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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

OBRA: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS DE OURENSE

PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
FACULTATIVO: David Ortiz-Arce de la Fuente, arquitecto

Conforme con lo establecido en el Art. 126 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, y una vez comprobada la realidad geométrica de
las obras, la disponibilidad del terreno precisa para su normal ejecucion y los supuestos basicos del Proyecto
en lo relativo al contrato a celebrar, asi como su adecuacion a las Ordenanzas Municipales o Normas
Urbanisticas que puedan afectar al terreno edificable, se extiende el presente acta de replanteo previo,
haciendo constar la viabilidad de las obras proyectadas de acuerdo con lo que se expone a continuacion:

ACTA DE REPLANEO PREVIO. INFORME TECNICO

Revisado el proyecto que al dorso se reseia y una vez reconocido el lugar donde deben realizarse las
obras comprendidas en el mismo, se informa de lo siguiente:

1.-Realidad geométrica de las obras:

|Z| Si se considera viable.
|:| No se considera viable.

La realidad geométrica se adecua en toda su superficie al proyecto, y se hace necesario conectar con la
urbanizacidn existente.

2.- Disponibilidad de los terrenos para su normal ejecucion:
X Si se considera viable.
] No se considera viable.
Los terrenos son propiedad de la Universidade de Vigo.

3.- Supuestos basicos del proyecto en relacion al contrato a celebrar y su adecuacion a las Ordenanzas
Municipales o Normas Urbanisticas que puedan afectar al solar:

X Si se considera viable.
[] No se considera viable por
Y para que conste, firma el presente acta, incorporandola al proyecto, en Ourense, febrero de 2015

Fdo. el arquitecto
David Ortiz-Arce de la Fuente



CERTIFICADO DE VIABILIDAD Y OBRA COMPLETA

David Ortiz-Arce de la Fuente, colegiado n? 99 del C.0.A.G., arquitecto representante vy
responsable de la redaccion del PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION Y REFORMA DE LA
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE, en la calle Mestre Vide, 10, de la ciudad de Ourense,
ayuntamiento de Ourense, que se adjunta

CERTIFICA

Que el proyecto adjunto viene referido a obra completa, susceptible de ser puesta en servicio a
su terminacion.

Y para que conste, a los efectos oportunos, segin se especifica en el articulo 125 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas, expide el presente
en Ourense, febrero de 2015.

Fdo. el arquitecto
David Ortiz-Arce de la Fuente



DILIGENCIA

David Ortiz-Arce de la Fuente, colegiado n2 99 del C.0.A.G., arquitecto representante vy
responsable de la redaccién del PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION Y REFORMA DE LA
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE, en la calle Mestre Vide, 10, de la ciudad de Ourense,
ayuntamiento de Ourense, que se adjunta

HAGO CONSTAR

Que la responsabilidad que se deviene de este proyecto va referido, exclusivamente a
donde se interviene, lo que es objeto del encargo y que tiene como referencia los capitulos que
figuran en el proyecto y memoria y planos.

Que asumo como propios todos los documentos y anexos que se incorporan al presente

proyecto, a todos los efectos.
Y para que conste, firma el presente acta, incorporandola al proyecto, en Ourense, marzo

de 2016

Fdo. el arquitecto
David Ortiz-Arce de la Fuente



JUSTIFICACION DEL CALCULO DE PRECIO DE COSTOS Y REVISION

Los precios utilizados son los vigentes en la zona. Se han obtenido en cada unidad de obra por
descomposicidn, afiadiendo al costo directo un porcentaje (K) de medios auxiliares, materiales, rendimientos, horas
de maquinaria de transporte, etc. Se han tomado en su mayor parte las publicadas por el Instituto Torroja,
considerando para los salarios el cuadro de precios de mano de obra vigente en el convenio para la construccion en
la Autonomia Gallega. Cuando figuran unidades de obra sin descomponer, las cifras utilizadas son valores medios
obtenidos de presupuestos actuales de empresas de sobrada solvencia de la zona. En el documento se desarrolla el
estudio econdmico y presupuestos detallados. Tanto el coeficiente K antes citado, como los distintos porcentajes
aplicados a gastos generales, beneficios, etc, cumplen las MV del estado y el Art. 68 de éstos.

El Decreto 3650/70 del 19 de Diciembre y el Real Decreto 2167/81 del 20 de Agosto regulan las férmulas de
revision para Obras Oficiales.

En estas férmulas oficiales deberan aplicarse los indices oficiales que se indican.

Los coeficientes constantes que aparecen al final de cada féormula (0,15), representan gastos generales,
amortizacidn y beneficios.

SimBOLOS

KT Coeficiente tedrico de revisién para el momento de ejecucion

HO indice del coste de la mano de obra en la fecha de licitacion

HT indice del coste de la mano de obra en el momento de la ejecucién
EO fndice de coste de la energia en la fecha de licitacién

ET indice del coste de la energia en el momento de la ejecucion

co indice del coste del cemento en la fecha de licitacién

CT indice del coste del cemento en el momento de la ejecucién

S0 fndice del coste de los materiales siderurgicos en la fecha de licitacion
ST indice del coste de los materiales sidertrgicos en la fecha de ejecucion
MO indice del coste de la madera en la fecha de Ia licitacién

MT indice del coste de la madera en la fecha de la ejecucién

Para el proyecto que nos ocupa al no superar el periodo de ejecucién de 7 meses el PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION DE AMPLIACION Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE no es de aplicacién la
revision de precios y costos de ejecucion.

En Ourense, marzo de 2016

Fdo. el arquitecto
David Ortiz-Arce de la Fuente



CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

OBRA: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
DE OURENSE

PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
FACULTATIVO: David Ortiz-Arce de la Fuente, arquitecto

De acuerdo con lo establecido en la legislacién de aplicacién a los Contratos de las Administraciones Publicas
AL SER EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INFERIOR A 500.000 € NO SE EXIGE CLASIFICACION.

Importe total de las obras es de 480.013,87 € (sin IVA) y se ejecuta en cuatro meses segun el planning de
ejecucion.

En Ourense, marzo de 2016

Fdo. el arquitecto
David Ortiz-Arce de la Fuente



PLAZO DE EJECUCION

OBRA: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE

OURENSE
PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

FACULTATIVO: David Ortiz-Arce de la Fuente, arquitecto

El plazo de ejecucidn previsto para desarrollar los trabajos es de cuatro (4) meses:

Y para que conste, firma la presente, incorporandola al proyecto, en Ourense, marzo de 2016

Fdo. El arquitecto redactor del proyecto
David Ortiz-Arce de la Fuente



PROGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE
PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
FACULTATIVO: David Ortiz-Arce de la Fuente, arquitecto

ANUALIDAD 2016
CAPITULOS MESES TOTALES
1 ‘ 2 3 4 euros

1 TRABAJOS PREVIOS 5.952,62 5.952 62
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.154,59 8.154,59
3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 9.265,86 9.104,65 80.716,27
4 CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA 10.268,42 13.187,33 51.042,01
5 CUBIERTAS 21.671,25 10.134,45 31.805,70
6 REVESTIMIENTOS 17.6682,34 18.886,17 12.579,42 4914793
7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 6.620,09 3.081,77 9.681,86
8 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 16.238,41 30.913,37
9 CARPINTERIA INTERIOR 9.565,45
10 VIDRIERIA 420358 5.759,66 9.963,24
11 PINTURAS 9.109,49 9.109,49
12 INSTLACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION 469137 5528,38 17.433,83
13 INSTALACION DE CLIMATIZACION 6.738,80 14.069.24 24.101,28
14 INSTALACION DE VENTILACION 9.965,36 13.147.20 4421,08 27.534.14
15 INSTALACION CONTRA INCENDIOS 18.039,64 2.366,59 20.406,23
16 INSTALACION DE VOZ Y DATOS 214758 1.457,30 3.969,81
17 ACABADOS DE URBANIZACION 337839 3.378,39
18 VARIOS 3.994,31 1.065,93 5.060,24
19 GESTION DE RESIDUOS 2.677,58
20 SEGURIDAD Y SALUD 147758 147758 147758 1.407 62 5.840,36
‘IMPORTES MENSUALES EJECUCION MATERIAL ‘ | 42.408,59 ‘ 194.956,18 | 124.905,26 | 44.184,36 | | 406.454.39‘
[ACUMULADOS PRESUPUESTO BASE DE LICITACION || stz | amerwar | aresstes | eesos | | s8s25367)

En Ourense, marzo de 2016

Fdo. El arquitecto redactor del proyecto
David Ortiz-Arce de la Fuente



