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RehabiTlitacién Energética CEIP Veleiro Docampo. Castro Riberas de Lea. Lugo

MEDICION Y PRESUPUESTO

8.1. CUADRO DE MANO DE OBRA



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
E27P1020 448,189 h Oficial 12 pintura 17,24 7.726,78
Grupo E27......cccovviviiiinians 7.726,78

MO067 27,404 h ay udante solador 16,13 442,03
MO068 36,244 h Oficial solador 17,25 625,21
Grupo MOO........ccoveviriiinenne 1.067,24

0010B240 431,892 h Ay udante pintura 13,13 5.670,74
Grupo O0L.......covvvvvvrviiirennns 5.670,74

OCAR1 30,000 h Oficial carpinteria 17,50 525,00
Grupo OCA....ccoovvviiiiiiiies 525,00

0OCC1 369,395 h Oficial 1° construccion 14,90 5.503,99
OCCRIS1 60,902 h Oficial 1° cristalero 16,09 979,91
OCCRIS2 60,902 h Ay udante cristalero 15,66 953,72
Grupo OCC.....ooevvvivriiinins 7.437,61

OCF1 14,400 h Oficial 1° fontanero 13,10 188,64
OCFT1 201,916 h Oficial 1° montador 15,40 3.109,50
OCFT2 195,916 h Ay udante montador 14,50 2.840,77
Grupo OCF.......ccovvvvieniinnnn, 6.138,91

OPC1 1.007,233 h Pedn ordinario construccion 13,93 14.030,76
OPCAR1 27,644 h Oficial 1° carpinteria 15,17 419,35
OPCAR?2 13,324 h Aprendiz 2° carpinteria 14,61 194,67
OPCE1 83,605 h Oficial electricista 1° 15,40 1.287,52
OPCE2 67,300 h Ay udante electricista 2° 14,48 974,50
OPCERR1 357,995 h Oficial 1° cerrajero 15,13 5.416,46
OPCERR2 364,080 h Ay udante cerrajero 14,55 5.297,36
OPCF1 234,570 h Oficial de fontaneria 18,13 4.252,75
OPCF2 199,995 h Ay udante de fontanerfa 14,48 2.895,93
Grupo OPC......ccovvvviiiaiiine 34.769,30

OPMFACH1 643,200 h Oficial 1° montador 15,40 9.905,28
OPMFACH2 643,200 h Ay udante montador 14,50 9.326,40
Grupo OPM.......ccooviviiinns 19.231,68

mo023 115,056 h Ay udante alicatador. 16,13 1.855,85
mo060 115,056 h Oficial 12 alicatador. 17,24 1.983,57
Grupo mo0.........ccceevvrverinnrnne 3.839,42

TOTAL it 86.406,67
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RehabiTlitacién Energética CEIP Veleiro Docampo. Castro Riberas de Lea. Lugo

MEDICION Y PRESUPUESTO

8.2. CUADRO DE MATERIALES



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
4 472,860 m Perfil marco 4200 7,41 3.503,89
Grupo 4 ..o 3.503,89
BLJANTDO1 97,240 m?  Baldosa antideslizante 31x 61 18,00 1.750,32
Grupo BLJ.....oooviiiiiie 1.750,32
COAG 1,000 u Unidad identidad corporativa 3.883,49 3.883,49
Grupo COA.....ccvviviiiiiie 3.883,49
DOWNL2 20,000 u Downl. DN135C 60,80 1.216,00
Grupo DOW......covviveiiiiiiiins 1.216,00
ESCOBILLERO 21,000 u Escobillero 8,00 168,00
Grupo ESC......coovvivviiiiinnnn, 168,00
IECLH25 50,000 m CABLE LIBRE HALOGENO 25 MM2 3,26 163,00
IECLH50 75,000 m CABLE LIBRE HALOGENOS 50MM2 6,56 492,00
Grupo IEC.....coovvviiiiiiiiiinns 655,00
IEMAUX 5,000 u MATERIAL AUXILIAR INST. ELECTRICA 1,48 7,40
Grupo IEM......coovviiiiiiinnn 7,40
IETPVC 25,000 m TUBO PVC FLEXIBLE 6,09 152,25
Grupo IET....cooiiiiiiiiiiies 152,25
ILUMINDOWN1 16,000 u Dow nlight phil. DN130B 60,08 961,28
Grupo ILU....cooviiiiiiiiin 961,28
MADHPOLI 6,728 kg  ADHESIVO 21,47 144,45
Grupo MAD.......cooiiiiiiiiens 144,45
MATAUXELECT 18,000 u Material auxiliar electricidad 1,48 26,64
Grupo MAT.....ooovviiiiiiiiien, 26,64
MAUXILUM 20,000 MATERIAL AUX. INST. 10,09 201,80
Grupo MAU.......cooviviiiiinen 201,80
MBAJAC120 79,200 m Bajante circulacion 160 mm. 12,17 963,86
MBAJACABRAZ 90,000 u Abrazadera a. galvanizado 1,52 136,80
MBAJACAUX 18,000 u Base hormigén 38,15 686,70
Grupo MBA.......cooviiiiiiiin 1.787,36
MCARPERS 89,150 m Caja persiana compacta 20,20 1.800,83
MCARTORNPER 32,000 u Torno para accionamiento persiana 34,40 1.100,80
Grupo MCA.......oooveiiiiies 2.901,63
MCCLIMAL 171,744 m?  Doble acrist. Climalit 51,00 8.758,94
Grupo MCC....ooovvvvivieiiinens 8.758,94
MCMATAUX 170,550 u Material auxiliar 1,36 231,95
Grupo MCM......ccovviviiiiinenns 231,95
MCOR3500HERR 55,590 m herrajes 27,01 1.501,49
MCOR3500JUNQ 220,692 m Perfil 3500 junquillo 1,79 395,04
MCOR3500MASIL 8,783 m Cartucho silicona 3,13 27,49
MCOR3500PER 250,155 m Perfil 3500 cortizo marco 7,41 1.853,65
MCOR3500PERH 240,705 m Perfil 3500 cortizo hoja 9,37 2.255,40
MCOR3500PRE 250,155 m Premarco 3500 cortizo 1,88 470,29
MCOR4200HERR 105,080 u Herrajes 27,01 2.838,21
MCOR4200MASIL 16,603 u Masilla 3,13 51,97
MCOR4200PERH 454,996 m Perfil hoja 4200 9,37 4.263,32
MCOR4200PRE 472,860 m Premarco 4200 cortizo 1,88 888,98
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
MCOR420JUNQ 417,168 m Perfil junquillo 1,79 746,73

Grupo MCO.......cooovvviiinnne 15.292,56
MCPASTAG 19,124 kg  Pasta de junta con cinta 3,32 63,49
MCPASTAGC 278,160 kg  Pasta de agarre 0,55 152,99
MCPASY 81,130 m Banda papel microperforado 0,04 3,25
MCPERAL3080 106,788 m2  Persiana enrollable aluminio lamas 80x 30 28,03 2.993,27
MCPERGUIA 97,080 m Guia persiana 12,97 1.259,13
MCPLAY 60,848 m2  Placa de yeso 15 mm. 5,28 321,27

Grupo MCP....coovviiiiiiiies 4.793,39
MFSBAUACCES 107,200 u Accesorios Baumit 10,00 1.072,00
MFSPBAUADH 10.720,000 kg  Adhesivo mineral en polvo Procontact Baumit 0,65 6.968,00
MFSPBAUCINT 536,000 m Cinta selladora FugendichtBand Baumit 1,18 632,48
MFSPBAUESP130 6.432,000 u Taco de expansion Espiga Perc. NKT U 130 BAUMIT 0,29 1.865,28
MFSPBAUIMPR 268,000 kg Imprimacion Uniprimer Baumit 2,97 795,96
MFSPBAUMALLA 1.179,200 m?  Malla f.vidrio Star Tex Baumit 1,23 1.450,42
MFSPBAUPANEL8 1.125,600 m?  Panel rigido p. expand. ProTherm Baumit 8,50 9.567,60
MFSPBAUPERF80 321,600 m Perfil arranque SockelProfil Baumit 2,95 948,72
MFSPBAUPESQ 428,800 m Perfil Flexibel Baumit 12.5 cm 1,25 536,00
MFSPBAURHID 2.144,000 kg  Revest hidréfugo Nanoportop Baumit 4,05 8.683,20

Grupo MES......coooiiiiiiiiee 32.519,66
MFTAUX 426,450 u Accesorios falso techo 1,61 686,58

Grupo MFT....coovvviiiiiciieee 686,58
MILUREGU 10,000 SUMINISTRO Y COLOC. ST RELACION 106,01 1.060,10

Grupo MIL.......coovviiviiiiinenns 1.060,10
MINSTAUX 84,000 u Material aux. instala. iluminacion 10,09 847,56

Grupo MIN .....ccoviiiiiiie 847,56
MLUMEMER 20,000 LUMINARIA AUTONOMA EMERG 41,73 834,60
MLUMLEDO1 84,000 u Suministro y coloc de luminaria Led 113,20 9.508,80

Grupo MLU ...covvviiiiiiiiis 10.343,40
MMARCOEMP 20,000 MARCO EMPOTRAR LUM. EMERG. 9,74 194,80
MMASILCRIST 98,919 u Silicona sintética incolora 2,42 239,38

Grupo MMA.......cooiiiiiiin 434,18
MMPLUSHERR 20,680 Herrajes 11,26 232,86
MMPLUSJUNQ 45,496 Perfil junquillo MILLENNIUM PLUS 1,88 85,53
MMPLUSMASIL 4,136 Masilla 3,13 12,95
MMPLUSPER 45,496 Perfil premarco MILLENNIUM PLUS 4,14 188,35
MMPLUSPERFELP 6,204 Perfil portafelpudo MILLENNIUM PLUS 2,17 13,46
MMPLUSPERH 45,496 Perfil hoja MILLENNIUM PLUS 32,00 1.455,87
MMPLUSPERM 45,496 Perfil marco MILLENNIUM PLUS 23,20 1.055,51
MMPLUSPERZ 8,272 Perfil zcalo MILLENNIUM PLUS 17,59 145,50

Grupo MMP.......coovviiiiinenns 3.190,03
MPANFT 447,773 mz  Panel acUstico autoportante 11,07 4.956,84

Grupo MPA ..o 4.956,84
MPERFFT1 298,515 u  Perfil 1 T 15x38x 3600 0,87 259,71
MPERFFT2 639,675 u Perfil 2 T 15X38X3600 0,87 556,52
MPERFFT6 852,900 u Varilla metalica 0,32 272,93
MPERFFTL1 170,580 u Perfil angular en L 24x 24x 3000 0,71 121,11

Grupo MPE.........ccccvvviinene 1.210,27
MPUERTADMF 10,000 u PUERTA DE PASO MADERA INT.72 210,00 2.100,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo MPU .....ccoovviiiiiiis 2.100,00
MREML 117,737 m  PERFIL MADERA 4,40 518,04

Grupo MRE.........ooovvviiinenns 518,04
MT12ARQ 0,900 u Arqueta ladrillo 80x 80x 80 105,65 95,09

Grupo MTL.....covviiiiiiiiines 95,09
P25EI070 310,172 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,55 1.411,28
P25FI015 41,616 | P. mineral inorganica elev. adheren 10,71 445,71
P25F1020 12,207 kg  Solucion de silicato transp 4,90 59,82
P25JA025 67,586 | Esmalte satinado 14,56 984,06
P25JA075 19,308 | Imprimacion anticalérica anticorrosiva 12,37 238,83
P250G040 124,069 kg  Masilla ultrafina acabados 1,73 214,64
P250S075 62,268 | Imprimac. sintética bla. satin. 9,38 584,07
P250U060 5415 | Imprimacion de secado rapido 4,80 25,99
P250W025 38,918 kg Imprimacion multiadherente 10,96 426,54
P250Z040 146,815 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 4,45 653,32
P25WW220 471,526 u Pequefio material 1,09 513,96

Grupo P25......ccccovviviviiines 5.558,22
PEG1 3,000 u Puerta 80,17 240,51

Grupo PEG.........coccvivviinnne 240,51
PORTARROLOS 21,000 u Portarrollos 21,00 441,00

Grupo POR........ccoveiiiiine 441,00
URINARIO 5,000 u Urinario 136,50 682,50

Grupo URL....coovviiiiiiiiiiiians 682,50
mt0lara010 9,000 m®  Arena de 0 a5 mm de didmetro. 12,02 108,18
mt08aaa010a 0,792 m®  Agua. 1,50 1,19
mt09lec010b 4,719 m®  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,00 740,91
mt09mcr021la 1.415,760 kg  Adhesivo cementoso de uso ex clusivo para interiores, Ci, color g 0,22 311,47
mt09mif010la 0,264 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con 39,80 10,51

Grupo mt0......cooevvvivviiiiins 1.172,26
mt10hmf010Mp 8,100 m®  Hormigén HM-20/P/20/I, fabricado en central. 60,00 486,00
mt11tpb030d 94,500 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 6,25 590,63
mtl1var009 5,265 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 15,25 80,29
mtllvar010 9,450 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,10 86,00
mt12pak010a 131,200 m2  Banda acustica de dilatacion autoadh. con espuma de poliuret 0,31 40,67
mt12pak050 147,600 m Cinta de juntas Knauf 0,52 76,75
mtl2pak060 344,400 m?  Aislamiento rigido de lana de roca ROCKFEU E-520 4,18 1.439,59
mt12pek020c 11.152,000 m Tornillo autoperforante Dry star XTN Knauf 3,9x 38 0,04 446,08
mt12pek020k 328,000 m?  Placa de yeso laminado reforzado con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 3.407,92
mt12pek050a 65,600 m Maestra 60/27 Knauf de acero galvanizado 2,97 194,83
mt12pek050h 393,600 u Varilla de cuelgue falso techo 100 cm 0,48 188,93
mt12pek050c 65,600 u Pieza de cuelgue rapido Twis Knauf para falsos techos 26,77 1.756,11
mt12pfk01la 754,400 u Caballete para maestra 60/27 knauf 0,42 316,85
mt12pfk012a 131,200 m Perfil U 30X25X3000 de acero galvanizado, sistemas "KNAUF" 1,56 204,67
mt12prt010aaa 117,972 m2  Panel frespa 13 mm. y herrajes 107,00 12.623,00
mtl2psg220 656,000 u Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 39,36
mt12ptk010ab 196,800 u Conector para maestra 60/27 knauf 0,23 45,26
mt12ptk010c 19,680 kg  Pasta de juntas con aditivo hidréfugo Dry star Knauf 2,11 41,52
mtl9aba0l0aac 191,760 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,32 253,12
mtl9aw a010 402,696 m?  Baldosa cerdmica de azulejo liso 8,00 3.221,57

Grupo mtl.....cccoovviviiiiinnns 25.539,16
mt20ww a025 11,880 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diametro, para relle 0,39 4,63
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
mt20ww a035 1,188 u Bote de imprimacion para masillas (250 cm3). 5,35 6,36
mt20w w a040 35,640 kg  Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia. 0,50 17,82
mt20zhp010a 138,600 m Zécalo de hormigén polimero de superficie pulida, de color gris, 4,53 627,86
Grupo Mt2.....ccevvveviniiiininns 656,67

mt30lla010 36,000 u Llave regulacién 6,25 225,00
mt3011a020 26,000 u Llave de regulacién de 1/2", para inodoro, acabado cromado 14,50 377,00
mt30Ipr015b 18,000 u Lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, sobre encimera, 35,00 630,00
mt30svr020g 21,000 u Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para co 79,65 1.672,65
mt30www 010 44,000 u Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario. 1,05 46,20
mt31gmo020a 18,000 u Griferfa 25,00 450,00
mt33seg100a 36,000 u Interruptor simple 8,25 297,00
mt36bsq015d 10,000 Bote sifonico de PVC, insonorizado, modelo B-S-AR "ADEQUA", de 1 14,25 142,50
mt36tit010gi 35,000 m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de didmetro 8,25 288,75
mt38tew 010a 26,000 u Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diametro. 2,85 74,10
Grupo mt3.....cccoovviviiiiiies 4.203,20

TOTAL et 142.891,62
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RehabiTlitacién Energética CEIP Veleiro Docampo. Castro Riberas de Lea. Lugo

MEDICION Y PRESUPUESTO

8.3. CUADRO DE MAQUINARIA



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CONTENEDOR 12,000 Contenedor 91,02 1.092,24
Cargay cambio de contenedor de 7 m3, para recogida de residuos inertes de ladrillos,
tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construccion y/o demolicion,
colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de vertido.

Grupo CON....covvvviiiciie 1.092,24

MFSBAUREPER 1.072,000 u Repercusion andamiaje 6,00 6.432,00
Repercusion de montaje, utilizacion y desmontaje de andamiaje homologado y medios de
proteccion, por m2 de superficie ejecutada de revestimiento de fachada.

Grupo MFS......coooviiiiie 6.432,00

mq01ret020b 2,700 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 36,43 98,36
mq02rop020 1,800 h Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,49 6,28
m@05mai030 5,400 h Martillo neumatico. 4,07 21,98
m@05pdm010b 5,400 h Compresor portatil eléctrico 5 m3/min de caudal. 6,88 37,15
Grupo maO0......cocovvevinreninenne 163,77

TOTAL et 7.688,01
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RehabiTlitacién Energética CEIP Veleiro Docampo. Castro Riberas de Lea. Lugo

MEDICION Y PRESUPUESTO

8.4. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS-DEMOLICION
01.01 m2 LEVANT. CARPINTERIAS<3 m2

Levantado de carpinterias de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y accesorios hasta
3 m2, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a

vertedero segin NTE/ADD-18.

OPC1 0,450 h  Pedn ordinario construccion
% 0,063 %  Costes directos
%% 0,064 %

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.02 m? LEVANT. CARPINTERIAS >3m2

Levantado de carpinterias de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y accesorios may o-
res de 3 m2 , incluida la retrada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el trans-

porte a vertedero segin NTE/ADD-18.

OPC1 0,900 h  Pedn ordinario construccion
% 0,125 %  Costes directos
%% 0,128 %

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

01.03 m. LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO

Desmontaje de cajon capialzado de madera de persiana enrollable, con medios

de escombros sobre camidn o contenedor.

OPCAR1 0,136 h  Oficial 1° carpinteria
OPCAR2 0,136 h  Aprendiz 2° carpinteria
% 0,041 %  Costes directos

%% 0,041 %

Mano de obra.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

01.04 m? LEVANTADO PERSIANA

Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién

o0 contenedor.

OPC1 0,486 h Pe6n ordinario construccion
% 0,068 %  Costes directos
%% 0,069 %

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS

6,27

0,13

0,19
6,27
0,32
............................. 6,59

12,54

0,25

0,38
............................. 12,54
............................. 0,63
............................. 13,17

carga manual

2,06

1,99

0,08

0,12
. 4,05
............................. 0,20
............................. 4,25

6,77

0,14

0,21
............................. 6,77
............................. 0,35
............................. 7,12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

01.05 u

OPCAR1 0,480 h
OPCAR2 0,240 h
OPC1 0,160 h
% 0,130 %
%% 0,133 %

LEVANTADO VARIOS FACHADA

Levantado de brazo de farol incluso de elementos de sujeccion y accesorios con aprovechamiento del material y

retirada del mismo sin incluir transporte a almacén.

Oficial 1° carpinteria
Aprendiz 2° carpinteria
Peon ordinario construccion
Costes directos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

01.06 m?
OPC1 0,185 h

% 0,026 %
%% 0,026 %

LEVANTADO TRASDOSADO MADERA

Demolicién de trasdosado de madera adosado a paramento vertical interior con pasta de agarre, con medios ma-
nuales, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor, i/desmontaje y posterior montaje de ins-

talaciones sobre trasdosado
Pedn ordinario construccion
Costes directos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

01.07 m
OPC1 0,120 h
% 0,017 %
%% 0,017 %

LEVANTADO PERFIL/REPISA MADERA VENTANAS

Demolicién de perfil/repisa de madera adosado a paramento horizontal interior con cola, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camidn o contenedor, i/desmontaje y posterior montaje de instalaciones

sobre trasdosado
Pedn ordinario construccion
Costes directos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

01.08 m
OPC1 0,160 h
% 0,022 %
%% 0,023 %

LEVANTADO DE CONDUCTOS PLUVIALES
Levantamiento de bajante y canalon exterior vista de 250 mm de didmetro maximo, con medios

carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Pe6n ordinario construccion
Costes directos

15,17 7,28

14,61 3,51

13,93 2,23

2,00 0,26

3,00 0,40
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 13,02
OIS, 1ttt 0,66
TOTAL PARTIDA .....oiiiiieiie et 13,68

13,93 2,58

2,00 0,05

3,00 0,08
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 2,58
O0S. 1ttt eteeeeeee e 0,13
TOTAL PARTIDA .....oiiiiieiie et 2,71

13,93 1,67

2,00 0,03

3,00 0,05
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 1,67
O0S. 1t teeeteeeteeeeeee e 0,08
TOTAL PARTIDA .....ooiiiieiie et 1,75

manuales, y

13,93 2,23

2,00 0,04

3,00 0,07
Mano de 0Bra......ccceeevvvieiiiiiie e 2,23
(01 (0L RRPPRRRRPIRt 0,11
TOTAL PARTIDA .....oooiiiieiie et 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09 m  DESMONTAJE DE CABLEADO ELECTRICO FACHADA
Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales y
posterior montaje del mismo, incluso parte proporcional de canaletas, cajas y deméas elementos de fijacion.
OPCE1 0,036 h  Oficial electricista 1° 15,40 0,55
OPCE2 0,073 h  Ayudante electricista 2° 14,48 1,06
% 0,016 %  Costes directos 2,00 0,03
%% 0,016 % 3,00 0,05
Mano de OBra.........ccveiiiiiciiicce e 1,61
(010K RRTPRRRRRIRt 0,08
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiiteee e 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.10 u  DESMONTAJE LUMINARIA
Desmontaje de luminaria interior adosada a techo,p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio
material para la alimentacion de las luminarias existentes con medios manuales y carga manual del material des-
montado sobre camién o contenedor.
OPCE1 0,073 h  Oficial electricista 1° 15,40 1,12
OPCE2 0,073 h  Ayudante electricista 2° 14,48 1,06
% 0,022 %  Costes directos 2,00 0,04
%% 0,022 % 3,00 0,07
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 2,18
OI0S. .ttt 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.11 m2 DESMONTAJE Y MONTAJE PERGOLA
Desmontaje de la parte de la pérgola existente necesaria para aplicacién de material de fachada, con cobertura de
chapa de acero/alumnio y elementos de fijacién, sujeta mecénicamente sobre pilares estructuralesl a menos
de 20 m de altura, con medios manuales y acopio de la misma en almacén y posterior montaje.
OPC1 0,900 h  Pebn ordinario construccion 13,93 12,54
0OCC1 0,250 h  Oficial 1° construccion 14,90 3,73
% 0,163 %  Costes directos 2,00 0,33
%% 0,166 % 3,00 0,50
Mano de OBra.........ccoveiiiiiiiecc 16,27
OIT0S. .ttt 0,83
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieccitet e 17,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.12 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO
Demolicién de alicatados de azulejo recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso demolicion de enfos-
cado, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
OPC1 0,490 h  Pebn ordinario construccion 13,93 6,83
% 0,068 %  Costes directos 2,00 0,14
%% 0,070 % 3,00 0,21
6,83
0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.13 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS
Demolicién de alicatados de azulejo recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso demolicion de enfos-
cado, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares.
OPC1 0,505 h  Pedn ordinario construccion 13,93 7,03
% 0,070 %  Costes directos 2,00 0,14
%% 0,072 % 3,00 0,22
7,03
0,36
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiie it 7,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
01.14 m2 DEMOLICION FABRICA L.H. 1/2 A MANO
Demolicién de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 1/2 pie cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camion o contenedor.
OPC1 0,400 h  Pedn ordinario construccion 13,93 5,57
% 0,056 %  Costes directos 2,00 0,11
%% 0,057 % 3,00 0,17
Mano de OBra.........ccoveriiiiiiecc e 5,57
OIT0S. .ttt 0,28
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
01.15 m2 RETIRADA DE ESCOMBRO ASEOS
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construccion y/o
demolicion, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion
y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
CONTENEDOR 1,000 Contenedor 91,02 91,02
% 0,910 %  Costes directos 2,00 1,82
%% 0,928 % 3,00 2,78
Maguinaria. 91,02
OI0S. 1ttt 4,60
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 95,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
01.16 m2 LEVANTADO INT. ELECTRICA ASEOS
Desmontaje de red de instalacion eléctrica interior fija en superficie, por m2 de superficie construida; con medios
manuales, y carga manual sobre camion o contenedor.
NOTA: Se mantiene cableado a focos e interruptores excepto que cuadre en tabiqueria a demoler.
OPC1 0,050 h  Pedn ordinario construccion 13,93 0,70
OPCE2 0,100 h  Ayudante electricista 2° 14,48 1,45
% 0,022 %  Costes directos 2,00 0,04
%% 0,022 % 3,00 0,07
Mano de obra. 2,15
OI0S. .t 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.17 m2 LEVANTADO INSTALCION FONTANERIA
Levantado de tuberfas de fontaneria y de desagiies, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
OPCF2 0,100 h  Ayudante de fontaneria 14,48 1,45
OPC1 0,050 h  Pedn ordinario construccion 13,93 0,70
% 0,022 %  Costes directos 2,00 0,04
%% 0,022 % 3,00 0,07
Mano de OBra.........ccveiiiiiciiicce e 2,15
(010K RRTPRRRRRIRt 0,11
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiiteee e 2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.18 u  LEVANTADO AP. SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y duchas, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
OPCF2 0,265 h  Ayudante de fontaneria 14,48 3,84
OPC1 0,400 h  Pedn ordinario construccion 13,93 5,57
% 0,094 %  Costes directos 2,00 0,19
%% 0,096 % 3,00 0,29
Mano de OBra.........ccveiiiiiciiiicce e 9,41
(010K RRTPRRRRRIRt 0,48
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 9,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.19 u  LEVANTADO CARPINTERIAS PUERTAS DE PASO INT
Levantado de carpinterias de madera , puertas de paso de 72 cm. incluido marcos, hojas y accesorios, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero segin
NTE/ADD-18.
OPC1 0,900 h  Pedn ordinario construccion 13,93 12,54
% 0,125 %  Costes directos 2,00 0,25
%% 0,128 % 3,00 0,38
Mano de OBra.........ceveiiiiiiiiiicce e 12,54
0,63
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieicitece e 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
02.01 m  LINEA DE ALIMENTACION
Linea general de alimentacion fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm?, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 125 mm
de diametro.
IETPVC 1,000 m  TUBO PVC FLEXIBLE 6,09 6,09
IECLH50 3,000 m  CABLE LIBRE HALOGENOS 50MM2 6,56 19,68
IECLH25 2,000 m  CABLE LIBRE HALOGENO 25 MM2 3,26 6,52
IEMAUX 0,200 u  MATERIAL AUXILIAR INST. ELECTRICA 1,48 0,30
OPCE1 0,137 h  Oficial electricista 1° 15,40 2,11
OPCE2 0,107 h  Ayudante electricista 2° 14,48 1,55
% 0,363 %  Costes directos 2,00 0,73
%% 0,370 % 3,00 1,11
Mano de obra. 3,66
MALEIIAIES ... 32,59
OI0S. .ttt 1,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
12 de febrero de 2018 Pagina 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

02.02

OPMFACH1
OPMFACH2
MFSPBAUPERF80
MFSPBAUADH
MFSPBAUPANELS8
MFSPBAUESP130
MFSPBAUPESQ
MFSPBAUMALLA
MFSPBAUIMPR
MFSPBAURHID
MFSPBAUCINT
MFSBAUACCES
MFSBAUREPER
%

m?2

0,600 h
0,600 h

0,300 m
10,000 kg
1,050 m2
6,000 u

0,400 m
1,00 mz
0,250 kg
2,000 kg
0,500 m
0,100 u

1,000 u

0,543 %

ACABADO FACHADA TIPO SATE PROSYSTEM
Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 19 PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiado-
ra agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dafiar elementos contiguos. Posterior blogueo de las mismas mediante la inroduccion de grapas de varilla inox.
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tix otropico de re-
paracién y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacién del mortero de adheren-
cia del revestimiento de fachada

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT
0 equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris
de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previa-
mente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa  cubriendo un minimo
de superficie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga HL ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por
m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eli-
minar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, re-
fuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y
marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilata-
cion con Perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados
con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta
selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfi-
IAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mi-
nimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio al-
calirresistente StarTex, solapada  entre si 10 cm. Aplicacién de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revo-
co decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo
ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio material.

-39, ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un maximo
de 2 m segUn indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo Nano-
porFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF,
totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material. Incluye placa de zdcalo Baumit Xps y banda de
sellado Baumit sobre la que se coloca el zdcalo de hormigén pref.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinte-
les de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final
con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la pla-
neidad deseada . Ejecucién y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta
adhesiva, solapes, juntas de dilatacion horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado ma-
silla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate
en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formacién de goterén en dintel y perfil de aluminio en
mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja propio
del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, remate en cubiert, ac-
cesorios necesarios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacidn, conducciones ,
cableado grapado a fachada y demés elementos como farolas, megéafono, contador, instalacién de gas, etc.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las herramientas
y pequefia maquinaria necesaria para realizar

Totalmente terminado. Medido a cinta corrida sin descuento de huecos.

Oficial 1° montador 15,40 9,24
Ay udante montador 14,50 8,70
Perfil arranque SockelProfil Baumit 2,95 0,89
Adhesivo mineral en polvo Procontact Baumit 0,65 6,50
Panel rigido p. expand. ProTherm Baumit 8,50 8,93
Taco de expansion Espiga Perc. NKT U 130 BAUMIT 0,29 1,74
Perfil Flexibel Baumit 12.5 cm 1,25 0,50
Malla f.vidrio Star Tex Baumit 1,23 1,35
Imprimacién Uniprimer Baumit 2,97 0,74
Rev est hidréfugo Nanoportop Baumit 4,05 8,10
Cinta selladora FugendichtBand Baumit 1,18 0,59
10,00 1,00
Repercusion andamiaje 6,00 6,00
Costes directos 2,00 1,09

Accesorios Baumit
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%% 0,554 % 3,00 1,66
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiicce e 17,94
MAGUINATIA. ...+t 6,00
MALEIIAIES ... 30,34
OI0S. .ttt 2,75
TOTAL PARTIDA ..ot 57,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
02.03 m  BAJANTE ACERO GALVANIZADO
Suministro y colocacién de bajante de una Unica pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en caliente, de 160
mm. de didmetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con empotramiento de hormigén en so-
lera, p.p. de conexiones para canalén mediante doble tubo, ventila cién, abrazaderas de acero inox con resina a
cerramientos, rebosaderos en gargola segun disefio, zonas horizontal con un 2-3% de pendiente, soldaduras elabo-
radas en faller, codos, abrazaderas, re bosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se colocara registro
en T. Colocada.
MBAJAC120 1,100 m  Bajante circulacion 160 mm. 12,17 13,39
MBAJACABRAZ 1,250 u  Abrazadera a. galvanizado 1,52 1,90
MBAJACAUX 0,250 u  Base hormigén 38,15 9,54
OCF1 0,200 h  Oficial 1° fontanero 13,10 2,62
% 0,275 %  Costes directos 2,00 0,55
%% 0,280 % 3,00 0,84
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiiicce e 2,62
MatEHAlES ......oeeeiiiiiiiiiie e 24,83
OI0S. .t 1,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.04 m  ZOCALO FACHADA HORMIGON PREF.
Remate de zécalo exterior en fachada con pieza de hormigén prefacricada continua de 200x 1000mm, tomado con
cemento cola y atornillado para recibido, incluso regularizacion de la superficie de fachada con mortero de regulari-
zacion, aplomado y montaje en obra, recibido de albafiileria y preparacion de soporte de instalaciones segin ins-
trucciones de D.F. colocacién con fijacion mecéanica.
Nota: Incluido el aislamiento Baumit de zécalo ( ver detalle constructivo en planos).
mt08aaa010a 0,006 m®  Agua. 1,50 0,01
mt09mif010la 0,002 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con 39,80 0,08
mt20ww a040 0,270 kg  Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia. 0,50 0,14
mt20zhp010a 1,050 m  Zdcalo de hormigdn polimero de superficie pulida, de color gris, 4,53 4,76
mt20ww a025 0,090 m  Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diametro, para relle 0,39 0,04
mt20ww a035 0,009 u Bote de imprimacion para masillas (250 cm3). 5,35 0,05
mt20ww a030 0,018 u  Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm3). 5,25 0,09
OPC1 0,270 h  Peotn ordinario construccion 13,93 3,76
OCC1 0,270 h  Oficial 1° construccion 14,90 4,02
% 0,130 %  Costes directos 2,00 0,26
%% 0,132 % 3,00 0,40
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 7,78
MALEIIAIES ... 5,08
OIT0S. 1ttt 0,75
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROQS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIAE INTERIOR
03.01 m2  CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT

Suministro y colocacién de carpinteria ex terior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR-4200 Cortizo o
similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicién y colocacion de venta-
nas segln documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento
T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-
cion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Ac-
cesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un corddn desilicona neutra y ajuste final en obra. Perfi-
lerfa, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado su-
perficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxida-
cion anodica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 mi-
cras.Incluy e colocacién de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas
de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y vierteaguas en
chapa plegada de aluminio anodizado, colocacién segin planos de detalle. Totalmente

montada y probada.

OPCERR1 1,500 h  Oficial 1° cerrajero 15,13 22,70

OPCERR2 1,500 h  Ayudante cerrajero 14,55 21,83

MCOR4200PRE 4,500 m  Premarco 4200 cortizo 1,88 8,46

4 4,500 m  Perfil marco 4200 7,41 33,35

MCOR4200PERH 4,330 m  Perfil hoja 4200 9,37 40,57

MCOR420JUNQ 3,970 m  Perfil junquillo 1,79 7,11

MCOR4200MASIL 0,158 u  Masilla 3,13 0,49

MCOR4200HERR 1,000 u  Herrajes 27,01 27,01

% 1,615 %  Costes directos 2,00 3,23

%% 1,648 % 3,00 4,94
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeee e 44,53
Materiales .. . 116,99
OIT0S. 1ttt 8,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 169,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

03.02

MCOR3500PRE
MCOR3500PER
MCOR3500PERH
MCOR3500JUNQ
MCOR3500MASIL
MCORS3500HERR
OPCERR1
OPCERR2

%

%%

m?2

4,500 m
4,500 m
4,330 m
3,970 m
0,158 m
1,000 m
1,500 h
1,500 h
1,615 %
1,648 %

CARPINTERIA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT

Suministro e colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posicién y colocacién
seglin documentacion gréfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles
de aluminio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de alumi-
nio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercion de
varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristala-
miento de EPDM de alta calidad, tornilleria de  acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p  de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén
de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificacién de marcado CE segin
UNE-EN 14351-1.  Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20
micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de
limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes ca-
racteristicas:

- Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un modulo de 55y 63mm. Rotura de puente térmi-
co por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta
disponible en trav esafios y marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

- Ocultacién completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpinteria,  pro-
pios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de  espe-
sor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segun instruciones de la D.F., con llave amaestrada segln posicion y ~ plan
supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos v erticales.

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segun

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000

Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada

sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas

inferior de aluminio segun detalle constructivo, banda impermeable perimetral segtin CTE, montaje y

regulacion. sSINTE-FCL

Premarco 3500 cortizo 1,88 8,46
Perfil 3500 cortizo marco 7,41 33,35
Perfil 3500 cortizo hoja 9,37 40,57
Perfil 3500 junquillo 1,79 7,11
Cartucho silicona 3,13 0,49
herrajes 27,01 27,01
Oficial 1° cerrajero 15,13 22,70
Ay udante cerrajero 14,55 21,83
Costes directos 2,00 3,23

3,00 4,94

Mano de OBFa......ccuvviiieeiie e
MaBHAIES ...t

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

12 de febrero de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.03 m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sis-
tema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de di-
mensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas segin documentacion gréfica, incluyendo dispositvo ant-
panico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una
seccion de 70 mm con un espesor medio de los  perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son co-
planarios. Las bisagras mecénicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg
en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 seglin norma UNE. Los
perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de polia-
mida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado
superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxi-
dacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 mi-
cras.Incluy e colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas
de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de
alumnio anodizado en color natural, colocacién segun planos de detalle. Totalmente montada y probada.
MMPLUSPER 2,200 Perfil premarco MILLENNIUM PLUS 4,14 9,11
MMPLUSPERM 2,200 Perfil marco MILLENNIUM PLUS 23,20 51,04
MMPLUSPERH 2,200 Perfil hoja MILLENNIUM PLUS 32,00 70,40
MMPLUSJUNQ 2,200 Perfil junquillo MILLENNIUM PLUS 1,88 4,14
MMPLUSPERZ 0,400 Perfil zocalo MILLENNIUM PLUS 17,59 7,04
MMPLUSPERFELP 0,300 Perfil portafelpudo MILLENNIUM PLUS 2,17 0,65
MMPLUSMASIL 0,200 Masilla 3,13 0,63
MMPLUSHERR 1,000 Herrajes 11,26 11,26
OPCERR1 3,100 h  Oficial 1° cerrajero 15,13 46,90
OPCERR2 3,100 h  Ayudante cerrajero 14,55 45,11
% 2,463 %  Costes directos 2,00 4,93
%% 2,512 % 3,00 7,54
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiieic e 92,01
MALEHAIES ... 154,27
OI0S. .ttt 12,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 258,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
03.05 m  CAJA DE PERSIANA COMPACTA
Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm.
de espesor, tomilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y
arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos.
Totalmente montada y funcionando.
MCARPERS 1,000 m  Caja persiana compacta 20,20 20,20
OPCERR1 0,330 h  Oficial 1° cerrajero 15,13 4,99
OPCERR2 0,230 h  Ayudante cerrajero 14,55 3,35
% 0,285 %  Costes directos 2,00 0,57
%% 0,291 % 3,00 0,87
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiicce e 8,34
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiii e 20,20
OI0S. .t 1,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

12 de febrero de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.06 m2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL
Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x 30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma in-
yectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes
indirectos
MCPERAL3080 1,100 m?  Persiana enrollable aluminio lamas 80x 30 28,03 30,83
MCPERGUIA 1,000 m  Guia persiana 12,97 12,97
OPCERR1 0,150 h  Oficial 1° cerrajero 15,13 2,27
OPCERR2 0,150 h  Ayudante cerrajero 14,55 2,18
% 0,483 %  Costes directos 2,00 0,97
%% 0,492 % 3,00 1,48
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiiee 4,45
MatEHAlES ......ooeeeiiiiciii e 43,80
2,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
03.07 u TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja de mecanis-
mo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana..
MCARTORNPER 1,000 u  Torno para accionamiento persiana 34,40 34,40
OPCERR1 0,250 h  Oficial 1° cerrajero 15,13 3,78
OPCERR2 0,250 h  Ayudante cerrajero 14,55 3,64
% 0,418 %  Costes directos 2,00 0,84
%% 0,427 % 3,00 1,28
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiicce e 7,42
MALEIIAIES ...t 34,40
OI0S. .t 2,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.08 m2  CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 4/14/3+3 (int./cAm./ext.)
Doble acristalamiento Climality espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo. Planitherm XN incoloro
de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence
6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sella-
do perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP.
MCCLIMAL 1,007 m?  Doble acrist. Climalit 51,00 51,36
MMASILCRIST 0,580 u  Silicona sintética incolora 2,42 1,40
MCMATAUX 1,000 u  Material auxiliar 1,36 1,36
OCCRIS1 0,330 h  Oficial 1° cristalero 16,09 5,31
OCCRIS2 0,330 h  Ayudante cristalero 15,66 5,17
% 0,646 %  Costes directos 2,00 1,29
%% 0,659 % 3,00 1,98
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeee e 10,48
Materiales .. 54,12
OIT0S. 1ttt 3,27
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 67,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

12 de febrero de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.09 ud PUERTA DE PASO ACERO GALVANIZADO
Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 900x 1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado,
con rejillas de ventilacion.
PEG1 1,000 u  Puerta 80,17 80,17
OPCERR1 0,300 h  Oficial 1° cerrajero 15,13 4,54
OPCERR2 0,300 h  Ayudante cerrajero 14,55 4,37
% 0,891 %  Costes directos 2,00 1,78
%% 0,909 % 3,00 2,73
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeeee e 8,91
Materiales..........coooviiiiiiii 80,17
Of0S...iiii e 4,51
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitet e 93,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.10 u PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA
Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x 3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blan-
co, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino pais de 80x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de
melamina, color blanco de 70x20 mm; tapajuntas de MDF, con rev estimiento de melamina, color blanco de 70x 10
mm; con herrajes de colgar y de cierre.
MPUERTADMF 1,000 u PUERTA DE PASO MADERA INT.72 210,00 210,00
OCAR1 3,000 h  Oficial carpinteria 17,50 52,50
OPCERR2 1,500 h  Ayudante cerrajero 14,55 21,83
% 2,843 %  Costes directos 2,00 5,69
%% 2,900 % 3,00 8,70
Mano de obra...........ccccoviviiiiii 74,33
Materiales... 210,00
L 14,39
TOTAL PARTIDA ..ot 298,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

12 de febrero de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS
04.01 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE 60X60
Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel aclstico autoportante de lana de roca, modelo
Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x 600x 20 mm, con absorcion aclstica aw=1,00 y reac-
cion al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde,
elementos de remate y elementos de suspension y fijacién(varilla roscada), tabicas de cartén-yeso, elementos de
remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.
MPANFT 1,050 m2  Panel acUstico autoportante 11,07 11,62
MPERFFT1 0,700 u  Perfil 1 T 15x 38x 3600 0,87 0,61
MPERFFT2 1,500 u Perfil 2 T 15X38X3600 0,87 1,31
MPERFFTL1 0,400 u Perfil angular en L 24x24x 3000 0,71 0,28
MPERFFT6 2,000 u  Varilla metalica 0,32 0,64
MFTAUX 1,000 u  Accesorios falso techo 1,61 1,61
OCFT1 0,150 h  Oficial 1° montador 15,40 2,31
OCFT2 0,150 h  Ayudante montador 14,50 2,18
% 0,206 %  Costes directos 2,00 0,41
%% 0,210 % 3,00 0,63
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 4,49
MALEIIAIES ...t 16,07
(010 LU RRPRRRRRPIRt 1,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
04.02 m  REPOSICION PERFIL MADERA
Reposicion de perfillesquinero de madera para lacar en encuentro de paramento vertical con carpinteria. Incluye
suministro y colocacién con adhesivo.
MREML 1,050 m  PERFIL MADERA 4,40 4,62
MADHPOLI 0,060 kg ADHESIVO 21,47 1,29
OPCAR1 0,117 h  Oficial 1° carpintera 15,17 1,77
% 0,077 %  Costes directos 2,00 0,15
%% 0,078 % 3,00 0,23
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeee e 1,77
Materiales .. 5,91
OIT0S. 1ttt 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
04.03 m2  AYUDAS ALBANILERIA
Ay udas de albafiileria para instalacion eléctrica,fontaneria y traslado de mobiliario y enseres.
NOTA: Incluy e el desmontaje y posterior montaje de los proyectores existentes en aulas, necesario para la colo-
cacion del falso techo.
OPC1 0,110 h  Peobn ordinario construccion 13,93 1,53
0OCC1 0,066 h  Oficial 1° construccion 14,90 0,98
% 0,025 %  Costes directos 2,00 0,05
%% 0,026 % 3,00 0,08
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 2,51
OI0S. .ttt 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

12 de febrero de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 m2 TRASDOSADO PLACA DE YESO
Trasdosado directo con pasta de agarre 15 compuesto por una placa de yeso laminado estandar ( segin UNE -
EN 520 +A1) DE 15 mm. de espesor adherida al soporte mediante pasta de agarre listo para pintar, incluso replan-
teo, preparacion, corte y colocacion de placas, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de an-
gulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijacion y
limpieza.
Nota: Se considera una altura media de 65 cm. dado que la altura oscila entre 40-90cm.
OCC1 0,180 h  Oficial 1° construccion 14,90 2,68
OPC1 0,180 h  Pedn ordinario construccion 13,93 2,51
MCPLAY 1,050 m? Placa de yeso 15 mm. 5,28 5,54
MCPASY 1,400 m  Banda papel microperforado 0,04 0,06
MCPASTAG 0,330 kg Pasta de junta con cinta 3,32 1,10
MCPASTAGC 4,800 kg Pasta de agarre 0,55 2,64
% 0,145 %  Costes directos 2,00 0,29
%% 0,148 % 3,00 0,44
Mano de OBra.........ccveiiiiiciiicce e 5,19
MatEHAlES ......ooeeiiiiiciiie e 9,34
OI0S. .t 0,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

12 de febrero de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 m? FALSO TECHO DRYSTAR KANUF
Falso techo continuo suspendido hidréfugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es Drystar
"KNAUF" con estructura metdlica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fi-
bra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Dry star
"KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de panel rigido de lana de roca dijado mecanicamente mediante fija-
cion adhesiva, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/m°K) (EN12667), Resistencia
térmica 2,05 m2°K/W), reaccion al fuego Al. Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a
una altura menor de 4 m, con ni- vel de calidad del acabado Q2, liso, sisttma D112.es Drystar "KNAUF"
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FHLIR /
1200/ 2600 / 12,5/ con los bordes longitudinales cuadrados, especial Dry star "KNAUF" con alma de yeso y ca-
ras revestidas con una lamina de fibra de vidrio atornillada a una estructura metélica de acero galvanizado de ma-
estras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte me-
diante piezas de cuelgue rapido Twist "KNAUF", y varillas cada 950 mm, y maestras secundarias fjadas perpen-
dicularmente a las maestras primarias mediante ca- balletes y colocadas con una modulaciéon maxima de 500 mm
entre ejes. Incluso banda acustica, fi- jaciones para el anclaje de los perfiles, tomilleria para la fijacién de las pla-
cas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. El precio incluy e la resolucién de encuen-
tros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a v ertedero.
mt12pfk012a 0,400 m  Perfil U 30X25X3000 de acero galvanizado, sistemas "KNAUF" 1,56 0,62
mtl2psg220 2,000 u  Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 0,12
mt12pek050c 0,200 u Pieza de cuelgue rapido Twis Knauf para falsos techos 26,77 5,35
mt12pek050b 1,200 u  Varilla de cuelgue falso techo 100 cm 0,48 0,58
mt12pek050a 0,200 m  Maestra 60/27 Knauf de acero galvanizado 2,97 0,59
mt12ptk010ab 0,600 u  Conector para maestra 60/27 knauf 0,23 0,14
mt12pfk01la 2,300 u  Caballete para maestra 60/27 knauf 0,42 0,97
mt12pek020k 1,000 m?  Placa de yeso laminado reforzado con tejido de fiora UNE-EN 1528 10,39 10,39
mt12pek020c 34,000 m  Tornillo autoperforante Dry star XTN Knauf 3,9x 38 0,04 1,36
mtl2pak010a 0,400 m? Banda acustica de dilatacion autoadh. con espuma de poliuret 0,31 0,12
mt12ptk010c 0,060 kg Pasta de juntas con aditivo hidréfugo Dry star Knauf 2,11 0,13
mt12pak050 0,450 m  Cinta de juntas Knauf 0,52 0,23
mt12pak060 1,050 m2  Aislamiento rigido de lana de roca ROCKFEU E-520 4,18 4,39
% 0,250 %  Costes directos 2,00 0,50
%% 0,255 % 3,00 0,77
OCFT1 0,284 h  Oficial 1° montador 15,40 4,37
OCFT2 0,284 h  Ayudante montador 14,50 4,12
Mano de Obra.........ccocvvviviiiiieee e 8,49
MALEIIAIES ... 24,99
1,27
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 34,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

12 de febrero de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.06 m2  ALICATADO
Alicatado de paredes con azulejo tipo 20x 20 mate de colores varios tomado con mortero de cemento cola.
NOTA: Se colocaran los azulejos de colores de manera aleatoria Unicamente en la pared donde se sitla el lavabo
y el espejo. El resto de paramentos se alicatara con 20x 20 blanco mate.
mt09mcr021la 3,000 kg  Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color g 0,22 0,66
mtl9awa010 1,050 m? Baldosa cerdmica de azulejo liso 8,00 8,40
mtl9aba0l0aac 0,500 m  Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,32 0,66
mt09lec010b 0,010 m® Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,00 1,57
mo023 0,300 h  Ayudante alicatador. 16,13 4,84
mo060 0,300 h  Oficial 1 alicatador. 17,24 5,17
% 0,213 %  Costes directos 2,00 0,43
%% 0,217 % 3,00 0,65
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiiee e 10,01
MatEHAlES ......ooeeiiiiici e 11,29
1,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
04.07 m2  SOLADO
Solado de plaqueta antideslizante C-2 color gris cemento ( de dimensiones 31x61 cm, recibido con adhesivo C1
TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelanico, sobre recrecido de mortero de cemento, sin incluir éste, i/rejuntado y lim-
pieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
mt09mcr021la 3,000 kg  Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color g 0,22 0,66
BLJANTDO1 1,100 m?  Baldosa antideslizante 31x 61 18,00 19,80
mt09lec010b 0,010 m® Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,00 1,57
MO067 0,310 h  ayudante solador 16,13 5,00
MO068 0,410 h  Oficial solador 17,25 7,07
% 0,341 %  Costes directos 2,00 0,68
%% 0,348 % 3,00 1,04
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 12,07
MALETIAIES ... 22,03
OI0S. .ttt 1,72
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiieicitect e 35,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
04.08 m2 RECRECIDO
Recrecido en capa de limpieza y nivelacion con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-2,5) de
3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
mt09mor010e 0,075 m?  mortero m-10 133,90 10,04
OPC1 0,110 h  Peotn ordinario construccion 13,93 1,53
OCC1 0,150 h  Oficial 1° construccion 14,90 2,24
% 0,138 %  Costes directos 2,00 0,28
%% 0,141 % 3,00 0,42
Mano de OBra......ccveviiiiiiiie 3,77
OI0S. .ttt 10,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

12 de febrero de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.09 m2  DIVISIONES EN PLANCHA TRESPA
Divisiones interior de placas de resina tipo trespa o similar de 13 mm de espesor, incluido p.p. soportes metalicos,
fijaciones a paramentos, puertas de paso, condenas, etc.. completamente colocada.
mtl2prt010aaa 1,050 m?  Panel trespa 13 mm. y herrajes 107,00 112,35
OCFT1 0,150 h  Oficial 1° montador 15,40 2,31
OCFT2 0,150 h  Ayudante montador 14,50 2,18
% 1,168 %  Costes directos 2,00 2,34
%% 1,192 % 3,00 3,58
Mano de obra 4,49
MALEIIAIES ... 112,35
OI0S. .t 5,92
TOTAL PARTIDA ..ot 122,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
04.10 m2 ENCIMERA TRESPA
Encimera compuesta por placas de resina trespa o similar de 13 mm de espesor, incluido p.p. fijaciones a para-
mentos, uniones, etc.. completamente colocada.
mtl2prt010aaa 1,200 m?  Panel trespa 13 mm. y herrajes 107,00 128,40
OCFT1 2,500 h  Oficial 1° montador 15,40 38,50
OCFT2 2,000 h  Ayudante montador 14,50 29,00
% 1,959 %  Costes directos 2,00 3,92
%% 1,998 % 3,00 5,99
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiicce e 67,50
Materiales .. 128,40
OI0S. .t 9,91
TOTAL PARTIDA ..ot 205,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
04.11 m2 ENFOSCADO
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento v ertical interior, acabado superficial rayado, pa-
ra servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.
mt09mor010c 0,015 Mortero m5 115,30 1,73
OPC1 0,350 h  Pedn ordinario construccion 13,93 4,88
0OCC1 0,450 h  Oficial 1° construccion 14,90 6,71
% 0,133 %  Costes directos 2,00 0,27
%% 0,136 % 3,00 0,41
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 11,59
OI0S. .ttt 2,41
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiieccitet e 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

12 de febrero de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 INSTALACION DE ILUMINACION
05.01 u SUMINISTRO Y COLOC. ILUMINACION EMPOTRAR LED
Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 36S/840 PSD W60L60 OC de Philips o similar, con cable flexible 750 V
2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de
derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias desde los puntos
de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de repro-
duccién cromética>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Con un equipo electréni-
€0 con una tension de rizado ORC<4%. Vida 0til>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulacion DALI
y pequefio material.
MLUMLEDO1 1,000 u  Suministro y coloc de luminaria Led 113,20 113,20
MINSTAUX 1,000 u  Material aux. instala. iluminacion 10,09 10,09
OPCE1 0,367 h  Oficial electricista 1° 15,40 5,65
OPCE2 0,367 h  Ayudante electricista 2° 14,48 5,31
% 1,343 %  Costes directos 2,00 2,69
%% 1,369 % 3,00 411
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 10,96
MALEIIAIES ... 123,29
(010 LU RRPPRRRRRRt 6,80
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 141,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
05.02 U SUMINISTRO Y COLOC. SISTEM. REGULACION
Suministro y colocacion de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacién DALI en un s6lo equipo
para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, mo-
delo OccusSwitch Dali BMS LRM 2070 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 lumi-
narias. Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas
de entre 2,5y 4 metros.
MILUREGU 1,000 SUMINISTRO Y COLOC. ST RELACION 106,01 106,01
OPCE1 0,117 h  Oficial electricista 1° 15,40 1,80
OPCE2 0,117 h  Ayudante electricista 2° 14,48 1,69
% 1,095 %  Costes directos 2,00 2,19
%% 1,117 % 3,00 3,35
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiiicce e 3,49
MatEHAlES ......ooeei i 106,01
OI0S. .t 5,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 115,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
05.03 u LUMINARIA EMERGENCIA P44
Suministro y colocacion de Luminaria autbnoma de emergencia SAGELUX PREMIER PD-200 Incluyendo material,
totalamente montado e instalado.
MLUMEMER 1,000 LUMINARIA AUTONOMA EMERG 41,73 41,73
MAUXILUM 1,000 MATERIAL AUX. INST. 10,09 10,09
MMARCOEMP 1,000 MARCO EMPOTRAR LUM. EMERG. 9,74 9,74
OPCE1 0,117 h  Oficial electricista 1° 15,40 1,80
OPCE2 0,117 h  Ayudante electricista 2° 14,48 1,69
% 0,651 %  Costes directos 2,00 1,30
%% 0,664 % 3,00 1,99
Mano de Obra.........ccocvvvviiiiiieeeeee e 3,49
MALEIIAIES ... 61,56
OI0S. 1ttt 3,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

12 de febrero de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 u  PUNTO DE LUZ SENCILLO
Punto de luz sencillo alimentado por un circuito de 2x1,5 mm2+TT de 1,5 mm2 de seccidn, 750 V de aislamiento,
bajo tubo empotrado, incluso p/p de elementos de fijacién y cajas de registro. Totalmente instalado. Incluye inte-
rruptores de encendido y apagado senciilo blanco.
mt33seg100a 1,000 u Interruptor simple 8,25 8,25
MATAUXELECT 0,500 u  Material auxiliar electricidad 1,48 0,74
OPCE1 0,500 h  Oficial electricista 1° 15,40 7,70
OPCE2 0,190 h  Ayudante electricista 2° 14,48 2,75
% 0,194 %  Costes directos 2,00 0,39
%% 0,198 % 3,00 0,59
Mano de 0Bra.........covveiiiiiiiee 10,45
MatEHAlES ......ooeeeiiiiciii e 8,99
0,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
05.05 u TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16 A
Toma de corriente 2P+TT 16 A estanca alimentada por un circuito de 2x2,5 mm2+TT de 2,5 mm2 de seccién, 750
V de aislamiento. Totalmente instalado.
VSFV 1,000 u Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 30,00 30,00
OPCE1 0,500 h  Oficial electricista 1° 15,40 7,70
OPCE2 0,190 h  Ayudante electricista 2° 14,48 2,75
% 0,405 %  Costes directos 2,00 0,81
%% 0,413 % 3,00 1,24
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiicce e 10,45
OIT0S. .ttt 32,05
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 42,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
05.06 U SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWNLIGHT 130B
Suministro y colocacion de luminaria tipo Dow nlight LED adosado Coreline PHILIPS DN130B LED20S/830 PSU
OPCE1 0,500 h  Oficial electricista 1° 15,40 7,70
OPCE2 0,190 h  Ayudante electricista 2° 14,48 2,75
% 0,105 %  Costes directos 2,00 0,21
%% 0,107 % 3,00 0,32
ILUMINDOWN1 1,000 u  Downlight phil. DN130B 60,08 60,08
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 10,45
MALEIIAIES ...t 60,08
(010U RRPPRRRRPIRt 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS
05.07 U sUMINISTRO Y COLOCACION DOWNLIGTH 135C
Suministro y colocacion de luminaria tipo Dow nlight LED adosado Coreline PHILIPS DN135C LED10S/830 PSU
OPCE1 0,500 h  Oficial electricista 1° 15,40 7,70
OPCE2 0,190 h  Ayudante electricista 2° 14,48 2,75
% 0,105 %  Costes directos 2,00 0,21
%% 0,107 % 3,00 0,32
DOWNL2 1,000 u  Downl. DN135C 60,80 60,80
Mano de OBra.........ccveiiiiiiiiiicce e 10,45
MatEHAlES ......ooeei i 60,80
OI0S. .t 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

12 de febrero de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 PINTURAS Y DECORACION
06.01 m2 PINTURA PLASTICA
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segln planos. Sin disolventes, gran cubricion, no salpica
y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado
para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante
al agua.
E27PI1020 0,122 h  Oficial 12 pintura 17,24 2,10
0010B240 0,122 h  Ayudante pintura 13,13 1,60
P250Z7040 0,071 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,32
P250G040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25EI070 0,150 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,55 0,68
P25WW220 0,200 u  Pequefio material 1,09 0,22
% 0,050 %  Costes directos 2,00 0,10
%% 0,051 % 3,00 0,15
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 3,70
MALEIIAIES ... 1,32
OI0S. 1ttt 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
06.02 m2  IMPRIMACION MULTIADHERENTE
Imprimacion multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actia como puente de adherencia y
preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza previa de la superficie
con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, segiin NTE-RPP-3.
E27P1020 0,136 h  Oficial 12 pintura 17,24 2,34
0010B240 0,137 h  Ayudante pintura 13,13 1,80
P250W025 0,125 kg  Imprimacion multiadherente 10,96 1,37
P25WwW220 0,050 u  Peguefio material 1,09 0,05
% 0,056 %  Costes directos 2,00 0,11
%% 0,057 % 3,00 0,17
Mano de OBra.........ccveiiiiiciiiicce e 4,14
MALEIIAIES ...t 1,42
0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.03 m2  PINTURA ESMALTE SATINADO MADERA
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos en
planos, i/lijado, imprimacién, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
Nota: Se tiene en cuenta en la medicion el pintado de puertas de paso, de armarios y carpinterias de ventanas por
2 lados.
E27PI1020 0,301 h  Oficial 12 pintura 17,24 5,19
0010B240 0,301 h  Ayudante pintura 13,13 3,95
P250S075 0,200 | Imprimac. sintética bla. satin. 9,38 1,88
P25JA025 0,160 | Esmalte satinado 14,56 2,33
P25WwW220 0,080 u  Peguefio material 1,09 0,09
% 0,134 %  Costes directos 2,00 0,27
%% 0,137 % 3,00 0,41
Mano de OBra.........ccoveriiiiiiecc e 9,14
MALEIIAIES ... 4,30
(010 LU RRPPRRRRRINt 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 m2  PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTAS TEMP.
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitie el radiador o tuberi-
as de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacioén de la superficie a pintar, mediante me-
dios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion anticaldrica con propiedades anticorrosi-
vas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.
E27PI1020 0,399 h  Oficial 12 pintura 17,24 6,88
0010B240 0,296 h  Ayudante pintura 13,13 3,89
P25JA025 0,160 | Esmalte satinado 14,56 2,33
P25JA075 0,250 | Imprimacion anticalérica anticorrosiva 12,37 3,09
P25WwW220 0,020 u  Peguefio material 1,09 0,02
% 0,162 %  Costes directos 2,00 0,32
%% 0,165 % 3,00 0,50
10,77
5,44
0,82
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
06.05 m2  PINTURA ESMALTE SATINADO METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre carpinteria metalica o ce-
rrajerfa, i/rascado de los dxidos y limpieza manual.
Nota: En la medicion de barandilla se incluy e todo el enrejado, barras, y deméas elementos que forman parte de la
misma.
E27PI1020 0,334 h  Oficial 12 pintura 17,24 5,76
P250U060 0,209 | Imprimacion de secado rapido 4,80 1,00
P25JA025 0,209 | Esmalte satinado 14,56 3,04
P25WW220 0,080 u  Pequefio material 1,09 0,09
% 0,099 %  Costes directos 2,00 0,20
%% 0,101 % 3,00 0,30
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiicc e 5,76
MALEIIAIES ... 4,13
OI0S. ettt 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.06 m2  PINTURA FACHADA
Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de maxima calidad a base de silicato potasico y pigmentos
inorgénicos (Optil de Keim o similar), m&xima adherencia y transpirable, para uso interior o incluso exterior en fa-
chadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimacion con solucion de silicato potasi-
co; en varios colores en cada local segun planos.
Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato. Contenido organico < 5% segln DIN 18 363, 2.4.1. Con certificado ecolo-
gico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reaccion al fuego, clase A2-s1,d0 segiin EN 13501-1. Resis-
tencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote himedo, clase 2 segin EN 13300. Muy mate
(grado de brillo a 85°, 1,5). Aplicacion a cepillo, rodillo o air-less, segin Ficha Técnica del fabricante.
E27P1020 0,147 h  Oficial 12 pintura 17,24 2,53
0010B240 0,147 h  Ayudante pintura 13,13 1,93
P25F1020 0,088 kg  Solucion de silicato transp 4,90 0,43
P25FI015 0,300 | P. mineral inorganica elev. adheren 10,71 3,21
P25WwW220 0,100 u  Peguefio material 1,09 0,11
% 0,082 %  Costes directos 2,00 0,16
%% 0,084 % 3,00 0,25
Mano de obra...........ccccoeviiiiiii 4,46
Materiales ..o 3,75
(01 (0L RPPRRRRRPRt 0,41
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiitece e 8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
06.07 u  UNIDAD IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa, marquesina, logos y cierre con caracteristicas a determinar por la
D.F. segun estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
COAG 1,000 u  Unidad identidad corporativa 3.883,49 3.883,49
%% 38,835 % 3,00 116,51
MatEMAlES ......ooeeeiiiiii e 3.883,49
116,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
07.01 m  SANEAMIENTO
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m2, del160- 200 mm de didmetro, pegado mediante adhesivo. Incluy e arquetas de conexion necesarias.
mt0lara010 0,100 m3 Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 12,02 1,20
mt11tpb030d 1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie 6,25 6,56
mtl1var009 0,039 | Adhesiv o para tubos y accesorios de PVC. 15,25 0,59
mtllvar010 0,070 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,10 0,64
mt10hmf010Mp 0,090 m3  Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central. 60,00 5,40
MT12ARQ 0,010 u  Arqueta ladrillo 80x80x 80 105,65 1,06
mqg05pdm010b 0,060 h  Compresor portatil eléctrico 5 m3/min de caudal. 6,88 0,41
mqg05mai030 0,060 h  Martillo neumatico. 4,07 0,24
mq01ret020b 0,030 h  Retrocargadora sobre neuméticos, de 70 kW. 36,43 1,09
mq02rop020 0,020 h  Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 0,07
OCC1 0,900 h  Oficial 1° construccion 14,90 13,41
OPC1 0,900 h  Pedn ordinario construccion 13,93 12,54
OPCF1 0,150 h  Oficial de fontaneria 18,13 2,72
OPCF2 0,150 h  Ayudante de fontaneria 14,48 2,17
% 0,481 %  Costes directos 2,00 0,96
%% 0,491 % 3,00 1,47
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 30,84
Magquinaria.. . 1,81
MatEHAlES ......ooeeiiiiicii e 15,45
OI0S. et 2,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
07.02 u  INODORO VICTORIA COMPLETO
Suministro de inodoro tipo Victoria completo colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con sili-
cona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de
acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionan-
do.
mt30svr020g 1,000 u  Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para co 79,65 79,65
mt301la020 1,000 u  Llave de regulacién de 1/2", para inodoro, acabado cromado 14,50 14,50
mt38tew 010a 1,000 u Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de didmetro. 2,85 2,85
mt30www 010 1,000 u Material auxiliar para instalacién de aparato sanitario. 1,05 1,05
OPCF1 1,200 h  Oficial de fontaneria 18,13 21,76
% 1,198 %  Costes directos 2,00 2,40
%% 1,222 % 3,00 3,67
Mano de OBra.........ccoverviiiiiecc e 21,76
MALEIIAIES ... 98,05
(010 LU RRPRRRRRPIRt 6,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 125,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.03 u  LAVABO JAVA/FORO
Suministro de lavabo de porcelana vitrificada blanco tipo Foro/Java, para colocar sobre encimera o con semipe-
destal, con grifo temporizador tipo Presto 605 o similar, llave de escuadra de 1/2" cromada, valvula y sifon.
mt30Ipr015b 1,000 u  Lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, sobre encimera, 35,00 35,00
mt31gmo020a 1,000 u  Griferia 25,00 25,00
mt30lla010 2,000 u Llave regulacién 6,25 12,50
mt30www 010 1,000 u  Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario. 1,05 1,05
OPCF1 1,200 h  Oficial de fontaneria 18,13 21,76
% 0,953 %  Costes directos 2,00 1,91
%% 0,972 % 3,00 2,92
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiiie e 21,76
MatEHAlES ......ooeeiiiiiiiiii e 73,55
OI0S. .ttt 4,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 100,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CATORCE CENTIMOS
07.04 u URINARIO MURAL URINETT
Suministro de urinario mural ipo URINETT colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con sifén incorporado
al aparato, manguito y enchufe de unién, instalado con pulsador tipo Presto 12a, incluso llave de corte, enlace cro-
mado, funcionando (sin colocacion).
URINARIO 1,000 u Urinario 136,50 136,50
mt301la020 1,000 u  Llave de regulacién de 1/2", para inodoro, acabado cromado 14,50 14,50
mt38tew 010a 1,000 u Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de didmetro. 2,85 2,85
mt30www 010 1,000 u  Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario. 1,05 1,05
OPCF1 1,200 h  Oficial de fontaneria 18,13 21,76
% 1,767 %  Costes directos 2,00 3,53
%% 1,802 % 3,00 5,41
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 21,76
MALEIIAIES ... 154,90
OIT0S. 1ttt 8,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 185,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
07.05 m  INSTALACION DE FONTANERIA
Instalacién interior empotrada de fontaneria para aseo con dotacion para: inodoro y lavabo sencillo, realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente.
mt37tpu400a 8,100 u  Mat auxuliar fontaneria 0,09 0,73
mt37tpu010ag 8,100 m  Tubo polietileno 32 2,23 18,06
mt37tpu400b 15,000 u  Mat auxiliar montaje 0,10 1,50
mt37tpu010bg 15,000 m  Tubo poli. 32 2,72 40,80
mt37avu022h 2,000 u  Valvula de asiento, de laton, de32 mm de didmetro. 21,00 42,00
OPCF1 4,520 h  Oficial de fontaneria 18,13 81,95
OPCF2 4,520 h  Ayudante de fontaneria 14,48 65,45
% 2,505 %  Costes directos 2,00 5,01
%% 2,555 % 3,00 7,67
Mano de obra. 147,40
OOt 115,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 263,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.06 m  BAJANTE PVC B 125
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de didmetro, con sistema de union por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/ICTE-HS-5
mtl1lvar009 0,039 | Adhesiv o para tubos y accesorios de PVC. 15,25 0,59
mtllvar010 0,070 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,10 0,64
mt36tit010gi 1,000 m  Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de didmetro 8,25 8,25
OPCF1 0,150 h  Oficial de fontaneria 18,13 2,72
OPCF2 0,090 h  Ayudante de fontaneria 14,48 1,30
% 0,135 %  Costes directos 2,00 0,27
%% 0,138 % 3,00 0,41
Mano de Obra.........ccocvvviiiiiiieeeeeee e 4,02
MALEIIAIES ... 9,48
OI0S. 1ttt 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
07.07 u  BOTE SIFONICO
Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el grueso del forjado, con
tapa de PVC, con sistema de cierre por lenglieta de caucho a presién, instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el mangueton del inodoro, funcionando.
s/CTE-HS-5.
mt36bsq015d 1,000 Bote sifonico de PVC, insonorizado, modelo B-S-AR "ADEQUA", de 14,25 14,25
1
mtl1lvar009 0,039 | Adhesiv o para tubos y accesorios de PVC. 15,25 0,59
mtllvar010 0,070 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 9,10 0,64
OPCF1 0,150 h  Oficial de fontaneria 18,13 2,72
OPCF2 0,090 h  Ayudante de fontaneria 14,48 1,30
% 0,195 %  Costes directos 2,00 0,39
%% 0,199 % 3,00 0,60
Mano de 0Bra.........coveiiiiiiicc e 4,02
Materiales .. 15,48
OI0S. ettt 0,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.08 u COLOCACION APARATOS SANITARIOS
Colocacién de aparatos sanitarios.
OPCF1 1,000 h  Oficial de fontaneria 18,13 18,13
OPCF2 0,950 h  Ayudante de fontaneria 14,48 13,76
% 0,319 %  Costes directos 2,00 0,64
%% 0,325 % 3,00 0,98
Mano de 0Bra........coveiiiiiiiiec 31,89
(01 (0L RRPPRRRRPIRt 1,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.09 m  ESPEJO BISELADO Y CANTEADO
Espejo de 0,70 m. de altura biselado, canteado, colocado de obra sobre enfoscado con masilla de pagado especial
para espejos quedando a pafio con alicatado.
mt21vsj020a 1,005 m  Espejo incoloro plateado, 3 mm. 29,50 29,65
mt21vva0l2 4,000 | Masilla de aplicacion con pistola, de base neutra monocomponente 2,30 9,20
OCCRIS1 0,330 h  Oficial 1° cristalero 16,09 5,31
OCCRIS2 0,330 h  Ayudante cristalero 15,66 517
% 0,493 %  Costes directos 2,00 0,99
%% 0,503 % 3,00 1,51
Mano de OBra.........ccoveriiiiiiecc e 10,48
OIT0S. 1ttt 41,35
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiie it 51,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
07.10 u PORTARROYOS Y ESCOBILLERO
Suministro y colocacion de portarroyos y escobillero en aseos.
PORTARROLOS 1,000 u  Portarrollos 21,00 21,00
ESCOBILLERO 1,000 u  Escobillero 8,00 8,00
OPCF2 0,125 h  Ayudante de fontaneria 14,48 1,81
% 0,308 %  Costes directos 2,00 0,62
%% 0,314 % 3,00 0,94
Mano de OBra.........covveiiiiiiiiiicce e 1,81
Materiales... 29,00
OI0S. .ttt 1,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS
GESTRES Gestion de residuos
Gestion de residuos
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiitet e 1.178,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
%% %
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiiiece e 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SEGSAL Seguridad y salud
Seguridad y salud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieiitet e 4.536,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
%% %
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiieiieee e 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
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Rehabilitacién Energética CEIP Veleiro Docampo. Castro Riberas de Lea. Lugo

MEDICION Y PRESUPUESTO

8.5. MEDICION Y PRESUPUESTO



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS-DEMOLICION
01.01 m2 LEVANT. CARPINTERIAS<3 m2
Levantado de carpinterias de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y ac-
cesorios hasta 3 m2 , incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el ransporte a vertedero segin NTE/ADD-18.
VE1(DOBLE) 2 1,50 2,00 1,20 7,20
VE3 8 0,90 1,20 8,64
VE4 1 1,50 1,20 1,80
VE6 2 1,65 0,46 1,52
VE7 1 0,65 1,20 0,78
VE8 2 3,00 0,30 1,80
VE10 3 2,00 3,60 21,60
VE11l 1 1,00 0,45 0,45
PE3 1 1,20 2,13 2,56
PE4 1 0,72 1,82 1,31
PE5 2 0,95 2,10 3,99
51,65 6,59 340,37
01.02 m?2 LEVANT. CARPINTERIAS >3m2
Levantado de carpinterias de aluminio, acero, PVC o similar en muros, incluido marcos, hojas y ac-
cesorios mayores de 3 m2, incluida la refrada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sinincluir la carga y el transporte a vertedero segun NTE/ADD-18.
VE2 17 3,00 2,00 1,20 122,40
VE5 11 3,00 1,20 39,60
VE9 1 6,00 1,50 9,00
PE1 1 1,50 2,07 3,11
PE2 2 1,70 2,10 7,14
PEG 1 1,60 2,95 4,72
185,97 13,17 2.449,22
01.03 m. LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO
Desmontaje de cajon capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales, y car-
ga manual de escombros sobre camién o contenedor.
VE1 2 1,50 3,00
VE4 1 1,50 1,50
VE7 1 0,65 0,65
VE2 17 3,00 51,00
VE5 11 3,00 33,00
89,15 4,25 378,89
01.04 m2 LEVANTADO PERSIANA
Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales, y carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.
VE1 2 1,50 1,20 3,60
VE2 17 3,00 1,20 61,20
VE4 1 1,50 1,20 1,80
VE5 11 3,00 1,20 39,60
VE7 1 0,65 1,20 0,78
106,98 7,12 761,70
01.05 U LEVANTADO VARIOS FACHADA

Levantado de brazo de farol incluso de elementos de sujeccion y accesorios con aprovechamiento
del material y retirada del mismo sin incluir transporte a almacén.

FAROLA 1 1,00
MEGAFONO 1 1,00
CONTADOR 1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
INSTALCION GAS 1 1,00
VARIOS 1 1,00
5,00 13,68 68,40
01.06 m2 LEVANTADO TRASDOSADO MADERA
Demolicion de trasdosado de madera adosado a paramento vertical interior con pasta de agarre, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor, i/desmontaje y
posterior montaje de instalaciones sobre trasdosado
VE1 2 1,50 0,65 1,95
VE2 17 3,00 0,65 33,15
VE4 1 1,50 0,65 0,98
VE5 11 3,00 0,65 21,45
VE7 1 0,65 0,65 0,42
57,95 2,71 157,04
01.07 m LEVANTADO PERFIL/REPISA MADERA VENTANAS
Demolicién de perfil/repisa de madera adosado a paramento horizontal interior con cola, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor, i/desmontaje y posterior
montaje de instalaciones sobre trasdosado
VE1 2 1,50 3,00
VE2 17 3,00 51,00
VE3 8 0,90 7,20
VE4 1 1,50 1,50
VE5 11 3,00 33,00
VE6 2 1,89 3,78
VE7 1 0,65 0,65
VE8 2 3,00 6,00
VE9 1 6,00 6,00
1 1,00
113,13 1,75 197,98
01.08 m LEVANTADO DE CONDUCTOS PLUVIALES
Levantamiento de bajante y canaldn exterior vista de 250 mm de diametro méximo, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
BAJANTES PLUVI 8 8,00 64,00
BAJANTES INODORO 2 4,00 8,00
72,00 2,34 168,48
01.09 m DESMONTAJE DE CABLEADO ELECTRICO FACHADA
Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios
manuales y posterior montaje del mismo, incluso parte proporcional de canaletas, cajas y demés
elementos de fijacion.
FACHADA 25 25,00
25,00 1,69 42,25
01.10 u DESMONTAJE LUMINARIA

Desmontaje de luminaria interior adosada a techo,p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, ancla-
jes'y pequefio material para la alimentacion de las luminarias existentes con medios manuales y car-
ga manual del material desmontado sobre camién o contenedor.

A04 6 6,00
A05 6 6,00
A06 6 6,00
A07 6 6,00
All 3 3,00
Al2 3 3,00
Al3 6 6,00
Al4 6 6,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Al5 6 6,00
Al6 6 6,00
54,00 2,29 123,66
01.11 m? DESMONTAJE Y MONTAJE PERGOLA
Desmontaje de la parte de la pérgola existente necesaria para aplicacion de material de fachada, con
cobertura de chapa de acero/alumnio y elementos de fijacion, sujeta mecanicamente sobre pi-
lares estructuralesl a menos de 20 m de altura, con medios manuales y acopio de la misma en alma-
cény posterior montaje.
1 4,50 20,00 90,00
90,00 17,10 1.539,00
01.12 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO
Demolicion de alicatados de azulejo recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso demoli-
cion de enfoscado, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertederoy con
p.p. de medios auxiliares.
B02 B03 2 4,00 2,70 21,60
4 2,60 2,70 28,08
B12 B13 4 4,00 2,70 43,20
2 1,60 2,70 8,64
A02 A03 4 6,00 3,00 72,00
2 4,00 3,00 24,00
Al18 A19 4 6,00 3,00 72,00
2 4,00 3,00 24,00
A9 A10 2 8,00 3,00 43,00
8 1,75 3,00 42,00
383,52 7,18 2.753,67
01.13 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS
Demoalicion de alicatados de azulejo recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso demoli-
cion de enfoscado, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertederoy con
p.p. de medios auxiliares.
A02 A03 1 6,00 4,00 24,00
Al18 A19 1 6,00 4,00 24,00
A09 A10 1 8,00 1,75 14,00
B02 B03 1 2,60 4,00 10,40
B12 B13 1 4,00 4,00 16,00
88,40 7,39 653,28
01.14 m2 DEMOLICION FABRICA L.H. 1/2 A MANO
Demolicion de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 1/2 pie cm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos conti-
guos, y carga manual sobre camién o contenedor.
A02 A03 5 1,26 2,60 16,38
2 6,00 2,60 31,20
Al18 A19 5 1,26 2,60 16,38
2 6,00 2,60 31,20
B02 B03 2 1,87 2,60 9,72
2 1,40 2,60 7,28
B12 B13 1 2,15 2,60 5,59
1 1,58 2,60 4,11
1 1,45 2,60 3,77
1 1,00 2,60 2,60
128,23 5,85 750,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.15 m?2 RETIRADA DE ESCOMBRO ASEOS
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de
construccion y/o demolicidn, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de trata-
miento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o elimina-
cion de residuos.
12 12,00
12,00 95,62 1.147,44
01.16 m2 LEVANTADO INT. ELECTRICA ASEOS
Desmontaje de red de instalacion eléctrica interior fija en superficie, por m? de superficie construida;
con medios manuales, y carga manual sobre camion o contenedor.
NOTA: Se mantiene cableado a focos e interruptores excepto que cuadre en tabiqueria a demoler.
A02 A03 1 6,00 4,00 24,00
Al18 A19 1 6,00 4,00 24,00
A09 A10 1 8,00 1,75 14,00
B02 BO3 1 2,60 4,00 10,40
B12 B13 1 4,00 4,00 16,00
1 1,00
89,40 2,26 202,04
01.17 m2 LEVANTADO INSTALCION FONTANERIA
Levantado de tuberias de fontaneria y de desagiies, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
A02 A03 1 6,00 4,00 24,00
Al18 A19 1 6,00 4,00 24,00
A09 A10 1 8,00 1,75 14,00
B02 B03 1 2,60 4,00 10,40
B12 B13 1 4,00 4,00 16,00
88,40 2,26 199,78
01.18 u LEVANTADO AP. SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales ex cepto bafieras y duchas, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Lavabos 18 18,00
Inodoros/urinarios 26 26,00
44,00 9,89 435,16
01.19 u LEVANTADO CARPINTERIAS PUERTAS DE PASO INT
Levantado de carpinterias de madera , puertas de paso de 72 cm. incluido marcos, hojas y acceso-
rios, incluida la retirada de escombros a contenedor 0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero segin NTE/ADD-18.
ASEOS 10 10,00
10,00 13,17 131,70
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS-DEMOLICION ........emevvenereeieesseseesessesissessssssssessssssssnsesenes 12.500,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

02.01 m  LINEA DE ALIMENTACION

Linea general de alimentacion fija en superficie formada por cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de PVC liso de 125 mm de didmetro.

1 25,00 25,00

25,00 38,09 952,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.02

m2 ACABADO FACHADA TIPO SATE PROSYSTEM

Suministro y colocacion de revestimiento trmico de fachada formado por:

- 19) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante lim-
pieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adheren-
cia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos
sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de
las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior
bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25
cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tix otropico de reparacién'y ma-
lla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia
del revestimiento de fachada

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento trmico de
poliestireno ex pandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 'y de 80 mm de espesor StarTherm (gris)
con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el
mortero adhesivo ProContact sobre la placa  cubriendo un minimo de superficie de pegado del
40% . Colocacion de espigas Espiga HL ECO 115", arazén de 6 espigas minimo por m2, tapadas
y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eli-
minar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina
con malla, refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex  de 20x40cm, cone-
xiones con premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexion con ventana
mediante Perfil Basico, juntas de dilatacién con Perfil para juntas de dilatacién, goterones con Perfil
antigoteo, efc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de
las juntas resultantes del sistema con ofros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand),
perfl de arranque  SockelProfi, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste.
Revestimiento de  endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mini-
mo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra
de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacion de imprimacion UniPri-
mer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente,
acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de
accesorios y pequefio material.

-3, ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYS-
TEM de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX
(antivandalico) hasta un méximo de 2 m segun indicaciones y definicion de la DF, con doble malla
Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manuamente,
siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de ac-
cesorios y pequefio material. Incluye placa de zécalo Baumit Xps y banda de sellado Baumit sobre
la que se coloca el z6calo de hormigén pref.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas ,
jambas y dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con
malla StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aisla-
miento o revestimiento para  conseguir la planeidad deseada . Ejecucion y replanteo de juntas se-
gun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacion
horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en
ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en venta-
nas nuevas con perfil de aluminio como remate y formacion de goterén en dintel y perfil de aluminio
en mochetas hasta carpinterfa exterior, perfl en U de arranque de  aluminio y fijacion del mismo en
zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en
esquina, remate en cubiert, accesorios necesarios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion
de rejillas de ventilacion, conducciones , cableado grapado a fachada y deméas elementos como fa-
rolas, megéafono, contador, instalacion de gas, efc.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion,
las herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar

Totalmente terminado. Medido a cinta corrida sin descuento de huecos.

Fachada 1 20,60 6,80 140,08
1 14,85 6,80 100,98
1 8,44 3,00 25,32

12 de febrero de 2018

Pagina

6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,44 4,00 17,76
1 48,41 6,80 329,19
1 14,72 6,80 100,10
1 4,30 6,80 29,24
1 20,16 4,00 80,64
1 14,72 3,32 48,87
1 19,64 3,32 65,20
1 4,09 3,32 13,58
1 7,80 6,80 53,04
1 10,00 6,80 68,00
1.072,00 57,03 61.136,16
02.03 m BAJANTE ACERO GALVANIZADO

Suministro y colocacion de bajante de una Unica pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en
caliente, de 160 mm. de didmetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con em-
potramiento de hormigén en solera, p.p. de conexiones para canalén mediante doble tubo, ventila
cion, abrazaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gargola segln disefio,
zonas horizontal con un 2-3% de pendiente, soldaduras elaboradas en taller, codos, abrazaderas, re
bosaderos, etc. En el caso de tener razado horizontal se colocara registro en T. Colocada.

Bajante 8 8,00 64,00
2 4,00 8,00
72,00 28,84 2.076,48
02.04 m ZOCALO FACHADA HORMIGON PREF.
Remate de zécalo exterior en fachada con pieza de hormigdn prefacricada continua de 200x 1000mm,
tomado con cemento cola y atomillado para recibido, incluso regularizacion de la superficie de facha-
da con mortero de regularizacion, aplomado y montaje en obra, recibido de albafiileria y preparacion
de soporte de instalaciones segln instrucciones de D.F. colocacion con fijacion mecénica.
Nota: Incluido el aislamiento Baumit de zécalo ( ver detalle constructivo en planos).
ZOCALO 1 132,00 132,00
132,00 13,61 1.796,52
TOTAL CAPITULO 02 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS.......coomvienmreeineieesseeiesssssssssesssssssssssssessssssssssssssnens 65.961,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA E INTERIOR

m2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo
COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-
tura, posicion y colocacion de ventanas seglin documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o
similar de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60
mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los per-
files de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislan-
tes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, torni-
lleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un corddn desilicona
neutra y ajuste final en obra. Perfilerfa, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo com-
pleto que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreadoy  sella-
do. El espesory calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 15 micras.Incluye coloca-
cion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacién de pruebas de ser-
vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y viertea-
guas en chapa plegada de aluminio anodizado, colocacion segun planos de detalle. Totalmente
montada y probada.

VE1 2 1,50 0,90 2,70
VE2 17 3,00 0,90 45,90
VE3 8 0,90 0,90 6,48
VE4 1 1,50 0,90 1,35
VES 11 3,00 0,90 29,70
VEG 2 1,65 0,46 1,52
Vo7 1 0,65 1,20 0,78
VES 2 3,00 0,90 5,40
VE9 2 6,00 0,90 10,80
V11 1 1,00 0,45 0,45

105,08

169,69

17.831,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.02

m2 CARPINTERIA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT

Suministro e colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,
posicion y colocacion segin documentacion grafica e instrucciones de la D.F., realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 e tratamiento T-5.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente térmico obtenido por insercion de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, he-
rrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tomilleria de  acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homolo-
gados. Incluso p/p  de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de si-
licona neutra y ajuste final en obra. Perfilerfa, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE se-
gin UNE-EN 14351-1.  Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccién
facultativa con 20 micras,  calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda
as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado
e acristalado en obra coas siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra
de vidrio. Drenaje oculta disponible en travesafios y marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la car-
pinterfa,  propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios verticales segln detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de  espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segun instruciones de la D.F., con llave amaestrada segin posi-
ciony plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos vert-
cales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua se-
glin

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000
Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e a impacto de la llu-
via.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma eldstica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colo-
cada

sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,
vierteaguas

inferior de aluminio seglin detalle constructivo, banda impermeable perimetral segiin CTE, mon-
tjey

regulacion. s/INTE-FCL
VE1 2 1,50 0,30 0,90
VE2 17 3,00 0,30 15,30
VE3 8 0,90 0,30 2,16
VE4 1 1,50 0,30 0,45
VES5 11 3,00 0,30 9,90
VE8 2 3,00 0,30 1,80
VE9 2 6,00 0,30 3,60
V10 3 2,00 3,58 21,48

55,59

169,69

9.433,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.03 m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT
Suministro y colocacién de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio
anodizado, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente tér-
mico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas segin docu-
mentacion gréfica, incluy endo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio
delos  perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hojay el marco son coplanarios. Las bisagras me-
canicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hojay 120 Kg en el caso de
bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segdn norma UNE. Los
perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas ais-
lantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estan-
queidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipani-
co homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de meca-
nizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
corddn de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfilerfa, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en
taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa
anddica con un valor minimo clase 15 micras.Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. In-
cluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color
natural, colocacion segln planos de detalle. Totalmente montada y probada.
PE1 2 1,50 2,10 6,30
PE2 2 1,70 2,10 7,14
PE3 1 1,20 2,10 2,52
PEG 1 1,60 2,95 4,72
20,68 258,75 5.350,95
03.05 m CAJA DE PERSIANA COMPACTA
Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm.
de espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y
arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos.
Totalmente montada y funcionando.
VE1 2 1,50 3,00
VE2 17 3,00 51,00
VE4 1 1,50 1,50
VE5 11 3,00 33,00
VE7 1 0,65 0,65
89,15 29,98 2.672,72
03.06 m?2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL
Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento trmico a base
de espuma iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/accesorios,
montaje y p.p. de costes indirectos
VE1 2 1,50 1,20 3,60
VE2 17 3,00 1,20 61,20
VE4 1 1,50 1,20 1,80
VE5 11 3,00 0,90 29,70
VE7 1 0,65 1,20 0,78
97,08 50,70 4.921,96
03.07 u TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA

Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guiay manecilla de aluminio incluso caja
de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana..

VE1 2 2,00
VE2 17 17,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VE4 1 1,00
VES 11 11,00
VE7 1 1,00
32,00 43,94 1.406,08
03.08 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)

Doble acristalamiento Climality espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo. Planitherm
XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence
6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio
y Doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junauillos, segun

NTE-FVP.
VE1 2 1,50 1,20 3,60
VE2 17 3,00 1,20 61,20
VE3 8 0,90 1,20 8,64
VE4 1 1,50 1,20 1,80
VE5 11 3,00 1,20 39,60
V06 2 1,65 0,46 1,52
Vo7 1 0,65 1,20 0,78
VE8 2 3,00 0,30 1,80
VE9 1 6,00 1,50 9,00
V10 3 3,58 2,00 21,48
V11 1 1,00 0,45 0,45
PE1 2 1,50 2,10 6,30
PE2 2 1,70 2,10 7,14
PE3 1 1,20 2,10 2,52
PEG 1 1,60 2,95 4,72
170,55 67,87 11.575,23
03.09 ud PUERTA DE PASO ACERO GALVANIZADO
Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 900x1945 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado, con rejillas de ventilacion.
PE4 1 1,00
PE5 2 2,00
3,00 93,59 280,77
03.10 u PUERTA DE PASO INTERIOR MADERA
Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina
de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino pais de 80x35 mm; galces de
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x20 mm; tapajuntas de MDF, con revest-
miento de melamina, color blanco de 70x 10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
ASEOS 10 10,00
10,00 298,72 2.987,20
TOTAL CAPITULO 03 CARPINTERIAEXTERIOR Y VIDRIERIAE INTERIOR .....oovvvvrveesreeeeeeeeseeessese e 56.459,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS
04.01 m?2 FALSO TECHO REGISTRABLE 60X60
Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel aclstico autoportante de lana de
roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x 600x 20 mm, con absorcién
acustica aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfilerfa vista, incluso p.p. de perfiles prima-
rios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion(vari-
lla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asf co-
mo p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.
A04-AULAL 1 46,40 46,40
A05-AULA2 1 50,70 50,70
A06-AULA3 1 48,70 48,70
A07-AULA4 1 45,70 45,70
Al11-DESP1 1 23,80 23,80
Al12-DESP2 1 21,75 21,75
A13-AULA5 1 46,00 46,00
Al4-AULAG 1 47,60 47,60
A15-AULA7 1 49,35 49,35
A16-AULA8 1 46,45 46,45
426,45 21,60 9.211,32
04.02 m REPOSICION PERFIL MADERA
Reposicion de perfillesquinero de madera para lacar en encuentro de paramento vertical con carpinte-
ria. Incluye suministro y colocacion con adhesivo.
VE1 2 1,50 3,00
VE2 17 3,00 51,00
VE3 8 0,90 7,20
VE4 1 1,50 1,50
VE5 11 3,00 33,00
VE6 2 1,89 3,78
VE7 1 0,65 0,65
VE8 2 3,00 6,00
VE9 1 6,00 6,00
112,13 8,06 903,77
04.03 m2 AYUDAS ALBANILERIA
Ayudas de albafiileria para instalacion eléctrica,fontaneria y traslado de mobiliario y enseres.
NOTA: Incluye el desmontaje y posterior montaje de los proyectores existentes en aulas, necesario
para la colocacion del falso techo.
A04-AULAL 1 46,40 46,40
A05-AULA2 1 50,70 50,70
A06-AULA3 1 48,70 48,70
A07-AULA4 1 45,70 45,70
Al11-DESP1 1 23,80 23,80
Al12-DESP2 1 21,75 21,75
Al13-AULAS 1 46,00 46,00
A14-AULAG 1 47,60 47,60
A15-AULA7 1 49,35 49,35
Al16-AULA8 1 46,45 46,45
A02 A03 ASEO 1 6,00 4,00 24,00
Al18 A19 ASEO 1 6,00 4,00 24,00
A09 A10 ASEO 1 8,00 1,75 14,00
B02 B03 ASEO 1 2,60 4,00 10,40
B12 B13 ASEO 1 4,00 4,00 16,00
514,85 2,64 1.359,20
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.04 m? TRASDOSADO PLACA DE YESO

Trasdosado directo con pasta de agarre 15 compuesto por una placa de yeso laminado estandar (
segln UNE - EN 520 +A1) DE 15 mm. de espesor adherida al soporte mediante pasta de agarre
listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas, nivelacion y aplomado,
formacion de premarcos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte pro-
porcional de mermas roturas y accesorios de fijacion y limpieza.

Nota: Se considera una altura media de 65 cm. dado que la altura oscila entre 40-90cm.

VE2 17 3,00 0,65 33,15
VE1 2 1,50 0,65 1,95
VE4 1 1,50 0,65 0,98
VES 1 3,00 0,65 21,45
VE7 1 0,65 0,65 0,42

57,95 15,26 884,32
04.05 m? FALSO TECHO DRYSTAR KANUF

Falso techo continuo suspendido hidréfugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es
Drystar "KNAUF" con estructura metdlica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado
reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200/ 2600/ 12,5/ con los bordes lon-
gitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de panel rigi-
do de lana de roca dijado mecanicamente mediante fijacion adhesiva, densidad normal 120kg/m3
(EN1602), conductividad térmica 0.039W/m°K) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2°K/W), re-
accion al fuego Al. Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura
menor de 4 m, con ni- vel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF"
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN
15283-1 GM-FH1IR / 1200/ 2600/ 12,5/ con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar
"KNAUF" con aima de yeso y caras revestidas con una lamina de fibra de vidrio atornillada a una
estructura metdlica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm
entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rapido Twist
"KNAUF", y varillas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maes-
tras primarias mediante ca- balletes y colocadas con una modulaciéon méxima de 500 mm entre ejes.
Incluso banda acUstica, fi- jaciones para el anclaje de los perfiles, tomnillerfa para la fijacion de las pla-
cas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. El precio incluye la resolu-
cion de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a vertedero.

PORCHE 1 328,00 328,00

328,00 34,75 11.398,00
04.06 m2 ALICATADO

Alicatado de paredes con azulejo tipo 20x 20 mate de colores varios tomado con mortero de cemento
cola.

NOTA: Se colocaran los azulejos de colores de manera aleatoria Unicamente en la pared donde se
sitlla el lavabo y el espejo. El resto de paramentos se alicatard con 20x 20 blanco mate.

B02 B03

N

4,00 2,70 21,60
2,60 2,70 28,08
4,00 2,70 43,20
1,60 2,70 8,64
6,00 3,00 72,00
4,00 3,00 24,00
6,00 3,00 72,00
4,00 3,00 24,00
8,00 3,00 48,00
1,75 3,00 42,00

B12 B13

A02 AO3

Al8 A19

A9 A10

co DN BN BN DS

383,52 22,38 8.583,18
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.07 m?2 SOLADO
Solado de plaqueta antideslizante C-2 color gris cemento ( de dimensiones 31x61 cm, recibido con
adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelanico, sobre recrecido de mortero de cemento, sin
incluir éste, i/rejuntado y limpieza, S/INTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
A02 A03 1 6,00 4,00 24,00
Al18 A19 1 6,00 4,00 24,00
A09 A10 1 8,00 1,75 14,00
B02 B03 1 2,60 4,00 10,40
B12 B13 1 4,00 4,00 16,00
88,40 35,82 3.166,49
04.08 m2 RECRECIDO
Recrecido en capa de limpieza y nivelacion con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena
de rio (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
A02 A03 1 6,00 4,00 24,00
Al18 A19 1 6,00 4,00 24,00
A09 A10 1 8,00 1,75 14,00
B02 B03 1 2,60 4,00 10,40
B12 B13 1 4,00 4,00 16,00
88,40 14,51 1.282,68
04.09 m?2 DIVISIONES EN PLANCHA TRESPA
Divisiones interior de placas de resina tipo trespa o similar de 13 mm de espesor, incluido p.p. sopor-
tes metdlicos, fijaciones a paramentos, puertas de paso, condenas, etc.. completamente colocada.
A02 A03 5 1,26 2,00 12,60
2 6,00 2,00 24,00
Al18 A19 5 1,26 2,00 12,60
2 6,00 2,00 24,00
B02 B03 2 1,87 2,00 7,48
2 1,40 2,00 5,60
B12 B13 1 2,15 2,00 4,30
1 1,58 2,00 3,16
1 1,45 2,00 2,90
1 1,00 2,00 2,00
98,64 122,76 12.109,05
04.10 m2 ENCIMERA TRESPA
Encimera compuesta por placas de resina trespa o similar de 13 mm de espesor, incluido p.p. fijacio-
nes a paramentos, uniones, efc.. completamente colocada.
12 12,00
12,00 205,81 2.469,72
04.11 m2 ENFOSCADO

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superfi-
cial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.

B02 B03 2 4,00 2,70 21,60
4 2,60 2,70 28,08
B12 B13 4 4,00 2,70 43,20
2 1,60 2,70 8,64
A02 AO3 4 6,00 3,00 72,00
2 4,00 3,00 24,00
A18 A19 4 6,00 3,00 72,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 4,00 3,00 24,00
A9 A10 2 8,00 3,00 48,00
8 1,75 3,00 42,00

383,52 14,00 5.369,28

TOTAL CAPITULO 04 ALBANILERIAY FALSOS TECHOS........cvvvvesreessisisssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssens 56.737,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 INSTALACION DE ILUMINACION

05.01 u  SUMINISTRO Y COLOC. ILUMINACION EMPOTRAR LED
Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segln el resultado del estudio luminico
del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V/ LED 36S/840 PSD W60L60 OC de Philips o si-
milar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y peque-
fio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion crométi-
ca>80% , UGR<19y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Con un equipo electroni-
€0 con una tension de rizado ORC<4% . Vida (til>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de
regulacion DALI' y pequefio material.
A04-AULAL 9 9,00
A05-AULA2 9 9,00
A06-AULA3 9 9,00
A07-AULA4 9 9,00
Al11-DESP1 6 6,00
Al12-DESP2 6 6,00
A13-AULAS 9 9,00
Al4-AULAG 9 9,00
A15-AULA7 9 9,00
A16-AULA8 9 9,00

84,00 141,05 11.848,20

05.02 u  SUMINISTRO Y COLOC. SISTEM. REGULACION
Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI en
un s6lo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumina-
ria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural, éste
por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2070 BMS de Philips o
similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el estandar de gestion
BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4 metros.
A04-AULAL 1 1,00
A05-AULA2 1 1,00
A06-AULA3 1 1,00
A07-AULA4 1 1,00
Al11-DESP1 1 1,00
Al12-DESP2 1 1,00
A13-AULAS 1 1,00
Al4-AULA6 1 1,00
A15-AULA7 1 1,00
A16-AULA8 1 1,00

10,00 115,04 1.150,40
05.03 u LUMINARIA EMERGENCIA IP44

Suministro y colocacion de Luminaria auténoma de emergencia SAGELUX PREMIER PD-200 In-
cluyendo material, totalamente montado e instalado.

A04-AULAL 1 1,00
A05-AULA2 1 1,00
A06-AULA3 1 1,00
A07-AULA4 1 1,00
A11-DESP1 1 1,00
A12-DESP2 1 1,00
A13-AULAS 1 1,00
Al14-AULAG 1 1,00
A15-AULA7 1 1,00
A16-AULA8 1 1,00
ASEOS 10 10,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20,00 68,34 1.366,80
05.04 u PUNTO DE LUZ SENCILLO
Punto de luz sencillo alimentado por un circuito de 2x1,5 mm2+TT de 1,5 mm2 de seccion, 750 V de
aislamiento, bajo tubo empotrado, incluso p/p de elementos de fijacion y cajas de registro. Totalmente
instalado. Incluye interruptores de encendido y apagado senciilo blanco.
ASEOS 36 36,00
36,00 20,42 735,12
05.05 u TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16 A
Toma de corriente 2P+TT 16 A estanca alimentada por un circuito de 2x2,5 mm2+TT de 2,5 mm2 de
seccion, 750 V de aislamiento. Totalmente instalado.
ASEOS 10 10,00
10,00 42,50 425,00
05.06 u  SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWNLIGHT 130B
Suministro y colocacion de luminaria tipo Downlight LED adosado Coreline PHILIPS DN130B
LED20S/830 PSU
ASEOS 16 16,00
16,00 71,06 1.136,96
05.07 u  sUMINISTRO Y COLOCACION DOWNLIGTH 135C
Suministro y colocacion de luminaria ipo Downlight LED adosado Coreline PHILIPS DN135C
LED10S/830 PSU
ASEOS 20 20,00
20,00 71,78 1.435,60
TOTAL CAPITULO 05 INSTALACION DE [LUMINACION.......ovvveeieersseessssiesessesessesseessssssssessssssssesssssssssnsssenes 18.098,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 06 PINTURAS Y DECORACION

06.01 m2 PINTURA PLASTICA

Pintura plastica blanca/colores mate para interior de méxima calidad y duracion, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local seglin planos. Sin disolven-
tes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segin DIN 53778. Evita la aparicion de
moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion
de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua.

BO1 2 3,47 1,00 6,94
2 11,55 1,00 23,10

B02 5 1,87 1,00 9,35
2 2,60 1,00 5,20

2 1,40 1,00 2,80

B03 5 1,87 1,00 9,35
2 2,60 1,00 5,20

2 1,40 1,00 2,80

B04 2 15,81 1,00 31,62
1 14,25 1,00 14,25

B05 2 5,56 1,00 11,12
2 5,60 1,00 11,20

B06 2 2,15 1,00 4,30
2 2,75 1,00 5,50

BO7 2 2,15 1,00 4,30
2 1,21 1,00 2,42

B08 2 1,40 1,00 2,80
2 2,15 1,00 4,30

B09 2 4,09 1,00 8,18
2 4,10 1,00 8,20

B10 2 4,09 1,00 8,18
2 3,85 1,00 7,70

B11 2 3,70 1,00 7,40
2 8,29 1,00 16,58

B12 2 2,15 1,00 4,30
2 2,35 1,00 4,70

4 1,48 1,00 5,92

4 1,03 1,00 4,12

B13 2 2,80 1,00 5,60
2 1,03 1,00 2,06

4 1,45 1,00 5,80

A01 2 3,84 1,00 7,68
2 7,73 1,00 15,46

A02,A03 6 5,98 1,00 35,88
11 1,22 1,00 13,42

A04 2 5,98 3,00 35,88
2 6,19 3,00 37,14

A05 2 6,14 3,00 36,84
2 6,36 3,00 38,16

A06 2 6,36 3,00 38,16
2 7,85 3,00 47,10

A07 2 6,16 3,00 36,96
2 5,98 3,00 35,88

A08 2 44,50 1,00 89,00
All 2 6,18 2,00 24,72
2 3,82 2,00 15,28

Al2 2 5,98 2,00 23,92
2 3,82 2,00 15,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Al3 2 7,88 2,00 31,52
2 5,98 2,00 23,92
Al4 2 5,68 2,00 22,72
2 7,88 2,00 31,52
Al5 2 5,68 2,00 22,72
2 7,96 2,00 31,84
Al6 2 5,98 2,00 23,92
2 7,96 2,00 31,84
Al7 2 3,70 1,00 7,40
1 7,43 1,00 7,43
1 5,68 1,00 5,68
Al8 6 6,08 1,00 36,48
Al19 11 1,22 1,00 13,42
2 3,90 1,00 7,80
TECHOS
P.BAJA 1 341,45 341,45
P.ALTA 1 636,10 636,10
2.067,81 5,27 10.897,36
06.02 m2 IMPRIMACION MULTIADHERENTE
Imprimacion multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actlia como puente
de adherencia y preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/lim-
pieza previa de la superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola,
segln NTE-RPP-3.
PI1 14 0,82 2,07 2,00 47,53
PI2 21 0,82 2,00 2,00 68,88
PI3 1 1,37 2,02 2,00 5,53
Pl4 9 1,37 2,62 2,00 64,61
PI5 1 0,82 2,07 2,00 3,39
Vil 2 2,23 0,70 2,00 6,24
VI2 2 1,52 0,70 2,00 4,26
VI3 3 1,30 0,70 2,00 5,46
Vi4 1 0,53 0,70 2,00 0,74
B1 (barandilla) 2 9,00 0,20 3,60
B2 (barandilla) 2 9,00 0,20 3,60
ARMARIOS
Al13,A14,A15,A16 4 1,50 2,00 2,00 24,00
ESQUINEROS
P.BAJA 1 110,00 0,15 16,50
P.ALTA 1 380,00 0,15 57,00
311,34 5,84 1.818,23
06.03 m? PINTURA ESMALTE SATINADO MADERA

Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de
acabado de esmalte.

Nota: Se tiene en cuenta en la medicion el pintado de puertas de paso, de armarios y carpinterias de
ventanas por 2 lados.

PI1 14 0,82 2,07 2,00 47,53
PI2 21 0,82 2,00 2,00 68,88
PI3 1 1,37 2,02 2,00 5,53
P4 9 1,37 2,62 2,00 64,61
PI5 1 0,82 2,07 2,00 3,39
Vil 2 2,23 0,70 2,00 6,24
VI2 2 1,52 0,70 2,00 4,26
VI3 3 1,30 0,70 2,00 5,46
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Vi4 1 0,53 0,70 2,00 0,74
B1 (barandilla) 2 9,00 0,20 3,60
B2 (barandilla) 2 9,00 0,20 3,60
ARMARIOS
A13,A14,A15,A16 4 1,50 2,00 2,00 24,00
ESQUINEROS
P.BAJA 1 110,00 0,15 16,50
P.ALTA 1 380,00 0,15 57,00

311,34 14,12 4.396,12
06.04 m2 PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTAS TEMP.
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el ra-
diador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la su-
perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprima-
cion anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético re-
sistente a altas temperaturas.
RADIADORES
BO1 1 1,50 0,62 0,93
BO4 7 1,50 0,62 6,51
B11 1 1,50 0,62 0,93
A01 1 1,05 0,64 0,67
A02 1 1,05 0,64 0,67
A03 1 1,05 0,64 0,67
A04-05-0.6-0.7 8 1,20 0,62 5,95
A08 3 1,50 0,62 2,79
A09-A10 2 0,31 0,62 0,38
Al1,A12 2 1,50 0,62 1,86
A13-14-15-16 8 1,50 0,62 7,44
Al7 1 1,50 0,62 0,93
A18,19 2 1,05 0,62 1,30
TUBERIAS
p.baja 1 131,00 0,15 19,65
p.alta 1 177,00 0,15 26,55
77,23 17,03 1.315,23

06.05 m2 PINTURA ESMALTE SATINADO METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre carpinteria
metdlica o cerrajeria, i/rascado de los Oxidos y limpieza manual.

Nota: En la medicién de barandilla se incluye todo el enrejado, barras, y deméas elementos que for-

man parte de la misma.

BARANDILLAS

B01-A01 105,3 0,15 15,80

B11-A17 55,4 0,15 8,31

Barandilla ex terior 12 0,15 1,80

25,91 10,39 269,20
06.06 m2 PINTURA FACHADA

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de maxima calidad a base de silicato potasico
y pigmentos inorganicos (Optil de Keim o similar), maxima adherencia y transpirable, para uso inte-
rior 0 incluso exterior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible im-
primacion con solucion de silicato potésico; en varios colores en cada local segdn planos.
Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato. Contenido organico < 5% segln DIN 18 363, 2.4.1. Con
certificado ecoldgico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reaccion a fuego, clase
A2-s1,d0 segiin EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al
frote himedo, clase 2 segin EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 85°, 1,5). Aplicacién a cepillo,
rodillo o air-less, segun Ficha Técnica del fabricante.
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Porche paredes 1 24,00 3,40 81,60
pilares 10 3,40 1,68 57,12
138,72 8,62 1.195,77
06.07 u  UNIDAD IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa, marquesina, logos y cierre con caracteristicas a deter-
minar por la D.F. segln estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
1 1,00
1,00 4.000,00 4.000,00
TOTAL CAPITULO 06 PINTURAS Y DECORACION.......comvetrreeienrieiesseseeseessesisssssess s ssssssssssnssesssssssssssssssnens 23.891,91
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
07.01 m SANEAMIENTO
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m2, de160- 200 mm de didmetro, pegado mediante adhesivo. Incluye arquetas
de conexidn necesarias.
ASEOS 1 90,00 90,00
90,00 50,53 4.547,70
07.02 u INODORO VICTORIA COMPLETO
Suministro de inodoro tipo Victoria completo colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso se-
llado con silicona 'y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa la-
cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
ASEOS 21 21,00
21,00 125,88 2.643,48
07.03 u LAVABO JAVA/FORO
Suministro de lavabo de porcelana vitrificada blanco tipo Foro/Java, para colocar sobre encimera o
con semipedestal, con grifo temporizador tipo Presto 605 o similar, llave de escuadra de 1/2" croma-
da, valvulay sifon.
ASEOS 18 18,00
18,00 100,14 1.802,52
07.04 u  URINARIO MURAL URINETT
Suministro de urinario mural ipo URINETT colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con si-
fon incorporado al aparato, manguito y enchufe de unidn, instalado con pulsador tipo Presto 12a, in-
cluso llave de corte, enlace cromado, funcionando (sin colocacion).
ASEOS 5 5,00
5,00 185,60 928,00
07.05 m INSTALACION DE FONTANERIA
Instalacion interior empotrada de fontanerfa para aseo con dotacién para: inodoro y lavabo sencillo,
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente.
ASEOS 26 26,00
26,00 263,17 6.842,42
07.06 m BAJANTE PVC B 125
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diametro, con sistema de union por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
ASEOS 35 35,00
35,00 14,18 496,30
07.07 u BOTE SIFONICO
Suministro y colocacion de bote sifonico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el grueso
del forjado, con tapa de PVC, con sistema de cierre por lenglieta de caucho a presion, instalado, in-
cluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta
el manguetdn del inodoro, funcionando. s/CTE-HS-5.
ASEOS 10 10,00
10,00 20,49 204,90
07.08 u COLOCACION APARATOS SANITARIOS

Colocacion de aparatos sanitarios.

INODOROS 21 21,00
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
LAVABOS 18 18,00
URINARIOS 5 5,00
44,00 33,51 1.474,44
07.09 m ESPEJO BISELADO Y CANTEADO
Espejo de 0,70 m. de altura biselado, canteado, colocado de obra sobre enfoscado con masilla de
pagado especial para espejos quedando a pafio con alicatado.
ASEOS 14 14,00
14,00 51,83 725,62
07.10 u PORTARROYOS Y ESCOBILLERO
Suministro y colocacion de portarroyos y escobillero en aseos.
ASEOS 21 21,00
21,00 32,37 679,77
TOTAL CAPITULO 07 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS .......oovveerveeiessieecseessseisssssessssesssssssssesssssnens 20.345,15
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS
GESTRES Gestion de residuos

%%

Gestion de residuos

1,00 1.178,87 1.178,87

%
11,79 3,00 35,37
TOTAL CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS.......emmrrerrvveeeessimmmnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsees 1.214,24

12 de febrero de 2018 Pagina 24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

SEGSAL Seguridad y salud
Seguridad y salud

1,00 4.536,28 4.536,28

%% %

45,36 3,00 136,08
TOTAL CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.......corrrrreeeesssimmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 4.672,36

TOTAL .ot bbb s 259.879,38
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ACTUACIONES PREVIAS-DEMOLICION ..o 12.500,21 4,81
2 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS .....oiioiiiiee ettt ee ettt ettt et e sttt e e sttt e e e sttt e e e s entbe e e annnbaeeeanssee s 65.961,41 25,38
3 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA E INTERIOR.......cciitiiiieiiiiiiiieeie ettt e et eesnaeeenee e 56.459,01 21,73
4 ALBANILERIA Y FALSOS TECHOS ...t 56.737,01 21,83
5 INSTALACION DE ILUMINACION ........oiieieieieieseeeeetes ettt 18.098,08 6,96
6 PINTURAS Y DECORACION ......ovivivitiieeeieceeeeee ettt ettt en e 23.891,91 9,19
7 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS.......oeiiiiiiiiie oottt ettt e e st a e s etba e e s as 20.345,15 7,83
8 GESTION DE RESIDUOS .......ooiviiiteiee ettt sttt 1.214,24 0,47
9 SEGURIDAD Y SALUD......uiiiiieiiiit ettt ettt e et e e et e e e e et e e e e eat e e e e ent bt e e e e ebbaeeeentssaesassseeenns 4.672,36 1,80
TOTAL EJECUCION MATERIAL 259.879,38
13,00% Gastos generales... 33.784,32
6,00 % Beneficio industrial ....................... 15.592,76
SUMA DE G.G. y B.I. 49.377,08
21,00% LV.A o 64.943,86
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 374.200,32
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 374.200,32

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS

NOTA 1: “ Las actuaciones de los capitulos 2, 3 y 5 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de
legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-20 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicion a una economia baja en
carbono en todos los sectores”

NOTA 2: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo
importe es de 5.457,10 (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la
realizacion del Presupuesto de Contrata General de la obra.

Lugo, a 1 de febrero de 2018.

Laura Prado
Rodriguez
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