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(X.X.) ES EL NÚMERO DE LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO.

- EL REPLANTEO DE ESTOS TRABAJOS SERÁ APROBADO POR LA D.F. ANTES DE

SU REALIZACIÓN.

- EL CONTRATISTA PRESENTARÁ UN PLANNING DE COORDINACIÓN DE TRABAJOS

CON PLAZOS PREVALECIENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

- LAS ILUMINARIAS SE RECOLOCARÁN SEGÚN PLANOS DE ILUMINACIÓN Y CON

NUEVOS ENCENDIDOS SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES.

- LOS SANITARIOS SE LEVANTARÁN CON RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS Y

POSTERIOR INSTALACIÓN COMPLETA EN OTRO SITIO.

- LAS CANALIZACIONES DE SUPERFICIE , LOS MECANISMOS Y CABLEADO AFECTADOS  POR  

- ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN PERÍODOS NO LECTIVOS Y BAJO LA

SUPERVISIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE LA DIRECCIÓN

DEL CENTRO.

-SE REALIZARÁ LA TABIQUERÍA PROVISIONAL NECESARIA PARA NO INTERRUMPIR CON LA

OBRA LA ACTIVIDAD DEL CENTRO.

CUALQUIERA DE LOS TRABAJOS PROYECTADOS SE REPONDRÁN EN LA UBICACIÓN QUE 

INDIQUE LA D.F. 
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