
PROYECTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE DE RIBADAVIA.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. MEMORIA 
ANEXOS A LA MEMORIA 

15. Plan de control de calidad 
Mediciones y presupuesto 

 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE DE RIBADAVIA.  
EMPLAZAMIENTO: Avenida do Carballiño nº 55, Ribadavia, Ourense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 
  
 
 
CAPÍTULO 01 ASISTENCIA TÉCNICA                                                
01.01         Ud   ASISTENCIA TÉCNICA                                                

 P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para edificación.  
 Asesorará y dará soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el análisis de alternativas que  
 la contrata o sus subcontratas puedan  plantear. Se prestará además apoyo y soporte en el control  
 de mediciones de esas partidas.  
  _________________________________________________  
 1,00 800,00 800,00 
01.02         Ud   ASISTENCIA TÉCNICA INSTALACIONES                                  

 P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para instalacio-  
 nes.  
 Asesorará y dará soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el análisis de alternativas que  
 la contrata o sus subcontratas de instalaciones plantearán. Se prestará además apoyo y soporte en  
 el control de mediciones de esas partidas.  
  _________________________________________________  
 1,00 800,00 800,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ASISTENCIA TÉCNICA .........................................................................................  1.600,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 
  
 
 
CAPÍTULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES                                          
 SUBCAPÍTULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO                                               
02.01.01      Ud   CONTROL DE PROYECTO                                               

 Control de proyecto de Arquitectura.  
 Control de proyecto de Instalaciones.  
 Control de Mediciones y presupuesto.  
  _________________________________________________  
 1,00 360,00 360,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO .....  360,00 
 SUBCAPÍTULO 02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN                                              
02.02.02      Ud   INSPECCIÓN  EDIFICACIÓN                                           

 Ud de inspección a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control  
 de ejecución de  Edificación. Incluído emisión de nota técnica.  
  _________________________________________________  
 1,00 383,90 383,90 
02.02.03      Ud   INSPECCIÓN INSTALACIONES                                          

 Ud de inspección a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control  
 de ejecución de Instalaciones. Incluído emisión de nota técnica.  
  _________________________________________________  
 1,00 539,79 539,79 
02.02.04      Ud   INFORME                                                           

 Emisión de informe final de obra.  
  _________________________________________________  
 1,00 300,00 300,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN ....  1.223,69 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES .........................................................................  1.583,69 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 
  
 
 
CAPÍTULO 03 CONTROL DE MATERIALES                                             
 SUBCAPÍTULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACIÓN                                            
03.03.07      Ud   LADRILLO - Determinación absorción de agua [UNE 67 027/84]        
  ______________________________________________________  

 3,00 37,00 111,00 
03.03.10      Ud   MORTEROS                                                          

 Toma de muestra, fabricación, conservación y rotura a flexotracción y compresión de 3 probetas  
 prismáticas.  
 UNE EN 1015-11  
  _________________________________________________  
 2,00 92,00 184,00 
03.03.12      Ud   AISLANTES                                                         

 Determinación de la densidad aparente de aislamiento térmico EPS.  
 UNE-EN 1602-97  
  _________________________________________________  
 3,00 55,00 165,00 
03.03.13      Ud   PANEL SANDWICH - Determinación espesor chapa fachada              

 Determinación del espesor de chapa de panel sandwich de fachada (35mm).   
  _________________________________________________  
 1,00 56,00 56,00 
03.03.16      Ud   PINTURAS                                                          

 Determinación del espesor de película (10 puntos, incluye desplazamiento a obra)  
 UNE-EN ISO 2808:2000  
  _________________________________________________  
 2,00 52,00 104,00 
03.03.18      Ud   CARPINTERÍA AL. LACADO - Determinación espesor anodizado/lacado   

 Determinación "in situ" del espesor del anodizado/lacado de la carpintería de aluminio mediante el  
 método basado en las corrientes de Foucault, por determinación (mínimo facturable 150 determinacio-  
 nes por desplazamiento)  
  _________________________________________________  
 2,00 280,00 560,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACIÓN .  1.180,00 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE MATERIALES ...............................................................................  1.180,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 
  
 
 
CAPÍTULO 04 CONTROLES FINALES                                                 
04.02         Ud   LIBRO DEL EDIFICIO                                                

 Elaboración de Libro del Edificio conforme a lo especificado en metodología, incluye redacción de  
 manual de uso y mantenimiento, supervisión de los planos "as built" de la obra en base al control de  
 ejecución realizado.  
 Se entregará al cliente y a la D.F. de la obra una copia en soporte informático para su custodia y dis-  
 tribución.  
 Se imprimirán y encuadernarán cinco (5) ejemplares del Libro del Edificio y planos.  
  _________________________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
04.03         Ud   PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE LAS INSTALACIONES   

 Ud de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones  
  _________________________________________________  
 1,00 500,00 500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROLES FINALES ........................................................................................  900,00 
  _____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  5.263,69


