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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Articulo 1.- El presente Pliego General de Condi-
ciones tiene caracter supletorio del Pliego de Condi-
ciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectdnico
tiene por finalidad regular la ejecucién de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden,
segun el contrato y con arreglo a la legislacion apli-
cable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista
o constructor de la misma, sus técnicos y encarga-
dos, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Téc-
nico y a los laboratorios y entidades de Control de
Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y
sus correspondientes obligaciones en orden al cum-
plimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.
Articulo 2- Integran el contrato los siguientes do-
cumentos relacionados por orden de prelacién en
cuanto al valor de: sus especificaciones en caso de
omisidn o aparente contradiccién:
1.2 Las condiciones fijadas en el propio documen-
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CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL
to de contrato de empresa o arrendamiento de obra,
si existiera.

2.2 El Pliego de Condiciones particulares.

3.2 El presente Pliego General de Condiciones.

4.2 El resto de la documentacidn de Proyecto
(memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran
parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto
de Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitaciéon de
los campos de actuacién de laboratorios y entidades
de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.

Las drdenes e instrucciones de la Direccion facul-
tativa de la obras se incorporan al Proyecto como
interpretacion, complemento o precision de sus
determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales
prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULOII
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPiGRAFE 1.2
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES
INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.

La Ley de Ordenacidn de la Edificacion es de apli-
cacion al proceso de la edificacion, entendiendo por
tal la accidn y el resultado de construir un edificio de
caracter permanente, publico o privado, cuyo uso
principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial
en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de
la hidraulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingenieria de las telecomunica-
ciones); del transporte terrestre, maritimo,
fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la
ingenieria de saneamiento e higiene, y acceso-
rio a las obras de ingenieria y su explotacidn.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no
estén expresamente relacionados en los gru-
pos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construccion de edificios para los usos indicados en
el grupo a) la titulacion académica y profesional ha-
bilitante serd la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construccion de edificios para los usos indicados en
el grupo b) la titulacion académica y profesional
habilitante, con caracter general, serd la de ingenie-
ro, ingeniero técnico o arquitecto y vendrd determi-
nada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesidn, de acuerdo con sus respectivas especiali-
dades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construccion de edificios para los usos indicados en



el grupo c) la titulacién académica y profesional ha-
bilitante sera la de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada
por las disposiciones legales vigentes para cada pro-
fesion, de acuerdo con sus especialidades y compe-
tencias especificas.

EL PROMOTOR

Serd Promotor cualquier persona, fisica o juridica,
publica o privada, que, individual o colectivamente
decide, impulsa, programa o financia, con recursos
propios o ajenos, las obras de edificacién para si o
para su posterior enajenacién, entrega o cesién a
terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un de-
recho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacion e informacién pre-
via necesaria para la redaccién del proyecto,
asi como autorizar al director de obra las pos-
teriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y
autorizaciones administrativas, asi como sus-
cribir el acta de recepcion de la obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud
para el proyecto y la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Or-
denacion de la Edificacion.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la docu-
mentacion de obra ejecutada, o cualquier otro
documento exigible por las Administraciones
competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art.

10dela L.O.E.):

a) Estar en posesion de la titulacion académica y
profesional habilitante de arquitecto, arqui-
tecto técnico o ingeniero técnico, segln co-
rresponda, y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesién. En caso de
personas juridicas, designar al técnico redac-
tor del proyecto que tenga la titulacidon profe-
sional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la norma-
tiva vigente y a lo que se haya establecido en
el contrato y entregarlo, con los visados que
en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la con-
tratacion de colaboraciones parciales.
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EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art.

11 delaL.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la
legislacidn aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucion
de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida
en el proyecto.

b) Tener la titulacién o capacitacion profesional
que habilita para el cumplimiento de las con-
diciones exigibles para actuar como construc-
tor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la repre-
sentacion técnica del constructor en la obra y
que por su titulacién o experiencia deber3 te-
ner la capacitacién adecuada de acuerdo con
las caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y mate-
riales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccién, redac-
tando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la
obra en aplicacidn del Estudio correspondien-
te, y disponer, en todo caso, la ejecucion de
las medidas preventivas, velando por su cum-
plimiento y por la observancia de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instruc-
ciones del Coordinador en materia de seguri-
dad y salud durante la ejecucién de la obra, y
en su caso de la direccién facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determi-
nadas partes o instalaciones de la obra dentro
de los limites establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el
acta de recepcién de la obra.

j) Ordenar y dirigir la ejecucion material con
arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a
las reglas de la buena construccion. A tal efec-
to, ostenta la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obra y coordina las interven-
ciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de
los materiales y elementos constructivos que
se utilicen, comprobando los preparados en
obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripcion del Aparejador o Arquitecto Téc-
nico, los suministros o prefabricados que no
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cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de apli-
cacion.

Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento
de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y
el del Control de Calidad, éstos si los hubiere,
y dar el enterado a las anotaciones que en
ellos se practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico

n)
o)
p)

q)

con antelacidn suficiente, los materiales preci-
sos para el cumplimiento de su cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra y
la propuesta de liquidacién final.

Suscribir con el Promotor las actas de recep-
cion provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo
y de daios a terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesa-
rios para la elaboracidn de la documentacion
de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y
Entidades de Control de Calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido
de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafios materiales
ocasionados por vicios y defectos de la cons-
truccion previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a)

b)

d)

e)

Estar en posesion de la titulacion académica y
profesional habilitante de arquitecto, arqui-
tecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico,
segln corresponda y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion. En
caso de personas juridicas, designar al técnico
director de obra que tenga la titulacion profe-
sional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacion de la ci-
mentacion y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto
de Ejecucién, facilitando su interpretacion
técnica, econdmica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su
naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y
consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias
las instrucciones precisas para la correcta in-
terpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con

su conformidad, eventuales modificaciones
del proyecto, que vengan exigidas por la mar-
cha de la obra siempre que las mismas se
adapten a las disposiciones normativas con-
templadas y observadas en la redaccién del
proyecto.

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto
Técnico, el programa de desarrollo de la obra
y el Proyecto de Control de Calidad de la obra,
con sujecidn al Cédigo Técnico de la Edifica-
cion y a las especificaciones del Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto
Técnico, los resultados de los andlisis e infor-
mes realizados por Laboratorios y/o Entidades
de Control de Calidad.

h) Coordinar la intervencién en obra de otros
técnicos que, en su caso, concurran a la direc-
cion con funcién propia en aspectos de su es-
pecialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales
de obray la liquidacidn final.

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo
de obra vy el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones parciales y la li-
quidacion final de las unidades de obra ejecu-
tadas, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de
construccion y especialmente en el acto de la
recepcion.

[) Preparar con el Contratista, la documentacién
grafica y escrita del proyecto definitivamente
ejecutado para entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacion se adjuntara, al me-
nos, el acta de recepcién, la relacién identifi-
cativa de los agentes que han intervenido du-
rante el proceso de edificacién, asi como la re-
lativa a las instrucciones de uso y manteni-
miento del edificio y sus instalaciones, de con-
formidad con la normativa que le sea de apli-
cacion. Esta documentacién constituira el Li-
bro del Edificio, y serd entregada a los usua-
rios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arqui-
tecto Técnico la direccién de la ejecucion de la
obra, que formando parte de la direccidn faculta-
tiva, asume la funcién técnica de dirigir la ejecu-
cion material de la obra y de controlar cualitativa
y cuantitativamente la construccién y la calidad
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lo edificado. Siendo sus funciones especificas:
Estar en posesion de la titulacion académica y
profesional habilitante y cumplir las condicio-
nes exigibles para el ejercicio de la profesion.
En caso de personas juridicas, designar al téc-
nico director de la ejecucion de la obra que
tenga la titulacidn profesional habilitante.
Redactar el documento de estudio y analisis
del Proyecto para elaborar los programas de
organizacién y de desarrollo de la obra.
Planificar, a la vista del proyecto arquitecténi-
co, del contrato y de la normativa técnica de
aplicacioén, el control de calidad y econémico
de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de
los sistemas adecuados a los riesgos del traba-
jo en la realizacién de la obra y aprobar el Pro-
yecto de Seguridad y Salud para la aplicacidon
del mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto
de Control de Calidad de la Edificacion, desa-
rrollando lo especificado en el Proyecto de
Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el
acta correspondiente, suscribiéndola en unidn
del Arquitecto y del Constructor.

Comprobar las instalaciones provisionales,
medios auxiliares y medidas de Seguridad vy
Salud en el trabajo, controlando su correcta
ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de
materiales, instalaciones y demads unidades de
obra segln las frecuencias de muestreo pro-
gramadas en el Plan de Control, asi como
efectuar las demds comprobaciones que resul-
ten necesarias para asegurar la calidad cons-
tructiva de acuerdo con el proyecto y la nor-
mativa técnica aplicable. De los resultados in-
formara puntualmente al Constructor, impar-
tiéndole, en su caso, las érdenes oportunas;
de no resolverse la contingencia adoptara las
medidas que corresponda dando cuenta al Ar-
quitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y
dar conformidad, segun las relaciones estable-
cidas, a las certificaciones valoradas y a la li-
quidacion final de la obra.

Verificar la recepcidn en obra de los productos
de construccion, ordenando la realizacion de
ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucidn material de la obra com-

1)

probando los replanteos, los materiales, la co-
rrecta ejecucién y disposicion de los elemen-
tos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instruccio-
nes del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias
las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo

de obra vy el certificado final de obra, asi como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales
y la liquidacién final de las unidades de obra
ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la ela-
boracién de la documentacion de la obra eje-
cutada, aportando los resultados del control
realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud du-
rante la ejecucién de la obra deberd desarrollar las
siguientes funciones:

a)

b)

Coordinar la aplicacion de los principios gene-
rales de prevencion y de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para ga-
rantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos
apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la accidn preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley de Preven-
cion de Riesgo Laborales durante la ejecucion
de la obra.

Aprobar el plan de seguridad y salud elabora-
do por el contratista y, en su caso, las modifi-
caciones introducidas en el mismo.

Coordinar las acciones y funciones de control
de la aplicacién correcta de los métodos de
trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sélo
las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. La direcciéon facultativa asumird esta
funcién cuando no fuera necesaria la designa-
cién de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL
DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad
de la edificaciéon prestan asistencia técnica en la
verificacion de la calidad del proyecto, de los mate-
riales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.



Los laboratorios de ensayos para el control de ca-
lidad de la edificacion prestan asistencia técnica,
mediante la realizacion de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones
de una obra de edificacién.

Son obligaciones de las entidades y de los labora-
torios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resul-

tados de su actividad al agente autor del en-
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cargo y, en todo caso, al director de la ejecu-
cion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios
materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en
su caso, a través de la correspondiente acredi-
tacién oficial otorgada por las Comunidades
Auténomas con competencia en la materia.

EPiGRAFE 2.2
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL

PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las

obras, el Constructor consignara por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente para la
comprension de la totalidad de la obra contratada, o
en caso contrario, solicitara las aclaraciones perti-
nentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto
de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad e Higiene, presentara el Plan de Seguridad
e Higiene de la obra a la aprobacidn del Aparejador o
Arquitecto Técnico de la direccién facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendra a su disposi-
cion el Proyecto de Control de Calidad, si para la
obra fuera necesario, en el que se especificaran las
caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la
recepcion de los materiales, seglin estén avalados o
no por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis y
pruebas a realizar, determinacién de lotes y otros
parametros definidos en el Proyecto por el Arquitec-
to o Aparejador de la Direccidn facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- El Constructor habilitard en la obra
una oficina en la que existird una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultar-
se los planos. En dicha oficina tendra siempre el Con-
tratista a disposiciéon de la Direccion Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos
los complementos que en su caso redacte el
Arquitecto.

- LaLicencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- ElI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Inci-

dencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de

registro, si hay para la obra.

- ElI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros suscritos por

el Constructor.

Dispondrad ademas el Constructor una oficina pa-
ra la Direccidon facultativa, convenientemente acon-
dicionada para que en ella se pueda trabajar con
normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a co-
municar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrd el caracter de
Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y
con facultades para representarle y adoptar en todo
momento cuantas decisiones competan a la contra-
ta.

Serdn sus funciones las del Constructor segln se
especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y
asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particu-
lares de indole facultativa", el Delegado del Contra-
tista serd un facultativo de grado superior o grado
medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara
el personal facultativo o especialista que el Cons-
tructor se obligue a mantener en la obra como mi-
nimo, y el tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en gene-
ral, la falta de cualificacion suficiente por parte del
personal segln la naturaleza de los trabajos, faculta-
ra al Arquitecto para ordenar la paralizacién de las
obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta que
se subsane la deficiencia.



PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio
de sus técnicos, o encargados estara presente du-
rante la jornada legal de trabajo y acompaiiara al
Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en
las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su
disposicidon para la préctica de los reconocimientos
gue se consideren necesarios y suministrandoles los
datos precisos para la comprobacion de mediciones
y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecu-
tar cuando sea necesario para la buena construccién
y aspecto de las obras, aun cuando no se halle ex-
presamente determinado en los Documentos de
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y
recta interpretacién, lo disponga el Arquitecto den-
tro de los limites de posibilidades que los presupues-
tos habiliten para cada unidad de obra y tipo de eje-
cucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Con-
diciones Particulares, se entenderd que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso
de la propiedad, Promotor, toda variacién que su-
ponga incremento de precios de alguna unidad de
obra en mas del 20 por 100 6 del total del presu-
puesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y
MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podrd requerir del
Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
segln sus respectivos cometidos, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta inter-
pretacién y ejecucién de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modifi-
car preceptos de los Pliegos de Condiciones o indica-
ciones de los planos o croquis, las érdenes e instruc-
ciones correspondientes se comunicaran precisa-
mente por escrito al Constructor, estando éste obli-
gado a su vez a devolver los originales o las copias
suscribiendo con su firma el enterado, que figurara
al pie de todas las érdenes, avisos o instrucciones
gue reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técni-
co como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las dis-
posiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Constructor, habrd de dirigirla, dentro precisamente
del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el
cual dard al Constructor el correspondiente recibo, si
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éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA
DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista
quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones di-
manadas de la Direccidn Facultativa, sélo podrd pre-
sentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad,
si son de orden econdmico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condicio-
nes correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arqui-
tecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se
admitira reclamacion alguna, pudiendo el Contratis-
ta salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposicidén razonada dirigida al Arquitecto,
el cual podrad limitar su contestacidon al acuse de
recibo, que en todo caso serd obligatorio para este
tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podrd recusar a
los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que
por parte de la propiedad se designen otros faculta-
tivos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos
procedera de acuerdo con lo estipulado en el articu-
lo precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los traba-
jos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de
desobediencia a sus instrucciones, manifiesta in-
competencia o negligencia grave que comprometan
o perturben la marcha de los trabajos, podra reque-
rir al Contratista para que aparte de la obra a los
dependientes u operarios causantes de la perturba-
cién.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar
capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado
en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjui-
cio de sus obligaciones como Contratista general de
la obra.
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EPIGRAFE 3.2
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que
intervienen en el proceso de la edificacidn responde-
ran frente a los propietarios y los terceros adquiren-
tes de los edificios o partes de los mismos, en el caso
de que sean objeto de divisién, de los siguientes
dafios materiales ocasionados en el edificio dentro
de los plazos indicados, contados desde la fecha de
recepcidon de la obra, sin reservas o desde la subsa-
nacion de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos
gue afecten a la cimentacién, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la es-
tabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos de
los elementos constructivos o de las instala-
ciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del art. 3 de la
L.O.E.

El constructor también responderd de los dafos
materiales por vicios o defectos de ejecucién que
afecten a elementos de terminacién o acabado de
las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible
en forma personal e individualizada, tanto por actos
u omisiones de propios, como por actos u omisiones
de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la
causa de los danos materiales o quedase debida-
mente probada la concurrencia de culpas sin que
pudiera precisarse el grado de intervencién de cada
agente en el dafo producido, la responsabilidad se
exigird solidariamente. En todo caso, el promotor
respondera solidariamente con los demds agentes
intervinientes ante los posibles adquirentes de los
dafios materiales en el edificio ocasionados por vi-
cios o defectos de construccidn.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién ad-
ministrativas que en cada caso procedan, la respon-
sabilidad del promotor que se establece en la Ley de
Ordenacién de la Edificacidn se extenderd a las per-

sonas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o
de su intervencién decisoria en la promocion, actien
como tales promotores bajo la forma de promotor o
gestor de cooperativas o de comunidades de propie-
tarios u otras figuras analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjun-
tamente con mds de un proyectista, los mismos res-
ponderdn solidariamente.

El constructor respondera directamente de los
dafios materiales causados en el edificio por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capaci-
dad profesional o técnica, negligencia o incumpli-
miento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra
y demds personas fisicas o juridicas que de él de-
pendan.

Cuando el constructor subcontrate con otras per-
sonas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas
partes o instalaciones de la obra, serd directamente
responsable de los dafios materiales por vicios o
defectos de su ejecucidn, sin perjuicio de la repeti-
cion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién
de la obra que suscriban el certificado final de obra
seran responsables de la veracidad y exactitud de
dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo pro-
yecto no haya elaborado él mismo, asumird las res-
ponsabilidades derivadas de las omisiones, deficien-
cias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de
la repeticidn que pudiere corresponderle frente al
proyectista.

Cuando la direccidn de obra se contrate de ma-
nera conjunta a mas de un técnico, los mismos res-
ponderan solidariamente sin perjuicio de la distribu-
cién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigi-
bles a los agentes que intervengan en el proceso de
la edificacién, si se prueba que aquellos fueron oca-
sionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articu-
lo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al
vendedor de los edificios o partes edificadas frente
al comprador conforme al contrato de compraventa
suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes
del Cddigo Civil y demas legislacion aplicable a la
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compraventa.

EPIGRAFE 4.2
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondra por su
cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o valla-
do de ésta y su mantenimiento durante la ejecucion
de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra
exigir su modificaciéon o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciard las obras con
el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando
las referencias principales que mantendrd como
base de ulteriores replanteos parciales. Dichos tra-
bajos se considerara a cargo del Contratista e inclui-
dos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aproba-
cién del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez
esto haya dado su conformidad preparara un acta
acompafiada de un plano que deberd ser aprobada
por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Cons-
tructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

Articulo 25.- ElI Constructor dard comienzo a las
obras en el plazo marcado en el Pliego de Condicio-
nes Particulares, desarrollandolas en la forma nece-
saria para que dentro de los periodos parciales en
aquél sefalados queden ejecutados los trabajos
correspondientes y, en consecuencia, la ejecucién
total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el
Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contra-
tista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Ar-
quitecto Técnico del comienzo de los trabajos al
menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacion del or-
den de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden
técnico, estime conveniente su variacion la Direccion
Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la
Direccion Facultativa, el Contratista General debera
dar todas las facilidades razonables para la realiza-

cion de los trabajos que le sean encomendados a
todos los demas Contratistas que intervengan en la
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones eco-
nomicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilizacion de medios auxiliares o suministros de
energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo
que resuelva la Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS
IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo im-
previsto o por cualquier accidente, ampliar el Pro-
yecto, no se interrumpiran los trabajos, continuan-
dose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto
en tanto se formula o se tramita el Proyecto Refor-
mado.

El Constructor esta obligado a realizar con su per-
sonal y sus materiales cuanto la Direccidon de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derri-
bos, recalzos o cualquier otra obra de caracter ur-
gente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le serd consignado en un presupuesto adi-
cional o abonado directamente, de acuerdo con lo
gue se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o in-
dependiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspen-
derlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgara una prorroga proporciona-
da para el cumplimiento de la contrata, previo in-
forme favorable del Arquitecto. Para ello, el Cons-
tructor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la
causa que impide la ejecucion o la marcha de los
trabajos y el retraso que por ello se originaria en los
plazos acordados, razonando debidamente la proé-
rroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA
EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de
no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u érde-
nes de la Direccién Facultativa, a excepcion del caso
en que habiéndolo solicitado por escrito no se le
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hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con
estricta sujecidn al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a
las drdenes e instrucciones que bajo su responsabili-
dad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Apare-
jador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de
las limitaciones presupuestarias y de conformidad
con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de
obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién
del edificio, se levantardn los planos precisos para
que queden perfectamente definidos; estos docu-
mentos se extenderan por triplicado, entregdndose:
uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; vy, el tercero,
al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Di-
chos planos, que deberdn ir suficientemente acota-
dos, se consideraran documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los ma-
teriales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de indole Téc-
nica" del Pliego de Condiciones y realizard todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con
lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién de-
finitiva del edificio, es responsable de la ejecucién de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y de-
fectos que en éstos puedan existir por su mala eje-
cucién o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere
de responsabilidad el control que compete al Apare-
jador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de
gue estos trabajos hayan sido valorados en las certi-
ficaciones parciales de obra, que siempre se enten-
deran extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expre-
sado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados,
o que los materiales empleados o los aparatos colo-
cados no reunen las condiciones preceptuadas, ya
sea en el curso de la ejecucién de los trabajos, o
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcién
definitiva de la obra, podra disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de

la contrata. Si ésta no estimase justa la decisidn y se
negase a la demolicidn y reconstruccion ordenadas,
se planteard la cuestion ante el Arquitecto de la
obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técni-
co tuviese fundadas razones para creer en la exis-
tencia de vicios ocultos de construccion en las obras
ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo, y
antes de la recepcion definitiva, los ensayos, des-
tructivos o no, que crea necesarios para reconocer
los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta
de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del
Constructor, siempre que los vicios existan realmen-
te, en caso contrario serdn a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU
PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de pro-
veerse de los materiales y aparatos de todas clases
en los puntos que le parezca conveniente, excepto
en los casos en que el Pliego Particular de Condicio-
nes Técnicas preceptle una procedencia determina-
da.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su em-
pleo o acopio, el Constructor debera presentar al
Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa
de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la
que se especifiquen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada
uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticidn del Arquitecto, el Cons-
tructor le presentard las muestras de los materiales
siempre con la antelacion prevista en el Calendario
de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transpor-
tara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en
el lugar adecuado, los materiales procedentes de las
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables
en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero,
cuando asi estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el parti-
cular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el
Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando



previamente con el Constructor su justa tasacion,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y
los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos
de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacion
en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripcio-
nes formales de aquél, se reconociera o demostrara
gue no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto
a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico,
dara orden al Constructor de sustituirlos por otros
qgue satisfagan las condiciones o llenen el objeto a
gue se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor
orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la
Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o
aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a jui-
cio del Arquitecto, se recibirdn pero con la rebaja del
precio que aquél determine, a no ser que el Cons-
tructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Proyecto de Rehabilitacion Integral de Instituto de Educacidn Secundaria de O Couto.

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las
pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucion de las obras, seran de
cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio
o que no ofrezca las suficientes garantias podra co-
menzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor man-
tener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como adoptar las medidas vy
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que en-
tran en la construccion de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explicitamen-
te en este Pliego ni en la restante documentacion del
Proyecto, el Constructor se atendra, en primer tér-
mino, a las instrucciones que dicte la Direccién Fa-
cultativa de las obras y, en segundo lugar, a las re-
glas y practicas de la buena construccién.

EPiGRAFE 5.2
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto
por el cual el constructor una vez concluida ésta,
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada
por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debe-
ra abarcar la totalidad de la obra o fases completas y
terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por
las partes.

La recepcion deberd consignarse en un acta fir-
mada, al menos, por el promotor y el constructor, y
en la misma se hard constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad
de la obra o de la fase completa y terminada
de la misma.

c) El coste final de la ejecucion material de la
obra.

d) La declaracién de la recepcion de la obra con
o sin reservas, especificando, en su caso, és-
tas de manera objetiva, y el plazo en que de-
beran quedar subsanados los defectos obser-
vados. Una vez subsanados los mismos, se
hard constar en un acta aparte, suscrita por

los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al
constructor para asegurar sus responsabili-
dades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra sus-
crito por el director de obra (arquitecto) y el
director de la ejecucion de la obra (apareja-
dor) y la documentacién justificativa del con-
trol de calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcién de la
obra por considerar que la misma no esta terminada
0 que no se adecua a las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo debera ser motivado por
escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo
para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de
la obra tendrd lugar dentro de los treinta dias si-
guientes a la fecha de su terminacién, acreditada en
el certificado final de obra, plazo que se contard a
partir de la notificacion efectuada por escrito al
promotor. La recepcion se entendera tdcitamente
producida si transcurridos treinta dias desde la fecha
indicada el promotor no hubiera puesto de manifies-
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to reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencién
de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocara tam-
bién a los restantes técnicos que, en su caso, hubie-
sen intervenido en la direccidn con funcién propia en
aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las
obras, se extendera un acta con tantos ejemplares
como intervinientes y firmados por todos ellos. Des-
de esta fecha empezara a correr el plazo de garantia,
si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.
Seguidamente, los Técnicos de la Direccién Faculta-
tiva extenderan el correspondiente Certificado de
final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se harad constar en el acta y se daran al
Constructor las oportunas instrucciones para reme-
diar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcion
provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra de-
clararse resuelto el contrato con pérdida de la fian-
za.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- E| Arquitecto, asistido por el
Contratista y los técnicos que hubieren intervenido
en la obra, redactaran la documentacién final de las
obras, que se facilitard a la Propiedad. Dicha docu-
mentacion se adjuntara, al acta de recepcién, con la
relacién identificativa de los agentes que han inter-
venido durante el proceso de edificacidn, asi como la
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento
del edificio y sus instalaciones, de conformidad con
la normativa que le sea de aplicacidn. Esta documen-
taciéon constituira el Libro del Edificio, que ha ser
encargada por el promotor, serd entregada a los
usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentacion segun el Cédigo Técnico de la
Edificacidon se compone de:

- Libro de drdenes y aistencias de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y sa-
lud, segtin el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octu-
bre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debida-
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mente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo
Y, en su caso, de otras autorizaciones administrati-
vas.

La documentacién de seguimiento serd depositada
por el director de la obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacidon es responsabilidad
del director de ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder
a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y
modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y manteni-
miento, asi como garantias de los materiales y sumi-
nistros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordarselo fehaciente-
mente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unida-
des de obra, preparada por el constructor y autori-
zada por el director de ejecucién en su colegio pro-
fesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto
462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivien-
da, en donde el director de la ejecucion de la obra
certificara haber dirigido la ejecucion material de las
obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo
con el proyecto, la documentacion técnica que lo
desarrolla y las normas de buena construccion.

El director de la obra certificard que la edificacién ha
sido realizada bajo su direccidn, de conformidad con
el proyecto objeto de la licencia y la documentacién
técnica que lo complementa, halldndose dispuesta
para su adecuada utilizacién con arreglo a las ins-
trucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos
los siguientes documentos:

- Descripcién de las modificaciones que, con la con-
formidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra haciendo constar su compatibilidad
con las condiciones de la licencia.

- Relacién de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y
LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las
obras, se procedera inmediatamente por el Apareja-
dor o Arquitecto Técnico a su medicidon definitiva,
con precisa asistencia del Constructor o de su repre-
sentante. Se extendera la oportuna certificacidn por
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triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su
firma, servird para el abono por la Propiedad del
saldo resultante salvo la cantidad retenida en con-
cepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de la
L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipu-
larse en el Pliego de Condiciones Particulares y en
cualquier caso nunca debera ser inferior a nueve
meses (un afio con Contratos de las Administracio-
nes Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS
PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacién durante
el plazo de garantia comprendido entre las recep-
ciones provisional y definitiva, correran a cargo del
Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la
recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y repara-
ciones causadas por el uso correran a cargo del pro-
pietario y las reparaciones por vicios de obra o por
defectos en las instalaciones, serdn a cargo de la
contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcidn definitiva se verificara
después de transcurrido el plazo de garantia en igual
forma y con las mismas formalidades que la provi-
sional, a partir de cuya fecha cesara la obligacién del
Constructor de reparar a su cargo aquellos desper-
fectos inherentes a la normal conservacién de los
edificios y quedaran sélo subsistentes todas las res-

ponsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de
la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento pa-
ra la recepcién definitiva de la obra, no se encontra-
se ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha
recepcidn definitiva y el Arquitecto-Director marcara
al Constructor los plazos y formas en que deberan
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse
dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con
pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA
CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resoluciéon del contra-
to, el Contratista vendrd obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particu-
lares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones,
etc., a resolver los subcontratos que tuviese concer-
tados y a dejar la obra en condiciones de ser reanu-
dada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se
recibirdn provisionalmente con los tramites estable-
cidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el
plazo de garantia se recibirdn definitivamente segun
lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero
aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efec-
tuard una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPiGRAFE 1.2
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el pro-
ceso de construccién tienen derecho a percibir pun-
tualmente las cantidades devengadas por su correc-
ta actuacién con arreglo a las condiciones contrac-
tualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los téc-
nicos pueden exigirse reciprocamente las garantias
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obliga-
ciones de pago.

EPIGRAFE 2.2
FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con

arreglo a alguno de los siguientes procedimientos
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segun se estipule:

a) Depdsito previo, en metdlico, valores, o aval
bancario, por importe entre el 4 por 100y el
10 por 100 del precio total de contrata.

b) Mediante retencidn en las certificaciones
parciales o pagos a cuenta en igual propor-
cion.

El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la

retencién se fijard en el Pliego de Condiciones

Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudi-
gue por subasta publica, el depdsito provisional para
tomar parte en ella se especificara en el anuncio de
la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo esti-
pulacién distinta en el Pliego de Condiciones particu-
lares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4
por 100) como minimo, del total del Presupuesto de
contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la eje-
cucion de una obra o servicio para la misma, debera
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio
de la subasta o el que se determine en el Pliego de
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza defi-
nitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe serd
el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la
gue se haga la adjudicacion de las formas especifica-
das en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo
condicién expresa establecida en el Pliego de Condi-
ciones particulares, no excedera de treinta dias na-
turales a partir de la fecha en que se le comunique la
adjudicacion, y dentro de él deberd presentar el
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite

la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo
parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara
lugar a que se declare nula la adjudicacién, y el adju-
dicatario perdera el depésito provisional que hubie-
se hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer
por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto
Director, en nombre y representacion del propieta-
rio, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra rea-
lizarlos directamente por administracion, abonando
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de
las acciones a que tenga derecho el Propietario, en
el caso de que el importe de la fianza no bastare
para cubrir el importe de los gastos efectuados en
las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al
Contratista en un plazo que no excedera de treinta
(30) dias una vez firmada el Acta de Recepcién Defi-
nitiva de la obra. La propiedad podrd exigir que el
Contratista le acredite la liquidacién y finiquito de
sus deudas causadas por la ejecucion de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE
EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad
del Arquitecto Director, accediera a hacer recepcio-
nes parciales, tendra derecho el Contratista a que se
le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPiGRAFE 3.2
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- El calculo de los precios de las distin-
tas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y
el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y se-
guros sociales, que interviene directamente
en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie
de obra, que queden integrados en la unidad
de que se trate o que sean necesarios para su
ejecucion.

¢) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e
higiene para la prevencién y proteccion de ac-
cidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia,
etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalacio-
nes utilizadas en la ejecucion de la unidad de
obra.

e) Los gastos de amortizacidén y conservacion de
la maquinaria, instalaciones, sistemas y equi-
pos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:
Los gastos de instalacion de oficinas a pie de
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obra, comunicaciones edificacion de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, labo-
ratorios, seguros, etc., los del personal técnico vy
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y
los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrardan en un
porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financie-
ros, cargas fiscales y tasas de la Administracidn, le-
galmente establecidas. Se cifraran como un porcen-
taje de la suma de los costes directos e indirectos
(en los contratos de obras de la Administracién pu-
blica este porcentaje se establece entre un 13 por
100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece
en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores par-
tidas en obras para la Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominard Precio de Ejecucidn material el re-
sultado obtenido por la suma de los anteriores con-
ceptos a excepcidn del Beneficio Industrial.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes di-
rectos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Be-
neficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de con-
trata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a rea-
lizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contra-
tasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de
contrata el que importa el coste total de la unidad
de obra, es decir, el precio de Ejecucién material,
mas el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio
en concepto de Beneficio Industrial del Contratista.
El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100,
salvo que en las Condiciones Particulares se esta-
blezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradicto-
rios sélo cuando la Propiedad por medio del Arqui-
tecto decida introducir unidades o cambios de cali-
dad en alguna de las previstas, o cuando sea necesa-
rio afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cam-
bios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contra-
dictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista
antes de comenzar la ejecucidn de los trabajos y en
el plazo que determine el Pliego de Condiciones
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudird, en
primer lugar, al concepto mds andlogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar
al banco de precios de uso mas frecuente en la loca-
lidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn
siempre a los precios unitarios de la fecha del con-
trato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma
del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u
observacién oportuna, no podrd bajo ningun pretex-
to de error u omisién reclamar aumento de los pre-
cios fijados en el cuadro correspondiente del presu-
puesto que sirva de base para la ejecucidon de las
obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR
LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningun caso podra alegar el Con-
tratista los usos y costumbres del pais respecto de la
aplicacion de los precios o de la forma de medir las
unidades de obras ejecutadas, se estard a lo previsto
en primer lugar, al Pliego General de Condiciones
Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condicio-
nes Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y
ventura, no se admitira la revisién de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de
las unidades que falten por realizar de acuerdo con
el calendario, un montante superior al tres por 100
(3 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores
a este porcentaje, se efectuard la correspondiente
revisién de acuerdo con la férmula establecida en el
Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el
Contratista la diferencia en mds que resulte por la
variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habra revisidn de precios de las unidades que
puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Ca-
lendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES
Articulo 63.- El Contratista queda obligado a eje-
cutar los acopios de materiales o aparatos de obra



que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por
el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste;
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de su guarda y conservacidon serd responsable el
Contratista.

EPiGRAFE 4.2
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Adminis-
tracién aquellas en las que las gestiones que se pre-
cisan para su realizacion las lleva directamente el
propietario, bien por si o por un representante suyo
o bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las
dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Adminis-
tracion directa" aquellas en las que el Propietario
por si o por mediacidn de un representante suyo,
gue puede ser el propio Arquitecto-Director, expre-
samente autorizado a estos efectos, lleve directa-
mente las gestiones precisas para la ejecucién de la
obra, adquiriendo los materiales, contratando su
transporte a la obra y, en suma interviniendo direc-
tamente en todas las operaciones precisas para que
el personal y los obreros contratados por él puedan
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubie-
se, o el encargado de su realizacion, es un mero de-
pendiente del propietario, ya sea como empleado
suyo o como auténomo contratado por él, que es
quien reune en si, por tanto, la doble personalidad
de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O

INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Adminis-
tracién delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las
gestiones y los trabajos que se precisen y se conven-
gan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las
"Obras por Administracién delegada o indirecta las
siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacién de
abonar directamente o por mediacién del
Constructor todos los gastos inherentes a la
realizacion de los trabajos convenidos, reser-
vandose el Propietario la facultad de poder
ordenar, bien por si o por medio del Arquitec-

to-Director en su representacion, el orden y la
marcha de los trabajos, la eleccidon de los ma-
teriales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos
gue crea preciso para regular la realizacion de
los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de lle-
var la gestion practica de los trabajos, apor-
tando sus conocimientos constructivos, los
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo
gue, en armonia con su cometido, se requiera
para la ejecucién de los trabajos, percibiendo
por ello del Propietario un tanto por ciento
(%) prefijado sobre el importe total de los gas-
tos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION
Articulo 67.- Para la liquidacion de los trabajos
gue se ejecuten por administracion delegada o indi-
recta, regiran las normas que a tales fines se esta-
blezcan en las "Condiciones particulares de indole
econdmica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las
cuentas de administracién las presentara el Cons-
tructor al Propietario, en relacion valorada a la que
debera acompafarse y agrupados en el orden que se
expresan los documentos siguientes todos ellos con-
formados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adqui-
ridos para los trabajos y el documento ade-
cuado que justifique el depdsito o el empleo
de dichos materiales en la obra.

b) Las ndominas de los jornales abonados, ajusta-
das a lo establecido en la legislacion vigente,
especificando el numero de horas trabajadas
en las obra por los operarios de cada oficio y
su categoria, acompafando. a dichas ndminas
una relaciéon numérica de los encargados, ca-
pataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes
de cada oficio, peones especializados y suel-
tos, listeros, guardas, etc., que hayan trabaja-
do en la obra durante el plazo de tiempo a
que correspondan las ndéminas que se presen-
tan.

c) Las facturas originales de los transportes de
materiales puestos en la obra o de retirada de



escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas
cargas inherentes a la obra que haya pagado o
en cuya gestion haya intervenido el Construc-
tor, ya que su abono es siempre de cuenta del
Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la
propia obra en cuya gestiéon o pago haya intervenido
el Constructor se le aplicara, a falta de convenio
especial, un quince por ciento (15 por 100), enten-
diéndose que en este porcentaje estdn incluidos los
medios auxiliares y los de seguridad preventivos de
accidentes, los Gastos Generales que al Constructor
originen los trabajos por administracion que realiza y
el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE
ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al
Constructor de las cuentas de Administracion dele-
gada los realizard el Propietario mensualmente se-
gun las partes de trabajos realizados aprobados por
el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto
Técnico redactard, con igual periodicidad, la medi-
cion de la obra realizada, valorandola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no ten-
dran efectos para los abonos al Constructor salvo
gue se hubiese pactado lo contrario contractualmen-
te.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS
MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en
estos trabajos por Administracién delegada se reser-
va el Propietario para la adquisicion de los materia-
les y aparatos, si al Constructor se le autoriza para
gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al Pro-
pietario, o en su representacion al Arquitecto-
Director, los precios y las muestras de los materiales
y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aproba-
cion antes de adquirirlos.
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DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE
LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra
ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese
que los rendimientos de la mano de obra, en todas o
en algunas de las unidades de obra ejecutada, fue-
sen notoriamente inferiores a los rendimientos nor-
males generalmente admitidos para unidades de
obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones
precisas para aumentar la produccion en la cuantia
sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificaciéon al Constructor, en los
meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el Propietario queda facultado para resar-
cirse de la diferencia, rebajando su importe del quin-
ce por ciento (15 por 100) que por los conceptos
antes expresados corresponderia abonarle al Cons-
tructor en las liquidaciones quincenales que precep-
tivamente deben efectudrsele. En caso de no llegar
ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendi-
mientos de la mano de obra, se someterd el caso a
arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Admi-
nistracion delegada”, el Constructor solo sera res-
ponsable de los efectos constructivos que pudieran
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y
también de los accidentes o perjuicios que pudieran
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen. En
cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 prece-
dente, no sera responsable del mal resultado que
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con
arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el
Constructor estd obligado a reparar por su cuenta
los trabajos defectuosos y a responder también de
los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo
anterior.

EPiGRAFE 5.2
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la
contratacién de las obras y salvo que en el Pliego
Particular de Condiciones econdmicas se preceptue
otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la ci-
fra previamente fijada como base de la adju-
dicacién, disminuida en su caso en el importe
de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra.



Este precio por unidad de obra es invariable y
se haya fijado de antemano, pudiendo variar
solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicidén y aplicando al total de las di-
versas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada
una de ellas, estipulado de antemano para ca-
da una de ellas, se abonard al Contratista el
importe de las comprendidas en los trabajos
ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion
a los documentos que constituyen el Proyecto,
los que servirdn de base para la medicién y va-
loracién de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las
condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecucion de acuer-
do con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condi-
ciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales,
autorizados en la forma que el presente "Plie-
go General de Condiciones econdmicas" de-
termina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condi-
ciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas
que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condi-
ciones Particulares" que rijan en la obra, formara el
Contratista una relacion valorada de las obras ejecu-
tadas durante los plazos previstos, segun la medicion
que habra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones
preestablecidas, se valorara aplicando al resultado
de la medicion general, cubica, superficial, lineal,
ponderada o numeral correspondiente para cada
unidad de obra, los precios sefalados en el presu-
puesto para cada una de ellas, teniendo presente
ademas lo establecido en el presente "Pliego Gene-
ral de Condiciones econdmicas" respecto a mejoras
o sustituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las medicio-
nes necesarias para extender dicha relacion se le
facilitaran por el Aparejador los datos correspon-
dientes de la relacién valorada, acompafidndolos de
una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo
de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de
dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y de-
volverlos firmados con su conformidad o hacer, en
caso contrario, las observaciones o reclamaciones
que considere oportunas.
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Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo,
el Arquitecto-Director aceptara o rechazara las re-
clamaciones del Contratista si las hubiere, dando
cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en
el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la
resolucion del Arquitecto-Director en la forma refe-
rida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facul-
tativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indica-
da en el pdarrafo anterior, expedira el Arquitecto-
Director la certificacion de las obras ejecutadas. De
su importe se deducira el tanto por ciento que para
la construccidn de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacidn
expresa y por escrito del Propietario, podra certifi-
carse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su
importe, a los precios que figuren en los documen-
tos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento
de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario,
dentro del mes siguiente al periodo a que se refie-
ren, y tendrdn el caracter de documento y entregas
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y varia-
ciones que se deriven de la liquidacion final, no su-
poniendo tampoco dichas certificaciones aprobacion
ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la
obra ejecutada en el plazo a que la valoracién se
refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo
exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con
autorizacion del Arquitecto-Director, emplease ma-
teriales de mas esmerada preparacién o de mayor
tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese
una clase de fabrica con otra que tuviese asignado
mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones
cualquiera parte de la obra, o, en general, introduje-
se en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modifica-
cion que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-
Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que
al abono de lo que pudiera corresponder en el caso
de que hubiese construido la obra con estricta suje-
cion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON
PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego
de Condiciones Particulares de indole econémica",
vigente en la obra, el abono de los trabajos presu-
puestados en partida alzada, se efectuara de acuer-
do con el procedimiento que corresponda entre los



gue a continuacidn se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades
de obras iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonaran previa medicién y
aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades
de obra similares, se estableceran precios con-
tradictorios para las unidades con partida al-
zada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unida-
des de obra iguales o similares, la partida al-
zada se abonard integramente al Contratista,
salvo el caso de que en el Presupuesto de la
obra se exprese que el importe de dicha parti-
da debe justificarse, en cuyo caso el Arquitec-
to-Director indicard al Contratista y con ante-
rioridad a su ejecucién, el procedimiento que
de seguirse para llevar dicha cuenta, que en
realidad sera de Administracidon, valorandose
los materiales y jornales a los precios que figu-
ren en el Presupuesto aprobado o, en su de-
fecto, a los que con anterioridad a la ejecucién
convengan las dos partes, incrementandose su
importe total con el porcentaje que se fije en
el Pliego de Condiciones Particulares en con-
cepto de Gastos Generales y Beneficio Indus-
trial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAIJOS
ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar ago-
tamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial y ordinaria, que por no
estar contratados no sean de cuenta del Contratista,
y si no se contratasen con tercera persona, tendra el
Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
serdn abonados por el Propietario por separado de
la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gas-
tos al Contratista, se le abonara juntamente con
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ellos el tanto por ciento del importe total que, en su
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares.

PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Pro-
pietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe correspondera precisamente al de las certi-
ficaciones de obra conformadas por el Arquitecto-
Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL
PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcidn provisional y
si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procedera
asi:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran es-
pecificados en el Proyecto, y sin causa justifi-
cada no se hubieran realizado por el Contratis-
ta a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director
exigiera su realizacién durante el plazo de ga-
rantia, seran valorados a los precios que figu-
ren en el Presupuesto y abonados de acuerdo
con lo establecido en los "Pliegos Particulares"
o en su defecto en los Generales, en el caso de
que dichos precios fuesen inferiores a los que
rijan en la época de su realizacién; en caso
contrario, se aplicaran estos ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la
reparacion de desperfectos ocasionados por el
uso del edificio, por haber sido éste utilizado
durante dicho plazo por el Propietario, se va-
loraran y abonaran a los precios del dia, pre-
viamente acordados.

3. Sise han ejecutado trabajos para la reparacién
de desperfectos ocasionados por deficiencia
de la construccién o de la calidad de los mate-
riales, nada se abonard por ellos al Contratis-
ta.

EPIGRAFE 6.2
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la
terminacion se establecera en un tanto por mil del
importe total de los trabajos contratados, por cada
dia natural de retraso, contados a partir del dia de
terminacion fijado en el Calendario de obra, salvo lo
dispuesto en el Pliego Particular del presente pro-

yecto.
Las sumas resultantes se descontardn y retendrdn
con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL
PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pa-
go de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente
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al que corresponde el plazo convenido el Contratista
tendrd ademas el derecho de percibir el abono de un
cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el
Pliego Particular), en concepto de intereses de de-
mora, durante el espacio de tiempo del retraso y
sobre el importe de la mencionada certificacién.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del tér-
mino de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho
pago, tendra derecho el Contratista a la resolucidn
del contrato, procediéndose a la liquidacidn corres-
pondiente de las obras ejecutadas y de los materia-
les acopiados, siempre que éstos rednan las condi-

ciones preestablecidas y que su cantidad no exceda
de la necesaria para la terminaciéon de la obra con-
tratada o adjudicada.

No obstante, lo anteriormente expuesto, se re-
chazarad toda solicitud de resoluciéon del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Con-
tratista no justifique que en la fecha de dicha solici-
tud ha invertido en obra o en materiales acopiados
admisibles la parte de presupuesto correspondiente
al plazo de ejecucion que tenga seialado en el con-
trato.

EPiGRAFE 7.2

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE

OBRA.

Articulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra,
mds que en el caso en que el Arquitecto-Director
haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados,
asi como la de los materiales y aparatos previstos en
el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de
obra en las unidades contratadas, salvo caso de
error en las mediciones del Proyecto a menos que el
Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la
ampliacidn de las contratadas.

En todos estos casos serd condicién indispensable
que ambas partes contratantes, antes de su ejecu-
ciéon o empleo, convengan por escrito los importes
totales de las unidades mejoradas, los precios de los
nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y
los aumentos que todas estas mejoras o aumentos
de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento,
cuando el Arquitecto-Director introduzca innovacio-
nes que supongan una reduccidn apreciable en los
importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO
ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera
menester valorar obra defectuosa, pero acepta-
ble a juicio del Arquitecto-Director de las obras,
éste determinara el precio o partida de abono
después de oir al Contratista, el cual debera con-
formarse con dicha resolucién, salvo el caso en
gue, estando dentro del plazo de ejecucion, pre-
fiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estard obligado a ase-
gurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecucidon hasta la recepcion definitiva; la
cuantia del seguro coincidira en cada momento con
el valor que tengan por contrata los objetos asegu-
rados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora,
en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se
abone la obra que se construya, y a medida que ésta
se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se
efectuard por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construccidon. En ninglin caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en do-
cumento publico, el Propietario podra disponer de
dicho importe para menesteres distintos del de re-
construccion de la parte siniestrada.

La infraccidn de lo anteriormente expuesto serd
motivo suficiente para que el Contratista pueda re-
solver el contrato, con devoluciéon de fianza, abono
completo de gastos, materiales acopiados, etc., y
una indemnizacién equivalente al importe de los
dafios causados al Contratista por el siniestro y que
no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcidn
equivalente a lo que suponga la indemnizacién abo-
nada por la Compafiia Aseguradora, respecto al im-
porte de los danos causados por el siniestro, que
seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-
Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran
previamente la porcion de edificio que debe ser ase-
gurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera
que el seguro ha de comprender toda la parte del
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edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figu-
ren en la podliza o pdlizas de Seguros, los pondra el
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento
del Propietario, al objeto de recabar de éste su pre-
via conformidad o reparos.

Ademas, se han de establecer garantias por da-
fos materiales ocasionados por vicios y defectos de
la construccién, segln se describe en el Art. 81, en
base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obliga-
cion, no atiende a la conservacién de la obra durante
el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no
haya sido ocupado por el Propietario antes de la
recepcién definitiva, el Arquitecto-Director, en re-
presentacion del Propietario, podra disponer todo lo
gue sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena
conservacién, abondndose todo ello por cuenta de la
Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por
buena terminacion de las obras, como en el caso de
resolucidn del contrato, estd obligado a dejarlo de-
socupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Di-
rector fije.

Después de la recepcién provisional del edificio y
en el caso de que la conservacién del edificio corra a
cargo del Contratista, no deberda haber en él mas
herramientas, Uutiles, materiales, muebles, etc., que
los indispensables para su guarderia y limpieza y
para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obli-
gado el Contratista a revisar y reparar la obra, duran-
te el plazo expresado, procediendo en la forma pre-
vista en el presente "Pliego de Condiciones Econd-
micas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES
DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucion de las
obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorizacion del Propietario, edificios o haga uso de
materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra
obligacion de repararlos y conservarlos para hacer
entrega de ellos a la terminacién del contrato, en
perfecto estado de conservacién, reponiendo los
qgue se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemni-
zacion por esta reposicidon ni por las mejoras hechas
en los edificios, propiedades o materiales que haya
utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer
entrega del material, propiedades o edificaciones,
no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto
en el pdrrafo anterior, lo realizard el Propietario a
costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, mu-
nicipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado,
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de
ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a
los propios trabajos que se realizan, correran a cargo
de la contrata, siempre que en las condiciones parti-
culares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES
OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCION

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras
de edificacién se hara efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apar-
tado c) exigible para edificios cuyo destino principal
sea el de vivienda segun disposicion adicional se-
gunda de la L.O.E.), teniendo como referente a las
siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de cau-
cidn, para garantizar, durante un afo, el resar-
cimiento de los dafos causados por vicios o
defectos de ejecucion que afecten a elemen-
tos de terminacion o acabado de las obras,
gue podra ser sustituido por la retencidn por
el promotor de un 5% del importe de la ejecu-
cién material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de cau-
cion, para garantizar, durante tres afios, el re-
sarcimiento de los dafios causados por vicios o
defectos de los elementos constructivos o de
las instalaciones que ocasionen el incumpli-
miento de los requisitos de habitabilidad es-
pecificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de cau-
cion, para garantizar, durante diez afios, el re-
sarcimiento de los dafios materiales causados
por vicios o defectos que tengan su origen o
afecten a la cimentacién, los soportes, las vi-
gas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecdnica y estabi-
lidad del edificio.
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CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPiGRAFE 1.2
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente
obra seran de primera calidad y reuniran las condi-
ciones exigidas vigentes referentes a materiales y
prototipos de construccién.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refie-
re podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear debera ser
aprobado por la Direccién de las obras, bien enten-
dido que sera rechazado el que no reudna las condi-
ciones exigidas por la buena practica de la construc-
cién.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que
dieran lugar a precios contradictorios reunirdn las

condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Direccidn Facultativa no teniendo el contratista de-
recho a reclamacién alguna por estas condiciones
exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucidon. Todos los
trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construccién, dé acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones
de la Edificacion de la Direcciébn General de
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente
las instrucciones recibidas por la Direccion
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al contratista la baja subasta, para variar
esa esmerada ejecucién ni la primerisima calidad de
las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

EPiGRAFE 2.2
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morte-
ros.

5.1. Aridos.

5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su
preparacion seran tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigdn, asi
como las restantes caracteristicas que se exijan a
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particu-
lares.

Como 4dridos para la fabricacion de hormigones
pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, machacados u otros produc-
tos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
practica o resulte aconsejable como consecuencia de
estudios realizados en un laboratorio oficial. En
cualquier caso, cumplira las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utili-
zacion de los daridos disponibles, o se vayan a em-
plear para otras aplicaciones distintas de las ya san-
cionadas por la practica, se realizardn ensayos de
identificacion mediante andlisis mineraldgicos, pe-
trograficos, fisicos o quimicos, segun convengan a

cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como
arido, se comprobara previamente que son estables,
es decir que no contienen silicatos inestables ni
compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectua-
rd con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan
sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o ‘'drido fino" el arido
fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm.
de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o
'arido grueso" el que resulta detenido por dicho
tamiz; y por "arido total' (o simplemente "arido'
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de
por si o por mezcla, posee las proporciones de arena
y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesa-
rio en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamaio.

Cumplira las condiciones sefialadas en la instruc-

cién EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:



Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE

7234:71).

- Sustancias solubles, menos de quince gramos
por litro (15 gr./l.), segin NORMA UNE
7130:58.

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gra-
mo por litro (1 gr.A.) segin ensayo de NORMA
7131:58.

- 16n cloro para hormigén con armaduras, me-
nos de 6 gr./l., segin NORMA UNE 7178:60.

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de
quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).

- Carencia absoluta de azucares o carbohidratos
segln ensayo de NORMA UNE 7132:58.

- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigo-
nes y morteros aquellos productos sélidos o liquidos,
excepto cemento, aridos o agua que mezclados du-
rante el amasado modifican o mejoran las caracteris-
ticas del mortero u hormigén en especial en lo refe-
rente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e
incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro calcico como acelerador,
su dosificacién serd igual o menor del dos por
ciento (2%) en peso del cemento y si se trata
de hormigonar con temperaturas muy bajas,
del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del
cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones norma-
les su proporcidn sera tal que la disminucion
de residentes a compresion producida por la
inclusion del aireante sea inferior al veinte por
ciento (20%). En ningun caso la proporcion de
aireante sera mayor del cuatro por ciento (4%)
del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la propor-
cion serd inferior al diez por ciento del peso
del cemento. No se emplearan colorantes or-
ganicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion
de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico
gue responda a alguna de las definiciones del pliego
de prescripciones técnicas generales para la recep-
cién de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el pri-
mer caso, el almacén protegera contra la intemperie
y la humedad, tanto del suelo como de las paredes.
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Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el
mismo sitio cementos de distintas calidades y proce-
dencias.

Se exigira al contratista la realizacidon de ensayos
que demuestren de modo satisfactorio que los ce-
mentos cumplen las condiciones exigidas. Las parti-
das de cemento defectuoso seran retiradas de la
obra en el plazo maximo de 8 dias. Los métodos de
ensayo seran los detallados en el citado “Pliego Ge-
neral de Condiciones para la Recepcion de Conglo-
merantes Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios
homologados.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las deter-
minaciones de la Instruccion EHE.

Articulo 6.- Acero.
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para
armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lle-
ven el sello de conformidad CIETSID homologado por
el M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con
sefiales indelebles para evitar confusiones en su
empleo. No presentaran ovalaciones, grietas, sopla-
duras, ni mermas de seccién superiores al cinco por
ciento (5%).

El médulo de elasticidad serd igual o mayor de
dos millones cien mil kilogramos por centimetro
cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por
limite elastico la minima tensién capaz de producir
una deformacion permanente de dos décimas por
ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite elastico
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no serd inferior
a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2)
Esta tension de rotura es el valor de la ordenada
maxima del diagrama tension deformacion.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las deter-
minaciones de la Instruccion EHE.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero lami-
nado serd de los tipos establecidos en la norma UNE
EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero
no aleado, para construcciones metdlicas de uso
general) , también se podran utilizar los aceros es-
tablecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994
relativa a perfiles huecos para la construccién, aca-
bados en caliente, de acero no aleado de grano fino,
y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones
huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las espe-
cificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad
Estructural Acero del CTE.
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Los perfiles vendran con su correspondiente
identificacion de fabrica, con sefales indelebles para
evitar confusiones. No presentaran grietas, ovaliza-
ciones, sopladuras ni mermas de seccién superiores
al cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hor-
migones hidrdulicos los que, aplicados en forma de
pintura pulverizada, depositan una pelicula im-
permeable sobre la superficie del hormigén para
impedir la pérdida de agua por evaporizacién.

El color de la capa protectora resultante sera cla-
ro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcidon
del calor solar. Esta capa deberd ser capaz de per-
manecer intacta durante siete dias al menos después
de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, apli-
cados en forma de pintura a los encofrados, dismi-
nuyen la adherencia entre éstos y el hormigdn, facili-
tando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos
productos deberd ser expresamente autorizado sin
cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.
8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metdlicos pero tendran
la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la
deformacién maxima debida al empuje del hormigén
fresco sea inferior a un centimetro respecto a la
superficie tedrica de acabado. Para medir estas de-
formaciones se aplicara sobre la superficie desenco-
frada una regla metalica de 2 m. de longitud, recta si
se trata de una superficie plana, o curva si ésta es
reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesaria-
mente habrdn de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metalicos pero cumpli-
ran la condicion de que la deformacidn maxima de
una arista encofrada respecto a la tedrica, sea me-
nor o igual de un centimetro de la longitud tedrica.
Igualmente debera tener el confrontado lo suficien-
temente rigido para soportar los efectos dindmicos
del vibrado del hormigén de forma que el maximo
movimiento local producido por esta causa sea de
cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y
cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinaciéon al rojo blanco
menor del doce por ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas
menor del seis por ciento.

- Resistencia a la traccidn de pasta pura a los siete
dias superior a ocho kilogramos por centimetro
cuadrado. Curado de la probeta un dia al aire y el
resto en agua.

- Resistencia a la traccién del mortero normal a los
siete dias superior a cuatro kilogramos por cen-
timetro cuadrado. Curado por la probeta un dia al
aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccidon de pasta pura a los vein-
tiocho dias superior a ocho kilogramos por cen-
timetro cuadrado y también superior en dos kilo-
gramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al
séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato cdlcico semihidratado
(S04Ca/2H;0) serd como minimo del cincuenta
por ciento en peso.

- El fraguado no comenzara antes de los dos minu-
tos y no terminard después de los treinta minu-
tos.

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte
por ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cin-
cuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta
normal ensayadas a flexién con una separacion
entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una carga
central de ciento veinte kilogramos como mini-
mo.

- La resistencia a compresion determinada sobre
medias probetas procedentes del ensayo a fle-
xién, serd como minimo setenta y cinco kilogra-
mos por centimetros cuadrado. La toma de
muestras se efectuara como minimo en un tres
por ciento de los casos mezclando el yeso proce-
dente de los diversos hasta obtener por cuarteo
una muestra de 10kg como minimo una muestra.
Los ensayos se efectuaran segun las normas UNE
7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.
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10.1. Tejas.

Las tejas de cinc que se utilicen en obra permitan
un solape de 70 a 150 mm. o bien estaran dotadas
de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo
para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener
la aprobacion del Ministerio de Industria, la autori-
zacidon de uso del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de
I.E.T.C.C. o una certificacién de conformidad incluida
en el Registro General del CTE del Ministerio de la
Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las ldminas impermeabilizantes podrdn ser bitu-
minosas, pldsticas o de caucho. Las ldminas y las
imprimaciones deberdn llevar una etiqueta identifi-
cativa indicando la clase de producto, el fabricante,
las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dis-
pondran de Sello INCE-ENOR y de homologacidn
MICT, o de un sello o certificacion de conformidad
incluida en el registro del CTE del Ministerio de la
Vivienda.

Podrdn ser bituminosos ajustandose a uno de los
sistemas aceptados por el DB correspondiente del
CTE, cuyas condiciones cumplird, o, no bituminosos
o bituminosos modificados teniendo concedido Do-
cumento de Idoneidad Técnica de L.E.T.C.C. cum-
pliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacidn de lo contrario la ley minima del
plomo serd de noventa y nueve por ciento.

Sera de la mejor calidad, de primera fusion, dul-
ce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor
uniforme, fractura brillante y cristalina, desechando-
se las que tengan picaduras o presenten hojas, aber-
turas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias sera compac-
to, maleable, ductil y exento de sustancias extraias,
y, en general, de todo defecto que permita la filtra-
cion y escape del liquido. Los didmetros y espesores
de los tubos seran los indicados en el estado de me-
diciones o en su defecto, los que indique la Direccién
Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.
12.1. Fabrica de termoarcilla y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccidon de fabri-
cas de termoarcilla o bloque se ajustaran a lo estipu-
lado en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad Estructu-
ral Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresion minima
de las piezas serda de 5 N/mm?2.

Los bloques seran de primera calidad segun que-

da definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones
de los bloques se medirdn de acuerdo con la Norma
UNE 7267. La resistencia a compresion de los ladri-
llos sera como minimo:

L. macizos = 100 Kg/cm2

L. perforados = 100 Kg/cm?2

L. huecos = 50 Kg/cm2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serdn armadas o pretensadas segun
la memoria de calculo y deberan poseer la autoriza-
cion de uso del M.O.P. No obstante, el fabricante
debera garantizar su fabricaciéon y resultados por
escrito, caso de que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicio-
nales para su utilizacion y montaje en caso de ser
éstas necesarias siendo responsable de los dafios
gue pudieran ocurrir por carencia de las instruccio-
nes necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucién se adaptard a
la EFHE (RD 642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberdn exigir directamente
al fabricante a fin de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de
huella de hormigén o mortero de cemento, tritura-
dos de piedra o marmol, y, en general, colorantes y
de una capa base de mortero menos rico y arido mas
grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arci-
lla y materia organica. Los colorantes no seran orga-
nicos y se ajustaran a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cin-
co décimas de milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres
décimas de milimetro en mds o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su con-
torno no variard en mas de un milimetro y medio
y no sera inferior a los valores indicados a conti-
nuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del
rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de
otra forma, el lado minimo del cuadrado circuns-
crito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y
no menor en ningun punto de siete milimetros y
en las destinadas a soportar trafico o en las losas
no menor de ocho milimetros.
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- La variacion maxima admisible en los angulos
medida sobre un arco de 20 cm. de radio serd de
mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara
el cuatro por mil de la longitud, en mdas o en me-
nos.

- El coeficiente de absorcién de agua determinado
segun la Norma UNE 7008 sera menor o igual al
quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segun Norma
UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en
humedo y con arena como abrasivo; el desgaste
maximo admisible serd de cuatro milimetros y sin
gue aparezca la segunda capa tratandose de bal-
dosas para interiores de tres milimetros en bal-
dosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por
azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco
unidades por cada millar mas, desechando y sus-
tituyendo por otras las que tengan defectos visi-
bles, siempre que el nimero de desechadas no
exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estardan hechas de los
mismos materiales que los del solado, tendran un
canto romo y sus dimensiones seran de 40 x 10 cm.
Las exigencias técnicas serdn analogas a las del ma-
terial de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales,
con base ceramica recubierta de una superficie vi-
driada de colorido variado que sirve para revestir
paramentos.

Deberdn cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restan-
tes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliacio-
nes y materias extraiias que pueden disminuir su
resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflo-
rescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente pla-
na, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y
su forma y dimensiones seran las sefialadas en los
planos. La superficie de los azulejos sera brillante,
salvo que, explicitamente, se exija que la tenga
mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran
lisos sino que presentardn segun los casos, un
canto romo, largo o corto, o un terminal de es-

quina izquierda o derecha, o un terminal de angu-
lo entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones sera de un uno
por ciento en menos y un cero en mas, para los
de primera clase.

- La determinacion de los defectos en las dimen-
siones se hara aplicando una escuadra perfecta-
mente ortogonal a una vertical cualquiera del
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con
un lado de la escuadra. La desviacion del extremo
de la otra arista respecto al lado de la escuadra es
el error absoluto, que se traducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los de-
fectos generales tales como pelos, grietas, coqueras,
bien sean estos defectos debidos a trastornos de la
formacidn de la masa o a la mala explotacién de las
canteras. Deberan estar perfectamente planos vy
pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como
maximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus
dimensiones se ajustaran a las expresadas en el pa-
rrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo
material que las de solado; tendrdn un canto romo y
seran de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas se-
ran andlogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.
14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra
deberan tener la aprobacién del Ministerio de Indus-
tria, la autorizacion de uso del M.O.P.U. o documen-
to de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de pri-
mera calidad con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metalica.
15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccién de ven-
tanas y puertas metalicas, seran especiales de doble
junta y cumplirdn todas las prescripciones legales.
No se admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose
los elementos que adolezcan de algun defecto de
fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.
16.1. Pintura al temple.
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Estard compuesta por una cola disuelta en agua y
un pigmento mineral finamente disperso con la adi-
cion de un antifermento tipo formol para evitar la
putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar po-
dran ser:- Blanco de Cinc que cumplira la Norma UNE
48041.

- Litopdn que cumplira la Norma UNE 48040.
- Bidxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma

UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos
pigmentos con carbonato calcico y sulfato basico.
Estos dos ultimos productos considerados como
cargas no podrdn entrar en una proporcién mayor
del veinticinco por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por
barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos
de bidxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura
deberan ser de excelente calidad. Los colores reuni-
ran las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente
las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accién de los aceites o de
otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reunirdn a su vez las si-
guientes condiciones:

- Serinalterables por la accion del aire.
- Conservar lafijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y serdn mezcla-
dos con el aceite, bien purificados y sin posos. Su
color sera amarillo claro, no admitiéndose el que al
usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la pre-
sencia de sustancias extrafias.

Articulo 18.- Fontaneria.
18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacidon de pesos, espesores de pared, to-
lerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes
normas DIN. Los manguitos de unién seran de hierro
maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberias.
Los materiales a emplear en la tuberia, que se
encontraran definidos en el Proyecto, podran ser

hormigodn, cemento, gres, fundicion, fibrocemento o
cloruro de polivinilo, debiendo ser todas de marcas
reconocidas y sancionadas en la practica. Las zanjas
seran tales que la tuberia vaya enterrada a las cotas
indicadas en el Proyecto o a la que indique el direc-
tor facultativo de la obra. Una vez abiertas las zanjas
que alojaran la conduccidn, se instalara sobre una
solera de diez centimetros (10 cm) de hormigdén HA-
25/B/40, con la pendiente adecuada, a fin de cons-
truir un lecho rigido.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como feca-
les seran de materiales plasticos que dispongan au-
torizacién de uso. No se admitirdn bajantes de dia-
metro inferiora 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales
se realizardan mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua y gas butano se
realizara en tuberia de cobre, sometiendo a la citada
tuberia a la presién de prueba exigida por la empre-
sa Gas Butano, operacion que se efectuard una vez
acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y
tolerancias se ajustaran a las normas correspondien-
tes de la citada empresa.

Las vélvulas a las que se sometera a una presion
de prueba superior en un cincuenta por ciento a la
presion de trabajo serdn de marca aceptada por la
empresa Gas Butano y con las caracteristicas que
ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.
19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la insta-
lacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las
normas internacionales C.B.l., los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi
como las normas técnico-prdacticas de la Compaiiia
Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de
nudo recocido normalmente con formacion e hilo
Unico hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada
convenientemente de forma que asegure mejor
resistencia al frio, a la laceracién, a la abrasion res-
pecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no de-



ben provocar la mas minima alteracion de la cubier-
ta. El relleno que sirve para dar forma al cable apli-
cado por extrusién sobre las almas del cableado
debe ser de material adecuado de manera que pue-
da ser facilmente separado para la confeccion de los
empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalaciéon" nor-
malmente alojados en tuberia protectora seran de
cobre con aislamiento de PVC. La tensidn de servicio
serd de 750 V y la tensidn de ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizara en los cables
destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza sera de 1.5 m2
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Los ensayos de tensidn y de la resistencia de ais-
lamiento se efectuaran con la tensién de prueba de
2.000 V. y de igual forma que en los cables anterio-
res.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa
de acero de calidad con espesor o nervaduras sufi-
cientes para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendrdn esta
toma dispuesta de forma que sea la primera en es-
tablecerse y la ultima en desaparecer y seran irre-
versibles, sin posibilidad de error en la conexién.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO PLIEGO
PARTICULAR

Articulo 20.- Movimiento de tierras.
20.1. Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para ex-
cavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como
las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el
consiguiente transporte de los productos removidos
a depdsito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucidn de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de limpieza
del edificio, se iniciaran las obras de excavaciones
ajustandose a las alienaciones pendientes dimensio-
nes y demds informacién contenida en los planos.

Todos los materiales que se obtengan de la exca-
vacion, excepcion hecha de la tierra vegetal, se po-
dran utilizar en la formaciéon de rellenos y demas
usos fijados en este Pliego y se transportaran direc-
tamente a las zonas previstas dentro del solar, o
vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la
obra.

En cualquier caso no se desechard ningin mate-
rial excavado sin previa autorizacion. Durante las
diversas etapas de la construccidn de la explanacion,
las obras se mantendran en perfectas condiciones de
drenaje.

El material excavado no se podra colocar de for-
ma que represente un peligro para construcciones
existentes, por presién directa o por sobrecarga de
los rellenos contiguos.

Las operaciones de limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dafio a las
construcciones colindantes y existentes.

La ejecucion de estos trabajos se realizard
produciendo las menores molestias posibles a las
zonas habitadas préximas al edificio.

20.1.2. Medicién y abono.

La excavacion de la explanacién se abonara por
metros cubicos realmente excavados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados inmedia-
tamente antes de iniciar los trabajos y los datos fina-
les, tomados inmediatamente después de conclui-
dos. La medicion se hard sobre los perfiles obteni-
dos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesa-
rias para conseguir emplazamiento adecuado para
las obras de fabrica y estructuras, y sus cimentacio-
nes; comprenden zanjas de drenaje u otras andlogas.
Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion,
nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente
transporte de los productos removidos a depdsito o
lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucidn de las obras.

El contratista de las obras notificara con la ante-
lacién suficiente, el comienzo de cualquier excava-
cion, a fin de que se puedan efectuar las mediciones
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno
natural adyacente al de la excavacidn o se modifica-
rd ni renovara sin autorizacion.

La excavacién continuard hasta llegar a la pro-
fundidad en que aparezca el firme y obtenerse una
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segun
se ordene. No obstante, la Direccidn Facultativa po-
dra modificar la profundidad, si la vista de las condi-
ciones del terreno lo estimara necesario a fin de
conseguir una cimentacidn satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran



puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de
nivel, siempre fuera del drea de excavacién.

Se llevara en obra un control detallado de las me-
diciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacién de zanjas se realizard
cuando existan todos los elementos necesarios para
su excavacion, incluido la madera para una posible
entibacién.

La Direccion Facultativa indicara siempre la pro-
fundidad de los fondos de la excavacidn de la zanja,
aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su aca-
bado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los
taludes y paredes verticales de todas las excavaciones
que realice, aplicando los medios de entibacidn,
apuntalamiento, apeo y protecciéon superficial del
terreno, que considere necesario, a fin de impedir
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamien-
tos que pudieran causar dafio a personas o a las
obras, aunque tales medios no estuvieran definidos
en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la
Direccién Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cual-
quier momento la colocacidn de entibaciones, apun-
talamientos, apeos y protecciones superficiales del
terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas
necesarias para evitar la entrada del agua, mante-
niendo libre de la misma la zona de excavacidn, colo-
candose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas,
canaletas y conductos de desaglie que sean necesa-
rios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por
la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los
taludes, las paredes y el fondo de la excavacion de la
zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra,
fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudie-
ra debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y
hendiduras, rellendndose con material compactado o
hormigédn.

La separacién entre el tajo de la maquina y la enti-
bacién no sera mayor de vez y media la profundidad
de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosiona-
bles por viento o lluvia, las zanjas nunca permanece-
ran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegidas o
finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacidn
de la zanja para cimentacién, se hard una revisién
general de las edificaciones medianeras, para
observar si se han producido desperfectos y tomar las
medidas pertinentes.
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Mientras no se efectue la consolidacion definitiva
de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan
sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y
demas medidas de proteccién.

Los productos resultantes de la excavacion de las
zanjas, que sean aprovechables para un relleno
posterior, se podran depositar en montones situados
a un solo lado de la zanja, y a una separacién del
borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando
libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas
pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacién de cimientos se profundizard hasta
el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o
aguas pluviales o subterraneas que pudieran presen-
tarse, se cegaran o desviaran en la forma y em-
pleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la
colocacién de las armaduras de cimentacion, se dis-
pondra de una capa de hormigén pobre de diez cen-
timetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se considera
incluido en los precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavacidn en zanjas o pozos se abonara por
metros cubicos realmente excavados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados inmedia-
tamente antes de iniciar los trabajos y los datos fina-
les tomad os inmediatamente después de finalizados
los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extension o compactaciéon de ma-

teriales terrosos, procedentes de excavaciones ante-

riores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en ton-
gadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemen-
te horizontales. El espesor de estas tongadas sera el
adecuado a los medios disponibles para que se ob-
tenga en todo el mismo grado de compactacién exi-
gido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o
convexa con pendiente transversal maxima del dos
por ciento. Una vez extendida la tongada, se proce-
derd a la humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinara
en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de
los resultados que se obtengan de los ensayos reali-
zados.
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En los casos especiales en que la humedad natu-
ral del material sea excesiva para conseguir la com-
pactacidn prevista, se tomardn las medidas adecua-
das procediendo incluso a la desecacidn por oreo, o
por adicidon de mezcla de materiales secos o sustan-
cias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente,
posteriormente se procederd a la compactacion
mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la
accién de todo tipo de trafico hasta que se haya
completado su composicién. Si ello no es factible el
trafico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuira de forma que se concentren ro-
dadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno
natural, se realizard en primer lugar el desbroce vy
limpieza del terreno, se seguird con la excavaciéon y
extraccion de material inadecuado en la profundidad
requerida por el Proyecto, escarificdndose
posteriormente el terreno para conseguir la debida
trabazon entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que
tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas,
se desviaran las primeras y se captaran y conduciran
las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba
o arcillas blandas, se asegurara la eliminacién de este
material o su consolidacién.

Una vez extendida la tongada se procederd a su
humectacién si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdds de los muros se realizara
cuando éstos tengan la resistencia requerida y no
antes de los 21 dias si es de hormigdn.

Después de haber llovido no se extendera una
nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la
ultima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la
siguiente tongada mds seca, hasta conseguir que la
humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que
humedecer una tongada se hara de forma uniforme,
sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la
temperatura descienda de 22 C.

20.3.2. Medicion y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran
por metros cubicos realmente ejecutados medidos
por diferencia entre los datos iniciales tomados in-
mediatamente antes de iniciarse los trabajos y los
datos finales, tomados inmediatamente después de
compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.
21.1. Dosificacion de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio
granulométrico de los aridos, dosificaciéon de agua y
consistencia del hormigdén de acuerdo con los me-
dios y puesta en obra que emplee en cada caso, y
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones.

En la confeccidén y puesta en obra de los hormi-
gones se cumpliran las prescripciones generales de
la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
(EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.

Los dridos, el agua y el cemento deberan dosifi-
carse automdticamente en peso. Las instalaciones de
dosificacién, lo mismo que todas las demas para la
fabricacion y puesta en obra del hormigdn habran de
someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacién seran
del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco
por ciento para los distintos tamafios de aridos y dos
por ciento para el arido total. En la consistencia del
hormigdn admitird una tolerancia de veinte milime-
tros medida con el cono de Abrams.

La instalacidon de hormigonado sera capaz de rea-
lizar una mezcla regular e intima de los componentes
proporcionando un hormigén de color y consistencia
uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en
la que se haga constar la capacidad y la velocidad en
revoluciones por minuto recomendadas por el fabri-
cante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el
mezclador, este se habra cargado de una parte de la
cantidad de agua requerida por la masa completan-
dose la dosificacion de este elemento en un periodo
de tiempo que no debera ser inferior a cinco segun-
dos ni superior a la tercera parte del tiempo de mez-
clado, contados a partir del momento en que el ce-
mento vy los aridos se han introducido en el mezcla-
dor. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigo-
nera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningun caso
hormigones que hayan fraguado parcialmente aun-
gue se afiadan nuevas cantidades de cemento, ari-
dos y agua.

21.3. Mezcla en obra.

La ejecucion de la mezcla en obra se hard de la
misma forma que la sefialada para la mezcla en cen-
tral.

21.4. Transporte de hormigon.
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El transporte desde la hormigonera se realizara
tan rapidamente como sea posible. En ningln caso
se tolerara la colocacidn en obra de hormigones que
acusen un principio de fraguado o presenten cual-
quier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe
formarse con las masas montones cénicos, que favo-
recerian la segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya reali-
zado en una instalacién central, su transporte a obra
debera realizarse empleando camiones provistos de
agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigon.

Como norma general no debera transcurrir mas
de una hora entre la fabricacién del hormigodn, su
puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigdn des-
de alturas superiores a un metro, quedando prohibi-
do el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo
con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro
de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removera enérgica y efi-
cazmente para que las armaduras queden perfecta-
mente envueltas, cuidando especialmente los sitios
en que se relne gran cantidad de acero, y procuran-
do que se mantengan los recubrimientos y la sepa-
racion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard
de modo que el avance se realice en todo su espe-
sor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando des-
de los extremos, llenandolas en toda su altura y pro-
curando que el frente vaya recogido, para que no se
produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo
largo del encofrado.

21.6. Compactacion del hormigén.

La compactacion de hormigones debera realizar-
se por vibracion. Los vibradores se aplicaran siempre
de modo que su efecto se extienda a toda la masa,
sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean
vibradores internos, deberdn sumergirse longitudi-
nalmente en la tongada subyacente y retirarse tam-
bién longitudinalmente sin desplazarlos transver-
salmente mientras estén sumergidos en el hormi-
gon. La aguja se introducira y retirara lentamente, y
a velocidad constante, recomendandose a este efec-
to que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de
que la aguja no toque las armaduras. La distancia
entre los puntos sucesivos de inmersién no sera
superior a 75 cm., y serd la adecuada para producir
en toda la superficie de la masa vibrada una humec-
tacién brillante, siendo preferible vibrar en pocos

puntos prolongadamente. No se introducird el vibra-
dor a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se
someterd al hormigdn a un proceso curado segun el
tipo de cemento utilizado y las condiciones climato-
l6gicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la hume-
dad del hormigén y evitarse todas las causas tanto
externas, como sobrecarga o vibraciones, que pue-
dan provocar la fisuracién del elemento hormigona-
do. Una vez humedecido el hormigdn se mantendran
himedas sus superficies, mediante arpilleras, esteril-
las de paja u otros tejidos andlogos durante tres dias
si el conglomerante empleado fuese cemento
Portland 1-35, aumentandose este plazo en el caso
de que el cemento utilizado fuese de endurecimien-
to mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contrac-
cion 6 dilatacién, debiendo cumplir lo especificado
en los planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las inte-
rrupciones en el hormigonado queden normales a la
direccion de los maximos esfuerzos de compresion,
o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la re-
traccién, se dejaran juntas abiertas durante algun
tiempo, para que las masas contiguas puedan de-
formarse libremente. El ancho de tales juntas deberd
ser el necesario para que, en su dia, puedan hormi-
gonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de
toda suciedad, lechada o arido que haya quedado
suelto, y se humedecerd su superficie sin exceso de
agua, aplicando en toda su superficie lechada de
cemento antes de verter el nuevo hormigdén. Se pro-
curard alejar las juntas de hormigonado de las zonas
en que la armadura esté sometida a fuertes traccio-
nes.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o
irregularidad que pueden presentar los paramentos
planos, medida respecto a una regla de dos (2) me-
tros de longitud aplicada en cualquier direccion serd
la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros

(25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucién.
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El hormigonado se suspendera, como norma ge-
neral, en caso de lluvias, adoptandose las medidas
necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las
masas de hormigdn fresco o lavado de superficies. Si
esto llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie
lavada, regarla y continuar el hormigonado después
de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacion de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura maxima de
1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a
distancia que impidan la segregacién de los
componentes del hormigdn. Se realizara por tongadas
de 30 cm.. Se vibrard sin que las armaduras ni los
encofrados experimenten movimientos bruscos o
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se
mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la tempe-
ratura descienda de 09C, o lo vaya a hacer en las pré-
ximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales para
esta circunstancia, pero bajo la autorizacién de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar
de todo se produjesen, se procedera a la limpieza,
rascado o picado de superficies de contacto,
vertiendo a continuacidon mortero rico en cemento, y
hormigonando seguidamente. Si hubiesen
transcurrido mas de 48 h. se tratard la junta con
resinas epoxi.

No se mezclardn hormigones de distintos tipos de
cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizara manteniendo humedas las
superficies de las piezas hasta que se alcance un 70%
de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies
verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no
antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicacio-
nes de la D.F.

21.11. Medicion y Abono.

El hormigdn se medird y abonara por metro cubi-
co realmente vertido en obra, midiendo entre caras
interiores de encofrado de superficies vistas. En las
obras de cimentacion que no necesiten encofrado se
medira entre caras de terreno excavado. En el caso
de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormi-
goén se exprese por metro cuadrado como es el caso
de soleras, forjado, etc., se medira de esta forma por
metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose
en las mediciones todas las desigualdades y aumen-
tos de espesor debidas a las diferencias de la capa

inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que
estd incluido el encofrado, acero, etc., siempre se
considerard la misma medicién del hormigén por
metro cubico o por metro cuadrado. En el precio van
incluidos siempre los servicios y costos de curado de
hormigon.

Articulo 22.- Morteros.
22.1. Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados
en las unidades de obra, indicandose cual ha de em-
plearse en cada caso para la ejecucion de las distin-
tas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricardn en seco, continuando-
se el batido después de verter el agua en la forma y
cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogé-
nea de color y consistencia uniforme sin palomillas
ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por
tanto, su medicidn va incluida en las unidades a las
que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimen-
tos, etc. En algun caso excepcional se medird y abo-
nard por metro cubico, obteniéndose su precio del
Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo
precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.
23.1. Construccién y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constitu-
yen los encofrados, deberdn poseer la resistencia y
la rigidez necesarias para que con la marcha prevista
de hormigonado y especialmente bajo los efectos
dinamicos producidos por el sistema de compacta-
cion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos
anormales en el hormigdn, ni durante su puesta en
obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi
como tampoco movimientos locales en los encofra-
dos superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos
de los moldes seran sdlidos y sencillos, de modo que
su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos
de mas de 6 m. de luz libre se dispondradn con la
contra flecha necesaria para que, una vez encofrado
y cargado el elemento, este conserve una ligera ca-
vidad en el intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para
unidades repetidas seran cuidadosamente rectifica-
dos y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes
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del hormigonado, a fin de evitar la absorcion del
agua contenida en el hormigdn, y se limpiaran espe-
cialmente los fondos dejandose aberturas provisio-
nales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan per-
mitir el entumecimiento de las mismas por la hume-
dad del riego y del hormigdn, sin que, sin embargo,
dejen escapar la plasta durante el hormigonado,
para lo cual se podra realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los
encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segun sea la
pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca
una cara, después la armadura y , por ultimo la otra
cara; si es en pilares, primero la armadura y después
el encofrado, y si es en vigas primero el encofradoy a
continuacién la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en
el hormigdén después de desencofrar, sobretodo en
ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza,
con el fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizara mediante
tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se
realizardn planos intermedios con tablones colocados
perpendicularmente a estos; las lineas de puntales
inferiores irdn arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacién de todos los
elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza
y humedecido de las superficies

El vertido del hormigdn se realizard a la menor
altura posible

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar
las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se
desarrollen durante la operacion de vertido y vibrado,
y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones,
segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.

Hasta 0.10 2
De 0.11a0.20 3
De 0.21a0.40 4
De 0.41 a 0.60 6
De 0.61 a 1.00 8
Mas de 1.00 10
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccidon y montaje.

Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resis-
tir el peso total propio y el del elemento completo
sustentado, asi como otras sobrecargas accidentales
gue puedan actuar sobre ellas (operarios, maquina-
ria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y dis-
posicién necesaria para que en ningin momento los
movimiento locales, sumados en su caso a los del
encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto
la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.

El desencofrado de costeros verticales de ele-
mentos de poco canto podrd efectuarse a un dia de
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho
intervalo se hayan producido bajas temperaturas y
otras cosas capaces de alterar el proceso normal de
endurecimiento del hormigén. Los costeros vertica-
les de elementos de gran canto no deberan retirarse
antes de los dos dias con las mismas salvedades
apuntadas anteriormente a menos que se emplee
curado a vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista
de las circunstancias y temperatura del resultado; las
pruebas de resistencia, elemento de construccion
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia
necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan
al descimbrar. El descimbrado se hard de modo sua-
ve y uniforme, recomendandose el empleo de cunas,
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el
elemento a descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta
transcurridos un minimo de 7 dias para los soportes y
tres dias para los demads casos, siempre con la
aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se
desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-
EH, y la EHE, con la previa aprobacién de la D.F. Se
procederd al aflojado de las cufias, dejando el
elemento separado unos tres cm. durante doce horas,
realizando entonces la comprobacién de la flecha
para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara
abundantemente, también se podra aplicar
desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se
vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza
23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se medirdn siempre por metros
cuadrados de superficie en contacto con el hormi-
gon, no siendo de abono las obras o excesos de en-
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cofrado, asi como los elementos auxiliares de suje-
cién o apeos necesarios para mantener el encofrado
en una posicion correcta y segura contra esfuerzos
de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y
retirada del material. En el caso de que en el cuadro
de precios esté incluido el encofrado la unidad de
hormigdn, se entiende que tanto el encofrado como
los elementos auxiliares y el desencofrado van in-
cluidos en la medicién del hormigén.

Articulo 24.- Armaduras.
24.1. Colocacidn, recubrimiento y empalme de ar-
maduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuer-
do con los articulos de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO
2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hor-
migdén armado, se abonaran los kg. realmente em-
pleados, deducidos de los planos de ejecucion, por
medicion de su longitud, afiadiendo la longitud de
los solapes de empalme, medida en obra y aplicando
los pesos unitarios correspondientes a los distintos
didmetros empleados.

En ningln caso se abonara con solapes un peso
mayor del 5% del peso del redondo resultante de la
medicion efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprenderad a la adquisicion, los trans-
portes de cualquier clase hasta el punto de empleo,
el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario,
el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y
colocacién en obra, incluido el alambre para atadu-
ras y separadores, la pérdida por recortes y todas
cuantas operaciones y medios auxiliares sean nece-
sarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.
25.1 Descripcion.

Sistema estructural realizado con elementos de
Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondra de zonas de acopio y manipulacion
adecuadas

Las piezas seran de las caracteristicas descritas en
el proyecto de ejecucion.

Se comprobara el trabajo de soldadura de las
piezas compuestas realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosidn
con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapasy pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigdén etc. de las
superficies donde se procede al trazado de replanteos
y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizardn calzos, apeos, pernos, sargentos y
cualquier otro medio que asegure su estabilidad
durante el montaje.

Las piezas se cortardan con oxicorte o con sierra
radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte
de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni
rebabas

No se realizaran las uniones definitivas hasta haber
comprobado la perfecta posicién de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estardn en el mismo
plano

Todas las piezas tendrdn el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocard una arandela, con bisel cénico, bajo la
cabeza y bajo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldrd de la
tuerca por lo menos un filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera
vuelta, empezando por los del centro.

Los agujeros tendrdn un diametro 2 mm. mayor
gue el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los si-
guientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con
electrodo revestido

- Soldeo eléctrico automdtico, por arco en
atmoésfera gaseosa

- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido

- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando
exactamente los espesores de garganta, las
longitudes de soldado y la separacion entre los ejes
de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizaran uniformemente, sin
mordeduras ni interrupciones; después de cada
corddn se eliminara la escoria con piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por
excesivamente rapido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacién provisional



==
mmm Proyecto de Rehabilitacién de Cubierta y Fachada de Ladrillo Vista

de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con so-
plete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se
eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se
procederd a su limpieza y protecciéon antioxidante,
para realizar por ultimo el pintado.

25.5 Control.

Se controlara que las piezas recibidas se corres-
ponden con las especificadas.

Se controlard la homologacidon de las piezas
cuando sea necesario.

Se controlard la correcta disposicidn de los nudos y
de los niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicién.

Se medird por kg. de acero elaborado y montado
en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se
seguiran los criterios establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres afos se realizara una inspeccion de la
estructura para comprobar su estado de conservaciéon
y su proteccion antioxidante y contra el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.
26.1 Descripcion.

Conjunto de elementos de madera que, unidos
entre si, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deberd reunir las siguientes
condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas
regulares, sin fracturas.

- No tendrd defectos ni enfermedades,
putrefaccion o carcomas.

- Estara tratada contra insectos y hongos.

- Tendrd un grado de humedad adecuado para
sus condiciones de wuso, si es desecada
contendra entre el 10 y el 15% de su peso en
agua; si es madera seca pesara entre un 33 y un
35% menos que la verde.

- No se utilizard madera sin descortezar y estara
cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.
Se construirdn los entramados con piezas de las
dimensiones y forma de colocacidon y reparto

definidas en proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero
plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9
mm.; los tirantes seran de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y
70 cm. Tendrd un talén en su extremo que se introdu-
cird en una pequeiia mortaja practicada en la madera.
Tendran por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en
los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una
ligera inclinacidn.

Los tornillos se introducirdn por rotacién y en
orificio previamente practicado de didmetro muy
inferior.

Los vastagos se introducirdn a golpes en los
orificios, y posteriormente clavados.

Toda union tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles
metalicos salvo que se utilicen sistemas adecuados
mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en
general mediante piezas que aseguren un
funcionamiento correcto, resistente, estable e
indeformable.

26.5 Control.

Se ensayaran a compresion, modulo de elastici-
dad, flexion, cortadura, traccion; se determinara su
dureza, absorcion de agua, peso especifico y resisten-
cia a ser hendida.

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi
como sus dimensiones.

Se comprobard su grado de humedad; si esta entre
el 20 y el 30%, se incrementaran sus dimensiones un
0,25% por cada 1% de incremento del contenido de
humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las
dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminuciéon
del contenido de humedad.

26.6 Medicion.

El criterio de medicién varia segun la unidad de
obra, por lo que se seguiran siempre las indicaciones
expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendra la madera en un grado de humedad
constante del 20% aproximadamente.

Se observard periddicamente para prevenir el
ataque de xiléfagos.

Se mantendran en buenas condiciones los
revestimientos ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.
27.1 Descripcion.
Son elementos de piedra de distinto espesor,
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forma de colocacion, utilidad, ...etc, utilizados en la
construccion de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados,
mamposterias, sillerias, piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes
con piedras de espesor medio, los cuales no tienen
misién resistente sino solamente decorativa. Se
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con
junta o sin ella. EI mortero utilizado puede ser
variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada,
...etc
= Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con
morteros, que pueden tener misién resistente o
decorativa, y que por su colocacién se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma mds o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso estarda comprendido entre 15y 25
Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin
interposicién de mortero. Ordinaria cuando las piezas
se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se
obtiene cuando se emplean los mampuestos en
bruto, presentando al frente la cara natural de
cantera o la que resulta de la simple fractura del
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella
cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con
mortero, bien conservando el plano de los
mampuestos, o bien alterdandolo. Esta denominacidn
sera independiente de que la mamposteria sea
ordinaria o en seco. Careada es la obtenida
corrigiendo los salientes y desigualdades de los
mampuestos. Concertada, es la que se obtiene
cuando se labran los lechos de apoyo de los
mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca,
ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con
morteros, que pueden tener misidn resistente o
decorativa, que por su colocacién se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma mdas o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso de las piezas permitird la
colocacién a mano.
= Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o
piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden
tener misién resistente o decorativa. Las piedras
tienen forma regular y con espesores uniformes.
Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo
una o mas caras labradas. El peso de las piezas es de
75a150Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como
jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas,
canecillos, impostas, columnas, arcos, bdvedas vy
otros. Normalmente tienen mision decorativa, si bien
en otros casos ademas tienen mision resistentes.

27.2 Componentes.
= Chapados
- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
= Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20y 50 cm.
- Formairregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de
madera, metalico o ladrillo.

= Sillerias
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma regular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de
madera, metdlico o ladrillo.
= Piezas especiales
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
- Forma regular o irregular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o
morteros especiales.
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de
madera, metalico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.

- Planos de proyecto donde se defina Ia
situacion, forma y detalles.

- Muros o elementos bases terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las
canterias terminados.

- Colocacion de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.



==
mmm Proyecto de Rehabilitacién de Cubierta y Fachada de Ladrillo Vista

27.4 Ejecucion.

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o
cargado en camion.

- Volcado de la piedra en lugar idéneo.

- Replanteo general.

- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a
especificaciones de proyecto y direccion
facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacion del lecho de la primera
hilada.

- Colocacion de la piedra sobre la capa de
mortero.

- Acuiado de los mampuestos (segun el tipo de
fabrica, procederd o no).

- Ejecucién de las mamposterias o sillares
tanteando con regla y plomada o nivel,
rectificando su posicién.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente
a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con
pldsticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.

- Replanteo.

- Distancia entre ejes, a puntos criticos,
huecos,...etc.

- Geometria de los angulos, arcos, muros
apilastrados.

- Distancias maximas de ejecucién de juntas de
dilatacion.

- Planeidad.

- Aplomado.

- Horizontalidad de las hiladas.

- Tipo de rejuntado exigible.

- Limpieza.

- Uniformidad de las piedras.

- Ejecucidn de piezas especiales.

- Grueso de juntas.

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos,
adherencias, sintomas de descomposicion,
fisuracion, disgregacion.

- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplird estrictcamente lo que para estos
trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes,
sin posibilidad de deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial
contara con la colaboracidn del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los
andamios o plataformas.

Se utilizardn guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas
estaran dotadas de grado de aislamiento II.

27.7 Medicion.

Los chapados se mediran por m? indicando espe-
sores, 6 por m?, no descontando los huecos inferio-
resa2m2

Las mamposterias v sillerias se medirdn por m?, no
descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Los solados se medirdn por m2,

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impos-
tas, arcos y bévedas se mediran por metros lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como
otros elementos especiales como: bolas, escudos,
fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto
estado para evitar la penetracion de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiardn los elementos decorativos con
productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos iddneos las
fabricas que estén en proceso de descomposicion.

Se trataran con resinas especiales los elementos
deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 28.- Albaiiileria.
28.1. Fabrica de ladrillo o bloque de termoarcilla.

Los ladrillos o los blogues se colocan segun los
aparejos presentados en el proyecto. Antes de colo-
carlos se humedeceran en agua. El humedecimiento
debera ser hecho inmediatamente antes de su em-
pleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos
al menos. Salvo especificaciones en contrario, el
tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente
horizontales y con la cara buena perfectamente pla-
na, vertical y a plano con los demds elementos que
deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o
marcas hechas en las miras.

Salvo indicacion en contra se empleard un morte-
ro de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en
adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la
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anterior. Al reanudar el trabajo se regara la fabrica
antigua limpiandola de polvo y repicando el morte-
ro.

Las unidades en dngulo se haran de manera que
se medio ladrillo de un muro contiguo, alternandose
las hilaras.

La medicion se hard por m2, seglin se expresa en
el Cuadro de Precios. Se medirdn las unidades real-
mente ejecutadas descontdndose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregén"

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura
estaran anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran
rematados por un zuncho de hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de
construccion. Las juntas de dilatacién seran las
estructurales, quedardn arriostradas y se sellaran con
productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una
capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la
anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre
forjado, se colocard una lamina de barrera
antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado
superior se dejara una junta de 2 cm. que se rellenara
posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se
realizaran mediante una zapata y/o una placa de
apoyo.

Los muros conservaran durante su construccidn
los plomos y niveles de las llagas y seran estancos al
viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn
provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya
que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se
arriostraran los pafios realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente
ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra
del dia anterior. No se trabajard mientras esté
helando.

El mortero se extenderd sobre la superficie de
asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el
tendel rebosen

No se utilizardn piezas menores de % ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran
en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicén de ladrillo hueco doble o bloque de
termoarcilla.

Para la construccion de tabiques se emplearan
tabicones huecos colocandolos de canto, con sus

lados mayores formando los paramentos del tabi-
gue. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se
tomardn con mortero de cemento. Su construccion
se hara con auxilio de miras y cuerdas y se rellenaran
las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el
tabique haya huecos, se colocardn previamente los
cercos que quedaran perfectamente aplomados vy
nivelados. Su medicidon de hard por metro cuadrado
de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble o
bloque de termoarcilla.

Se tomaran con mortero de cemento y con con-
diciones de medicidén y ejecucion andlogas a las des-
critas en el parrafo 6.2. para el tabicén.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.

Se tomaran con mortero de cemento y con con-
diciones de ejecucidon y medicién andlogas en el pa-
rrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas
muestras de yeso previamente que servirdn de guia
al resto del revestimiento. Para ello se colocaran
renglones de madera bien rectos, espaciados a un
metro aproximadamente sujetdndolos con dos pun-
tos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplo-
mados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. apro-
ximadamente del paramento a revestir. Las caras
interiores de los renglones estaran situadas en un
mismo plano, para lo cual se tendera una cuerda
para los puntos superiores e inferiores de yeso, de-
biendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez
fijos los renglones se regara el paramento y se echa-
ra el yeso entre cada region y el paramento, procu-
rando que quede bien relleno el hueco. Para ello,
seguiran lanzando pelladas de yeso al paramento
pasando una regla bien recta sobre las maestras
guedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en canti-
dades pequenas para ser usadas inmediatamente y
evitar su aplicacién cuando este "muerto'. Se prohi-
bird tajantemente la preparacién del yeso en gran-
des artesas con gran cantidad de agua para que vaya
espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido poste-
rior, quedara con su superficie rugosa a fin de facili-
tar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas
se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de altu-
ra. Su colocacién se hard por medio de un rengldn
debidamente aplomado que servira, al mismo tiem-
po, para hacer la muestra de la esquina.
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La medicion se hara por metro cuadrado de
guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose
huecos, incluyéndose en el precio todos los medios
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados
para su construccién. En el precio se incluirdn asi
mismo los guardavivos de las esquinas y su coloca-
cion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usardn Unicamente yesos
blancos de primera calidad. Inmediatamente de
amasado se extenderd sobre el guarnecido de yeso
hecho previamente, extendiéndolo con la llana vy
apretando fuertemente hasta que la superficie que-
de completamente lisa y fina. El espesor del enlucido
serd de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de
yeso se aplique inmediatamente después de amasa-
do para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicidn y abono serd por metros cuadrados
de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro
de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la
misma unidad, la medicidn y abono correspondiente
comprendera todas las operaciones y medio auxilia-
res necesarios para dejar bien terminado y rematado
tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los
requisitos prescritos en este Pliego.

Hay que tener en cuenta hay una parte de yeso
gue estd entreparamentos referida la linea de her-
meticidad requerida por el estdndar Passivhaus. Su
colocacién es especial por las diferentes llanas en su
colocacién. Serd obligacidn por parte del constructor
conocer los requerimientos necesarios para esta
especial colocacion.

28.7. Cintas de hermeticidad.

Para la hermeticidad se utilizardn cintas adhesi-
vas de alto rendimiento formadas por polietileno y
adhesivo acrilico o tejido no tejido de PP. Dependera
la situacién y del tipo de los materiales a los que se
adhiere la cinta para conseguir la estanqueidad al
aire requerida.

28.8. Fachada ventilada con aplacados de piedra.
Todos los trabajos se ejecutaran con estricta su-
jecion al proyecto, a las modificaciones del mismo
gue previamente hayan sido aprobadas y las drde-
nes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entregue la direccién facultativa al con-
tratista de fachada, dentro de las limitaciones pre-
supuestarias. Es obligacidon del contratista de facha-
da el ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras, aun cuando no
se halle expresamente determinado en los docu-

mentos de proyecto, siempre que, sin separarse de
su espiritu y recta interpretacion, lo disponga la di-
reccion facultativa dentro de los limites de posibili-
dades que los presupuestos habiliten para cada uni-
dad de obra y tipo de ejecucién.

28.9. Fachada con Sistema de Aislamiento Térmico
Exterior.

Suministro y colocacién de aislamiento térmico
por el exterior de fachadas, con el sistema SATE,
compuesto por: panel rigido de lana de roca volcani-
ca de doble densidad (150 kg/m? en la capa superior
y 80 kg/m3 en la capa inferior), no revestido, de 16
mm de espesor, fijado al soporte mediante mortero
adhesivo y fijaciones mecanicas con taco de expan-
sién con clavo; capa de regularizacion de mortero
polimérico, armado con malla de fibra de vidrio anti-
alcalis, de 3,5x3,8 mm de luz de malla, de 160 g/m?
de masa superficial; capa de acabado de revesti-
miento, acabado grueso, color blanco, sobre impri-
macion, color blanco. Incluso perfiles de arranque de
aluminio, de 50 mm de anchura, perfiles de cierre
superior de aluminio, de 50 mm de anchura, perfiles
para formacion de goterones de PVC con ma-
lla, perfiles de esquina de aluminio con ma-
lla, perfiles de cierre lateral de aluminio, de 50 mm
de anchura, cinta autoadhesiva para sellado de to-
das las uniones entre paneles y del premarco de la
carpinteria, masilla selladora monocomponente vy
corddn de espuma de polietileno expandido de cel-
das cerradas para sellado de juntas. El precio incluye
la ejecucion de remates en los encuentros con pa-
ramentos, revestimientos u otros elementos recibi-
dos en su superficie.

28.10. Cinta autoexpansible.

Junta de espuma de poliuretano precomprimida,
impreganada, autoexpansiva multifuncional, con dos
membranas que regulan el paso de vapor y contri-
buyen a la estanqueidad al agua de la espuma.
Desempefia todas las funciones de sellado al agua,
aire, viento y ruido entre la unién entre marco y
tabiqueria, entre premarco y marco; y entre premar-
co y albaiiileria.

28.11. Freno de vapor.

Lamina impermeable al agua y al aire de tres capa; la
capa superior e inferior se componen de tejidos no
tejidos de polipropileno que protegen la pelicula
microporosa de baja transpirabilidad. Las tres capas
estan soladas entre si con un innovador sistema de
expansion molecular.

28.12. Barreras de vapor.
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Ldmina bituminosa compuesta por membranas a
través de un compuesto de betin que presenta en
ambas superficies un acabado de tejido no tejido de
polipropileno.

28.13. Lamina geotextil.

Lamina geotextil no tejido compuesto por fibras
de polipropileno unidas por agujeteado, con una
resistencia a la traccién longitudinal de 5,4kN/m,
una resistencia a traccion transversal de 5,9kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforacién di-
namica segun UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y una masa
superficial de 80 g/m?2. Incluso p/p de cortes, fijacio-
nes al terreno, resolucion de solapes y uniones.

28.14. Tablero hidréfugo para cubierta.

Suministro y colocacidn de revestimiento decora-
tivo de paramentos interiores mediante tablero de
fibras de madera y resinas sintéticas de densidad
media (MDF), hidréfugo, sin recubrimiento, de 19
mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre
la superficie regularizada de paramentos horizonta-
les interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza
de la superficie, formacion de encuentros, cortes del
material y remates perimetrales.

28.15. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se haran con cemen-
to de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en para-
mentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3
en paramentos interiores, empleandose arena de rio
o de barranco, lavada para su confeccién.

Antes de extender el mortero se prepara el pa-
ramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los
paramentos y se lavaran, debiendo estar hiumeda la
superficie de la fabrica antes de extender el mortero.
La fabrica debe estar en su interior perfectamente
seca. Las superficies de hormigdn se picaran, regan-
dolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza
el mortero sobre una parte del paramento por me-
dio de la llana, evitando echar una porcién de mor-
tero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una
capa que se ird regularizando al mismo tiempo que
se coloca para lo cual se recogera con el canto de la
llana el mortero. Sobre el revestimiento blando to-
davia se volverd a extender una segunda capa, con-
tinuando asi hasta que la parte sobre la que se haya
operado tenga conveniente homogeneidad. Al em-
prender la nueva operacion habra fraguado la parte
aplicada anteriormente. Serd necesario pues, hume-
decer sobre la junta de unidén antes de echar sobre

ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar as-
pera para facilitar la adherencia del revoco que se
hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie
deba quedar fratasada se dara una segunda capa de
mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo
requieren a juicio de la Direccidn Facultativa, se hu-
medeceran diariamente los enfoscados, bien duran-
te la ejecucidon o bien después de terminada, para
que el fraguado se realice en buenas condiciones.
Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes
necesarios para confeccionar el mortero vendran
especificadas en la Documentacién Técnica; en caso
contrario, cuando las especificaciones vengan dadas
en proporcion, se seguirdn los criterios establecidos,
para cada tipo de mortero y dosificacion, en la Tabla 5
de la NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la
temperatura del agua de amasado exceda de la banda
comprendida entre 52 Cy 402 C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla
homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicardn a continuacién de su amasado, en tanto que
los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se
vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara
que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas,
antes del fraguado del mortero, por la accion lesiva de
agentes atmosféricos de cualquier indole o por las
propias obras que se ejecutan simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos,
etc. han sido recibidos previamente cuando el
enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera
tener el soporte y este se halla fraguado cuando se
trate de mortero u hormigon.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime
puede aplicarse en éptimas condiciones antes de que
se inicie el fraguado; no se admitira la adicién de agua
una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se
humedecera ligeramente este a fin de que no absorba
agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o
no, y para evitar agrietamientos irregulares, sera
necesario hacer un despiezado del revestimiento en



recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante
llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un
paramento vertical y un techo, se enfoscara este en
primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15
mm. se realizara por capas sucesivas sin que ninguna
de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de
vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del
cemento, los encuentros entre materiales distintos,
particularmente, entre elementos estructurales y
cerramientos o particiones, susceptibles de producir
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa 'y
fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a
ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede
garantizada la proteccién de las superficies, se
suspendera la ejecucion; se comprobard, al reanudar
los trabajos, el estado de aquellas superficies que
hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos
cuando el paramento no esté protegido y las zonas
aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en
superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy
secos y calidos, se suspendera la ejecucion.

Después de la ejecucidn:

Transcurridas 24 horas desde la aplicaciéon del
mortero, se mantendra humeda la superficie
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijardn elementos en el enfoscado hasta que
haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.16. Formacion de peldafios.
Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado
con mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes y
faldones.
29.1. Descripcion.

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos
inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha
de quedar constituida la cubierta o cerramiento
superior de un edificio.

29.2. Condiciones previas.

Documentacidn arquitectdnica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicién del
sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la
ubicacion de los elementos sobresalientes de la
cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion gréfica de la
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disposicion de los diversos elementos, estructurales o
no, que conformaran los futuros faldones para los que
no exista o no se haya adoptado especificacion
normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las
especificaciones citadas se referirdan a la norma
NTE/QT vy, en su defecto, a las sefaladas por el
fabricante.

Solucion de intersecciones con los conductos y
elementos constructivos que sobresalen de los planos
de cubierta y ejecucion de los mismos: shunts,
patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldon a
ejecutar, deberd estar ejecutada la estructura que
servird de soporte a los elementos de formacion de
pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y
formas para la configuracién de los faldones de
cubierta, con las limitaciones que establece la
normativa vigente y las que son inherentes a las
condiciones fisicas y resistentes de los propios
materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso
industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes
materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigdn

- Cerdmica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta
de edificio requiere contar con una disposicion
estructural para conformar las pendientes de
evacuacion de aguas de lluvia y un elemento
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura,
complete la formacién de una unidad constructiva
susceptible de recibir el material de cobertura e
impermeabilizacién, asi como de permitir la
circulacion de operarios en los trabajos de referencia.
- Formacion de pendientes. Existen dos formas de
ejecutar las pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras
auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura
principal de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera

0 metadlicas sobre las que se disponen,

transversalmente, elementos lineales (correas) o



superficiales (placas o tableros de tipo cerdmico,
de madera, prefabricados de hormigén, etc.) El
material de cubricién podra anclarse a las correas
(o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez
sobre ellas) o recibirse sobre los elementos
superficiales o tableros que se configuren sobre las
correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares
que salvan la luz comprendida entre apoyos
estructurales y sobre las que se colocara el
material de cubricion o, en su caso, otros
elementos auxiliares sobre los que clavarlo o
recibirlo.

¢) Viguetas inclinadas: Que apoyardn sobre la
estructura de forma que no ocasionen empujes
horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas
podra constituirse bien un forjado inclinado con
entrevigado de bovedillas y capa de compresion
de hormigén, o bien un tablero de madera,
ceramico, de elementos prefabricados, de paneles
o chapas metalicas perforadas, hormigén celular
armado, etc. Las viguetas podran ser de madera,
metdlicas o de hormigdén armado o pretensado;
cuando se empleen de madera o metalicas
llevaran la correspondiente proteccidn.

2.- Pendiente conformada mediante estructura
auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyara sobre un
forjado horizontal o bdéveda y podra ejecutarse de
modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques
palomeros, se realizaran con fabrica aligerada de
ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida vy
rematada con maestra inclinada de vyeso vy
contaran con huecos en un 25% de su superficie;
se independizaran del tablero mediante una hoja
de papel. Cuando la formacidon de pendientes se
lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo
hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres,
doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutaran
con tabicén aligerado de ladrillo hueco doble. Los
tabiques o tabicones estardan perfectamente
aplomados y alineados; ademas, cuando alcancen
una altura media superior a 0,50 m., se deberan
arriostrar con otros, normales a ellos. Los
encuentros estaran debidamente enjarjados y, en
su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre
tabiquillos serd del espesor y la tipologia
especificados en la Documentacién Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras
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el replanteo de las limas y cumbreras sobre el
forjado, se comenzara su ejecucion (similar a los
tabiques conejeros) colocando la primera hilada
de cada tabicon dejando separados los bloques
1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se
ejecutaran de forma que los huecos dejados entre
bloques de cada hilada queden cerrados por la
hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado vy
calculado para la formacién de las pendientes, se
impone la necesidad de configurar el tablero sobre el
que ha de recibirse el material de cubricion.
Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas
relativamente autoportantes y unas dimensiones
superficiales minimas suele no ser necesaria la
creacion de tablero, en cuyo caso las piezas de
cubricién irdn directamente ancladas mediante
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios
estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun
indicdbamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos,
madera, elementos prefabricados, de paneles o
chapas metdlicas perforadas, hormigéon celular
armado, etc. La capa de acabado de los tableros
ceramicos sera de mortero de cemento u hormigoén
gue actuard como capa de compresion, rellenara las
juntas existentes y permitird dejar una superficie
plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se
constituird con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de
apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de
hormigén celular, cabe disponer perfiles en T
metalicos, galvanizados o con otro tratamiento
protector, a modo de correas, cuya seccién y
separacion vendran definidas por la documentacion
de proyecto o, en su caso, las disposiciones del
fabricante y sobre los que apoyaran las placas de
hormigén celular, de dimensiones especificadas, que
conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar,
puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones
de madera u otros elementos para el anclaje de
chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigon,
cerdmica o pizarra, etc. La disposicion de estos
elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la
que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.
30.1. Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd
comprendida entre el 1% y el 15% que, segun el uso,
pueden ser transitables o no transitables; entre éstas,



por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas
ajardinadas.

Pueden disponer de proteccidn mediante barandilla,
balaustrada o antepecho de fabrica.

30.2. Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definiciéon de la

solucidn constructiva adoptada.

- Ejecucién del ultimo forjado o soporte, bajantes,

petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones

y elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo

de trabajo.

30.3. Componentes.

Los materiales empleados en la composicidon de
estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una
gama muy amplia debido a las diversas variantes que
pueden adoptarse tanto para la formacién de
pendientes, como para la ejecucién de la membrana
impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los
solados o acabados superficiales, los elementos
singulares, etc.

30.4. Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la
membrana de impermeabilizacién se dispondran
refuerzos. Si las juntas de dilatacién no estuvieran
definidas en proyecto, se dispondran éstas en
consonancia con las estructurales, rompiendo la
continuidad de estas desde el ultimo forjado hasta la
superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida
de agua pluvial tendrdn la seccidon necesaria para
evacuarla sobradamente, calculada en funcién de la
superficie que recojan y la zona pluviométrica de
enclave del edificio. Las bajantes de desagiie pluvial
no distardan mas de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la
membrana impermeable puede colocarse
independiente del soporte y de la proteccion (sistema
no adherido o flotante). Cuando no se pueda
garantizar su permanencia en la cubierta, por succion
de viento, erosiones de diversa indole o pendiente
excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas
invertidas y no transitables con proteccion de grava.
En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se
colocard membrana bicapa.

Las ldminas impermeabilizantes se colocaran
empezando por el nivel mas bajo, disponiéndose un
solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de
[dmina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm.
en el encuentro con sumideros. En este caso, se
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reforzard la membrana impermeabilizante con otra
ldmina colocada bajo ella que debe llegar hasta la
bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior
del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacidn
deberd ser inferior al 5%; en otro caso pueden
producirse humedades en la parte inferior del
forjado.

La imprimacion sera del mismo material que la
l[dmina impermeabilizante. En el caso de disponer
l[daminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de
aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el
plano inclinado que constituye la formacién de
pendiente. Sobre la misma, se dispondra el
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se
colocard cuando existan locales humedos bajo la
cubierta (bafios, cocinas,...), estara formada por
oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacidon con
producto de base asfaltica o de pintura bituminosa.

30.5. Control.

El control de ejecucidn se llevard a cabo mediante
inspecciones periddicas en las que se comprobaran
espesores de capas, disposiciones constructivas,
colocacion de juntas, dimensiones de los solapes,
humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de
servicio consistente en la inundacién de los pafios
hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la
impermeabilizacién en su entrega a paramentos. La
presencia del agua no deberd constituir una
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se
mantendrd inundada durante 24 h., transcurridas las
cuales no deberan aparecer humedades en la cara
inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacién,
se regard continuamente la superficie durante 48
horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer
humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el
agua, operacion en la que se tomaran precauciones a
fin de que no lleguen a producirse dafios en las
bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se
admitira la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicién y valoracién se efectuar],
generalmente, por m? de azotea, medida en su
proyeccidn horizontal, incluso entrega a paramentos y
p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados
sefialados para cada partida de la medicidon o
presupuesto, en los que se definen los diversos
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factores que condicionan el precio descompuesto
resultante.

30.7. Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas
seran ejecutadas por personal especializado con
materiales y solucién constructiva analogos a los de la
construccion original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que
puedan perforar la membrana impermeabilizante
como antenas, mastiles, etc., o dificulten Ia
circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los
elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccion,
conservacién o reparacién deberd ir provisto de
calzado con suela blanda. Similares disposiciones de
seguridad regiran en los trabajos de mantenimiento
que en los de construccién.

Articulo 31. Aislamientos.
31.1. Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que,
debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de
edificacién para conseguir aislamiento térmico,
correccion acustica, absorcion de radiaciones o
amortiguacién de vibraciones en cubiertas, terrazas,
techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
camaras de aire, falsos techos o conducciones, e
incluso sustituyendo camaras de aire y tabiqueria
interior.

31.2 Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de
varios tipos, segun su uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su
rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra
de vidrio/PVC

Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel
Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio
pegado con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con
cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a
una placa de cartén-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con ldmina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con ldmina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betun soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido
autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccidon "in
situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos aukxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion
idnica de betin-caucho de gran adherencia,
para la fijacién del panel de corcho, en
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas,
fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersidon de
copolimeros sintéticos, apto para la fijacién del
panel de corcho en suelos y paredes.



Adhesivos adecuados para la fijacion del
aislamiento, con garantia del fabricante de que
no contengan sustancias que dafien la
composicion o estructura del aislante de
poliestireno, en aislamiento de techos y de
cerramientos por el exterior.

Mortero de yeso negro para macizar las placas
de vidrio celular, en puentes térmicos,
paramentos interiores y exteriores, y techos.
Malla metalica o de fibra de vidrio para el
agarre del revestimiento final en aislamiento de
paramentos exteriores con placas de vidrio
celular.

Grava nivelada y compactada como soporte del
poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Ldmina geotextil de proteccion colocada sobre
el aislamiento en cubiertas invertidas.

Anclajes mecdnicos metdlicos para sujetar el
aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metdlicos o de PVC, como
abrazaderas de correa o grapas-clip, para
sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucién o colocacién del soporte o base que
sostendra al aislante.

La superficie del soporte deberd encontrarse
limpia, seca y libre de polvo, grasas u oxidos. Debera
estar correctamente saneada y preparada si asi
procediera con la adecuada imprimacion que asegure
una adherencia dptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte
deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser
rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se
debera construir todos los tabiques previamente a la
colocacién del aislamiento, o al menos levantarlos dos
hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccién, la
humedad del soporte no superard a la indicada por el
fabricante como maxima para la correcta adherencia
del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan
retirar previamente los aislamientos danados, pues
pueden dificultar o perjudicar la ejecucién del nuevo
aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo
que se refiere a la colocacién o proyeccién del
material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a
rompejuntas, segin el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se
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proyectara en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm,
permitiendo la total espumacién de cada capa antes
de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en
el trabajo deberan prepararse las superficies
adecuadamente para su reanudacién. Durante la
proyeccidn se procurard un acabado con textura
uniforme, que no requiera el retoque a mano. En
aplicaciones exteriores se evitara que la superficie de
la espuma pueda acumular agua, mediante |Ia
necesaria pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte,
manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberd garantizar la continuidad del
aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar,
poniendo especial cuidado en evitar los puentes
térmicos.

El material colocado se protegerd contra los
impactos, presiones u otras acciones que lo puedan
alterar o dafiar. También se ha de proteger de la lluvia
durante y después de la colocacidn, evitando una
exposicion prolongada a la luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales
adecuados para que no se deteriore con el paso del
tiempo. El recubrimiento o proteccién del aislamiento
se realizard de forma que éste quede firme y lo haga
duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucidn de los trabajos deberdn
comprobarse, mediante inspecciéon general, los
siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual deberd estar
limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos
salientes.

Homologacidn oficial AENOR en los productos que
lo tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema
garantizado por el fabricante que asegure una
sujecion uniforme y sin defectos.

Correcta colocacién de las placas solapadas, a tope
0 a rompejunta, segun los casos.

Ventilacién de la cdmara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medird y valorarda el m? de
superficie ejecutada en verdadera dimension. En
casos especiales, podrd realizarse la mediciéon por
unidad de actuacidn. Siempre estaran incluidos los
elementos auxiliares y remates necesarios para el
correcto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes,
uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.
Se deben realizar controles periddicos de



conservacién y mantenimiento cada 5 afios, o antes si
se descubriera alguna anomalia, comprobando el
estado del aislamiento vy, particularmente, si se
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o
dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de
reforma en la impermeabilizacién, se aprovechara
para comprobar el estado de los aislamientos ocultos
en las zonas de actuacién. De ser observado algin
defecto, deberd ser reparado por personal
especializado, con materiales andlogos a los
empleados en la construccion original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.
32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo
efecto deberan tenerse sumergidas en agua una
hora antes de su colocacién; se asentaran sobre una
capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con
arena, vertido sobre otra capa de arena bien iguala-
da y apisonada, cuidando que el material de agarre
forme una superficie continda de asiento y recibido
de solado, y que las baldosas queden con sus lados a
tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las en-
lecharad con lechada de cemento Portland, pigmen-
tada con el color del terrazo, hasta que se llenen
perfectamente las juntas repitiéndose esta opera-
cion a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente
plana y horizontal, con perfecta alineacién de sus
juntas en todas direcciones. Colocando una regla de
2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direc-
cion; no deberdn aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta
transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de
ser este indispensable, se tomaran las medidas pre-
cisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonardn por metro
cuadrado de superficie de solado realmente ejecu-
tada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se medi-
ran y abonardn por metro lineal. El precio compren-
de todos los materiales, mano de obra, operaciones
y medios auxiliares necesarios para terminar com-
pletamente cada unidad de obra con arreglo a las
prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de
cada paramento o superficie seguida, se entonaran
perfectamente dentro de su color para evitar con-
trastes, salvo que expresamente se ordene lo con-
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trario por la Direccidn Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y
las correspondientes y necesarias especiales y de
canto romo, y se sentara de modo que la superficie
guede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a
junta seguida, formando las juntas linea seguida en
todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes
de su empleo y se colocardn con mortero de cemen-
to, no admitiéndose el yeso como material de aga-
rre.

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento
blanco o de color pigmentado, segun los casos, vy
deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicién se hara por metro cuadrado real-
mente realizado, descontandose huecos y midiéndo-
se jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo con-
forme a lo que aparece en los planos del proyecto.
Todas las maderas estaran perfectamente rectas,
cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escua-
dra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cua-
drados de carpinteria, entre lados exteriores de cer-
cos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de
puertas. En esta medicidn se incluye la medicién de
la puerta o ventana y de los cercos correspondientes
mas los tapajuntas y herrajes. La colocacién de los
cercos se abonara independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas

siguientes segun los ensayos que figuran en el anexo

Il de la Instruccion de la marca de calidad para

puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del

Ministerio de industria.

- Resistencia a la accion de la humedad.

- Comprobacién del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicidn de las dos caras
a atmosfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dindmica.

- Resistencia a la flexién por carga concentrada en
un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los
largueros en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de
tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso
contrario los refuerzos minimos necesarios vienen
indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y
permitirda un ajuste de 20 mm. Las hojas sin



cantear permitirdn un ajuste de 20 mm. repartidos
por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera serdn como
minimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado
el hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara 3
mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas
irdn superpuestas o machihembradas de forma
qgue no permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de
peinaceria serdn por ensamble, y deberan ir
encoladas. Se podran hacer empalmes
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan
mismas condiciones de la NTE descritas en la
NTE—FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara
exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va a
ser pintada, se admitird azulado en un 15% de la
superficie.

Cercos de madera:

= Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios
con entrega de 5 cm, para el anclaje en el
pavimento.

= Los cercos vendran de taller montados, con las
uniones de taller ajustadas, con las uniones
ensambladas y con los orificios para el posterior
atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La
separacion entre ellas serd no mayor de 50 cm y
de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo
ser de acero protegido contra la oxidacion.

= Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles
para mantener la escuadra, y con una proteccion
para su conservacion durante el almacenamiento y
puesta en obra.

Tapajuntas:

= Las dimensiones minimas de los tapajuntas de
madera seran de 10 x 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metdlica.

Para la construccidon y montaje de elementos de
carpinteria metdlica se observaran rigurosamente las
indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberan
ser montadas, necesariamente, por la casa fabrican-
te o personal autorizado por la misma, siendo el
suministrador el responsable del perfecto funciona-
miento de todas y cada una de las piezas colocadas
en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados
y desprovistos de humedad, asentadas las piezas
sobre rastreles de madera, procurando que queden
bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o
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torcedura alguna.

La medicién se hara por metro cuadrado de car-
pinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el
precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedo-
res, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintu-
ra y colocacidon de cercos.

Articulo 35.- Pintura.
35.1. Condiciones generales de preparacion del
soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca,
desengrasada, sin oxido ni polvo, para lo cual se
empleara cepillos, sopletes de arena, acidos y alices
cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenardn
con masticos o empastes para dejar las superficies
lisas y uniformes. Se hardn con un pigmento mineral
y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno
para las maderas. En los paneles, se empleard yeso
amasado con agua de cola, y sobre los metales se
utilizaran empastes compuestos de 60-70% de pig-
mento (albayalde), ocre, 6xido de hierro, litopon,
etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato
pesado), 30-40% de barniz copal o ambar y aceite de
maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espa-
tula en forma de masilla; los liquidos con brocha o
pincel o con el aerégrafo o pistola de aire comprimi-
do. Los empastes, una vez secos, se pasaran con
papel de lija en paredes y se alisardn con piedra pé-
mez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucidn se comprobara la naturaleza
de la superficie a revestir, asi como su situacién inte-
rior o exterior y condiciones de exposicién al roce o
agentes atmosféricos, contenido de humedad vy si
existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos
que deben ir en el paramento, como cerco de
puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobard que la temperatura ambiente no
sea mayor de 282C ni menor de 62C.

El soleamiento no incidird directamente sobre el
plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacion
cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerdn
perfectamente los envases y se limpiaran los Utiles de
trabajo.

35.2. Aplicacidn de la pintura.
Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha,
con aerdgrafo, con pistola, (pulverizando con aire
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comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles serdn de pelo de diversos
animales, siendo los mas corrientes el cerdo o jabali,
marta, tejon y ardilla. Podran ser redondos o planos,
clasificdndose por nimeros o por los gramos de pelo
gue contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipien-
te que contiene la pintura con aire a presion (1-6
atmosferas), el compresor y el pulverizador, con
orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., for-
mandose un cono de 2 cm. al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una
serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar
la aplicacion de la pintura o revestimiento,
consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funciéon del tipo de
soporte:

= Yesosy cementos asi como sus derivados:

Se realizard un lijado de las pequefias adheren-
cias e imperfecciones. A continuacidn se aplicara una
mano de fondo impregnado los poros de la superfi-
cie del soporte. Posteriormente se realizard un plas-
tecido de faltas, repasando las mismas con una
mano de fondo. Se aplicarad seguidamente el acaba-
do final con un rendimiento no menor del especifi-
cado por el fabricante.
= Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte
seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacion se dard una mano de fondo con
barniz diluido mezclado con productos de
conservacién de la madera si se requiere, aplicado de
forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo,
se realizard un lijado fino del soporte, aplicandose a
continuacién el barniz, con un tiempo de secado
entre ambas manos y un rendimiento no menor de
los especificados por el fabricante.
= Metales:

Se realizara un rascado de 6xidos mediante cepillo,
seguido inmediatamente de una limpieza manual
esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicard una mano de
imprimacién anticorrosiva, con un rendimiento no
inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos
manos de acabado de esmalte, con un rendimiento
no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.
La pintura se medira y abonara en general, por
metro cuadrado de superficie pintada, efectudandose

la medicidn en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medi-
rd descontando los huecos. Las molduras se mediran
por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos
caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medira
una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste
de todos los materiales y operaciones necesarias
para obtener la perfecta terminacién de las obras,
incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido,
etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.
36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que
presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran
accesorios para todos los cambios de direccién y los
tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o
en angulo recto a los elementos estructurales del
edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad
de forzarla ni flexarla; ird instalada de forma que se
contraiga y dilate libremente sin deterioro para nin-
gun trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con
capilarida. Las grapas para colgar la conduccién de
forjado seran de latén espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los
puntos de unién con cemento. Todos los cambios de
seccion, direccion y acometida, se efectuaran por
medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos
de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluvia-
les, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicidn se hara por metro lineal de tuberia
realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho
de hormigdn y los corchetes de unidn. Las arquetas
se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucioén de las instalaciones se ajustara
a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las
disposiciones complementarias que puedan haber
dictado la Delegacidn de Industria en el ambito de su
competencia. Asi mismo, en el ambito de las instala-
ciones que sea necesario, se seguiran las normas de
la Compafiia Suministradora de Energia.
Se cuidara en todo momento que los trazados guar-
den las:



Maderamen, redes y nonas en numero suficiente
de modo que garanticen la seguridad de los ope-
rarios y transeuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el

material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de

este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con
las condiciones que impongan los documentos que
componen el Proyecto, o los que se determine en el
transcurso de la obra, montaje o instalacidn.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados
adecuadamente, siendo su tensién nominal de 0,6/1
Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios
para el resto de la instalacion, debiendo estar
homologados segin normas UNE citadas en la
Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Serdan de cobre vy presentaran el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se podran
instalar por las mismas canalizaciones que éstos o
bien en forma independiente, siguiéndose a este
respecto lo que sefialen las normas particulares de la
empresa distribuidora de la energia. La seccién
minima de estos conductores serda la obtenida
utilizando la tabla 2 (Instruccion ITC-BTC-19, apartado
2.3), en funcién de la seccién de los conductores de la
instalacidn.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.

Deberan poder ser identificados por el color de su
aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y
proteccidn.

- Marrén, negro y gris para los conductores
activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear serdn aislantes flexibles
(corrugados) normales, con proteccién de grado 5
contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con
las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos,
que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y
dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los didmetros interiores nominales minimos,
medidos en milimetros, para los tubos protectores, en
funcion del ndmero, clase y seccién de los
conductores que deben alojar, se indican en las tablas
de la Instruccidn MI-BT-019. Para mas de 5
conductores por tubo, y para conductores de
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secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la
seccidn interior de éste sera, como minimo, igual a
tres veces la seccion total ocupada por los
conductores, especificando Unicamente los que
realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metdlicas,
en cuyo caso estardn aisladas interiormente vy
protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban con-
tener. Su profundidad equivaldra al diametro del tubo
mayor mds un 50% del mismo, con un minimo de 40
mm. de profundidad y de 80 mm. para el didmetro o
lado interior.

La unidn entre conductores, se realizaran siempre
dentro de las cajas de empalme excepto en los casos
indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se
realizard nunca por simple retorcimiento entre si de
los conductores, sino utilizando bornes de conexidn,
conforme a la Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que
cortaran la corriente mdaxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicion intermedia. Seran
del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran
tales que la temperatura no pueda exceder en ningun
caso de 652 C. en ninguna de sus piezas.

Su construccién sera tal que permita realizar un
nuimero del orden de 10.000 maniobras de apertura 'y
cierre, con su carga nominal a la tensién de trabajo.
Llevaran marcada su intensidad vy tensiones
nominales, y estaran probadas a una tension de 500 a
1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e
interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de
accionamiento manual, y podran cortar la corriente
maxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Su capacidad de corte para la
proteccion del corto-circuito estard de acuerdo con la
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse
en un punto de la instalacién, y para la proteccion
contra el calentamiento de las lineas se regularan
para una temperatura inferior a los 60 2C. Llevaran
marcadas la intensidad y tensién nominales de fun-



cionamiento, asi como el signo indicador de su desco-
nexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran
de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez
cuando actue la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo
de alta sensibilidad (30 mA.) y ademds de corte
omnipolar. Podran ser "puros", cuando cada uno de
los circuitos vayan alojados en tubo o conducto
independiente una vez que salen del cuadro de
distribucion, o del tipo con proteccion
magnetotérmica incluida cuando los diferentes
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos
secundarios o en la centralizacion de contadores
seran calibrados a la intensidad del circuito que
protejan. Se dispondran sobre material aislante e
incombustible, y estaran construidos de tal forma que
no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan
poder ser reemplazados bajo tensidon sin peligro
alguno, y llevardn marcadas la intensidad y tensién
nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de
material aislante, llevardn marcadas su intensidad y
tensién nominales de trabajo y dispondran, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El
numero de tomas de corriente a instalar, en funciéon
de los m? de la vivienda y el grado de electrificacion,
sera como minimo el indicado en la Instruccion ITC-
BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podrdn realizarse mediante
placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante
electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su
conexion con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de
tierra, y el respectivo borne de comprobacion o
dispositivo de conexidn. El valor de la resistencia sera
inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccidn se situaran en
el exterior del portal o en la fachada del edificio,
segun la Instruccidn ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es
metadlica, debera llevar un borne para su puesta a
tierra.

La centralizacion de contadores se efectuara en
maddulos prefabricados, siguiendo la Instruccién ITC-
BTC-016 y la norma u homologacién de la Compafiia
Suministradora, y se procurara que las derivaciones
en estos moddulos se distribuyan
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independientemente, cada una alojada en su tubo
protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser himedo, y estara
suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del
suelo es inferior a la de los pasillos o locales
colindantes, deberan disponerse sumideros de
desaglie para que, en caso de averia, descuido o
rotura de tuberias de agua, no puedan producirse
inundaciones en el local. Los contadores se colocaran
a una altura minima del suelo de 0,50 m. y maxima de
1,80 m., y entre el contador mas saliente y la pared
opuesta deberd respetarse un pasillo de 1,10 m,,
segun la Instruccién ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se
realizara a lo largo de la caja de la escalera de uso
comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o
superficiales, o por canalizaciones prefabricadas,
segun se define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran
en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible a
la entrada de la derivacion individual, a poder ser
préximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y
de uso general. Deberan estar realizados con
materiales no inflamables, y se situaran a una
distancia tal que entre la superficie del pavimento y
los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la
conexion de los conductores de proteccidon de la
instalacion interior con la derivacion de la linea
principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
derivacién individual entrard un conductor de fase,
uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de
proteccion situados en estos cuadros se ejecutard
ordenadamente, procurando disponer regletas de
conexionado para los conductores activos y para el
conductor de proteccidn. Se fijard sobre los mismos
un letrero de material metalico en el que debe estar
indicado el nombre del instalador, el grado de
electrificacion y la fecha en la que se ejecuté la
instalacion.

La ejecuciéon de las instalaciones interiores de los
edificios se efectuard bajo tubos protectores,
siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuard la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada
de los conductores en los tubos después de haber
sido colocados y fijados éstos y sus accesorios,
debiendo disponer de los registros que se consideren
convenientes.

Los conductores se alojardn en los tubos después
de ser colocados éstos. La unién de los conductores
en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar



por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de
los conductores, sino que debera realizarse siempre
utilizando  bornes de  conexidbn  montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas
de conexidn, pudiendo utilizarse bridas de conexion.
Estas uniones se realizardn siempre en el interior de
las cajas de empalme o derivacién.

No se permitiran mds de tres conductores en los
bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se
realizardn sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para
varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en
cualquier punto de la instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales
protectores o bajo molduras se deberd instalarse de
acuerdo con lo establecido en la Instruccién ITC-BT-
20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion
deben estar conectadas a la misma fase. En caso
contrario, entre las tomas alimentadas por fases
distintas debe haber una separacién de 1,5 m. como
minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela vy
pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en
cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean
conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se
instalara completamente independiente de cualquier
otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos,
y siguiendo la Instruccion ITC-BT-27, se tendran en
cuenta los siguientes volumenes y prescripciones para
cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha,
cableado limitado al necesario para alimentar los
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.

Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al
volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por
encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la
bafiera o ducha. Grado de proteccién IPX2 por encima
del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras
hidromasaje y bafios comunes Cableado de los
aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos
fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o
30V cc.
Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen
1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a
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0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m
por encima del suelo. Proteccidn igual que en el nivel
1.Cableado para los aparatos eléctricos situados
dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres
por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que
los del volumen 1.
Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen
2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de
este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m
de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado
de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen
0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si
estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se
permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una
resistencia minima del aislamiento por lo menos igual
a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tension maxima de
servicio expresada en Voltios, con un minimo de
250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalaciéon eléctrica se medira
con relacién a tierra y entre conductores mediante la
aplicacion de una tensién continua, suministrada por
un generador que proporcione en vacio una tensién
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como
minimo 250 Voltios, con una carga externa de
100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y
sefializado, para poder efectuar la medicién de la
resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en
la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y
lavaderos, asi como de usos varios, llevaran
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En
cuartos de bafio y aseos se realizaran las conexiones
equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevardn una
proteccidon contra sobre-intensidades, mediante un
interruptor automatico o un fusible de corto-circuito,
qgue se deberan instalar siempre sobre el conductor
de fase propiamente dicho, incluyendo Ila
desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y
en la escalera se conectaran a tierra siempre que sean
metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi
como el cerrojo eléctrico y la caja metdlica del
transformador reductor si éste no estuviera
homologado con las normas UNE, deberdn conectarse
atierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados vy
entregados con las viviendas deberan llevar en sus
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de
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toma de tierra. Se procurara que estos aparatos estén
homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas
en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Instalacion Ventilacion Mecanica Con-
trolada.

La principal caracteristica operativa de los siste-
mas de ventilacién mecdnica es que permiten intro-
ducir y expulsar del local la cantidad de aire requeri-
do de forma independiente a las condiciones que
presente el aire exterior en cuando presién y tempe-
ratura.

En un sistema de ventilacion mecdnica el flujo de
aire estd regulado y garantizado mediante la opera-
cidn de un sistema mecénico, un ventilador acciona-
do mediante energia eléctrica. Este dispositivo logra,
mediante el consumo de energia eléctrica, vencer las
pérdidas de carga del conducto haciendo que el flui-
do, normalmente aire, circule por él con una cierta
velocidad. El caudal que atraviesa el conducto, me-
dido en m3/s, viene dado por:

Q=Sv

siendo S la seccion, en m2, y v la velocidad en
m/s, si trabajamos en unidades del sistema interna-
cional.

El sistema mecdnico proporcionard un cierto
caudal de aire y una presion (P) que deberd ser ca-
paz de vencer las pérdidas de carga en los conductos
y en los accesorios instalados en los mismos (es de-
cir, en el circuito de aire). Con este caudal y usando
la ecuaciéon mostrada podemos determinar la sec-
ciéon minima del conducto para garantizar una velo-
cidad (compatible normalmente con no tener un
exceso de ruido) considerando una velocidad maxi-
ma que limite la generacion de ruido.

El uso de sistemas higrorregulados permite que
mediante ventiladores accionados mecanicamente,
se extraiga del local mecdnicamente y se introduzca
la cantidad de aire, que garantiza las condiciones de
salubridad y confort en cada estancia en funcion de
los requisitos reales de aire de renovacion. Debido a
las necesidades de presidn, este sistema estd parti-
cularmente adaptado a la ventilacion mecénica. Esta
solucion avanzada permite controlar el caudal a in-
troducir y disminuye notablemente,, el consumo
energético asociado a la ventilacién al no introducir
mas carga térmica que la estrictamente requerida
para ventilar el local con las adecuadas garantias.

Los sistemas higrorregulables constituyen la me-
jor soluciéon técnica actual para ventilacién al garan-
tizar un funcionamiento continuo, ahorro energético
y calidad del aire interior y pueden ser instalados en

soluciones colectivas o en viviendas unifamiliares,
todas ellas con un coste ajustado.

Por lo que respecta a los productos que confor-
man un Sistema de Ventilacion Mecanica Controlada
cabe destacar los siguientes:

e Entradas de aire

¢ Bocas de extraccion

® Grupos de VMC

e Conductos Las entradas de aire, son ele-
mentos que se disponen en las aberturas de admi-
sién que comunican el local (concretamente las zo-
nas secas) directamente con el exterior, para dirigir
adecuadamente el flujo de aire e impedir la entrada
de agua , aire e insectos. Puede ser regulable o de
abertura fija y puede disponer de elementos adicio-
nales para obtener una atenuacion acustica adecua-
da. Puede situarse tanto en las carpinterias como en
el muro del cerramiento.

Las bocas de extraccidn, ubicadas en los cuartos
himedos sirven para la extraccién, comunicando el
la vivienda con el exterior mediante el grupo.

Los conductos y accesorios conforman los siste-
mas que comunican las bocas de extraccién con los
grupos y del mismo modo comunican los grupos con
el exterior de la vivienda. Su forma lisa interior redu-
ce significativamente las pérdidas de carga del sis-
tema asi como el ruido. Su minima altura permite
maximos caudales de extraccién con el minimo es-
pacio disponible.

Articulo 39.- Generacion de ACS.

Suministro e instalacion de unidad agua-agua
bomba de calor, geotérmica, alimentacion monofa-
sica a 230 V, potencia calorifica nominal 6,9 kW
(temperatura de entrada del agua al condensador
30°C, temperatura de salida del agua del condensa-
dor 35°C, temperatura de entrada del agua al evapo-
rador 10°C, temperatura de salida del agua del eva-
porador 7°C) (COP 4,9), potencia sonora 46 dBA,
dimensiones 1200x690x600 mm, peso 139 kg, para
gas R-407C, con bombas de circulacion para los cir-
cuitos primario y secundario, compresor de tipo
scroll, control de equilibrado energético con sonda
exterior, pantalla de informacidn gréfica, resistencia
eléctrica seleccionable para 2, 4 6 6 kW, intercam-
biador de placas de acero inoxidable, presostato
diferencial de caudal, filtro, mandmetros, valvula de
seguridad y purgador automatico de ai-
re. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la compro-
bacidn de su correcto funcionamiento.



Nimero de unidades previstas, segin documen-
tacién grafica de Proyecto

Se comprobara que su situacidn se corresponde
con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.
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Articulo 40.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construc-
cion de la obra sera las previstas por la Ordenanza
de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por
0.M. de 9 de marzo de 1971y R.D. 1627/97 de 24 de
octubre.

EPiGRAFE 4.2
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademads de los controles establecidos en anteriores
apartados y los que en cada momento dictamine la
Direccion Facultativa de las obras, se realizaran to-
dos los que prescribe la " INSTRUCCION DE

HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):
- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?
- Consistencia pldstica y acero B-400S.

El control de la obra sera de el indicado en los planos
de proyecto

CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES



PLIEGO PARTICULAR ANEXOS

EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 — CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES
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ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.2
ANEXO 1
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS
COMPONENTES DEL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI
VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizardn los ensayos fisicos, mecdanicos y
guimicos previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepcidon de cementos
RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesion de un Sello
o Marca de conformidad oficialmente homologado
no se realizaran ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de
conformidad se comprobara al menos una vez cada

tres meses de obra; como minimo tres veces duran-
te la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el
Director de Obra, se comprobara al menos; perdida
al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fragua-
do. resistencia a compresién y estabilidad de volu-
men, segun RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antece-
dentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las
condiciones de suministro, y cuando lo indique el
Director de Obra se realizardn los ensayos del Art.
correspondiente de la Instruccién EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen ante-
cedentes de los mismos, si varian las condiciones de
suministro o se vayan a emplear para otras aplica-
ciones distintas a los ya sancionados por la practica y
siempre que lo indique el Director de Obra. se reali-
zaran los ensayos de identificacion mencionados en
los Art. correspondientes a las condiciones fisico-
guimicas, fisicomecanicas y granulométricas de la
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):.

EPIGRAFE 2.2
ANEXO 2
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88),
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU
HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES
AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calcu-
lo del coeficiente de transmisién térmica de calor,
que figura como anexo la memoria del presente
proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1
del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizara los
valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a
continuacién se sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el pro-
cedimiento o método de ensayo que en cada caso
establezca la Comisién de Normas UNE correspon-
diente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicard la densidad
aparente de cada uno de los tipos de productos fa-
bricados.



PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberd in-
dicarse para cada tipo, con indicacion del método de
ensayo para cada tipo de material establezca la Co-
mision de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada
uno de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto se-
gun criterio de la Direccidn facultativa, en funcion
del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el
material aislante, podrd ademas exigirse:

- Resistencia a la comprensién.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las
radiaciones.

- Deformacién bajo carga (Mddulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS
MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE,
deberan cumplirse las siguientes condiciones:
- El suministro de los productos serd objeto de
convenio entre el consumidor y el fabricante,
ajustado a las condiciones particulares que figu-
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ran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizard las caracteristicas mini-
mas exigibles a los materiales, para lo cual, reali-
zara los ensayos y controles que aseguran el au-
tocontrol de su produccién.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran
avalados por Sello o marca de calidad, por lo que
podrd realizarse su recepcién, sin necesidad de
efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificaciones
de los detalles constructivos, contenidos en los pla-
nos del presente proyecto complementados con las
instrucciones que la direccion facultativa dicte du-
rante la ejecucidn de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El constructor realizard y comprobara los pedidos
de los materiales aislantes de acuerdo con las espe-
cificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa de las obras, comprobara
gue los materiales recibidos relnen las caracteristi-
cas exigibles, asi como que la ejecucién de la obra se
realiza de acuerdo con las especificaciones del pre-
sente proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3
y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

EPIGRAFE 3.2
ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA PARA
LA COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA LA
CONTAMINACION ACUSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS
MATERIALES

El fabricante indicara la densidad aparente, vy el
coeficiente de absorcidn 'f" para las frecuencias pre-
ferentes y el coeficiente medio de absorcion "m" del
material. Podran exigirse ademas datos relativos a
aquellas propiedades que puedan interesar en fun-
cién del empleo y condiciones en que se vaya a colo-
car el material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificara preferentemente mediante ensayo,

pudiendo no obstante utilizarse los métodos de

calculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o
como acondicionantes acusticos, en sus distintas
formas de presentacidn, se expedirdn en embalajes
que garanticen su transporte sin deterioro hasta su
destino, debiendo indicarse en el etiquetado las
caracteristicas sefialadas en los apartados anterio-
res.

Asimismo el fabricante indicara en la documenta-
cion técnica de sus productos las dimensiones y tole-
rancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran
las instrucciones correspondientes para su correcta
ejecucion, que deberd correr a cargo de personal
especializado, de modo que se garanticen las pro-
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piedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizara las caracteristicas acus-
ticas bdsicas sefialadas anteriormente. Esta garantia
se materializara mediante las etiquetas o marcas
que preceptivamente deben llevar los productos
segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS

MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales,
seran objeto de convenio entre el consumidor y el
fabricante, ajustdndose a las condiciones particula-
res que figuren en el proyecto de ejecucién.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las ca-
racteristicas minimas exigidas anteriormente en sus
productos, realizardn los ensayos y controles que
aseguren el autocontrol de su produccion.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o
marca de calidad, deberan tener la garantia por par-
te del fabricante del cumplimiento de los requisitos y
caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para
gue pueda realizarse su recepcion sin necesidad de
efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicidn de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccién estaran formadas por
materiales del mismo tipo y proceso de fabricacion.
La superficie de cada unidad de inspeccion, salvo

acuerdo contrario, la fijara el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacidn de probetas uti-
lizadas en los ensayos se tomaran de productos de la
unidad de inspeccién sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas seran las
gue sefiale para cada tipo de material la Norma de
ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacion se indican se
emplearan para la realizacidon de los ensayos corres-
pondientes. Asimismo se emplearan en su caso las
Normas UNE que la Comisidn Técnica de Aislamiento
acustico del IRANOR CT-74, redacte con posteriori-
dad a la publicacidn de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE
74040/1, UNE 74040/11, UNE 74040/111, UNE 74040/IV
y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE
74040/VI, UNE 74040/VIl y UNE 74040/ VII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE
70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas:
UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas
UNE establecidas, se realizaran en laboratorios reco-
nocidos a este fin por el Ministerio de Obras Publicas
y Urbanismo.

EPIGRAFE 4.2
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO
(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993).
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS
MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccién del
edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su
reaccion ante el fuego, de acuerdo con el Real De-
creto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS
DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES
DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vis-
tos o como revestimiento o acabados superficiales,
en el caso de no figurar incluidos en el capitulo 1.2
del Real Decreto 312/2005 Clasificacién de los pro-

ductos de la Construccién y de los Elementos Cons-
tructivos en funcion de sus propiedades de reaccion
y resistencia al fuego, deberan acreditar su grado de
combustibilidad mediante los oportunos certificados
de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente
homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado
para mejorar su comportamiento ante el fuego (ma-
teriales ignifugados), seran clasificados por un labo-
ratorio oficialmente homologado, fijando de un cer-
tificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el
material debera ser sustituido por otro de la misma
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clase obtenida inicialmente mediante la ignifugacién,
o sometido a nuevo tratamiento que restituya las
condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y
aquellos que vayan situados en el exterior, se consi-
deran con clase que corresponda al material sin igni-
fugacién. Si dicha ignifugaciéon fuera permanente,
podrd ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y
productos de la construccién queda fijado por un
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz
de mantener las caracteristicas de resistencia al fue-
go, estas caracteristicas vienen definidas por la si-
guiente clasificacion: capacidad portante (R), inte-
gridad (E), aislamiento (l), radiaciéon (W), accion me-
canica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al
paso de humos (S), continuidad de la alimentacidn
eléctrica o de la transmision de sefial (P o HP), resis-
tencia a la combustién de hollines (G), capacidad de
proteccion contra incendios (K), duracién de la esta-
bilidad a temperatura constante (D), duracién de la
estabilidad considerando la curva normalizada tiem-
po-temperatura (DH), funcionalidad de los extracto-
res mecanicos de humo y calor (F), funcionalidad de
los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacién de dichas condiciones para ca-
da elemento constructivo, se verificara mediante los
ensayos descritos en las normas UNE que figuran en
las tablas del Anexo IIl del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los
métodos simplificados que permiten determinar la
resistencia de los elementos de hormigdn ante la
accion representada por la curva normalizada tiem-
po-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se
establece un método simplificado para determinar la
resistencia de los elementos de acero ante la accidn
representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo E se establece un método
simplificado de célculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales
de madera ante la accion representada por una cur-
va normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se
encuentran tabuladas las resistencias al fuego de
elementos de fabrica de ladrillo cerdmico o silito-
calcareo y de los bloques de hormigdn, ante la expo-
sicion térmica, segun la curva normalizada tiempo-
temperatura.

Los fabricantes de materiales especificamente
destinados a proteger o aumentar la resistencia ante
el fuego de los elementos constructivos, deberan

demostrar mediante certificados de ensayo las pro-
piedades de comportamiento ante el fuego que figu-
ren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos
gue hagan constar en la documentacidn técnica de
los mismos su clasificacién a efectos de resistencia
ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certi-
ficados de ensayo en que se basan.

La realizacién de dichos ensayos, debera llevarse
a cabo en laboratorios oficialmente homologados
para este fin por la Administracién del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberdan cumplir con
lo establecido en el articulo 3 del DB Sl 1 Espacios
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos
de compartimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccion contra incendios:
Extintores moviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos
de los extintores moéviles, se ajustaran a lo especifi-
cado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION
del M. de l. y E., asi como las siguientes normas:

- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio;
Parte 1: Designacién, duracién de funcionamien-
to. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.

- UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio;
Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo
de asentamiento. Disposiciones especiales.

- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio;
Parte 3: Construccion. Resistencia a la presion.
Ensayos mecanicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos,
segln el agente extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincidon contenidos en extinto-
res portatiles cuando consistan en polvos quimicos,
espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustaran
a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Ge-

neralidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Ca-

racteristicas fisicas y métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincién de incen-

dios: Carburos halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi co-
mo su identificacion, segin UNE 23-110/75, estara
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consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya
masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera
superior, el extintor dispondrd de un medio de
transporte sobre ruedas.

Se instalard el tipo de extintor adecuado en fun-
cion de las clases de fuego establecidas en la Norma
UNE 23-010/76 "Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores
de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes extinto-
res.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes

criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de
originarse un incendio, préximos a las salidas de
los locales y siempre en lugares de facil visibilidad
y acceso.

- Su ubicacién debera senalizarse, conforme a lo
establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protec-
cion y lucha contra incendios. Sefializacion".

- Los extintores portatiles se colocaran sobre so-
portes fijados a paramentos verticales o pilares,
de forma que la parte superior del extintor quede
como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafos
fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar
protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere
el DB Sl 4 Deteccion, control y extincidn del incendio,
deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores mdéviles, deberdn
someterse a las operaciones de mantenimiento vy
control de funcionamiento exigibles, segin lo que
estipule el reglamento de instalaciones contra In-
cendios R.D.1942/1993 - B.0.E.14.12.93.
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EPIGRAFE 5.2
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalara en lugar bien visible
desde la via publica un cartel de dimensiones minimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:

Promotores: CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE E FORMACION PROFESIONAL. XUNTA DE GALICIA.
Contratista: POR CONTRATAR

Proyectista: LEONARDO LLAMAS ALVAREZ

Director de Obra: POR CONTRATAR

Director de Ejecucion: POR CONTRATAR

Tipo de obra: Rehabilitacién Energética

Licencia: Comunicacién Previa.

Fdo.: El Arquitecto

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 54 paginas numeradas, es suscrito en prue-
ba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes,
el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de
Arquitectos, el cual se conviene que hara fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

En Ourense a de de

LA PROPIEDAD LA CONTRATA
Fdo.: Fdo.:



