

RESUMEN PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C 01	ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN	11.713,81	1,79
C 02	ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION	8.627,45	1,32
C 03	FACHADA.....	95.466,53	14,61
C 04	AISLAMIENTO FORJADOS	29.884,93	4,57
C 05	CARPINTERÍA EXTERIOR.....	168.857,15	25,84
C 06	REVESTIMIENTOS.....	46.027,91	7,04
C 07	ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS	58.256,89	8,91
C 08	INSTALACIÓN ILUMINACIÓN.....	67.225,31	10,29
C 09	INSTALACIÓN BAÑOS	39.080,76	5,98
C 10	INSTALACIÓN BIOMASA.....	71.650,36	10,96
C 11	PINTURA Y DECORACION.....	47.784,58	7,31
C 12	SEGURIDAD Y SALUD	7.231,90	1,11
C 13	GESTION RESIDUOS.....	1.666,87	0,26
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		653.474,45	
13,00 %	Gastos Generales	84.951,68	
6,00 %	Beneficio industrial	39.208,47	
	Suma	777.634,60	
	21,00 % I.V.A.....	163.303,27	
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA		940.937,87	

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad expresada de NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.

NOTA 1: Las actuaciones de los capítulos 03, 04, 05, 08 y 10 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de la legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.

NOTA 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 12.644,50 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra.

Lugo, 11 de febrero de 2019.



José Manuel Castro Vázquez
Doctor arquitecto