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NATURALEZA'Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de

Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de
Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectonico tiene
por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando
los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando
las intervenciones que corresponden, segun el contrato
y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o
duefio de la obra, al Contratista o constructor de la
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y
entidades de Control de Calidad, asi como las
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de
obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo  2- Integran el contrato los siguientes
documentos relacionados por orden de prelacion en
cuanto al valor de: sus especificaciones en caso de
omision o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL
de contrato de empresa o arrendamiento de obra, Si
existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.% El presente Pliego General de Condiciones.

4° El resto de la documentacion de Proyecto
(memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formarédn
parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacion de los
campos de actuacion de laboratorios y entidades de
Control de Calidad, si la obra lo requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la Direccion
facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como
interpretacion, complemento 0 precision de sus
determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales
prevalecen sobre las grdficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

~ EPIGRAFE1.° ,
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES
INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E.

- La Ley de Ordenacion de la Edificacion
es de aplicacion al proceso de la edificacion,
entendiendo por tal la accion y el resultado de construir
un edificio de cardcter permanente, publico o privado,
cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes
grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial

en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la
hidraulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la  ingenieria  de  las
telecomunicaciones); del transporte terrestre,
maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;
naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene,
y accesorio a las obras de ingenieria y su
explotacion.

¢) Todas las demds edificaciones cuyos usos no
estén expresamente relacionados en 10s grupos
anteriores.

- Cuando el proyecto a realizar tenga por

proyecto basico y de ejecucién

objeto 1a construccion de edificios para 10S usos
indicados en el grupo a) la titulacion académica vy
profesional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construccion de edificios para los usos indicados en el
grupo b) la titulacion académica y profesional
habilitante, con cardcter general, serd la de ingeniero,
ingeniero técnico o arquitecto y vendra determinada por
las disposiciones legales vigentes para cada profesion,
de acuerdo con sus respectivas especialidades y
competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construccion de edificios para los usos indicados en el
grupo c) la titulacion académica y profesional habilitante
sera la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y vendra determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesion, de
acuerdo con sus especialidades y competencias
especificas.

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica,
pablica o privada, que, individual o colectivamente
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decide, impulsa, programa o financia, con recursos
propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para
Su posterior enajenacion, entrega 0 cesion a terceros
bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a)

b)

Ostentar sobre el solar la titularidad de un
derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentacion e informacion previa
necesaria para la redaccion del proyecto, asi
como autorizar al director de obra Ilas
posteriores modificaciones del mismo.
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y
autorizaciones  administrativas, asi  como
suscribir el acta de recepcion de la obra.
Designara al Coordinador de Seguridad y Salud
para el proyecto y la ejecucion de la obra.
Suscribir los seguros previstos en la Ley de
Ordenacion de la Edificacion.

Entregar al adquirente, en su caso, la
documentacion de obra ejecutada, o cualquier
otro  documento  exigible  por  las
Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10
delaL.OE):

3)

Estar en posesion de la titulacion académica y
profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico o ingeniero técnico, segun corresponda,
y cumplir las condiciones exigibles para el
gjercicio de la profesion. En caso de personas
juridicas, designar al técnico redactor del
proyecto que tenga la titulacion profesional
habilitante.

Redactar el proyecto con sujecion a la normativa
vigente y a lo que se haya establecido en el
contrato y entregarlo, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.

Acordar, en su caso, con el promotor la
contratacion de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11
delaL.O.E):

3)

b)

Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a 1a
legislacion aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucion de
la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.

Tener la titulacion o capacitacion profesional
que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como
constructor.

Designar al jefe de obra que asumira la
representacion técnica del constructor en la
obra y que por su titulacion o experiencia debera
tener la capacitacion adecuada de acuerdo con
las caracteristicas y la complejidad de la obra.

proyecto basico y de ejecucién

Asignar a la obra los medios humanos y
materiales que su importancia requiera.
Organizar los trabajos de construccion,
redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.
Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra
en aplicacion del Estudio correspondiente, y
disponer, en todo caso, la ejecucion de las
medidas  preventivas, velando  por  su
cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo.

Atender las indicaciones y cumplir las
instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, y en su caso de la direccion facultativa.
Formalizar ~ las  subcontrataciones  de
determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los limites establecidos en el contrato.
Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el
acta de recepcion de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecucion material con
arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construccion. A tal efecto,
ostenta la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de
los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia 0 por
prescripcion  del  Aparejador o  Arquitecto
Técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion.

Custodiar los Libros de 6rdenes y seguimiento
de la obra, asf como los de Seguridad y Salud y
el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y
dar el enterado a las anotaciones que en ellos se
practiquen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con
antelacion suficiente, los materiales precisos
para el cumplimiento de su cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y
la propuesta de liquidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcion
provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y
de dafos a terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios
para la elaboracion de la documentacion de la
obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y
Entidades de Control de Calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido de
sus funciones.
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s)

Suscribir las garantias por dafios materiales
ocasionados por vicios y defectos de Ila
construccion previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

3)

Estar en posesion de la titulacion académica y
profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun
corresponda y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesion. En caso de
personas juridicas, designar al técnico director
de obra que tenga la titulacion profesional
habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacion de la
cimentacion y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de
Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica,
gcondmica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su
naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y
consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias
las instrucciones precisas para la correcta
interpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor 0 con su
conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de
la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones  normativas  contempladas y
observadas en la redaccion del proyecto.
Coordinar, junto al Aparejador o Arguitecto
Técnico, el programa de desarrollo de la obra y
el Proyecto de Control de Calidad de la obra,
con sujecion al Codigo Técnico de la
Edificacion y a las especificaciones del
Proyecto.

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto
Técnico, los resultados de los andlisis e
informes  realizados por Laboratorios y/o
Entidades de Control de Calidad.

Coordinar la intervencion en obra de otros
técnicos que, en su caso, concurran a la
direccion con funcion propia en aspectos de su
especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales
de obray la liquidacion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de
obra y el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones parciales y la
liquidacion final de las unidades de obra
gjecutadas, con los visados que en su €aso
fueran preceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de
construccion y especialmente en el acto de la
recepcion.

Preparar con el Contratista, la documentacion

proyecto basico y de ejecucién

grafica y escrita del proyecto definitivamente
gjecutado para entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacion se adjuntard, al menos,

el acta de recepcion, la relacion identificativa de
los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificacion, asi como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con
la normativa que le sea de aplicacion. Esta
documentacion constituird el Libro del Edificio,
y serd entregada a los usuarios finales del
edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto
Técnico la direccion de la ejecucion de la obra, que,
formando parte de la direccion facultativa, asume la
funcion técnica de dirigir la ejecucion material de la
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado. Siendo
sus funciones especificas:

a)

Estar en posesion de la titulacion académica y
profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion. En
caso de personas juridicas, designar al técnico
director de la ejecucion de la obra que tenga la
titulacion profesional habilitante.

Redactar el documento de estudio y andlisis del
Proyecto para elaborar los programas de
organizacion y de desarrollo de la obra.
Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico,
del contrato y de la normativa técnica de
aplicacion, el control de calidad y econémico de
las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de
los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo
en la realizacion de la obra y aprobar el Proyecto
de Seguridad y Salud para la aplicacion del
mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificacion,
desarrollando lo especificado en el Proyecto de
Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el
acta correspondiente, suscribiéndola en union
del Arquitecto y del Constructor.

Comprobar las instalaciones provisionales,
medios auxiliares y medidas de Seguridad y
Salud en el trabajo, controlando su correcta
gjecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de
materiales, instalaciones y demas unidades de
obra segun las frecuencias de muestreo
programadas en el Plan de Control, asi como
efectuar las demas comprobaciones que
resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto y la
normativa técnica aplicable. De los resultados
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informara  puntualmente  al  Constructor,
impartiéndole, en su caso, las Ordenes
oportunas; de no resolverse la contingencia
adoptara las medidas que corresponda dando
cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar
conformidad, segun las relaciones establecidas,
a las certificaciones valoradas y a la liquidacion
final de la obra.

j) Verificar la recepcion en obra de los productos
de construccion, ordenando la realizacion de
ensayos y pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecucion material de la obra
comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecucion y disposicion de los
elementos constructivos y de las instalaciones,
de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.

) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias
las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de
obra y el certificado final de obra, asi como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales
y la liquidacion final de las unidades de obra
gjecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la
elaboracion de la documentacion de la obra
gjecutada, aportando los resultados del control
realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecucion de la obra debera desarrollar las siguientes
funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios
generales de prevencion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para
garantizar que los contratistas y, en su caso, 10s
subcontratistas y los trabajadores auténomos
apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accion preventiva que se

recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgo Laborales durante la
gjecucion de la obra.

¢) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado
por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control
de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para gue s6lo
las personas autorizadas puedan acceder a 1a
obra. La direccion facultativa asumird esta
funcion cuando no fuera necesaria la
designacion de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL
DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la
edificacion prestan asistencia técnica en la verificacion
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la
gjecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de
calidad de la edificacion prestan asistencia técnica,
mediante la realizacion de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de
una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los
laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los
resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, al director de la
gjecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios
materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su
caso, a través de la correspondiente
acreditacion  oficial  otorgada  por  las
Comunidades Autonomas con competencia en
la materia.

EPIGRAFE 2.0
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el
Constructor ~ consignara  por  escrito que 1a
documentacion aportada le resulta suficiente para la
comprension de |a totalidad de la obra contratada, o en
caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto
de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad y Salud, presentard el Plan de Seguridad y

proyecto basico y de ejecucién

Salud de la obra a la aprobacion del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o, en
su defecto, a la Direccion Facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

- Articulo 11.- El Constructor tendrd a su
disposicion el Proyecto de Control de Calidad, si para la
obra fuera necesario, en el que se especificardn las
caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la
recepcion de los materiales, segun estén avalados o no
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por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis y pruebas
a realizar, determinacion de lotes y otros pardmetros
definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador
de la Direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- EI Constructor habilitard en la obra una
oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado,
en el que puedan extenderse y consultarse los planos.
En dicha oficina tendra siempre el Contratista a
disposicion de la Direccion Facultativa:

- EI Proyecto de Ejecucion completo, incluidos
los complementos que en su caso redacte el
Arquitecto.

- LaLicencia de Obras.

- El'Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de
Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de
registro, si hay para la obra.

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros suscritos por
el Constructor.

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la
Direccion facultativa, convenientemente acondicionada
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a
cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo  13.- El' Constructor viene obligado a
comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrd el cardcter de Jefe
de Obra de la misma, con dedicacion plena y con
facultades para representarle y adoptar en todo
momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segin se
especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi
se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares
de indole facultativa', el Delegado del Contratista sera
un facultativo de grado superior o0 grado medio, segun
l0s ¢asos.

El Pliego de Condiciones particulares determinard el
personal facultativo o especialista que el Constructor se
obligue a mantener en la obra como minimo, y el
tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general,
|a falta de cualificacion suficiente por parte del personal
segun la naturaleza de los trabajos, facultard al
Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin
derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la
deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si 0 por medio de
sus técnicos, o encargados estard presente durante la
jornada legal de trabajo y acompariara al Arquitecto o al

proyecto basico y de ejecucién

Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que
hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la
practica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrandoles los datos precisos para la
comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar
cuando sea necesario para la buena construccion vy
aspecto de las obras, aun cuando no se halle
expresamente  determinado en los Documentos de
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y
recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de
los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de
Condiciones Particulares, se entenderd que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de
la propiedad, Promotor, toda variacion que suponga
incremento de precios de alguna unidad de obra en mas
del 20 por 100 o del total del presupuesto en mas de un
10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y
MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO

Articulo 16.- EI' Constructor podrd requerir del
Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segin
sus respectivos cometidos, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar
preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones
de los planos o croquis, las ordenes e instrucciones
correspondientes se comunicardn precisamente por
escrito al Constructor, estando este obligado a su vez a
devolver los originales o las copias suscribiendo con Su
firma el enterado, que figurard al pie de todas las
Ordenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del
Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las
disposiciones tomadas por éstos crea oportuna hacer el
Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del
plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual
daré al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo
solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA
DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista
quiera hacer contra las ordenes 0 instrucciones
dimanadas de la Direccion Facultativa, solo podra
presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad,
si son de orden econdmico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes.

Contra  disposiciones de orden técnico del
Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se
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lll. PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION I

admitird reclamacion alguna, pudiendo el Contratista
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el
cual podrd limitar su contestacion al acuse de recibo,
que en todo caso sera obligatorio para este tipo de
reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los
Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte
de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos
procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

proyecto basico y de ejecucién

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de
desobediencia @ sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o
perturben la marcha de los trabajos, podré requerir al
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes
u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo  20.- EI' Contratista podrd subcontratar
capitulos o0 unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en
el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de
sus obligaciones como Contratista general de la obra.
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FPIGRAFE 3.0
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que
intervienen en el proceso de la edificacion responderdn
frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los
edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de division, de los siguientes dafios materiales
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados,
contados desde la fecha de recepcion de la obra, sin
reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez anos, de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos que
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad del edificio.

b) Durante tres afos, de los dafos materiales
causados en el edificio por vicios o defectos de
los elementos constructivos o de las instalaciones
que ocasionen el incumplimiento de los requisitos
de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El' constructor también respondera de los dafos
materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten
a elementos de terminacion o acabado de las obras dentro
del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- Articulo 22.- La responsabilidad civil sera
exigible en forma personal e individualizada, tanto por
actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.

- No obstante, cuando pudiera
individualizarse la causa de los dafios materiales o
quedase debidamente probada la concurrencia de culpas
sin que pudiera precisarse el grado de intervencion de
cada agente en el dafio producido, la responsabilidad se
exigira solidariamente. En todo caso, el promotor
respondera solidariamente con los demds agentes
intervinientes ante los posibles adquirentes de los darfios
materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos
de construccion.

- Sin  perjuicio de las medidas de
intervencion administrativas que en cada caso procedan,
la responsabilidad del promotor que se establece en la
Ley de Ordenacion de la Edificacion se extendera a las
personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de
Su intervencion decisoria en la promocion, actlien como
tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de
cooperativas 0 de comunidades de propietarios u otras

figuras andlogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado
conjuntamente con mas de un proyectista, 10s mismos
responderdn solidariamente.

Los proyectistas que contraten los célculos,
gstudios, dictdmenes o informes de otros
profesionales, seran directamente responsables de los
danos que puedan derivarse de su insuficiencia,
incorreccion 0 inexactitud, sin perjuicio de la
repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor responderd directamente de los
danos materiales causados en el edificio por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento
de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demés
personas fisicas o juridicas que de él dependan.

- Cuando el constructor subcontrate con
otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de
determinadas partes o instalaciones de la obra, sera
directamente responsable de los dafios materiales por
vicios o defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la
repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de 1a ejecucion de
la obra que suscriban el certificado final de obra serdn
responsables de la veracidad y exactitud de dicho
documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo
proyecto no haya elaborado éI mismo, asumira las
responsabilidades derivadas de las omisiones,
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin
perjuicio de la repeticion que pudiere corresponderle
frente al proyectista.

Cuando la direccion de obra se contrate de
manera conjunta a mas de un técnico, 10S mismos
responderan solidariamente sin perjuicio de la
distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no serdn
exigibles a los agentes que intervengan en el proceso
de la edificacion, si se prueba que aquellos fueron
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este
articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan
al vendedor de los edificios o partes edificadas frente
al comprador conforme al contrato de compraventa
suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes
del Caodigo Civil y demads legislacion aplicable a la
compraventa.

FPIGRAFE 4.0
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESQS

proyecto basico y de ejecucién

Articulo 23.- El Constructor dispondré por su cuenta
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los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y
su mantenimiento durante la ejecucion de la obra. El
Aparejador o Arquitecto Técnico podrd exigir su
modificacion o mejora.

REPLANTEQ

Articulo 24.- EI Constructor iniciara las obras con el
replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las
referencias principales que mantendra como base de
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
consideraran a cargo del Contratista e incluidos en su
oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobacion
del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya
dado su conformidad preparard un acta acompanada de
un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omision de
gste tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las
obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para
que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro
del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista
dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arguitecto
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres
dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, 1a determinacion del orden
de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos
€asos en que, por circunstancias de orden técnico,
estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la
Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar
todas las facilidades razonables para la realizacion de
los trabajos que le sean encomendados a todos los
demds Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin
perjuicio de las compensaciones econémicas a que
haya lugar entre Contratistas por utilizacion de medios
auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo
que resuelva la Direccion Facultativa.

AMPLIACION  DEL  PROYECTO POR  CAUSAS
IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo
imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpirdn los  trabajos,
continudndose segun las instrucciones dadas por el
Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto

proyecto basico y de ejecucién

Reformado.

El' Constructor estd obligado a realizar con su
personal y sus materiales cuanto la Direccion de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalzos o cualquier otra obra de cardcter urgente,
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le
serd consignado en un presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con lo que Se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor 0
independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o0 tuviese que
suspenderlas, 0 no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgard una prorroga
proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el
Constructor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto,
la causa que impide la ejecucion o la marcha de los
trabajos y el retraso que por ello se originaria en los
plazos acordados, razonando debidamente la prérroga
que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA
EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podrd excusarse de no
haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u ordenes
de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con
estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las
Ordenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o
Arquitecto  Técnico al Constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo
especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de
obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del
edificio, se levantaran los planos precisos para que
queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderan por triplicado, entregandose: uno, al
Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos
planos, que deberdn ir suficientemente acotados, se
consideraran documentos indispensables e irrecusables
para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los
materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
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"Condiciones generales y particulares de indole
Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion
definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por
la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos  colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al Aparejador 0
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre se entenderdn
extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado,
cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o0 los aparatos colocados no
relinen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso
de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y
antes de verificarse 1a recepcion definitiva de la obra,
podrd disponer que las partes defectuosas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con o
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta
no estimase justa la decision y se negase a la
demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteard la
cuestion ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico
tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas,
ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepcion definitiva, los ensayos, destructivos 0 no, que
crea necesarios para reconocer los frabajos que
suponga defectuosos, dando cuenta de 1a circunstancia
al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del
Constructor, siempre que los vicios existan realmente,
en caso contrario serdn a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU
PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de
proveerse de los materiales y aparatos de todas clases
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en
los casos en que el Pliego Particular de Condiciones
Técnicas preceptue una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo
0 acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador
0 Arquitecto Técnico una lista completa de los
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiqguen todas las indicaciones sobre marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de
ellos.

proyecto basico y de ejecucién

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo  36.- A peticion del Arquitecto, el
Constructor le presentara las muestras de los materiales
siempre con la antelacion prevista en el Calendario de la
Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37 .- El Constructor, a su costa, transportara
y colocard, agrupandolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en
la obra.

Se retirardn de esta o se llevaran al vertedero,
cuando asi estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el
particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el
Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando
previamente con el Constructor su justa tasacion,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los
gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de
instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, 0 no tuvieran la preparacion en
él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no
eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a
instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dard
orden al Constructor de sustituirlos por otros que
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se
destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor
orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la
Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o
aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio
del Arquitecto, se recibiran, pero con la rebaja del
precio que aquél determine, a no ser que el Constructor
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las
prugbas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucion de las obras, seran de
cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o
que no ofrezca las suficientes garantias podra
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS 0BRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener
limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos
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que sean necesarios para que la obra ofrezca buen
aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran
en la construccion de las obras y para los cuales no

existan prescripciones consignadas explicitamente en
este Pliego ni en la restante documentacion del
Proyecto, el Constructor se atendrd, en primer término,
a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de
las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de
la buena construccion.

EPIGRAFE 5.
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION (Art. 6 LOE)

- Articulo 42.- La recepcion de la obra es
el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta,
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por
éste. Podrd realizarse con 0 sin reservas y deberd
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y
terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las
partes.

La recepcion debera consignarse en un acta
firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en
la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de
la obra o de la fase completa y terminada de la
misma.

c) El coste final de la ejecucion material de la
obra.

d) Ladeclaracion de la recepcion de la obra con o
sin reservas, especificando, en su caso, éstas
de manera objetiva, y el plazo en que deberdn
quedar subsanados los defectos observados.
Una vez subsanados los mismos, se hard
constar en un acta aparte, suscrita por los
firmantes de la recepcion.

g) Las garantias que, en su caso, se exijan al
constructor para asegurar sus
responsabilidades.

f) Se adjuntard el certificado final de obra
suscrito por el director de obra (arquitecto) y el
director de la ejecucion de la obra (aparejador)
y la documentacion justificativa del control de
calidad realizado.

- El promotor podré rechazar 1a recepcion
de la obra por considerar que la misma no esta
terminada o que no se adecua a las condiciones
contractuales. En todo caso, el rechazo deberd ser
motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el
nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la
obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a
la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado
final de obra, plazo que se contard a partir de la
notificacion efectuada por escrito al promotor. La
recepcion se entendera tacitamente producida Si
transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.

proyecto basico y de ejecucién

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencion de
la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocard también
a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen
intervenido en la direccion con funcién propia en
aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las
obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta
fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras
se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente,
los Técnicos de la Direccion Facultativa extenderan el
correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se hard constar en el acta y se dardn al
Constructor las oportunas instrucciones para remediar
los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcion
provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra
declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL (Art. 7 LOE)

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el
Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactaran la documentacion final de las obras,
que se facilitard a la Propiedad. Dicha documentacion
se adjuntara, al acta de recepcion, con la relacion
identificativa de los agentes que han intervenido durante
el proceso de edificacion, asi como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le
sea de aplicacion. Esta documentacion constituird el
Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor,
serd entregada a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
(Anejo Il CTE. Parte I)

Dicha documentacion segun el Cadigo Técnico de la
Edificacion se compone de:

- Libro de 6rdenes y asistencias de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud,
segun el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones
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debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo v,
en su caso, de otras autorizaciones administrativas.

La documentacion de seguimiento sera depositada por
el director de la obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del
director de ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a
lo establecido en el proyecto, mas sus anejos vy
modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso vy
mantenimiento, asi como garantias de los materiales y
suministros que debe ser proporcionada por el
constructor,  siendo  conveniente  recorddrselo
fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades
de obra, preparada por el constructor y autorizada por el
director de ejecucion en su colegio profesional.

¢.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

En el certificado final de obra el director de la ejecucion
de la obra certificard haber dirigido la ejecucion material
de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente
la construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo
con el proyecto, la documentacion técnica que lo
desarrolla y las normas de buena construccion.

El director de la obra certificard que la edificacion ha
sido realizada bajo su direccion, de conformidad con el
proyecto objeto de la licencia y la documentacion
técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para
su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones
de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los
siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la
conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra haciendo constar su compatibilidad con
las condiciones de la licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y
LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras,
se procederd inmediatamente por el Aparejador o
Arquitecto Técnico a su medicion definitiva, con precisa
asistencia del Constructor o de su representante. Se
extenderd la oportuna certificacion por triplicado que,
aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (segin lo
gstipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse

proyecto basico y de ejecucién

en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier
caso nunca deberd ser inferior a nueve meses (un ano
con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS  RECIBIDAS
PROVISIONALMENTE

Articulo 47 .- Los gastos de conservacion durante el
plazo de garantia comprendido entre las recepciones
provisional y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la
recepcion  definitiva, la  guarderia, limpieza vy
reparaciones causadas por el uso correran a cargo del
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por
defectos en las instalaciones, seran a cargo de la
contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificard
después de transcurrido el plazo de garantia en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional,
a partir de cuya fecha cesard la obligacion del
Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos
inherentes a la normal conservacion de los edificios y
quedaran solo subsistentes todas las responsabilidades
que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para
la recepcion definitiva de 1a obra, no se encontrase ésta
en las condiciones debidas, se aplazard dicha recepcion
definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor
los plazos y formas en que deberdn realizarse las obras
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra
resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA
HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato,
el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que
se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la
magquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra
empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se
recibiran provisionalmente con los tramites establecidos
en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de
garantia se recibirdn definitivamente segtn lo dispuesto
en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero
aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara
una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO Il
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DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.0
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el
proceso de construccion tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta
actuacion con arreglo a las  condiciones
contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los
técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones
de pago.

EPIGRAFE 2.

Articulo 52.- E| contratista prestara fianza con arreglo
a alguno de los siguientes procedimientos segin se
estipule:

a)  Deposito previo, en metdlico, valores, o aval
bancario, por importe entre el 4 por 100 y el
10 por 100 del precio total de contrata.

b)  Mediante retencién en las certificaciones
parciales 0 pagos a cuenta en igual
proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el deposito o la

retencion se fijara en el Pliego de Condiciones

Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique
por subasta pablica, el depdsito provisional para tomar
parte en ella se especificard en el anuncio de la mismay
Su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacion distinta
en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la
obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como minimo,
del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la
gjecucion de una obra o servicio para la misma, debera
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la
subasta 0 el que se determine en el Pliego de
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza
definitiva que se sefale y, en su defecto, su importe
serd el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la
que se haga la adjudicacion de las formas especificadas
en el apartado anterior.

El plazo sefalado en el parrafo anterior, y salvo
condicion expresa establecida en el Pliego de
Condiciones particulares, no excedera de treinta dias
naturales a partir de la fecha en que se le comunique la
adjudicacion, y dentro de él deberd presentar el
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la

constitucion de la fianza a que se refiere el mismo
pérrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar
a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario
perdera el depdsito provisional que hubiese hecho para
tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por
Su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en
las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en
nombre y representacion del propietario, los ordenard
gjecutar a un tercero, o, podrd realizarlos directamente
por administracion, abonando su importe con 1a fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho el Propietario, en el caso de que el importe de
|la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de
recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida serd devuelta al
Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30)
dias una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de
la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le
acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas
causadas por la ejecucion de la obra, tales como
salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE
EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del
Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones
parciales, tendra derecho el Contratista a que se le
devuelva la parte proporcional de la fianza.

FPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57.- El célculo de los precios de las

proyecto basico y de ejecucién

distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, 10s indirectos, 10s gastos generales y el
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beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y
seguros sociales, que interviene directamente
en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de
obra, que queden integrados en la unidad de
que se trate 0 que sean necesarios para su
gjecucion.

¢) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e
higiene para la prevencion y proteccion de
accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia,
etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones
utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la
magquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones edificacion de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios,
sequros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de los
costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos
financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion,
legalmente  establecidas. Se cifraran  como un
porcentaje de la suma de los costes directos e
indirectos  (en los contratos de obras de la
Administracion pdblica este porcentaje se establece
entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial;

El beneficio industrial del Contratista se establece
en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas
en obras para la Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominard Precio de Ejecucion material el
resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepcion del Beneficio Industrial.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes
directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de
contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar

proyecto basico y de ejecucién

en un edificio u obra aneja cualquiera se contratase a
riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el
que importa el coste total de la unidad de obra, es decir,
el precio de Ejecucion material, mas el tanto por ciento
(%) sobre este dltimo precio en concepto de Beneficio
Industrial del Contratista. El beneficio se estima
normalmente, en 6 por 100, salvo que en las
Condiciones Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios
s6lo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto
decida introducir unidades o cambios de calidad en
alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los
cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera
contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista
antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el
plazo que determine el Pliego de Condiciones
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudird, en
primer lugar, al concepto mds andlogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al
banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre
a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del
contrato, no hubiese hecho la reclamacion u
observacion oportuna, no podra bajo ningun pretexto de
error u omision reclamar aumento de los precios fijados
en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva
de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR
LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningln caso podra alegar el
Contratista los usos y costumbres del pais respecto de
la aplicacion de los precios o de la forma de medir las
unidades de obras ejecutadas, se estara a o previsto en
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas
y, en segundo lugar, al Pliego de Condiciones
Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y
ventura, no se admitird la revision de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las
unidades que falten por realizar de acuerdo con el
calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por
100) del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a
este porcentaje, se efectuard la correspondiente revision
de acuerdo con la formula establecida en el Pliego de
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC
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superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que
puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
Calendario de la oferta.

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar
los acopios de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el
Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su

ACOPIO DE MATERIALES guarda y conservacion serd responsable el Contratista.
EPIGRAFE4°
OBRAS POR ADMINISTRACION
ADMINISTRACION materiales y aparatos que en los trabajos han de

Articulo 64.- Se  denominan  QObras  por
Administracion aquellas en las que las gestiones que se
precisan para su realizacion las lleva directamente el
propietario, bien por si 0 por un representante suyo o
bien por mediacion de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las
dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se  denominas  'Obras  por
Administracion directa" aquellas en las que el
Propietario por si 0 por mediacion de un representante
suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director,
expresamente  autorizado a estos efectos, lleve
directamente las gestiones precisas para la ejecucion de
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su
transporte a la obra y, en suma interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que
el personal y los obreros contratados por él puedan
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, 0
el encargado de su realizacion, es un mero dependiente
del propietario, ya sea como empleado suyo 0 como
auténomo contratado por él, que es quien redne en s,
por tanto, la doble personalidad de propietario vy
Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION ~ DELEGADA 0O

INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por
Administracion delegada o indirecta" la que convienen
un Propietario y un Constructor para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las
gestiones y los ftrabajos que se precisen y se
convengan.

Son, por fanto, caracteristicas peculiares de las
"Obras por Administracién delegada o indirecta las
siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de
abonar directamente o por mediacion del
Constructor todos los gastos inherentes a la
realizacion de los trabajos convenidos,
reservandose el Propietario la facultad de poder
ordenar, bien por si 0 por medio del Arquitecto-
Director en su representacion, el orden y la
marcha de los trabajos, la eleccion de los

proyecto basico y de ejecucién

emplearse y, en suma, todos los elementos que
crea preciso para regular la realizacion de los
trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar
la gestion préctica de los trabajos, aportando
sus conocimientos constructivos, los medios
auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en
armonia con su cometido, se requiera para la
gjecucion de los trabajos, percibiendo por ello
del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado
sobre el importe total de los gastos efectuados y
abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67 .- Para la liquidacion de los trabajos que
se ejecuten por administracion delegada o indirecta,
regiran las normas que a tales fines se establezcan en
las "Condiciones particulares de indole econdmica"
vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administracion las presentara el  Constructor  al
Propietario, en relacion valorada a la que deberd
acompariarse y agrupados en el orden que se expresan
los documentos siguientes todos ellos conformados por
el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) las facturas originales de los materiales
adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depdsito o el empleo
de dichos materiales en la obra.

b) Las ndéminas de los jornales abonados,
ajustadas a lo establecido en la legislacion
vigente, especificando el ndmero de horas
trabajadas en las obras por los operarios de
cada oficio y su categoria, acompafando. a
dichas néminas una relacion numérica de los
encargados, capataces, jefes de equipo,
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc.,
que hayan trabajado en la obra durante el plazo
de tiempo a que correspondan las néminas que
Se presentan.

¢) Las facturas originales de los transportes de
materiales puestos en la obra o de retirada de
escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas
cargas inherentes a la obra que haya pagado o
en cuya gestion haya intervenido el Constructor,
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ya que su abono es siempre de cuenta del
Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia
obra en cuya gestion o pago haya intervenido el
Constructor se le aplicara, a falta de convenio especial,
un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que
en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares
y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos
Generales que al Constructor originen los trabajos por
administracion que realiza y el Beneficio Industrial del
mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE
ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al
Constructor de las cuentas de Administracion delegada
los realizara el Propietario mensualmente segin las
partes de trabajos realizados aprobados por el
propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto
Técnico redactara, con igual periodicidad, la medicion
de la obra realizada, valorandola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran
efectos para los abonos al Constructor salvo que se
hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES
Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante, las facultades que en
estos trabajos por Administracion delegada se reserva el
Propietario para la adquisicion de los materiales y
aparatos, si al Constructor se le autoriza para
gestionarlos y adquirirlos, deberd presentar al
Propietario, 0 en su representacion al Arquitecto-
Director, los precios y las muestras de los materiales y
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion
antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE
LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra
gjecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que
los rendimientos de la mano de obra, en todas o en
algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen
notoriamente inferiores a los rendimientos normales
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o
similares, se lo notificard por escrito al Constructor, con
el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el
Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los
meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse
de la diferencia, rebajando su importe del quince por
ciento (15 por 100) que por los conceptos antes
expresados corresponderia abonarle al Constructor en
las liquidaciones quincenales que preceptivamente
deben efectudrsele. En caso de no llegar ambas partes a
un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de
obra, se someterd el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo  71.- En los trabajos de "Obras por
Administracion delegada", el Constructor solo sera
responsable de los efectos constructivos que pudieran
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas vy
también de los accidentes 0 perjuicios que pudieran
sobrevenir a los obreros 0 a terceras personas por no
haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen. En
cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70
precedente, no serd responsable del mal resultado que
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con
arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el
Constructor estd obligado a reparar por su cuenta los
trabajos defectuosos y a responder también de los
accidentes o perjuicios expresados en el parrafo
anterior.

EPIGRAFE 5.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la
contratacion de las obras y salvo que en el Pliego
Particular de Condiciones econdmicas se preceptue otra
cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra
previamente fijada como base de la
adjudicacion, disminuida en su caso en el
importe de la baja efectuada por el
adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este
precio por unidad de obra es invariable y se
haya fijado de antemano, pudiendo variar

proyecto basico y de ejecucién

solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicion y aplicando al total de las
diversas unidades de obra ejecutadas, del
precio invariable estipulado de antemano para
cada una de ellas, estipulado de antemano para
cada una de ellas, se abonara al Contratista el
importe de las comprendidas en los trabajos
gjecutados y ultimados con arreglo y sujecion a
los documentos que constituyen el Proyecto, los
que serviran de base para la medicion y
valoracion de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segln las
condiciones en que se realice y los materiales
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diversos empleados en su ejecucion de acuerdo
con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas
condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales,
autorizados en la forma que el presente "Pliego
General de Condiciones econémicas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las
condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas
que se fijen en el coniraio o en los 'Pliegos de
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formara
el Contratista una relacion valorada de las obras
gjecutadas durante los plazos previstos, segun la
medicion que habra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones
preestablecidas, se valorard aplicando al resultado de la
medicion general, cdbica, superficial, lineal, ponderada
0 numeral correspondiente para cada unidad de obra,
los precios sefalados en el presupuesto para cada una
de ellas, teniendo presente ademds lo establecido en el
presente "Pliego General de Condiciones econdmicas"
respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones
necesarias para extender dicha relacion, se le facilitaran
por el Aparejador los datos correspondientes de la
relacion valorada, acompanandolos de una nota de
envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10)
dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda
el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su
conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones 0 reclamaciones que  considere
oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo,
el Arquitecto-Director aceptara o0 rechazara las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando
cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la
resolucion del Arquitecto-Director en la forma referida
en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y
Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada
en el parrafo anterior, expedird el Arquitecto-Director la
certificacion de las obras ejecutadas. De su importe se
deducird el tanto por ciento que para la construccion de
la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion
expresa y por escrito del Propietario, podra certificarse
hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe,
a los precios que figuren en los documentos del
Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario,
dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y
tendran el caracter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se

proyecto basico y de ejecucién

deriven de 1a liquidacion final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las
obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la
obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere.
En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, 1as
certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con
autorizacion  del  Arquitecto-Director, — emplease
materiales de mdas esmerada preparacion o de mayor
tamano que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una
clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera
parte de 1a obra, 0, en general, introdujese en ésta y sin
pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea
beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendra
derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que
pudiera corresponder en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujecion a la proyectada
y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON
PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de
Condiciones Particulares de indole econdmica", vigente
en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en
partida alzada, se efectuarda de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a
continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de
obras iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonaran previa medicion y
aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de
obra similares, se establecerdn precios
contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratados.

¢) Sino existen precios contratados para unidades
de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonard integramente al Contratista, salvo el
caso de que en el Presupuesto de la obra se
exprese que el importe de dicha partida debe
justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director
indicard al Contratista y con anterioridad a su
gjecucion, el procedimiento que de seguirse
para llevar dicha cuenta, que en realidad serd de
Administracion, valordndose los materiales y
jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los
que con anterioridad a la ejecucion convengan
las dos partes, incrementandose su importe total
con el porcentaje que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS
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ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo  76.- Cuando fuese preciso efectuar
agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar
contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se
contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la
obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de
toda clase que ocasionen, los cuales le serdn abonados
por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademds de reintegrar mensualmente estos gastos al
Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto
por ciento del importe total que, en su caso, se
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el
Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe  correspondera  precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-
Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL
PLAZO DE GARANTIA
Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si

trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran
gspecificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el
Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-
Director exigiera su realizacion durante el plazo
de garantia, serdn valorados a los precios que
figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos
Particulares" o en su defecto en los Generales,
en el caso de que dichos precios fuesen
inferiores a los que rijan en la época de su
realizacion; en caso contrario, se aplicaran estos
(ltimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la
reparacion de desperfectos ocasionados por el
uso del edificio, por haber sido éste utilizado
durante dicho plazo por el Propietario, se
valoraran y abonaran a los precios del dia,
previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion
de desperfectos ocasionados por deficiencia de
la construccion o de la calidad de los
materiales, nada se abonara por ellos al

durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado Contratista.
EPIGRAFE 6.0
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la
terminacion se establecera en un tanto por mil del
importe total de los trabajos contratados, por cada dia
natural de retraso, contados a partir del dia de
terminacion fijado en el Calendario de obra, salvo lo
dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontardn y retendran
con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL
PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago
de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que
corresponde el plazo convenido el Contratista tendrd
ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por
ciento (5%) anual (0 el que se defina en el Pliego
Particular), en concepto de intereses de demora,

durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el
importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término
de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago,
tendra derecho el Contratista a la resolucion del
contrato,  procediéndose a  la  liquidacion
correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos rednan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no
exceda de la necesaria para la terminacion de la obra
contratada o adjudicada.

No obstante, lo anteriormente expuesto, se
rechazard toda solicitud de resolucion del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el
Contratista no justifique que en la fecha de dicha
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al
plazo de ejecucion que tenga sefalado en el contrato.

EPIGRAFE 7.0

MEJORAS, AUMENTOS Y/0 REDUCCIONES DE OBRA.
Articulo 81.- No se admitiran mejoras de obra, més
que en el caso en que el Arquitecto-Director haya
ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o
que mejoren la calidad de los contratados, asi como la
de los materiales y aparatos previstos en el contrato.

proyecto basico y de ejecucién

Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-
Director ordene, también por escrito, la ampliacion de
las contratadas.

En todos estos casos serd condicion indispensable
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que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o
empleo, convengan por escrito los importes totales de
las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales 0 aparatos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras 0 aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se sequiran el mismo criterio y procedimiento,
cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones
que supongan una reduccion apreciable en los importes
de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA  DEFECTUOSAS, PERO
ACEPTABLES
Articulo 82.- Cuando por cualquier causa fuera
menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste
determinara el precio o partida de abono después de
oir al Contratista, el cual deberd conformarse con
dicha resolucion, salvo el caso en que, estando
dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la
obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS 0BRAS

Articulo 83.- EI Contratista estara obligado a
asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la
cuantia del seguro coincidird en cada momento con el
valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en
el caso de siniestro, se ingresard en cuenta a nombre
del Propietario, para que con cargo a ella se abone la
obra que se construya, y a medida que ésta se vaya
realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se
efectuard por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construccion. En ningln caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento publico, el Propietario podra disponer de
dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto serd
motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver
el contrato, con devolucion de fianza, abono completo
de gastos, materiales acopiados, etc., y una
indemnizacion equivalente al importe de los dafios
causados al Contratista por el siniestro y que no se le
hubiesen abonado, pero s6lo en proporcion equivalente
a lo que suponga la indemnizacion abonada por la
Compafiia Aseguradora, respecto al importe de los
danos causados por el siniestro, que serdn tasados a
estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran
previamente la porcion de edificio que debe ser
asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entenderd
que el seguro ha de comprender toda la parte del
edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que

proyecto basico y de ejecucién

figuren en la pdliza o pélizas de Seguros, los pondrd el
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

Ademas, se han de establecer garantias por dafios
materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccion, segun se describe en el Art. 81, en base
al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 84.- Si el Contratista, siendo su obligacion,
no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo
de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido
ocupado por el Propietario antes de la recepcion
definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del
Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para
que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que
fuese menester para su buena conservacion,
abondndose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por
buena terminacion de las obras, como en el caso de
resolucion del contrato, estd obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto
Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y
en el caso de que la conservacion del edificio corra a
cargo del Contratista, no deberd haber en él més
herramientas, (tiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guarderia y limpieza y para los
trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta
obligado el Contratista a revisar y reparar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la forma
prevista en el presente "Pliego de Condiciones
Econdmicas".

USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES
DEL PROPIETARIO

Articulo 85.- Cuando durante la ejecucion de las
obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorizacion del Propietario, edificios o haga uso de
materiales o (tiles pertenecientes al mismo, tendra
obligacion de repararlos y conservarlos para hacer
entrega de ellos a la terminacion del contrato, en
perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por
esta reposicion ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer
entrega del material, propiedades o edificaciones, no
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el
parrafo anterior, lo realizard el Propietario a costa de
aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

- El pago de impuestos y arbitrios en
general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el
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tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos
inherentes a los propios trabajos que se realizan,
correrdn a cargo de la contrata, siempre que en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule 1o
contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS
POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 86.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de
edificacion se hard efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado
¢) exigible para edificios cuyo destino principal sea el
de vivienda segun disposicion adicional segunda de la
L.0,.E.), teniendo como referente a las siguientes
garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de
caucion, para garantizar, durante un afo, el
resarcimiento de los danos causados por vicios
0 defectos de ejecucion que afecten a

elementos de terminacion o acabado de las
obras, que podra ser sustituido por la retencion
por el promotor de un 5% del importe de la
gjecucion material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de
caucion, para garantizar, durante tres anos, el
resarcimiento de los danos causados por vicios
0 defectos de los elementos constructivos o de
las instalaciones  que  ocasionen el
incumplimiento  de  los  requisitos  de
habitabilidad especificados en el art. 3 de la
L.O.E.

¢) Seguro de dafios materiales o seguro de
caucion, para garantizar, durante diez anos, el
resarcimiento de los darios materiales causados
por vicios o defectos que tengan su origen o
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan
directamente  la  resistencia mecdnica y
estabilidad del edificio.

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR
EPIGRAFE 1.0
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra
seran de primera calidad y reuniran las condiciones
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de
construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere
podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear debera ser
aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido
que sera rechazado el que no redna las condiciones
exigidas por la buena préctica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que

dieran lugar a precios contradictorios reunirdn las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Direccion Facultativa no teniendo el contratista derecho
a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.
Condiciones generales de ejecucion. Todos los
trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran
esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de
la construccion, dé acuerdo con las condiciones
establecidas en el CTE y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la
baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la
primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender
proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.0
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros
(CAP. VIl Codigo estructural)

5.1. Aridos. (Art. 30 Cddigo estructural)

5.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los dridos y su

proyecto basico y de ejecucién

preparacion seran tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigén, asi
como las restantes caracteristicas que se exijan a éste
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como aridos para la fabricacion de hormigones
pueden emplearse arenas y gravas existentes en
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yacimientos naturales, machacados u otros productos
cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o
resulte aconsejable como consecuencia de estudios
realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso,
cumplird las condiciones del Cadigo Estructural.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la
utilizacion de los éridos disponibles, 0 se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya
sancionadas por la practica, se realizardn ensayos de
identificacion ~ mediante  andlisis  mineral6gicos,
petrograficos, fisicos o quimicos, segln convengan a
cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como
arido, se comprobard previamente que son estables, es
decir que no contienen silicatos inestables ni
compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara
con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan
sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o ‘arido fino" el drido
fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de
luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o ‘arido
grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por
"arido total' (o simplemente "arido' cuando no hay lugar
a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla,
posee las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que
se considere.

5.1.2. Limitacion de tamafio.

Cumplird las condiciones sefialadas en el Codigo

Estructural.

5.2. Agua para amasado. (Art. 29 Cddigo Estructural)

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE
7234:71).

- Sustancias solubles, menos de quince gramos
por litro (15 gr/l.), segin NORMA UNE
7130:58.

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo
por litro (1 gr.A.) segln ensayo de NORMA
7131:58.

- 16n cloro para hormigdn con armaduras, menos
de 6 gr./l., segin NORMA UNE 7178:60.

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de
quince gramos por litro (15 gr./1.). (UNE 7235).

- Carencia absoluta de azicares o carbohidratos
segun ensayo de NORMA UNE 7132:58.

- Deméds prescripciones del Codigo Estructural.

5.3. Aditivos. (Art. 31 Cédigo Estructural)

Se entiende por aditivos aquellas sustancias o
productos que, incorporados al hormigon antes del
amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un
amasado suplementario) en una proporcion no superior
al 5% del peso del cemento, producen la modificacion
deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de
sus caracteristicas, de sus propiedades habituales o de

proyecto basico y de ejecucién

Su comportamiento.

En los hormigones armados o0 pretensados no
podran utilizarse como aditivos el cloruro calcico, ni en
general, productos en cuya composicion intervengan
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes
quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosion
de las armaduras.

En los elementos pretensados mediante
armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no
podran utilizarse aditivos que tengan cardcter de
aireantes.

Sin embargo, en la prefabricacion de elementos
con armaduras pretesas elaborados con maquinas de
fabricacion  continua, podran  usarse  aditivos
plastificantes que tengan un efecto secundario de
inclusion de aire, siempre que Se compruebe que no
perjudica sensiblemente la adherencia entre el
hormigon y la armadura, afectando al anclaje de ésta. En
cualquier caso, la cantidad total de aire ocluido no
excedera del 6% en volumen, medido segin UNE-EN
12350-7.

Con respecto al contenido de ion cloruro, se
tendrd en cuenta lo prescrito en el apartado 33.1.

5.4, Cemento. (Art. 28 Cadigo Estructural)

El cemento debera ser capaz de proporcionar al
hormigén las caracteristicas que se exigen al mismo en
el Articulo 33.

En el ambito de aplicacion del presente Codigo,
podran utilizarse aquellos cementos que cumplan las
siguientes condiciones:

- ser conformes con la reglamentacion especifica

vigente,

- cumplan las limitaciones de uso establecidas en

la tabla 28, y

- pertenezcan a la clase resistente 32,5 0 superior.

Esta expresamente prohibido el almacenamiento en
el mismo silo o la mezcla de cementos de diferentes
tipos, clases de resistencia o fabricantes en la
elaboracion del hormigon, ya que se perderia la
trazabilidad y las garantias del producto.

Cuando el cemento se utilice como componente de
un producto de inyeccion adherente se tendra en cuenta
lo prescrito en el apartado 37.4.2.

El empleo del cemento de aluminato de calcio
deberd ser objeto, en cada caso, de estudio especial,
exponiendo las razones que aconsgjan Su USO Y
observandose las especificaciones contenidas en el
Anejo 5.

Se tendra en cuenta lo expuesto en el apartado 33.1
en relacion con el contenido total de ion cloruro para el
caso de cualquier tipo de cemento, asi como con el
contenido de finos en el hormigon, para el caso de
cementos con adicion de filler calizo.

A los efectos del presente Cddigo, se consideran
cementos de endurecimiento lento los de clase
resistente 32,5N, de endurecimiento normal los de
clases 32,5R y 42,5N y de endurecimiento rapido los de
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clases 42,5R, 52,5N y 52 5R.

5.5. Adiciones. (Art. 32 Cédigo Estructural)

Se entiende por adiciones aquellos materiales
inorgdnicos, puzoldnicos o con hidraulicidad latente
que, finamente divididos, pueden ser anadidos al
hormigén con el fin de mejorar alguna de sus
propiedades o conferirle caracteristicas especiales. El
presente Godigo recoge Unicamente la utilizacion de las
cenizas volantes y el humo de silice como adiciones al
hormigdn en el momento de su fabricacion.

Las cenizas volantes son los residuos sdlidos que
Se recogen por precipitacion electrostatica o por
captacion mecanica de los polvos que acompanan a los
gases de combustion de los quemadores de centrales
termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados.

Las cenizas de co-combustion se podran emplear
en hormigones no estructurales y no se contempla su
utilizacion en hormigdn estructural. Otros tipos de
cenizas como las de fondo y las escorias de central
térmica, asi como las de lecho fluidizado u otras
diferentes de las cenizas volantes de central térmica de
carbon convencional no estan admitidos para
hormigones estructurales ni para los hormigones no
estructurales.

El humo de silice es un subproducto que se origina
en la reduccion de cuarzo de elevada pureza con carbon
en hornos eléctricos de arco para la produccion de
silicio y ferrosilicio.

La utilizacion de las escorias granuladas molidas de
horno alto como adicion al hormigon tiene una
experiencia reducida en Espafa. La direccion facultativa
podra, de acuerdo con lo indicado en el Articulo 3 de
gste  Codigo, autorizar dicha utilizacion, bajo su
responsabilidad, basandose en el estudio experimental
del comportamiento del hormigén fabricado con la
escoria y cemento que se vayan a utilizar, que tenga en
cuenta no solo sus prestaciones resistentes sino
también la durabilidad en el ambiente en que vaya a
estar ubicada la estructura.

Las adiciones pueden utilizarse como componentes
del hormigon siempre que se justifique su idoneidad
para su uso, produciendo el efecto deseado sin
modificar negativamente las  caracteristicas  del
hormigon, ni representar peligro para la durabilidad del
hormigon, ni para la corrosion de las armaduras.

Para utilizar cenizas volantes o humo de silice como
adicion al hormigon, debera emplearse un cemento tipo
CEM I. Ademas, en el caso de la adicién de cenizas
volantes, el hormigon deberd presentar un nivel de
garantia conforme a lo indicado en el Articulo 18 de este
Cadigo, es decir, mediante la posesion de un distintivo
de calidad oficialmente reconocido.

En hormigdn pretensado podra emplearse adicion
de cenizas volantes cuya cantidad no podra exceder del
20% del peso de cemento, 0 humo de silice cuyo
porcentaje no podra exceder del 10% del peso del
cemento.

proyecto basico y de ejecucién

En aplicaciones concretas de hormigén de alta
resistencia, fabricado con cemento tipo CEM I, se
permite la adicion simultdnea de cenizas volantes vy
humo de silice, siempre que el porcentaje de humo de
silice no sea superior al 10% y que el porcentaje total
de adiciones (cenizas volantes y humo de silice) no sea
superior al 20%, en ambos casos respecto al peso de
cemento. En este caso la ceniza volante solo se
contempla a efecto de mejorar la compacidad y reologia
del hormigon, sin que se contabilice como parte del
conglomerante mediante su coeficiente de eficacia K. En
elementos no pretensados en estructuras de edificacion,
la cantidad maxima de cenizas volantes adicionadas no
excedera del 35% del peso de cemento, mientras que 1a
cantidad maxima de humo de silice adicionado no
excedera del 10% del peso de cemento. La cantidad
minima de cemento se especifica en el apartado 43.2.1

Con respecto al contenido de ion cloruro, se tendra
en cuenta lo prescrito en el apartado 33.1.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Aceros para armaduras pasivas (Art. 34 Cédigo
Estructural)
Los productos de acero que pueden emplearse
como armaduras pasivas son:
- Barras rectas o rollos de acero corrugado soldable.
- Alambres de acero corrugado o grafilado soldable.
- Alambres lisos de acero soldable.

Cumpliran con las condiciones y caracteristicas
gstablecidas en el Art. 32 del Codigo Estructural 08.

Los aceros para armaduras activas se regularan
segun lo establecido en el Art. 34 de esta Instruccion.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado
serd de los tipos establecidos en la norma UNE EN
10025 (Productos laminados en caliente de acero no
aleado, para construcciones metalicas de uso general)
también se podran utilizar los aceros establecidos por
las normas UNE EN 10210-1:2007 relativa a perfiles
huecos para la construccion, acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-
1:2007 relativa a secciones huecas de acero estructural
conformadas en frio.

En cualquier caso, se tendrdn en cuenta las
especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad
Estructural Acero del CTE y del Codigo Estructural.

Los perfiles vendran con su correspondiente
identificacion de fabrica, con sefales indelebles para
gvitar ~ confusiones.  No  presentardn  grietas,
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion
superiores al cinco por ciento (5%).

Articulo 7 .- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.
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Se definen como productos para curado de
hormigones hidrdulicos los que, aplicados en forma de
pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable
sobre la superficie del hormigon para impedir la pérdida
de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante serd claro,
preferiblemente blanco, para evitar la absorcion del
calor solar. Esta capa deberd ser capaz de permanecer
intacta durante siete dias al menos después de una
aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que,
aplicados en forma de pintura a los encofrados,
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigon,
facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de estos
productos deberd ser expresamente autorizado sin cuyo
requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metalicos pero tendran la
suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la
deformacion maxima debida al empuje del hormigon
fresco sea inferior a un centimetro respecto a la
superficie tedrica de acabado. Para medir estas
deformaciones se aplicard sobre la  superficie
desencofrada una regla metalica de 2 m. de longitud,
recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta
es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesariamente
habran de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metalicos, pero cumplirdn
la condicion de que la deformacion maxima de una
arista encofrada respecto a la tedrica, sea menor 0 igual
de un centimetro de la longitud tedrica. Igualmente
debera tener el confrontado lo suficientemente rigido
para soportar los efectos dinamicos del vibrado del
hormigon de forma que el mdximo movimiento local
producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y
cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco
menor del doce por ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas
menor del seis por ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete
dias superior a ocho kilogramos por centimetro

I proyecto basico y de ejecucién

cuadrado. Curado de la probeta un dia al aire y el
resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los
siete dias superior a cuatro kilogramos por
centimetro cuadrado. Curado por la probeta un dia
al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los
veintiocho dias superior a ocho kilogramos por
centimetro cuadrado y también superior en dos
kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada
al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato cdlcico semihidratado
(S04Ca/2H»0) sera como minimo del cincuenta por

ciento en peso.

- El fraguado no comenzard antes de los dos minutos
y no terminard después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por
ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del
cincuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta
normal ensayadas a flexion con una separacion entre
apoyos de 10.67 cm. resistiran una carga central de
ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre
medias probetas procedentes del ensayo a flexion,
sera como minimo setenta y cinco kilogramos por
centimetros cuadrado. La toma de muestras se
efectuard como minimo en un tres por ciento de los
casos mezclando el yeso procedente de los diversos
hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg.
como minimo una muestra. LoS ensayos se
efectuaran segun las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra,
se obtendrdn a partir de. superficies conicas o
cilindricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o
bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o
dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas.
Cumpliran con las especificaciones de la UNE-EN
1304:14 (para piezas de arcilla) y la UNE-EN
490:2012+A1:2018 (para piezas de hormigén) y en los
albaranes se deberd indicar su grado de
impermeabilidad segun la Norma EN 539-1, asi como el
nivel de resistencia a la helada. El producto llevara el
marcado CE, de conformidad con la Directiva
89/106/CEE de productos de construccion. El
suministrador debera aportar la documentacion precisa
sobre los distintivos de calidad que ostenten los
productos, asi como las evaluaciones técnicas de
idoneidad.
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10.2. Impermeabilizantes.

Las ldminas impermeabilizantes podrdn  ser
bituminosas, plasticas o de caucho. Las laminas y las
imprimaciones deberdn llevar una etiqueta identificativa
indicando la clase de producto, el fabricante, las
dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondran
de Sello INCE-ENOR y de homologacion MICT, o de un
sello o certificacion de conformidad incluida en el
registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los
sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE,
cuyas condiciones cumplird, 0, no bituminosos o
bituminosos  modificados  teniendo  concedido
Documento de Idoneidad Técnica de |.ET.C.C.
cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.

- Salvo indicacion de lo contrario la ley
minima del plomo sera de noventa y nueve por ciento.

Sera de la mejor calidad, de primera fusién, dulce,
flexible, laminado teniendo las planchas espesor
uniforme, fractura brillante y cristalina, desechandose
las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o
abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto,
maleable, dictil y exento de sustancias extranas, y, en
general, de todo defecto que permita la filtracion vy
escape del liquido. Los didmetros y espesores de los
tubos serdn los indicados en el estado de mediciones o
en su defecto, los que indique la Direccion Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fébrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas
de ladrillo o bloque se ajustaran a lo estipulado en el
articulo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fabrica,
del CTE.

La resistencia normalizada a compresion minima de
las piezas serd de 5 N/mm2.

Los ladrillos de arcilla cocida se regularan segun lo
definido en la Norma UNE EN 771-1:2011+A1:2016.
Los ladrillos silicocalcareos de regulardn segun lo
definido en la Norma UNE EN 771-2:2011+A1:2016 y
los blogues de hormigén se regularan por lo definido en
la Norma UNE EN 771-3:2011+A1:2016. La resistencia
a compresion de los ladrillos serd como minimo:

L. macizos = 100 Kg/cm?2
L. perforados = 100 Kg/cm2
L. huecos = 50 Kg/cm?2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serdn armadas o pretensadas segun Ia
memoria de cdlculo y deberan poseer la autorizacion de
uso del M.O.P. No obstante, el fabricante debera
garantizar su fabricacion y resultados por escrito, caso
de que se requiera.

proyecto basico y de ejecucién

Bl fabricante deberd facilitar instrucciones
adicionales para su utilizacion y montaje en caso de ser
estas necesarias siendo responsable de los dafos que
pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones
necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptara al
Cadigo Estructural.

12.3. Bovedillas.

Las caracteristicas se deberadn exigir directamente al
fabricante a fin de ser aprobadas y se adaptaran a lo
establecido en el Codigo Estructural para piezas de
entrevigado.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de
huella de hormig6n o mortero de cemento, triturados de
piedra 0 marmol, y, en general, colorantes y de una
capa base de mortero menos rico y drido mas grueso.
Cumpliran con lo establecido en la Norma UNE-EN 1SO
10545.

Los dridos estaran limpios y desprovistos de arcilla
y materia organica.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco
décimas de milimetro en mds o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres
décimas de milimetro en mds o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su
contorno no variard en mas de un milimetro y medio
y no sera inferior a los valores indicados a
continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del
rectdngulo si la baldosa es rectangular, y si es de
otra forma, el lado minimo del cuadrado
circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no
menor en ningun punto de siete milimetros y en las
destinadas a soportar trafico o en las losas no menor
de ocho milimetros.

- La variacion maxima admisible en los angulos
medida sobre un arco de 20 cm. de radio serd de
mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el
cuatro por mil de la longitud, en mas o en menos.

- EI coeficiente de absorcion de agua determinado
segun la Norma UNE 7008 serd menor o igual al
quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuard segin Norma
UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en
humedo y con arena como abrasivo; el desgaste
maximo admisible serd de cuatro milimetros y sin
que aparezca la segunda capa tratandose de
baldosas para interiores de tres milimetros en
baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar,
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20 unidades como minimo del millar y cinco
unidades por cada millar mds, desechando vy
sustituyendo por otras las que tengan defectos
visibles, siempre que el ndmero de desechadas no
exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del
material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales,
con base ceramica recubierta de una superficie vidriada
de colorido variado que sirve para revestir paramentos.

Deberdn cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al
desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones
y materias extrafias que pueden disminuir su
resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas
eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana,
salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su
forma y dimensiones serdn las sefialadas en los
planos. La superficie de los azulejos serd brillante,
salvo que, explicitamente, se exija que la tenga
mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serdn
lisos, sino que presentardn segun los casos, un
canto romo, largo o corto, 0 un terminal de esquina
izquierda o derecha, o un terminal de dngulo
entrante con aparejo vertical u horizontal.

- Latolerancia en las dimensiones sera de un uno por
ciento en menos y un cero en mds, para los de
primera clase.

- la determinacion de los defectos en las
dimensiones se hara aplicando una escuadra
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera
del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas
con un lado de la escuadra. La desviacion del
extremo de la otra arista respecto al lado de la
gscuadra es el error absoluto, que se traducird a
porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los mdrmoles deben de estar exentos de los
defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras,
bien sean estos defectos debidos a trastornos de la
formacion de la masa o a la mala explotacion de las
canteras. Deberan estar perfectamente planos vy
pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como
maximo y 3 cm. de espesor. Las piezas tendran las
dimensiones establecidas en la documentacion técnica.

13.5. Rodapiés de marmol.

proyecto basico y de ejecucién

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo
material que las de solado y tendrd sus mismas
exigencias técnicas.

Articulo 74.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en la obra
deberan tener marca do CE

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de
primera calidad con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metélica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccion de
ventanas y puertas metalicas, serdn especiales de doble
junta y cumpliran todas las prescripciones legales. No
se admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose los
elementos que adolezcan de algun defecto de
fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un
pigmento mineral finamente disperso con la adicion de
un antifermento tipo formol para evitar 1a putrefaccion de
la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:

- Blanco de Cinc que cumplird la Norma UNE
48041:1956
- Litopdn que cumplird la Norma UNE 48040:1956

- También podran emplearse mezclas de
estos pigmentos con carbonato célcico y sulfato basico.
Estos dos dltimos productos considerados como cargas
no podrdn entrar en una proporcion mayor del
veinticinco por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica.

Esta compuesta por un vehiculo formado por barniz
adquirido y los pigmentos estan constituidos de bidxido
de titanio y colores resistentes.

Articulo 17 .- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura
deberan ser de excelente calidad. Los colores reunirdn
las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las
superficies.

- Fijezaen su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Serinalterables a la accion de los aceites o de otros
colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reunirdn a su vez las
siguientes condiciones:
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- Serinalterables por la accion del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

- Los colores estardn bien molidos y
seran mezclados con el aceite, bien purificados y sin
posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose el
que, al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la
presencia de sustancias extranas.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacion de pesos, espesores de pared,
tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes
normas DIN. Los manguitos de union seran de hierro
maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia
de cemento centrifugado siendo el didmetro minimo a
utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccion se realizardan mediante las
arquetas correspondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales
seran de fibrocemento o materiales plasticos que
dispongan autorizacion de uso. El didmetro de las
bajantes serd el establecido en la documentacion
técnica del proyecto.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se
realizaran mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucion de agua y gas butano se
realizard en tuberia de cobre, sometiendo a la citada
tuberia a la presion de prueba facilitada por 1a empresa
suministradora de gas, operacion que se efectuara una
vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y
tolerancias se ajustardn a las normas correspondientes
de la citada empresa.

Las valvulas a 1as que se sometera a una presion de
prueba superior en un cincuenta por ciento a la presion
de trabajo serdn de marca aceptada por la empresa
suministradora de gas y con las caracteristicas que ésta
le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la
instalacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T,
deberan cumplir las prescripciones técnicas que dictan
las normas internacionales C.B.l., los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como
las normas técnico-practicas de la Compafia
Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de
nudo recocido normalmente con formacion € hilo dnico
hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada
convenientemente de forma que asegure mejor
resistencia al frio, a la laceracion, a la abrasion respecto
al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no
deben provocar la mas minima alteracion de la cubierta.
El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por
extrusion sobre las almas del cableado debe ser de
material adecuado de manera que pueda ser facilmente
separado para la confeccion de los empalmes y
terminales.

Los cables denominados de ‘instalacion"
normalmente alojados en tuberia protectora seran de
cobre con aislamiento de PVC. La tension de servicio
sera de 750 Vy la tension de ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizard en los cables
destinados tanto a circuitos de alumbrado como de

fuerza serd de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de
aislamiento se efectuaran con la tension de prueba de
2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa
de acero de calidad con espesor o nervaduras
suficientes para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendrdn esta toma
dispuesta de forma que Sea la primera en establecerse y
la ultima en desaparecer y seran irreversibles, sin
posibilidad de error en la conexion.

CAPITULOV

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y

CAPITULO VI

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO. PLIEGO PARTICULAR

Articulo 20.- Movimiento de tierras.
20.1. Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para
excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno, asi como

proyecto basico y de ejecucién

las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el
consiguiente transporte de los productos removidos a
depdsito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecucion de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del
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terreno, Se iniciaran las obras de excavaciones
ajustandose a las alienaciones pendientes dimensiones
y demds informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las
excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce
Se aceptara para su utilizacion posterior en proteccion
de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se
mantendrd separada del resto de los productos
excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la
excavacion, excepcion hecha de la tierra vegetal, se
podran utilizar en la formacion de rellenos y demds usos
fijados en este Pliego y se transportaran directamente a
las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no
tuvieran aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso, no se desechard ningtn material
excavado sin previa autorizacion. Durante las diversas
etapas de la construccion de la explanacion, las obras
se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma
que represente un peligro para construcciones
existentes, por presion directa o por sobrecarga de los
rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran
con las precauciones necesarias, para evitar dafo a las
construcciones colindantes y existentes. Los arboles a
derribar caerdn hacia el centro de la zona objeto de la
limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado
destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de
didametro seran eliminadas hasta una profundidad no
inferior a 50 ¢m., por debajo de la rasante de excavacion
y no menor de 15 ¢cm. por debajo de la superficie natural
del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de
tocones y raices, se rellenaran con material andlogo al
existente, compactandose hasta que su superficie se
ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de
trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizar
produciendo las menores molestias posibles a las zonas
habitadas préximas al terreno desbrozado.

20.1.2. Medicion y abono.

La excavacion de la explanacion se abonard por
metros cudbicos realmente excavados medidos por
diferencia  entre  los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente  después de
concluidos. La medicion se hara sobre los perfiles
obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias
para conseguir emplazamiento adecuado para las obras
de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones;
comprenden zanjas de drenaje u otras andlogas. Su

proyecto basico y de ejecucién

gjecucion incluye las operaciones de excavacion,
nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente
transporte de los productos removidos a depdsito o
lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucion de las obras.

El contratista de las obras notificard con la
antelacion suficiente, el comienzo de cualquier
excavacion, a fin de que se puedan efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El
terreno natural adyacente al de la excavacion o se
modificard ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuard hasta llegar a la
profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segun se
ordene. No obstante, la Direccion Facultativa podra
modificar la profundidad, si la vista de las condiciones
del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una
cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran
puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel,
siempre fuera del drea de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las
mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara
cuando existan todos los elementos necesarios para su
excavacion, incluido la madera para una posible
entibacion.

La Direccion Facultativa indicard siempre la
profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja,
aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado
limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los
taludes y paredes verticales de todas las excavaciones
que realice, aplicando los medios de entibacion,
apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno,
que considere necesario, a fin de impedir
desprendimientos, derrumbamientos y  deslizamientos
que pudieran causar dafio a personas o a las obras,
aunque tales medios no estuvieran definidos en el
Proyecto, 0 no hubiesen sido ordenados por la Direccion
Facultativa.

La Direccion Facultativa podrd ordenar en cualquier
momento  la  colocacion  de entibaciones,
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del
terreno.

Se adoptardn por la Contrata todas las medidas
necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo
libre de la misma la zona de excavacion, colocandose
ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y
conductos de desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la
Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes,
las paredes y el fondo de la excavacion de 1a zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra,
fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera
debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y
hendiduras, rellenandose con material compactado u
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hormigon.

La separacion entre el tajo de la maquina y la
entibacion no sera mayor de vez y media la profundidad
de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables
por viento o lluvia, 1as zanjas nunca permanecerdn
abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegidas o
finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de
la zanja para cimentacion, se hard una revision general de
las edificaciones medianeras, para observar si se han
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacion definitiva de
las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido
necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas
medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las
zZanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior,
se podran depositar en montones situados a un solo lado
de Ia zanja, y a una separacion del borde de la misma de
0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras,
cunetas, acequias y demas pasos y servicios existentes.
20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

- La excavacion de cimientos se
profundizard hasta el limite indicado en el proyecto. Las
corrientes 0 aguas pluviales o subterrdneas que
pudieran presentarse, se cegardn o desviardn en la
forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la
colocacion de las armaduras de cimentacion, se
dispondrd de una capa de hormigon pobre de diez
centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigon se considera
incluido en los precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicion y abono.

La excavacion en zanjas 0 pozos se abonard por
metros cubicos realmente excavados medidos por
diferencia entre  los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales tomad os inmediatamente después de finalizados
[0S Mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extension o compactacion de
materiales terrosos, procedentes de excavaciones
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.
20.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente
horizontales. EI espesor de estas tongadas serd el
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga
en todo el mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas serda horizontal o
convexa con pendiente transversal maxima del dos por
ciento. Una vez extendida la tongada, se procederd a la
humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinard en

proyecto basico y de ejecucién

obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural
del material sea excesiva para conseguir 1a
compactacion prevista, se tomaran las medidas
adecuadas procediendo incluso a la desecacion por
oreo, 0 por adicion de mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mds conveniente,
posteriormente se procedera a la compactacion
mecanica de la tongada.

Sobre 1as capas en ejecucion debe prohibirse la
accion de todo tipo de ftrafico hasta que se haya
completado su composicion. Si ello no es factible el
trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas
se distribuira de forma que se concentren rodadas en
superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno
natural, se realizara en primer lugar el desbroce y limpieza
del terreno, se sequira con la excavacion y extraccion de
material inadecuado en la profundidad requerida por el
Proyecto, escarificandose posteriormente el terreno para
consequir la debida trabazon entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que
tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas, se
desviaran las primeras y se captaran y conducirdn las
segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o
arcillas blandas, se asegurard la eliminacion de este
material 0 su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procederd a su
humectacion si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.

El relleno del trasdos de los muros se realizara
cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes
de los 21 dias si es de hormigdn.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva
tongada de relleno o terraplén hasta que la dltima se haya
secado, 0 se escarificard afiadiendo la siguiente tongada
mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer
una tongada se hard de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.

Se parardn los trabajos de terraplenado cuando la
temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicion y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por
metros cubicos realmente ejecutados medidos por
diferencia  entre  los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los
datos finales, tomados inmediatamente después de
compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacion de hormigones.
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Corresponde al contratista efectuar el estudio
granulométrico de los dridos, dosificacion de agua y
consistencia del hormigon de acuerdo con los medios y
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre
cumpliendo lo prescrito en el Codigo Estructural.

21.2. Fabricacion de hormigones.

- En la confeccion y puesta en obra de los
hormigones se cumplirdn las prescripciones generales
del CODIGO ESTRUCTURAL REAL DECRETO 47072021,
de 29 de junio, propuesto conjuntamente por los
Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
y de Industria, Comercio y Turismo, por la iniciativa de
la Comisién Permanente del Hormigdn y la Comision
Interministerial Permanente de Estructuras de Acero,
Organos colegiados interministeriales de cardcter
permanente, radicados en el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Secretaria
General Técnica..

Los aridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse
automdticamente en peso. Las instalaciones de
dosificacion, lo mismo que todas las demds para la
fabricacion y puesta en obra del hormigén habran de
someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran
del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por
ciento para los distintos tamafos de dridos y dos por
ciento para el drido total. En la consistencia del
hormigén admitird una tolerancia de veinte milimetros
medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado serd capaz de
realizar una mezcla regular e intima de los componentes
proporcionando un hormigén de color y consistencia
uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la
que se haga constar la capacidad y la velocidad en
revoluciones por minuto recomendadas por el
fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los dridos en el
mezclador, este se habrd cargado de una parte de la
cantidad de agua requerida por la masa completandose
la dosificacion de este elemento en un periodo de
tiempo que no debera ser inferior a cinco segundos ni
superior a la tercera parte del tiempo de mezclado,
contados a partir del momento en que el cemento y los
aridos se han introducido en el mezclador. Antes de
volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciard
totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningdn caso
hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque
se afiadan nuevas cantidades de cemento, dridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.

La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la
misma forma que la sefialada para la mezcla en central.
21.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizard tan
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rapidamente como sea posible. En ningln caso se
tolerara l1a colocacion en obra de hormigones que
acusen un principio de fraguado o presenten cualquier
otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe
formarse con las masas montones conicos, que
favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado
en una instalacion central, su transporte a obra deberd
realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no debera transcurrir mas de
una hora entre la fabricacion del hormigén, su puesta en
obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigdn desde
alturas superiores a un metro, quedando prohibido el
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con
rastrillo, o hacerlo avanzar méas de medio metro de los
encofrados.

Al verter el hormigon se removera enérgica y
eficazmente para que las armaduras queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los
sitios en que se retne gran cantidad de acero, y
procurando que se mantengan los recubrimientos y la
separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigon se ejecutara de
modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde
los extremos, Ilendndolas en toda su altura y procurando
que el frente vaya recogido, para que no se produzcan
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del
encofrado.

21.6. Compactacion del hormigén.

La compactacion de hormigones debera realizarse
por vibracion. Los vibradores se aplicaran siempre de
modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que
se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores
internos, deberdn sumergirse longitudinalmente en la
tongada  subyacente y retirarse  también
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente
mientras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se
introducird y retirard lentamente, y a velocidad
constante, recomendandose a este efecto que no se
superen los 10 cm/s con cuidado de que la aguja no
toque las armaduras. La distancia entre los puntos
sucesivos de inmersion no serd superior a 75 cm., y
serd la adecuada para producir en toda la superficie de
la masa vibrada una humectacion brillante, siendo
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No
se introducira el vibrador a menos de 10 cm. de la pared
del encofrado.

21.7. Curado de hormigdn.

Durante el primer periodo de endurecimiento se
sometera al hormigdn a un proceso curado segun el tipo
de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas
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del lugar.

En cualquier caso, deberd mantenerse la humedad
del hormigdn y evitarse todas las causas tanto externas,
como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la
fisuracion del elemento hormigonado. Una vez
humedecido el hormigon se mantendran himedas sus
superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u
otros tejidos andlogos durante tres dias si el
conglomerante empleado fuese cemento Portland 1-35,
aumentandose este plazo en el caso de que el cemento
utilizado fuese de endurecimiento mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion
o dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en los
planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las
interrupciones en el hormigonado queden normales a la
direccion de los maximos esfuerzos de compresion, o
donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la
retraccion, se dejaran juntas abiertas durante algln
tiempo, para que las masas contiguas puedan
deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera
ser el necesario para que, en su dia, puedan
hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda
suciedad, lechada o arido que haya quedado suelto, y se
humedecerd su superficie sin exceso de agua, aplicando
en toda su superficie lechada de cemento antes de
verter el nuevo hormigén. Se procurara alejar las juntas
de hormigonado de las zonas en que la armadura esté
sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o
iregularidad que pueden presentar los paramentos
planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros
de longitud aplicada en cualquier direccion sera la
siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25

mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El' hormigonado se suspenderd, como norma
general, en caso de lluvias, adoptindose las medidas
necesarias para impedir la entrada de Ia lluvia a las
masas de hormigon fresco o lavado de superficies. Si
esto llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie
lavada, regarla y continuar el hormigonado después de
aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.

- Colocaci6n de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una altura maxima de 1

proyecto basico y de ejecucién

m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia
que impidan la segregacion de los componentes del
hormigon. Se realizara por tongadas de 30 cm. Se vibrara
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento
adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura
descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h.
Se podran utilizar medios especiales para esta
circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de
todo se produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o
picado de superficies de contacto, vertiendo a
continuacion mortero rico en cemento, y hormigonando
seguidamente. Si hubiesen transcurrido més de 48 h. se
tratara la junta con resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de
cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo humedas las
superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de
su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies
verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes
de los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la
DF.

21.11. Medicion y Abono.

- El hormigon se medird y abonard por
metro cubico realmente vertido en obra, midiendo entre
caras interiores de encofrado de superficies vistas. En
las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se
medird entre caras de terreno excavado. En el caso de
que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigén se
exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras,
forjado, etc., se medirda de esta forma por metro
cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las
mediciones todas las desigualdades y aumentos de
espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si
en el Cuadro de Precios se indicara que estd incluido el
encofrado, acero, etc., siempre se considerard la misma
medicion del hormigon por metro clbico o por metro
cuadrado. En el precio van incluidos siempre los
servicios y costos de curado de hormigon.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en
las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse
en cada caso para la ejecucion de las distintas unidades
de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continudndose
el batido después de verter el agua en la forma y
cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de
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color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto,
su medicion va incluida en las unidades a las que sirve:
fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En
algln caso excepcional se medird y abonard por metro
clbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si
lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccion y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen
los encofrados, deberan poseer la resistencia y la
rigidez necesarias para que con la marcha prevista de
hormigonado y especialmente bajo los efectos
dindmicos producidos por el sistema de compactacion
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales
en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni durante
su periodo de endurecimiento, asi como tampoco
movimientos locales en los encofrados superiores a l0s
5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de
los moldes serdn sélidos y sencillos, de modo que su
montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de
mas de 6 m. de luz libre se dispondrdn con la contra
flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado
el elemento, este conserve una ligera cavidad en el
intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a Servir para
unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y
limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes
del hormigonado, a fin de evitar la absorcion del agua
contenida en el hormigon, y se limpiardn especialmente
los fondos dejandose aberturas provisionales para
facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir
el entumecimiento de las mismas por la humedad del
riego y del hormigon, sin que, sin embargo, dejen
escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual
se podra realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los
encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segin un orden determinado segin sea la
pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una
cara, después la armadura y, por Ultimo, la otra cara; si es
en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y
Si es en vigas primero el encofrado y a continuacion la
armadura.

No se dejardn elementos separadores o tirantes en el
hormigon después de desencofrar, sobretodo en
ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza,
con el fin de controlar su desencofrado

proyecto basico y de ejecucién

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante
tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran
planos  intermedios  con  tablones  colocados
perpendicularmente a estos; las lineas de puntales
inferiores irdn arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacion de todos los
elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y
humedecido de las superficies

El vertido del hormigon se realizard a la menor altura
posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las
armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se
desarrollen durante la operacion de vertido y vibrado, y
tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones,
segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia  en

mm.
Hasta 0.10
2
De0.11a0.20 3
De0.21a0.40 4
De 0.4120.60 6
De 0.61a1.00 8
Més de 1.00 10
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccion y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir
el peso total propio y el del elemento completo
sustentado, asi como otras sobrecargas accidentales
que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria,
viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia v
disposicion necesaria para que en ningn momento los
movimientos locales, sumados en su caso a los del
encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la
milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigdn.

El desencofrado de costeros verticales de elementos
de poco canto podrd efectuarse a un dia de
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho
intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras
cosas capaces de alterar el proceso normal de
endurecimiento del hormigon. Los costeros verticales
de elementos de gran canto no deberdn retirarse antes
de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas
anteriormente @ menos que se emplee curado a vapor.

- El descimbrado podra realizarse cuando,
a la vista de las circunstancias y temperatura del
resultado; las pruebas de resistencia, elemento de
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construccion sustentado haya adquirido el doble de la
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que
aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hara de
modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de
cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos,
cuando el elemento a descimbrar sea de cierta
importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta transcurridos
un minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los
demas casos, siempre con la aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se
desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y
el Cadigo Estructural, con la previa aprobacion de la D.F.
Se procederd al aflojado de las cufias, dejando el
elemento separado unos tres c¢cm. durante doce horas,
realizando entonces la comprobacion de |a flecha para ver
si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regard
abundantemente, también se podra aplicar desencofrante
superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan
areutilizar, después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se medirdn siempre por metros
cuadrados de superficie en contacto con el hormigon,
no siendo de abono las obras o excesos de encofrado,
asi como los elementos auxiliares de sujecion o apeos
necesarios para mantener el encofrado en una posicion
correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En
gste precio se incluyen, ademds, los desencofrantes y
las operaciones de desencofrado y retirada del material.
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido
el encofrado la unidad de hormigdn, se entiende que
tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medicion del
hormigon.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacion, recubrimiento y empalme de
armaduras.

- Todas estas operaciones se efectuaran
de acuerdo con los articulos del CODIGO
ESTRUCTURAL REAL DECRETQ 470/2021, de 29 de
junio, propuesto conjuntamente por los Ministerios de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Industria,
Comercio y Turismo, por la iniciativa de la Comision
Permanente del Hormigén y la Comision Interministerial
Permanente de Estructuras de Acero, 06rganos
colegiados interministeriales de cardcter permanente,
radicados en el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, a través de la Secretaria General
Técnica.

24.2. Medicion y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el

proyecto basico y de ejecucién

hormigdn armado, se abonaran los kg. realmente
empleados, deducidos de los planos de ejecucion, por
medicion de su longitud, afiadiendo la longitud de los
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los
pesos unitarios correspondientes a los distintos
diametros empleados.

En ningun caso se abonard con solapes un peso
mayor del 5% del peso del redondo resultante de la
medicion efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicion, los
transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo,
el pesaje, 1a limpieza de armaduras, si es necesario, el
doblado de las mismas, el izado, sustentacion y
colocacion en obra, incluido el alambre para ataduras y
separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas
operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero
Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondrd de zonas de acopio y manipulacion
adecuadas

Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el
proyecto de ejecucion.

Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas
compuestas realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con
pinturas adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapas y pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucion.

Se estard a lo dispuesto en el Cap. XVII de la EAE

Limpieza de restos de hormigon etc. de las
superficies donde se procede al trazado de replanteos y
soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y
cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante
el montaje.

Las piezas se cortardn con oxicorte o con sierra radial,
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentardn irregularidades ni rebabas

No se realizardn las uniones definitivas hasta haber
comprobado |a perfecta posicion de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo
plano
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Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocard una arandela, con bisel conico, bajo la
cabeza y bajo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la
tuerca por lo menos un filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera
vuelta, empezando por los del centro.

Los agujeros tendran un didmetro 2 mm. mayor que
el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los
siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con

electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmasfera

(aseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se preparardn las superficies a soldar realizando
exactamente 10s espesores de garganta, las longitudes de
soldado y la separacion entre los ejes de soldadura en
uniones discontinuas

Los cordones se realizardn uniformemente, sin
mordeduras ni interrupciones; después de cada cordon se
eliminara la escoria con piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal  por
excesivamente rapido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacion provisional
de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con soplete,
nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminardn
con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se
procederd a su limpieza y proteccion antioxidante, para
realizar por ltimo el pintado.

25.5 Control.

Se estard a lo dispuesto en el Cap. XX del EAE en
cuanto a la conformidad de los productos y a lo dispuesto
en el Cap. XXIl en cuanto a su ejecucion.

Se controlard que las piezas recibidas se
corresponden con las especificadas.

Se controlard la homologacion de las piezas cuando
Sea necesario.

Se controlara la correcta disposicion de los nudos y
de los niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicion.

Se medira por kg. de acero elaborado y montado en
obra, incluidos despuntes. En cualquier caso, se seguiran
los criterios establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.
Se estard a lo dispuesto en el Cap. XXIII del EAE
(Instruccion de Acero Estructural).

Articulo 26 Estructura de madera.

proyecto basico y de ejecucién

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre
si, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deberd reunir las siguientes
condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas
regulares, sin fracturas.

- No tendrd defectos ni enfermedades, putrefaccion
0 carcomas.

- Estard tratada contra insectos y hongos.

- Tendrd un grado de humedad adecuado para sus
condiciones de uso, si es desecada contendra
entre el 10 y el 15% de su peso en agua; Si €s
madera seca pesard entre un 33 y un 35% menos
que la verde.

- No se utilizard madera sin descortezar y estara
cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las
dimensiones y forma de colocacion y reparto definidas en
proyecto.

Las bridas estaran formadas por piezas de acero plano
con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm; los
tirantes seran de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm.
Tendrd un talén en su extremo que se introducird en una
pequefia mortaja practicada en la madera. Tendran por lo
menos tres pasadores o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los
entramados.

Los clavos se colocardn contrapeados, y con una
ligera inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacion y en orificio
previamente practicado de diametro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios,
y posteriormente clavados.

Toda union tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles
metalicos salvo que se utilicen sistemas adecuados
mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en
general mediante piezas que aseguren un funcionamiento
correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad,
flexion, cortadura, traccion; se determinard su dureza,
absorcion de agua, peso especifico y resistencia a ser
hendida.

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi como
sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el
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20 y el 30%, se incrementaran sus dimensiones un
0,25% por cada 1% de incremento del contenido de
humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las
dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminucion del
contenido de humedad.

26.6 Medicion.

El criterio de medicion varia segtn la unidad de obra,
por lo que se seguirdn siempre las indicaciones
expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendrd la madera en un grado de humedad
constante del 20% aproximadamente.

Se observara periddicamente para prevenir el ataque
de xilofagos.

Se  mantendran  en buenas condiciones los
revestimientos ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

217.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma
de colocacion, utilidad, ..etc., utilizados en la
construccion de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados,
mamposterias, sillerias, piezas especiales.

* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con
piedras de espesor medio, los cuales no tienen mision
resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar
tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El
mortero utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc.
= Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con
morteros, que pueden tener mision resistente 0
decorativa, y que por su colocacion se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma mas 0 menos irregular y con espesores desiguales.
El peso estara comprendido entre 15 y 25 Kg. Se
denomina a hueso cuando se asientan sin interposicion
de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y
reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando
se emplean los mampuestos en bruto, presentando al
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la
simple fractura del mampuesto con almacena. Rejuntada
es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente
con mortero, bien conservando el plano de los
mampuestos, 0 bien alterandolo. Esta denominacion serd
independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en
seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y
desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que
se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los
mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca,
ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con

proyecto basico y de ejecucién

morteros, que pueden tener mision resistente 0
decorativa, que por su colocacion se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma mas o menos irregular y con espesores desiguales.
El peso de las piezas permitird la colocacion a mano.
= Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas
de labra, recibidas con morteros, que pueden tener
mision resistente o decorativa. Las piedras tienen forma
regular y con espesores uniformes. Necesitan utiles para
su desplazamiento, teniendo una 0 mas caras labradas. El
peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como
jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas,
canecillos, impostas, columnas, arcos, bovedas y otros.
Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros
casos ademds tienen misiones resistentes.

27.2 Componentes.

= (hapados
- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
= Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma irregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,
metalico o ladrillo.

= Sillerias
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Formaregular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,
metalico o ladrillo.
= Piezas especiales
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
- Forma regular o irregular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 0 morteros
especiales.
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,
metalico o ladrillo.
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27.3 Condiciones previas.

- Planos de proyecto donde se defina la situacion,
formay detalles.

- Muros o elementos bases terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las
canterias terminados.

- Colocacion de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27 4 Ejecucion.

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o
cargado en camion.

- Volcado de la piedra en lugar idoneo.

- Replanteo general.

- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a
especificaciones de proyecto y direccion
facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacion del lecho de la primera
hilada.

- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acunado de los mampuestos (segun el tipo de
fabrica, procederd o no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares
tanteando con regla y plomada o nivel,
rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fbrica recién ejecutada frente a
la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con
plasticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.

- Replanteo.

- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,
etc.

- Geometria de los angulos, arcos, muros
apilastrados.

- Distancias maximas de ejecucion de juntas de
dilatacion.

- Planeidad.

- Aplomado.

- Horizontalidad de las hiladas.

- Tipo de rejuntado exigible.

- Limpieza.

- Uniformidad de las piedras.

- Ejecucion de piezas especiales.

- Grueso de juntas.

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos,
adherencias, sintomas de descomposicion,
fisuracion, disgregacion.

- Morteros utilizados.

I proyecto basico y de ejecucién

27.6 Seguridad.

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos
gstablezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo

Las escaleras 0 medios auxiliares estaran firmes, sin
posibilidad de deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara
con la colaboracion del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los
andamios o plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas
estaran dotadas de grado de aislamiento 1.

217.7 Medicion.

Los chapados se medirdn por m? indicando
gspesores, o por m% no descontando los huecos
inferiores a 2 m2.

Las mamposterias y sillerfas se mediran por m?, no
descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Los solados se mediran por m2,

Las jambas, albardillas, comisas, canecillos,
impostas, arcos y bdvedas se medirdn por metros
lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como otros
elementos especiales como: bolas, escudos, fustes,
..etc.

27.8 Mantenimiento.

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto
estado para evitar la penetracion de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitard la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con
productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idéneos las
fabricas que estén en proceso de descomposicion.

Se tratardn con resinas especiales los elementos
deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 28.- Albafileria.

28.1. Fébrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos
presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se
humedecerdn en agua. El humedecimiento deberd ser
hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo
gstar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo
gspecificaciones en contrario, el tendel debe tener un
espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente
horizontales y con la cara buena perfectamente plana,
vertical y a plano con los demds elementos que deba
coincidir. Para ello se hara uso de las miras necesarias,
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas
en las miras.
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Salvo indicacion en contra se empleard un mortero

de 250 kg. de cemento 1-35 por mS3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedard el muro en
adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la
anterior. Al reanudar el trabajo se regara la fabrica
antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en dngulo se hardn de manera que se
medie un ladrillo de un muro contiguo, alterndndose las
hileras.

La medicion se hara por m2, segun se expresa en el
Cuadro de Precios. Se mediran las unidades realmente
ejecutadas descontandose |0s huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregon”

Los cerramientos de mas de 3,5 m de altura estaran
anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estardn
rematados por un zuncho de hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de
construccion. Las juntas de dilatacion seran las
estructurales, quedaran arriostradas y se sellardn con
productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocard una capa
de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del
muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocara
una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado
superior se dejard una junta de 2 cm. que se rellenard
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente
al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se
realizardn mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los
plomos y niveles de las llagas y serdn estancos al viento y
alalluvia

Todos los huecos practicados en los muros, iran
provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se
arriostraran los pafos realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente
gjecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del
dia anterior. No se trabajard mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento
en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel
rebosen

No se utilizaran piezas menores de V2 ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutardn en
todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicon de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se emplearan
tabicones huecos colocandolos de canto, con sus lados
mayores formando los paramentos del tabique. Se
mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran
con mortero de cemento. Su construccion se harda con
auxilio de miras y cuerdas y se rellenaran las hiladas

proyecto basico y de ejecucién

perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya
huecos, se colocaran previamente 10S cercos que
quedaran perfectamente aplomados y nivelados. Su
medicion de hard por metro cuadrado de tabique
realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.

Se tomardn con mortero de cemento y con
condiciones de medicion y ejecucion andlogas a las
descritas en el parrafo 6.2. para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.

Se tomaran con mortero de cemento y con
condiciones de ejecucion y medicion analogas en el
parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas
muestras de yeso previamente que serviran de guia al
resto del revestimiento. Para ello se colocaran renglones
de madera bien rectos, espaciados a un metro
aproximadamente sujetandolos con dos puntos de yeso
en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente
aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm.
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras
interiores de los renglones estardn situadas en un
mismo plano, para lo cual se tenderd una cuerda para
los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo
quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los
renglones se regard el paramento y se echard el yeso
entre cada region y el paramento, procurando que quede
bien relleno el hueco. Para ello, seguirdn lanzando
pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien
recta sobre las maestras quedando enrasado el
guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en
cantidades pequefas para ser usadas inmediatamente y
gvitar su aplicacion cuando este "muerto’. Se prohibira
tajantemente |a preparacion del yeso en grandes artesas
con gran cantidad de agua para que vaya espesando
segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido
posterior, quedara con su superficie rugosa a fin de
facilitar la adherencia del enlucido. En todas las
esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de
altura. Su colocacion se hard por medio de un renglon
debidamente aplomado que servird, al mismo tiempo,
para hacer la muestra de la esquina.

La medicion se hard por metro cuadrado de
guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos,
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares,
andamios, banquetas, etc., empleados para su
construccion. En el precio se incluirdn asi mismo los
guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usardn Unicamente yesos
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blancos de primera calidad. Inmediatamente de
amasado se extenderd sobre el guarnecido de yeso
hecho previamente, extendiéndolo con la llana vy
apretando fuertemente hasta que la superficie quede
completamente lisa y fina. El espesor del enlucido sera
de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se
aplique inmediatamente después de amasado para evitar
que el yeso este 'muerto’.

Su medicion y abono sera por metros cuadrados de
superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de
Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma
unidad, la medicion y abono correspondiente
comprendera todas las operaciones y medio auxiliares
necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el
guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos
prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se hardn con cemento

de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos
exteriores y de 500 kg. de cemento por m? en
paramentos interiores, empleandose arena de rio o de
barranco, lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el
paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los
paramentos y se lavardn, debiendo estar himeda la
superficie de la fabrica antes de extender el mortero. La
fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las
superficies de hormigon se picaran, regandolas antes de
proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el
mortero sobre una parte del paramento por medio de la
lana, evitando echar una porcidn de mortero sobre otra
ya aplicada. Asi se extenderd una capa que se ird
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo
cual se recogerd con el canto de la llana el mortero.
Sobre el revestimiento blando todavia se volverd a
extender una segunda capa, continuando asi hasta que
la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente
homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habra
fraguado la parte aplicada anteriormente. Serd necesario
pues, humedecer sobre la junta de union antes de echar
sobre ellas las primeras Ilanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera
para facilitar la adherencia del revoco que se hecha
sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar
fratasada se dara una segunda capa de mortero fino con
el fratds.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo
requieren a juicio de la Direccion Facultativa, se
humedeceran diariamente los enfoscados, bien durante
la ejecucion o bien después de terminada, para que el
fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes
necesarios para confeccionar el mortero vendran
especificadas en la Documentacion Técnica; en caso

proyecto basico y de ejecucién

contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en
proporcion, se seguirdn los criterios establecidos, para
cada tipo de mortero y dosificacion, en la Tabla 5 de la
NTE/RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura
del agua de amasado exceda de la banda comprendida
entre 5° C y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla
homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicaran a continuacion de su amasado, en tanto que los
de cal no se podrdn utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiardn los (tiles de amasado cada vez que se
vaya a confeccionar un nugvo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes
del fraguado del mortero, por la accion lesiva de agentes
atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras
que se gjecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc.
han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha
de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el
soporte y este se halla fraguado cuando se trate de
mortero u hormigon.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime
puede aplicarse en optimas condiciones antes de que se
inicie el fraguado; no se admitird la adicion de agua una
Vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se
humedecera ligeramente este a fin de que no absorba
agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o
no, y para evitar agrietamientos irregulares, sera necesario
hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de
lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de
profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un
paramento vertical y un techo, se enfoscara este en primer
lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15
mm. se realizard por capas sucesivas sin que ninguna de
ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de
vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del
cemento, 10s encuentros entre materiales distintos,
particularmente, entre elementos estructurales y
cerramientos 0 particiones, susceptibles de producir
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa y
fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos
lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada
la proteccion de las superficies, se suspendera la
gjecucion; se comprobard, al reanudar los trabajos, el
estado de aquellas superficies que hubiesen sido
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revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos
cuando el paramento no esté protegido y las zonas
aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en
superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos
y cdlidos, se suspenderd la ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del
mortero, se mantendrd himeda la superficie enfoscada
hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que
haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldafios.
Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con
mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacién de pendientes y
faldones.

29.1 Descripcion.

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos
inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de
quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de
un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacion arquitectonica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del
sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la
ubicacion de los elementos sobresalientes de la cubierta,
etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de la
disposicion de los diversos elementos, estructurales o no,
que conformaran los futuros faldones para los que no
exista 0 no se haya adoptado especificacion normativa
alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las
especificaciones citadas se referiran a la norma NTE/QT v,
en su defecto, a las sefialadas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y
elementos constructivos que sobresalen de los planos de
cubierta y ejecucion de los mismos: shunts, patinillos,
chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldon a ejecutar,
deberd estar ejecutada la estructura que servird de soporte
a los elementos de formacion de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y
formas para la configuracion de los faldones de cubierta,
con las limitaciones que establece la normativa vigente y
las que son inherentes a las condiciones fisicas y
resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfologicos o de proceso
industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes
materiales:

proyecto basico y de ejecucién

- Madera

- Acero

- Hormigdn
- Ceramica
- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta de
edificio requiere contar con una disposicion estructural
para conformar las pendientes de evacuacion de aguas de
lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en
gsa estructura, complete la formacion de una unidad
constructiva susceptible de recibir el material de
cobertura e impermeabilizacion, asi como de permitir la
circulacion de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacion de pendientes. Existen dos formas de
gjecutar las pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras
auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura
principal de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o
metdlicas  sobre las que se  disponen,
transversalmente, elementos lineales (correas) o
superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de
madera, prefabricados de hormigon, etc.) EI material
de cubricion podrd anclarse a las correas (0 a los
cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas)
0 recibirse sobre los elementos superficiales o
tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que
salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales
y sobre las que se colocard el material de cubricion o,
en su caso, otros elementos auxiliares sobre 0s que
clavarlo o recibirlo.

¢) Viguetas inclinagas; Que apoyardn sobre Ila
gstructura de forma que no ocasionen empujes
horizontales sobre ella 0 estos queden perfectamente
contrarrestados. Sobre las viguetas podrd constituirse
bien un forjado inclinado con entrevigado de
bovedillas y capa de compresion de hormigon, o bien
un tablero de madera, cerdmico, de elementos
prefabricados, de paneles 0 chapas metalicas
perforadas, hormigon celular armado, etc. Las
viguetas podran ser de madera, metalicas o de
hormigon armado o pretensado; cuando se empleen
de madera o metalicas llevaran la correspondiente
proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar:
Esta estructura auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal
0 béveda y podrd ejecutarse de modo diverso:

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques
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palomeros, se realizaran con fabrica aligerada de
ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida vy
rematada con maestra inclinada de yeso y contardn
con huecos en un 25% de su superficie; se
independizaran del tablero mediante una hoja de
papel. Cuando la formacion de pendientes se lleve a
cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco
sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado
en juntas estructurales, etc. se ejecutaran con tabicon
aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o
tabicones estaran perfectamente aplomados y
alineados; ademds, cuando alcancen una altura media
superior a 0,50 m., se deberan arriostrar con otros,
normales a ellos. Los encuentros  estardn
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento
térmico dispuesto entre tabiquillos serd del espesor y
la tipologia especificados en la Documentacion
Técnica.

b) Tabiques con blogue de hormigén celular: Tras el
replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado,
Se comenzard su ejecucion (similar a los tabiques
conejeros) colocando la primera hilada de cada
tabicon dejando separados los bloques 1/4 de su
longitud. Las siguientes hiladas se ejecutardn de
forma que los huecos dejados entre bloques de cada
hilada queden cerrados por Ia hilada superior.

- Formacion de (ableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y
calculado para la formacion de las pendientes, se impone
la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de
recibirse el material de cubricion. Unicamente cuando
éste alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y
unas dimensiones superficiales minimas suele no ser
necesaria la creacion de tablero, en cuyo caso las piezas
de cubricion irdn directamente ancladas mediante
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios
estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicabamos
antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos
prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas,
hormigon celular armado, etc. La capa de acabado de los
tableros cerdmicos sera de mortero de cemento U
hormigon que actuarda como capa de compresion,
rellenard las juntas existentes y permitird dejar una
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa
final se constituira con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de
apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de
hormigon celular, cabe disponer perfiles en T metalicos,
galvanizados o0 con otro tratamiento protector, a modo de
correas, cuya seccion y separacion vendran definidas por
la documentacién de proyecto o, en su caso, las
disposiciones del fabricante y sobre los que apoyardn las
placas de hormigbn celular, de dimensiones
especificadas, que conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar,
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puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de
madera u otros elementos para el anclaje de chapas de
acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, ceramica o
pizarra, etc. La disposicion de estos elementos se indicara
en cada tipo de cobertura de la que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubierta 0 techo exterior cuya pendiente esta
comprendida entre el 1% y el 15% que, segun el uso,
pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por
sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas
ajardinadas.

Pueden disponer de proteccion mediante barandilla,
balaustrada o antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicion de la

solucion constructiva adoptada.

- Ejecucion del dltimo forjado o soporte, bajantes,

petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y

elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de

trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicion de
estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama
muy amplia debido a las diversas variantes que pueden
adoptarse tanto para la formacion de pendientes, como
para la ejecucion de la membrana impermeabilizante, la
aplicacion de aislamiento, los solados o acabados
superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la
membrana de impermeabilizacion se  dispondrdn
refuerzos. Si las juntas de dilatacion no estuvieran
definidas en proyecto, se dispondrdan éstas en
consonancia con las estructurales, rompiendo la
continuidad de estas desde el dltimo forjado hasta la
superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de
agua pluvial tendrdn la seccidn necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en funcion de la superficie que
recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio.
Las bajantes de desague pluvial no distaran mds de 20
metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la
membrana impermeable puede colocarse independiente
del soporte y de la proteccion (sistema no adherido o
flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia
en la cubierta, por succion de viento, erosiones de diversa
indole o pendiente excesiva, la adherencia de la
membrana serd total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas
y no transitables con proteccion de grava. En cubiertas
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transitables y en cubiertas ajardinadas se colocard
membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se  colocardn
empezando por el nivel mas bajo, disponiéndose un
solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de
lamina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm. en
el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzard la
membrana impermeabilizante con otra ldmina colocada
bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar
10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion
debera ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse
humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacion serd del mismo material que la
lamina impermeabilizante. En el caso de disponer laminas
adheridas al soporte no quedaran bolsas de aire entre
ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el
plano inclinado que constituye la formacion de pendiente.
Sobre la misma, se dispondra el aislamiento térmico. La
barrera de vapor, que se colocard cuando existan locales
himedos bajo la cubierta (bafios, cocinas,), estara
formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacion
con producto de base asfaltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevard a cabo mediante
inspecciones periodicas en las que se comprobardn
espesores de capas, disposiciones constructivas,
colocacion de juntas, dimensiones de l0s solapes,
humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de
servicio consistente en la inundacion de los panos hasta
un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la
impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La
presencia del agua no debera constituir una sobrecarga
superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrd
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no
deberdn aparecer humedades en la cara inferior del
forjado. Si no fuera posible la inundacion, se regara
continuamente la superficie durante 48 horas, sin que
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la
cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua,
operacion en la que se tomaran precauciones a fin de que
no lleguen a producirse danos en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se
admitird la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicion y valoracion se efectuara, generalmente,

por m2 de azotea, medida en su proyeccion horizontal,
incluso entrega a paramentos y p.p. de remates,
terminada y en condiciones de uso.
Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados
sefialados para cada partida de la medicion o
presupuesto, en los que se definen los diversos factores
que condicionan el precio descompuesto resultante.
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30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serdn
gjecutadas por personal especializado con materiales y
solucion constructiva analogos a los de la construccion
original.

No se recibiran sobre la azotea elementos que puedan
perforar la membrana impermeabilizante como antenas,
mastiles, etc., o dificulten la circulacion de las aguas y su
deslizamiento hacia los elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccion,
conservacion o reparacion deberd ir provisto de calzado
con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad
regirdn en los trabajos de mantenimiento que en los de
construccion.

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido
a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacion
para conseguir aislamiento térmico, correccion acustica,
absorcion de radiaciones o amortiguacion de vibraciones
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros,
cerramientos verticales, camaras de aire, falsos techos o
conducciones, € incluso sustituyendo cdmaras de aire y
tabiqueria interior.

31.2 Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de
varios tipos, segun su uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su
rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra
de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel
Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
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Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio
pegado con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con
cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a
una placa de carton-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con ldmina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con ldmina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betlin soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos
Poligstireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido
autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion
idnica de bettn-caucho de gran adherencia, para
la fijacion del panel de corcho, en aislamiento de
cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes
térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de
copolimeros sintéticos, apto para 1a fijacion del
panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del
aislamiento, con garantia del fabricante de que no
contengan sustancias que dafien la composicion
0 estructura del aislante de poliestireno, en
aislamiento de techos y de cerramientos por el
exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de
vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos
interiores y exteriores, y techos.
Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre
del revestimiento final en aislamiento de
paramentos exteriores con placas de vidrio
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celular.

Grava nivelada y compactada como soporte del
poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Ldmina geotextil de proteccion colocada sobre el
aislamiento en cubiertas invertidas.

Anclajes mecanicos metdlicos para sujetar el
aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metadlicos o de PVC, como
abrazaderas de correa 0 grapas-clip, para
sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacion del soporte 0 base que
sostendrd al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia,
seca y libre de polvo, grasas u Oxidos. Debera estar
correctamente saneada y preparada si asi procediera con
la adecuada imprimacion que asegure una adherencia
Optima.

Los salientes y cuerpos extranos del soporte deben
gliminarse, y los huecos importantes deben ser
rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se
deberd construir todos los tabiques previamente a la
colocacion del aislamiento, o al menos levantarlos dos
hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad
del soporte no superard a la indicada por el fabricante
como maxima para la correcta adherencia del producto
proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberdn
retirar previamente los aislamientos dafiados, pues
pueden dificultar o perjudicar la ejecucion del nuevo
aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguirdn las instrucciones del fabricante en lo que
se refiere a 1a colocacion o proyeccion del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope 0 a
rompejuntas, segun el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se
proyectard en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm,
permitiendo 1a total espumacion de cada capa antes de
aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el
trabajo deberdn prepararse las superficies adecuadamente
para su reanudacion. Durante la proyeccion se procurard
un acabado con texiura uniforme, que no requiera el
retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitard que
la superficie de la espuma pueda acumular agua,
mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedard bien adherido al soporte,
manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberd garantizar la continuidad del aislamiento,
cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial
cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegerd contra los
impactos, presiones U otras acciones que lo puedan
alterar o dafnar. También se ha de proteger de la lluvia
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durante y después de la colocacion, evitando una
exposicion prolongada a la luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales
adecuados para que no se deteriore con el paso del
tiempo. El recubrimiento o proteccion del aislamiento se
realizard de forma que éste quede firme y lo haga
duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberdn
comprobarse, mediante inspeccion  general, los
siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio,
ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacidn oficial AENOR en los productos que lo
tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema
garantizado por el fabricante que asegure una sujecion
uniforme y sin defectos.

Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope 0
arompejunta, segun los casos.

Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medird y valorara el m? de superficie
gjecutada en verdadera dimension. En casos especiales,
podrd realizarse la medicion por unidad de actuacion.
Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares
remates necesarios para el correcto acabado, como
adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periédicos  de
conservacion y mantenimiento cada 5 afos, o antes si se
descubriera alguna anomalia, comprobando el estado del
aislamiento y, particularmente, si  se apreciaran
discontinuidades, desprendimientos o dafios. En caso de
ser preciso algin trabajo de reforma en la
impermeabilizacion, se aprovechard para comprobar el
estado de los aislamientos ocultos en las zonas de
actuacion. De ser observado algun defecto, debera ser
reparado por personal especializado, con materiales
andlogos a los empleados en la construccion original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto
deberan tenerse sumergidas en agua una hora antes de
su colocacion; se asentaran sobre una capa de mortero
de 400 kg/m3 confeccionado con arena, vertido sobre
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando
que el material de agarre forme una superficie continda
de asiento y recibido de solado, y que las baldosas
queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las
enlechard con lechada de cemento Portland,
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen
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perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion a
las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente
plana y horizontal, con perfecta alineacion de sus juntas
en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de
longitud sobre el solado, en cualquier direccion; no
deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedird el trdnsito por los solados hasta
transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de
ser este indispensable, se tomaran las medidas precisas
para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se medirdn y abonaran por metro
cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafos de escalera se mediran
y abonardn por metro lineal. El precio comprende todos
los materiales, mano de obra, operaciones y medios
auxiliares necesarios para terminar completamente cada
unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este
Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada
paramento 0 superficie seguida, se entonardn
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes,
salvo que expresamente se ordene lo contrario por la
Direccion Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las
correspondientes y necesarias especiales y de canto
romo, y se sentara de modo que la superficie quede
tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida,
formando las juntas linea seguida en todos los sentidos
sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de
su empleo y se colocaran con mortero de cemento, no
admitiéndose el yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco
0 de color pigmentado, segin los casos, y deberan ser
terminadas cuidadosamente.

La medicion se hard por metro cuadrado realmente
realizado, descontandose huecos y midiéndose jambas
y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme
a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las
maderas estardn perfectamente rectas, cepilladas y
lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando
perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros
cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de
cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de
puertas. En esta medicion se incluye la medicion de la
puerta o ventana y de los cercos correspondientes mas
los tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se
abonard independientemente.
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Condiciones técnicas
Las hojas deberdn cumplir las caracteristicas

siguientes segun los ensayos que figuran en el anexo IIl

de la Instruccion de la marca de calidad para puertas

planas de madera (Orden 16—-2-72 del Ministerio de
industria.

- Resistencia a la accion de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a
atmésfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un
angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros
en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de
tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso
contrario los refuerzos minimos necesarios vienen
indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y
permitird un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear
permitirdn un ajuste de 20 mm. repartidos por igual
en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo
de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco
para el vidrio, sobresaldran de la cara 3 mm. como
minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran
superpuestas o machihembradas de forma que no
permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria
seran por ensamble, y deberdn ir encoladas. Se
podran hacer empalmes longitudinales en las piezas,
cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE
descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser bamizada, estara exenta
de impurezas o azulado por hongos. Si va a ser
pintada, se admitird azulado en un 15% de la
superficie.

Cercos de madera:

= |os largueros de la puerta de paso llevaran quicios
con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

= Los cercos vendrdn de taller montados, con las
uniones de faller ajustadas, con las uniones
ensambladas y con los orificios para el posterior
atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La
separacion entre ellas serd no mayor de 50 cm y de
los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de
acero protegido contra la oxidacion.

= Los cercos llegardn a obra con riostras y rastreles
para mantener la escuadra, y con una proteccion para
su conservacion durante el almacenamiento y puesta
en obra.

Tapajuntas:

= |as dimensiones minimas de los tapajuntas de
madera seran de 10 x 40 mm.
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Articulo 34.- Garpinteria metdlica.

Para la construccion y montaje de elementos de
carpinteria metalica se observaran rigurosamente las
indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser
montadas, necesariamente, por la casa fabricante o
personal autorizado por la misma, siendo el
suministrador el responsable  del  perfecto
funcionamiento de todas y cada una de las piezas
colocadas en obra.

Todos los elementos se hardn en locales cerrados y
desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre
rastreles de madera, procurando que queden bien
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o
torcedura alguna.

La medicion se hara por metro cuadrado de
carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el
precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores,
etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y
colocacion de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del
soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca,
desengrasada, sin oOxido ni polvo, para lo cual se
empleard cepillos, sopletes de arena, 4cidos y alices
cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran
con masticos o0 empastes para dejar las superficies lisas
y uniformes. Se hardn con un pigmento mineral y aceite
de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las
maderas. En los paneles, se empleard yeso amasado
con agua de cola, y sobre los metales se utilizaran
empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), ocre, Oxido de hierro, litopon, etc. y
cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado),
30-40% de barniz copal 0 dmbar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula
en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o
con el aerdgrafo o pistola de aire comprimido. Los
empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija
en paredes y se alisardn con piedra pomez, agua y
fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobard la naturaleza de
la superficie a revestir, asi como su situacion interior o
exterior y condiciones de exposicion al roce o agentes
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas
estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos
que deben ir en el paramento, como cerco de puertas,
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea
mayor de 28°C ni menor de 63C.
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El soleamiento no incidira directamente sobre el
plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacion
cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerdn
perfectamente los envases y se limpiardn los Utiles de
trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha,
con aerdgrafo, con pistola, (pulverizando con aire
comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos
animales, siendo los mds corrientes el cerdo o jabali,
marta, tejon y ardilla. Podran ser redondos o planos,
clasificandose por nimeros o por los gramos de pelo
que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente
que contiene la pintura con aire a presion (1-6
atmosferas), el compresor y el pulverizador, con orificio
que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formdndose un
cono de 2 cm. al metro de didmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizardn una
serie de trabajos previos, con objeto de que, al realizar la
aplicacion de la pintura o revestimiento, consigamos una
terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

= Yesos y cementos, asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefas adherencias e
imperfecciones. A continuacion, se aplicarda una mano
de fondo impregnado los poros de la superficie del
soporte. Posteriormente se realizara un plastecido de
faltas, repasando las mismas con una mano de fondo.
Se aplicara seguidamente el acabado final con un
rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
= Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte
sequida de un lijado fino de la madera.

A continuacion, se dard una mano de fondo con
barniz diluido mezclado con productos de conservacion
de la madera si se requiere, aplicado de forma que
queden impregnados |0s poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se
realizard un lijado fino del soporte, aplicandose a
continuacion el barniz, con un tiempo de secado entre
ambas manos y un rendimiento no menor de los
especificados por el fabricante.
= Metales:

Se realizara un rascado de Oxidos mediante cepillo,
seguido inmediatamente de una limpieza manual
esmerada de la superficie.

A continuacion, se aplicard una mano de imprimacion
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al
especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos
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de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al
especificado por el fabricante.

35.3. Medicion y abono.

La pintura se medird y abonard en general, por
metro cuadrado de superficie pintada, efectuandose la
medicion en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird
descontando los huecos. Las molduras se medirdn por
superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos
caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medird una
cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de
todos los materiales y operaciones necesarias para
obtener la perfecta terminacion de las obras, incluso la
preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos
cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

- Toda la tuberia se instalard de una forma
que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usardn
accesorios para todos los cambios de direccion y los
tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en
angulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberia estd colocada en su sitio sin necesidad
de forzarla ni flexarla; ird instalada de forma que se
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningun
trabajo ni para si misma.

Las uniones se hardn de soldadura blanda con
capilaridad. Las grapas para colgar la conduccion de
forjado seran de laton espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los
puntos de unién con cemento. Todos los cambios de
seccion, direccion y acometida, se efectuaran por medio
de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos
de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas
pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicion se hard por metro lingal de tuberia
realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de
hormigon y los corchetes de unién. Las arguetas se
medirdn a parte por unidades.

Articulo 37 .- Instalacién eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustard a lo
especificado en los reglamentos vigentes y a las
disposiciones complementarias que puedan haber
dictado la Delegacion de Industria en el ambito de su
competencia. Asi mismo, en el ambito de las
instalaciones que sea necesario, Se seguirdn las normas
de la Compania Suministradora de Energia.
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Se cuidard en todo momento que los trazados guarden
las:

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de

modo que garanticen la seguridad de los operarios y

transelntes.

- Magquinaria, andamios, herramientas y

todo el material auxiliar para llevar a cabo los

trabajos de este tipo.

Todos los materiales serdn de la mejor calidad, con
las condiciones que impongan los documentos que
componen el Proyecto, 0 los que se determine en el
transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Serdn de cobre electrolitico, aislados adecuadamente,
siendo su tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la
linea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la
instalacion, debiendo estar homologados segun normas
UNE citadas en la Instruccion [TC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

- Serdn de cobre y presentaran el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se podrdn
instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien
en forma independiente, siguiéndose a este respecto o
que sefalen las normas particulares de la empresa
distribuidora de la energia. La seccion minima de estos
conductores serd la obtenida utilizando la tabla 2
(Instruccion ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcion de la
seccion de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.

Deberan poder ser identificados por el color de su
aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y
proteccion.

- Marr6n, negro y gris para los conductores activos
0 fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles
(corrugados) normales, con proteccion de grado 5 contra
danos mecanicos, y que puedan curvarse con las manos,
excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los
pisos, canaladuras o falsos techos, que seran del tipo
PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondran de un grado de
proteccion de 7.

Los didmetros interiores nominales minimos,
medidos en milimetros, para los tubos protectores, en
funcion del nimero, clase y seccion de los conductores
que deben alojar, se indican en las tablas de la
Instruccion MI-BT-019. Para mas de 5 conductores por
tubo, y para conductores de secciones diferentes a
instalar por el mismo tubo, la seccion interior de éste
serd, como minimo, igual a tres veces la seccion total
ocupada por los conductores, especificando Unicamente
los que realmente se utilicen.

proyecto basico y de ejecucién

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Serdn de material plastico resistente o metlicas, en
Cuyo caso estardn aisladas interiormente y protegidas
contra la oxidacion.

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban contener.
Su profundidad equivaldra al diametro del tubo mayor
mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de
profundidad y de 80 mm. para el didmetro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre
dentro de las cajas de empalme excepto en los casos
indicados en el apdo. 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizard
nunca por simple retorcimiento entre si de los
conductores, sino utilizando bornes de conexion,
conforme a la Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDQ Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la
corriente maxima del circuito en que estén colocados sin
dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material
aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales
que la temperatura no pueda exceder en ningun caso de
65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un
nimero del orden de 10.000 maniobras de apertura y
cierre, con su carga nominal a la tension de trabajo.
Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y
gstaran probadas a una tension de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e
interruptores diferenciales.

Los disyuntores serdn de tipo magnetotérmico de
accionamiento manual, y podran cortar la corriente
maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar
a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando
los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion
intermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del
corto-circuito estard de acuerdo con la intensidad del
corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la
instalacion, y para la proteccion contra el calentamiento
de las lineas se regulardn para una temperatura inferior a
los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tension
nominales de funcionamiento, asi como el signo
indicador de su desconexionado. Estos automaticos
magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la
fase y neutro a 1a vez cuando actde la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de
alta sensibilidad (30 mA) y ademds de corte omnipolar.
Podran ser "puros’, cuando cada uno de los circuitos
vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez
que salen del cuadro de distribucion, o del tipo con
proteccion magnetotérmica incluida cuando los diferentes
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos
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secundarios 0 en la centralizacion de contadores serdn
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se
dispondran sobre material aislante e incombustible, y
gstaran construidos de tal forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse. Deberdn poder ser
reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y llevaran
marcadas la intensidad y tension nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear serdn de material
aislante, llevaran marcadas su intensidad y tension
nominales de trabajo y dispondran, como norma general,
todas ellas de puesta a tierra. EI nimero de tomas de
corriente a instalar, en funcion de los m2 de la vivienda y
el grado de electrificacion, serd como minimo el indicado
en la Instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas
de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2
m. de longitud, colocando sobre su conexion con el
conductor de enlace su corrgspondiente arqueta
registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de
comprobacion o dispositivo de conexion. El valor de la
resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situardn en el
exterior del portal o en la fachada del edificio, segun la
Instruccion ITC-BTC-13, art1.1. Si la caja es metalica,
debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuard en
maddulos prefabricados, siguiendo la Instruccion ITC-BTC-
016 y la norma u homologacion de la Compafia
Suministradora, y se procurara que las derivaciones en
estos mddulos se distribuyan independientemente, cada
una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser himedo, y estara
suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del
suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes,
deberdn disponerse sumideros de desagiie para que, en
caso de averfa, descuido o rotura de tuberias de agua, no
puedan producirse inundaciones en el local. Los
contadores se colocaran a una altura minima del suelo de
0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador mas
saliente y la pared opuesta deberd respetarse un pasillo
de 1,70 m., segun la Instruccion ITC-BTC-16, art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se
realizard a lo largo de la caja de la escalera de uso
comdn, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o
superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segun
se define en la Instruccion [TC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en
el interior de las viviendas, 10 mas cerca posible a la
entrada de la derivacion individual, a poder ser préximo a
la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso
general. Deberdn estar realizados con materiales no
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inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la
superficie del pavimento y los mecanismos de mando
haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un borne para la
conexion de los conductores de proteccion de la
instalacion interior con la derivacion de la linea principal
de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual
entrard un conductor de fase, uno de neutro y un
conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion
situados en estos cuadros se ejecutara ordenadamente,
procurando disponer regletas de conexionado para los
conductores activos y para el conductor de proteccion. Se
fijara sobre los mismos un letrero de material metdlico en
el que debe estar indicado el nombre del instalador, el
grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecuto la
instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los
edificios se efectuara bajo tubos protectores, siguiendo
preferentemente lineas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local donde se efectuard la
instalacion.

Deberd ser posible la facil introduccion y retirada de
los conductores en los tubos después de haber sido
colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo
disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de
ser colocados éstos. La union de los conductores en los
empalmes o derivaciones no se podrd efectuar por simple
retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores,
sino que deberd realizarse siempre utilizando bornes de
conexion montados individualmente o constituyendo
blogues o regletas de conexion, pudiendo utilizarse bridas
de conexion. Estas uniones se realizaran siempre en el
interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn mas de tres conductores en los
bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se
realizaran sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios
circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier
punto de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales
protectores 0 bajo molduras se deberd instalarse de
acuerdo con lo establecido en la Instruccion [TC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion
deben estar conectadas a la misma fase. En caso
contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas
debe haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y
pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en
cocinas, cuartos de bafio 0 aseos, asi como en aquellos
locales en los que las paredes y suelos sean conductores,
serdn de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se
instalard completamente independiente de cualquier otro
circuito eléctrico.
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Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y
siguiendo la Instruccion ITC-BT-27, se tendrdn en cuenta
los siguientes volimenes y prescripciones para cada uno
de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado
limitado al necesario para alimentar los aparatos
eléctricos fijos situados en este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al
volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por
encima del suelo, y el plano vertical alrededor de la
bariera 0 ducha. Grado de proteccion IPX2 por encima del
nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en baferas
hidromasaje y bafios comunes Cableado de los aparatos
gléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos
alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca 0 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y
el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el
suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima
del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1. Cableado
para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen
0,1,2y la parte del volumen tres por debajo de la bafiera.
Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y
el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el
suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de él.
Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de
aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.
Mecanismos se permiten solo las bases si estdn
protegidas, y los otros aparatos eléctricos se permiten si
estdn también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una
resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a
1.000 x U Ohmios, siendo U la tension maxima de
servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000

Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira
con relacion a tierra y entre conductores mediante la
aplicacion de una tension continua, suministrada por un
generador que proporcione en vacio una tension
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como
minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000
Ohmios.

Se dispondrd punto de puesta a tierra accesible y
sefializado, para poder efectuar la medicion de la
resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la
cocina, cuartos de bario, cuartos de aseo y lavaderos, asi
como de usos varios, llevaran obligatoriamente un
contacto de toma de tierra. En cuartos de bafo y aseos se
realizardn las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una
proteccion  contra  sobre-intensidades, mediante un
interruptor automatico o un fusible de corto-circuito, que
se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase
propiamente dicho, incluyendo la desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en
la escalera se conectardn a tierra siempre que sean
metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi
como el cerrojo eléctrico y la caja metalica del
transformador reductor si éste no estuviera homologado
con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados
entregados con las viviendas deberdn llevar en sus
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma
de tierra. Se procurara que estos aparatos estén
homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en
las normas |.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccion
de la obra serd las previstas por la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por 0.M. de
9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigdn.

Ademas de los controles establecidos en anteriores
apartados y los que en cada momento dictamine la
Direccion Facultativa de las obras, se realizaran todos
los que prescribe el CODIGO ESTRUCTURAL REAL
DECRETO 470/2021, de 29 de junio, propuesto
conjuntamente por los Ministerios de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y de Industria, Comercio y
Turismo, por la iniciativa de la Comision Permanente del
Hormigon y la Comision Interministerial Permanente de
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Estructuras  de  Acero,  Organos  colegiados
interministeriales de cardcter permanente, radicados en
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, a través de la Secretaria General Técnica.

- Resistencias caracteristicas Fck =250 kg. /cm?

- Consistencia plastica y acero B-4008S.

El control de la obra serd de el indicado en los planos
de proyecto
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EPIGRAFE 5.
OTRAS CONDICIONES

PLIEGO PARTICULAR ANEXQS

) CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CODIGO ESTRUCTURAL - CTE DB HE-1 — CTE DB HR — CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

FPIGRAFE 1.0

INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON CODIGO ESTRUCTURAL

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS
COMPONENTES DEL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O Sl
VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos vy
quimicos previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepcion de cementos RC-
16.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Los cementos relacionados en el Anejo | de la
Instruccion RC-16 deberdn llevar el marcado CE y la
correspondiente informacion que debe acompanarle, asi
como disponer de la declaracion de prestaciones
elaboradas por el fabricante.

Los cementos relacionados en el Anejo Il de la
Instruccion RC-16, en tanto en cuanto no dispongan de
la norma armonizada, cumpliran con lo establecido en el
RD 1313/1988, de 28 de Octubre y las disposiciones
que lo desarrollan y, en consecuencia, deberan disponer
del certificado de conformidad con los requisitos
reglamentarios.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene
antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las
condiciones de suministro, y cuando lo indique el
Director de Obra se realizaran los ensayos del Art.
correspondiente del Codigo Estructural.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen
antecedentes de los mismos, si varfan las condiciones
de suministro 0 Se vayan a emplear para otras
aplicaciones distintas a los ya sancionados por la
practica y siempre que lo indique el Director de Obra. se
realizardn los ensayos de identificacion mencionados en
los Art. correspondientes a las  condiciones
fisicoquimicas, fisicomecanicas y granulométricas del
Cadigo Estructural:

EPIGRAFE 2.0

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES
AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calculo
del coeficiente de transmision térmica de calor, que
figura como anexo a la memoria del presente proyecto.
A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 6.1 del DB HE-1
del CTE, el fabricante garantizard los valores de las

proyecto basico y de ejecucién

caracteristicas higrotérmicas, que a continuacion se
sefialan:

PRODUCTOS PARA CERRAMIENTOS

Conductividad  térmica:  Definida con el
procedimiento 0 método de ensayo que en cada caso
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gstablezca la Comision  de  Normas  UNE
correspondiente.

Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua:
Con iguales condiciones de ensayo que el anterior.

Densidad aparente: Se indicara la densidad aparente
de cada uno de los tipos de productos fabricados.

Calor especifico
PRODUCTOS PARA HUECOS

Transmitancia térmica: Se incluyen puertas. Tanto
para la parte semitransparente o acristalada del hueco
como para los marcos.

Factor solar: para la parte semitransparente o
acristalada del hueco

Absortividad: para los marcos de los huecos.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto
segun criterio de la Direccion facultativa, en funcion del
empleo y condiciones en que se vaya a colocar el
material aislante, podrd ademads exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las
radiaciones.

- Deformacion bajo carga (Modulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS
MATERIALES AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 6.3 del DB HE-1 del CTE,
deberan comprobarse las siguientes especificaciones de
los productos recibidos:

- Que se corresponden a los especificados en el
pliego de condiciones.

- Que disponen de la documentacion exigida

- Que estan caracterizados por las propiedades
exigidas

- Que han sido ensayadas, cuando lo establezca el
pliego de condiciones o lo determine el director de
la ejecucion de la obra con el visto bueno del
director de obra, con la frecuencia establecida.

3.- EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificaciones
de los detalles constructivos, contenidos en los planos
del presente proyecto complementados con las
instrucciones que la direccion facultativa dicte durante
la ejecucion de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El constructor realizard y comprobara los pedidos de
los materiales aislantes de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa de las obras, comprobard
que los materiales recibidos retnen las caracteristicas
exigibles, asi como que la ejecucion de la obra se
realiza de acuerdo con las especificaciones del presente
proyecto, en cumplimiento de los articulos 6.3 y 7.2 del
DB HE-1 del CTE.

EPIGRAFE 3.

CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: CTE-DB-HR, LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003), RD 1367/2007 por el que se
desarrolla Ia Ley del Ruido, DECRETO 106/2015 SOBRE CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS
MATERIALES
Las caracteristicas exigibles a los productos se
especifican en el Art. 4.1 del CTE DB HR, dichas
caracteristicas deben ser proporcionadas por el
fabricante.
Las caracteristicas de los productos utilizados para
aplicaciones acusticas son:
- Resistividad al flujo de aire: obtenida segin UNE
EN 29053 para materiales de relleno de las
camaras de los elementos constructivos de
separacion.
- Rigidez dindmica: obtenida segin UNE EN 29052-

proyecto basico y de ejecucién

1 para materiales de relleno de las camaras de los
elementos constructivos de separacion y para
materiales aislantes de ruido de impactos
utilizados en suelos flotantes y bandas elasticas.

- Coeficiente de absorcién acustica: en el caso de
materiales  empleados como  absorbentes
acusticos.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificara preferentemente mediante ensayo,
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pudiendo no obstante utilizarse los métodos de célculo
detallados en el CTE-DB-HR

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o
como acondicionantes acusticos, en sus distintas
formas de presentacion, se expedirdn en embalajes que
garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino,
debiendo indicarse en el etiquetado las caracteristicas
sefialadas en los apartados anteriores.

Asimismo, el fabricante indicard en la
documentacion  técnica de sus productos las
dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran las
instrucciones  correspondientes para Su  correcta
gjecucion, que debera correr a cargo de personal
especializado, de modo que Se garanticen las
propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizard las caracteristicas acusticas
basicas sefaladas anteriormente. Esta garantia se
materializara mediante las etiquetas o marcas que
preceptivamente deben llevar los productos segin el
epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS
MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.
Deberan comprobarse, en los productos recibidos,
las siguientes caracteristicas:

- Que se corresponden a  los
especificados en el pliego de
condiciones.

- Que disponen de la documentacion
exigida

- Que se caracterizan por las propiedades
exigidas

- Que han sido ensayados, cuando asi se
establezca en el pliego de condiciones o
lo determine el director de ejecucion de
la obra, con la frecuencia establecida.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las
caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus
productos, realizaran los ensayos Yy controles que
aseguren el autocontrol de su produccion.

5.2.- Materiales con sello 0 marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o
marca de calidad, deberdn tener la garantia por parte del
fabricante del cumplimiento de los requisitos vy
caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para
que pueda realizarse su recepcion sin necesidad de
efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccion estaran formadas por
materiales del mismo tipo y proceso de fabricacion. La
superficie de cada unidad de inspeccion, salvo acuerdo
contrario, la fijara el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas
utilizadas en los ensayos se tomaran de productos de la
unidad de inspeccion sacados al azar.

La forma y dimension de las probetas seran las que
sefale para cada tipo de material la Norma de ensayo
correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacion se indican se
empleardn para la realizacion de los ensayos
correspondientes.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE-EN 1SO
10140-2:2011

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE-EN
IS0 10140-3:2011

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE-
EN ISO 354:2004

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE-
EN 12207:2017

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas
UNE establecidas, se realizaran en laboratorios
reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo.

EPIGRAFE 4.°

SEGURIDAD EN CASQ DE INCENDIO CTE DB Sl. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL
FUEGO (RD 842/2013). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIQS (RD 1513/2017).

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS
MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del
edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su
reaccion ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto
842/2013 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCION Y DE  LOS  ELEMENTOS

proyecto basico y de ejecucién

CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES
DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
El ensayo y la clasificacion, en funcion de las
caracteristicas de reaccion y de resistencia al fuego, de
los elementos constructivos, asi como de los productos
de construccion que no deban tener el marcado CE, se
llevard a cabo por laboratorios acreditados por una
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entidad oficialmente  reconocida conforme a o
dispuesto en el Reglamento de la Infraestructura para la
calidad y la seguridad industrial, aprobado por RD
2200/1995, de 28 de Diciembre, para la aplicacion de
las normas a las que se hace referencia en los anexos
del RD 842/2013, quienes emitirdn los informes de
ensayo conforme a las normas aplicables para su
acreditacion (que incluird la fecha de emision del
informe).

El suministro y la recepcion en la obra o en las
instalaciones industriales de los productos o elementos
constructivos por los técnicos responsables no podran
tener lugar mas de cinco anos después de la fecha de
los informes de ensayo, cuando se refieran a la reaccion
al fuego, ni mas de diez afos después de dicha fecha,
cuando los informes se refieran a la resistencia al fuego.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para
mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales
ignifugados), seran clasificados por un laboratorio
oficialmente homologado, fijando de un certificado el
periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el
material deberd ser sustituido por otro de la misma
clase obtenida inicialmente mediante la ignifugacion, o
sometido a nuevo tratamiento que restituya las
condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion vy
aquellos que vayan situados en el exterior, se
consideran con clase que corresponda al material sin
ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente,
podrd ser tenida en cuenta.

2. CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos vy
productos de la construccion queda fijado por un
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de
mantener las caracteristicas de resistencia al fuego,
estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente
clasificacion: capacidad portante (R), integridad (E),
aislamiento (1), radiacion (W), accién mecdnica (M),
cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos
(S), continuidad de la alimentacion eléctrica o de la
transmision de sefial (P o HP), resistencia a la
combustion de hollines (G), capacidad de proteccion
contra incendios (K), duracion de la estabilidad a
temperatura constante (D), duracion de la estabilidad
considerando la curva normalizada tiempo-temperatura
(DH), funcionalidad de los extractores mecdnicos de
humo y calor (F), funcionalidad de los extractores
pasivos de humo y calor (B)

La comprobacion de dichas condiciones para cada
glemento constructivo, se verificara mediante los
ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las
tablas del Anexo IV del Real Decreto 842/2013.

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los
métodos simplificados que permiten determinar la
resistencia de los elementos de hormigdn ante la accion

proyecto basico y de ejecucién

representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo D del DB S| del CTE se
establece un método simplificado para determinar la
resistencia de los elementos de acero ante la accion
representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo E se establece un método
simplificado de calculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de
madera ante la accion representada por una curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se
encuentran tabuladas las resistencias al fuego de
elementos de fabrica de ladrillo cerdmico o silito-
calcareo y de los bloques de hormigon, ante Ila
exposicion térmica, segun la curva normalizada tiempo-
temperatura.

Los fabricantes de materiales especificamente
destinados a proteger 0 aumentar la resistencia ante el
fuego de los elementos constructivos, deberan
demostrar mediante certificados de ensayo las
propiedades de comportamiento ante el fuego que
figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos
que hagan constar en la documentacion técnica de los
mismos su clasificacion a efectos de resistencia ante el
fuego, deberdn justificarlo mediante los certificados de
ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, deberd llevarse a
cabo en laboratorios oficialmente homologados para
este fin por la Administracion del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con
lo establecido en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccion contra incendios (RD
15612/2017)

Seran de aplicacion las Normas UNE y otras
reconocidas internacionalmente relacionadas en el
apéndice del Anexo | del Reglamento de Instalaciones
Contra Incendios.

Los equipos, sistemas y componentes que
conforman las instalaciones de proteccion activa contra
incendios deberdn cumplir 1as condiciones y requisitos
que se establecen en las normas de la Unidn Europea,
en la Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria y sus
normas de desarrollo, asi como el Reglamento de
instalaciones contra incendios y sus anexos. Los
productos con marcado CE no deberdn justificar los
requisitos del Reglamento.

Los equipos de proteccion activa contra incendios
deberan de seguir el programa de mantenimiento
establecido en el Anexo |l del Reglamento de
Instalaciones contra incendios (RD 1512/2017), asi
como la sefializacion luminiscente deberd seguir el plan
de mantenimiento establecido en la Tabla Il del mismo
Anexo.
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4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO someterse a las operaciones de mantenimiento y control

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el de funcionamiento exigibles, segun lo que estipule el
DB SI 4 Deteccion, control y extincién del incendio, reglamento  de instalaciones contra  Incendios
deberan conservarse en buen estado. R.D.1512/2107 - B.0.E. 12.06.17.

En particular, los extintores moviles, deberdn
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EPIGRAFE 5.
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento del art. 357.6 del Decreto 143/2016 de desarrollo de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, se ubicard en la
obra, en lugar bien visible desde la via publica un cartel donde se indicardn los siguientes datos:

Promotor:

Contratista:

Proyectista:

Director de obra:

Director de ejecucion de obra:
Coordinador de seguridad y salud:
Ordenanza de aplicacion:

Uso previsto de la edificacion:

Licencia: (Numero de expediente y fecha)
Plazo de ejecucion de obra previsto:

Numero de plantas autorizadas:

En Vigo, septiembre de 2023

Fdo.: £/ / La Arquitecto/a

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) dicho cartel tendra unas dimensiones

minimas de 1,00 x 1,70.

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de paginas numeradas, es suscrito en prueba de
conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero
para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual
se conviene que hara fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

proyecto basico y de ejecucién

promotor Conselleria de cultura, educacion

cubricion de acceso, mejoras de accesibilidad y eficiencia energetica formacion profesional e universidades.



		2023-09-14T18:39:49+0200
	GONZALEZ FERRO MARIA DEL PILAR - 76821794T




