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ANEXOS A LA MEMORIA

51  CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

Se certifica que la obra objeto del presente Proyecto Bdsico y de Ejecucion para la Ampliacion del CEIP
Lamas de Abade de Santiago de Compostela (A Corufia), retine las condiciones para ser conceptuada
como OBRA COMPLETA, en el sentido definido en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas y, por lo tanto, susceptible a su finalizacién, de ser entregada
al uso general o al servicio correspondiente, seguin se especifica en el articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Pdblico.

Y para que conste a los efectos oportunos, seguin se especifica en el articulo 127.1 del Reglamento General
dela Ley de Contratos de las Administraciones Pdblicas, RD 1098/2001 de 12 de octubre y su modificacion
Real Decreto 733/2015, de 28 de agosto (BOE 05-10-2015), se expide el presente manifiesto.
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5.2  ACTA DE REPLANTEO Y VIABILIDAD

Por esta Direccién Técnica se efectud el replanteo previo de la obra objeto del presente Proyecto Bdsico
y de Ejecucion para la Ampliacion del CEIP Lamas de Abade de Santiago de Compostela (A Corufia).
Comprobando la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos y espacios
construidos precisos para su normal ejecucién y la de cuantos supuestos figuran en el proyecto
aprobado y son bdsicos para la celebracion del contrato de estas obras, una vez adjudicadas por sus
tramites.

En la redaccion del presente Proyecto se tuvieron en cuenta, y serdn de obligado cumplimiento para la
empresa adjudicataria de las obras, todas las normas tecnolégicas de aplicacién en este caso, asi como
los reglamentos y demds disposiciones en vigor.

Por lo expuesto, se considera viable la ejecucion del Proyecto.

Y para que conste a los efectos oportunos, segin se especifica en el articulo 236 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Pdblico, se expide el presente manifiesto.
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De acuerdo con el articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se
incluye un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de cardcter indicativo, con prevision

del tiempo y coste.

Se prevé que los trabajos a realizar segtn el presente proyecto durardn un tiempo estimado de SIETE

MESES, seqgun el plan de obras adjunto:

CAPITULOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
01. Actuaciones previas 1.218,63 1.218,63 €
02. Demoliciones 16.928,02 16.928,02 €
03. Acondicionamiento del terreno 36.599,89 36.599,89 €
04. Cimentaciones 52.933,86 52.933,86 105.867,72 €
05. Estructuras 209.137,65 209.137,65 €
06. Fachadas y particiones 2290125 |22.901,25 45.802,50 €
07. Carpinterfa, vidrios y protecciones solares 3757434 37574,34 75.148,68 €
08. Instalaciones 69.02493 | 69.02493 |69.024,93 207.074,80 €
09. Aislamientos e impermeabilizaciones 6.638,31 6.638,31 6.638,31 6.638,31 6.638,31 33.191,55 €
10. Cubiertas 19.143,10 19.143,10 38.286,19 €
11. Revestimientos y trasdosados 2774911 27.749.11 2774911 2774911 110.996,45 €
12. Sefializacién y equipamiento 9.380,15 9.380,15 €
13. Ensayos 107,14 107,14 107,14 10714 107,14 107,14 107,14 750,00 €
14. Gestién de residuos 934,64 934,64 934,64 934,64 934,64 934,64 934,64 6.542,45 €
15. Seguridad y salud 1.339,73 1.339,73 1.339,73 1.339,73 1.339,73 1.339,73 1.339,73 9.378,09 €
Presupuesto de ejecucion material 906.302,77 €
Gastos Generales (13%) 117.819,36 €
Beneficio Insustrial (6%) 54.37817 €
TOTAL 1.078.500,30 €
LV.A. (21%) 226.485,06 €

Presupuesto de ejecucién por contrata [E{IZ BT IR OR S
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5.4  CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo especificado en el articulo 77.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Pablico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiol las Directivas del Parlamento
Europeoy del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y arts. 25 y 26 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pdblicas, modificado por el Real Decreto 773/2015, por el que se modifican
determinado preceptos del reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
la ejecucion de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, serd requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

Al ser la obra objeto del presente Proyecto Bdsico y de Ejecucion para la Ampliacion del CEIP Lamas de
Abade de Santiago de Compostela (A Corufia), superior a 500.000 euros, es necesaria CLASIFICACION.

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
C) Edificaciones 4

Salvaterra de Mifio, julio de 2018.

35574510L

+01'00'

Silvia Rodrigtiet Rodriguez.
Arquitecta 4.802 del C.0.AG.

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA -

Fecha:2018.12.1001:10:11

F-OPACIO

arquitectura



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA AMPLIACION DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUNA)
ANEXOS A LA MEMORIA | Pag. 7

55  CERTIFICADO DE COLEGIACION

Se adjunta, a continuacion, el Certificado de Colegiacién de la arquitecta redactora del proyecto.
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