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CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

De. Sonia Ferndndez Deiros y D. José Manuel Castro Vazquez,

DECLARA:

Que el proyecto promovido por la Conselleria de Educacién, Universidade e Formacion
Profesional de la Xunta de Galicia, para la “Rehabilitacién integral do CEIP Alvaro Cunqueiro
de Mondonedo (Lugo)”, se refiere a una obra completa, susceptible de ser puesta en servicio
al final de la realizacién de los trabajos.

Y para que asi conste y surta efecto donde conviniera, segin lo establecido en la vigente
legislacion de Contrato del Estado, se expide el presente certificado en Lugo a 14 de febrero

de 2020.
Lugo. 14 de febrero de 2020.
¢
Sonia Martinez Deiros José Manuel Castro Vdzquez
Arquitecta Doctor arquitecto
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ACTA PREVIA DE REPLANTEO Y CERTIFICADO DE VIABILIDAD

De. Sonia Ferndndez Deiros y D. José Manuel Castro Vazquez,

CERTIFICA:

Que inspeccionadas las instalaciones actuales y parcela del CEIP Alvaro Cunqueiro de
MondofRedo (Lugo), se ha comprobado la plena posesidn y disponibilidad, asi como la
realidad geométrica del mismo y viabilidad del proyecto bdsico y de ejecucidon de
“Rehabilitacion integral do CEIP Alvaro Cunqueiro de Mondoiedo (Lugo)”, redactado por los
arquitectos que suscriben, lo que permite la celebracién del contrato de ejecucion de estas
obras una vez adjudicadas, en conformidad con la vigente Legislacién de Contratacién del

Estado.
Lugo. 14 de febrero de 2020.
0 ‘
Sonia Martinez Deiros José Manuel Castro Vdzquez
Arquitecta Doctor arquitecto
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CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA

De acuerdo con el articulo 122 del capitulo Il del titulo | del Real Decreto Legislativo 3/2011. De
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contrato del Sector
PUblico; las obras objeto del presente proyecto podemos clasificarlas como:

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparacion.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo especificado en la Ley de Contratos 9/2017 del 8 de noviembre, SERA
EXIGIBLE LA CLASIFICACION EN LOS CONTRATO DE OBRAS DE VALOR SUPERIOR A 500.000€; por
tanto la clasificacion del contratista serd GRUPO C, Subgrupo 7, Categoria 2.

PLAZO DE EJECUCION

Se propone un plazo de ejecucién para las obras incluidas en el presente proyecto de TRES
MESES (3,0).

RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

Una vez finalizadas las obras se solicitard la recepcion provisional de las mismas por parte del
organismo contratante. Una vez finalizadas las obras se empezard a contar el plazo de
garantia de la misma, que se establecerd en el pliego de cldusulas administrativas particulares

atendiendo a las naturaleza y complejidad de la obra y no podrd ser inferior a un ano, de
acerudo con el articulo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011.

Lugo. 14 de febrero de 2020.

.

Sonia Martinez Deiros José Manuel Castro Vdazquez

Arquitecta Doctor arquitecto
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REVISION DE PRECIOS

Articulo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contrato del Sector PUblico:

1. La revision de precios en los contrato de las Administraciones PUblicas tendrd lugar, en los
términos establecidos en este Capitulo y salvo que la improcedencia de la revision se hubiese
previsto expresamente en los pliegos 6 pactado en el contrato, cuando éste se hubiese
ejecutado, al menos en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un ano desde su
adjudicacion. En cosecuencia, el primer 20 por ciento ejectaudo vy el primer afo de ejecucion
quedardn excluidos de la revisién. No obtante, en los contrato de gestiénd e servicios pUblico,
la revision de precios podrd tener lugar una vez transcurrido el primer afo de ejecucion del
contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por ciento de la prestacién.

2. La revisibn de precios no tendrd lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el
sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opcién a compra, ni en los
contratos menores. En los restante contfrato, el érgano de contratacion, en resoluciéon
motivada, podrd excluir la procedencia de la revisibn de precios.

3. El pliego de cldusulas administrativas particulares o el contrato deberdn detalla, en su caso, la
formula o sistema de revisdn aplicable.

En este caso, debido a la duracién total de ejecucién de las obras (3 meses), no serd de
aplicacioén la revisién de precios.

Lugo. 14 de febrero de 2020.

| .

Sonia Martinez Deiros José Manuel Castro Vdazquez

Arquitecta Doctor arquitecto
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