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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ESTATAL Y AUTONOMICO DE GALICIA

Normativa de obligado cumplimiento estatal y autonémico de Galicia

I ESTATAL

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL )
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION
2. ACCIONES EN LA EDIFICACION

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS

4, AISLAMIENTO TERMICO

5. AISLAMIENTO ACUSTICO

6. APARATOS ELEVADORES

7. APARATOS A PRESION

8. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
9. BARRERAS ARQUITECTONICAS

10. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
11. CASILLEROS POSTALES

12. CEMENTOS

13. CIMENTACIONES

14, COMBUSTIBLES

15. CONSUMIDORES

16. CONTROL DE CALIDAD

17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

18. ELECTRICIDAD E ILUMINACION

19. ENERGIA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES

20. ESTADISTICA

21. ESTRUCTURAS DE ACERO

22. ESTRUCTURAS DE FABRICA

23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS

24. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

25. ESTRUCTURAS DE MADERA

26. FONTANERIA

27. HABITABILIDAD

28. INSTALACIONES ESPECIALES

29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

30. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

31. PROYECTOS

32. RESIDUOS

33. SEGURIDAD Y SALUD

34. VIDRIERTA

II. AUTONOMICA DE GALICIA

0 ACTIVIDAD PROFESIONAL

1 ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION
2 ACTIVIDADES RECREATIVAS

3 AISLAMIENTO ACUSTICO

4, APARATOS ELEVADORES

5. BARRERAS ARQUITECTONICAS

6 CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
7 COMBUSTIBLES

8 CONSUMO

9. CONTROL DE CALIDAD )

10. ELECTRICIDAD E ILUMINACION

11. ESTADISTICA

12. HABITABILIDAD

13. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

14, PROYECTOS

15. RESIDUOS

16. SEGURIDAD Y SALUD

17. USOS EN GENERAL

18. USO DE VIVIENDA

19. USOS DIFERENTES A VIVIENDA

20. URBANISMO Y PLANEAMIENTO ESTATAL Y GALLEGO
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1° a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por
el que se dictan normas sobre la redaccion de proyectos y la direccion de obras de edificacion, en la redaccion del presente
proyecto de Edificacidon se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construccion.

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda. B.O.E.71 24.03.71

MODIFICA(;I()N DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCION DE OBRAS DE
EDIFICACION
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Publicas y Urbanismo. B.0O.E.33 07.02.85

NORMAS DE REGULACION DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ORDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
"VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL"

Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda. B.0.E.125 26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.144 17.06.71
Determinacién del ambito de aplicacion de la Orden. B.0.E.176 24.07.71
REGULACION DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA EDIFICACION

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.35 10.02.72
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 2/1974 de 13 de febrero de 1974 de la Jefatura de Estado. B.O.E.40 15.02.74
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre. B.O.E.10 11.01.79
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio. B.0.E.139 08.06.96
Se modifican los arts. 2, 3, 5y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril. B.O.E.90 15.04.97
Se modifica la disposicion adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril. B.O.E.92 17.04.99
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio. B.O.E.151 24.06.00

Se modifica el art. 5 letra a), afiade art. 15, afade art. 14, afiade art. 13, afiade art. 12,

Afade art. 11, afiade art. 10, afiade art. 5 letra u), reenumera art. 5 letra u), pasa a ser letra x),

Modifica art. 5 letra q), suprime art. 5 letra i), afade disp. adic. 4, afiade disp. adic. 3,

Modifica art. 3, afiade art. 2 ap. 6, afiade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica art. 1 ap. 3,

Afade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.0.E.308 23.12.09
Modifica letra i art. 5, por Ley 5/2012 de Mediacion en asuntos civiles. B.O.E.162 26.07.12

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS Y SU EJERCICIO

Ley 25/2009 de 22 de diciembre. B.O.E.308 23.12.09
MODIFICACION. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO

Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda. B.0.E.190 06.08.10
NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado. B.0.E.10 11.01.79
TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION

Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.234 30.09.77
La Ley 7/97 deroga los aspectos econémicos de la Ley. B.O.E. 90 15.04.97

MODIFICACION DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.0.E.303 19.12.85

MODIFICACION PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO
2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO
314/1979, DE 19 DE ENERO

Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Ministerio Relac con las Cortes. B.O.E.22 25.01.90
FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES

Decreto del Ministerio de Gobernacion de fecha 16 de julio de 1935. Gaceta 18.07.35
Correccion de errores. Gaceta 19.07.35
Aclaracion Orden de 20 de noviembre de 1935. Gaceta 21.11.35

COLEGIOS DE APAREJADORES. CAMBIO DE DENOMINACION

Decreto 60/2020, de 12 de marzo de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, Administraciones Publicas y Justicia, por lo que se
aprueba el cambio de denominacion de los colegios oficiales de aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificacion de A Corufia,
Lugo, Ourense y Pontevedra, que pasan a denominarse Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Corufia, Lugo, Ourense y Pontevedra,
respectivamente. D.0.G.62 30.03.20

ARQUITECTO: Vicente Fernandez-Couto Gomez. Colegiado n°® 1094 COAG.arqfcouto@coag.es



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
CEIP “ O GRUPO’. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].
Xunta de Galicia, Conselleria de Cultura, Educacion , Formacién Profesional y Universidades. diciem 2022 Rev marzo 2024
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ESTATAL Y AUTONOMICO DE GALICIA

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TECNICOS

Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda. B.O.E.44 20.02.71
REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS

Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986. B.O.E.79 02.04.86
Correccion de errores. B.0.E.100 26.04.86

MODIFICACION DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS
E INGENIEROS TECNICOS

Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado. B.O.E.296 10.12.92
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997. B.O.E.90 15.04.97
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999. B.0.E.266 06.11.99
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre. B.0O.E.313 31.12.01
Se modifica la disposicion adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. B.0O.E.313 31.12.02
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. B.O.E.308 23.12.09
Se modifican el art. 3 ap. 1 parr. 19, el art. 3 ap. 2 parr. 1°, y el art. 2 ap. 2 por la Ley 8/2013, B.O.E.153 27.06.13
de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas. B.O.E.114 10.05.14
Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio. B.O.E.168 15.07.15
Modificado por la Ley 10/2022 estatal de medidas urgentes para impulsar la rehabilitacion

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia B.0.E.142 15.06.22

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico de la

Edificacion. B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara

la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006. B.O.E.97 22.04.10
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.219 08.11.13
Madificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio BOE 142 15.06.22
Correccion de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28 02.02.22
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES

Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado. B.O.E.65 16.03.07
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 73, DF 22 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. B.0.E.308 23.12.09

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR Pl'JBLICO, POR LA QUE SE TRASPONEN AL ORDENAMIENTO
JURIDICO ESPANOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE
FEBRERO DE 2014. B.0.E.272 09.11.17
Modificado por el Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por la que se adoptan medidas

urgentes por razones de seguridad publica en materia de administracion digital, contratacion del

sector publico y telecomunicaciones. B.0.E.266 05.11.19
REAL DECRETO 817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economia y Hacienda. B.O.E.118 15.05.09
Modifica disp. final 2, téngase en cuenta disp. transit. Unica Anexo II letra C, modifica

Anexo II letra B, modifica Anexo II rubrica por Real Decreto nim. 300/2011, de 4 de marzo. B.0O.E.69 22.03.11

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre
Expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el
titulo VII de la Ley General Presupuestaria. B.0.E.293 06.12.19

ESTATUTOS DEL CSCAE
Real Decreto 129/2018, do 16 de marzo del Ministerio de Fomento, por el que se aprueban
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los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su do Consejo Superior. B.0.E.89 12.04.18
VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO

Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda. B.0.E.190 06.08.10
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO

Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento. B.0.E.270 09.11.11
Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacién, regeneracion y renovacion

Urbanas. B.O.E.153 27.06.13

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PUBLICO Y CANCELACION DE DEUDAS
CON EMPRESAS Y AUTONOMOS CONTRAIDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACION Y DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

Modifica Anexo I, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre. B.0.E.226 20.09.11
Modifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012,

de 29 de junio. Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012. B.0O.E.156 30.06.12
Madifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 17/2012,

de 27 de diciembre. B.O.E.312 28.12.12

Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art. 24, deroga Cap. 1V, deroga Cap. V, deroga disp.
adic. 3, deroga disp. transit. 1, deroga disp. transit. 2, deroga art. 17, deroga art. 18, deroga art. 19,
deroga art. 20, deroga art. 21, deroga art. 22, deroga art. 23, por la Ley 8/2013, de 26 de

junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas. B.0.E.153 27.06.13
Modifica Anexo I, por la Ley 10/2013, de 24 de julio. B.O.E.177 25.07.13
Deroga con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 enero 2014 art. 15,

por la Ley 16/2013, de 29 de octubre. B.O.E.260 30.10.13
Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relacion al Real Decreto

1086/1989, de 28 de agosto Anexo I tabla por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre. B.0.E.309 27.02.14
ECONOMIA SOSTENIBLE

Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado. B.O.E.55 05.03.11

Deroga art. 16, deroga art. 26, deroga art. 25, deroga Cap. II de Titulo I, deroga disp. final 4,
deroga Secc. 1deCapitulo II de Titulo I, deroga art. 8, deroga art. 9, deroga Secc. 2 de Capitulo
II de Titulo I, deroga art. 10, por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Ley de creacion de la Comision

Nacional de los Mercados y la Competencia. B.O.E.134 05.06.13
Deroga art. 110, deroga art. 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga art. 107, deroga Cap. IV de

Titulo III, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacidn, regeneracion y renovacion urbanas. B.0.E.153 27.06.13
Deroga a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, por el Real Decreto-ley 7/2013,

de 28 de junio. B.O.E.155 29.06.13
Modifica art. 36 ap. 1 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalizacion y

sostenibilidad de la Administracion Local. B.0.E.312 30.12.13
Deroga tacitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Basica de las Camaras

Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion. B.O.E.80 02.04.14

RENOVACION DE EDIFICIOS. RECOMENDACIONES UE
Recomendacion (UE) 2019/786 da Comision, de 8 de mayo de 2019, relativa a la renovacion de
edificios. DOCCEE.127 16.05.19

MODERNIZACION DE EDIFICIOS
Recomendacion (UE) 2019/1019 de la Comision de la Unidn Europea, de 7 de junio de 2019, relativa
a la modernizacién de edificios. DOCCEE.165 21.06.19

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER
Real Decreto-le y 7/2019, de 1 de marzo, medidas urgentes en materia de Vivienda y alquiler. B.O.E.55 05.03.19

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE ACTIVIDADES
EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigracion. B.O.E.106 01.05.10
Orden 2674/2010, de 12 de julio. B.0.E.198 19.08.10

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS SERVICIOS EN
EL MERCADO INTERIOR

Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre

Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril. D.O.C.E.312 27.12.06

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS Y SU EJERCICIO

Ley 25/2009 de 22 de diciembre. B.O.E.308 23.12.09
Deroga art. 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014. B.0O.E.83 05.04.14
Modificada por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014. B.O.E.5 05.04.14
Modificada por la Ley 32/2014, de 22 de diciembre. Ley de Metrologia 2014. B.O.E.32 23.12.14
Modificada por la Ley 23/2015, de 21 de julio. Ley de la Inspeccion de Trabajo de 2015. B.0.E.23 22.07.15
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Modificada por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. Ley de Trafico de 2015. B.O.E.6 31.10.15
PROPIEDAD INTELECTUAL
Real Decreto-Ley 1/1996 de 12 de abril. B.0.E.97 22.04.96

Le y 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se

incorporan al ordenamiento juridico espafiol a la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 13 de septiembre de 2017. B.0O.E.53 02.03.19

PROTECCION DE DATOS

Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los B.0.E.294 06.12.18
derechos digitales.

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Codigo Técnico de la Edificacion. B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo. B.0O.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006.

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Madificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio en aspectos del DB HS BOE 142 15.06.22
Correccion de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28 02.02.22
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico de

la Edificacion. B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Madificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

discapacidad. B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo. B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006.

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.0.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.0O.E.311 24.12.19
Madificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, en aspectos del DB HS BOE 142 15.06.22
Correccion de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28 02.02.22

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS
RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPANOLAS

Resolucion de 23 de abril de 1969 de la Direccion General de Puertos y Sefiales Maritimas. B.0.E.147 20.06.69
Correccion de errores. B.O.E.185 04.08.69
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.0O.E.149 23.06.17
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.176 24.07.01
Correccion de errores. B.0.E.287 30.11.01
Modificacion texto refundido de la Ley de aguas RD Ley 4/2007 de 13 de abil. B.0.E.90 14.04.07

CALIDAD DEL AGUA
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. B.0.E.207 29.08.12
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, se establecen los criterios de seguimiento y
evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. B.0.E.219 12.09.15

CALIDAD DE LAS AGUAS. DIRECTIVA EUROPEA
Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (version refundida) DOCE.435 23.12.2

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.0.E.236 02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E.237 03.10.74
Correccion de errores. B.0.E.260 30.10.74
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado. B.O.E.312 30.12.95
Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y M.A. B.O.E.77 29.03.96
Modificacién por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Publico

Hidraulico. B.0O.E.227 18.10.12
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES

Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.0.E.228 23.09.86
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERAMICOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria. 04.07.86
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria. B.O.E.187 04.08.09
Madificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria. B.O.E. 104 01.05.07
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR

Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.0O.E.64 16.03.89
PREVENCION Y CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACION

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre del Ministerio de Agricultura y Pesca. B.O.E.316 31.12.16
INSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR

Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte. B.0.E.178 27.07.93
Correccion de errores. B.0.E.193 13.08.93

REQUISITOS MINIMOS PARA La REUTILIZACION DEL AGUA
REGLAMENTO EUROPEO Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
mayo de 2020 relativo los requisitos minimos para la re utilizacién del agua. D.0.C.E.177 05.06.20

2. ACCIONES EN LA EDIFICACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Codigo Técnico de la

Edificacion. B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.0O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad. B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
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Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Madificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento. B.0.E.244 11.10.02

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior. B.0.E.267 06.11.82
Correccion de errores. B.O.E.286 29.11.82
Correccion de errores. B.O.E.235 01.10.83

Cl,\Tlf\LOGO DE ESPECTACULOS Pl'.lBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECEMENTOS ABIERTOS AL

PUBLICO DE GALICIA

DECRETO 124/2019, do 5 de septiembre de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia,

Administraciones Publicas y Justicia, por el que se aprueba el Catalogo de espectaculos

Publicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos al publico de la Comunidad

Auténoma de Galicia y se establecen determinadas disposiciones generales de aplicacion en la materia. D.0.G.195 14.11.19
Decreto 226/2022, do 22 de diciembre, por el que se regulan determinados aspectos de la

organizacion y desarrollo de los espectaculos publicos y las actividades recreativas y se constituye

el Registro de Empresas y Establecimientos. D.0.G.13 19.01.23
Decreto 226/2022 modificado por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.O.G. 246 29.12.23

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Codigo Técnico de la

Edificacion B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo. B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006.

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Madificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19

NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A
ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior. B.O.E.72 24.03.07
Modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre. B.0.E.239 03,10.08

LICENCIAS DE ACTIVIDADES DE JUEGO

Resolucion de 1 de diciembre de 2017, de la Direccion General de Ordenacion del Juego, por la que, de conformidad con el dispuesto en el
articulo 17 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por lo que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulacion del
juego, en lo relativo la licencias, autorizaciones y registros del juego, se establece el procedimiento de solicitud y otorgamiento de las
Licencias Singulares para el desarrollo y explotacion de los distintos tipos de actividades de juego. B.0.E.301 12.12.17

4. AISLAMIENTO TERMICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGIA, LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico de la

Edificacion. B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
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Madificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo. B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006.

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.0.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.0O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, en aspectos del DB HE BOE 142 15.06.22
Correccion de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28 02.02.22

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de Presidencia por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios. B.O.E.131 02.06.21

DISPOSICION,ES EN MATERIA DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE
CONSTRUCCION
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. B.O.E.153 27.06.03

NORMAS PARA LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACION
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno. B.0.E.113 11.05.84
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal

supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicion sexta de la Orden de

8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno. B.0.E.222 16.09.87
Modificacion de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno. B.0O.E.53 03.03.89

5. AISLAMIENTO ACUSTICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HR DOCUMENTO BASICO DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico de la

Edificacion. B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

discapacidad B.0O.E.61 11.03.10
Modificado. Afade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006.

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Madificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.0.E.311 24.12.19
LEY DEL RUIDO

Ley 37/2003 de 17 de noviembre de 2003 de Jefatura del Estado. B.0.E.276 18.11.03
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. B.0.E.161 07.07.11
Desarrollo por Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007. B.O.E.254 23.10.07
Modificado por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio. B.O.E.178 26.07.12
Moadificado por Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre. B.O.E.300 13.12.18
Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo. Evaluacion y gestion del ruido ambiental. B.0.E.132 03.06.21

METODOS COMUNES PARA LA EVALUACION DEL RUIDO
Directiva delegada (UE) 2021/1226 de la Comisidn, de 21 de diciembre de 2020. DOUE.269 28.07.21
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6. APARATOS ELEVADORES

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIODICAS
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energia. B.0.E.9%4 20.04.81

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE
SEGURIDAD PARA ASCENSORES

Real Decreto 203/2016 de 20 de mayo. B.0.E.126 25.05.16
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.296 11.12.85
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24, por el Real Decreto

1314/1997 B.0O.E.234 30.09.97
Modificado por el Real Decreto 57/2005 de 21 de enero. B.O.E.30 04.02.05
Madificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre. B.O.E.246 11.10.08
Modificado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. B.O.E.46 22.02.13

INSTRUCCIQN TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 «ASCENSORES» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. B.O.E.46 22.02.13
Correccion de errores. B.O.E.111 09.05.13

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU
MANUTENCION

Resolucion de 27 de abril de 1992 de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.117 15.05.92

MODIFICACIQN LA INSTRUCCIG')N TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTE A NORMAS DE SEGURIDAD PARA
C()NSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES ELECTROM’ECANICOS, QU!E PASA A DEI‘!OMINARSE INSTRUCCION
TECNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELECTRICA, HIDRAULICA O MECANICAMENTE

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Art. 10a 15,19y 23 B.0.E.223 17.09.91
Correccion de errores. B.0.E.245 12.10.91

INSTRUCCI(),N TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES

Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. B.O.E.170 17.07.03
Correccion de errores. B.0.E.20 23.01.04
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.0O.E.22 05.05.10
Modificado por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas

reglamentarias en materia de seguridad industrial. B.0.E.101 28.04.21

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCION
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.137 09.06.89

INSTRUCCI('),N TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003. B.0.E.170 17.07.03
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.0O.E.22 05.05.10
Modificado por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas

reglamentarias en materia de seguridad industrial. B.0.E.101 28.04.21
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS

Resolucion de 3 de abril de 1997 de la Direccidon General de Tecnologia y Seguridad Industrial. B.0.E.97 23.04.97
Correccion de errores. B.O.E.123 23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE
PROPULSION HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria. B.0.E.190 09.08.74

ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO
Resolucion de 10 de septiembre de 1998 de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial B.0.E.230 25.09.98

NORMAS ARMONIZADAS SOBRE ASCENSORES EN CUANTO A LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES

CONTRA INCENDIOS Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS ASCENSORES EN CASO DE INCENDIO
Decision de Ejecucion (UE) 2021/1220 de la Comisidn, de 26 de julio de 2021. DOUE.267 27.07.21
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7. APARATOS A PRESION

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.0.E.243 11.10.21

DISPOSICIONES DE AP’LICACI(’)N DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE
RECIPIENTES A PRESION SIMPLES

Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.247 15.10.91
Correccion de errores. B.O.E.282 25.11.91
Modificacion por Real Decreto 2486/94 de 23 de diciembre del Ministerio de Industria y Energia. B.0.E.20 24.01.95

8. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO POR EL REAL
DECRETO 346/2011

Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio. B.O.E.143 16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo modificado por RD 805/2014. B.O.E.78 01.04.11
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. B.0O.E.143 16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
DE TELECOMUNICACION

Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo. B.O.E.72 24.03.10
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril. B.0.E.109 05.05.10
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero. B.O.E.47 24.02.09
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

Ley 11/2022, de 28 de julio, General de Telecomunicaciones. B.O.E 155 29.06.22
Real Decreto 458/2011, de 1 de abril. B.O.E.79 02.04.11
COMUNICACION AUDIOVISUAL

Ley estatal 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicacién Audiovisual. B.O.E. 163 08.07.22
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado. B.0O.E.51 28.02.98
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacion de la edificacion. B.0O.E.266 06.11.99

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO DE SU
ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS

Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.88 13.04.06
REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento. 01.02.97
Correccion de errores. B.O.E.39 14.02.97
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997. B.O.E.307 24.12.97
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002. B.0.E.19 22.01.03

ESPECIFICACI('),N TECNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACION LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA
INTERCEPTACION LEGAL DEL TRAFICO DE TELECOMUNICACIONES"
Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.43 18.02.10

TELECOMUNICACIONES. REDUCCION COSTE DESPLIEGUE REDES

Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste de despliegue
de las redes de comunicaciones electrdnicas de alta velocidad. B.0.E.223 15.09.15

9. BARRERAS ARQUITECTONICAS

DOCUMENTO TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION PARA EL ACCESO Y LA
UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio. B.O.E.187 06.08.21
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CONDICIONES BI'\SIC,AS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL
ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento. B.O.E.113 11.05.07
Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero. B.0.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.0.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico de la

Edificacién B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.0.E.252 18.10.08
Madificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad
del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/201. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19
Documento reconocido. DA-DB-SUA2.

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB SUA BOE 142 15.06.22
Correccion de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28 02.02.22

RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E.51 28.02.80

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. B.O.E.289 03.12.13

LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTONICAS A LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado. B.O.E.129 31.05.95

10. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Codigo Técnico de la

Edificacion. B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.0O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.0.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HE BOE 142 15.06.22
Correccion de errores del Real Decreto 450/2022 B.0O.E.28 02.02.22
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.207 29.08.07
Correccion de errores. B.O.E.51 28.02.08
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Modificado por el Real Decreto nim. 1826/2009, de 27 de noviembre. B.0.E.298 11.12.09
Correccion de errores B.O.E.38 12.02.10
Modificado por el Real Decreto nim. 249/2010, de 5 de marzo. B.O.E.67 18.03.10
Modificado por el Real Decreto nim. 238/2013, de 5 de abiril. B.O.E.89 13.04.13
Modificado por el Real Decreto nim. 56/2016, de 12 de febrero. B.0O.E.38 13.02.16
Madificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Modificado por el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo. B.O.E.71 24.03.21
Modificado por el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio. B.0.E.131 02.06.21

REGULAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS. DEJA SIN EFECTO DETERMINADAS INTERPRETACIONES
RESOLUCION del 31 de julio de 2019, de la Direccion General de Energia y Minas de la Conselleria de

Economia, Empleo e Industria, por la que se acuerda revocar y dejar sin efecto la Instruccion

2/2013, do 19 de marzo, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas, sobre la interpretacion

y aplicacion del Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) respecto de la temperatura

y caudal de agua caliente sanitaria (AQS) determinados por el Cadigo Técnico de la Edificacion. D.0.G.152 12.08.19

NORMAS TI'ECN’ICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVE(;TORES DE CALEFACCION POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU
HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.39 15.02.83

C()MPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE,, QUE ESTABLECIO LA SUJECION A NORMAS
TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.48 25.02.84

CONTROL DE LA LEGIONELA
Real Decreto 487/2022, de 21 de junio del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los requisitos
sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis. B.O.E.148 22.06.22

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de Presidencia por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios. B.O.E.131 02.06.21

LIMITACION DE LAS EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

Directiva 93/76/CEE de 5 de abril del Consejo de las Comunidades Europeas. DOCE.237 22.09.93
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS

Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo. DOCE.153 18.06.10
DIRECTIVA (UE) 2023/1791 do Parlamento Europeo e do Consejo, de 13 de septiembre de 2023, relativa

a la eficiencia energética DOCE.231 20.09.23

11. CASILLEROS POSTALES

SERVICIOS POSTALES
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia. B.O.E.313 06.03.00
Madificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia. B.O.E.111 09.05.07

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernacion. B.O.E.211 03.09.71

NORMAS PARA LA INSTALACION DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000

HABITANTES
Resolucion de 7 de diciembre de 1971 de la Direcciéon General de Correos y Telecomunicacion. B.0.E.306 23.12.71

12. CEMENTOS

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-16)
Real Decreto 256/2016 de 10 de junio. B.O.E.153 25.06.16

HOMOLOGACION OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO
TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre del Ministerio de Industria y Energia. B.0.E.265 04.11.88
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006. B.O.E.298 14.12.06
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006. B.0.E.32 06.02.07
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13. CIMENTACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.0.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.0.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Codigo Técnico de la

Edificacion. B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.0.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

Discapacidad. B.0O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, maodifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19

14. COMBUSTIBLES

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11

Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.211 04.09.06
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas B.O.E.125 22.05.10

a la Ley 17/20009.

Modificado por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas

normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. B.O.E.101 28.04.21

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"

Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria. B.O.E.292 06.12.74
Modificacion. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.267 08.11.83
Correccion errores. B.O.E.175 23.07.84
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2,5.5Y 6.2

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia. B.0.E.175 23.07.84
MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1

Orden de 9 de marzo de 1994. B.O.E.68 21.03.94
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2

Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.139 11.06.98
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1A9Y 11 A 14

Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.147 20.06.88
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1Y 2

Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.286 29.11.88
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7

Orden de 30 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.189 08.08.90
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10,15, 16,18Y 20

Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.310 27.12.88
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"

Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.254 23.10.97
Correccion de errores. B.O.E.21 24.01.98

DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS PETROLIFEROS

Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energia. B.0O.E.189 08.08.97
Modifica la Instruccién Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de liquidos

petroliferos".

Correccion de Errores. B.0O.E.278 20.11.98
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APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS
CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LIQUIDOS O GASEOSOS

Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energia. B.0.E.73 27.03.95
Correccion de errores. B.O.E.125 26.05.95
APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.0.E.292 05.12.92
Correccion de errores. B.0O.E.20 23.01.93
Modificado por el Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero Ministerio de Industria y Energia. B.0.E.73 27.03.95

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ULTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.50 26.02.10

15. CONSUMIDORES

MEJORA DE LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES
COMPLEMENTARIAS

Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.287 30.11.07
Correccion de errores. . B.O.E.38 13.02.07
Modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.0.E.308 23.12.09
Modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. B.O.E.315 31.12.09
Modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo. B.O.E.76 28.03.14
Modificado por la Ley 4/2018, de 11 de junio. B.O.E.142 12.06.18

SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPANOL A DIRECTIVA 2013/11/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, DE 21 DE MAYO DE 2013, RELATIVA A LA RESOLUCION ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO
Ley 7/2017, de 2 de noviembre de 2017 B.O.E.268 04.11.17

16. CONTROL DE CALIDAD

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.32 26.02.96
Correccion de errores. B.O.E.57 06.03.96
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.100 26.04.97
Madificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo. B.O.E.84 07.04.10
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre. B.O.E.7 08.01.11
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril. B.O.E.89 13.04.13
Modificada por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre. B.O.E.298 14.12.15

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y A LOS LABORATORIOS DE
ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD

Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo.

REFERENCIAS DE DOCUMENTOS DE EVALUACION EUROPEOS PARA DETERMINADOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION.
Decision de Ejecucion (UE) 2021/1183 de la Comision, de 16 de julio de 2021. DOUE.256 19.07.21

17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Codigo Técnico de la

Edificacion. B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

Discapacidad. B.0O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
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la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Madificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HS BOE 142 15.06.22
Correccion de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28 02.02.22

18. ELECTRICIDAD E ILUMINACION

APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE
ALTA TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. B.O.E.68 19.03.08
Madificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.125 22.05.10
Resolucion de 17 de abril de 2021, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana

Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instruccion técnica complementaria

ITC-LAT-02 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas

eléctricas de alta tension, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. B.O.E.102 29.04.21

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" E INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC)
BT 01 ABT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. B.0.E.224 18.09.02
Modificado por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. B.O.E.101 28.04.21

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE
ENERGIA ELECTRICA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico de la

Edificacion. B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

Discapacidad. B.0O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.0.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HE BOE 142 15.06.22
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Codigo Técnico de la

Edificacion. B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.0O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
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Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Madificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio BOE 142 15.06.22
DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000. B.0.E.310 27.12.00
Modificado por Resolucion de 20 de diciembre 2001. B.0.E.311 28.12.01
Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre. B.0.E.309 24.12.04
Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre. B.0.E.306 23.12.05
Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre. B.0.E.312 30.12.06
Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo. B.O.E.114 12.05.07
Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. B.0.E.126 26.05.07
Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero. B.0O.E.55 04.03.08
Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril. B.0.E.82 04.04.09
Modificado por Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio. B.O.E.149 20.06.09
Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero. B.O.E.63 13.03.10
Modificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre. B.O.E.295 08.12.11
Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre. B.O.E.12 14.01.13
Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. B.O.E.312 30.12.13

Modificado por RD 56/2016, RD 1074/2015, RD 1073/2015, RD 900/2015.

LISTADO DE ITCs DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION

Resolucion de 9 de enero de 2020, de la Direccidon General de Industria y de la Pequefia y Mediana

Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instruccién técnica complementaria ITC- BT-02

del Reglamento electro técnico para baja tension, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. B.O.E.14 16.01.20

REGULAN ASPECTOS NECESARIOS PARA La IMPLEMENTACION DE Los CODIGOS DE RED DE CONEXION DE DETERMINADAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
Real Decreto 647/2020, de 7 de julio. B.O.E.187 08.07.20

AUTORIZACION PARA EL EMPL!EO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES
PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO
Resolucion de 18 de enero de 1988 de la Direccion General de Innovacion Industrial. B.0.E.43 19.02.88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y CENTROS DE
TRANSFORMACION

Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.288 01.12.82
Correccion de errores. 18.01.83

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia. B.0.E.175 01.10.84
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS. ITC PUNTOS DE MEDIDA DEL SISTEMA ELECTRICO

Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre. B.O.E.1 01.01.20
MODIFICACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18

Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.160 05.07.88
Correccion de errores. B.0.E.237 03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.256 25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
ELECTRICO
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.147 21.06.89

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.279 19.11.08

INSTALACIONS ELECTRICAS. UNION FENOSA
Resolucion do 3 de abril de 2018, da Direccion General de Industria y de la Pequefa y Mediana
Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Unidn Fenosa Distribucion.

INSTALACIONES ELECTRICAS. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Resolucion del 22 de noviembre de 2019, de la Direccién General de Industria y de la Pequefia y

Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de i-DE Redes

Eléctricas Inteligentes SAU. B.0.E.29 05.12.19
B.O.E.96 20.04.18

Resolucion de 18 de diciembre de 2019, de la Direccién General de Industria y de la Pequefia y Mediana

Empresa, por la que se maodifica la de 22 de noviembre de 2019, por la que se aprueban especificaciones
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particulares y proyectos tipo de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. B.0.E.311 27.12.19

19. ENERGIA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES

HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.114 12.05.80
Homologacién paneles. Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre. B.0.E.305 18.12.14

PANELES SOLARES. INSTRUCCION PARA LA INSTALACION

RESOLUCION de 3 de abril de 2023, de la Direcciéon General de Ordenacién del Territorio y Urbanismo,

por la que se da publicidad de la Instruccién interpretativa conjunta de la Direccién General de Ordenacion

del Territorio y Urbanismo y la Direccion General de Planificacion Energética y Recursos Naturales sobre

el titulo habilitante exigible para la instalacion de paneles solares térmicos o fotovoltaicos para

el autoconsumo, y sobre los requisitos para la implantacion de instalaciones para el aprovechamiento de energia

solar en suelo rustico. D.0.G.72 14.04.23

INSTALACIONES SOLARES TERMOELECTRICAS
Orden IET/1882/2014, de 14 de octubre. B.O.E.251 16.10.14

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE
Y CLIMATIZACION A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN DESARROLLO DEL
ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACION DE LA ENERGIA

Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energia. B.0.E.99 25.04.81
Prérroga de plazo.

i i . B.O.E.55 05.03.82
ENERGIA ELECTRICA. ENERGIAS RENOVABLES
Orden IET/1344/2015, del 2 de julio. B.0.E.161 07.07.15
RECOMENDACIONES ENERGETICAS DE LA UNION EUROPEA
Recomendacion (UE) 2019/1658 da Comision, de 25 de septiembre de 2019, relativa a la transposicion
De las obligas de ahorro de energia en virtud de la Directiva de eficiencia energética. D.0.C.E.275 28.10.19
INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS
Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por la que se regula la contabilizacion a contabilizacién de
consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios. B.0O.E.212 06.08.20
20. ESTADISTICA
ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relaciones con las Cortes y de la Secr. del Gobierno. B.0.E.129 31.05.89
21. ESTRUCTURAS DE ACERO
CODIGO ESTRUCTURAL
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia por el que se aprueba el Codigo
Estructural. B.O.E.190 10.08.21
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Codigo Técnico de la
Edificacion. B.0O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.0O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con
Discapacidad. B.0O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.0.E.97 22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13

ARQUITECTO: Vicente Fernandez-Couto Gomez. Colegiado n°® 1094 COAG.arqfcouto@coag.es



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
CEIP “ O GRUPO’. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].
Xunta de Galicia, Conselleria de Cultura, Educacion , Formacién Profesional y Universidades. diciem 2022 Rev marzo 2024
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ESTATAL Y AUTONOMICO DE GALICIA

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Madificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19

22. ESTRUCTURAS DE FABRICA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FABRICA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.0.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.0.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico de la

Edificacion. B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Madificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, maodifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19

23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS

CODIGO ESTRUCTURAL
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia por el que se aprueba el Codigo
Estructural. B.0.E.190 10.08.21

ALAMBRE’S TREFILADOS LISOS Y CORRUGAQOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE
HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.51 28.02.86

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE ALAMBRES TREFILADOS
LISOS Y CORRUGADOS EMPI7EADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.69 22.03.94

ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolucion de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento. B.O.E. 06.03.97

24. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

CODIGO ESTRUCTURAL
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia por el que se aprueba el Codigo
Estructural. B.O.E.190 10.08.21

HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.305 21.12.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS
ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia. B.0O.E.69 22.03.94

CONTROL DE PRODUCCION DE LOS HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL

Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instruccién Técnica para la
realizacién de control de produccién de los hormigones fabricados en central. B.O.E.86 10.04.19
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25. ESTRUCTURAS DE MADERA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.0.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.0.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Codigo Técnico de la

Edificacion. B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.0.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

discapacidad. B.0O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, maodifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19

26. FONTANERIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Codigo Técnico de la

Edificacion. B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Madificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

discapacidad. B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.0O.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HS BOE 142 15.06.22
Correccion de los errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28 02.02.22
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energia. B.0O.E.159 04.07.86
Derogado parcialmente por el Real Decreto 442/2007, de 3 de abril. B.0.E.104 01.05.07
Modificado por Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio. B.O.E.187 04.08.09

NORMAS TECNICAS DE LAS GRIFERIAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACION EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL,
COCINAS Y LAVADEROS

Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energia. B.0.E.70 22.03.85
NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE GRIFERIAS

Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energia. B.0.E.95 20.04.85
Correccion de errores. B.O.E.101 27.04.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LA GRIFERIA SANITARIA
PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia. B.0.E.161 07.07.89
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27. HABITABILIDAD

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.0.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.0.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Codigo Técnico de la

Edificacion. B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.0.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.0O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, maodifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19
Madificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HS BOE 142 15.06.22
Correccion de erros del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28 02.02.22
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Codigo Técnico de la

Edificacion. B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad. B.0O.E.61 11.03.10
Modificado. Afade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Madificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB SUA BOE 142 15.06.22
Correccion de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28 02.02.22

En caso de no regulaaon autondmica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.56 06.03.72

MODIFICACION EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E.136 07.06.79

MODIFICACION DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE
HABITABILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.O.E.33 07.02.85

ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIENICAS MINIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernacion. B.O.E.61 01.03.44

28. INSTALACIONES ESPECIALES

CcODIGO TI'ECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACI()N, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO
POR LA ACCION DEL RAYO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
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Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.0.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico de la

Edificacion. B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.0.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas B.0O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.0.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Madificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.165 11.07.86

MODIFICACION DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energia. B.0O.E.165 11.07.87

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria. B.0.E.57 08.03.11

PROYECCION, CONSTRUCCION, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE
PERSONAS POR CABLE

Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia. B.O.E.163 09.07.02

REGLAMENTO SOBRE INSTALACION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia. B.O.E.173 18.07.09

ITC RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS

Instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre por el que se
aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tension,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas

complementarias del mismo. B.O.E.316 31.12.14
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio BOE 142 15.06.22
Correccion de errores del Real Decreto 450/2022 B.O.E.28 02.02.22

29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

ACTUALIZA EL CATALOQO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA Y SE ESTABLECEN
LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas comunidades
y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

En caso de no regulacion autondmica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:

APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES
DIRECTAMENTE POR ORGANOS OFICIALES

Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernacion. B.0.E.227 20.09.68
Correccion errores. B.0.E.242 08.10.68
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas comunidades
y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernacién B.O.E. 02.04.63
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas comunidades
y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
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CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA

Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado. B.0.E.275 16.11.07
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades auténomas que no tengan
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

Modificacion. Actualiza el catélogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera.

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. B.O.E.25 29.01.11
LEY DE EVALUACION AMBIENTAL

Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 9 de diciembre. B.0.E.296 11.12.13
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002. B.O.E.52 01.03.02
Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006. B.O.E.106 04.05.06

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO,
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A EMISIONES
RADIOELECTRICAS

Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.234 29.09.01
Correccion de errores. B.0O.E.257 26.10.01
Correccion de errores. B.0.E.91 16.04.02
Correccion de errores. B.0.E.93 18.04.02
Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. B.0.E.102 29.04.05
REGLAMENTO SOBRE EL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital. B.O.E.57 08.03.17
LEY DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION

Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002. B.O.E.157 02.07.02
Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio. B.O.E.140 12.06.13
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE

Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia. B.0.E.25 29.01.11
Modificacion por Real Decreto 39/2017, del Ministerio de Presidencia. B.O.E.40 28.01.17
REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. B.O.E.251 19.10.13
Modificado por el Real Decreto 34/2023, de 24 de enero B.O.E.21 03.02.22
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado. B.0.E.255 24.10.07
Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre. B.0O.E.317 30.12.10
Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. B.O.E.161 07.07.11
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. B.O.E.308 23.12.08

REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS
Real Decreto del Ministerio de la Presidencia 130/2017. B.O.E.54 04.03.17

LEY DE COSTAS
Ley 2/2013 de 29 de mayo de proteccion y uso sostenible del litoral y de modificacion de la

Ley 22/1988 de Costas. B.0.E.129 30.05.13
REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se aprueba el Reglamento General de Costas. B.O.E.247 11.10.14
Modificado por el Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto B.O.E.184 02.08.22
LEY DE MONTES

Ley 43/2003 de 21 de montes. B.O.E.280 22.11.03
Modificada por Ley 10/2006, de 28 de abiril. B.O.E.102 29.04.06
Modificada por Ley 21/2015, de 21 de julio. B.0.E.173 21.07.15
Madificado por Ley 9/2018, de 5 de diciembre. B.0.E.294 06.12.18

30. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccién frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
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Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico de la

Edificacion. B.0.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Madificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.0O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo. B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.0.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Madificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.0.E.303 17.12.04
Correccion de errores. B.O.E.55 05.03.05
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.125 22.05.10

CLASIFICACION DE LOS PBODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia. B.0.E.281 23.11.13

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad. B.O.E.139 12.06.17

SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (CODIGO SSCI)

Emendas de 2016 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unidn Europea y Cooperacion al Cédigo.

internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Codigo SSCI), adoptadas en Londres o 19 de

mayo de 2016 mediante Resolucion MSC.403(96) B.O.E.53 03.03.21
Emendas de 2016 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Union Europea y Cooperacion al Codigo

internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Codigo SSCI), adoptadas en Londres

el 25 de noviembre de 2016 mediante Resolucién MSC.410(97) B.0.E.54 04.03.21

31. PROYECTOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico de la

Edificacion. B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252 18.10.08
Madificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.0.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.0.E.97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Madificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.0.E.311 24.12.19
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado. B.O.E.266 06.11.99
Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002. B.0.E.313 31.12.01
Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003. B.0.E.313 31.12.02
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.0.E.308 23.12.09

Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracién y renovacién
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Urbanas. B.O.E.153 27.06.13
Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio. B.0O.E.168 15.07.15
Modificado por la Leiy10/2022 estatal de medidas urgentes para impulsar la rehabilitacion

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia B.O.E.142 15.06.22

LEY CALIDAD DE LA ARQUITECTURA
Ley 9/2022 estatal da jefatura del Estado de calidad de la arquitectura. B.0O.E.142 15.06.22

LEY DE DEREITO A VIVENDA
Ley 12/2023, de 24 de mayo de derecho a la vivienda B.0.E.124 25.05.23

NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.71 24.03.71

MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. B.0O.E.33 07.02.85

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, POR LA QUE SE TRASPONEN AL
ORDENAMIENTO JURIDICO ESPANOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y

2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. B.O.E.272 09.11.17
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACION URBANA

Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre. B.O.E.261 31/10/15
Modificado por la Ley 10/2022 estatal de medidas urgentes para impulsar la rehabilitacion

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia B.0.E.142 15.06.22
Modificada por la Ley 12/2023, de 24 de mayo de derecho a la vivienda B.O.E.124 25.05.23

REHABILITACION EDIFICATORIA DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
Modificado por la Ley 10/2022 estatal de medidas urgentes para impulsar la rehabilitacion
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia B.0.E.142 15.06.22

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre. B.O.E.270 09.11.11
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas. B.O.E.153 27.06.13
DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACION

Orden 9/6/1971 de 9 de junio. B.O.E.144 17.06.71
Modificado por la Orden de 17 de julio 1971. B.0.E.176 24.07.71

En caso de no regulacién autonémica, como es el caso mayoritario en Galicia, son aplicables las tres siguientes referencias normativas:

REGLAMEN'!'O DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y
ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio. B.O.E.221 15.09.78

REGLAMENTQ DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO
Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio. B.0.E.223 18.09.79

REGLAMENTQ DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO
Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto B.O.E.27 21.01.79

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. B.0.E.97 22.04.96
Real Decreto-Ley 2/2018, do 13 de abril, polo que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, do 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento juridico espafiol a Directiva 2014/26/UE do Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 do Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre
de 2017. B.O.E.91 14.04.17
Resolucion de 10 de mayo de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicacion del Acuerdo de convalidacion del
Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por lo que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por lo que se incorporan al ordenamiento juridico espafiol a Directiva 2014/26/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de septiembre de 2017. BOE 24/05/2018 B.O.E.126 24.05.18

ZONAS DE SEGURIDAD SEGURAS Y PROTEGIDAS PARA Las ZONAS DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

Reglamento delegado (UE) 2022/1012 de la Comision de 7 de abril de 2022 por lo que se completa el

Reglamento (CE) 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de

normas que detallan el nivel de servicio y la seguridad de las zonas de estacionamiento seguras

y protegidas, asi como a los procedimientos para su certificacion D.0.U.E 170 28.06.22
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32. RESIDUOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido. B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007. B.0.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006. B.0.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico de la

Edificacion. B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.0.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.0.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas. B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas con

Discapacidad. B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, maodifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268 08.11.13
Modificado por la Orden FOM/588/2017. B.O.E.149 23.06.17
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE. B.O.E.311 24.12.19
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio BOE 142 15.06.22
PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia. B.0O.E.38 13.02.08
i i B.0.E.25 29.01.02
ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.25 29.01.02
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. B.O.E.38 13.02.08
Madificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio. B.O.E.185 01.08.09
Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo. B.O.E.75 27.03.10
Modificada por la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril. B.O.E.97 23.04.13

RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
Ley 7/2022, de 8 de abril de la Jefatura del Estado, de residuos y suelos suelos contaminados para una
economia circular. B.O.E. 85 09.04.22

33. SEGURIDAD Y SALUD

ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
ESTADO

Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia. B.O.E.36 10.02.10
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado. B.0.E.269 10.11.95
Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999. B.0.E.313 31.12.98
Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliacion de vida familiar y laboral. B.O.E.266 06.11.99
Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000. B.O.E.189 08.08.00
Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899. B.O.E.298 13.12.03
Modificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006. B.0.E.312 30.12.05
Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre. B.O.E.250 19.10.06
Modificada por la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad. B.O.E.62 23.03.07
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.0.E.308 23.12.09
Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de proteccion de trabajadores autonomos. B.0.E.32 06.08.10
Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores. B.0.E.233 28.09.13
Modificada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre. B.O.E.314 29.12.14
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.27 31.01.04
Correccion de errores. B.O.E.60 10.03.04
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.27 31.01.97
Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abril. B.O.E.104 01.05.98
Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio. B.0.E.139 11.06.05
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Modificado por el por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. B.0.E.127 29.05.06
Madificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo. B.0.E.127 29.05.06
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo. B.0.E.71 23.03.10
Modificado por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio. B.0.E.159 04.07.15
Modificado por el Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre. B.0.E.243 10.10.15
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.256 25.10.97
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004. B.O.E.274 13.11.04
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo. B.0.E.127 29.05.06
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion. B.O.E.71 23.03.10

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.188 07.08.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.274 13.11.04
DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.0O.E.97 23.04.97
Modificada por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio. B.O.E.159 04.07.15
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.0O.E.97 23.04.77
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. B.O.E.274 13.11.04
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.32 26.02.96
Correccion de errores. B.O.E.57 06.03.96
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo. B.O.E.100 26.04.97
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo. B.O.E.84 07.04.10
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre. B.O.E.7 08.01.11
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril. B.O.E.89 13.04.13

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.47 24.02.99
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado. B.O.E.250 19.10.06
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. B.0.E.308 23.12.09
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.0.E.204 25.08.07
Correccion de errores. B.0.E.219 12.09.07
Modificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion. B.O.E.71 23.03.10

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL
AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.86 11.04.06

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN
DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS

Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.0.E.265 05.11.05
Modificada por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo. B.0.E.73 26.03.09

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO
ELECTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.148 21.06.01

PROTECCI()N’ DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.104 01.05.01

DISPOSICION!ES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS
DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.O.E.140 12.06.97

PROTECQI()N DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.O.E.124 24.05.97
Modificado por el Real Decreto nim. 1124/2000, de 16 de junio. B.0.E.145 17.06.00
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Modificado por el Real Decreto nim. 349/2003, de 21 de marzo. B.0.E.82 05.04.03

PROT’ECCI()N DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.O.E.124 24.05.97
Madificada por la Orden de 25 de marzo 1998. B.0.E.76 30.0398

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.O.E.97 13.04.97

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo. B.0.E.60 16.03.71

PROTECCIs’)N DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION AL RUIDO

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.60 11.03.06
Correccion de errores. B.O.E.62 14.03.06
Correccion de errores. B.O.E.71 24.03.06

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS
DE VISUALIZACION
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.0O.E.97 23.04.97

REGULACION DE LAS CQNDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la

Secretaria del Gobierno. B.0.E.311 28.12.92
Correccion de errores. B.0O.E.47 24.02.93
Modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.57 08.03.95
Correccion de errores. B.O.E.69 22.03.95

MODIFICACION DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICO A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E.56 06.03.97
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Orden de 20 de mayo de 1952. B.O.E.167 15.06.52
Modificada por Orden de 9 de marzo 1971. B.O.E.65 17.03.71
Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre. 3 3 B.O.E.274 13.11.04
REACTIVACION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DE GALICIA

Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificacion administrativa y de apoyo a la reactivacién econdémica D.0.G.39 26.02.21
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22

34. VIDRIERIA

CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia. B.O.E.213 05.09.07
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA
Decreto 105/2016, de 21 de julio de Vicepresidencia y Conselleria Presidencia, Administraciones Publicas

y Justicia. D.0.G.153 12.08.16
LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Auténoma de Galicia. B.0.E.253 22.10.01
Publicacién en el D.O.G. D.0.G.189 28.09.01
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. D.0.G.36 23.02.10
LEY DE LA FUNCION PUBLICA DE GALICIA

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Conselleria de Administraciones Publicas. D.0.G.167 13.06.08
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia. D.0.G.122 24.06.07
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.0.G.250 30.12.10
Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero. D.0.G.44 02.03.14
Modificada por la Ley 2/2015, de 29 de abiril. D.0.G.97 23.04.15

MODIFICACION DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SUA ADAPTACION A DIRECTIVA 2006/123/CE DO PARLAMENTO
EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO MERCADO INTERIOR

Ley 1/2010 de 11 de febrero. D.0.G.36 23.02.10
Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio. D.0.G.201 20.10.11
COMERCIO INTERIOR DE GALICIA

Ley 13/2010 de 17 de diciembre. D.0.G.249 29.12.10
Modificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de proteccion del consumidor de Galicia 2012. D.0.G.69 11.04.12
Modificada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y Competitividad de Galicia. D.0.G.247 27.12.13
Modificada por la Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectaculos publicos e actividades recreativas

de Galicia. D.0.G.1 02.01.18
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015. D.0.G.249 30.12.14
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.0.G.249 31.12.15
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.0.G.28 09.02.17
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificacion administrativa y de

Apoyo a la reactivacion econdmica de Galicia. Modifica art® 32.3b) D.0.G.39 26.02.21
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22

MEDIOS DE COMPROBACION DEL VALOR DE Los BIENES INMUEBLES, EN EI AMBITO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que se regulan los medios de comprobacion del valor de los bienes inmuebles a utilizar, de los
previstos en el articulo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el ambito de los impuestos sobre sucesiones y
donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados, asi como la normativa técnica general.

. D.0.G.248 30.12.15
RESOLUCION de la Agencia Tributaria de Galicia de 17 de abril de 2017 por la que se actualizan los anexos de la Orden de 28 de diciembre
de 2015 por la que se regulan los medios de comprobacion del valor de los bienes inmuebles que se utilizaran, de los previstos en el articulo
57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el dmbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre
transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados, asi como la normativa técnica general. D.0.G.82 28.04.17

ADMINISTRACION DIGITAL DE GALICIA.

Ley 4/2019, do 17 de julio, de la Presidencia de la Xunta de Galicia de administracion digital de Galicia. D.0.G.141 26.07.19
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.246 27.12.19

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

LEY DE AGUAS DE GALICIA

Ley 9/2010 de 4 de noviembre. D.0.G.222 18.11.10
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre de Medidas de Galicia 2012. D.0.G.249 30.12.11
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013. D.0.G.42 28.02.13
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014. D.0.G.249 31.12.13
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015. D.0.G.249 30.12.14
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.0.G.249 31.12.15
Modificada por la Ley 02/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.0.G.28 09.02.17
Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas. D.0.G.247 28.12.18
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.0.G.19 29.01.21
Reglamento de Aguas. D.0.G.10 16.01.15
INSTRUCION 1/2019, de 7 de enero de Aguas de Galicia, para el establecemento de directrices técnicas.  D.0.G.13 18.01.19
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Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.0.G. 246 29.12.23

MODIFICACION DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTONOMO DE AUGAS DE GALICIA
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. D.0.G.125 30.06.08

2. ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Ley 3/2023, de 4 de julio, reguladora de los juegos de Galicia. D.0.G.191 06.10.23
Decreto 39/2008 de 21 de febrero. D.0.G.48 07.03.08
Modificado por el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre. D.0.G.237 13.12.10
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio. D.0.G.119 22.06.11
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre. D.0.G.181 23.09.13
Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo. D.0.G.67 08.04.16
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificacion administrativa y de

apoyo a la reactivacion economica de Galicia. Modifica su ANEXO. D.0.G.39 26.02.21
Modificado por la Ley 3/2023 de 4 de julio, reguladora de los juegos en Galicia D.0.G.128 06.07.23

3. AISLAMIENTO ACUSTICO

ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCION DEL RUIDO Y VIBRACIONES
(En su caso, resefiar su titulo concreto, acuerdo municipal de aprobacion y publicacion)

CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA
Decreto 106/2015 de 9 de julio. D.0.G.145 03.08.15

4. APARATOS ELEVADORES

ASCENSORES INSTALADOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Decreto 107/2017, de 26 de octubre, Conselleria de Economia, Empleo e Industria. D.0.G.216 14.11.17

5. BARRERAS ARQUITECTONICAS

ACCESIBILIDAD DE GALICIA
Ley 10/2014 de 3 de diciembre. D.0.G.241 17.12.14
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.0.G.19 29.01.21

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DE EJECUCION DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidad y Servicios Sociales. D.0.G.41 29.02.00
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abil. D.0.G.96 22.05.13
Se moadifica el articulo 16.7 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.0.G.249 30.12.14

6. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

INSTRUCCION PARA QUE LAS INSTALACIONES QUE EMPLEAN BOMBAS DE CALOR GEOTERMICAS PARA LA PRODUCION
DE CALEFACCION, AGUA CALIENTE SANITARIA Y/O REFRIGERACION PUEDAN SER CONSIDERADAS COMO
INSTALACIONES QUE EMPLEAN FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES

Instruccion 6/2010 de 20 de septiembre. D.0.G.204 22.10.10

INS'[RUCCIéN INFORMATIVA RELATIVA A LOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS GEOTERMICOS NA COMUNIDADE
AUTONOMA DE GALICIA
Instruccion Informativa 5/2010 de 20 de julio. D.0.G.156 16.08.10

DESARROLLA EL PRIOCEDEMIENTO, LA ORGANIZACION Y EL Fl.!NCIONAMENTO DEL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Orden de 3 de septiembre de 2009 de la Conselleria de Innovacién e Industria. D.0.G.175 07.09.09
Modificacion por la Orden 23/12/2010 de 23 de Diciembre. D.0.G.06 11.01.11

CERTIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION EN GALICIA
Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia. D.0.G.186 29.09.16
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CERTIFICACION ENERGETICA EDIFICIOS EXISTENTES
Resolucion del INEGA de 21 de mayo de 2015. D.0.G.101 01.06.15

CERTIFICADO EFICACIA ENERGETICA. MODELO INSCRIPCION
RESOLUCION del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016. D.0,G,199 19.10.16

CBITERIOS SANITARIOS PARA LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR LEGIONELLA EN LAS INSTALACIONES
TERMICAS

Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 Conselleria da Presidencia e Administracion Publica. D.0.G.10 15.01.01
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006. B.O.E.32 06.02.07

APLICACION, EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS

EDIFICIOS APROBADO POR EL 1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Conselleria de Economia e Industria. D.0.G.53 18.03.10

7. COMBUSTIBLES

INTERPRETACION Y APLICACION DEL REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGALMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMI'ESTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES
Instruccion 1/2006, do 13 de enero de la Direccion Xeral de Industria, Energia y Minas. D.0.G.141 08.02.06
Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de junio de 2022 por el se

modifican los Reglamentos (UE) 2017/1938 y (CE) n.o 715/2009 en relacion con el almacenamiento de gas D.O.U.E 173 30.06.22

8. CONSUMO

PROTECCION DE CONSUMIDORES

Ley 2/2012, do 28 de marzo, de proteccion general de las personas consumidoras y usuarias. D.0.G.69 11.04.12
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.0.G.28 09.02.17
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.246 27.12.19
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero D.0.G.19 29.01.21
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.0.G. 246 29.12.23

9. CONTROL DE CALIDAD

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno. B.O.E.253 22.10.85
Correccion de errores. B.O.E.29 03.02.89

AMPLIACION DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones Publicas. B.O.E.294 08.12.89
CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACION EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Conselleria de Ordenacién do Territorio. D.0.G.199 15.10.93
Madificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero. D.0.G.41 01.03.11

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL

Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento Unico de regulacion integrada de actividades

economicas y apertura de establecimientos. D.0.G.213 09.11.16
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Consejeria de Presidencia. D.0.G.41 01.03.11

10. ELECTRICIDAD E ILUMINACION

REBT. APLICACION EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION

Orden del 23 de julio de 2003 de la Conselleria de Innovacion, Industria y Comercio. D.0.G.152 23.07.03
Correccion de errores. D.0.G.178 15.09.03
Modificada por la Orden de 2 de febrero 2005. D.0.G.43 03.03.05

INTERPRETACION Y APLICACION DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instruccion 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Conselleria de Innovacion e Industria. D.0.G.106 04.06.07

PROCEDEMENTOS AUTORIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
Decreto 9/2017 de 12 de enero de la Conselleria de Economia, Empleo e Industria. D.0.G.22 01.02.17
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INSTALACIONES TEMPORALES DE BAJA TENSION. INSTRUCCION
Instruccion de la Conselleria de Economia, Empleo e Industria 2/2018, de 26 de marzo, sobre
instalacién eléctrica temporal de baja tension. D.0.G.84 02.05.18

INSTRUCCION SOBRE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA DE LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO, ASI COMO LOS
REQUISITOS TECNICOS MINIMOS APLICABLES A ESTAS INSTALACIONES

Instruccion 3/2018 , del 30 de Abril, de la Direccién General de Energia y Minas , sobre la tramitacién

administrativa de las instalaciones de autoconsumo, asi como los requisitos técnicos minimos

aplicables a estas instalaciones. D.0.G.96 22.05.18

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION
Resolucion de 8 de junio de 2020, de la Direccion General de Energia y Minas de la Conselleria de
Economia, Empleo e Industria, por la que se regula el procedimiento de registro de lineas eléctricas de

distribucion de baja tension (codigo de procedimiento IN407D) D.0.G.142 17.07.20
11. ESTADISTICA

LEY DE ESTADISTICA DE GALICIA

Ley 9/1988 de 19 de Julio de Presidencia. D.0.G.148 03.08.88
Modificada por la Ley 7/1993, de 24 de mayo. D.0.G.111 14.06.93
ELABORACION DE ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA

Decreto 69/1989 de 31 de marzo de 1989. D.0.G.93 16.05.89
12. HABITABILIDAD

NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA

Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. D.0.G.53 18.03.10
Correccion de errores. D.0.G.122 29.06.10
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo. D.0.G.58 23.03.11
Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de septiembre de la Conselleria de Presidencia. D.0.G.185 28.09.16
Modificado por el Decreto 128/2023 de 7 de septiembre D.0.G.176 15.09.23

INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION
Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, de 15 de septiembre. D.0.G.185 28.09.16

13. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

REGULA EL APROVECHAMIENTO EOLICO EN GALICIA Y SE CREA EL CANON EOLICO Y EL FONDO DE COMPENSACION
AMBIENTAL

Ley 8/2009 de 22 de diciembre. D.0.G.252 29.12.09
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.0.G.35 10.02.11
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. D.0.G.249 30.12.11
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. D.0.G.42 28.02.13
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. D.0.G.249 31.12.13
Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre. D.0.G.17 27.01.14
Madificado por la Ley 4/2014, de 8 de mayo. D.0.G.92 15.05.14

Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificacion administrativa y de
apoyo a la reactivacion econdmica de Galicia. Modifica art® 3.1, 6.4, 29.2 y 4, 33, 34, 40 y afiade disp

adicional 4. D.0.G.39 26.02.21
PROTECCION DEL PAISAJE DE GALICIA

Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia D.0.G.139 18.07.08
Modificado por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre D.0.G.249 30.12.14
Madificado por la Ley 2/2016 de 10 de febrero D.0.G.34 19.02.16
RED NATURA 2000 DE GALICIA

Decreto 37/2014, de 27 de marzo, de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. D.0.G.62 31.03.14
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22
REGLAMENTO DE La LEY DEL PAISAJE DE GALICIA

Decreto 96/2020, de 29 de mayo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. D.0.G.135 08.07.20
DIRECTRICES DEL PAISAJE DE GALICIA

Decreto 238/2020, de 29 de diciembre, de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. D.0.G.20 01.02.21

CATALOGO DE PAISAXES DE GALICIA
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DECRETO 119/2016, de 28 de julio. D.0.G.160 25.08.16
REGULA EL CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Conselleria de la Presidencia. D.0.G.84 03.05.06
Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio. D.0.G.162 23.08.06
Modificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre. D.0.G.189 25.09.09
Modificado por el Decreto 77/2012, de 9 de febrero. D.0.G.37 22.02.13
Modificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo. D.0.G.65 04.04.13
EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA

Ley 9/2013, de 19 de diciembre. Conselleria de la Presidencia. D.0.G.247 27.12.13
Modificada por la Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectaculos publicos e actividades recreativas

de Galicia. D.0.G.1 02.01.18
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre. D.0.G.249 30.12.14
Modificada por el Decreto 144/2016 de 22 de septiembre. D.0.G.213 09.11.16
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. D.0.G.28 09.02.17
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.0.G. 246 29.12.23
LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA

Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Conselleria de Presidencia. D.0.G.252 31.12.02
CONSERVACION DE LA NATURALEZA

Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Conselleria de Presidencia. D.0.G.171 04.09.01
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22

AMP!.IACI(')N DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACI()N DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA
Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Publicas. B.0O.E.158 01.07.08

REFUNDIDO DE LA LEGISLACION INDUSTRIAL DE GALICIA

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de febrero de la Conselleria de Industria. D.0.G.128 09.07.15
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificacion administrativa y de

apoyo a la reactivacion econdmica de Galicia. Modifica art® 78 y 80.

PROTECCION AMBIENTAL DE GALICIA

Ley 1/1995, del 2 de enero, de proteccién ambiental de Galicia. D.0.G.29 10.02.95
Modificada por la Ley 5/2019, de 2 de agosto, de patrimonio natural y de la Biodiversidad de Galicia.

Presidencia de la Xunta de Galicia. D.0.G.149 07.08.19
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.246 27.12.19
14. PROYECTOS

DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO

Decreto 19/2011 de 10 de febrero. D.0.G.36 22.02.11
PLAN DE ORDENACION DEL LITORAL DE GALICIA

Decreto 20/2011 de 10 de febrero. D.0.G.36 22.02.11
Se modifica el articulo 102 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.0.G.249 30.12.14
LEY DE VIVIENDA DE GALICIA

Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia. D.0.G.141 29.07.12
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.0.G.249 31.12.15
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. D.0.G.28 09.02.17
Modificado su art. 58 por Instruccion 3/2018, de 26 de julio. D.0.G.4 07.01.19
Modificada por la Ley 1/2019 do 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitacion

de regeneracion y renovacion urbanas de Galicia. D.0.G.83 01.05.19
Instruccion 3/2019, do 25 de febrero del instituto Galego da Vivenda y suelo, sobre recualificacion de

viviendas de promocién publica. D.0.G.56 21.03.19

Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificacion administrativa y de
apoyo a la reactivacion econdmica de Galicia. Modifica art® 55, 60, 61, 63, 66 y Afiade las D. adicionales

20y 21. D.0.G.39 26.02.21
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.0.G. 246 29.12.23
LEY DEL SUELO DE GALICIA

Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016. D.0.G.34 19.02.16
Correccion de errores. D.0.G.51 15.03.16
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT22. D.0.G.28 09.02.17
Modificada por la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de “"Medidas fiscales y administrativas de Galicia”. D.0.G.247 28.12.18
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Modificada por la Ley 1/2019 de 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitacion e

de regeneracion y renovacion urbanas de Galicia. D.0.G.83 01.05.19
Modificada pola Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.24 27.12.19
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.0.G.19 29.01.21
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificacion administrativa y de

apoyo a la reactivacion econdmica de Galicia. Afiade disposicion adicional 4. D.0.G.39 26.02.21
Modificada por la Ley 11/2021, do 14 de mayo, de Presidencia de la Xunta de recuperacion de la

tierra agraria de Galicia. D.0.G.94 21.05.21
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.0.G. 246 29.12.23
LEY DEL LITORAL DE GALICIA

Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenacion y gestion integrada del litoral de Galicia. D.0.G.133 13.07.23
LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE GALICIA

Ley 1/2021, de 8 de enero , de la Presidencia de la Xunta de Galicia. D.0.G.8 14.01.21
LEY DE PROYECTOS PUBLICOS DE GALICIA

Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos publicos de urgencia o de excepcional interés. D.0.G.46 8.03.16
LEY DE MEDIDAS FISCALES

Ley 2/2017 de la Presidencia, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y ordenacion. D.0.G.28 09.02.17
LEY DE ESTRADAS DE GALICIA

Ley 8/2013 de 28 de junio. D.0.G.132 12.07.13
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. D.0.G.249 30.12.14
Modificacion Ley 6/2015. D.0.G.153 13.08.15
Reglamento. Decreto de Conselleria de Infraestructuras e Vivienda 66/2016, de 26 de mayo. D.0.G.116 20.06.16
Correccion de erros. D.0.G.146 03.08.16
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.246 27.12.19
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.0.G.19 29.01.21
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22

ESTRADAS DE GALICIA. REGULACION DE SUS ACCESOS Y VIAS DE SERVICIO
ORDEN de 23 de mayo de 2019 de la Conselleria de Infraestructuras y Movilidad por la que se
regulan los accesos en las estradas de Galicia y en sus vias de servicio. D.0.G.127 05.07.19

CATALOGO DE CARRETERAS DE LA RED AUTONOMICA DE CARRETERAS DE GALICIA.

Decreto 100/2021, do 24 de junio. D.0.G.129 08.07.21
Orden do 23 de septiembre de 2021. D.0.G.194 07.10.21
Orden de 27 de marzo de 2023. Actualizacion D.0.G.68 10.04
Decreto 30/2023 de 30 de marzo. Modificacion D.0.G.74 18.04.23

CATALOGO DE CARRETERAS PROVINCIALES (AC, LU, OU, PO)
Consultar este ENLACE

CARRETERAS. ACUERDOS DE CESION DE VIAS URBANAS DE LA RED ESTATAL A LOS AYUNTAMIENTOS
Orden TMA/338/2023, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/1160/2021, de 8 de octubre, por la que se establece el marco
para la celebracion de acuerdos de entrega a los ayuntamientos de vias urbanas de la red estatal. B.O.E. 83 07.04.23

CALCULO PORCENTAXES DE RESERVA DE SOLO PARA VIVENDA PROTEXIDA. 2023
RESOLUCION de 31 de enero de 2023 por el que se publican los porcentajes de reserva de suelo para

vivienda protegida correspondientes al afio 2023 D.0.G.30 13.02.23
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y APERTURA DE ESTABLECEMIENTOS

Decreto 144/2016 de la Conselleria de Economia, Empleo e Industria, del 22 de septiembre. D.0.G.213 09.11.16
ESPECTACULOS PUBLICOS EN GALICIA

Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectaculos publicos e actividades recreativas de Galicia. D.0.G.1 02.01.18
Decreto 48/2021, del 11 de marzo, regula la actividad de control de acceso a los espectaculos publicos

y actividades recreativas, asi como a los establecimientos o espacios abiertos al publico. D.0.G.56 24.03.21

Decreto 48/2021 modificado por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.O.G. 246 29.12.23
Decreto 226/2022, de 22 de diciembre, por lo que se regulan determinados aspectos de la organizacion

y desarrollo de los espectaculos publicos y las actividades recreativas y se constituye el Registro de

Empresas y Establecimientos D.0.G.13 19.01.23
Decreto 226/2022 modificado por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.O.G. 246 29.12.23

TURISMO DE GALICIA

Ley 7/2011 de 27 de octubre D.0.G.216 11.11.11
Se afiade el articulo 65 bis por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.0.G.249 30.12.14
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.0.G.249 31.12.15
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Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “"Medidas fiscales y administrativas de Galicia”. D.0.G.247 28.12.18
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.246 27.12.19
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. ORDENACION
Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia. D.0.G.103 01.06.16
Correccion de errores. D.0.G.144 01.08.16
ORDENACION DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURISTICAS EN GALICIA
Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia. D.0.G.29 10.02.17
ALBERGUES TURISTICOS DE GALICIA
Decreto 48/2016, del 21 de abril, se establece la ordenacién de los albergues turisticos. D.0.G.85 04.05.16
PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA
Ley 5/2016 de 4 de mayo D.0.G.92 16.05.16
Correccion de errores D.0.G.181 22.09.16
Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia” D.0.G.247 28.12.18
Modificada por la Ley 1/2019 do 22 abril de Presidencia da Xunta de Galicia, de rehabilitacion y
de regeneracion y renovacion urbanas de Galicia. D.0.G.83 01.05.19
Madificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas D.0.G.246 27.12.19
Modificada por la Ley 7/2021, do 17 de febrero de Presidencia, de museos y otros centros
museisticos de Galicia. D.0.G.38 25.02.21
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificacion administrativa y de
apoyo a la reactivacion econdmica de Galicia. Afiade art® 34.3 D.0.G.39 26.01.21
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.0.G. 246 29.12.23

INSTRUCCION PARA LA TRAMITACION DE AUTORIZACIONES EN BIENES INMUEBLES CATALOGADOS Y EN SUS
ENTORNOS

Instruccion de la Conselleria de Cultura, Educacion y Ordenacidon Universitaria de 8 de noviembre de 2017 relativa al tramite de
autorizaciones en materia de patrimonio cultural en los bienes inmuebles catalogados y declarados de interés cultural, sus contornos de
proteccion y las zonas de amortecimiento. D.0.G.231 05.12.17

MONTES DE GALICIA

Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta. D.0.G.140 23.07.12
Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Conselleria de Medio Rural. D.0.G.87 08.05.14
Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 52/2014. D.0.G.63 04.04.16
Ley 11/2014, de 19 de diciembre. D.0.G.249 30.12.14
Se modifica el articulo 66 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.0.G.249 30.12.14
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.0.G.249 31.12.15
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.0.G.28 09.02.17

Obligacion de gestion de la biomasa vegetal y retirada de especies arbdreas impostas por la
ley 3/2007, de 9 de abril, de prevencion y defensa contra los incendios forestales de Galicia

en el contorno de las edificaciones. Instruccién 1/2018, do 26 de abril. D.0.G.87 07.05.18
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.246 27.12.19
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.0.G.19 29.01.21
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.O.G. 246 29.12.23
DEFENSA INCENDIOS FORESTALES

Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevencion y defensa contra los incendios forestales de Galicia. D.0.G.74 17.04.07
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.O.G. 246 29.12.23

POLICIA SANITARIA MORTUORIA DE GALICIA
Decreto 129/2023, de 31 de agosto, de sanidad mortuoria de Galicia. D.0.G.177 18.09.23

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA
Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia. D.0.G.191 07.12.14

INFORME DE EVALUACION DE LOS EDIFICIOS Y SE CREA EL REGISTRO GALLEGO DE INFORMES DE

EVALUACION DE LOS EDIFICIOS

Decreto 61/2021, do 8 de abril, de la Conselleria de Medio Ambiente polo que se regula o informe

de evaluacion de los edificios y se crea el Registro Gallego de Informes de Evaluacion de los Edificios. D.0.G.73 20.04.21

15. RESIDUOS

REGULACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE
PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente. D.0.G.124 29.06.05
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Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible. D.0.G.121 26.06.06
RESIDUOS DE GALICIA

Ley 6/2021, del 17 de febrero de Presidencia, de residuos y suelos contaminados de Galicia. D.0.G.38 25.02.21
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22

MODELOS DE SOLICITUD Y COMUNICACION RELATIVOS A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION DE
AMIANTO EN GALICIA
Orden del 27 de Junio de 2018, de la Conselleria de Economia, Empleo e Industria. D.0.G.158 21.08.18

16. SEGURIDAD Y SALUD

CREA EL REGI,STRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

Decreto 153/2008 de 24 de abril. D.0.G.145 29.07.08
Resolucion de 8 de julio de 2010. D.0.G.155 13.08.10

COMUNICA LOS ) LUGARES DE HABILITACION Y DA PUBLICIDAD A LA VERSION BILINGUE DEL LIBRO DE
SUBCONTRATACION

Resolucion de 31 de octubre de 2007, de la Direccidén General de Relaciones Laborales, por la

que se comunican los lugares de habilitacion y se da publicidad a la version bilingtie del libro de

subcontratacion regulada en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion. D.0.G.220 14.11.07
Resolucion de 8 de febrero de 2008. D.0.G.36 20.02.08

17.USOS EN GENERAL

SEGURIDAD Y SALUD EN LUGARES DE TRABAJO
Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. B.O.E.97 23.04.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. B.O.E.274 13.11.04
ACCESIBILIDAD DE GALICIA

Ley 10/2014 de 3 de diciembre. D.0.G.241 17.12.14
Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidad. D.0.G.41 29.02.00
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abil. D.0.G.96 22.05.13
Se modifica el articulo 16.7 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.0.G.249 30.12.14
CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA

Decreto 106/2015 de 9 de julio. D.0.G.145 03.08.15
CERTIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION EN GALICIA

Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia. D.0.G.186 29.09.16
CERTIFICACION ENERGETICA EDIFICIOS EXISTENTES

Resolucion del INEGA de 21 de mayo de 2015. D.0.G.101 01.06.15
CERTIFICADO EFICACIA ENERGETICA. MODELO INSCRIPCION

RESOLUCION del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016. D.0.G199 19.10.16
CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACION EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Conselleria de Ordenacion do Territorio. D.0.G.199 15.10.93
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero. D.0.G.41 01.03.11

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL

Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento Unico de regulacion integrada de actividades

econdmicas y apertura de establecimientos. D.0.G.213 09.11.16
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Consejeria de Presidencia. D.0.G.41 01.03.11

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN GALICIA

Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia.

Los articulos 62 y 143, entre otros, contienen especificaciones de género para politicas

de ordenacion territorial y movilidad, y para los ayuntamientos para el acceso a la vivienda D.0.G.233 11.12.23

18. USO DE VIVIENDA
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LEY DE VIVIENDA DE GALICIA

Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia. D.0.G.141 29.07.12
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.0.G.249 31.12.15
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. D.0.G.28 09.02.17
Modificado su art. 58 por Instruccion 3/2018, de 26 de julio. D.0.G.4 07.01.19
Modificada por la Ley 1/2019 do 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitacion

de regeneracion y renovacion urbanas de Galicia. D.0.G.83 01.05.19
Instruccion 3/2019, do 25 de febrero del instituto Gallego da Vivenda y suelo, sobre recualificacion de

viviendas de promocion publica. D.0.G.56 21.03.19
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificacién administrativa y de apoyo

a la reactivacién econémica de Galicia. Modifica art® 55, 60, 61, 63, 66 y Afiade las D. adicionales 20 y 21  D.0.G.39 26.02.21
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.0.G. 246 29.12.23
NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA

Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio. D.0.G.53 18.03.10
Correccion de errores. D.0.G.122 29.06.10
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo. D.0.G.58 23.03.11
Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de septiembre. D.0.G.185 28.09.16
Modificado por el Decreto 128/2023 de 7 de septiembre D.0.G.176 15.09.23

INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION
Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, de 15 de septiembre. D.0.G.185 28.09.16

19. USOS DIFERENTES A VIVIENDA

ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD. ALBERGUES, CAMPAMENTOS Y RESIDENCIAS JUVENILES, GRANJAS ESCUELA Y AULAS DE
LA NATURALEZA

Refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud en Galicia.

Decreto 50/2000, de 20 de enero. D.0.G.49 10.03.00
Modificacion por el Decreto 58/2012, de 12 de enero. D.0.G.25 06.02.12

ACTIVIDADES ECONOMICAS Y APERTURA DE ESTABLECEMIENTOS
Decreto 144/2016 de la Conselleria de Economia, Empleo e Industria, del 22 de septiembre. D.0.G.213 09.11.16

ALBERGUES TURISTICOS DE GALICIA
Decreto 48/2016, del 21 de abril, se establece la ordenacion de los albergues turisticos. D.0.G.85 04.05.16

ANIMALES EN CAUTIVIDAD
Reglamento de proteccidn de los domésticos y salvajes en cautividad de Galicia.

Decreto 153/1998, de 2 de abril. D.0.G.107 05.06.98
Modificacion por Decreto 111/2010 de 24 de junio. D.0.G.130 09.07.10
APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURISTICAS EN GALICIA

Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia. D.0.G.29 10.02.17
ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA

Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia. D.0.G.191 07.12.14
BALNEARIOS

Regula la autorizacién sanitaria de los establecimientos balnearios en Galicia.

Orden de 5 de noviembre 1996. D.0.G.227 20.12.96
BIBLIOTECAS

Ley 5/2012, de 15 de junio. Ley de bibliotecas de Galicia. D.0.G.122 27.06.12
Decreto 41/2001, de 1 de febrero. Refundicion de la normativa en materia de bibliotecas. D.0.G.36 20.02.01
Modificacion por Decreto 190/2013 de19 de diciembre. D.0.G.03 07.01.14
CAMPINGS

Ordenacion de los campamentos de turismo en Galicia.

Decreto 159/2019, de 21 de noviembre. D.0.G.246 27.12.19

CEMENTERIOS Y TANATORIOS
Decreto 129/2023, de 31 de agosto, de sanidad mortuoria de Galicia. D.0.G.177 18.09.23

CENTROS DE DiA

Regula los servicios sociales comunitarios y su financiacion.

Decreto 99/2012, de 16 de marzo. D.0.G.63 30.03.12
Modificacién por la Orden 27 de febrero de 2013. D.0.G.44 04.03.13
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Modificacion por el Decreto 149/2013 de 5 de septiembre. D.0.G.182 24.09.13
Modificacion por la Orden de 16 de enero de 2014. D.0.G.20 30.01.14
Modificacién por el Decreto 148/2014 de 6 de noviembre. D.0.G.228 27.11.14
Modificacién por la Orden de 31 de mayo de 2016. D.0.G.109 09.06.14
Modificacion por la Orden de 13 de julio de 2016. D.0.G.140 26.07.16
Modificada el Decreto 149/2013 por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y

Administrativas. D.0.G.246 27.12.19

CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR
Regula los puntos de encuentro familiar en Galicia. Decreto 96/2014, de 3 de julio. D.0.G.145 01.08.14

CENTROS ENSENANZA IDIOMAS
Establece la ordenacion de las ensefianzas de idiomas de régimen especial en Galicia
Decreto 191/2007, de 20 de septiembre D.0.G.196 09.10.07

CENTROS DE INCLUSION Y EMERGENCIA SOCIAL
Se define la Cartera de servicios sociales de inclusién en Galicia.

Decreto 61/2016 de 11 de febrero. D.0.G.108 08.06.16
CENTROS HOSPITALARIOS

Fija el procedimiento, los requisitos y las condiciones de autorizacion de los centros hospitalarios de

Galicia. Decreto 186/2003, de 6 de marzo. D.0.G.56 20.03.03
Modificacion por Decreto 409/2003, de 6 de noviembre. D.0.G.226 20.11.03

CENTROS DE MAYORES Y TERCERA EDAD
Régimen de autorizacién y acreditacion de centros de tercera edad en Galicia

Orden de 18 de abril 1996. D.0.G.88 06.05.96
Modificado por la Orden de 13 de abril 2007. D.0.G.80 25.04.07
Madificado por la Orden de 20 de julio 2010. D.0.G.145 30.07.10
Madificado por la Orden de 10 de octubre de 2022 D.0.G. 201 21.10.22

CENTROS DE MENORES Y DE INFANCIA
Regula los centros de menores y los centros de atencion a la infancia en Galicia
Decreto 32, de 28 de julio. D.0.G.156 16.08.05

CENTROS DE MUSICA
Establece la ordenacion del grado elemental de las ensefianzas de régimen especial de musica en Galicia
Decreto 198/2007, de 27 de septiembre. D.0.G.207 25.10.07

CENTROS PARA PERSONAS ADULTAS EN GALICIA
Regula la ordenacion general de las ensefianzas de educacion de personas adultas y los requisitos
minimos de los centros en Galicia. Decreto 88/1999, de 11 de marzo. D.0.G.69 13.04.99

CENTROS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN GALICIA
Orden de 18 de abril de 1996 por la que se desarrolla el Decreto 243/1995, de 28 de julio,
en lo relativo a la regulacidn de las condiciones y requisitos especificos que deben cumplir

los centros de atencidn a personas mayores. D.0.G.88 06.05.96
Orden de 10 de octubre de 2023 que modifica Orden do 18 de abril de 1996 D.0.G.198 18.10.23
ENSENANZAS ARTISTICAS

Establece la ordenacion del grado elemental de las ensefianzas de régimen especial de danza en Galicia

Decreto 196/2007, de 20 de septiembre. D.0.G.205 23.10.07
ENSENANZAS DEPORTIVAS

Requisitos minimos de los espacios e instalaciones con las que deben contar los centros para impartir ensefianzas de régimen especial de
técnicos deportivos en las especialidades de atletismo, balonmano y baloncesto en Galicia

Orden de 17 de abril 2008. D.0.G.90 16.05.08
Requisitos minimos de los espacios administrativos y docentes genéricos con los que deben contar los centros privados y publicos, que no
sean de titularidad de la Conselleria de Educacion y Ordenacion Universitaria, para impartir ensefianzas de régimen especial de técnicos
deportivos en Galicia y determina los requisitos minimos de las instalaciones docentes deportivas para impartir las clases tedrico practicas
de las especialidades deportivas de futbol y futbol sala.

Orden de 23 de abril 2004. D.0.G.82 29.04.04
ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (1)
Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectaculos publicos e actividades recreativas de Galicia. D.0.G.1 02.01.18
Catdlogo de espectaculos publicos y actividades recreativas de Galicia
Modificacion por Decreto 160/2005, de 2 de junio. D.0.G.116 17.06.05

(1) El Anexo del Real Decreto estatal 2816/1982, de 27 de agosto sobre el Reglamento General de

Policia de Espectaculos publicos y actividades recreativas, no es aplicable en Galicia.

Desarrollado por Decreto 82/2018 de 2 de agosto por la cual se regula la Comisién de espectaculos

publicos y actividades recreativas de Galicia D.0.G.160 23.08.18
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Decreto 48/2021, del 11 de marzo, regula la actividad de control de acceso a los espectaculos publicos

y actividades recreativas, asi como a los establecimientos o espacios abiertos al publico. D.0.G.56 24.03.21
Decreto 226/2022, de 22 de diciembre, por lo que se regulan determinados aspectos de la organizacion

y desarrollo de los espectaculos publicos y las actividades recreativas y se constituye el Registro de

Empresas y Establecimientos. D.0.G.13 19.01.23
Decreto 226/2022 modificado por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.O.G. 246 29.12.23

CATALOGO DE ESPECTACULOS Pl'lBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PUBLICO DE
GALICIA

DECRETO 124/2019, do 5 de septiembre de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, Administracion

Pulblicas y Justica, por la que se aprueba el Catalogo de espectaculos publicos, actividades recreativas y

establecimientos abiertos al publico de la Comunidad Auténoma de Galicia y se establecen determinadas

disposiciones generales de aplicacion en la materia. D.0.G.195 14.11.19

PROCEDIMIENTO DE AUTOR;ZACI(’)N DE La CELEBRACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
QUE SE DESARROLLEN EN MAS DE UN TERMINO MUNICIPAL DE GALICIA

DECRETO 98/2020, de 2 de julio de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, Administraciones

Plblicas y Justicia. Decreto 14/07/2020 D.0.G.139 21.07.20

ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS
Emprendimiento y de la competitividad econémica de Galicia

Ley 9/2013, de 19 de diciembre (LECEG) D.0.G.247 27.12.13
Modificada por la Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectaculos publicos e

actividades recreativas de Galicia. D.0.G.10 02.01.18
Modificacion por Ley 12/2014 de 22 de diciembre D.0.G.249 30.12.14
Modificacion por Decreto 144/2016 de 22 de septiembre D.0.G.213 09.11.16
Modificacion por Ley 2/2017 de 8 de febrero D.0.G.28 09.02.17
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.O.G. 246 29.12.23

MEDIDAS EN MATERIA DE PLANIFICACION DE AUTORIZACIONES DE INSTALACION DE SALONES DE JUEGO Y TIENDAS DE
APUESTAS

DECRETO 72/2019, de 4 de julio de la Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia, Administraciones

Publicas y Justicia, por lo que se aprueban medidas en materia de planificacion de autorizaciones de

instalacion de salones de juego y tiendas de apuestas en la Comunidad Auténoma de Galicia. D.0.G.128 08.07.19
RESOLUCION de 16 de mayo de 2019, de la Direccion General de Emergencias e Interior, por la que

se de la publicidad al Acuerdo del Consejo de la Xunta de 16 de mayo de 2019 sobre planificacion de las

autorizaciones de instalacion de salones de juego y tiendas de apuestas en la Comunidad Auténoma

de Galicia. D.0.G.94 20.05.19

ESTABLECIMIENTOS ANIMALES EQUINOS
Normas de identificacion y ordenacion zoosanitaria de los animales equinos en Galicia
Decreto 142/2012, de 14 de junio. D.0.G.129 06.07.12

ESTABLECIMIENTOS AL FINAL DE LA VIDA UTIL DE VEHICULOS

Real Decreto 20/2017, de 20 de enero del Ministerio de la presidencia y para las administraciones territoriales, sobre los vehiculos al final
de su vida util.. Incluye Requisitos técnicos de las instalaciones de recepcion de vehiculos, de los depdsitos de las administraciones publicas
y de las instalaciones de tratamiento de vehiculos al final de su vida util. B.0.E.18 21.01.17

ESTABLECIMIENTOS DE REPARACION DE VEHICULOS
Decreto 70/2011, de 7 de abril, por el que se regulan la actividad industrial y la prestacion de servicios

en los talleres de reparacion de vehiculos automoéviles y de sus equipos y componentes. D.0.G.80 26.04.11
Modificado por Decreto 108/2017, de 2 de noviembre. D.0.G.219 17.11.17
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Ley 13/2010, de 17 de diciembre. Ley de comercio interior de Galicia. D.0.G.249 29.12.10
Modificacion por Ley 2/2012 de 28 de marzo. D.0.G.69 11.04.12
Modificacion por Ley 9/2013 de 19 de diciembre. D.0.G.247 27.12.13
Modificada por la Ley 10/2017, do 27 de diciembre, de espectaculos publicos e actividades recreativas

de Galicia. D.0.G.1 02.01.18
Modificacion por Ley 12/2014 de 22 de diciembre. D.0.G.249 30.12.14
Modificacion por Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.0.G.140 26.07.16
Modificacion por Ley 2/2017 de 8 de febrero. D.0.G.28 09.02.17
Modificacion por Decreto 211/2012 de 25 de octubre.

Procedimiento para la obtencion de autorizacion comercial autondmica. D.0.G.212 07.11.17
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.246 27.12.19
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificacién administrativa y de

apoyo a la reactivacion econdmica de Galicia. Modifica art® 32.3b) D.0.G.39 26.02.21
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22

ESTABLECIMIENTOS ELABORACION ALIMENTOS
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Reglamento (CE) n© 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004. D.0.C.E.139 30.04.04
Relativo a la higiene de los productos alimenticios.

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Establece la ordenacion de los establecimientos hoteleros en Galicia.

Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia. D.0.G.103 01.06.16
Correccion de errores. D.0.G.144 01.08.16

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
Regula la autorizacién de centros, servicios y establecimientos sanitarios en Galicia

Decreto 12/2009, de 8 de enero (en correlacion con el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre) D.0.G.20 29.01.09
Modificacién por Decreto 42/2014 de 27 de marzo. D.0.G.71 11.04.14
FARMACIAS

Ley 3/2019, de 2 de julio, de ordenacion farmacéutica de Galicia. D.0.G.130 10.07.19

Fija entre otras cuestiones las distancias minimas entre farmacias y la superficie minima de estas.
Creacion, apertura y funcionamiento de los servicios de farmacia y depdsitos de medicamentos en las estructuras de atencién primaria en
Galicia

Decreto 176/2001, de 12 de julio. D.0.G.145 27.07.01
Decreto 146/2001, de 7 de junio, sobre planificacion, apertura, traslado, cierre y transmision. D.0.G.125 28.06.01
Modificado por el Decreto 66/2018, de 14 de junio D.0.G.121 26.06.18

INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS
Refunde normas reguladoras de la inspeccion técnica de vehiculos.

Decreto 205/1994, de 16 de junio. D.0.G.129 06.07.94
Modificacién por Decreto 119/2001, de 18 de mayo. D.0.G.106 01.06.01
Modificacion por Decreto 393/2003, de 10 de octubre. D.0.G.210 29.10.03
Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre B.O.E.271 08.11.17

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHICULOS

Real Decreto 706/2017, de 7 de julio del Ministerio de Economia e Industria por el que se aprueba la

instruccion técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehiculos" y se regulan

determinados aspectos de la reglamentacion de instalaciones petroliferas. B.0.E.183 02.08.17

INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO
Instruccion 3/2018, de 30 de abril, de la Direccion General de Energia y Minas, sobre la tramitacion
administrativa de las instalaciones de autoconsumo, asi como los requisitos técnicos minimos aplicables

a estas instalaciones. D.0.G.96 22.05.18
LOCALES DE MAQUINAS RECREATIVAS Y JUEGOS

Ley de Juegos de Galicia. Ley 3/2023, de 4 de julio, reguladora de los juegos de Galicia. D.0.G.191 06.10.23
Reglamento de maquinas recreativas y de azar de Galicia Decreto 39/2008, de 21 de febrero. D.0.G.48 07.03.08
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio. D.0.G.119 22.06.11
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre. D.0.G.181 23.09.13
Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo. D.0.G.67 08.04.16
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificacion administrativa y de

apoyo a la reactivacion econdmica de Galicia. Modifica su ANEXO. D.0.G.39 26.02.21
Modificado por la Ley 3/2023 de 4 de julio, reguladora de los juegos en Galicia D.0.G.128 06.07.23
MUSEOS

Ley 7/2021, do 17 de febrero de Presidencia, de museos y otros centros museisticos de Galicia. D.0.G.38 25.02.21
PARQUES INFANTILES

Normas de seguridad en parques infantiles en Galicia. Decreto 245/2003, de 24 de abril. D.0.G.89 09.05.03
PISCINAS

Decreto 119/2019, do 19 de septiembre de la Conselleria de Sanidad, por que se regulan los criterios

higiénico-sanitarios de las piscinas de Galicia (cddigos de procedimiento SA431D, SA431C e SA431E) D.0.G.191 08.10.19
Correccion de erros. D.0.G.204 25.10.19

PISOS PROTEGIDOS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES
Viviendas de transicion y unidades residenciales para personas con trastornos mentales persistentes en Galicia

Decreto 347/2002, de 5 de diciembre. D.0.G.245 20.12.02
RESIDUOS
Ley 6/2021, del 17 de febrero de Presidencia, de residuos e solos contaminados de Galicia D.0.G.38 25.02.21

Regulacion del régimen juridico de la produccion y gestion de residuos y registro general
de productores y gestores de residuos de Galicia.

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente. D.0.G.124 29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible. D.0.G.121 26.06.06
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Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22

RESTAURANTES Y CAFETERIAS
Ordenacidn turistica de los restaurantes y las cafeterias en Galicia.

Decreto 108/2006, de 15 de junio. D.0.G.133 11.07.06
Modificacion por Decreto 8/2007, de 10 de enero. D.0.G.23 01.02.07
Decreto 179/2011, de 8 de septiembre D.0.G.182 22.09.11
TURISMO RURAL

Establecimientos de turismo rural en Galicia. Decreto 191/2004, de 29 de julio. D.0.G.154 10.08.04
Modificacion por Decreto 142/2006, de 27 de julio. D.0.G.173 07.09.06

REGIMEN DE PRECIOS Y RESERVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS DE GALICIA
Decreto 179/2011, de 8 de septiembre. D.0.G.182 22.09.11

NORMATIVA ESTATAL EDUCACION

CENTROS PARA ENSENANZAS ARTISTICAS

Real Decreto 303/2010 de 15 de marzo. B.O.E.86 09.04.10
CENTROS PARA ENSENANZAS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero. B.O.E.62 12.03.10
Modificado por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril. B.O.E.96 21.03.12
CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL

Real Decreto 1558/2005. B.O.E.312 30.12.05
Modificado por el Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo. B.O.E.127 25.05.10
Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero. B.O.E.48 25.02.08

CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL
Orden de 26 de marzo de 1981. B.0.E.82 06.04.81

ESCUELAS DEPORTIVAS DE MONTANA Y ESCALADA
Real Decreto 318/2000 de 3 de marzo. B.O.E.73 25.03.00

ESCUELAS DE DEPORTES DE INVIERNO
Real Decreto 319/2000 de 3 de marzo. B.O.E.75 28.03.00

ESCUELAS DE FUTBOL Y FUTBOL SALA
Real Decreto 320/2000 de 3 de marzo. B.O.E.76 29.03.00

RECONOCIMIENTO DE UNIVERSIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS

Creacion, reconocimiento, autorizacion y acreditacion de universidades y centros universitarios.

Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo. B.O.E.144 17.06.15
NORMAS N.I.D.E CONDICIONES REGLAMENTARIAS Y DE DISENO QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LA CONSTRUCCION DE

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Ver http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/actuaciones-en-el-ambito-tecnico/1normasNIDE.

20. URBANISMO Y PLANEAMIENTO ESTATAL Y GALLEGO

LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO

Ley 1/2021, de 8 de enero. D.0.G.8 14.01.21
DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO

Decreto 19/2011 de 10 de febrero. D.0.G.36 22.02.11
PLAN DE ORDENACION DEL LITORAL DE GALICIA

Decreto 20/2011 de 10 de febrero. D.0.G.36 22.02.11
Se modifica el articulo 102 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.0.G.249 30.12.14
LEY DEL SUELO DE GALICIA

Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016. D.0.G.34 19.02.16
Correccion de errores. D.0.G.51 15.03.16
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT22a. D.0.G.28 09.02.17
Modificada por la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia” D.0.G.247 28.12.18
Modificada por la Ley 1/2019 de 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitacion e

de regeneracion y renovacion urbanas de Galicia. D.0.G.83 01.05.19
Modificada pola Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.24 27.12.19
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.0.G.19 29.01.21
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Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificacion administrativa y de

apoyo a la reactivacion econdmica de Galicia. Afiade disposicion adicional 4. D.0.G.39 26.02.21
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.0.G. 246 29.12.23
LEY DEL LITORAL DE GALICIA

Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenacion y gestion integrada del litoral de Galicia. D.0.G.133 13.07.23
RECURSO de inconstitucionalidad n.°© 6521-2023, contra diversos preceptos Ley 4/2023 D.0.G.216 14.11.23
PLAN BASICO AUTONOMICO DE GALICIA

Decreto 83/2018 de 26 Qe julio de la Conselleria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio D.0.G.162 27.08.18
Actualizacion RESOLUCION de 25 de mayo de 2020, de la Direccién General de Ordenacion del

Territorio y Urbanismo, por la que se aprueba la actualizacién del Plan basico autonémico de Galicia. D.0.G.116 15.06.20
Actualizacion RESOLUCION del 21 de diciembre de 2021, de la Direccidén General de Ordenacion del

Territorio y Urbanismo, Por la que se aprueba la actualizacion del Plan basico autondmico de Galicia. D.0.G.19 28.01.22
Correccion de errores D.0.G.62 30.03.22
Actualizacion RESOLUCION de 15 de junio de 2023, de la Direccion General de Ordenacion del Territorio

y Urbanismo, por la que se aprueba la cuarta actualizacién del Plan bésico autonémico de Galicia. D.0.G.119 23.06.23
Actualizacion RESOLUCION de 15 de diciembre de 2023, de la Direccion General de Ordenacion del Territorio

Y Urbanismo, por la que se aprueba la quinta actualizacion del Plan basico D.0.G.241 21.12.23

NORMAS TECNICAS DE PLANEAMENTO
ORDEN do 10 de octubre de 2019 de aprobacion de las normas técnicas de planeamiento urbanistico de

Galicia D.0.G.224 25.11.19
ORDEN do 8 de abril de 2022 de la Conselleria de medio ambiente, territorio y vivienda por la que se modifica la
Orden del 10 de octubre de 2019 D.0.G. 78 25.04.22

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA

Decreto 143/2016 de 22 de septiembre. D.0.G.213 09.11.16
Modificado por el Decreto 92/2019, de 11 de julio de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio

y Vivienda, por el se modifica el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, de suelo de Galicia. D.0.G.144 31.07.19
Modificada pola Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.246 27.12.19
Madificado por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.0.G.19 29.01.21
Modificada por la Ley 11/2021, do 14 de mayo, de Presidencia de la Xunta de recuperacion de la

tierra agraria de Galicia. D.0.G.94 21.05.21
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.0.G. 246 29.12.23

LEY DE REHABILITACION Y DE REXENERACION Y RENOVACION URBANAS

LEY 1/2019, de 22 abril de Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitacion y de regeneracion y

Renovaciones urbanas de Galicia. D.0.G.83 01.05.19
Modificada pola Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas D.0.G.246 27.12.19

INSTRUCION INTERPRETATIVA PARA LA,APLICACI(')N DEL CAPITULO V DEL TITULO I DE LA LEY 1/2019, DE 22 DE ABRIL,
DE REHABILITACION Y DE REXENERACION Y RENOVACION URBANAS DE GALICIA

RESOLUCION de 2 de agosto de 2019 de la Instituto Gallego da Vivienda e Solo por la que se da

publicidad de la Instruccién interpretativa conjunta de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

y de la Conselleria de Cultura y Turismo para la aplicacion de las secciones 12, Normas de Aplicacion

directa, y 23, Licencias directas, del capitulo V del titulo I de la Ley 1/2019, de 22 de abril,

de rehabilitacion y de regeneracion y renovacion urbanas de Galicia. D.0.G.153 13.08.19

LEY DE PROYECTOS PUBLICOS DE GALICIA
Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos publicos de urgencia o de excepcional interés. D.0.G.46 8.03.16

PLANES Y PROYECTOS DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL
Decreto 80/2000 de 23 de marzo D.0.G.75 17.04.00

LEY DE INCIDENCIA AMBIENTAL
Ley de Medidas urgentes de ordenacion del territorio y del litoral de Galicia

Ley 6/2007, de 11 de mayo. D.0.G.94 16.04.07
DECRETO 7/2020, de 9 de enero de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda,

de inspeccién ambiental de Galicia. D.0.G.18 28.01.20
LEY PROTECCION DEL PAISAJE DE GALICIA

Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia. D.0.G.139 18.07.08
Modificado por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. D.0.G.249 30.12.14
Madificado por la Ley 2/2016 de 10 de febrero. D.0.G.34 19.02.16
Modificada pola Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales e administrativas. D.0.G.246 27.12.19
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22

CATALOGO DE PAISAJES DE GALICIA
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Decreto 119/2016, de 28 de julio. D.0.G.160 25.08.16
AREA METROPOLITANA DE VIGO

Ley 4/2012, de 12 de abril del area metropolitana de Vigo. D.0.G.77 23.04.12
Modificada por la Ley 14/2016 de 27 de julio. D.0.G.144 01.08.16

LEY DE MEDIDAS URGENTES DEL TERRITORIO
Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenacién del territorio y del litoral

de Galicia. D.0.G.94 16.05.07
Modificada por la Ley 15/2010 de 28 de diciembre. D.0.G.250 30.12.10
Modificada por la Ley 12/2011 de 26 de diciembre. D.0.G.249 30.12.11
Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero. D.0.G.34 19.02.16

JURADO DE EXPROPIACION
Orden de 9 de julio de 2018 de la Conselleria de Infraestructuras y Vivienda por la cual se nombran

vocales del Jurado de Expropiacion de Galicia. D.0.G.153 10.08.18
Decreto 172/2018 de 20 de diciembre, por el cual se aprueba el reglamento de organizacién y régimen
de funcionamiento del Jurado de Expropiacion de Galicia. D.0.G.9 14.01.19

ESTATUTOS AGENCIA DE PROTECCION DE LA LEGALIDAD URBANISTICA
Decreto 213/2007, de 31 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de

Proteccion de la Legalidad Urbanistica. D.0.G.222 16.11.07
Modificado por el Decreto 450/2009 de 23 de diciembre. D.0.G.09 15.01.10
LEY PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA

Ley 5/2016 de 4 de mayo. D.0.G.92 16.05.16
Correccion de errores. D.0.G.181 22.09.16
Modificada por la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia”. D.0.G.247 28.12.18
Modificada por la Ley 1/2019 de 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitacion y

de regeneracion y renovacion urbanas de Galicia. D.0.G.83 01.05.19
Modificada por la Le y7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.246 27.12.19
Modificada por la Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificacion administrativa y de

apoyo a la reactivacion econdmica de Galicia. Afiade art® 34.3 D.0.G.38 25.02.21
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.O.G. 246 29.12.23

INSTRUCCION PARA LA TRAMITACION DE AUTORIZACIONES EN BIENES INMUEBLES CATALOGADOS Y EN SUS ENTORNOS
Instruccion de la Conselleria de Cultura, Educacion y Ordenacidon Universitaria de 8 de noviembre de 2017 relativa al tramite de
autorizaciones en materia de patrimonio cultural en los bienes inmuebles catalogados y declarados de interés cultural, sus contornos de
proteccion y las zonas de amortecimiento. D.0.G.231 05.12.17

CAMINO DE SANTIAGO
Refundicion de la normativa del camino de Santiago. Decreto 45/2001, de 1 de febrero. D.0.G.36 20.02.01
Modificado por Decreto 209/2002 de 13 de junio. D.0.G.121 25.06.02

LEY DERECHO CIVIL DE GALICIA
Derecho civil de Galicia.

Ley 2/2006, de 14 de junio. D.0.G.124 29.06.06
Modificada por la Ley 10/2007 de 28 de junio. D.0.G.127 02.07.07
Modificada por la ley 3/2011 de 30 de junio. D.0.G.134 13.07.11
Modificada por la Ley 7/2012 de 28 de junio. D.0.G.140 23.07.12
EXPLOTACIONES AGRARIAS

Establece las unidades minimas de cultivo para el territorio de la comunidad auténoma de Galicia.

Decreto 330/1999, de 9 de diciembre D.0.G.246 23.12.99
MONTES DE GALICIA

Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta. D.0.G140 23.07.12
Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Conselleria de Medio Rural. D.0.G.87 08.05.14
Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 52/2014. D.0.G.63 04.04.16
Decreto 52/2014 modificado por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas D.O.G. 246 29.12.23
Ley 11/2014, de 19 de diciembre. D.0.G.249 30.12.14
Se modifica el articulo 66 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre. D.0.G.249 30.12.14
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.0.G.249 31.12.15
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.0.G.28 09.02.17

Obligacién de gestion de la biomasa vegetal y retirada de especies arbdreas impostas por la
ley 3/2007, de 9 de abril, de prevencion y defensa contra los incendios forestales de Galicia

en el contorno de las edificaciones. Instruccion 1/2018, do 26 de abril. D.0.G.87 07.05.18
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.246 27.12.19
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.0.G.19 29.01.21

Modificada por la Ley 11/2021, do 14 de mayo, de Presidencia de la Xunta de recuperacion de la
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tierra agraria de Galicia.
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas.
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas

RECUPERACION DE LA TIERRA AGRARIA DE GALICIA
Ley 11/2021, do 14 de mayo, de Presidencia de la Xunta de Galicia.
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas

LEY DE ESTRADAS DE GALICIA

Ley 8/2013 de 28 de junio.

Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre.

Modificacion Ley 6/2015.

Reglamento. Decreto de Conselleria de Infraestructuras e Vivienda 66/2016, de 26 de mayo.
Correccion de erros.

Modificada por la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia.
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero.

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas.

CARRETERAS DEL ESTADO

Ley 37/2015 de 29 de septiembre.

Modificado por RD-Ley 18/2018 de 8 de noviembre de medidas urgentes.

RD 1411/2018, de 3 de diciembre del Ministerio de Fomento, por el cual se modifica el Catalogo de
la Red de Carreteras del Estado.

INFRAESTRUCTURAS AERONAUTICAS

D.0.G.94
D.0.G.248
D.0.G. 246

D.0.G.94
D.0.G. 246

D.0.G.132
D.0.G.249
D.0.G.153
D.0.G.116
D.0.G.146
D.0.G.247
D.0.G.19

D.0.G.248

B.O.E.234
B.O.E.271

B.0.E.293

21.05.21
30.12.22
29.12.23

21.05.21
29.12.23

12.07.13
30.12.14
13.08.15
20.06.16
03.08.16
28.12.18
29.01.21
30.12.22

30.09.18
09.11.18

05.12.18

REAL DECRETO 369/2023, de 16 de mayo, por lo que se regulan las servidumbres aeronauticas de proteccion de la navegacion aérea, y se
modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenacion de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en
ejecucion del dispuesto por el articulo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

B.O.E.131

02.06.23

REAL DECRETO 537/2023, de 20 de junio, por lo que se establecen las servidumbres aeronduticas asociadas a las instalaciones
radioeléctricas para la navegacion aérea presentes en las comunidades autdnomas de Cantabria, Galicia, Lana Rioja, Comunidad Foral de
Navarra, Pais Vasco y Principado de Asturias para el caso en el que las instalaciones sean aerogeneradores. B.O.E.147

LEY DE TURISMO DE GALICIA

Ley 7/2011 de 27 de octubre

Se afade el articulo 65 bis por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre.

Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre.

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas.

LEY DE AGUAS DE GALICIA

Ley 9/2010 de 4 de noviembre.

Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre de Medidas de Galicia 2012.
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013.
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014.
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015.
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016.
Modificada por la Ley 02/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017.
Modificada por la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas.
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero.

Reglamento de Aguas.

Modificada por la Ley 1/2022, de 12 de julio, de mejora de la gestion del ciclo integral del agua
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas.
Modificada por la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas

MODIFICACION DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTONOMO DE AUGAS DE GALICIA
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

REGLAMENTO DE AGUAS

DECRETO 1/2015, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la planificacion en

materia de aguas de Galicia y se regulan determinadas cuestiones en desarrollo de la Ley 9/2010.
INSTRUCION 1/2019, do 7 de enero de Aguas de Galicia, para o establecimiento de directrices técnicas
de conservacion fluvial de caracter ordinario.

AGUAS. ACTUACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL DPH
DECRETO 42/2020, de 30 de enero de la Conselleria de Infraestructuras y Movilidad,
por lo que se modifican determinadas disposiciones vigentes en materia de aguas.

LEY DE APROVECHAMIENTO LUDICO DE Las AGUAS TERMALES DE GALICIA
Ley 8/2019, de 23 de diciembre.

D.0.G.216
D.0.G.249
D.0.G.249
D.0.G.246

D.0.G.222
D.0.G.249
D.0.G.42
D.0.G.249
D.0.G.249
D.0.G.249
D.0.G.28
D.0.G.247
D.0.G.19
D.0.G.10
D.0.G.273
D.0.G.248
D.0.G. 246

D.0.G.125

D.0.G.10

D.0.G.13

D.0.G.42

D.0.G.2

FORMULARIOS NORMALIZADOS DE Las DECLARACIONES RESPONSABLES QUE SE EMPLEARAN EN
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ESTATAL Y AUTONOMICO DE GALICIA

PROCEDIMIENTOS, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y AGUAS
ORDEN de 8 de enero de 2020 de la Conselleria de Infraestructuras y Movilidad. D.0.G.32 17.02.20

FORMULARIOS NORMALIZADOS DE Las DECLARACIONES RESPONSABLES EN ACTUACIONES MENORES DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y ZONA DE POLICIA.

Orden de 18 de febrero de 2020 de la Conselleria de Infraestructuras y Movilidad por la que se aprueba el modelo de declaracion responsable
para realizacién de actuaciones menores de mantenimiento y conservacién en el dominio publico hidraulico y zona de policia (cédigo de

procedimiento AU113 C) D.0.G.42 03.03.20
LEY DE PUERTOS DE GALICIA

Ley 6/2017, de 12 de diciembre de puertos de Galicia. D.0.G.236 14.12.17
Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia”.

Afade DT 9. D.0.G.247 28.12.18
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.246 29.01.21

COMPETENCIAS EN LA ZONA DE SERVIDUME DE PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE EN GALICIA
DECRETO 97/2019, de 18 de julio, por el que se regulan las competencias de la Comunidad Auténoma
de Galicia en la zona de servidumbre de proteccion del dominio publico maritimo-terrestre. D.0.G.151 09.08.19

LEI DO PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD DE GALICIA
Ley 5/2019, de 2 de agosto, de patrimonio natural y de la Biodiversidad de Galicia.

Presidencia de la Xunta de Galicia. D.0.G.246 27.12.19
Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.19 29.01.21
Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.0.G.149 07.08.19
Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.0.G.248 30.12.22

CATALOGACION DE LOS TRAMOS URBANOS Y NATURALES DE LAS PLAYAS DE GALICIA
DECRETO 38/2019, de 14 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda,
Por el que se aprueba la catalogacién de los tramos urbanos y naturales de las playas de Galicia. D.0.G.72 12.04.19

LIC" s DE EUROPA. (entre ellos ciertos lugares de Galicia)

Decision de ejecucion (UE) 2020/495 de la comision Europea de 24 de marzo de 2020 por la que se

adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la region

biogeografia atlantica. D.0.C.E.111 08.04.20
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene caracter
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectonico tiene por finalidad regular la
ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con
arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contra-
tista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control
de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados
por orden de prelacion en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de
omisién o aparente contradiccion:

1.9 Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

2.9 El Pliego de Condiciones particulares.

3.9 El presente Pliego General de Condiciones.

4.0 El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, medi-
ciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de
Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacién de los campos de actua-
cién de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se.

Las drdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se
incorporan al Proyecto como interpretacion, complemento o precision de sus
determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las
graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO II
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.0 ]
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E.

La Ley de Ordenacion de la Edificacién es de aplicacion al proceso de la
edificacién, entendiendo por tal la accion y el resultado de construir un
edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté
comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas,

docente y cultural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero;
de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomuni-
caciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; fores-
tal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y
accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

¢) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente
relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo a) la titulacion académica y profe-
sional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo b) la titulacién académica y profe-
sional habilitante, con caracter general, serd la de ingeniero, ingeniero
técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus respectivas especialidades
y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo c) la titulacion académica y profe-
sional habilitante sera la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y compe-
tencias especificas.

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada,
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con
recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su poste-
rior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte
para construir en él.

b) Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la
redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de obra las
posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones ad-
ministrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y
la ejecucidn de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edifi-
cacion.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra eje-
cutada, o cualquier otro documento exigible por las Administracio-
nes competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, segin
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de
la profesidn. En caso de personas juridicas, designar al técnico re-
dactor del proyecto que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colabora-
ciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecidn al proyecto, a la legislacién aplicable
y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecu-
cién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacidén profesional que habilita para el
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como cons-
tructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del
constructor en la obra y que por su titulacion o experiencia debera
tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y
la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impor-
tancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucién de
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la ob-
servancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, y
en su caso de la direccidn facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instala-
ciones de la obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion
de la obra.

j)  Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las
normas técnicas y a las reglas de la buena construccion. A tal efec-
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to, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepara-
dos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabrica-
dos que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion.

Custodiar los Libros de 6rdenes y seguimiento de la obra, asi como
los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los
hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practi-
quen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion suficien-
te, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de li-
quidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcidn provisional y defi-
nitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terce-
ros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion
de la documentacion de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Con-
trol de Calidad contratados y debidamente homologados para el
cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafos materiales ocasionados por vicios
y defectos de la construccion previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra (art. 12 de la L.O.E.):

a)

b)
<)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

m)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técni-
co, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al
técnico director de obra que tenga la titulacion profesional habili-
tante.

Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacion y de la es-
tructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.
Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucidn, facili-
tando su interpretacion técnica, econdmica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-
plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la
obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instruc-
ciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.
Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la
marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las dispo-
siciones normativas contempladas y observadas en la redaccion del
proyecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la
obra, con sujecion al Cédigo Técnico de la Edificacion y a las espe-
cificaciones del Proyecto.

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-
dos de los analisis e informes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad.

Coordinar la intervencidn en obra de otros técnicos que, en su ca-
so, concurran a la direccién con funcién propia en aspectos de su
especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquida-
cion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y
la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los vi-
sados que en su caso fueran preceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y espe-
cialmente en el acto de la recepcion.

Preparar con el Contratista, la documentacion grafica y escrita del
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.

A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el acta de recep-
cién, la relacién identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instruc-
ciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta docu-
mentacion constituird el Libro del Edificio, y sera entregada a los
usuarios finales del edificio (ver Anexo 6).

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccion
de la ejecucion de la obra, que formando parte de la direccién facultati-
va, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad
de lo edificado. Siendo sus funciones especificas (art. 13 de la L.O.E.):

a)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la pro-

b)
c)

d)

e)

9)

h)

m)

n)

fesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director
de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habili-
tante.

Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto para ela-
borar los programas de organizacion y de desarrollo de la obra.
Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de
la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econdmi-
co de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas ade-
cuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la obra y apro-
bar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacion del mismo.
Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad
de la Edificacién, desarrollando lo especificado en el Proyecto de
Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente,
suscribiéndola en unidn del Arquitecto y del Constructor.
Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y me-
didas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta
ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instala-
ciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de mues-
treo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las de-
mas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la cali-
dad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica
aplicable. De los resultados informara puntualmente al Constructor,
impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de no resolverse
la contingencia adoptara las medidas que corresponda dando cuen-
ta al Arquitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, se-
gun las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a
la liquidacién final de la obra.

Verificar la recepcién en obra de los productos de construccién, or-
denando la realizacion de ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replan-
teos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los ele-
mentos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el pro-
yecto y con las instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones
parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la docu-
mentacion de la obra ejecutada, aportando los resultados del con-
trol realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
Articulo 8.- El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra deberd desarrollar las siguientes funciones:

a)
b)

c)
d)

e)

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y
de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contra-
tistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores auténo-
mos apliquen de manera coherente y responsable los principios de
la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgo Laborales durante la ejecucion de la obra.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién co-
rrecta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La direccién facultativa asumird
esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de coordi-
nador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACION

Articulo 9.- Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan
asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los mate-
riales y de la ejecuciéon de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion
prestan asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-

cion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de ca-
lidad (art. 14 de la L.O.E.):

a)

b)
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Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la eje-
cucién de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados,
en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otor-
gada por las Comunidades Auténomas con competencia en la ma-
teria.
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EPIGRAFE 2.0
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 10.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consig-
nara por escrito que la documentacion aportada le resulta suficiente para la
comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario,
solicitara las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Articulo 11.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentara el Plan de
Seguridad y Salud de la obra a la aprobacién del Coordinador de Seguridad
y Salud durante la ejecucion de la obra o, en su defecto, a la Direccion
Facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 12.- El Constructor tendra a su disposicion el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificaran
las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, seglin estén
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis y pruebas a
realizar, determinacién de lotes y otros parametros definidos en el Proyecto
por el Arquitecto o Aparejador de la Direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 13.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que
existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendrd siempre el Contratista a
disposicion de la Direccion Facultativa:
- El Proyecto de Ejecuciéon completo, incluidos los complementos que
en su caso redacte el Arquitecto.
- LaLicencia de Obras.
- El Libro de Ordenes y Asistencia.
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para
la obra.
- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para
la obra.
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentacion de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultati-
va, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con
normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 14.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el caracter
de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articu-
lo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el
Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa", el Delegado del
Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los
casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo
0 especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como
minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualifica-
cién suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos,
facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacidn de las obras sin derecho
a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 15.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estard presente durante la jornada legal de trabajo y acompafiara
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan
a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos
para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 16.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesa-
rio para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre
que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el
Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se
entendera que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso
de la propiedad, Promotor, toda variacion que suponga incremento de
precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del
presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 17.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos, las instrucciones
o0 aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de
lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e
instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las
ordenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto
Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 18.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra
las ordenes o instrucciones dimanadas de la Direccion Facultativa, solo
podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de
orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Plie-
gos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o
Arquitecto Técnico, no se admitird reclamacién alguna, pudiendo el Contra-
tista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse
de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamacio-
nes.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL
ARQUITECTO

Articulo 19.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir
que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reco-
nocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo
con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 20.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan
o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para
que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la per-
turbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 21.- El Contratista podrd subcontratar capitulos o unidades de
obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.0
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 22.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el pro-
ceso de la edificacion responderan frente a los propietarios y los terceros
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean

objeto de divisidn, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepcién
de la obra, sin reservas o desde la subsanacién de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio
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por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructu-
rales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y
la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o

defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o acabado de
las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 23.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios ma-
teriales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que
pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente en el dafio
producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el
promotor respondera solidariamente con los demas agentes intervinientes
ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la
Ley de Ordenacion de la Edificacion se extenderd a las personas fisicas o
juridicas que, a tenor del contrato o de su intervenciéon decisoria en la
promocion, actlen como tales promotores bajo la forma de promotor o
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras
analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un
proyectista, los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictamenes o
informes de otros profesionales, seran directamente responsables de los
dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccién o inexactitud,
sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de
él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas
la ejecucién de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera direc-
tamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su
ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que
suscriban el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y
exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccién de una obra cuyo proyecto no haya elaborado
él mismo, asumira las responsabilidades derivadas de las omisiones, defi-
ciencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticion que
pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas de
un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la
distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que
intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que aquellos fueron
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio
perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre
ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Codigo Civil y demas legislacion
aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.0
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 24.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
cién de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modifica-
cién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 25.- El Constructor iniciard las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerara
a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparara un
acta acompariada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo mar-
cado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma
necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ar-
quitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al
menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 27 .- En general, la determinacion del orden de los trabajos es
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 28.- De acuerdo con lo que requiera la Direccidn Facultativa, el
Contratista General deberd dar todas las facilidades razonables para la
realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensa-
ciones econdmicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de
medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Di-
reccion Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA
MAYOR

Articulo 29.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuan-
dose segln las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o
se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales

cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamientos,
derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 30.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-
tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le
otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondra,
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucion o la mar-
cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos
acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE
LA OBRA

Articulo 31.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos
u drdenes de la Direccidon Facultativa, a excepcion del caso en que habién-
dolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 32.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por
escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad
con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 33.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de
quedar ocultos a la terminacion del edificio, se levantaran los planos preci-
sos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se exten-
deran por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador;
y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos,
que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 34.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de
indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecuciéon o por la
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deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que
le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entende-
ran extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Apareja-
dor o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecuta-
dos, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los traba-
jos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la
obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y recons-
truidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata.
Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demolicion y recons-
truccién ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la obra,
quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 35.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas ra-
zones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccién en las
obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios
para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre
que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo de la
Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 36.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales
y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excep-
to en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas precep-
tle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista com-
pleta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifi-
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 37.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las
muestras de los materiales siempre con la antelacion prevista en el Calenda-
rio de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 38.- El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agru-
pandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proceden-

tes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese es-
tablecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de
ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordan-
do previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 39.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dara
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones
o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defec-
tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirdn pero con la
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 40.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de
materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obras, seran
de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las
suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 41.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios
para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 42.- En la ejecucién de trabajos que entran en la construccion
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explici-
tamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el
Constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practi-
cas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.0
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION (Art. 6 LOE)

Articulo 43.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada
por éste. Podra realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de
la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde
por las partes.

La recepcidn debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el
promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase

completa y terminada de la misma.

c)  El coste final de la ejecucién material de la obra.

d) La declaracién de la recepcion de la obra con o sin reservas, es-
pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en
que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una
vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepcién.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de
obra (arquitecto) y el director de la ejecucion de la obra (apareja-
dor) y la documentacion justificativa del control de calidad reali-
zado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que
la misma no estd terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta,
en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada
en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion
efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entendera tacitamente
producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 44.- Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convo-
cara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido
en la direccion con funcién propia en aspectos parciales o unidades especia-
lizadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Direccion Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de
obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara cons-
tar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones para
remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expi-
rado el cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la
recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el con-
trato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL (Art. 7 LOE)

Articulo 45.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que
hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacion final de las
obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha documentacion se adjuntara, al
acta de recepcion, con la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion
constituira el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA (Anejo II CTE. Parte I)
Dicha documentacion seguin el Cddigo Técnico de la Edificaciéon se compone
de:

- Libro de drdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto
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461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decre-
to 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el
director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras
autorizaciones administrativas.

La documentacién de seguimiento sera depositada por el director de la obra
en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion
de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el
proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada
por el constructor y autorizada por el director de ejecucion en su colegio
profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

En el certificado final de obra el director de la ejecucion de la obra certifica-
ra haber dirigido la ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa
y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo
con el proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y las normas de
buena construccion.

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido realizada bajo su
direccion, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su
adecuada utilizacidn con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documen-
tos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor,
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad
con las condiciones de la licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL
DE LA OBRA

Articulo 46.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inme-
diatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion definitiva,
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera
la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con
su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (segln lo estipulado en el Art. 6 de
la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 47.- El plazo de garantia deberd estipularse en el Pliego de
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a
nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 48.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo
del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva,
la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 49.- La recepcion definitiva se verificara después de transcurri-
do el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del Constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-
cién de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 50.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definiti-
va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara
dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor los
plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de
la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA

Articulo 51.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particu-
lares, la magquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de
ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisional-
mente con los tramites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcu-
rrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto en
este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del
Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO III
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.0
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 52.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuacién con arreglo a las condiciones contractualmente estableci-
das.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus
obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.0

Articulo 53.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los

siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depdsito previo, en metalico, valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a
cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencidn se fijara en el

Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 54.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publi-
ca, el deposito provisional para tomar parte en ella se especificarad en el
anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacion
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un
cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de
contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o
servicio para la misma, deberd depositar en el punto y plazo fijados en el
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FIANZAS

anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto,
su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se
haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de treinta
dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y
dentro de él deberd presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que
acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare
nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito provisional que
hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 55.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los traba-
jos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitec-
to Director, en nombre y representacién del propietario, los ordenara ejecu-
tar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion,
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones
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a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza
no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades
de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 56.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo
que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion
Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite

la liquidacién y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES
PARCIALES

Articulo 57.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director,
accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a que
se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.0
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 58.- El calculo de los precios de las distintas unidades de obra
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que
interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para
su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la
prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades profesiona-
les.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lu-
gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e ins-
talaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacidn y conservacion de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edi-
ficacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, labora-
torios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran
en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y
tasas de la Administracion, legalmente establecidas. Se cifraran como un
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos
de obras de la Administracion publica este porcentaje se establece entre un
13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre
la suma de las anteriores partidas en obras para la Administracion.

Precio de ejecucion material:
Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la
suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos,
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el
precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 59.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es
decir, el precio de Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre

este Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condicio-
nes Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 60.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el
Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste
la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas andlogo dentro
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios
de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unita-
rios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 61.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubie-
se hecho la reclamacion u observacion oportuna, no podra bajo ningun
pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion
de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 62.- En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y cos-
tumbres del pais respecto de la aplicacion de los precios o de la forma de
medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 63.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admiti-
ra la revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la
suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario,
un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del
presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se
efectuara la correspondiente revision de acuerdo con la férmula establecida
en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la dife-
rencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 64.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera responsa-
ble el Contratista.

EPIGRAFE 4.0 .
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 65.- Se denominan Obras por Administracion aquellas en las
que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacion
de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades si-
guientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 66.- Se denominan 'Obras por Administracién directa" aquellas
en las que el Propietario por si o por mediacion de un representante suyo,
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
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estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra vy,
en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo contratado por él, que es quien retne en si, por tanto, la doble
personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 67.- Se entiende por 'Obra por Administracién delegada o indi-
recta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos
que se precisen y se convengan.
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Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administra-

cién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o
por mediacion del Constructor todos los gastos inherentes a la rea-
lizacion de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la
facultad de poder ordenar, bien por si 0 por medio del Arquitecto-
Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos,
la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestién practica
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con
su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos, perci-
biendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado
sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el
Constructor.

LIQUIDACI()N DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 68.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por ad-
ministracién delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se
establezcan en las "Condiciones particulares de indole econémica" vigentes
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el
Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que debera acompafiar-
se y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los traba-
jos y el documento adecuado que justifique el depdsito o el empleo
de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido
en la legislacion vigente, especificando el nimero de horas traba-
jadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoria,
acompafiando a dichas néminas una relacién numérica de los en-
cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada
oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que
hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que co-
rrespondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en
la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la
obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el Cons-
tructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya ges-
tién o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de conve-
nio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este
porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventi-
vos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los
trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

EPIGRAFE 5.0

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION
DELEGADA

Articulo  69.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las
cuentas de Administracion delegada los realizara el Propietario mensualmen-
te segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por
su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactard, con
igual periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contrac-
tualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 70.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Ad-
ministracién delegada se reserva el Propietario para la adquisicion de los
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, debera presentar al Propietario, 0 en su representacion al
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos
ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 71.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que precep-
tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimien-
tos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o
similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste
haga las gestiones precisas para aumentar la produccién en la cuantia
sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15
por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben
efectudrsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a
los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 72.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada", el
Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que pudieran
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes
0 perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70
precedente, no serd responsable del mal resultado que pudiesen dar los
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en
dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de
los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 73.- Segln la modalidad elegida para la contratacion de las
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econdmicas se
preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fija-
da como base de la adjudicacion, disminuida en su caso en el im-
porte de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad

de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo va-
riar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas,
se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion a los docu-
mentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para
la medicién y valoracion de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que
se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucion de
acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonard al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la
forma que el presente "Pliego General de Condiciones econdmicas"
determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas
en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 74.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el con-
trato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra,
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formara el Contratista una relacién valorada de las obras ejecutadas durante
los plazos previstos, segln la medicién que habra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se
valorard aplicando al resultado de la medicion general, cubica, superficial,
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo
presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de Condicio-
nes econdmicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para ex-
tender dicha relacion, se le facilitaran por el Aparejador los datos corres-
pondientes de la relacion valorada, acompariandolos de una nota de envio,
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firma-
dos con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las hubie-
re, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en el segundo
caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del Arquitecto-Director
en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y
Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo ante-
rior, expedira el Arquitecto-Director la certificacion de las obras ejecutadas.
De su importe se deducira el tanto por ciento que para la construccion de la
fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito
del Propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100)
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.
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Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente
al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de
la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion
ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el
plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director
lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 75.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arqui-
tecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacién o de
mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de
fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta
y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del
Arquitecto-Director, no tendrd derecho, sin embargo, mas que al abono de
lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra
con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 76.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particu-
lares de indole econdmica", vigente en la obra, el abono de los trabajos
presupuestados en partida alzada, se efectuard de acuerdo con el procedi-
miento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa medi-
cién y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se
estableceran precios contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o
similares, la partida alzada se abonara integramente al Contratista,
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arqui-
tecto-Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecu-
cién, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta,
que en realidad sera de Administracion, valorandose los materiales
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o,
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién convengan
las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje

EPIGRAFE 6.0

que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS

Articulo 77 .- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y
otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen
con tercera persona, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abo-
nados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le
abonard juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en
su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 78.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos
previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud
de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 79.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de

garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se
procedera asi:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Pro-
yecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Con-
tratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su
realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los pre-
cios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Ge-
nerales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los
que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se apli-
caran estos ultimos.

2. Sise han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desper-
fectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utili-
zado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y abona-
ran a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por deficiencia de la construccién o de la calidad de
los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS
OBRAS

Articulo 80.- La indemnizacién por retraso en la terminacion se estable-
cera en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por
cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacién fijado
en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del
presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fian-
za.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 81.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecuta-
das, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el
Contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto

de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el
importe de la mencionada certificacion.

Si adn transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de
un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la resolu-
cién del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos retnan
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria
para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de
resolucion del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto corres-
pondiente al plazo de ejecucién que tenga sefialado en el contrato.
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VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 82.- No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucion de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecucién o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable en
los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 83.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste
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determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el
cual deberd conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando
dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 84.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion definiti-
va; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-
zando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certifica-
ciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En ningln caso,
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el
Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del
de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza,
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abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y
que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcion equivalente a lo
que suponga la indemnizacién abonada por la Compaiiia Aseguradora,
respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasa-
dos a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijardn previamente la porcion
de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se
entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o poli-
zas de Seguros, los pondrd el Contratista, antes de contratarlos, en conoci-
miento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o
reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasiona-
dos por vicios y defectos de la construccion, segin se describe en el Art. 81,
en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 85.- Si el Contratista, siendo su obligacidn, no atiende a la con-
servacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion
definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose
todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de
las obras, como en el caso de resolucion del contrato, estd obligado a
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la
conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en
él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensa-
bles para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Articulo 86.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contra-

tista, con la necesaria y previa autorizacion del Propietario, edificios o haga

uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendrd obligacion de

repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del
contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubie-
sen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta reposicion ni por las
mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utiliza-
do.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material,
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo
previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y
con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-
gen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el
tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DARNOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 87 .- El régimen de garantias exigibles para las obras de edifica-
cién se hard efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en
la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el
de vivienda seguln disposicién adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo
como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar,
durante un afio, el resarcimiento de los dafos causados por vicios
o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacion o
acabado de las obras, que podra ser sustituido por la retencién por
el promotor de un 5% del importe de la ejecucion material de la
obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar,
durante tres afos, el resarcimiento de los dafios causados por vi-
cios o defectos de los elementos constructivos o de las instalacio-
nes que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabi-
lidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar,
durante diez afios, el resarcimiento de los dafios materiales causa-
dos por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la ci-
mentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecanica y estabilidad del edificio.

CAPITULO 1V
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.0
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera
calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales
y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser someti-
dos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesa-
rios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y
sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccién de las obras,
bien entendido que sera rechazado el que no relna las condiciones exigidas
por la buena practica de la construccién.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios
contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Direccion Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion
alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran es-
meradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, dé
acuerdo con las condiciones establecidas en el CTE y cumpliendo estricta-
mente las instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no pudiendo
por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa
esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones proyecta-
das en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

EPIGRAFE 2.0
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Estructuras de hormigon. Propiedades tecnoldgicas de
los materiales (Capitulo 8 Codigo Estructural)

5.1. Cementos. (Articulo 28 Codigo Estructural)
El cemento debera ser capaz de proporcionar al hormigdn las caracte-
risticas que se exigen al mismo en el Art. 33 del Cédigo Estructural.
En el ambito de aplicacién del Cédigo Estructural, podran utilizarse
aquellos cementos que cumplen las siguientes condiciones:
- Ser conformes con la reglamentacion especifica vigente. (Instruc-
cién RC-16)
- Cumplir las limitaciones de uso establecidas en la Tabla 28 del Co6-
digo Estructural.
- Pertenecer a la clase resistente 32,5 o superior.
En el caso de cementos que contribuyan a la sostenibilidad, se estara a
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lo establecido en el Anejo 2 del Cédigo Estructural.

5.2. Agua. (Articulo 29 Cédigo Estructural)

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hor-
migdn en obra, no debe contener ningln ingrediente perjudicial en cantida-
des tales que afecten a las propiedades del hormigén o a la proteccion de
las armaduras frente a la corrosion.

En general, podran emplearse todas las aguas sancionadas como acep-
tables por la practica.

El agua potable de red de grandes n(cleos urbanos, que cumpla el Real
Decreto 314/2016, de 29 de julio, y de acuerdo al Real Decreto 3/2023, de
10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la
calidad del agua de consumo, su control y suministro apta para el amasado
y curado del hormigdn.
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Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de du-
da, deberan analizarse las aguas, y salvo justificacion especial de que no
alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigén, deberan
cumplir las condiciones indicadas en la tabla 29 del Cddigo Estructural,
determinada conforme con los métodos de ensayo recogidos para cada
caracteristica en la norma UNE correspondiente.

Podran emplearse aguas de mar o aguas salinas analogas para el ama-
sado o curado Unicamente de hormigones que no tengan armadura alguna.
Siempre que lo justifique expresamente el proyecto, mediante un estudio
documental y de las decisiones adoptadas relativas a durabilidad (tipo de
cemento, recubrimientos, etc.), o bien mediante un estudio experimental de
durabilidad, podra aplicarse un curado por inmersion en agua de mar en
elementos de hormigén armado que vayan a estar situados permanente-
mente en clase de exposicidn XS2, evitando en todo el proceso que se
produzcan ciclos de secado del hormigon.

Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes de operaciones
desarrolladas en la propia central de hormigonado, siempre y cuando
cumplan las especificaciones definidas en el articulo 29 del Cddigo Estructu-
ral. Ademas se debera cumplir que el valor de densidad del agua reciclada
no supere el valor 1,3 g/cm3 y que la densidad del agua total no supere el
valor de 1,1 g/cm3.

5.3. Aridos. (Articulo 30 Cédigo Estructural)

Los aridos deberan cumplir las especificaciones contenidas en el Articu-
lo 30 del Codigo Estructural.

Las caracteristicas de los aridos deberan permitir alcanzar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigén que con ellos se fabrica.

Los aridos deben tener marcado CE seg(n la norma UNE-EN 12620, y
las propiedades definidas en la declaracion de prestaciones (DdP) deberan
cumplir lo establecido en el Articulo 30 del Cédigo Estructural.

Como éridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse ari-
dos gruesos (gravas) y aridos finos (arenas), segin UNE-EN 12620, rodados
o procedentes de rocas machacadas, asi como escorias de horno alto
enfriadas por aire o aridos reciclados, todos ellos segiin UNE-EN 12620 y, en
general, cualquier otro tipo de arido cuya evidencia de buen comportamien-
to haya sido sancionado por la practica y se justifique debidamente.

En el caso de aridos reciclados, se seguira lo establecido en el apartado
30.8 del Cddigo Estructural. En el caso de aridos ligeros, se debera cumplir
lo indicado en el Anejo 8 del propio Cddigo.

En el caso de utilizar escorias de horno alto enfriadas por aire, se segui-
ra lo establecido en el apartado 30.9 del Codigo Estructural.

Los aridos no deben descomponerse por los agentes exteriores a que
estaran sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse tales como los
procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan
nodulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. en propor-
ciones superiores a lo que permite el Codigo Estructural.

A efectos de la especificacion del hormigdn, es necesario Unicamente
establecer para el arido su tamafio maximo en mm, de acuerdo con el
apartado 33.6 del Codigo Estructural (donde se denomina TM) y, en su
caso, especificar el empleo de arido reciclado y su porcentaje de utilizacion.

El tamafio maximo del arido grueso utilizado para la fabricacion del
hormigon sera menor que las dimensiones siguientes:

a) 0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o arma-
duras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y
una vaina o armadura que forme un angulo mayor que 45°
con la direccion de hormigonado.

b) 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una
vaina o armadura que forme un angulo no mayor que 45°
con la direccion de hormigonado.

c¢) 0,25 veces la dimensidén minima de la pieza, excepto en los
casos siguientes:

- Losa superior de forjados, donde el tamafio maximo del arido sera

menor que 0,4 veces el espesor minimo.

- Piezas de ejecuciéon muy cuidada (caso de prefabricacion en taller)

y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea
reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo ca-
so sera menor que 0,33 veces el espesor minimo.

La granulometria de los aridos debe cumplir los requisitos establecidos
en el apartado 30.4 del Cédigo estructural.

La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 (de conformidad con
la norma UNE-EN 933-1), expresada en porcentaje del peso de la muestra
de arido grueso total o de arido fino total, no excedera los valores de la
tabla 30.4.1.a. En cualquier caso, deberd comprobarse que se cumple la
especificacion relativa a la limitacién del contenido total de finos en el
hormigon recogido en el apartado 33.1 del Cddigo Estructural.

5.4. Aditivos. (Articulo 31 Cédigo Estructural)

A los efectos del Codigo Estructural, se entienden por aditivos aquellas
sustancias o productos que, incorporados al hormigdn antes del amasado (o
durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una
proporcion no superior al 5% del peso del cemento, producen la modifica-
cién deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus caracteristi-
cas, de sus propiedades habituales o de su comportamiento.

En los hormigones armados o pretensados no podran utilizarse como
aditivos el cloruro calcico, ni en general, productos en cuya composicion
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que
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puedan ocasionar o favorecer la corrosion de las armaduras.

Se tendran en cuenta las condiciones estipuladas en el articulo 31 del
Cddigo Estructural.
Se establecen los siguientes tipos de aditivos:

- Reductores de agua o plastificantes: Disminuyen el contenido de
agua de un hormigén para una misma trabajabilidad o aumentan la
trabajabilidad sin modificar el contenido de agua.

- Reductores de agua de alta actividad o superplastificantes: Misma
funcidn que los plastificantes, pero de un modo mas significativo.

- Modificadores de fraguado (aceleradores o retardadores): Modifi-
can el tiempo de fraguado de un hormigén.

- Inclusores de aire: Producen en el hormigoén un volumen controla-
do de finas burbujas de aire, uniformemente repartidas, para me-
jorar su comportamiento frente a las heladas.

- Multifuncionales: Modifican mas de una de las funciones principales
definidas con anterioridad.

- Moduladores de la viscosidad: Limitan la segregacion mediante la
mejora de la cohesion.

5.5. Adiciones. (Articulo 32 Cddigo Estructural)

A los efectos del Codigo Estructural, se entiende por adiciones aquellos
materiales inorgdnicos, puzolanicos o con hidraulicidad latente que, fina-
mente divididos, pueden ser afiadidos al hormigon con el fin de mejorar
alguna de sus propiedades o conferirle caracteristicas especiales. El Codigo
Estructural recoge Unicamente el uso de cenizas volantes y el humo de silice
como adiciones al hormigdn en el momento de su fabricacion.

Las cenizas volantes son los residuos solidos que se recogen por preci-
pitacion electrostatica o por captacion mecanica de los polvos que acompa-
fian a los gases de combustion de los quemadores de centrales termoeléc-
tricas alimentadas por carbones pulverizados.

Las cenizas de co-combustion se podran emplear en hormigones no es-
tructurales y no se contempla su utilizacion en hormigdn estructural. Otros
tipos de cenizas como las de fondo y las escorias de central térmica, asi
como las de lecho fluidizado u otras diferentes de las cenizas volantes de
central térmica de carbon convencional no estan admitidos para hormigones
estructurales ni para los hormigones no estructurales.

El humo de silice es un subproducto que se origina en la reduccion de
cuarzo de elevada pureza con carbdn en hornos eléctricos de arco para la
produccion de silicio y ferrosilicio.

La utilizacién de las escorias granuladas molidas de horno alto como
adicién al hormigon tiene una experiencia reducida en Espaiia. La direccion
facultativa podrd, de acuerdo con lo indicado en el articulo 3 del Cédigo
Estructural, autorizar dicha utilizacién, bajo su responsabilidad, basandose
en el estudio experimental del comportamiento del hormigén fabricado con
la escoria y cemento que se vayan a utilizar, que tenga en cuenta no solo
sus prestaciones resistentes sino también la durabilidad en el ambiente en
que vaya a estar ubicada la estructura.

5.6. Hormigones. (Articulo 33 Codigo Estructural)

La composicion elegida para la preparacion de las mezclas destinadas a
la construccion de estructuras o elementos estructurales debera estudiarse
previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar
hormigones cuyas caracteristicas mecanicas, reoldgicas y de durabilidad
satisfagan las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizaran teniendo
en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real (didmetros,
caracteristicas superficiales y distribucion de armaduras, modo de compac-
tacion, dimensiones de las piezas, etc.).

Cumplirdn con las condiciones y caracteristicas establecidas en el Ar-
ticulo 33 del Codigo Estructural.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Aceros para armaduras pasivas (Articulo 34 Cdodigo Estructu-
ral)

Los productos de acero que pueden emplearse como armaduras pasi-
vas son:

- Barras rectas o rollos de acero corrugado o grafilado.

- Alambres de acero corrugado o grafilado.

No se permite el empleo de alambres lisos para la elaboracion de ar-
maduras pasivas, excepto como elementos de conexion de armaduras
basicas electrosoldadas en celosia.

Cumpliran con las condiciones y caracteristicas establecidas en los Ar-
ticulos 34 y 35 del Cédigo Estructural.

Los aceros para armaduras activas se regularan segun lo establecido
en los Articulos 36 y 37 del Cddigo Estructural.

6.2. Acero laminado.

Para el acero empleado en los perfiles de acero laminado se tendran en
cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructu-
ral Acero del CTE y del Capitulo 18 del Cédigo Estructural. Este capitulo
prescribe los requisitos que deben cumplir los materiales utilizables en las
estructuras de acero. El articulo 82 define las caracteristicas de composicién
quimica, mecaénicas y tecnoldgicas que deben cumplir, asi como los métodos
de ensayo para su determinacion. Los Articulos 83 y 84 se refieren, respec-
tivamente, a los tipos de acero y a los diferentes productos (perfiles y
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chapas) utilizables. El articulo 85 especifica los medios de unidn utilizables, y
el articulo 86 se refiere a los sistemas de proteccion necesarios.

Articulo 7.- Productos desencofrantes.

Salvo indicacion expresa de la direccion facultativa, el constructor podra
seleccionar los productos empleados para facilitar el desencofrado y el
fabricante de elementos prefabricados los correspondientes al desmoldeo.
Los productos seran de la naturaleza adecuada y deberan elegirse y aplicar-
se de manera que no sean perjudiciales para las propiedades o el aspecto
del hormigdn, que no afecten a las armaduras o los encofrados, y que no
produzcan efectos perjudiciales para el medioambiente. No se permitira la
aplicacién de gasoleo, grasa corriente o cualquier otro producto andlogo.

Ademas, no deberan impedir la posterior aplicacion de revestimientos
superficiales, ni la posible ejecucion de juntas de hormigonado.

Previamente a su aplicacion, el constructor facilitara a la direccion facul-
tativa un certificado, firmado por persona fisica, que refleje las caracteristi-
cas del producto desencofrante que se pretende emplear, asi como sus
posibles efectos sobre el hormigon.

Se aplicaran en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna
del encofrado o molde, debiéndose verter el hormigén dentro del periodo de
tiempo en el que el producto sea efectivo segun el certificado al que se
refiere el parrafo anterior.

Con caracter general, deberan presentar al menos las caracteristicas
establecidas en el Articulo 48 del Cédigo Estructural.

Articulo 8.- Encofrados y moldes.

Los encofrados y moldes podran ser de cualquier material que no per-
judique a las propiedades del hormigon. Cuando sean de madera, deberan
humedecerse previamente para evitar que absorban el agua contenida en el
hormigon. Por otra parte, las piezas de madera se dispondran de manera
que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen
esfuerzos o deformaciones anormales. No podran emplearse encofrados de
aluminio, salvo que pueda facilitarse a la direccion facultativa un certificado,
elaborado por una entidad de control y firmado por persona fisica, de que
los paneles empleados han sido sometidos con anterioridad a un tratamien-
to de proteccion superficial que evite la reaccion con los alcalis del cemento.

Los encofrados y moldes deberan ser capaces de resistir las acciones a
las que van a estar sometidos durante el proceso de construccion y tener la
rigidez suficiente para asegurar que se van a satisfacer las tolerancias
especificadas en el proyecto. Ademas, deberan poder retirarse sin causar
sacudidas anormales ni dafios en el hormigdn.

Se realizaran, preferentemente, conforme a la norma UNE 180201.

Con caracter general, deberan presentar al menos las caracteristicas
establecidas en el Articulo 48 del Cédigo Estructural.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos
enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del doce por
ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por
ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior a ocho
kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un dia al ai-
re y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a
cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la probeta un
dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias superior a
ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en dos ki-
logramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

9.2, Yeso negro.

Deberd cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato calcico semihidratado (S04Ca/2H50) sera como
minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzaré antes de los dos minutos y no terminara
después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prisméticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a
flexion con una separacion entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una
carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas proce-
dentes del ensayo a flexidn, serd como minimo setenta y cinco kilogra-
mos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuara como
minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso proceden-
te de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs.
como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segln las nor-
mas UNE 7064 y 7065.
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Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a par-
tir de superficies conicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a 150
mm o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Cumplirdn con las especificacio-
nes de la UNE-EN 1304:2020 (Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida.
Definiciones y  especificaciones de producto.) y la UNE-EN
490:2012+A1:2018 (Tejas y piezas de hormigdn para tejados y revestimien-
to de muros. Especificaciones de producto.) y en los albaranes se debera
indicar su grado de impermeabilidad segun la Norma UNE-EN 539-1:2007,
asi como el nivel de resistencia a la helada. El producto llevara el marcado
CE, de conformidad con el Reglamento Europeo de Productos de Construc-
ciéon (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011. El suministrador debera apor-
tar la documentacion precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten
los productos, asi como las evaluaciones técnicas de idoneidad.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser de betin modificado y bi-
tuminosos modificados; de poli (cloruro de vinilo) plastificado; de etileno
propileno dieno mondmero, poliolefinas o con un sistema de placas.

Deberd soportar temperaturas extremas, no sera alterable por la accion
de microorganismos y prestara la resistencia al punzonamiento exigible.

Dispondran de marcado CE obligatorio, de conformidad con el Regla-
mento (UE) n® 305/2011.

Articulo 11.- Materiales para fabrica y forjados.

11.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccién de fabricas de ladrillo o bloque
se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad Estructu-
ral Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas sera de 5
N/mm?2.

Los ladrillos de arcilla cocida se regularan segun lo definido en la Norma
UNE-EN 771-1:2011+A1:2016. Los ladrillos silicocalcareos de regularan
segln lo definido en la Norma UNE EN 771-2:2011+A1:2016 y los bloques
de hormigén se regulardn por lo definido en la Norma UNE EN 771-
3:2011+A1:2016. La resistencia a compresion de los ladrillos serd como
minimo:

L. macizos = 100 Kg./(:m2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm2

11.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran de hormigon armado o pretensado, prefabricadas
en su totalidad o parcialmente. Se regulardn segln lo establecido en la
Norma UNE-EN 15037-1:2010.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su utilizacion
y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los dafios
que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptaran al Cédigo Estructural.

11.3. Piezas de entrevigado.

Las piezas de entrevigado en forjados cumpliran las condiciones del ar-
ticulo 38 del Codigo Estructural.

Estas piezas de entrevigado puede tener funcion aligerante o colabo-
rante. Las colaborantes pueden ser de cerdmica, hormigdn u otro material
resistente (resistencia a compresion no menor que la del hormigon vertido
en el forjado). Las aligerantes pueden ser de ceramica, hormigdn, poliesti-
reno expandido u otros materiales suficientemente rigidos que cumplan con
las exigencias especificadas en el Codigo Estructural sobre carga pun-
tual/concentrada, expansion por humedad y reaccién al fuego.

Articulo 12.- Materiales para solados y alicatados.

12.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigdn o
mortero de cemento, triturados de piedra o marmol, y, en general, coloran-
tes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas grueso. Cumpli-
ran con lo establecido en la Norma UNE-EN ISO 10545.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro
en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro
en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en
mas de un milimetro y medio y no sera inferior a los valores indicados a
continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del cua-
drado circunscrito.

- EI espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningln
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punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar trafico o en las
losas no menor de ocho milimetros.

- La variacién maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de
20 cm. de radio sera de mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la
longitud, en mas o en menos.

- EI coeficiente de absorcion de agua determinado segun la Norma UNE
7008 sera menor o igual al quince por ciento.

- EI ensayo de desgaste se efectuard segiin Norma UNE 7015, con un
recorrido de 250 metros en himedo y con arena como abrasivo; el
desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que aparez-
ca la segunda capa tratdndose de baldosas para interiores de tres mili-
metros en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como
minimo del millar y cinco unidades por cada millar mas, desechando y
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el
numero de desechadas no exceda del cinco por ciento.

12.2. Rodapiés de terrazo.
Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado.

12.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica re-
cubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para reves-
tir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias
que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos
o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensio-
nes seran las sefialadas en los planos. La superficie de los azulejos sera
brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presenta-
ran segun los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de es-
quina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante con apare-
jo vertical u horizontal.

- Latolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y
un cero en mas, para los de primera clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hara aplicando
una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escua-
dra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado de la
escuadra es el error absoluto, que se traducira a porcentual.

12.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formacion de la masa o a la mala explotacion de las canteras.
Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de es-
pesor. Las piezas tendran las dimensiones establecidas en la documentacion
técnica.

12.5. Rodapiés de marmol.
Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de so-
lado y tendra sus mismas exigencias técnicas.

Articulo 13.- Carpinteria de taller.

13.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener mar-
cado CE

13.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una
escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 14.- Carpinteria metalica.

14.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccién de ventanas y puertas metali-
cas, seran especiales de doble junta y cumplirdn todas las prescripciones
legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose los elementos
que adolezcan de algun defecto de fabricacion.

Articulo 15.- Pintura.

15.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral
finamente disperso con la adicion de un antifermento tipo formol para evitar
la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:

- Oxido de Cinc que cumplird la Norma UNE 48041:1956
- Litopdn que cumplira la Norma UNE 48040:1956
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También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato
calcico y sulfato basico. Estos dos ultimos productos considerados como
cargas no podran entrar en una proporcion mayor del veinticinco por ciento
del peso del pigmento.

15.2. Pintura plastica.
Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los
pigmentos estan constituidos de bidxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 16.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de exce-

lente calidad. Los colores reuniran las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Serinalterables a la accion de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
- Ser inalterables por la accién del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien
purificados y sin posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose el que
al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias
extrafias.

Articulo 17.- Fontaneria.

17.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajus-
taran a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de union seran de
hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

17.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de cemento centri-
fugado siendo el didametro minimo a utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccidn se realizaran mediante las arquetas correspon-
dientes.

17.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibroce-
mento o materiales plasticos que dispongan autorizacion de uso. El didmetro
de las bajantes sera el establecido en la documentacidn técnica del proyec-
to.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran median-
te uniones Gibault.

17.4. Tuberia de cobre.

La red de distribuciéon de agua y gas butano se realizara en tuberia de
cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presion de prueba facilitada por la
empresa suministradora de gas, operacion que se efectuara una vez acaba-
do el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran
a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba superior en
un cincuenta por ciento a la presion de trabajo seran de marca aceptada por
la empresa suministradora de gas y con las caracteristicas que ésta le
indique.

Articulo 18.- Instalaciones eléctricas.

18.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto
de A.T. como de B.T., deberan cumplir las prescripciones técnicas que
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones
eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la
Compaiiia Suministradora de Energia.

18.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido nor-
malmente con formacion e hilo Unico hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenientemente de
forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracion, a la abrasion
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la mas
minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable
aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de material
adecuado de manera que pueda ser faciimente separado para la confeccidn
de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacion" normalmente alojados en tube-
ria protectora seran de cobre con aislamiento de PVC. La tension de servicio
serd de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizara en los cables destinados tanto a cir-
cuitos de alumbrado como de fuerza sera de 1.5 m

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuaran
con la tension de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables
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anteriores.

18.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad

con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma
que sea la primera en establecerse y la uUltima en desaparecer y seran
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

Articulo 19.- Movimiento de tierras.

19.1. Explanacion y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar
y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan necesitar-
se y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o
lugar de empleo.

19.1.1. Ejecucion de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se inicia-
ran las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones, pendientes,
dimensiones y demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hu-
biera extraido en el desbroce se aceptara para su utilizacion posterior en
proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del
resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion he-
cha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacion de rellenos y
demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacién dentro
de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningin material excavado sin previa
autorizacién. Durante las diversas etapas de la construccion de la explana-
cion, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga
de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones colindantes y
existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto
de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a
permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la
rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie
natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se
rellenardn con material andlogo al existente, compactandose hasta que su
superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a
longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores
molestias posibles a las zonas habitadas proximas al terreno desbrozado.
19.1.2. Medicion y abono.

La excavacion de la explanacion se abonarad por metros clbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados
inmediatamente después de concluidos. La medicion se hara sobre los
perfiles obtenidos.

19.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir em-
plazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimen-
taciones; comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion
incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y
el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de
empleo.

19.2.1. Ejecucion de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el co-
mienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al
de la excavacion no se modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca
el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada,
seglin se ordene. No obstante, la Direccion Facultativa podra modificar la
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario
a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion
de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan todos
los elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para una
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posible entibacién.

La Direccién Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de
la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su
acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verti-
cales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entiba-
cion, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamien-
tos que pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios
no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la
Direccion Facultativa.

La Direccidn Facultativa podra ordenar en cualquier momento la coloca-
cion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del
terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion,
colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos
de desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canaliza-
das antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavacion
de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca,
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, rellenan-
dose con material compactado u hormigdn.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacién no serd mayor
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las
zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegidas o
finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavaciéon de la zanja para
cimentacion, se hara una revisién general de las edificaciones medianeras,
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondos
de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que
hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas medidas de
proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones
situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma
de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y
demas pasos y servicios existentes.

19.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterraneas que pudieran
presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios
convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigdn y la colocacion de las arma-
duras de cimentacion, se dispondra de una capa de hormigdn pobre de diez
centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido en los pre-
cios unitarios de cimentacion.

19.2.3. Medicion y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonara por metros cubicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomados
inmediatamente después de finalizados los mismos.

19.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extension o compactacion de materiales terrosos, proce-
dentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y
pozos.

19.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de es-
pesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas
sera el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el
mismo grado de compactacién exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente
transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se
procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido dptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos
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realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea ex-
cesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas
adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicidn de
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se proce-
derd a la compactacion mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de
trafico hasta que se haya completado su composicion. Si ello no es factible
el tréfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de
forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavacion y
extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto,
escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazon
entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de
aguas superficiales o subterrédneas, se desviaran las primeras y se captaran y
conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se
asegurara la eliminacién de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno del trasdds de los muros se realizara cuando éstos tengan la
resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigon.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o
terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o se escarificara afadiendo la
siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda
de 2 °C,

19.3.2. Medicion y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales toma-
dos inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales,
tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 20.- Hormigones
El dmbito de aplicacion especifico relativo a las estructuras de hormigdn
es el definido en el Articulo 26 del Cddigo Estructural.

20.1. Fabricacion del hormigon.

El hormigdn estructural requiere estar fabricado en centrales que cum-
plirdn con lo especificado en el apartado 51.2 del Cédigo Estructural.

Previamente a la fabricacion de una partida de hormigdn, el fabricante
comprobara la existencia del documento de especificaciones referido en el
apartado 51.3.4, prestando especial atencién a las posibles exigencias
particulares en cuanto a materias primas y dosificaciones.

20.1.1. Dosificacion

Se dosificara el hormigén con arreglo a los métodos que se consideren
oportunos respetando siempre las limitaciones siguientes:

a) La cantidad minima de cemento por metro clbico de hormigdn sera
la establecida en el apartado 43.2.1 del Cddigo Estructural.

b) La cantidad maxima de cemento por metro cibico de hormigdn sera
de 500 kg. En casos excepcionales, previa justificacion experimental y
autorizacidn expresa de la direccién facultativa, se podra superar dicho
limite.

¢) No se utilizara una relacion agua/cemento mayor que la maxima es-
tablecida en el apartado 43.2.1.

En dicha dosificacion se tendran en cuenta, no solo la resistencia me-
canica y la consistencia (en su caso) que deban obtenerse, sino también la
clase de exposicion ambiental que va a estar sometido el hormigdn, por los
posibles riesgos de deterioro de éste o de las armaduras a causa del ataque
de agentes exteriores.

La dosificacion de cemento, de los aridos, y en su caso, de las adicio-
nes, se realizard en peso. Se debera vigilar el mantenimiento de la dosifica-
cién para garantizar una adecuada homogeneidad entre amasadas.

Cuando la central de fabricacién no disponga de historial de resultados
de dosificaciones (con los materiales componentes solicitados) para una
especificacion concreta, se deberan realizar ensayos previos para garantizar
que la dosificacion disefiada satisface las condiciones exigidas de acuerdo
con los Articulos 33 y 43.

En cualquier caso, se estara a lo establecido en el apartado 51.3.2 del
Cédigo Estructural.

20.1.2. Amasado

El amasado del hormigdn se realizard mediante uno de los procedimien-
tos siguientes:

— totalmente en amasadora fija;

— iniciado en amasadora fija y terminado en amasadora mavil, antes de
su transporte;

— en amasadora mavil, antes de su transporte.

Los materiales componentes se amasaran de forma tal que se consiga
su mezcla intima y homogénea, debiendo resultar el arido bien recubierto de
pasta de cemento. La homogeneidad del hormigén se comprobard de
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acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 51.2.4 del Codigo
Estructural.
20.1.3. Designacion y caracteristicas

El hormigdn fabricado en central podra designarse por propiedades o,
excepcionalmente, por dosificacion, de acuerdo con lo indicado en el apar-
tado 33.6 del Codigo Estructural.

En ambos casos el peticionario debera especificar documentalmente al
fabricante, y previamente al suministro, como minimo:

— La consistencia.

— El tamafio maximo del arido.

— La clase de exposicion ambiental a la que va a estar expuesto el hor-
migén.

— La resistencia caracteristica a compresion (véase el apartado 33.1),
para hormigones designados por propiedades.

— El contenido de cemento, expresado en kilos por metro cubico
(kg/m3), para hormigones designados por dosificacién y para aquellos que
aun designados por propiedades tienen una especificacion de contenido de
cemento mas exigente que el indicado para cada exposicion ambiental.

— La indicacion, en su caso, de caracteristicas especiales del tipo de
cemento, particularmente en aquellos casos que requieren el uso de cemen-
tos SR, SRC o MR.

— La indicacién de si el hormigdn va a ser utilizado en masa, armado o
pretensado.

Cuando la designacion del hormigon fuese por propiedades, el suminis-
trador establecerd la composicion de la mezcla del hormigdn, garantizando
al peticionario las caracteristicas especificadas de tamafio maximo del arido,
consistencia y resistencia caracteristica, asi como las limitaciones derivadas
de la clase de exposicién ambiental especificado (contenido de cemento y
relacion agua/cemento).

La designacion por propiedades se realizara segun lo indicado en el ar-
ticulo 33.

Cuando la designacion del hormigdn fuese por dosificacion, el peticio-
nario es responsable de la congruencia de las caracteristicas especificadas
de tamafio maximo del arido, consistencia y contenido en cemento por
metro cubico de hormigdn, mientras que el suministrador debera garantizar-
las, al igual que debera indicar la relacién agua/cemento que ha empleado.

Antes de comenzar el suministro, el peticionario podra pedir al suminis-
trador una demostracién satisfactoria de que los materiales componentes
que van a emplearse cumplen los requisitos indicados en los Articulos 28,
29, 30,31y 32.

En ningln caso se emplearan adiciones, ni aditivos que no estén inclui-
dos en la tabla 31.2, sin el conocimiento del peticionario, ni la autorizacion
de la direccion facultativa.

Cuando el peticionario solicite hormigdn con caracteristicas especiales u
otras ademas de las citadas anteriormente, dichas caracteristicas deberan
ser especificadas antes de empezar el suministro.

20.2. Transporte.

Para el transporte del hormigdn se utilizaran procedimientos adecuados
para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones
estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las caracteristicas que
poseian recién amasadas.

El tiempo transcurrido entre la adicion de agua del amasado al cemento
y a los aridos y la colocacién del hormigon, no debe ser mayor de hora y
media, salvo que se utilicen aditivos retardadores de fraguado. Dicho tiempo
limite podrad disminuirse, en su caso, cuando el fabricante del hormigén
considere necesario establecer en su hoja de suministro un plazo inferior
para su puesta en obra. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contri-
buyan a un rapido fraguado del hormigdn, el tiempo limite deberad ser
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la
calidad del hormigdn, aumenten el tiempo de fraguado.

Cuando el hormigdn se amasa completamente en central y se transpor-
ta en amasadoras mdviles, el volumen de hormigdn transportado no debera
exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigén se
amasa, o se termina de amasar, en amasadora movil, el volumen no exce-
dera de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormi-
gon o mortero endurecido, para lo cual se limpiaran cuidadosamente antes
de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigdn. Asimismo,
no deberan presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su
superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigén e
impedir que se cumpla lo estipulado en el apartado 51.2.4 del Cddigo
Estructural.

El transporte podra realizarse en amasadoras mdviles, a la velocidad de
agitacion, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos
tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la
homogeneidad del hormigdn durante el transporte y la descarga.

El lavado de los elementos de transporte se efectuara en balsas de la-
vado especificas que permitan el reciclado del agua.

La central garantizara el volumen del hormigén que compone la carga y
dispondra de un protocolo informativo para los clientes que deseen verificar
la comprobacion del volumen basado en la determinacion del peso transpor-
tado.

20.3. Suministro.
Cada carga de hormigdn fabricado en central, tanto si ésta pertenece o
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no a las instalaciones de obra, ird acompafiada de una hoja de suministro
cuyo contenido minimo se indica en el Anejo 4 del Cddigo Estructural.

El comienzo de la descarga del hormigdn desde el equipo de transporte
del suministrador, en el lugar de la entrega, marca el principio del tiempo de
entrega y recepcion del hormigdn, que durara hasta finalizar la descarga de
éste.

La direccién de obra, o la persona en quien delegue, es la responsable
de que el control de recepcion se efectlie tomando las muestras necesarias,
realizando los ensayos de control precisos, y siguiendo los procedimientos
indicados en el capitulo 13 del Cddigo Estructural. Cuando se tomen mues-
tras, por parte de la entidad de control, del hormigon suministrado, el
responsable de la recepcidn del hormigoén en la obra entregara una copia del
acta de toma de muestras al suministrador del hormigon.

Cualquier rechazo de hormigdn basado en los resultados de los ensayos
de consistencia (y aire ocluido, en su caso) debera ser realizado durante la
entrega. No se podra rechazar ninglin hormigén por estos conceptos sin la
realizacion de los ensayos oportunos.

Queda expresamente prohibida la adicidén al hormigén de cualquier can-
tidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la composicion original
de la masa fresca. No obstante, si el asentamiento es menor que el especifi-
cado, segun el apartado 33.5, el suministrador podrd adicionar aditivo
plastificante o superplastificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha
consistencia, sin que ésta rebase las tolerancias indicadas en el mencionado
apartado y siempre que se haga conforme a un procedimiento escrito y
especifico que previamente haya sido aprobado por el fabricante del hormi-
gon y que cuente con la autorizacion de la direccion facultativa. Para ello, el
elemento de transporte o, en su caso, la central de obra, deberd estar
equipado con el correspondiente sistema dosificador de aditivo y reamasar
el hormigén hasta dispersar totalmente el aditivo afiadido. El tiempo de
reamasado sera de al menos 1 min/m3 , sin ser en ningln caso inferior a 5
minutos.

La actuacion del suministrador termina una vez efectuada la entrega
del hormigdn y siendo satisfactorios los ensayos de recepcion del mismo.

En los acuerdos entre el peticionario y el suministrador debera tenerse
en cuenta el tiempo que, en cada caso, pueda transcurrir entre la fabrica-
cién y la puesta en obra del hormigon.

20.4. Mezcla en obra.

En el caso de que el hormigon se fabrique en central de obra, el cons-
tructor debera efectuar un autocontrol equivalente al del hormigdn prepara-
do en central, definido en el articulo 51.2.5 del Cédigo Estructural.

20.5. Procesos previos a la colocacion de las armaduras

Se seguiran los procedimientos establecidos en el Articulo 48 del Codigo
Estructural.
20.5.1. Replanteo de la estructura

A medida que se desarrolla el proceso de ejecucion de la estructura, el
constructor velara para que los ejes de los elementos, las cotas y la geome-
tria de las secciones de cada uno de elementos estructurales, sean confor-
mes con lo establecido en el proyecto, teniendo para ello en cuenta las
tolerancias establecidas en el mismo o, en su defecto, en el Anejo 14 del
Cédigo Estructural.
20.5.2. Cimbras y apuntalamientos

El constructor, antes de su empleo en obra, debera disponer de un pro-
yecto de cimbra que al menos contemple los siguientes aspectos: justifique
su seguridad, contenga planos que defina completamente la cimbra y sus
elementos, y contenga un pliego de prescripciones que indique las caracte-
risticas a cumplir de los elementos de la cimbra. Ademas, el constructor
debera disponer de un procedimiento escrito para el montaje o desmontaje
de la cimbra o apuntalamiento y, si fuera preciso, un procedimiento escrito
para la colocacion del hormigdn para limitar flechas y asentamientos.

Ademas, la direccion facultativa dispondra de un certificado facilitado
por el constructor y firmado por persona fisica, que garantice los elementos
de la cimbra.

Las cimbras se realizaran segln lo indicado en la norma UNE-EN 12812.
Se dispondran durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los
durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habra que
cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevaran marcada
la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros seran estancas, en funcion
de la consistencia del hormigdn y forma de compactacién. Se unira el
encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso
hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijaran las cufias
Yy, en su caso, se tensaran los tirantes. Los puntales se arriostraran en las
dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos
horizontales que puedan producirse durante la ejecucidn de los forjados. En
los forjados de viguetas armadas se colocaran los apuntalados nivelados con
los apoyos y sobre ellos se colocaran las viguetas. En los forjados de vigue-
tas pretensadas se colocaran las viguetas ajustando a continuacion los
apuntalados. Los puntales deberén poder transmitir la fuerza que reciban vy,
finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad.
20.5.3. Encofrados y moldes.

Se realizaran, preferentemente, conforma a la norma UNE 180201.

Seran lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable
de pasta entre las juntas, indicandose claramente sobre el encofrado la
altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser
de madera, cartdn, plastico o metalicos, evitandose el metdlico en tiempos
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frios y los de color negro en tiempo soleado. Se colocaran dando la forma
requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera
se humedeceran ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el
hormigdn.

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicaran
en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o
molde, colocandose el hormigdn durante el tiempo en que estos productos
sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedeceran para
evitar que absorban el agua contenida en el hormigon. Por otra parte, las
piezas de madera se dispondran de manera que se permita su libre entume-
cimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anorma-
les.

En la colocacion de las placas metdlicas de encofrado y posterior verti-
do de hormigon, se evitara la disgregacion del mismo, picandose o vibran-
dose sobre las paredes del encofrado. Tendran facil desencofrado, no
utilizandose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales)
estara limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado
con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de
manera que el desencofrante no impedira la ulterior aplicacion de revesti-
miento ni la posible ejecucion de juntas de hormigonado, especialmente
cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar
solidariamente. La seccion del elemento no quedard disminuida en ningln
punto por la introduccién de elementos del encofrado ni de otros. No se
transmitiran al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se reali-
zara sin golpes y sin sacudidas.

20.5.4. Productos desencofrantes

Salvo indicacidn expresa de la direccion facultativa, el constructor podra
seleccionar los productos empleados para facilitar el desencofrado y el
fabricante de elementos prefabricados los correspondientes al desmoldeo.
Los productos seran de la naturaleza adecuada y deberan elegirse y aplicar-
se de manera que no sean perjudiciales para las propiedades o el aspecto
del hormigdn, que no afecten a las armaduras o los encofrados, y que no
produzcan efectos perjudiciales para el medioambiente. No se permitira la
aplicacién de gasdleo, grasa corriente o cualquier otro producto analogo.

Ademas, no deberan impedir la posterior aplicacion de revestimientos
superficiales, ni la posible ejecucion de juntas de hormigonado.

Previamente a su aplicacion, el constructor facilitara a la direccién facul-
tativa un certificado, firmado por persona fisica, que refleje las caracteristi-
cas del producto desencofrante que se pretende emplear, asi como sus
posibles efectos sobre el hormigon.

Se aplicaran en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna
del encofrado o molde, debiéndose verter el hormigén dentro del periodo de
tiempo en el que el producto sea efectivo segun el certificado al que se
refiere el parrafo anterior.

20.5.5. Medicion y abono de los encofrados

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie
en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o excesos de
encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecidén o apeos necesarios
para mantener el encofrado en una posicion correcta y segura contra es-
fuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los desencofran-
tes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de
que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormi-
gon, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medicién del hormigén.

20.6. Colocacion de las viguetas y piezas de entrevigados.

Se izaran las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar
de ubicacion, cogidas de dos o mas puntos, siguiendo las instrucciones
indicadas por cada fabricante para la manipulacién, a mano o con gria. Se
colocaran las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colo-
candose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la
planta inferior, utilizandose bovedillas ciegas y apeandose, si asi se especifi-
ca en proyecto, procediéndose a continuacion al vertido y compactacion del
hormigoén. Si alguna resultara dafiada afectando a su capacidad portante
sera desechada. En los forjados reticulares, se colocaran los casetones en
los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no
reticulares, la vigueta quedara empotrada en la viga, antes de hormigonar.
Finalizada esta fase, se ajustaran los puntales y se procedera a la colocacion
de las piezas de entrevigado, las cuales no invadirén las zonas de macizado
o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondran los pasatubos y se encofra-
ran los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizaran los oportu-
nos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; asi
mismo se dejaran los huecos precisos para chimeneas, conductos de venti-
lacién, pasos de canalizaciones, etc. Se encofraran las partes macizas junto
a los apoyos.

20.7. Colocacion de las armaduras.

Se estard a lo dispuesto en el Articulo 49 del Cddigo Estructural.

Se colocaran las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondien-
tes separadores. La armadura de negativos se colocara preferentemente
bajo la armadura de reparto. Podra colocarse por encima de ella siempre
que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y
esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin
contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares
pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa superior hormi-
gonada en obra, se mantendran en su posicion mediante los separadores
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necesarios. En muros y pantallas se anclaran las armaduras sobre las
esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrandose tanto el
trasdds como el intradds, aplomados y separadas sus armaduras. Se utiliza-
ran calzos separadores y elementos de suspension de las armaduras para
obtener el recubrimiento adecuado y posicidon correcta de negativos en
vigas.

Colocacion y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir
su seccion se grifard la parte correspondiente a la espera de la armadura,
solapandose la siguiente y atandose ambas. Los cercos se sujetaran a las
barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idoneo,
prohibiéndose expresamente la fijacion mediante puntos de soldadura una
vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo
al hormigonado, se colocaran las armaduras longitudinales principales de
traccion y compresion, y las transversales o cercos segln la separacion
entre si obtenida.

20.7.1. Medicion y abono de las armaduras

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se abo-
naran los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecucion,
por medicion de su longitud, afadiendo la longitud de los solapes de em-
palme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a
los distintos diametros empleados.

En ninglin caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del peso
del redondo resultante de la medicion efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicion, los transportes de cualquier cla-
se hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y colocacion en
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recor-
tes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

20.8. Puesta en obra del hormigon.

Salvo en el caso de que las armaduras elaboradas estén en posesion de
un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que el control de ejecucion
sea intenso, no podra procederse a la puesta en obra del hormigon hasta
disponer de los resultados de los correspondientes ensayos para comprobar
su conformidad.

20.8.1. Vertido y colocacion

En ninglin caso se tolerard la colocacion en obra de masas que acusen
un principio de fraguado.

En el vertido y colocacién de las masas, incluso cuando estas operacio-
nes se realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se
adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

No se colocaran en obra capas o tongadas de hormigén cuyo espesor
sea superior al que permita una compactacién completa de la masa.

No se efectuara el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad
de la direccién facultativa, una vez que se hayan revisado las armaduras ya
colocadas en su posicion definitiva.

20.8.2. Compactacion

La compactacion de los hormigones en obra se realizard mediante pro-
cedimientos adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal que
se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que
llegue a producirse segregacion. El proceso de compactacién deberd prolon-
garse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire.

Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa des-
pués de compactada no sera mayor de 20 centimetros.

La utilizacion de vibradores de molde o encofrado debera ser objeto de
estudio, de forma que la vibracién que se transmita a través del encofrado
sea la adecuada para producir una correcta compactacion, evitando la
formacion de huecos y capas de menor resistencia.

El revibrado del hormigdn debera ser objeto de aprobacidn por parte de
la direccién de obra.

20.8.3. Hormigonado a temperaturas extremas

Se seguiran las prescripciones del articulo 52.3.1 y 52.3.2 del Cddigo
Estructural.

La temperatura de la masa del hormigdn en el momento de verterla en
el molde o encofrado, no sera inferior a 5 °C. No se autorizara el hormigo-
nado directo sobre superficies de hormigon que hayan sufrido los efectos de
las heladas, sin haber retirado previamente las partes dafiadas por el hielo.
Se prohibe verter el hormigon sobre elementos cuya temperatura sea
inferior a 0 °C. En general se suspendera el hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente supe-
rior a 40 °C o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender
la temperatura ambiente por debajo de los 0 °C. El empleo de aditivos
anticongelantes requerira una autorizacion expresa del director de la ejecu-
cién de obra. Cuando el hormigonado se efectie en tiempo caluroso, se
adoptaran las medidas oportunas para evitar la evaporacion del agua de
amasado, estas medidas deberan acentuarse para hormigones de resisten-
cias altas. Para ello, los materiales y encofrados deberan estar protegidos
del soleamiento y una vez vertido se protegera la mezcla del sol y del
viento, para evitar que se deseque.

20.8.4. Juntas de hormigonado

Las juntas de hormigonado, que deberdn, en general, estar previstas
en el proyecto, se situaran en direccién lo mas normal posible a la de las
tensiones de compresion, y alli donde su efecto sea menos perjudicial,
alejandolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté someti-
da a fuertes tracciones. Se les dara la forma apropiada que asegure una
union lo mas intima posible entre el antiguo y el nuevo hormigon.
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Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previs-
tas en el proyecto se dispondrén en los lugares que apruebe la direccion
facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. No se reanu-
dard el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente exami-
nadas y aprobadas, si procede, por la direccion facultativa.

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolera la parte de
hormigén necesaria para proporcionar a la superficie la direccion apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado, se retirara la capa superficial de
mortero, dejando los aridos al descubierto y se limpiara la junta de toda
suciedad o arido que haya quedado suelto. En cualquier caso, el procedi-
miento de limpieza utilizado no debera producir alteraciones apreciables en
la adherencia entre la pasta y el arido grueso. Expresamente se prohibe el
empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Se prohibe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hor-
migén que hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso deberan
eliminarse previamente las partes dafiadas por el hielo.

20.8.5. Curado

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigon,
debera asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un
adecuado curado.

Este se prolongara durante el plazo necesario en funcién del tipo y cla-
se del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc.
El curado podra realizarse manteniendo himedas las superficies de los
elementos de hormigdn, mediante riego directo que no produzca deslavado.
El agua empleada en estas operaciones debera poseer las cualidades exigi-
das en el articulo 29 del Cddigo Estructural.

El curado por aportacion de humedad podra sustituirse por la protec-
cién de las superficies mediante recubrimientos plasticos, agentes filmoge-
nos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especial-
mente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantias que se estimen
necesarias para lograr, durante el primer periodo de endurecimiento, la
retencion de la humedad inicial de la masa, y no contengan sustancias
nocivas para el hormigén.

Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor,
por ejemplo) se procedera con arreglo a las normas de buena practica
propias de dichas técnicas, previa autorizacion de la direccion facultativa.

20.9. Hormigones especiales.

Las prescripciones del uso de arido reciclado se encuentran recogidas
en el articulo 30.8 del Cddigo Estructural. Las prescripciones del hormigdn
autocompactante en relacion a su docilidad se encuentran recogidas en el
articulo 33.5 y 33.6 del Codigo Estructural.

Cuando se empleen hormigones autocompactantes, el autor del proyec-
to o la direccion facultativa podran disponer la obligatoriedad de cumplir las
recomendaciones recogidas al efecto en el apartado 57.3.1 del Cddigo
Estructural.

El Anejo n° 7 del Cddigo Estructural recoge unas recomendaciones para
el proyecto y la ejecucion de estructuras de hormigén con fibras, mientras
que el Anejo n° 8 contempla las estructuras de hormigdn con arido ligero.

20.10. Procesos posteriores al hormigonado
20.10.1. Desencofrado y desmoldeo

Se pondra especial atencion en retirar oportunamente todo elemento
de encofrado o molde que pueda impedir el libre juego de las juntas de
retraccion, asiento o dilatacion, asi como de las articulaciones, si las hay.

Se tendran también en cuenta las condiciones ambientales (por ejem-
plo, heladas) y la necesidad de adoptar medidas de proteccion una vez que
el encofrado, o los moldes, hayan sido retirados.

20.10.2. Descimbrado y desapuntalado

Los distintos elementos que constituyen los moldes o los encofrados
(costeros, fondos, etc.), los apeos y cimbras, se retiraran sin producir
sacudidas ni choques en la estructura, recomendandose, cuando los ele-
mentos sean de cierta importancia, el empleo de cufias, cajas de arena,
gatos u otros dispositivos andlogos para lograr un descenso uniforme de los
apoyos.

Las operaciones anteriores no se realizaran hasta que el hormigdn haya
alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y
sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido
durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado.

De manera previa al hormigonado debera disponerse de un plan de
descimbrado especifico para la obra, propuesto por el constructor, que
contemple, en su caso, las prescripciones de proyecto. Este plan se somete-
ra a la aprobacién de la direccién facultativa.

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de
casos analogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una
fisuracion prematura fuesen grandes, se realizaran ensayos de informacion
(véase articulo 57 del Cédigo Estructural) para estimar la resistencia real del
hormigén y poder fijar convenientemente el momento de desencofrado,
desmoldeo o descimbrado.

En forjados unidireccionales el orden de retirada de los puntales sera
desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del
vuelo hacia el arranque. No se intersacardn ni retirardn puntales sin la
autorizacion previa de la direccion facultativa. No se desapuntalara de forma
subita y se adoptaran precauciones para impedir el impacto de las sopandas
y puntales sobre el forjado.

20.10.3. Acabado de superficies
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Las superficies vistas de las piezas o estructuras, una vez desencofra-
das o desmoldadas, no presentaran coqueras o irregularidades que perjudi-
quen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.

Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones
practicas o estéticas, el proyecto debera especificar los requisitos directa-
mente o bien mediante patrones de superficie.

En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje,
orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez termina-
das las piezas, se utilizaran morteros fabricados con masas analogas a las
empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los
aridos de tamafio superior a 4 mm. Todas las superficies de mortero se
acabaran de forma adecuada.

20.11. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de llu-
vias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de la
lluvia a las masas de hormigon fresco o lavado de superficies. Si esto llegara
a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y continuar el
hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacién de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m., salvo que se
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacién de los
componentes del hormigdn. Se realizard por tongadas de 30 cm.. Se vibrara
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C,
o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales
para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen,
se procederd a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto,
vertiendo a continuacidn mortero rico en cemento, y hormigonando
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratara la junta con
resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de las piezas
hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias,
y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicacio-
nes de la D.F.

20.12. Tolerancias admisibles.

Se comprobara que las dimensiones de los elementos ejecutados pre-
sentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la
construccidn. Se estara a lo dispuesto en el proyecto de ejecucién o, en su
defecto a lo establecido en el indicador prestacional definido en el n® 3.51
de la Tabla A2.A.1.1 del Anejo n° 2 del Cédigo Estructural.

20.13. Medicién y Abono.

El hormigdn se medird y abonara por metro clbico realmente vertido
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas.
En las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se medira entre
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la
unidad de hormigdn se exprese por metro cuadrado como es el caso de
soleras, forjado, etc., se medira de esta forma por metro cuadrado realmen-
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el
Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el encofrado, acero, etc.,
siempre se considerara la misma medicion del hormigdn por metro clbico o
por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos
de curado de hormigdn.

Articulo 21.- Morteros.

21.1. Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de
obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de
las distintas unidades de obra.

21.2, Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricardn en seco, continuandose el batido después
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

21.3. Medicion y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicion va in-
cluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados,
pavimentos, etc. En alglin caso excepcional se medird y abonara por metro
cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo
un nuevo precio contradictorio.
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Articulo 22.- Estructuras de acero.

22.1 Descripcion.
El ambito de aplicacion especifico relativo a las estructuras de acero se-
ra el definido en el Articulo 79 del Cddigo Estructural.

22.2 Condiciones previas.
22.2.1. Preparacion y fabricacion.

La fabricacion de las piezas de acero estructural que forman parte de las
estructuras metdlicas requiere disponer de unas instalaciones que permitan
desarrollar, de conformidad con lo indicado en el Cédigo Estructural, las
siguientes actividades:

- recepcidn y acopio de los productos de acero empleados,

- elaboracion de planos de taller, y

- procesos de corte, conformado, enderezado y perforacion.

Ademas, el taller debera disponer de zonas para poder realizar el
ensamblado, armado previo y montaje en blanco de las piezas que fabrica.

Asimismo, debera tener implantado un sistema de control de la
conformidad de la produccién conforme a los requisitos del marcado CE.

Al objeto de garantizar la trazabilidad de los productos de acero
empleados en los talleres, la direccion facultativa podra recabar, a través del
constructor, evidencias sobre la misma.

Antes de procederse al inicio del proceso de fabricacion en taller, el
constructor, a través del taller metdlico, debera elaborar los planos de taller,
de conformidad con proyecto, que deberan definir completamente todos los
elementos y detalles de la estructura metdlica, incluyendo todos los datos
necesarios para su ejecucion. Para ello debera comprobarse previamente las
cotas de replanteo y asegurarse la compatibilidad con el resto de la
construccion.

22.2.2. Preparacion del material.

Previamente al inicio de la fabricacion se deberan recepcionar los
materiales de acuerdo con lo establecido por los Capitulos 18 y 23 del Cédigo
Estructural, para evitar cualquier rechazo posterior atribuible al material que
pueda entrar en conflicto con la ejecucion.

En lo que respecta a las operaciones de marcado, manipulacion,
almacenamiento, enderezado, corte, conformacion y perforacion se estara a lo
que se indica en la norma UNE- EN 1090-2.

En todas las fases de fabricacion las piezas deberan ser identificadas con
un marcado adecuado, duradero y distinguible, acorde con el sistema de
representacion utilizado en los planos de taller.

El marcado permitira el seguimiento de los diferentes elementos de la
estructura para facilitar los controles establecidos en el Capitulo 23 del Codigo
Estructural y el eventual almacenamiento o acopio previo al montaje.

En el almacenamiento se cuidard que se mantienen las condiciones de
durabilidad del Capitulo 19 y del apartado 95.2 del Coédigo Estructural,
respectivamente.

22.2.3. Ensamblado y armado.

Esta operacion consiste en presentar los elementos elaborados y proceder
a su ensamblado en diferentes tramos. Se debera obtener una coincidencia de
uniones dentro de las tolerancias aplicables del Anejo 16 del Cddigo
Estructural, sin forzar o dafar los elementos.

Antes de iniciar la fabricacion, el taller metalico propondra por escrito, con
los planos necesarios para su definicion, la secuencia de armado y soldeo de
las piezas que, en funcién de sus medios y experiencia, permite minimizar el
embridado de las uniones a soldar, las tensiones residuales y las
deformaciones parasitas de soldeo. La propuesta debera ser informada por el
constructor y se someterd a la aceptacion de la direccidon facultativa,
previamente al inicio de la fabricacion.

22.2.4. Montaje en blanco.

Antes de su montaje en posicion definitiva en obra, se debe verificar el
correcto ajuste entre los diferentes tramos ya ejecutados en taller, haciendo
coincidir los tramos adyacentes de la estructura completa para comprobar que
presentan idéntica configuracion geométrica y que se respetan estrictamente
las tolerancias admisibles para las uniones atornilladas o soldadas,
principalmente a tope, a realizar posteriormente en obra.

Cuando, por razones de espacio o de ritmos de fabricacion de la
estructura, no sea posible el preensamblado de elementos completos
adyacentes en taller, podra recurrirse a métodos alternativos, siempre que
permitan garantizar la misma precision, y sean aceptados por la direccion
facultativa, tales como el recurso a plantillas que reproduzcan fielmente la
geometria del extremo del tramo enviado a obra previamente a su montaje en
blanco, o procedimientos de medida por métodos tridimensionales.

22.3 Productos de acero

En las estructuras de acero se utilizaran exclusivamente los perfiles y
chapas contemplados en el Articulo 84 del Cddigo Estructural, con las
dimensiones y tolerancias que en cada caso se indican.

Los perfiles y chapas deben ser elaborados con los aceros especificados
en el Articulo 83 de dicho Cddigo.
22.3.1. Perfiles y chapas de seccion llena laminados en caliente.

Productos obtenidos mediante laminacion en caliente, de espesor mayor o
igual que 3 mm, de seccion transversal llena y constante, empleados en la
construcciéon de estructuras o en la fabricacion de elementos de acero
estructural.

Deberan corresponder a alguna de las series indicadas en la tabla 84.1 del
Cddigo Estructural.
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22.3.2. Perfiles de seccion hueca acabados en caliente.

Perfiles huecos estructurales de seccion transversal constante, de espesor
igual o mayor que 2 mm, conformados en caliente, con o sin tratamiento
térmico posterior, o conformados en frio con tratamiento térmico posterior,
empleados en la construccidn de estructuras.

Deberan corresponder a alguna de las series indicadas en la tabla 84.2 del
Cddigo Estructural.

22.3.3. Perfiles de seccion hueca conformados en frio.

Perfiles huecos estructurales soldados conformados en frio sin tratamiento
térmico posterior, de espesor mayor o igual que 2 mm, de seccion transversal
constante, empleados en la construccion de estructuras.

Deberan corresponder a alguna de las series indicadas en la tabla 84.3 del
Cddigo Estructural.

22.3.4. Perfiles de seccion abierta conformados en frio.

Perfiles de seccion constante, con formas diversas, producidos por
conformado en frio de chapas planas laminadas en caliente o en frio,
empleados en la construccion de estructuras.

Deberan corresponder a alguna de las secciones siguientes:

— Perfil L.

— Perfil U.

— Perfil C.

— Perfil Z.

— Perfil Omega.

— Perfil Tubular con bordes rejuntados.

La norma UNE-EN 10162 establece las dimensiones y tolerancias de los
perfiles de seccion abierta conformados en frio.

22.3.5. Perfiles y chapas no normalizados.

Ademds de los perfiles y chapas considerados anteriormente, que
corresponden a series normalizadas, podran emplearse en la construccion de
estructuras perfiles y chapas no normalizados, bien sean de formas abiertas
especiales, o variantes de series normalizadas, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:

- Los perfiles y chapas estan elaborados con aceros especificados en el
articulo 83 del Cédigo Estructural.

- El fabricante garantiza las dimensiones y tolerancias, dimensionales y de
forma, de los perfiles y chapas.

- El fabricante suministra los valores de los datos de la seccidn necesarios
para el proyecto (area de la seccion transversal, momentos de inercia,
mddulos resistentes, radios de giro, posicion del centro de gravedad).

22.4 Medios de union

Los medios de union para estructuras metélicas son los contemplados en
el Articulo 85 del Cddigo Estructural. Constituidos por tornillos, tuercas y
arandelas, para uniones atornilladas, y el material de aportacién, para uniones
soldadas. Todos ellos cumpliran las especificaciones establecidas en dicho
articulo.

22.5 Tratamientos de proteccion

En el Articulo 86 del Codigo Estructural se establecen los tipos de pintura
y sistemas de pintura que pueden utilizarse para la proteccion de estructuras
de acero, asi como las prescripciones técnicas que deben cumplir, segin la
durabilidad requerida del sistema de pintura protector.

Otros sistemas de proteccidon de las construcciones en acero de probada
eficacia y amplia utilizaciéon, como son la «proyeccion térmica de cinc» o la
«galvanizacion en caliente», se especifican en el Articulo 95 del Cddigo
Estructural.

22.6 Transporte y llegada a obra

Ninguna pieza podra salir del taller sin la autorizacion expresa de la
direccion facultativa, una vez demostrada la conformidad de la misma con el
proyecto.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte y
almacenamiento a pie de obra se realizaran con los necesarios cuidados para
evitar sobresolicitaciones o distorsiones en algin elemento y dafios en las
superficies o tratamientos de proteccion.

Durante el transporte y acopio a pie de obra, las piezas se fijaran y
aseguraran provisionalmente, para lo que se dispondran los sistemas
adecuados para garantizar su estabilidad, rigidez y resistencia.

Se tomaran asimismo medidas para evitar la acumulacién del agua de
lluvia o suciedad durante la fase de almacenamiento a pie de obra.

Antes de proceder al montaje se deberan corregir y reparar cualquier
abolladura, comba o torcedura, asi como los dafios o entallas superficiales, o
en los bordes o biseles de las chapas, mediante procedimientos previamente
aprobados con requisitos analogos a los exigidos para la fabricacion en taller.

22.7 Ejecucion

Se estara a lo dispuesto en el Capitulo 21 del Codigo Estructural.
22,7.1. Actuaciones previas al montaje en obra

Las condiciones del emplazamiento para el montaje de las estructuras de
acero formaran parte de la informacion recogida en el Plan de seguridad y
salud en el trabajo regulado en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion.

El programa de montaje definitivo serd elaborado por el constructor
debiendo ser autorizado por la direccion facultativa antes del inicio de los
trabajos. En su redaccién, el constructor puede modificar las indicaciones del
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programa preliminar e introducir otros métodos o sistemas no contemplados
en él siempre que se justifique ante la direccidn facultativa, mediante célculo o
referencias de obra similares.

A medida que se desarrolla el proceso de ejecucidn de la estructura, el
constructor velara para que los ejes de los elementos, las cotas y la geometria
de las secciones de cada uno de elementos estructurales, sean conformes con
lo establecido en el proyecto, teniendo para ello en cuenta las tolerancias
establecidas en el mismo o, en su defecto, en el Cddigo Estructural.

Todas las cimentaciones, tanto zapatas como losas 0 macizos de apoyo
deben haber sido inspeccionadas previamente, incluyendo los pernos de
anclaje embebidos en ellas, para garantizar que su posicion y alineaciones
estan de acuerdo con los planos.

Debe cuidarse que la posicion a lo largo del montaje de los soportes no
sufra modificaciones que excedan las tolerancias (ver Anejo 16 del Cédigo
Estructural).

22,7.2. Montaje

Los planos de montaje de la estructura se elaboraran a partir de los
planos de taller.

En ellos debera constar las plantas y alzados a una escala tal que puedan
apreciarse las marcas de montaje identificadoras de cada elemento. Se
indicaran los elementos y sus uniones asi como cualquier tolerancia especial.
Deben indicar el peso y centro de gravedad de cualquier elemento o
subconjunto estructural que supere 50 kN.

Los métodos de marcado cumpliran lo establecido en el apartado 91.3.1
del Cédigo Estructural.

La manipulacién y almacenamiento en obra debe realizarse de manera
que se minimice el riesgo de dafio a los elementos. Se debera prestar especial
atencion al eslingado en las operaciones de descarga e izado.

Deberan repararse los dafios que pueda sufrir cualquier elemento que
afecte a sus tolerancias, acabado de proteccidn o a sus uniones.

La tornilleria, elementos de fijacidn, cubricidn y auxiliares deberan estar
embalados e identificados adecuadamente

En estructuras complejas, o bien cuando se desee asegurar un correcto y
ajustado montaje en obra, se podrad exigir en proyecto la realizacion de
montajes en blanco (montajes de prueba)

El montaje de la estructura se realizara de acuerdo con las indicaciones
contenidas en el programa de montaje definitivo (apartado 92.2.2 del Cédigo
Estructural). A lo largo de todo el proceso debera estar garantizada la
resistencia y estabilidad de la obra.

Cada parte de la estructura debe quedar alineada, nivelada y ajustada tan
pronto como sea posible una vez que haya sido montada; la ejecucion de sus
uniones debe realizarse inmediatamente después. Si dichas uniones son
definitivas, deberd asegurarse que su ejecucion no compromete el ajuste,
nivelacion y aplomado de elementos posteriores.

22.7.3. Fijacion con elementos mecanicos

En el Codigo Estructural se contemplan diferentes posibilidades en cuanto
a disposiciones constructivas que permiten una ejecucion razonable y acorde
con los requisitos de calidad y seguridad de la estructura en cada caso
concreto.

La ejecuciéon de uniones mediante tornillos deberd tener en cuenta las
caracteristicas especificas del disefio cuyos requisitos se establecen en su
Anejo 26 y las de los materiales utilizados que se contienen en el articulo 85.
Por lo tanto los diametros de agujeros, separaciones mutuas y a bordes,
sistemas de apretado y estado de superficies entre otros datos, deben constar
en el proyecto y es recomendable que ademas figuren en los planos.

El constructor debe reconocer la clasificacion de las uniones atornilladas a
realizar, de acuerdo con el Anejo 26, de modo que pueda elaborar los planos
de taller con las disposiciones constructivas que permiten cumplir las hipotesis
consideradas en el calculo.

Las especificaciones respecto a la fijacion con elementos mecanicos
estan recogidas en el Articulo 93 del Cédigo Estructural.

22.7.4. Soldadura

Las prescripciones en cuanto a uniones soldadas estén recogidas en el
Articulo 94 del Codigo Estructural.

El constructor dispondrd de un plan de soldadura aplicable a los aceros
definidos en el capitulo 18 de este Cédigo que incluird precauciones adecuadas
frente al riesgo de desgarro laminar en caso de que se transmitan tensiones de
traccidn en el sentido perpendicular al espesor del material.

Para la elaboracion del plan de soldadura se debera tener en
consideracion la parte aplicable de la norma UNE-EN ISO 3834 tal y como se
muestra en la tabla del Anexo A de la parte 1 de dicha norma.

Todo proceso de soldeo a aplicar debera estar incluido en la norma UNE-
EN ISO 4063. Cualquier otro proceso de soldeo deberd ser aprobado
previamente por la direccion facultativa.

22.5 Control.

Se estara a lo dispuesto en el Capitulo 23 del Codigo Estructural en cuan-
to a la conformidad de los productos y a lo dispuesto en el Capitulo 24 de
dicho Cédigo en cuanto a su fabricacion y ejecucion.

Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especifica-
das.

Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

Se controlara la correcta disposicidn de los nudos y de los niveles de
placas de anclaje.
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22.6 Medicion.

Se medird por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos
despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las
mediciones.

22,7 Mantenimiento.
Se estard a lo dispuesto en el Capitulo 25 del Cddigo Estructural.

Articulo 23. Estructuras mixtas hormigon- acero.

El ambito de aplicacion y las propiedades y especificaciones relativas a
las estructuras mixtas de hormigdn-acero estén recogidas en el Titulo 4 del
Codigo Estructural.

Articulo 24. Estructura de madera.

24.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la
estructura de un edificio.

24.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin
fracturas.

- No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas.

- Estara tratada contra insectos y hongos.

- Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso,
si es desecada contendra entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si
es madera seca pesara entre un 33 y un 35% menos que la verde.

- No se utilizard madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

24.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

24.4 Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma de
colocacion y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secciones
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes seran de 40 o 50 x9 mm.y
entre 40 y 70 cm. Tendra un talén en su extremo que se introducird en una
pequefia mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos tres pasado-
res o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacion y en orificio previamente
practicado de didmetro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente
clavados.

Toda unidn tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metalicos salvo que se
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto,
resistente, estable e indeformable.

24.5 Control.

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexion, cortadura,
traccion; se determinaré su dureza, absorcion de agua, peso especifico y
resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%, se
incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones
un 0.25% por cada 1% de disminucién del contenido de humedad.

24.6 Medicion.
El criterio de medicion varia segln la unidad de obra, por lo que se
seguiran siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

24.7 Mantenimiento.

Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20%
aproximadamente.

Se observara periédicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.

Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y las
pinturas o barnices.

Articulo 25. Canteria.

25.1 Descripcion.
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion,
utilidad, ...etc, utilizados en la construccién de edificios, muros, remates, etc.
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas
especiales.
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* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor
medio, los cuales no tienen mision resistente sino solamente decorativa. Se
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El
mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
= Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener mision resistente o decorativa, y que por su colocacion se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso estard comprendido entre 15 y
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposicion de mortero.
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que
se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los
mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacion sera independiente de
que la mamposteria sea ordinaria 0 en seco. Careada es la obtenida
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la
que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos;
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener mision resistente o decorativa, que por su colocacion se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitira la
colocacién a mano.
= Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas
con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa. Las piedras
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su
desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso de las piezas es
de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles,
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos,
bdvedas y otros. Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros casos
ademas tienen mision resistente.

25.2 Componentes.
= Chapados

- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
=  Mamposterias y sillarejos

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma irregular o lajas.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.
= Sillerias

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.
= Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.

25.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacién de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

25.4 Ejecucion.
- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.
- Volcado de la piedra en lugar idoneo.
- Replanteo general.
- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de
proyecto y direccion facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.
- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.
- Acufiado de los mampuestos (segln el tipo de fabrica, procedera o
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no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y
plomada o nivel, rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccidn de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y
temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

25.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
- Geometria de los dngulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias méximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de
descomposicion, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

25.6 Seguridad.

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establezca la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de
deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracion
del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de
grado de aislamiento II.

25.7 Medicion.

Los chapados se mediran por m? indicando espesores, 6 por m?, no
descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Las mamposterias y sillerias se medirdn por m?, no descontando los
huecos inferiores a 2 m2.

Los solados se mediran por m?.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bovedas se
mediran por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos especiales
como: bolas, escudos, fustes, ...etc

25.8 Mantenimiento.

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la
penetracion de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idoneos las fabricas que estén en
proceso de descomposicion.

Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso
del tiempo.

Articulo 26.- Albaiiileria.

26.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segln los aparejos presentados en el proyecto.
Antes de colocarlos se humedeceran en agua. El humedecimiento debera
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel
debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la ca-
ra buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demas elementos
que deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras necesarias, colocando
la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicacion en contra se empleard un mortero de 250 kg. de ce-
mento I-35 por m- de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al
dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la
fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medie un ladrillo de
un muro contiguo, alternandose las hileras.

La medicion se hara por m<, segln se expresa en el Cuadro de Precios.
Se mediran las unidades realmente ejecutadas descontandose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregon”
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Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus
cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de
hormigdn armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas de
dilatacion seran las estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran con
productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm.
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado,
se colocara una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejara una
junta de 2 cm. que se rellenard posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante una
zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de
las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, iran provistos de su
correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las
inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se
trabajara mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizaran piezas menores de V2 ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y
en todas sus hiladas.

26.2. Tabicon de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones huecos colo-
candolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del
tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con
mortero de cemento. Su construccidn se hara con auxilio de miras y cuerdas
y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique
haya huecos, se colocaran previamente los cercos que quedaran perfecta-
mente aplomados y nivelados. Su medicion de hard por metro cuadrado de
tabique realmente ejecutado.

26.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicion y
ejecucion analogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el tabicon.

26.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucién y
medicion analogas en el parrafo 6.2.

26.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de yeso
previamente que serviran de guia al resto del revestimiento. Para ello se
colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproxi-
madamente sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las
caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano, para
lo cual se tenderd una cuerda para los puntos superiores e inferiores de
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los ren-
glones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada region y el
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguiran
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre
las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion cuando este "muerto’. Se
prohibird tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran
cantidad de agua para que vaya espesando seglin se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las
esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de altura. Su coloca-
cién se hara por medio de un renglén debidamente aplomado que servira, al
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicion se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente eje-
cutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccion. En
el precio se incluirdn asi mismo los guardavivos de las esquinas y su coloca-
cion.

26.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera cali-
dad. Inmediatamente de amasado se extendera sobre el guarnecido de yeso
hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente
hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del
enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicién y abono sera por metros cuadrados de superficie realmen-
te ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido
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en la misma unidad, la medicion y abono correspondiente comprendera
todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien termi-
nado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requi-
sitos prescritos en este Pliego.

26.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se harén con cemento de 550 kg. de ce-
mento por m> de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento
por m? en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco,
lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual
haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lava-
ran, debiendo estar himeda la superficie de la fabrica antes de extender el
mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las
superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de proceder al enfos-
cado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una
parte del paramento por medio de la lana, evitando echar una porcion de
mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que se ira regula-
rizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con el canto
de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volvera a
extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que
se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva
operacién habra fraguado la parte aplicada anteriormente. Sera necesario
pues, humedecer sobre la junta de unidén antes de echar sobre ellas las
primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la ad-
herencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie
deba quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino con el
fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la
Direccién Facultativa, se humedeceran diariamente los enfoscados, bien
durante la ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se
realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar
el mortero vendran especificadas en la Documentacion Técnica; en caso
contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion, se
seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion, en
la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado
exceda de la banda comprendida entre 5° Cy 40° C.

El mortero se batira hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros
de cemento y mixtos se aplicaran a continuacion de su amasado, en tanto que
los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar
un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del
mortero, por la accion lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole o por
las propias obras que se ejecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigén.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en
Optimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitird la
adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar
agrietamientos irregulares, sera necesario hacer un despiezado del
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de
5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un
techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizard por
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio indesmallable y
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se
colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados
de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las
superficies, se suspendera la ejecucion; se comprobard, al reanudar los
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no
esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y calidos, se suspendera la ejecucion.
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Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra
hiimeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado
totalmente y no antes de 7 dias.

26.8. Formacion de peldafios.
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemen-
to.

Articulo 27. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.

27.1 Descripcion.

Trabajos destinados a la ejecucién de los planos inclinados, con la
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o
cerramiento superior de un edificio.

27.2 Condiciones previas.

Documentacion arquitectonica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para
ejecutar las pendientes, la ubicacion de los elementos sobresalientes de la
cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de la disposicion de los
diversos elementos, estructurales o no, que conformaran los futuros faldones
para los que no exista 0 no se haya adoptado especificacion normativa alguna.
Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran a la
norma NTE/QT vy, en su defecto, a las sefialadas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de los mismos: shunts,
patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldon a ejecutar, deberd estar
ejecutada la estructura que servira de soporte a los elementos de formacion
de pendiente.

27.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la
configuracion de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y
resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfologicos o de proceso industrial, podemos citar,
entre otros, los siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigon

- Ceramica

- Cemento

- Yeso

27.4 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere
contar con una disposicion estructural para conformar las pendientes de
evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado
en esa estructura, complete la formacidn de una unidad constructiva
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacion, asi como
de permitir la circulacidn de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacion de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes
de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de
cubierta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metalicas sobre
las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o
superficiales (placas o tableros de tipo cerdamico, de madera,
prefabricados de hormigdn, etc.) El material de cubricion podra anclarse a
las correas (0 a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas)
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren
sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocara el
material de cubricién o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los
que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma que
no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse bien
un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresion
de hormigén, o bien un tablero de madera, ceramico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigon
celular armado, etc. Las viguetas podrén ser de madera, metdlicas o de
hormigén armado o pretensado; cuando se empleen de madera o
metdlicas llevaran la correspondiente proteccion.
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2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta

estructura auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y podra

ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se
realizardn con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel,
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con huecos
en un 25% de su superficie; se independizaran del tablero mediante una
hoja de papel. Cuando la formacion de pendientes se lleve a cabo con
tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras,
bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutaran con
tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estaran
perfectamente aplomados y alineados; ademas, cuando alcancen una
altura media superior a 0,50 m., se deberan arriostrar con otros, normales
a ellos. Los encuentros estaran debidamente enjarjados y, en su caso, el
aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos sera del espesor y la
tipologia especificados en la Documentacion Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigon celular: Tras el replanteo de
las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara su ejecucion (similar
a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicon
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas
se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre bloques de cada
hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacion
de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que
ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente cuando éste alcanza
caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales
minimas suele no ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo caso las piezas
de cubricion irdn directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a
las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, seguin indicdbamos antes, por una hoja
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas
metdlicas perforadas, hormigdn celular armado, etc. La capa de acabado de
los tableros ceramicos sera de mortero de cemento u hormigén que actuara
como capa de compresion, rellenara las juntas existentes y permitirad dejar una
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituird con
mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede
cuando se trata de bloques de hormigon celular, cabe disponer perfiles en T
metdlicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas,
cuya seccion y separacion vendran definidas por la documentacion de proyecto
0, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyaran las
placas de hormigdn celular, de dimensiones especificadas, que conformaran el
tablero.

Segln el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, ceramica o pizarra, etc.
La disposicion de estos elementos se indicard en cada tipo de cobertura de la
que formen parte.

Articulo 28. Cubiertas planas. Azoteas.

28.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% y
el 15% que, segln el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre
éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccién mediante barandilla, balaustrada o antepecho
de fabrica.

28.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicion de la solucién constructiva

adoptada.

- Ejecucion del ltimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos

singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
28.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicién de estas cubiertas, naturales
o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes
que pueden adoptarse tanto para la formacion de pendientes, como para la
ejecucion de la membrana impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los
solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

28.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacién se dispondran refuerzos. Si las juntas de dilatacion no
estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el tltimo forjado hasta
la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendran
la seccidn necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en funcién de la
superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las
bajantes de desagtie pluvial no distardn mas de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable
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puede colocarse independiente del soporte y de la proteccion (sistema no
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la
cubierta, por succion de viento, erosiones de diversa indole o pendiente
excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables
con proteccion de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas
se colocara membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel mas
bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de
lamina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con
sumideros. En este caso, se reforzara la membrana impermeabilizante con otra
lémina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10
cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion debera ser inferior al 5%;
en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacion sera del mismo material que la lamina impermeabilizante.
En el caso de disponer laminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de
aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano inclinado que
constituye la formacién de pendiente. Sobre la misma, se dispondra el
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocara cuando existan
locales himedos bajo la cubierta (bafios, cocinas,...), estara formada por
oxiasfalto (1,5 kg/m?2) previa imprimacion con producto de base asfaltica o de
pintura bituminosa.

28.5 Control.

El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones periodicas
en las que se comprobaran espesores de capas, disposiciones constructivas,
colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte,
humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio consistente en la
inundacién de los pafios hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la
impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La presencia del agua no
debera constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se
mantendrd inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberan
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la
inundacién, se regara continuamente la superficie durante 48 horas, sin que
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del
forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacion en la que
se tomaran precauciones a fin de que no lleguen a producirse dafios en las
bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia
de remansos o estancamientos.

28.6 Medicion.

La medicion y valoracion se efectuara, generalmente, por m2 de azotea,
medida en su proyeccion horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de
remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendrdn en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada
partida de la medicion o presupuesto, en los que se definen los diversos
factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

28.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por
personal especializado con materiales y solucion constructiva analogos a los de
la construccién original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perforar la
membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o dificulten la
circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccion, conservacion o reparacion
debera ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de
seguridad regirdn en los trabajos de mantenimiento que en los de
construccion.

Articulo 29. Aislamientos.

29.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se
utilizan en las obras de edificacion para conseguir aislamiento térmico,
correccion acustica, absorcion de radiaciones o amortiguacion de vibraciones
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo camaras
de aire y tabiqueria interior.

29.2 Componentes.
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segun su
uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
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Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con papel alquitranado.

Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con velo de fibra de vidrio.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado, sin recubrimiento.

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con

polietileno.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno
fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de
cartén-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con ldmina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con bettn soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
AcUsticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos I al VI.
Autoextinguibles o ignifugos
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion idnica de betin-
caucho de gran adherencia, para la fijacién del panel de corcho, en
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes
térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos,
apto para la fijacion del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del
fabricante de que no contengan sustancias que dafien la composicién
o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y
de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.
Malla metdlica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio
celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en
aislamiento sobre el terreno.
Lamina geotextil de proteccion colocada sobre el aislamiento en
cubiertas invertidas.
Anclajes mecanicos metdlicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.
Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de correa o
grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.

29.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo,
grasas u Oxidos. Debera estar correctamente saneada y preparada si asi
procediera con la adecuada imprimacién que asegure una adherencia dptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos
los tabiques previamente a la colocacion del aislamiento, o al menos
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levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no
superara a la indicada por el fabricante como maxima para la correcta
adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los
aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucién del
nuevo aislamiento.

29.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la
colocacién o proyeccion del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segun el
material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectard en pasadas
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacion de cada capa antes
de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberan
prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion. Durante la
proyeccion se procurara un acabado con textura uniforme, que no requiera el
retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la superficie de la
espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto
uniforme y sin defectos.

Se deberd garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras
acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de la lluvia
durante y después de la colocacion, evitando una exposicion prolongada a la
luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no se
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccién del aislamiento
se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

29.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse, mediante
inspeccidn general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser uniforme y
carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacidn oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante
que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.

Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompejunta,
segun los casos.

Ventilacion de la cdmara de aire si la hubiera.

29.6 Medicion.

En general, se medira y valorard el m2 de superficie ejecutada en
verdadera dimension. En casos especiales, podra realizarse la medicion por
unidad de actuacién. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion,
cortes, uniones y colocacion.

29.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y mantenimiento
cada 5 afios, o antes si se descubriera alguna anomalia, comprobando el
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algln trabajo de reforma en
la impermeabilizacion, se aprovechard para comprobar el estado de los
aislamientos ocultos en las zonas de actuacidén. De ser observado algln
defecto, debera ser reparado por personal especializado, con materiales
analogos a los empleados en la construccion original.

Articulo 30.- Solados y alicatados.

30.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse
sumergidas en agua una hora antes de su colocacion; se asentaran sobre
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido
sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el mate-
rial de agarre forme una superficie contintia de asiento y recibido de solado,
y que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las enlechara con lechada
de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se
llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion a las 48 horas.

30.2. Solados.

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con
perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccién; no deberan
aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias
como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las medidas
precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superfi-
cie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por me-
tro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, opera-
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ciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada
unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

30.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o su-
perficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de su color para evitar
contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccion
Facultativa.

EI chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y
necesarias especiales y de canto romo, y se sentara de modo que la superfi-
cie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, forman-
do las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplo-
mes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se co-
locaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de
agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmen-
tado, segun los casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicion se hard por metro cuadrado realmente realizado, descon-
tandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 31.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizarad en todo conforme a lo que aparece
en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran perfectamente
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando
perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de carpinteria,
entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en
caso de puertas. En esta medicion se incluye la medicion de la puerta o
ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La
colocacion de los cercos se abonara independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segln los ensayos

que figuran en el anexo III de la Instruccidn de la marca de calidad para

puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de industria).

- Resistencia a la accion de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmosfera de
humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no
menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara
piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos minimos necesarios
vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira un ajuste de 20
mm. Las hojas sin cantear permitiran un ajuste de 20 mm. repartidos por
igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm. y
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara 3
mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran superpuestas o
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble,
y deberan ir encoladas. Se podran hacer empalmes longitudinales en las
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en
la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas 6
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitira azulado en un 15%
de la superficie.

Cercos de madera:

= Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm,
para el anclaje en el pavimento.

= Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacion
entre ellas sera no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

= Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la
escuadra, y con una proteccion para su conservacion durante el
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:
®  Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40
mm.

Articulo 32.- Carpinteria metalica.

Para la construccién y montaje de elementos de carpinteria metalica se
observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metélica deberan ser montadas, necesa-
riamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo
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el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada
una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura
alguna.

La medicidn se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose en-
tre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retene-
dores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacion de
cercos.

Articulo 33.- Pintura.

33.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin oxi-
do ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena, acidos y
alices cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o em-
pastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un pigmen-
to mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las made-
ras. En los paneles, se empleard yeso amasado con agua de cola, y sobre
los metales se utilizaran empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), ocre, 6xido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta,
caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ambar y aceite de
maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masi-
lla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerdgrafo o pistola de aire
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en
paredes y se alisaran con piedra pdmez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a re-
vestir, asi como su situacion interior o exterior y condiciones de exposicion al
roce 0 agentes atmosféricos, contenido de humedad vy si existen juntas estruc-
turales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones,
etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni
menor de 62C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacién cuando el paramento no
esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases
y se limpiaran los Utiles de trabajo.

33.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con
pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los
mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla. Podran ser redondos
o planos, clasificandose por nimeros o por los gramos de pelo que contie-
nen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pin-
tura con aire a presion (1-6 atmosferas), el compresor y el pulverizador, con
orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2
cm. al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizardan una serie de trabajos
previos, con objeto de que al realizar la aplicacién de la pintura o
revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

= Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizard un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A
continuacion se aplicara una mano de fondo impregnado los poros de la
superficie del soporte. Posteriormente se realizara un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicara seguidamente el
acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabrican-
te.
= Madera:

Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino
de la madera.

A continuacién se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado
con productos de conservacion de la madera si se requiere, aplicado de forma
que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizarad un lijado
fino del soporte, aplicdndose a continuacién el barniz, con un tiempo de
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados
por el fabricante.
= Metales:

Se realizara un rascado de Oxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva, con un
rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de
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esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

33.3. Medicion y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de su-
perficie pintada, efectudndose la medicion en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando los
huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose los
tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales
y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacion de las obras,
incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos
medios auxiliares sean precisos.

Articulo 34.- Fontaneria.

34.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto lim-
pio y ordenado. Se usaran accesorios para todos los cambios de direccion y
los tendidos de tuberia se realizarén de forma paralela o en angulo recto a
los elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla;
ird instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para
ningUn trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas
para colgar la conduccion de forjado seran de latdn espaciadas 40 cm.

34.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unidn con
cemento. Todos los cambios de seccion, direccion y acometida, se efectua-
ran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates
para facilitar el acceso.

La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y superior al
1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicion se hard por metro lineal de tuberia realmente ejecutada,
incluyéndose en ella el lecho de hormigdn y los corchetes de unién. Las
arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 35.- Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los re-
glamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan
haber dictado la Delegacion de Industria en el ambito de su competencia.
Asi mismo, en el ambito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran
las normas de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanti-

cen la seguridad de los operarios y transelntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para lle-

var a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine
en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios para el
resto de la instalacion, debiendo estar homologados segin normas UNE
citadas en la Instruccidn ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores
activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccién minima de
estos conductores sera la obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccidén ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en funcién de la seccién de los conductores de la
instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrdn, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con
proteccion de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con las
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y
dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para
los tubos protectores, en funcién del nimero, clase y seccion de los
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccién MI-BT-
019. Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones
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diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccion interior de éste sera, como
minima, igual a tres veces la seccion total ocupada por los conductores,
especificando Unicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metdlicas, en cuyo caso estaran
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al didametro del
tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundi-
dad y de 80 mm. para el diametro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no
se realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino
utilizando bornes de conexidn, conforme a la Instruccién ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacidon de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura
no pueda exceder en ninglin caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nimero del orden de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tension de
trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran
probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION,

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual,
y podran cortar la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicion intermedia. Su capacidad de corte para la
proteccion del corto-circuito estarda de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la protec-
cién contra el calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura
inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tension nominales de
funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos
automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actue la desconexion.

Los interruptores diferenciales serdn como minimo de alta sensibilidad (30
mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros", cuando cada uno de
los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que
salen del cuadro de distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la
centralizacién de contadores seran calibrados a la intensidad del circuito que
protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan
poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas la
intensidad y tensién nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran
marcadas su intensidad y tension nominales de trabajo y dispondran, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de tomas de corriente
a instalar, en funcion de los m2 de la vivienda y el grado de electrificacion,
sera como minimo el indicado en la Instruccién ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su
conexion con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de
toma de tierra, y el respectivo borne de comprobaciéon o dispositivo de
conexion. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES,

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o
en la fachada del edificio, segln la Instruccion ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja
es metalica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuara en mddulos prefabricados,
siguiendo la Instruccién ITC-BTC-016 y la norma u homologacion de la
Compafiia Suministradora, y se procurard que las derivaciones en estos
mddulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo
protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser himedo, y estara suficientemente
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o
locales colindantes, deberan disponerse sumideros de desagiie para que, en
caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse
inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una altura minima del
suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador mas saliente y la
pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m., segin la Instruccion
ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja
de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o

Arquitecto : Vicente Fdez-Couto Gémez. Colegiado n° 1094 COAGalicia



PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segin se define en la
Instruccién ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucidon se situaran en el interior de las
viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivacion individual, a poder
ser proximo a la puerta, y en lugar faciimente accesible y de uso general.
Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se situaran a una
distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando
haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexidon de los
conductores de proteccion de la instalacion interior con la derivacion de la linea
principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrara un
conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos
cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando disponer regletas de
conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccion.
Se fijara sobre los mismos un letrero de material metdlico en el que debe estar
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la
que se ejecuto la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios,
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos.
La unién de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podra
efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores,
sino que deberd realizarse siempre utilizando bornes de conexion montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexion, pudiendo
utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se realizaran siempre en el interior
de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el
conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la
instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo
molduras se deberd instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instruccion
ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar conectadas
a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases
distintas debe haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de
los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de
material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la
Instruccién ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes volimenes y
prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor
de la bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX2 por encima del nivel mas alto
de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios comunes Cableado
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a
MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1.Cableado para
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del
volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo
las bases si estan protegidas, y los otros aparatos eléctricos se permiten si
estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tension
maxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra y
entre conductores mediante la aplicacion de una tension continua,
suministrada por un generador que proporcione en vacio una tensidn
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con
una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder
efectuar la medicion de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de
bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baio y aseos se
realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de corto-
circuito, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase
propiamente dicho, incluyendo la desconexién del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se
conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo
eléctrico y la caja metdlica del transformador reductor si éste no estuviera
homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas
deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma
de tierra. Se procurard que estos aparatos estén homologados segun las
normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas I.E.B.
del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 36.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra seran las
previstas por la Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y
Salud en las obras de construccion.

EPIGRAFE 4.0
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 37.- Control del hormigon.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en
cada momento dictamine la Direccion Facultativa de las obras, se realizaran
todos los que prescribe el Cédigo Estructural:

- Resistencias caracteristica Fck =300 kg./cm?

- Consistencia plastica y acero B-500S.

El control de la obra sera el indicado en los planos de proyecto
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

EPIGRAFE 5.0
OTRAS CONDICIONES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS

. CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CODIGO ESTRUCTURAL- CTE DB HE1 - CTE DB HR - CTE DB SI - CTE DB SUA - LEY DE VIVIENDA DE GALICIA — ORD

ENANZAS MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.0

ANEXO 1

CODIGO ESTRUCTURAL

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura. .
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos
RC-16.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Los cementos relacionados en el Anejo I de la Instruccion RC-16 debe-
ran llevar el marcado CE y la correspondiente informacion que debe acom-
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pafiarle, asi como disponer de la declaracién de prestaciones elaboradas por
el fabricante.

Los cementos relacionados en el Anejo II de la Instrucciéon RC-16, en
tanto en cuanto no dispongan de la norma armonizada, cumplirdn con lo
establecido en el RD 1313/1988, de 28 de Octubre y las disposiciones que lo
desarrollan y, en consecuencia, deberan disponer del certificado de confor-
midad con los requisitos reglamentarios.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que
vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y cuando lo indique
el Director de Obra se realizaran los ensayos del Art. correspondiente del
Codigo Estructural.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos,
si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras
aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y siempre que lo
indique el Director de Obra, se realizaran los ensayos de identificacion
mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquimicas,
fisicomecanicas y granulométricas del Cédigo Estructural.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

EPIGRAFE 2.0

ANEXO 2

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE1 AHORRO DE ENERGIA

1.- CARACTERfSIICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS QUE COMPONEN LA
ENVOLVENTE TERMICA

En cumplimiento del DB-HE1 del CTE, los edificios se caracterizan tér-
micamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos
de construccion que componen su envolvente térmica.

Los productos para los cerramientos se definen mediante su con-
ductividad térmica, su emisividad, si fuese particularmente relevante, y
el factor de resistencia a la difusion del vapor de agua. En su caso,
ademas, cuando proceda, se podra definir la densidad y el calor especifi-
co.

Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan
mediante la transmitancia térmica y el factor solar para la parte semi-
transparente del hueco; por la transmitancia térmica y la absortividad
para los marcos de huecos (incluidas puertas); y por la transmitancia
térmica lineal para los espaciadores.

Las carpinterias de los huecos se caracterizan, ademas, por la resis-
tencia a la permeabilidad al aire en m3/h'm2 o bien su clase, segun lo
establecido en la norma UNE-EN 12207:2017.

Los valores de disefio de las propiedades citadas deben obtenerse de
valores declarados por el fabricante para cada producto. En todos los casos
se utilizaran valores térmicos de disefio, los cuales se pueden calcular a
partir de los valores térmicos declarados segun la norma UNE-EN ISO
10456:2012 y, complementariamente, la norma UNE-EN ISO 13786:2017,
en el caso de productos de alta inercia térmica. En general y salvo justifica-
cién, los valores de disefio seran los definidos para una temperatura de
10°C y un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un
ambiente a 23°C y 50 % de humedad relativa.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la Di-
reccion facultativa, en funcion del empleo y condiciones en que se vaya a
colocar el material aislante, podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprension.
- Resistencia a la flexion.
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- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.

- Deformacion bajo carga (Mddulo de elasticidad).
- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS.
En cumplimiento del Art. 5.4 del DB HE-1 del CTE, deberan comprobar-
se las siguientes especificaciones de los productos recibidos:
- Que se corresponden a los especificados en el pliego de condiciones
- Que disponen de la documentacion exigida
- Que estan caracterizados por las propiedades exigidas
- Que han sido ensayados, cuando lo establezca el pliego de condiciones
o lo determine el director de la ejecucidn de la obra con el visto bueno
del director de obra, con la frecuencia establecida.
El control debe seguir los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Par-
te I del CTE.

3.- EJECUCION

Deberd realizarse conforme a las especificaciones de los detalles cons-
tructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados
con las instrucciones que la direccién facultativa dicte durante la ejecucion
de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizard y comprobara los pedidos de los materiales ais-
lantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa de las obras, comprobara que los materiales
recibidos retinen las caracteristicas exigibles, asi como que la ejecucion de la
obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto,
en cumplimiento del articulo 7 de la Parte I del CTE.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

EPIGRAFE 3.0

ANEXO 3

CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: CTE-DB-HR, LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003), RD 1367/2007 por el que se desa-
rrolla la Ley del Ruido, DECRETO 106/2015 SOBRE CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Las caracteristicas exigibles a los productos se especifican en el Art. 4.1
del CTE DB HR, dichas caracteristicas deben ser proporcionadas por el
fabricante.

Las caracteristicas de los productos utilizados para aplicaciones acUsti-
cas son:

- Resistividad al flujo de aire: obtenida segiin UNE EN
29053 para materiales de relleno de las camaras de los
elementos constructivos de separacion.

- Rigidez dinamica: obtenida seglin UNE EN 29052-1 pa-
ra materiales de relleno de las camaras de los elementos
constructivos de separacion y para materiales aislantes de
ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas
elasticas.

- Coeficiente de absorcion acustica: en el caso de ma-
teriales empleados como absorbentes acusticos.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante
utilizarse los métodos de célculo detallados en el CTE-DB-HR

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes
acusticos, en sus distintas formas de presentacion, se expediran en embala-
jes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo
indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefaladas en los apartados
anteriores.

Asimismo el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran las instrucciones co-
rrespondientes para su correcta ejecucion, que deberd correr a cargo de
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especifi-
cadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

EI fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas sefialadas
anteriormente. Esta garantia se materializard mediante las etiquetas o
marcas que preceptivamente deben llevar los productos segun el epigrafe
anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
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5.1. Suministro de los materiales.
Deberan comprobarse, en los productos recibidos, las siguientes carac-
teristicas:
- Que se corresponden a los especificados en el pliego de
condiciones.
- Que disponen de la documentacion exigida
- Que se caracterizan por las propiedades exigidas
- Que han sido ensayados, cuando asi se establezca en el
pliego de condiciones o lo determine el director de ejecu-
cién de la obra, con la frecuencia establecida.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas
exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos y controles
que aseguren el autocontrol de su produccion.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, de-
beran tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento de los
requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que pueda
realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensa-
yos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del mismo
tipo y proceso de fabricacién. La superficie de cada unidad de inspeccion,
salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensayos
se tomaran de productos de la unidad de inspeccion sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas seran las que sefiale para cada
tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para la
realizacion de los ensayos correspondientes.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE-EN ISO 10140-2:2011

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE-EN ISO 10140-3:2011

Ensayo de materiales absorbentes actsticos: UNE-EN ISO 354:2004

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE-EN 12207:2017

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se
realizaran en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

EPIGRAFE 4.0
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO (RD
842/2013). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1513/2017).

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia,
se clasifican a los efectos de su reaccidn ante el fuego, de acuerdo con el
Real Decreto 842/2013 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE
SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.

El ensayo y la clasificacion, en funcidn de las caracteristicas de reaccion
y de resistencia al fuego, de los elementos constructivos, asi como de los
productos de construccion que no deban tener el marcado CE, se llevara a
cabo por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Infraestructura para la
calidad y la seguridad industrial, aprobado por RD 2200/1995, de 28 de
Diciembre, para la aplicacion de las normas a las que se hace referencia en
los anexos del RD 842/2013, quienes emitiran los informes de ensayo
conforme a las normas aplicables para su acreditacion (que incluira la fecha
de emision del informe).

El suministro y la recepcion en la obra o en las instalaciones industria-
les de los productos o elementos constructivos por los técnicos responsables
no podran tener lugar mas de cinco afios después de la fecha de los infor-
mes de ensayo, cuando se refieran a la reaccion al fuego, ni mas de diez
afios después de dicha fecha, cuando los informes se refieran a la resisten-
cia al fuego.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su compor-
tamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de
validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la
ignifugacién, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones
iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan si-
tuados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material
sin ignifugacién. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida
en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la cons-
truccién queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es
capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracte-
risticas vienen definidas por la siguiente clasificacion: capacidad portante
(R), integridad (E), aislamiento (I), radiacién (W), accién mecanica (M),
cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la
alimentacion eléctrica o de la transmision de sefial (P o HP), resistencia a la
combustion de hollines (G), capacidad de proteccion contra incendios (K),
duracion de la estabilidad a temperatura constante (D), duracion de la
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH),
funcionalidad de los extractores mecanicos de humo y calor (F), funcionali-
dad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento constructi-
vo, se verificard mediante los ensayos descritos en las normas UNE que
figuran en las tablas del Anexo IV del Real Decreto 842/2013.
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En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados
que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigdn ante
la accién representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el
anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para deter-
minar la resistencia de los elementos de acero ante la accidn representada
por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece
un método simplificado de célculo que permite determinar la resistencia al
fuego de los elementos estructurales de madera ante la accion representada
por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran
tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo cera-
mico o silito-calcéreo y de los bloques de hormigdn, ante la exposicion
térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, debe-
ran demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de compor-
tamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en
la documentacion técnica de los mismos su clasificacion a efectos de resis-
tencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo
en que se basan.

La realizacién de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios
oficialmente homologados para este fin por la Administracion del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el
articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccion contra incendios (RD 1512/2017)

Seran de aplicacion las Normas UNE y otras reconocidas internacional-
mente relacionadas en el apéndice del Anexo I del Reglamento de Instala-
ciones Contra Incendios.

Los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones
de proteccion activa contra incendios deberan cumplir las condiciones y
requisitos que se establecen en las normas de la Unién Europea, en la Ley
21/1992, de 16 de Julio, de Industria y sus normas de desarrollo, asi como
el Reglamento de instalaciones contra incendios y sus anexos. Los productos
con marcado CE no deberan justificar los requisitos del Reglamento.

Los equipos de proteccion activa contra incendios deberan de seguir el
programa de mantenimiento establecido en el Anexo II del Reglamento de
Instalaciones contra incendios (RD 1512/2017), asi como la sefializacion
luminiscente debera seguir el plan de mantenimiento establecido en la Tabla
III del mismo Anexo.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Deteccion,
control y extincién del incendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores mdviles, deberan someterse a las operacio-
nes de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segln lo que
estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1512/2107 -
B.O.E. 12.06.17.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

EPIGRAFE 5.0
ANEXO 5
SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD CTE- DB-SUA

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El Documento Basico DB-SUA Seguridad de utilizacidon y accesibilidad
establece las exigencias basicas para reducir el riesgo de dafios inmediatos
a los usuarios y facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, inde-
pendiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad

Los aspectos de accesibilidad en el pliego de condiciones de un proyec-
to, se refieren a los parametros objetivos y procedimientos que aseguran la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos
de calidad propios del requisito basico de seguridad de utilizacidn y accesibi-
lidad.

Es importante tener en cuenta que el pliego de condiciones debe incluir
las condiciones técnicas y administrativas, asi como la documentacion del
seguimiento de la obra.

Ademas, el DA DB-SUA / 2 Adecuacién efectiva de las condiciones de
accesibilidad en edificios existentes es un documento de apoyo que puede
ser (til para la adecuacién de los edificios existentes a las condiciones de
accesibilidad.

2.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

Estas condiciones se aplicaran a los elementos como puertas, ventanas,
escaleras, rampas de acuerdo a lo previsto en el proyecto y a los diferentes
apartados del DB SUA del CTE de acuerdo a sus diferentes secciones, que a
continuacion se enumeran:

Seccidn SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caidas

Seccidn SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamien-

to

Seccién SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recin-
tos

Seccidn SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion
inadecuada

Seccidén SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de
alta ocupacion

Seccidn SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Seccién SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento

Seccidén SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la accion del ra-
yo

3.- INSTALACIONES

Al caso se cumpliran las prescripciones de la Seccion SUA 8 Seguridad
frente al riesgo causado por la accién del rayo, Unicas instalaciones previstas
en el DB SUA del CTE.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

El objetivo del requisito basico "Seguridad de utilizacion y accesibilidad"
consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran
dafios inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de
las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento, asi
como en facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente
y segura de los mismos a las personas con discapacidad.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

EPIGRAFE 6.0

ANEXO 6

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA. MANTENIMIENTO Y LIBRO DEL EDIFICIO

1.- EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIVIENDA Y DEL
EDIFICIO

La Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia, establece en su
Capitulo III las disposiciones relativas al uso, mantenimiento y conservacion
de las viviendas 1. El Articulo 12 de la ley establece las obligaciones genera-
les de las personas propietarias y usuarias, mientras que el Articulo 13
garantiza el cumplimiento de estas obligaciones 1.

Ademas, el Titulo II de la ley se ocupa de las viviendas protegidas y
otras actuaciones protegidas 1. El Articulo 25 del Titulo II establece el uso
adecuado y mantenimiento de las viviendas, mientras que el Articulo 26 se
ocupa de los deberes de conservacion y rehabilitacion 2.

La Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitacion y de regeneracion y re-
novacion urbanas de Galicia establece que las actuaciones de mantenimien-
to son aquellas que se realizan periddicamente para prevenir el deterioro de
un edificio o las reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, al
objeto de mantenerlo en buen estado para que, con una fiabilidad adecua-
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da, cumpla con los requisitos basicos de la edificacion.

2.- EL LIBRO DEL EDIFICIO

Segun los articulos 9, 10 y 11 de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda
de Galicia, el libro del edificio es un documento que contiene informacion
sobre la construccion, uso, mantenimiento y conservacion del edificio. El
libro debe ser elaborado por el promotor y entregado a los adquirientes para
que puedan hacer un uso y mantenimiento adecuados 1.

El libro del edificio debe contener informacion sobre el proyecto de
obra, el acta de recepcion de la obra, la identificacion de los agentes inter-
vinientes en el proceso de edificacidn y las instrucciones de uso y manteni-
miento del edificio y sus instalaciones 2. Ademas, los propietarios deben
consignar en el libro todas las tareas de conservaciéon y mantenimiento, asi
como las intervenciones de reparacion, reformas y rehabilitaciones llevadas
a cabo durante la vida del inmueble.

Arquitecto : Vicente Fdez-Couto Gémez. Colegiado n° 1094 COAGalicia



PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION (CTE)

EPIGRAFE 7.0
ANEXO 7
ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento del art. 357.6 del Decreto 143/2016 de desarrollo de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, se ubicard en la obra, en lugar bien visible desde la via
publica un cartel donde se indicaran los siguientes datos:

Promotor:

Contratista:

Proyectista:

Director de obra:

Director de ejecucién de obra:
Coordinador de seguridad y salud:
Ordenanza de aplicacion:

Uso previsto de la edificacion:

Licencia: (Nimero de expediente y fecha)
Plazo de ejecucién de obra previsto:

NUmero de plantas autorizadas:

Firmado digitalmente
por FERNANDEZ-

7 COUTO GOMEZ
VICENTE SEVERINO -
Fdo.: £/ Arquitecto 32622230L

Fecha: 2024.03.25
00:11:47 +01'00"

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) dicho cartel tendra unas dimensiones minimas de 1,00 x 1,70.

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de paginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista
en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el
Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hara fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

En Riveira a 22 de marzo de 2024
LA PROPIEDAD LA CONTRATA
Fdo.: Fdo.:
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
“ O GRUPO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES.
diciembre 2022
ANEXO 6.2 PRESUPUESTO. INDICE

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INDICE

I. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Il. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

lll. MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA
IV. PRESUPUESTO Y MEDICIONES

V. RESUMEN DE PRESUPUESTO

Riveira, marzo de 2024 El Arquitecto

Firmado
digitalmente por

FERNANDEZ-COUTO
GOMEZ VICENTE
SEVERINO -
32622230L

Fecha: 2024.03.25
00:12:03 +01'00'

Fdo: Vicente Fdez-Couto Gomez.
Colegiado n°® 1094 COAGalicia



Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
1 n de nt. Mortero de cenmento EN 197-1- CEMI1I/B-P 32,5 R
segun RC-16 y arena de rio M/,5 con una resistencia a
conpresi 6n de 7,5 N mmt? segin norma UNE- EN 998- 2,
conf ecci onado con horm gonera de 250 L.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
U01AAO011 h Pebn especi al i zado 16, 52 1,199 19,81
U04CA001 t Cenmento EN 197-1- CEMII/B-P 32... 83, 67 0, 290 24,26
U04AA001 5] Arena de rio (0-5 mm 19, 09 1, 070 20, 43
U04PY001 e Agua ] 1, 68 0, 255 0, 43
A03LA005 h HORM GONERA ELECTRI CA 250 L 1, 64 0, 800 1,31
| mporte: 66, 24
2 n8 de Lechada de cenmento blanco BL 22,5 X amasado a nano,
s/ RC- 03.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
C010A070 h. Pe6n ordinario 12,94 2,000 25, 88
P01CC020 t Cemento CEM I I/B-P 32,5 N sacos 96, 12 0,010 0, 96
PO1DW50 ec] Agua 0, 68 0, 900 0,61
I mporte: 27,45
3 n8 de Mortero de cenento CEMII/B-P 32,5 Ny arena de rio de
tipo M5 para uso corriente (G, con resistencia a conpresion
a 28 dias de 5,0 Nmm®, confeccionado con horm gonera de 200
., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
C010A070 h. Pe6n ordinario 12,94 1,716 22,21
P01CC020 t Cenmento CEM I I/B-P 32,5 N sacos 96, 12 0, 270 25,95
PO1AA020 ec] Arena de rio 0/6 mm 16, 43 1, 090 17,91
PO1DW50 ns Agua 0, 68 0, 255 0,17
M)3HHO20 h. Hor mi gonera 200 |. gasolina 2,93 0, 400 1,17
| mporte: 67, 41
4 n3 de Mortero de cemento CEMII1/B-P 32,5 Ny arena de niga de
tipo M5 para uso corriente (G, con resistencia a conpresion
a 28 dias de 5,0 NNmmR, confeccionado con horm gonera de 200
., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
C010A070 h. Pe6n ordinario 12,94 1,700 22,00
P01CC020 t Cenmento CEM I I/B-P 32,5 N sacos 96, 12 0, 270 25,95
PO1AA060 nB3 Arena de mga cribada 16, 61 1, 090 18, 10
PO1DW50 ns Agua 0, 68 0, 255 0,17
M)3HHO20 h. Hor mi gonera 200 |. gasolina 2,93 0, 400 1,17
| nporte: 67, 39
5 n8 de Mortero de cenento CEMII/B-P 32,5 Ny arena de rio
M 10 con aditivo hidréfugo confecci onado con horm gonera de
200 1., s/RC03.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
C010A070 h. Pe6n ordinario 12,94 1, 800 23, 29
P01CC020 t Cenmento CEM I I/B-P 32,5 N sacos 96, 12 0, 380 36, 53
PO1AA020 ec] Arena de rio 0/6 mm 16, 43 1, 030 16, 92
PO1DW50 ns Agua 0, 68 0, 240 0,16
PO1DHO10 kg Hi dr of ugante nortero/ horm gon 1,71 1, 750 2,99
MD3HH020 h. Hor mi gonera 200 |. gasolina 2,93 0, 400 1, 17
| nporte: 81, 06

PROYECTO BASI CO Y DE EJECUCI ON DE ASCENSOR EN EL CEIP O GRUPO RI BEI RA. REV 03-2024
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
6 h de h. Horm gonera el éctrica de 250 L con un notor el éctrico
de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcl ador as,
adecuadas para asegurar una nezcla rapida y honpgénea,
nmecani snos prot egi dos herméti canente, con un peso en vacio de
290kg y un rendi nm ento aproxi mado de 3, 4n¥.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
U02LA201 h Hor m gonera 250 L 0,92 1, 000 0,92
w40 % Anortizaci 6n y otros gastos 0, 92 10, 000 0, 09
U02SW05 ud Ki | owati o 0,18 3,500 0, 63
| mporte: 1, 64
7 nm2 de Encofrado y desencofrado a una cara vista, en nuros con
tabl eros de madera hidrofugada agl onerada de 22 mm hasta
1,90 n2. de superficie considerando 2 posturas. Segun
NTE- EME.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
00108010 h. Oicial 12 encofrador 18, 56 0, 661 12, 27
00108020 h. Ayudant e encof r ador 17, 42 0, 661 11,51
PO1EMD40 114 Tabl ero agl om hidrofugo 3, 66x1... 18, 26 0, 550 10, 04
PO1EM290 3 Madera pi no encofrar 26 nm 280, 38 0, 007 1,96
P01DC020 | Desencofr.p/encofr. y obras Rhe... 2,49 0, 082 0,20
PO1UC0O30 kg Punt as 20x100 8,32 0, 040 0, 33
| nporte: 36, 31
8 |n2 de Recrecido del soporte de pavinmentos con nortero de
cemento CEMI11/B-P 32,5 Ny arena de rio (M5) de 5 cm de
espesor, mmestreado, nedido en superficie real nente
ej ecut ada.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
0010A030 h. Oicial prinmera 14, 96 0,170 2,54
0010A050 h. Ayudant e 14,52 0,170 2,47
A02A080 3 MORTERO CEMENTO M 5 67,41 0, 053 3,57
| nporte: 8, 58
9 m de TUBERI A DE COBRE DE 13/15 mm
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
00108170 h. Oicial 12 fontanero 15,75 0, 180 2,84
P17CHO020 m Tubo cobre en rollo 13/15 mm 3,45 1, 000 3,45
P17CW20 ud Codo 90° HH cobre de 15 nm 0, 28 0, 500 0,14
P15GC020 m Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0, 38 1, 000 0, 38
P17CWL00 ud Te HHH cobre de 15 mm 0, 44 0, 300 0,13
| nporte: 6, 94
10 |[m de TUBERI A DE COBRE DE 20/22 mm
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
00108170 h. Oicial 12 fontanero 15,75 0, 150 2,36
P17CD0O50 m Tubo cobre rigido 20/22 mm 4,67 1, 000 4,67
P17CW20 ud Te HHH cobre de 22 mm 1,55 0, 300 0, 47
P17CW200 ud Manguito cobre de 22 nm 0, 36 0, 100 0, 04
P15GC030 m Tubo PVC corrug. forrado M 32/ gp7 0, 60 1, 000 0, 60
| nporte: 8,14
11 (ud de LLAVE DE PASO 22mm 3/4" P/ EMPOTRAR
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
00108170 h. Oicial 12 fontanero 15,75 0, 200 3,15
P17XP050 ud Ll ave paso enpot. mand.redon. 22mm 19, 48 1, 000 19, 48
| nporte: 22,63
12 |mde TUBERI A PVC SER E B 32 nm
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
0108170 h. Oicial 12 fontanero 15,75 0, 100 1,58
P17VvC010 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,71 1, 000 1,71
P17VP010 ud Codo M H PVC evacuaci 6n j.peg. ... 1, 60 0, 300 0, 48
P17VP170 ud Manguito HH PVC evac. j.peg. 3... 1,23 0, 100 0,12
| nporte: 3,89
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
13 |mde B
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
0Q010B170 h. Oficial 12 fontanero 15,75 0, 150 2,36
P17VvC060 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110... 6,77 1, 250 8, 46
P17VP060 ud Codo M H PVC evacuaci 6n j.peg. ... 4,60 0, 500 2,30
P17VP140 ud Injerto MH 45° PVC evac. j.peg... 6,12 0, 300 1,84
P17JP0O70 ud Col larin bajante PVC D=110nm c... 2,43 0, 750 1, 82
| nporte: 16, 78
14 |ud de DESAGJE PVC C/ SI FON EN CURVO
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
Q010B170 h. Oficial 12 fontanero 15,75 0, 300 4,73
P17SS090 ud Sifon curvo PVC sal . horizon. 40m.. 4,24 1, 000 4,24
P17VvC020 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 2,18 0, 300 0, 65
P17VvP180 ud Manguito HH PVC evac. j.peg. 4... 1,41 2,000 2,82
| nporte: 12, 44
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

11

1.2

13

1.4

1 ACTUACIONES PREVIAS Y
DEMOLICIONES

m2 Desmontaje, retirada y proteccion de mobiliario
y demas enseres existentes, traslado dentro del
mismo edificio o al lugar indicado por la DF, acopio
y posterior montaje, tantas veces como sea
necesario segun fases, de mobiliario
equipamiento de puesto de trabajo como mesas,
cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores,
encerados, documentacion, accesorios, altavoces,
etc., con posterior montaje en el lugar de origen o
en el lugar indicado por la DF. Incluso p/p de
embalaje, limpieza, retirada y carga de residuos|
con los medios adecuados. Incluso retirada V|
transporte de escombros a vertedero. Con p.p. de
medios auxiliares y segun indicaciones de la DF.
Incluye: Trabajos de preparacién. Desmontaje del
equipamiento y posterior embalaje, con reposicién
de cualquier elemento dafiado y/o deteriorado a
consecuencia del desmontaje, traslado o montaje.
Carga, transporte y descarga. Limpieza y retiradal
de restos. Carga de restos sobre contenedor.
Preparacion de la nueva zona de trabajo si fuerd
necesario. Montaje del equipamiento, previo
desembalaje. Limpieza final y retirada de restos.
Carga de restos sobre contenedor; i/medios
auxiliares y limpieza.

m2 Levantado de solado de baldosa de terrazo,
piedra, madera o gres, incluso recrecido hasta|
llegar al forjado o solera, incluso peldafios con pp|
de tabicas, rodapiés y demas elementos existentes,
listo para colocacion de nuevo recrecido de mortero|
de cemento, por medios manuales, con retirada de
escombros a pie de carga y carga sobre
contenedor. Incluso limpieza y transporte de
escombros a vertedero y gestion de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de
andamios, medios de elevacion, herramientas vy
maquinaria necesaria para realizar los trabajos;
i/medios auxiliares y limpieza.

m2 Demolicién por medios manuales de falso techo
de cualquier tipo y espesor, i/sistemas de anclaje,
con retirada de escombros a pie de carga y carga
sobre contenedor. Incluso limpieza y transporte de
escombros a vertedero y gestion de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de
andamios, medios de elevacion, herramientas vy
maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
Limpieza del lugar de trabajo. Protecciéon de los
elementos existentes ; i/medios auxiliares |
limpieza.

ud ud Retirada y acopio de luminaria existente en el
interior de edificio, incluso la instalacién de
conexion, placas base, tornilleria, el
correspondiente cableado para su reposicién, con
transporte a vertedero y gestion de residuos,
realizada a cualquier altura y por los medios|
necesarios, incluido medios auxiliares; i/medios
auxiliares y limpieza.

1,61

12,38

3,87

5,04

UN EURO CON SESENTAY UN

CENTIMOS

DOCE EUROS CON TREINTA Y
OCHO CENTIMOS

TRES EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS

CINCO EUROS CON CUATRO

CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

15

1.6

1.7

1.8

1.9

m2 Demolicion de alicatado o aplacado de
cualquier tipo y espesor, continuo o por piezas, con
0 sin anclaje, incluso éstos, por medios manuales,
i/lpicado de morteros de cemento de agarre hasta|
llegar al paramento portante, listo para revestir
nuevamente, con retirada de escombros a pie de
carga y carga sobre contenedor. Incluso limpieza y|
transporte de escombros a vertedero y gestion de
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares,
como p.p. de andamios, medios de elevacion,
herramientas y maquinaria necesaria para realiza
los trabajos. Transporte maquinaria a pie de obra y|
retirada. Disposicion de los medios de seguridad vy
protecciones reglamentarias, s/normativa 6/y lo que
indique la Direccion Técnica. Apuntalamientos y/6
andamios necesarios. Derribo con compresor,
martillos y/6 a mano. Corte de las armaduras. Corte
con soplete.Transporte interior hasta el punto de
carga, carga, transporte, y descarga a vertedero sin
limite de distancia y/6 almacén al lugar designado
por la Propiedad para un posible uso. Limpieza del
lugar de trabajo. Protecciébn de los elementos
existentes. Criterio de medicién de superficie con
deduccion de huecos; i/medios auxiliares |
limpieza.

m2 Demolicién, por medios manuales, de fabrica
de cualquier tipo y espesor, i/alicatado 0
revestimiento similar en cualquiera de sus caras,
incluso rodapiés, zo6calos y deméas elementos
existentes, con retirada de escombros a pie de
carga y carga sobre contenedor. Incluso limpieza y|
transporte de escombros a vertedero y gestion de
residuos; i/traslado a vertedero; i/medios auxiliares|
y limpieza.

m2 Demolicion de forjado unidireccional de
hormigén armado con viguetas prefabricadas de|
hormigén, entrevigado de bovedillas cerdmicas o|
de hormigon y capa de compresién de hormigén,
con medios manuales, martillo neuméatico y equipo
de oxicorte, previo levantado del pavimento y su
base, y carga manual sobre camion o contenedor
i/medios auxiliares y limpieza; i/medios auxiliares v
limpieza.

m3 Excavacion de zanja para pozo de cimentacion
y foso de ascensor en todo tipo de suelos, manual
e incluyendo medios mecénicos; i/retirada de
escombros y traslado a vertedero; i/medios
auxiliares y limpieza.

ud Levantado, acopio de aparatos sanitarios de|
cualquier tipo, ccesorios, griferias e instalacion
correspondiente, por medios manuales, i/traslado y|
acopio de material recuperable, retirada de
escombros a pie de carga y carga sobre
contenedor y p.p. de costes indirectos. Incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero vy
gestién de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevacion, herramientas y magquinaria necesaria
para realizar los trabajos; i/medios auxiliares vy
limpieza.

7,28

6,96

68,46

38,69

26,92

SIETE EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

SEIS EUROS CON NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS

SESENTA'Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

TREINTA'Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA
Y DOS CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1.10

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

M2 Levantado de carpinteria metdlica de cierre o de]
madera con vidrios en cualquier tipo de muros o
fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas,
cajas de persianas, capialzados, recercados,
vierteaguas, hojas, guias, mecanismos []
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza,
retirada de escombros allpie de carga o pal
recupe-racion, y con p.p. de medios auxiliares paral
realizar los trabajos a cualquier altura. Segun|
instrucciones de D.F.

2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

m2 Muro de blogque de hormigén colocado bajo|
forjado sanitario de planta baja en zona de camara|
de aire hasta el encuentro con nivel de apoyo de
cimentacion en el terreno, para encofrado de|
cimentacion de hormigén cicépeo del foso de
cimentacion, de 20 cm de espesor de fabrica,
constriuido con bloque hueco de hormigén,color
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm?2), con juntas de 10 mm de espesor, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. El precio no incluye el
relleno del trasdds.; i/medios auxiliares y limpieza.

m3 Hormigoén ciclépeo, realizado con hormigon
HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido desde|
camion (60% de volumen) y bolos de piedra de 15
a 30 cm de didmetro (40% de volumen), para
formacién de cimentacion; i/medios auxiliares y
limpieza.

m3 Hormigén armado HA-25 N/mmz2, consistencia
plastica, Tmax. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de losa de
cimentacion, cuantia segun documentacion gréfica,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Segun normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.,
ilencofrado y desencofrado a dos caras en muros
con tableros de madera hidrofugada aglomerada de
22 mm ; i/medios auxiliares y limpieza.

m3 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia
plastica, Tméax. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de losa de
cimentacion, cuantia segin documentacion gréfica,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Segun normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.i/|
encofrado con paneles metalicos, totalmente
ejecutado, previa introduccion de anclajes
sujeccion de ascensor; i/medios auxiliares vy
limpieza.

ud Toma de tierra independiente con pica de acero|
cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobacion y puente de prueba; i/medios
auxiliares y limpieza.

8,07

28,93

94,14

497,92

327,23

165,93

OCHO EUROS CON SIETE
CENTIMOS

VEINTIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y TRES CENTIMOS

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CATORCE CENTIMOS

CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS CON NOVENTA'Y
DOS CENTIMOS

TRESCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON VEINTITRES
CENTIMOS

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
CON NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.6

2.7

2.8

2.9

m3 Nervios de refuerzo de borde de forjado de
hormigébn armado y encadenados en muro de|
fébrica de ladrillo perforado, realizado con hormigén
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia
segin documentacién  grafica; montaje |
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado
tipo industrial para revestir; montaje y desmontaje
del sistema de encofrado continuo formado por:
superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas vy perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metdlicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura]
soporte vertical de puntales metalicos, amortizables
en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores
y liquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigén al encofrado. El precio incluye la
elaboracion de la ferralla (corte, doblado V|
conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocacion en
obra.; ifmedios auxiliares y limpieza.

m2 Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo
perforado fonorresistente de 24x12x7 cm, sentado
con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM
II/IB-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segin UNE-EN
998-2, para posterior terminacion, i/p.p. de roturas,
replanteo, aplomado, nivelacién, humedecido de|
piezas y colocaciébn a restregobn segun CTE/
DB-SE-F. Se incluye p.p. de medios auxiliares,
como p.p. de andamios, medios de elevacion,
herramientas y maquinaria necesaria para realiza
los trabajos. Medido sin deduccion de huecos en
compensacion de premarcos, cajones de puertas,
correderas, machones y tabicas, etc...

m2 Barrera de proteccion frente al radon sobre losal
de cimentacion, en terreno con nivel de referencia
de exposicion al radén 400 Bg/ms3, con lamina de
polietleno de baja densidad (LDPE), malla de|
refuerzo de fibra de poliéster y armadura de|
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,4
mm de espesor, 0,35 kg/m2 de masa superficial, y
coeficiente de difusion frente al gas radén 10x10-12
m2/s, no adherida. Colocacion en obra: con solapes
en la cara superior de la losa de cimentacién, con
pistola de aire caliente. Exhalaciéon de raddn|
prevista a través de la barrera de proteccion: 26,9
Bg/m2-h. Ejecucion segin CTE. DB-HS Salubridad.
Sobre superficie horizontal y lisa; i/medios
auxiliares y limpieza.

M3 Zuncho de borde de forjado de hormigén
armado, realizado con hormigon HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia segun
documentacion grafica; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado continuo con puntales,
sopandas metalicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
Incluso alambre de atar y separadores.

3 ALBANILERIA

485,96

32,10

11,87

745,25

CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS

TREINTA'Y DOS EUROS CON DIEZ

CENTIMOS

ONCE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS

SETECIENTOS CUARENTA'Y
CINCO EUROS CON VEINTICINCO

CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

3.1

3.2

3.3

3.4

35

3.6

m2 Tabique de ladrillo hueco doble 24x12x8 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio 1/6 en distribucion, i/p.p. de
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares, s/ CTE, NTE-PTL y NBE-FL-90,;
i/medios auxiliares y limpieza.

m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos
verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, sSINTE-RPE,
medido sin deducir huecos.; i/medios auxiliares Yy
limpieza.

m2 Guarnecido y enlucido maestreado de pasta de
yeso y aditivos especial para dar a mano, aplicado
sobre el soporte en paramentos horizontales de 15
mm. de espesor, pafieado con regla y acabado
manual con yeso fino aplicado con llana,
ifformacion de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
plastico o metal y colocacion de andamios
sINTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.;
i/medios auxiliares y limpieza.

m2 Pintura plastica blanca/colores mate para
interior de maxima calidad y duracion, sobre|
paramentos horizontales y verticales, dos manos.
Sin disolventes, gran cubricion, no salpica Y,
resistente al frote hiumedo segiun DIN 53778 o
equivalente. Evita la aparicion de moho. i/ pp
proteccion de elementos, cepillado para eliminar la|
pintura vieja no adherida y reparacion de zonas
dafiadas con masilla plastica sobre soportes
pintados anteriormente. Sobre superficies muy,
porosas aplicar una mano de imprimacion
transparente y no peliculante al agua; i/ medios
auxiliares y limpieza.

m2 m2 Recrecido de mortero de cemento y arena|
de rio M5 segun UNE-EN 998-2, de hasta 10 cm de|
espesor, regleado y fratasado y pulido listo para]
colocar pavimento de cualqueir tipo encima.
Totalmente terminado. Con retirada de escombros
a pie de carga y carga sobre contenedor. Incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero vy
gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevacién, herramientas y maquinaria necesaria
para realizar los trabajos.; i/medios auxiliares Y|
limpieza.

m2 Falso techo registrable de placas de yeso
laminado en placa vinilica normal (N) blanca de|
60x60 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfileria vista;
incluso p/p de elementos de remate, accesorios de
fijacion, montaje y desmontaje de andamios,
terminado segin NTE-RTP-17 o equivalente,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O

15,02

10,82

6,41

6,72

4,31

20,77

QUINCE EUROS CON DOS
CENTIMOS

DIEZ EUROS CON OCHENTA Y
DOS CENTIMOS

SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN
CENTIMOS

SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS
CENTIMOS

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
UN CENTIMOS

VEINTE EUROS CON SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

3.7

3.8

3.9

3.10

m2 Suministro y colocacién de solado de terrazo en
baldosas de 30x30 de similares caracteristicas al
terrazo existente,colocadas a golpe de maceta
sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arenal
de miga y rejuntadas con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad
de las baldosas. i/ p.p. rodapié.; i/medios auxiliares|
y limpieza.

m2 Pulido y abrillantado en obra de pavimento|
interior de terrazo. Ejecucion en obra de pulido]
mediante maquina pulidora y abrillantado mediante|
maquina de abrillantar con plato de lana de acero 0|
esponja sintética, de pavimento interior de terrazo;
el pulido constard de tres fases: la primeral
(desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que|
pudieran existir, utilizando una muela basta entre)
36 y 60, segun el tipo de terrazo y el estado en que
se encuentre el pavimento; la segunda (planificado|
o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos|
producidos en la fase anterior, con abrasivo de|
grano entre 80 y 120, extendiendo a

continuacion nuevamente la pasta para juntas,
manteniendo la superficie himeda 24 horas Y|
dejando endurecer otras 48 horas antes del
siguiente proceso; y la tercera (afinado), con
abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizarg
mediante el método del ristalizado utilizando
muelas de 400 o superior con aplicacion posterior|
de producto abrillantador, una vez esté
perfectamente seco y uniforme el pavimento.
Incluso acabado de los rincones de dificil acceso
(que se pasaran con la pulidora de mano o fija),
evacuacion de las aguas sucias, lavado con agua |
jabon neutro y proteccion del pavimento con serrin|
de pino blanco o de chopo, lamina de papel grueso,
cartén o plastico, o cualquier otra proteccion que no
ensucie ni tifia el pavimento.

m2 Alicatado con azulejo de gres en azulejos de
color y dimensiones a escoger por la direccion
facultativa , recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechadal
de cemento blanco BL-V 225 y limpieza,
sINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.; if/medios auxiliares y limpieza.

m2 Pavimento gres porcelanico de 30x30 cm.
(AlLAlla s/EN-121, EN-186), recibido con adhesivo
C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre
recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, p.p. de
rodapié del mismo material de 7x30 cm., i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt]
color o similar, y limpieza, sINTE-RSR-2, medido
en superficie realmente ejecutada.; i/medios
auxiliares y limpieza.

4 VARIOS (CARPINTERIA INTERIOR Y
EXTINTOR)

30,19

8,26

39,51

58,74

TREINTA EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS

OCHO EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS

TREINTA'Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

ud ud Suministro y colocacion de rejilla de
ventilacion DE 20x40 CM. formada por perfiles de
aluminio lacado 80x1,5 mm plegadas, perfiles de
sujeccion a la estructura principal; i/ totalmente
colocada e instalada; i/medios auxiliares y limpieza.

M2 Puerta interior de paso de una o dos hojas
practicables con alma de poliuretano y laminado
fendlico tipo Trespa Virtuén o equivalente de 10
mm de espesor por cada capa. Espesor total 40
mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera
de pino rojo de primera calidad tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centimetros. Marco
propio de madera maciza o mediante panel fenélico
reforzado y canteado. Color idem puerta.
Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico
espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes
ocultos y manillas/pomos de acero inox. AlISI 304
acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave)
maestreada. Montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

ud Desmontaje y recolocacion de extintor movil
exintente i/ totalmente instalado i/medios auxiliares
y limpieza.

ud Suministro y colocacién de
sefializacion SIA  (Simbolo Internacional de
Accesibilidad) con inscripcion  en  braile,
disposiciones y dimensiones de acuerdo con I3
norma UNE 41501:2002. totalmente instaladal
Para ver, tocar y escuchar si lo quiere con QR al
escanearlo emite audio con su descripcion.

Texto braille: Accesible

Roétulo SIA ( Simbolo Internacional de la
Accesibilidad) en aluminio 0.8 mm.

Dimensiones 150150 mm

Visible hasta a 10 metros de distancia.

Colores de fondo: AZUL

il medios auxiliares y limpieza final.

placa de

5 INSTALACION FONTANERIA

ud Instalacién de fontaneria y saneamiento para un
aseo, dotado de 3 lavabo y 3 inodoro, realizada con
tuberias de cobre para las redes de agua fria Y|
caliente, y con tuberias de PVC serie B, para la red
de desagies, con los diametros necesarios paral
cada punto de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de
PVC de 110 mm. y mangueton para enlace al
inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las
tomas de agua y los desaglies, se entregan con
tapones; i/medios auxiliares y limpieza.

ud Desmontaje y recolocacion de 10ml tuberia de
abastecimiento de agua incluso 1 ud grifo i/
totalmente intalado y probado, incluso pequefio
material; i/medios auxiliares y limpieza.

120,38

290,24

18,51

30,26

649,84

139,93

CIENTO VEINTE EUROS CON
TREINTA Y OCHO CENTIMOS

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
CON VEINTICUATRO CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

TREINTA EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS

SEISCIENTOS CUARENTA 'Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS

CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA'Y TRES CENTIMOS

PROYECTO BASI CO Y DE EJECUCI ON DE ASCENSOR EN EL CEI P O GRUPO RI BEI RA.
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Cuadro de precios n° 1

Importe

Ne Designacién
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

5.3 ud Desmontaje acopio y recolocacién de radiador|
existente de aluminio, reconexiéon desde la nueval
posicon a la instalcion de calefaccion existente
mediante nueva red de tuberias de cobre, piezas|
rectas, codos, piezas especiales, i/medios
auxiliares y limpieza. 223,35| DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS
CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS

5.4 ud Suministro y colocacién de aparato sanitario
inodoro infantil tipo ROCA BABY o equivalente,
color blanco; salida vertical u horizontal; incluso
taza, tanque alto, aro infantii y accesorios
completos para su completo y correcto
funcionamiento, sin conexionado a la red de
saneamiento; i/medios auxiliares y limpieza. 350,42| TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS

5.5 ud Colocacion de serie de lavabos existentes sobre|
encimera, previo acopio; y accesorios completos
para su completo y correcto funcionamiento, sin
conexionado a la red de saneamiento; i/medios
auxiliares y limpieza. 52,42 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

5.6 ud Desmontaje y acopio de equipamiento de
accesorios de bafio; de todo tipo de accesorio
existente, jabonera, portarrollos, toalleros, espejos,

secadores... para su posterior reposicion i/
reposicion de todos los elementos anteriormente
acopiados i/ limpieza y medios auxiliares. 5,63 CINCO EUROS CON SESENTA'Y

TRES CENTIMOS

6 INSTALACION ELECTRICA

6.1 ud Cuadro proteccién ascensor, previo a su cuadroj
de mando, formado por caja ABB, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 24
elementos, perfil omega, embarrado de proteccion,
1 interruptor automético diferencial ABB de 4x40A.
30mA., 1 PIAS ABB (111) de 25A., tres PIAS ABB
(1+N) de 10A., diferencial ABB de 2x25A. 30mA.
Totalmente instalado, incluyendo cableado
conexionado caja de proteccién, contador Y|

ascensor; i/medios auxiliares y limpieza. 872,62| OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y DOS
CENTIMOS
6.2 ud Desmontaje y recolocacion luminaria]

emergencia, i/ colocacion de sefializacion.
Totalmente instalada y probada; i/medios auxiliares|
y limpieza. 33,08| TREINTAY TRES EUROS CON
OCHO CENTIMOS

6.3 ud Desmontaje, reposicién y colocacion toma
eléctrica 16A empotrada en pared i/ totalmente
instalada y probada, pequefio material; i/medios

auxiliares y limpieza. 161,69| CIENTO SESENTA Y UN EUROS
CON SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
6.4 ud Desmontaje ,reposicion y colocacion caja]

derivacion circuitos electricidad empotrada en
pared i/ totalmente instalada y probada, pequefio
material; i/medios auxiliares y limpieza. 81,46 OCHENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

6.5 ud Desmontaje y recolocacion luminaria plafon de
techo del alumbrado existente colocada en
superficie i/ totalmente instalada y probada,
pequefio material; i/medios auxiliares y limpieza. 78,83 SETENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y TRES CENTIMOS

PROYECTO BASI CO Y DE EJECUCI ON DE ASCENSOR EN EL CEIP O GRUPO RI BEI RA. REV 03-2024 Pagi na 8




Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

6.6

6.7

6.8

6.9

ud Desmontaje, reposicibn y  colocacion
mecanismos interruptores circuito alumbrado i/caja
mecanismos, cableado, tubo corrugado, empotrado
en pared; totalmente instalado, probado
funcionando; i/medios auxiliares y limpieza.

M Conexion eléctrica de aparato elevador en|
corriente trifasica desde centro de transformacion
hasta armario de ascensor en planta segunda, con
cableado eléctrico formado por conductores
unipolares de cobre aislados HO7V-K 5x2,5 mm2,
para una tensién nominal de 450/750 V, protegido|
con tubo PVC rigido visto, en sistema trifasico (tres
fases, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas
de registro, regletas de conexién, etc. Instalacion,
paso de conductos por estructura con perforacion,
ayudas de albaiileria, conexionado y funcionando;
segun REBT.

Ud Reubicacion y adaptacion de instalaciones
existentes a recuperar tanto de baja tension,
fuerza, voz y datos, etc. incluido p./p. de cajas de
registro, regletas de conexién y pequefio material.
Incluso limpieza y transporte de escombros a
vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, con p.p. de andamios, medios
de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria
para realizar los trabajos.

Ud Suministro y colocacién de condutor L/H 750 V
Cu de 2x1,5mm2+ T ES07Z1-K(As), encastada
bajo canalizacion existente, tubo visto de PVC|
rigido, para la alimentacién de las luminarias desde
los puntos de alimentacién existentes o a instalar
en tres encencidos independientes segun las fases.
P.p. de cajas de derivacién,abrazaderas de fijacion,
accesorios de conexion, mecanismos de
encendido, regletas, soportes, anclajes, material

auxiliar y mano de obra. Incluso limpieza vy
transporte de escombros a vertedero y gestion de
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares,
como p.p. de andamios, medios de elevacion,
herramientas y maquinaria necesaria para realiza
los trabajos.

7 ASCENSOR

119,45

10,43

206,64

13,38

CIENTO DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

DIEZ EUROS CON CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON
SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS

TRECE EUROS CON TREINTAY
OCHO CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

7.1

ud Suministro completo de ascensor sin cuarto de
maquinas Otis Gen2 FLEX o equivalente, con 1
embarque, 8 personas, 630kg, hueco de 1430 X
1650mm, con cabina 1100 x 1400mm. Puertas
telescopicas de 3 hojas de paso de 900 x 2000mm

+[12 paradas — 1 embarques.
*[JRecorrido Aprox. 4 metros.
*[IVelocidad 1m/s

«[JCabina 1100 x 1400mm.
*[JHueco previsto 1430 x 1650mm
*[JFoso reducido 380mm
*[JSobrerecorrido reducido 2800mm
*[JACCB Botén de llamada audible en panel d
mando.

*[JAHCB Llamador audible en piso.

*[JARD Dispositivo de retorno de cabina automético
«[JEn cabina y pisos puertas automaticas de 3 hojg
telescopicas de paso 900 x 2000mm.

«[JPuerta de cabina acabado en acero inoxidable
«[JPuerta planta baja proteccion al fuego E120 y cd
acabado en acero inoxidable satinado
*[JPuertas de piso proteccion al fuego E120 y cdg
acabado para pintar en obra.

«[1Cortina de infrarrojos de seguridad en cabina
«[lluminacién de cabina Leds y apagado automatiqg
de luz.

«[JSistema de traccion por cintas planas de ace
recubiertas de poliuretano.

«[JSistema de monitorizacion permanente de cintg
Pulse

*[JManiobra MCS colectiva en bajada

«[1Botoneras de cabina y plantas con boton audible.
*[JMaquina radial GeN2 sin engranajes de imang
permanentes.

«[JSistema de ahorro de energia ReGen Drive.
*[JCuadro de acometida del ascensor incluido €
cuadro de maniobra.
*[JFrecuencia Variable OVF de lazo cerrado y 1%
arrangues por hora.

«[]Precision de parada +/- 3 mm

e[JCabina con acabados alta calidad, sue
antideslizante, panel de mando en columna de
suelo a techo y rodapié de aluminio.

e[Pantalla multifuncion E-VIEW con sistem
seguridad a distancia las 24 horas a través de linea
telefénica, con video-llamada con el centro de
atencion de averias 24H, sintetizador de voz,
*[JGuias, contrapeso, amortiguadores, sistema d
seguridad, sefializacién y pulsadores.

«[JTotalmente instalado con pruebas, ajustes
documentacién para su puesta en marcha
cumpliendo normativas EN-81-20/50

LLAVIN en cada planta.

Simbolo de accesibilidad SIA SUA 9 CTE, UNE
41501:2002. TACTO VISUAL. 170x170x3 MM.
Totalmente instalado con pruebas, ajustes V|
documentacion para su puesta en marcha. Incluye:
Replanteo. Colocacion de tacos antivibratorios.
Fijacion del grupo. Montaje del cuadro de
maniobra. Pruebas de servicio. Conforme Real
Decreto 203/2016 y trasposicion de la Directiva de
Ascensores 2014/33/UE. Disefiado bajo los
criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20
y 21 y UNE EN:81-50. Conforme a la Directiva de
Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE.

n

=}

=]

o

27.839,65

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA' Y NUEVE EUROS CON
SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

8.1.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8 GESTION DE RESIDUOS

8.1 CLASIFICACION DE RESIDUOS

m3 Clasificacion a pie de obra de los residuos de
construccién y/o demolicién, separandolos en
fracciones  (hormigén, cerdmicos, metales,
maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se|
produzcan, con medios manuales.

8.2 GESTION DE RESIDUOS INERTES

Ud Transporte de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de|
construcciéon y/o demolicién, con contenedor de 7
m3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion 'y
demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos.

Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales ceradmicos, producidos en obras de
construcciéon y/o demolicién, con contenedor de 7
m3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion 'y
demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos.

Ud Transporte de residuos inertes de papel Y|
cartén, producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccién y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Ud Transporte de residuos inertes metdalicos
producidos en obras de construccion /o)
demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de|
7 m3 con residuos inertes de hormigones, morteros
y prefabricados producidos en obras de
construccion  y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de|
7 m3 con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales ceramicos, producidos en obras de
construccion  y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

1,19

55,91

55,91

45,42

45,42

27,59

27,58

UN EURO CON DIECINUEVE
CENTIMOS

CINCUENTA'Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y UN CENTIMOS

CINCUENTA'Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y UN CENTIMOS

CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

CUARENTA'Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.3.1

8.3.2

9.1.1

9.1.2

Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 md con residuos inertes de papel y cartén,
producidos en obras de construccion /o]
demolicién, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion 'y
demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos.

Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m3 con residuos inertes metdlicos producidos en
obras de construccion y/o demolicién, en vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de|
7 m3 con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construccion y/o|
demolicion, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion 'y
demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos.

8.3 GESTION DE TIERRAS

m3 Transporte de tierras con camion a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccién y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminaciéon de residuos,
situado a una distancia no limitada.

m3 Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavacion, en vertederg
especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

9 SEGURIDAD Y SALUD
9.1 PROTECCION COLECTIVA

m Sistema provisional de proteccion de borde de
forjado, clase A, de 1 m de altura,formado por:
barandilla principal de tabla de madera de pino de|
12x2,7 cm, amortizable en 4 usos; barandilla]
intermedia de tabla de madera de pino de 12x2,7|
cm, dispuesta de manera que una esfera de 470
mm no pase a través de cualquier apertura,
amortizable en 4 usos; rodapié metélico de 3 m de
longitud, que tenga el borde superior al menos 15
cm por encima de la superficie de trabajo,
amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos de|
seguridad fabricados en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de|
diametro y 1200 mm de longitud, separados entre
si una distancia maxima de 2,5 m y fijados al
forjado con base plastica embebida en el hormigén,
amortizables en 20 usos.

m Sistema de proteccion y delimitacion de obra en
el interor del edificio formada por estructura de
madera de pino 15x10 y paneles de trablero de
madera aglomerada de 15 mm de espesor sujeta
al pavimento existente; i/ arriostraminentos, V|
puerta de acceso, tolamente terminada

53,64

26,82

31,41

7,67

2,99

12,91

10,56

CINCUENTA'Y TRES EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA
Y DOS CENTIMOS

TREINTA'Y UN EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS

SIETE EUROS CON SESENTA'Y
SIETE CENTIMOS

DOS EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS

DOCE EUROS CON NOVENTA Y UN
CENTIMOS

DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Importe
Ne Designacién
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
9.2 PROTECCION PERSONAL
9.2.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a
proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmdviles, ]
amortizable en 10 usos. 0,34| TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
9.2.2 Ud Gafas de proteccion con montura universal, de
uso bésico, amortizable en 5 usos. 3,97| TRES EUROS CON NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
9.2.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecanicos
amortizable en 4 usos. 5,11| CINCO EUROS CON ONCE
CENTIMOS
9.2.4 Ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacion
acustica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 1,48| UN EURO CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
9.2.5 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al
deslizamiento, con coédigo de designacion SB,
amortizable en 2 usos. 20,77| VEINTE EUROS CON SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
9.2.6 Ud Mono de proteccién, amortizable en 5 usos. 11,74 ONCE EUROS CON SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
9.2.7 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10
usos. 3,60 TRES EUROS CON SESENTA
CENTIMOS
9.2.8 Ud Faja de proteccion lumbar, amortizable en 4
usos. 7,24 SIETE EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS
9.2.9 Ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1,
con valvula de exhalacion, amortizable en 1 uso. 4,42 CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y DOS CENTIMOS
9.3 MEDICINA PREVENTIVAY
PRIMEROS AUXILIOS
9.3.1 Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencial
para caseta de obra, provisto de desinfectantes vy
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén
hidréfilo, venda, esparadrapo, apoésitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmadicos, analgésicos, tonicos cardiacos
de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y|
jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos. 142,18 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
CON DIECIOCHO CENTIMOS
9.4 SENALIZACION PROVISIONAL
9.4.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento vyj|
sefializacién provisional de obras, necesarios para|
el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 129,34| CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

11

1.2

13

14

15

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

m2 Desmontaje, retirada y proteccion de mobiliario y demés enseres existentes, traslado
dentro del mismo edificio o al lugar indicado por la DF, acopio y posterior montaje, tantas
veces como sea necesario segun fases, de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo
como mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, encerados,
documentacién, accesorios, altavoces, etc., con posterior montaje en el lugar de origen o
en el lugar indicado por la DF. Incluso p/p de embalaje, limpieza, retirada y carga de
residuos con los medios adecuados. Incluso retirada y transporte de escombros a
vertedero. Con p.p. de medios auxiliares y segun indicaciones de la DF.

Incluye: Trabajos de preparacion. Desmontaje del equipamiento y posterior embalaje, con
reposicion de cualquier elemento dafiado y/o deteriorado a consecuencia del desmontaje,
traslado o montaje. Carga, transporte y descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de
restos sobre contenedor. Preparacion de la nueva zona de trabajo si fuera necesario.
Montaje del equipamiento, previo desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga de
restos sobre contenedor; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

m2 Levantado de solado de baldosa de terrazo, piedra, madera o gres, incluso recrecido
hasta llegar al forjado o solera, incluso peldafios con pp de tabicas, rodapiés y demas
elementos existentes, listo para colocacién de nuevo recrecido de mortero de cemento, por
medios manuales, con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye
p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y
magquinaria necesaria para realizar los trabajos; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra
Medios auxiliares

m2 Demoliciéon por medios manuales de falso techo de cualquier tipo y espesor, i/sistemas
de anclaje, con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor. Incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria
necesaria para realizar los trabajos. Limpieza del lugar de trabajo. Proteccion de los
elementos existentes ; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra
Medios auxiliares

ud ud Retirada y acopio de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la
instalacion de conexion, placas base, tornilleria, el correspondiente cableado para su
reposicion, con transporte a vertedero y gestion de residuos, realizada a cualquier altura y
por los medios necesarios, incluido medios auxiliares; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra
Medios auxiliares

m2 Demolicién de alicatado o aplacado de cualquier tipo y espesor, continuo o por piezas,
con o sin anclaje, incluso éstos, por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de
agarre hasta llegar al paramento portante, listo para revestir nuevamente, con retirada de
escombros a pie de carga y carga sobre contenedor. Incluso limpieza y transporte de
escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como
p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para realizar
los trabajos. Transporte maquinaria a pie de obra y retirada. Disposicion de los medios de
seguridad y protecciones reglamentarias, s/normativa 6/y lo que indique la Direccién
Técnica. Apuntalamientos y/6 andamios necesarios. Derribo con compresor, martillos y/6 a
mano. Corte de las armaduras. Corte con soplete.Transporte interior hasta el punto de
carga, carga, transporte, y descarga a vertedero sin limite de distancia y/6 almacén al lugar
designado por la Propiedad para un posible uso. Limpieza del lugar de trabajo. Proteccion
de los elementos existentes. Criterio de medicién de superficie con deduccion de huecos;
i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra
Medios auxiliares

0,75
0,81
0,05

12,02
0,36

3,75
0,12

4,89
0,15

7,07
0,21

1,61

12,38

3,87

5,04

7,28
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1.6 m2 Demolicion, por medios manuales, de fabrica de cualquier tipo y espesor, i/alicatado 6
revestimiento similar en cualquiera de sus caras, incluso rodapiés, z6calos y demas
elementos existentes, con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos; i/traslado a
vertedero; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 6,75
Medios auxiliares 0,21
6,96
1.7 m2 Demolicién de forjado unidireccional de hormigén armado con viguetas prefabricadas
de hormigén, entrevigado de bovedillas ceramicas o de hormigén y capa de compresion de
hormigén, con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte, previo levantado
del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o contenedor i/medios auxiliares y
limpieza; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 41,52
Maquinaria 24,93
Medios auxiliares 2,01
68,46
1.8 m3 Excavacion de zanja para pozo de cimentacion y foso de ascensor en todo tipo de
suelos, manual e incluyendo medios mecanicos; i/retirada de escombros y traslado a
vertedero; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 37,56
Medios auxiliares 1,13
38,69
1.9 ud Levantado, acopio de aparatos sanitarios de cualquier tipo, ccesorios, griferias e
instalacion correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material
recuperable, retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor y p.p. de
costes indirectos. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevacién, herramientas y magquinaria necesaria para realizar los trabajos; i/medios
auxiliares y limpieza.
Mano de obra 15,17
Materiales 10,96
Medios auxiliares 0,79
26,92
1.10 M2 Levantado de carpinteria metalica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de
muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados,
recercados, vierteaguas, hojas, guias, mecanismos [y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza, retirada de escombros allpie de carga o para recupe-racion, y con p.p. dg
medios auxiliares para realizar los trabajos a cualquier altura. Segun instrucciones de D.F.
Mano de obra 7,64
Maquinaria 0,19
Medios auxiliares 0,24
8,07
2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
21 m2 Muro de bloque de hormigén colocado bajo forjado sanitario de planta baja en zona de
camara de aire hasta el encuentro con nivel de apoyo de cimentacion en el terreno, para
encofrado de cimentacién de hormigén cicopeo del foso de cimentacion, de 20 cm de
espesor de fabrica, constriuido con bloque hueco de hormigén,color gris, 40x20x20 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm?2), con juntas de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye el
relleno del trasdds.; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 15,09
Maquinaria 0,21
Materiales 12,78
Medios auxiliares 0,85
28,93
2.2 m3 Hormigén ciclépeo, realizado con hormigéon HM-20/P/40/X0 fabricado en central y
vertido desde camién (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diametro (40%
de volumen), para formacion de cimentacion; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 21,23
Materiales 70,15
Medios auxiliares 2,76
94,14
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NO

Designacion

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

2.3

2.4

25

2.6

2.7

m3 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentacién, cuantia segun
documentacion gréfica, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C., ilencofrado y desencofrado a dos caras en muros con
tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm ; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

m3 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentacién, cuantia segun
documentacion gréafica, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.i/ encofrado con paneles metdlicos, totalmente ejecutado,
previa introduccion de anclajes sujeccién de ascensor; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo
registro de comprobacién y puente de prueba; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

m3 Nervios de refuerzo de borde de forjado de hormigén armado y encadenados en muro
de fabrica de ladrillo perforado, realizado con hormigon HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia segln
documentacion grafica; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metalicas y accesorios
de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metdlicos,
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y liquido desencofrante,
para evitar la adherencia del hormigén al encofrado. El precio incluye la elaboracién de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el
lugar definitivo de su colocacion en obra.; i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

m2 Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado fonorresistente de 24x12x7 cm,
sentado con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de rio
M7,5 segin UNE-EN 998-2, para posterior terminacion, i/p.p. de roturas, replanteo,
aplomado, nivelacién, humedecido de piezas y colocacién a restregén segun CTE/
DB-SE-F. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. Medido sin
deduccion de huecos en compensacion de premarcos, cajones de puertas correderas,
machones y tabicas, etc...

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Resto de Obra
Medios auxiliares

230,80
12,33
240,20
14,59

40,58
12,33
264,72
9,60

45,20
115,87
4,86

55,03
416,69
14,24

21,55
0,02
9,58
0,01
0,94

497,92

327,23

165,93

485,96

32,10

PROYECTO BASI CO Y DE EJECUCI ON DE ASCENSOR EN EL CEIP O GRUPO RI BEI RA. REV 03-2024

Pagi na 3




Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
2.8 m2 Barrera de proteccion frente al radén sobre losa de cimentacion, en terreno con nivel de
referencia de exposicion al radén 400 Bg/m3, con lamina de polietileno de baja densidad
(LDPE), malla de refuerzo de fibra de poliéster y armadura de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 0,4 mm de espesor, 0,35 kg/m? de masa superficial, y coeficiente de
difusion frente al gas radén 10x10-12 m#s, no adherida. Colocacion en obra: con solapes
en la cara superior de la losa de cimentacion, con pistola de aire caliente. Exhalacion de
radén prevista a través de la barrera de proteccion: 26,9 Bg/m2-h. Ejecucion segin CTE.
DB-HS Salubridad. Sobre superficie horizontal y lisa; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 5,60
Materiales 5,92
Medios auxiliares 0,35
11,87
2.9 M3 Zuncho de borde de forjado de hormigon armado, realizado con hormigon
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantia segun documentacion gréafica; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.
Mano de obra 188,45
Magquinaria 31,72
Materiales 503,24
Medios auxiliares 21,84
745,25
3 ALBANILERIA
3.1 m2 Tabique de ladrillo hueco doble 24x12x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 en distribucion, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE, NTE-PTL
y NBE-FL-90.; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 9,21
Materiales 5,37
Medios auxiliares 0,44
15,02
3.2 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en
paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, sINTE-RPE, medido sin deducir huecos.; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 9,11
Maquinaria 0,02
Materiales 1,37
Medios auxiliares 0,32
10,82
3.3 m2 Guarnecido y enlucido maestreado de pasta de yeso y aditivos especial para dar a
mano, aplicado sobre el soporte en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor,
pafieado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, ifformacién de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico
o metal y colocaciéon de andamios s/INTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.; il/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 4,46
Materiales 1,77
Medios auxiliares 0,18
6,41
3.4 m2 Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos. Sin disolventes, gran cubricién, no
salpica y resistente al frote himedo segun DIN 53778 o equivalente. Evita la aparicién de
moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y
reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente.
Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimaciéon transparente y no
peliculante al agua; i/ medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 5,22
Materiales 1,30
Medios auxiliares 0,20
6,72
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Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

m2 m2 Recrecido de mortero de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, de
hasta 10 cm de espesor, regleado y fratasado y pulido listo para colocar pavimento de
cualqueir tipo encima. Totalmente terminado. Con retirada de escombros a pie de carga y
carga sobre contenedor. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion
de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevacién, herramientas y magquinaria necesaria para realizar los trabajos.; i/medios
auxiliares y limpieza.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca
deld 60x60 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfileria vista; incluso p/p de elementos de remats
accesorios de fijacion, montaje y desmontaje de andamios, terminado segin NTE-RTP-17
0 equivalente, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

m2 Suministro y colocacion de solado de terrazo en baldosas de 30x30 de similares
caracteristicas al terrazo existente,colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de
cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas. i/ p.p. rodapié.; i/medios auxiliares y
limpieza.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

m2 Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. Ejecucion en obra de
pulido mediante méaquina pulidora y abrillantado mediante maquina de abrillantar con plato
de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constara de
tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir,
utilizando una muela basta entre 36 y 60, segun el tipo de terrazo y el estado en que se
encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y
defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo
a

continuacion nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la superficie hUmeda 24 horas
y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con
abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizard mediante el método del ristalizado
utilizando muelas de 400 o superior con aplicacién posterior de producto abrillantador, una
vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de
dificil acceso (que se pasaran con la pulidora de mano o fija), evacuacion de las aguas
sucias, lavado con agua y jabon neutro y proteccion del pavimento con serrin de pino
blanco o de chopo, lamina de papel grueso, cartén o plastico, o cualquier otra proteccion
gue no ensucie ni tifia el pavimento.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

m2 Alicatado con azulejo de gres en azulejos de color y dimensiones a escoger por la
direccion facultativa , recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga
1/6, ilp.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, s/INTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2,;
i/medios auxiliares y limpieza.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

4,10
0,09
0,12

3,81
16,35
0,61

8,45
20,85
0,89

0,61
7,41
0,24

15,31
0,02
23,02
1,16

4,31

20,77

30,19

8,26

39,51
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3.10 m2 Pavimento gres porcelanico de 30x30 cm. (Al,Alla s/EN-121, EN-186), recibido con
adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo
material de 7x30 cm., i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt color o
similar, y limpieza, sINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.; i/medios
auxiliares y limpieza.
Mano de obra 25,48
Maquinaria 0,06
Materiales 31,49
Medios auxiliares 1,72
58,74
4 VARIOS (CARPINTERIA INTERIOR Y EXTINTOR)
4.1 ud ud Suministro y colocacion de rejilla de ventilacion DE 20x40 CM. formada por perfiles
de aluminio lacado 80x1,5 mm plegadas, perfiles de sujeccién a la estructura principal; i/
totalmente colocada e instalada; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 3,06
Materiales 113,79
Medios auxiliares 3,53
120,38
4.2 M2 Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y
laminado fendlico tipo Trespa Virtuén o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa.
Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centimetros. Marco propio de
madera maciza o mediante panel fendlico reforzado y canteado. Color idem puerta.
Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico espesor 10 mm. Color idem puerta.
Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch.
Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 33,17
Materiales 248,57
Medios auxiliares 8,50
290,24
4.3 ud Desmontaje y recolocacion de extintor movil exintente i/ totalmente instalado i/medios
auxiliares y limpieza.
Mano de obra 12,49
Materiales 5,48
Medios auxiliares 0,54
18,51
4.4 ud Suministro y colocacion de placa de sefializacion SIA (Simbolo Internacional de
Accesibilidad) con inscripcién en braile, disposiciéones y dimensiones de acuerdo con la
norma UNE 41501:2002. totalmente instalada Para ver, tocar y escuchar si lo quiere con
QR al escanearlo emite audio con su descripcién.
Texto braille: Accesible
Rétulo SIA ( Simbolo Internacional de la Accesibilidad) en aluminio 0.8 mm.
Dimensiones 150150 mm
Visible hasta a 10 metros de distancia.
Colores de fondo: AZUL
i/ medios auxiliares y limpieza final.
Mano de obra 6,25
Materiales 23,12
Medios auxiliares 0,89
30,26
5 INSTALACION FONTANERIA
5.1 ud Instalacién de fontaneria y saneamiento para un aseo, dotado de 3 lavabo y 3 inodoro,
realizada con tuberias de cobre para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de
PVC serie B, para la red de desagiies, con los didmetros necesarios para cada punto de
servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de
110 mm. y manguetén para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las
tomas de agua y los desaglies, se entregan con tapones; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 385,36
Materiales 245,43
Medios auxiliares 19,05
649,84
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5.2 ud Desmontaje y recolocacion de 10ml tuberia de abastecimiento de agua incluso 1 ud grifo
i/ totalmente intalado y probado, incluso pequefio material; i’/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 94,53
Materiales 41,29
Medios auxiliares 411
139,93
5.3 ud Desmontaje acopio y recolocacion de radiador existente de aluminio, reconexion desde
la nueva posicén a la instalcion de calefaccion existente mediante nueva red de tuberias de
cobre, piezas rectas, codos, piezas especiales, i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 121,03
Materiales 95,77
Medios auxiliares 6,55
223,35
5.4 ud Suministro y colocacion de aparato sanitario inodoro infantil tipo ROCA BABY o
equivalente, color blanco; salida vertical u horizontal; incluso taza, tanque alto, aro infantil y
accesorios completos para su completo y correcto funcionamiento, sin conexionado a la red
de saneamiento; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 9,08
Materiales 331,07
Medios auxiliares 10,27
350,42
5.5 ud Colocacion de serie de lavabos existentes sobre encimera, previo acopio; y accesorios
completos para su completo y correcto funcionamiento, sin conexionado a la red de
saneamiento; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 45,40
Materiales 5,48
Medios auxiliares 1,54
52,42
5.6 ud Desmontaje y acopio de equipamiento de accesorios de bafio; de todo tipo de accesorio
existente, jabonera, portarrollos, toalleros, espejos, secadores... para su posterior
reposicion i/ reposicion de todos los elementos anteriormente acopiados i/ limpieza y
medios auxiliares.
Mano de obra 0,01
Materiales 5,45
Medios auxiliares 0,17
5,63
6 INSTALACION ELECTRICA
6.1 ud Cuadro proteccion ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja ABB, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de
proteccion, 1 interruptor automéatico diferencial ABB de 4x40A. 30mA., 1 PIAS ABB (111) de
25A., tres PIAS ABB (1+N) de 10A., diferencial ABB de 2x25A. 30mA. Totalmente
instalado, incluyendo cableado y conexionado caja de proteccién, contador y ascensor;
i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 20,06
Materiales 826,98
Medios auxiliares 25,58
872,62
6.2 ud Desmontaje y recolocacion luminaria emergencia, i/ colocacion de sefializacion.
Totalmente instalada y probada; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 19,04
Materiales 13,07
Medios auxiliares 0,97
33,08
6.3 ud Desmontaje, reposicion y colocacion toma eléctrica 16A empotrada en pared i/
totalmente instalada y probada, pequefio material; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 126,90
Materiales 30,05
Medios auxiliares 4,74
161,69
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6.4 ud Desmontaje ,reposicién y colocacion caja derivacion circuitos electricidad empotrada
en pared i/ totalmente instalada y probada, pequefio material; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 63,45
Materiales 15,62
Medios auxiliares 2,39
81,46
6.5 ud Desmontaje y recolocacion luminaria plafon de techo del alumbrado existente colocada
en superficie i/ totalmente instalada y probada, pequefio material; i/medios auxiliares y
limpieza.
Mano de obra 63,45
Materiales 13,07
Medios auxiliares 2,31
78,83
6.6 ud Desmontaje, reposicion y colocacién mecanismos interruptores circuito alumbrado i/caja
mecanismos, cableado, tubo corrugado, empotrado en pared; totalmente instalado, probado
y funcionando; i/medios auxiliares y limpieza.
Mano de obra 84,60
Materiales 31,35
Medios auxiliares 3,50
119,45
6.7 M Conexion eléctrica de aparato elevador en corriente trifasica desde centro de
transformacion hasta armario de ascensor en planta segunda, con cableado eléctrico
formado por conductores unipolares de cobre aislados HO7V-K 5x2,5 mm2, para una
tension nominal de 450/750 V, protegido con tubo PVC rigido visto, en sistema trifasico
(tres fases, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas de registro, regletas de conexién,
etc. Instalacién, paso de conductos por estructura con perforacion, ayudas de albafiileria,
conexionado y funcionando; segin REBT.
Mano de obra 3,81
Materiales 6,32
Medios auxiliares 0,30
10,43
6.8 Ud Reubicacién y adaptacion de instalaciones existentes a recuperar tanto de baja tension,
fuerza, voz y datos, etc. incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequefio
material. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, con p.p. de andamios, medios de elevacién, herramientas
y maguinaria necesaria para realizar los trabajos.
Mano de obra 192,25
Materiales 6,45
Resto de Obra 1,88
Medios auxiliares 6,06
206,64
6.9 Ud Suministro y colocacién de condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm2+ T ES07Z1-K(As),
encastada bajo canalizacion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las
luminarias desde los puntos de alimentacion existentes o a instalar en tres encencidos
independientes segun las fases. P.p. de cajas de derivacion,abrazaderas de fijacion,
accesorios de conexién, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material
auxiliar y mano de obra. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion
de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de
elevacién, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
Mano de obra 6,79
Materiales 6,20
Medios auxiliares 0,39
13,38
7 ASCENSOR
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7.1

8.1.1

ud Suministro completo de ascensor sin cuarto de maquinas Otis Gen2 FLEX o
equivalente, con 1 embarque, 8 personas, 630kg, hueco de 1430 x 1650mm, con cabina
1100 x 1400mm. Puertas telescopicas de 3 hojas de paso de 900 x 2000mm

(]2 paradas — 1 embarques.

*JRecorrido Aprox. 4 metros.

*JVelocidad 1m/s

«[JCabina 1100 x 1400mm.

*[JHueco previsto 1430 x 1650mm

*[JFoso reducido 380mm

*[JSobrerecorrido reducido 2800mm

*[JACCB Botén de llamada audible en panel de mando.

*JAHCB Llamador audible en piso.

*JARD Dispositivo de retorno de cabina automatico.

*[JEn cabina y pisos puertas automaticas de 3 hojas telescépicas de paso 900 x 2000mm.
*Puerta de cabina acabado en acero inoxidable

*[JPuerta planta baja proteccion al fuego E120 y con acabado en acero inoxidable satinado
*[JPuertas de piso proteccion al fuego E120 y con acabado para pintar en obra.

«(JCortina de infrarrojos de seguridad en cabina

*[lluminacioén de cabina Leds y apagado automatico de luz.

«[JSistema de traccion por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano.

[ISistema de monitorizaciéon permanente de cintas Pulse

*Maniobra MCS colectiva en bajada

«[IBotoneras de cabina y plantas con bot6n audible.

*[JMéaquina radial GeN2 sin engranajes de imanes permanentes.

«(JSistema de ahorro de energia ReGen Drive.

e[JCuadro de acometida del ascensor incluido en cuadro de maniobra.

*[JFrecuencia Variable OVF de lazo cerrado y 150 arranques por hora.

*[Precisién de parada +/- 3 mm

«[JCabina con acabados alta calidad, suelo antideslizante, panel de mando en columna d
suelo a techo y rodapié de aluminio.

e[(JPantalla multifuncion E-VIEW con sistema seguridad a distancia las 24 horas a través d
linea telefénica, con video-llamada con el centro de atencién de averias 24H, sintetizador
de voz,

*JGuias, contrapeso, amortiguadores, sistema de seguridad, sefializacion y pulsadores.
*[Totalmente instalado con pruebas, ajustes y documentacion para su puesta en march
cumpliendo normativas EN-81-20/50

LLAVIN en cada planta.

Simbolo de accesibilidad SIA SUA 9 CTE, UNE 41501:2002. TACTO VISUAL. 170x170x3
MM.

Totalmente instalado con pruebas, ajustes y documentacion para su puesta en marcha.
Incluye: Replanteo. Colocacion de tacos antivibratorios. Fijacién del grupo. Montaje del
cuadro de maniobra. Pruebas de servicio. Conforme Real Decreto 203/2016 y trasposicion
de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE. Disefiado bajo los criterios de seguridad de las
normas UNE EN:81-20 y 21 y UNE EN:81-50. Conforme a la Directiva de Compatibilidad
Electromagnética 2014/30/UE.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares

8 GESTION DE RESIDUOS
8.1 CLASIFICACION DE RESIDUOS

m3 Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion,
separandolos en fracciones (hormigén, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos,
papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con
medios manuales.

Sin descomposicién

8.2 GESTION DE RESIDUOS INERTES

D

349,90
26.673,64
816,11

1,19

27.839,65

1,19
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8.2.1 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Magquinaria 54,27
Medios auxiliares 1,64
55,91
8.2.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en
obras de construccién y/o demolicion, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacién de residuos.
Maquinaria 54,27
Medios auxiliares 1,64
55,91
8.2.3 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartén, producidos en obras de construccién
y/o demolicion, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos.
Magquinaria 44,09
Medios auxiliares 1,33
45,42
8.2.4 Ud Transporte de residuos inertes metélicos producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos.
Maquinaria 44,09
Medios auxiliares 1,33
45,42
8.2.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construccion y/o demolicién,
en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Sin descomposicién 26,78
Medios auxiliares 0,81
27,59
8.2.6 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de ladrillos,
tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, en
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicién
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.
Sin descomposicién 26,77
Medios auxiliares 0,81
27,58
8.2.7 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m? con residuos inertes de papel y
carton, producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Sin descomposicién 52,07
Medios auxiliares 1,57
53,64
8.2.8 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes metdlicos
producidos en obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos.
Sin descomposicién 26,03
Medios auxiliares 0,79
26,82
8.2.9 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construccién y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Sin descomposicién 30,49
Medios auxiliares 0,92
31,41
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
8.3 GESTION DE TIERRAS
8.3.1 m3 Transporte de tierras con camion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos, situado a una distancia no limitada.
Maquinaria 7,44
Medios auxiliares 0,23
7,67
8.3.2 m3 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.
Sin descomposicién 2,90
Medios auxiliares 0,09
2,99
9 SEGURIDAD Y SALUD
9.1 PROTECCION COLECTIVA
9.1.1 m Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura,formado
por: barandilla principal de tabla de madera de pino de 12x2,7 cm, amortizable en 4 usos;
barandilla intermedia de tabla de madera de pino de 12x2,7 cm, dispuesta de manera que
una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 4 usos;
rodapié metalico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por
encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos de
seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40
mm de didmetro y 1200 mm de longitud, separados entre si una distancia maxima de 2,5 m
y fijados al forjado con base plastica embebida en el hormigén, amortizables en 20 usos.
Mano de obra 10,21
Materiales 2,32
Medios auxiliares 0,38
12,91
9.1.2 m Sistema de proteccion y delimitacion de obra en el interor del edificio formada por
estructura de madera de pino 15x10 y paneles de trablero de madera aglomerada de 15
mm de espesor sujeta al pavimento existente; i/ arriostraminentos, y puerta de acceso,
tolamente terminada
Mano de obra 10,21
Materiales 0,04
Medios auxiliares 0,31
10,56
9.2 PROTECCION PERSONAL
9.2.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de
golpes de su cabeza contra objetos duros e inméviles, amortizable en 10 usos.
Materiales 0,33
Medios auxiliares 0,01
0,34
9.2.2 Ud Gafas de proteccién con montura universal, de uso basico, amortizable en 5 usos.
Materiales 3,85
Medios auxiliares 0,12
3,97
9.2.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecanicos amortizable en 4 usos.
Materiales 4,96
Medios auxiliares 0,15
5,11
9.2.4 Ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Materiales 1,44
Medios auxiliares 0,04
1,48
9.2.5 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con cédigo de
designacion SB, amortizable en 2 usos.
Materiales 20,16
Medios auxiliares 0,61
20,77
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
9.2.6 Ud Mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
Materiales 11,39
Medios auxiliares 0,35
11,74
9.2.7 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
Materiales 3,49
Medios auxiliares 0,11
3,60
9.2.8 Ud Faja de proteccion lumbar, amortizable en 4 usos.
Materiales 7,03
Medios auxiliares 0,21
7,24
9.2.9 Ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con véalvula de exhalacién, amortizable
en 1 uso.
Materiales 4,29
Medios auxiliares 0,13
4,42
9.3 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS
9.3.1 Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda,
esparadrapo, apositos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmadicos, analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia, un
torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos.
Materiales 138,01
Medios auxiliares 4,17
142,18
9.4 SENALIZACION PROVISIONAL
9.4.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacién provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Sin descomposicién 129,34
129,34
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Pequefio mat auxiliar 39,71 2,000 ud 79, 42
2 Mortero cenmento 1/6 m 40 62, 90 0, 307 nB 19, 31
3 MANGUERA DE CONDUCTORES DE CU 5X2, 5Mw# Tl PO

RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 6, 32 21,200 m 133,98
4 Arena de rio 0/6 mm 16, 43 1,893 n8B 31,10
5 Arena de miga cribada 16, 61 0, 607 n8 10, 08
6 Cemento CEM I I/B-P 32,5 N sacos 96, 12 0,795t 76, 42
7 Yeso bl anco en sacos YF 56, 27 0,056t 3,15
8 Yeso de proyectar en sacos YPM 131, 83 0,670t 88, 33
9 Desencofr. p/encofr. y obras Rheofinish 315J 2,49 0, 8071 2,01
10 Hi dr of ugant e nortero/ horni goén 1,71 2,426 kg 4,15
11 Agua 0, 68 2,337 n8 1,59
12 Pequefio materi al 5, 48 67,395 ud 369, 32
13 Tabl ero agl om hidrofugo 3, 66x1, 83x22 18, 26 5,412 n2 98, 82
14 Madera pino encofrar 26 nm 280, 38 0, 069 n8 19, 35
15 Adhesivo int/ext C2 deintex Flexible bl 0, 95 26, 250 kg 24,94
16 Mortero tapaj untas C& Texjunt col or 0, 87 3, 750 kg 3,26
17 Ladrillo 24x12x10 169, 72 0, 426 n2 72, 30
18 Punt as 20x100 8, 32 0, 394 kg 3, 28
19 Pl aca SIA alumio 0,8 nm 150x150 17,64 2,000 ud 35, 28
20 Taza de tanque alto BABY o equiv. 214, 41 3, 000 ud 643, 23
21 Guardavi vos pl éstico y netal 0, 50 11,997 m 6, 00
22 Aro infantil Roca BABY o equv. 39,71 3, 000 ud 119, 13
23 Tanque alto ROCA o equiv. 71, 47 3, 000 ud 214,41
24 Rodapi € gres porcel anico 7x30 cm 3,84 7,875 m 30, 24
25 Bal dosa gres porcel. 30x30 cm 20, 33 7,875 n2 160, 10
26 Pulido y abri. in situ terrazo 7,41 114, 000 n2 844,74
27 Azul ej o gres 20x20 cm bl anco 20, 32 28, 665 n?2 582, 47
28 P.paso lisa poliur. |amnado fendlico 10mm

Trespa Virtuéon o equi 213,57 14, 700 ud 3.139, 48
29 Precerco de pino 100x35 mm tratado contra

humedad 7,28 14,700 m 107, 02
30 Remat e perinetral s/tabique incluyendo

gal ce y tapajuntas 10, 29 14,700 m 151, 26
31 Perni o acero inox Al SI 304 3,13 29, 400 ud 92,02
32 Sel | ado caucho y/o silicona Sikasi

WB- 605- S/ 305- N 0, 06 51,450 m 3,09
33 Pica de t.t. 200/ 14,3 Fe+Cu 19, 90 1, 000 ud 19, 90
34 Conduc cobre desnudo 35 m® 3,03 20,000 m 60, 60
35 Regi stro de conprobaci 6n + tapa 23,48 1, 000 ud 23,48
36 Puent e de prueba 8,34 1, 000 ud 8, 34
37 Sold. alumino t. cable/placa 3,55 1, 000 ud 3,55
38 Arm ABB puerta opaca 24 nod. 56, 67 1, 000 ud 56, 67
39 Di ferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC 167, 37 1, 000 ud 167, 37
40 Di ferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC 328, 94 1, 000 ud 328, 94
41 PIA ABB (I +N) 10A, 6/10kA curva C 52, 68 3, 000 ud 158, 04
42 PIA ABB (I11) 25A, 6/10kA curva K 110, 48 1, 000 ud 110, 48
43 Cond. rigi. 750 V 1,5 m2 Cu 0, 25 231,000 m 57,75
44 Cond. rigi. 750 V 2,5 m2 Cu 0, 42 48,000 m 20, 16
45 Tubo PVC corrugado M 20/ gp5 0,23 205,000 m 47,15
46 Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0, 38 20,000 m 7, 60
47 Tubo PVC corrug.forrado M 32/ gp7 0, 60 10, 000 m 6, 00
48 Caj a mecan. enpotrar enl azable 0, 39 10, 000 ud 3,90
49 Base e. shucko Sinmbn serie 75 12, 48 1, 000 ud 12,48
50 Pi ntura especial alumnio cobre 71,40 0, 6001 42,84
51 Tubo cobre rigido 20/22 mm 4,67 10, 000 m 46, 70
52 Tubo cobre en rollo 13/15 mm 3,45 40,000 m 138, 00
53 Codo 90° HH cobre de 15 mm 0, 28 6, 500 ud 1,82
54 Te HHH cobre de 15 mm 0, 44 3,300 ud 1,45
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

55 Te HHH cobre de 22 mm 1,55 3, 000 ud 4, 65
56 Manguito cobre de 22 mm 0, 36 1, 000 ud 0, 36
57 Col l arin bajante PVC D=110nm c/cierre 2,43 2,250ud 5, 47
58 Sifon curvo PVC sal. horizon.40mm 1 1/2" 4,24 3, 000 ud 12,72
59 Conexi 6n PVC i nodoro D=110nm c/j .| abi ada 6, 66 3, 000 ud 19, 98
60 Conexi 6n PVC | avabo D=40nm 5,56 3, 000 ud 16, 68
61 Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,71 2,000 m 3,42
62 Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 2,18 0,900 m 1,96
63 Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 6, 77 3,750 m 25, 39
64 Codo M H PVC evacuaci 6n j.peg. 32 nm 1, 60 0, 600 ud 0, 96
65 Codo M H PVC evacuaci 6n j.peg. 110mm 4,60 1, 500 ud 6, 90
66 Injerto MH 45° PVC evac. j.peg. 110mm 6,12 0, 900 ud 5,51
67 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 nm 1,23 0, 200 ud 0,25
68 Manguito HH PVC evac. j.peg. 40 nm 1,41 6, 000 ud 8, 46
69 LI ave paso enpot. mand.redon. 22nm 19, 48 2,000 ud 38, 96
70 Ascensor estand.4 para.8 pers.2v 26. 673, 64 1, 000 ud 26.673, 64
71 P. plastica mate al agua alta calidad 4,41 18, 827 | 83, 03
72 Masilla ultrafina acabados 1,71 7,5311 12,88
73 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,41 8,786 L 38,75
74 Pequefio materi al 1,09 26, 357 ud 28,73
75 Arena de rio (0-5 mm) 19, 09 1, 855 n# 35,41
76 Cenmento EN 197-1- CEM11/B-P 32,5 R G anel 83, 67 0,444t 37,15
77 Cenmento blanco BL-I11/B-L 42,5 R UNE 80305

sacos 25 kg 4,52 0, 108 ud 0, 49
78 Agua 1,68 0, 390 n? 0, 66
79 Ladrillo perforado insonorizado 24x12x7 0, 16 2.843,360ud 454,94
80 Pl aca KNAUF Ti po BA Standard 15 nm

1200x2600 4,20 24,000 ud 100, 80
81 Perfil prim T24 DONN p.vista 1,09 26,880 M 29, 30
82 Perfil sec.T24 DONN p.vista 1,10 53,440 M 58, 78
83 Angul ar L24 DONN p. vista 0, 92 12,800 M 11,78
84 Suj ecci 6n DONN 0, 15 22,400 W 3,36
85 Varilla 60 DONN 0, 40 32, 000 UWd 12, 80
86 Tuerca DONN 0, 07 44,800 Ud 3,14
87 60/ 60 ekl a apoyo 9, 00 33,632 M2 302, 69
88 Bal dosa terrazo 30x30 Ch/m s/ pulido 19,78 11, 165 n? 220, 84
89 Perfiles de celosia nmetéalica ventilaci6n

al umi nio 80x1,5 mMm 102, 83 1, 000 n? 102, 83
90 Conduct or ES07Z1-K 1, 5( Cu) 0, 45 9,000 m 4,05
91 Conduct or ES07Z1-K 4 (Cu) 1,50 9,000 m 13,50
92 P.p. cajas, regletas y pequefio material 0, 60 3, 000 ud 1,80
93 Lona de seguridad h=10 m1 2,69 27,390 n2 73, 68
94 Bol os de piedra de 15 a 30 cm de di anetro. 20, 27 2,100 n8B 42,57
95 Bl oque hueco de horm gon, para revestir

color gris, 40x20x20 cm 0,93 153, 216 ud 142, 49
96 Ferrall a el aborada en taller industrial con

acero en barras corr 1,64 745, 500 kg 1.222,62
97 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, sumnistrado e 0, 69 148, 641 kg 102, 56
98 Separ ador honol ogado para ci nent aci ones. 0,13 9, 650 UWd 1,25
99 Separ ador honol ogado para vi gas. 0, 09 112, 800 Ud 10, 15
100 | Agua. 1,53 0, 061 nB 0, 09
101 Panel es netal i cos de varias dinensiones

para encofrar el enmentos 57,27 1, 750 n2 100, 22
102 Si stema de encofrado recuperable para |la

ej ecuci 6n de zunchos de 38,09 36, 660 n? 1. 396, 38
103 Si stema de encofrado recuperable para |la

ej ecuci 6n de zunchos 33,00 7, 300 nt 240, 90
104 | Al anbre gal vani zado para atar, de 1,30 mm

de di anetro. 2,29 24,079 kg 55, 14
105 Mortero industrial para al bafiileria, de

cenento, color gris, cat 37,47 0,340t 12,74
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

106 Hor mi gon HA-25/B/ 20/ 11a, fabricado en

central . 75,70 9,482 n8B 717,79
107 Hor mi gébn HM 20/ P/ 40/ X0, fabricado en

central . 94, 00 3,465 n8 325,71
108 Lam na de polietileno de baja densidad

(LDPE), malla de refuerzo 5,15 4,232 n2 21,79
109 Cabl e uni pol ar ES07Z1- K(As) con conduct or

de 1,5 mm? de secci 6n, 0, 39 30,000 m 11,70
110 Boti quin de urgencia provisto de

desinfectantes y antisépticos a 138,01 1, 000 Ud 138,01
111 Casco contra gol pes, EPI de categoria Il

segun EN 812, cunplien 3,31 0, 300 Ud 0, 99
112 Gaf as de protecci 6n con npntura universal

de uso bésico, EPI de 18, 97 0, 600 Ud 11, 38
113 Par de guantes contra ri esgos mecani cos

EPI de categoria IIl, se 19, 50 0, 750 Ud 14, 63
114 Juego de orejeras, estandar, con atenuaci 6n

acustica de 15 dB, E 14,18 0, 300 Ud 4,25
115 Par de zapatos de seguridad, con puntera

resistente a un inpacto 39, 67 1, 500 ud 59, 51
116 Mono de protecci 6n, EPI de categoria |

segln UNE- EN 340, cunpli 56, 04 0, 600 Ud 33, 62
117 Bol sa portaherram entas, EPlI de categoria

I'l, segln UNE-EN 340, 34,44 0, 300 Ud 10, 33
118 Faj a de protecci 6n |unbar con anplio

soporte abdomi nal y sujecio 27, 66 0, 750 Ud 20, 75
119 Mascarilla autofiltrante contra particul as,

FFP1, con valvul a de 4,22 3, 000 Ud 12, 66
120 Tabl a de nadera de pino, di mensiones 12x2,7

cm 429, 67 0,034 n? 14,61
121 Estructura de madera de pino 10x10 cm 8, 60 0,048 m 0,41
122 Guar dacuerpos fijo de seguridad fabricado

en acero de prinera ca 7,50 0, 493 Ud 3,70
123 Base pl astica para guardacuer pos. 2,06 9,860 Ud 20, 31
124 Rodapi &€ netalico de 3 mde longitud y 150

mm de al tura, pintado 23,94 0, 034 Ud 0,81
125 Panel de madera agl onerado. 11, 46 0, 048 n2 0, 55

I nporte total: 41. 699, 82
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Cuadro de mano de obra

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Oicial prinmera 14, 96 33, 461 h. 500, 58
2 Ayudant e 14,52 21, 095 h. 306, 30
3 Pedn especi al i zado 12, 49 8, 587 h. 107, 25
4 Peén ordinario 12,94 18, 592 h. 240, 58
5 Oicial 12 encofrador 18, 56 6, 504 h. 120,71
6 Ayudant e encof r ador 17, 42 6, 504 h. 113, 30
7 Oicial solador, alicatador 21, 41 12, 555 h. 268, 80
8 Ayudant e sol ador, alicatador 20, 34 12, 555 h. 255, 37
9 Oicial yesero o escayolista 15, 64 8, 705 h. 136, 15
10 Oicial 12 fontanero 15,75 35, 667 h. 561, 76
11 Oicial 22 fontanero 14, 50 24,424 h. 354,15
12 Oicial 1% electricista 22,00 32,924 h. 724, 33
13 Ayudante el ectricista 20, 30 32,011 h. 649, 82
14 Oicial 12 pintura 21, 41 15, 689 h. 335,90
15 Ayudant e pintura 20, 34 15, 689 h. 319,11
16 Oicial prinmera 19, 99 59, 306 h 1. 185, 53
17 Pedn especi al i zado 15, 00 156, 135 h 2.342,03
18 Pedn especi al i zado 16, 52 1,836 h 30, 33
19 Mano obra sol ado terrazo 5,44 10, 818 n? 58, 85
20 Oicial cerrajeria 16, 31 0,100 h 1, 63
21 Ayudante cerrajeria 14, 33 0,100 h 1,43
22 OFI CI AL 12 ELECTRI Cl STA 22,00 0, 504 h. 11, 09
23 AYUDANTE ELECTRI Cl STA 20, 30 0, 456 h. 9, 26
24 Oicial 12 sol dador. 18, 56 5,355h 99, 39
25 Oicial 12 aplicador de |am nas

i mper meabi | i zant es. 19,93 0,368 h 7,33
26 Oicial 12 estructurista. 17, 45 1,577h 27,52
27 Oicial 12 ferrallista. 22,27 7,515 h 167, 36
28 Oicial 12 encofrador. 22,27 16, 756 h 373, 16
29 Oficial 12 estructurista, en trabajos de

puesta en obra del horm 22,27 6,593 h 146, 83
30 Ayudant e apl i cador de | am nas

i mper meabi | i zant es. 18, 92 0,364 h 6, 89
31 Ayudant e estructuri sta. 16, 75 3,154 h 52,83
32 Ayudante ferrallista. 21,15 8,177 h 172,94
33 Ayudant e encof r ador. 21,15 16, 756 h 354, 39
34 Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormg 21, 15 6,386 h 135, 06
35 Pedn especi al i zado construcci 6n. 17, 38 26,513 h 460, 80
36 Pe6n ordinari o construcci 6n. 18, 69 24,960 h 466, 50
37 Oicial 12 Seguridad y Sal ud. 21, 41 10,086 h 215,94
38 Pedn Seguridad y Sal ud. 20, 10 10,086 h 202,73

I nporte total: 11. 523,93
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Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

1 Hor mi gonera 200 |. gasolina 2,93 0, 948 h. 2,78
2 Dunper autocargabl e 1.500 kg. 20, 02 0, 128h. 2,56
3 Cami on dunper 17t m 10n8 46, 48 0, 018h. 0, 84
4 Hor m gonera 250 L 0, 92 1,225h 1,13
5 Cami 6n bascul ante de 20 t de carga, de 213

kW 50, 25 0,074h 3,72
6 Carga y canbi o de contenedor de 7 n¥, para

recogi da de residuos 108, 54 0, 500 Ud 54, 27
7 Carga y canbio de contenedor de 7 n#, para

recogi da de residuos 108, 54 0, 500 ud 54,27
8 Carga y canbi o de contenedor de 7 n¥, para

recogi da de residuos 176, 34 0, 250 Ud 44,09
9 Carga y canbio de contenedor de 7 n#, para

recogi da de residuos 176, 34 0, 250 ud 44,09
10 Martillo neumati co. 9, 50 26,550h 252,23
11 Conpresor portatil diesel nedia presion 10

n#/mn. 16, 08 13, 275h 213, 46
12 Cami 6n bonba estaci onado en obra, para bonbeo

de horm gon. 184, 43 1,077h 198, 63
13 Mezcl ador continuo con silo, para nortero

industrial en seco, su 1,98 1,301h 2,58
14 Regla vibrante de 3 m 4,99 0,847h 4,23
15 Equi po de oxicorte, con acetil eno conp

conbusti bl e y oxigeno com 16, 99 5,603h 95, 19

I nporte total: 974, 07
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Presupuesto parcial n® 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

11 M2 Desmontaje, retirada y proteccion de mobiliario y demas enseres existentes, traslado dentro

del mismo edificio o al lugar indicado por la DF, acopio y posterior montaje, tantas veces
como sea necesario segun fases, de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo como
mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, encerados, documentacion,
accesorios, altavoces, etc., con posterior montaje en el lugar de origen o en el lugar indicado
por la DF. Incluso p/p de embalaje, limpieza, retirada y carga de residuos con los medios
adecuados. Incluso retirada y transporte de escombros a vertedero. Con p.p. de medios
auxiliares y segun indicaciones de la DF.
Incluye: Trabajos de preparacion. Desmontaje del equipamiento y posterior embalaje, con
reposicién de cualquier elemento dafiado y/o deteriorado a consecuencia del desmontaje,
traslado o montaje. Carga, transporte y descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de
restos sobre contenedor. Preparacion de la nueva zona de trabajo si fuera necesario. Montaje
del equipamiento, previo desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga de restos
sobre contenedor; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA
Pasillo 1 40,00 40,00
PLANTA PRIMERA
Pasillo 1 40,00 40,00
Despacho de tutoria 1 11,30 1,00 11,30
91,30 91,30
Total m2 ......: 91,30 1,61 146,99
1.2 M2 Levantado de solado de baldosa de terrazo, piedra, madera o gres, incluso recrecido hasta

llegar al forjado o solera, incluso peldafios con pp de tabicas, rodapiés y demas elementos
existentes, listo para colocacion de nuevo recrecido de mortero de cemento, por medios
manuales, con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor. Incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacidn, herramientas y maquinaria
necesaria para realizar los trabajos; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1 14,00 1,00 14,00
Planta primera 1 14,00 1,00 14,00
(Medicién indicada en
planos de actuaciones)
(Se retira el recrecido en
la zona de hueco de
forjado)
28,00 28,00
Total m2 ......: 28,00 12,38 346,64
1.3 M2  Demolicion por medios manuales de falso techo de cualquier tipo y espesor, i/sistemas de
anclaje, con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor. Incluso limpieza
y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria
para realizar los trabajos. Limpieza del lugar de trabajo. Proteccion de los elementos
existentes ; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja (recinto 1 18,00 1,00 18,00
ascensor y adyacentes)
Planta primera (recinto 1 14,00 1,00 14,00
ascensor y adyacentes)
(Medicién del area
indicada en planos de
actuaciones)
32,00 32,00
Total m2 ......: 32,00 3,87 123,84
14 Ud ud Retirada y acopio de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacion de
conexion, placas base, tornilleria, el correspondiente cableado para su reposicién, con
transporte a vertedero y gestién de residuos, realizada a cualquier altura y por los medios
necesarios, incluido medios auxiliares; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 3 3,00
Planta primera 3 3,00
6,00 6,00
Total ud ......: 6,00 5,04 30,24
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Presupuesto parcial n® 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

15 M2  Demolicion de alicatado o aplacado de cualquier tipo y espesor, continuo o por piezas, con o
sin anclaje, incluso éstos, por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de agarre
hasta llegar al paramento portante, listo para revestir nuevamente, con retirada de escombros
a pie de carga y carga sobre contenedor. Incluso limpieza y transporte de escombros a
vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios,
medios de elevacidon, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
Transporte maquinaria a pie de obra y retirada. Disposicion de los medios de seguridad y
protecciones reglamentarias, s/normativa 6/y lo que indique la Direccidn Técnica.
Apuntalamientos y/6 andamios necesarios. Derribo con compresor, martillos y/6 a mano.
Corte de las armaduras. Corte con soplete.Transporte interior hasta el punto de carga, carga,
transporte, y descarga a vertedero sin limite de distancia y/6 almacén al lugar designado por
la Propiedad para un posible uso. Limpieza del lugar de trabajo. Proteccion de los elementos
existentes. Criterio de medicion de superficie con deduccion de huecos; i/medios auxiliares y

limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo planta baja
1 2,00 2,10 4,20
1 0,40 2,10 0,84
2 0,45 2,10 1,89
1 0,40 2,10 0,84
1 1,30 2,10 2,73
1 1,30 2,10 2,73
13,23 13,23
Total m2 ......: 13,23 7,28 96,31
1.6 M2  Demolicidon, por medios manuales, de fabrica de cualquier tipo y espesor, i/alicatado 6

revestimiento similar en cualquiera de sus caras, incluso rodapiés, z6calos y deméas
elementos existentes, con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos; i/traslado a
vertedero; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1 2,65 3,55 9,41
1 2,25 3,55 7,99
1 2,25 2,50 5,63
Planta primera 1 2,10 3,55 7,46
2 2,00 3,55 14,20
Aseo planta baja
1 2,00 2,10 4,20
1 0,40 2,10 0,84
2 0,45 2,10 1,89
1 0,40 2,10 0,84
1 1,30 2,10 2,73
2 0,70 3,55 4,97
60,16 60,16
Total m2 ......: 60,16 6,96 418,71
1.7 M2 Demolicién de forjado unidireccional de hormigén armado con viguetas prefabricadas de

hormigon, entrevigado de bovedillas ceramicas o de hormigén y capa de compresion de
hormigoén, con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte, previo levantado
del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o contenedor i/medios auxiliares y
limpieza; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta primera 1 4,50 2,50 11,25
Planta baja 1 4,50 2,50 11,25
22,50 22,50
Total m2 ......: 22,50 68,46 1.540,35
1.8 M3 Excavacién de zanja para pozo de cimentacion y foso de ascensor en todo tipo de suelos,

manual e incluyendo medios mecénicos; i/retirada de escombros y traslado a vertedero;
i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cimentacion 1 1,75 2,00 1,50 5,25
5,25 5,25
Total m3 ......: 5,25 38,69 203,12
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Presupuesto parcial n® 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

1.9 Ud Levantado, acopio de aparatos sanitarios de cualquier tipo, ccesorios, griferias e instalacion
correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada
de escombros a pie de carga y carga sobre contenedor y p.p. de costes indirectos. Incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y maquinaria
necesaria para realizar los trabajos; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA
Inodoros 4 4,00
Lavabo 1 1,00
Lavabos y encimera 3 3,00
8,00 8,00
Total ud ......: 8,00 26,92 215,36
1.10 M2  Levantado de carpinteria metdlica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de
muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, cajas de persianas, capialzados,
recercados, vierteaguas, hojas, guias, mecanismos [y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza, retirada de escombros allpie de carga o para recupe-racion, y con p.p. de
medios auxiliares para realizar los trabajos a cualquier altura. Segdn instrucciones de D.F.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja
PUERTAS 1 HOJA 2 1,00 2,10 4,20
PUERTAS 2 HOJAS 1 2,00 2,10 4,20
VENTANAS FIJAS 1 1,70 0,70 1,19
Planta Alta
PUERTAS 1 HOJA 1 1,00 2,10 2,10
PUERTAS 2 HOJAS 1 2,00 2,10 4,20
VENTANAS FIJAS 2 1,70 0,70 2,38
18,27 18,27
Total M2 ......: 18,27 8,07 147,44
Total presupuesto parcial n°® 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES : 3.269,00
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Presupuesto parcial n°® 2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

2.1 M2 Muro de blogque de hormigén colocado bajo forjado sanitario de planta baja en zona de
camara de aire hasta el encuentro con nivel de apoyo de cimentacién en el terreno, para
encofrado de cimentacion de hormigén cicépeo del foso de cimentacidn, de 20 cm de espesor
de fabrica, constriuido con bloque hueco de hormigén,color gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm?2), con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye el relleno del
trasdos.; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pozo de cimentacion
2 2,05 1,60 6,56
2 1,75 1,60 5,60
12,16 12,16
Total m2 ......: 12,16 28,93 351,79
2.2 M3 Hormigén ciclépeo, realizado con hormigén HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido

desde camion (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de didametro (40% de
volumen), para formacion de cimentacion; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cimentacion 1 1,75 2,00 1,50 5,25
5,25 5,25
Total m3 ......: 5,25 94,14 494,24
2.3 M3  Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tméax. 20 mm., para ambiente normal,

elaborado en central en relleno de losa de cimentacién, cuantia segin documentacion gréfica,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.,
ilencofrado y desencofrado a dos caras en muros con tableros de madera hidrofugada
aglomerada de 22 mm ; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Foso Ascensor 1 1,75 2,00 0,35 1,23
1,23 1,23
Total m3 ......: 1,23 497,92 612,44
2.4 M3  Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm., para ambiente normal,

elaborado en central en relleno de losa de cimentacién, cuantia segin documentacion gréfica,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSL , EHE vy
CTE-SE-C.i/ encofrado con paneles metdlicos, totalmente ejecutado, previa introduccion de
anclajes sujeccion de ascensor; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Caseto6n Ascensor 1 1,75 2,00 0,20 0,70
0,70 0,70
Total m3 ......: 0,70 327,23 229,06
25 Ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,

cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobacion y puente de prueba; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 165,93 165,93
2.6 M3 Nervios de refuerzo de borde de forjado de hormigén armado y encadenados en muro de

fabrica de ladrillo perforado, realizado con hormigon HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia segun documentacion gréfica;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo formado por: superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas metdlicas y accesorios de montaje, amortizables en
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metélicos, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores y liqguido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigon al encofrado. El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocacidn en obra.; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n°® 2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Refuerzos muro de 4 5,75 0,15 0,15 0,52
fabrica ladrillo perforado
Nervios forjado planta 2 4,50 0,30 0,30 0,81
primera
1 1,45 0,30 0,30 0,13
1,46 1,46
Total m3 ......: 1,46 485,96 709,50
2.7 M2 Fébrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado fonorresistente de 24x12x7 cm, sentado
con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segun
UNE-EN 998-2, para posterior terminacion, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelacion,
humedecido de piezas y colocacion a restregdn segin CTE/ DB-SE-F. Se incluye p.p. de
medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacidn, herramientas y maquinaria
necesaria para realizar los trabajos. Medido sin deduccion de huecos en compensacién de
premarcos, cajones de puertas correderas, machones y tabicas, etc...
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA
2 2,10 3,55 14,91
2 1,75 3,55 12,43
PLANTA PRIMERA
2 2,10 3,55 14,91
2 1,75 3,55 12,43
54,68 54,68
Total m2 ......: 54,68 32,10 1.755,23
2.8 M2 Barrera de proteccion frente al radén sobre losa de cimentacién, en terreno con nivel de
referencia de exposicién al radén 400 Bg/m3, con |lamina de polietileno de baja densidad
(LDPE), malla de refuerzo de fibra de poliéster y armadura de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 0,4 mm de espesor, 0,35 kg/m2 de masa superficial, y coeficiente de difusién
frente al gas radon 10x10-12 m?s, no adherida. Colocacién en obra: con solapes en la cara
superior de lalosa de cimentacién, con pistola de aire caliente. Exhalacién de radén prevista a
través de la barrera de proteccion: 26,9 Bg/m2-h. Ejecucion segin CTE. DB-HS Salubridad.
Sobre superficie horizontal y lisa; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Losa de cimentacion 1 2,10 1,75 3,68
3,68 3,68
Total m2 ......: 3,68 11,87 43,68
2.9 M3 Zuncho de borde de forjado de hormigén armado, realizado con hormigén HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
seguin documentacién gréfica; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con
puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas
y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado suelo de planta
baja
1 2,00 2,50 0,30 1,50
1 2,00 2,20 0,30 1,32
Forjado suelo de planta
primera
1 2,00 2,50 0,30 1,50
1 2,00 2,20 0,30 1,32
5,64 5,64
Total M3 ......: 5,64 745,25 4.203,21
Total presupuesto parcial n® 2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA : 8.565,08
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Presupuesto parcial n°® 3 ALBANILERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.1 M2  Tabique de ladrillo hueco doble 24x12x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio 1/6 en distribucién, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE, NTE-PTL y
NBE-FL-90.; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja (tabique 1 1,30 3,55 4,62
acceso aseos, sin
descontar hueco)
Planta alta (tabique 1 1,30 3,55 4,62
acceso despacho tutor,
sin descontar hueco)
Planta alta separacion 1 2,20 3,55 7,81
con aula
17,05 17,05
Total m2 ......: 17,05 15,02 256,09
3.2 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidr6fugo y arena de rio M-10, en paramentos
verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/INTE-RPE, medido sin deducir huecos.; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA
Tabique puerta de 2 1,30 3,00 7,80
acceso a aseos
Tabique interior de aseos 1 3,00 3,00 9,00
y pilar
Muro exterior de 1 1,75 3,00 5,25
ascensor y pilar
Muro exterior ascensor 1 2,00 3,00 6,00
PLANTA ALTA
Tabique puerta de 2 1,30 3,00 7,80
acceso a despacho
Tabique interior de 1 3,00 3,00 9,00
despacho y pilar
Muro exterior de 1 1,75 3,00 5,25
ascensor y pilar
Muro exterior ascensor 1 2,00 3,00 6,00
Tabique separacién aula 2 2,20 3,00 13,20
69,30 69,30
Total m2 ......: 69,30 10,82 749,83
3.3 M2  Guarnecido y enlucido maestreado de pasta de yeso y aditivos especial para dar a mano,
aplicado sobre el soporte en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor, pafieado con
regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formacién de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico o metal y
colocacién de andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido deduciendo
huecos superiores a2 m2.; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA
Tabique puerta de 2 1,30 3,00 7,80
acceso a aseos
Tabique interior de aseos 1 3,00 1,00 3,00
y pilar (a partir de
alicatado)
Muro exterior de 1 1,75 1,00 1,75
ascensor y pilar (a partir
de alicatado)
Muro exterior ascensor (a 1 2,00 1,00 2,00
partir de alicatado)
PLANTA ALTA
Tabique puerta de 2 1,30 3,00 7,80
acceso a despacho
Tabique interior de 1 3,00 3,00 9,00
despacho y pilar
Muro exterior de 1 1,75 3,00 5,25
ascensor y pilar
Muro exterior ascensor 1 2,00 3,00 6,00
Tabique separacién aula 2 2,20 3,00 13,20
55,80 55,80
Total m2 ......: 55,80 6,41 357,68

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ASCENSOR EN EL CEIP O GRUPO RIBEIRA. REV 03-2024

Pagina 6



Presupuesto parcial n°® 3 ALBANILERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.4 M2  Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos. Sin disolventes, gran cubricién, no salpicay
resistente al frote himedo segun DIN 53778 o equivalente. Evita la aparicion de moho. i/ pp
proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparaciéon de
zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies
muy porosas aplicar una mano de imprimacién transparente y no peliculante al agua; i/
medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA
Pasillo distribuidor 1 5,00 3,00 15,00
Tabique puerta de 2 1,30 1,00 2,60
acceso a aseos (a partir
de puerta y alic.)
Tabique interior de aseos 1 3,00 1,00 3,00
y pilar (a partir de
alicatado)
Muro exterior de 1 1,75 1,00 1,75
ascensor y pilar (a partir
de alicatado)
Muro exterior ascensor (a 1 2,00 1,00 2,00
partir de alicatado)
PLANTA ALTA
Pasillo distribuidor 1 5,00 3,00 15,00
Tabique puerta de 2 1,30 3,00 7,80
acceso a despacho
Tabique interior de 1 3,00 3,00 9,00
despacho y pilar
Muro exterior de 1 1,75 3,00 5,25
ascensor y pilar
Muro exterior ascensor 1 2,00 3,00 6,00
Pared despacho 1 3,00 3,00 9,00
(ventana)
Pared despacho (pared 2 4,00 3,00 24,00
longitudinal y pilar)
Tabique separacién aula 2 2,20 3,00 13,20
Tabique despacho que se 1 4,05 2,94 11,91
mantiene
125,51 125,51
Total m2 ......: 125,51 6,72 843,43
3.5 M2 m2 Recrecido de mortero de cemento y arena de rio M5 segun UNE-EN 998-2, de hasta 10 cm
de espesor, regleado y fratasado y pulido listo para colocar pavimento de cualqueir tipo
encima. Totalmente terminado. Con retirada de escombros a pie de carga y carga sobre
contenedor. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestidon de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas
y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1 2,60 1,40 3,64
1 2,49 1,40 3,49
Planta alta 1 4,00 1,20 4,80
1 2,00 1,20 2,40
14,33 14,33
Total m2 ......: 14,33 4,31 61,76
3.6 M2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca del
60x60 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfileria vista; incluso p/p de elementos de remate,
accesorios de fijacion, montaje y desmontaje de andamios, terminado segin NTE-RTP-17 o
equivalente, medido deduciendo huecos superiores a2 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja (recinto 1 18,00 1,00 18,00
ascensor y adyacentes)
Planta primera (recinto 1 14,00 1,00 14,00
ascensor y adyacentes)
(Medicién del area
indicada en planos de
actuaciones)
32,00 32,00
Total m2 ......: 32,00 20,77 664,64
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Presupuesto parcial n°® 3 ALBANILERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.7 M2  Suministro y colocaciéon de solado de terrazo en baldosas de 30x30 de similares
caracteristicas al terrazo existente,colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de
cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas. i/ p.p. rodapié.; i/medios auxiliares y
limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1 2,60 1,40 3,64
Planta alta 1 4,00 1,20 4,80
1 2,00 1,20 2,40
10,84 10,84
Total m2 ......: 10,84 30,19 327,26
3.8 M2  Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. Ejecucion en obra de pulido
mediante maquina pulidora y abrillantado mediante maquina de abrillantar con plato de lana
de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constara de tres fases:
la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una
muela basta entre 36 y 60, segun el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el
pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos
producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80y 120, extendiendo a
continuacion nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la superficie himeda 24 horas y
dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con
abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizard mediante el método del ristalizado
utilizando muelas de 400 o superior con aplicacion posterior de producto abrillantador, una
vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de
dificil acceso (que se pasaran con la pulidora de mano o fija), evacuacion de las aguas sucias,
lavado con agua y jabén neutro y proteccion del pavimento con serrin de pino blanco o de
chopo, lamina de papel grueso, carton o plastico, o cualquier otra proteccién que no ensucie
ni tifa el pavimento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA
Distribuidor zona de 1 5,00 3,00 15,00
ascensor
Pasillo restante 1 1,00 38,00 38,00
PLANTA PRIMERA
Distribuidor zona de 1 4,50 3,00 13,50
ascensor
Pasillo restante 1 1,00 34,00 34,00
Despacho 1 4,50 3,00 13,50
(Se mide la reparacion
todo el pasillo en cada
nivel)
114,00 114,00
Total m2 ......: 114,00 8,26 941,64
3.9 M2 Alicatado con azulejo de gres en azulejos de color y dimensiones a escoger por la direccion
facultativa , recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 225y
limpieza, sINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.; i/medios auxiliares y
limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo planta baja 1 0,40 2,10 0,84
1 2,00 2,10 4,20
1 0,40 2,10 0,84
2 0,45 2,10 1,89
1 0,40 2,10 0,84
2 1,30 2,10 5,46
1 3,00 2,10 6,30
(pared asecensor) 1 1,30 2,10 2,73
(pared asecensor) 1 2,00 2,10 4,20
27,30 27,30
Total m2 ......: 27,30 39,51 1.078,62
3.10 M2  Pavimento gres porcelanico de 30x30 cm. (Al,Alla s/EN-121, EN-186), recibido con adhesivo C2
s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo material de 7x30 cm.,
ifrejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt color o similar, y limpieza,
s/INTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n°® 3 ALBANILERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Aseo planta baja 1 1,00 7,50 7,50
7,50 7,50
Total m2 ......: 7,50 58,74 440,55
Total presupuesto parcial n° 3 ALBANILERIA : 5.721,50
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Presupuesto parcial n® 4 VARIOS (CARPINTERIA INTERIOR Y EXTINTOR)
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

4.1 Ud ud Suministro y colocacion de rejilla de ventilacion DE 20x40 CM. formada por perfiles de
aluminio lacado 80x1,5 mm plegadas, perfiles de sujeccion a la estructura principal; i/
totalmente colocada e instalada; i/medios auxiliares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASCENSOR 1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 120,38 120,38
4.2 M2 Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado

fenolico tipo Trespa Virtuén o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total
40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado
contra la humedad en sus 20 primeros centimetros. Marco propio de madera maciza o
mediante panel fendlico reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero
compacto fendlico espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de
acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 2 1,00 2,10 4,20
1 2,00 2,10 4,20
Planta alta 1 1,00 2,10 2,10
1 2,00 2,10 4,20
14,70 14,70
Total M2 ......: 14,70 290,24 4.266,53
4.3 Ud Desmontaje y recolocacion de extintor movil exintente i/ totalmente instalado i/medios
auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1 1,00
Plant alta 1 1,00
2,00 2,00
Total ud ......: 2,00 18,51 37,02
4.4 Ud Suministro y colocacién de placa de sefializacion SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad)

con inscripcién en braile, disposiciones y dimensiones de acuerdo con la norma UNE
41501:2002. totalmente instalada Para ver, tocar y escuchar si lo quiere con QR al escanearlo
emite audio con su descripcion.

Texto braille: Accesible

Rétulo SIA ( Simbolo Internacional de la Accesibilidad) en aluminio 0.8 mm.

Dimensiones 150150 mm

Visible hasta a 10 metros de distancia.

Colores de fondo: AZUL

i/ medios auxiliares y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total ud ......: 2,00 30,26 60,52
Total presupuesto parcial n° 4 VARIOS (CARPINTERIA INTERIOR Y EXTINTOR) : 4.484,45
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Presupuesto parcial n°®5 INSTALACION FONTANERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
5.1 Ud Instalacién de fontaneria y saneamiento para un aseo, dotado de 3 lavabo y 3 inodoro,
realizada con tuberias de cobre para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC
serie B, para la red de desagies, con los diametros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y
mangueton para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y
los desaglies, se entregan con tapones; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA
Aseo infantil 1 1,00 1,00
(tres inodoros de tanque
alto, y tres lavabos sobre
encimera)
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 649,84 649,84
5.2 Ud Desmontaje y recolocacion de 10ml tuberia de abastecimiento de agua incluso 1 ud grifo i/
totalmente intalado y probado, incluso pequefio material; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA
Aseo infantil 1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 139,93 139,93
5.3 Ud Desmontaje acopio y recolocacion de radiador existente de aluminio, reconexién desde la
nueva posicon a la instalciéon de calefaccion existente mediante nueva red de tuberias de
cobre, piezas rectas, codos, piezas especiales, i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Radiador planta baja 1 1,00
Radiador planta alta 1 1,00
2,00 2,00
Total ud ......: 2,00 223,35 446,70
5.4 Ud Suministro y colocacién de aparato sanitario inodoro infantil tipo ROCA BABY o equivalente,
color blanco; salida vertical u horizontal; incluso taza, tanque alto, aro infantil y accesorios
completos para su completo y correcto funcionamiento, sin conexionado a la red de
saneamiento; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA
Aseos infantiles 3 3,00
3,00 3,00
Total ud ......: 3,00 350,42 1.051,26
5.5 Ud Colocaciéon de serie de lavabos existentes sobre encimera, previo acopio; y accesorios
completos para su completo y correcto funcionamiento, sin conexionado a la red de
saneamiento; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA
Lavabos aseo infantil 1 1,00
1,00 1,00
Total ud ...... 1,00 52,42 52,42
5.6 Ud Desmontaje y acopio de equipamiento de accesorios de bafio; de todo tipo de accesorio
existente, jabonera, portarrollos, toalleros, espejos, secadores... para su posterior reposicion
i/ reposicion de todos los elementos anteriormente acopiados i/ limpiezay medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA
Aseo infantil 1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 5,63 5,63
Total presupuesto parcial n°®5 INSTALACION FONTANERIA : 2.345,78
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Presupuesto parcial n°® 6 INSTALACION ELECTRICA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
6.1 Ud Cuadro proteccidn ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja ABB, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de proteccién,
1 interruptor automatico diferencial ABB de 4x40A. 30mA., 1 PIAS ABB (111) de 25A., tres PIAS
ABB (1+N) de 10A., diferencial ABB de 2x25A. 30mA. Totalmente instalado, incluyendo
cableado y conexionado caja de proteccion, contador y ascensor; i/medios auxiliares y
limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 872,62 872,62
6.2 Ud Desmontaje y recolocacién luminaria emergencia, i/ colocacién de sefializacion. Totalmente
instalada y probada; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja y primera 2 2,00
2,00 2,00
Total ud ......: 2,00 33,08 66,16
6.3 Ud Desmontaje, reposicion y colocacion toma eléctrica 16A empotrada en pared i/ totalmente
instalada y probada, pequefio material; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 161,69 161,69
6.4 Ud Desmontaje ,reposicion y colocacion caja derivacion circuitos electricidad empotrada en
pared i/ totalmente instalada y probada, pequefio material; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja y primera 2 2,00
2,00 2,00
Total ud ...... 2,00 81,46 162,92
6.5 Ud Desmontaje y recolocacion luminaria plafon de techo del alumbrado existente colocada en
superficie i/ totalmente instalada y probada, pequefio material; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1 1,00
Planta primera 2 2,00
3,00 3,00
Total ud ......: 3,00 78,83 236,49
6.6 Ud Desmontaje, reposicion y colocacion mecanismos interruptores circuito alumbrado i/caja
mecanismos, cableado, tubo corrugado, empotrado en pared; totalmente instalado, probado y
funcionando; i/medios auxiliares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total ud ......: 2,00 119,45 238,90
6.7 M Conexion eléctrica de aparato elevador en corriente trifasica desde centro de transformacion
hasta armario de ascensor en planta segunda, con cableado eléctrico formado por
conductores unipolares de cobre aislados HO7V-K 5x2,5 mm2, para una tensién nominal de
450/750 V, protegido con tubo PVC rigido visto, en sistema trifasico (tres fases, neutro y
proteccion), incluido p.p./ de cajas de registro, regletas de conexion, etc. Instalacion, paso de
conductos por estructura con perforacion, ayudas de albafiileria, conexionado y funcionando;
segun REBT.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,20 21,20
21,20 21,20
Total M ......: 21,20 10,43 221,12
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Presupuesto parcial n°® 6 INSTALACION ELECTRICA
N° Ud Descripcion Medicién Precio

Importe

6.8 Ud Reubicacion y adaptacion de instalaciones existentes a recuperar tanto de baja tensién,
fuerza, voz y datos, etc. incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexién y pequefio
material. Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se
incluye p.p. de medios auxiliares, con p.p. de andamios, medios de elevacion, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00

3,00
Total Ud ......: 3,00 206,64

6.9 Ud Suministro y colocacion de condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm2+ T ES07Z1-K(As), encastada
bajo canalizacion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacién de las luminarias
desde los puntos de alimentacion existentes o a instalar en tres encencidos independientes
segun las fases. P.p. de cajas de derivacién,abrazaderas de fijacion, accesorios de conexion,
mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano de obra.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestion de residuos. Se incluye p.p.
de medios auxiliares, como p.p. de andamios, medios de elevacién, herramientas y
magquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,00
619,92

Subtotal

Planta baja 1 1,00
Planta alta 2 2,00

3,00
Total Ud ...... 3,00 13,38

3,00
40,14

Total presupuesto parcial n® 6 INSTALACION ELECTRICA :

2.619,96
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Presupuesto parcial n°® 7 ASCENSOR
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

7.1 Ud Suministro completo de ascensor sin cuarto de maquinas Otis Gen2 FLEX o equivalente, con
1 embarque, 8 personas, 630kg, hueco de 1430 x 1650mm, con cabina 1100 x 1400mm. Puertas
telescopicas de 3 hojas de paso de 900 x 2000mm

*(J2 paradas — 1 embarques.

*JRecorrido Aprox. 4 metros.

*[dVelocidad 1m/s

e[JCabina 1100 x 1400mm.

*[JHueco previsto 1430 x 1650mm

*(JFoso reducido 380mm

*[JSobrerecorrido reducido 2800mm

*[JACCB Botén de llamada audible en panel de mando.

*[JAHCB Llamador audible en piso.

*JARD Dispositivo de retorno de cabina automaético.

*[JEn cabinay pisos puertas automaticas de 3 hojas telesc6picas de paso 900 x 2000mm.
*JPuerta de cabina acabado en acero inoxidable

*(Puerta planta baja proteccién al fuego E120 y con acabado en acero inoxidable satinado
*[JPuertas de piso proteccidn al fuego E120 y con acabado para pintar en obra.

e[JCortina de infrarrojos de seguridad en cabina

e[lluminacién de cabina Leds y apagado automatico de luz.

*[ISistema de traccién por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano.

*[ISistema de monitorizacién permanente de cintas Pulse

e[dJManiobra MCS colectiva en bajada

e[JBotoneras de cabinay plantas con botén audible.

e[dJMaquina radial GeN2 sin engranajes de imanes permanentes.

*(JSistema de ahorro de energia ReGen Drive.

*JCuadro de acometida del ascensor incluido en cuadro de maniobra.

*[JFrecuencia Variable OVF de lazo cerrado y 150 arranques por hora.

*[JPrecisién de parada +/- 3 mm

*[JCabina con acabados alta calidad, suelo antideslizante, panel de mando en columna de suelo
atecho y rodapié de aluminio.

e[JPantalla multifuncién E-VIEW con sistema seguridad a distancia las 24 horas a través de linea
telefénica, con video-llamada con el centro de atencion de averias 24H, sintetizador de voz,
*[JGuias, contrapeso, amortiguadores, sistema de seguridad, sefializacion y pulsadores.
e(Totalmente instalado con pruebas, ajustes y documentacion para su puesta en marcha
cumpliendo normativas EN-81-20/50

LLAVIN en cada planta.

Simbolo de accesibilidad SIA SUA 9 CTE, UNE 41501:2002. TACTO VISUAL. 170x170x3 MM.
Totalmente instalado con pruebas, ajustes y documentacion para su puesta en marcha.
Incluye: Replanteo. Colocacion de tacos antivibratorios. Fijacién del grupo. Montaje del
cuadro de maniobra. Pruebas de servicio. Conforme Real Decreto 203/2016 y trasposicion de
la Directiva de Ascensores 2014/33/UE. Disefiado bajo los criterios de seguridad de las normas
UNE EN:81-20 y 21 y UNE EN:81-50. Conforme a la Directiva de Compatibilidad
Electromagnética 2014/30/UE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total ud ......: 1,00 27.839,65 27.839,65
Total presupuesto parcial n°® 7 ASCENSOR : 27.839,65
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Presupuesto parcial n° 8 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
8.1.- CLASIFICACION DE RESIDUOS
8.1.1 M3 Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccién y/o demolicidn, separandolos en
fracciones (hormigén, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Total m3 ......: 90,00 1,19 107,10
Total subcapitulo 8.1.- CLASIFICACION DE RESIDUOS: 107,10
8.2.- GESTION DE RESIDUOS INERTES
8.2.1 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras
de construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacién
de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ...... 1,00 55,91 55,91
8.2.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras
de construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacién
de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 55,91 55,91
8.2.3 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartdon, producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacién de residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 45,42 45,42
8.2.4 Ud Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccién y/o
demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacién de residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 45,42 45,42
8.2.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construccién y/o demalicién, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 27,59 27,59
8.2.6 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales ceramicos, producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 27,58 27,58
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Presupuesto parcial n° 8 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
8.2.7 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de papel y carton,
producidos en obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construcciéon y demoliciébn externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ...... 1,00 53,64 53,64
8.2.8 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes metalicos
producidos en obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construcciéon y demoliciébn externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 26,82 26,82
8.2.9 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccidon y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 31,41 31,41
Total subcapitulo 8.2.- GESTION DE RESIDUOS INERTES: 369,70
8.3.- GESTION DE TIERRAS
8.3.1 M3  Transporte de tierras con camidon a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos, situado a una distancia no limitada.
Total m3 ......: 0,50 7,67 3,84
8.3.2 M3 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.
Total m3 ......: 0,50 2,99 1,50
Total subcapitulo 8.3.- GESTION DE TIERRAS: 5,34
Total presupuesto parcial n° 8 GESTION DE RESIDUOS : 482,14
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Presupuesto parcial n® 9 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
9.1.- PROTECCION COLECTIVA
9.11 M Sistema provisional de proteccién de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura,formado por:
barandilla principal de tabla de madera de pino de 12x2,7 cm, amortizable en 4 usos;
barandilla intermedia de tabla de madera de pino de 12x2,7 cm, dispuesta de manera que una
esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 4 usos; rodapié
metalico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la
superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados
en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de didmetro y 1200
mm de longitud, separados entre si una distancia maxima de 2,5 m y fijados al forjado con
base plastica embebida en el hormigon, amortizables en 20 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1 8,50 8,50
Planta primera 1 8,50 8,50
17,00 17,00
Total m ....... 17,00 12,91 219,47
9.1.2 M Sistema de proteccién y delimitacion de obra en el interor del edificio formada por estructura
de madera de pino 15x10 y paneles de trablero de madera aglomerada de 15 mm de espesor
sujeta al pavimento existente; i/ arriostraminentos, y puerta de acceso, tolamente terminada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1 6,00 2,00 12,00
Planta 1 6,00 2,00 12,00
24,00 24,00
Total m ......: 24,00 10,56 253,44
Total subcapitulo 9.1.- PROTECCION COLECTIVA: 472,91
9.2.- PROTECCION PERSONAL
9.2.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes
de su cabeza contra objetos duros e inmaéviles, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Total Ud ...... 3,00 0,34 1,02
9.2.2 Ud Gafas de proteccion con montura universal, de uso béasico, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Total Ud ......: 3,00 3,97 11,91
9.2.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecanicos amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Total Ud ...... 3,00 5,11 15,33
9.24 Ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Total Ud ......: 3,00 1,48 4,44
9.25 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con codigo de designacion SB,
amortizable en 2 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Total Ud ......: 3,00 20,77 62,31
9.2.6 Ud Mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
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Presupuesto parcial n® 9 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Total Ud ......: 3,00 11,74 35,22
9.2.7 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Total Ud ......: 3,00 3,60 10,80
9.2.8 Ud Fajade proteccion lumbar, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Total Ud ......: 3,00 7,24 21,72
9.2.9 Ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con véalvula de exhalacién, amortizable en 1
uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Total Ud ......: 3,00 4,42 13,26
Total subcapitulo 9.2.- PROTECCION PERSONAL: 176,01
9.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
9.3.1 Ud Suministro y colocaciéon de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algoddn hidréfilo, venda,
esparadrapo, apositos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmaddicos, analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia, un
torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos
y tacos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 142,18 142,18
Total subcapitulo 9.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS: 142,18
9.4.- SENALIZACION PROVISIONAL
9.4.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefalizacion provisional de obras, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 129,34 129,34
Total subcapitulo 9.4.- SENALIZACION PROVISIONAL: 129,34
Total presupuesto parcial n°®9 SEGURIDAD Y SALUD : 920,44
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Presupuesto de g ecucion material

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
3 ALBANILERIA
4 VARIOS (CARPINTERIA INTERIOR Y EXTINTOR)
5 INSTALACION FONTANERIA
6 INSTALACION ELECTRICA
7 ASCENSOR
8 GESTION DE RESIDUOS
8.1.- CLASIFICACION DE RESIDUOS
8.2.- GESTION DE RESIDUOS INERTES
8.3.- GESTION DE TIERRAS
9 SEGURIDAD Y SALUD
9.1.- PROTECCION COLECTIVA
9.2.- PROTECCION PERSONAL

9.3.- MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

9.4.- SENALIZACION PROVISIONAL

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS.

3.269,00
8.565,08
5.721,50
4.484,45
2.345,78
2.619,96
27.839,65
482,14
107,10
369,70
5,34
920,44
472,91
176,01
142,18
129,34

56.248,00
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL
CEIP “ O GRUPO”. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUNA].
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES.
diciembre 2022-REV marzo 2024

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Resumen de presupuesto

%

Capitulo Descripcion PEM .-€ s/PEM
co1 ACTUACIONES PREVIAS Y

DEMOLICIONES 3.269,00]  581%
C02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 8.565,08 | 15,23%
co3 ALBANILERIA 5.721,50| 10,17%
co4 VARIOS 448445 7,97%
C05 INSTALACION FONTANERIA 2.345,78| 4,17%
C06 INSTALACION ELECTRICA 2.619,96| 4,66%
cov7 ASCENSOR 27.839,65| 49,49%
cos GESTION DE RESIDUOS 482,14 0,86%
C09 SEGURIDAD Y SALUD 920,44 | 1,64%

PEM 56.248,00 |100,00%

GG (13%) 7.312,24

Bl (6%) 3.374,88

Total PRESUPUESTO CONTRATA 66.935,12
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL...........cccceunennen. 56.248,00.-€
PRESUPUESTO DE CONTRATA IVA NO INCLUIDO............... 66.935,12.-€
IVA 21% S/ PRESUP. CONTRATA. ... 14.056,38.-€
PRESUPUESTO CONTRATA con 21% IVA ..o, 80.991,50.-€

Asciende el Presupuesto de Contrata IVA 21% incluido, a la expresada cantidad
de OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS

Para la realizacion del Control de Calidad durante la ejecucion de la obra, se

redactdé un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es 1.020,90 €

(IVA incluido) el cual se consideraincluido en los gastos generales de la empresa,

calculados paralarealizacion del Presupuesto de Contrata de la Obra.

Ferrol, Marzo

4
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