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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  

 
 

Fase de Proyecto BASICO Y DE EJECUCION 

 

Titulo INSTALACION DE UN ASCENSOR EN EL IES EDUARDO PONDAL 

 

Emplazamiento RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960. 
AYUNTAMIENTO DE RIVEIRA. A CORUÑA 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 
1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002). 
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3). 
1.3- Medidas de segregación “in situ”. 
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales). 

1.5- Operaciones de valorización “in situ”. 
1.6- Destino previsto para los residuos. 
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS GENERADORAS DE RESIDUOS: 

Las obras consisten en la instalación de un ascensor accesible en el interior de la edificación existente 
para CEIP O GRUPO. RIVEIRA. A CORUÑA. 
 
Para la realización de las obras se requiere efectuar los siguientes trabajos: 

 
DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS INCLUYENDO RETIRADA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 
-Por interferencia de elementos existentes con el nuevo recinto del ascensor:  

Retirada de aparatos de alumbrado, emergencia, mecanismos eléctricos, tuberías de abastecimiento de 
agua , radiadores de las instalaciones de agua y calefaccion , cajas derivación y cableado eléctrico, falso 
techo registrable; todo ello con reposicionamiento adecuado . 
 

Demoliciones-  
Demolición parcial tabiques de paramentos en planta baja aseos infantiles y planta alta acceso a 
despacho y el pasillo, donde se emplazaran las puertas de acceso al ascensor 
Levantado de pavimento de terrazo en suelo planta semisótano y planta primera o alta 
Levantado de recrecidos de mortero de cemento del pavimento de terrazo en suelo planta semisótano y 
planta primera o alta 
Apertura de hueco para recinto del ascensor en forjado hormigón armado en  suelo planta  baja y suelo 

planta alta  
 
Obra Nueva 
Construcción de estructura portante para recinto de ascensor mediante cerramiento de muros de carga 

con fabrica ladrillo perforado en plantas baja y alta, Instalación de ascensor en recinto, 
reposicionamiento de elementos existentes por interferencia con nuevo ascensor 
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1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos.  
Terrazo, Mortero cemento, ladrillo cerámico hueco doble y perforado , restos de hormigón armado 
incluyendo barras de acero, perfiles acero barandilla pasillo, restos de revocos de mortero y pinturas, 
mecanismos eléctricos, cableados eléctricos, tuberías acero y cobre de Abastecimiento, ACS y 

Calefaccion ,plásticos 
Obra nueva 
Restos de madera, plásticos, papel , cartón de los embalajes del ascensor y demás aparataje del mismo 
Recortes de perfilería de acero  
  
Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local 

o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 

incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal 
o no. 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 

la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no 
superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 
especial. 

 
 
MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y 
de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción 

y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el 
menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales 

y proceso de ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 
planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los 
mismos. 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 
base de solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, 
con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para 
proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los 

sobrantes no ejecutados. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose 
cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits 
prefabricados. 
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- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director 
de obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 

supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma 
 
 
 
 

                        

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x 20 01 01 Papel

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
x 17 02 02 Vidrio

7. Yeso
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

x 16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

x 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y 
metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de la categorías del punto 1 
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos 
de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 

0,5 Tn/m³. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados de la 

composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, 
se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra 
o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra 

o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 
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 Otros (indicar) 

 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Administración competente para la gestión de residuos no peligrosos. 
Terminología: 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
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1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán 
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se específica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 
del presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 
entidades autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que 

sean de aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra 
como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos 
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
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mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

x 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo 

de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán 

cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 
la separación d cada tipo de RCD. 
 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica 
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o 

no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en pabellones 

de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 
obra, repartido en función del volumen de cada material. 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD) 

 

 

Superficie Construida total        9,00 m2 

Volumen de residuos (S x 0.10)        0,90 m3 

Densidad tipo (entre 1.5 y 0.5 T/m3)        1,10 Tn/m3 

Toneladas de residuos        1,00 Tn 

 

Estimación de volumen de tierras procedentes de 
la excavación 

        2,05 m3 

Presupuesto estimado de la obra        482,14 € 

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto         203,12  € 
 

 

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de 
Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión. 

B3.-Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, 
tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 
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CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, entre la presente memoria y el presupuesto reflejado, el técnico 
que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el 
proyecto básico y de ejecución reflejado en su encabezado. 

 

 
 
Ferrol, marzo 2024              Redactor proyecto 
 

        
 
 
 
La Propiedad                 La Dirección Facultativa    
   



 

Arquitecto : Vicente Fdez-Couto Gómez. Colegiado nº 1094 COAGalicia  

  

  

  

  

6.4 REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25/10/97)  

REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 24 DE LA 

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES  

  

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

  

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 

1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad 

y Salud.  

  

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:  

  

El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros  

  

P.E.C. =  80.991,50.-Euros. i/IVA 
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La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente  

  

Plazo de ejecución previsto =   4 meses 

  

Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =  6  

  

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra)  

  

Número aproximado de jornadas  300 

  

No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas  

  

OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

  

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.  

  

Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá precisar:  

  

Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra  

Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.  

  

Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No será necesario 

valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas 

de Prevención).  

Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo II.  

Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores.  

  

DATOS DEL PROYECTO  

  

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:  

  

Tipo de obra  Instalación de Ascensor accesible en el interior del CEIP O GRUPO.RIVEIRA  

Situación  RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960   

Población  RIVEIRA, A CORUÑA  

Promotor  Xunta de Galicia Consellería de Cultura, Educación , Formacion Profesional y 

Universidades 

Arquitecto  Vicente Fernández-Couto Gómez  

Coordinador de Seguridad y Salud  A designar por el promotor  

Presupuesto de Ejecución Material  56.248,00.-€  

Duración de la obra  4 meses  

Nº máximo de trabajadores  6  

  

DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA  

  

Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra:  

  

Accesos a la obra  Vía Publica  

Topografía del terreno  Desniveles mínimos  

Tipo de suelo  URBANO CONSOLIDADO. RIVEIRA. A CORUÑA   

Edificaciones colindantes  Si  

Suministro E. Eléctrica  Sí  

Suministro de Agua  Sí  

Sistema de saneamiento  Separativo (Red de Alcantarillado Municipal)  

  

   

  

Características generales de la obra y fases de que consta:  

 

OBRA PARA INSTALACION DE ASCENSOR ACCESIBLE EN EL INTERIOR DE LA EDIFICACION DEL CEIP O GRUPO DE RIVEIRA. 

EDIFICACION DE PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA. OBRAS DE APERTURA DE HUECO EN FORJADOS DE SUELO P. BAJA Y P 

ALTA, CONSTRUCCION RECINTO ASCENSOR 2 PARADAS MEDIANTE MUROS DE CARGA DE LADRILLO PERFORADO. 

ADECUACION DE CERRAMIENTOS VERTICALES, CARPINTERIA INTERIOR, FALSOS TECHOS, ELEMENTOS DE ALUMBRADO, 

FONTANERIA, CALEFACCION, APARATOS SANITARIOS , AFECTADOS POR LA IMPLANTACION DEL NUEVO RECINTO DE 

ASCENSOR. 
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Demoliciones  X  

Movimiento de tierras  X  

Cimentación y estructuras  X  

Cubiertas    

Albañilería y cerramientos  X  

Acabados  X  

Instalaciones  X  

  

INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA  

  

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios higiénicos siguientes:  

  

Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de llave, con una superficie mínima de  

2 m
2
 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m.  

Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción. Duchas 

con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción.  

Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de superficie mínima 1,20m
2
 y altura 2,30 m.  

  

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se indica a 

continuación:  

  

Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 

apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, 

pinzas y guantes desechables.  

  

Nivel de asistencia  Distancia en Km  

Asistencia Primaria (CENTRO DE SALUD -RIVEIRA. . Praza Mariñeiros, s/n, 15960 Ribeira, A 

Coruña- Teléfono: 981 83 56 51 

 

  

0,1 Km .  

Asistencia Especializada (HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO. Rua 

da Choupana s/n. Santiago Compostela. Tfno 981 95 00 00 

47 MIN, 68 KM  

  

MAQUINARIA PESADA DE OBRA  

  

 La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la tabla adjunta:  

Montacargas-Plataforma montaje ascensor  

Maquinaria para movimiento de tierras  

Sierra circular  

Hormigoneras  

Camiones  

Cabrestantes mecánicos  

   

MEDIOS AUXILIARES  

  

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más importantes:  
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 MEDIOS  CARACTERÍSTICAS  

Andamios tubulares apoyados   

 Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente   

Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente   

Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas   

Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados   

Correcta disposición de las plataformas de trabajo   

Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié   

Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo   

Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y desmontaje  

Andamios sobre borriquetas    La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.  

Escaleras de mano    Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.  Separación 

de la pared en la base = ï¿½ de la altura total  

Instalación eléctrica   

 Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h mayor de 1m:   

Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza   

Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión mayor que 24V.   

Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior   

I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y alumbrado   

La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro   

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  menor o igual a 80 ohmios  

  

RIESGOS LABORALES RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE  

  

Relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas 

técnicas que también se incluyen:  

  

RIESGOS EVITABLES  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS  

Derivados de la rotura de instalaciones existentes    Neutralización de las instalaciones existentes  

  

  

  

  

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE  

  

Identificación de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 

deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a 

la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.  

  

TODA LA OBRA   

RIESGOS   

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  GRADO DE ADOPCIÓN  

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO  

  

  1 DEMOLICIONES  

    RIESGOS  

Desplomes en edificios colindantes  

Caídas de materiales transportados  

Desplome de andamios  

Atrapamientos y aplastamientos  

Atropellos, colisiones y vuelcos  

Contagios por lugares insalubres  

Ruidos   

Vibraciones   

Ambiente pulvígeno   

Electrocuciones   

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  GRADO DE ADOPCIÓN  

Observación y vigilancia de los edificios colindantes     Diaria  

Apuntalamientos y apeos     Frecuente  

Pasos o pasarelas      Frecuente  

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas     Permanente  

Redes verticales     Permanente  

Barandillas de seguridad     Permanente  

Arriostramiento cuidadoso de los andamios     Permanente  
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Riegos con agua     Frecuente  

Andamios de protección     Permanente  

Conductos de desescombro     Permanente  

Anulación de instalaciones antiguas     Definitivo  

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO  

Botas de seguridad    Permanente  

Guantes contra agresiones mecánicas    Frecuente  

Gafas de seguridad    Frecuente  

Mascarilla filtrante    Ocasional  

Protectores auditivos    Ocasional  

Cinturones y arneses de seguridad    Permanente  

Mástiles y cables fiadores    Permanente  

   

  2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS   

    RIESGOS   

Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno   

Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes   

Caídas de materiales transportados   

Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria   

Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria   

Contagios por lugares insalubres   

Ruido, contaminación acústica   

Vibraciones   

Ambiente pulvígeno   

Interferencia con instalaciones enterradas   

Contactos eléctricos directos e indirectos   

Condiciones meteorológicas adversas   

Inhalación de sustancias tóxicas   

Explosiones o incendios   

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  GRADO DE ADOPCIÓN  

Observación y vigilancia del terreno    Diaria  

Talud natural del terreno    Permanente  

Entibaciones    Frecuente  

Limpieza de bolos y viseras    Frecuente  

Observación y vigilancia de los edificios colindantes    Diaria  

Apuntalamientos y apeos    Ocasional  

Achiques de aguas    Frecuente  

Tableros o planchas en huecos horizontales    Permanente  

Separación de tránsito de vehículos y operarios    Permanente  

Cabinas o pórticos de seguridad    Permanente  

No acopiar materiales junto al borde de la excavación    Permanente  

Plataformas para paso de personas en bordes de excavación    Ocasional  

No permanecer bajo el frente de excavación    Permanente  

Barandillas en bordes de excavación    Permanente  

Protección partes móviles maquinaria    Permanente  

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos    Permanente  

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO  

Botas de seguridad    Permanente  

Botas de goma    Ocasional  

Guantes de cuero    Ocasional  

Guantes de goma    Ocasional  
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  3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS  

    RIESGOS  

Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno  

Desplomes en edificios colindantes  

Caídas de operarios al vacío  

Caídas de materiales transportados  

Atrapamientos y aplastamientos  

Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones  

Lesiones y cortes en brazos y manos  

Lesiones, pinchazos y cortes en pies   

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros   

Ruidos, contaminación acústica   

Vibraciones   

Quemaduras en soldadura y oxicorte   

Radiaciones y derivados de la soldadura   

Ambiente pulvígeno   

Contactos eléctricos directos e indirectos   

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  GRADO DE ADOPCIÓN  

Apuntalamientos y apeos    Permanente  

Achique de aguas     Frecuente  

Pasos o pasarelas     Permanente  

Separación de tránsito de vehículos y operarios     Ocasional  

Cabinas o pórticos de seguridad     Permanente  

No acopiar junto al borde de la excavación     Permanente  

Observación y vigilancia de los edificios colindantes     Diaria  

No permanecer bajo el frente de la excavación     Permanente  

Redes verticales perimetrales     Permanente  

Redes horizontales     Permanente  

Andamios y plataformas para encofrados     Permanente  

Plataformas de carga y descarga de material     Permanente  

Barandillas resistentes     Permanente  

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales     Permanente  

Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano     Permanente  

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO  

Gafas de seguridad    Ocasional  

Guantes de cuero o goma    Frecuente  

Botas de seguridad    Permanente  

Botas de goma o P.V.C. de seguridad    Ocasional  

Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar    En estructura metálica  

Cinturones y arneses de seguridad    Frecuente  

Mástiles y cables fiadores    Frecuente  

   

  4 CUBIERTAS   

    RIESGOS   

Caídas de operarios al vacío o por el plano inclinado de la cubierta    

Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores    

Lesiones y cortes en manos    

Dermatosis por contacto con materiales    

Inhalación de sustancias tóxicas    

Quemaduras producidas por soldadura de materiales    

Vientos fuertes    

Incendio por almacenamiento de productos combustibles    
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Derrame de productos    

Contactos eléctricos directos e indirectos    

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros    

Proyecciones de partículas    

Condiciones meteorológicas adversas    

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  GRADO DE ADOPCIÓN  

Redes verticales perimetrales    Permanente  

Redes de seguridad    Permanente  

Andamios perimetrales aleros    Permanente  

Plataformas de carga y descarga de material    Permanente  

Barandillas rígidas y resistentes    Permanente  

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales    Permanente  

Escaleras peldañeadas y protegidas    Permanente  

Escaleras de tejador o pasarelas    Permanente  

Parapetos rígidos    Permanente  

Acopio adecuado de materiales    Permanente  

Señalizar obstáculos    Permanente  

Plataforma adecuada para gruísta    Permanente  

Ganchos de servicio    Permanente  

Accesos adecuados a las cubiertas    Permanente  

Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas    Ocasional  

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO  

Guantes de cuero o goma    Ocasional  

Botas de seguridad    Permanente  

Cinturones y arneses de seguridad    Permanente  

Mástiles para cables fiadores    Permanente  

   

  5 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS  

    RIESGOS  

Caídas de operarios al vacío   

Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores    

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios    

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte    

Lesiones y cortes en manos    

Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales    

Incendios por almacenamiento de productos combustibles    

Golpes o cortes con herramientas    

Contactos eléctricos directos e indirectos    

Proyecciones de partículas al cortar materiales    

Ruidos, contaminación acústica    

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  GRADO DE ADOPCIÓN  

Apuntalamientos y apeos    Permanente  

Pasos o pasarelas    Permanente  

Redes verticales    Permanente  

Redes horizontales    Frecuente  

Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)    Permanente  

Plataformas de carga y descarga de material en cada planta    Permanente  

Barandillas rígidas    Permanente  

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales    Permanente  

Escaleras peldañeadas y protegidas    Permanente  

Evitar trabajos superpuestos    Permanente  

Bajantes de escombros adecuadamente sujetas    Permanente  

Protección de huecos de entrada de material en plantas    Permanente  

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO  
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Gafas de seguridad    Frecuente  

Guantes de cuero o goma    Frecuente  

Botas de seguridad    Permanente  

Cinturones y arneses de seguridad    Frecuente  

Mástiles y cables fiadores    Frecuente  

   

  6 ACABADOS   

    RIESGOS   

Caídas de operarios al vacío    

Caídas de materiales transportados    

Ambiente pulvígeno    

Lesiones y cortes en manos    

Lesiones, pinchazos y cortes en pies    

Dermatosis por contacto con materiales    

Incendio por almacenamiento de productos combustibles    

Inhalación de sustancias tóxicas    

Quemaduras    

Contactos eléctricos directos o indirectos    

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas    

Deflagraciones, explosiones  e incendios    

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  GRADO DE ADOPCIÓN  

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)    Permanente   

Andamios    Permanente   

Plataformas de carga y descarga de material    Permanente   

Barandillas    Permanente   

Escaleras peldañeadas y protegidas    Permanente   

Evitar focos de inflamación    Permanente   

Equipos autónomos de ventilación    Permanente   

Almacenamiento correcto de los productos    Permanente   

Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas     Ocasional   

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO  

Gafas de seguridad    Ocasional  

Guantes de cuero o goma    Frecuente  

Botas de seguridad    Frecuente  

Cinturones y arneses de seguridad    Ocasional  

Mástiles y cables fiadores    Ocasional  

Mascarilla filtrante    Ocasional  

Equipos autónomos de respiración    Ocasional  

   

  7 INSTALACIONES  

    RIESGOS  

Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor   

Lesiones y cortes en manos y brazos   

Dermatosis por contacto con materiales   

Inhalación de sustancias tóxicas   

Quemaduras   

Golpes y aplastamientos de pies   

Incendio por almacenamiento de productos combustibles   

Contactos eléctricos directos e indirectos   

Ambiente pulvígeno    

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  GRADO DE ADOPCIÓN  

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)    Permanente   

Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes    Frecuente   

Protección del hueco del ascensor    Permanente   
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Plataforma provisional para ascensoristas    Permanente   

Realizar las conexiones eléctricas sin tensión    Permanente   

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  EMPLEO  

Gafas de seguridad    Ocasional  

Guantes de cuero o goma    Frecuente  

Botas de seguridad    Frecuente  

Cinturones y arneses de seguridad    Ocasional  

Mástiles y cables fiadores    Ocasional  

Mascarilla filtrante    Ocasional  

   

RIESGOS LABORALES ESPECIALES  

  

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de 

referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 

1627/1997. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo 

de trabajos.  

  

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES  MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS  

Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y 

hundimientos  

  

Que  requieran  el  montaje  y 

 desmontaje  de  elementos prefabricados 

pesados  

  

  

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS   

El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las 

informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  

  

RIESGOS  

Caídas al mismo nivel en suelos  

Caídas de altura por huecos horizontales  

Caídas por huecos en cerramientos  

Caídas por resbalones  

Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria  

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos  

Explosión de combustibles mal almacenados  

Fuego por combustibles, modificación de instalación eléctrica o por acumulación de desechos peligrosos  

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas  

Contactos eléctricos directos e indirectos  

Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio  

Vibraciones de origen interno y externo  

Contaminación por ruido  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  

Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros  

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles  

Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas  

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)  

Casco de seguridad  

Ropa de trabajo  

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas  

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas  

  

  

  

  

NORMATIVA APLICABLE  

  
GENERAL  

  
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

por la que se modifican algunos artículos de la Ley  31/1995, de 8 de 

noviembre,de Prevención de Riesgos Laborales.  
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevención de Riesgos 

Laborales, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales Real Decreto 

909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico 

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  

Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.. Real Decreto 

780/1998 de 30 de abril Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio 

de la Presidencia.  
Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de 

la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial (modifica el R.D. 

2200/1995 de 28 de diciembre.  
O. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos 

modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y regula el 

procedimiento para su cumplimentación y tramitación.  
Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios 

sanitarios para la prevención de la contaminación por legionella en las 

instalaciones térmicas.  
Resolución de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaría 

de Estado para la Administración Pública.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo 

de 1971 (sigue siendo válido el Título II que comprende los artículos 
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desde el nº13 al nº51, los artículos anulados quedan sustituidos por la 

Ley 31/1995)  
Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención  
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción  
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo  
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud sobre manipulación manual de cargas Ordenanza de 

Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M.  
28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos no derogados)  
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)  
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de construcción 

temporales o móviles  
RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los 

trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo  
RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo.  
O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad 

e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción. Modificaciones: 

O. de 10 de diciembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 23 de diciembre 

de 1966 ( BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O.  
de 20 de enero de 1956.  
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 

03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.  
O. de 20 de diciembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de 

incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 

de Seguridad e Higiene. Corrección de errores: BOE: 31/10/86 O. de 31 

de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentación de 

aparatos elevadores para obras. Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 

( BOE: 14/03/81)  
O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación 

y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 

Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).  
O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre 

seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.  
O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87). Normas Complementarias 

de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de 

amianto.  
RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo.  
O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el trabajo. Corrección de errores: BOE: 06/04/71. 

Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capítulos por: Ley 

31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 

773/1997, RD 1215/1997.  

  

  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)  

  
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud de equipos de protección individual.  

RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado 

por RD. 56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95). Disposiciones de 

aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.  
RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de 

seguridad en las máquinas.  
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para 

distintos medios de protección personal de trabajadores:  
R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no 

metálicos  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores 

auditivos  
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 

soldadores. Modificación: BOE: 24/10/7  
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes 

de electricidad  
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de 

seguridad contra riesgos mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/75 R. de 

28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75.  
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y 

adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75  
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. 

Modificación: BOE: 30/10/75  
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes. 

Modificación: BOE: 31/10/75  
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra 

amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75  

  
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA  

  
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para utilización de los equipos de trabajo.  

  
NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)  

  
Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 

al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 

10/11/95)  
Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e 

higiene.  
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 

31/07/97)  
Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se 

refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan 

lo relativo al RD. 1627/1997.  
Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento 

Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica 

Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 

29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que 

se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del 

reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los 

ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a 

grúas-torre (BOE: 24-4-1990).  
Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.  
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 

PLIEGO DE CONDICIONES  

 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

 Características de empleo y conservación de maquinarias:  

  

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones 

de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.  

Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son las siguientes:  

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos.  

2.- Herramientas neumáticas.  

3.- Hormigoneras  

4.- Dobladoras de hierros.  

5.- Enderezadoras de varillas  

6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo.  

  

Características de empleo y conservación de útiles y herramientas:  

  

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará por su correcto empleo y 

conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta.  



  

 

 

 

Arquitecto : Vicente Fdez-Couto Gómez. Colegiado nº 1094 COAGalicia  

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD    Obra: Instalación de un ascensor en el CEIP O GRUPO. RIVEIRA. A CORUÑA   

Situación. RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 RIVEIRA [A CORUÑA]. diciembre 2022-rev marzo 2024 

Promotor: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación , Formación Profesional   y  Universidades  

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones 

de seguridad específicas para cada una de ellas.  

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con 

experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter practico y de general conocimiento, vigentes según los 

criterios generalmente admitidos.  

  

Empleo y conservación de equipos preventivos:  

  

Se considerarán los dos grupos fundamentales:  

  

Protecciones personales:  

  

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.  

Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término.  

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o equipo se deteriore, éstas 

se repondrán independientemente de la duración prevista.  

  

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso 

que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.  

  

Protecciones colectivas:  

  

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos de protección colectiva, contando 

con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa 

Constructora.  

  

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas Oficiales:  

  

Vallas de delimitación y protección en pisos:  

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su estabilidad.  

  

Rampas de acceso a la zona excavada:  

La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo mas cerca posible de éste.  

  

Barandillas:   

Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior 

de las escaleras.  

  

Redes perimetrales:  

La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., 

excepto en casos especiales que por el replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas 

en el forjado. Las redes serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la 

red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al 

perímetro de los forjados.  

  

Redes verticales:  

Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con 

embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja.  

  

Mallazos:  

Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortarán una vez se necesite el hueco. 

Resistencia según dimensión del hueco.  

  

Cables de sujeción de cinturón de seguridad:  

Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 

su función protectora.  

  

Marquesina de protección para la entrada y salida del personal:  

Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la entrada del edificio. Para mayor garantía 

preventiva se vallará la planta baja a excepción de los módulos designados.  

  

Plataformas voladas en pisos:  

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié 

en todo su perímetro exterior y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas.  

  

Extintores:  

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.  

  

Plataforma de entrada-salida de materiales:  

Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de 
barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a 
soportar.  
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OBLIGACIONES DEL PROMOTOR  

  

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la ejecución de las 

obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.  

  

La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus responsabilidades.  

  

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a 

lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 

necesario.  

  

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  

  

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  

  

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:  

  

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.  

  

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y responsable 

los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 

de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.  

  

Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

  

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

  

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  

  

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.  

  

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador.  

  

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

  

En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud 

en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 

sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en este Estudio Básico.  

  

El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de 

los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa 

del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 

Dirección Facultativa.  

  

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en 

las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 

las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.  

  

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA  

  

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:  

  

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular:  

  

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.  

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de 

las vías o zonas de desplazamiento o circulación.  

La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.  

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 

ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  

La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias 

peligrosas.  

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  

La recogida de materiales peligrosos utilizados.  

La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  
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Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  

  

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las 

actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.  

  

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en 

lo que se refiere a su seguridad y salud.  

  

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

  

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le 

correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de 

las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.  

  

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a 

los subcontratistas.  

  

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  

  

Los trabajadores autónomos están obligados a:  

  

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en 

particular:  

  

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  

La recogida de materiales peligrosos utilizados.  

La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  

  

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.  

  

Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.  

  

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

  

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.  

  

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.  

  

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.  

  

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  

  

LIBRO DE INCIDENCIAS  

  

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro de Incidencias que constará 

de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad 

y salud.  

 Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección Facultativa, los contratistas y 

subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 

intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en 

esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.  

 Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una 

copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones 

al contratista y a los representantes de los trabajadores.  

  

PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 

contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo 

grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la 

obra.  

 Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 

obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 

representantes de los trabajadores.  
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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES  

 Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.  

 Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será 

facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.  

  

ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

 Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a:  

 Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con arreglo a:  

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención  

De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención  

 Comité de Seguridad y Salud:  

Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o centros de trabajo con 50 o 

más trabajadores:  

 Se reunirá trimestralmente.  

Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención de la Empresa. Podrán 

participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación.  

  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS  

  

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo.  

  

        En Riveira , marzo de 2024 

  

 Fdo.: El promotor          Fdo.: El Arquitecto  

  

                                                                                                                           
                                 Vicente Fernandez-Couto Gómez 



 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la Edificación en la 
comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE (última modificación 
operada hasta la fecha de revisión de este documento mediante RD 450/2022, de 14 de junio, en BOE núm. 28, de 2 de 
febrero de 2023).  
 

Proyecto 
PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL 
CEIP “ O GRUPO”.  
 

Situación RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA CP 15960 

Población RIVEIRA [A CORUÑA]. 

Promotor  
Xunta de Galicia. Conselleria de Cultura, Educación, Formación Profesional y 
Universidades 
 

Arquitecto  Vicente Fernández-Couto Gomez. Colegiado nº 1094 COAGalicia 

Director de obra A designar 

Director de la 
ejecución 

A designar 

 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA 
EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben 
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad. 
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la 
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de 
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el 
control de la obra terminada. 
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los 
Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de 
aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del 
presente proyecto. 
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del 
proyecto. 
El control de calidad de las obras incluye: 
El control de recepción en obra de los productos. 
El control de ejecución de la obra. 
El control de la obra terminada. 
 
Para ello: 
 
 
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 



director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 
proceda. 
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LOS MATERIALES. 
 
 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la 
obra. 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se 
les exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, 
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 
El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados 
de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben reunir los 

productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones 

de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles: 

 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, los documentos 

de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 

dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con 

las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con el articulo 21 

del CODIGO ESTRUCTURAL 2021, facilitándose los documentos indicados antes, durante y después del suministro. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 

características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 

distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 

características técnicas. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el articulo 21 del CODIGO ESTRUCTURAL 

2021. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 

equipos y sistemas amparados por ella. 

 

 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar 

ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 

especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la 

dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las 

acciones a adoptar. 

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme el art. 21 apartado 2 del 

CODIGO ESTRUCTURAL 2021 

 



Hormigones estructurales: El control se hará conforme lo establecido en el Capítulo 13 del Código Estructural. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad comprenderá: 

a)  un control documental, según apartado 21.1. 

b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos conformes con lo indicado en el 

Artículo 18, y 

c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos del apartado 56.4 del Código 

Estructural. 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la obra, e 

incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de cualquier otra 

característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá una serie 

de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el Artículo 57 del Código Estructural. 

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 57, tanto en los controles previos al 

suministro (57.4) durante el suministro (57.5) y después del suministro. 

 

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en el apartado 4 del 

Artículo 57 del Código Estructural. 

No serán necesarios los ensayos previos, ni los característicos en el caso de que un hormigón esté en posesión de un 

distintivo de calidad oficialmente reconocido.  

Cuando el hormigón proceda de una misma central que tenga documentada su experiencia de uso anterior en otras obras 

con la misma dosificación, con las mismas materias primas de igual naturaleza y origen, y se utilicen las mismas 

instalaciones no serán necesarios los ensayos previos, ni los característicos tanto los de resistencia como los de 

durabilidad. 

 

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 57.5 del Código 

Estructural. 

  



 

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro: 

 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 57.5.4). Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas 

las obras de hormigón estructural. 

Antes de iniciar el suministro del hormigón, la dirección facultativa comunicará al constructor, y éste al suministrador, el 

criterio de aceptación aplicable. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, previamente al inicio de su suministro, de 

acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la dirección facultativa. 

Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas con los mismos materiales 

componentes y tendrán la misma dosificación nominal. Además, no se mezclarán en un lote hormigones que pertenezcan 

a filas distintas de la tabla. 

La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los resultados 

obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de acuerdo con la tabla. 

 

Tipo de 

elemento 

Volumen de 

hormigón 

Tiempo de 

hormigonado 

Nº de 

elementos o 

dimensión 

Nº de amasadas 

a controlar en 

cada lote de 

Hormigón sin 

distintivo 

oficialmente 

reconocido 

Nº de amasadas a 

controlar en cada 

lote de Hormigón 

con distintivo 

oficialmente 

reconocido 

Cimentacione

s superficiales 

con 

elementos de 

volumen 

inferior a 200 

m3 

100 m3 1 semana  N≥3 N≥1 

Vigas, 

forjados, 

losas para 

pavimentos y 

otros 

elementos 

trabajando a 

flexión 

100 m3 2 semanas 

1000 m2 de 

superficie 

construida 

2 plantas (**) 

 

N≥3 N≥1 

Pilares y 

muros 

portantes de 

edificación 

100 m3 2 semanas 

500 m2 de 

superficie 

construida (*) 

2 plantas (**) 

N≥3 N≥1 

[Extraída de Tabla 57.5.4.1 Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia y número de amasadas a ensayar por lote (N). 

Código Estructural] 

(*)En el caso de que el número de amasadas necesarias para ejecutar los pilares de un lote sea igual o inferior a tres, el límite de 500 

m2 se podrá elevar a 1000 m2. 

(**)En el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se deberán tener resultados de ambas plantas. 

 

Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido, se aumentará su tamaño multiplicando los valores de la tabla por cinco. 

En el caso de que un lote esté constituido por amasadas de hormigones pertenecientes a centrales cuya dispersión esté 

certificada, se aumentará su tamaño multiplicando por dos los valores de la tabla. 

En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número mínimo de lotes será de tres, correspondiendo, si es posible, cada 

lote a elementos incluidos en filas distintas de la tabla y en caso de obras de edificación los tres lotes mínimos 

corresponderían a cimentación, elementos sometidos a compresión y elementos sometidos a flexión. 



En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de tiempo superior 

a seis semanas. 

 

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 57.5.5). Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier 

estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  

La conformidad de la resistencia del hormigón se comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas 

a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia característica real, fc,real. 

Criterios de aceptación o rechazo: 

Cuando el número N de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, fc,real será el valor de la resistencia 

de la amasada más baja encontrada en la serie. 

 Cuando el número N de amasadas que se vayan a controlar sea mayor que 20, fc,real corresponde a la resistencia de la 

amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05N, redondeándose n 

por exceso. 

El criterio de aceptación se define por las siguientes expresiones: 

                       fc,real ≥ fck 

                       f1 ≥ 0,9 fck 

 donde f1 es el valor mínimo de los resultados obtenidos en las N amasadas controladas. 

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 57.5.6). En el caso de elementos de 

hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones en posesión de un distintivo de 

calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos: 

-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o 

-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces inferiores a 6,00 

metros. 

-   obras de ingeniería de pequeña importancia 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i) que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea X0 ó XC según lo indicado en el Artículo 27, 

ii) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 15 N/mm2. 

Se aceptará el hormigón suministrado si se cumplen simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

a) los resultados de los ensayos de consistencia cumplen lo indicado en el apartado 57.5.2 del Código 

Estructural; 

b) se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante la totalidad 

del período de suministro de la obra; 

c) se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 

  

 

 

CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el constructor facilitará a la dirección facultativa un certificado de los 

hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el fabricante y firmado 

por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo 4 del Código 

Estructural. También se podrán elaborar certificados parciales mensuales en el caso de suministros prolongados en el 

tiempo. 

 

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la verificación 

documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 



cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el Artículo 34 del Código Estructural para 

armaduras pasivas y el Artículo 36 para armaduras activas. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de armaduras para 

hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en el Código Estructural. 

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los Artículos 58 y 59 del Código Estructural. 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad de los 

productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 58. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las armaduras, que 

trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad con esta Instrucción de la 

totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como 

su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la UNE 

EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá presentar 

certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la totalidad de las partidas 

suministradas durante el mes de referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la armadura facilitará 

al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que acompaña al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un certificado 

equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado 

CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 

proyecto y en el Artículo 36 del Código Estructural. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad de acuerdo con 

los criterios indicados en el Artículo 60 del Código Estructural. 

 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control se realizará 

según lo dispuesto en los Artículos 61 y 62 del Código Estructural respectivamente. 

 

 

  



 

ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Control de los Materiales 
La conformidad de los productos de acero con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en obra 
e incluirá la comprobación de sus características mecánicas y geométricas, además de cualquier otra característica, que 
en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según el Reglamento (UE) N.º 305/2011, de 9 de marzo de 
2011, sus prestaciones en relación a las características esenciales deberán evaluarse de conformidad con la norma 
armonizada que le sea aplicable. Tal y como se recoge en el citado Reglamento, el fabricante del producto entregará la 
declaración de prestaciones y el marcado CE y será el responsable de la conformidad del producto con las prestaciones 
declaradas. El fabricante deberá estar en condiciones de aportar garantía de la adecuación de su producto al uso previsto 
según lo especificado en la norma armonizada y de ponerla a disposición de quien la solicite con el fin de que, a su vez, 
pueda pasar esta garantía al usuario final de la obra o del producto en que se incorporen, facilitando para ello la 
documentación que incluya la información que avale dicha garantía. 
 
El responsable de la recepción será el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto 
a recepción es conforme con las especificaciones requeridas. La dirección facultativa, conforme a las obligaciones 
recogidas en el apartado 17.2.1 del Código Estructural y una vez validado el control de recepción, será el responsable de 
velar porque el producto incorporado en la obra es adecuado a su uso y cumple con las especificaciones requeridas. En 
el caso de efectuarse ensayos para comprobar la conformidad del producto, se seguirán los criterios que estuvieran 
definidos en el programa de control o en el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 
 
En el caso de que el proyecto establezca que los productos de acero dispongan de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, se comprobará que los productos los poseen y que son de conformidad con el artículo 18 del Código 
Estructural. 
 
En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Capítulo 23 del Código Estructural. 
 
Control de la Fabricación 
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad de la 
fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A y en el Capítulo 24 del Código Estructural. 
 
Estructuras de fábrica:  
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, se tomarán 
muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. 
El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que 
el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar 
directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 
 
 
Criterio general de no-aceptación del producto:  
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo 
apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación 
del producto y en su caso de la partida. 
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se 
incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
 
 
CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) 
Aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el 
que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos. 

• Artículo 7. Consideraciones generales y 
organización de la recepción. 

• Artículo 8. Fases del control en la recepción del 
cemento. 

• Artículo 9. Transporte del cemento. 

• Artículo 10. Almacenamiento. 

• Anejo I. Cementos sujetos al marcado CE: 
Composición, designación, prescripciones y 
normas de referencia. 

• Anejo IV. Condiciones de suministro relacionadas 
con la recepción. 

• Anejo V. Recepción mediante la realización de 
ensayos. 

• Anejo VI. Ensayos aplicables en la recepción de 
los cementos. 

• Anejo VII. Garantías asociadas al marcado CE y a 
la certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios. 

 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-
1:2011).  
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales 
con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216:2015) y 
cemento de aluminato de calcio (UNE- EN 14647:2006). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería 
(UNE- EN 413-1:2011). 



 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

 
Código Estructural 
Aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que 
se aprueba el Código Estructural. (BOE 10/08/2021)  

• Capítulo 13. Gestión de la calidad de los 
productos en estructuras de hormigón 

 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 

• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 

• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
Código Estructural 
Aprobada por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que 
se aprueba el Código Estructural. (BOE 10/08/2021) 

• Capítulo 23. Gestión de la calidad de los 
productos en estructuras de acero 

 
4. ESTRUCTURAS DE MADERA 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 13. Control 

• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los 
productos 

 
5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 

• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 

6. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE 
Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 
28/3/2006), modificado por RD 450/2022. 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso 
en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 
instalaciones. (Kits y válvulas de retención para 
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos 
de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de 
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 
(BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos 
y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 

(UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 
(BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. 
(BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en 
masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 
para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas 
sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 

7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques 
huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de 
hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE 
Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso 
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 
001–1, 2, 3 y 4. 

• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes 
químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 
1337-7. 

• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 

• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 
9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 

• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-
2 

• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para 
pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-
4 



 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita 
cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 

• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

• Áridos ligeros para hormigones, morteros y 
lechadas. UNE-EN 13055-1. 

• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 
523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

8. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01712/2005). 

• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 

• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. 
UNE-EN 12860. 

 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 

• Terminales de los conductos de humos arcillosos 
/ cerámicos. UNE-EN 13502. 

• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 
1457. 

• Componentes. Elementos de pared exterior de 
hormigón. UNE- EN 12446 

• Componentes. Paredes interiores de hormigón. 
UNE- EN 1857 

• Componentes. Conductos de humo de bloques de 
hormigón. UNE-EN 1858 

• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 
1856-1 

 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de 
albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y 
escuadras. UNE-EN 845-1. 

• Dinteles. UNE-EN 845-2. 

• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. 
UNE- EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 

• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 

9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE 
Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 
28/3/2006), modificado por RD 450/2022. 

• 4 Productos de construcción 

• Apéndice C Normas de referencia. Normas de 
producto. 

 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

• Productos manufacturados de lana mineral (MW). 
UNE-EN 13162 

• Productos manufacturados de poliestireno 
expandido (EPS). UNE-EN 13163 

• Productos manufacturados de poliestireno 
extruido (XPS). UNE-EN 13164 

• Productos manufacturados de espuma rígida de 
poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 

• Productos manufacturados de espuma fenólica 
(PF). UNE-EN 13166 

• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). 
UNE-EN 13167 

• Productos manufacturados de lana de madera 
(WW). UNE-EN 13168 

• Productos manufacturados de perlita expandida 
(EPB). UNE-EN 13169 

• Productos manufacturados de corcho expandido 
(ICB). UNE-EN 13170 

• Productos manufacturados de fibra de madera 
(WF). UNE-EN 13171 

 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits 
compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

10.     AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones 
acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB 
HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. 
(BOE 08/10/1988) 

• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 

• Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los 

materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los 

materiales específicamente acondicionantes 
acústicos 

- 4.3. Características básicas exigibles a las 
soluciones constructivas 

- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los 

materiales 



- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07)  

- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de 

productos  
 

11. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 

• Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en 
forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

12. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 

• Baldosas. UNE-EN 1341 

• Adoquines. UNE-EN 1342 

• Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 
06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas 
autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 

13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 

 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002). 

• Dispositivos de emergencia accionados por una 
manilla o un pulsador para salidas de socorro. 
UNE-EN 179 

• Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencias activados por una barra horizontal. 
UNE-EN 1125 

 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. 
UNE-EN 1154. 

• Dispositivos de retención electromagnética para 
puertas batientes. UNE-EN 1155. 

• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 
1158. 

• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 

• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 

• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 

• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 

• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE 
nº 002-3 

 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 

14. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para 
vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 
ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 

• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 

• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos 
ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura 
de madera 



Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura 
de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 

15. INSTALACIONES 
 

▪ INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS 
SANITARIOS 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 
4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 

• Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de 
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 
(BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 
(BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 

▪ INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y 
ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 

• Acero. UNE-EN 40- 5. 

• Aluminio. UNE-EN 40-6 

• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con 
fibra. UNE-EN 40-7 

 
▪ INSTALACIONES DE GAS 

 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para 
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 

 
▪ INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

• Aireadores naturales de extracción de humos y 
calor. UNE-EN12101- 2. 

• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-
ENE-12101-3. 

 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con 
agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
 

▪ INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas 
equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002). 

• Bocas de incendio equipadas con mangueras 
semirrígidas. UNE-EN 671-1 

• Bocas de incendio equipadas con mangueras 
planas. UNE-EN 671-2 

 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para 
sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 

• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus 
actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 
12094-5. 

• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas 
de CO2. UNE-EN 12094-6 

• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-
7 

• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-
EN 12094-13 

• Requisitos y métodos de ensayo para los 
dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-
EN-12094-3. 

• Requisitos y métodos de ensayo para detectores 
especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 

• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos 
de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 

• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos 
neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 

 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción 
por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 
rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), 
ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 
2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 
16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 

• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 



• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada 
y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 

• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. 
UNE-EN 12259-3 

• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 

• Componentes para sistemas de rociadores y agua 
pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-
EN-12259-5 

 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 

• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos 
acústicos. UNE-EN 54-3. 

• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 
54-4. 

• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-
EN 54-5. 

• Detectores de humo. Detectores puntuales que 
funcionan según el principio de luz difusa, luz 
trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 

• Detectores de humo. Detectores lineales que 
utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 

 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios  
Aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. (BOE 
12/06/2017) 

• Requisitos (Art.1) 
 

▪ COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI 
Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 

• Justificación del comportamiento ante el fuego de 
elementos constructivos y los materiales (ver 
REAL DECRETO 110/2008). 

 
Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero. MODIFICA EL REAL 
DECRETO 312/2005, DE 18 DE MARZO, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 
RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO (BOE 12/2/2008) 
 

▪ INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE 

HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES 

TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y 

UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE 

FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y 

CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, modificado por el Real Decreto 178/2021, de 23 de 
marzo. (BOE 24/03/2021) 

 
▪ INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
(BOE 18/09/2002) 

• Artículo 6. Equipos y materiales 

• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para 
distribución en baja tensión 

• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas 
para distribución en baja tensión 

 
▪ INSTALACIONES DE GAS 

 
Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11 
Aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. (BOE 
04/09/2006) 

• Artículo 4. Materiales, equipos y aparatos de 
gas. 

 
▪ INSTALACIONES DE 

INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones 
Aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
(BOE 01/04/2011) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

• Artículo 11. Equipos y materiales utilizados 
para configurar las instalaciones. 

 
▪ INSTALACIÓN DE APARATOS 

ELEVADORES 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores 
Aprobado por Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo. 
(BOE 25/05/2016) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

• Artículo 16. Procedimientos de evaluación 
de la conformidad de los ascensores. 

• Artículo 17. Declaración UE de conformidad. 

• Artículo 18. Principios generales del 
marcado CE. 

• Artículo 19. Reglas y condiciones para el 
marcado CE y otros marcados. 

 



 
 
 
 
3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por 
unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los 
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto 
final (unidad de obra). 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a 
realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución 
descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa 
constructora o instaladora. 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia 
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 
unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la obra durante el proceso de 
ejecución. 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN  
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando 
su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 
el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten 
los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de 
la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones 
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 
del CTE. 
 
Hormigones estructurales: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la 
construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su 
conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con el Código Estructural. 
Antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra, la dirección facultativa deberá constatar que existe un programa 
de control para los productos y para la ejecución, que haya sido redactado específicamente para la obra, conforme a lo 
indicado en el proyecto y en el Código Estructural. 
La organización del control de la ejecución de las estructuras de hormigón deberá seguir los criterios establecidos en el 
capítulo 5 y, en particular, la programación del control de la ejecución deberá respetar los criterios establecidos en el 
artículo 22 del Código Estructural. 
Se contemplan dos niveles de control: 
a) Control de ejecución a nivel normal 
b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de un sistema de 
la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 
El Programa de control aprobado por la dirección facultativa contemplará una división de la obra en lotes de ejecución, 
coherentes con el desarrollo previsto en el plan de obra para la ejecución de la misma y conformes con los siguientes 
criterios: 
a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a filas diferentes en la tabla siguiente 
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos, en la tabla siguiente 

Cimentaciones en edificación 
−  Elementos de cimentación correspondientes a 250 m2 de superficie, 
sin rebasar 10 elementos 
 

Vigas, forjados y otros elementos 
trabajando a flexión en 
edificación 

−  250 m2 de superficie construida 
−  2 plantas 
−  50 m de muro de contención 
 

Pilares y muros portantes en 
edificación 

−  250 m2 de superficie construida 
−  2 plantas 
−  50 m de muro 

 
Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección en función del proceso de ejecución o actividad, 
o del tipo de elemento al que corresponden, según se indica en las tablas 63.2.a y 63.2.b del Código Estructural.  



Una vez definidos los lotes de ejecución y las unidades de inspección, se debe definir para cada unidad de inspección las 
frecuencias de comprobación. De forma orientativa, el Anejo 15 del Código Estructural define las frecuencias de 
comprobación para las unidades de inspección de la ejecución de estructuras de hormigón.  
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado del Código Estructural: 
- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.65), 
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.66), 
- Control de las operaciones de pretensado (art.67), 
- Control de los procesos de hormigonado (art. 68), 
- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.69), 
- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.70), 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se 
incorpora un listado por elementos constructivos. 
 
ACERO estructural: Se estará a lo dispuesto en el Capítulo 24 del Código Estructural, con las tolerancias establecidas 
en el punto 11.2 del DB-SEA  
 
 
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Código Estructural 
Aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que 
se aprueba el Código Estructural. (BOE 10/08/2021) 

• Capítulo 14. Gestión de la calidad de la ejecución 
de las estructuras de hormigón. 

 
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006).  

• Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
Código Estructural 
Aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que 
se aprueba el Código Estructural. (BOE 10/08/2021) 

• Capítulo 24. Control de la calidad de la fabricación 
y ejecución de estructuras de acero. 

 
3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006).  

• Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 

• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

• Epígrafe 8.4 Armaduras 

• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 

4. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Epígrafe 5. Construcción 
 

5. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE 
Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006), modificado por RD 450/2022. 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

• 5 Construcción 

• Apéndice C Normas de referencia. Normas de 
ensayo. 

 
6. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones 
acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB 
HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. 
(BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07)  

- 5.2. Control de la ejecución 
 

7. INSTALACIONES 
 

▪ INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios  
Aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. (BOE 
12/06/2017) 
 

▪ INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las 
instalaciones 

• ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y 

VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, modificado por el Real Decreto 178/2021, de 23 de 
marzo. (BOE 24/03/2021) 
 

▪ INSTALACIONES DE GAS 
 



Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11 
Aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. (BOE 
04/09/2006) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 12. Normas. 
 

▪ INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 
4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 

• Epígrafe 6. Construcción 
 

▪ RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE 
Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006), modificado por RD 450/2022. 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 

▪ INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
Aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. (BOE 
01/04/2011) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 10. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones  
Aprobado por Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. (BOE 
16/06/2011) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 6. Ejecución del proyecto técnico 
 

▪ INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 
Requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores.   
Aprobado por Real Decreto 203/2016 de 25 de mayo. 
(BOE 25/05/2016) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

• CAP.III Conformidad de los ascensores y 
componentes de seguridad para ascensores 



 
 
 
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, y 
las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de 
obra: 
 

• DEH022 Corte en húmedo de losa o solera de hormigón armado y capa de 
compresión de hormigón, con sierra con disco diamantado. 
 

• DPT020 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 12 cm de 
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 
FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por forjado No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión.Se han vertido en el exterior 

del recinto. 
 

• DRS020 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de 
baldosas cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 
FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por pavimento No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. Se han vertido en el exterior del 
recinto. 

• DRS070 Demolición de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con 
martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 
FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por solera o pavimento.No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión.Se han vertido en el exterior del recinto. 
 

• ADE040 Excavación de pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 1,5 m de profundidad máxima, 
en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión o 
contenedor, sin incluir transporte a vertedero 

 
FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Exactitud del replanteo. 1 por excavación Errores superiores al 2,5‰. 
Variaciones superiores a ±100 mm. 
FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Longitud, anchura y cota del fondo de la excavación.1 por excavación Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto. 
2.2 Nivelación de la excavación. 1 por excavación Variaciones no acumulativas de 50 mm 
en general. 
2.3 Identificación de las características del terreno del fondo de la excavación. 
1 por excavación Diferencias respecto a las especificaciones del proyecto. 
2.4 Discontinuidades del terreno durante el corte de tierras. 
1 por excavación Existencia de lentejones o restos de edificaciones. 
FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el refino de fondos y laterales. 1 por excavación Variaciones superiores a ±50 mm.respecto a 
las especificaciones de proyecto. 
 

• CRL010 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 
 
FASE 1 Replanteo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Reconocimiento del terreno,comprobándose la excavación, los estratos atravesados, nivel freático, 
existencia de agua y corrientes subterráneas. 1 cada 250 m² de  superficie.Diferencias respecto a las 

especificaciones del proyecto 



FASE 2 Vertido y compactación del hormigón. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa de hormigón de limpieza. 1 cada 250 m² de superficie Inferior a 10 cm. 
2.2 Condiciones de vertido del hormigón.1 cada 250 m² de superficie.Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
FASE 3 Coronación y enrase del hormigón. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de superficie Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de superficie Variaciones superiores a ±16 mm, 
medidas con regla de 2 m. 
 

• CVF010 Foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, realizado con hormigón 
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras para formación de 

zunchos de borde y refuerzos, armaduras de espera, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye el montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado, la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el 
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
 
FASE 1 Replanteo y trazado de los elementos. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta. 1 por foso Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 2.1 
Disposición de las armaduras. 1 por foso Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.2.2 Radio de doblado, disposicióny longitud de empalmes y anclajes. 
1 por foso Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 2.3 Recubrimientos de las 
armaduras.1 por foso Variaciones superiores al 15%.2.4 Separación de la armadura inferior del fondo. 
1 por foso Recubrimiento inferior a 5 cm. 

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón. 

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo.3.1 Limpieza de la excavación antes de hormigonar. 
1 por foso Existencia de restos de suciedad. 3.2 Condiciones de vertido del hormigón. 
1 por foso Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no  prevista en el proyecto. 
FASE 4 Curado del hormigón. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo.4.1 Método aplicado, tiempo de curado y protección de 
superficies. 1 por foso Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 

 

• FEF010 Muro de 15 cm de espesor de fábrica de termoarcilla , para revestir, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

 
FASE 1 Replanteo, planta a planta.Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo.1.1 Espesores. 1 cada 200 m² de 
muro. Variaciones superiores a 15 mm por exceso o 10 mm por defecto. 1.2 Alturas parciales. 1 cada 200 m² de muro 
Variaciones superiores a ±15 mm.1.3 Alturas totales. 1 cada 200 m² de 
Muro.Variaciones superiores a ±25 mm.1.4 Distancias parciales entre ejes, a puntos críticos y a huecos. 
1 cada 200 m² de muro Variaciones superiores a ±10 mm.1.5 Distancias entre ejes extremos. 1 cada 200 m² de muro. 
Variaciones superiores a ±20 mm. 1.6 Distancias entre juntas de dilatación y entre juntas 
estructurales. 1 cada 200 m² de muro. Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.1.7 Dimensiones de los 
huecos. 1 cada 200 m² de muro. Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras aplomadas.1 en general Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, quiebro o mocheta. 
 

• FCH020 Dintel realizado con vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 
de 1,2 m de longitud, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras. FASE 1 Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 1.1 Nivelación. 1 por planta Falta de nivelación. Nivelación 
incorrecta. 1.2 Entrega del dintel. 1 cada 10 dinteles Inferior a 20 cm. 
 

• HYA010 Ayudas de albañilería en edificio de uso público, para instalación eléctrica.  

• HYA010c Ayudas de albañilería en edificio de uso público, para instalación de ascensor. 

• HYA010d Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de ascensor. 
 
FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 1.1 
Sellado. 1 en general Existencia de discontinuidades o agrietamientos. Falta de adherencia. 
 

• IEP010b Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 15 m de conductor de cobre desnudo de 
35 mm², arqueta y 1 pica. 

•  
FASE 1 Replanteo. 



Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 1.1 Trazado de la línea y puntos de puesta a tierra. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
FASE 2 Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación del borne. 1 por conexión Sujeción insuficiente. 
2.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conexión Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión Sujeción insuficiente. Discontinuidad en la conexión. 
FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión del punto de puesta a tierra. 1 por conexión Sujeción insuficiente. Discontinuidad en la conexión. 3.2 Número 
de picas y separación entre ellas.1 por punto Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.3.3 Accesibilidad. 1 
por punto Difícilmente accesible.  
FASE 4 Trazado de la línea principal de tierra.Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
4.2 Conexión. 1 por unidad Sujeción insuficiente. Discontinuidad en la conexión. 
FASE 5 Sujeción.Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 5.1 Fijación. 1 por unidad Insuficiente. 
FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 6.1 Tipo y sección del 
conductor. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
FASE 7 Conexionado de las derivaciones. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 7.1 Conexión. 1 por 
conexión Sujeción insuficiente.Discontinuidad en la conexión. 
FASE 8 Conexionado a masa de la red.Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo.8.1 Conexión. 1 por conexión 
Sujeción insuficiente.Discontinuidad en la conexión. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las 
instalaciones eléctricas 
 

• IED010 Derivación individual monofasica fija en superficie para servicios generales (ascensor), formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
 

FASE 1 Replanteo y trazado de la línea. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo.1.1 Situación de la derivación 
individual.1 cada 5 derivaciones No se ha colocado por encima de cualquier canalización destinada a la conducción de 
agua o de gas. 
FASE 2 Colocación y fijación del tubo.Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo.2.1 Tipo de tubo. 1 cada 5 
derivaciones Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.2.2 Diámetro. 1 cada 5 derivaciones Diferencias 
respecto a las especificaciones de proyecto. 2.3 Separaciones. 1 cada 5 derivaciones Distancia a otras derivaciones 
individuales inferior a 5 cm.Distancia a otras instalaciones inferior a 3 cm. 
FASE 3 Tendido de cables.Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo. 3.1 Sección de los conductores. 1 cada 5 
derivaciones Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.3.2 Colores utilizados. 1 cada 5 derivaciones No se 
han utilizado los colores reglamentarios. 
FASE 4 Conexionado. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo. 4.1 Conexión de los cables. 1 por planta Falta 
de sujeción o de continuidad 
 

• IEI030 Modificación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales para cuadro secundario de 
ascensor y circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos comunes: 1 
ascensor ascensor ITA-2; mecanismos. 
 

FASE 1 Replanteo y trazado de conductos. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 1.1 Situación. 1 por tubo 
No se ha colocado por encima de cualquier canalización destinada a la conducción de agua o de gas. 1.2 Dimensiones. 
1 por tubo Insuficientes.1.3 Distancia a otros elementos e instalaciones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 2.1 Número, tipo y 
situación. 1 por caja Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.2.2 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes. 
2.3 Conexiones. 1 por caja Insuficientes para el número de cables 
que acometen a la caja.2.4 Enrasado de la caja con el paramento.1 por caja Falta de enrase.2.5 Fijación de la caja al 
paramento.1 por caja Insuficiente. 
FASE 3 Colocación del cuadro secundario. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 3.1 Número, tipo y situación. 1 por caja Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 3.2 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes. 3.3 Conexiones. 1 por caja Insuficientes para el 
número de cables que acometen a la caja. 
FASE 4 Montaje de los componentes.Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo.4.1 Montaje y disposición de 
elementos. 1 por elemento Orden de montaje inadecuado. Conductores apelmazados y sin espacio de reserva. 4.2 
Número de circuitos. 1 por elemento Ausencia de identificadores del circuito 
servido. 4.3 Situación y conexionado de componentes. 1 por elemento Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
FASE 5 Colocación y fijación de los tubos. Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 5.1 Identificación de los 
circuitos. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 5.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo 
Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 5.3 Diámetros. 1 por tubo Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.5.4 Pasos a través de elementos constructivos. 
1 por paso Discontinuidad o ausencia de elementos flexibles en el paso. FASE 6 Colocación de cajas de derivación. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 6.1 Número y tipo. 1 por caja Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 



6.2 Colocación. 1 por caja Difícilmente accesible. 
6.3 Dimensiones. 1 por caja Dimensiones insuficientes. 
6.4 Conexiones. 1 por caja Insuficientes para el número de cables que acometen a la caja. 
6.5 Tapa de la caja. 1 por caja Fijación a obra insuficiente.Falta de enrase con el paramento. 
6.6 Empalmes en las cajas. 1 por caja Empalmes defectuosos. 
FASE 7 Tendido y conexionado de cables. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Identificación de los conductores.1 por tubo Conductores distintos de los especificados en el proyecto. 
7.2 Secciones. 1 por conductor Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
7.3 Conexión de los cables. 1 por unidad Falta de sujeción o de continuidad. 
7.4 Colores utilizados. 1 por unidad No se han utilizado los colores reglamentarios. 
FASE 8 Colocación de mecanismos. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Número, tipo y situación. 1 por mecanismo Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
8.2 Conexiones. 1 por mecanismo Entrega de cables insuficiente. Apriete de bornes insuficiente. 
8.3 Fijación a obra. 1 por mecanismo Insuficiente. 
 

• IOS020b Señalización de elementos accesibles, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente con el Simbolo 
Internacional de Accesiblidad, de 210x210 mm. 

 
 
FASE 1 Replanteo.Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la placa. 1 por unidad No se ha colocado sobre la puerta. 
1.2 Altura de la placa. 1 por unidad Superior a 2,1 m. 

 

• IVN100 Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, recibida con 
mortero de cemento, industrial, M-5. 
 
FASE 1 Sellado de juntas perimetrales. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo .1.1 Sellado. 1 por rejilla Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 

• ITA010 Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable, 2 paradas, 630 kg de carga nominal, 
con capacidad para 3 personas, nivel medio de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, maniobra colectiva 
de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero 
inoxidable de 900x2000 mm. 

 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de funcionamiento. Normativa de aplicación Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de noviembre  
 

• NIM040 Drenaje de losa cimentación foso ascensor, por su cara exterior, con lámina impermeabilizante y 
antiradon 
 

FASE 1 Colocación de la lámina impermeabilizante y antiradon. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Solape. 1 cada 100 m² Inferior a 10 cm.Superior a 20 cm. 
1.2 Separación entre fijaciones. 1 cada 100 m² Inferior a 25 cm.Superior a 50 cm. 
1.3 Colocación de las fijaciones. 1 cada 100 m² No se han colocado por encima de la 
cota del terreno. 
1.4 Disposición del geotextil. 1 cada 100 m² No se ha colocado en contacto con el 
terreno. 
 

• NIA020 Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigón, elementos 
prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero flexible bicomponente, color gris, 
aplicado con brocha en dos o más capas, hasta conseguir un espesor mínimo total de 2 mm. 

 
FASE 1 Extendido de una primera capa sobre el soporte humedecido. Verificaciones Nº de controles Criterios de 
rechazo.Espesor. 1 cada 100 m² Inferior a 1 mm en algún punto 
FASE 2 Humectación de la primera capa y extendido de una segunda capa con la misma 
consistencia que la primera. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor. 1 cada 100 m² Inferior a 1 mm en algún punto. 
2.2 Tiempo de espera entre capas.1 cada 100 m² Inferior a 1 hora. 
2.3 Aplicación. 1 cada 100 m² Se ha aplicado en la misma dirección que la primera capa. 

 



• RIP030 Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 
 

FASE 1 Preparación del soporte. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 por estancia Existencia de restos de suciedad. 
FASE 2 Aplicación de la mano de fondo. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 por estancia Inferior a 0,125 l/m². 
FASE 3 Aplicación de las manos de acabado. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Acabado. 1 por estancia Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, fisuras, desconchados,bolsas o falta de 
uniformidad. 
3.2 Rendimiento. 1 por estancia Inferior a 0,374 l/m². 

 

• RBB020 Revestimiento de paramentos interiores y exteriores con enfoscado a buena vista de mortero industrial 
para enlucido, tipo GP CSIV W0, según UNE-EN 998-1, color gris, para la realización de la capa base en 
revestimientos continuos bicapa, acabado fratasado, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado 
con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 

 
FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general Existencia de restos de suciedad. 
1.2 Colocación de la malla entre distintos materiales. 1 cada 100 m² Ausencia de malla en algún punto. 
1.3 Colocación de la malla en los frentes de forjado. 1 cada 100 m² No sobrepasa el forjado al menos en 
15 cm por encima y 15 cm por debajo. 
FASE 2 Preparación del mortero. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dosificación, proporción de agua de amasado y modo de efectuar la mezcla. 1 por amasada Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
FASE 3 Aplicación del mortero. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Propiedades de la mezcla. 1 por amasada Falta de homogeneidad en su consistencia. Falta de trabajabilidad. 
FASE 4 Curado del mortero. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo de curado y protección de superficies. 1 cada 100 m² Incumplimiento de las prescripciones 
del fabricante. 
 

• RSC010 Solado de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm),clasificado de uso normal para interiores, 
30x30 cm, color Marfil,colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5 y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas. 

 
FASE 1 Preparación de las juntas. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de las juntas de dilatación. 1 cada 200 m² No coincidencia con las existentes en la superficie de apoyo. 
1.2 Espesor de las juntas de contracción. 1 cada 200 m² Inferior a 5 mm en algún punto. 
1.3 Superficie encuadrada por las juntas de contracción. 1 cada 200 m² Superior a 40 m². 
FASE 2 Extendido de la capa de mortero de agarre. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor del lecho de mortero. 1 cada 200 m² Inferior a 3 cm en algún punto. Superior a 5 cm en algún punto. 
FASE 3 Colocación de las baldosas. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Planeidad. 1 cada 200 m² Variaciones superiores a ±4 mm, medidas con regla de 2 m. 
3.2 Horizontalidad. 1 cada 200 m² Pendientes superiores al 0,5%. 
3.3 Separación entre baldosas. 1 cada 200 m² Inferior a 1 mm en algún punto. Superior a 2 mm en algún punto. 
FASE 4 Relleno de juntas de separación entre baldosas. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Relleno de juntas. 1 cada 200 m² Falta de homogeneidad. Presencia de coqueras. 
 

• RSC020 Rodapié rebajado de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), Marfil para interiores, 30x7 cm, con un 
grado de pulido de 220. 

 
FASE 1 Colocación del rodapié.Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo..1 Colocación. 1 cada 20 m Colocación 
deficiente.1.2 Planeidad. 1 cada 20 m Variaciones superiores a ±4 mm, medidas con regla de 2 m. Existencia de cejas 
superiores a 1 mm. 
FASE 2 Rejuntado. 



Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Relleno de juntas. 1 cada 20 m Falta de homogeneidad. Presencia de coqueras. 
 

• GRA010b Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
 
FASE 1 Carga a camión del contenedor. 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Naturaleza de los residuos. 1 por contenedor Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
 
 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el 
coste de las mismas. 
 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y 
pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la 
legislación aplicable que se enumera a continuación: 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Código Estructural 
Aprobada por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que 
se aprueba el Código Estructural. (BOE 10/08/2021)   

• Artículo 71. Control del elemento construido 

• Artículo72. Controles de la estructura mediante 
ensayos de información complementaria 

• Artículo 73. Control de aspectos 
medioambientales 

 
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07)  

- 5.3. Control de la obra terminada 
 

3. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 

• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
 

4. INSTALACIONES 
 

▪ INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios  
Aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. (BOE 
12/06/2017) 
 

▪ INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 

• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las 
instalaciones 

• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y 
RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES 

DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y 

RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la 

instalación 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
modificado por el Real Decreto 178/2021, de 
23 de marzo. (BOE 24/03/2021) 

 
▪ INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 
18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 

• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones 

• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio 
de las instalaciones 

• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

• Procedimiento para la tramitación, puesta en 
servicio e inspección de las instalaciones 
eléctricas no industriales conectadas a una 
alimentación en baja tensión en la Comunidad de 
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de 
octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
▪ INSTALACIONES DE GAS 

 
Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones 
complementarias ICG 01 a 11 
Aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. (BOE 
04/09/2006) 

• Articulo 5. Puesta en servicio de la instalación. 
• Articulo 7. Mantenimiento de la instalación y 

aparatos. Controles periódicos 



• ITC-ICGs. Puesta en servicio de las diversas 
instalaciones reguladas. Mantenimiento y 
controles periódicos. 

 
 

▪ INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización 
de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores.   
Aprobado por Real Decreto 203/2016 de 25 de mayo. (BOE 
25/05/2016) 
 

• CAP.IV Vigilancia del mercado de la UE, control 
de los ascensores o componentes de seguridad 
para ascensores que entren en el mercado de la 
Unión Europea y procedimiento de salvaguarda. 
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con 
sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando 
mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, 
dicha calidad exigida.El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario 
presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del 
presupuesto de ejecución material del proyecto. 
El presupuesto  de  este Plan de control de calidad de la obra asciende a la cantidad de 843,72.- Euros. 
iva 21% no incluido y a 1.020,90.-€ IVA 21% INCLUIDO 
A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución 
Por contrata (PEC). 
 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO PRECIO 
TOTAL € 
 

1 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con 
determinación de: consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de 
Abrams y resistencia característica a compresión 
del hormigón endurecido con fabricación de dos 
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 

1,00  
 

150,00 150,00 

2 Ud Ensayo de barras de acero corrugado utilizadas en 
el hormigon armado s/CODIGO ESTRUCTURAL 
Comprobar que la sección equivalente cumple lo 
especificado en el CODIGO ESTRUCTURAL 
Comprobar que las características geométricas 
están comprendidas entre los límites admisibles 
establecidos en el certificado específico de 
adherencia según el CODIGO ESTRUCTURAL, o 
alternativamente, que cumplen el correspondiente 
índice de corruga.Realizar el ensayo de doblado-
desdoblado o, alternativamente, el ensayo de 
doblado simple indicado en el CODIGO 
ESTRUCTURAL, comprobando la ausencia de 
grietas después del ensayo.Además, se 
comprobará, al menos en una probeta de cada 
diámetro, tipo de acero empleado y fabricante, que 
el límite elástico, la carga de rotura, la relación 
entre ambos, el alargamiento de rotura y el 
alargamiento bajo carga máxima, cumplen las 
especificaciones del CODIGO ESTRUCTURAL 

1,00 100,00 100,00 

4  
 

Ud Conjunto de pruebas de servicio, para comprobar 
el correcto funcionamiento del ascensor. 

1,00 250,00 
 

250,00 

5 
 

Ud Otras pruebas y ensayos, a determinar por la 
Dirección de Obra ,realizados por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente  

1,00 343,72 343,72 

TOTAL:    843,72 

IVA 21%   177,18 

Total plan de control IVA 21% incluido 1.020,90.-€ 

 
    Riveira  , marzo 2024 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
El Arquitecto  
                                                                                                                             Vicente Fdez.-Couto Gómez 
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