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1.1. Identificación y objeto del proyecto 

 

Título del proyecto 
  

Proyecto Básico y Ejecución de Instalación de Ascensor y aseos adaptados en IES A 

Xunqueira II 

       
Objeto del proyecto   Instalación de Ascensor y reforma aseos en IES A Xunqueira II 

       
Situación   R/Celso Emilio Ferreiro 6. 36005, Pontevedra 

        

1.2. Agentes 
 

1.2.1. Promotor. 

Promotor   Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 

    CIF/NIF: A12009376 

     

1.2.2. Proyectista. 

Proyectista   RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 

  CIF/NIF: B94112364 

    

  Representante legal: Francisco Antonio Valle Rubín 

  CIF/NIF: 32758133S 

  36960 Sanxenxo (Pontevedra) 

  Teléfono: 609831632    

        

1.2.3. Otros técnicos. 

Director de Obra   Por determinar 

      

Constructor   Constructor Pendiente de Determinar 

      

Autor del estudio 

básico de seguridad y 

salud 

  

RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 

CIF/NIF: B94112364 

    Representante legal: Francisco Antonio Valle Rubín 

  CIF/NIF: 32758133S 

Entidades de control 
  

Por determinar 
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1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 

Emplazamiento 
  

El solar se encuentra situado en la periferia del Concello de Pontevedra, provincia de 

Pontevedra, en un entorno de edificios dotacionales. 

       
Datos del solar 

  

El solar, en la Rúa Celso Emilio Ferreiro 6 de Pontevedra, tiene una configuración irregular 

con una superficie en planta de 19.679 m2 y referencia catastral 9986026NG2998N0001UA. 

La parcela presenta una topografía prácticamente plana sin servidumbres. 

       
Datos de la edificación 

existente 
  

Edificio dotacional de uso principal cultural, construido en 1986 (según datos catastrales), 

desarrollado en planta baja más dos plantas, con una superficie construida de 7.503 m2. 

       
Antecedentes de 

proyecto   

La información necesaria para la redacción del proyecto (geometría, dimensiones, superficie 

del solar de su propiedad e información urbanística), ha sido aportada por el promotor para 

ser incorporada a la presente memoria. 

            
 

1.4. Descripción del proyecto 

 
 

1.4.1. Descripción general del ámbito de actuación, programa de necesidades, justificación de la solución 

propuesta, uso característico del edificio, otros usos previstos y relación con el entorno. 

Descripción general 

del ámbito de 

actuación 

  

El edificio del IES sobre el que se proyecta la actuación, fue construido en el año 1986, sin 

contar con ascensor, llevando en uso desde esa fecha. El estado de conservación es aceptable, 

pero se requiere la instalación de un ascensor para adecuarse a la normativa de accesibilidad, 

y se va a proceder a la renovación de aseos en los que existe en la actualidad un deterioro 

más acusado. 

Se pretende adecuar la construcción existente respetando su volumen actual, sin modificarlo 

exteriormente y sin variar su superficie construida. 

  

El núcleo de comunicaciones y programa de necesidades deberían cumplir con las 

condiciones urbanísticas y normativas requeridas al promotor, en consecución de licencia de 

ejecución de las obras y licencia de ocupación otorgada por el concello de Pontevedra. 

       
Programa de 

necesidades   

Instalación de un ascensor para cumplir con las necesidades de accesibilidad de un edificio 

público de sus características. El ascensor será del tipo eléctrico sin cuarto de máquinas con 

tres paradas de embarque y 8 personas de capacidad. 

  

 

Para resolver las necesidades indicadas de comunicación vertical, se procederá según el 

siguiente cuadro: 

 

Planta Usos Parada Observaciones 
P. Baja Docente Si El desembarco se produce en el rellano de cota 

+0,00m 

P. Primera Docente  Si El desembarco se produce en el rellano de cota 

+3,44m 

P. Segunda Docente Si El desembarco se produce en el rellano de cota 

+6,85m 
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Mejora de aseos existentes en las plantas primera y segunda del edificio, consistente en: 

 

1. Reforma de instalaciones de fontanería y saneamiento. 

2. Sustitución de alicatados y pintado. 

3. Renovación de sanitarios y griferías. 

 

Se ha procurado que las obras propuestas supongan la menor alteración posible de las 

condiciones de la edificación, y se han planteado de manera que se adapten a las necesidades 

de la propiedad, alcanzando unos niveles de accesibilidad adecuados. 

 

Justificación de la 

solución propuesta 

  

Durante la instalación de ascensores en edificios existentes, con el fin de mejorar las 

condiciones de accesibilidad, se pueden presentar diversas situaciones en cuanto a su 

ubicación: 

 

1. Localización del ascensor en el interior del edificio, ya sea en la caja de escalera, 

patio interior u otras situaciones. 

2. Ubicación del ascensor en el exterior del edificio, bien sobre espacio de dominio 

público o sobre espacio libre privado  

 

De acuerdo a la tipología y características de la educación sobre la que se plantea la 

actuación, se proyecta el ascensor ubicándolo en el interior. 

Las dimensiones de la cabina del ascensor deben ajustarse a los criterios de accesibilidad y 

practicabilidad recogidos en la legislación vigente. 

 

 

  

Las obras se plantean con el fin de mejorar las condiciones de accesibilidad de la edificación 

actual, adaptándose en todo lo posible a las condiciones establecidas por la normativa actual 

de incendio (CTE DB-SI) y accesibilidad (CTE DB-SUA). 

 

Se tendrá en cuenta la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

 

 

Se ha procurado que las obras propuestas supongan la menor alteración posible de las 

condiciones de la edificación, y se han planteado de manera que se adapten a las necesidades 

de la propiedad, alcanzando unos niveles de accesibilidad adecuados. 

  
Uso característico del 

edificio 
  

El uso característico del edificio es docente, con una parte destinada a uso deportivo. 

      

Otros usos previstos   No se prevén. 

       
Relación con el 

entorno 
  

El entorno urbanístico queda definido por edificaciones de tipología similar, como resultado 

del cumplimiento de las ordenanzas municipales de la zona. 

 

Las obras planteadas no suponen modificación de las condiciones urbanísticas del inmueble. 

       
Espacios exteriores 

adscritos 
  

Además de la edificación, se consideran los siguientes espacios exteriores adscritos: 

aparcamiento exterior y zonas ajardinadas y deportivas comunes. 

        
Cumplimiento 

Normativa 

Urbanística 

  

El elemento urbanístico regulador es el PXOU. El entorno es de edificios dotacionales de uso 

característico docente, con cierta homogeneidad. 
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1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. 

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de 

los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 

'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', 

establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos 

Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el 

CTE. 

   

Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto  

  

Exigencia básica SI: Seguridad en caso de incendio 

El uso característico del edifico se mantiene, no alterándose la ocupación, distribución con respecto a los elementos de 

evacuación y los elementos de evacuación, ni los elementos constructivos que sirvan de soporte a las instalaciones de 

protección contra incendios.  

Por lo que, aunque las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio no son de objeto de aplicación general, lo son 

de estudio y aplicación parcial. 

   

Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Riesgo cubierto dentro de la normativa armonizada relativa a aparatos elevadores. No aplica al resto del edificio al no 

modificarse la situación actual. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. 

Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

Riesgo cubierto dentro de la normativa armonizada relativa a aparatos elevadores. No aplica al resto del edificio al no 

modificarse la situación actual. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. 

Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Se trata de una reforma en la que no se cambia el uso característico, ni se modifica la iluminación y no es necesaria 

iluminación de emergencia según DB SI. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. 

Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, 

centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. No es por tanto de 

aplicación. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  

Exigencias básicas HS: Salubridad 

Aunque las exigencias básicas de HS 3, HS 4 y HS 6 no son de objeto de aplicación general, lo son de estudio y 

aplicación parcial. 

Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 

No se trata de una edificación de nueva construcción, por lo que no es de aplicación este apartado. 
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Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 

No se trata de un edificio de viviendas, ni de aparcamientos o garajes en un edificio de otro uso. Por lo tanto, se satisface 

la exigencia básica al cumplir las condiciones establecidas en el RITE, no obstante, la ventilación del núcleo de ascensor 

se realiza en cumplimiento de la normativa específica para tal instalación EN 81-20 y EN 81-50. 

 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 

Se trata de una ampliación/modificación/reforma/rehabilitación en la que no se amplía el número o la capacidad de los 

aparatos receptores existentes en la instalación. La exigencia básica es de aplicación parcial, tomándose como referencia 

el dimensionado y la ejecución de la reforma ejecutada en instalaciones. 

Exigencia básica HS 6: Protección frente a la exposición al radón 

El contenido de la actuación contemplado en el presente proyecto se realiza la reforma para instalación de un ascensor, 

por lo tanto, como el apartado 1.b.iii especifica, sólo en la zona a modificar se analiza con el fin de aumentar si cabe la 

protección frente al radón. 

  

Exigencias básicas HE: Ahorro de energía 

Se trata de una rehabilitación de un edificio en la que no hay un cambio de uso. Por lo que las exigencias básicas se 

aplican únicamente a los elementos modificados por la rehabilitación, que suponen una mayor adecuación a las 

condiciones del DB. 

 

HE 0: Limitación del consumo energético 

Se trata de una intervención en un edificio existente en la que no se realiza una ampliación, ni cambio de uso, ni se 

renueva las instalaciones de generación térmica, por lo tanto, no es de aplicación. 

 

HE 1: Limitación de demanda energética 

Se trata de una reforma de un edificio para incorporar un ascensor, no modificando la envolvente ni ocupación de los 

espacios, por lo tanto, no es de aplicación. 

 

HE 2: Reglamento de instalaciones térmicas en edificios 

No se incorporan nuevos subsistemas de climatización o producción de agua caliente sanitaria, ni se modifican los 

existentes, ni se sustituyen por otros de diferentes características, ni se amplía el número de equipos generadores de calor 

o frío, ni se cambia el tipo de energía utilizada, ni se incorporan energías renovables, ni se cambia el uso característico del 

edificio. Por lo que la exigencia básica no es de aplicación. 

  

HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

Se trata de una intervención puntual en un edificio existente donde no se renueva la superficie iluminada. Por lo tanto, la 

exigencia básica no es de aplicación. 
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Cumplimiento de otras normativas específicas: 

 

Estatales 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51 

RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

R.D. 1627/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

RD 88/2013 Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

RD 203/2016 Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 

ascensores. 
 
Autonómicas 

Decreto 35/2000 Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en 

la Comunidad Autónoma de Galicia 

 

Decreto 74/2013 Por el que se modifica el Decreto 35/2000, para su adaptación a la Directiva 95/16/CE 

Ley 10/2014 Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. 
 
Locales 

PXOU Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Pontevedra (1989) 
 
  
 

1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas. 

Normas de disciplina urbanística 

  

Categorización, clasificación y régimen del suelo 

- Clasificación del suelo: Urbano 

- Planeamiento de aplicación: Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) de Pontevedra aprobado el 18/12/1989 

afectado por la sentencia recaída en el recurso 135/91. 

Normativa Básica y Sectorial de aplicación 

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

DECRETO 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del 

suelo de Galicia. 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana. 

Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

RD 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) y sus modificaciones posteriores 
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Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Clasificación del suelo   Suelo Urbano   

Calificación del suelo   Sistema general de 

dotaciones- 

Equipamientos-

Docente 

  

 
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Denominación PXOU 1989 Pontevedra 
Equipamientos 

Públicos 

Docente. 

Equipamiento 

Público 

Tipología PXOU 1989 Pontevedra La adecuada a cada 

edificación en 

función del servicio a 

que se destine 

La adecuada a cada 

edificación en 

función del servicio a 

que se destine 

Usos Compatibles PXOU 1989 Pontevedra Equipamientos 

públicos o privados, 

educativos, 

culturales, 

deportivos... 

Docente - Educativo 

Condiciones de Ordenación y edificación PXOU 1989 Pontevedra Si se concreta en los 

planos de ordenación 

o en otros 

documentos, será la 

definida en los 

mismos. Será de 

aplicación lo 

estipulado en las 

condiciones 

particulares del uso 

dotacional para cada 

clasificación, 

regulados en el título 

V de las presentas 

normas, las 

condiciones 

generales de la 

edificación definidas 

en el título VII, y las 

condiciones que se 

establecen para los 

mismos en normas de 

rango superior en que 

se definen las 

condiciones sobre 

tamaño de parcela, 

condiciones de 

edificación, límite de 

alturas… 

Reforma en la que no 

se altera la 

morfología del 

edificio existente. 
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1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

Descripción de la 

geometría del edificio 
  

El edificio tiene una planta formada por varios paralelepípedos rectangulares, cuya 

morfología no se ve afectada por la presente reforma. 

       
Volumen    El volumen del edificio resulta de la aplicación de las ordenanzas municipales. 

       
Accesos    El acceso se produce por la Fachada Principal, desde la R/ Celso Emilio Ferreiro 

      

Evacuación    La evacuación del edificio se produce por la Fachada Principal y laterales. 

 

Superficies útiles y construidas 

Las superficies construidas del edificio, son las siguientes: 

 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS POR PLANTA  
IES A XUNQUEIRA II 

PLANTA SUPERFICIE (m2) 

Soportales 50% Baja 26 

Enseñanza Baja 1.967 

Enseñanza Primera 1.436 

Enseñanza Segunda 1.436 

Deportivo Baja 2.638 

TOTAL  7.503 

 

 

1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto.  

1.4.5.1. Sistema estructural 

 No se interviene en la estructura existente, exceptuado las acciones derivadas de la instalación del ascensor, que implican 

la realización de un foso en planta baja y la apertura de dos huecos en los forjados superiores: 

- Dadas las características del edificio el ascensor se adapta a las condiciones del edificio, ajustando el foso al vértice del 

encepado, que condiciona su ubicación de manera que el foso tenga una altura normalizada de 1 m. 

- Sin embargo, la altura de la última parada será reducida para evitar obras de realización de casetón de cubierta.   

- Para la sustentación del foso, además de la vinculación con el encepado próximo, se colocarán 2 pilotes mecánicos de en 

las caras opuestas, de esta manera se minimiza los ruidos y molestias por la actuación. 

- Para la apertura de huecos de ascensor se ejecutarán nervios perimetrales que embrochalen las viguetas que sean 

cortadas en dicha apertura. 

- El núcleo de ascensor se materializará mediante muro estructural de ladrillo semimacizo de 12 cm. 

  

1.4.5.2. Sistema de compartimentación 

Tabiques: Demolición de los tabiques necesarios para la instalación del ascensor. 

Alicatado: Demolición del alicatado de aseos en las plantas primera y segunda. 

  

1.4.5.3. Sistema envolvente 

No se actúa sobre el sistema envolvente. 
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1.4.5.4. Sistemas de acabados 

 Se reforman los aseos en p. primera y segunda con el criterio de facilitar su funcionalidad y la robustez de instalaciones. 

- Se sustituyen los alicatados, así como los aparatos e instalaciones de fontanería. 

- Se instalan nuevas cabinas y puertas de acceso.  

1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 

No se actúa sobre el sistema de acondicionamiento ambiental del edificio. 

  
 

1.4.5.6. Sistema de servicios 

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

  

Suministro de agua 
  

Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La 

compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes. 

      

Evacuación de aguas 
  

Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones 

del solar. 

      

Suministro eléctrico 
  

Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga total del 

edificio proyectado. 

      

Telefonía y TV 
  

Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales 

operadores. 

      

Telecomunicaciones 
  

Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de 

telecomunicación regulados por la normativa vigente. 

      

Recogida de residuos   El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 

      

        

1.5. Prestaciones del edificio 
 
Se describen a continuación las prestaciones de la edificación por requisitos básicos y en relación a las exigencias del 

CTE. 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y 

habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de la sociedad y la protección del medio 

ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse se tal forma que se satisfagan estos 

requisitos básicos.  

  

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

- Seguridad estructural (DB SE) 

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una durabilidad 

apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado. 

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 

dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, 

para una probabilidad aceptable. 

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 

movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 

- El acceso al edificio y a sus dependencias permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas la 

circulación por el edificio en los términos previstos en el Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la 

normativa específica. 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

- Salubridad (DB HS) 

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten 

su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o 

humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 

precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones. 

- El edificio dispone de medios para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente o conjunta con 

las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías, de los que se revisará su funcionamiento reparando 

puntualmente lo expresado en otros apartados. 

- Como se expresa en otros apartados, la ventilación de la caja del ascensor se realiza en base a la normativa 

específica de tales instalaciones. 

- El elemento que se incorpora en contacto con el terreno está constituido por un foso de ascensor, al que no le es 

aplicable esta norma al tratarse de un local no habitable, por ser recinto de bajo tiempo de permanencia. En todo 

caso, está delimitado por muros de hormigón y confinado por una barrera de acero continua de 6 mm, espesor 

que proporciona estanquidad a cualquier gas, incluso el radón contenido en el hormigón por su ubicación en la 

cara interior.   

- Ruido (DB HR) 

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios para minimizar las ocasionales molestias producto de la 

instalación del ascensor. 

- No obstante, su ubicación, entre las escaleras y aseos minimiza cualquier posible perturbación a las actividades 

docentes. 

 

1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 

Utilización 

- Los núcleos de comunicación (ascensor), se ha dispuesto de forma que se reduzcan los recorridos de circulación. 
 

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 

No se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a 

los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
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1.5.4. Limitaciones de uso del edificio 

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 

reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio 

ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

- Limitaciones de uso de las dependencias 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las dependencias del 

inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

- Limitaciones de uso de las instalaciones 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, contenidas 

en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

 

1.6. Plazo de Ejecución de las obras 
 
 

El plazo total de ejecución de los trabajos será de CUATRO MESES desde su inicio. 

 

1.7. Presupuesto de las obras 
 
 

De acuerdo con las mediciones y valoraciones que se adjuntan en el presupuesto, las obras que se pretenden llevar a cabo 

ascienden a la cantidad de contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) de:  

 

CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. (190.206,47 €). 

 

1.8. Clasificación del Contratista 
 
 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al 

tratarse de un contrato de obra con valor inferior a 500.000 €, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que 

en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 

correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 

anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.  

Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o 

profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el 

segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya 

sido omitido o no concretado en los pliegos.  
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1.9. Declaración de Obra Completa 
 
 

Se certifica que la obra objeto del presente “Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de Ascensor y aseos adaptados 

en IES A XUNQUEIRA II”, Pontevedra, (Pontevedra), reúne las condiciones para ser conceptuada como OBRA 

COMPLETA, en el sentido definido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y, por lo tanto, susceptible a su finalización, de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, según se especifica en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

1.10. Memoria Urbanística 

 

 

NORMAS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 

  
Categorización, clasificación y régimen del suelo 

 

- Clasificación del suelo: Urbano 

- Planeamiento de aplicación: Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) de Pontevedra aprobado el 18/12/1989 

afectado por la sentencia recaída en el recurso 135/91. 

Normativa Básica y Sectorial de aplicación 

- Otros planes de aplicación: No es el caso 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Clasificación del suelo Suelo Urbano 

Calificación del suelo Sistema general de dotaciones- Equipamientos-Docente 

   
Normativa Básica y Sectorial de Aplicación 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Denominación PXOU 1989 

Pontevedra Equipamientos Públicos 

Docente. 

Equipamiento 

Público 

Tipología PXOU 1989 

Pontevedra La adecuada a cada edificación en función del servicio a que se 

destine 

La adecuada a cada 

edificación en 

función del servicio a 

que se destine 

Usos 

Compatibles 

PXOU 1989 

Pontevedra 

Equipamientos públicos o privados, educativos, culturales, 

deportivos... 
Docente-Educativo 
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Normativa Básica y Sectorial de Aplicación 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Condiciones de 

Ordenación y 

edificación 

PXOU 1989 

Pontevedra 

- Si se concreta en los planos de ordenación o en otros 

documentos, será la definida en los mismos. Será de aplicación 

lo estipulado en las condiciones particulares del uso dotacional 

para cada clasificación, regulados en el título V de las presentas 

normas, las condiciones generales de la edificación definidas en 

el título VII, y las condiciones que se establecen para los mismos 

en normas de rango superior en que se definen las condiciones 

sobre tamaño de parcela, condiciones de edificación, límite de 

alturas… 

- Edificabilidad: la que resulta adecuada a cada edificación, en 

función del servicio colectivo a que se destine. 

- Volumetría: la que resulta adecuada a cada edificación, en 

función del servicio colectivo a que se destine. 

 

Reforma en la que no 

se altera la 

morfología del 

edificio existente. 

 
 

LA PARCELA SE ENCUENTRA LIBRE DE AFECCIONES 

 

  PXOU 1989   Plano Nº 0.16-3                                ALINEACIONES, ORDENACIÓN. CIUDAD Y PERIFERIA URBANA                    

  LEYENDA       Equipamientos. Fincas Singulares 
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   PXOU 1989   Plano Nº 0-3 USOS GLOBALES                                                 

   LEYENDA       8 - Sistema General de Equipamientos 
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REFERENCIA CATASTRAL 9986026NG2998N0001UA 

 

VISTA AÉREA 

              

  



    
 

Proyecto Básico y Ejecución de Instalación de Ascensor y aseos adaptados en IES A Xunqueira II 

Situación R/Celso Emilio Ferreiro 6. 36005, Pontevedra 

Promotor Conselleria Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades 
 

  
  

  1. Memoria descriptiva  
 

 

 
 
  Página 20 - 21     

PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Pontevedra, aprobado el 18 de diciembre de 1989. 

 

 

MARCO NORMATIVO: 

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

DECRETO 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del 

suelo de Galicia. 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana. 

Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

RD 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) y sus modificaciones posteriores 

 

PROYECTO 

Se pretende la instalación de un ascensor en un edificio de equipamiento público existente, con maquinaria incorporada en 

el hueco, desde la planta baja hasta la planta segunda, por el interior junto a la escalera. 

Según el planeamiento vigente el edificio no alberga usos prohibidos y se encuentra en la alineación oficial. 

 

Según el Artículo 13.5 de la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración urbanas de Galicia: 
 

“Las actuaciones derivadas de las intervenciones de rehabilitación, dirigidas a la mejora de las condiciones de 

accesibilidad y de la eficiencia energética señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo, no computarán a efectos de 

edificabilidad, volumen máximo edificable y ocupación de parcela, ni de distancias mínimas a colindantes, otras 

edificaciones, espacios públicos y vías públicas, o cumplimiento de las alineaciones, siempre que así lo establezca el 

acuerdo de delimitación del ámbito.” 

 

Por dicho motivo, la instalación contemplada en este Proyecto no computará ni la edificabilidad ni el aprovechamiento 

urbanístico, siendo la obra autorizable desde el punto de vista urbanístico. 
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1.11. Referencia a Normas 

 

Cualquier referencia a normas UNE o de otro tipo utilizadas en este proyecto debe entenderse que se refiere a la 

Norma UNE que se mencione "o equivalente", o a la norma que se cite "o equivalente". 

 

 

 

 

 

 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 
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2.1. Sustentación del edificio 

 

Las obras propuestas no suponen modificación de las condiciones de sustentación del edificio existente, ni alteración de 

las características de su cimentación, salvo en la zona correspondiente al foso del ascensor. 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

Se mantienen las características del estudio geotécnico inicial del proyecto. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

La única excavación proyectada corresponde al foso de ascensor. 

 

CIMENTACIÓN Y SOLERA. 

Cimentación profunda mediante micropilotes mecánicos, características descritas en memoria de estructuras adjunta. 

  

2.2. Sistema estructural 

 

CIMENTACIÓN 

Las obras planteadas no suponen modificación de las condiciones de la cimentación preexistente, salvo en la zona 

correspondiente al foso de ascensor. 

Dadas las características del edificio dicho ascensor se adapta a sus condiciones, ajustando el foso al vértice del encepado, 

que condiciona su ubicación de manera que el foso tenga una altura normalizada de 1 m. 

Para la sustentación del foso, además de la vinculación con el encepado próximo, se colocarán 2 pilotes mecánicos de en 

las caras opuestas, de esta manera se minimiza los ruidos y molestias por la actuación. 

En base al estudio geotécnico previo se puede asumir que la profundidad de hinchamiento de los micropilotes se realizará 

a una profundidad media aproximada de 12 metros (variable según los valores de presión obtenidos durante la instalación 

y la respuesta de la estructura). 

La unión de los pilotes PushPile a los cimientos se efectúa utilizando placas metálicas de diferentes formas, según las 

necesidades. Estás se fijan de forma definitiva a los cimientos mediante anclajes que pueden ser mecánicos o químicos, 

según las características de la cimentación. Antes de la unión final pilote-placa que se realizará mediante soldadura, se 

somete el pilote a cargas próximas a las de trabajo, para así reducir drásticamente el asentamiento primario o a corto plazo 

que se produce posteriormente a la unión debido a la transferencia de la carga. 

Los pilotes PushPile utilizan, tanto para los módulos como para las placas, acero S355 de origen certificado. Todo el 

proceso de fabricación y ensamblado está sujeto a estrictos controles, según la normativa vigente. 

ESTRUCTURA Y FORJADOS 

No se ha intervenido sobre el sistema estructural principal preexistente. Las obras planteadas no suponen modificación de 

las condiciones de la estructura preexistente, salvo en la apertura de huecos para la instalación del ascensor. Para la 

apertura de dichos huecos de ascensor se ejecutarán nervios perimetrales que embrochalen las viguetas que sean cortadas 

en dicha apertura. 

El núcleo de ascensor se materializará mediante muro estructural de ladrillo semimacizo de 12 cm. Se adjunta memoria de 

cálculo en Anexos. 
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2.3. Sistema envolvente 

 

CERRAMIENTOS 

La edificación mantiene sus fachadas existentes sin que el presente proyecto suponga ninguna modificación 

 

CUBIERTAS 

Las obras planteadas no suponen la modificación de las cubiertas preexistentes en ningún punto. 

La altura de la última parada será reducida para evitar obras de realización de casetón de cubierta. 

ESPACIOS EXTERIORES A LA EDIFICACIÓN 

Las obras planteadas no suponen la modificación de los espacios exteriores preexistentes. 

 
 

2.4. Sistema de compartimentación 

 

TABIQUERÍA INTERIOR 

Las obras planteadas no suponen modificación alguna de la tabiquería interior existente, salvo en la apertura del hueco del 

ascensor. Los desperfectos ocasionados por la ubicación del ascensor, se repararán igualando los acabados adyacentes. 

  

CARPINTERÍA INTERIOR 

Sustitución puntual de carpinterías en aseos de plantas primera y segunda.  

Puertas de madera maciza reforzada, herrajes inoxidables. 

Cabinas con puerta y 1 lateral, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura y 

estructura de aluminio anodizado, incluso bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables 

en altura y colgador de acero inoxidable. 

 

SUELOS 

Las obras planteadas no suponen la modificación de los suelos preexistentes, salvo reparación de desperfectos en la zona 

limítrofe al ascensor. 

Reforma de aseos: sustitución de pavimentos por suelo de gres porcelánico acabado mate o natural 30 x 30, clase 2, color 

a definir.  

 

  

2.5. Sistemas de acabados 

 

ENFOSCADOS 

Se repararán los desperfectos en paredes tras la ubicación del ascensor. Se realizará un enfoscado, maestreado y fratasado 

con mortero de cemento y arena de dosificación 1/6 para su posterior revestimiento continuo de yeso, maestreado. 

  

ALICATADOS Y OTROS 

En la reforma de los aseos. 

Alicatados gama media, acabado mate color a elegir 30 x 20  

Encimera de granito nacional, Blanco Castelo pulido, de 100 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto 

simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos sin pulir, y copete perimetral de 

5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 
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APARATOS SANITARIOS 

Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Aloa "ROCA", color Blanco, de 560x475 mm, equipado 

con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, 

modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. 

Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x560x410 mm, con asiento y tapa de 

inodoro, de Duroplast, de caída amortiguada. Incluso elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. 

Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x560x410 mm, según UNE-EN 997, con 

elementos de fijación, para adosar a la pared.  

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 

mm, equipado con fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Aqua. Incluso silicona 

para sellado de juntas. 

 

PAVIMENTOS 

Se reparará en las zonas limítrofes al ascensor tras su ubicación. 

Reforma de aseos: sustitución de pavimentos por suelo de gres porcelánico acabado mate o natural 30 x 30, clase 2, color 

a definir.  

  

PINTURA Y DECORACIÓN. 

Pintura plástica lisa en color mate a definir con rodillo en paramentos verticales y horizontales interiores, dos manos, tras 

la reparación de desperfectos ocasionados por la ubicación del ascensor y reforma de aseos.  

 

Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a 

elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado 

y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 

 

  

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 

2.6.1. Sistemas de transporte y ascensores 

Ascensor eléctrico sin sala de máquinas, de ocho plazas con tres paradas. Conforme a la Directiva de Ascensores 

2014/33/UE. Producto de acuerdo a la norma: EN 81-20/50 

  

Ficha técnica en Anexos 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 
Ascensor eléctrico Otis Gen2 Life, modelo GE0882UU. Sin cuarto de máquinas, de frecuencia variable y velocidad 1 m/s, 3 

paradas, 630 kg de carga útil, 8 pasajeros. Recorrido de 6.5 m aprox. Dimensiones de hueco por unidad: 1620 x 1650 mm. 

(ancho x fondo) y foso de 1000 mm.  

 

Sobre recorrido de 2800 mm.  

 

Dimensiones de cabina 1100 x 1400 x 2200 mm. (ancho x fondo x alto). Puertas de piso apoyadas en el forjado de planta, 

con paso libre de 900 x 2000 mm. (ancho x alto), con apertura automática lateral, de dos hojas. Maniobra automática simple 

con sistema de comunicación CAN-BUS.  

 

Máquina de baja inercia sin engranajes, dotada de motor síncrono de diseño radial e imanes permanentes embebidos y 

equipada con freno de disco, situada en la parte superior del hueco sobre las guías, las cargas son transmitidas directamente 

al foso. Tracción eléctrica con cintas planas compuestas por hilos de acero inoxidable recubiertas de poliuretano con sistema 

de monitorización permanente “OTIS Pulse” que controla el estado de los hilos de acero. Drive regenerativo, el motor en 

condiciones favorables de carga genera energía, y el sistema la inyecta a la red filtrando los armónicos. Eficiencia energética 

categoría A según ISO 25745 con stand-by de menos de 30W. Tensión de red en corriente alterna trifásica 400 V / 50 Hz. 

Potencia nominal de la máquina de 4.2 kW.  
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Cabina Colección Natural, acabado Standard de paneles en vinilo a elegir del catálogo comercial.  

Botonera de cabina en columna plana de suelo a techo, con iluminación adicional a través de tiras de LEDs verticales, en 

acero inoxidable cepillado, con indicador de posición y sentido de marcha en cabina mediante multi-pantalla digital de 10”, 

con capacidad de emisión de contenidos multimedia, según EN:81-28. y pulsadores de cabina de microrrecorrido cóncavos 

iluminados y numeración Braille con conexión de telefonía y llave en la botonera en cada planta.  

Pasamanos. Techo plano. Suelo en vinilo mármol negro. Puerta de cabina de apertura automática lateral, de dos hojas en 

acabado acero inoxidable cepillado.  

  
Exterior del ascensor: Puertas de piso con acabado en imprimación, en plantas, 0, 1, 2 Clasificación al fuego de las puertas, 

según EN 81-58 con protección E-120 en las plantas, 0, 1, 2  

Señalizador en planta, de posición y sentido de marcha, de la cabina mediante indicador, en accesos de planta, 0. 

Señalización de sentido de marcha en columna de la cabina. Llamadores en planta de microrrecorrido acústico y luminoso. 

Diseño en pulsador cuadrado.  

Equipos complementarios: Detector de seguridad en puerta de cabina por cortina horizontal de infrarrojos. Pesacargas con 

sensores digitales en cabina. 3 horas de luz de emergencia en cabina. Armario de inspección ubicado en la última planta, del 

mismo lado que la máquina. Incluida escalera de acceso al foso y alumbrado de hueco.  

Incluye: Replanteo. Colocación de tacos antivibratorios. Fijación del grupo. Montaje del cuadro de maniobra. Pruebas de 

servicio.  

 

Normativa: Conforme Real Decreto 203/2016 y trasposición de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE. Diseñado bajo los 

criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20 y 21 y UNE EN:81-50. Conforme a la Directiva de Compatibilidad 

Electromagnética 2014/30/UE.  

2.6.2. Protección frente a la humedad 

Dada la exigencia de estanquidad exigida al foso de ascensor en una zona intermareal, se procede a la ejecución en el foso 

de un cajón de acero de 6mm de espesor como encofrado perdido, lo que garantiza la estanqueidad.   

 

2.6.3. Evacuación de residuos sólidos 

No son objeto de estudio en el proyecto considerado. 

 
 

2.6.4. Fontanería 

Dado el tiempo transcurrido desde la apertura del edificio, la instalación actual ha sufrido procesos de corrosión con 

averías frecuentes. Como parte de las obras se procederá a sustituir la instalación, salvo el tramo inicial ya reparado 

(desde acometida a zona de profesores). 

Tubería acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), pulido, sistema filpress o similar. 

Fluxor para inodoro, de latón cromado, con tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5 l/s, conexión macho para la 

entrada de agua de 3/4"; incluso elementos de conexión y una llave de paso. 

Fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Aqua "ROCA", con tubo de descarga 

cromado y conexiones de 1/2" de diámetro. 

 

2.6.5. Evacuación de aguas 

Reforma de saneamiento existente, se revisará el funcionamiento del mismo sustituyendo todos los tramos en mal estado. 

A este efecto se incluye en medición el dimensionamiento de plantas superiores y zonas de aseos en los que se han 

detectado fugas.  

Se adjuntan cálculos en Anexos. 

 

2.6.6. Protección frente a la exposición al radón 

Ámbito de aplicación. 
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El contenido de la actuación contemplado en el presente Proyecto se realiza la reforma para instalación de un ascensor, 

por lo tanto, como el apartado 1.b.iii especifica, solo en la zona a modificar se analiza con el fin de aumentar si cabe la 

protección frente al radón. 

Según Apéndice B de CTE HS6 el municipio de Pontevedra se encuentra clasificado en la zona II El elemento que se 

incorpora en contacto con el terreno está constituido por un foso de ascensor, al que no le es aplicable esta norma al 

tratarse de un local no habitable, por ser recinto de bajo tiempo de permanencia. En todo caso, está delimitado por muros 

de hormigón y confinado por una barrera de acero continua de 6 mm, espesor que proporciona estanquidad a cualquier 

gas, incluso el radón contenido en el hormigón por su ubicación en la cara interior.   

La situación en una marisma de zona intermareal genera renovación natural de aguas subálveas.  El edificio se encuentra 

separado del terreno mediante cámara ventilada.   

  

2.6.7. Ventilación 

El núcleo de ascensor se ventilará en base a la norma específica de esta instalación EN81-1. 

Deben preverse orificios de ventilación en la parte superior del hueco, con una superficie total mínima del 1 % de la 

sección transversal del hueco.  2.67*1% 26.7 cm2, corresponde a diámetro de 18.4cm interior, se colocará un tubo de 

ventilación de 20 mm aislado con sombrerete hasta la cubierta.   

  

2.6.8. Electricidad 

Datos de partida 

Exigencia de cumplimiento según REBT2002 

Objetivo 

El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT05. 

Prestaciones 

La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los límites de baja tensión. Además de 

la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se preserva la seguridad de las personas y los bienes, se 

asegura el normal funcionamiento de la instalación y se previenen las perturbaciones en otras instalaciones y servicios. 

Bases de cálculo 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. 

Canalizaciones. 

- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 

30 kV. 

- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 

- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. 

- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial 

residual. 

- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 

combinados fusibles. 

- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 

- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades. 

 

2.6.9. Instalaciones de iluminación 

No son objeto de estudio en el proyecto considerado, con excepción de la iluminación incluida en el núcleo de ascensor y 

formando parte de la misma instalación.  
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2.6.10. Protección contra incendios 

Normativa de incendios. 

En la actualidad el centro cuenta con un plan de autoprotección actualizado a 25 de octubre de 2022, el mismo describe 

todos los aspectos relacionados con la evacuación e instalaciones del edificio, que no se valoran ni modifican en el 

presente proyecto.  No obstante, a la terminación del edificio se proporcionarán planos as built que permitan la 

incorporación al plan en su actualización. 

En cumplimiento del CTE se detalla este apartado. 

2.6.11. Pararrayos 

No son objeto de estudio en el proyecto considerado. 

 

2.6.12. Instalaciones de protección y seguridad (antiintrusión) 

No son objeto de estudio en el proyecto considerado. 

 

2.6.13. Control y gestión centralizada del edificio 

No son objeto de estudio en el proyecto considerado. 

  

2.7. Equipamiento 

No son objeto de estudio en el proyecto considerado. 

  

 
 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 

  

 



  

1.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 



 

1.3.2. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
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1.3.1. Seguridad estructural  
 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 

 apartado  Procede NO Procede 

NCSE 3.1.4 Norma de construcción 
sismorresistente   

Código 
Estructural 3.1.5. Normativa que deroga EHE, EA   

 

 

Los datos de materiales y cálculos se presentan en la memoria de estructuras en el Anexo. 

 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
 

Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 

  

 apartado  Procede NO 

Procede 

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   

DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la 
edificación   

DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   

B-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   



 

1.3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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3.2.1.  Aplicación del DB SI. 

El uso característico del edifico se mantiene, no alterándose la ocupación, distribución con respecto a los elementos de 

evacuación y los elementos de evacuación, ni los elementos constructivos que sirvan de soporte a las instalaciones de 

protección contra incendios.  

En la actualidad el centro cuenta con un plan de autoprotección actualizado a 25 de octubre de 2022, el mismo describe 

todos los aspectos relacionados con la evacuación e instalaciones del edificio, que no se valoran ni modifican en el presente 

proyecto.   

Se prevé la sustitución de señalización de emergencia e indicador de salida de recorrido de evacuación frente a ascensor. 

integrándose en la señalización de recorridos de evacuación del edificio. A este efecto se incluye como documentación final 

de obra a entregar, el plano de estado actual resultante, a incorporar en la actualización de plan de emergencia del edificio.  

DBSI  1 Compartimentación en sectores de incendios 

En base a la sectorización del plan de autoprotección vigente, el ascensor que se proyecta está ubicado en un solo sector de 

incendios, en la tabla adjunta se muestra dicha sectorización, tomada del plan de autoprotección vigente. 

 

Ascensores 

Ascensor 

Número de 

sectores 

que 

atraviesa 

Resistencia al fuego de la 

caja (1) 
Vestíbulo de independencia Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

En proyecto 0 NO EI-180 NO NO NO EI-30 

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están contenidos o 

no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 
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DB SI 2 Propagación exterior 

No aplica 

DB SI 3 Evacuación de ocupantes,  

No aplica. 

DB SI 4 Reacción a fuego de elementos constructivos, decorativos y mobiliario  

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: Revestimientos de pared y techos C-s2, d= En Suelos EFL 

INSTALACIONES eléctricas: las reguladas por normativa específica. 

Las obras propuestas mantienen los pavimentos de terrazo y falsos techos, limitando la actuación en paredes a renovación 

de alicatado. 

DB SI 5 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 

En la actualidad el centro cuenta con un plan de autoprotección actualizado a 25 de octubre de 2022, que describe todos los 

aspectos relacionados con la evacuación e instalaciones del edificio, que no se valoran ni modifican en el presente proyecto.   

La obra de adecuación de aseos existentes y realización de un ascensor no modifica las ocupaciones actuales, de los locales 

que componen el edificio. Las modificaciones en los aseos se limitan a mejoras en la accesibilidad, reduciendo superficie 

de cerramientos cerámicos en la zona de aseos en compensación por la pérdida de superficie por la instalación de ascensor. 

DB SI 6 Resistencia a fuego de la estructura  

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y 

soportes), es suficiente si alcanza la resistencia al fuego de los elementos estructurales correspondientes a uso Docente de 

la tabla 3.1 de DB SI 6: R 60. 

En la memoria de estructura se analiza su cumplimiento. 

 
 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 

  



 

1.3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
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3.3.1.  Aplicación del DB SUA. 

Se trata de una reforma de un edificio/establecimiento en la que no se cambia de uso. Por lo tanto, las exigencias básicas se 

aplican únicamente a los elementos modificados por la reforma, que suponen una mayor adecuación a las condiciones del 

DB. 

  
 

3.3.2. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

3.3.2.1. Resbaladicidad de los suelos 

        NORMA PROYECTO 

      Zonas interiores secas. 

     Superficies con pendiente menor que el 6%. Clase 1   

     Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras. Clase 2   

      
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior, terrazas cubiertas, 

vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 

     Superficies con pendiente menor que el 6%. Clase 2  Clase 2 

     Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras. Clase 3  

      Zonas exteriores. 

     Piscinas. Duchas. Clase 3    

3.3.2.2. Discontinuidades en el pavimento 

        NORMA PROYECTO 

     Resaltos en juntas  4 mm   4 mm 

     Elementos salientes del nivel del pavimento  12 mm   

     
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en sus caras 

enfrentadas al sentido de circulación de las personas 
 45°   

     
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto para 

acceso desde espacio exterior 
 25%   

     Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø  15 mm 0 mm 

     
Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de las zonas 

de circulación 
 0.8 m   

     
Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no incluyen un 

itinerario accesible 
3   

      Excepto en los casos siguientes:     

        a) en zonas de uso restringido,     

        b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda,     

        c) en los accesos y en las salidas de los edificios,     

        d) en el acceso a un estrado o escenario.     

  

3.3.3. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Riesgo cubierto dentro de la normativa armonizada relativa a aparatos elevadores. 

No aplica al resto del edificio al no modificarse la situación actual. 

  

3.3.4. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

Riesgo cubierto dentro de la normativa armonizada relativa a aparatos elevadores. 
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Los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, 

mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario 

verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

 

No aplica al resto del edificio al no modificarse la situación actual. 

 

3.3.5. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Para el cumplimiento de las instalaciones de emergencia e iluminación existentes tras la intervención en los aseos, con el 

fin de cumplir las condiciones de aseo accesible se procederá a sustituir las luminarias y mecanismos en los nuevos aseos 

accesibles con las siguientes características: 

Alumbrado de emergencia: los aseos contarán con alumbrado de emergencia situados al menos 2 m por encima del nivel 

del suelo. 

Mecanismos accesibles: los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, 

codo y con una mano, o bien de tipo automático.  

Para el resto del edificio no se cambia el uso característico, ni se modifica la iluminación, por lo que no es de aplicación. 
 

3.3.6. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros 

de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  

3.3.7. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competición o a enseñanza, 

las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle. 

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de tratamiento de 

hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación 

específica. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  

3.3.8. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios, 

con excepción de los aparcamientos de viviendas unifamiliares. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  

3.3.9. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

No es de aplicación, al no haber modificación en la situación del edificio existente. 

  

3.3.10. SUA 9 Accesibilidad  

3.3.10.1. Condiciones de accesibilidad 

Se trata de un proyecto en la que no hay modificación en la situación del edificio existente, salvo en la instalación del 

ascensor que permite el ajuste a la normativa. 
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Además, con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 

personas con discapacidad, se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen 

a continuación. 
 

3.3.10.1.1. Condiciones funcionales  

3.3.10.1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal con la vía pública y con las zonas de uso 

de la parcela. 
 

3.3.10.1.1.2. Itinerario accesible 

Los itinerarios accesibles definidos anteriormente cumplen las condiciones exigidas para los elementos más desfavorables. 

  

3.3.10.1.2. Dotación de los elementos accesibles   

3.3.10.1.2.1. Mecanismos 

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de 

intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles que cumplen el Anejo A. 
 

3.3.10.1.2.3. Espacios 

Desniveles 

−  No se disponen escalones 

  

Pasillos y pasos 

−  Anchura libre de paso: 1.10 m  1.10 m 

  

Vestíbulo 

−  Se dispone de espacio para giro libre de obstáculos, que se puede invadir con el barrido de puertas, pero cumpliendo las 

condiciones aplicables a éstas, de diámetro: 1.50 m  1.50 m 

  

Puertas 

−  Anchura libre de paso (por cada hoja): 0.80 m  0.80 m 

−  Anchura libre de paso (excluyendo el grosor de la hoja): 0.78 m  0.78 m 

−  Altura de los mecanismos de apertura y cierre: 0.80 m  1.00 m  1.20 m 

−  Espacio horizontal libre del barrido de las hojas: 1.20 m  1.20 m 

−  Distancia del mecanismo de apertura al encuentro en rincón: 0.50 m  0.30 m 

Mecanismos de funcionamiento a presión o palanca y de maniobra automática. 

  

Mecanismos 

−  Cumplen las condiciones que les son aplicables de entre las exigidas en el Anejo A para mecanismos accesibles. 
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Baño/s 

−  Se dispone de espacio para giro libre de obstáculos, de diámetro: 1.50 m  1.50 m 

−  Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible, ya que son abatibles hacia el exterior o correderas 

−  Lavabo 

−  Espacio libre inferior 

−  Altura: 0.80 m  0.70 m 

−  Profundidad: 0.80 m  0.50 m 

−  Altura de la cara superior 

−  0.80 m  0.85 m 

−  Inodoro 

−  Espacio de transferencia lateral en un lado de anchura: 0.80 m  0.80 m 

−  Altura del asiento: 0.45 m  0.50 m  0.50 m 

−  Ducha 

−  Espacio de transferencia lateral en un lado de anchura: 0.80 m  0.80 m 

−  Suelo enrasado con pendiente de evacuación: 2 %  2 % 

−  Grifería manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico, con alcance horizontal desde el asiento 

0.50 m  0.60 m 

 
 

3.3.10.2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad  

3.3.10.2.1. Dotación 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán 

los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la 

zona en la que se encuentren. 

  

Entradas al edificio accesibles  

Itinerarios accesibles  

Ascensores accesibles  

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva  

Plazas de aparcamiento accesibles   
  
 

3.3.10.2.2. Características 

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos 

accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 

direccional. 

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA, s/ UNE 41501: 2002. Asimismo, contarán con indicación en Braille 

y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la 

cabina. 
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Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste 

cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3 ± 1 mm en 

interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de 

escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al 

eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto 

de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la 

norma UNE 41501:2002. 

Así mismo se prevé la sustitución de señalización de emergencia e indicador de salida de recorrido de evacuación frente a 

ascensor. integrándose en la señalización de recorridos de evacuación del edificio. A este efecto se incluye como 

documentación final de obra a entregar, el plano de estado actual resultante, a incorporar en la actualización de plan de 

emergencia del edificio.  

 

3.3.10.3. Terminología 

Ascensor accesible  

Ascensor que cumple la norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo 

personas con discapacidad”, así como las condiciones que se establecen a continuación:  

 

- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente. En grupos de varios ascensores, 

el ascensor accesible tiene llamada individual / propia.  

- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a continuación, en función del tipo de 

edificio: 

 

- Cuando además deba ser ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1, tabla 1.1 cumplirá también las características 

que se establecen para éstos en el Anejo SI A de DB SI. 

Eficiencia del sistema de protección  

Probabilidad de que un sistema de protección contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para la estructura e 

instalaciones.  

 

Iluminancia, E  

Flujo luminoso por unidad de área de la superficie iluminada. En el sistema de unidades SI, la unidad de iluminancia es el 

lux (lx), que es la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de un lumen repartido sobre un m2 de 

superficie.  

 

Itinerario accesible  

Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a continuación: 
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Desniveles Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 

1, o ascensor accesible. No se admiten escalones 

Espacio para giro Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo 

de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en 

previsión para ellos  

 

Pasillos y pasos - Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial 

Vivien-da se admite 1,10 m  

- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con 

separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección  

Puertas - Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una 

hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso 

reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m  

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de 

funciona-miento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son 

automáticos  

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las 

hojas de diámetro Ø 1,20 m  

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m  

- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes 

al fuego)  

Pavimentos - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos 

y moquetas están encastrados o fijados al suelo  

- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., 

los suelos son resistentes a la deformación  

Pendiente La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa 

accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2%  

 

No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas giratorias, a las 

barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos 

médicos.  

 

Luminancia, L  

Luminancia L en un punto de una superficie en una dirección dada es el cociente de la intensidad luminosa de un elemento 

de esa superficie por el área de la proyección ortogonal de dicho elemento sobre un plano perpendicular a dicha dirección 

dada. L se mide en cd/m2.  

 

Mecanismos accesibles  

Son los que cumplen las siguientes características:  

- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 

120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.  

- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.  

- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o 

bien de tipo automático.  

- Tienen contraste cromático respecto del entorno.  

- No se admiten interruptores de giro y palanca.  

- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles 

Servicios higiénicos accesibles  
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Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles (duchas…), son los 

que cumplen las condiciones que se establecen a continuación: 

Aseo accesible - Está comunicado con un itinerario accesible  

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos  

- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible Son abatibles 

hacia el exterior o correderas  

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados 

cromáticamente del entorno  

Duchas accesibles en 

vestuarios accesibles 

 

- Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 x 1,20 m  

- Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de 

obstáculos  

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo 

diferenciados cromáticamente del entorno  

 

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que se establecen a 

continuación: 

Aparatos sanitarios accesibles 

Lavabo - Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin 

pedestal  

- Altura de la cara superior ≤ 85 cm  

Inodoro - Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta 

el borde frontal del inodoro. En uso públi-co, espacio de transferencia a ambos 

lados  

- Altura del asiento entre 45 – 50 cm  

Ducha - Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento  

- Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%  

Urinario Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30 -40 cm al menos en 

una unidad  

 

Barras de apoyo: 

Fáciles de asir - Sección circular de diámetro 30-40 mm 

- Separadas del paramento 45-55 mm. 

Fijación y soporte Soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección 

Barras horizontales - Se sitúan a una altura entre 70-75 cm  

- De longitud ≥ 70 cm  

- Son abatibles las del lado de la transferencia  

En inodoros Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65-70 cm  

En duchas En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al 

menos dos paredes que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60 cm 

de la esquina o del respaldo del asiento  

 

Mecanismos y accesorios: 

- Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie  

- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo monomando con palanca alargada 

de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 cm  

- Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10º sobre la vertical  

- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m   
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Asientos de apoyo en duchas y vestuarios:  

- Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abatible y con respaldo  

- Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado  

Uso Docente  

Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, centros de enseñanza 

primaria, secundaria, universitaria o formación profesional. No obstante, los establecimientos docentes que no tengan la 

característica propia de este uso (básicamente, el predominio de actividades en aulas de elevada densidad de ocupación) 

deben asimilarse a otros usos. 

Uso Pública Concurrencia  

Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauración, espectáculos, 

reunión, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de personas.  

 

 

Uso público  

Zonas o elementos de circulación susceptibles de ser utilizados por el público en general, personas no familiarizadas con el 

edificio, tales como:  

- en uso Administrativo los espacios de atención al público;  

- en uso Aparcamiento los aparcamientos públicos o que sirvan a establecimientos públicos;  

- en uso Comercial los espacios de venta, los espacios comunes en centros comerciales, etc.;  

- en uso Docente las aulas, las zonas de circulación, el salón de actos, bibliotecas, etc.;  

- en uso Sanitario, las consultas, las zonas de acceso al público, zonas de espera, etc.;  

- en uso Pública Concurrencia todas las zonas excepto las restringidas al público;  

- en uso Residencial Público, las zonas de circulación, las zonas comunes de acceso a usuarios como comedores, salones, 

etc.  

El carácter del uso público es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como pública. 

 

 
 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 

  
 
 



 

1.3.4. SALUBRIDAD 
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3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 

 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno se obtiene mediante la tabla 

2.1 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa del suelo en contacto con el terreno respecto al nivel freático, por lo 

que se establece para cada muro, en función del tipo de suelo asignado. 

 

Las actuaciones a desarrollar no implican modificación de las características de la cubierta existente, que mantiene 

íntegramente las condiciones actuales, salvo en lo referente al foso de ascensor. 

  

Foso de Ascensor en Chapa Acero 

Fabricado conforme UNE EN ISO 9001, a partir de chapa de acero plegada y soldada, garantiza la ausencia de agua en el 

hueco del ascensor. Fabricado bajo pedido conforme a las dimensiones facilitadas, incorpora la perfilería para la instalación 

del ascensor. 

 

Satisface las exigencias establecidas en el código técnico de edificación DB-HS relativo a salubridad. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Chapa de base y cajón: acero S 275 JR de 6 mm de espesor y altura estándar de 1.270 mm, elementos de rigidización T40.4 

en acero S-275 JR. 

 

Evita la filtración de residuos tóxicos como el aceite usado para el mantenimiento del ascensor, al medioambiente. Evita la 

humedad en el foso del ascensor al ser estanco al agua.  

 
 

3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

No se trata de una edificación de nueva construcción, por lo que no es de aplicación este apartado. 

Dado que no se incrementa el número de personas usuarias del edificio, se estima que no ha de incrementarse el área de 

almacenaje y recogida de residuos que por otro lado no es objeto de proyecto. Es por esto que se entiende que la justificación 

del HS2 no es necesaria puesto que no se altera el volumen de residuos generados. 

  

3.4.2. HS 3 Calidad del aire interior 

No se trata de un edificio de viviendas, ni de aparcamientos o garajes en un edificio de otro uso. Se mantienen los usos y 

características de los sistemas que intervienen en la calidad del aire. No obstante, cabe destacar que el núcleo de ascensor 

se ventilará en base a la norma específica de esta instalación EN81-1, 

Debe preverse orificios de ventilación en la parte superior del hueco, con una superficie total mínima del 1 % de la sección 

transversal del hueco.  2.67*1% 26.7 cm2, corresponde a diámetro de 18.4cm interior, se colocará un tubo de ventilación 

de 20mm aislado con sombrerete hasta la cubierta.    
 

3.4.3. HS 4 Suministro de agua 

1.Generalidades 

Se trata de una ampliación/modificación/reforma/rehabilitación en la que no se amplía el número o la capacidad de los 

aparatos receptores existentes en la instalación. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación, aunque se toma como 

referencia en el dimensionado y la ejecución de la reforma ejecutada en instalaciones de alimentación que se sustituyen.   

2.Caracterización y cuantificación de las exigencias  
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En la memoria de cálculo que se presenta en el correspondiente anejo se han tomado en consideración los aspectos 

establecidos en este apartado referidos a exigencias de funcionamiento y dimensionado. 

Cabe mencionar que se mantiene en el edificio la producción descentralizada de ACS en la vivienda del conserje y conjunto 

de local de limpieza y aseo accesible, de este modo se minimiza la pérdida de energía en recirculaciones dadas las 

dimensiones del edificio y gran ocupación en relación a un consumo esporádico y puntual. 

3.Diseño 

Dado que recientemente se realizó el primer tramo de la instalación desde la acometida a los primeros aseos en planta baja 

la substitución de la red se hace desde este punto al cuarto de instalaciones en el que se coloca un colector de distribución 

a cada local húmedo.  
 

3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 

1.Generalidades 

El edificio cuenta, en la actualidad, con una instalación de saneamiento, de la que se revisará su funcionamiento, teniendo 

previsto la desconexión del saneamiento del pabellón colindante y acometiendo al colector general y un nuevo colector de 

fecales que evite posibles contaminaciones del colector de pluviales en la cara este.  

2.-Caracterización de exigencias. 

Se ha comprobado que en líneas generales se cumplen los criterios contenidos en este apartado, en todo caso se dispondrán 

de sistemas de ventilación, cierres hidráulicos y las instalaciones discurren suspendidas en forjado sanitario y falsos techos 

existentes, siendo en su mayoría desmontables. En todo caso no es posible modificar el trazado actual, ya que se trata de 

una substitución parcial. 

3-4 Diseño y dimensionado. 

Se muestra en memoria de cálculo y planos, en correspondencia con el cálculo de estos puntos.  

 

Los datos de materiales y cálculos se presentan en la memoria correspondiente en el Anexo. 

 

3.4.4. HS 6 Protección frente a la exposición al radón 

1 ámbito de aplicación. 

El contenido de la actuación contemplado en el presente Proyecto se realiza la reforma para instalación de un ascensor, por 

lo tanto, como el apartado 1.b.iii especifica, solo en la zona a modificar se analiza con el fin de aumentar si cabe la protección 

frente al radón. 

Según Apéndice B  de CTE HS6 el municipio de Pontevedra se encuentra clasificado en la zona II El elemento que se 

incorpora en contacto con el terreno está constituido por un foso de ascensor , al que no le es aplicable esta norma al tratarse 

de un local no  habitable , por ser recinto de bajo tiempo de permanencia , en todo caso  está delimitado por muros de 

hormigón  confinado por  una barrera de acero continua de 6mm, este espesor proporciona estanquidad a cualquier gas, 

incluso del radón contenido en el hormigón por su ubicación en la cara interior.   

La situación en una marisma de zona intermareal genera renovación natural de aguas subálveas.  El edificio se encuentra 

separado del terreno mediante cámara ventilada.   
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En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 

  
 



 

1.3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
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3.5.1. Protección frente al ruido 

 

 

En nuestro Proyecto se recoge la instalación de un Ascensor, y por tanto se ve afectado por lo recogido en los puntos: 

 
3.1.2.3.3 Condiciones mínimas de la tabiquería  

 

En la tabla 3.1 se expresan los valores mínimos de la masa por unidad de superficie, m, y del índice global de reducción 

acústica, ponderado A, RA, que deben tener los diferentes tipos de tabiquería. 

 
En nuestro caso se cumple para el elemento de fábrica a ejecutar. 

 

 

3.1.2.3.4 Condiciones mínimas de los elementos de separación verticales  

 

En la tabla 3.2 se expresan los valores mínimos que debe cumplir cada uno de los parámetros acústicos que definen los 

elementos de separación verticales. De entre todos los valores de la tabla 3.2, aquéllos que figuran entre paréntesis son los 

valores que deben cumplir los elementos de separación verticales que delimitan un recinto de instalaciones o un recinto de 

actividad. Las casillas sombreadas se refieren a elementos constructivos inadecuados. Las casillas con guion se refieren a 

elementos de separación verticales que no necesitan trasdosados.  

 
En el caso de elementos de separación verticales de tipo 1, el trasdosado debe aplicarse por ambas caras del elemento 

constructivo base. Si no fuera posible trasdosar por ambas caras y la transmisión de ruido se produjera principalmente a 

través del elemento de separación vertical, podrá trasdosarse el elemento constructivo base solamente por una cara, 

incrementándose en 4 dBA la mejora RA del trasdosado especificada en la tabla 3.2.  
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NOTA Siendo conscientes de las ventajas de un aislamiento mejorado por encima de los mínimos marcados, la situación 

de este tipo de reforma imposibilita un espesor mayor, y por tratarse de un elemento estructural no es posible la colocación 

de elementos elásticos o desoliderarización con el resto de la estructura 

 

3.3.3.5 Ascensores y montacargas  

 

- Los sistemas de tracción de los ascensores y montacargas se anclarán a los sistemas estructurales del edificio mediante 

elementos amortiguadores de vibraciones. El recinto del ascensor, cuando la maquinaria esté dentro del mismo, se 

considerará un recinto de instalaciones a efectos de aislamiento acústico.   

 

- Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que aseguren la práctica anulación del 

impacto contra el marco en las operaciones de cierre.  

 

- El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estará montado elásticamente asegurando un 

aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las vibraciones. 

  

Se proyecta un ascensor homologado y en cuya instalación se usarán elementos amortiguadores de vibraciones en los 

anclajes a la estructura, topes elásticos en las puertas de acceso y el cuadro de mandos se montará con elementos elásticos 

para absorber el ruido de impactos las vibraciones. 

 

Será de aplicación el cerramiento existente entre el recinto habitable correspondiente a Aseos y Pasillos con el recinto de 

instalaciones formado por el núcleo de ascensor y su maquinaria. 

 

Se establece una exigencia de DnT,A ≥ 45 dBA , lo cual se satisface mediante el cerramiento de ladrillo perforado de 12 

cm de espesor  enfoscado a una cara con  la masa superficial de 210 Kg/m2  (mayor 180 Kg/m2 ), y con un índice de 

reducción acústica de 46.3dBA (mayor de 45 dBA).  

 

No se interviene en el resto de elementos del edificio. 

 
 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 

  



 

1.3.6. AHORRO DE ENERGÍA 
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3.6.1.  Aplicación del DB HE. 

Se trata de una rehabilitación de un edificio en la que no hay un cambio de uso. Por lo que las exigencias básicas se aplican 

únicamente a los elementos modificados por la rehabilitación, que suponen una mayor adecuación a las condiciones del 

DB. 

  

HE 0: Limitación del consumo energético 

Se trata de una intervención en un edificio existente en la que no se realiza una ampliación, ni cambio de uso, ni se renueva 

las instalaciones de generación térmica, por lo tanto, no es de aplicación. 

  

HE 1: Limitación de demanda energética 

Esta sección es de aplicación en: 

- Edificios de nueva construcción. 

- Intervenciones en edificios existentes: 

- Ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido; 

- Reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento 

del edificio; 

- Cambio de uso. 

Se excluyen del campo de aplicación: 

- los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de 

protección histórico-artística; 

- construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

- edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos 

industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 

- edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 

- las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente; 

- cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil de uso. 

 

Tipo de proyecto y aplicabilidad del documento básico 

Uso previsto Tipo de proyecto (1) 
Tipo de obras 

previstas (2) 

Alcance de las obras 

(3) 
Cambio de uso (4) 

Cultural Básico + Ejecución 
Rehabilitación 

(adecuac. funcional) 

Parcial  

 
No es el caso 

 (1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 

apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 

estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 

(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

El presente proyecto hace referencia a la rehabilitación parcial (obras de adecuación funcional y reforma de aseos) 

de una edificación existente en la que no se renuevan los cerramientos. 

No tiene la consideración de obra nueva.  

No se contemplan obras que impliquen ampliación de la superficie construida.  

Por todo ello se estima que no resulta de aplicación esta sección del Documento Básico HE de Ahorro de Energía. 
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HE 2: Reglamento de instalaciones térmicas en edificios 

No se incorporan nuevos subsistemas de climatización o producción de agua caliente sanitaria, ni se modifican los 

existentes, ni se sustituyen por otros de diferentes características, ni se amplía el 

número de equipos generadores de calor o frío, ni se cambia el tipo de energía utilizada, ni se incorporan energías renovables, 

ni se cambia el uso característico del edificio. Por lo que la exigencia básica no es de aplicación. 

  

HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

Se trata de una intervención puntual en un edificio existente donde no se renueva la superficie iluminada, salvo la sustitución 

de las luminarias en los aseos accesibles, con características siguientes: 

• Valor límite de eficiencia energética (VEEI) de 4. 

• Los niveles de iluminación serán los que establece la norma UNE 12464.1 ( 200 lux UGR 25 0.4 Uo y 80 Ra 

 

 

Por lo tanto, para el resto del edificio, la exigencia básica no es de aplicación. 

 

HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. 

No es de aplicación en este caso. 

HE 5: Generación mínima de energía eléctrica. 

No es de aplicación en este caso. 

  
En Sanxenxo, octubre de 2023 

  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 

  

 



 

1.4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y 

DISPOSICIONES 
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- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/2014 DE 3 DE DICIEMBRE DE ACCESIBILIDAD, DECRETO 35/2000 Y 

DECRETO 74/2013 DE ACCESIBILIDAD. 

- CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 203/2016, DE 20 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y 

COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA ASCENSORES. 

- CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 88/2013, DE 8 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS 

DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, APROBADO POR REAL DECRETO 2291/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE. 

- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1627/97 SOBRE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

  



    
 

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de Ascensor en IES A Xunqueira II 

Situación Celso Emilio Ferreiro 6, 36005 Pontevedra 

Promotor Conselleria de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 
 

  
  

  1.4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones  
 

  

 
 
  Página 2 - 15     

  
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/2014 DE 3 DE DICIEMBRE, DE ACCESIBILIDAD 

Artículo 16. Accesibilidad en edificios de uso público. 

 

1. Se consideran edificios, establecimientos o instalaciones de uso público aquellos destinados a un uso que implique 

concurrencia de público para la realización de actividades de interés social, recreativo, deportivo, cultural, educativo, 

comercial, administrativo, asistencial, residencial, religioso, sanitario u otras análogas o por el público en general. 

2. Los edificios de titularidad pública o privada destinados a uso público se proyectarán, construirán, reformarán, 

mantendrán y utilizarán de forma que garanticen que estos resulten accesibles, en las condiciones que se determinen 

reglamentariamente. 

3. En las ampliaciones o reformas de los edificios de uso público que requieran para su adaptación medios técnicos o 

económicos desproporcionados, podrán adoptarse excepcionalmente soluciones alternativas a las exigencias incluidas en 

la presente ley, que requerirán el dictamen favorable de la Comisión Técnica de Accesibilidad. 

 

Artículo 18. Accesos al interior de los edificios. 

 

Los accesos a todo edificio habrán de garantizar la accesibilidad a su interior mediante itinerarios accesibles fácilmente 

localizables que lo comuniquen con la vía pública y las plazas accesibles de aparcamiento. Cuando existan varios edificios 

integrados en un mismo complejo, estarán comunicados entre sí y con las zonas comunes mediante itinerarios accesibles. 

 

Artículo 19. Comunicación horizontal. 

 

1. Los espacios que alberguen los diferentes usos o servicios de un edificio público tendrán características tales que 

permitan su utilización independiente a las personas con discapacidad y estarán comunicados por itinerarios accesibles y 

comprensibles. 

2. Existirá al menos un itinerario accesible a nivel que comunique entre sí todo punto accesible situado en una misma 

cota, el acceso y salida de la planta, las zonas de refugio que existan en ella y los núcleos de comunicación vertical 

accesible. 

3. A lo largo de todo el recorrido horizontal accesible quedarán garantizados los siguientes requisitos: 

a) La circulación de personas en silla de ruedas. 

b) La adecuación de la pavimentación para limitar el riesgo de resbalón y facilitar el desplazamiento a las personas con 

discapacidad. 

c) La comunicación visual de determinados espacios, según su uso, atendiendo a las necesidades de las personas con 

discapacidad auditiva. 

 

Artículo 20. Movilidad vertical. 

 

1. Entre los espacios accesibles situados en cotas distintas existirá al menos un itinerario accesible entre los diferentes 

niveles que contará, como mínimo, con un medio accesible alternativo a las escaleras. Los edificios de uso público de más 

de una planta contarán siempre con ascensor o rampa accesible. 

2. Se dispondrá en cada planta, frente a la puerta del ascensor, del espacio que permita el acceso a los usuarios y usuarias 

en silla de ruedas o a personas con discapacidad con otras ayudas técnicas, excepto cuando el espacio disponible no lo 

permitiera en caso de edificios existentes. 

3. Se dispondrán elementos de información que permitan la orientación y el uso de las escaleras, rampas y ascensores a 

todas las personas con independencia de su discapacidad. 

 

Artículo 21. Aseos. 

 

Los edificios de uso público dispondrán de aseos accesibles en las zonas de uso público, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente y procurando la existencia de aseos femeninos y masculinos. 

Artículo 23. Utilización accesible del mobiliario. 

 

Las características del mobiliario fijo y de los elementos de información y comunicación, así como la disposición de los 

mismos, permitirán su uso a cualquier persona. 
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DECRETO 35/2000 DE ACCESIBILIDAD 

Artículo 2º.-Ámbito de aplicación.  

El presente reglamento es de aplicación a todas las actuaciones llevadas a cabo en la Comunidad Autónoma de Galicia por 

entidades públicas o privadas, así como por las personas individuales, en materia de planeamiento, gestión o ejecución 

urbanística; nueva construcción, rehabilitación o reforma de edificaciones; transporte y comunicación.  

 

Artículo 3º.-Accesibilidad.  

De acuerdo con la previsión legal sobre la materia, se entiende por accesibilidad aquellas características del urbanismo, de 

la edificación, del transporte o de los medios y sistemas de comunicación que permiten a cualquier persona su utilización 

y disfrute de manera autónoma, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial. 

 

 

Artículo 27º.-Accesibilidad en edificios de uso público.  

1. A los efectos del presente reglamento se consideran edificios de uso público los edificios de titularidad pública o 

privada destinados a uso que implique concurrencia de público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del 

presente reglamento.  

2. Se consideran incluidos dentro de este apartado de edificios de uso público, junto a otros de naturaleza análoga, 

los siguientes:  

 

-Edificios públicos y de servicios de las administraciones públicas.  

-Centros de enseñanza.  

-Garajes y aparcamientos colectivos.  

 

3. La construcción, ampliación o reforma de edificios de uso público se efectuará de forma que se garantice que los 

mismos resulten adaptados para personas con limitaciones con las excepciones y alternativas establecidas en el 

presente reglamento y en el código de accesibilidad. 

 

Artículo 31º.-Movilidad vertical.  

1. Para facilitar la movilidad vertical entre espacios, instalaciones y servicios comunitarios emplazados en edificios 

de uso público, la comunicación entre plantas se realizará como mínimo mediante un elemento ascensor o rampa, 

adaptado o practicable, según el caso.  

2. Los fosos de ascensores poseerán dimensiones tales que permitan la instalación de un ascensor adaptado o 

practicable según las condiciones señaladas en la base 2.2.3 del código de accesibilidad.  

 

Artículo 32º.-Movilidad horizontal.  

1. La movilidad o comunicación horizontal entre espacios, instalaciones y servicios comunitarios emplazados en 

edificios de uso público permitirá el desplazamiento y maniobra de personas con limitaciones. A tal efecto, como 

mínimo las puertas interiores y pasillos se ajustarán a las condiciones señaladas en la base 2.1.1 y 2.1.2 del código de 

accesibilidad.  

2. Por otra parte, debe haber como mínimo un itinerario interior adaptado o practicable, según el caso, que haga 

posible la aproximación a los diferentes elementos de uso público, y que se ajustará a las condiciones señaladas en la 

base 2.1.1 y 2.1.2 del código de accesibilidad.  

3. Cuando existan desniveles se salvarán mediante rampas adaptadas que se ajustarán a las condiciones señaladas 

en la base 2.2.1 del código de accesibilidad y en la base 2.2.5 cuando se trate de rampas mecánicas del tipo de tapices 

rodantes.  

 

Artículo 33º.-Servicios higiénicos.  

Los servicios higiénicos de uso público que existan en este tipo de edificios dispondrán, como mínimo, de una unidad 

adaptada en las condiciones previstas en la base 2.3.1 de código de accesibilidad o de un aseo adaptado para cada sexo si 

se hallan dentro de los vestuarios de una instalación deportiva. 
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DECRETO 74/2013, ADAPTACIÓN A LA DIRECTIVA 95/16/CE, de 29 de junio, sobre aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros relativas a ascensores. 
 

La modificación del Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la 

Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, afecta a los siguientes apartados: 

Artículo único: 

A.- Las dimensiones interiores de la cabina de una sola entrada o con dos entradas opuestas serán: 

De tipo 1: capacidad para soportar una carga nominal de 450 kg. Con unas dimensiones mínimas de 1.000 mm 

de ancho por 1.250 mm de profundidad. 

De tipo 2: capacidad para soportar una carga nominal de 630 kg. Con unas dimensiones mínimas de 1.100 mm de 

ancho por 1.400 mm de profundidad. 

De tipo 3: capacidad para soportar una carga nominal de 1.275 kg. Con unas dimensiones mínimas de 2.000 mm 

de ancho por 1.400 mm de profundidad.  

A bis. -  Las puertas de cabina y pisos deberán ser automáticas y operar con deslizamiento horizontal.  

El sistema de control deberá permitir el ajuste del tiempo de mantenimiento de la puerta abierta para cumplir las 

condiciones donde se instale el ascensor  

B.- El dispositivo de protección requerido debe cubrir la entrada en una distancia entre, por lo menos, 25 mm y 1.800 mm 

por encima de la pisadera de cabina. El dispositivo debe consistir en un sensor que prevenga el contacto físico entre el/la 

usuario/a y los bordes conductores de la(s) hoja(s) de cierre de la puerta.  

En el uso previsto la precisión de parada de cabina debe ser de ±10 mm; debe mantenerse la precisión de nivelación de ± 

20 mm. El espacio libre entre la pared y la zona a asir debe ser de 35 mm como mínimo. La altura del borde superior de la 

zona a asir debe estar comprendida entre (900 ±25) mm medidos desde el suelo de la cabina.  

El espacio mínimo frente a las puertas tendrá que dejar un área horizontal que permita inscribir un círculo de 1,50 m de 

diámetro libre de obstáculos.  

La altura mínima entre el nivel del piso y la línea central de cualquier botón = 900 mm 

La señalización en el exterior de la situación del ascensor se colocará a una altura comprendida entre 1,10 m y 1,30 m y 

será en relieve. Los/las usuarios/as deben ser informados visible y audiblemente de que están a punto de entrar en la 

cabina asignada. Para ascensores con maniobra registrada, la información visible y audible debe permitir identificar 

fácilmente el ascensor; los/las usuarios/as deben ser informados visible y audiblemente de que están a punto de entrar en 

la cabina asignada.  

Se recomienda el uso de voz como indicación sonora. La voz también puede proporcionar información, entre otras cosas, 

acerca de la situación de tiendas u oficinas a nivel de planta. Un indicador visual también es útil. Se recomienda que la 

llegada de una cabina sea precedida de una señal acústica. 

El suelo de la cabina debería tener unas características superficiales similares a las del piso de entrada.  
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CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 203/2016, DE 20 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y 

COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA ASCENSORES. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  

1. Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de los requisitos esenciales de seguridad exigibles a los 

ascensores que se pongan en servicio de forma permanente en edificios o construcciones y a los componentes de 

seguridad para ascensores que se introduzcan en el mercado, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de la 

salud y la seguridad de las personas, así como de protección de los animales domésticos y de los bienes.  

A efectos de la demostración del cumplimiento de los citados requisitos esenciales de seguridad, se establecen distintos 

mecanismos de evaluación de la conformidad.  

2. El presente real decreto se aplicará a los ascensores que se pongan en servicio de forma permanente en edificios y 

construcciones y están destinados al transporte:  

a) de personas,  

b) de personas y objetos,  

c) solo de objetos si el habitáculo es accesible, es decir, si una persona puede entrar en él sin dificultad, y si está provisto 

de mandos o elementos de accionamiento situados dentro del habitáculo o al alcance de una persona situada dentro del 

mismo.  

El presente real decreto se aplicará también a los componentes de seguridad para ascensores que se indican en el anexo III 

utilizados en los ascensores a que se refiere este apartado.  

3. El presente real decreto no se aplicará a:  

a) Los aparatos de elevación cuya velocidad no sea superior a 0,15 m/s.  

b) Los ascensores de obras de construcción.  

c) Las instalaciones de transporte de personas por cable, incluidos los funiculares. cve: BOE-A-2016-4953 Verificable en 

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 126 miércoles 25 de mayo de 2016 Sec. I. Pág. 34325  

d) Los ascensores especialmente diseñados y fabricados para fines militares o policiales.  

e) Los aparatos de elevación desde los cuales se pueden efectuar trabajos.  

f) Los ascensores para pozos de minas.  

g) Los aparatos de elevación destinados a mover actores durante representaciones artísticas.  

h) Los aparatos de elevación instalados en medios de transporte.  

i) Los aparatos de elevación vinculados a una máquina y destinados exclusivamente al acceso a puestos de trabajo, 

incluidos los puntos de mantenimiento e inspección de la máquina. 

j) Los trenes de cremallera.  

k) Las escaleras y andenes móviles.  

4. Cuando, para un ascensor o componente de seguridad para ascensores, los riesgos contemplados en el presente real 

decreto estén regulados en su totalidad o en parte, por legislación específica de la Unión Europea, el presente real decreto 

no se aplicará o dejará de aplicarse a dicho ascensor o componente de seguridad para ascensores y a dichos riesgos a partir 

de la fecha en que sea de aplicación la mencionada legislación específica de la Unión Europea. 
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Artículo 2. Definiciones. A efectos del presente real decreto, se entenderá por:  

a) «Ascensor»: aparato de elevación que sirva niveles específicos, con un habitáculo que se desplace siguiendo 

guías rígidas e inclinadas a un ángulo superior a quince grados sobre la horizontal o dispositivo de elevación que se 

desplace siguiendo un recorrido fijo, aunque no utilice para ello guías rígidas.  

b) «Habitáculo»: parte del ascensor en la que se sitúan las personas u objetos para ser elevados o descendidos. 

c) «Ascensor tipo»: ascensor representativo cuya documentación técnica muestra cómo se va a cumplir con los 

requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo I en los ascensores derivados del ascensor tipo en 

función de parámetros objetivos y en el que se utilizan idénticos componentes de seguridad para ascensores.  

d) «Comercialización»: todo suministro, remunerado o gratuito, de un componente de seguridad para ascensores 

para su distribución o utilización en el mercado de la Unión Europea en el transcurso de una actividad comercial.  

e) «Introducción en el mercado»: la primera comercialización en el mercado de la Unión Europea de un 

componente de seguridad para ascensores, o la instalación, remunerada o gratuita, de un ascensor para su utilización en el 

mercado de la Unión Europea en el transcurso de una actividad comercial.  

f) «Puesta en servicio de un ascensor»: acto mediante el cual, por primera vez, y una vez instalado, se pone el 

ascensor a disposición de los usuarios, cumpliendo con los requisitos establecidos en el apartado 4 «Puesta en servicio de 

los ascensores» de la instrucción técnica complementaria AEM 1 «Ascensores», aprobada por Real Decreto 88/2013, de 8 

de febrero.  

g) «Instalador»: persona física o jurídica que asume la responsabilidad del diseño, fabricación, instalación e 

introducción en el mercado del ascensor.  

h) «Fabricante»: una persona física o jurídica que fabrique un componente de seguridad para ascensores o que 

encargue el diseño o la fabricación del mismo y comercialice dicho componente de seguridad para ascensores bajo su 

nombre o marca registrada.  

i) «Representante autorizado»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que ha recibido un 

mandato por escrito de un instalador o un fabricante para actuar en su nombre en tareas específicas.  

j) «Importador»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que introduzca en el mercado de la 

Unión Europea un componente de seguridad para ascensores proveniente de un tercer país. cve: BOE-A-2016-4953 

Verificable en http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 126  

Miércoles 25 de mayo de 2016 Sec. I. Pág. 34326  

k) «Distribuidor»: toda persona física o jurídica integrada en la cadena de distribución, distinta del fabricante o el 

importador, que comercialice un componente de seguridad para ascensores.  

l) «Agentes económicos»: el instalador, el fabricante, el representante autorizado, el importador y el distribuidor.  

m) «Especificación técnica»: documento en el que se definen los requisitos técnicos de un ascensor o componente de 

seguridad para ascensores.  

n) «Norma armonizada»: norma con arreglo a la definición del artículo 2.1.c) del Reglamento (UE) n.º 1025/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican 

las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
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2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la 

Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  

ñ) «Acreditación»: acreditación con arreglo a la definición del artículo 2.10 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y 

vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 

339/93.  

o) «Organismo nacional de acreditación»: organismo nacional de acreditación con arreglo a la definición prevista en 

el artículo 2.11 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008.  

p) «Evaluación de la conformidad»: proceso por el que se verifica si se satisfacen los requisitos esenciales de salud 

y seguridad del presente real decreto en relación con un ascensor o un componente de seguridad para ascensores.  

q) «Organismo de control»: organismo que desempeña actividades de evaluación de la conformidad, que incluyen 

calibración, ensayo, certificación e inspección.  

r) «Recuperación»: en relación con un ascensor, cualquier medida destinada a conseguir el desmontaje y la 

eliminación segura de un ascensor y, en relación con un componente de seguridad para ascensores, cualquier medida 

destinada a conseguir la devolución de un componente de seguridad para ascensores ya puesto a disposición del instalador 

o del usuario final.  

s) «Retirada»: cualquier medida destinada a impedir la comercialización de un componente de seguridad para 

ascensores disponible en la cadena de suministro.  

t) «Legislación de armonización de la Unión Europea»: toda legislación de la Unión Europea que armonice las 

condiciones para la comercialización de los productos.  

u) «Marcado CE»: marcado por el que el instalador del ascensor o fabricante del componente de seguridad para 

ascensores indica que es conforme a todos los requisitos aplicables establecidos en la legislación de armonización de la 

Unión Europea que prevé su colocación. 

Artículo 5. Requisitos esenciales de salud y seguridad.  

1. Los ascensores objeto del presente real decreto cumplirán los requisitos esenciales de salud y seguridad que 

figuran en el anexo I.  

2. Los componentes de seguridad para ascensores objeto del presente real decreto deberán cumplir los requisitos 

esenciales de salud y seguridad que figuran en el anexo I y permitir que los ascensores a los que se incorporen cumplan 

esos mismos requisitos esenciales.  

Artículo 6. Edificios o construcciones en los que se instalan los ascensores.  

1. La dirección técnica de la obra y el instalador deberán transmitirse mutuamente la información necesaria y 

adoptarán las medidas adecuadas para garantizar el funcionamiento correcto y la seguridad del uso del ascensor. 

2. En los huecos previstos para los ascensores únicamente podrán instalarse las conducciones, el cableado o los 

accesorios necesarios para el funcionamiento o la seguridad del ascensor, salvo las excepciones admitidas en las normas 

armonizadas que gocen de presunción de conformidad con los requisitos esenciales de seguridad del presente real decreto. 
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Artículo 14. Presunción de conformidad de los ascensores y componentes de seguridad para ascensores. Los ascensores y 

componentes de seguridad para ascensores que sean conformes con normas armonizadas o partes de estas cuyas 

referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» se presumirán conformes con los requisitos 

esenciales de salud y seguridad que se prescriben en el anexo I a los que se apliquen dichas normas o partes de estas. 

ANEXO I Requisitos esenciales de salud y seguridad  

0. Observaciones preliminares  

Las obligaciones establecidas por los requisitos esenciales de salud y seguridad solo se aplicarán cuando para el ascensor 

o el componente de seguridad para ascensores en cuestión exista el riesgo correspondiente al ser utilizado en las 

condiciones previstas por el instalador o el fabricante.  

Los requisitos esenciales de salud y seguridad contenidos en el presente real decreto son imperativos. No obstante, dado el 

actual estado de la técnica, es posible que no sean alcanzables los objetivos que fijan dichos requisitos. En ese caso, y en 

la medida de lo posible, el ascensor o el componente de seguridad para ascensores deberá estar diseñado y construido para 

acercarse a dichos objetivos. El fabricante y el instalador estarán obligados a efectuar una evaluación de los riesgos para 

determinar todos los riesgos que pueden presentar sus productos; deberán proceder seguidamente a su diseño y 

construcción teniendo en cuenta la evaluación.  

1. Generalidades  

1.1 Aplicación del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Cuando exista un riesgo pertinente y no se contemple 

en el presente anexo, se aplicarán los requisitos esenciales de salud y seguridad del anexo I del Real Decreto 

1644/2008, de 10 de octubre. En todos los casos serán de aplicación los requisitos esenciales de salud y 

seguridad del punto 1.1.2 de dicho anexo I.  

1.2 Habitáculo. El habitáculo de cada ascensor será una cabina. Esta cabina deberá estar diseñada y fabricada de 

forma que su espacio y resistencia correspondan al número máximo de personas y a la carga nominal del 

ascensor fijados por el instalador. Cuando el ascensor se destine al transporte de personas y sus dimensiones 

lo permitan, la cabina estará diseñada y fabricada de forma que, por sus características estructurales, no 

dificulte o impida el acceso a la misma o su utilización por las personas con discapacidades, y permita 

cualquier adaptación destinada a facilitar su utilización por estas personas.  

1.3 Elementos de suspensión y elementos de sustentación. Los elementos de suspensión o de sustentación de la 

cabina, sus sujeciones y todas sus terminaciones deberán elegirse y diseñarse de forma que garanticen un 

nivel de seguridad global adecuado y reduzcan al mínimo el riesgo de caída de la cabina, tomando en 

consideración las condiciones en las que se utilice, los materiales empleados y las condiciones de 

fabricación. En los casos en los que la suspensión de la cabina se efectúe por medio de cables o cadenas, 

habrá por lo menos dos cables o cadenas independientes, con sus respectivos sistemas de enganche. Estos 

cables y cadenas no deberán poseer juntas o empalmes, salvo los necesarios para fijarlos o formar un bucle.  
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1.4 Control de la carga (incluida la sobrevelocidad). 

1.4.1 Los ascensores estarán diseñados, fabricados e instalados de manera que se impida la puesta en 

marcha normal si se supera la carga nominal.  

1.4.2 Los ascensores deberán poseer un limitador de velocidad. Estos requisitos no se aplicarán a los 

ascensores en los que el diseño del sistema de tracción impida la sobrevelocidad.  

1.4.3 Los ascensores rápidos deberán estar equipados de un dispositivo de control y limitación de la 

velocidad.  

1.4.4 Los ascensores que utilicen poleas de fricción deberán estar diseñados de tal forma que quede 

garantizada la estabilidad de los cables de tracción sobre la polea. cve: BOE-A-2016-4953 

Verificable en http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 126 miércoles 25 de 

mayo de 2016 Sec. I. Pág. 34345 

1.5 Maquinaria.  

1.5.1 Todos los ascensores para personas deberán contar con una maquinaria propia. Este requisito no 

afecta a los ascensores en los que los contrapesos estén sustituidos por una segunda cabina.  

1.5.2 El instalador deberá asegurarse de que la maquinaria y los dispositivos asociados de la misma no 

sean accesibles, excepto para los trabajos de mantenimiento y los casos de emergencia.  

1.6 Mandos.  

1.6.1 Los mandos de los ascensores que vayan a ser utilizados por personas con discapacidad no 

acompañadas deberán estar diseñados y dispuestos en consecuencia.  

1.6.2 La función de los mandos estará claramente señalada.  

1.6.3 Los circuitos de llamada de un grupo de ascensores podrán ser comunes o estar interconectados.  

1.6.4 El material eléctrico deberá instalarse y conectarse de forma que:  

a) Quede excluida cualquier confusión con circuitos que no tengan una relación directa con el ascensor.  

b) Pueda conmutarse en carga la alimentación de energía.  

c) Los movimientos del ascensor dependan de mecanismos de seguridad eléctrica instalados en un circuito de seguridad 

eléctrica separado.  

d) Un fallo de la instalación eléctrica no produzca situaciones peligrosas.  

2. Riesgos para las personas que estén fuera de la cabina  

2.1 El ascensor deberá estar diseñado e instalado de forma que sea imposible el acceso al hueco recorrido 

por el ascensor, excepto para los trabajos de mantenimiento y los casos de emergencia. Deberá imposibilitarse la 

utilización normal del ascensor antes de que una persona entre en dicho hueco. 

2.2 El ascensor deberá estar diseñado e instalado para impedir el riesgo de aplastamiento cuando la cabina 

esté en una de sus posiciones extremas.  

Se logra este objetivo mediante un espacio libre o refugio situado más allá de las posiciones extremas. No obstante, en 

casos específicos, y previo reconocimiento de excepcionalidad por la comunidad autónoma correspondiente, en particular 

en inmuebles ya existentes, si fuere imposible aplicar esta solución, podrán preverse otros medios apropiados a fin de 

evitar este riesgo.  
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2.3 Los niveles de entrada y salida de la cabina deberán estar equipados con puertas en los rellanos cuya 

resistencia mecánica sea adecuada para las condiciones de utilización previstas.  

Un dispositivo de enclavamiento deberá impedir, cuando el ascensor esté funcionando normalmente:  

a) La puesta en movimiento de la cabina, inducida o no, cuando no estén cerradas y bloqueadas todas las puertas de 

los rellanos.  

b) La apertura de una de las puertas de los rellanos cuando la cabina aún está en movimiento y se encuentra fuera de 

la zona de parada prescrita.  

No obstante, se admiten los movimientos con las puertas abiertas cuando estos se realicen a fin de situar el ascensor al 

nivel de los rellanos, en zonas determinadas, y siempre que la velocidad esté controlada.  

3. Riesgos para las personas que van dentro de la cabina 

3.1 Las cabinas de los ascensores deberán estar completamente cerradas por paredes sin aberturas, incluidos 

el suelo y el techo, con excepción de los orificios de cve: BOE-A-2016-4953 Verificable en http://www.boe.es 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 126 miércoles 25 de mayo de 2016 Sec. I. Pág. 34346 ventilación, y 

equipadas de puertas sin aberturas. Las puertas de las cabinas deberán diseñarse e instalarse de forma que la 

cabina no pueda efectuar ningún movimiento, salvo los movimientos de puesta a nivel contemplados en el 

párrafo tercero del punto 2.3, si no están cerradas las puertas, y de modo que se detenga en caso de apertura de 

las mismas.  

Las puertas de las cabinas deberán permanecer cerradas y bloqueadas en caso de pararse el ascensor entre dos niveles, si 

existiere un riesgo de caída entre la cabina y el hueco, o en caso de ausencia de hueco.  

3.2 El ascensor deberá estar provisto de dispositivos que, en caso de interrumpirse el suministro de energía o 

de fallo de sus componentes, impidan su caída libre o movimientos incontrolados de la cabina.  

El dispositivo destinado a impedir la caída libre de la cabina deberá ser independiente de los elementos de suspensión de 

la cabina. 

Este dispositivo deberá ser capaz de detener la cabina en las condiciones de carga nominal y velocidad máxima previstas 

por el instalador. La parada debida a la acción de dicho dispositivo no deberá provocar una desaceleración peligrosa para 

los ocupantes en todos los casos de carga.  

3.3 Deberán instalarse dispositivos amortiguadores de la marcha entre el fondo del hueco y el suelo de la 

cabina.  

En este caso, el espacio libre citado en el punto 2.2 se medirá con los amortiguadores totalmente comprimidos.  

Este requisito no se aplicará a los ascensores cuya cabina, debido al diseño del sistema de tracción, no pueda entrar en el 

espacio libre indicado en el punto 2.2.  

3.4 Los ascensores deberán diseñarse y fabricarse de forma que no puedan ponerse en movimiento si no 

están en situación de funcionar los dispositivos mencionados en el punto 3.2. 

4. Otros riesgos  

4.1 Cuando estén motorizadas, las puertas de los rellanos, las puertas de las cabinas o el conjunto de unas y 

otras deberán estar equipadas de un dispositivo que evite el riesgo de aplastamiento mientras se mueven.  
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4.2 Las puertas de los rellanos, cuando deban contribuir a la protección del edificio contra los incendios, 

incluidas aquellas que contengan partes acristaladas, deberán presentar una adecuada resistencia al fuego, 

caracterizada por su integridad y sus propiedades de aislamiento (no propagación de la llama) y de transmisión 

del calor (radiación térmica).  

4.3 Los posibles contrapesos deberán estar instalados de manera que se evite todo riesgo de colisión con la 

cabina o de caída sobre esta.  

4.4 Los ascensores deberán estar equipados con medios que permitan liberar y evacuar a las personas 

retenidas en la cabina.  

4.5 Las cabinas estarán dotadas de un equipo de comunicación bidireccional que permita una comunicación 

permanente con un servicio de intervención rápida. 

4.6 Los ascensores deberán diseñarse y fabricarse de forma que, en caso de superación de la temperatura 

máxima de la maquinaria prevista por el instalador, puedan finalizar los movimientos en curso, pero no 

reaccionen a nuevas órdenes de los mandos.  

4.7 Las cabinas deberán diseñarse y fabricarse de manera que garanticen una ventilación suficiente para los 

ocupantes, incluso en caso de parada prolongada.  

4.8 Las cabinas deberán disponer de una iluminación suficiente que se ponga en marcha cuando se utilicen o 

cuando se abra una puerta; además, las cabinas contarán con una iluminación de socorro.  

4.9 Los medios de comunicación mencionados en el punto 4.5 y la iluminación de socorro mencionada en el 

punto 4.8 deberán diseñarse y fabricarse de manera que funcionen incluso cuando falte el suministro normal de 

energía. Su tiempo de funcionamiento deberá ser suficiente para permitir la intervención normal de los servicios 

de socorro.  

4.10 El circuito de mando de los ascensores utilizables en caso de incendio deberá diseñarse y fabricarse de 

modo que pueda condenarse el servicio de determinados niveles y permitir un control prioritario del ascensor por 

parte de los equipos de socorro. cve: BOE-A-2016-4953 Verificable en http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO Núm. 126 miércoles 25 de mayo de 2016 Sec. I. Pág. 34347 

5. Marcado  

5.1 Además de las indicaciones mínimas que se requieren para toda máquina con arreglo al punto 1.7.3 del 

anexo I de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, todas las 

cabinas deberán ir provistas de una placa bien visible que indique claramente la carga nominal en kilogramos y 

el número máximo de personas cuyo transporte se autoriza.  

5.2 Cuando el ascensor esté diseñado para que las personas retenidas en la cabina puedan liberarse sin ayuda 

exterior, las instrucciones al efecto deberán ser claras y figurar de forma visible en la cabina.  

6. Instrucciones  

6.1 Los componentes de seguridad para ascensores citados en el anexo III irán acompañados de 

instrucciones de forma que se puedan efectuar eficazmente y sin peligro los trabajos siguientes:  

a) El montaje.  
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                      b) La conexión.  

           c) El ajuste.  

           d) El mantenimiento.  

6.2 Cada ascensor irá acompañado de instrucciones. Dichas instrucciones constarán como mínimo de los 

documentos siguientes:  

a) Instrucciones que contengan los planos y esquemas necesarios para el uso normal, así como los 

necesarios para el mantenimiento, la inspección, la reparación, las revisiones periódicas y las 

operaciones de socorro citadas en el punto 4.4.  

b) Un cuaderno de incidencias, en el que se podrán anotar las reparaciones y, en su caso, las revisiones 

periódicas. 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 88/2013, DE 8 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS 

DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, APROBADO POR REAL DECRETO 2291/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE. 

 

2. A los efectos de esta ITC, en lo sucesivo se denominará «ascensores» a todos los aparatos de elevación a los que 

se refiere el apartado 1 anterior, con independencia de la designación popular, comercial o la que figure en normas 

técnicas y la velocidad con que se desplace el habitáculo. Se precisará, en donde corresponda, si se trata de un aparato 

con velocidad de hasta 0,15 m/s, o superior a este valor. 

5. Mantenimiento de un ascensor. 

5.1 Titulares. 

Es titular de un ascensor su propietario o, en su caso, el arrendatario. 

El titular de un ascensor es responsable de: 

5.1.1 Mantener el ascensor en buen estado de funcionamiento durante todo el tiempo que pueda 

serutilizado, cumpliendo las disposiciones reglamentarias pertinentes. En particular, deberá 

suscribir un contrato de mantenimiento con empresa conservadora de ascensores, de las 

contempladas en el apartado 6 siguiente, facilitando la realización por la misma de las 

correspondientes revisiones y comprobaciones. 

5.1.2 Impedir el funcionamiento del ascensor cuando tenga conocimiento, por sí mismo o por 

indicación de la empresa conservadora, organismo de control u órgano competente de la 

Administración Pública, de que su utilización no reúne las debidas garantías de seguridad. 

5.1.3 En caso de accidente, anomalía en el funcionamiento, o cualquier deficiencia o abandono en 

relación con la debida conservación del ascensor, ponerlo en conocimiento inmediato de la 

empresa conservadora, mediante comunicación fidedigna. 
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En caso de que la comunicación no sea atendida deberá denunciar esta circunstancia ante el órgano competente 

de la Administración Pública. 

5.1.4 Solicitar a su debido tiempo la realización de las inspecciones periódicas, a las que se refiere el 

apartado 11 de esta ITC, facilitando para tal fin el acceso a los organismos de control y teniendo a 

su disposición el certificado de la última inspección. 

5.2 Persona encargada del ascensor. 

El titular deberá designar una persona, al menos, encargada del servicio ordinario del ascensor, para lo cual será 

debidamente instruida en el manejo del aparato por la empresa conservadora. En particular, la citada persona 

auxiliará al titular en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los epígrafes  

5.1.2 y 5.1.3 anteriores. 

 

5.3 Realización del mantenimiento. 

5.3.1 Empresas intervinientes y especificaciones técnicas aplicables. 

El mantenimiento de los ascensores deberá ser realizado por empresas conservadoras, a las que se 

refiere el apartado 6 de esta ITC. La ejecución técnica de dicho mantenimiento se efectuará, en función 

de la normativa, según los siguientes casos: 

1. De acuerdo con la normativa que le fue de aplicación, con sus posibles actualizaciones, en el caso 

de ascensores instalados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1314/1997, de 1 de 

agosto. 

2. Teniendo en cuenta las instrucciones del instalador, según lo dispuesto por el Real Decreto 

1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores, modificado por el Real Decreto 

1644/2008, de 10 de octubre, en el caso de ascensores de velocidad superior a 0,15 m/s. 

3. Teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, según lo dispuesto por el Real Decreto 

1644/2008, de 10 de octubre, en el caso de ascensores de velocidad no superior a 0,15 m/s. 

5.3.2 Plazos. 

Las empresas conservadoras deberán realizar visitas para el mantenimiento preventivo de los ascensores, 

al menos, en los siguientes plazos: 

5.3.2.1 Ascensores en viviendas unifamiliares y ascensores con velocidad no superior a 0,15 m/s: 

cada cuatro meses; 

A estos efectos, se entiende por vivienda unifamiliar la situada en parcela independiente que sirve 

de residencia habitual, permanente o temporal, para una sola familia. 

5.3.2.2 Ascensores instalados en edificios comunitarios de uso residencial de hasta seis paradas y 

ascensores instalados en edificios de uso público de hasta cuatro paradas, que tengan una 

antigüedad inferior a veinte años: cada seis semanas. 

5.3.2.3 Los demás ascensores: cada mes. 
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5.4 Registro de mantenimiento. 

La empresa conservadora: 

a) Entregará al titular del aparato un boletín que refleje los datos fundamentales de cada actuación. 

b) Mantendrá un registro de mantenimiento, desde la última inspección, que estará a disposición del titular 

y del órgano competente de la Administración Pública, donde se incluirán los datos relativos a: a. 

revisiones de mantenimiento ordinario, incidencias y averías, accidentes, reparaciones y cambios de 

piezas, y modificaciones importantes. 

 

 

 

 

 

 

DE TODO LO ANTERIOR SE DEDUCE QUE EL ASCENSOR Y LA REFORMA DE ASEOS CONTEMPLADOS EN EL 

PROYECTO CUMPLIRÍA CON LAS DETERMINACIONES DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE. 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1627/97 SOBRE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto, cuando en la elaboración del proyecto de obra 

intervengan varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

elaboración del proyecto de obra. 

Cuando en lo ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 

trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 

designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante 

la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 

La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. Existen dos modalidades de estudio 

de seguridad, el Estudio Básico y el propiamente denominado Estudio de Seguridad y Salud. 

Como el presupuesto de ejecución material de la obra es Inferior a 354.008 € y debido a la falta de concurrencia de las 

circunstancias exigidas por el Artículo 4 del Real Decreto para la elaboración del Estudio de Seguridad, se presenta 

estudio básico de seguridad y salud (puntos II.3.5.1 Y II.3.5.3) 

El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por el técnico 

competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho 

estudio. 
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En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 
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1.5.0 Anexos a la memoria 
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1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

2. MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

3. EXIGENCIA BÁSICA HS 4: SUMINISTRO DE AGUAS 

4. EXIGENCIA BÁSICA HS 5: EVACUACIÓN AGUAS 

5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

7. PLAN DE OBRA 

8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

9. ESTADO FOTOGRÁFICO ACTUAL 

10. FICHA TÉCNICA ASCENSOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

1.5.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Listado de Normativa de obligado cumplimiento adaptada al CTE.  

Actualizado a 31 de agosto de 2023.  
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Normativa de obligado cumplimiento estatal y autonómico de Galicia 

I. ESTATAL 
 

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 
4. AISLAMIENTO TÉRMICO 
5. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
6. APARATOS ELEVADORES 
7. APARATOS A PRESIÓN 
8. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 
9. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
11. MARCADORAS POSTALES 
12. CEMENTOS 
13. CIMENTACIONES 
14. COMBUSTIBLES 
15. CONSUMIDORES 
16. CONTROL DE CALIDAD 
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
18. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
19. ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES 
20. ESTADÍSTICA 
21. ESTRUCTURAS DE ACERO 
22. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
24. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
25. ESTRUCTURAS DE MADERA 
26. FONTANERÍA 
27. HABITABILIDAD 
28. INSTALACIONES ESPECIALES 
29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
30. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
31. PROYECTOS 
32. RESIDUOS 
33. SEGURIDAD Y SALUD 
34. VIDRIERÍA 
 
II. AUTONÓMICA DE GALICIA 
 

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
2. ACTIVIDADES RECREATIVAS 
3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
4. APARATOS ELEVADORES 
5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
6. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  
7. COMBUSTIBLES 
8. CONSUMO 
9. CONTROL DE CALIDAD 
10. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
11. ESTADÍSTICA 
12. HABITABILIDAD 
13. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
14. PROYECTOS 
15. RESIDUOS 
16. SEGURIDAD Y SALUD 
17. USOS EN GENERAL 
18. USO DE VIVIENDA 
19. USOS DIFERENTES A VIVIENDA 
20. URBANISMO Y PLANEAMENTO ESTATAL Y GALLEGO 
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De acuerdo con el dispuesto en el art. 1.º la). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 

por lo que, si dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del 

presente proyecto de Edificación se observaron las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción. 

 

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y La DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Decreto 462/1971 de 11 de Marzo  de 1971 de Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.71 24.03.71 

 

MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN 

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo. B.Lo.Y.33 07.02.85 

 

NORMAS DE REGULACIÓN DE La EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN Las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 

"VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL" 

Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.125 26.05.70 

 

NORMAS SOBRE El LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.144 17.06.71 

Determinación del ámbito de aplicación del Orden. B.Lo.Y.176 24.07.71 

 

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE La DIRECCIÓN DE OBRAS DE La EDIFICACIÓN 

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.35 10.02.72 

 

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 2/1974 de 13 de Febrero de 1974 de la Jefatura de Estado. B.Lo.Y.40 15.02.74 

Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre. B.Lo.Y.10 11.01.79 

Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio. B.Lo.Y.139 08.06.96 

Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril. B.Lo.Y.90 15.04.97 

Se modifica la disposición adicional 2, lo pones Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril. B.Lo.Y.92 17.04.99 

Se modifica el art. 3, lo pones Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio. B.Lo.Y.151 24.06.00 

Se modifica el art. 5 letra la), añade art. 15, añade art. 14, añade art. 13, añade art. 12,  

Añade art. 11, añade art. 10, añade art. 5 letra o), reenumera art. 5 letra o), pasa a ser letra x),  

Modifica art. 5 letra q), suprime art. 5 letra ñ), añade disp. adic. 4, añade disp. adic. 3,  

Modifica art. 3, añade art. 2 ap. 6, añade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica art. 1 ap. 3,  

Añade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus. B.Lo.Y.308 23.12.09 
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Modifica letra ñ art. 5, por Ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles. B.Lo.Y.162 26.07.12 

   

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE LO LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS Y SU EJERCICIO 

Ley 25/2009 de 22 de diciembre. B.Lo.Y.308 23.12.09 

 

MODIFICACIÓN. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 

Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda. B.Lo.Y.190 06.08.10 

 

NORMAS REGULADORAS DE Los COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado. B.Lo.Y.10 11.01.79 

 

TARIFAS DE HONORARIOS DE Los ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE su PROFESIÓN 

Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.234 30.09.77 

La Ley 7/97 deroga los aspectos económicos de la Ley. B.O.E. 90 15.04.97 

 

MODIFICACIÓN DE Las TARIFAS DE Los HONORARIOS DE Los ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE su PROFESIÓN 

Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.Lo.Y.303 19.12.85 

 

MODIFICACIÓN PARCIAL DE Las TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR El REAL DECRETO 

2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS APROBADAS POR El REAL DECRETO 

314/1979, DE 19 DE ENERO 

Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Ministerio Relac. con las Cortes. B.Lo.Y.22 25.01.90 

 

FUNCIONES DE Los ARQUITECTOS Y Los APAREJADORES 

Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935. Gaceta 18.07.35 

Corrección de errores. Gaceta 19.07.35 

Aclaración Orden de 20 de noviembre de 1935. Gaceta 21.11.35 

 

COLEGIOS DE APAREJADORES. CAMBIO DE DENOMINACIÓN  

Decreto 60/2020, de 12 de marzo  de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por lo que si 

aprueba el cambio de denominación de los colegios oficiales de aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación de A 

Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, que pasan a denominarse Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, Lugo, Ourense y 

Pontevedra, respectivamente. D.Lo.G.62 30.03.20 

 

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE Los ARQUITECTOS TÉCNICOS 

Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.44 20.02.71 
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REGULACIÓN DE Las ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS 

Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986. B.Lo.Y.79 02.04.86 

Corrección de errores. B.Lo.Y.100 26.04.86 

 

MODIFICACIÓN DE La LEY 12/1986, SOBRE REGULACIÓN DE Las ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE Los ARQUITECTOS 

E INGENIEROS TÉCNICOS 

Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado. B.Lo.Y.296 10.12.92 

 

MEDIDAS LIBERALIZADOR EN MATERIA DEL SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997. B.Lo.Y.90 15.04.97 

 

LEY DE ORDENACIÓN DE La EDIFICACIÓN 

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999. B.Lo.Y.266 06.11.99 

Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre. B.Lo.Y.313 31.12.01 

Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. B.Lo.Y.313 31.12.02 

Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. B.Lo.Y.308 23.12.09 

Se modifican el art. 3 ap. 1 párr. 1°, el art. 3 ap. 2 párr. 1°, y el art. 2 ap. 2 por la Ley 8/2013, B.Lo.Y.153 27.06.13 

de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.Lo.Y.114 10.05.14 

Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio. B.Lo.Y.168 15.07.15 

Modificado por la Ley 10/2022 estatal de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación 

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y ResilienciaB .Lo.Y.142          15.06.22 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con DiscapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 
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Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006. 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.219 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. BOE 149 23.06.17 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio,  BOE 142 15.06.22 

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.Lo.Y.28  02.02.22 

  

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 

Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado. B.Lo.Y.65 16.03.07 

Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 7.ª, DF 2ª por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. B.Lo.Y.308 23.12.09 

 

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR La QUE SE TRASPONEN  Al 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Las DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 

2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. B.Lo.Y.272 09.11.17 

Modificado por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por la que si adoptan medidas urgentes 

por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público 

y telecomunicaciones. B.Lo.Y.266 05.11.19 

 

REAL DECRETO 817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE La LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda. B.Lo.Y.118 15.05.09 

Modifica disp. final 2, se tenga en cuenta disp. transit. única Anexo II letra C, modifica Anexo II letra B, 

modifica Anexo II rúbrica por Real Decreto núm. 300/2011, de 4 de marzo. B.Lo.Y.69 22.03.11 

 

REAL DECRETO 716/2019, DE 5 DE DICIEMBRE, POR LO QUE SE MODIFICA El REAL DECRETO 773/2015, DE 28 DE 

AGOSTO, POR LO QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REGLAMENTO GENERAL DE La LEY DE 

CONTRATOS DE Las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre 

expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título 

VII de la Ley General Presupuestaria  B.Lo.Y.293 06.12.19 

 

ESTATUTOS DEL CSCAE 

Real Decreto 129/2018, de 16 de marzo  del Ministerio de Fomento, por lo que si aprueban los Estatutos 
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Generales de los Colegios de Arquitectos y del suyo del Consejo Superior. B.Lo.Y.89 12.04.18 

 

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 

Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda. B.Lo.Y.190 06.08.10 

 

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE La LEY DEL SUELO 

Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento. B.Lo.Y.270 09.11.11 

Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.Lo.Y.153 27.06.13 

 

MEDIDAS DE APOYO A Los DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS 

CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR Las ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE La ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL E IMPULSO DE La REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Modifica Anexo I, lo pones Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre. B.Lo.Y.226 20.09.11 

Modifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012, 

de 29 de junio. Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012. B.Lo.Y.156 30.06.12 

Modifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 17/2012, 

de 27 de diciembre. B.Lo.Y.312 28.12.12 

Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art. 24, deroga Cap. IV, deroga Cap. V, deroga disp. 

adic. 3, deroga disp. transit. 1, deroga disp. transit. 2, deroga art. 17, deroga art. 18, deroga art. 19, 

deroga art. 20, deroga art. 21, deroga art. 22, deroga art. 23, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modifica Anexo I, por la Ley 10/2013, de 24 de julio. B.Lo.Y.177 25.07.13 

Deroga con efectos para los períodos impositivos que si inicien a partir de 1 enero 2014 art. 15, 

por la Ley 16/2013, de 29 de octubre. B.Lo.Y.260 30.10.13 

Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relación al Real Decreto 

1086/1989, de 28 de agosto Anexo I tabla por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre. B.Lo.Y.309 27.02.14 

 

ECONOMÍA SOSTENIBLE 

Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del EstadoB .Lo.Y.55 05.03.11 

Deroga art. 16, deroga art. 26, deroga art. 25, deroga Cap. II de Título I, deroga disp. final 4, 

deroga Secc. 1deCapítulo II de Título I, deroga art. 8, deroga art. 9, deroga Secc. 2 de Capítulo  

II de Título I, deroga art. 10, por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Ley de creación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. B.Lo.Y.134 05.06.13 

Deroga art. 110, deroga art. 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga art. 107, deroga 

Cap. IV de Título III, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación 
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urbanas. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Deroga a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, lo pones Real Decreto-ley 7/2013, de 28 

de junio. B.Lo.Y.155 29.06.13 

Modifica art. 36 ap. 1 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalización y  

sostenibilidad de la Administración Local.   B.Lo.Y.312 30.12.13 

Deroga tácitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Básica de las Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación. B.Lo.Y.80 02.04.14 

 

RENOVACIÓN DE EDIFICIOS. RECOMENDACIONES UE 

Recomendación (UE) 2019/786 de la Comisión, de 8 de mayo de 2019, relativa a la renovación de edificios. DOCCEE.127 16.05.19 

 

MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS 

Recomendación (UE) 2019/1019 de la Comisión de la Unión Europea, de 7 de junio de 2019, relativa a la 

modernización de edificios. DOCCEE 165 21.06.19 

 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER  

Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. B.Lo.Y.55 05.03.19 

 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE CONTINUACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.Lo.Y.106 01.05.10 

Orden 2674/2010, de 12 de julio. B.O.E. 198 19.08.10 

 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS SERVICIOS EN 

EL COMPRADO INTERIOR 

Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre 

Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril. D.Lo.C.Y 312 27.12.06 

   

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE LO LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS Y SU EJERCICIO 

Ley 25/2009 de 22 de diciembre. B.Lo.Y.308 23.12.09 

Deroga art. 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014. B.Lo.Y.83 05.04.14 

Modificada por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014. B.Lo.Y.5 05.04.14 

Modificada por la Ley 32/2014, de 22 de diciembre. Ley de Metrología 2014. B.Lo.Y.32 23.12.14 

Modificada por la Ley 23/2015, de 21 de julio. Ley de la Inspección de Trabajo de 2015. B.Lo.Y.23 22.07.15 

Modificada por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. Ley de Tráfico de 2015. B.Lo.Y.6 31.10.15 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1540
http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1522
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PROPIEDAD INTELECTUAL  

Real Decreto-Ley 1/1996 de 12 de abril. B.Lo.Y.97 22.04.96 

Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que si modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por lo que si incorporan al ordenamiento 

jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. B.Lo.Y.53 02.03.19 

 

PROTECCION DE DATOS 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. B.Lo.Y.294

 06.12.18 

 

 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara la nulidad 

del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 
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Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio en aspectos del DB HSBOE  142 15.06.22 

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.Lo.Y.28  02.02.22 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara la nulidad 

del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio en aspectos del DB HSBOE  142 15.06.22 

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.Lo.Y.28  02.02.22 

 

NORMAS PROVISIONALES PARA El PROYECTO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE 

AGUAS RESIDUALES Al MAR EN Las COSTAS ESPAÑOLAS 

Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señal Marítimos. B.Lo.Y.147 20.06.69 

Corrección de errores. B.Lo.Y.185 04.08.69 

Modificado por el Orden FOM/588/2017  B.Lo.Y.149 23.06.17 

 

TEXTO REFUNDIDO DE La LEY DE AGUAS 

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente. B.Lo.Y.176 24.07.01 

Corrección de errores. B.Lo.Y.287 30.11.01 

Modificación texto refundido de la Ley de aguas RD Ley 4/2007 de 13 de abril. B.Lo.Y.90 14.04.07 
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CALIDAD DEL AGUA 

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por lo que si modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero, por lo que si establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. B.Lo.Y.207 29.08.12 

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, se establecen los criterios de seguimiento y 

evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.  B.Lo.Y.219 12.09.15 

 

CALIDAD DE Las AGUAS. DIRECTIVA EUROPEA  

Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa  

a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida)  DOCE.435  23.12.20 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.Lo.Y.236 02.10.74 

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.Lo.Y.237 03.10.74 

Corrección de errores. B.Lo.Y.260 30.10.74 

 

NORMAS APLICABLES Al TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 

Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado. B.Lo.Y.312 30.12.95 

Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y M.La. B.Lo.Y.77 29.03.96 

Modificación por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente. B.Lo.Y.251 20.10.98 

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por lo que si modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. BOE 227 18.10.12 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES 

Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.Lo.Y.228 23.09.86 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria. B.Lo.Y.159 04.07.86 

Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria. B.Lo.Y.187 04.08.09 

Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria. B.O.E. 104 01.05.07 

 

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA Al MAR 

Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.Lo.Y.64 16.03.89 
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PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE La CONTAMINACIÓN 

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre del Ministerio de Agricultura y Pesca. B.Lo.Y.316 31.12.16 

 

INSTRUCCIÓN PARA El PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA Al MAR 

Orden de 13 de julio  de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. B.Lo.Y.178 27.07.93 

Corrección de errores. B.Lo.Y.193 13.08.93 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA La REUTILIZACIÓN DEL AGUA.  

REGLAMENTO EUROPEO Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 

mayo de 2020 relativo los requisitos mínimos para la re utilización del agua. 

 D.Lo.C.Y.177 05.06.20 

 

2. ACCIONES EN La EDIFICACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN DB SÉ AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN La EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara la nulidad 

del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006. 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 
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NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento. B.Lo.Y.244 11.10.02 

 

 

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.do Ministerio del Interior. B.Lo.Y.267 06.11.82 

Corrección de errores. B.Lo.Y.286 29.11.82 

Corrección de errores. B.Lo.Y.235 01.10.83 

 

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS Al  

PÚBLICO DE GALICIA 

DECRETO 124/2019, de 5 de septiembre  de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia, por lo que si aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y 

establecimientos abiertos al público de la Comunidad Autónoma de Galicia y si establecen determinadas 

disposiciones generales de aplicación en la materia.  D.Lo.G.195 14.11.19 

Decreto 226/2022, de 22 de diciembre , por lo que si regulan determinados aspectos de la  

organización y desarrollo de los espectáculos públicos y las actividades recreativas y si constituye  

el Registro de Empresas y Establecimientos.  D.Lo.G.13  19.01.23 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la EdificaciónB .Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 
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Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara la nulidad 

del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006. 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

 

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE Los CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIA DEDICADOS La 

ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior. B.Lo.Y.72 24.03.07 

Modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre. B.Lo.Y.239 03,10.08 

 

LICENCIAS DE ACTIVIDADES DE JUEGO  

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que, de conformidad con el dispuesto en 

el artículo 17 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por lo que si desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 

juego, en lo relativo las licencias, autorizaciones y registros del juego, se establece el procedimiento de solicitud y otorgamiento de las 

Licencias Singulares para el desarrollo y explotación de los distintos tipos de actividades de juego. B.Lo.Y.301 12.12.17 

 

 

4. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  
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la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, en aspectos del DB HEBOE  142 15.06.22 

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.Lo.Y.28  02.02.22 

  

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA La CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE Los EDIFICIOS 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio , del Ministerio de Presidencia por lo que si aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. B.Lo.Y.131 02.06.21 

 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y TecnoloxíaB .Lo.Y.153 27.06.03 

 

NORMAS PARA La UTILIZACIÓN DE Las ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS CÓMO AISLANTES EN La EDIFICACIÓN 

Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del GobernoB .Lo.Y.113 11.05.84 

Orden de 31 de julio de 1987 por la que si dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal supremo de 

9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposición sexta del Orden de 8 de mayo de 1984 del 

Ministerio de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno. B.Lo.Y.222 16.09.87 

Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno. B.Lo.Y.53 03.03.89 

 

 

5. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE Al RUIDO 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148 

 19.06.08 
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Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006. 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

 

LEY DEL RUIDO 

Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado. B.Lo.Y.276 18.11.03 

Modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. B.Lo.Y.161 07.07.11 

Desarrollo por Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Modificado por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio. B.Lo.Y.178 26.07.12 

Modificado por Orden PCI/1319/2018, de 7 de Diciembre. B.Lo.Y.300 13.12.18 

Orden  PCM/542/2021, de 31 de mayo . Evaluación y gestión del ruido ambiental. B.Lo.Y.132 03.06.21 

 

MÉTODOS COMUNES PARA La EVALUACIÓN DEL RUIDO  

Directiva Delegada (UE) 2021/1226 de la Comisión, de 21 de diciembre  de 2020. DOUE.269 28.07.21 

 

 

6. APARATOS ELEVADORES 
 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS 

Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.94 20.04.81 

 

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA La COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE 

SEGURIDAD PARA ASCENSORES,  

Real Decreto 203/2016 de 20 de mayo. B.Lo.Y.126 25.05.16 
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REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE Los MISMOS 

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.296 11.12.85 

Se deroga a partir de 1 de julio  de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24, lo pones Real Decreto 1314/1997 B.Lo.Y.234

 30.09.97 

Modificado por el Real Decreto 57/2005 de 21 de enero  B.O.Y.30 04.02.05 

Modificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre. B.Lo.Y.246 11.10.08 

Modificado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. B.Lo.Y.46 22.02.13 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 «ASCENSORES» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO,  

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. B.Lo.Y.46 22.02.13 

Corrección de errores. B.Lo.Y.111 09.05.13 

 

ASCENSORES TRAYECTORIA INCLINADA 

Acdo UE decisión de ejecución (ue) 2022/1199 de lana Comisión Europea de 11 de julio de 2022 por la D.Lo.U.E.     

 11.07.22  

que si modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/76 por lo que respeta las normas armonizadas  

sobre ascensores con trayectoria inclinada y si corrige dicha Decisión por lo que respeta las normas 

armonizadas sobre cables de acero DOCE 11/07/2022 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN La ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 

Su MANTENIMIENTO 

Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. B.Lo.Y.117 15.05.92 

 

MODIFICACIÓN A INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTE A NORMAS DE SEGURIDAD PARA 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A DENOMINARSE INSTRUCCIÓN 

TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O MECÁNICAMENTE 

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Art. 10 a 15, 19 y 23. B.Lo.Y.223 17.09.91 

Corrección de errores. B.Lo.Y.245 12.10.91 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES 

Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y TecnoloxíaB .Lo.Y.170 17.07.03 

Corrección de errores. B.Lo.Y.20 23.01.04 

Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.Lo.Y.22 05.05.10 
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Modificada por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril , por lo que si modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial. B.Lo.Y.101 28.04.21 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE 

MANTENIMIENTO 

Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.137 09.06.89 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS 

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003. B.Lo.Y.170 17.07.03 

Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.Lo.Y.22 05.05.10 

Modificado por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril , por lo que si modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial. B.Lo.Y.101 28.04.21 

 

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS 

Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. B.Lo.Y.97 23.04.97 

Corrección de errores. B.Lo.Y.123 23.05.97 

 

ORDEN POR La QUE SE DETERMINAN Las CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR Los APARATOS ELEVADORES DE 

PROPULSIÓN HIDRÁULICA Y Las NORMAS PARA La APROBACIÓN DE sus EQUIPOS IMPULSORES 

Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria. B.Lo.Y.190 09.08.74 

 

ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 

Resolución de 10 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. B.Lo.Y.230 25.09.98 

 

NORMAS ARMONIZADAS SOBRE ASCENSORES EN CUANTO A La CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES 

CONTRA INCENDIOS Y El COMPORTAMIENTO DE Los ASCENSORES EN CASO DE INCENDIO 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1220 de la Comisión, de 26 de julio  de 2021. DOUE.267 27.07.21 

 

 

7. APARATOS A PRESIÓN 
 

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y Sus INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre  del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  B.Lo.Y.243 11.10.21 

 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE La DIRECTIVA DEL CONSEJO DE Las COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE 

RECIPIENTES A PRESIÓN SIMPLES 
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Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.247 15.10.91 

Corrección de errores. B.Lo.Y.282 25.11.91 

Modificación por Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.20 24.01.95 

 

 

8. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 
DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO POR EL REAL 
DECRETO 346/2011 
Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio. B.Lo.Y.143 16.06.11 

 

APRUEBA El REGLAMENTO REGULADOR DE Las INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA El 

ACCESO A los SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN El INTERIOR DE Las EDIFICACIONES 

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo modificado por RD 805/2014. B.Lo.Y.78 01.04.11 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. B.Lo.Y.143 16.06.11 

 

APRUEBA El REGLAMENTO REGULADOR DE La ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo. B.Lo.Y.72 24.03.10 

Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril. B.Lo.Y.109 05.05.10 

 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 

Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero. B.Lo.Y.47 24.02.09 

 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

Ley 11/2022, de 28 de julio, General de Telecomunicaciones. B.Lo.Y 155    29.06.22 

Real Decreto 458/2011, de 1 de abril. B.Lo.Y.79 02.04.11 

 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Ley estatal 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.  B.O.E. 163 08.07.22 

 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN Los EDIFICIOS PARA El ACCESO A los SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado. B.Lo.Y.51 28.02.98 

Se modifica el art. 2.la), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación. B.Lo.Y.266 06.11.99 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN Las INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN El PROCESO DE su 

ADECUACIÓN PARA La RECEPCIÓN DE La TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS 
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ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE Las INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN El INTERIOR DE Los 

EDIFICIOS 

Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.Lo.Y.88 13.04.06 

 

REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE 

Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento.  01.02.97 

Corrección de errores. B.Lo.Y.39 14.02.97 

Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997. B.Lo.Y.307 24.12.97 

Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002. B.Lo.Y.19 22.01.03 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACIÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA La 

INTERCEPTACIÓN LEGAL DEL TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES" 

Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.Lo.Y.43 18.02.10 

 

TELECOMUNICACIONES. REDUCCIÓN COSTE DESPLIEGUE REDES 

Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste de despliegue  

De las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. B.Lo.Y.223 15.09.15  

 

 

9. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA El ACCESO Y La 

UTILIZACIÓN DE Los ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio. B.Lo.Y.187 06.08.21 

 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE Las PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA El 

ACCESO Y UTILIZACIÓN DE Los ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento. B.Lo.Y.113 11.05.07 

Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero. B.Lo.Y.61 11.03.10 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 
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Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de VivendaB .Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de VivendaB .Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratasB  .Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara la nulidad 

del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB SUABOE  142 15.06.22 

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.Lo.Y.28  02.02.22 

 

RESERVA Y SITUACIÓN DE Las VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS 

Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.Lo.Y.51 28.02.80 

 

DERECHOS DE Las PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. B.Lo.Y.289 03.12.13 

 

LÍMITE/LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado. B.Lo.Y.129 31.05.95 

 

 

10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1603
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Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148 

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de VivendaB .Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de VivendaB .Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratasB  .Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara la nulidad 

del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006. 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HE  BOE 142 15.06.22 

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.Lo.Y.28  02.02.22 

 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN Los EDIFICIOS (RÍETE) 

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia. B.Lo.Y.207 29.08.07 

Corrección de errores. B.Lo.Y.51 28.02.08 

Modificado por el Real Decreto núm. 1826/2009, de 27 de noviembre. B.Lo.Y.298 11.12.09 

Corrección de errores. B.Lo.Y.38 12.02.10 

Modificado por el Real Decreto núm. 249/2010, de 5 de marzo. B.Lo.Y.67 18.03.10 

Modificado por el Real Decreto núm. 238/2013, de 5 de abril. B.Lo.Y.89 13.04.13 

Modificado por el Real Decreto núm. 56/2016, de 12 de febrero. B.Lo.Y.38 13.02.16 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Modificado por el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo. B.Lo.Y.71 24.03.21 

Modificado por el Real Decreto 390/2021, de 1 de julio. B.Lo.Y.131 02.06.21 

 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS DEJA SIN EFECTO  

DETERMINADAS INTERPRETACIONES 

RESOLUCIÓN de 31 de julio  de 2019, de la Dirección General de Energía y Minas de la Consellería de Economía, 

Empleo e Industria, por la que si acuerda revocar y dejar sin efecto la Instrucción 2/2013, de 19 de marzo , 

de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre la interpretación y aplicación del Reglamento de 
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instalaciones térmicas en edificios (RÍETE) respeto de la temperatura y caudal de agua caliente sanitaria (AQS) 

determinados por el Código técnico de la edificación. D.Lo.G.152 12.08.19 

 

NORMAS TÉCNICAS DE Los TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS Y Su 

HOMOLOGACIÓN LO PONES MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.39 15.02.83 

 

COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIÓ La SUJECIÓN La NORMAS 

TÉCNICAS DE Los TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN 

Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.48 25.02.84 

 

CONTROL DE La LEXIONELOSIS 

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio del Ministerio de Sanidad, por lo que si establecen los requisitos  

sanitarios para la prevención y el control de lana lexionelosis.  B.Lo.Y.148  22.06.22 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA La CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE Los EDIFICIOS 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio , del Ministerio de Presidencia por lo que si aprueba lo  

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. B.Lo.Y.131 02.06.21 

 

LIMITACIÓN DE Las EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE La MEJORA DE La EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Directiva 93/76/CENE de 5 de abril del Consejo de las Comunidades Europeas. DOCE.237 22.09.93 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE Los EDIFICIOS 

Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo. DOCE.153 18.06.10 

 

 

11. CASILLEIROS POSTALES 
 

SERVICIOS POSTALES 

Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia. B.Lo.Y.313 06.03.00 

Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia. B.Lo.Y.111 09.05.07 

 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE Los SERVICIOS DE CORREOS 

Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación. B.Lo.Y.211 03.09.71 
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NORMAS PARA La INSTALACIÓN DE MARCADORAS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAY DE 20.000 

HABITANTES 

Resolución de 7 de diciembre de 1971 de la Dirección General de Correos y Telecomunicación. B.Lo.Y.306 23.12.71 

 

 

12. CEMENTOS 
 

INSTRUCCIÓN PARA La RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-16) 

Real Decreto 256/2016 de 10 de junio. B.Lo.Y.153 25.06.16 

 

HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE Los CEMENTOS PARA La FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO 

TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.265 04.11.88 

Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006. B.Lo.Y.298 14.12.06 

Corrección de errores del Orden PRE/3796/2006. B.Lo.Y.32 06.02.07 

 

 

13. CIMENTACIONES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148 

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de VivendaB .Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de VivendaB .Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratasB  .Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad .Lo.Y.61 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara la nulidad 

del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 
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Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

 

 

14. COMBUSTIBLES 
 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y Sus INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 

Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.Lo.Y.211 04.09.06 

Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 

17/2009. B.Lo.Y.125 22.05.10 

Modificado por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril , por lo que si modifican diversas  

normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. B.Lo.Y.101  28.04.21 

 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG" 

Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria. B.Lo.Y.292 06.12.74 

Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.267 08.11.83 

Corrección errores. B.Lo.Y.175 23.07.84 

 

MODIFICACIÓN DE Las INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2 

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.175 23.07.84 

 

MODIFICACIÓN DE La INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1 

Orden de 9 de marzo de 1994. B.Lo.Y.68 21.03.94 

 

MODIFICACIÓN DE Las INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2 

Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.139 11.06.98 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG/AG 1 A 9 Y 11 A 14 

Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.147 20.06.88 

 

MODIFICACIÓN DE Las INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG/AG 1 Y 2 

Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.286 29.11.88 
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MODIFICACIÓN DE Las INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG/AG 7 

Orden de 30 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.189 08.08.90 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG/AG 10, 15, 16, 18 Y 20 

Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.310 27.12.88 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Mi-IP 03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO" 

Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.254 23.10.97 

Corrección de errores. B.Lo.Y.21 24.01.98 

 

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS 

Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.189 08.08.97 

Modifica la Instrucción Técnica Complementaria La mía-IPO2 "Parques de almacenamiento de líquidos 

petrolíferos". 

Corrección de Errores. B.Lo.Y.278 20.11.98 

 

APLICACIÓN DE La DIRECTIVA DEL CONSEJO DE Las COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA Las 

CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS 

Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.73 27.03.95 

Corrección de errores. B.Lo.Y.125 26.05.95 

 

APLICACIÓN DE La DIRECTIVA DEL CONSEJO DE Las COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS 

Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.Lo.Y.292 05.12.92 

Corrección de errores. B.Lo.Y.20 23.01.93 

Modificado por el Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.73 27.03.95 

 

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN El SECTOR DEL GAS NATURAL 

Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.Lo.Y.50 26.02.10 

 

 

15. CONSUMIDORES 
 

MEJORA DE La PROTECCIÓN DE Los CONSUMIDORES Y USUARIOS 

Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado. B.Lo.Y.312 30.12.06 
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TEXTO REFUNDIDO DE La LEY GENERAL PARA La DEFENSA DE Los CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES 

COMPLEMENTARIAS 

Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia. B.Lo.Y.287 30.11.07 

Corrección de errores. B.Lo.Y.38 13.02.07 

Modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus. B.Lo.Y.308 23.12.09  

Modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. B.Lo.Y.315 31.12.09 

Modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo. B.Lo.Y.76 28.03.14 

Modificado por la Ley 4/2018, de 11 de junio. B.Lo.Y.142 12.06.18 

 

SE INCORPORA Al ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL A DIRECTIVA 2013/11/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO, DE 21 DE MAYO DE 2013, RELATIVA A La RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO 

Ley 7/2017, de 2 de noviembre de 2017 B.Lo.Y.268 04.11.17 

 

 

16. CONTROL DE CALIDAD 
 

REGLAMENTO DE La INFRAESTRUCTURA PARA La CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo. B.Lo.Y.32 26.02.96 

Corrección de errores. B.Lo.Y.57 06.03.96 

Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.100 26.04.97 

Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo. B.Lo.Y.84 07.04.10 

Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre. B.Lo.Y.7 08.01.11 

Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril. B.Lo.Y.89 13.04.13 

Modificada por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre. B.Lo.Y.298 14.12.15 

 

REFERENCIAS DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN EUROPEOS PARA DETERMINADOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1183 de la Comisión, de 16 de julio  de 2021,  DOUE.256 19.07.21 

 

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS DE 

ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD 

Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. B.Lo.Y.97 22.04.10 

 

 

17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A La HUMEDAD 
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Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. BOE 149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HSBOE  142 15.06.22 

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.Lo.Y.28  02.02.22 

  

 

18. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 

APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 

ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09 

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. B.Lo.Y.68 19.03.08 

Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.Lo.Y.125 22.05.10 

Resolución de 17 de abril  de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 

por la que si actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC- LAT-02 del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, 

aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero . B.Lo.Y.102 29.04.21 
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REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) 

BT 01 A BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.Lo.Y.224 18.09.02 

Modificado por el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril , por lo que si modifican diversas  

normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. B.Lo.Y.101 28.04.21 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17  

 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE Las INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 
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Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de VivendaB .Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de VivendaB .Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara la nulidad 

del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006. 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HEBOE  142 15.06.22  

 

DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000. B.Lo.Y.310 27.12.00 

Modificado por Resolución de 20 de diciembre 2001. B.Lo.Y.311 28.12.01 

Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre.  B.Lo.Y.309 24.12.04 

Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre. B.Lo.Y.306 23.12.05 

Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre. B.Lo.Y.312 30.12.06 

Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo.   B.Lo.Y.114 12.05.07 

Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. B.Lo.Y.126 26.05.07 

Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero.  B.Lo.Y.55 04.03.08 

Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abri.  B.Lo.Y.82 04.04.09 

Modificado por Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio. B.Lo.Y.149 20.06.09 

Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero.  B.Lo.Y.63 13.03.10 

Modificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre. B.Lo.Y.295 08.12.11 

Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre.  B.Lo.Y.12 14.01.13 

Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. B.Lo.Y.312 30.12.13 

Modificado por RD 56/2016, RD 1074/2015, RD 1073/2015, RD 900/2015 

 

LISTADO DE ITCs DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN  

Resolución de 9 de enero  de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
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por la que si actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC- BT-02 del Reglamento 

electro técnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto . B.Lo.Y.14 16.01.20 

 

REGULAN ASPECTOS NECESARIOS PARA La IMPLEMENTACIÓN DE Los CÓDIGOS DE RED DE CONEXIÓN DE 

DETERMINADAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Real Decreto 647/2020, de 7 de julio. B.Lo.Y.187 08.07.20 

 

AUTORIZACIÓN PARA El EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES 

PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO 

Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial. B.Lo.Y.43 19.02.88 

 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS 

DE TRANSFORMACIÓN 

Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.288 01.12.82 

Corrección de errores.  18.01.83 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.175 01.10.84 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS . ITC, PUNTOS DE MEDIDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO.  

Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre. B.Lo.Y.1 01.01.20 

 

MODIFICACIÓN DE Las "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18 

Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.160 05.07.88 

Corrección de errores. B.Lo.Y.237 03.10.88 

 

COMPLEMENTO DE La ITC "MIE-RAT" 20 

Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.256 25.10.84 

 

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL 

ELÉCTRICO 

Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.147 21.06.89 

 

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 

Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.Y.279 19.11.08 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS. UNIÓN FENOSA 

Resolución de 3 de abril  de 2018, da Dirección General de Industria y da Pequeña y Mediana Empresa, 

por la que si aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Unión Fenosa Distribución. B.Lo.Y.96 20.04.18 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana  

Empresa, por la que si aprueban especificaciones  particulares y proyectos tipo de i-DE Redes Eléctricas 

Inteligentes, SAU. B.Lo.Y.29 05.12.19 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, por la que si modifica la de 22 de noviembre de 2019, por la que si aprueban especificaciones 

particulares y proyectos tipo de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. B.Lo.Y.311 27.12.19 

 

 

19. ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES 
 

HOMOLOGACIÓN DE Los PANELES SOLARES 

Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.114 12.05.80 

Homologación paneles. Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre. B.Lo.Y.305 18.12.14 

 

PANELES SOLARES. INSTRUCCIÓN PARA La INSTALACIÓN 

RESOLUCIÓN de 3 de abril  de 2023, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,  

por la que si da publicidad de la Instrucción interpretativa conjunta de la Dirección General de Ordenación  

del Territorio y Urbanismo y la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales sobre  

el título habilitante exigible para la instalación de paneles solares térmicos o fotovoltaicos para lo  

autoconsumo, y sobre los requisitos para la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de  

energía solar en suelo rústico.  D.Lo.G.72  14.04.23 

 

INSTALACIONES SOLARES TERMOELÉCTRICAS 

Orden IET/1882/2014, de 14 de octubre. B.Lo.Y.251 16.10.14 

 

ESPECIFICACIONES DE Las EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR Los SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE 

Y CLIMATIZACIÓN A EFECTOS DE La CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A sus PROPIETARIOS, EN DESARROLLO DEL 

ARTICULO 13 DE La LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACIÓN DE La ENERGÍA 

Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.99 25.04.81 

Prórroga de plazo. B.Lo.Y.55 05.03.82 
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ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGÍAS RENOVABLES 

Orden IET/1344/2015, de 2 de julio . B.Lo.Y.161 07.07.15 

 

RECOMENDACIONES ENERGÉTICAS DE La UNIÓN EUROPEA 

Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2019, relativa a la transposición 

de los deberes de ahorro de energía en virtud de la Directiva de eficiencia energética. D.Lo.C.Y.275 28.10.19 

 

INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 

Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por la que si regula la contabilización la contabilización de 

consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.  B.Lo.Y.212 06.08.20 

 

20. ESTADÍSTICA 
 

ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno. B.Lo.Y.129 31.05.89 

 

21. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

CÓDIGO ESTRUCTURAL 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio , del Ministerio de la Presidencia por lo que si aprueba el Código 

Estructural. B.Lo.Y.190 10.08.21 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-SI-La SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 
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Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

 

 

22. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN  DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de VivendaB .Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de VivendaB .Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y. 97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 
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23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
 

CÓDIGO ESTRUCTURAL 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio , del Ministerio de la Presidencia por lo que si aprueba el Código 

Estructural. B.Lo.Y.190 10.08.21 

 

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE 

HORMIGÓN ARMADO PARA La CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.51 28.02.86 

 

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS CÓMO ALTERNATIVA DE La HOMOLOGACIÓN DE ALAMBRES TREFILADOS 

LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN La FABRICACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 

SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO 

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.69 22.03.94 

 

ACTUALIZACIÓN DE Las FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS 

Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento. B.O.E. 06.03.97 

 

 

24. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 

CÓDIGO ESTRUCTURAL 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio , del Ministerio de la Presidencia por lo que si aprueba el Código 

Estructural. B.Lo.Y.190 10.08.21 

 

HOMOLOGACIÓN DE Las ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO 

Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.305 21.12.85 

 

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS CÓMO ALTERNATIVA DE La HOMOLOGACIÓN DE Las ARMADURAS 

ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO 

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.69 22.03.94 

 

CONTROL DE PRODUCCIÓN DE Los HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL 

Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por lo que si aprueba la Instrucción Técnica para la realización de 

control de producción de los hormigones fabricados en central. B.Lo.Y.86 10.04.19 
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25. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

 

 

26. FONTANERÍA 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 
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Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y. 97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 19 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HSBOE  142 15.06.22 

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.Lo.Y.28  02.02.22 

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE Los APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA Los LOCALES ANTES CITADOS 

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y EnerxíaB .Lo.Y.159 04.07.86 

Derogado parcialmente por el Real Decreto 442/2007, de 3 de abril.   B.Lo.Y.104 01.05.07 

Modificado por Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio.   B.Lo.Y.187 04.08.09 

 

NORMAS TÉCNICAS DE Las GRIFERÍAS SANITARIAS PARA Su UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, 

COCINAS Y LAVADEROS 

Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.70 22.03.85 

 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS 

Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.95 20.04.85 

Corrección de errores. B.Lo.Y.101 27.04.85 

 

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS CÓMO ALTERNATIVA DE La HOMOLOGACIÓN DE La GRIFERÍA SANITARIA 

PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS 

Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.161 07.07.89 
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27. HABITABILIDAD 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148 

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB SUABOE  142 15.06.22 

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.Lo.Y.28  02.02.22 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 
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Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, sobre aspectos del DB HSBOE  142 15.06.22  

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.Lo.Y.28  02.02.22 

 

En caso de no regulación autonómica son aplicables el cuatro siguientes referencias normativas: 

SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA EXPEDICIÓN DE La CÉDULA DE HABITABILIDAD 

Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.56 06.03.72 

 

MODIFICACIÓN El ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 

Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.Lo.Y.136 07.06.79 

 

MODIFICACIÓN DE Los ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE 

HABITABILIDAD 

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.Lo.Y.33 07.02.85 

 

ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS 

Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernación. B.Lo.Y.61 01.03.44 

 

 

28. INSTALACIONES ESPECIALES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-SUA8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE Al RISCO CAUSADO 

POR La ACCIÓN DEL RAYO 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1601
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Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas. B.Lo.Y.61 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

 

PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS 

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.165 11.07.86 

 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS 

Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.165 11.07.87 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y Sus INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS 

Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria. B.Lo.Y.57 08.03.11 

 

PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE Las INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE 

PERSONAS POR CABLE 

Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia. B.Lo.Y.163 09.07.02 

 

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia. B.Lo.Y.173 18.07.09 

 

ITC RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
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Instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre. B.O.E. 316 31.12.14 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio,  BOE 142 15.06.22 

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022 B.Lo.Y.28  02.02.22 

 

 

29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
 

ACTUALIZA El CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DE La ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN 

Las DISPOSICIONES BÁSICAS PARA Su APLICACIÓN 

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. B.Lo.Y.25 29.01.11 

 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 

Este reglamento quieta derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. En el en tanto, mantendrá su vigencia en aquellas 

comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 

 

En caso de no regulación autonómica son aplicables las dos siguientes referencias normativas: 

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE 

NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-La, DISP. 1084) EN Las ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES 

EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ÓRGANOS OFICIALES 

Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación. B.Lo.Y.227 20.09.68 

Corrección errores. B.Lo.Y.242 08.10.68 

Este reglamento quieta derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. En el en tanto, mantendrá su vigencia en aquellas 

comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 

 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA La APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 

Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación. B.O.E. 02.04.63 

Este reglamento quieta derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. En el en tanto, mantendrá su vigencia en aquellas 

comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 

 

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE La ATMÓSFERA 

Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado. B.Lo.Y.275 16.11.07 

Quieta derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de 

noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan 

normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.   

Modificación. Actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. B.Lo.Y.25 29.01.11 

 

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
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Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 9 de Diciembre. B.Lo.Y.296 11.12.13 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

EMISIONES SONORAS EN El ENTORNO DEBIDAS La DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002. B.Lo.Y.52 01.03.02 

Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006. B.Lo.Y.106 04.05.06 

 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, 

RESTRICCIONES A las EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES 

RADIOELÉCTRICAS 

Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre del Ministerio de la Presidencia. B.Lo.Y.234 29.09.01 

Corrección de errores. B.Lo.Y.257 26.10.01 

Corrección de errores. B.Lo.Y.91 16.04.02 

Corrección de errores. B.Lo.Y.93 18.04.02 

Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. B.Lo.Y.102 29.04.05 

 

REGLAMENTO SOBRE El DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO 

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. B.Lo.Y.57 08.03.17 

 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE La CONTAMINACIÓN 

Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002. B.Lo.Y.157 02.07.02 

Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio. B.Lo.Y.140 12.06.13 

 

MEJORA DE La CALIDAD DEL AIRE 

Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia. B.Lo.Y.25 29.01.11 

Modificación por Real Decreto 39/2017, del Ministerio de Presidencia. B.Lo.Y.40 28.01.17 

 

REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE La LEY 16/2002 

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. B.Lo.Y.251 19.10.13 

Modificado por el Real Decreto 34/2023, de 24 de enero    B.Lo.Y.21  03.02.22 

 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado. B.Lo.Y.255 24.10.07 

Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre. B.Lo.Y.317 30.12.10 

Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. B.Lo.Y.161 07.07.11 
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Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. B.Lo.Y.308 23.12.08 

 

REGLAMENTO DE EXPLOSIVO 

Real Decreto del Ministerio de la Presidencia 130/2017. B.Lo.Y.54 04.03.17 

 

LEY DE ESPALDAS 

Ley 2/2013 de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 

de espaldas. B.Lo.Y.129 30.05.13 

 

REGLAMENTO GENERAL DE ESPALDAS 

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se aprueba el Reglamento General de espaldas. B.Lo.Y.247 11.10.14 

Modificado por el Real Decreto 668/2022, de 1 de agostoB .Lo.Y.184 02.08.22 

 

LEY DE MONTES 

Ley 43/2003 de 21 de montes. B.Lo.Y.280 22.11.03 

Modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril. B.Lo.Y.102 29.04.06 

Modificada por Ley 21/2015, de 21 de julio. B.Lo.Y.173 21.07.15 

Modificado por Ley 9/2018, de 5 de diciembre. B.Lo.Y.294 06.12.18 

 

 

30. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-SÍ SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 
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Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE . B.Lo.Y.311 24.12.19 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.Lo.Y.303 17.12.04 

Corrección de errores. B.Lo.Y.55 05.03.05 

Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.Lo.Y.125 22.05.10 

 

CLASIFICACIÓN DE Los PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE Los ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE sus 

PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE Al FUEGO 

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia. B.Lo.Y.281 23.11.13 

 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. B.Lo.Y.139 12.06.17 

 

SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (CÓDIGO  SSCI)  

Enmiendas de 2016 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al Código 

internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Código  SSCI), adoptadas en Londres lo 

19 de mayo de 2016 mediante Resolución MSC.403(96) B.Lo.Y.53 03.03.21 

Enmiendas de 2016 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al Código 

internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Código  SSCI), adoptadas en Londres lo 

25 de noviembre de 2016 mediante Resolución MSC.410(97) B.Lo.Y.54 04.03.21 

 

31. PROYECTOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 
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Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 

Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

 

LEY DE ORDENACIÓN DE La EDIFICACIÓN 

Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado. B.Lo.Y.266 06.11.99 

Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002. B.Lo.Y.313 31.12.01 

Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003. B.Lo.Y.313 31.12.02 

Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus. B.Lo.Y.308 23.12.09 

Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio. B.Lo.Y.168 15.07.15 

Modificado por la Ley 10/2022 estatal de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación 

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y ResilienciaB .Lo.Y.142          15.06.22 

 

LEY CALIDAD DE La ARQUITECTURA 

Ley 9/2022 estatal de la jefatura del Estado de calidad de la arquitectura.       B.Lo.Y.142        15.06.22 

 

LEY DE DERECHO A La VIVIENDA   

Ley 12/2023, de 24 de mayo de derecho a la vivienda  B.Lo.Y.124  25.05.23
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NORMAS SOBRE La REDACCIÓN DE PROYECTOS Y La DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.71 24.03.71 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71 

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.Lo.Y.33 07.02.85 

 

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR La QUE SE TRASPONEN  Al 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Las DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 

2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. B.Lo.Y.272 09.11.17 

 

TEXTO REFUNDIDO DE La LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA 

Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre. B.Lo.Y.261 31.10.15 

Modificado por la Ley 10/2022 estatal de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación 

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y ResilienciaB .Lo.Y.142          15.06.22 

Modificada por la Ley 12/2023, de 24 de mayo de derecho a la vivendaB .Lo.Y.124  25.05.23

   

 

REHABILITACIÓN EDIFICATORIA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

Modificado por la Ley 10/2022 estatal de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación 

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y ResilienciaB .Lo.Y.142          15.06.22 

 

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE La LEY DEL SUELO 

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre. B.Lo.Y.270 09.11.11 

Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.Lo.Y.153 27.06.13 

 

DICTA NORMAS SOBRE El LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN Las OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Orden 9/6/1971 de 9 de junio. B.Lo.Y.144 17.06.71 

Modificado por el Orden de 17 de julio 1971. B.Lo.Y.176 24.07.71 

 

En caso de no regulación autonómica, cómo es el caso mayoritario en Galicia, son aplicables las tres siguientes referencias normativas: 

REGLAMENTO DE PLANEAMENTO PARA El DESARROLLO Y APLICACIÓN DE La LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO con sus 

modificaciones posteriores. Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio . B.Lo.Y.221 15.09.78 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA El DESARROLLO Y APLICACIÓN DE La LEY SOBRE RÉGIMEN DEL 

SUELO con sus modificaciones Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio . B.Lo.Y.223 18.09.79 
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REGLAMENTO DE GESTIÓN URBANÍSTICA PARA El DESARROLLO Y APLICACIÓN DE La LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO 

con sus modificaciones Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto . B.Lo.Y.27 21.01.79 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por lo que si aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materiaB .Lo.Y.97 22.04.96 

Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril , por lo que si modifica o texto refundido da Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , y por lo que si incorporan al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre 

de 2017. B.Lo.Y.91 14.04.17 

Resolución de 10 de mayo de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que si ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación  del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por lo que si modifica el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

y por lo que si incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. BOE 24/05/2018. B.Lo.Y.126 24.05.18 

 

ZONAS DE SEGURIDAD SEGURAS Y PROTEGIDAS PARA AS ZONAS DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 

Reglamento delegado (UE) 2022/1012 de la Comisión de 7 de abril  de 2022 por lo que si completa lo  

Reglamento (CE)  561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de normas que detallan el nivel de 

servicio y la seguridad de las zonas de estacionamiento seguras y protegidas, así como a los procedimientos 

para su certificación           

 D.Lo.U.Y 170         28.06.22 

 

32. RESIDUOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE La EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo  de 2006. B.Lo.Y.74 28.03.06 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.Lo.Y.254 23.10.07 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.Lo.Y.304 20.12.07 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.Lo.Y.22 25.01.08 

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que si regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.Lo.Y.148

 19.06.08 

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.252 18.10.08 

Modificado por el Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.Lo.Y.230 23.04.09 
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Corrección de errores y erratas.  B.Lo.Y.99 23.09.09 

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidadeB .Lo.Y.61

 11.03.10 

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), lo pones Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzoB .Lo.Y.97 22.04.10 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que si declara  

la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anexo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.Lo.Y.184 30.07.10 

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.Lo.Y.153 27.06.13 

Modificado. Diversos artículos por el Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.Lo.Y.219 12.09.13 

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.Lo.Y.268 08.11.13 

Modificado por el Orden FOM/588/2017. B.Lo.Y.149 23.06.17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por lo que si modifica el CTE. B.Lo.Y.311 24.12.19 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio,  BOE 142 15.06.22  

 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE Los RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia. B.Lo.Y.38 13.02.08 

 B.Lo.Y.25 29.01.02 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN ESCOMBRERA 

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente. B.Lo.Y.25 29.01.02 

Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. B.Lo.Y.38 13.02.08 

Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio. B.Lo.Y.185 01.08.09 

Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo. B.Lo.Y.75 27.03.10 

Modificada por el Orden AAA/661/2013, de 18 de abril. B.Lo.Y.97 23.04.13 

 

RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 

Ley 7/2022, de 8 de abril de la Jefatura de él Estado, de residuos y suelos suelos contaminados para una  

economía circular.  B.O.E. 85 09.04.22 

 

33. SEGURIDAD Y SALUD 
 

ADAPTACIÓN DE La LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A La ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO 

Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia. B.Lo.Y.36 10.02.10 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado. B.Lo.Y.269 10.11.95 

Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999. B.Lo.Y.313 31.12.98 

Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliación de vida familiar y laboral.  B.Lo.Y.266 06.11.99 

Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000. B.Lo.Y.189 08.08.00 

Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899. B.Lo.Y.298 13.12.03 

Modificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006. B.Lo.Y.312 30.12.05 

Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre. B.Lo.Y.250 19.10.06 

Modificada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad. B.Lo.Y.62 23.03.07 

Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus. B.Lo.Y.308 23.12.09 

Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de protección trabajadores autónomos. B.Lo.Y.32 06.08.10 

Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores. B.Lo.Y.233 28.09.13 

Modificada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre. B.Lo.Y.314 29.12.14 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995 

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.Lo.Y.27 31.01.04 

Corrección de errores. B.Lo.Y.60 10.03.04 

 

REGLAMENTO DE Los SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.Lo.Y.27 31.01.97 

Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abril. B.Lo.Y.104 01.05.98 

Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio. B.Lo.Y.139 11.06.05 

Modificado lo pones por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. B.Lo.Y.127 29.05.06 

Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo. B.Lo.Y.127 29.05.06 

Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo. B.Lo.Y.71 23.03.10 

Modificado por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio. B.Lo.Y.159 04.07.15 

Modificado por el Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre. B.Lo.Y.243 10.10.15 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN Las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia. B.Lo.Y.256 25.10.97 

Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004. B.Lo.Y.274 13.11.04 

Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo. B.Lo.Y.127 29.05.06 

Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.Lo.Y.71 23.03.10 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA La UTILIZACIÓN LOS PONES TRABAJADORES DE Los EQUIPOS 

DE TRABAJO 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia. B.Lo.Y.188 07.08.97 

Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia. B.Lo.Y.274 13.11.04 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN El TRABAJO 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.Lo.Y.97 23.04.97 

Modificada por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio. B.Lo.Y.159 04.07.15 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN Los LUGARES DE TRABAJO 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.Lo.Y.97 23.04.77 

Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. B.Lo.Y.274 13.11.04 

 

REGLAMENTO DE La INFRAESTRUCTURA PARA La CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo. B.Lo.Y.32 26.02.96 

Corrección de errores. B.Lo.Y.57 06.03.96 

Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo. B.Lo.Y.100 26.04.97 

Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo. B.Lo.Y.84 07.04.10 

Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre. B.Lo.Y.7 08.01.11 

Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril. B.Lo.Y.89 13.04.13 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN El TRABAJO EN El ÁMBITO DE Las EMPRESAS DE TRABAJO 

TEMPORAL 

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo. B.Lo.Y.47 24.02.99 

 

LEY REGULADORA DE La SUBCONTRATACIÓN EN El SECTOR DE La CONSTRUCCIÓN 

Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado. B.Lo.Y.250 19.10.06 

Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. B.Lo.Y.308 23.12.09 

 

DESARROLLO DE La LEY 32/2006 REGULADORA DE La SUBCONTRATACIÓN EN El SECTOR DE La CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.Lo.Y.204 25.08.07 

Corrección de errores. B.Lo.Y.219 12.09.07 

Modificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E. 71 23.03.10 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES Los TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN Al 

AMIANTO 

Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia. B.Lo.Y.86 11.04.06 

 

PROTECCIÓN DE La SALUD Y La SEGURIDAD DE Los TRABAJADORES FRENTE Los RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN 

DERIVARSE DE La EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS 

Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.Lo.Y.265 05.11.05 

Modificada por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo. B.Lo.Y.73 26.03.09 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA La PROTECCIÓN DE La SALUD Y SEGURIDAD DE La TRABAJADORES FRENTE Al RISCO 

ELÉCTRICO 

Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia. B.Lo.Y.148 21.06.01 

 

PROTECCIÓN DE La SALUD Y SEGURIDAD DE Los TRABAJADORES CONTRA Los RIESGOS RELACIONADOS CON Los 

AGENTES QUÍMICOS DURANTE Lo TRABAJO 

Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia. B.Lo.Y.104 01.05.01 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A La UTILIZACIÓN LOS PONES TRABAJADORES DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.Lo.Y.140 12.06.97 

 

PROTECCIÓN DE Los TRABAJADORES CONTRA Los RIESGOS RELACIONADOS CON La EXPOSICIÓN A AGENTES 

CANCERÍGENOS DURANTE Lo TRABAJO 

Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.Lo.Y.124 24.05.97 

Modificado por el Real Decreto núm. 1124/2000, de 16 de junio. B.Lo.Y.145 17.06.00 

Modificado por el Real Decreto núm. 349/2003, de 21 de marzo. B.Lo.Y.82 05.04.03 

 

PROTECCIÓN DE Los TRABAJADORES CONTRA Los RIESGOS RELACIONADOS CON La EXPOSICIÓN A AGENTES 

BIOLÓGICOS DURANTE Lo TRABAJO 

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.Lo.Y.124 24.05.97 

Modificada por el Orden de 25 de marzo 1998. B.Lo.Y.76 30.03.98 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A La MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 

ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA Los TRABAJADORES 

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.Lo.Y.97 13.04.97 

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN El TRABAJO 

Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo. B.Lo.Y.60 16.03.71 
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PROTECCIÓN DE La SALUD Y La SEGURIDAD DE Los TRABAJADORES CONTRA Los RIESGOS RELACIONADOS CON La 

EXPOSICIÓN Al RUIDO 

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia. B.Lo.Y.60 11.03.06 

Corrección de errores. B.Lo.Y.62 14.03.06 

Corrección de errores. B.Lo.Y.71 24.03.06 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS Al TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS 

DE VISUALIZACIÓN 

Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.Lo.Y.97 23.04.97 

 

REGULACIÓN DE Las CONDICIONES PARA La COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE Los 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno. B.Lo.Y.311 28.12.92 

Corrección de errores. B.Lo.Y.47 24.02.93 

Modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia. B.Lo.Y.57 08.03.95 

Corrección de errores. B.Lo.Y.69 22.03.95 

 

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A su vez El REAL DECRETO 1407/1992 

RELATIVO A las CONDICIONES PARA La COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE Los 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía. B.Lo.Y.56 06.03.97 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN La CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

Orden de 20 de mayo de 1952. B.Lo.Y.167 15.06.52 

Modificada por Orden de 9 de marzo 1971. B.Lo.Y.65 17.03.71 

Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre. B.Lo.Y.274 13.11.04 

 

REACTIVACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO A REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE GALICIA 

Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo la lana reactivación económica  D.Lo.G.39  26.02.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

34. VIDRIERÍA 
 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA El VIDRIO-CRISTAL 

Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia. B.Lo.Y.213 05.09.07 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA 

 

 

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA 

Decreto 105/2016, de 21 de julio de Vicepresidencia y Consellería Presidencia, Administraciones Públicas 

y Justicia. D.Lo.G.153 12.08.16 

 

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE La COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia. B.Lo.Y.253 22.10.01 

Publicación en el D.O.G. D.Lo.G.189 28.09.01 

Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. D.Lo.G.36 23.02.10 

 

LEY DE La FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA 

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas. D.Lo.G.167 13.06.08 

Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia. D.Lo.G.122 24.06.07 

Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.Lo.G.250 30.12.10 

Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero.  D.Lo.G.44 02.03.14 

Modificada por la Ley 2/2015, de 29 de abril. D.Lo.G.97 23.04.15 

  

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES DE GALICIA PARA SU ADAPTACIÓN A LA DIRECTIVA 2006/123/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,DE 12 DE DICIEMBRE  DE 2006, RELATIVA A LOS SERVICIOS NO MERCADO 

INTERIOR 

Ley 1/2010 de 11 de febrero. D.Lo.G.36 23.02.10 

Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio. D.Lo.G.201 20.10.11 

 

COMERCIO INTERIOR DE GALICIA 

Ley 13/2010 de 17 de diciembre. D.Lo.G.249 29.12.10 

Modificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de protección del consumidor de Galicia 2012. D.Lo.G.69 11.04.12 

Modificada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y Competitividad de Galicia. D.Lo.G.247 27.12.13 

Modificada por la Ley 10/2017, de 27 de diciembre , de espectáculos públicos y actividades recreativas de 

Galicia. D.Lo.G.1 02.01.18 

Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015. D.Lo.G.249 30.12.14 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1521
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Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.Lo.G.249 31.12.15 

Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.Lo.G.28 09.02.17 

Modificada por la Ley 9/2021,  de 25 de febrero  de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo 

a la reactivación económica de Galicia. Modifica artº 32.3 b) D.Lo.G.39 26.02.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

MEDIOS DE COMPROBACIÓN DEL VALOR DE Los BIEN INMUEBLES, EN El ÁMBITO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES  

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que si regulan los medios de comprobación del valor de los bien 

inmuebles a utilizar, de los previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el 

ámbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados, así como la normativa técnica general. D.Lo.G.248 30.12.15 

RESOLUCIÓN de la Agencia Tributaria de Galicia de 17 de abril de 2017 por la que si actualizan los anexos de la 

Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que si regulan los medios de comprobación del valor de los bien 

inmuebles que si utilizarán, de los previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, 

en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados, así como la normativa técnica general. D.Lo.G.82 28.04.17 

 

ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE GALICIA. 

LEY 4/2019, de 17 de julio , de la Presidencia de la Xunta de Galicia de administración digital de Galicia. D.Lo.G.141  26.07.19 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246  27.12.1 

 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
 

LEY DE AUGAS DE GALICIA 

Ley 9/2010 de 4 de noviembre . D.Lo.G.222 18.11.10 

Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre  de Medidas de Galicia 2012. D.Lo.G.249 30.12.11 

Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero . Presupuestos de Galicia 2013. D.Lo.G.42 28.02.13 

Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre . Presupuestos de Galicia 2014. D.Lo.G.249 31.12.13 

Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre . Ley de Medidas de Galicia 2015. D.Lo.G.249 30.12.14 

Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre . Ley de Medidas de Galicia 2016. D.Lo.G.249 31.12.15 

Modificada por la Ley 02/2017, de 8 de febrero . Ley de Medidas de Galicia 2017. D.Lo.G.28 09.02.17 

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre , de “Medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.247 28.12.18 

Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero . D.Lo.G.19 29.01.21 

Reglamento de Aguas. D.Lo.G.10 16.01.15 
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INSTRUCCIÓN 1/2019, de 7 de enero  de Augas de Galicia, para el establecimiento de directrices técnicasD .Lo.G.13 18.01.19 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO  DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA 

Decreto 132/2008 de 19 de junio  da Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. D.Lo.G.125 30.06.08 

 

 

2. ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE La COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Decreto 39/2008 de 21 de febrero. D.Lo.G.48 07.03.08 

Modificado por el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre.   D.Lo.G.237 13.12.10 

Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio. D.Lo.G.119 22.06.11 

Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre. D.Lo.G.181 23.09.13 

Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo. D.Lo.G.67 08.04.16 

Modificada por la Ley 9/2021,  de 25 de febrero  de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo 

a la reactivación económica de Galicia. Modifica su ANEXO. D.Lo.G.39 26.02.21 

Modificado por la Ley 3/2023 de 4 de julio, reguladora de los juegos en GaliciaD .Lo.G.128   06.07.23 

 

 

3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCIÓN DEL RUIDO Y VIBRACIONES 

(En su caso, apuntar su título concreto, acuerdo municipal de aprobación y publicación).  

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA 

Decreto 106/2015 de 9 de julio. D.Lo.G.145 03.08.15 

 

 

4. APARATOS ELEVADORES 
 

ASCENSORES INSTALADOS EN La COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Decreto 107/2017, de 26 de octubre, Consellería de Economía, Empleo e Industria. D.Lo.G.216 14.11.17 
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5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

ACCESIBILIDAD DE GALICIA 

Ley 10/2014 de 3 de diciembre. D.Lo.G.241 17.12.14 

Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.Lo.G.19 29.01.21 

 

REGLAMENTO DE DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE La LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN La 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Decreto 35/2000 de 28 de enero  de 2000 de la Consellería de Sanidad y Servicios . D.Lo.G.41 29.02.00 

Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril. D.Lo.G.96 22.05.13 

Se modifica el artículo 16.7 por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre . D.Lo.G.249 30.12.14 

 

 

6. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  
 

INSTRUCCIÓN PARA QUE Las INSTALACIONES QUE EMPLEAN BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS PARA La PRODUCCIÓN 

DE CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y/O REFRIGERACIÓN PUEDAN SER CONSIDERADAS CÓMO 

INSTALACIONES QUE EMPLEAN FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 

Instrucción 6/2010 de 20 de septiembre. D.Lo.G.204 22.10.10 

 

INSTRUCCIÓN INFORMATIVA RELATIVA A los APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS GEOTÉRMICOS EN La COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE GALICIA 

Instrucción Informativa 5/2010 de 20 de julio. D.Lo.G.156 16.08.10 

 

DESARROLLA El PROCEDIMIENTO, La ORGANIZACIÓN Y El FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN La COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Orden de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria. D.Lo.G.175 07.09.09 

Modificación por el Orden 23/12/2010 de 23 de Diciembre. D.Lo.G.06 11.01.11 

 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA 

Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Consellería de PresidenciaD .Lo.G.186 29.09.16 

 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS EXISTENTES 

Resolución del INEGA de 21 de mayo de 2015. D.Lo.G.101 01.06.15 

 

CERTIFICADO EFICACIA ENERGÉTICA. MODELO INSCRIPCIÓN 

RESOLUCIÓN del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016. D.Lo.G,199 19.10.16 
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CRITERIOS SANITARIOS PARA La PREVENCIÓN DE La CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA EN Las INSTALACIONES 

TÉRMICAS 

Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 Consellería da Presidencia y Administración Pública. D.Lo.G.10 15.01.01 

Corrección de errores del Orden PRE/3796/2006. B.Lo.Y.32 06.02.07 

 

APLICACIÓN, EN La COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN Los 

EDIFICIOS APROBADO POR El 1027/2007 

Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Consellería de Economía e Industria. D.Lo.G.53 18.03.10 

 

7. COMBUSTIBLES 
 

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1853/1993, DE 22 DE OCTUBRE , POR LO QUE SE APRUEBA El 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O 

COMERCIALES 

Instrucción 1/2006, de 13 de enero  de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. D.Lo.G.141 08.02.06 

Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de junio de 2022 lo pones sé  

modifican los Reglamentos (UE) 2017/1938 y (CE) n.el 715/2009 en relación con el almacenamiento de gas  D.Lo.U.Y 173   30.06.22 

 

8. CONSUMO 
 
  PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES 

Ley 2/2012, de 28 de marzo , de protección general de las personas consumidoras y usuarias.  D.Lo.G.69 11.04.12 

Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.Lo.G.28 09.02.17 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246  27.12.19 

 

 

9. CONTROL DE CALIDAD 
 

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A La COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE La CALIDAD DE La EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno. B.Lo.Y.253 22.10.85 

Corrección de errores. B.Lo.Y.29 03.02.89 

 

AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A los SERVICIOS DE La ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A La 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE CALIDAD DE La EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones Públicas. B.Lo.Y.294 08.12.89 
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CONTROL DE CALIDAD DE La EDIFICACIÓN EN La COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación del Territorio. D.Lo.G.199 15.10.93 

Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero. D.Lo.G.41 01.03.11 

 

CONDICIONES DE Las ENTIDADES DE CONTROL 

Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento único de regulación integrada de actividades 

económicas y apertura de establecimientos. D.Lo.G.213 09.11.16 

Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Consellería de Presidencia. D.O.G. 41 01.03.11 

 

 

10. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 

REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 

Orden de 23 de julio  de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. D.Lo.G.152 23.07.03 

Corrección de errores. D.Lo.G.178 15.09.03 

Modificada por el Orden de 2 de febrero 2005. D.Lo.G.43 03.03.05 

 

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA 

Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria. D.Lo.G.106 04.06.07 

 

PROCEDIMIENTOS AUTORIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Decreto 9/2017de 12 de enero de la Consellería de Economía, Empleo e Industria. D.Lo.G.22 01.02.17 

 

INSTALACIONES TEMPORALES DE BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIÓN 

Instrucción de la Consellería de Economía, Empleo e Industria 2/2018, de 26 de marzo, sobre instalación 

eléctrica temporal de baja tensión. D.Lo.G.84 02.05.18 

 

INSTRUCCIÓN SOBRE La TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE Las INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO, ASÍ 

CÓMO Los REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS APLICABLES La ESTAS INSTALACIONES  

Instrucción 3/2018 , de 30 de Abril , de la Dirección General de Energía y Minas , sobre la tramitación 

administrativa de las instalaciones de autoconsumo , así como los requisitos técnicos mínimos aplicables la 

estas instalaciones. D.Lo.G.96 22.05.18 
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN  

Resolución de 8 de junio  de 2020, de la Dirección General de Energía y Minas de la Consellería de Economía, 

Empleo e Industria, por la que si regula el procedimiento de registro de líneas eléctricas de distribución 

de baja tensión (código de procedimiento IN407D) D.Lo.G.142 17.07.20 

 

 

11. ESTADÍSTICA 
 

LEY DE ESTADÍSTICA DE GALICIA 

Ley 9/1988 de 19 de Julio de Presidencia. D.Lo.G.148 03.08.88 

Modificada por la Ley 7/1993, de 24 de mayo. D.Lo.G.111 14.06.93 

 

ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

Decreto 69/1989 de 31 de marzo de 1989. D.Lo.G.93 16.05.89 

 

 

12. HABITABILIDAD 
 

NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA 

Decreto 29/2010 de 4 de marzo  de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. D.Lo.G.53 18.03.10 

Corrección de errores. D.Lo.G.122 29.06.10 

Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo. D.Lo.G.58 23.03.11 

Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de septiembre de la Consellería de Presidencia. D.Lo.G.185 28.09.16 

 

INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, de 15 de septiembre. D.Lo.G.185 28.09.16 

 

13. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

 

REGULA EL APROVECHAMIENTO EÓLICO EN GALICIA Y SE CREA EL CANON EÓLICO  Y EL FONDO DE COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL 

Ley 8/2009 de 22 de diciembre. D.Lo.G.252 29.12.09 

Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.Lo.G.35 10.02.11 

Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. D.Lo.G.249 30.12.11 

Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. D.Lo.G.42 28.02.13 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1529
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Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. D.Lo.G.249 31.12.13 

Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre. D.Lo.G.17 27.01.14 

Modificado por la Ley 4/2014, de 8 de mayo. D.Lo.G.92 15.05.14 

Modificada por la Ley 9/2021,  de 25 de febrero  de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo 

a la reactivación económica de Galicia. Modifica su ANEXO. D.Lo.G.39 26.02.21 

 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA 

Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia. D.Lo.G.139 18.07.08 

Modificado por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. D.Lo.G.249 30.12.14 

Modificado por la Ley 2/2016 de 10 de febrero. D.Lo.G.34 19.02.16 

 

RED NATURA 2000 DE GALICIA 

Decreto 37/2014, de 27 de marzo, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. D.Lo.G.62 31.03.14 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

REGLAMENTO DE La LEY DEL PAISAJE DE GALICIA 

Decreto 96/2020, de 29 de mayo  de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. D.Lo.G.135 08.07.20 

 

DIRECTRICES DEL PAISAJE DE GALICIA 

Decreto 238/2020, de 29 de diciembre, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. 

 D.Lo.G.20 01.02.21 

CATÁLOGO DE PAISAJES DE GALICIA 

DECRETO 119/2016, de 28 de julio. D.Lo.G.160 25.08.16 

 

REGULA El CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia. D.Lo.G.84 03.05.06 

Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio. D.Lo.G.162 23.08.06 

Modificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre. D.Lo.G.189 25.09.09 

Modificado por el Decreto 77/2012, de 9 de febrero. D.Lo.G.37 22.02.13 

Modificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo. D.Lo.G.65 04.04.13 

 

EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA 

Ley 9/2013, de 19 de diciembre. Consellería de la Presidencia. D.Lo.G.247 27.12.13 

Modificada por la Ley 10/2017, de 27 de diciembre , de espectáculos públicos y actividades recreativas 
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de Galicia. D.O.G.1 02.01.18 

Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre. D.Lo.G.249 30.12.14 

Modificada por el Decreto 144/2016 de 22 de septiembre. D.Lo.G.213 09.11.16 

Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. D.Lo.G.28 09.02.17 

 

LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA 

Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia. D.Lo.G.252 31.12.02 

 

CONSERVACIÓN DE La NATURALEZA 

Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia. D.Lo.G.171 04.09.01 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

 

AMPLIACIÓN DE Las FUNCIONES Y SERVICIOS DE La ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A La COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE La NATURALEZA 

Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas. B.Lo.Y.158 01.07.08 

 

REFUNDIDO DE La LEGISLACIÓN INDUSTRIAL DE GALICIA 

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de febrero de la Consellería de Industria. D.Lo.G.128 09.07.15 

Modificada por la Ley 9/2021, de 25 de febrero  de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo 

a la reactivación económica de Galicia. Modifica artº 78 y 80. D.Lo.G.39 26.02.21 

 

PROTECCIÓN AMBIENTAL DE GALICIA 

Ley 1/1995, de 2 de enero , de protección ambiental de Galicia. D.Lo.G.29 10.02.95 

Modificada por la Ley 5/2019, de 2 de agosto , del patrimonio natural y de la Biodiversidad de Galicia. 

Presidencia de la Xunta de Galicia.  D.Lo.G.149 07.08.19 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.O.G. 246 27.12.19 

 

14. PROYECTOS 
 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Decreto 19/2011 de 10 de febrero. D.Lo.G.36 22.02.11 

 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA 

Decreto 20/2011 de 10 de febrero. D.Lo.G.36 22.02.11 
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Se modifica el artículo 102 por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre . D.Lo.G.249 30.12.14 

 

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA 

Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia. D.Lo.G.141 29.07.12 

Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.Lo.G.249 31.12.15 

Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. D.Lo.G.28 09.02.17 

Modificado su art. 58 por Instrucción 3/2018, de 26 de julio. D.Lo.G.4 07.01.19 

Modificada por la Ley 1/2019 del 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitación y de 

regeneración y renovación urbanas de Galicia. D.Lo.G.83 01.05.19 

Instrucción 3/2019, de 25 de febrero  del instituto gallego de la vivienda y suelo , sobre recalificación de  

viviendas de promoción pública. D.Lo.G.56  21.03.19 

Modificada por la Ley 9/2021,  de 25 de febrero  de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo 

a la reactivación económica de Galicia. Modifica artº 55, 60, 61, 63, 66 y Añade las D. adicionales 20 y 21. D.Lo.G.39 26.02.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

LEY DEL SUELO DE GALICIA 

Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016. D.Lo.G.34 19.02.16 

Corrección de errores. D.Lo.G.51 15.03.16 

Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT2ª. D.Lo.G.28 09.02.17 

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.247 28.12.18 

Modificada por la Ley 1/2019 del 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitación y de 

regeneración y renovación urbanas de Galicia. D.Lo.G.83 01.05.19 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.24 27.12.19 

Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.Lo.G.19 29.01.21 

Modificada por la Ley 9/2021,  de 25 de febrero  de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo 

a la reactivación económica de Galicia. Añade disposición adicional 4. D.Lo.G.39 26.02.21 

Modificada por la Ley 11/2021,  de 14 de mayo , de Presidencia de la Xunta de recuperación de la  

tierra agraria de Galicia. D.O.G. 94 21.05.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

LEY DEL LITORAL DE GALICIA 

Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.  D.Lo.G.133  13.07.23 

 

LEY DE PROYECTOS PÚBLICOS DE GALICIA 
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Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés. D.Lo.G.46  8.03.16 

 

LEY DE MEDIDAS FISCALES 

Ley 2/2017 de la Presidencia, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y ordenación.  D.Lo.G.28 09.02.17 

 

LEY DE CARRETERAS DE GALICIA 

Ley 8/2013 de 28 de xuñoD .Lo.G.132 12.07.13 

Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. D.Lo.G.249 30.12.14 

Modificación Ley 6/2015. D.Lo.G.153 13.08.15 

Reglamento. Decreto de Consellería de Infraestructuras y Vivienda 66/2016, de 26 de mayo. D.Lo.G.116 20.06.16 

Corrección de errores. D.Lo.G.146 03.08.16 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246 27.12.19 

Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.Lo.G.19 29.01.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

CARRETERAS DE GALICIA. REGULACIÓN DE SUS ACCESOS Y VÍAS DE SERVICIO 

ORDEN de 23 de mayo  de 2019 de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad por la que se  

regulan los accesos en las carreteras de Galicia y en sus vías de servicio. D.Lo.G.127 05.07.19 

 

CATÁLOGO DE CARRETERAS DE La RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE GALICIA. 

Decreto 100/2021,  de 24 de junio . D.Lo.G.129 08.07.21 

Orden  de 23 de septiembre   de 2021. D.Lo.G.194 07.10.21 

Orden de 27 de marzo de 2023. ActualizaciónD .Lo.G.68 10.04.23

  

Decreto 30/2023 de 30 de marzo. ModificaciónD .Lo.G.74 18.04.23 

 

CATÁLOGO DE CARRETERAS DE La DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 

Actualización del catálogo de carreteras titularidad de la Diputación de Pontevedra a 1 de enero de 2023 B.O.P.PO 54  17.03.23 

 

CARRETERAS. ACUERDOS DE CESIÓN DE VÍAS URBANAS DE La RED ESTATAL A Los AYUNTAMIENTOS 

Orden TMA/338/2023, de 29 de marzo, por la que si modifica el Orden TMA/1160/2021, de  

8 de octubre, por la que si establece el marco para la celebración de acuerdos de entrega a los 

ayuntamientos de vías urbanas de la red estatal.  B.O.E. 83 07.04.23 

 

CÁLCULO PORCENTAJES DE RESERVA DE SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA. 2023  
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RESOLUCIÓN de 31 de xaneriro de 2023 por la que si publican los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida 

correspondientes la el año 2023. 

 D.Lo.G.30            13.02.23 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

Decreto 144/2016 de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, de 22 de septiembre . D.Lo.G.213 09.11.16 

 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN GALICIA 

Ley 10/2017, de 27 de diciembre , de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia. D.Lo.G.1 02.01.18 

Decreto 48/2021, de 11 de marzo , regula la actividad de control de acceso a los espectáculos públicos  

y actividades recreativas, así como a los establecimientos o espacios abiertos al público. D.Lo.G.56 24.03.21 

Decreto 226/2022, de 22 de diciembre , por lo que si regulan determinados aspectos de la  

organización y desarrollo de los espectáculos públicos y las actividades recreativas y si constituye  

el Registro de Empresas y Establecimientos.  D.Lo.G.13  19.01.23 

 

TURISMO DE GALICIA 

Ley 7/2011 de 27 de octubre. D.Lo.G.216 11.11.11 

Se añade el artículo 65 bis por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre . D.Lo.G.249 30.12.14 

Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.Lo.G.249 31.12.15 

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia". D.Lo.G.247 28.12.18 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246  27.12.19 

 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. ORDENACIÓN 

Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia. D.Lo.G.103 01.06.16 

Corrección de errores. D.Lo.G.144 01.08.16 

 

ORDENACIÓN DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURÍSTICAS EN GALICIA 

Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia y Consellería de Presidencia. D.Lo.G.29 10.02.17 

 

ALBERGUES TURÍSTICOS DE GALICIA 

Decreto 48/2016, de 21 de abril , se establece la ordenación de los albergues turísticos. D.Lo.G.85 04.05.16 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO DE GALICIA 

Ley 5/2016 de 4 de mayo. D.Lo.G.92 16.05.16 

Corrección de errores. D.Lo.G.181 22.09.16 

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia". D.Lo.G.247  28.12.18 
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Modificada por la Ley 1/2019 del 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitación y de 

regeneración y renovación urbanas de Galicia. D.Lo.G.83 01.05.19 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246 27.12.19 

Modificada por la Ley 7/2021,  de 17 de febrero  de Presidencia, de museos y otros centros 

museísticos de Galicia.  D.Lo.G.38 25.02.21 

Modificada por la Ley 9/2021,  de 25 de febrero  de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo 

a la reactivación económica de Galicia. Añade artº 34.3. D.Lo.G.39 26.01.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

INSTRUCCIÓN PARA La TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES EN BIEN INMUEBLES CATALOGADOS Y EN Los ENTORNOS  

Instrucción de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de 8 de noviembre de 2017 

relativa al trámite de autorizaciones en materia de patrimonio cultural en los bien inmuebles catalogados y 

declarados de interés cultural, sus contornos de protección y las zonas de amortiguamiento. D.Lo.G.231 05.12.17 

 

MONTES DE GALICIA 

Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta. D.Lo.G.140 23.07.12 

Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Consellería de Medio Rural. D.Lo.G.87 08.05.14 

Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por lo que si modifica el Decreto 52/2014. D.Lo.G.63 04.04.16 

Ley 11/2014, de 19 de diciembre. D.Lo.G.249 30.12.14 

Se modifica el artículo 66 por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre . D.Lo.G.249 30.12.14 

Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.Lo.G.249 31.12.15 

Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.Lo.G.28 09.02.17 

Obligación de gestión de la biomasa vegetal y retirada de especies arbóreas impuestas por la Ley 3/2007, 

de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia en el contorno de las edificaciones. 

Instrucción 1/2018, de 26 de abril . D.Lo.G.87 07.05.18 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246 27.12.19 

Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.Lo.G.19 29.01.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

DEFENSA INCENDIOS FORESTALES 

Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.  D.Lo.G.74 17.04.07 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

POLICIA SANITARIA MORTUORIA DE GALICIA 
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Decreto 151/2014, de 20 de noviembre, de sanidad mortuoria de Galicia. D.Lo.G.237 11.12.14 

 

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA 

Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia. D.Lo.G.191 07.12.14 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE Los EDIFICIOS Y SE CREA El REGISTRO GALLEGO DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE Los 

EDIFICIOS 

Decreto 61/2021,  de 8 de abril , de la Consellería de Medio Ambiente por lo que si regula o informe  

de evaluación de los edificios y se crea el Registro Gallego de Informes de Evaluación de los Edificios. D.Lo.G.73 20.04.21 

 

 

15. RESIDUOS 
 

REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE La PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE 

PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA 

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente. D.Lo.G.12 29.06.05 

Desarrollado en el Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo. 

SustentableD .Lo.G.121 26.06.06 

 

RESIDUOS DE GALICIA 

Ley 6/2021, de 17 de febrero  de Presidencia, de residuos y suelos contaminados de Galicia. D.Lo.G.38 25.02.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

MODELOS DE SOLICITUD Y COMUNICACIÓN RELATIVOS La Los TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN DE 

AMIANTO EN GALICIA 

Orden de 27 de Junio  de 2018, de la Consellería de Economía, Empleo e Industria. D.Lo.G.158 21.08.18 

 

 

16. SEGURIDAD Y SALUD 
 

CREA El REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Las OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

Decreto 153/2008 de 24 de abril. D.Lo.G.145 29.07.08 

Resolución de 8 de julio de 2010. D.Lo.G.155 13.08.10 
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COMUNICA Los LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLICIDAD A La VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE 

SUBCONTRATACIÓN 

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que si comunican 

los lugares de habilitación y se da publicidad a la versión bilingüe del libro de subcontratación regulado en el 

Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por lo que si desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. D.Lo.G.220 14.11.07 

Resolución de 8 de febrero de 2008. D.Lo.G.36 20.02.08 

 

 

17. USOS EN GENERAL 
 

SEGURIDAD Y SALUD EN LUGARES DE TRABAJO 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. B.Lo.Y.97 23.04.97 

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. B.Lo.Y.274 13.11.04 

 

ACCESIBILIDAD DE GALICIA 

Ley 10/2014 de 3 de diciembre. D.Lo.G.241 17.12.14 

Decreto 35/2000 de 28 de enero  de 2000 de la Consellería de Sanidad. D.Lo.G.41 29.02.00 

Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril. D.O.G.96 22.05.13 

Se modifica el artículo 16.7 por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre . D.Lo.G.249 30.12.14 

Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.Lo.G.19 29.01.21 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA 

Decreto 106/2015 de 9 de julio. D.Lo.G.145 03.08.15 

 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA 

Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia. D.Lo.G.186 29.09.16 

 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS EXISTENTES 

Resolución del INEGA de 21 de mayo de 2015. D.Lo.G.101 01.06.15 

 

CERTIFICADO EFICACIA ENERGÉTICA. MODELO INSCRIPCIÓN 

RESOLUCIÓN del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016. D.Lo.G199 19.10.16 
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CONTROL DE CALIDAD DE La EDIFICACIÓN EN La COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación del Territorio. D.Lo.G.199 15.10.93 

Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero. D.Lo.G.41 01.03.11 

 

CONDICIONES DE Las ENTIDADES DE CONTROL 

Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento único de regulación integrada de actividades 

económicas y apertura de establecimientos. D.Lo.G.213 09.11.16 

Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Consellería de Presidencia. D.Lo.G.41 01.03.11 

 

 

18. USO DE VIVIENDA 
 

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA 

Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia. D.Lo.G.141 29.07.12 

Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.Lo.G.249 31.12.15 

Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. D.Lo.G.28 09.02.17 

Modificado su art. 58 por Instrucción 3/2018, de 26 de julio. D.Lo.G.4 07.01.19 

Modificada por la Ley 1/2019 del 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitación y de 

regeneración y renovación urbanas de Galicia.  D.Lo.G.83 01.05.19 

Instrucción 3/2019, de 25 de febrero  del instituto gallego de la vivienda y suelo , sobre recalificación de  

viviendas de promoción pública. D.Lo.G.56 21.03.19 

Modificada por la Ley 9/2021,  de 25 de febrero  de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo 

a la reactivación económica de Galicia. Modifica artº 55, 60, 61, 63, 66 y Añade las D. adicionales 20 y 21. D.Lo.G.39 26.02.21 

 

NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA 

Decreto 29/2010 de 4 de marzo  de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio  D.Lo.G.53 18.03.10 

Corrección de errosD .Lo.G.122 29.06.10 

Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzoD .Lo.G.58 23.03.11 

Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de setembroD .Lo.G.185 28.09.16 

 

INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, de 15 de setembroD .Lo.G.185 28.09.16 
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19. USOS DIFERENTES A VIVIENDA 
 

ACTIVIDADES DE La JUVENTUD. ALBERGUES, CAMPAMENTOS Y RESIDENCIA JUVENILES, GRANJAS ESCUELA Y AULAS DE 

La NATURALEZA 

Refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud en Galicia. 

Decreto 50/2000, de 20 de enero. D.Lo.G.49 10.03.00 

Modificación por el  Decreto 58/2012, de 12 de enero. D.Lo.G.25 06.02.12 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

Decreto 144/2016 de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, de 22 de septiembre . D.Lo.G.213 09.11.16 

 

ALBERGUES TURÍSTICOS DE GALICIA 

Decreto 48/2016, de 21 de abril , se establece la ordenación de los albergues turísticos. D.Lo.G.85 04.05.16 

 

ANIMALES EN CAUTIVIDAD 

Reglamento de protección de los domésticos y salvajes en cautividad de Galicia. 

Decreto 153/1998, de 2 de abril. D.Lo.G.107 05.06.98 

Modificación por Decreto 111/2010 de 24 de Junio. D.Lo.G.130 09.07.10 

 

APARTAMENTOS Y VIVIENDA TURÍSTICAS EN GALICIA 

Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia y Consellería de Presidencia. D.Lo.G.29 10.02.17 

 

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA 

Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia. D.Lo.G.191 07.12.14 

 

BALNEARIOS 

Regula la autorización sanitaria de los establecimientos balnearios en Galicia. 

Orden de 5 de noviembre 1996. D.Lo.G.227 20.12.96 

 

BIBLIOTECAS 

Ley 5/2012, de 15 de junio. Ley de bibliotecas de Galicia. D.Lo.G.122 27.06.12 

Decreto 41/2001, de 1 de febrero. Refundición de la normativa en materia de bibliotecas. D.Lo.G.36 20.02.01 

Modificación por Decreto 190/2013 de19 de Diciembre. D.Lo.G.03 07.01.14 

 

CAMPINGS 
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Ordenación de los campamentos de turismo en Galicia. 

Decreto 159/2019, de 21 de noviembre. D.Lo.G.246 27.12.19 

 

CEMENTERIOS Y TANATORIOS 

De sanidad mortuoria de Galicia.  Decreto 151/2014, de 20 de noviembre. D.Lo.G.237 11.12.14 

 

CENTROS DE DÍA 

Regula los servicios sociales comunitarios y su financiación. 

Decreto 99/2012, de 16 de marzo. D.Lo.G.63 30.03.12 

Modificación por el Orden 27 de febrero de 2013. D.Lo.G.44 04.03.13 

Modificación por el Decreto 149/2013 de 5 de septiembre. D.Lo.G.182 24.09.13

  

Modificación por el Orden de 16 de enero de 2014. D.Lo.G.20 30.01.14 

Modificación por el Decreto 148/2014 de 6 de noviembre. D.Lo.G.228 27.11.14 

Modificación por el Orden de 31 de mayo de 2016. D.Lo.G.109 09.06.14 

Modificación por el Orden de 13 de julio de 2016. D.Lo.G.140 26.07.16 

Modificado el Decreto 149/2013 por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativasD .Lo.G.246

  27.12.19 

 

CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR  

Regula los puntos de encuentro familiar en Galicia. Decreto 96/2014, de 3 de julio. D.Lo.G.145 01.08.14 

 

CENTROS ENSEÑANZA IDIOMAS 

Establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Galicia. 

Decreto 191/2007, de 20 de septiembre. D.Lo.G.196 09.10.07 

 

CENTROS DE INCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL 

Se define la Cartera de servicios sociales de inclusión en Galicia. 

Decreto 61/2016 de 11 de febrero. D.Lo.G.108 08.06.16 

 

CENTROS  HOSPITALARIOS 

Fija el procedimiento, los requisitos y las condiciones de autorización de los centros hospitalarios de Galicia. 

Decreto 186/2003, de 6 de marzo. D.Lo.G.56 20.03.03 

Modificación por Decreto 409/2003, de 6 de noviembre. D.Lo.G.226 20.11.03 
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CENTROS DE MAYORES Y TERCERA EDAD 

Régimen de autorización y acreditación de centros de tercera edad en Galicia 

Orden de 18 de abril 1996  D.Lo.G.88 06.05.96 

Modificado por el Orden de 13 de abril 2007. D.Lo.G.80 25.04.07 

Modificado por el Orden de 20 de julio 2010. D.Lo.G.145 30.07.10 

Modificado por el Orden de 10 de octubre de 2022 D.O.G. 201 21.10.22 

 

CENTROS DE MENORES Y DE INFANCIA 

Regula los centros de menores y los centros de atención a la infancia en Galicia 

Decreto 32, de 28 de julio. D.Lo.G.156 16.08.05 

 

CENTROS DE MÚSICA 

Establece la ordenación del grado elemental de las enseñanzas de régimen especial de música en Galicia 

Decreto 198/2007, de 27 de septiembre. D.O.G. 207  25.10.07 

 

CENTROS PARA PERSONAS ADULTAS EN GALICIA 

Regula la ordenación general de las enseñanzas de educación de personas adultas y los requisitos mínimos de los 

centros  en Galicia. Decreto 88/1999, de 11 de marzo. D.Lo.G.69 13.04.99 

 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

Establece la ordenación del grado elemental de las enseñanzas de régimen especial de danza en Galicia 

Decreto 196/2007, de 20 de septiembre. D.Lo.G.205 23.10.07 

 

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS  

Requisitos mínimos de los espacios e instalaciones con las que deben contar los centros para impartir enseñanzas de 

régimen especial de técnicos deportivos en las especialidades de atletismo, balonmano y baloncesto en Galicia 

Orden de 17 de abril 2008 D.Lo.G.90 16.05.08 

Requisitos mínimos de los espacios administrativos y docentes genéricos con los que deben contar los centros privados y públicos, que no 

sean de titularidad de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, para impartir enseñanzas de régimen especial de técnicos 

deportivos en Galicia y determina los requisitos mínimos de las instalaciones docentes deportivas para impartir las clases teórico prácticas 

de las especialidades deportivas de fútbol y fútbol sala 

Orden de 23 de abril 2004  D.Lo.G.82 29.04.04 

 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS  

Ley 10/2017, de 27 de diciembre , de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia. D.Lo.G.1 02.01.18 

Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia. 
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Modificación por Decreto 160/2005, de 2 de junio.  D.O.G.116 17.06.05 

(1) El Anexo del Real Decreto estatal 2816/1982, de 27 de agosto sobre el Reglamento General de Policíade Espectáculos públicos y 

actividades recreativas, no es aplicable en Galicia 

Desarrollado por Decreto 82/2018 de 2 de agosto por la cal si regula la Comisión de espectáculos públicos 

y actividades recreativas de Galicia. D.Lo.G.160 23.08.18 

Decreto 48/2021, de 11 de marzo , regula la actividad de control de acceso a los espectáculos públicos  

y actividades recreativas, así como a los establecimientos o espacios abiertos al público. D.Lo.G.56 24.03.21 

Decreto 226/2022, de 22 de diciembre , por lo que si regulan determinados aspectos de la  

organización y desarrollo de los espectáculos públicos y las actividades recreativas y si constituye  

el Registro de Empresas y Establecimientos.  D.Lo.G.13  19.01.23 

 

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS Al PÚBLICO DE 

GALICIA 

DECRETO 124/2019, de 5 de septiembre  de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones  

Públicas y Justicia, por lo que si aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y  

establecimientos abiertos al público de la Comunidad Autónoma de Galicia y si establecen determinadas  

disposiciones generales de aplicación en la materia. D.Lo.G.195 14.11.19 

 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE La CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

QUE SE DESARROLLEN EN MÁS DE UN TENÉRMELO MUNICIPAL DE GALICIA  

DECRETO 98/2020, de 2 de julio  de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia, Decreto 14/07/2020. D.Lo.G.139 21.07.20 

 

ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDAD CLASIFICADAS 

Emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia 

Ley 9/2013, de 19 de diciembre (LECEG) D.Lo.G.247 27.12.13 

Modificada por la Ley 10/2017, de 27 de diciembre , de espectáculos públicos y actividades recreativas 

de Galicia. D.Lo.G.1 02.01.18 

Modificación por Ley 12/2014 de 22 de diciembre. D.Lo.G.249 30.12.14 

Modificación por Decreto 144/2016 de 22 de septiembre. D.Lo.G.213 09.11.16 

Modificación por Ley 2/2017 de 8 de febrero. D.Lo.G.28 09.02.17

  

 

MEDIDAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE INSTALACIÓN DE SALONES DE JUEGO Y TIENDAS 

DE APUESTAS 

DECRETO 72/2019, de 4 de julio  de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones  
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Públicas y Justicia, por lo que si aprueban medidas en materia de planificación de autorizaciones de  

instalación de salones de juego y tiendas de apuestas en la Comunidad Autónoma de Galicia. D.Lo.G.128 08.07.19 

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de Emergencias e Interior, por la que se de la 

publicidad al Acuerdo del Consello da Xunta de 16 de mayo de 2019 sobre planificación de las autorizaciones 

de instalación de salones de juego y tiendas de apuestas en la Comunidad Autónoma de Galicia. D.Lo.G.94 20.05.19 

 

ESTABLECIMIENTOS ANIMALES EQUINOS 

Normas de identificación y ordenación zoo sanitaria de los animales equinos en Galicia. 

Decreto 142/2012, de 14 de junio. D.Lo.G.129 06.07.12 

 

ESTABLECIMIENTOS AL FINAL DE La VIDA ÚTIL DE VEHÍCULOS 

Real Decreto 20/2017, de 20 de enero del Ministerio de la presidencia y para las administraciones territoriales, 

sobre los vehículos al final de su vida útil.. Incluye Requisitos técnicos de las instalaciones de recepción de 

vehículos, de los depósitos de las administraciones públicas y de las instalaciones de tratamiento de vehículos al 

final de su vida útil. B.Lo.Y.18 21.01.17 

 

ESTABLECIMIENTOS DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

Decreto 70/2011, de 7 de abril, por lo que si regulan la actividad industrial y la prestación de servicios nos 

talleres de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos y componentes. D.Lo.G.80 26.04.11 

Modificado por Decreto 108/2017, de 2 de noviembre. D.Lo.G.219 17.11.17 

 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

Ley 13/2010, de 17 de diciembre.  Ley de comercio interior de Galicia. D.Lo.G.249 29.12.10 

Modificación por Ley 2/2012 de 28 de marzo. D.Lo.G.69 11.04.12 

Modificación por Ley 9/2013 de 19 de diciembre. D.Lo.G.247 27.12.13 

Modificada por la Ley 10/2017, de 27 de diciembre , de espectáculos públicos y actividades recreativas 

de Galicia. D.Lo.G.1 02.01.18 

Modificación por Ley 12/2014 de 22 de diciembre. D.Lo.G.249 30.12.14 

Modificación por Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.Lo.G.140 26.07.16 

Modificación por Ley 2/2017 de 8 de febrero. D.Lo.G.28 09.02.17 

Modificación por Decreto 211/2012 de 25 de octubre. 

Procedimiento para la obtención de autorización comercial autonómica. D.Lo.G.212 07.11.17 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246  27.12.19 

Modificada por la Ley 9/2021,  de 25 de febrero  de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo 
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a la reactivación económica de Galicia. Modifica artº 32.3 b) D.Lo.G.39 26.02.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

ESTABLECIMIENTOS ELABORACIÓN ALIMENTOS 

Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 relativo a la 

higiene de los productos alimenticios. D.Lo.C.Y.139 30.04.04 

 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS  

Establece la ordenación de los establecimientos hoteleros en Galicia 

Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia y Consellería de PresidenciaD .Lo.G.103 01.06.16 

Corrección de errores. D.Lo.G.144 01.08.16 

 

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 

Regula la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios en Galicia. 

Decreto 12/2009, de 8 de enero (en correlación con el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre) D.Lo.G.20 29.01.09 

Modificación por Decreto 42/2014 de 27 de marzo. D.Lo.G.71 11.04.14 

 

FARMACIAS 

Ley 3/2019, de 2 de julio , de ordenación farmacéutica de Galicia. D.Lo.G.130 10.07.19 

Fija entre otras cuestiones las distancias mínimas entre farmacias y la superficie mínima de estas. 

Creación, apertura y funcionamiento de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las estructuras de atención primaria en 

Galicia 

Decreto 176/2001, de 12 de julio. D.Lo.G.145 27.07.01 

Decreto 146/2001, de 7 de junio, sobre planificación, apertura, traslado, cierre y transmisión   D.Lo.G.125 28.06.01 

Modificado por el Decreto 66/2018, de 14 de junio  D.Lo.G.121 26.06.18 

 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 

Refunde normas reguladoras de la inspección técnica de vehículos. 

Decreto 205/1994, de 16 de junio. D.Lo.G.129 06.07.94 

Modificación por Decreto 119/2001, de 18 de mayo. D.Lo.G.106 01.06.01 

Modificación por Decreto 393/2003, de 10 de octubre. D.Lo.G.210 29.10.03 

Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre. B.Lo.Y.271 08.11.17 

 

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS 

Real Decreto 706/2017, de 7 de julio del Ministerio de Economía e Industria por lo que si aprueba la 
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instrucción técnica complementaria IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan 

determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. B.Lo.Y.183 02.08.17 

 

INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO 

Instrucción 3/2018, de 30 de abril, de la Dirección General de Energía y Minas, sobre la tramitación administrativa 

de las instalaciones de autoconsumo, así como los requisitos técnicos mínimos aplicables a estas instalaciones. D.Lo.G.96

 22.05.18 

 

LOCALES DE MÁQUINAS RECREATIVAS 

Reglamento de máquinas recreativas y de azar de Galicia Decreto 39/2008, de 21 de febrero. D.Lo.G.48 07.03.08 

Modificado por el  Decreto 116/2011, de 9 de junio. D.Lo.G.119 22.06.11 

Modificado por el  Decreto 147/2013, de 19 de septiembre. D.Lo.G.181 23.09.13 

Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo. D.Lo.G.67 08.04.16 

Modificada por la Ley 9/2021,  de 25 de febrero  de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo 

a la reactivación económica de Galicia. Modifica su ANEXO. D.Lo.G.39 26.02.21 

Modificado por la Ley 3/2023 de 4 de julio, reguladora de los juegos en GaliciaD .Lo.G.128   06.07.23 

 

MUSEOS 

Ley 7/2021,  de 17 de febrero  de Presidencia, de museos y otros centros museísticos de Galicia. D.Lo.G.38 25.02.21 

 

PARQUES INFANTILES 

Normas de seguridad en parques infantiles en Galicia. Decreto  245/2003, de 24 de abril. D.Lo.G.89 09.05.03 

 

PISCINAS 

Decreto 119/2019, de 19 de septiembre  de la Consellería de Sanidad, por lo que si regulan los criterios  

higiénico-sanitarios de las piscinas de Galicia (códigos de procedimiento SA431D, SA431C y SA431E) D.Lo.G.191 08.10.19 

Corrección de errores. D.Lo.G.204 25.10.19 

 

PISOS PROTEGIDOS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES 

Viviendas de transición y unidades residenciales para personas con trastornos mentales persistentes en Galicia 

Decreto 347/2002, de 5 de diciembre. D.Lo.G.245 20.12.02 

 

RESIDUOS 

Ley 6/2021, de él 17 de febrero de Presidencia, de residuos y suelos contaminados de Galicia. D.Lo.G.38 25.02.21 

Regulación del régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y registro general. 
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de productores y gestores de residuos de Galicia. 

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente. D.Lo.G.124 29.06.05 

Desarrollado en el Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y DesenvolvementoD .Lo.G.121          26.06.06 

Sostenible. 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22

   

 

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS 

Ordenación turística de los restaurantes y las cafeterías en Galicia. 

Decreto 108/2006, de 15 de junio. D.Lo.G.133 11.07.06 

Modificación por Decreto 8/2007, de 10 de enero. D.Lo.G.23 01.02.07 

Decreto 179/2011, de 8 de septiembre. D.Lo.G.182 22.09.11 

 

TURISMO RURAL 

Establecimientos de turismo rural en Galicia. Decreto 191/2004, de 29 de julio. D.Lo.G.154 10.08.04 

Modificación por Decreto 142/2006, de 27 de julio. D.Lo.G.173 07.09.06 

 

RÉGIMEN DE PRECIOS Y RESERVAS DE Los ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE GALICIA 

Decreto 179/2011, de 8 de septiembre. D.O.G.182 22.09.11 

 

 

NORMATIVA ESTATAL EDUCACIÓN  

 

CENTROS PARA ENSEÑANZAS ARTÍSTICOS 

Real Decreto 303/2010 de 15 de marzo. B.Lo.Y.86 09.04.10 

 

CENTROS PARA ENSEÑANZAS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Real Decreto 132/2010 de 12 de febreiroB .Lo.Y.62 12.03.10 

Modificado por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril. B.Lo.Y.96 21.03.12 

 

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Real Decreto 1558/2005. B.Lo.Y.312 30.12.05  

Modificado por el Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo. B.Lo.Y.127 25.05.10 

Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero. B.Lo.Y.48 25.02.08 
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CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Orden de 26 de marzo de 1981. B.Lo.Y.82 06.04.81 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS DE MONTAÑA Y ESCALADA 

Real Decreto 318/2000  de 3 de marzo. B.Lo.Y.73 25.03.00 

 

ESCUELAS DE DEPORTES DE INVIERNO 

Real Decreto 319/2000 de 3 de marzo. B.Lo.Y.75 28.03.00 

 

ESCUELAS DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA 

Real Decreto 320/2000 de 3 de marzo. B.Lo.Y.76 29.03.00 

 

RECONOCIMIENTO DE UNIVERSIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS 

Creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios 

Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo. B.Lo.Y.144 17.06.15 

 

NORMAS N.I.D.Y CONDICIONES REGLAMENTARIAS Y DE DISEÑO QUE DEBEN CONSIDERARSE EN La CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Ver http://www.csd.gob.es/csd/instalacións/politicas-publicas-de-ordenacion/actuacións-en-o-ambito-tecnico/1normasnide 

 

 

20. URBANISMO Y PLANEAMENTO ESTATAL y GALLEGO 
 

LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA 

Ley 1/2021, de 8 de enero , de la Presidencia de la Xunta de Galicia. D.Lo.G 8 14.01.21 

 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Decreto 19/2011 de 10 de febrero. D.Lo.G.36 22.02.11 

 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA 

Decreto 20/2011 de 10 de febrero. D.Lo.G.36 22.02.11 

Se modifica el artículo 102 por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre . D.Lo.G.249 30.12.14 

 

LEY DEL SUELO DE GALICIA 

Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016. D.Lo.G.34 19.02.16 

http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/actuaciones-en-el-ambito-tecnico/1normasNIDE
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Corrección de errores. D.Lo.G.51 15.03.16 

Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT2ª. D.Lo.G.28 09.02.17 

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia". D.Lo.G.247 28.12.18 

Modificada por la Ley 1/2019 del 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitación y de 

regeneración y renovación urbanas de Galicia. D.Lo.G.83 01.05.19 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246 27.12.19 

Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.Lo.G.19 29.01.21 

Modificada por la Ley 9/2021,  de 25 de febrero  de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo 

a la reactivación económica de Galicia. Añade disposición adicional 4. D.Lo.G.39 26.02.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

LEY DEL LITORAL DE GALICIA 

Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.  D.Lo.G.133  13.07.23 

 

PLAN BÁSICO AUTONÓMICO DE GALICIA 

Decreto 83/2018 de 26 de julio de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. D.Lo.G.162 27.08.18 

Actualización RESOLUCIÓN de 25 de mayo  de 2020, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, por la que si aprueba la actualización del Plan básico autonómico de Galicia. D.Lo.G.116 15.06.20 

Actualización RESOLUCIÓN de 21 de diciembre  de 2021, da Dirección General de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo, por la que si aprueba la actualización del Plan básico autonómico de Galicia. D.Lo.G.19 28.01.22 

Corrección de errores  D.Lo.G.62 30.03.22 

Actualización RESOLUCIÓN de 15 de junio  de 2023, de la Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, , por la que si aprueba la cuarta actualización del Plan básico autonómico de Galicia. D.Lo.G.119  23.06.23

  

 

NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMENTO 

ORDEN de 10 de octubre  de 2019 de aprobación de las normas técnicas de planeamento urbanístico de GaliciaD .Lo.G.224 

 25.11.19 

ORDEN de 8 de abril  de 2022 de la Consellería de medio ambiente, territorio y vivienda por la que si modifica la  

Orden de 10 de octubre  de 2019 D.O.G. 78 25.04.22 

 

REGLAMENTO DE La LEY DEL SUELO DE GALICIA 

Decreto 143/2016 de 22 de septiembre. D.O.G. 213 09.11.16 

Modificado por el Decreto 92/2019, de 11 de julio  de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio  

y Vivienda, por lo que si modifica el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre , por lo que si aprueba lo 
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Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero , del suelo de Galicia. D.Lo.G.144 31.07.19 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246 27.12.19 

Modificado por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.Lo.G.19 29.01.21 

Modificada por la Ley 11/2021,  de 14 de mayo , de Presidencia de la Xunta de recuperación de la tierra agraria 

de Galicia. D.Lo.G.94 21.05.21 

 

LEY DE REHABILITACIÓN Y DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS  

LEY 1/2019, del 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitación y de regeneración y  

renovación urbanas de Galicia. D.Lo.G.83 01.05.19 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246 27.12.19 

 

INSTRUCCIÓN INTERPRETATIVA PARA La APLICACIÓN DEL CAPÍTULO V DEL TÍTULO I DE La LEY 1/2019, DE 22 DE 

ABRIL , DE REHABILITACIÓN Y DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS DE GALICIA 

RESOLUCIÓN de 2 de agosto  de 2019 de la Instituto Galego da Vivenda e Solo por la que si da publicidad 

de la Instrucción interpretativa conjunta de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda y de la 

Consellería  de Cultura y Turismo para la aplicación de las secciones 1.ª, Normas de Aplicación directa, y 2.ª, 

Licencias directas, del capítulo V del título I de la Ley 1/2019, de 22 de abril , de rehabilitación y de 

regeneración y renovación urbanas de Galicia. D.Lo.G.153 13.08.19 

 

LEY DE PROYECTOS PÚBLICOS DE GALICIA 

Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés. D.Lo.G.46 8.03.16 

 

PLANES Y PROYECTOS DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL 

Decreto 80/2000 de 23 de marzo. D.Lo.G.75 17.04.00 

 

LEY DE INCIDENCIA AMBIENTAL 

Ley de Medidas urgentes de ordenación del territorio y del litoral de Galicia. 

Ley 6/2007, de 11 de mayo. D.Lo.G.94 16.04.07 

DECRETO 7/2020, de 9 de enero  de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, de inspección 

ambiental de Galicia. D.Lo.G.18 28.01.20 

 

LEY PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA 

Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia. D.Lo.G.139 18.07.08 

Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. D.Lo.G.249 30.12.14 

Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero. D.Lo.G.34 19.02.16 
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Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246 27.12.19 

 

CATÁLOGO DE PAISAJES DE GALICIA 

Decreto 119/2016, de 28 de julio. D.Lo.G.160 25.08.16 

 

ÁREA METROPOLITANA DE VIGO 

Ley 4/2012, de 12 de abril del área metropolitana de Vigo. D.Lo.G.77 23.04.12 

Modificada por la Ley 14/2016 de 27 de julio. D.Lo.G.144 01.08.16 

 

LEY DE MEDIDAS URGENTES DEL TERRITORIO 

Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral 

de Galicia. D.Lo.G.94 16.05.07 

Modificada por la Ley 15/2010 de 28 de diciembre. D.Lo.G.250 30.12.10 

Modificada por la Ley 12/2011 de 26 de diciembre. D.Lo.G.249 30.12.11 

Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero. D.Lo.G.34 19.02.16 

 D.Lo.G.248 27.12.93 

JURADO DE EXPROPIACIÓN 

Orden de 9 de julio de 2018 de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda por la cal si nombran vocales del 

Jurado de Expropiación de Galicia. D.Lo.G.153 10.08.18 

Decreto 172/2018 de 20 de diciembre, por el cuál si aprueba el reglamento de organización y régimen de 

funcionamiento del Jurado de Expropiación de Galicia. D.Lo.G.9 14.01.19 

 

ESTATUTOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DE La LEGALIDAD URBANÍSTICA 

Decreto 213/2007, de 31 de octubre, por lo que si aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección de la 

Legalidad Urbanística. D.Lo.G.222 16.11.07 

Modificado por el Decreto 450/2009 de 23 de diciembre. D.Lo.G.09 15.01.10 

 

LEY PATRIMONIO HISTÓRICO DE GALICIA 

Ley 5/2016 de 4 de mayo. D.Lo.G.92 16.05.16 

Corrección de errores. D.Lo.G.181 22.09.16 

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia". D.Lo.G.247 28.12.18 

Modificada por la Ley 1/2019 del 22 abril de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de rehabilitación y  

de regeneración y renovación urbanas de Galicia.  D.Lo.G.83 01.05.19 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246  27.12.19 
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Modificada por la Ley 9/2021,  de 25 de febrero  de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo 

a la reactivación económica de Galicia. Añade artº 34.3. D.Lo.G.38 25.02.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

INSTRUCCIÓN PARA La TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES EN BIEN INMUEBLES CATALOGADOS Y EN SUS ENTORNOS  

Instrucción de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de 8 de noviembre de 2017 

relativa al trámite de autorizaciones en materia de patrimonio cultural en los bien inmuebles catalogados y 

declarados de interés cultural, sus contornos de protección y las zonas de amortiguamiento. D.Lo.G.231 05.12.17 

 

CAMINO DE SANTIAGO 

Refundición de la normativa del camino de Santiago. Decreto 45/2001, de 1 de febrero. D.Lo.G.36 20.02.01 

Modificado por Decreto 209/2002 de 13 de Junio. D.O.G.121 25.06.02 

 

LEY DERECHO CIVIL DE GALICIA 

Derecho civil de Galicia. 

Ley  2/2006, de 14 de junio. D.Lo.G.124 29.06.06 

Modificada por la Ley 10/2007 de 28 de junio. D.Lo.G.127 02.07.07 

Modificada por la ley 3/2011 de 30 de junio. D.Lo.G.134 13.07.11 

Modificada por la Ley 7/2012 de 28 de junio. D.Lo.G.140 23.07.12 

 

EXPLOTACIONES AGRARIAS 

Establece las unidades mínimas de cultivo para el territorio de la comunidad autónoma de Galicia. 

Decreto 330/1999, de 9 de diciembre. D.Lo.G.246 23.12.99 

 

MONTES DE GALICIA 

Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta. D.Lo.G.140 23.07.12 

Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Consellería de Medio Rural. D.Lo.G.87 08.05.14 

Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por lo que si modifica el Decreto 52/2014. D.Lo.G.63 04.04.16 

Ley 11/2014, de 19 de diciembre. D.Lo.G.249 30.12.14 

Se modifica el artículo 66 por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre . D.Lo.G.249 30.12.14 

Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016. D.Lo.G.249 31.12.15 

Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017. D.Lo.G.28 09.02.17 

Obligación de gestión de la biomasa vegetal y retirada de especies arbóreas impuestas por la Ley 3/2007, 

de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia en el contorno de las edificaciones. 
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Instrucción 1/2018, de 26 de abril . D.Lo.G.87 07.05.18 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246 27.12.19 

Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.Lo.G.19 29.01.21 

Modificada por la Ley Ley 11/2021,  de 14 de mayo , de Presidencia de la Xunta de recuperación daD .Lo.G.94 21.05.21 

tierra agraria de Galicia. D.O.G. 94 21.05.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

RECUPERACIÓN DE La TIERRA AGRARIA DE GALICIA 

Ley 11/2021,  de 14 de mayo , de Presidencia de la Xunta de Galicia. D.Lo.G.94 21.05.21 

 

LEY DE CARRETERAS DE GALICIA 

Ley 8/2013 de 28 de junio. D.Lo.G.132 12.07.13 

Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. D.O.G. 249 30.12.14 

Modificación Ley 6/2015. D.Lo.G.153 13.08.15 

Reglamento. Decreto de Consellería de Infraestructuras y Vivienda 66/2016, de 26 de mayo. D.Lo.G.116 20.06.16 

Corrección de errores. D.O.G.146 03.08.16 

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia". D.Lo.G.247 28.12.18 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246 27.12.19 

Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.Lo.G.19 29.01.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

CARRETERAS DEL ESTADO.  

Ley 37/2015 de 29 de septiembre. B.Lo.Y.234 30.09.18 

Modificado polvo RD-Ley 18/2018 de 8 de noviembre de medidas urgentes. B.Lo.Y.271 09.11.18 

RD 1411/2018, de 3 de diciembre del Ministerio de Fomento, por el cuál si modifica el Catálogo de la Red de 

Carreteras del Estado. B.Lo.Y.293 05.12.18 

 

INFRAESTRUCTURAS AERONÁUTICAS  

REAL DECRETO 369/2023, de 16 de mayo, por lo que si regulan las servidumbres aeronáuticas de protección  

de la navegación aérea, y si modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación  

de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en ejecución del dispuesto por el artículo 166  

de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.  B.Lo.Y.131 02.06.23  

 

REAL DECRETO 537/2023, de 20 de junio, por lo que si establecen las servidumbres aeronáuticas asociadas  
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a las instalaciones radioeléctricas para la navegación aérea presentes en las comunidades autónomas de  

Cantabria, Galicia, Lana Rioja, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Principado de Asturias para el caso 

en el que las instalaciones sean aerogeneradores.  B.Lo.Y.147  21.06.23

  

 

LEY DE TURISMO DE GALICIA  

Ley 7/2011 de 27 de outubroD .Lo.G.216 11.11.11 

Se añade el artículo 65 bis por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre . D.Lo.G.249 30.12.14 

Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre. D.O.G. 249 31.12.15 

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia". D.Lo.G.247 28.12.18 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246 27.12.19 

 

LEY DE AUGAS DE GALICIA 

Ley 9/2010 del 4 de novembroD .Lo.G.222 18.11.10 

Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre  de Medidas de Galicia 2012. D.Lo.G.249 30.12.11 

Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero . Presupuestos de Galicia 2013. D.Lo.G.42 28.02.13 

Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre . Presupuestos de Galicia 2014. D.Lo.G.249 31.12.13 

Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre . Ley de Medidas de Galicia 2015. D.Lo.G.249 30.12.14 

Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre . Ley de Medidas de Galicia 2016. D.Lo.G.249 31.12.15 

Modificada por la Ley 02/2017, de 8 de febrero . Ley de Medidas de Galicia 2017. D.Lo.G.28 09.02.17 

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre , de “Medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.247 28.12.18 

Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero . D.Lo.G.19 29.01.21 

Reglamento de Aguas. D.Lo.G.10 16.01.15 

Modificada por la Ley 1/2022, de 12 de julio, de mejora de la gestión del ciclo integral de la augaD .Lo.G.273  12.08.22 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 

MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO  DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA 

Decreto 132/2008 de 19 de junio  da Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. D.Lo.G.125 30.06.08 

 

REGLAMENTO DE AGUAS 

DECRETO 1/2015, de 15 de enero , por lo que si aprueba el Reglamento de la planificación en materia  

de aguas de Galicia y se regulan determinadas cuestiones en desarrollo de la Ley 9/2010. D.Lo.G.10 16.01.15 

INSTRUCCIÓN 1/2019, de 7 de enero  de Augas de Galicia, para el establecimiento de directrices técnicas 

de conservación fluvial de carácter común. D.Lo.G.13 18.01.19 
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AGUAS. ACTUACIONES MENORES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL DPH  

DECRETO 42/2020, de 30 de enero  de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad, por lo que si modifican 

determinadas disposiciones vigentes en materia de aguas. D.Lo.G.42 03.03.20 

 

LEY DE APROVECHAMIENTO LÚDICO DE Las AGUAS TERMALES DE GALICIA 

Ley 8/2019, de 23 de diciembre . D.Lo.G.2 03.01.20 

 

FORMULARIOS NORMALIZADOS DE Las DECLARACIONES RESPONSABLES QUE SE EMPLEARÁN EN DETERMINADOS 

PROCEDIMIENTOS, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y AGUAS.  

ORDEN de 8 de enero  de 2020 de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad. D.Lo.G.32 17.02.20 

 

FORMULARIOS NORMALIZADOS DE Las DECLARACIONES RESPONSABLES EN ACTUACIONES MENORES DE 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ZONA DE POLICÍA.  

Orden de 18 de febrero  de 2020 de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad por la que si aprueba lo 

modelo de declaración responsable para realización de actuaciones menores de mantenimiento y 

conservación en el dominio público hidráulico y zona de policía (código de procedimiento AU113C) D.Lo.G.42 03.03.20  

 

LEY DE PUERTOS DE GALICIA 

Ley 6/2017, de 12 de diciembre de puertos de Galicia. D.Lo.G.236 14.12.17 

Modificada por la Ley 3/2018 , de 26 de diciembre, de “Medidas fiscales y administrativas de Galicia”. 

Añade DT 9 D.Lo.G.247 28.12.18 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246 27.12.19 

Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.Lo.G.19 29.01.21 

 

COMPETENCIAS EN La ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE EN 

GALICIA 

DECRETO 97/2019, de 18 de julio , por lo que si regulan las competencias de la Comunidad Autónoma de  

Galicia en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. D.Lo.G.151 09.08.19 

 

LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE La BIODIVERSIDAD DE GALICIA 

Ley 5/2019, de 2 de agosto , del patrimonio natural y de la Biodiversidad de Galicia. Presidencia de la Xunta 

de Galicia. D.Lo.G.149 07.08.19 

Modificada por la Ley 7/2019, de 20 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.246 27.12.19 

Modificada por la Ley 4/2021 de 19 de enero. D.Lo.G.19 29.01.21 

Modificada por la Ley 7/2022, de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas. D.Lo.G.248  30.12.22 

 



   
 

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de Ascensor y aseos adaptados en IES A Xunqueira II 

Situación Celso Emilio Ferreiro 6, 36005 Pontevedra 

Promotor Conselleria de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades 
 

  
  

  
1.5. Anexos a la memoria   

N. Obligado Cumplimiento 
  

 
  

 
 
 
  Página 85 - 85     

CATALOGACIÓN DE Los TRAMOS URBANOS Y NATURAL DE Las PLAYAS DE GALICIA.  

DECRETO 38/2019, de 14 de marzo  de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, por lo que se 

aprueba la catalogación de los tramos urbanos y natural de las playas de Galicia. D.Lo.G.72 12.04.19 

 

LIC´s DE EUROPA. (entre ellos ciertos lugares de Galicia)  

Decisión de ejecución (UE) 2020/495 de la comisión Europea de 24 de marzo de 2020 por la que si adopta 

la decimotercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región bioxeografía atlántica. DOCE.111 08.04.20 

 

 

 

 

 

 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 

  
 



 

 

 

 

 

1.5.2. MEMORIA CÁLCULO ESTRUCTURA  
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1. LISTADO DE DATOS DE LA OBRA 
 

1.1. Versión del programa y número de licencia 

Versión: 2023 

Número de licencia: 164333 
 

1.2. Datos generales de la estructura 

Proyecto: AS CENSOR XUNQUEIRAII Y OTROS 

Clave: XUNQUEIRAII 

Se trata d colocación de un ascensor en edificio existente. Las acciones estimadas corresponden a la ejecución en un hueco realizado en 

un paño de forjado, con la consecuente reducción de cargas transmitidas al encepado existente , para el equilibrio de la estructura se ha 

diseñado  un sistema compuesto por 2 Micropilotes mecánicos. Realizados mediante técnica "Push Pile".Acero S-355 de 101 mm de 

diámetro exterior , espesor de 10 mm, fijado a estructura mediante 18 pernos M12 Profundidad estimada 15 m. para una tensión de 22ton. 

En el proceso de ejecución de este elemento se procede a la puesta en carga, tanto la magnitud de la carga como el asiento son definidos 

en el proceso de ejecución. 
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Modelización de ascensor en cálculo efectuado y ejecución de ascensor de las características descritas. 
 

1.3. Normas consideradas 

Hormigón: Código Estructural 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Código Estructural, A20.5.3 

Categorías de uso 

C. Zonas de acceso al público 

G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables 
 

1.4. Acciones consideradas 
 
1.4.1. Gravitatorias 

Planta 

Sobrecarga de uso 
Cargas muertas 

(t/m²) Categoría 
Valor 
(t/m²) 

Techo Planta segunda C 0.30 0.20 

Forjado Techo P.1 C 0.50 0.18 

Forjado Techo Planta baja  C 0.50 0.18 

Forjado suelo planta baja   C 0.50 0.18 

Cimentación --- 0.00 0.00   
1.4.2. Viento 

Sin acción de viento,  

  
 
1.4.3. Sismo 

Sin acción de sismo 
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1.4.4. Fuego 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Techo Planta segunda R 60 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Forjado Teccho P.1 R 60 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Forjado Techo Planta baja  R 60 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Forjado suelo planta baja   R 60 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Notas: 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.   

1.4.5. Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso A) 
Sobrecarga (Uso C) 
Sobrecarga (Uso G1)  

  
 
1.4.6. Leyes de presiones sobre muros 

No se ha definido ninguna ley de presiones 
 
1.4.7. Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 

  

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

Cimentación Cargas muertas Lineal 1.00 (1.81,4.10) (3.46,4.10) 

Forjado suelo planta baja   Cargas muertas Lineal 0.36 (3.58,4.11) (3.58,2.25) 

  Cargas muertas Lineal 1.00 (1.81,4.10) (3.46,4.10) 

  Sobrecarga (Uso C) Lineal 1.00 (3.57,4.10) (3.57,2.27) 

Forjado Techo Planta baja  Cargas muertas Lineal 0.36 (3.58,2.36) (3.58,3.98) 

  Cargas muertas Lineal 1.00 (1.81,4.05) (3.46,4.05) 

  Sobrecarga (Uso C) Lineal 1.00 (3.58,2.36) (3.58,3.98) 

Forjado Teccho P.1 Cargas muertas Lineal 0.50 (1.81,4.05) (3.46,4.05) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (3.58,2.36) (3.58,3.98) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (1.81,2.23) (3.46,2.23) 

  Cargas muertas Lineal 0.50 (1.73,2.36) (1.73,3.98) 

Techo Planta segunda Cargas muertas Lineal 0.36 (3.58,2.36) (3.58,3.98) 

  Sobrecarga (Uso C) Lineal 1.00 (3.58,2.36) (3.58,3.98)  
  
 

1.5. Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
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1.6. Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 

1.6.1. Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  

  

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C 



 +  +   +   Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q

 

 +  +  Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000  
  

  

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000  
  

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 
1.6.2. Combinaciones 

◼  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa (A) Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales) 

Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público) 

Qa 
(G1) 

Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones 
variables)  

  

◼  E.L.U. de rotura. Hormigón 
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) 

1 1.000 1.000       

2 1.350 1.350       

3 1.000 1.000 1.500     

4 1.350 1.350 1.500     

5 1.000 1.000   1.500   

6 1.350 1.350   1.500   

7 1.000 1.000 1.050 1.500   

8 1.350 1.350 1.050 1.500   

9 1.000 1.000 1.500 1.050   

10 1.350 1.350 1.500 1.050   

11 1.000 1.000     1.500 

12 1.350 1.350     1.500  
  

◼  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) 

1 1.000 1.000       

2 1.600 1.600       

3 1.000 1.000 1.600     

4 1.600 1.600 1.600     

5 1.000 1.000   1.600   

6 1.600 1.600   1.600   

7 1.000 1.000 1.120 1.600   

8 1.600 1.600 1.120 1.600   

9 1.000 1.000 1.600 1.120   

10 1.600 1.600 1.600 1.120   

11 1.000 1.000     1.600 

12 1.600 1.600     1.600  
  

◼  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G1) 

1 1.000 1.000       

2 1.000 1.000 1.000     

3 1.000 1.000   1.000   

4 1.000 1.000 1.000 1.000   

5 1.000 1.000     1.000  
  
 

1.7. Datos geométricos de grupos y plantas 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

4 Techo Planta segunda 4 Techo Planta segunda 3.30 10.54 

3 Forjado Teccho P.1 3 Forjado Teccho P.1 3.40 7.24 

2 Forjado Techo Planta baja  2 Forjado Techo Planta baja  3.44 3.84 

1 Forjado suelo planta baja   1 Forjado suelo planta baja   1.00 0.40 

0 Cimentación       -0.60  
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1.8. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros 
 
1.8.1. Muros 

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

  

Datos geométricos del muro 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

1 Muro de hormigón armado 0-1 (  1.81,  2.36) (  1.81,  3.98) 1 0.25+0=0.25 

2 Muro de hormigón armado 0-1 (  1.81,  2.36) (  3.46,  2.36) 1 0+0.25=0.25 

3 Muro de hormigón armado 0-1 (  3.46,  2.36) (  3.46,  3.98) 1 0+0.25=0.25 

4 Muro de hormigón armado 0-1 (  1.81,  3.98) (  3.46,  3.98) 1 0.25+0=0.25 

1a Muro de fábrica 1-4 (  1.81,  2.36) (  1.81,  3.98) 4 
3 
2 

0+0.1=0.1 
0+0.1=0.1 
0+0.1=0.1 

2a Muro de fábrica 1-4 (  1.81,  2.36) (  3.46,  2.36) 4 
3 
2 

0+0.1=0.1 
0+0.1=0.1 
0+0.1=0.1 

3a Muro de fábrica 1-4 (  3.46,  2.36) (  3.46,  3.98) 4 
3 
2 

0+0.1=0.1 
0+0.1=0.1 
0+0.1=0.1 

4a Muro de fábrica 1-4 (  1.81,  3.98) (  3.46,  3.98) 4 
3 
2 

0+0.1=0.1 
0+0.1=0.1 
0+0.1=0.1  

Zapata del muro 

Referencia Zapata del muro 

1 Sin vinculación exterior 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 

2 Sin vinculación exterior 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 

3 Sin vinculación exterior 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 

4 Sin vinculación exterior 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 

1a Muro que nace sobre otro 

2a Muro que nace sobre otro 

3a Muro que nace sobre otro 

4a Muro que nace sobre otro   

1.9. Materiales utilizados 
 
1.9.1. Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) 
c 

Árido 
Ec 

(kp/cm²) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 255 1.50 Basalto 20 385028  
  

  
 
1.9.2. Aceros por elemento y posición 
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1.9.2.1. Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) 
s 

Todos B 500 S 5097 1.15  
  

  
 
1.9.2.2. Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Acero conformado  S235  2396 2140673 

Acero laminado  S275 2803 2140673  
  

  
 
1.9.3. Muros de fábrica 

Módulo de cortadura (G): 4000 kp/cm² 

Módulo de elasticidad (E): 10000 kp/cm² 

Peso específico: 1.50 t/m³ 

Tensión de cálculo en compresión: 20.0 kp/cm² 

Tensión de cálculo en tracción: 2.0 kp/cm² 

  
 

2. COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO 
 

2.1. Datos generales 

•  Código Estructural, A20.5.3 

  

•  Referencias: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, 
expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 

- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (Código Estructural, Anejo 20 - Fórmula 5.5). 

- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural. 

- b: menor dimensión de la sección transversal. 

- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma. 

  

•  Comprobaciones: 

Generales: 

- Distancia equivalente al eje: am  amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta condición cuando resulte 
necesario). 

- Dimensión mínima: b  bmín. 
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Particulares: 

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la norma así lo exige. 

  

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Techo Planta segunda R 60 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Forjado Teccho P.1 R 60 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Forjado Techo Planta baja  R 60 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Forjado suelo planta baja   R 60 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo   

2.2. Comprobaciones 
 
2.2.1. Forjado suelo planta baja   

 
2.2.1.1. Elementos de hormigón armado 

  

Forjado suelo planta baja   - Muros - R 60 

Ref. 
Espesor 

(mm) 
bmín 

(mm) 
am 

(mm) 
amín 

(mm) Estado 

1 250 140 42 10 Cumple 

2 250 140 42 10 Cumple 

3 250 140 42 10 Cumple 

4 250 140 42 10 Cumple  
  
 

2.3. Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros 
 
2.3.1. Materiales 

 
2.3.1.1. Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) 
c 

Árido 
Ec 

(kp/cm²) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 255 1.50 Basalto 20 385028  
  

  
 
2.3.1.2. Aceros por elemento y posición 

 
2.3.1.2.1. Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) 
s 

Todos B 500 S 5097 1.15  
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2.3.1.2.2. Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Acero conformado  S235  2396 2140673 

Acero laminado  S275 2803 2140673  
  

  
 
2.3.2. Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis 

  

◼  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  

◼  Nota: 

  

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

1 Forjado suelo planta baja   25.0 -0.60/0.40  Peso propio 2.57 0.07 -1.80 0.18 -1.96 0.76 1.37 0.24 0.50 -0.80 -0.76 0.38 

        Cargas muertas 0.76 0.05 -0.41 0.09 -0.50 0.15 0.83 0.13 0.41 -0.38 -0.41 0.22 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) 0.05 0.02 -0.04 0.05 -0.07 0.04 0.03 -0.03 -0.04 0.06 -0.00 -0.01 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Forjado suelo planta baja   25.0 -0.60/0.40  Peso propio 2.85 -2.01 0.13 -1.77 0.56 -0.78 3.76 -0.46 0.28 -0.41 -0.48 -0.03 

        Cargas muertas 0.71 -0.36 0.07 -0.38 0.22 -0.17 1.28 -0.01 0.09 -0.10 -0.14 -0.02 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) 0.39 -0.13 0.01 -0.21 0.06 0.02 0.84 0.50 0.05 -0.19 -0.06 -0.09 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Forjado suelo planta baja   25.0 -0.60/0.40  Peso propio 5.76 -0.01 -0.05 0.34 1.05 0.59 3.22 -0.25 0.11 0.47 0.25 0.26 

        Cargas muertas 3.08 -0.01 0.01 0.09 0.09 0.13 2.77 -0.16 0.37 0.28 -0.15 -0.02 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) 5.18 0.00 -0.01 0.21 0.04 0.04 4.32 -0.17 0.08 0.33 -0.06 -0.01 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Forjado suelo planta baja   25.0 -0.60/0.40  Peso propio 5.04 -0.10 -0.11 1.25 0.35 -0.60 3.77 -0.30 -0.67 0.73 0.99 -0.49 

        Cargas muertas 4.28 -0.09 -0.05 0.20 0.20 -0.12 3.95 -0.02 -0.40 0.20 0.70 -0.13 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) 0.46 0.05 -0.02 -0.05 -0.02 -0.06 0.89 0.45 -0.12 -0.21 0.13 0.15 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1a Techo Planta segunda 10.0  7.24/10.54 Peso propio 0.43 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 

        Cargas muertas -0.10 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) -0.05 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Forjado Teccho P.1 10.0  3.84/7.24  Peso propio 0.88 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 

        Cargas muertas 0.40 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) -0.10 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Forjado Techo Planta baja  10.0  0.40/3.84  Peso propio 1.39 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 

        Cargas muertas 0.71 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) -0.18 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.18 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2a Techo Planta segunda 10.0  7.24/10.54 Peso propio 1.26 -0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Cargas muertas 0.18 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) 0.34 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Forjado Teccho P.1 10.0  3.84/7.24  Peso propio 2.56 -0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 -0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Cargas muertas 1.22 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) 0.33 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Forjado Techo Planta baja  10.0  0.40/3.84  Peso propio 3.82 -0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Cargas muertas 1.20 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) 0.62 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3a Techo Planta segunda 10.0  7.24/10.54 Peso propio 0.97 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 

        Cargas muertas 0.36 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) 1.15 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Forjado Teccho P.1 10.0  3.84/7.24  Peso propio 1.96 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 

        Cargas muertas 1.16 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) 1.20 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Forjado Techo Planta baja  10.0  0.40/3.84  Peso propio 3.01 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 

        Cargas muertas 1.91 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) 2.26 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4a Techo Planta segunda 10.0  7.24/10.54 Peso propio 1.30 -0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 -0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Cargas muertas 0.27 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) 0.38 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Forjado Teccho P.1 10.0  3.84/7.24  Peso propio 2.62 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 -0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Cargas muertas 1.21 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 -0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) 0.39 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Forjado Techo Planta baja  10.0  0.40/3.84  Peso propio 3.91 -0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 -0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Cargas muertas 2.40 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 -0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso C) 0.74 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
2.3.3. Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis 

◼  Nota: 

Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la pantalla o muro en la planta. 

  

Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

1 Peso propio 2.57 0.07 -1.80 0.18 -1.96 0.76 

  Cargas muertas 0.76 0.05 -0.41 0.09 -0.50 0.15 

  Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso C) 0.05 0.02 -0.04 0.05 -0.07 0.04 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

  Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Peso propio 2.85 -2.01 0.13 -1.77 0.56 -0.78 

  Cargas muertas 0.71 -0.36 0.07 -0.38 0.22 -0.17 

  Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso C) 0.39 -0.13 0.01 -0.21 0.06 0.02 

  Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Peso propio 5.76 -0.01 -0.05 0.34 1.05 0.59 

  Cargas muertas 3.08 -0.01 0.01 0.09 0.09 0.13 

  Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso C) 5.18 0.00 -0.01 0.21 0.04 0.04 

  Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Peso propio 5.04 -0.10 -0.11 1.25 0.35 -0.60 

  Cargas muertas 4.28 -0.09 -0.05 0.20 0.20 -0.12 

  Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso C) 0.46 0.05 -0.02 -0.05 -0.02 -0.06 

  Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1a Peso propio 1.39 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

  Cargas muertas 0.71 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso C) -0.18 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2a Peso propio 3.82 -0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Cargas muertas 1.20 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso C) 0.62 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3a Peso propio 3.01 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 

  Cargas muertas 1.91 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso C) 2.26 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4a Peso propio 3.91 -0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Cargas muertas 2.40 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso C) 0.74 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
2.3.4. Pésimos de pilares, pantallas y muros 

 
2.3.4.1. Muros 

Referencias: 

Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale al inverso del coeficiente de seguridad. 

Nx : Axil vertical. 

Ny : Axil horizontal. 

Nxy: Axil tangencial. 

Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal). 

My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical). 
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Mxy: Momento torsor. 

Qx : Cortante transversal vertical. 

Qy : Cortante transversal horizontal. 

Muro 1: Longitud: 162 cm [Nudo inicial: 1.81;2.36 -> Nudo final: 1.81;3.98] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Cimentación - Forjado suelo planta baja   Arm. vert. der. 0.67 -4.23 -3.58 1.80 -0.51 -0.23 -0.06 --- --- 

(e=25.0 cm) Arm. horz. der. 0.40 -4.13 -3.54 1.71 -0.47 -0.25 -0.08 --- --- 

  Arm. vert. izq. 0.42 -5.28 2.45 -0.85 0.11 0.54 -0.04 --- --- 

  Arm. horz. izq. 0.37 -1.89 3.17 -0.70 0.04 0.81 -0.08 --- --- 

  Hormigón 2.52 -4.23 -3.58 1.80 -0.51 -0.23 -0.06 --- --- 

  Arm. transve. 0.77 -2.03 1.76 -0.33 --- --- --- 0.36 0.65  
  

Muro 2: Longitud: 165 cm [Nudo inicial: 1.81;2.36 -> Nudo final: 3.46;2.36] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Cimentación - Forjado suelo planta baja   Arm. vert. der. 0.46 -5.45 -1.29 3.98 -0.11 -0.20 0.17 --- --- 

(e=25.0 cm) Arm. horz. der. 0.34 -2.84 2.13 0.82 0.06 -0.68 -0.05 --- --- 

  Arm. vert. izq. 0.52 -4.46 -1.22 0.22 0.30 -0.13 0.12 --- --- 

  Arm. horz. izq. 0.65 -3.46 -3.55 -0.20 -0.07 0.60 0.05 --- --- 

  Hormigón 3.32 -5.45 -1.29 3.98 -0.11 -0.20 0.17 --- --- 

  Arm. transve. 1.31 -1.80 -0.28 -2.22 --- --- --- 1.27 0.13  
  

Muro 3: Longitud: 162 cm [Nudo inicial: 3.46;2.36 -> Nudo final: 3.46;3.98] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Cimentación - Forjado suelo planta baja   Arm. vert. der. 3.31 -51.92 -0.62 0.31 -1.04 0.02 -0.09 --- --- 

(e=25.0 cm) Arm. horz. der. 0.26 -0.11 -0.82 -4.57 0.00 -0.12 -0.09 --- --- 

  Arm. vert. izq. 3.31 -51.92 -0.62 0.31 1.04 0.02 -0.09 --- --- 

  Arm. horz. izq. 0.31 -2.27 -0.18 -0.53 0.14 0.43 -0.02 --- --- 

  Hormigón 14.93 -51.92 -0.62 0.31 -1.04 0.02 -0.09 --- --- 

  Arm. transve. 0.50 -10.46 4.43 -8.54 --- --- --- -0.29 -0.39  
  

Muro 4: Longitud: 165 cm [Nudo inicial: 1.81;3.98 -> Nudo final: 3.46;3.98] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Cimentación - Forjado suelo planta baja   Arm. vert. der. 1.45 -17.10 5.14 -0.26 -0.46 -0.04 0.21 --- --- 

(e=25.0 cm) Arm. horz. der. 0.37 -0.91 -1.07 -1.64 0.02 -0.42 0.17 --- --- 

  Arm. vert. izq. 1.36 -17.10 5.14 -0.26 0.34 -0.04 0.21 --- --- 

  Arm. horz. izq. 0.27 -8.89 -2.03 -7.58 -0.18 0.07 0.10 --- --- 

  Hormigón 6.63 -17.10 5.14 -0.26 -0.46 -0.04 0.21 --- --- 

  Arm. transve. 0.73 -2.38 -0.88 4.63 --- --- --- 0.21 -0.68  
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2.3.5. Listado de armaduras de muros de hormigón 

Muro 1: Longitud: 162 cm [Nudo inicial: 1.81;2.36 -> Nudo final: 1.81;3.98] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Cimentación - Forjado suelo planta baja   25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro 2: Longitud: 165 cm [Nudo inicial: 1.81;2.36 -> Nudo final: 3.46;2.36] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Cimentación - Forjado suelo planta baja   25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro 3: Longitud: 162 cm [Nudo inicial: 3.46;2.36 -> Nudo final: 3.46;3.98] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Cimentación - Forjado suelo planta baja   25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro 4: Longitud: 165 cm [Nudo inicial: 1.81;3.98 -> Nudo final: 3.46;3.98] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Cimentación - Forjado suelo planta baja   25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø8c/25 cm Ø8c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón son suficientes. 
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2.3.6. Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis y planta 

◼  Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas 
inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado. 

◼  Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes sobre una planta, por lo 
que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por 
encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores. 

 
2.3.6.1. Resumido 

Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 

Planta 
Cota 
(m) 

Hipótesis 
N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

Forjado Teccho P.1 7.24 Peso propio 3.96 10.76 12.64 0.00 0.00 0.00 

    Cargas muertas 0.71 2.42 2.27 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso C) 1.82 6.29 5.74 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Forjado Techo Planta baja  3.84 Peso propio 8.03 21.78 25.60 0.00 0.00 0.00 

    Cargas muertas 3.98 11.08 12.59 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso C) 1.82 6.30 5.76 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Forjado suelo planta baja   0.40 Peso propio 12.13 32.89 38.67 0.00 0.00 0.00 

    Cargas muertas 6.22 17.50 21.12 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso C) 3.44 12.12 10.89 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cimentación -0.60 Peso propio 16.22 43.64 51.62 0.00 0.00 0.00 

    Cargas muertas 8.83 25.02 30.95 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso C) 6.08 20.82 19.29 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso G1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 

  

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.3. EXIGENCIA BÁSICA HS 4: SUMINISTRO DE AGUAS  



MD 
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1.- ACOMETIDAS 

Se mantienen las acometidas existentes de polietileno.  

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo 
Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(l/s) 
K 

Q 

(l/s) 

h 

(m.c.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s) 

J 

(m.c.a.) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psal 

(m.c.a.) 

1-2 1.51 1.81 66.15 0.13 8.73 0.30 65.40 90.00 2.60 0.17 59.50 59.03 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
  
  
 

2.- TUBOS DE ALIMENTACIÓN 

Tubo de polipropileno PN25  PE 100, PN=25 atm, según UNE-EN 19069-2:   

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo 
Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(l/s) 
K 

Q 

(l/s) 

h 

(m.c.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s) 

J 

(m.c.a.) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psal 

(m.c.a.) 

2-3 1.51 1.81 66.15 0.13 8.73 -0.80 80.90 80.00 1.70 0.06 55.03 55.27 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
  
  
 

3.- INSTALACIONES PARTICULARES 
 

3.1.- Instalaciones particulares 

Instalación interior: Tubo de polipropileno PN25  PE 100, PN=25 atm, según UNE-EN 19069-2 colocado en falsos 

techos 

Instalación de locales húmedos: Tuberia acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L) , pulido , 

sistema filpress o similar. Colocado superficialmente  

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(l/s) 
K 

Q 

(l/s) 

h 

(m.c.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s) 

J 

(m.c.a.) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psal 

(m.c.a.) 

3-4 Instalación interior (F) 39.16 46.99 66.15 0.13 8.73 0.00 61.40 75.00 2.95 6.14 55.27 49.12 

4-5 Instalación interior (F) 5.78 6.94 19.30 0.33 6.37 3.50 51.40 63.00 3.07 1.22 49.12 44.41 

5-6 Instalación interior (F) 33.90 40.68 1.25 1.00 1.25 0.00 26.20 32.00 2.32 9.67 44.41 34.73 
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Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(l/s) 
K 

Q 

(l/s) 

h 

(m.c.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s) 

J 

(m.c.a.) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psal 

(m.c.a.) 

6-7 Instalación interior (F) 21.31 25.57 1.05 1.00 1.05 0.00 20.40 25.00 3.21 15.28 34.73 19.46 

7-8 Instalación interior (F) 0.12 0.15 0.85 1.00 0.85 0.00 20.40 25.00 2.60 0.06 19.46 19.40 

8-9 Instalación interior (F) 4.47 5.36 0.64 1.00 0.64 -1.70 16.20 20.00 3.13 4.07 19.40 17.03 

9-10 Instalación interior (C) 1.40 1.68 0.64 1.00 0.64 -1.30 16.20 20.00 3.13 1.27 16.03 16.06 

10-11 Instalación interior (C) 9.38 11.25 0.25 1.00 0.25 0.00 16.20 20.00 1.19 1.43 16.06 14.12 

11-12 Cuarto húmedo (C) 0.50 0.60 0.25 1.00 0.25 0.00 16.20 20.00 1.19 0.08 14.12 14.05 

12-13 Cuarto húmedo (C) 0.71 0.85 0.22 1.00 0.22 0.00 16.20 20.00 1.04 0.09 14.05 13.96 

13-14 Puntal (C) 2.35 2.82 0.15 1.00 0.15 0.70 16.20 20.00 0.73 0.15 13.96 13.11 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Bap): Bañera de menos de 1,40 m  
  
 

3.2.- Producción de A.C.S. 

  

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

Referencia Descripción 
Qcal 

(l/s) 

Llave de abonado 

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 

150 l, potencia 2200 W, de 1185 mm de altura y 505 mm de diámetro. En vivienda de 

conserje.  

0.77 

  

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 

150 l, potencia 2200 W, de 1185 mm de altura y 505 mm de diámetro. En zona cafetería aseo 

accesible. 

0.64 

  

Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 
  
  
 

4.- AISLAMIENTO TÉRMICO 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de 

fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 

25 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de 

fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 

25 mm de espesor. 
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Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de 

fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 

25 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de 

fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de 

fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de 

fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 

25 mm de espesor. 

 

 

 

 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 

  

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.4. EXIGENCIA BÁSICA HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS  
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RED DE AGUAS RESIDUALES 

Dado que en la actualidad la instalación no está en perfectas condiciones, se ha procedido a realizar un cálculo 

hidráulico con el que realizar las modificaciones necesarias para la ejecución de los nuevos aseos, así como sustituir la 

red horizontal de los aseos de planta baja al detectase su mal estado.  Se han unificado las arquetas a las actualmente 

dimensionadas. 

Por tanto, en las mediciones y presupuesto se reflejan únicamente una estimación de las actuaciones necesarias. 

  

Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 

i 

(%) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 

(l/s) 
K 

Qs 

(l/s) 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

16-17 1.28 3.58 5.00 75 2.35 1.00 2.35 49.85 1.26 69 75 

17-18 1.45 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 

17-19 0.83 3.51 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

16-20 0.23 32.95 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

15-21 0.14 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

14-22 0.82 97.25 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

14-23 1.75 45.69 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 

26-27 0.12 49.96 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

28-29 0.12 35.56 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

28-30 0.76 3.17 20.00 125 9.40 1.00 9.40 49.93 1.70 119 125 

30-31 0.12 15.79 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

30-32 0.84 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

32-33 0.12 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

25-34 0.12 62.64 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

36-37 2.01 3.31 8.00 75 3.76 0.58 2.17 48.70 1.20 69 75 

37-38 0.56 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

37-39 1.29 3.25 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

37-40 2.10 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

37-41 0.91 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

36-42 3.14 3.46 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110 

43-44 0.11 55.27 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

45-46 0.12 39.55 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

47-48 0.12 27.71 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

47-49 0.60 3.28 8.00 90 3.76 1.00 3.76 49.91 1.37 84 90 

49-50 0.12 11.74 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

49-51 0.72 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

52-53 0.28 42.12 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

54-55 0.28 36.35 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

56-57 0.28 30.58 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

58-59 0.28 24.03 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

58-60 0.78 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 45.60 1.20 69 75 

60-61 0.39 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

60-62 1.22 3.37 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

60-63 2.05 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
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Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 

i 

(%) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 

(l/s) 
K 

Qs 

(l/s) 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

9-64 4.35 29.97 6.50 75 3.06 1.00 3.06 32.13 2.94 69 75 

64-65 1.01 2.00 0.50 32 0.23 1.00 0.23 - - 26 32 

64-66 0.24 5.00 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 

68-69 0.22 2.54 62.00 125 29.14 0.29 8.41 49.93 1.53 119 125 

69-70 0.13 120.72 8.00 75 3.76 0.58 2.17 19.03 4.38 69 75 

70-71 0.51 3.31 8.00 75 3.76 0.58 2.17 48.70 1.20 69 75 

71-72 0.62 3.17 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

71-73 0.98 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

71-74 0.37 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

71-75 0.40 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

69-76 0.23 2.89 54.00 125 25.38 0.35 8.97 49.93 1.63 119 125 

76-77 3.91 1.89 24.00 110 11.28 0.45 5.04 49.84 1.20 104 110 

77-78 0.55 5.12 20.00 90 9.40 0.50 4.70 49.93 1.72 84 90 

78-79 0.65 4.37 16.00 90 7.52 0.58 4.34 49.92 1.59 84 90 

79-80 0.65 3.69 12.00 90 5.64 0.71 3.99 49.91 1.46 84 90 

80-81 0.65 3.28 8.00 90 3.76 1.00 3.76 49.91 1.37 84 90 

81-82 0.77 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

81-83 0.12 12.86 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

80-84 0.12 30.66 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

79-85 0.12 50.69 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

78-86 0.12 74.41 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

77-87 0.12 98.09 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

76-88 2.33 6.18 30.00 125 14.10 0.71 9.97 42.67 2.22 119 125 

88-89 0.23 20.19 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

88-90 0.82 3.17 20.00 125 9.40 1.00 9.40 49.93 1.70 119 125 

90-91 0.23 9.04 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

90-92 1.05 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

92-93 1.00 100.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

68-94 0.34 2.35 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.92 1.34 104 110 

94-95 0.30 6.39 2.00 50 0.94 1.00 0.94 49.67 1.25 44 50 

95-96 0.65 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

94-97 0.14 22.45 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

98-99 0.29 2.89 54.00 125 25.38 0.35 8.97 49.93 1.63 119 125 

99-100 3.49 1.89 24.00 110 11.28 0.45 5.04 49.84 1.20 104 110 

100-101 0.44 1.89 24.00 110 11.28 0.45 5.04 49.84 1.20 104 110 

101-102 0.55 5.12 20.00 90 9.40 0.50 4.70 49.93 1.72 84 90 

102-103 0.65 4.37 16.00 90 7.52 0.58 4.34 49.92 1.59 84 90 

103-104 0.65 3.69 12.00 90 5.64 0.71 3.99 49.91 1.46 84 90 

104-105 0.65 3.28 8.00 90 3.76 1.00 3.76 49.91 1.37 84 90 

105-106 0.78 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

105-107 0.13 11.77 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

104-108 0.13 27.79 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

103-109 0.13 45.81 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
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Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 

i 

(%) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 

(l/s) 
K 

Qs 

(l/s) 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

102-110 0.13 67.16 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

101-111 0.13 88.46 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

99-112 2.35 6.17 30.00 125 14.10 0.71 9.97 42.69 2.22 119 125 

112-113 0.22 21.60 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

112-114 0.82 3.17 20.00 125 9.40 1.00 9.40 49.93 1.70 119 125 

114-115 0.22 9.59 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

114-116 1.04 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

98-117 0.70 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 45.60 1.20 69 75 

117-118 0.98 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

117-119 0.33 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

117-120 0.33 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

98-121 0.34 2.35 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.92 1.34 104 110 

121-122 0.30 6.39 2.00 50 0.94 1.00 0.94 49.67 1.25 44 50 

122-123 0.92 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

121-124 0.14 26.32 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

6-126 0.80 247.27 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

6-127 0.20 969.13 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

128-129 0.21 17.43 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

128-130 0.60 3.28 8.00 90 3.76 1.00 3.76 49.91 1.37 84 90 

130-131 0.21 7.82 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

130-132 0.81 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

4-133 0.69 290.86 4.00 75 1.88 1.00 1.88 14.32 5.72 69 75 

133-134 0.67 2.46 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

133-135 0.82 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

137-138 0.20 52.20 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

139-140 1.09 6.90 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

139-141 1.66 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75 

141-142 0.54 2.70 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

141-143 0.73 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

146-147 0.23 2.36 34.00 110 15.98 0.35 5.65 49.90 1.34 104 110 

147-148 0.78 2.39 32.00 110 15.04 0.38 5.68 49.90 1.35 104 110 

148-149 2.19 2.13 22.00 110 10.34 0.41 4.22 43.49 1.20 104 110 

149-150 0.55 9.24 12.00 110 5.64 1.00 5.64 34.18 2.22 104 110 

150-151 0.34 19.38 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

150-152 0.74 6.39 2.00 50 0.94 1.00 0.94 49.67 1.25 44 50 

152-153 0.90 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

149-154 2.26 3.58 10.00 75 4.70 0.50 2.35 49.85 1.26 69 75 

154-155 1.74 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

154-156 1.16 2.98 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

154-157 0.75 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

154-158 0.77 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

154-159 1.22 2.86 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

148-160 0.26 63.24 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
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Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 

i 

(%) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 

(l/s) 
K 

Qs 

(l/s) 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

147-161 0.27 62.48 2.00 50 0.94 1.00 0.94 26.89 2.85 44 50 

161-162 0.51 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

146-163 0.81 3.96 50.00 125 23.50 0.45 10.51 49.94 1.91 119 125 

163-164 0.35 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

163-165 0.30 4.56 48.00 125 22.56 0.50 11.28 49.95 2.04 119 125 

165-166 0.28 35.98 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

165-167 0.83 3.81 38.00 125 17.86 0.58 10.31 49.95 1.87 119 125 

167-168 0.28 24.51 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

167-169 0.83 3.10 28.00 125 13.16 0.71 9.31 49.96 1.69 119 125 

169-170 0.27 15.34 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

169-171 0.83 2.57 18.00 125 8.46 1.00 8.46 49.92 1.53 119 125 

171-172 0.27 7.57 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

171-173 0.85 2.00 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110 

173-174 0.19 2.00 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110 

175-176 0.45 2.09 32.00 110 15.04 0.35 5.32 49.91 1.26 104 110 

176-177 1.40 2.26 22.00 110 10.34 0.38 3.91 40.99 1.20 104 110 

177-178 1.05 2.29 20.00 110 9.40 0.41 3.84 40.43 1.20 104 110 

178-179 2.63 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 45.60 1.20 69 75 

179-180 1.51 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

179-181 0.91 3.30 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

179-182 0.62 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

178-183 0.64 14.50 6.00 75 2.82 0.71 1.99 31.09 2.01 69 75 

183-184 1.48 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

183-185 0.89 3.35 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

183-186 0.60 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

178-187 0.61 19.21 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110 

187-188 0.25 2.00 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110 

177-189 0.40 34.99 2.00 50 0.94 1.00 0.94 31.21 2.32 44 50 

189-190 0.34 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

176-191 0.40 45.02 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

175-192 0.36 5.69 60.00 125 28.20 0.45 12.61 49.97 2.28 119 125 

192-193 0.28 54.98 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

192-194 0.83 4.94 50.00 125 23.50 0.50 11.75 49.97 2.13 119 125 

194-195 0.28 40.22 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

194-196 0.82 4.22 40.00 125 18.80 0.58 10.85 49.96 1.97 119 125 

196-197 0.28 27.77 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

196-198 0.82 3.56 30.00 125 14.10 0.71 9.97 49.96 1.81 119 125 

198-199 0.28 17.26 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

198-200 0.82 3.17 20.00 125 9.40 1.00 9.40 49.93 1.70 119 125 

200-201 0.28 7.90 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

200-202 0.82 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

202-203 0.28 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

209-210 0.55 13.40 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
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Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 

i 

(%) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 

(l/s) 
K 

Qs 

(l/s) 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

212-213 0.45 2.35 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.92 1.34 104 110 

213-214 1.02 2.00 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 

213-215 0.52 3.89 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 

212-216 0.52 5.90 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 

209-217 0.89 5.93 9.00 75 4.23 0.71 2.99 49.54 1.62 69 75 

217-218 1.00 2.05 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

217-219 0.39 4.00 3.00 40 1.41 1.00 1.41 - - 34 40 

217-220 1.03 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 

222-223 2.46 6.39 2.00 50 0.94 1.00 0.94 49.67 1.25 44 50 

223-224 0.25 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

222-225 6.74 2.41 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
  
  

Acometida 1 

  

Bajantes 

Ref. 
L 

(m) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 

(l/s) 
K 

Qs 

(l/s) 
r 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

67-68 3.40 146.00 125 68.62 0.19 12.97 0.282 119 125 

68-98 3.40 72.00 125 33.84 0.28 9.39 0.232 119 125 

145-146 3.40 176.00 125 82.72 0.19 15.36 0.312 119 125 

146-175 3.40 92.00 125 43.24 0.27 11.56 0.263 119 125 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
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Acometida 1 

  

Bajantes con ventilación primaria 

Ref. 
L 

(m) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Qt 

(l/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

24-35 4.90 50.00 110 11.75 107 110 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos Qt Caudal total 

L Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior comercial 

UDs Unidades de desagüe Dcom Diámetro comercial 

Dmin Diámetro nominal mínimo     
  
  

Acometida 1 

  

Colectores 

Tramo 
L 

(m) 

i 

(%) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 

(l/s) 
K 

Qs 

(l/s) 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

1-2 17.54 2.05 589.50 200 277.07 0.10 26.66 49.96 1.88 190 200 

2-3 7.72 9.07 553.50 200 260.15 0.10 26.15 32.40 3.22 192 200 

3-4 2.41 2.00 353.50 200 166.14 0.12 20.61 42.81 1.74 192 200 

4-5 1.78 2.00 349.50 200 164.26 0.13 20.70 42.91 1.74 192 200 

5-6 0.70 2.00 337.50 200 158.63 0.13 20.48 42.66 1.74 192 200 

6-7 7.02 2.00 317.50 200 149.22 0.13 19.59 41.63 1.72 192 200 

7-8 9.27 2.00 317.50 200 149.22 0.13 19.59 41.63 1.72 192 200 

8-9 3.00 2.00 317.50 200 149.22 0.13 19.59 41.63 1.72 192 200 

9-10 1.12 2.01 165.00 160 77.55 0.19 14.92 49.95 1.61 154 160 

10-11 9.82 2.01 165.00 160 77.55 0.19 14.92 49.95 1.61 154 160 

11-12 2.35 2.01 165.00 160 77.55 0.19 14.92 49.95 1.61 154 160 

12-13 9.23 2.00 99.00 160 46.53 0.26 12.01 44.16 1.52 154 160 

13-14 4.41 2.00 33.00 160 15.51 0.45 6.94 32.81 1.31 154 160 

14-15 1.05 65.69 17.00 160 7.99 0.58 4.61 11.30 4.00 154 160 

15-16 1.71 2.03 15.00 160 7.05 0.71 4.99 27.55 1.20 154 160 

13-24 0.19 381.38 50.00 160 23.50 0.50 11.75 11.61 9.79 154 160 

24-25 0.48 2.00 50.00 160 23.50 0.50 11.75 43.61 1.51 154 160 

25-26 0.77 2.00 40.00 160 18.80 0.58 10.85 41.73 1.48 154 160 

26-28 0.88 2.00 30.00 160 14.10 0.71 9.97 39.82 1.45 154 160 

13-36 0.42 162.95 16.00 160 7.52 0.50 3.76 8.26 5.16 154 160 

12-43 2.32 49.02 20.00 160 9.40 0.50 4.70 12.23 3.63 154 160 

43-45 0.54 2.27 16.00 160 7.52 0.58 4.34 24.97 1.20 154 160 

45-47 0.60 2.43 12.00 160 5.64 0.71 3.99 23.52 1.20 154 160 

12-52 1.68 64.43 46.00 160 21.62 0.41 8.83 15.52 4.82 154 160 

52-54 0.82 2.00 36.00 160 16.92 0.45 7.57 34.34 1.34 154 160 
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Colectores 

Tramo 
L 

(m) 

i 

(%) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 

(l/s) 
K 

Qs 

(l/s) 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

54-56 0.82 2.00 26.00 160 12.22 0.50 6.11 30.71 1.27 154 160 

56-58 0.82 2.27 16.00 160 7.52 0.58 4.34 24.97 1.20 154 160 

9-67 5.21 23.79 146.00 160 68.62 0.19 12.97 23.98 3.80 154 160 

5-128 2.31 69.58 12.00 160 5.64 0.71 3.99 10.40 3.90 154 160 

3-136 3.51 16.24 200.00 160 94.00 0.17 16.36 29.74 3.54 154 160 

136-137 1.05 90.10 24.00 160 11.28 0.58 6.51 12.36 4.95 154 160 

137-139 1.36 2.15 14.00 160 6.58 0.71 4.65 26.21 1.20 154 160 

136-144 1.01 2.96 176.00 160 82.72 0.19 15.36 45.42 1.88 154 160 

144-145 0.27 328.06 176.00 160 82.72 0.19 15.36 13.69 10.07 154 160 

2-205 40.52 2.00 36.00 160 16.92 0.35 5.98 30.37 1.26 154 160 

205-206 18.80 2.00 36.00 160 16.92 0.35 5.98 30.37 1.26 154 160 

206-207 6.24 2.72 32.00 160 15.04 0.41 6.14 28.43 1.42 154 160 

207-208 0.32 243.29 32.00 160 15.04 0.41 6.14 9.48 6.89 154 160 

208-209 2.55 2.00 32.00 160 15.04 0.41 6.14 30.79 1.27 154 160 

209-211 1.86 2.00 18.00 160 8.46 0.71 5.98 30.37 1.26 154 160 

211-212 0.25 2.00 18.00 160 8.46 0.71 5.98 30.37 1.26 154 160 

206-221 11.81 4.56 4.00 160 1.88 1.00 1.88 13.94 1.20 154 160 

221-222 8.75 8.43 4.00 160 1.88 1.00 1.88 12.02 1.49 154 160 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
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Acometida 1 

  

Arquetas 

Ref. 
Ltr 

(m) 

ic 

(%) 

Dsal 

(mm) 

Dimensiones comerciales 

(cm) 

3 7.72 2.00 200 60x60x50 cm 

5 1.78 2.00 200 60x60x50 cm 

7 7.02 2.00 200 60x60x50 cm 

8 9.27 2.00 200 60x60x50 cm 

9 3.00 2.00 200 60x60x50 cm 

10 1.12 2.01 160 60x60x50 cm 

11 9.82 2.01 160 60x60x50 cm 

12 2.35 2.01 160 60x60x50 cm 

13 9.23 2.00 160 60x60x50 cm 

14 4.41 2.00 160 60x60x50 cm 

136 3.51 2.42 160 60x60x50 cm 

144 1.01 2.13 160 60x60x50 cm 

205 40.52 2.00 160 60x60x50 cm 

206 18.80 2.00 160 60x60x50 cm 

207 6.24 2.00 160 60x60x50 cm 

221 11.81 4.56 160 60x60x50 cm 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
  
  

 

 

 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad cómo anexo del proyecto apuntado a continuación con el 

objeto de dar cumplimiento al establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad 

en la Edificación en la comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por lo que se 

aprueba el CTE (última modificación operada hasta la fecha de revisión de este documento mediante RD 

450/2022, de 14 de junio, en el BOE núm. 28, de 2 de febrero de 2023). 

 

  

Proyecto Instalación de ascensor y aseos adaptados en el IES A Xunqueira II 

Situación Celso Emilio Ferreiro 6 

Población 36005 Pontevedra 

Promotor  Conselleria de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 

Arquitecto  Francisco A. Valle Rubín 

Director de obra Por Determinar 

Director de ejecución Por Determinar 

 

 

El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 

B. El control de la ejecución 

C. El control de la obra terminada 

 

Para eso: 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con el establecido en el proyecto, sus anexos y modificaciones. 

El constructor solicitará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de 

la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones 

de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y: 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 

servir, sí así lo autorizará el director de la ejecución de la obra, cómo parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de 

la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 

Pública competente, que asegure su tutela y si comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quién 

acrediten un interés legítimo. 

 

 

 



   
 

 

Proyecto Básico y Ejecución de Instalación de Ascensor y aseos adaptados en IES A Xunqueira II 

Situación Celso Emilio Ferreiro 6, 36005 Pontevedra 

Promotor Conselleria de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 
 

  
  

  1.5. Anexos a la memoria   

  Plan de Control de Calidad  
 

 Página 3 - 18   
 

 
 
  

 

A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben 

reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, 

así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles: 

 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 

caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, por lo menos, los 

siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 

la documentación correspondiente a la marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 

pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 

afecten a los productos suministrados. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con el 

Artículo 21 del Código Estructural, facilitándose los documentos indicados antes, durante y después del 

suministro. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 

características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 

reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con el establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 

CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con el establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del 

mantenimiento de sus características técnicas. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el Artículo 21 del Código Estructural. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 

los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 

realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 

bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 

indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 

aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con el apartado 

21.2 del Código Estructural. 
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HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme con lo establecido en el Capítulo 13 de 

él Código Estructural. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad 

comprenderá: 

la)  un control documental, según apartado 21.1. 

b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos conformes con el 

indicado en el Artículo 18, y 

c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos del apartado 56.4 del Código 

Estructural. 

La conformidad de un hormigón con el establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la 

obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de 

cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, cómo al fabricado en central de obra e incluirá 

una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el Artículo 57 del 

Código Estructural. 

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 57, tanto en los controles 

previos al suministro (57.4) durante el suministro (57.5) y después del suministro. 

 

CONTROL PREVIO Al SUMINISTRO 

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en el apartado 4 

del Artículo 57 del Código Estructural. 

No serán necesarios los ensayos previos, ni los característicos en caso de que un hormigón esté en posesión de 

un distintivo de calidad oficialmente reconocido.  

Cuando el hormigón proceda de una misma central que tenga documentada su experiencia de uso anterior en 

otras obras con la misma dosificación, con las mismas materias primas de igual naturaleza y origen, y se utilicen 

las mismas instalaciones no serán necesarios los ensayos previos, ni los característicos tanto los de resistencia 

cómo los de durabilidad. 

 

CONTROL DURANTE El SUMINISTRO 

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 57.5 

del Código Estructural.  
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Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro: 

 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 57.5.4). Esta modalidad de control es la de aplicación general 

a todas las obras de hormigón estructural. 

Antes de iniciar el suministro del hormigón, la dirección facultativa comunicará al constructor, y éste al 

suministrador, el criterio de aceptación aplicable. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, previamente al inicio de su 

suministro, de acuerdo con el indicado en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la 

responsabilidad de la dirección facultativa. 

Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas con los mismos 

materiales componentes y tendrán la misma dosificación nominal. Además, no se mezclarán en un lote 

hormigones que pertenezcan a filas distintas de la tabla. 

La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los 

resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de 

acuerdo con la tabla. 

 

Tipo de elemento 
Volumen de 

hormigón 

Tiempo de 

hormigonado.  

Nº de elementos o 

dimensión.  

Nº de amasadas a controlar 
en cada lote de Hormigón 

sin distintivo oficialmente 

reconocido 

Nº de amasadas a controlar 
en cada lote de Hormigón 

con distintivo oficialmente 

reconocido 

Cimentaciones 

superficiales con 

elementos de 
volumen inferior a 

200 m3 

100 m3 1 semana  N≥3 N≥1 

Vigas, forjados, 

losetas para 
pavimentos y otros 

elementos trabajando 

a flexión 

100 m3 2 semanas 

1000 m2 de 

superficie 
construida 

2 plantas (**) 
 

N≥3 N≥1 

Pilares y muros 

portantes de 
edificación 

100 m3 2 semanas 

500 m2 de 
superficie 

construida (*) 

2 plantas (**) 

N≥3 N≥1 

[Extraída de la Tabla 57.5.4.1 Tamaño máximo de los lotes de control de lana resistencia y número de amasadas a ensayar por lote (N). Código Estructural] 

(*) En caso de que el número de amasadas necesarias para ejecutar los pilares de un lote sea igual o inferior a tres, el límite de 500 m2 se podrá elevar la 1000 m2. 

(**) En caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas, se deberán tener resultados de ambas plantas. 

 

Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido, se aumentará su tamaño multiplicando los valores de la tabla por cinco. 

En caso de que un lote esté constituido por amasadas de hormigones pertenecientes a centrales cuya 

dispersión esté certificada, se aumentará su tamaño multiplicando por dos los valores de la tabla. 

En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número mínimo de lotes será de tres, correspondiendo, sí 

es posible, cada lote a elementos incluidos en filas distintas de la tabla y en caso de obras de edificación 

los tres lotes mínimos corresponderían la cimentación, elementos sometidos la compresión y elementos 

sometidos la flexión. 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de 

tiempo superior a seis semanas. 

 

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 57.5.5) Esta modalidad de control es de aplicación a 

cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  

  La conformidad de la resistencia del hormigón se comprueba determinando la misma en todas las 

amasadas sometidas a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia 

característica real, fc,real. 

 Criterios de aceptación o rechazo: 
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-     Cuando el número N de amasadas que si vayan a controlar sea igual o menor que 20, fc,real será 

el valor de la resistencia de la amasada más baja encontrada en la serie..  

-     Cuando el número N de amasadas que si vayan a controlar sea mayor que 20, fc,real corresponde 

a la resistencia de la amasada que, una vez ordenadas lanas N determinaciones de menor a mayor, 

ocupa el lugar n=0,05N, redondeándose n por exceso. 

 El criterio de aceptación se define por las siguientes expresiones: 

                        fc,real ≥ fck 

                       f1 ≥ 0,9 fck 

 donde f1 es el valor mínimo de los resultados obtenidos en las N amasadas controladas. 

 

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 57.5.6) En el caso de 

elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control solo podrá aplicarse para hormigones en 

posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que si empleen en uno de los siguientes 

casos: 

-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o 

-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen la flexión, con luces 

inferiores a 6,00 metros. 

-   obras de ingeniería de pequeña importancia 

Además, será necesario que si cumplan las dos condiciones siguientes: 

i)  que el ambiente en el que está situado el elemento sea I al II segundo el indicado en el apartado 8.2, 

ii)  que en el proyecto se adoptase una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 15 

N/mm2. 

Se aceptará el hormigón suministrado si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) los resultados de los ensayos de consistencia cumplen el indicado en el apartado 57.5.2 del Código 

Estructural; 

b) se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante la 

totalidad del período de suministro de la obra; 

c) se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 

  

CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 

Al finalizar el suministrado de un hormigón a la obra, el constructor facilitará a la dirección facultativa un 

certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, 

elaborado por el fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será 

conforme al establecido en el Anexo 4 del Código Estructural. También se podrán elaborar certificados 

parciales mensuales en el caso de suministrados prolongados en el tiempo. 

 

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando este disponga de marcado CE, se comprobará mediante 

la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 

marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el 

Artículo 34 del Código Estructural para armaduras pasivas y el Artículo 36 para armaduras activas. 

Mientras no esté vigente a marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de armaduras 

para hormigón armado, deberán ser conformes con el expuesto en el Código Estructural. 
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CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los Artículos 58 y 59 del 

Código Estructural. 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad 

de los productos de acero empleados, de acuerdo con el establecido en el Artículo 58. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las 

armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad 

con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales 

correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información 

disponible en la documentación que establece LA UNE EN 10080. 

En caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá presentar 

certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la totalidad de las 

partidas suministradas durante el mes de referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor a marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la armadura 

facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que acompaña al 

citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un 

certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas 

disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el Artículo 36 del Código 

Estructural. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad de 

acuerdo con los criterios indicados en el Artículo 60 del Código Estructural. 

 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el 

control se realizará según lo dispuesto en los Artículos 61 y 62 del Código Estructural respectivamente. 
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ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Control de los Materiales 

La conformidad de los productos de acero con el establecido en el proyecto se comprobará durante su 

recepción en obra e incluirá la comprobación de sus características mecánicas y geométricas, además de 

cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

En el caso de productos que deban disponer del marcado CE segundo él Reglamento (UE) N.º 305/2011, de 

9 de marzo de 2011, sus prestaciones en relación a las características esenciales deberán evaluarse de 

conformidad con la norma armonizada que le sea aplicable. Tal y como si recoge en el citado Reglamento, el 

fabricante del producto entregará la declaración de prestaciones y el marcado CE y será el responsable de la 

conformidad de él producto con las prestaciones declaradas. El fabricante deberá estar en condiciones de 

aportar garantía de la adecuación de su producto al uso previsto según lo especificado en la norma 

armonizada y de ponerla a disposición   de quien la solicite con el fin de que, a la vez, pueda pasar esta 

garantía al usuario final de la obra o del producto en que se incorporen, facilitando para esto la 

documentación que incluya la información que avale dicha garantía. 

El responsable de la recepción será el encargado de verificar, de la manera que considere idóneo, que el 

producto sujeto la recepción es conforme con las especificaciones requeridas. La dirección facultativa, 

conforme a los deberes recogidos en el apartado 17.2.1 del Código Estructural y una vez validado el control 

de recepción, será la responsable de velar porque el producto incorporado en la obra es adecuado a su uso y 

cumple con las especificaciones requeridas. En el caso de efectuarse ensayos para comprobar la conformidad 

del producto, se seguirán los criterios que habían estado definidos en el programa de control o en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares de la obra. 

En caso de que el proyecto establezca que los productos de acero dispongan de uno distintivo de calidad 

oficialmente reconocido, se comprobará que los productos lo posean y que son de conformidad con él 

artículo 18 del Código Estructural. 

En cualquier caso, estará a lo dispuesto en el Capítulo 23 del Código Estructural. 

Control de la Fabricación 

El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad 

de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-La y en el Capítulo 24 del 

Código Estructural. 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  

En caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia la compresión en la dirección del esfuerzo, se 

tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la 

dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del DB SI-F, 

no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 

normalizada especificada en el proyecto.  

En cualquier caso, o cuando si especificó directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a 

determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 

Criterio general de no aceptación del producto:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga 

riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas cómo de la durabilidad, será condición suficiente para a 

no aceptación del producto y en su caso de la partida. 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que 

si incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

 
1. CEMENTOS 

 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) 
Aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por lo que si aprueba la 

instrucción para la recepción de cementos. 
• Artículo 7. Consideraciones generales y organización de la recepción. 

• Artículo 8. Fases del control en la recepción del cemento. 

• Artículo 9. Transporte del cemento. 

• Artículo 10. Almacenamiento. 

• Anexo I. Cementos sujetos al marcado CE: Composición, designación, 

prescripciones y normas de referencia. 

• Anexo IV. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción.  

• Anexo V. Recepción mediante la realización de ensayos. 

• Anexo VI. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos. 

• Anexo VII. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de 

conformidad con los requisitos reglamentarios. 

 

Cementos comunes 

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1:2011). 

 

Cementos especiales 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor 

de hidratación (UNE-EN 14216:2015) y cemento de aluminato de calcio (UNE- 

EN 14647:2006). 

 

Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-

1:2011). 

 

2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

 

Código Estructural 

Aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por lo que si aprueba el 

Código Estructural. (BOE 10/08/2021)  

• Capítulo 13. Gestión de la calidad de los productos en estructuras de 

hormigón 

 

3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI-La-Seguridad 

Estructural Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

Epígrafe 12. Control de calidad 

• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 

• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 

 

Código Estructural 

Aprobada por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por lo que si aprueba el 

Código Estructural. (BOE 10/08/2021) 

• Capítulo 23. Gestión de la calidad de los productos en estructuras de acero 

 

4. ESTRUCTURAS DE MADERA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad 

Estructural Madera 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

Epígrafe 13. Control 

• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 

 

5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI-F-Seguridad 

Estructural Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

Epígrafe 8. Control de la ejecución 

• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 

 

6. RED DE SANEAMIENTO 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de 

Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006), 

modificado por RD 450/2022. 

Epígrafe 6. Productos de construcción 

 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de 

drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada 

por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y 

válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no 

fecales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada 

por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y 

cámaras de inspección 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada 

por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y 

drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 

materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) 

aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peones 

Obligatoriedad de la marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), 

aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 

 

Pates para pozos de registro enterrados 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada 

por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

 

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada 

por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 

 

Tubos y pieza complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibra de acero 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada 

por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 

armado y hormigón con fibras de acero. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada 

por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones 

de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), 

aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Escaleras fijas para pozos de registro. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada 

por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles 

de materiales aislantes o a veces de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía TE DICE Nº 009), 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de 

tierras, cimentaciones y estructuras de construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada 

por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Anclajes metálicos para hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución 

de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 

2005 (BOE 19/02/2005). 

• Anclajes metálicos para hormigón. Guía TE DICE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 

• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía TE DICE Nº 001-

5. 

 

Apoyos estructurales 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución 

de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 

• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 

• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

 

Aditivos para hormigones y pastas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 

30/05/2002 y 01/12/2005). 

• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 

• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de 

pretensado. UNE-EN 934-4 

 

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro 

de magnesio 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), 

aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Áridos para hormigones, morteros y lechadas.  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 

• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 

Vigas y bases compuestos la base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía TE 

DICE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

 

Kits de postensado compuesto/compuesto la base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada 

por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía TE 

DICE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

 

8. ALBAÑILERÍA 

 

Calles para la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada 

por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 

Paneles de yeso 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de 

noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 

• Adhesivos la base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 

 

Chimeneas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada 

por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de 

junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 

13502. 

• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 

• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 

• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 

• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 

• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 

 

Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía TE 

DICE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

 

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 

28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuderías. UNE-EN 845-1. 

• Lintes. UNE-EN 845-2. 

• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 

Especificaciones para morteros de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 

28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 

• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 

 

9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de 

Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006), 

modificado por RD 450/2022. 

• 4 productos de construcción 

• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 

• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 

• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 

• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 

13165 

• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 

• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 

• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 

• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 

• Productos manufacturados de corteza expandida (ICB). UNE-EN 13170 

• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 

 

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía TE 

DICE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

 

Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el 

aislamiento térmico exterior con revoco 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía TE 

DICE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

 

10. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) Condiciones acústicas de los 

edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 

• Anexo 4. Condiciones de los materiales 

- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 

- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente 

acondicionantes acústicos 

- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 

- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 

- 4.5. Garantía de las características 

- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 

- 4.7. Laboratorios de ensayo 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección 

frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 4.1. Características exigibles a los productos 

- 4.3. Control de recepción en obra de productos  

 

11. IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 

Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• Epígrafe 4. Productos de construcción 

 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía TE 

DICE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles 

fijadas mecánicamente 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía TE 

DICE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

 

12. REVESTIMIENTOS 

 

Materiales de piedra natural para uso cómo pavimento 
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

• Baldosas. UNE-EN 1341 

• Adoquines. UNE-EN 1342 

• Bordes. UNE-EN 1343 

 

Adoquines de arcilla cocida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada 

por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 

Pegatinas para baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada 

por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 

 

Adoquines de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada 

por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 

Baldosas prefabricadas de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada 

por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada 

por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 

 

Techos suspendidos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada 

por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 

Baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada 

por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 

13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 

 

Dispositivos para salidas de emergencia 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 

• Dispositivos de emergencia accionados por uno manubrio o uno pulsador para 

salidas de socorro. UNE-EN 179 

• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra 

horizontal. UNE-EN 1125 

 

Herrajes para la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de 

octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero 

de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 

• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 

1155. 

• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 

• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 

• Cerraduras y cerrojos. UNE -EN 12209. 

 

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada 

por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 

Sistemas de acristalamiento   sellante estructural 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

• Vidrio. Guía TE DICE nº 002-1 

• Aluminio. Guía TE DICE nº 002-2 

• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía TE DICE nº 002-3 

 

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) 

aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 

Toldos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada 

por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Fachadas ligeras 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada 

por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

14. PREFABRICADOS 

 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 

6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de 

febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 

• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 

 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de 

estructura abierta 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada 

por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía TE 

DICE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

 

Escaleras prefabricadas (kits) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía TE 

DICE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía TE 

DICE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

 

Bordes prefabricados de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada 

por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 

15. INSTALACIONES 

 

▪ INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de 

agua 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• Epígrafe 5. Productos de construcción 

 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y 

drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 

materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), 

aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 

Dispositivos anti-inundación en edificios 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada 

por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 

Pías de cocina 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada 

por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada 

por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

▪ INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Columnas y báculos de iluminación 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 

10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 

de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

• Acero. UNE-EN 40- 5. 

• Aluminio. UNE-EN 40-6 

• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 

 

▪ INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 

VENTILACIÓN 

 

Sistemas de control de humos y calor 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 

28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 

• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 

 

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una 

temperatura inferior a 120 °C 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) 

aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
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Radiadores y convectores 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada 

por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 

▪ INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con 

mangueras. 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 

• Bocas de incendio equipadas con mangueras semiríxidas. UNE-EN 671-1 

• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 

 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de 

extinción mediante agentes gaseosos 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 

Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución 

de 28 de junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de 

noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 

• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de 

CO2. UNE-EN 12094-5. 

• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 

• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 

• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 

• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y 

paro. UNE-EN-12094-3. 

• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. 

UNEEN-12094-9. 

• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesada. UNE-EN-12094- 

11. 

• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. 

UNEEN- 12094-12 

 

Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) 

aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y 

modificada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua 

pulverizada. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 

3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por 

Resoluciones de 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 

2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 

• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 

• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 

UNEEN 12259-2 

• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 

• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 

• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de 

flujo de agua. UNE-EN-12259-5 

 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 

14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución de 10 de 

octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 

• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 

• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de 

luz difusa, luz transmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 

• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un manojo óptico de luz. 

UNE-EN-54-12. 

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios  

Aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. (BOE 12/06/2017)  

• Requisitos (Art.1) 

 

▪ COMPORTAMIENTO ANTE El FUEGO DE ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SÍ Seguridad en 

Caso de Incendio 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y 

los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por lo que si 

aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 

al fuego). 

 

Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero. MODIFICA El REAL DECRETO 

312/2005, DE 18 DE MARZO, POR LO QUE SE APRUEBA La 

CLASIFICACIÓN DE Los PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE Los 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 

PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE Al 

FUEGO (BOE 12/2/2008) 

 

▪ INSTALACIONES TÉRMICAS 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RÍETE) (Hasta 28 de 

febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y 

modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

 

Fase de recepción de equipos y materiales 

• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 

- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

- ITE 04.3 VÁLVULAS 

- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 

- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 

- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDAD TERMINALES 

- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 

- ITE 04.9 CALDERAS 

- ITE 04.10 QUEMADORES 

- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 

- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RÍETE) 

(A partir de 1 de marzo de 2008) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por lo que si aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, modificado por él Real 

Decreto 178/2021, de 23 de marzo. (BOE 24/03/2021) 

 

▪ INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

• Artículo 6. Equipos y materiales 

• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 

• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

 

▪ INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones 

Aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. (BOE 01/04/2011) 

 

Fase de recepción de equipos y materiales.  

• Artículo 11. Equipos y materiales empleados para configurar las instalaciones. 

 

▪ INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 

componentes de seguridad para ascensores 

Aprobado por Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo. (BOE 25/05/2016) 

 

Fase de recepción de equipos y materiales 

• Artículo 16. Procedimientos de evaluación de la conformidad de los 

ascensores. 

• Artículo 17. Declaración UE de conformidad. 

• Artículo 18. Principios generales del marcado CE. 

• Artículo 19. Reglas y condiciones para lo marcado CE y otros marcados. 
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 

verificando la suya replanteo, los materiales que si utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 

comprobar su conformidad con el indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 

práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada 

pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 

como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que si adoptaron las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 

productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 

evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 

previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los 

procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la 

Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con el Código 

Estructural. 

Antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra, la dirección facultativa deberá constatar que existe 

un programa de control para los productos y para la ejecución, que haya sido redactado específicamente para 

la obra, conforme al indicado en el proyecto y en el Código Estructural. 

La organización del control de la ejecución de las estructuras de hormigón deberá seguir los criterios 

establecidos en el capítulo 5 y, en particular, la programación del control de la ejecución deberá respetar los 

criterios establecidos en el artículo 22 del Código Estructural. 

Se contemplan dos niveles de control: 

a) Control de ejecución a nivel normal 

b) Control de ejecución a nivel intenso, que solo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de un 

sistema de la calidad certificado conforme la UNE-EN ISO 9001. 

El Programa de control aprobado por la dirección facultativa contemplará una división de la obra en lotes de 

ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el plan de obra para la ejecución de la misma y conformes 

con los siguientes criterios: 

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la 

tabla siguiente 

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos 
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Cimentaciones en edificación 

−  Elementos de cimentación correspondientes a 250 m2 de superficie, 

sin superar 10 elementos 

 

Vigas, forjados y otros 

elementos trabajando la 

flexión en edificación 

−  250 m2 de superficie construida 

−  2 plantas 

−  50 m de muro de contención 

 

Pilares y muros portantes en 

edificación 

−  250 m2 de superficie construida 

−  2 plantas 

−  50 m de muro 

 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección en función del proceso de ejecución o 

actividad, o del tipo de elemento a lo que corresponden, según se indica en las tablas 63.2.la y 63.2.b del 

Código Estructural.  

Una vez definidos los lotes de ejecución y las unidades de inspección, se deben definir para cada unidad de 

inspección las frecuencias de comprobación. De forma orientadora, el Anexo 15 del Código Estructural 

define las frecuencias de comprobación para las unidades de inspección de la ejecución de estructuras de 

hormigón.  

El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado del Código Estructural: 

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.65), 

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.66), 

- Control de las operaciones de pretensado (art.67), 

- Control de los procesos de hormigonado (art. 68), 

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.69), 

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.70), 

 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la 

que si incorpora un listado por elementos constructivos. 

 

ACERO ESTRUCTURAL: Se estará al dispuesto en el Capítulo 24 del Código Estructural, con las 

tolerancias establecidas en el punto 11.2 del DB-SEA  
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CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

 

Código Estructural 

Aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por lo que si aprueba el 

Código Estructural. (BOE 10/08/2021) 

• Capítulo 14. Gestión de la calidad de la ejecución de las estructuras de 

hormigón. 

 

2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI-La-Seguridad 

Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

Epígrafe 12. Control de calidad 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 

 

Código Estructural 

Aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por lo que se aprueba el 

Código Estructural. (BOE 10/08/2021) 

• Capítulo 24. Control de la calidad de la fabricación y ejecución de estructuras 

de acero. 

 

3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI-F-Seguridad 

Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

Epígrafe 8. Control de la ejecución 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 

• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

• Epígrafe 8.4 Armaduras 

• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 

 

4. IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 

Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Epígrafe 5 Construcción 

 

5. AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de 

Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006), 

modificado por RD 450/2022. 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• 5 Construcción 

• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 

 

6. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) Condiciones acústicas de los 

edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Artículo 22. Control de la ejecución 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección 

frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.2. Control de la ejecución 

 

7. INSTALACIONES 

 

▪ INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios  

Aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. (BOE 12/06/2017) 

 

 

▪ INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RÍETE) (Hasta 28 de 

febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y 

modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

• ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 

- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RÍETE) (A partir de 1 

de marzo de 2008) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, modificado por el Real 

Decreto 178/2021, de 23 de marzo. (BOE 24/03/2021) 

 

▪ INSTALACIONES DE GAS 

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 

sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 

Aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. (BOE 04/09/2006) 

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 12. Normas. 

 

▪ INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de 

agua 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de recepción de las instalaciones 

• Epígrafe 6. Construcción 

 

▪ RED DE SANEAMIENTO 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de 

Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006), 

modificado por RD 450/2022. 

 

Fase de recepción de materiales de construcción 

Epígrafe 5. Construcción 

 

 

▪ INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones  

Aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. (BOE 01/04/2011) 

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 10. Ejecución del proyecto técnico 

 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones  

Aprobado por Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. (BOE 16/06/2011) 

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 6. Ejecución del proyecto técnico 

 

▪ INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 

componentes de seguridad para ascensores.   

Aprobado por Real Decreto 203/2016 de 25 de mayo. (BOE 25/05/2016) 

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

• CAP.III Conformidad de los ascensores y componentes de seguridad para 

ascensores 
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C. CONTROL DE L OBRA TERMINADA 

 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 

verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas 

en el CTE y resto de la legislación aplicable que si enumera a continuación: 

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

 

Código Estructural 

Aprobada por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por lo que si aprueba el 

Código Estructural. (BOE 10/08/2021)   

• Artículo 71. Control del elemento construido 

• Artículo 72. Controles de la estructura mediante ensayos de información 

complementaria 

• Artículo 73. Control de aspectos medioambientales 

 

2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección 

frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.3. Control de la obra terminada 

 

3. IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 

Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 

4. INSTALACIONES 

 

▪ INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios  

Aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. (BOE 12/06/2017) 

 

▪ INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RÍETE) (Hasta 28 de 

febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y 

modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE La EJECUCIÓN 

- ITE 06.4 PRUEBAS 

- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RÍETE) (A partir de 1 

de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por lo que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, modificado por el 

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo. (BOE 24/03/2021) 

 

▪ INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002), 

modificado por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre (BOE 31/12/2014). 

 

Fase de recepción de las instalaciones 

• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las 

instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja 

tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de 

octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 

▪ INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 

componentes de seguridad para ascensores.   

Aprobado por Real Decreto 203/2016 de 25 de mayo. (BOE 25/05/2016) 

 

• CAP.IV Vigilancia del comprado de la UE, control de los ascensores o 

componentes de seguridad para ascensores que entren en el comprado de la 

Unión Europea y procedimiento de salvaguarda. 
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PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD 

            UD. IMPORTE TOTAL 

1. ESTRUCTURA               

  Hormigón HA-25 Y HA-30 
     

  

Ud. Toma de muestra, siguiendo indicaciones del código estructural, de hormigón fresco, 
medida de Cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, pulido y ensayo 
a compresión a 7 y 28 días, (incluyendo desplazamientos) Norma UNE 12350-1, 12350-2, 
12390-2, 12390-3.      

  
     

4        80,00 €     320,00 €  
Ud. Ensayo completo de una muestra de acero corrugado para armaduras pasivas, incluyendo 

tracción, con medida de Agt, doblado/desdoblado y características geométricas. 

     
  

     
1     120,00 €     120,00 €  

1. INSTALACIONES             

  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
    

  

  Instalación de fontanería 
     

  

Ud. Prueba de estanqueidad de la red de agua fría. Se realizará una prueba de presión y 
estanqueidad del 100% de la red de distribución de agua fría según el DB-HS 4 

1     300,00 €     300,00 €  

  Instalación de saneamiento 
     

  

Ud. Prueba de comprobación de la circulación de la red de saneamiento. Se realizará una 
comprobación sobre el 100% de los aparatos sanitarios y grifería, los cuales se accionarán 
secuencialmente para verificar la correcta evacuación del agua y la inexistencia de fugas y 
estancamientos en los puntos accesibles de la instalación. 

1     300,00 €     300,00 €  

  Instalación de saneamiento 
     

  

Ud. Control en los procesos de 10. Montaje, Puesta en Marcha, pruebas finales e inscripción de 
aparato elevador en base a Normativa EN 81-20 ó EN 80-50, EN 81-70 y Normativa EN 81-71 
según especificaciones de proyecto. 

1     300,00 €     300,00 €  

0. GESTIÓN DOCUMENTAL             

  GESTIÓN DOCUMENTAL 
     

  

  Comprobación de documentación previa al suministro,  
   

  

Ud. Elaboración del Plan de Control documental de materiales Incluye todos los trabajos 
necesarios para actualizar el plan de control documental consistentes en: Registro 
informático de toda la documentación recibida. Incluye la digitalización de los distintos 
documentos. Revisión de la documentación aportada y de su correspondencia con las 
especificaciones de proyecto o indicaciones de la D.F. 

1     461,46 €     461,46 €  
  

     

    
Ud. Emisión de informe final de obra en el que se recogerá el plan de control documental 

completo con copia en base informática de toda la documentación digitalizada. Incluye el 
análisis de documentación y seguimiento de Asistencia Técnica en la gestión documental de 
las instalaciones: 
    - Análisis de la documentación necesaria para la puesta en servicio de las instalaciones 
    - Análisis de la documentación necesaria para el Registro en Industria de las diferentes 
instalaciones. 
    - Redacción de informe relativo al estado de las instalaciones del edificio, con conclusión 
de adecuación de la misma y/o propuesta de actuaciones a realizar en cada caso. 1     180,00 €     180,00 €  
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL CONTROL DE CALIDAD 1.981,46€ 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material del Control de Calidad a la cantidad de MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y UN Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos de Euro (1.981,46€). 

 

 

 

 

 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen 

las siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 

prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la 

ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en 

cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 

•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas 

que intervienen en el proceso constructivo 

•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 

1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 

contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier 

otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones 

útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
 

1.2. Datos generales 
 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se 

reseñan: 

•  Promotor: Conselleria de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 

•  Autor del proyecto: Francisco A. Valle Rubín 

•  Constructor - Jefe de obra: AUN NO DESIGNADO 

•  Coordinador de seguridad y salud: AUN NO DESIGNADO 
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1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se 

considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

•  Denominación del proyecto: BÁSICO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y 

OTROS EN IES A XUNQUEIRA II 

•  Plantas sobre rasante: 3 

•  Plantas bajo rasante: 0 

•  Presupuesto de ejecución material: 132.097,00€ 

•  Plazo de ejecución: 4 meses 

•  Núm. máx. operarios: 6 
 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la 

adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

•  Dirección: R/Celso Emilio Ferreiro 6, 36005, Pontevedra 

•  Accesos a la obra: 1 

•  Topografía del terreno: PLANO 

•  Edificaciones colindantes: 0 

•  Servidumbres y condicionantes: NINGUNA 

•  Condiciones climáticas y ambientales: ALTA HUMEDAD CON TEMPERATURAS SUAVES 

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente 

el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de 

Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro 

posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 

1.2.4. Características generales de la obra 

Características generales y fases de que consta la obra: 

Actuaciones previas y Demoliciones SI 

Acondicionamiento del terreno   SI 

Cimentación y Estructuras SI 

Cubiertas NO 

Albañilería y Cerramientos SI 

Acabados SI 

Instalaciones SI 

 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los 

riesgos laborales: 
 

1.2.4.1. Demolición parcial 

Demolición de viga de hormigón armado con corte de armaduras y fragmentado para su retirada en 

cimentación, en zona de apertura de hueco de ascensor. 

Demolición de parte del forjado de planta baja y superiores para hueco de ascensor previo levantado de su 

pavimento y base.  

Desmontaje de colector suspendido. 
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Demolición de aseos en las plantas primera y segunda, así como aseos accesibles y cuartos de limpieza en 

planta primera. Incluyendo desmontaje de mamparas separadoras y demolición de fábricas separadoras con 

sus revestimientos de alicatado, así como desmontaje de la red interior de agua, piezas sanitarias y 

accesorios. 

Demolición y desmontaje de falsos techos de escayola con recuperación y aprovechamiento de la mayor 

cantidad posible. 
 

1.2.4.2. Intervención en estructura 

Instalación de 2 micropilotes bajo foso de ascensor, regularización mediante hormigón en masa de fondo 

de cimentación. 

Losa de hormigón armado para formación de foso de ascensor sobre encofrado perdido de chapa de acero 

de 6 mm 

Muro de medio pie de fábrica de ladrillo semimacizo en el interior, adosado a escaleras para hueco de 

ascensor. 
 

1.2.4.3. Instalaciones 

Red de saneamiento horizontal. 

Instalación de fontanería y evacuación de aguas en aseos accesibles en P. Baja y aseos de P. Primera y 

Segunda. Instalación de termo ACS. 

Instalación de maquinaria de ascensor. 

1.2.4.4. Albañilería y Cerramientos 

Fábrica de ladrillo cerramiento de ascensor y aseos. 

Solados de baldosas cerámicas y revestimientos de azulejo y pintura en zona de ascensor y aseos. 

1.2.4.5. Carpintería y Equipamientos 

Instalación de puertas y cabinas en aseos. 

Instalación de aparatos sanitarios y accesorios. 
 

1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 

especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con 

el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios 

más próximos. 
 

 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 

trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

• Desinfectantes y antisépticos autorizados 

• Gasas estériles 

• Algodón hidrófilo 

• Vendas 

• Esparadrapo 

• Apósitos adhesivos 

• Tijeras 

• Pinzas y guantes desechables 
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El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los 

elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si 

se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL 

ASISTENCIAL 

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO 

Y TELÉFONO 

DISTANCIA APROX. 

(KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 

(Urgencias) 

Hospital Montecelo 

RU Mourente S/N 36071 

Pontevedra 

986 800 000 

3,8 

 
 
  

La distancia al centro asistencial más próximo Hospital Provincial de Pontevedra en RU Loureiro Crespo 

2, 36001 –Pontevedra se estima en 6 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares 

de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de 

la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo 

permitan. 
 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 

simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la 

capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 

1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

• 1 ducha cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 

• 1 retrete cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

• 1 lavabo cada retrete 

• 1 urinario cada 25 hombres o fracción 

• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 

1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable 

para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión 

suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
 



MD 

   

   
 

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de Ascensor y aseos adaptados en IES A Xunqueira II 

Situación Celso Emilio Ferreiro 6, 36005 Pontevedra 

Promotor Conselleria de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 
 

  
  

  1.5. Anexos a la memoria   

  Estudio Básico de SS  
 

 
 
  Página 9 - 40    

 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución 

de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), 

específicos para dichos trabajos. 
 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

• Cortes y heridas con objetos punzantes 

• Proyección de partículas en los ojos 

• Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a 

tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

• Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para 

las líneas enterradas 

• Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 

• Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con 

su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 

• Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 

• En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha 

dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 

• Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una 

profundidad superior a 0,4 m 

• Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 

• Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 

empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI): 

• Calzado aislante para electricistas 

• Guantes dieléctricos. 

• Banquetas aislantes de la electricidad. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aislantes. 

• Ropa de trabajo impermeable. 

• Ropa de trabajo reflectante. 
 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

A continuación, se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a 

adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y 

salud en la obra. 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

• Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 

• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

• Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen 

mayores riesgos. 

• Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona 

cualificada, debidamente instruida. 

• La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios 

mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 

• La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios 

mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 

• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función 

de su intensidad y voltaje. 
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1.5.2.1. Demolición parcial 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

• Exposición a vibraciones y ruido. 

• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

• Cortes y heridas con objetos punzantes 

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

• Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 

• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 

• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas 

o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

• Casco de seguridad homologado. 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

• Cinturón portaherramientas 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

• Ropa de trabajo impermeable. 

• Faja antilumbago. 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Mascarilla con filtro 
 

1.5.2.2. Intervención en estructura 

Riesgos más frecuentes 

• Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 

• Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 

• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

• Desprendimiento de cargas suspendidas. 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

• Exposición a vibraciones y ruido. 

• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

• Cortes y heridas con objetos punzantes 

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas 

o redes homologadas 

• Se colocará bajo el forjado una red de protección horizontal homologada 

• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h. 

• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas 

de mayor insolación. 

• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 

• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
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• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas 

o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

• Casco de seguridad homologado. 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

• Cinturón portaherramientas 

• Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Botas de goma de caña alta para hormigonado 

• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

• Ropa de trabajo impermeable. 

• Faja antilumbago. 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Protectores auditivos. 
 

1.5.2.3. Instalaciones 

Riesgos más frecuentes 

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

• Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

• Incendios y explosiones 

• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

• Cortes y heridas con objetos punzantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del 

material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 

• Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de 

conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

• Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

• Casco de seguridad homologado. 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

• Cinturón portaherramientas 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Guantes aislantes en pruebas de tensión 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

• Banquetas aislantes de la electricidad. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aislantes. 
 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará 

atendiendo a la legislación vigente en la materia. 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y 

cumplan con la normativa vigente. 
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En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, 

disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones 

colectivas: 
 

1.5.3.1. Puntales 

• No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose 

el periodo estricto de desencofrado. 

• Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los 

paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse. 

• Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados. 
 

1.5.3.2. Escalera de mano 

• Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

• Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los 

largueros. 

• Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas. 

• Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, 

quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares. 

• Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% 

respecto al plano horizontal. 

• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección 

vertical. 

• El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), 

sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros. 

• Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 

• Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el 

cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 

1.5.3.3. Andamio de borriquetas 

• Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

• Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente 

prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos. 

• Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 

• Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 

1.5.3.4. Andamio multidireccional 

• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección y supervisión de 

una persona cualificada. 

• Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad y las 

referentes a su tipología en particular, según la normativa vigente en materia de andamios. 

• Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. 

• Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, serán adecuadas para 

el trabajo y las cargas previstas, con holgura suficiente para permitir la circulación con seguridad. 
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1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos 

debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual 

de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los 

trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación 

específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes 

medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

1.5.4.1. Camión para transporte 

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y 

protegiendo los materiales sueltos con una lona 

• Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en 

caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

• En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de 

estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 
 

1.5.4.2. Camión grúa 

• El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, 

evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros. 

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado. 

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar 

el vehículo y durante las operaciones de elevación. 

• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la 

carga. 
 

1.5.4.3. Hormigonera 

• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la 

energía eléctrica 

• La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

• Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un 

disyuntor diferencial 

• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a 

tierra 

• No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los 

forjados 
 

1.5.4.4. Vibrador 

• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
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• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de 

paso 

• Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de 

estanqueidad y aislamiento 

• Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es 

necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 

• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún 

momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 

• Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 

• Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para 

un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 
 

1.5.4.5. Martillo picador 

• Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los 

operarios ni el paso del personal. 

• No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha. 

• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 

1.5.4.6. Maquinillo 

• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

• El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 

necesarios. 

• Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del 

cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 

• Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el 

extremo superior de la pluma. 

• Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el 

fabricante. 

• Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 

• Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el 

maquinillo. 

• Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o 

superior al 10% del total 

• El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 

• El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material. 

• Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
 

1.5.4.7. Sierra circular 

• Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

• Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de 

madera discos de sierra. 

• Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

• La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios. 
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• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

• El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

• No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo 

y gafas. 
 

1.5.4.8. Sierra circular de mesa 

• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

• El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 

necesarios 

• Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias 

superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por 

redes, barandillas o petos de remate 

• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real 

Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 

oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

• La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder 

al disco 

• La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, 

excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

• Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano 

quede expuesta al disco de la sierra 

• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose 

periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 

• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 

1.5.4.9. Equipo de soldadura 

• No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura. 

• Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

• Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto 

estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 

• En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 

extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 

• Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo. 

• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de 

protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 
 

1.5.4.10. Herramientas manuales diversas 

• La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las 

herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

• El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas. 

• No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

• Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos 

similares. 

• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 
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• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

• Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de 

residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos. 

• Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las 

manos o los pies mojados. 

• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación vigente en 

materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 

oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 
 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de 

los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 

1.6.2. Caídas a distinto nivel. 

• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas. 

• Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 

• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 

1.6.3. Polvo y partículas 

• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

• Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o 

partículas. 
 

1.6.4. Ruido 

• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

• Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 

1.6.5. Esfuerzos 

• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

• Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas. 
 

1.6.6. Incendios 

• No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio. 
 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

• Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
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1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como 

caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de 

las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en 

materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 
 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• Se montarán marquesinas en los accesos. 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

• Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 

• No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

Equipos de protección individual (EPI): 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes y botas de seguridad. 

• Uso de bolsa portaherramientas. 
 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• Se evitará la generación de polvo de cemento. 

Equipos de protección individual (EPI): 

• Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 

• El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 

• Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 

• La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 

• Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

Equipos de protección individual (EPI): 

• Guantes dieléctricos. 

• Calzado aislante para electricistas 

• Banquetas aislantes de la electricidad. 
 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

Equipos de protección individual (EPI): 

• Guantes, polainas y mandiles de cuero. 
 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

Equipos de protección individual (EPI): 

• Guantes y botas de seguridad. 
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1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y 

salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que 

entrañan mayores riesgos. 
 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier 

otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones 

especificadas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de 

la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por 

personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad 

y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y 

montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con 

ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que 

suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las 

medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

• Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

• Ejecución de cerramientos exteriores. 

• Formación de los antepechos de cubierta. 

• Colocación de horcas y redes de protección. 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas. 

• Disposición de plataformas voladas. 

• Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
 

1.10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de 

emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a 

personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su 

actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la 

situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se 

establece en la legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 

capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las 

medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho 

Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de 



MD 

   

   
 

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de Ascensor y aseos adaptados en IES A Xunqueira II 

Situación Celso Emilio Ferreiro 6, 36005 Pontevedra 

Promotor Conselleria de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 
 

  
  

  1.5. Anexos a la memoria   

  Estudio Básico de SS  
 

 
 
  Página 19 - 40    

 

riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 

preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 

las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 

cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del 

empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 
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Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 

la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 

la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 

ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
 

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización 

de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por 

el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 

Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real 

Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 

Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

2.1.3.1. YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 

auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la 

Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Decreto polo que se regulan os criterios sanitarios para a prevencion da contaminación por legionella 

nas instalacións térmicas 

Decreto 9/2001, do 11 de xaneiro, de la Consellería da Presidencia e Administración Pública de la 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

D.O.G.: 15 de xaneiro de 2001 
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 

51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 

protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 

"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y 

se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 
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Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la 

liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 
 

2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 
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Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

              B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3. PLIEGO 
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas  

3.1.1. Disposiciones generales 
 

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del 

Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que 

intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas 

preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "INSTALACIÓN DE 

ASCENSOR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EXISTENTE” EN MEAÑO (PONTEVEDRA)", situada en 

LUGAR SEIXIÑOS-DENA Nº70, Meaño (Pontevedra), según el proyecto redactado por ISABEL 

CASTAÑO MARTÍNEZ. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que 

pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 

conservación, reparación y mantenimiento. 
 

3.1.2. Disposiciones facultativas 
 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 

reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 

programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud 

- o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 

corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos 

contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud 

previamente al comienzo de las obras. 

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la 

obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores 

autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma. 
 

3.1.2.3. El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de 

ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo 

con la legislación vigente. 
 

3.1.2.4. El contratista y subcontratista 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 

humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con 

sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 

principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 

proyecto por el que se rige su ejecución. 

El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 

incluirá el Plan de Seguridad y Salud. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 

Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
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seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de 

salud durante la ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades 

de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran 

menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones 

adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 

de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, 

procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una 

adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y 

salud, cabe destacar: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

• Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 

estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en 

lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 

autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

3.1.2.5. La Dirección Facultativa 

Se entiende como Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control 

de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las 

atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de 

ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y 

salud. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado 

por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones 

técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las 

mismas. 
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• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 

y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 

preventiva recogidos en la legislación vigente. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 

Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una 

actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, 

el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración 

de contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la 

obra. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de 

seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, 

deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 

medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 

normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 

3.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el 

empresario designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 

inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de 

las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario 

para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de 

Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos 

es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, 

concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
 

3.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias 

preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de 

riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los 

niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, 

encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
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3.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en 

función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible 

para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud 

no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 
 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 

3.1.5.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de 

accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado 

con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a 

los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el 

centro asistencial más próximo. 
 

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia 

médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le 

moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará 

tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las 

heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento 

reglamentario. 
 

3.1.6. Documentación de obra 
 

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las 

normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales 

que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará el 

correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de 

seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de 

la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 

durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y 

Salud y la Dirección Facultativa. 
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 

podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A 

tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 

Dirección Facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de 

obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha 

operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al 

comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de 

contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 

almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
 

3.1.6.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro 

de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión 

de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 

técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones 

públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de 

incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 

anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 

horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una 

reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 

3.1.6.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las 

incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 

consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 

3.1.6.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para 

habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, 

el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado 

un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
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3.1.6.8. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la 

obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 

subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en 

la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes 

de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 

3.1.7. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones 

del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener 

al menos los puntos siguientes: 

• Fianzas 

• De los precios 

• Precio básico 

• Precio unitario 

• Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

• Precios contradictorios 

• Reclamación de aumento de precios 

• Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

• De la revisión de los precios contratados 

• Acopio de materiales 

• Obras por administración 

• Valoración y abono de los trabajos 

• Indemnizaciones Mutuas 

• Retenciones en concepto de garantía 

• Plazos de ejecución y plan de obra 

• Liquidación económica de las obras 

• Liquidación final de la obra 
 

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 

3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud 

antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar 

sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas 

por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
 

3.2.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 

informativo. 
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Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni 

perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso 

y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda 

llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha 

sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la 

lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al 

final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento 

el Delegado de Prevención. 
 

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, 

iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los 

suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores 

claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán 

provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, 

tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
 

3.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo 

llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura 

mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo 

llave. 
 

3.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una 

cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 

•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

•  1 lavabo por cada retrete 

•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

•    1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 

3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de 

dimensiones mínimas 1,2 x 1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de 

percha y puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o 

pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o 

vestuarios. 
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Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de 

alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 

3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, 

y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente 

de contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose 

fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que 

utilice dicha instalación. 

  

 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 
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De acuerdo al artículo 123.1 e), del Real decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se incluye un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra 

de carácter indicativo, con previsión de tiempo y coste. 

 

El plazo estimado para la realización del presente proyecto es de CUATRO MESES, según plan de obras adjunto: 

 
 
 

CAPÍTULO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES Total € 

      

1. Actuaciones previas     712,81€ 

2. Demoliciones     7.588,45€ 

3. Acondicionamiento del terreno     288,01€ 

4. Cimentaciones     7.711,74€ 

5. Estructuras     2.436,72€ 

6. Fachadas y particiones     1.838,33€ 

7. Carpintería, cerrajería y vidrio      4.518,86€ 

8. Remates y ayudas     826,00€ 

9. Instalaciones     49.444,74€ 

10. Revestimientos     19.103,57€ 

11. Señalización y equipamiento     33.777,99€ 

12. Gestión de residuos     1.245,44€ 

13. Seguridad y salud     2.604,34€ 

      

Presupuesto de Ejecución Material 9.613,36 € 27.506,98 € 31.668,10 € 63.308,56 € 132.097,00€ 

Gastos Generales 13% 1.249,74 € 3.575,91 € 4.116,85 € 8.230,11 € 17.172,61€ 

Beneficio Industrial 6% 576,80 € 1.650,42 € 1.900,09 € 3.798,51 € 7.925,82€ 

Base Imponible 11.439,90 € 32.733,30 € 37.685,04 € 75.337,19 € 157.195,43€ 

IVA 21% 2.402,38 € 6.873,99 € 7.913,86 € 15.820,81 € 33.011,04€ 

TOTAL 13.842,28 € 39.607,30 € 45.598,89 € 91.158,00 € 190.206,47€ 

 
 

 

 

 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.8 ESTUDIO GESTIÓN RESIDUOS  
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1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 

libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 

libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
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Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro 

General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 

Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

D.O.G.: 29 de junio de 2005 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen 

jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de 

Residuos de Galicia 

Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

D.O.G.: 26 de junio de 2006 

 

Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y 

vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  

Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre de 2021, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

B.O.E.: 6 de octubre de 2021 

 

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril de 2022, Jefatura del Estado 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y AGENTES INTERVINIENTES 

 

El presente estudio corresponde al proyecto BÁSICO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y OTROS 

EN IES A XUNQUEIRA II situado en R/CELSO EMILIO FERREIRO, Nº 6, 36005 PONTEVEDRA. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

 

Promotor  Conselleria de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 

Proyectista  Francisco A, Valle Rubín 

Director de Obra  Por determinar 

 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución material) de 

132.097,00 €. 

2.1.- Agentes intervinientes 

2.1.1. Productor de residuos (promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se pueden 

presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 

aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la 

persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 

cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 

demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Conselleria de Cultura, Educación, Formación 

Profesional e Universidades 

 
 

2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, siendo 

responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 
 

2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la 

recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de 

estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con 

independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 

(promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
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2.2.- Obligaciones 

2.2.1.- Productor de residuos (promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que 

contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto del 

proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la 

obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos 

planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del 

presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 

producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 

eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en la normativa detallada 

y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 

deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos 

que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin 

de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una fianza o 

garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación 

con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 

autónomas correspondientes. 

 

2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la normativa 

aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 

que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de 

los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio 

de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 

documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 

y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 

unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones 

de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 

valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición 

por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas 

de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que 

se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 

poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 

instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 

apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma 

excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de 

obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o 

de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 

gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como 

a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición 

cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en 

el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo 

de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y Lista europea de residuos", la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, 

o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 

contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados acreditativos 

de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 

procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los 

residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 

residuos. 
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4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 

procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 

detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos 

aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 

construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir 

el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3. CONTENIDO DEL ESTUDIO 

 

El “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición” se redacta como documento anexo al Proyecto "" 

conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (RCDs), teniendo por  objetivo fomentar, por este orden, la prevención, la 

reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos generados durante la ejecución  de las obras, 

asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 

desarrollo sostenible de la  actividad de construcción. 

En el Estudio se establecen las previsiones, las pautas y los objetivos que se deberán cumplir en relación con la gestión 

de los RCD durante la ejecución de la obra. El contratista redactará el Plan de gestión de residuos en el que concretará 

la manera de cumplir con los objetivos del Estudio en función de la planificación prevista y los recursos y proveedores 

destinados para la ejecución de la obra. 

Quedan fuera del ámbito de este Estudio, entre otros, los residuos que están regulados por legislación específica, o 

cuando estén mezclados con otros RCDs, como los suelos contaminados y los elementos que contengan amianto. A 

estos les será de aplicación la legislación específica, o este Real Decreto e aquellos aspectos allí no contemplados. 
      

3.1. Estimación de la cantidad de residuos generados codificados conforme a la Lista Europea 

de Residuos (Decisión 2014/955/UE) 
      
 

La estimación de las cantidades de residuos que previsiblemente van a ser generados durante la ejecución de las obras, 

se realiza a partir de los datos publicados por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco IHOBE, 

por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, por la Agencia de Residuos de Cataluña ARC, por la 

Comunidad de Madrid y por la Asociación Española de Empresarios de Demolición AEDED. 

Estas entidades ofrecen una estimación del volumen de residuo generado, para cada tipo residuo considerado, en 

función del tipo de actuación (t/m2). Los valores adoptados vienen detallados en la Tabla 2 y se complementan con el 

valor de la densidad aparente de los residuos considerados con la que se obtiene el volumen en metros cúbicos 

correspondiente a las toneladas generadas. 

Los residuos se agrupan y clasifican en función de las características que condicionan el tipo de gestión al que se van a 

destinar y las operaciones a las que se van a someter, distinguiendo entre: 

Terrenos 

 

Procedentes de los excedentes no contaminados del desbroce del terreno, de la excavación y de los movimientos de 

tierra generados en el transcurso de las obras. 

Pétreos 

 

Los no contaminados, por su condición de residuos inertes, pueden destinarse a la elaboración de áridos reciclados, al 

relleno de zanjas y excavaciones o la restauración de canteras y minas. 

No pétreos 

 

Reúne un con junto de residuos, asimilables a los residuos urbanos (papel, cartón, plástico, vidrio, metales, etc.), que se 

caracterizan por su alto índice de reciclabilidad, por lo que su gestión deberá dirigirse siempre en esta dirección. 

Por el contrario, también comprenden los materiales a base de yeso, los que actualmente no tienen la posibilidad de ser 
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valorizados, debiendo separase adecuadamente del resto de residuos por su poder contaminante y los residuos 

mezclados que, por su fragmentación y mezcla, ofrecen un escaso potencial de valorización. 

Peligrosos 

 

Por su naturaleza peligrosa (inflamables, combustibles, tóxicos, nocivos, corrosivos, etc.) requieren de un tratamiento o 

gestión específicos. Son fácilmente identificables ya que los materiales y productos que los generan vienen 

identificados con pictogramas de riesgo en sus envases o embalajes. 

Basuras 

 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la 

consideración de basuras (Residuos Sólidos Urbanos) y se gestionarán como tales según estipule la normativa municipal 

reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 

 

 

 

Tabla 1 

Posibles residuos peligros presentes en obras de nueva planta 

 

Elemento Tipo de residuos 

Cimentación 
Suelos contaminados, aerosoles de marcado vacíos 
Lodos bentoníticos de perforación 

Estructura 

Restos de limpieza de hormigonera conteniendo lechada de cemento Portland 

Restos de aditivos de hormigón y sus envases 

Restos de aceites desenconfrantes y sus envases 
Madera tratada con productos conservantes 

Resto de productos conservantes de la madera 
Escoria generada en el proceso de soldadura, sellantes, material asfáltico impermeabilizaciones 

Aislamientos Bidones y aerosoles vacíos de poliuretano 

Impermeabilización Recortes de láminas de impermeabilización 

Acabados 

Restos de alquitranes 

Sobrantes y envases de pinturas y barnices 
Sobrantes y envases de antioxidantes 

Sobrantes y envases de líquidos para pulir terrazo y piedra natural 

Sobrantes y envases de ácidos para acabados de hormigón visto 
Elementos de puesta en obra contaminados con pinturas, pinceles y rodillos 

Instalaciones Envases decolas, resinas, siliconas, ... 

Medios auxiliares Vertido sobre el terreno de aceite de maquinaria, baterías, filtros de aceites, trapos contaminados, ... 
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Tabla 2 

Posibles residuos peligros presentes en obras de rehabilitación, reforma o demolición 

 

Elemento Tipo de residuos 

Cimentación Suelos contaminados 

Estructura 
Protección de estructuras metálicas con flocado de fibras de amianto 
Elementos estructurales de madera tratados con conservantes tóxicos 

Aislamientos Asilamientos con sustancias potencialmente peligrosas 

Impermeabilización 
Impermeabilizaciones con sustancias potencialmente peligrosas 
Placas de fibrocemento 

Acabados 

Placas de falso techo con contenido de amianto 
Pavimentos vinílicos con contenido de amianto 

Alquitranes 
Pinturas con contenido de plomo 

Instalaciones 

Tuberías y bajantes de fibrocemento 
Tuberías de plomo 

Depósitos de fibrocemento 

Calorifugado de tuberías con contenido de amianto 
Tubos fluorescentes y lámparas de vapor de mercurio 

Detectores iónicos de humo susceptibles de generar radicaciones superiores a las admisibles 

Transformadores eléctricos con PCB o PCT 

Pararrayos radioactivos 

Fuente: Guía sobre gestión de residuos de construcción y demolición. AEDED 

 

3.1.1 Parámetros del proyecto según tipo de intervención 

 

La estimación de la cantidad de residuos generados, se realiza a partir de los siguientes parámetros de proyecto: 

 

Movimiento de tierras 6,75 m3 

  
Volumen de desbroce 0,00 m3 

  
Volumen de excavación 6,75 m3 

Derribos y demoliciones 223,00 m2 

  
Edificio Pórticos hormigón 26,00 m2 

  
Edificio Muros de fábrica 197,00 m2 

Rehabilitación de edificación 120,00 m2 

Edificación 120,00 m2 

  
Residencial o terciario 120,00 m2 

Urbanización 0,00 m2 
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Tabla 3 

Residuos generados por tipo de actuación t/m2 

 

Tipo de residuo Obra nueva Rehabilitaci
ón Demolición 

  Edificación Urbanizaci
ón   Edificio Nave industrial Viale

s 

Tipo Naturaleza Código 
LER Designación Densidad del 

residuo t/m3 
Residenci
al 

Industri
al   

Pórticos 
de 
hormigó
n 

Muro
s de 
fábric
a 

Pórticos 
de 
hormigó
n 

Muro
s de 
fábric
a 

Pórticos 
metálic
os 

Estructur
a mixta  

No 
peligrosos 

Terrenos 
20 02 01 Desbroce y poda 0,80            

17 05 04 Tierra y piedras  1,80   0,0065 0,0100       0,450
0 

Pétreos 

17 01 01 Hormigón 1,75 0,0200 0,0300 0,0030 0,0500 0,7100 0,085
0 

0,7300 0,350
0 

0,4500 0,5500 0,050
0 

17 01 03 Tejas y 
materiales 
cerámicos 

1,20 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,050
0 

0,0500 0,050
0 

0,0500 0,0500  

No pétreos 

17 04 07 Metales 
mezclados 

1,50 0,0050 0,0080 0,0003 0,0450 0,0150 0,005
0 

0,0250 0,008
0 

0,3500 0,2200  

17 02 01 Madera 0,80 0,0100 0,0080 0,0010 0,0600 0,0170 0,023
0 

0,0170 0,023
0 

0,0170 0,0170  

17 02 02 Vidrio 0,40 0,0010 0,0010 0,0001 0,0050 0,0160 0,001
0 

0,0010 0,001
0 

0,0010 0,0010  

17 02 03 Plástico 0,60 0,0020 0,0020 0,0005 0,0400 0,0010 0,001
0 

0,0010 0,001
0 

0,0410 0,0310  

20 01 01 Papel y cartón 0,75 0,0020 0,0020 0,0001 0,0200        

17 03 02 Mezclas 
bituminosas  

1,00 0,0020 0,0020 0,0050 0,0200       0,110
0 

17 08 02 Materiales de 
construcción a 
base de yeso  

0,90 0,0050 0,0010  0,1000 0,0500 0,050
0 

0,0250 0,025
0 

0,0250 0,0250  

Mezclados 
17 09 04 Residuos 

mezclados de 
construcción y 
demolición 

1,25 0,0100 0,0080 0,0010 0,0250 0,0010 0,004
0 

0,0250 0,021
0 

0,0250 0,0250 0,010
0 

Peligrosos y 
basuras 

Potencialment
e peligrosos y 
basuras 

17 09 03 
* 

Otros residuos, 
incluidos los 
residuos 
mezclados, que 
contienen 
sustancias 
peligrosas 

0,80 0,0020 0,0020 0,0005 0,0020        

20 03 01 Mezcla de 
residuos 
municipales 
(basura) 

0,60 0,0010 0,0010 0,0001 0,0050 0,0010 0,001
0 

0,0010 0,001
0 

0,0010 0,0010  

 
Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos. 
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3.2. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 
 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos no se 

prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso. Con respecto a las 

moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán 

de la obra a medida que se vayan empleando.  

 

El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” 

correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de 

retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

 
Con el objetivo de reducir la generación de residuos durante la ejecución de la obra, se adoptarán las siguientes 

medidas: 

 

3.2.1 Formación y seguimiento del Plan de gestión de residuos  

Como medida general, el personal de obra debe tener la formación y el conocimiento suficiente sobre la gestión de los 

residuos en la obra y sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestión de los residuos generados (rellenar 

la documentación de transferencia de residuos, comprobar la calificación de los transportistas y la correcta 

manipulación de los residuos). Todos los intervinientes en la ejecución de la obra, incluidos las subcontratas, deben ser 

conocedores de sus obligaciones en relación con los residuos y que han de cumplir con las directrices del Plan de 

gestión de residuos. 

El gestor de los residuos se encargará de presentar y explicar, tanto al personal propio como a las subcontratas 

participantes en la ejecución de las obras, el Plan de gestión de residuos, especialmente las partes relacionadas con las 

obligaciones y derechos de los operarios, las buenas prácticas y los criterios de señalización y etiquetado de los 

residuos. 

Asimismo, se establecerá un sistema para informar periódicamente sobre el seguimiento y control de la gestión de 

residuos realizados. 

3.2.2 Minimizar los embalajes de los suministros 

Los embalajes de los suministros son una de las principales fuentes generadoras de residuos en las obras de nueva 

planta, por lo que resulta necesario minimizar su presencia: 

• Se dará preferencia a proveedores que empleen para sus productos envases con materiales reciclados, 

biodegradables o reutilizables.  

• Se fomentará la reutilización los pallets y embalajes evitando su deterioro en obra. 

• Se solicitará a los proveedores que minimicen los envasados de cartón, papel y plástico, reduciéndolos a los 

imprescindibles y evitando los decorativos o superfluos. Así mismo se les solicitará que retiren los embalajes 

de sus suministros. 

• Se fomentará el uso de envases de gran capacidad y la realización de compras a granel. 

 

3.2.3 Optimizar los materiales empleados 

• En general, se adquirirán las cantidades justas de los materiales, evitando los sobrantes o excedentes 

innecesarios y el consiguiente incremento del volumen de residuos generados. 

• Evitar la compra de productos que contengan componentes con sustancias peligrosas. 

• Se priorizará la contratación de materiales de reutilización, reciclables, de origen reciclado o con etiquetado o 

"certificados ambientales" y el uso de elementos prefabricados frente a los elaborados en obra. 

• Los suministros se almacenarán en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Se preverán 

zonas de acopio protegidas de la lluvia y del viento, situadas fuera de los recorridos de tránsito de la obra, para 

proteger a los materiales de posibles deterioros o roturas accidentes. 

• Se programarán las entregas de hormigones de central de manera que se evite el principio de fraguado del 

hormigón y su obligada devolución a planta. 
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• Se preverá el empleo los restos de hormigón fresco en otras partes de la obra, como hormigón de limpieza, 

base de solados, mejora de accesos, etc. Los restos no utilizados se almacenarán sobre una superficie dura para 

reducir los desperdicios y, posteriormente, se depositará en contenedores específicos evitando su 

contaminación. 

• Se priorizará las armaduras de acero elaboradas en taller, evitando los recortes y despuntes realizados en obra. 

• Antes de su colocación, se replanteará la disposición de tejas y piezas cerámicas de manera que se minimicen 

los recortes y elementos sobrantes. Los restos de ladrillos, tejas y material cerámico se segregarán de los restos 

de aglomerante antes de depositarlos en el contenedor correspondiente. 

• Se dispondrá de una zona de corte para evitar la dispersión de restos de ladrillos, baldosas, bloques... 

• Los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la solución, 

minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

• Se pactará con el proveedor la devolución de los materiales de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), que 

no se utilice en la obra, evitando así la acumulación de residuos. 

• Elegir preferentemente gestores de tierras, rocas y piedras dedicados a la reutilización o la valorización. 

• Las unidades de obra finalizadas se protegerán frente posibles roturas accidentales. 

 

3.2.4 Demoliciones 

En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de desconstrucción selectiva y de 

desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valorización de los residuos. 

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a 

reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente el resto. 

 

3.3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación 

En la Tabla 5 se especifican las operaciones y destino previstos para cada una de las cantidades de los residuos se prevé 

se generan durante la ejecución de las obras detalladas en la Tabla 1, conforme a las definiciones y criterios que más 

adelante se detallan. 

Estas previsiones se adoptan en función de la información disponible en el momento de la redacción del presente 

Estudio de gestión de residuos. El contratista principal, como poseedor de los residuos, tiene la posibilidad en función 

de su planificación y medios, de proponer operaciones y gestores alternativos en el Plan de gestión de residuos, previa 

aprobación por parte de la dirección facultativa. 

 

En cualquiera de los casos, se deberá cumplir que: 

• De acuerdo con el RD 105/2008, queda expresamente prohibido la eliminación (depósito en vertedero) de los 

residuos generados que no hayan sido sometidos a un tratamiento previo, salvo para aquellos que sea 

técnicamente inviable. 

• Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación. 

• La eliminación de los residuos se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de 

valorización.  

• Cada entrega de residuos debe constar en un documento en el que figuren al menos: 

1.    Identificación del poseedor. 

2.    Identificación del productor. 

3.    Obra de procedencia. 

4.    Número de licencia. 

5.    Cantidad en toneladas y/o en metros cúbicos de RCD identificados según la codificación en vigor. 

6.    Identificación del gestor de destino. 
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Como en la obra se generan residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos) deberá disponer de un espacio especialmente habilitado en zona de afección de la obra para el 

acopio en el que almacenarlos a cubierto de la lluvia en un recinto cerrado, en un espacio exterior cubierto o en envases 

cerrados, evitando el arrastre de los residuos peligrosos por lluvia o nieve.  

El suelo deberá estar adecuadamente impermeabilizado y contar con un sistema de recogida con un equipo 

especializado. Se evitará la exposición a fuertes corrientes de viento que puedan propiciar el arrastre o transporte por 

viento de los residuos peligrosos.  

Los recipientes y envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e 

indeleble, conteniendo la siguiente información: 

1.    Datos del productor del residuo: Nombre de la empresa, dirección y teléfono. 

2.    Código LER (Lista Europea de Residuos) del residuo. 

3.    Fecha de inicio del almacenamiento. 

4.    Pictograma de la naturaleza del riesgo conforme el Anexo II del RD 833/1988. 

El tiempo máximo de acopio de los residuos peligrosos no debe superar nunca los 6 meses. 

Tabla 4 

Estimación y Valorización E.G.R. 

 

Naturaleza Código 
LER 

Código 
CER-
Star 

Identificación 
Residuo 

Residuo no 
peligroso 

(obligación 
tratamiento) 

Cantidad 
de 

residuo 
(tm) 

Límite 
(tm) 

Tipo de 
operación 

Cantidad de 
la operación 

(tm) 

Tanto por 
ciento (%) 

Gestor de destino 

 

Terrenos 17 05 04  Tierra y piedras  
0,81 

 Reutilización en 
obra externa 

-- Se excluye del 
cómputo 

DERICHEBOURG ESPAÑA 
(Pontevedra)* 

Pétreos 17 01 01 12.11 Hormigón Sí 3,07 80,00 t Almacenamiento 2,25 19,10% Estación de transferencia 

17 01 07 12.11 Mezclas de 
hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales 

cerámicos, distintas 
de las especificadas 

en el código 17 01 06 

Sí 

2,35 

40,00 t Almacenamiento 

2,15 18,25% 

Estación de transferencia 

No pétreos 15 01 01 07.21 Envases de papel y 
cartón 

Sí 
0,52 0,50 t Valorización 

0,35 2,97% 
Planta de tratamiento 

17 04 07 06.32 Metales mezclados Sí 1,5 2,00 t Valorización 1,32 11,21% Estación de transferencia 

17 02 01 07.53 Madera Sí 1,5 1,00 t Valorización 1,31 11,12% Estación de transferencia 

17 02 02 07.12 Vidrio Sí 0,31 1,00 t Valorización 0,19 1,61% Estación de transferencia 

17 02 03 07.42 Plástico Sí 0,42 0,50 t Valorización 0,35 2,97% Planta de tratamiento 

17 03 02 12.12 Mezclas bituminosas 
distintas de las 

especificadas en el 
 17 03 01  

Sí 

0,05 

0,00 t Valorización 

0,4 3,40% 

Planta de tratamiento 

17 08 02  Materiales de 
construcción a base 
de yeso distintos de 
los especificados en 

el  
17 08 01 

Sí 

0,85 

40,00 t Almacenamiento 

0,8 
6,79% 

 

Estación de transferencia 

Mezclados 17 09 04 12.13 Residuos mezclados 
de construcción y 

demolición distintos 
de los especificados 
en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 

03 

Sí 

1,21 

40,00 t Valorización 

1,1 
9,34% 

 

Planta de tratamiento 

Peligrosos y 
potencialmente 
peligrosos 

17 09 03* 12.13 Otros residuos de 
construcción y 

demolición (incluidos 
los residuos 

mezclados) que 
contienen sustancias 

peligrosas 

Sí 

0,08 

40,00 t Almacenamiento -- Se excluye del 
cómputo 

Estación de transferencia RP 

Basuras 20 03 01  Mezclas de residuos 
municipales (basura) 

No 
0,32 40,00 t Almacenamiento -- Se excluye del 

cómputo 
Contenedores urbanos 

municipales 

 
 
 
* Podrá sustituirse por otro gestor autorizado al fin contenido en dicho apartado. 
 

SUMATORIOS PESO DE LOS RESIDUOS 
ESTIMADOS 

11,78 tm PESO RESIDUOS REUTILIZADOS, 
RECICLADOS, VALORIZADOS 

10,22 tm 86,76% 
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El 86,76% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural 

mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) 

generados en el sitio de construcción quedará preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros 

materiales, incluidas las operaciones de rellenos utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo a la 

jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. Por lo que se cumple 

el mínimo del 70% establecido en el Real Decreto 108/2008, el Real Decreto 853/2021 y en la Ley 7/2022. 

Nota: se han excluido de los residuos preparados para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales los 

residuos: peligrosos (LER 17 09 03), tierra y piedras (LER 17 05 04) y basuras (20 03 01). 

 

3.4. Medidas para la separación de residuos. 

 

La separación en origen según la naturaleza y el tipo de residuo es la base fundamental para facilitar su posterior 

reutilización, reciclaje o valorización y minimizar la presencia de residuos banales destinados a su eliminación. 

Como mediadas de carácter general, los residuos se manipularán y separarán de manera que: 

• Se evite el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución de éstos que 

dificulte su posterior gestión. 

• Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios o 

convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos, encareciendo y dificultando su gestión. 

• Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberán destinarse a estos fines, 

evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.  

En el caso de que, por falta de espacio físico, no sea técnicamente viable separar los residuos en obra, el poseedor podrá 

encomendar a un gestor autorizado la separación en una instalación de tratamiento de RCDs externa. En gestor deberá 

acreditar documentalmente haber cumplido con el fraccionamiento en nombre del poseedor. 

Separación en fracciones 

 

De acuerdo con el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos generados en la obra se almacenarán o acopiarán 

de manera separada cuando se rebasen las siguientes cantidades: 

Tabla 5 

Cantidades límite para separar en fracciones 

 

Residuo Cantidad 

Hormigón 80,00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 t 

Metal 2,00 t 

Madera 1,00 t 

Vidrio 1,00 t 

Plástico 0,50 t 

Papel y cartón 0,50 t 

 
 

Por razones de eficiencia económica (una mayor inversión en medios para el almacenaje fraccionado supone un ahorro 

en los costes de depósito en instalaciones de gestión), se adoptan los siguientes criterios adicionales para optar entre la 

separación en fracciones o por un almacenamiento mezclado: 

• Independientemente del volumen de tierras y piedras no contaminadas y los residuos procedentes del desbroce 

o la poda generados, estos se almacenarán o acopiarán separadamente del resto de los residuos. 
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• Los restos de tierras y piedras procedentes de préstamos autorizados que no se empleen en la obra para la que 

han sido autorizados, deben almacenarse de manera separada para posteriormente devolver al proveedor para 

utilizarse en la restauración de los terrenos afectados por dicho préstamo. 

• Para fomentar su reciclaje, el papel y cartón, la madera y el plástico -especialmente los procedentes del 

embalaje de los suministros- y el vidrio -en el caso de derribos o demoliciones- se almacenarán 

fraccionadamente con independencia del volumen de los residuos generados. 

• En obras de nueva planta o demoliciones en los que la presencia material de construcción a base de yeso 

(placas de yeso laminado, placas de escayola, ...) se prevea elevada, estos residuos se almacenarán por 

separado. Aunque el reciclado de elementos de yeso es incipiente (actualmente inexistente en nuestro entorno) 

la separación de ese tipo de residuo evita la contaminación que supondría su mezcla con otros residuos 

valorizables y el correspondiente sobrecoste de su gestión. 

• En obras de urbanización de viales los residuos procedentes de mezclas bituminosas se almacenarán por 

separado con independencia del volumen generado. 

 

En la tabla siguiente se resume el modo de separación y almacenaje de los residuos previstos en obra: 

Tabla 6 

Separación y modo de almacenaje en obra según tipo de residuo 

 

Naturaleza Código Designación Cantidad (t) Límite (t) Mezclado Fraccionado 

Terrenos 17 05 04 Tierra y piedras  0,81 0,00  X 

Pétreos 
17 01 01 Hormigón 3,07 80,00  X 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 2,35 40,00  X 

No pétreos 

17 04 07 Metales mezclados 1,50 2,00  X 

17 02 01 Madera 1,50 1,00  X 

17 02 02 Vidrio 0,31 1,00  X 

17 02 03 Plástico 0,42 0,50  X 

20 01 01 Papel y cartón 0,52 0,50  X 

17 03 02 Mezclas bituminosas  0,05 0,00  X 

Mezclados 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 1,21 0,00 X  

Potencialmente peligrosos y basuras 
17 09 03 * Otros residuos, incluidos los residuos mezclados, que contienen sustancias peligrosas 0,08 0,00  X 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 0,00 0,00  X 

  

Cumplimiento del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en 

materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 

de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

 

El presente documento corresponde con estudio de gestión de residuos de construcción y demolición requerido en el 

Real Decreto 853/2021 y en la Ley 7/2022. 

El 86,76% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural 

mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) 

generados en el sitio de construcción quedará preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros 

materiales, incluidas las operaciones de rellenos utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo a la 

jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. Por lo que se cumple 

el mínimo del 70% establecido en el Real Decreto 108/2008, el Real Decreto 853/2021 y en la Ley 7/2022. 

Nota: se han excluido de los residuos preparados para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales los 

residuos: peligrosos (LER 17 09 03), tierra y piedras (LER 17 05 04) y basuras (20 03 01). 
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3.5. Planos de las instalaciones previstas. 

 

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situación de los elementos de almacenamiento de 

residuos, manejo, separación y operaciones de entrada y salida del perímetro de la obra para retirar los residuos de la 

misma. 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de almacenamiento: 

o Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

o Un contenedor para residuos pétreos. 

o Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

o Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

o En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este tipo de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MD 

   

   
 

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de Ascensor y aseos adaptados en IES A Xunqueira II 

Situación Celso Emilio Ferreiro 6, 36005 Pontevedra 

Promotor Conselleria de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 
 

  
  

  1.5. Anexos a la memoria   

  Estudio de gestión de residuos  
 

 

 
 
  Página 18 - 32    

 
 

3.6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 

3.6.1 Descripción 

Descripción 

 

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción o demolición generados dentro de la obra. Se considera residuo lo expuesto en la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, y obra de construcción o demolición, la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del 

presupuesto del proyecto en capítulo independiente, debe contemplar y desglosarse en los siguientes conceptos: 

• Clasificación y almacenaje de residuos en obra; comprendiendo el conjunto de medios (contenedores, 

contenedores de tajo, sacos, depósitos, ...) y tareas destinadas a clasificar y almacenar en obra los residuos 

generados. 

• Carga y transporte de los residuos a instalación autorizada 

• Depósito de los residuos en instalación autorizada 

• Medios para la valorización de los residuos en obra (plantas móviles, ensayos, ...) 

La valoración debe incluir los costes de implantación del Plan de gestión de residuos y el control y la supervisión de su 

puesta en práctica. 

 

La unidad de medida de los residuos es la tonelada, complementada con su volumen en m3, referidos y codificados 

conforme a la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre 

de 2014. 

 

3.6.2 Prescripción de carácter general 

 

El criterio para la gestión de residuos deberá seguir los siguientes objetivos por este orden, quedando expresamente 

desautorizado el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna 

operación de tratamiento previo: 

1.    Reducción. 

2.    Reutilización. 

3.    Reciclaje. 

4.    Valorización. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 

cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera...) son centros con la autorización del órgano competente 

en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicho órgano, e inscritos en los registros correspondientes. 

Para la contratación de los gestores de residuos, se buscará la mejor opción para cada fracción de residuo. Como mejor 

opción se entiende a aquel gestor que, estando a menos de 30 Km de la obra, ofrezca la reutilización, reciclaje o 

valorización al mejor precio y utilizando las mejores tecnologías disponibles. 

El poseedor de residuos está obligado a presentar a la propiedad de los mismos el Plan de gestión de residuos que 

acredite como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con la gestión de residuos en la obra; se 

ajustará a lo expresado en el Estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de 

ejecución. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa, y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de 

los documentos contractuales de la obra. 
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El Plan de gestión de residuos preverá la realización reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, 

subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los 

objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 

posible minimización o reutilización, así como designar un coordinador responsable de poner en marcha el Plan de 

gestión de residuos y explicarlo a todos los miembros del equipo. 

El poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación. 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la 

consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora vigente 

y las autoridades municipales. 

Las actividades de valorización en la obra se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la 

flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo 

de protección de acuerdo con la legislación aplicable. La dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios 

previstos para dicha valorización in situ. 

En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de forma fehaciente, a la 

Dirección Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que éstas supongan menoscabo de la calidad de la 

ejecución. 

En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa para las 

operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra, las 

actividades deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca la Comunidad Autónoma. 

 

3.6.3 Prescripción en cuanto a la separación y almacenamiento de residuos en obra  

 

La separación en las diferentes fracciones se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no resulte técnicamente 

viable efectuar dicha separación en origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación externa a la 

obra, con la obligación, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes de gestión y de obtener la 

documentación acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligación que le correspondía.  

El contratista dispondrá de los medios necesarios para el almacenamiento, acopio y transporte de los residuos en el 

interior de la obra, seleccionando los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. La obra deberá contar, 

como mínimo, con una zona para el almacenaje de residuos No Peligrosos y otra para los residuos Peligrosos 

correctamente señalizadas. Ambas deberán adecuarse a las condiciones de seguridad e higiene necesarias en función de 

la tipología de residuos que se depositen en ellos y de las ordenanzas municipales vigentes. Ambas zonas deberán tener 

la capacidad de almacenar la totalidad de fracciones de residuo que se plantee separar, respetando la heterogeneidad 

necesaria entre residuos para evitar su mezcla.  

 

Residuos no peligrosos 

 

Se dispondrá de un espacio especialmente habilitado en zona de afección de la obra –punto verde o limpio- para 

almacenar los contenedores y acopios necesarios para la separación de los residuos no peligros generados durante la 

ejecución de la obra. Este espacio, quedará convenientemente señalizado y, para cada fracción, se dispondrá un cartel 

señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.  

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar 

etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 

inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las 

etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser 

clara y comprensible y facilitar la correcta separación de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella información 

que se detalla en la correspondiente reglamentación de cada Comunidad Autónoma, así como las ordenanzas 

municipales, y que como mínimo comprenderá la denominación del residuo a contener y su código LER.  
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito 

de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados, tanto en número como en volumen, evitando en todo caso la 

sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. Una vez alcanzado el volumen máximo admisible 

para el saco o contenedor, el productor del residuo tapará el mismo y solicitará, de forma inmediata, al transportista 

autorizado, su retirada. El productor deberá proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al 

efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberán proceder a la limpieza de la vía 

afectada, en el supuesto de que la vía pública se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte.  

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición, podrán almacenarse sin 

contenedores específicos, sobre el terreno en un área limitada y convenientemente separados unos de otros para evitar la 

mezcla y contaminación.  

Los contenedores de residuos de materiales pétreos destinados a su reciclaje como el relleno de zanjas, 

acondicionamiento de terrenos áridos reciclados, … deben permanecer limpios de materiales contaminantes, debiéndose 

realizar controles periódicos para garantizar el correcto almacenamiento.  

El Plan de gestión de residuos concretará la necesidad y dimensión de los contenedores en función de la planificación y 

ejecución de obra. Como norma para minimizar los costes de transporte, se utilizarán contenedores con la mayor 

capacidad posible para cada tipo de residuo.  

 

Residuos peligrosos 

 

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos) deberá disponer de un espacio especialmente habilitado en zona de afección de la obra para el 

acopio en el que almacenarlos a cubierto de la lluvia en un recinto cerrado, en un espacio exterior cubierto o en envases 

cerrados, evitando el arrastre de los residuos peligrosos por lluvia o nieve.  

El suelo deberá estar adecuadamente impermeabilizado y contar con un sistema de recogida de residuos líquidos, 

independiente y separado de la red de alcantarillado, para evitar la contaminación por derrames accidentales del tipo:  

• Cubeto de retención de vertidos de recogida con una capacidad mínima igual al 10% del depósito.  

• Un bordillo perimetral que permita la recogida de líquidos en una arqueta estanca que actué como depósito de 

fugas.  

• Otros sistemas que garanticen el confinamiento de cualquier derrame.  

 

Se evitará la exposición a fuertes corrientes de viento que puedan propiciar el arrastre o transporte por viento de los 

residuos peligrosos.  

Los recipientes y envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e 

indeleble, conteniendo la siguiente información:  

1. Datos del productor del residuo: Nombre de la empresa, dirección y teléfono.  

2. Código LER (Lista Europea de Residuos) del residuo.  

3. Fecha de inicio del almacenamiento.  

4. Pictograma de la naturaleza del riesgo conforme el Anexo II del RD 833/1988.  

El tiempo máximo de acopio de los residuos peligrosos no debe superar nunca los 6 meses. 

 

Almacenaje en el tajo 

 

Se dispondrán los medios de acopio necesario para que se realice la adecua recogida selectiva de los residuos generados 

durante la ejecución de las unidades de obra. Las sacas o los contenedores que se utilicen deberán estar correctamente 

señalizados informando del tipo de RCD para el que estén destinados y, en caso necesario, con la denominación del 

industrial responsable de ellos.  
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Estos se situarán el mismo punto donde se general los residuos y deberán permitir que cualquier operario los pueda 

desplazar manualmente. Como criterio general se recomienda:  

 

Tabla 8 

Tipo de contenedor para almacenaje de residuos en tajo 

 

Residuo Tipo de contenedor 

Residuos pequeños de instalación: 
Banales pequeños: cables, tubos, bridas, enganches, etc.... 

Contenedor de basura con ruedas o similar 

Residuos pesados: 
Escombro, madera, yeso laminado, vidrio y chatarra 

Contenedor metálico autoportante 

Residuos ligeros: 
Papel y cartón, plástico de embalaje y banales 

Saca tipo Big Bag 

Queda prohibido el empleo de bateas o cajones de obras. 

 

 

Transporte de los residuos por el interior de la obra  

 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.  

La zona de contenedores y acopios se ubicará lo más cerca posible de los accesos a obra, facilitando así la carga y 

descarga de contenedores al transportista.  

No se permitirá la descarga directa sobre camión por medio de grúa torre ni de residuos sobre contenedor ni del propio 

contenedor lleno. En caso que la grúa desplace un contenedor de camión, lo ubicará sobre terreno firme y será el 

camión de cadenas o gancho el que procederá a cargarse el contenedor.  

El transportista deberá mostrar el albarán de ubicación, cambio o retirada del contenedor/contenedores correctamente 

cumplimentado y dejará una copia en obra.  

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de 

visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 

vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.  

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de 

evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.  

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, 

ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o 

curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.  

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 

longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.  

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.  

Se controlará que cada contenedor contenga el residuo que se negoció con el transportista ya que de esta manera el 

camión no deba transportar una carga superior a la autorizada.  
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3.6.4 Prescripción en cuanto a la ejecución de la obra 

Condiciones generales  

 

Reclamar al encargado general los contenedores de tajo para poder retirar los residuos que generen tus trabajadores.  

Asegurarse de que tus trabajadores limpian las herramientas y los tajos al final de cada jornada.  

Asegurarse de que tus trabajadores no mezclan los residuos.  

Acordar con el gruista o carretillero la retirada de residuos en un momento concreto de la jornada  

En el caso de residuos peligrosos, tapar los líquidos y seguir las indicaciones del fabricante en las fichas de seguridad 

(control de apilamientos, no mezclarlos con otros residuos, etc.)  

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y guardarse en contenedor 

seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará especial atención al derrame o vertido de productos químicos (por 

ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos 

o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y 

aceites.  

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 

sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 

las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.  

 

Demoliciones 

 

En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada. 

Se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares... para las partes o elementos 

peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.  

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 

conservar o reutilizar (cerámicos, mármoles...). Los residuos reutilizables, se tratarán con cuidado para no deteriorarlos 

y se almacenarán en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos.  

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos 

que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.  

El depósito temporal de los escombros, tanto en planta como fuera de ella, se realizará bien en sacos industriales iguales 

o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos.  

• Posibles residuos peligrosos: 

 

Materiales que contienen amianto 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Decisión 2014/955/UE, por la 

que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 

05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se 

cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación 

laboral de aplicación. 

 

Las obras con presencia de residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así 

como la legislación laboral correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se hará según la vigente 

Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 
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Movimiento de tierras 

 

Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto. Las tierras superficiales que puedan tener un 

uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo 

posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la 

contaminación con otros materiales.  

Los depósitos de tierra deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se cuidará de evitar 

arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación de la maquinaria de obra.  

Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse 

afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya 

solución no figure en la documentación técnica.  

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de 

las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario.  

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y 

de la profundidad del corte.  

En general, la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, contiene las normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.  

En estas situaciones, no es necesario acreditar la valorización de estos residuos. Pero si no es éste el caso, se ha de 

considerar lo siguiente.  

• Posibles residuos peligrosos: 

Tierra y piedras contaminadas 

Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades 

ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005, y en aplicación de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Estructuras de hormigón 

 

Se centralizarán los trabajos de corte de madera y tablones para facilitar la limpieza y aprovechamiento de piezas de 

encofrado. El uso de mesas de corte sobre sacas facilita la recogida del serrín. 

Evitar en la medida de lo posible soldar materiales impregnados con sustancias tóxicas o peligrosas. 

Se protegerá siempre el suelo del vertido de desencofrante. 

El sobrante del camión hormiguera debe ser devuelto a planta. 

Una vez desencofrados, se limpiarán los tablones y placas de encofrado de restos y se barrerán las superficies 

terminadas. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán depositados en una balsa de decantación o en un contenedor 

que hará de balsa de decantación impermeabilizado adecuadamente con plásticos. El objetivo de dicho contenedor o 

balsa de decantación es el de separar la fracción sólida de la líquida para poder tratar el hormigón como residuo inerte. 

• Posibles residuos peligrosos: 

Envases metálicos de restos de desencofrantes, aditivos (retardadores, acelerantes, plastificantes y aireantes), 

siliconas, masillas y otros materiales de sellado, etc.... 

Trapos sucios manchados con residuos tóxicos. 

Restos de electrodos de soldadura. 

Botellas y bombonas de gas u oxígeno. 

Envases que han contenido producto tóxico. 
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Fachadas y particiones 

 

La obra de fábrica debe ejecutarse preferentemente con piezas completas; los recortes se reutilizarán únicamente para 

solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para 

facilitar esta tarea es conveniente delimitar un área donde almacenar estas piezas que luego serán reutilizadas. 

Prever el paso de instalaciones a la hora de levantar tabiques: dejar sin colocar las dos/tres últimas hileras de material 

cerámico o equivalente con un ancho suficiente para facilitar el paso de instalaciones y evitar el repicado innecesario. 

Acercar al máximo los puntos de generación de mortero a los tajos de consumo para evitar trayectos largos con carretón 

u otros medios de contención que normalmente se llenan demasiado y dejan restos por todo el trayecto. 

Centralizar los trabajos de corte de piezas para facilitar la limpieza del tajo y aprovechamiento de dichas piezas. Es 

recomendable situarlos cerca de un contenedor. 

• Posibles residuos peligrosos: 

Envases plásticos de restos de aditivos, retardadores, acelerantes, plastificantes y aireantes, desengrasantes, 

siliconas, adhesivos, aceites, combustibles y productos de limpieza, etc.... 

Trapos sucios manchados con residuos tóxicos. 

Revestimientos cerámicos, de piedra y terrazo de paramentos, suelos y escaleras 

 

Acercar al máximo los puntos de generación de mortero y adhesivo a los tajos de consumo para evitar trayectos largos 

con carretón u otros medios de contención que normalmente se llenan demasiado y dejan restos por todo el trayecto. 

Centralizar los trabajos de corte de piezas para facilitar la limpieza del tajo y aprovechamiento de dichas piezas. Es 

recomendable situarlos cerca de un contenedor. 

Facilitar con previsión los medios de contención de lechada en planta y prever el acercamiento de contenedores a los 

puntos de generación de lodos de pulido. 

Acondicionar los contenedores metálicos que se utilicen para desechar lodos de pulido con plásticos de retractilado. 

• Posibles residuos peligrosos: 

Sacos de papel que han contenido productos tapaporos o tapajuntas o morteros indicados como productos 

tóxicos o peligrosos. 

Envases que han contenido aditivos, desengrasantes, disolventes, material de sellado o productos de limpieza y 

abrillantado de superficies. 

Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, aceites, siliconas, adhesivos, colas y otros materiales de 

sellado, productos de limpieza y otros productos relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a 

tratar. 

Aislamientos e impermeabilizaciones 

 

Los materiales se pedirán en rollos o piezas, lo más ajustados posible, a las dimensiones necesarias para evitar 

sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su disposición para proceder a la apertura del menor número de rollos. 

Reutilizar las sacas que transportan la arena o grava de protección de membrana impermeable, en caso de que se utilice, 

para residuos poco pesados como por ejemplo papel-cartón o plástico de embalaje (nunca volver a utilizar con áridos u 

otros residuos pesados). 

• Posibles residuos peligrosos: 

Aerosoles (espumas de poliuretano proyectado, etc....). 

Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, siliconas, adhesivos, aceites, combustible y otros productos 

relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a tratar. 

Envases de productos para impermeabilización, como bituminosos que contienen alquitrán de hulla. 
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Pinturas 

 

Gestionar los envases de pintura, barnices y disolventes por medio de su propia empresa y no dejarlos en obra. 

Las latas vacías de los materiales tóxicos se deben ubicar en sistemas de contención estancos adecuados. 

• Posibles residuos peligrosos: 

Polvo metálico proveniente del pulido de las superficies a tratar. 

Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, siliconas, adhesivos, detergentes y otros materiales de 

sellado, productos de limpieza y otros productos relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a 

tratar. 

Electricidad 

 

Procurar que los trabajadores que fijen instalaciones lleven consigo una bolsa de plástico para desechar los pequeños 

recortes de material. 

• Posibles residuos peligrosos: 

Lámparas y fluorescentes, compactas y otras lámparas de descarga. 

Detectores radioactivos, pararrayos, líquidos de centros de transformación, mecanismos que contienen 

mercurio, etc.... 

Pilas y baterías. 

 

 

3.6.5 Prescripción en cuanto al control documental de la gestión 

El poseedor de los residuos (contratista) deberá entregar al productor (promotor) los certificados y la documentación 

acreditativa de la gestión de residuos realizada, que ésta ha sido realizada en los términos regulados por la normativa 

vigente y por el Plan de gestión de residuos, o en sus modificaciones.  

El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 

los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando: 

• Identificación del poseedor, del productor y del gestor de las operaciones de destino. 

• La obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra. 

• Tipo de los residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente o norma que la 

sustituya. 

• Las cantidades de los residuos entregados, expresada en toneladas y en metros cúbicos. 

Además, el poseedor deberá aportar los albaranes del transporte junto con los tickets de la báscula de pesaje de los 

residuos. 

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia 

o transporte, deberá además transmitir al poseedor o gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 

de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante 

los cinco años siguientes. 

Se deberá lleva a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD aporten los albaranes 

de transporte además de los tickets báscula de los residuos. 

El transportista deberá estar autorizado por el órgano ambiental competente para transportar los RCD que se separen en 

obra. 

 

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de condiciones generales 

y particulares del proyecto.  
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3.7 Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs 

 

La estimación económica del "Estudio de gestión de residuos" tiene por objetivo garantizar la disponibilidad de 

suficientes recursos económicos para implantar el correspondiente "Plan de gestión de residuos" durante la ejecución de 

la obra. 

Para poder realizar la estimación, es necesario presuponer unos medios de gestión, almacenaje y transporte que puede 

diferir, como consecuencia de la planificación de la obra y recursos del contratista, de los que se contemplen en el Plan 

de gestión de residuos.  

Esto puede suponer que existan ligeras diferencias entre estimación económica del Estudio y la posterior valoración 

detallada del Plan, pero nunca supondrá la supresión o eliminación de conceptos o trabajos previstos en la valoración 

del Estudio. 

7.1 A partir de las fracciones en las que se recogerán los residuos definidas en la tabla del punto 4.1, en la tabla 

siguiente se indica, para cada fracción de residuo, el medio de almacenaje previsto y su capacidad.  

Los residuos de vertido mezclado -no fraccionado- se almacenarán en el depósito destinado a los "Residuos mezclados 

de construcción y demolición". 

7.2 Se opera con una distancia de transporte de 30 km desde la ubicación de la obra hasta las instalaciones autorizadas 

de gestión de residuos peligrosos y no peligros. 

 

Tabla 9 

Medio de almacenaje según tipo de residuo 

 

Residuo Vertido Almacenaje 

Tipo Código Designación Tipo Volumen m3 Medio Capacidad 

No peligrosos 

20 01 01 Papel y cartón Fraccionado 0,69 Contenedor 4 m³ 

17 01 01 Hormigón Fraccionado 1,75 Contenedor 6 m³ 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Fraccionado 1,96 Contenedor 6 m³ 

17 03 02 Mezclas bituminosas  Fraccionado 0,05 Contenedor 4 m³ 

17 05 04 Tierra y piedras  Fraccionado 0,45 Contenedor 6 m³ 

17 02 02 Vidrio Fraccionado 0,77 Contenedor 4 m³ 

17 04 07 Metales mezclados Fraccionado 1,00 Contenedor 4 m³ 

17 02 01 Madera Fraccionado 1,89 Contenedor 4 m³ 

17 02 03 Plástico Fraccionado 0,69 Contenedor 4 m³ 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 
Mezclado 1,91 Contenedor 4 m³ 

17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso  

Peligrosos y basuras 17 09 03 * Otros residuos, incluidos los residuos mezclados, que contienen sustancias peligrosas Fraccionado 0,10 Bidón 200 l 



MD 

   

   
 

Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de Ascensor y aseos adaptados en IES A Xunqueira II 

Situación Celso Emilio Ferreiro 6, 36005 Pontevedra 

Promotor Conselleria de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 
 

  
  

  1.5. Anexos a la memoria   

  Estudio de gestión de residuos  
 

 

 
 
  Página 27 - 32    

 
 

Capítulo del PEM 

Gestión de residuos del Presupuesto de Ejecución Material 

Total: 1.245,44 € 

1. Clasificación y almacenaje de residuos en obra 305,82 € 

Naturaleza Código ud Designación Precio Cantidad Importe 

Terrenos GRTT.2aa t Carga de material de excavación en contenedor o camión 0,24 0,81 0,19 

1. Clasificación y almacenaje de residuos en obra GRNO.2b t Clasificación de RCDs en obra 5,32 0,97 5,16 

Pétreos 
GRNT.2aa t Carga de residuos de hormigón en contenedor o camión 0,29 3,07 0,89 

GRNT.2ba t Carga de residuos de tejas y materiales cerámicos en contenedor o camión 0,49 2,35 1,15 

No pétreos 

GRNT.2ca t Carga de residuos de metales mezclados en contenedor o camión 0,22 1,50 0,33 

GRNT.2da t Carga de residuos de madera en contenedor o camión 0,88 1,50 1,32 

GRNT.2eb t Carga de residuos de vidrio en contenedor o camión 17,84 0,31 5,53 

GRNT.2fb t Carga de residuos de plástico en contenedor o camión 17,82 0,42 7,48 

GRNT.2gb t Carga de residuos de papel y cartón en contenedor o camión 17,80 0,52 9,26 

GRNT.2ha t Carga de residuos de mezclas bituminosas en contenedor o camión 0,55 0,05 0,03 

Mezclados GRNT.2ja t Carga de residuos de residuos mezclados en contenedor o camión 0,44 2,06 0,91 

Potencialmente peligrosos y basuras 
GRPO.3ca u Suministro y llenado bidón de 200 l con residuos peligrosos 54,36 1,00 54,36 

MMRB.2b u Contenedor residuos municipales (basuras) de 1000 l 219,21 1,00 219,21 

 
 

2. Transporte a instalación autorizada 756,65 € 

Naturaleza Código ud Designación Precio Cantidad Importe 

Terrenos GRTT.5bc u 
Entrega, recogida y transporte de contenedor de 6 m3 con material de excavación o desbroce hasta 30 km 79,59 1,00 79,59 

Tierras y piedras de excavación  1,00  

No peligrosos 

GRNT.5ac u 

Entrega, recogida y transporte de contenedor de 4 m3 hasta 30 km 60,52 7,00 423,64 

Residuos mezclados   1,00  

Residuos de metales mezclados  1,00  

Residuos de madera  1,00  

Residuos de vidrio  1,00  

Residuos de plástico  1,00  

Residuos de papel y cartón  1,00  

Residuos de mezclas bituminosas   1,00  

GRNT.5bc u 

Entrega, recogida y transporte de contenedor de 6 m3 hasta 30 km 79,59 2,00 159,18 

Residuos de hormigón  1,00  

Residuos de tejas y materiales cerámicos  1,00  

Peligrosos y basuras GRPT.1ab u 

Transporte de 8 bidones de 200 l de RP en camión hasta 30km 47,12 2,00 94,24 

Bidones 200 l de residuos peligrosos   1,00  

Contenedores de 1m3 de residuos peligrosos  1,00  
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3. Depósito de los residuos en instalación autorizada 182,97 € 

Naturaleza Código ud Designación Precio Cantidad Importe 

Pétreos 
GRND.1aa t Depósito de residuos de hormigón en instalación autorizada 3,81 3,07 11,70 

GRND.2a t Depósito de residuos de materiales cerámicos limpios en instalación autorizada 5,72 2,35 13,44 

No pétreos 

GRND.3a t Depósito de residuos de metales mezclados en instalación autorizada 6,67 1,50 10,01 

GRND.4a t Depósito de residuos de madera en instalación autorizada 14,30 1,50 21,45 

GRND.5a t Depósito de residuos de vidrio en instalación autorizada 28,59 0,31 8,86 

GRND.6a t Depósito de residuos de plástico en instalación autorizada 28,59 0,42 12,01 

GRND.7a t Depósito de residuos de papel y cartón en instalación autorizada 16,22 0,52 8,43 

GRND.8a t Depósito de residuos de mezclas bituminosas en instalación autorizada 9,53 0,05 0,48 

Mezclados GRND10b t Depósito de residuos de residuos mezclados en instalación autorizada 20,97 2,06 43,20 

Potencialmente peligrosos y basuras 
GRPD.1ic u Depósito de bidón de 200 l con residuos peligrosos en instalación autorizada 44,81 1,00 44,81 

GRND11a u Depósito de contenedor residuos municipales (basuras) de 1000 l 8,58 1,00 8,58 
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3.8 Inventario de los residuos peligrosos 

 
 

 Tipo Residuo Código Densidad t/m2 Cantidad presente 
ud m2 t m3 

Generados por la propia actividad 
□ Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas 17 09 03* 0,8     

Tierra, piedras y lodos de drenaje contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 
□ Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03* 1,8     
□ Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05* 1     
□ Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 17 05 07* 1,5     

Materiales que contienen amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
□ Materiales de aislamiento que contienen amianto 

Protección de estructuras metálicas (flocado) conteniendo amianto 
Conductos de aire acondicionado 
Mantas, cortinas ignífugas 
Puertas cortafuegos 
Calorifugado de tuberías con amianto 
Aislamientos en cerramientos conteniendo amianto 
Aislamiento de focos de calor en calderas, hornos 
Protecciones individuales en la eliminación de amianto (filtros, caretas...) 

17 06 01*  0,9     

□ Materiales de construcción que contienen amianto  
Placas de fibrocemento con amianto 
Tuberías y bajantes de fibrocemento con amianto 
Canalizaciones enterradas de fibrocemento que contienen amianto 
Depósitos de fibrocemento con amianto 
Tabiques pluviales de placas de fibrocemento con amianto 
Placas de falso techo que contienen amianto 
Pavimentos vinílicos que contienen amianto 

17 06 05* 0,9     

Materiales que contienen otras sustancias peligrosas 
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 
□ Plomo  

Tuberías de plomo 
Pinturas con plomo 
Baterías 

17 04 03 11,2     

□ Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que 
contienen sustancias peligrosas 

17 01 06* 1,5     

□ Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 17 02 04* 0,5     
□ Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01* 0,8     
□ Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03* 0,8     
□ Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09* 4     
□ Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas       
□ Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas 17 08 01* 0,7     
□ Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 17 09 01*      
□ Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen 

PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores que contienen PCB) 

17 09 02* 1     

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos (modificado por el Real Decreto 903/1987, de 10 de julio). 
□ Detectores iónicos de humo susceptibles de generar radiaciones superiores a las admitidas  1,25     
□ Pararrayos radiactivos 16 02 09* 1,25     
□ Transformadores y condensadores que contienen PCB 16 02 10* 1,25     
□ Equipos desechados que contienen PCB, o están contaminados por ellos, distintos de los 

especificados en el código 16 02 09. Equipos de aire acondicionado o refrigeración con 
clorofluorocarburos. 

16 02 11* 1,25     

□ Pilas alcalinas y salinas 16 06 04 1,25     
□ Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 20 01 21* 0,4     
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Anexo 1 

 

Etiquetado de los residuos peligrosos 

 

Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e 

indeleble, al menos en la lengua española. La etiqueta tendrá un tamaño mínimo de 10x10 centímetros y contendrá la 

siguiente información: 

• Datos del productor y poseedor del residuo: nombre de la empresa, dirección y teléfono. 

• Código y descripción del residuo conforme a la lista europea de residuos LER vigente. 

• Fecha de envasado (desde que se inicie el depósito del residuo en el lugar de almacenamiento). 

• Pictogramas identificativos del peligro conforme al reglamento nº 1272/2008 de la CE. En el caso de coincidir 

varios riesgos, los pictogramas deben ajustarse al criterio de prioridad del artículo 26 del citado reglamento. 

• Los pictogramas, la palabra de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos de precaución aparecerán 

juntos en la etiqueta. 

• El color y la presentación de las etiquetas serán tales que el pictograma de peligro resalte claramente. 

  

Tabla 10 

Pictogramas de peligro para sustancias químicas según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 

 

Símbolo Clase de peligro y precauciones recomendadas 

 
GHS01 

HP1 Explosivo 
Sustancias y preparaciones que pueden explotar bajo efecto de una llama, chispa, electricidad estática, bajo el efecto del calor o que son más sensibles a los choques o 
fricciones que el dinitrobenceno. 
 
Precaución: 
Evitar golpes, sacudidas, fricción, flamas o fuentes de calor. 

 
 GHS02  

 HP3 Inflamable 
Sustancias y preparaciones que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a una temperatura normal sin necesidad de energía, o que pueden 
inflamarse fácilmente por una breve acción de una fuente de inflamación y que continúan ardiendo o consumiéndose después de haber apartado la fuente de inflamación, 
o inflamables en contacto con el aire a presión normal, o que, en contacto con el agua o el aire húmedo, emanan gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas. 
 
Precaución: 
Evitar contacto con materiales ignitivos (aire, agua). 

 
 GHS03  

 HP2 Comburente 
Sustancias que tienen la capacidad de incendiar otras sustancias, facilitando la combustión e impidiendo el combate del fuego. 
 
Precaución: 
Evitar su contacto con materiales combustibles. 

 
 GHS04  

 Gas bajo presión 
Sustancias gaseosas comprimidas, líquidas o disueltas, contenidas a presión de 200 kPa o superior, en un recipiente que pueden explotar con el calor. Los licuados 
refrigerados pueden producir quemaduras o heridas relacionadas con el frío, son las llamadas quemaduras o heridas criogénicas. 
 
Precaución: 
No lanzarlas nunca al fuego. 

 
 GHS05  

 HP4 Irritante 
 HP8 Corrosivo 
Estos productos químicos causan destrucción de tejidos vivos y/o materiales inertes. 
 
Precaución: 
No inhalar y evitar el contacto con la piel, ojos y ropas. 
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 GHS06  

 HP6 Toxicidad aguda 
Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingesta o absorción a través de la piel, provoca graves problemas de salud e incluso la muerte. 
 
Precaución: 
Todo el contacto con el cuerpo humano debe ser evitado. 

 
 GHS07  

 HP4 Irritación cutánea 
HP6 Toxicidad aguda 
 HP5 Toxicidad especifica 
HP13 Sensibilizante 
Sustancias y preparaciones que, por penetración cutánea, pueden implicar riesgos graves, agudos o crónicos en la salud. 
 
Precaución: 
Todo el contacto con el cuerpo humano debe ser evitado. 

 
 GHS08  

 HP5 Toxicidad específica 
HP7 Carcinógeno 
HP10 Tóxico para la reproducción 
 HP11 Mutágeno 
Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden implicar riesgos a la salud graves o agudos. 
 
Precaución: 
Debe ser evitado el contacto con el cuerpo humano, así como la inhalación de los vapores. 

 
 GHS09  

 HP14 Peligroso para el medio ambiente 
El contacto de esa sustancia con el medio ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo. 
 
Manipulación: 
Debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en las cañerías, en el suelo o el medio ambiente. 

 

 

 

Tabla 11 

Residuos peligrosos más habituales, forma de almacenaje, etiquetado de la clase de riesgo y origen del residuo 

 

 

Símbolo Clase de peligro y precauciones recomendadas Origen 

Tierra contaminada 
Contenedor 

 

 Tierra contaminada por vertidos accidentales de aceites o combustibles, etc. 

Envases metálicos 
Bidón 

 

 Envases metálicos con restos de desencofrantes, aditivos (retardadores, acelerantes, 
plastificantes y aireantes), siliconas, adhesivos, masillas y otros materiales relacionados con 
el saneado de superficies a tratar, etc. 
Envases metálicos con restos de disolventes, desengrasantes, detergentes, productos de 
limpieza etc. 
Envases metálicos de productos bituminosos que contienen alquitrán de hulla. 
Envases metálicos que han contenido producto tóxico. 

Envases plásticos 
Bidón 

 

 Envases plásticos con restos de desencofrantes, aditivos (retardadores, acelerantes, 
plastificantes y aireantes), siliconas, adhesivos, masillas y otros materiales relacionados con 
tratamientos de saneamiento de superficies a tratar, etc. 
Envases plásticos con restos de disolventes, desengrasantes, detergentes, productos de 
limpieza etc. 
Envases plásticos que han contenido producto tóxico. 

Envases de pinturas 
Jaulas metálicas sobre 
cubeta estanca 

 
Envases de pintura, lacas y barnices de todo tipo. 

Aerosoles 
Bidón  

 Aerosoles de pintura, espumas de poliuretano proyectado, etc. 

Trapos y otros materiales 
contaminados 
Bidón 

 

 Mascarillas, rodillos, brochas, pinceles, etc.... impregnados de pinturas, barnices, 
disolventes, etc. 
Trapos impregnados de aceites o combustibles. 
Trapos sucios impregnados de disolventes, desengrasantes o productos de limpieza o 
abrillantado. 
Trapos sucios impregnados de alquitranes, disolventes etc. 
Trapos sucios o impregnados por sustancias tóxicas o peligrosas. 

Envases de papel 
contaminado 
Saca 

 

 Envases de papel que han contenido productos tapaporos o tapajuntas o morteros 
indicados como productos tóxicos o peligrosos. 
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Madera contaminada 
Contenedor 

 

 Restos de maderas tratadas con barnices, conservantes, aglomerantes tóxicos, etc. 

Lámparas y fluorescentes 
Bidón/contenedor 

 

 Lámparas y fluorescentes, compactas y otras lámparas de descarga. 

Puntas de electrodos 
Bidón   Restos de electrodos de soldadura. 

Pilas 
Bidón 

 

 Pilas y baterías. 

 
Fuente: Manual para la redacción e implantación de plan de gestión de residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales. 

IHOBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 
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Vista aérea general edificio IES A Xunqueira II Acceso desde R/ Celso Emilio Ferreiro  

  
Fachada R/Celso Emilio Ferreiro  Patio Interior 

  
Fachadas desde campo deporte Fachadas desde campo deporte 
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Interior, salida lateral, cuarto de limpieza. P. Baja Acceso aseos, P. Baja  

  
Interior aseos, P. Baja. Interior aseos, P. Baja. 

  
Forjado, P. Baja Forjado, P. Baja 
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En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 
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1.5.10 FICHA TÉCNICA ASCENSOR 



OTIS | ESPECIFICACIONES 73K88192/01  09/07/2023 
   

 

   

 

 
1 // 2 

 

Proyecto de elevación:  

IES A XUNQUEIRA II  

ASCENSOR GEN2 LIFE   

Instalación: 

IES A XUNQUEIRA II 

36005 - PONTEVEDRA 

(Pontevedra) 

Contacto Otis: 

Raúl Touriño Solla 

raul.tourino@otis.com   

Especificación capítulo de elevación: 
 
Suministro e instalación completa de 1 ascensor eléctrico Otis Gen2 Life, modelo GE0882UU. Sin cuarto de 

máquinas, de frecuencia variable y velocidad 1 m/s, 3 paradas, 630 kg de carga útil, 8 pasajeros. Recorrido 

de 6.5 m aprox. Dimensiones de hueco por unidad: 1620 x 1650 mm. (ancho x fondo) y foso de 1000 mm. 

Sobre recorrido de 2800 mm. Requiere autorización previa de la Dirección General de Industria. 

Dimensiones de cabina 1100 x 1400 x 2200 mm. (ancho x fondo x alto). Puertas de piso apoyadas en el 

forjado de planta, con paso libre de 900 x 2000 mm. (ancho x alto), con apertura automática lateral, de 

dos hojas. Maniobra automática simple con sistema de comunicación CAN-BUS. 

 

Máquina de baja inercia sin engranajes, dotada de motor síncrono de diseño radial e imanes permanentes 

embebidos y equipada con freno de disco, situada en la parte superior del hueco sobre las guías, las 

cargas son transmitidas directamente al foso. Tracción eléctrica con cintas planas compuestas por hilos 

de acero inoxidable recubiertas de poliuretano con sistema de monitorización permanente “OTIS Pulse” 

que controla el estado de los hilos de acero. Drive regenerativo, el motor en condiciones favorables de 

carga genera energía, y el sistema la inyecta a la red filtrando los armónicos. Eficiencia energética 

categoría A según ISO 25745 con stand-by de menos de 30W.  Tensión de red en corriente alterna trifásica 

400 V / 50 Hz. Potencia nominal de la máquina de 4.2 kW.  

 

Cabina Colección Natural, acabado Standard de paneles en vinilo a elegir del catálogo comercial. 

Botonera de cabina en columna plana de suelo a techo, con iluminación adicional a través de tiras de 

LEDs verticales, en acero inoxidable cepillado, con indicador de posición y sentido de marcha en cabina 

mediante multi-pantalla digital de 10”, con capacidad de emisión de contenidos multimedia, según EN:81-

28. y pulsadores de cabina de microrrecorrido cóncavos iluminados y numeración Braille. Pasamanos.  

Techo plano. Suelo en vinilo mármol negro. Puerta de cabina de apertura automática lateral, de dos hojas 

en acabado acero inoxidable cepillado. 

 

Exterior del ascensor: Puertas de piso con acabado en imprimación, en plantas, 0, 1, 2 Clasificación al 

fuego de las puertas, según EN 81-58 con protección E-120 en las plantas, 0, 1, 2  

Señalizador en planta, de posición y sentido de marcha, de la cabina mediante indicador, en accesos de 

planta, 0.  Señalización de sentido de marcha en columna de la cabina. Llamadores en planta de 

microrrecorrido acústico y luminoso. Diseño en pulsador cuadrado. Equipos complementarios: Detector 

de seguridad en puerta de cabina por cortina horizontal de infrarrojos. Pesacargas con sensores digitales 

en cabina. 3 horas de luz de emergencia en cabina. Armario de inspección ubicado en la última planta, 

del mismo lado que la máquina. 

 

Incluida escalera de acceso al foso y alumbrado de hueco. Totalmente montado, conexionado y 

probado, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Replanteo. Colocación de tacos antivibratorios. Fijación 

del grupo. Montaje del cuadro de maniobra. Pruebas de servicio. Conforme Real Decreto 203/2016 y 

trasposición de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE. Diseñado bajo los criterios de seguridad de las 

normas UNE EN:81-20 y 21 y UNE EN:81-50. Conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 

2014/30/UE. Consulte todas las especificaciones adicionales conforme a 73K88192/01/01|GE0882UU. 



ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS Y APARATOS ELEVADORES 
 

I  
Oferta Nº 73K88192/01 Contrato Nº  Fecha  09-07-2023 

 

 

Página 1 de 16 

 
 Otis Mobility, S.A. – C/ Golfo de Salónica, 73 C.P. 28033 Madrid – Tel. 91 343 51 00 – 91 343 53 48 

www.otis.com  -  Registro mercantil de Madrid hoja nº 33171. Folio 177, tomo 1840 – Libro de sociedades sección 8ª – NIF A-28-011153 

V
º 

C
lie

nt
e 

   
   

   
   

 V
º 

O
tis

 M
ob

ili
ty

 

OTIS 1310 O.S. Pontevedra 

C) San Antoniño, 3 Bajo  - 36002 Pontevedra (Pontevedra) 

De: Raúl Touriño Solla 

eMail: raul.tourino@otis.com 

Teléfonos: / 660825030 

 

 

Oferta técnica y propuesta económica 
 

Francisco Valle Rubín - Arquitecto 
 

SANXENXO 

36960 - SANXENXO 

 

Att.: - Arquitecto Francisco Valle Rubín   

609831632 

 

Proyecto de Elevación para Escuelas y universidades 

 

IES A XUNQUEIRA II 

36005 - PONTEVEDRA (Pontevedra) 
  

http://www.otis./
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OTIS es la empresa líder mundial en fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras 

mecánicas. 

Desde que Elisha Graves Otis inventara en 1853 el primer ascensor seguro de la Historia, OTIS ha sido 

siempre líder en innovación tecnológica. 

Más de 100.000 unidades en el mundo entero funcionan con nuestra exclusiva tecnología Gen2, que 

proporciona los mejores niveles de confort, seguridad, eficiencia energética y protección 

medioambiental. 

 

SERVICIO 

En España, el Grupo Otis también es líder destacado en ventas, unidades en mantenimiento y puntos de 

asistencia técnica. Tenemos más de 225.000 unidades en mantenimiento y contamos con más de 170 

puntos de asistencia técnica. 

SEGURIDAD ANTE TODO 

Nuestros equipos, métodos de montaje y mantenimiento garantizan en todo momento la seguridad de los 

usuarios y operarios. 

INSTALACIONES DE REFERENCIA 

Los edificios más singulares de España y el mundo están equipados con ascensores OTIS: 

En España: Torre Cepsa (255m), Torre Picasso (157m), Torre Mapfre (154m), Torre Europa (113m), Museo de 

las Ciencias, Centros de El Corte Inglés, Metro de Madrid, Metro de Barcelona... 

En el mundo: Burj Khalifa (828m), Torres Petronas (452m), Empire State (381m), Edificio Chrysler (319m), Torre 

Eiffel (300m), Eureka Tower (300m), Torre Sapphire (261m), Roppongi Mori (200m), Torre Main (200m)... 
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MÁXIMA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Nuestros ascensores Gen2 y Gen360 han obtenido la máxima 

calificación en eficiencia energética según el estándar VDI4707 para 

las cinco categorías por intensidad de uso: AAAAA. 

 

SISTEMA REGEN DRIVE 

Además, los Gen2 y Gen360 incorporan el sistema Regen Drive que aprovecha la energía generada por 

el ascensor, reduciendo significativamente el consumo y los costes energéticos del edificio. 
 

SISTEMA E-VIEW 

Se trata de un intercomunicador audiovisual único en el mercado. Actúa como videoteléfono para casos 

de emergencia, como indicador digital de posición y dirección, tanto sonoro como gráfico, y al mismo 

tiempo, como emisor de contenidos tales como música, noticias y mensajes personalizados. 
 

 
 

 
 

http://www.otis./


ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS Y APARATOS ELEVADORES 
 

I  
Oferta Nº 73K88192/01 Contrato Nº  Fecha  09-07-2023 

 

 

Página 4 de 16 

 
 Otis Mobility, S.A. – C/ Golfo de Salónica, 73 C.P. 28033 Madrid – Tel. 91 343 51 00 – 91 343 53 48 

www.otis.com  -  Registro mercantil de Madrid hoja nº 33171. Folio 177, tomo 1840 – Libro de sociedades sección 8ª – NIF A-28-011153 

V
º 

C
lie

nt
e 

   
   

   
   

 V
º 

O
tis

 M
ob

ili
ty

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 Life 

 
Modelo : 1 ascensor modelo OTIS GeN2 Life GE0882UU 

  Ascensor para edificio existente. Según Real Decreto 203 – 2016, por incumplimiento del 

espacio refugio se requiere el reconocimiento previo de excepcionalidad por la Dirección 

General de Industria de la Comunidad Autónoma. 
   

Normativa : Diseñado bajo los criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20 y UNE EN:81-50. 
  

Conforme a: 

 Real Decreto 203/2016 de trasposición de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE. 

 Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE. 

 EN 81-28 Comunicación bidireccional en cabina. 

   

Carga - 

Capacidad 

: 630 kg - 8 pasajeros.  

   

Velocidad : 1 m/s con nivelación de precisión. 
   

Recorrido : 6.5 m. 
   

Paradas - 

Accesos 

: 3 paradas, con 3 accesos, de embarque sencillo. 

   

Máquina : 
Sin engranajes de baja inercia, dotada de 

motor síncrono de diseño radial e imanes 

permanentes embebidos. Situada sobre las 

guías, las cargas son transferidas directamente 

al foso.  
   

Hueco : Dimensiones: 

 1620 mm. ancho. 

 1650 mm. profundidad. 
  Puertas Apoyadas en forjado de planta . 
   

Sobre recorrido : 2800 mm. 
  Ascensor con sobrerrecorrido reducido. Según Real Decreto 203 – 2016, por incumplimiento 

del espacio refugio se requiere el reconocimiento previo de excepcionalidad por la Dirección 

General de Industria de la Comunidad Autónoma. 
   

Foso : 1000 mm. 
   

Tensión de red : Alterna trifásica 400 Voltios V. - 50 Hz. 
  Potencia del motor 4.2 kW. 
   

Tracción 

 

: 
Eléctrica con cintas planas, con dispositivo digital de carga y un control de 

movimiento por frecuencia variable y lazo cerrado. 

 
  

 

 

http://www.otis./


ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS Y APARATOS ELEVADORES 
 

I  
Oferta Nº 73K88192/01 Contrato Nº  Fecha  09-07-2023 

 

 

Página 5 de 16 

 
 Otis Mobility, S.A. – C/ Golfo de Salónica, 73 C.P. 28033 Madrid – Tel. 91 343 51 00 – 91 343 53 48 

www.otis.com  -  Registro mercantil de Madrid hoja nº 33171. Folio 177, tomo 1840 – Libro de sociedades sección 8ª – NIF A-28-011153 

V
º 

C
lie

nt
e 

   
   

   
   

 V
º 

O
tis

 M
ob

ili
ty

 

Dispositivo 

“Pulse” 

: 

Sistema electrónico que monitoriza permanentemente el 

estado de los hilos de acero de las cintas; 24 horas al día, 

7 días a la semana. 

 
   

Maniobra : Automática simple Símplex. 
   

Posicionales y 

Direccionales : 
  

  

CDL1 Indicador de dirección en columna de cabina, con 

gong y retroiluminación en blanco. 

  
  

Indicador de posición mediante un display, para el 

embarque frontal en las plantas 0    
 

    
Dispositivos 

opcionales 

incluidos :  
  CFL1 dispositivo de apagado automático luz en cabina. 
  Cobertura de telefonía aumentada con antena externa. 
    

Drive   Drive regenerativo. Cuando la cabina está muy 

cargada baja por el efecto de la gravedad y el motor 

en lugar de consumir energía, la produce igual que si 

fuese una dinamo. Lo mismo ocurre cuando la cabina 

sube con poca carga o vacía; el contrapeso baja por 

efecto de la gravedad y el motor genera energía. 
  

    
Cabina : Ancho  1100 mm. 

Profundidad 1400 mm. 

Altura  2200 mm. (El falso techo puede reducir la altura útil). 
    

Decoración de 

cabina : 
  

  

Colección Natural , acabado Standard 

  
  Paneles verticales en vinilo  
  

 
Madera Ceniza 

Panel lateral izquierdo de cabina, sentido acceso en vinilo madera ceniza. 

  

 
Madera Ceniza 

Panel lateral derecho de cabina, sentido acceso en vinilo madera ceniza. 
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Madera Ceniza 

Panel trasero en vinilo Madera ceniza. 

  Pasamanos ONDA , ubicado en la pared opuesta al 

panel de mando, y con barra en cromo cepillado y 

terminaciones en cromo cepillado. 
 

  Rodapiés de aluminio en cromo cepillado. 
  

Suelo vinílico con acabado en mármol negro. 

 
Mármol Negro 

  Panel de control plano de altura completa, ubicado a 

la derecha sentido acceso al ascensor, dispone del 

frontal en Acero Inoxidable cepillado sin chicklets. y 

pulsadores en cromo cepillado.   

  

 

Indicador de posición y dirección de cabina en multipantalla 

digital programable de 10 pulgadas, integrando conexión a 

internet IoT, sistema de entretenimiento y vídeollamadas 

bidireccionales de emergencia. 

   Llavín de llamada en embarque frontal en las plantas 0,1,2    
  

Techo liso, acabado en vinilo blanco . 
 

  Iluminación ambiental indirecta, integrada verticalmente tras el panel de mando y esquinas 

mediante LEDs , y sistema de apagado automático. 
  Luz de emergencia (3 horas de duración de la batería). 
   

    
Puerta de 

cabina 

: Automática telescópica de dos hojas, con acabado en Acero Inoxidable cepillado y 

embocadura de cabina en Acero Inoxidable cepillado. 
  Dimensiones: 

 Ancho: 900 mm. 

 Altura: 2000 mm. 

 

    
Puertas de piso : 

Automáticas telescópicas de dos hojas acopladas con 

la puerta de cabina y de las mismas dimensiones de 

esta. 

 
  Detector de presencia por cortina de infrarrojos. 
  Ubicación: Apoyadas en forjado de planta. 
  Acabado en imprimación para el embarque frontal en las plantas 0,1,2 
    
  Con protección al fuego E 120 para el embarque frontal en las plantas 0,1,2    
    

Marcos : 

Marcos laterales y dintel de 150 mm de ancho, para el embarque frontal en 

las plantas 0,1,2    

  
  Mismo acabado de las puertas de piso.  
    

Acabados 

varios 

: 
Llamadores de planta  en diseño  cuadrado de 80x80 mm , y halo del 

llamador iluminado en blanco. 
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  Placa frontal del pulsador de llamada en acero cepillado.  
  Cuadro de Maniobra con acabado de Acero Inoxidable Cepillado ,  se encuentra ubicado 

en la última planta, del mismo lado que la máquina. 
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PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Modelo Unid. 
Carga 

(kg) 
Paradas 

Recorrido 

(m) 

Vel. 

(m/s) 

Puertas 

(mm) 
Decoración Precio 

         

LIFE 882 3PAR 

R6500 K2900 

S1000 

GE0882UU 

1 630  3 6.5 1 900 

Según 

especificacion

es 

25.722,99 € 

         

Total 1 Precio Total de la oferta 

sin I.V.A. 

25.722,99 € 

 
El precio comprende: 

• El material suministrado franco fábrica 

• El montaje, con sus gastos de viaje y dietas de nuestros técnicos y montadores. 

• Realización del expediente técnico y tramitación ante el organismo competente de Industria para la 

autorización de puesta en marcha. 

 

No se incluye: 

• Obra civil ni ayudas de otros oficios.  
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Nota: 

Todas las imágenes incluidas en este documento son orientativas y no contractuales. No 

teniendo que coincidir exactamente con el producto que usted ha seleccionado. 
 
Nota sobre ascensores accesibles: 

 

Según CTE-SUA los ascensores accesibles que se instalen en edificios de nueva construcción 

deben cumplir, entre otras, con la norma armonizada EN 81-70:2004. 

 

Actualmente la norma EN 81-70:2004 está publicada como válida (armonizada) en el Diario 

Oficial de la Unión Europea, sin embargo, en un futuro próximo la Unión Europea 

establecerá como válida (armonizará) la nueva norma EN 81-70:2018, y será en ese mismo 

momento en el que el CTE también deberá exigir la nueva norma. 

 

Por lo tanto, es posible que ascensores diseñados y fabricados según la norma EN 81-

70:2004 no estén instalados en el momento en que la UE establezca la EN 81-70:2018 como 

válida. Si éste es el caso, estos ascensores no se podrán considerarse como ascensores 

accesibles según CTE-SUA al no cumplir algunos de los requerimientos de la nueva norma.  

 

Por ello recomendamos que la definición de los ascensores cumpla con la nueva norma en 

proyectos existentes que estén comenzado su ejecución y en nuevos proyectos. 

 

La nueva normativa, entre otras disposiciones, modifica las dimensiones mínimas de las 

cabinas para ascensores accesibles, que pasan a ser de 1.100 x 1.400 mm con puertas 

automáticas de paso mínimo 900 mm, carga nominal 630 kg., 8 personas.  

 

Para áreas públicas, se recomienda que las cabinas sean de 1.100 x 2.100 mm con paso de 

puertas mínimo de 900 mm. 

 

En caso de doble embarque a 90º, las cabinas serán de 1.600 x 1.400 mm o 1.400 x 1.600 

mm con paso mínimo de puertas de 900 mm. 

 

En edificios existentes, y sólo cuando no sea posible acomodar una cabina de 1.100 x 1.400 

mm,  las dimensiones mínimas de las cabinas para ascensores accesibles son de 1.000 x 

1.300 mm con puertas automáticas de paso mínimo de 800 mm, carga nominal 450 kg., 6 

personas. 
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FORMAS DE PAGO 
 
25% a la firma mediante pagaré a 30 días, 75% a la llegada de materiales mediante pagaré a 30 días. 

 

 

 

 

Precio de contratación de los equipos descritos, 

Euros: ............................... (          ). 

 

PROPUESTA DE OPCIONALES 
 

Modelo Denominación del Opcional Precio Cantidad 

    

LIFE 882 3PAR R6500 K2900 

S1000 

  

 
    

 

Los equipamientos extra contratados para esta oferta son los especificados en el cuadro anterior.  

Precio de contratación de los opcionales seleccionados, 

 Euros: ............................. (          ). 
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CONDICIONES GENERALES 
1. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

El Comprador obtendrá los permisos o autorizaciones necesarios de organismos 
oficiales para la instalación y puesta en marcha de las unidades contratadas, 
siendo de su cuenta el pago de todos los impuestos, derechos, tasas, arbitrios, 
etc., de cualquier tipo que ello ocasione, incluido el I.V.A. 

2. PLANOS 

Firmado el contrato, el Comprador deberá facilitar a OTIS Mobility, S.A. con NIF 
A-28011153 y domicilio social en Cl. Golfo de Salónica, 73 - 28033 Madrid 
(España) (en adelante “La Sociedad”) los datos necesarios para preparar los 
planos de montaje que, una vez confeccionados por La Sociedad, serán 
entregados al Comprador para su aceptación, mediante su firma. Una vez 
aceptados, deberán ser devueltos a La Sociedad en un plazo no superior a 
quince días desde su entrega. Caso de no devolverse firmados en plazo, La 
Sociedad podrá bien dar por resuelto con las consecuencias establecidas en la 
cláusula 18 o bien continuar con la ejecución del contrato, entendiéndose en este 
caso que el Comprador ha aceptado tácitamente los planos confeccionados por 
La Sociedad. 

3. TRABAJOS POR CUENTA DEL CLIENTE 

El Comprador realizará por su cuenta todos los trabajos de albañilería, 
carpintería, cerrajería y electricidad, incluso suministro y colocación de vigas de 
apoyo y/o elementos de separación entre ascensores contiguos, que sean 
necesarios para el alojamiento o instalación de los equipos de elevación 
contratados, sin cuyo cumplimiento previo La Sociedad no vendrá obligada a 
comenzar la instalación. A saber: 
1. Un hueco liso ya terminado, de dimensiones adecuadas, según plano; 

conforme la norma UNE EN 81-20 y construido cumpliendo el Código 
Técnico de la Edificación con desplomes menores del 1/1000 y con 
ventilación permanente conforme norma. 
Los elementos constructivos horizontales y verticales que configuren el 
hueco y el cuarto de máquinas (si existe) proporcionarán un aislamiento 
acústico conforme a norma. 

2. Un foso estanco, limpio y seco, reforzado (capaz de soportar las cargas 
indicadas en el plano). 

3. Los ganchos necesarios según plano, con anclaje suficiente y debidamente 
certificados y señalizados con etiqueta de carga máxima. 

4. Los zunchos necesarios en el hueco para el anclaje de fijaciones de guías 
de cabina y contrapeso conforme a planos de montaje. 

a. Si la distancia entre zunchos en algún punto excede de la 
indicada en plano, se instalará por las caras del mismo que 
soportan las guías, una viga metálica intermedia de frente liso, 
sin enfoscar, de un ancho mínimo de 140 mm y capaz de 
soportar las cargas indicadas en plano. 

b. Los zunchos / dinteles necesarios de hormigón o metálicos para 
sujeción de las puertas de piso. 

5. El recibido, remate y pintura de las puertas después de su colocación por 
La Sociedad. 

6. Los nichos necesarios, según plano de montaje, Las acometidas de fuerza 
y alumbrado, con toma de tierra en el cuadro de maniobra, admitiéndose 
una caída de tensión máxima del 5%. Junto al interruptor del alumbrado se 
instalará un enchufe (230V+T). Dimensiones aproximadas de la caja 
310x175 mm, conforme a la normativa en vigor y planos de montaje. 

7. En ascensores con cuarto de máquinas, éste será para uso exclusivo del 
ascensor, según plano; conforme EN 81-20 en vigor y construido 
cumpliendo el Código Técnico de la Edificación de fácil acceso, iluminado 
con 200 Lux min., equipado para evacuar las Kcal/h indicadas en el plano 
de montaje y el calor procedente del exterior para conseguir mantener la 
temperatura interior entre 5 y 40 ºC; dotado de una puerta metálica y como 
requieran el CTE y el DB-SI (si aplican), y con cerradura de apertura sin 
llave desde el interior. 

8. En los ascensores a instalar en edificios existentes, la propiedad o su 
representante autorizado determinarán si debe o no cumplirse el CTE. En 
caso afirmativo, se atenderá a lo anterior. 

Para ascensores hidráulicos, este cuarto podrá estar ubicado a un máximo 
de distancia entre la salida de la central y la entrada al cilindro, indicada en 
plano. 
Cuando el cuarto de máquinas no sea adyacente al hueco, se preverá un 
intercomunicador entre la cabina y el cuarto de máquinas, también se 
preverán los conductos necesarios para los conexionados eléctricos y 
conducciones hidráulicas, entre hueco y cuarto de máquinas. 

9. El hormigonado de la losa-base para la máquina conforme a las medidas 
del plano, y capaz de resistir las cargas indicadas. Si la losa-base de la 
máquina está a más de 0,5 m. sobre el resto de la superficie del cuarto de 
máquinas se deberá prever una protección metálica desmontable de 0,9 
m. de altura así como escalera de acceso. 

10. A partir del comienzo del montaje la corriente necesaria para las herramien-
tas de trabajo y los ensayos de puesta a punto del ascensor, a un máximo 
de 20 m de la última planta, o cuarto de máquinas. 

11. Las protecciones provisionales en los accesos al hueco y zonas de trabajo 
durante el periodo de montaje. 

12. Alumbrado de rellanos, mín. 50 lux. excepto en la planta donde se ubique 
el cuadro de maniobra, que será de 200 lux., para iluminarlo y controlado 
por un interruptor incluido en su interior. 

13. La Sociedad no será responsable del cumplimiento por parte del 
Comprador o del Propietario del Inmueble donde se instalen las unidades 
objeto del presente, ni de las distintas obligaciones que le sean o puedan 
ser exigibles por las distintas leyes o normas en materia de accesibilidad o 
de supresión de barreras arquitectónicas. El cliente es responsable de 
elegir el modelo y materiales finales de las unidades y/o la instalación que 
mejor cumpla con sus necesidades según la normativa aplicable en cada 
momento. Si dichas necesidades son comunicadas de forma expresa a 
Sociedad en el momento de la solicitud de la oferta, Sociedad podrá 
recomendar sobre la mayor o mejor adecuación a dichas necesidades, sin 
perjuicio de que será, en todo caso, responsabilidad del cliente la elección 
final que realice, así como la obtención de las licencias y/o exoneraciones 
que pudieran ser necesarias. Sociedad solo estará obligada a la entrega 
de la instalación en las condiciones contratadas, quedando expresamente 
exonerada de cualquier otra responsabilidad. Todos los trabajos que se 
consideren necesarios para que los accesos y salidas de la unidad, así 
como para que los itinerarios de comunicación del edificio que conduzcan 
a la unidad, sean considerados accesibles y cumplan con toda la normativa 
sobre la materia de accesibilidad aplicable, serán de la entera 
responsabilidad del Comprador o Propietario del Inmueble. 

14. Todos los trabajos necesarios que específicamente no se consideren en 
este contrato como por cuenta de Sociedad. 

15. En particular para la instalación de Andenes y Escaleras mecánicas, 
además de lo dispuesto anteriormente, el Comprador realizará a su cargo 
los apoyos extremos, y en caso de ser necesarios los intermedios, 
definidos en los planos de instalación. También estará obligado a facilitar 
los puntos de anclaje adecuados, o estructuras provisionales, para la 
fijación de elementos de tracción y suspensión empleados en la ubicación 
de las instalaciones objeto de este contrato. 

4. SEGURIDAD E HIGIENE 

El Comprador deberá también proteger, de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables, los accesos a los recintos y serán a su cargo las 
responsabilidades que por incumplimiento de las leyes o reglamentos de 
seguridad, prevención e higiene en el trabajo se puedan producir. 
Los técnicos designados para instalar los equipos del presente contrato, tendrán 
libre acceso a los comedores, vestuario y servicios de W.C., etcétera, que 
existieran en la obra. 
Sociedad podrá interrumpir sus trabajos de montaje si las condiciones de 
seguridad existentes en la obra fueran, a su juicio, inadecuadas para la 
integridad física de sus operarios. 

5. RECEPCIÓN DE MATERIALES 

El comprador se compromete a recibir el material que le envíe Sociedad, 
cuidándolo como único responsable desde la recepción del mismo. Si al 
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efectuarse el montaje se detectara la falta o deterioro de algún elemento de la 
instalación, La Sociedad repondrá o reparará el elemento en cuestión con cargo 
al Comprador. 
Serán por cuenta del Comprador la carga, descarga y movimiento de materiales 
y herramientas en la obra y deberá facilitar a La Sociedad un local cerrado, a 
nivel de planta y a no más de 50 m del punto de descarga, que sirva como 
almacén de materiales y herramientas del personal instalador (mínimo necesario 
20 m2). 
Si el Comprador no se hiciera cargo del material que se le envíe serán de su 
cuenta los consecuentes gastos de custodia, almacenaje y seguro a que diera 
lugar. 
Si a petición del cliente o por imposibilidad de su almacenamiento en obra, 
debiera retrasarse el envío de los materiales con respecto a la fecha indicada en 
el contrato, el plazo para la realización de los trabajos quedará automáticamente 
ampliado por el tiempo que sea necesario, quedando La Sociedad facultada para 
facturar y cobrar el importe que se hubiera establecido como exigible al 
suministro de los materiales y los costes de almacenaje incurridos. 
El Comprador es el responsable de la entrega de residuos para su correcta 
gestión ambiental. 

6. EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

La Sociedad podrá ceder y/o subcontratar total o parcialmente la ejecución de 
los trabajos y, enviará los técnicos-montadores que precise la marcha de la obra; 
estos trabajarán la jornada laboral normal y sólo recibirán órdenes de La 
Sociedad o de quien ésta designe.  
El Comprador facilitará la ayuda precisa al técnico-montador cuando esté 
excluida de esta Oferta, así como un cuarto para montadores / material delicado 
cercano al hueco, cerrado y suficientemente iluminado. 
El Comprador será el único responsable y deberá, por tanto, encargarse de los 
seguros y de la responsabilidad consecuente en caso de accidente y ante 
terceros, de las personas que integren la ayuda del técnico-montador. 
En caso de que la ejecución de los trabajos no pueda iniciarse y/o continuar en 
los plazos inicialmente previstos por causas de fuerza mayor o por cualquier otra 
causa no imputable a Sociedad, Sociedad volverá a estimar los plazos para su 
ejecución, en base a la disponibilidad de su personal y organización del servicio, 
comunicando al Comprador el nuevo plazo o termino de ejecución, sin que por 
ello el Comprador tenga derecho a indemnización alguna o facultad de resolver 
el contrato. 

7. TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Se considerará terminada la instalación, y el Comprador la aceptará como tal, a 
todos los efectos, una vez concluido su montaje y efectuadas las 
correspondientes pruebas de funcionamiento. 
Una vez terminados los trabajos contratados, sí el Comprador no indica lo 
contrario al Vendedor, éste podrá proceder a la retirada de los materiales 
sobrantes y medios empleados, materiales que hayan sido desmontados, y/o 
sustituidos, así como, los sobrantes o excesos de los elementos a tales efectos, 
cediendo el Comprador la propiedad sobre los mismos 
En el supuesto de que no pueda entregarse los materiales o terminarse la 
instalación o realizarse las pruebas de funcionamiento o ponerse en servicio por 
motivos ajenos a La Sociedad, tales como la no realización por parte del 
Comprador de trabajos a que esté obligado, paralización de la obra, falta de 
suministro eléctrico o de permisos reglamentarios, o negativa del Comprador o 
propietario de la obra a recibir los materiales, el Vendedor podrá considerar la 
instalación terminada y entregada, en base a los plazos originalmente 
establecidos, con todas las consecuencias señaladas. 

8. SUMINISTROS, TRABAJOS Y GRAVÁMENES EXCLUIDOS 

El precio convenido no comprende suministros, trabajos o gravámenes que La 
Sociedad deba llevar a cabo o hacer frente por modificaciones legales o 
reglamentarias que entren en vigor con posterioridad a la fecha de aceptación 
del presente contrato. Los suministros y trabajos son exclusivamente los 
contratados. 

9. RESERVA DE DERECHOS DE SOFTWARE 

Al aceptar la entrega del equipo que incorpora software, el Comprador se 
compromete a no copiar ni permitir que otros copien dicho software, 
comprometiéndose a transmitir esta obligación y su aceptación a quienes 
resultaren ser nuevos propietarios de la instalación. Los derechos de propiedad 
sobre el software no se transmiten, ni está La Sociedad obligada a desvelar su 
contenido. El presente contrato no supone que La Sociedad, transfiera, en 
ningún caso, licencia alguna bajo ninguna patente relativa al producto 
definitivamente instalado o ninguno de sus componentes. 

10. EVIEW / CONNECT 

En caso de ser aplicable, el dispositivo eView / Connect, una vez entregado, 
actuará regularmente como un indicador de posición de la cabina. La 
conectividad adicional y los servicios de contenido de radiodifusión (incluida la 
comunicación de vídeo con el Centro de Servicio y la aplicación de 
personalización de contenido de audio / video) estarán disponibles sólo mediante 
la firma de un contrato de mantenimiento con La Sociedad que incluya la opción 
para dichas funcionalidades. 

11. FACTURACIÓN Y COBRO 

Si se pactaran condiciones de pago ligadas al suministro de materiales o a su 
montaje, los vencimientos de los efectos serían a contar desde la fecha de las 
facturas y no desde la de su aprobación por el Comprador, a no ser que se 
demostrase la improcedencia de éstas. 
Salvo que el comprador tenga la consideración de consumidor, la factura se 
emitirá de forma electrónica, y será enviada a la dirección de correo electrónico 
indicada por el mismo en las condiciones particulares, salvo que otra cosa se 
pacte por las partes 
Ningún representante está facultado para cobrar en nombre de La Sociedad a 
menos que el Comprador efectúe el pago en documento nominativo a favor de 
La Sociedad o contra documento nominativo librado por ésta. Cualquier pago 
que se haga sin justificante escrito o contraviniendo lo expresado en los párrafos 
anteriores, no tendrá efecto liberatorio. 

12. INCUMPLIMIENTO DE PAGO 

En caso de incumplimiento o retraso en el pago del precio del presente contrato, 
La Sociedad se reserva el derecho de no iniciar la fabricación de la unidad, 
paralizar el envío de los materiales pendientes, quedando facultada para 
suspender el montaje, si lo hubiere iniciado, e incluso retirar de la obra los 
materiales que se hubieran suministrado, reservándose el dominio de la 
instalación y de aquellos materiales pendientes y/o los retirados, hasta que no 
haya sido abonada la totalidad del precio estipulado, pudiendo ser destinados 
por La Sociedad a otros usos en caso de resolución definitiva del presente. 
A estos efectos la no entrega en plazo de los medios de pago convenidos en el 
contrato tales como; transferencias, pagarés, cheques, confirming, etc. se 
considerará como incumplimiento de las obligaciones de pago del 
COMPRADOR, facultando a La Sociedad el derecho de poder resolver el 
contrato con los daños y perjuicios que correspondan según contrato. 

13. RESERVA DE DOMINIO 

Mientras el Comprador no haya abonado el precio total convenido, no podrá 
enajenar, gravar ni ceder los equipos instalados, ni incluir los mismos en 
declaración de obra nueva sin consentimiento escrito de La Sociedad, y se 
compromete a informar a ésta de cualquier embargo que se practique sobre la 
misma. Los materiales quedarán en poder del Comprador en calidad de 
depositario hasta que cumpla con su total obligación de pago, el cual deberá 
almacenar las mercancías en depósito en un lugar seguro de tal manera que 
permita su correcta identificación como propiedad exclusiva de La Sociedad, en 
caso de incumplir esta obligación y en caso de duda sobre la identificación de 
las mercancías dicha reserva de dominio se extenderá también a éstas 
quedando afectadas por dicha reserva, pudiendo La Sociedad retirar el material 
depositado en las dependencias del Comprador, quien en este acto autoriza 
irrevocablemente a La Sociedad para entrar en sus dependencias con dicho fin.  
Si a pesar de lo dispuesto se vendiera parcial o totalmente el edificio, el 
Comprador viene obligado a dejar especialmente afecta la venta para hacer 
cumplido pago a La Sociedad de cuanto le debiera por razón de dicho contrato. 
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Si se incumpliera lo previsto en el párrafo anterior, serán radicalmente nulos los 
actos de enajenación, disposición o gravamen y los nuevos adquirentes o 
titulares vendrán obligados a satisfacer cuanto el Comprador hubiese dejado de 
pagar, quedando subrogados solidariamente con éste en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes de este contrato, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades exigibles. 

14. REVISIÓN DEL PRECIO 

El precio será invariable siempre que el suministro de los materiales y la 
ejecución de los trabajos de montaje o de obra auxiliar, en caso de que ésta 
hubiera sido contratada a La Sociedad pueda realizarse en las fechas acordadas 
y no concurra ninguna circunstancia de las previstas en la cláusula 6. 
Si por causa ajena a La Sociedad  no se pudieran cumplir los plazos de entrega 
de materiales y/o montaje, se viera retrasada la obra, o se produjera en el 
mercado un incremento de precios en los materiales o mano de obra, La 
Sociedad quedará facultada para revisar el precio pactado en la cuantía a la que 
diera lugar la aplicación de los índices oficiales de precios de materiales y/o 
mano de obra, entendiéndose a estos efectos que el 70% del precio proviene de 
los materiales y el 30% del montaje. La eventual aplicación de la presente 
cláusula de revisión no guarda relación con las condiciones de pago establecidas 
ni con los intereses moratorios convenidos para el caso de retraso en el pago 
del precio o de la eventual indemnización. 
La Sociedad no comenzará o continuará la instalación hasta que la revisión de 
precios obtenida por la presente cláusula haya sido aceptada por el Comprador. 

15. CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y GARANTÍA 

La Sociedad garantiza que los productos suministrados cumplen las 
especificaciones mutuamente acordadas y que se entregaran libres de defectos 
respecto de los materiales y la mano de obra. 
La garantía del producto es de 3 años en el caso de que al Comprador le fuera 
aplicable lo establecido en la normativa de Consumidores y Usuarios, salvo en 
aquellos casos en los que dicha normativa establezca plazos diferentes, en cuyo 
caso, se aplicará ésta última. Transcurrido el período citado no se admitirán 
reclamaciones de ningún tipo por esta causa. 
Salvo prueba en contrario, y siempre que el producto suministrado cumpla con 
los requisitos establecidos legalmente, se entenderá que el mismo ha sido 
entregado conforme al contrato suscrito. 
No obstante, sí se acreditará por el Comprador antes de la finalización del 
período de garantía, que el producto suministrado no es conforme con lo previsto 
en este contrato, La Sociedad vendrá obligada a responder en la forma prevista 
por la legislación vigente, reparando o sustituyendo a su elección el producto 
suministrado, siendo necesario para ello que el Comprador notifique por escrito 
la falta de conformidad. 
La Sociedad podrá comprobar en todo caso y previamente, los defectos 
causados por los medios que considere oportunos, sin que el Comprador pueda 
entorpecer la actuación de las personas designadas por La Sociedad para 
verificar tal disconformidad. 
La reparación sustitución o nueva prestación de garantía por parte de la 
Sociedad no ampliará ni renovará el periodo de garantía correspondiente.  
La Garantía no cubrirá aquellos defectos o fallos de funcionamiento que vengan 
provocados por personas ajenas a La Sociedad Vendedora cuando actúen sobre 
la instalación sustituyendo, modificando o reparando elementos o piezas de la 
misma, lo mismo para el caso de que la instalación o puesta en marcha sea 
realizado por terceros o el propio Comprador. 
La Garantía no se extenderá a aquellos productos, materiales, componentes o 
accesorios que no hayan sido fabricados por el Vendedor o que no hayan sido 
directamente adquiridos a éste. 

16. COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL 

Será responsabilidad y por cuenta del Comprador la instalación y mantenimiento 
de la línea telefónica con terminal PTR dentro del cuadro de maniobra para la 
comunicación bidireccional con un servicio de intervención de 24 horas, 
conforme a la norma EN81-28. 
El cliente exime a La Sociedad de la responsabilidad de interrupción o falta de 
las comunicaciones por causas imputables a terceros. 

17. CÁMARAS 

La instalación de un Sistema de Vídeo Cámara y su mantenimiento, y 
consiguiente entrega de datos personales responsabilidad del cliente a La 
Sociedad no tiene la consideración legal de comunicación o cesión de datos, 
sino de simple acceso a los mismos por La Sociedad y exclusivamente en caso 
de necesidad durante el mantenimiento del Sistema. 
El cliente garantiza bajo su responsabilidad que en modo alguno conectará las 
cámaras instaladas por La Sociedad a una central de alarmas y/o centro de 
control o vídeo vigilancia, exonerándola de toda responsabilidad al respecto. 
Las actividades de grabación o de vídeo vigilancia podrán ser realizadas 
exclusivamente por los propietarios del edificio, exonerando éstos a La Sociedad 
de cualquier responsabilidad que se derive de dichas actividades. 
En estos casos, La Sociedad: 

• tratará los datos con el único fin de prestar el servicio de 
mantenimiento contratado y conforme a las instrucciones del cliente; 

• no los comunicará, ni siquiera para su conservación, a terceras 
personas. 

• adoptará las medidas de seguridad pertinentes conforme a la 
normativa vigente en materia de protección de datos 

• finalizada la prestación del servicio, no guardará ninguna de las 
imágenes. 

18. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El incumplimiento por parte del Comprador de alguna de las obligaciones del 
presente contrato, incluida la resolución unilateral del mismo, facultará a La 
Sociedad a optar por exigir el cumplimiento o la resolución del contrato con la 
correspondiente indemnización de daños y perjuicios en ambos casos, que 
queda establecida alzadamente y de común acuerdo entre las partes, en el 20% 
del precio convenido además más el coste de los materiales que hayan sido 
fabricados específicamente para este contrato, haciendo suyas, entre tanto, las 
cantidades que se hubieran entregando a cuenta. Si fuera Sociedad quien 
resolviera sin justa causa el contrato deberá de igual forma abonar al Comprador 
el 20% del precio convenido. Si antes o durante el montaje, se hubiera iniciado 
contra el comprador un procedimiento concursal o fuese declarado en concurso 
de acreedores se considerará resuelto este contrato con pérdida de las 
cantidades entregadas a cuenta de los daños y perjuicios ocasionados. 
Sin perjuicio de las responsabilidades concretas que puedan corresponder por 
determinados conceptos y que queden pactadas en el presente, la 
responsabilidad total de La Sociedad por cualquier tipo de incumplimiento o que 
de otro modo surja en relación al presente contrato por cualquier concepto 
quedará limitada al importe del precio del contrato, sin que, en ningún caso, sea 
responsable de resarcir al comprador ningún tipo de daño indirecto y/o incidental, 
tales como la pérdida de beneficios o lucro cesante. 

19. INTERESES DE DEMORA 

En todo caso, las cantidades pendientes de pago por cualquier concepto, 
devengarán a favor de La Sociedad desde las respectivas fechas de vencimiento 
de la obligación, el interés legal del dinero más 3 puntos, o un interés equivalente 
al prevenido en la Ley 3/2004 de morosidad para el caso de que el comprador 
actué como empresario y/o profesional. 

20. COMPETENCIA TERRITORIAL 

Si el Comprador no es un consumidor final, para cuantas cuestiones pudieran 
derivarse del cumplimiento o interpretación del presente contrato, ambas partes 
contratantes, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 
Madrid capital. 

21. CUMPLIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

• Las Partes acuerdan cumplir con todas y cada una de las 
exportaciones, importaciones, sanciones, reglamentos, órdenes y 
autorizaciones aplicables que se aplican a sus respectivas 
actividades y obligaciones establecidas en este Acuerdo 
(colectivamente, "Leyes de Exportación. Nada en este Acuerdo se 
interpretará como como requisito para que una Parte cumpla con una 
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obligación que no cumple con las leyes de exportación. Además, 
cualquier Parte que reciba cualquier información de tecnología, 
productos, datos técnicos, software, bienes y servicios (incluidos los 
productos derivados de o basados en dichos datos técnicos) o 
cualquier otro artículo sujeto a cualquier Ley de Exportación aplicable, 
deberá cumplir y cumplir con esas leyes, regulaciones, órdenes y 
autorizaciones. 

• Las Partes de este Acuerdo no desviarán ni causarán conocimiento, 
a sabiendas o sin saberlo, de ningún producto, datos técnicos, 
software, bienes y servicios (incluidos los productos derivados o 
basados en dichos datos técnicos) sujetos a las Leyes de Exportación 
a cualquier (i) persona, (ii) entidad, (iii) país, (iv) uso final, (v) usuario 
final, o (vi) cualquier entidad localizada o incorporada en un país, que 
se encuentra en cualquier lista de parte denegada o lista de países 
sancionados, o prohibidos de otro modo, de conformidad con las 
Leyes de Exportación o cualquier otra regulación aplicable. Además, 
ninguna de las Partes modificará o desviará los productos, bienes, 
servicios o datos técnicos de la otra Parte controlados por las Leyes 
de Exportación a ninguna aplicación militar, a menos que dicha Parte 
reciba una autorización previa por escrito de la otra Parte y dicha 
modificación o desviación se realice de conformidad con todas las 
leyes de exportación aplicables. 

22. DERECHO DE DESISTIMIENTO 

Solo para el caso de que el cliente, tenga la consideración de consumidor, tendrá 
derecho al desistimiento del presente contrato, en el plazo de 14 días naturales 
contabilizados desde la firma de este documento, salvo que las unidades 
contratadas hayan sido confeccionadas conforme a las especificaciones del 
consumidor. Para ejercer el derecho de desistimiento, el cliente debe 
comunicarlo fehacientemente a La Sociedad en el plazo indicado, remitiendo el 
documento de desistimiento adjunto u otro, dentro del plazo citado. 
El ejercicio de este derecho obliga a cada una de las partes a restituirse 
recíprocamente las prestaciones que hayan recibido. 

23. DEFENSOR DEL CLIENTE 

La Sociedad pone a disposición de sus clientes la Oficina del Defensor del 
Cliente, donde serán atendidas todas aquellas sugerencias y reclamaciones que 
consideren no han sido atendidas satisfactoriamente. 
Defensor del cliente: 900.124.241 defensor.cliente@otis.com 

24. PROTECCIÓN DE DATOS 

Se informa al interesado de que los datos facilitados serán tratados por OTIS 
Mobility, S.A. (en adelante, “La Sociedad”), con NIF A-28011153 y domicilio 
social en Cl. Golfo de Salónica, 73 - 28033 Madrid (España), correo electrónico: 
privacidad@otis.com 
Los datos personales aquí aportados, así como cualesquiera otros que sean 
facilitados a lo largo de la relación comercial, se tratarán para la gestión 
adecuada de los productos o servicios solicitados, u otros relacionados, así 
como la gestión de los cobros y pagos como consecuencia de estos, incluida su 
reclamación ante autoridades judiciales competentes. La Sociedad podrá utilizar 
sus datos para enviarle información comercial relacionada con los productos y/o 
servicios que tenga contratados con la misma, basado en un interés legítimo 
comercial. Los datos serán conservados con el fin indicado, durante todo el 
tiempo que dure la relación contractual y, aún después, durante todo el tiempo 
exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales 
responsabilidades derivadas de su petición. 
La Sociedad tratará sus datos identificativos y de contacto, así como aquellos 
datos que sean estrictamente necesarios para dar respuesta a su petición. Los 
datos solicitados son obligatorios, a excepción de aquellos en los que 
expresamente se indique lo contrario, de tal forma que, la negativa a 
suministrarlos supondrá la imposibilidad de dar respuesta a su solicitud. En caso 
de que el interesado facilite datos de terceros, el interesado manifiesta contar 
con la base legal que legitime dicho tratamiento con carácter previo y se 
compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula. El 
tratamiento de sus datos se requiere para la ejecución del presente contrato en 

el que el interesado es parte, que podrá resolverse según los medios indicados 
en el presente acuerdo. No obstante, ello no afectará a la licitud de los 
tratamientos efectuados con anterioridad. 
Los datos del interesado podrán ser comunicados a las Administraciones 
Públicas en los casos previstos por la normativa aplicable, a bancos y/o 
entidades financieras a fin de poder realizarse los cobros derivados del presente 
contrato, pudiendo tener acceso a los datos del interesado otros colaboradores 
o proveedores de servicios de La Sociedad, con el fin de prestar servicios de 
alojamiento de datos, así como otros relacionados con el desarrollo de la relación 
contractual establecida entre las partes, garantizándose  que sus datos serán 
tratados conforme a la normativa actual de la materia de protección de datos. 
Asimismo, los datos podrán ser transferidos a empresas del grupo empresarial 
de OTIS MOBILITY, S.A y/o OTIS WORLDWIDE CORPORATION, empresa 
matriz entidad sita en USA. Esta transferencia internacional se encuentra 
regularizada mediante las Normas Corporativas Vinculantes (BCR) aprobadas 
para la compañía por las Autoridades Europeas de Protección de datos. 
El interesado tiene derecho a: (i) revocar el consentimiento otorgado; (ii) obtener 
confirmación acerca de si se están tratando datos personales que le conciernen 
o no; (iii) acceder a sus datos personales, (iv) rectificar los datos inexactos o 
incompletos; (v) solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos; (vi) obtener 
la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las 
condiciones previstas en la normativa de protección de datos; (vii) oponerse al 
tratamiento de sus datos cuando esté basado en la realización de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento o en un interés legítimo del responsable del 
tratamiento o de un tercero; (viii) solicitar la portabilidad de sus datos; (ix) 
reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos; (x) ponerse en 
contacto con el departamento de privacidad de la Sociedad; (xi) la posibilidad de 
ejercitar tales derechos dirigiendo una comunicación por escrito indicando la 
referencia “LOPD” a la que deberá adjuntar una fotocopia de su DNI y dirigirla 
bien a la dirección postal bien al correo electrónico arriba identificados. 
Para la prestación del servicio contratado, la Sociedad no requiere en ningún 
caso tratar datos personales de responsabilidad del cliente. Se prohíbe 
expresamente a la Sociedad que acceda a datos personales de responsabilidad 
del cliente, y se obliga a guardar secreto respecto de los que conozca con motivo 
de la prestación del servicio. 
Si Vd. quiere estar informado de todas nuestras actividades, en concreto las 
relativas a acciones socioculturales, eventos y envío de newsletter con 
información que considere que puede ser de utilidad para Ud., marque la 

siguiente casilla ☐.
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RESUMEN DE CONTRATACIÓN 
Precio de contratación de los equipos descritos anteriormente en los apartados "ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS" y "PROPUESTA ECONÓMICA" del presente documento:  

 

Euros:      (          

              ). 

 

Precio de contratación de los equipamientos extra especificados anteriormente en el apartado 

"PROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS EXTRA" del presente documento:  

 

Euros:      (          

              ). 

 

Precio total de contratación (impuestos no incluidos), de Euros        (   

               

              ). 

 

Condiciones de pago: 
25% a la firma mediante pagaré a 30 días, 75% a la llegada de materiales mediante pagaré a 30 días. 

 

Primera fecha de entrega de materiales en obra:          

Fecha prevista de finalización de los trabajos:       

 

Validez de esta oferta:  

30 días. En el caso de ser aceptada y las obras de acondicionamiento de hueco se vieran 

retrasadas por causas ajenas a Otis Mobility, S.A. en el plazo de un año sería motivo de revisión del 

importe total del presupuesto. 

 

CONDICIONES ADICIONALES  Ambas partes convienen las siguientes cláusulas: 

En caso de ser necesaria la licencia de obras, Otis Mobility, S.A. no se hace responsable de los retrasos que la tramitación de la 

misma pueda ocasionar. De existir financiación bancaria, el plazo de suministro de material contará a partir de la fecha de 

firma de dicha financiación. 

ACEPTACIÓN: 

Leído y aceptado por triplicado, de puño y letra, entregándose en este acto una copia del 

Documento de Desistimiento, en: 

 ......................... , el  .............  de  ...................................................... de  .............................  

 

 PROMOTOR   (Según Apt. 9, Ley de Ordenación de la Edificación) 

EL COMPRADOR, como CONSTRUCTOR  Otis Mobility, S.A. 

 PROPIETARIO  Vendedor  ....................................................  

Nombre  ..................................................................  Firma  ............................................................  

En calidad de  ........................................................  

Y representación de  .............................................  

CIF/NIF  ....................................................................  

Fecha  .....................................................................  Apoderado  .................................................  

  .............................................................   ..............................................................  

 (Firma y Sello) (Firma y Sello)  

http://www.otis./
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DECLARACIÓN DE APLICACIÓN PARA LA INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO 

 

 

D. ______________________________________ mayor de edad, con DNI ______________ con domicilio en 

la calle __________________________________________ nº ____ y código postal __________, en la localidad 

de ___________________, como apoderado de la Sociedad 

______________________________________________________________ con CIF _________________, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 24  introducido por el número once del artículo primero del R.D. 828/2013, 

de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

aprobado por el R.D.1624/1992, de 29 de diciembre. 

 

COMUNICO 

Datos generales: 

Propietario : _________________________________ CIF: ___________ 

Datos de la obra: C/ ___________________________________________ nº _________ del Municipio 

_______________________. Nº licencia de obra ___________________ 

 

1. Que la ejecución de obra antes descrita, se integra en el seno de un contrato principal entre 

Propietario / Contratista Principal / Subcontratista, tachar el que no proceda, y Contratista Principal / 

Subcontratista, tachar el que no proceda, que tiene por objeto la rehabilitación de la edificación 

según define el art.6 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, de la Ley del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, en adelante, LIVA, donde se establecen las condiciones para que el proyecto indicado, 

tenga la consideración de obra de rehabilitación de edificaciones. 

 

A tal efecto, que el aquí firmante, manifiesta la condición de empresario según lo establecido en el 

artículo 5.1 de la LIVA 

 

2. Que en la ejecución de la obra, se da por cumplido el requisito que establece el artículo 

84.apartado Uno, número 2º-letra f) de la LIVA  (modificación Ley 7/2012 de 29 de octubre). 

Por tanto: 

En consecuencia con todo lo anterior, para esta operación en particular, la sociedad Otis Mobility 

S.A. con CIF A-28-011153 en calle Golfo de Salónica nº 73, código postal 28033 de Madrid, actuando 

en calidad de Contratista / Subcontratista, tachar el que no proceda, de la obra en cuestión, le será 

de aplicación la regla de inversión del sujeto pasivo, sin que repercuta la pertinente cuota de IVA a 

la sociedad,    

 

 

En _____________________ a __ de __ de _____ 

 

 

 

Fdo:  

http://www.otis./
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En Sanxenxo, octubre de 2023 
  

 
Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L. 
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
PLIEGO GENERAL 
 

 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tie-

ne carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares 
del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por 
finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 
técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones 
que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legisla-
ción aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arqui-
tecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios 
y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones 
entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden 
al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos 
relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de con-

trato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, 

planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el 

Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Cali-
dad de la Edificación. 

 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los cam-

pos de actuación de laboratorios y entidades de Control de 
Calidad, si la obra lo requiriese. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de 
la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, com-
plemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevale-
cen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre 
la medida a escala. 

 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES 
INTERVINIENTES 

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al 

proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, 
público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en to-
das sus formas, docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráu-
lica; minero; de telecomunicaciones (referido a la in-
geniería de las telecomunicaciones); del transporte te-
rrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; 
naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y ac-
cesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén ex-
presamente relacionados en los grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construc-
ción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titu-
lación académica y profesional habilitante será la de arquitec-
to. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construc-
ción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titu-
lación académica y profesional habilitante, con carácter gene-
ral, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y 
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para 

cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades 
y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construc-
ción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titu-
lación académica y profesional habilitante será la de arquitec-
to, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias 
específicas. 

 
EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública 
o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras 
de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega 
o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho 

que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa nece-

saria para la redacción del proyecto, así como autorizar 
al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autori-
zaciones administrativas, así como suscribir el acta de 
recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el 
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proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación 

de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación 

de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigi-
ble por las Administraciones competentes. 

 
EL PROYECTISTA 

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la 
L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profe-

sional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o 
ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 
En caso de personas jurídicas, designar al técnico re-
dactor del proyecto que tenga la  titulación profesional 
habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vi-
gente y a lo que se haya establecido en el contrato y 
entregarlo, con los visados que en su caso fueran pre-
ceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación 
de colaboraciones parciales. 

 
EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la 
L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legisla-

ción aplicable y a las instrucciones del director de obra 
y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcan-
zar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habi-
lita para el cumplimiento de las condiciones exigibles 
para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación 
técnica del constructor en la obra y que por su titula-
ción o experiencia deberá tener la capacitación ade-
cuada de acuerdo con las características y la compleji-
dad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que 
su importancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los 
planes de obra que se precisen y proyectando o auto-
rizando las instalaciones provisionales y medios auxi-
liares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en 
aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en 
todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, ve-
lando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección fa-
cultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas par-
tes o instalaciones de la obra dentro de los límites es-
tablecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de 
recepción de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al 
proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 
buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de 
todo el personal que intervenga en la obra y coordina 
las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los ma-
teriales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador 
o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados 
que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la 
obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control 
de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 
anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con ante-
lación suficiente, los materiales precisos para el cum-
plimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la pro-
puesta de liquidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provi-
sional y definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de 
daños a terceros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la 
elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entida-
des de Control de Calidad contratados y debidamente 
homologados para el cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasiona-
dos por vicios y defectos de la construcción previstas 
en el Art. 19 de la L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profe-

sional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, in-
geniero o ingeniero técnico, según corresponda y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 
técnico director de obra que tenga la titulación profe-
sional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimenta-
ción y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecu-
ción, facilitando su interpretación técnica, económica y 
estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su natura-
leza y complejidad, a fin de resolver las contingencias 
que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la 
correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su con-
formidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que 
las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del pro-
yecto. 
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f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el 
programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de 
Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código 
Técnico de la Edificación y a las especificaciones del 
Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, 
los resultados de los análisis e informes realizados por 
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos 
que, en su caso, concurran a la dirección con función 
propia en aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra 
y la liquidación final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y 
el certificado final de obra, así como conformar las cer-
tificaciones parciales y la liquidación final de las unida-
des de obra ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construc-
ción y especialmente en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y 
escrita del proyecto definitivamente ejecutado para 
entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta 
de recepción, la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, 
así como la relativa a las instrucciones de uso y mante-
nimiento del edificio y sus instalaciones, de conformi-
dad con la normativa que le sea de aplicación. Esta do-
cumentación constituirá el Libro del Edificio, y será en-
tregada a los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técni-
co la dirección de la ejecución de la obra, que formando 
parte de la dirección facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 
de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profe-

sional habilitante y cumplir las condiciones exigibles 
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de la ejecución 
de la obra que tenga la titulación profesional habilitan-
te. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Pro-
yecto para elaborar los programas de organización y 
de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del 
contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 
control de calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sis-
temas adecuados a los riesgos del trabajo en la realiza-
ción de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y 
Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control 
de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especifi-
cado en el Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta co-
rrespondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto 

y del Constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios au-

xiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materia-
les, instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de 
Control, así como efectuar las demás comprobaciones 
que resulten necesarias para asegurar la calidad cons-
tructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará pun-
tualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, 
las órdenes oportunas; de no resolverse la contingen-
cia adoptará las medidas que corresponda dando 
cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar con-
formidad, según las relaciones establecidas, a las certi-
ficaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de 
construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando 
los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las ins-
talaciones, de acuerdo con el proyecto y con las ins-
trucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las ins-
trucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y 
el certificado final de obra, así como elaborar y suscri-
bir las certificaciones parciales y la liquidación final de 
las unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración 
de la documentación de la obra ejecutada, aportando 
los resultados del control realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funcio-
nes: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de 
prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar 
que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 
los trabajadores autónomos apliquen de manera cohe-
rente y responsable los principios de la acción preven-
tiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Pre-
vención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la 
obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el 
contratista y, en su caso, las modificaciones introduci-
das en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las per-
sonas autorizadas puedan acceder a la obra. La direc-
ción facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE 
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CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edifi-

cación prestan asistencia técnica en la verificación de la cali-
dad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra 
y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización 
de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de 

control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de 

su actividad al agente autor del encargo y, en todo ca-
so, al director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales 
y humanos necesarios para realizar adecuadamente 
los trabajos contratados, en su caso, a través de la co-
rrespondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la ma-
teria. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el 
Constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totali-
dad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Eje-
cución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a 
la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la direc-
ción facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Pro-
yecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en 
el que se especificarán las características y requisitos que 
deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los crite-
rios para la recepción de los materiales, según estén avalados 
o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos 
en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección 
facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una ofici-
na en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los com-
plementos que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, 

si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de regis-

tro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Cons-

tructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Di-

rección facultativa, convenientemente acondicionada para que 
en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de 
la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la 
propiedad la persona designada como delegado suyo en la 
obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar 
en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica 
en el artículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se 
consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 
facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de 
grado superior o grado medio, según los casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el per-
sonal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a 
mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta 
de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar 
Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus téc-
nicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal 
de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Ar-
quitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, ponién-
dose a su disposición para la práctica de los reconocimientos 
que se consideren necesarios y suministrándoles los datos 
precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuan-
do sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias 
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en 
los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto den-
tro de los límites de posibilidades que los presupuestos habili-
ten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones 
Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyec-
to con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, 
toda variación que suponga incremento de precios de alguna 
unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presu-
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puesto en más de un 10 por 100. 
 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE 
LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 
para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar precep-
tos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos 
o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias 
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del 
Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones 
tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá 
de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién 
la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspon-
diente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera 
hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 
Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 

estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL 
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arqui-
tectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad 
se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procede-
rá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, 
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni pertur-
barse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia 
a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los traba-
jos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a 
los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o 
unidades de obra a otros contratistas e industriales, con suje-
ción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratis-
ta general de la obra. 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 
DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen 
en el proceso de la edificación responderán frente a los propie-
tarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los 
mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los si-
guientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de 
los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la 
obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en 
el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimenta-
ción, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprome-
tan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en 
el edificio por vicios o defectos de los elementos cons-
tructivos o de las instalaciones que ocasionen el incum-
plimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de 
la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales 
por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 

 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma 
personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de 
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se 
deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los 
daños materiales o quedase debidamente probada la concu-
rrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de inter-
vención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad 
se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los 
posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio oca-
sionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas 
que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que 
se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se exten-
derá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o 
de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales 
promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas 
o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
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Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente 
con más de un proyectista, los mismos responderán solidaria-
mente. 

 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictá-

menes o informes de otros profesionales, serán directamente 
responsables de los daños que puedan derivarse de su insufi-
ciencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 
que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños mate-
riales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de 
la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia 
o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y 
demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas 
o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones 
de la obra, será directamente responsable de los daños materia-
les por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repe-
tición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra 
que suscriban el certificado final de obra serán responsables de 

la veracidad y exactitud de dicho documento. 
 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no ha-

ya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas 
de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin 
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta 
a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin 
perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los 
agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se 
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, 
fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el 
daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se en-
tienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los 
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 
1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a 
la compraventa.   

 
EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los ac-

cesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mante-
nimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o 
Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replan-
teo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 
parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratis-
ta e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del 
Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 
deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad 
del Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el 
plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desa-
rrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución 
total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar 
cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los 
trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en 
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente 
su variación la Dirección Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección 

Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facili-
dades razonables para la realización de los trabajos que le 
sean encomendados a todos los demás Contratistas que inter-
vengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización 
de medios auxiliares o suministros de energía u otros concep-
tos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que re-
suelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o 
por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpi-
rán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas 
por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y 
sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para 
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra 
obra de carácter urgente, anticipando de momento este servi-
cio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adi-
cional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente 
de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las 
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible termi-
narlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 
informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor 
expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impi-
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de la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debida-
mente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL 
RETRASO DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber 
cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Faculta-
tiva, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta 
sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que pre-
viamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones 
que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arqui-
tecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, 
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que 
hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levan-
tarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el 
tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Di-
chos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales 
que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 
generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Con-
diciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contrata-
dos de acuerdo con lo especificado también en dicho docu-
mento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del 
edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exone-
re de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, 
que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuan-
do el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defec-
tos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados 
o los aparatos colocados no reúnen las condiciones precep-
tuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y 
todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordena-
das, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, 

quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese 
fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 
cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensa-
yos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 
trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circuns-
tancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Construc-
tor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contra-
rio serán a cargo de la Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de 
los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o aco-
pio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitec-
to Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que 
vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones 
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 
de ellos.  

 
 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le 

presentará las muestras de los materiales siempre con la 
antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y co-
locará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, 
los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., 
que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así 
estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se 
retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arqui-
tecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor 
su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos mate-
riales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instala-
ciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este 
Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, 
cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reco-
nociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, 
el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, 
dará orden al Constructor de sustituírlos por otros que satisfa-
gan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de 
que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha 
sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos 
a Ia contrata. 
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se 
recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a 
no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y 
ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no 
ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 
cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener lim-
pias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios 
para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la 
construcción de las obras y para los cuales no existan prescrip-
ciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del Proyecto, el Constructor se aten-
drá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direc-
ción Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y 
prácticas de la buena construcción. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual 
el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la mis-
ma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o 
sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde 
por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al 
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra 

o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin re-

servas, especificando, en su caso, éstas de manera 
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsana-
dos los defectos observados. Una vez subsanados los 
mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 
por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor 
para asegurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el 
director de obra (arquitecto) y el director de la ejecu-
ción de la obra (aparejador) y la documentación justi-
ficativa del control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por 
considerar que la misma no está terminada o que no se ade-
cua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 
deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará 
el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra 
tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo 
que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito 
al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida 
si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promo-
tor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo moti-
vado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la 
Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección 
con función propia en aspectos parciales o unidades especiali-
zadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se 
extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes 
y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a co-
rrer el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de 
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección 
Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final 
de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, 
se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportu-
nas instrucciones para remediar los defectos observados, 
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectua-
rá un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse 
resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL 

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista 
y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán 
la documentación final de las obras, que se facilitará a la Pro-
piedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recep-
ción, con la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le 
sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del 
Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada 
a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edifica-
ción se compone de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
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- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente auto-
rizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su 
caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el 
director de la obra en el COAG. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director 
de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo 
establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así 
como garantías de los materiales y suministros que debe ser 
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recor-
dárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de 
obra, preparada por el constructor y autorizada por el director 
de ejecución en su colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 
de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el direc-
tor de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la eje-
cución material de las obras y controlado cuantitativa y cuali-
tativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido 
realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto 
objeto de la licencia y la documentación técnica que lo com-
plementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización 
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los si-
guientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad 
del promotor, se hubiesen introducido durante la obra ha-
ciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se pro-
cederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técni-
co a su medición definitiva, con precisa asistencia del Cons-
tructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certi-
ficación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su 
firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resul-
tante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según 
lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 

 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el 
Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca 
deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de 
las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo 
de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recep-
ción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas 
por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones 
por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a 
cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después 
de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 
cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de 
los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabi-
lidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia re-
cepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas 
en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efec-
tuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA 
SIDO RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Con-
tratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 
reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 
provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego 
de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables 
a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y defini-
tiva recepción. 
 
 
 

 
CAPITULO III  
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
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Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de 

construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a 
las condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos 
pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 
 

Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a al-
guno de los siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval banca-
rio, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 
del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o 
pagos a cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención 
se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por 

subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en 
ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será 
de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Con-
diciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por 
ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de 
una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el 
punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se 
determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyec-
to, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su impor-
te será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que 
se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apar-
tado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición 
expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, 
no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en 
que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá 
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredi-
te la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párra-

fo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que 

se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 
depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la 
subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su 
cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condi-
ciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y repre-
sentación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, 
o, podrá realizarlos directamente por administración, abonan-
do su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que 
el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de 
recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista 
en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez fir-
mada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad 
podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 
tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arqui-
tecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcio-
nal de la fianza.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas uni-
dades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros so-

ciales, que interviene directamente en la ejecución de 
la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, 
que queden integrados en la unidad de que se trate o 
que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene 
para la prevención y protección de accidentes y en-
fermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que 

tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento 
de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecu-
ción de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la ma-
quinaria, instalaciones, sistemas y equipos anterior-
mente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comu-

nicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un 
porcentaje de los costes directos. 
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Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, car-

gas fiscales y tasas de la Administración, legalmente estableci-
das. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes 
directos e indirectos (en los contratos de obras de la Adminis-
tración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 
100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 
por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para 
la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado 
obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción 
del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los 
Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero 
no integra el precio.  

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un 
edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y 
ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el 
coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecu-
ción material, más el tanto por ciento (%) sobre este último 
precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI 
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en 
las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo 
cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introdu-
cir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoria-

mente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar 
Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del 

cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los 
precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contra-
to, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 
no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 
del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS 
PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los 
usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecuta-
das, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General 
de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Con-
diciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, 
no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incre-
mento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 
realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 
tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de 
Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este 
porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuer-
do con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más 
que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan 
quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los 
acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad 
ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propie-
tario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el Contratista. 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración 

aquellas en las que las gestiones que se precisan para su reali-
zación las lleva directamente el propietario, bien por si o por 
un representante suyo o bien por mediación de un construc-
tor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos moda-
lidades siguientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración di-
recta" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación 
de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-
Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve direc-
tamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, 
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la 
obra y, en suma interviniendo directamente en todas las ope-
raciones precisas para que el personal y los obreros contrata-
dos por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo 
hubiese, o el encargado de su realización, es un mero depen-
diente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por 
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tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración de-
legada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Cons-
tructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado 
suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por 
Administración delegada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar di-
rectamente o por mediación del Constructor todos los 
gastos inherentes à la realización de los trabajos con-
venidos, reservándose el Propietario la facultad de po-
der ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-
Director en su representación, el orden y la marcha de 
los trabajos, la elección de los materiales y aparatos 
que en los trabajos han de emplearse y, en suma, to-
dos los elementos que crea preciso para regular la rea-
lización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la 
gestión práctica de los trabajos, aportando sus cono-
cimientos constructivos, los medios auxiliares precisos 
y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, 
se requiera para la ejecución de los trabajos, perci-
biendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) 
prefijado sobre el importe total de los gastos efectua-
dos y abonados por el Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se eje-
cuten por administración delegada o indirecta, regirán las 
normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones 
particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta 
de ellas, las cuentas de administración las presentará el Cons-
tructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá 
acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los 
documentos siguientes todos ellos conformados por el Apare-
jador o Arquitecto Técnico: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos pa-
ra los trabajos y el documento adecuado que justifique 
el depósito o el empleo de dichos materiales en la 
obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo 
establecido en la legislación vigente, especificando el 
número de horas trabajadas en las obra por los opera-
rios de cada oficio y su categoría, acompañando. a di-
chas nóminas una relación numérica de los encarga-
dos, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes 
de cada oficio, peones especializados y sueltos, liste-
ros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra du-
rante el plazo de tiempo a que correspondan las nómi-
nas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales 
puestos en la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas in-
herentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión 
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 
siempre de cuenta del Propietario. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra 

en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le 
aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 
por 100), entendiéndose que en este porcentaje están inclui-
dos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de 
accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen 
los trabajos por administración que realiza y el Beneficio In-
dustrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor 
de las cuentas de Administración delegada los realizará el 
Propietario mensualmente según las partes de trabajos reali-
zados aprobados por el propietario o por su delegado repre-
sentante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico 
redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra reali-
zada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Construc-
tor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmen-
te. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y 
APARATOS 

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos tra-
bajos por Administración delegada se reserva el Propietario 
para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Construc-
tor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá pre-
sentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-
Director, los precios y las muestras de los materiales y apara-
tos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 
adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 
OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada 
que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arqui-
tecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la 
mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos 
normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, 
con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumen-
tar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-
Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses su-
cesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propie-
tario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajan-
do su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los 
conceptos antes expresados correspondería abonarle al Cons-
tructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 
deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un 
acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 
someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración 
delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 
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constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por 
él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que 
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no 
haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones 
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado 
en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal 

resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos 
con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor 
está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos 
y a responder también de los accidentes o perjuicios expresa-
dos en el párrafo anterior. 

 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contrata-

ción de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condi-
ciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los 
trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra pre-
viamente fijada como base de la adjudicación, dismi-
nuida en su caso en el importe de la baja efectuada 
por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio 
por unidad de obra es invariable y se haya fijado de an-
temano, pudiendo variar solamente el número de uni-
dades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas 
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable es-
tipulado de antemano para cada una de ellas, estipu-
lado de antemano para cada una de ellas, se abonará 
al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción 
a los documentos que constituyen el Proyecto, los que 
servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condicio-
nes en que se realice y los materiales diversos emplea-
dos en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del 
Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al 
caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autoriza-
dos en la forma que el presente "Pliego General de 
Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones de-
terminadas en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fi-
jen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particula-
res" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, 
según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones prees-
tablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral co-
rrespondiente para cada unidad de obra, los precios señalados 
en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente 
además lo establecido en el presente "Pliego General de Con-
diciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de 
material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones nece-
sarias para extender dicha relación se le facilitarán por el 

Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 
dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo 
de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos 
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arqui-
tecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su reso-
lución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Pro-
pietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la 
forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facul-
tativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el 
párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certifica-
ción de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el 
tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya 
preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y 
por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa 
por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figu-
ren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto 
por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del 
mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carác-
ter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación 
final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aproba-
ción ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra 
ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso 
de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autoriza-
ción del Arquitecto-Director, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en 
el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que 
tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores di-
mensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdu-
jese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que 
sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá 
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 
corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA 
ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condi-
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ciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, 
el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras 
iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, 
se abonarán previa medición y aplicación del precio es-
tablecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra 
similares, se establecerán precios contradictorios para 
las unidades con partida alzada, deducidos de los simi-
lares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de 
obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de 
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arqui-
tecto-Director indicará al Contratista y con anteriori-
dad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse 
para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Ad-
ministración, valorándose los materiales y jornales a 
los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, 
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su impor-
te total con el porcentaje que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Gene-
rales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES 
NO CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, 
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole espe-
cial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuen-
ta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, 
tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Con-

tratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento 
del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego 
de Condiciones Particulares. 

 
 
 

PAGOS 
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en 

los plazos previamente establecidos, y su importe correspon-
derá precisamente al de las certificaciones de obra conforma-
das por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifi-
can aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si duran-
te el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cuales-
quiera, para su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados 
en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el 
Arquitecto-Director exigiera su realización durante el 
plazo de garantía, serán valorados a los precios que fi-
guren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defec-
to en los Generales, en el caso de que dichos precios 
fuesen inferiores a los que rijan en la época de su reali-
zación; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la repara-
ción de desperfectos ocasionados por el uso del edifi-
cio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 
por el Propietario, se valorarán y abonarán a los pre-
cios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de des-
perfectos ocasionados por deficiencia de la construc-
ción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al Contratista. 

                EPÍGRAFE 6.º 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la termina-
ción se establecerá en un tanto por mil del importe total de los 
trabajos contratados, por cada día natural de retraso, conta-
dos a partir del día de terminación fijado en el Calendario de 
obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente 
proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con car-
go a la fianza. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las 
obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde 
el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de 
percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se 
defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de 

demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el 
importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de di-
cho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho 
el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condicio-
nes preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesa-
ria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda 
solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora 
de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha 
de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopia-
dos admisibles la parte de presupuesto correspondiente al 
plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en 
el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escri-
to la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 
los contratados, así como la de los materiales y aparatos pre-
vistos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra 
en las unidades contratadas, salvo caso de error en las medi-
ciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director orde-
ne, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que 
ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o 
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el 
Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan 
una reducción apreciable en los importes de las unidades de 
obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester 
valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arqui-
tecto-Director de las obras, éste determinará el precio o 
partida de abono después de oír al Contratista, el cual de-
berá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en 
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera de-
moler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin ex-
ceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la 
obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 
hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá 
en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el ca-
so de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propieta-
rio, para que con cargo a ella se abone la obra que se constru-
ya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará 
por certificaciones, como el resto de los trabajos de la cons-
trucción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Con-
tratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 
reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo su-
ficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe 
de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no 
se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a 
lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-
Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previa-
mente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 

cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia 
póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materia-
les ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según 
se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no 
atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garan-
tía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-
Director, en representación del Propietario, podrá disponer 
todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conser-
vación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena 
terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el ca-
so de que la conservación del edificio corra a cargo del Contra-
tista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materia-
les, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y 
limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el 
Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expre-
sado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego 
de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras 
ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles perte-
necientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conser-
varlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contra-
to, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propie-
dades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega 
del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumpli-
do el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o 
de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condicio-
nes particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR 
VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
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Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edifica-

ción se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se 
establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios 
cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición 
adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las 
siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 

garantizar, durante un año, el resarcimiento de los da-
ños causados por vicios o defectos de ejecución que 
afecten a elementos de terminación o acabado de las 
obras, que podrá ser sustituido por la retención por el 
promotor de un 5% del importe de la ejecución mate-

rial de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 

garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los 
daños causados por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad es-
pecificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 
garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los 
daños materiales causados por vicios o defectos que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directa-
mente la resistencia mecánica y estabilidad del edifi-
cio. 

 
CAPITULO IV  

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 

 
EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán 
de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán 
ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contra-
ta, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier 
otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debe-
rá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido 
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas 
por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lu-
gar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bon-

dad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo 
el contratista derecho a reclamación alguna por estas condi-
ciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, 
incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en 
el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección 
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente 
las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja 
subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima 
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su prepara-
ción serán tales que permitan garantizar la adecuada resis-
tencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden 
emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos natura-
les, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como conse-
cuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En 
cualquier caso cumplirá las condiciones del CÓDIGO 
ESTRUCTURAL. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de 

los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplica-
ciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se reali-
zarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógi-
cos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a 
cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se 
comprobará previamente que son estables, es decir que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo 
UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros 
oxidables. 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del 
mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 
5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta dete-
nido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente 
"árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por 
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si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso 
particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción 
CÓDIGO ESTRUCTURAL.  

 
5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro 

(15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por 

litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 

gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince 

gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según 

ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones del CÓDIGO ESTRUCTURAL. 

 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y 
morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto 
cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado 
modifican o mejoran las características del mortero u hormi-
gón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 
plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosi-

ficación será igual o menor del dos por ciento (2%) en 
peso del cemento y si se trata de hormigonar con 
temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento 
(3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su 
proporción será tal que la disminución de residentes a 
compresión producida por la inclusión del aireante 
sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso 
la proporción de aireante será mayor del cuatro por 
ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será 
inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se 
emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación del 
CÓDIGO ESTRUCTURAL. 

 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que 
responda a alguna de las definiciones del pliego de prescrip-
ciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 
03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, 
el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, 
tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a gra-
nel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de 
distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que de-
muestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen 
las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso 

serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones 
de la Instrucción CÓDIGO ESTRUCTURAL.  
 
Articulo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello 
de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales in-
delebles para evitar confusiones en su empleo. No presenta-
rán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millo-
nes cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 
kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión 
capaz de producir una deformación permanente de dos dé-
cimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco 
mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de 
rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama ten-
sión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones 
de la Instrucción CÓDIGO ESTRUCTURAL. 

 
6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será 
de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Produc-
tos laminados en caliente de acero no aleado, para construc-
ciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar 
los aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 
relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 
10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructu-
ral conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificacio-
nes del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero 
del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identifica-
ción de fábrica, con señales indelebles para evitar confusio-
nes. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni 
mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones 
hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulveriza-
da, depositan una película impermeable sobre la superficie 
del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporiza-
ción. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, prefe-
riblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. 
Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 
siete días al menos después de una aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 
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Se definen como tales a los productos que, aplicados en 
forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia 
entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. 
EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente 
autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la sufi-
ciente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación 
máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a 
un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. 
Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superfi-
cie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, 
recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es 
reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente ha-
brán de ser de madera. 

 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la con-
dición de que la deformación máxima de una arista encofrada 
respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de 
la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo 
suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos 
del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimien-
to local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco 

décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 

doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor 

del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días 

superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Cu-
rado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete 
días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadra-
do. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho 
días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado 
y también superior en dos kilogramos por centímetro 
cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado 

(S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento 
en peso. 

- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no 
terminará después de los treinta minutos. 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por 

ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por 

ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal 

ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 
10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte ki-
logramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias 
probetas procedentes del ensayo a flexión, será como 
mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cua-
drado. La toma de muestras se efectuará como mínimo 
en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso pro-
cedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una 
muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensa-
yos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se ob-
tendrán a partir de. superficies cónicas o cilíndricas que per-
mitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de 
una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar 
el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Mi-
nisterio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad 
Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad in-
cluida en el Registro General del CTE  del Ministerio de la 
Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, 
plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones debe-
rán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de 
producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro 
cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación 
MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en 
el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los siste-
mas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas 
condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modi-
ficados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica 
de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo 
será de noventa y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexi-
ble, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractu-
ra briIlante y cristalina, desechándose las que tengan picadu-
ras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, ma-
leable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, 
de todo defecto que permita la filtración y escape del Iíquido. 
Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en 
el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la 
Dirección Facultativa. 
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Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de la-
drillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del 
DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las 
piezas será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda defini-
do en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se 
medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a 
compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la me-
moria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del 
M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabri-
cación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales pa-
ra su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias 
siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por 
carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE 
(RD 642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fa-
bricante a fin de ser aprobadas. 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de 
hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o 
mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de 
mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y ma-
teria orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajusta-
rán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco déci-

mas de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas 

de milímetro en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no 

variará en más de un milímetro y medio y no será inferior 
a los valores indicados a continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectán-
gulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el 
lado mínimo del cuadrado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no 
menor en ningún punto de siete milímetros y en las des-
tinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho 
milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida 
sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos me-
dio milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro 
por mil de la longitud, en más o en menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la 
Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 
7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con 
arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será 
de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa 
tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros 
en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 
unidades como mínimo del millar y cinco unidades por 
cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las 
que tengan defectos visibles, siempre que el número de 
desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 
13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos 
materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus 
dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas 
serán análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base 
cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido 
variado que sirve para revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al 

desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y 

materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y 
duración. 

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo 

cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su for-

ma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La 
superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explíci-
tamente, se exija que la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino 
que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o 
corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un 
terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u hori-
zontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por 
ciento en menos y un cero en más, para los de primera 
clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se 
hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a 
una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una 
de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación 
del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escua-
dra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos ge-
nerales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos 
defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a 
Ia mala explotación de las canteras. Deberán estar perfecta-
mente planos y pulimentados. 
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Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 
3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajus-
tarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de 
terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material 
que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. 
de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del sola-
do de mármol. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra debe-
rán tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia autori-
zación de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técni-
ca expedido por el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera cali-
dad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y 
puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumpli-
rán todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas 
ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de 
algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pig-
mento mineral finamente disperso con la adición de un anti-
fermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. 
Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que 
cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 

48044 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos 

con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos 
productos considerados como cargas no podrán entrar en 
una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del 
pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz ad-
quirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de 
titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán 
ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones 
siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las super-

ficies. 
- Fijeza en su tinta. 

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colo-

res. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes 
condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el 
aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo 
claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfa-
gas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, 
etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los 
manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con 
junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de 
cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de 
veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arque-
tas correspondientes. 

 
18.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán 
de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autori-
zación de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior 
a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se reali-
zarán mediante uniones Gibault. 

 
18.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará 
en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia pre-
sión de prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación 
que se efectuará una vez acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y toleran-
cias se ajustarán a las normas correspondientes de la citada 
empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prue-
ba superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo 
serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las 
características que ésta le indique. 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación 
eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las 
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales 
C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actual-
mente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la 
Compañía Suministradora de Energía. 
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19.2. Conductores de baja tensión. 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo re-

cocido normalmente con formación e hilo único hasta seis 
milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada conve-
nientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a 
la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo 
normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben pro-
vocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que 
sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las 
almas del cableado debe ser de material adecuado de manera 
que pueda ser fácilmente separado para la confección de los 
empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente 
alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamien-
to de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de 

ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destina-

dos tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 
1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento 
se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual 
forma que en los cables anteriores. 

 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de ace-
ro de calidad con espesor o nervaduras suficientes para al-
canzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dis-
puesta de forma que sea la primera en establecerse y la 
última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de 
error en la conexión. 

 
CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR  
 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, 
evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de 
préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente trans-
porte de los productos removidos a depósito o lugar de em-
pleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del te-
rreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las 
alienaciones pendientes dimensiones y demás información 
contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, 
que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su 
utilización posterior en protección de superficies erosiona-
bles. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá 
separada del resto de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, 
excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la 
formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se 
transportarán directamente a las zonas previstas dentro del 
solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material exca-
vado sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la 
construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que 
represente un peligro para construcciones existentes, por 
presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con 
las precauciones necesarias, para evitar daño a las 
construcciones colindantes y existentes. Los árboles a 
derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la 
limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado 
destinadas a permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro 

serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., 
por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. 
por debajo de la superficie natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y 
raíces, se rellenarán con material análogo al existente, 
compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel 
pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la 
madera a longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las 
menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al 
terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros 
cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre 
los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar 
los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente 
después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles 
obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para 
conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica 
y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de 
drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones 
de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consi-
guiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación su-
ficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se 
puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o 
se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en 
que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y 
firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la 
Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la 



   
 

 

Proyecto Básico y Ejecución de Instalación de Ascensor y aseos adaptados en IES A Xunqueira II 

Situación R/Celso Emilio Ferreiro 6. 36005, Pontevedra 

Promotor Conselleria Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades 
 

  
  

  3. Pliego de Condiciones 

 

 
 
  Página 26 - 48   

 

 

vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin 
de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos 
fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera 
del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones 
de la excavación de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando 
existan todos los elementos necesarios para su excavación, 
incluido la madera para una posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de 
los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la 
de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 

 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y 
paredes verticales de todas las excavaciones que realice, apli-
cando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y pro-
tección superficial del terreno, que considere necesario, a fin 
de impedir desprendimientos, derrumbamientos y desliza-
mientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, 
aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o 
no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier mo-
mento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y 
protecciones superficiales del terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias 
para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma 
la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protec-
ciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean 
necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Con-
trata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las pare-
des y el fondo de la excavación de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, frag-
mentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o 
cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resisten-
cia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con 
material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no 
será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese 
punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por 
viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 
8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la 
zanja para cimentación, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras, para observar si se han producido 
desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las 
paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, 
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como 
las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, 
que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán 
depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a 
una separación del borde de la misma de 0,60 m. como 
mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y 
demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite 
indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o 

subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desvia-
rán en la forma y empleando los medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación 
de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa 
de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debida-
mente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera inclui-
do en los precios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros 
cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre 
los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar 
los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente 
después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales 
terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o présta-
mos para relleno de zanjas y pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas su-
cesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI 
espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios 
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de 
compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa 
con pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una 
vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es 
necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en 
obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del 
material sea excesiva para conseguir la compactación previs-
ta, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a 
la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales 
secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posterior-
mente se procederá a la compactación mecánica de la tonga-
da. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de 
todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compo-
sición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente 
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se 
concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se 
realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se 
seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado 
en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose 
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 
entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene 
presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán 
las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas 
blandas, se asegurará la eliminación de este material o su 
consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su 
humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento 
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sea uniforme. 
 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando 

éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si 
es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva 
tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya 
secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más 
seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una 
tongada se hará de forma uniforme, sin que existan 
encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la 
temperatura descienda de 2º C. 

 
20.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros 
cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre 
los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse 
los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente 
después de compactar el terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulo-
métrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del 
hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que 
emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en el 
CÓDIGO ESTRUCTURAL. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se 
cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (CÓDIGO ESTRUCTURAL). REAL 
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse au-
tomáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo 
mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en 
obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos 
por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para 
los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido 
total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia 
de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una 
mezcla regular e intima de los componentes proporcionando 
un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que 
se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones 
por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca 
deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezcla-
dor, este se habrá cargado de una parte de la cantidad de 
agua requerida por la masa completándose la dosificación de 
este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser 
inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que 
el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. 
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará 
totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigo-
nes que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan 
nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma 
forma que la señalada para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápi-
damente como sea posible. En ningún caso se tolerará la 
colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 
fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse 
con las masas montones cónicos, que favorecerían la segre-
gación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en 
una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse 
empleando camiones provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una 
hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su 
compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altu-
ras superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo 
con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo 
avanzar más de medio metro de los encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente 
para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 
cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran canti-
dad de acero, y procurando que se mantengan los recubri-
mientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo 
que el avance se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los ex-
tremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando que el 
frente vaya recogido, para que no se produzcan segregacio-
nes y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vi-
bración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su 
efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan se-
gregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán 
sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos trans-
versalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La 
aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad 
constante, recomendándose a este efecto que no se superen 
los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmer-
sión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para pro-
ducir en toda la superficie de la masa vibrada una humecta-
ción brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos pro-
longadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 
cm. de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se somete-
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rá al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento 
utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del 
hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como 
sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración 
del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormi-
gón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpi-
lleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres 
días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-
35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento 
utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó di-
latación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones 
en el hormigonado queden normales a la dirección de los 
máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean 
menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, 
se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las 
masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de 
tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, pue-
dan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda su-
ciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se hume-
decerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su 
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hor-
migón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las 
zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregulari-
dad que pueden presentar los paramentos planos, medida 
respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada 
en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en 
caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para 
impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco 
o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de 
picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado 
después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., 
salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que 
impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se 
realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las 
armaduras ni los encofrados experimenten movimientos 
bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se 
mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura des-
cienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se po-

drán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero 
bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo 
se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de 
superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico 
en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de 
cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies 
de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales 
pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. 
Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico real-
mente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de 
encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación 
que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno 
excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad 
de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso 
de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro 
cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las medicio-
nes todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a 
las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios 
se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siem-
pre se considerará la misma medición del hormigón por me-
tro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos 
siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las 
unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada 
caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el ba-
tido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, 
hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia 
uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su 
medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica 
de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso ex-
cepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndo-
se su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un 
nuevo precio contradictorio. 
 
 
 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los en-



   
 

 

Proyecto Básico y Ejecución de Instalación de Ascensor y aseos adaptados en IES A Xunqueira II 

Situación R/Celso Emilio Ferreiro 6. 36005, Pontevedra 

Promotor Conselleria Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades 
 

  
  

  3. Pliego de Condiciones 

 

 
 
  Página 29 - 48   

 

 

cofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias 
para que con la marcha prevista de hormigonado y especial-
mente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema 
de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuer-
zos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, 
ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los 
moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se 
verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más 
de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha nece-
saria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este 
conserve una ligera cavidad en el intrados. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades 
repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del 
hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida 
en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el 
entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y 
del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta 
durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un 
sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a 
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después 
la armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero 
la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el 
encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el 
hormigón después de desencofrar, sobretodo en ambientes 
agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el 
fin de controlar su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante 
tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán 
planos intermedios con tablones colocados 
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores 
irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos 
antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las 
superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura 
posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las 
armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se 
desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener 
la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las 
siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 

Más de 1.00   10 
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 

 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el pe-
so total propio y el del elemento completo sustentado, así 
como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar 
sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición 
necesaria para que en ningún momento los movimiento 
locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen 
los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de 
poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la 
pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan produ-
cido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el 
proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los coste-
ros verticales de elementos de gran canto no deberán retirar-
se antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las 
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de 
resistencia, elemento de construcción sustentado haya adqui-
rido el doble de la resistencia necesaria para soportar los 
esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se 
hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo 
de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el 
elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un 
mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demás 
casos, siempre con la aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se 
desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y el 
CÓDIGO ESTRUCTURAL, con la previa aprobación de la D.F. Se 
procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento 
separado unos tres cm. durante doce horas, realizando 
entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará 
abundantemente, también se podrá aplicar  desencofrante 
superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a 
reutilizar, después de una cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados 
de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de 
abono las obras o excesos de encofrado, así como los ele-
mentos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para man-
tener el encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, 
los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y reti-
rada del material. En el caso de que en el cuadro de precios 
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esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende 
que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el 
desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los 
artículos  de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
(CÓDIGO ESTRUCTURAL). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-
DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón 
armado, se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos 
de los planos de ejecución, por medición de su longitud, 
añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en 
obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los 
distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 
5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada 
en el plano sin solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de 
cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpie-
za de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el 
izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre 
para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas 
cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero 
Laminado. 

 
25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el 
proyecto de ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas 
compuestas realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con 
pinturas adecuadas. 
 
25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies 
donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de 
arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier 
otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje. 

 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, 
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber 
comprobado la perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y 
bajo la tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por 
lo menos un filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, 
empezando por los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el no-
minal del tornillo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes 
procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con 

electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera 

gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando 
exactamente los espesores de garganta, las longitudes de 
soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones 
discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras 
ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la 
escoria con piqueta y cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente 
rápido de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las 
piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a 
golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o 
lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se 
procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar 
por último el pintado. 
 
25.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con 
las especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea 
necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los 
niveles de placas de anclaje. 
 
25.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, 
incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios 
establecidos en las mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura 
para comprobar su estado de conservación y su protección 
antioxidante y contra el fuego. 

 
Articulo 26  Estructura de madera. 
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26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, 
constituyen la estructura de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas 
regulares, sin fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o 
carcomas. 

- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus 

condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 
10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca 
pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada 
al hilo. 

 
26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las 
dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en 
proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con 
secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes 
serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en 
su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practi-
cada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o 
tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los 
entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera 
inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio 
previamente practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y 
posteriormente clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles 
metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante 
arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante 
piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, 
estable e indeformable. 
 
26.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, 
cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de 
agua, peso específico y resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus 
dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y 
el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 
1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 
20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de 
disminución del contenido de humedad. 

 
26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo 
que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en las 
mediciones. 
 
26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad 
constante del 20% aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de 
xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos 
ignífugos y las pinturas o barnices. 
 
Articulo 27. Cantería. 
 
27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de 
colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de 
edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, 
sillerías, piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con 
piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión 
resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto 
al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero 
utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
▪ Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, 
que pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su 
colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. 
Las piedras tienen forma más o menos irregular y con 
espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin 
interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se 
asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene 
cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple 
fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella 
cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, 
bien conservando el plano de los mampuestos, o bien 
alterándolo. Esta denominación será independiente de que la 
mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. 
Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de 
apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, 
ordinaria o careada. 
▪ Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, 
que pueden tener misión resistente o decorativa, que por su 
colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. 
Las piedras tienen forma más o menos irregular y con 
espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
▪ Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de 
labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión 
resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con 
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espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, 
teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 
75 a 150 Kg. 
▪ Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, 
dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, 
columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión 
decorativa, si bien en otros casos además tienen misión 
resistentes. 
 
27.2  Componentes. 
▪ Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

▪ Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, 

metálico o ladrillo. 
 

▪ Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, 

metálico o ladrillo. 
▪ Piezas especiales 

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros 

especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, 

metálico o ladrillo. 
 
27.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma 
y detalles. 

- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las 

canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
27.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o 
cargado en camión. 

- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a 

especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 

- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, 

procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con 

regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la 

lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u 
otros elementos. 

- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
27.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de 

dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, 

adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, 
disgregación. 

- Morteros utilizados. 
 
27.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos 
establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin 
posibilidad de deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la 
colaboración del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios 
o plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán 
dotadas de grado de aislamiento II. 
 
27.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó 
por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos 
y bóvedas se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros 
elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
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27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado 
para evitar la penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos 
apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas 
que estén en proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos 
deteriorados por el paso del tiempo. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en 
el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI 
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de 
su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al 
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe 
tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizonta-
les y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a 
plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello 
se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en 
las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 
250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja 
para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI 
reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola 
de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio 
ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cua-
dro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas 
descontándose los huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán 
anclados en sus cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por 
un zuncho de hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. 
Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán 
arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de 
mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el 
arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de 
barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se 
dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con 
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el 
cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán 
mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos 
y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos 
de su correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que 
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los 
paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día 

anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en 

cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo 

su espesor y en todas sus hiladas. 
 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones 

huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores for-
mando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediata-
mente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. 
Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se 
rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en 
el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos 
que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su 
medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente 
ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones 
de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 
6.2. para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones 
de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas mues-
tras de yeso previamente que servirán de guía al resto del 
revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera 
bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente suje-
tándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados 
guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del 
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones 
estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá 
una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, 
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos 
los renglones se regará el paramento y se echará el yeso 
entre cada región y el paramento, procurando que quede 
bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas 
de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las 
maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pe-
queñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación 
cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la prepara-
ción del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua 
para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, 
quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adheren-
cia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavi-
vos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por 
medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al 
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mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido 

realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en 
el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, 
etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán 
así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de 
primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá 
sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendién-
dolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la super-
ficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido 
será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se 
aplique inmediatamente después de amasado para evitar que 
el yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de su-
perficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios 
figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la 
medición y abono correspondiente comprenderá todas las 
operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien 
terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, 
con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 
kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y 
de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, 
empleándose arena de río o de barranco, lavada para su 
confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento 
sobre el cual haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los para-
mentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de 
la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar 
en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormi-
gón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mor-
tero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, 
evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplica-
da. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al 
mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el 
canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando 
todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando 
así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga 
conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva opera-
ción habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será 
necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de 
echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para 
facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En 
el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará 
una segunda capa de mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requie-
ren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán dia-
riamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien 
después de terminada, para que el fraguado se realice en 
buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios 

para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la 
Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las 
especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los 
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 
en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del 
agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 
40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. 
Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación 
de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar 
hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a 
confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del 
fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes 
atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se 
ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han 
sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar 
visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el 
soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u 
hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede 
aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el 
fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá 
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para 
el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y 
para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un 
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor 
de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento 
vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se 
realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere 
este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio 
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los 
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 
elementos estructurales y cerramientos o particiones, 
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. 
a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la 
protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se 
comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas 
superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el 
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se 
protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en 
superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y 
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cálidos, se suspenderá la ejecución. 
 

Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se 

mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el 
mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya 
fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mor-
tero de cemento. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, 
con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar 
constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 
 
29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema 

adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los 
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 
1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la 
disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que 
conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se 
haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. 
Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la 
norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el 
fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos 
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y 
ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá 
estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los 
elementos de formación de pendiente. 
 
29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas 
para la configuración de los faldones de cubierta, con las 
limitaciones que establece la normativa vigente y las que son 
inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios 
materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, 
podemos citar, entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio 
requiere contar con una disposición estructural para conformar 
las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento 
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete 

la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir 
el material de cobertura e impermeabilización, así como de 
permitir la circulación de operarios en los trabajos de 
referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las 
pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal 
de cubierta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o 

metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, 
elementos lineales (correas) o superficiales (placas o 
tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de 
hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las 
correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez 
sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o 
tableros que se configuren sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que 

salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y 
sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su 
caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o 
recibirlo. 

 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura 

de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella 
o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las 
viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con 
entrevigado de bovedillas y capa de compresión de 
hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de 
elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas 
perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas 
podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o 
pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas 
llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta 
estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o 
bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques 

palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo 
hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con 
maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 
25% de su superficie; se independizarán del tablero 
mediante una hoja de papel. Cuando la formación de 
pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de 
ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, 
doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con 
tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o 
tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; 
además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 
m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los 
encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, 
el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del 
espesor y la tipología especificados en la Documentación 
Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el 
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replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se 
comenzará su ejecución ( similar a los tabiques conejeros) 
colocando la primera hilada de cada tabicón dejando 
separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes 
hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados 
entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada 
superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado 
para la formación de las pendientes, se impone la necesidad de 
configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de 
cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características 
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales 
mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo 
caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas 
mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios 
estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos 
antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos 
prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, 
hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los 
tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón 
que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas 
existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. 
En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de 
yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, 
como sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, 
cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro 
tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y 
separación vendrán definidas por la documentación de 
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre 
los que apoyarán las placas de hormigón celular, de 
dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser 
necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros 
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, 
tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de 
estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida 
entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables 
o no transitables; entre éstas, por sus características propias, 
cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, 
balaustrada o antepecho de fábrica. 
 
30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución 

constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos 

perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y 

elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de 

trabajo. 
30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas 
cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy 
amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse 
tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución 
de la membrana impermeabilizante, la aplicación de 
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos 
singulares, etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de 
impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de 
dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán 
éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la 
continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie 
exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua 
pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla 
sobradamente, calculada en función de la superficie que 
recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las 
bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros 
entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana 
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de 
la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se 
pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de 
viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la 
adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no 
transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y 
en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando 
por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 
cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será 
de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este 
caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra 
lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y 
debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser 
inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en 
la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina 
impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al 
soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano 
inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la 
misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de 
vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la 
cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 
kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de 
pintura bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante 
inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores 
de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, 
dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad 
del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio 
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consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 
cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su 
entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá 
constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la 
cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas 
las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior 
del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará 
continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco 
en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del 
forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, 
operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no 
lleguen a producirse daños en las bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá 
la existencia de remansos o estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por 
m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso 
entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en 
condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados 
para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se 
definen los diversos factores que condicionan el precio 
descompuesto resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán 
ejecutadas por personal especializado con materiales y 
solución constructiva análogos a los de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan 
perforar la membrana impermeabilizante como antenas, 
mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su 
deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación 
o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. 
Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de 
mantenimiento que en los de construcción. 
 
Articulo 31. Aislamientos. 
 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus 
cualidades, se utilizan en las obras de edificación para 
conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción 
de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, 
terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso 
sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios 

tipos, según su uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y 
acabado: 

Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de 

vidrio/PVC 
Paneles semirrígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft 
pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado 
con polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola 
ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una 
placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o 
ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica 
de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación 
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del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas 
inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros 
sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en 
suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, 
con garantía del fabricante de que no contengan 
sustancias que dañen la composición o estructura del 
aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de 
cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de 
vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos 
interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del 
revestimiento final en aislamiento de paramentos 
exteriores con placas de vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del 
poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el 
aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el 
aislamiento de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de 
correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos 
techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al 
aislante. 

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y 
libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente 
saneada y preparada si así procediera con la adecuada 
imprimación que asegure una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben 
eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con 
un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá 
construir todos los tabiques previamente a la colocación del 
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del 
soporte no superará a la indicada por el fabricante como 
máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar 
previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar 
o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se 
refiere a la colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a 
rompejuntas, según el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará 
en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total 
espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando 
haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las 
superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la 
proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que 
no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se 
evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, 
mediante la necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, 
manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, 
cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial 
cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, 
presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. 
También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la 
colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados 
para que no se deteriore con el paso del tiempo. El 
recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de 
forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, 
mediante inspección general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser 
uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo 
tengan. 

Fijación del producto mediante un sistema garantizado por 
el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 

Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a 
rompejunta, según los casos. 

Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 
31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie 
ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá 
realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre 
estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios 
para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, 
uniones y colocación. 
 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y 
mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna 
anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, 
particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo 
de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para 
comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas 
de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser 
reparado por personal especializado, con materiales análogos a 
los empleados en la construcción original. 
 
Articulo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto debe-
rán tenerse sumergidas en agua una hora antes de su coloca-
ción; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 
confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena 
bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre 
forme una superficie continúa de asiento y recibido de sola-
do, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará 
con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color 
del terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas 
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repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y 
horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas 
direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el 
solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos 
mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 
cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensa-
ble, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudi-
que al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cua-
drado de superficie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y 
abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los 
materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 
necesarios para terminar completamente cada unidad de 
obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada pa-
ramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente 
dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresa-
mente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las corres-
pondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se 
sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin 
alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas 
línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplo-
mes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su 
empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admi-
tiéndose el yeso como material de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de 
color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas 
cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente reali-
zado, descontándose huecos y midiéndose jambas y moche-
tas. 
 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo 
que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas 
estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien 
montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las 
superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados 
de carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al 
lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición 
se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos 
correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación 
de los cercos se abonará independientemente. 
 
Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes 
según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción 
de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 

16−2−72 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 

- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a 

atmósfera de humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un 

ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, 

no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los 
refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los 
planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un 
ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste 
de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 
10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el 
vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán 
superpuestas o machihembradas de forma que no 
permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán 
por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer 
empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas 
cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la 

NTE−FCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de 

impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se 
admitirá azulado en un 15% de la superficie. 

 
Cercos de madera: 
▪ Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con 

entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
▪ Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de 

taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los 
orificios para el posterior atornillado en obra de las 
plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no 
mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. 
debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

▪ Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para 
mantener la escuadra, y con una protección para su 
conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
▪ Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera 

serán de 10 x 40 mm. 
 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpinte-
ría metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de 
los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser mon-
tadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal 
autorizado por la misma, siendo el suministrador el respon-
sable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las 
piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y des-
provistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles 
de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya 
ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
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La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, 
midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen 
los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan excep-
tuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 
Articulo  35.- Pintura. 

 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desen-
grasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, 
sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con 
másticos o empastes para dejar las superficies lisas y unifor-
mes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o 
barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los pane-
les, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los 
metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de 
pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y 
cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-
40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en 
forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el 
aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una 
vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisa-
rán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la 

superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y 
condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, 
contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que 
deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, 
canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor 
de 28ºC ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de 
aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 

paramento no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán 

perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con ae-

rógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o 
con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos anima-
les, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y 
ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por 
números o por los gramos de pelo que contienen. También 
pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que 
contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el 
compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 
mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de 
diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de 
trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de 
la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de 

gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
▪ Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e im-
perfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo 
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posterior-
mente se realizará un plastecido de faltas, repasando las 
mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el 
acabado final con un rendimiento no menor del especificado 
por el fabricante. 
▪ Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de 
un lijado fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz 
diluido mezclado con productos de conservación de la madera 
si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los 
poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se 
realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación 
el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un 
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
▪ Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la 
superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación 
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado 
por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de 
acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 
especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro 
cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en 
la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá des-
contando los huecos. Las molduras se medirán por superficie 
desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, in-
cluyéndose los tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos 

los materiales y operaciones necesarias para obtener la per-
fecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, 
limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares 
sean precisos.  

 
Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un 
aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos 
los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realiza-
rán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos 
estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de for-
zarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y 
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dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si 
misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. 
Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de 
latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos 
de unión con cemento. Todos los cambios de sección, direc-
ción y acometida, se efectuarán por medio de arquetas regis-
trables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de re-
gistro con pates para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y 
superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmen-
te ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los 
corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por 
unidades. 
 
Artículo  37.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especifi-
cado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones com-
plementarias que puedan haber dictado la Delegación de 
Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el 
ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las 
normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de mo-
do que garanticen la seguridad de los operarios y tran-
seuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material 
auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las 

condiciones que impongan los documentos que componen el 
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, 
montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, 
siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea 
repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, 
debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la 
Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, 
siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La 
sección mínima de estos conductores será la obtenida 
utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en 
función de la sección de los conductores de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su 
aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o 
fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) 
normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, 
y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a 
ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos 
techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en 
milímetros, para los tubos protectores, en función del número, 
clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican 
en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de 
éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total 
ocupada por los conductores, especificando únicamente los 
que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo 
caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgada-
mente todos los conductores que deban contener. Su profun-
didad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del 
mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. 
para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro 
de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el 
apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple 
retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando 
bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando 
los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que 
la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en 
ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del 
orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga 
nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su 
intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una 
tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores 
diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accio-
namiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del 
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de 
arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibili-
dad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte 
para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la 
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un 
punto de la instalación, y para la protección contra el calenta-
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miento de las líneas se regularán para una temperatura inferior 
a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nomina-
les de funcionamiento, así como el signo indicador de su des-
conexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de 
corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando 
actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta 
sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser 
"puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en 
tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro 
de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados 
por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos 
secundarios o en la centralización de contadores serán 
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se 
dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al 
fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin 
peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material 
aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales 
de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de 
puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en 
función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, 
será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su 
apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 
500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de 
longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de 
enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de 
tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exte-
rior del portal o en la fachada del edificio, según la Instruc-
ción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un 
borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos 
prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma 
u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará 
que las derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo protector 
correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará 
suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es 
inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán 
disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, 
descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una 
altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y 
entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá 
respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-

16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo 
largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo 
efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por 
canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción 
ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el 
interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la 
derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en 
lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar 
realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una 
distancia tal que entre la superficie del pavimento y los 
mecanismos de mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión 
de los conductores de protección de la instalación interior con 
la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada 
cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, 
uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección 
situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, 
procurando disponer regletas de conexionado para los 
conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará 
sobre los mismos un letrero de material metálico en el que 
debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de 
electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios 
se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales 
que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos después de haber sido colocados y 
fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los 
registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser 
colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes 
o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones 
se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o 
derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de 
conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán 
sobre el conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios 
circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier 
punto de la instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales 
protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo 
con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben 
estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las 
tomas alimentadas por fases distintas debe haber una 
separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de 
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de 
baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las 
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paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se 
instalará completamente independiente de cualquier otro 
circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y 
siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los 
siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado 
limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos 
situados en este volumen. 

 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 
y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el 
plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de 
protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, 
y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de 
los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos 
alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el 
plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y 
el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. 
Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos 
eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales 
que los del volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el 
plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y 
el plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en 
baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados 
en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases 
si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten 
si estan también protegidos. 
 
     
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una 

resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x 
U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada 
en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con 
relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de 
una tensión continua, suministrada por un generador que 
proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y 
los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga 
externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y 
señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de 
tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, 
cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos 
varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de 
tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección 
contra sobre-intensidades, mediante un interruptor 
automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán 
instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, 
incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la 
escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el 
cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor 
si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán 
conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados 
con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un 
dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que 
estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las 
normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la 
obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Hi-
giene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 
y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

 
 
 

EPÍGRAFE 4.º 
CONTROL DE LA OBRA 

 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados 
y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa 
de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (CÓDIGO 

ESTRUCTURAL): 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de 
proyecto

 
 

EPÍGRAFE 5.º 
OTRAS CONDICIONES 
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CAPITULO IV  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
CÓDIGO ESTRUCTURAL- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CÓDIGO ESTRUCTURAL 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES 
DEL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN 

LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos 

previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la recepción de cementos RC-03. 

 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca 

de conformidad oficialmente homologado no se realizarán 
ensayos. 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de confor-
midad se comprobará al menos una vez cada tres meses de 

obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la 
obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará 
al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin 
de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volu-
men, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes 
del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de 
suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realiza-
rán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción 
CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes 
de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se 
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya 
sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Direc-
tor de Obra. se realizarán los ensayos de identificación men-
cionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisi-
coquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (CÓDIGO 
ESTRUCTURAL):. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

ANEXO 2 
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO 
PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 
23-MAR-99). 
 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del 
coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como 
anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en 

cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante 
garantizará los valores de las características higrotérmicas, 
que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimien-
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to o método de ensayo que en cada caso establezca la Comi-
sión de Normas UNE correspondiente. 

 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente 

de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse 

para cada tipo, con indicación del método de ensayo para 
cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de 

los tipos de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según crite-

rio de la Dirección facultativa, en función del empleo y condi-
ciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá 
además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiacio-

nes. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, debe-

rán cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio 

entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condi-
ciones particulares que figuran en el presente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características mínimas exigi-
bles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y 
controles que aseguran el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avala-
dos por Sello o marca de calidad, por lo que podrá reali-
zarse su recepción, sin necesidad de efectuar comproba-
ciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los 

detalles constructivos, contenidos en los planos del presente 
proyecto complementados con las instrucciones que la direc-
ción facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los 
materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del 
presente proyecto.  

 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los 
materiales recibidos reúnen las características exigibles, así 
como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con 
las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento 
de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PARA LA COMUNIDAD DE 
GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 
320/2002),  LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 

  
 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente 

de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficien-
te medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse ade-
más datos relativos a aquellas propiedades que puedan intere-
sar en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo 
no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el 
anexo 3 de la NBE-CA-88. 

 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como 
acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presen-
tación, se expedirán en embalajes que garanticen su transpor-
te sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el 
etiquetado las características señaladas en los apartados ante-
riores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación téc-
nica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los 

mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las ins-

trucciones correspondientes para su correcta ejecución, que 
deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que 
se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 

 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas bási-
cas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará 
mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben 
Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán ob-
jeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustán-
dose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto 
de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las característi-
cas mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realiza-
rán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su 
producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de 
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calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del 
cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigi-
das en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin 
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materia-
les del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de 
cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el 
consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en 
los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspec-
ción sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale 
para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondien-
te. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplea-

rán para la realización de los ensayos correspondientes. Asi-
mismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comi-
sión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redac-
te con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 
74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, 
UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-

20880. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE esta-
blecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin 
por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

 
EPÍGRAFE 4.º 

ANEXO 4 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-

1998) 
 

 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de 
referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el 
fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o co-
mo revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no 
figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 
Clasificación de los productos de la Construcción y de los Ele-
mentos Constructivos en función de sus propiedades de reac-
ción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de 
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensa-
yo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para 
poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejo-
rar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), 
serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologa-
do, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifu-
gación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material 
deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida 
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo 
tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifuga-
ción. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos 
que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que 
corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación 
fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos 
de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el 
cual dicho elemento es capaz de mantener las características 
de resistencia al fuego, estas características vienen definidas 
por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integri-
dad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), 
cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), 
continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de 
señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), 
capacidad de protección contra incendios (K), duración de la 
estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabi-
lidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura 
(DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y 
calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y 
calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemen-
to constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos 
en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del 
Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos 
simplificados que permiten determinar la resistencia de los 
elementos de hormigón ante la acción representada por la 
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB 
SI del CTE se establece un método simplificado para determi-
nar la resistencia de los elementos de acero ante la acción 
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo 
que permite determinar la resistencia al fuego de los elemen-
tos estructurales de madera ante la acción representada por 
una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se 
encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos 
de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los blo-
ques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva 
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normalizada tiempo-temperatura. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados 

a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los ele-
mentos constructivos, deberán demostrar mediante certifica-
dos de ensayo las propiedades de comportamiento ante el 
fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que ha-
gan constar en la documentación técnica de los mismos su 
clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán 
justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se 
basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en 
laboratorios oficialmente homologados para este fin por la 
Administración del Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo esta-
blecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de 
instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los ex-

tintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así 
como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: 

Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de efi-
cacia. Hogares tipo. 

- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: 
Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamien-
to. Disposiciones especiales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: 
Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el 

agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portáti-
les cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocar-
buros halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalida-
des. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas 
y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carbu-
ros halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su iden-

tificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la 
etiqueta del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea 
igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extin-
tor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las 
clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 

"Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de dis-

tintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad 
entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse 

un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre 
en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido 
en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra in-
cendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fija-
dos a paramentos verticales o pilares, de forma que la par-
te superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del 
suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, 
químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 

Detección, control y extinción del incendio, deberán conser-
varse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a 
las operaciones de mantenimiento y control de funcionamien-
to exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalacio-
nes contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 



   
 

 

Proyecto Básico y Ejecución de Instalación de Ascensor y aseos adaptados en IES A Xunqueira II 

Situación R/Celso Emilio Ferreiro 6. 36005, Pontevedra 

Promotor Conselleria Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades 
 

  
  

  3. Pliego de Condiciones 

 

 
 

  Página 48 - 48   
 

 

 
 

EPÍGRAFE 5.º 
ANEXO 5 

ORDENANZAS MUNICIPALES 
 

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un 
cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos: 

 
Promotor:  Conselleria Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades  
 
Contratista: POR DETERMINAR 
 
Arquitecto:  Francisco A. Valle Rubín 
 
Aparejador: POR DETERMINAR 
 
Tipo de obra: Proyecto Básico y Ejecución de Instalación de Ascensor y otros IES A Xunqueira II 
 
Licencia: Número y fecha 
 
 

Fdo.: EI Arquitecto 
 
 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 48 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por 
la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-director y el 
cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en 
caso de dudas o discrepancias. 
 
 
En Sanxenxo, octubre de 2023. 
 
 
 
LA PROPIEDAD     LA CONTRATA 
Fdo.:          Fdo.: 
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3.1. CUADRO DE MANO DE OBRA 

 



Cuadro de mano de obra

1 Ayudante carpintero 11,85 0,180 h. 2,13
2 Oficial 1ª construcción. 12,80 3,278 h 41,96
3 Peón especializado construcción. 11,11 3,424 h 38,04
4 Peón ordinario construcción. 11,11 1,044 h 11,60
5 Ayudante 10,40 0,350 h. 3,64
6 Peón especializado 10,32 36,764 h. 379,40
7 Peón ordinario 10,24 30,175 h. 308,99
8 Oficial 1ª Encofrador 10,81 6,434 h. 69,55
9 Ayudante- Encofrador 10,40 6,434 h. 66,91
10 Oficial 1ª vidriería 11,35 16,911 h. 191,94
11 Peón suelto 14,58 24,756 h 360,94
12 Maquinista o conductor 14,80 6,650 Hr 98,42
13 Oficial 1ª encofrador 16,80 3,982 h 66,90
14 Ayudante encofrador 14,70 3,982 h 58,54
15 Oficial 1ª ferralla 16,50 0,468 Hr 7,72
16 Ayudante ferralla 14,50 0,468 Hr 6,79
17 Ayudante 12,60 30,000 Hr 378,00
18 Montaje andamio Europeo 3,45 13,200 M2 45,54
19 Desmontaje andamio Europeo 2,98 13,200 M2 39,34
20 Oficial 1ª electricista 17,07 1,322 h 22,57
21 Oficial 1ª electricista. 21,36 6,499 h 138,82
22 Oficial 1ª instalador de redes y equipos de

detección y seguridad. 21,36 2,922 h 62,41
23 Oficial 1ª fontanero. 18,84 296,748 h 5.590,73
24 Oficial 1ª montador. 18,84 24,491 h 461,41
25 Oficial 1ª montador de falsos techos. 21,36 8,011 h 171,11
26 Oficial 1ª carpintero. 21,10 14,017 h 295,76
27 Oficial 1ª soldador. 18,56 7,928 h 147,14
28 Oficial 1ª construcción. 20,80 64,402 h 1.339,56
29 Oficial 1ª construcción en trabajos de

albañilería. 20,80 21,807 h 453,59
30 Oficial 1ª solador. 20,80 35,370 h 735,70
31 Oficial 1ª alicatador. 20,80 65,010 h 1.352,21
32 Oficial 1ª pintor. 20,80 11,572 h 240,70
33 Oficial 1ª ferrallista. 21,66 4,016 h 86,99
34 Oficial 1ª encofrador. 21,66 17,591 h 381,02
35 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón. 21,66 1,617 h 35,02
36 Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,07 5,541 h 94,58
37 Ayudante carpintero. 20,09 12,722 h 255,58
38 Ayudante solador. 19,98 35,270 h 704,69
39 Ayudante alicatador. 19,98 67,610 h 1.350,85
40 Ayudante pintor. 19,98 16,383 h 327,33
41 Ayudante montador. 17,57 28,426 h 499,44
42 Ayudante montador de falsos techos. 19,98 8,011 h 160,06
43 Ayudante ferrallista. 20,81 4,058 h 84,45
44 Ayudante encofrador. 20,81 18,035 h 375,31
45 Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón. 20,81 6,598 h 137,30
46 Ayudante electricista 15,71 0,734 h 11,53
47 Ayudante montador de aislamientos. 15,73 5,541 h 87,16
48 Ayudante electricista. 19,94 6,232 h 124,27
49 Ayudante instalador de redes y equipos de

detección y seguridad. 19,94 2,922 h 58,26
50 Ayudante fontanero. 17,54 129,351 h 2.268,82
51 Peón especializado construcción. 17,38 71,959 h 1.250,65
52 Peón ordinario construcción. 17,13 302,524 h 5.182,24
53 Peón ordinario construcción en trabajos de

albañilería. 19,49 25,442 h 495,86

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Importe total: 27.159,47

Cuadro de mano de obra
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3.2. CUADRO DE MAQUINARIA 

 



Cuadro de maquinaria

1 Equip.perf.rotac.micropilotes 182,38 8,000h. 1.459,04
2 Transporte equipo mecán.pilotes 4.823,12 1,000ud 4.823,12
3 Excavadora hidráulica cadenas 90 cv 50,84 1,100h 55,92
4 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 0,069h. 2,40
5 Retrocargadora neumáticos 100 CV 35,50 0,138h. 4,90
6 Retro-pala con martillo rompedor 39,54 1,444h 57,10
7 Compresor portátil diesel media presión 5

m3/min 7 bar 5,89 0,069h 0,41
8 Encofrado perdido mediante chapa de acero de

6 mm. 7,00 10,723m2 75,06
9 Separador de PVC para armaduras de hormigón

armado, tipo pié pinza, para un recubrimiento
de 30/50 mm y diámetro de barra 6/32 mm. 1,50 8,000ud 12,00

10 Grúa torre de 36 m de altura máxima bajo
gancho, 35 m de alcance y 1000 kg de carga en
punta, de 20.7 Kw a 380 v. 5,63 0,400h 2,25

11 Vibrador interno a gasolina de 5 CV con aguja
de 20 a 80 mm de diámetro y 12000 rpm, con
manguera flexible de 4 metros. 0,92 0,400h 0,37

12 Camión 10 Tn basculante 34,00 4,256Hr 144,70
13 Camión grúa autocargable hasta 25 Tn 61,00 2,394Hr 146,03
14 Pluma grúa de 30 m 4,80 0,226h 1,08
15 Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 30 m 0,11 0,226h 0,02
16 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,82 0,509h 18,23
17 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,57 0,546h 21,61
18 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg,

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,46 42,624h 147,48
19 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga

útil. 9,13 5,187h 47,36
20 Martillo neumático. 4,08 42,874h 174,93
21 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de

caudal. 6,77 11,541h 78,13
22 Compresor portátil diesel media presión 10

m³/min. 6,92 18,817h 130,21
23 Perforadora con corona diamantada y soporte,

por vía húmeda. 24,52 0,500h 12,26
24 Mezclador continuo con silo, para mortero

industrial en seco, suministrado a granel. 1,94 8,723h 16,92
25 Equipo de oxicorte, con acetileno como

combustible y oxígeno como comburente. 7,37 8,163h 60,16

Importe total: 7.491,69

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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3.3. CUADRO DE MATERIALES 

 



Cuadro de materiales

1 modelo HAT 2400lm 4000K BLANCO de NORMALIT 37,46 2,000 Ud 74,92
2 Equipo de detección de movimiento modelo

LRM1000 de Philips o similar, con receptor,
temporizador y luminancia regulables. 25,61 2,000 Ud 51,22

3 Valla provisional realizada con postes,
empotrados en el pavimento, de chapa
metálica galvanizada en caliente plegada
con forma de dos U opuestas de 10x4.5x250
cm 1 mm de espesor, separados 2m entre ejes
y paneles de chapa nervada galvanizada en
caliente de 2x2 m 1 mm de espesor colocados
entre los postes, con acabado galvanizado. 5,19 1,500 m2 7,79

4 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,33 0,100 t. 9,03
5 Pequeño material 1,35 7,267 u 9,81
6 Lodo tixotrópico (bentonita) 0,59 1,000 kg 0,59
7 Puntas 20x100 1,02 1,608 kg 1,64
8 Cordón detonante 3 gr. 0,20 0,344 m. 0,07
9 Detonador instantaneo 0,35 0,344 ud 0,12
10 Goma 2-ECO 26/200 mm. 2,50 0,069 kg 0,17
11 Alambre atar 1,30 mm. 1,20 1,608 kg 1,93
12 Puerta de hoja de tablero de MDF recubierto

con laminado de alta presión (HPL), de
0,90x2,03 m. 268,00 1,000 m2 268,00

13 Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 6,000 m. 12,30
14 MARCO PINO MACIZO 2,22 5,500 m. 12,21
15 Juego accesorios puerta corredera 14,09 1,200 ud 16,91
16 Guía tipo klein correderas 25,00 1,500 m 37,50
17 Perfil susp. p.corred. galv. 2,42 10,000 m. 24,20
18 Tapajunt. tablero compacto fenólico 100x10 1,17 11,000 m. 12,87
19 Tornillo ensamble zinc/pavón 0,03 18,000 ud 0,54
20 Carpintería compuesta por un elemento

abatible y uno fijo, de dimensiones totales
2,11x2,10 m., marco de madera lacada, hoja
de vidrio laminado 4+4, manilla de acero
inox. escudo cuadrado, 478,32 1,000 ud 478,32

21 Herrajes REF.IN. 0.5.219.120 marca JNF o
equivalente, cerradura REF.IN. 20.898 R
marca JNF o equivalente y manecilla a 1,44
m. de altura 95,00 1,000 ud 95,00

22 Micropilotes de longitud hasta 15 metros
(15 módulos de 1000 mm.), diámetro 101 mm.
y espesor 10 mm. 150,00 1,000 m. 150,00

23 Multipact 4+4 butiral incoloro 30,10 3,511 m2 105,68
24 Espejo 4+4 mm. 24,28 13,480 m2 327,29
25 Canteado espejo 0,86 33,500 m. 28,81
26 Sellado silicona neutra 0,52 12,289 m. 6,39
27 Taladro espejo D<10 mm. 0,95 33,500 ud 31,83
28 Señalización vidrios vinilo 20,00 0,702 m2 14,04
29 Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,37 54,000 m. 19,98
30 Conductor rígido 750V;1,5mm (Cu) 0,22 54,000 m. 11,88
31 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,15 2,000 ud 6,30
32 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 4,000 ud 14,28
33 Grif.monomando lavabo cromo s.n. 37,90 2,000 ud 75,80
34 Sifon Schell Edition 41,45 2,000 ud 82,90
35 Lavabo accesible Roca c soporte 75,00 2,000 ud 150,00
36 Ascensor modelo OTIS GeN2 Life GE0882UU o

equivalente, con velocidades 1 m/s., 3
paradas de embarque sencillo, 630 kg. de
carga nominal. 21.616,00 1,000 ud 21.616,00

37 Alambre de acero recocido del n° 13, de 2
mm de diámetro. 4,00 0,202 kg 0,81

38 Acero en redondo corrugado B-500S, de entre
6-32 mm. de diámetro. (homologado  precio
medio). 0,55 42,347 kg 23,29
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39 Contenedor 7 m3. 24,00 4,200 Ud 100,80
40 Hormigón HM-20/F/40 central 64,32 0,400 M3 25,73
41 Hormigón HA-25/F/20 central 88,76 1,440 m³ 127,81
42 Hormigón HA-25/F/30 central 86,76 1,050 m³ 91,10
43 Sika Desencofrante LN 1,84 0,922 L 1,70
44 Alambre atar 1,3 mm. 1,30 2,449 Kg 3,18
45 Puntas plana 20x100 2,50 0,247 kg 0,62
46 Acero corrugado B 500-S 1,20 93,600 kg 112,32
47 Madera pino encofrar 26 mm 140,66 0,464 m³ 65,27
48 Andamio transportado 1,42 13,200 M2 18,74
49 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,74 70,915 m³ 832,54
50 Ladrillo cerámico macizo de elaboración

mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,22 480,000 Ud 105,60

51 Ladrillo cerámico perforado, para revestir,
25x12x10 cm, para uso en fábrica protegida
(pieza P), categoría I, resistencia a
compresión 10 N/mm², densidad 950 kg/m³,
según UNE-EN 771-1. 0,26 2.671,358 Ud 694,55

52 Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, de varios diámetros. 1,65 381,579 kg 629,61

53 Separador homologado para vigas. 0,09 6,600 Ud 0,59
54 Separador homologado para muros. 0,06 17,120 Ud 1,03
55 Separador homologado para losas macizas. 0,09 13,680 Ud 1,23
56 Agua. 1,50 0,572 m³ 0,86
57 Madera de pino. 365,31 0,064 m³ 23,38
58 Agente desmoldeante, a base de aceites

especiales, emulsionable en agua, para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera. 1,85 1,146 l 2,12

59 Tablero de madera tratada, de 22 mm de
espesor, reforzado con varillas y perfiles. 46,76 0,963 m² 45,03

60 Paneles metálicos modulares, para encofrar
muros de hormigón de hasta 3 m de altura. 205,52 0,120 m² 24,66

61 Estructura soporte de sistema de encofrado
vertical, para muros de hormigón a dos
caras, de hasta 3 m de altura, formada por
tornapuntas metálicos para estabilización y
aplomado de la superficie encofrante. 282,59 0,120 Ud 33,91

62 Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de montaje. 104,82 0,164 m² 17,19

63 Tubo acero inoxidable clase 1.4404 según
UNE-EN 10088-1 (AISI 316L) , pulido ,
sistema filpress o similar. de 40 mm de
diámetro exterior . 23,12 90,250 m 2.086,58

64 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero
inoxidable, de 40 mm de diámetro exterior. 0,52 90,250 Ud 46,93

65 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm
de diámetro. 1,54 4,036 kg 6,22

66 Puntas de acero de 20x100 mm. 8,99 0,844 kg 7,59
67 Pasamuros de PVC para paso de los tensores

del encofrado, de varios diámetros y
longitudes. 1,39 6,832 Ud 9,50

68 Imprimación monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin
disolventes, de color amarillo, para la
adherencia de morteros autonivelantes a
soportes cementosos, asfálticos o
cerámicos. 7,34 12,596 l 92,45

69 Mortero de juntas cementoso, tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm, a base
de cemento blanco de alta resistencia y
aditivos especiales, para rejuntado de
piezas cerámicas con grado de absorción
medio-alto. 1,62 15,116 kg 24,49
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70 Mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorción de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, según
UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de
2 a 15 mm, a base de cemento de alta
resistencia, áridos seleccionados, aditivos
especiales y pigmentos, con efecto
antimoho, antiverdín y preventivo de las
eflorescencias, hidrorrepelente, especial
para rejuntado de todo tipo de piezas
cerámicas y piedras naturales en zonas de
proliferación de microorganismos. 1,53 54,608 kg 83,55

71 Pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6
según UNE-EN 13813, compuesta por cementos
especiales, áridos seleccionados y
aditivos, para espesores de 2 a 5 mm, usada
en nivelación de pavimentos. 0,66 403,080 kg 266,03

72 Adhesivo cementoso mejorado, C2, según
UNE-EN 12004, color gris. 0,41 302,310 kg 123,95

73 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 31,42 0,462 t 14,52

74 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 37,75 2,326 t 87,81

75 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 38,78 0,204 t 7,91

76 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6. 115,30 5,201 m³ 599,68

77 Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en
central. 78,34 5,179 m³ 405,72

78 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central. 65,48 1,579 m³ 103,39

79 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR. 96,28 0,860 m³ 82,80

80 Tapa de hormigón armado prefabricada,
70x70x5 cm. 24,04 4,000 Ud 96,16

81 Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-2, rigidez
anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas y
lubricante. 6,68 157,395 m 1.051,40

82 Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-2, rigidez
anular nominal 2 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior y 4 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1, incluso juntas y lubricante. 10,29 33,537 m 345,10

83 Repercusión, por m de tubería, de
accesorios, uniones y piezas especiales
para tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-2, de 160
mm de diámetro exterior. 2,00 149,900 Ud 299,80

84 Repercusión, por m de tubería, de
accesorios, uniones y piezas especiales
para tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-2, de 200
mm de diámetro exterior. 3,09 31,940 Ud 98,69

85 Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior y 4,9 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1. 9,67 18,417 m 178,09

86 Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 11,75 7,907 l 92,91

87 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,90 4,956 l 88,71
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88 Conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por: angulares y
chapas metálicas con sus elementos de
fijación y anclaje, junta de neopreno,
aceite y demás accesorios. 7,93 4,000 Ud 31,72

89 Colector de conexión de PVC, con tres
entradas y una salida, con tapa de
registro. 36,06 4,000 Ud 144,24

90 Material para ejecución de junta flexible
en el empalme de la acometida al pozo de
registro. 14,90 1,000 Ud 14,90

91 Varilla metálica de acero galvanizado de 6
mm de diámetro. 0,33 69,360 Ud 22,89

92 Accesorios para la instalación de falsos
techos registrables. 1,65 34,680 Ud 57,22

93 Perfil angular 24/24/3000 mm, color blanco,
de acero galvanizado, según UNE-EN 13964. 0,50 13,872 m 6,94

94 Perfil primario T 24 24x38x3700 mm, color
blanco, de acero galvanizado, según UNE-EN
13964. 0,68 24,276 m 16,51

95 Perfil secundario T 24 24x38x600 mm, color
blanco, de acero galvanizado, según UNE-EN
13964. 0,68 52,020 m 35,37

96 Panel acústico autoportante de lana
mineral, de resistencia térmica 0,4 m²K/W,
Euroclase A1 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1, compuesto por módulos de
600x600x15 mm, acabado liso color blanco
con canto recto para perfilería vista T 24. 10,30 35,374 m² 364,35

97 Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 10 mm de espesor, resistencia
térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 0,92 10,077 m² 9,27

98 Coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 13 mm de diámetro
interior y 9,5 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada. 1,12 19,467 m 21,80

99 Coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 19 mm de diámetro
interior y 10 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada. 1,37 4,998 m 6,85

100 Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm
de diámetro interior y 25 mm de espesor, a
base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada. 14,83 0,452 m 6,70

101 Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm
de diámetro interior y 25 mm de espesor, a
base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada. 15,93 45,423 m 723,59

102 Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm
de diámetro interior y 25 mm de espesor, a
base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada. 17,42 1,481 m 25,80

103 Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,31 1,462 l 16,54
104 Kit de crucetas de PVC para garantizar un

espesor de las juntas entre piezas de entre
1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos
cerámicos. 2,40 52,008 Ud 124,82

105 Baldosa cerámica de gres porcelánico, 30x30
cm, acabado mate o natural, 25,00€/m²,
capacidad de absorción de agua E<0,5%,
grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia
al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE 41901
EX, resbaladicidad clase 2 según CTE. 25,00 105,809 m² 2.645,23
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106 Piezas de azulejo, de 200x300 mm, color a
elegir, acabado mate, gama media, capacidad
de absorción de agua E>10%, grupo BIII,
según UNE-EN 14411. 12,50 273,042 m² 3.413,03

107 Encimera de granito nacional, Blanco
Castelo pulido, de 2 cm de espesor. 104,00 6,760 m² 703,04

108 Formación de hueco con los cantos sin
pulir, en encimera de granito. 30,05 16,900 Ud 507,85

109 Material auxiliar para anclaje de encimera. 10,60 16,900 Ud 179,14
110 Formación de canto simple recto con los

bordes ligeramente biselados, en encimera
de piedra natural. 5,00 37,180 m 185,90

111 Formación de canto recto en copete de
piedra natural, para el encuentro entre la
encimera y el paramento vertical. 5,00 16,900 m 84,50

112 Precerco de madera de pino, 120x40 mm, para
puerta de una hoja, con elementos de
fijación. 25,30 11,000 Ud 278,30

113 Block de puerta interior técnica abatible,
de madera, para edificio de uso público, de
una hoja, lisa, de 203x90x3,5 cm, compuesto
por alma de tablero aglomerado de
partículas, recubierto con laminado de alta
presión (HPL), formado por varias capas de
papel kraft impregnadas en resina fenólica,
cantos de placa laminada compacta de alta
presión (HPL), bastidor de tablero
contrachapado y cerco de madera de pino,
con tapajuntas, pernios, manilla y
cerradura de acero inoxidable, accesorios y
herrajes de colgar. 211,00 11,000 Ud 2.321,00

114 Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva
autoexpansiva, elástica, de poliuretano
monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad,
conductividad térmica 0,0345 W/(mK), 135%
de expansión, elongación hasta rotura 45% y
7 N/cm² de resistencia a tracción, estable
de -40°C a 90°C; para aplicar con pistola;
según UNE-EN 13165. 8,37 1,150 Ud 9,63

115 Enlucido de interior, especial para retapar
y alisar soportes absorbentes, color
blanco, aplicado con espátula, llana o
pistola. 2,33 7,801 kg 18,18

116 Imprimación, a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de soportes poco
consistentes y la adherencia de pinturas. 3,86 16,253 l 62,74

117 Pintura plástica ecológica para interior, a
base de copolímeros acrílicos en dispersión
acuosa, dióxido de titanio y pigmentos
extendedores seleccionados, color blanco,
acabado mate, textura lisa, de gran
resistencia al frote húmedo, con Etiqueta
Ecológica Europea (EEE), Euroclase B-s1, d0
de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1,
permeable al vapor de agua, transpirable y
resistente a los rayos UV, para aplicar con
brocha, rodillo o pistola. 6,04 33,805 l 204,18

118 Manguito elástico acodado con junta, para
vertedero. 10,42 3,000 Ud 31,26

119 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o
bidé, acabado cromado. 12,70 42,000 Ud 533,40

120 Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar
en encimera, modelo Aloa "ROCA", color
Blanco, de 560x475 mm, según UNE 67001. 54,00 21,000 Ud 1.134,00
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121 Plato de ducha registrable y autolimpiable,
para ocultar bajo el pavimento, de
poliuretano, con tratamiento antibacteriano
y fungicida, de 900x900 mm y 31 mm de
altura, con sumidero sifónico, convertible
en no sifónico, de polipropileno de 60 mm
de altura, de salida horizontal y 40 mm de
diámetro, perfiles de PVC para colocación
del pavimento, perfiles de PVC para
encuentros con elementos verticales, banda
de refuerzo, adhesivo, placa de protección
de EPS y llave para registro de acero
inoxidable. 296,11 1,000 Ud 296,11

122 Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, de
caída amortiguada. 80,00 23,000 Ud 1.840,00

123 Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco, de
360x560x410 mm, según UNE-EN 997, con
elementos de fijación, para adosar a la
pared. 150,00 23,000 Ud 3.450,00

124 Sifón botella extensible, modelo Minimal,
"ROCA", para bidé, acabado cromado, de
250x35/95 mm. 45,00 21,000 Ud 945,00

125 Urinario de porcelana sanitaria, con
alimentación superior vista, modelo Mural
"ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm,
con manguito, tapón de limpieza y juego de
fijación, según UNE 67001. 150,00 12,000 Ud 1.800,00

126 Vertedero de porcelana sanitaria, de pie,
modelo Garda "ROCA", color Blanco, de
420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de
salida horizontal, con pieza de unión,
rejilla de desagüe y juego de fijación,
según UNE 67001. 75,00 3,000 Ud 225,00

127 Rejilla de acero inoxidable, con
almohadilla, para vertedero modelo Garda
"ROCA". 35,00 3,000 Ud 105,00

128 Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para sellado de
juntas en ambientes húmedos. 6,00 0,708 Ud 4,25

129 Dosificador de jabón líquido manual con
disposición mural, de 0,5 l de capacidad,
carcasa de acero inoxidable AISI 304,
acabado brillo, de 100x150x55 mm. 12,00 23,000 Ud 276,00

130 Portarrollos de papel higiénico,
industrial, con disposición mural, carcasa
de ABS de color blanco, para un rollo de
papel de 240 m de longitud, con cierre
mediante cerradura y llave. 15,00 23,000 Ud 345,00

131 Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de T, de acero inoxidable AISI 304
acabado mate, de dimensiones totales
760x770 mm con tubo de 33 mm de diámetro
exterior y 1,5 mm de espesor, incluso
fijaciones de acero inoxidable. 140,00 4,000 Ud 560,00

132 Asiento para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, colocado en pared, abatible,
de acero inoxidable AISI 304 acabado mate,
de dimensiones totales 425x430 mm, incluso
fijaciones de acero inoxidable. 205,00 1,000 Ud 205,00

133 Espejo reclinable para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para baño,
de aluminio y nylon, de 604x678 mm. 255,00 2,000 Ud 510,00

134 Grifo mezclador bimando mural, para
lavadero, de caño giratorio, acabado
cromado, modelo Brava "ROCA", con aireador,
según UNE-EN 200. 45,00 3,000 Ud 135,00
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135 Grifería monomando de repisa para lavabo,
con cartucho cerámico y limitador de caudal
a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis
"ROCA", con tragacadenilla y enlaces de
alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 35,00 21,000 Ud 735,00

136 Fluxor para urinario, con tiempo de flujo
ajustable, acabado cromado, modelo Aqua
"ROCA", con tubo de descarga cromado y
conexiones de 1/2" de diámetro. 97,00 12,000 Ud 1.164,00

137 Fluxor para inodoro, de latón cromado, con
tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de
1,5 l/s, conexión macho para la entrada de
agua de 3/4"; incluso elementos de conexión
y una llave de paso. 63,90 23,000 Ud 1.469,70

138 Tubo de descarga, de 520x200 mm y 28 mm de
diámetro. 25,80 23,000 Ud 593,40

139 Sellador elástico de poliuretano
monocomponente para juntas. 9,77 0,287 kg 2,80

140 Interruptor bipolar monobloc estanco para
instalación en superficie (IP55), color
gris. 14,91 2,000 Ud 29,82

141 Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc
estanca, para instalación en superficie
(IP55), color gris. 10,48 2,000 Ud 20,96

142 Equipo autónomo de 200 lm. de leds 25,54 2,000 Ud 51,08
143 Tubo curvable, suministrado en rollo, de

polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
40 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección
IP549 según UNE 20324. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. 0,94 10,000 m 9,40

144 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 20 mm de
diámetro nominal, para canalización fija en
superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso
abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles). 1,22 2,905 m 3,54

145 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 25 mm de
diámetro nominal, para canalización fija en
superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso
abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles). 1,80 28,635 m 51,54

146 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 63 mm de
diámetro nominal, para canalización fija en
superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso
abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles). 6,41 9,000 m 57,69
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147 Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación 0,56 6,000 Ud 3,36

148 Caja de derivación estanca, rectangular, de
105x105x55 mm, con 7 conos y tapa de
registro con tornillos de 1/4 de vuelta,
para instalar en superficie. Incluso
regletas de conexión y elementos de
fijación. 3,35 2,000 Ud 6,70

149 Interruptor general automático (IGA), de 4
módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder
de corte, de 25 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1. 84,69 1,000 Ud 84,69

150 Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 16 A de intensidad nominal, curva
C, incluso accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1. 13,59 2,000 Ud 27,18

151 Interruptor automático magnetotérmico, de 4
módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder
de corte, de 16 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1. 84,40 2,000 Ud 168,80

152 Interruptor diferencial instantáneo,
4P/25A/30mA, de 4 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1. 178,29 1,000 Ud 178,29

153 Caja para alojamiento de los interruptores
de protección de la instalación, 1 fila de
8 módulos, de ABS autoextinguible, de color
blanco RAL 9010, con puerta opaca, grado de
protección IP40 y doble aislamiento (clase
II), para colocar en superficie. Según
UNE-EN 60670-1. 17,19 1,000 Ud 17,19

154 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 211025. 0,73 10,500 m 7,67

155 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 211025. 1,17 160,000 m 187,20

156 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 211025. 4,56 9,000 m 41,04

157 Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al
fuego clase B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 211025. 7,14 36,000 m 257,04

158 Arqueta de polipropileno para toma de
tierra, de 300x300 mm, con tapa de
registro. 79,45 1,000 Ud 79,45

Cuadro de materiales
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159 Puente para comprobación de puesta a tierra
de la instalación eléctrica. 49,39 1,000 Ud 49,39

160 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,07 2,000 Ud 2,14
161 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 3,02 10,000 m 30,20
162 Electrodo para red de toma de tierra

cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de
15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 19,32 1,000 Ud 19,32

163 Soldadura aluminotérmica del cable
conductor a redondo. 4,43 2,000 Ud 8,86

164 Material auxiliar para instalaciones
eléctricas. 1,59 4,800 Ud 7,63

165 Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra. 1,23 1,000 Ud 1,23

166 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de
diámetro, con cinco entradas de 40 mm de
diámetro y una salida de 50 mm de diámetro,
con tapa ciega de acero inoxidable. 10,12 17,000 Ud 172,04

167 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 15% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 5,83 11,900 m 69,38

168 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro
y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con
el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales. 2,66 1,061 m 2,82

169 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro
y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con
el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales. 3,40 41,969 m 142,69

170 Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro
y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con
el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales. 4,33 17,546 m 75,97

171 Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro
y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con
el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales. 6,54 21,242 m 138,92

172 Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 8,95 6,510 m 58,26

173 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 10,06 42,189 m 424,42

174 Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 11,31 15,824 m 178,97

175 Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 40% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 14,39 23,400 m 336,73

176 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
32 mm de diámetro. 0,36 1,010 Ud 0,36

177 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
40 mm de diámetro. 0,46 39,970 Ud 18,39

178 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
50 mm de diámetro. 0,59 16,710 Ud 9,86

179 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
75 mm de diámetro. 0,89 20,230 Ud 18,00

180 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
90 mm de diámetro. 1,22 6,200 Ud 7,56

Cuadro de materiales
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181 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro. 1,37 40,180 Ud 55,05

182 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
125 mm de diámetro. 1,54 38,470 Ud 59,24

183 Tubo de PVC, de 110 mm de diámetro y 1,4 mm
de espesor, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 3,38 4,900 m 16,56

184 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, de 110 mm
de diámetro. 0,39 4,900 Ud 1,91

185 Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm
de diámetro, para tubería de ventilación. 11,15 1,000 Ud 11,15

186 Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm
de diámetro, para tubería de ventilación. 17,84 2,000 Ud 35,68

187 Filtro autolimpiante totalmente automático
certificado según UNE EN 13443-1 y CTE,
rosca de 3", caudal de 30 m³/h, con dos
llaves de paso de esfera. 1.465,39 1,000 Ud 1.465,39

188 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de
diámetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable. 9,91 19,000 Ud 188,29

189 Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2". 3,92 2,000 Ud 7,84

190 Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 3". 334,30 2,000 Ud 668,60

191 Válvula de seguridad antirretorno, de latón
cromado, con rosca de 1/2" de diámetro,
tarada a 8 bar de presión, con maneta de
purga. 5,74 1,000 Ud 5,74

192 Tubo acero inoxidable clase 1.4404 según
UNE-EN 10088-1 (AISI 316L) , pulido ,
sistema filpress o similar. de 16 mm de
diámetro exterior . 3,20 94,960 m 303,87

193 acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN
10088-1 (AISI 316L) , pulido , sistema
filpress o similar. de 20 mm de diámetro
exterior . 4,16 144,060 m 599,29

194 acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN
10088-1 (AISI 316L) , pulido , sistema
filpress o similar. de 25 mm de diámetro
exterior . 7,32 58,000 m 424,56

195 acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN
10088-1 (AISI 316L) , pulido , sistema
filpress o similar. de 32 mm de diámetro
exterior . 14,00 44,140 m 617,96

196 Tubo de de polipropileno PN10 PE 100, PN=10
atm, según UNE-EN 19069-2 de 40 mm de
diámetro exterior con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 9,32 136,360 m 1.270,88

197 Tubo de polipropileno PN10 PE 100, PN=10
atm, según UNE-EN 19069-2 de 50 mm de
diámetro exterior, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 14,19 40,180 m 570,15

198 Tubo de polipropileno PN10 PE 100, PN=10
atm, según UNE-EN 19069-2 de 63 mm de
diámetro exterior, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 16,00 76,010 m 1.216,16

199 Tubo de polipropileno PN10 PE 100, PN=10
atm, según UNE-EN 19069-2 de 75 mm de
diámetro exterior, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 18,00 43,840 m 789,12

200 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero
inoxidable, de 16 mm de diámetro exterior. 0,08 94,960 Ud 7,60
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201 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero
inoxidable, de 20 mm de diámetro exterior. 0,09 144,060 Ud 12,97

202 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero
inoxidable, de 25 mm de diámetro exterior. 0,17 58,000 Ud 9,86

203 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero
inoxidable, de 32 mm de diámetro exterior. 0,32 44,140 Ud 14,12

204 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polipropileno
PN10 PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 40 mm de diámetro exterior. 0,42 136,360 Ud 57,27

205 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de de polipropileno
PN10 PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 50 mm de diámetro exterior 0,65 40,180 Ud 26,12

206 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de de polipropileno
PN10 PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 63 mm de diámetro exterior 1,05 76,010 Ud 79,81

207 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polipropileno
PN10 PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 75 mm de diámetro exterior 1,57 43,840 Ud 68,83

208 Material auxiliar para instalaciones de
fontanería y conexión eléctrica a cuadro
eléctrico. 1,40 43,000 Ud 60,20

209 Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.,
mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 150 l, potencia 2200 W, de 1185
mm de altura y 505 mm de diámetro, formado
por cuba de acero vitrificado, aislamiento
de espuma de poliuretano, ánodo de
sacrificio de magnesio, lámpara de control,
termómetro y termostato de regulación para
A.C.S. acumulada. 403,05 1,000 Ud 403,05

210 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro. 2,72 2,000 Ud 5,44

211 Material auxiliar para instalaciones de
A.C.S. 1,39 1,000 Ud 1,39

212 - MODULO DE 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS PREPROG.
AUTONOMO PARA SOLUCIONES ACCESIBILIDAD 102,74 2,000 Ud 205,48

213 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPERFICIE MÓDULO
TIRADOR DE BAÑO CON LED
- TIRADOR DE BAÑO DE 2M C/CORDEL
ANTIBACTERIANO Y BROCHE
ANTIESTRANGULAMIENTO
- PULSADOR PARA CANCELAR ALARMAS
- LUZ ROJA AVISO ACUSTICO NO CONEXION A
BUS. CON MARCO BLANCO
- MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACION DIRECTA
A MECANISMOS IBERNEX F100
BLANCO 53,43 2,000 Ud 106,86

214 Placa fabricada en metacrilato de 6 mm. de
espesor, con cantos pulidos, 9,49 6,000 Ud 56,94

215 Rejilla de ventilación de lamas fijas de
aluminio lacado color blanco con 60 micras
de espesor mínimo de película seca.
Dimensiones 30x30 cms. Incluso tornillos. 36,75 1,000 Ud 36,75
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216 Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y
2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL,
de 13 mm de espesor, color a elegir,
Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta
de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de
altura; estructura soporte de aluminio
anodizado, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de
diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de
los tableros y perfiles en U de 20x15 mm
para fijación a la pared y herrajes de
acero inoxidable AISI 316L, formados por
bisagras con muelle, tirador con condena e
indicador exterior de libre y ocupado, y
pies regulables en altura hasta 150 mm. 533,00 17,000 Ud 9.061,00

217 Rótulo con símbolo internacional de
accesibilidad (S.I.A.) de aluminio vinilo
adhesivo para señalización aseo adaptado de
200x200 mm fijación adhesiva.s/ UNE 23035 18,87 5,000 Ud 94,35

218 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m
de altura. 19,96 0,570 Ud 11,38

Importe total: 83.324,76
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Cuadro de precios auxiliares

1 M3 de Hormigón en masa de resistencia 20/F/40 Nmm2, con
cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño
máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según CE.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U04MA513 M3 Hormigón HM-20/F/40 central 64,32 1,000 64,32

Importe: 64,32

2 m3 de m³. Hormigón para armar de resistencia HA-25/F/20 
Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido
rodado tamaño máximo 20 mm, de central para vibrar y
consistencia blanda, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según CE.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U04MA724 m³ Hormigón HA-25/F/20 central 88,76 1,000 88,76

Importe: 88,76

3 m³ de m³. Hormigón para armar de resistencia HA-25/F/30 
Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido
rodado tamaño máximo 20 mm, de central para vibrar y
consistencia blanda, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según CE.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U04MA724A3 m³ Hormigón HA-25/F/30 central 86,76 1,000 86,76

Importe: 86,76

4 Hr de Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de
138 CV DIN (102kW), y capacidad para un peso total a tierra
de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa
Iveco o similar, capaz de desarrollar una velocidad máxima
cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de
caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada, con un radio de giro de
5,35 m, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total
máxima de 2.120 mm, distancia entre ejes 3.200 mm, suspensión
mediante ballestas parabólicas, barra de torsión
estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y
duoservo con recuperación automática.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U02JA003 Hr Camión 10 Tn basculante 34,00 0,760 25,84
U%10 % Amortización y otros gastos 25,84 10,000 2,58
U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14,80 0,760 11,25
U02SW001 Lt Gasóleo A 0,66 16,000 10,56
%3MAUX % MEDIOS AUXILIARES 50,23 3,000 1,51

Importe: 51,74

Nº Designación Importe
(Euros)
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5 Hr de Hr. Camión grúa equipado con tres ejes y una potencia
de 172 CV DIN (127kW) y capacidad para un peso total a tierra
de 20,1 Tn, con cuatro tiempos y seis cilindros en linea, de
la casa Iveco o similar, capaz de desarrollar una velocidad
máxima de cargada de 80 Km/h, una carga de 20,1 Tn y una
capacidad de caja a ras de 8,25 m3 y de 12 m3 colmada, con un
radio de giro de 6,90 m, longitud total máxima de 4.500 mm,
suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión
estabilizadora de diámetro 50 mm, frenos tipo duplex y
duoservo con recuperación automática.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U02JK010 Hr Camión grúa autocargable hasta … 61,00 0,760 46,36
U%10 % Amortización y otros gastos 46,36 10,000 4,64
U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14,80 0,760 11,25
U02SW001 Lt Gasóleo A 0,66 21,000 13,86
%3MAUX % MEDIOS AUXILIARES 76,11 3,000 2,28

Importe: 78,39

6 h de h. Grúa torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42
m y brazo de 31 m, con carga máxima de 2 t a 13,7 mt y una
carga en punta de 750 kg, montada sobre carretón de
traslación, realizado con perfiles de estructura ligera de
alta resistencia, con tramos unidos por bulones con
reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 3.000 rpm, con
una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8
rpm de traslación de 25 rpm y de trepado hidraúlico de 1,5
mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 t, para una
altura total máxima de 33,42 m bajo gancho. Potencia
necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 kW.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U02OA010 h Pluma grúa de 30 m 4,80 1,000 4,80
U%10 % Amortización y otros gastos 4,80 10,000 0,48
U02SW005 Ud Kilowatio 0,11 16,200 1,78
U02OA025 h Montaje y desmontaje pluma grúa… 0,11 1,000 0,11

Importe: 7,17

7 kg de kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado,
armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y
despuntes. según  CE21/EC2
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FA201 Hr Oficial 1ª ferralla 16,50 0,005 0,08
U01FA204 Hr Ayudante ferralla 14,50 0,005 0,07
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,30 0,005 0,01
U06GG001 kg Acero corrugado B 500-S 1,20 1,000 1,20
%MA3 % Medios Auxiliares 1,36 3,000 0,04

Importe: 1,40

8 m² de m². Encofrado y desencofrado con madera suelta en
zapatas de cimentación, considerando 8 posturas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FA103 h Oficial 1ª encofrador 16,80 0,370 6,22
U01FA105 h Ayudante encofrador 14,70 0,370 5,44
U07AI001 m³ Madera pino encofrar 26 mm 140,66 0,080 11,25
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,30 0,115 0,15
U06DA010 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,060 0,15
%MA3 % Medios Auxiliares 23,21 3,000 0,70

Importe: 23,91

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQ… Página 2



9 m² de m². Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con
paneles metálicos de 5 a 10 m². de superficie, considerando
20 posturas, i/aplicación de desencofrante.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01FA103 h Oficial 1ª encofrador 16,80 0,550 9,24
U01FA105 h Ayudante encofrador 14,70 0,550 8,09
U06XK110 m² Encofrado panel metálico 5/10 m² 3,00 2,100 6,30
U07AI001 m³ Madera pino encofrar 26 mm 140,66 0,050 7,03
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,30 0,300 0,39
U06DA010 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,020 0,05
U04PQ001 L Sika Desencofrante LN 1,84 0,160 0,29
%MA3 % Medios Auxiliares 31,39 3,000 0,94

Importe: 32,33

10 ud de Precerco de pino de 114x35 mm. de escuadrilla, para
puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de
medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
-O01OB160- h. Ayudante carpintero 11,85 0,180 2,13
P11PP010 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 6,000 12,30

Importe: 14,43

11 kg de Acero corrugado B-500S, de diámetro entre 6-32 mm, i/
cortes, ferrallado y despuntes, colocado en zapatas aisladas
según EHE.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PEAA.2bk kg Acero corru B-500S ø6-32 0,55 1,050 0,58
PBUW.7e kg Alambre a recocido n°13 ø2mm 4,00 0,005 0,02
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 12,80 0,011 0,14
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 11,11 0,011 0,12
%0200 % Medios auxiliares 0,86 2,000 0,02

Importe: 0,88

12 h. de Cuadrilla C
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA050 h. Ayudante 10,40 1,000 10,40
O01OA060 h. Peón especializado 10,32 1,000 10,32
O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,500 5,12

Importe: 25,84
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Cuadro de precios nº 1

1 Actuaciones previas
1.1 ud Despeje y retirada de mobiliario y pequeño

equipamiento de aseos y demás elementos
existentes en el interior del edificio actual por
medios manuales, incluso retirada a pie de carga si
fuese necesario, y reposición a su estado original
una vez realizada la obra en perfecto estado de
conservación y con p.p. de medios auxiliares.
Según instrucciones de D.F. 712,81 SETECIENTOS DOCE EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

2 Demoliciones
2.1 m² Demolición de forjado unidireccional de

hormigón armado con viguetas prefabricadas de
hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o
de hormigón y capa de compresión de hormigón,
con medios manuales, martillo neumático y equipo
de oxicorte, previo levantado del pavimento y su
base, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a
demoler. Demolición del elemento. Corte de las
armaduras. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el levantado del pavimento.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 40,28 CUARENTA EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.2 m³ Demolición de viga de hormigón armado, con
medios manuales, martillo neumático y equipo de
oxicorte, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las
armaduras. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
realmente demolido según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 206,05 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.3 m² Demolición de pavimento existente en el interior
del edificio, de baldosas de terrazo, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el picado del material de agarre adherido al
soporte, pero no incluye la demolición de la base
soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 9,66 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.4 m² Desmontaje de mampara separadora
acristalada, madera, PVC o similar, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que se sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 6,06 SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

2.5 m² Demolición de partición interior de fábrica
revestida, incluyendo alicatado de azulejo, formada
por ladrillo hueco de 11/12 cm de espesor, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus
revestimientos. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el desmontaje previo de las hojas de la carpintería.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 9,00 NUEVE EUROS

Cuadro de precios nº 1
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2.6 ud Desmontaje de red de instalación interior de
agua, colocada superficialmente, desde la toma de
cada aparato sanitario hasta el montante, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de
las conducciones conectadas a la instalación.
Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el desmontaje de las válvulas, de los accesorios y
de los soportes de fijación y la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 113,37 CIENTO TRECE EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.7 m Desmontaje de tubería de distribución de agua,
colocada superficialmente, de cualquier clase de
material y sección, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el desmontaje de los accesorios, de las piezas
especiales y de los sistemas de sujeción.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de
las conducciones conectadas a la instalación.
Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 3,49 TRES EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.8 m Desmontaje de colector suspendido, de 200 mm
de diámetro máximo, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el desmontaje del material de sujeción, de los
accesorios y de las piezas especiales y la
obturación de las conducciones conectadas al
elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de
las conducciones conectadas al elemento. Retirada
y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 5,23 CINCO EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS
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2.9 ud Desmontaje de lavabo de empotrar, bajo o
sobre encimera, con medios manuales, sin afectar
a la estabilidad de los elementos constructivos a
los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la
obturación de las conducciones conectadas al
elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de
las conducciones conectadas al elemento. Retirada
y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 19,45 DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.10 ud Desmontaje de grifería de lavabo, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de
las conducciones conectadas al elemento. Retirada
y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 11,54 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.11 ud Desmontaje de vertedero, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar
sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la
obturación de las conducciones conectadas al
elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de
las conducciones conectadas al elemento. Retirada
y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 17,11 DIECISIETE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
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2.12 ud Desmontaje de inodoro independiente, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar
sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 22,02 VEINTIDOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2.13 ud Desmontaje de urinario con alimentación y
desagüe vistos, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos a los
que pueda estar sujeto, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 20,44 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.14 ud Desmontaje de conjunto de accesorios formado
por  secador,  dosificador de jabón líquido, 
dispensador de papel,  papelera higiénica, 
portarrollos, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 10,65 DIEZ EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.15 m² Demolición de falsos techos desmontables de
escayola, fibra, madera, chapa o material similar,
por medios manuales, (incluyendo posterior
montaje para paso de tuberías) con recuperación y
aprovechamiento máximo del material desmontado,
apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 11,17 ONCE EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

3 Acondicionamiento del terreno
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3.1 m3 Excavación a cielo abierto en vaciado en
terrenos de GRANITO ALTERADO EN GRADO V,
por medios mecánicos, i/ayuda manual en las
zonas de difícil acceso. Incluso rotura y retirada de
bolos de cualquier dureza y tamaño, con desbroce
previo y perfilado de la misma en zonas indicadas
por D.F. para ejecución de muros, contenciones o
cimentaciones, con cualquier maquinaria o
explosivos necesaria y aprobada por la D.F.,
incluidos proyecto, permisos, tasas, personal
especializado y demás requerimientos
administrativos, con extracción de tierras o roca
fuera de la excavación, en vaciados y zanjas para
cajeados de zapatas y/o elementos de
contenciones necesarios, extracción de tierras
fuera de la excavación, incluso realización de la
misma en presencia de agua de cualquier tipo, con
achiques, entibaciones y bombeos a cualquier
altura, sobre-excavaciones y protección de los
taludes; incluso grava o material de aporte para
compactación y afirmado de las mismas, con p.p.
de trabajos de replanteo, niveles, situación de
puntos mediante georeferencia, camillas, formación
de rampa de acceso de maquinaria a fondos de
excavación, relleno posterior de taludes, de medios
auxiliares. En caso de usar explosivos el contratista
realizará protocolo de grietas en edificios del
entorno de 200m como parte de esta medición.
Medido el volumen teórico sobre indicaciones y
especificaciones de proyecto, no se admitirán
mediciones por incrementos por excesos de
excavación no autorizados por la D.F. previa
realización, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por indicaciones del Contratista
no aceptadas por la D.F. Incluso con extracción de
tierras sobre camión, con transporte a vertedero y
gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, ejecución de rampas y accesos
necesarios, medios de elevación, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 41,88 CUARENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4 Cimentaciones

4.1 Profundas
4.1.1 Ud Suministro e instalación de 2 micropilotes de

longitud hasta 15 metros (15 módulos de 1000
mm.), diámetro 101 mm. y espesor 10 mm.,
incluyendo la partida:

- Puesta en obra de la maquinaria.
- Transporte y utilización de los equipamientos
necesarios.
- Transporte, comidas y alojamiento del personal
utilizado.
- Suministro de las placas metálicas de conexión.
- Control de presión de hinca y capacidad de carga
de cada micropilote.
- Monotorización de movimiento de la estructura
para evitar el levantamiento.

Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 6.644,34 SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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4.2 Regularización
4.2.1 m3 Hormigón en masa HM-20/F/40/XA1 N/mm2,

con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido con medios
mecánicos, vibrado y colocación. Según
CE21/EC2.

Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 95,74 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.3 Superficiales
4.3.1 m2 Encofrado perdido mediante chapa de acero de

6 mm.adaptado a las dimensiones de ascensor s/
planos, elementos de rigidización T40.4 en acero
S-275 JR.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 20,66 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.3.2 m3 Hormigón armado HA-25/F/20/XC2+XA1
N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm,
elaborado en central en relleno de muros,
encofrado y desencofrado con paneles metálicos a
dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido
con medios mecánicos y vibrado. Según
CTE/DB-SE-C y CE21/EC2. i/ posible Ejecución por
bataches y juntas entre módulos de muros según
especificiaciones de proyecto. i/ armado B-500S
cuantía según planos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 370,99 TRESCIENTOS SETENTA EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.3.3 m3 Hormigón armado HA-25/F/20/XC2+XA1
N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm,
consistencia fluida, elaborado en central en relleno
de losas de cimentación, encofrado y
desencofrado, vertido por medio de camión-bomba,
vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y 
CE21/EC2 armado B-500S cuantía según planos.
Incluye los taladros de anclaje a estructura
existente, de diámetro 12 químico Sika o
equivalente.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 273,33 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

5 Estructuras
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5.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
para formación de viga descolgada, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para
revestir en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado
y nivelación del encofrado. Humectación del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 31,50 TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

5.2 m³ Viga de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 78,9 kg/m³.
Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto. 302,04 TRESCIENTOS DOS EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
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5.3 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal,
con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 25
cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 21,5 kg/m²; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado continuo, con acabado
tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en
25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en
150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos,
alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado.
Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en verdadera magnitud desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6
m². 114,40 CIENTO CATORCE EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

5.4 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de
sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos,
para formación de muro de hormigón armado, de
hasta 3 m de altura y superficie plana, para
contención de tierras. Incluso, pasamuros para
paso de los tensores, elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento. Aplomado y nivelación del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m². 17,80 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
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5.5 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de
25 cm de espesor medio, realizado con hormigón
HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 71,7 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas. Incluso alambre de atar y
separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con
separadores homologados. Formación de juntas.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Resolución de juntas de construcción.
Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m². 276,18 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

6 Fachadas y particiones
6.1 m² Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica

de ladrillo cerámico perforado, para revestir,
25x12x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm²,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye los zunchos horizontales ni la formación de
los dinteles de los huecos del paramento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 25,29 VEINTICINCO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

7 Carpintería, cerrajería, vidrios y
protecciones solares
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7.1 Ud Puerta interior de paso de una o dos hojas
practicables con alma de poliuretano y laminado
fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10
mm de espesor por cada capa. Espesor total 40
mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera
de pino rojo de primera calidad tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco
propio de madera maciza o mediante panel fenólico
reforzado y canteado. Color idem puerta.
Tapajuntas a base de tablero compacto fenólico
espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes
ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304
acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave
maestreada. Montada, incluso p.p. de medios
auxiliares. Dimensiones 203x82,5x3,5 cms.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado.
Alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco. Fijación del block de puerta al precerco.
Relleno de la holgura entre precerco y block de
puerta con espuma de poliuretano. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 290,31 DOSCIENTOS NOVENTA EUROS

CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

7.2 Ud Puerta interior de paso de una o dos hojas
practicables con alma de poliuretano y laminado
fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10
mm de espesor por cada capa. Espesor total 40
mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera
de pino rojo de primera calidad tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco
propio de madera maciza o mediante panel fenólico
reforzado y canteado. Color idem puerta.
Tapajuntas a base de tablero compacto fenólico
espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes
ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304
acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave
maestreada. Montada, incluso p.p. de medios
auxiliares. Dimensiones 203x90x3,5 cms.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado.
Alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco. Fijación del block de puerta al precerco.
Relleno de la holgura entre precerco y block de
puerta con espuma de poliuretano. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 303,73 TRESCIENTOS TRES EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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7.3 Ud Puerta corredera con armazón para alojar en
tabiquería de fábrica, de 0,90x2,03 m., hoja de
tablero de MDF recubierto con laminado de alta
presión (HPL), manilla de asas REF_IN.07.031
marca JNF o equivalente, herrajes tipo Klein tipo
Slid 90 o equivalente, kit condena para puerta
corredera JNF 20.397 o equivalente. Totalmente
montada. Dimensiones y apertura, realizada según
documentación gráfica. Incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y gestión de
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares,
medios de elevación, herramientas y maquinaria
necesaria para realizar los trabajos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 471,14 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

7.4 Ud Carpintería compuesta por un elemento abatible
y uno fijo, de dimensiones totales 2,11x2,10 m.,
marco de madera lacada, hoja de vidrio laminado
4+4 (medido aparte), manilla de acero inox. escudo
cuadrado, herrajes REF.IN. 0.5.219.120 marca JNF
o equivalente, cerradura REF.IN. 20.898 R marca
JNF o equivalente y manecilla a 1,44 m. de altura.
Totalmente montada. Dimensiones y apertura,
realizada según documentación gráfica. Incluso
limpieza y transporte de escombros a vertedero y
gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, medios de elevación, herramientas y
maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 657,26 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

7.5 M2 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad
tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 4 mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de
polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de
junquillos y vinilos de señalización en caso
necesario según planos, según NTE-FVP o
equivalente.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 52,30 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

8 Remates y ayudas
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8.1 m² Repercusión por m² de superficie construida de
obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de fontanería formada por: acometida,
tubo de alimentación, batería de contadores, grupo
de presión, depósito, montantes, instalación
interior, cualquier otro elemento componente de la
instalación, accesorios y piezas especiales, con un
grado de complejidad medio, en edificio de otros
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones.
Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 8,26 OCHO EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

9 Instalaciones

9.1 Red de saneamiento horizontal
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9.1.1 Ud Formación de arqueta de paso, registrable,
enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
de espesor, formación de pendiente mínima del
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando
aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigón
armado con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de
tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros, asentándolo convenientemente
con el hormigón en el fondo de la arqueta,
conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio), sin incluir la excavación
ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero.
Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes y colocación del colector de conexión
de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del
fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la
tapa y los accesorios. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camión o contenedor. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 200,81 DOSCIENTOS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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9.1.2 m Suministro y montaje de acometida general de
saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales a la red general del
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales.
Incluso demolición y levantado del firme existente y
posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la
zanja, el posterior relleno principal de la misma ni
su conexión con la red general de saneamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en
planta y pendientes. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la
instalación, comenzando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro
del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
entre caras interiores del muro del edificio y del
pozo de la red municipal.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 65,61 SESENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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9.1.3 Ud Suministro y montaje de la conexión de la
acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de
registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen
estado de la acometida existente, trabajos de
conexión, rotura del pozo de registro desde el
exterior con martillo compresor hasta su completa
perforación, acoplamiento y recibido del tubo de
acometida, empalme con junta flexible, repaso y
bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en
el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en caso de
roturas o de aquellos que se encuentren
deteriorados en el tramo de acometida existente.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin
incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el
pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocación de la acometida. Resolución de la
conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 191,95 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS

CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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9.1.4 m Suministro y montaje de colector enterrado de
red horizontal de saneamiento, sin arquetas,
mediante sistema integral registrable, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta
elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y
piezas especiales, juntas y lubricante para montaje,
sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta
y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la
instalación, comenzando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de
juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 22,63 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA

Y TRES CÉNTIMOS
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9.1.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de
red horizontal de saneamiento, sin arquetas,
mediante sistema integral registrable, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta
elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y
piezas especiales, juntas y lubricante para montaje,
sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta
y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la
instalación, comenzando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de
juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 29,91 VEINTINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

9.2 Calefacción, climatización y A.C.S.
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9.2.1 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para
el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 150 l, potencia 2200 W, de
1185 mm de altura y 505 mm de diámetro, formado
por cuba de acero vitrificado, aislamiento de
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de
magnesio, lámpara de control, termómetro y
termostato de regulación para A.C.S. acumulada.
Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de
seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y
latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua
como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en
paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado
con las redes de conducción de agua, eléctrica y de
tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 477,80 CUATROCIENTOS SETENTA Y

SIETE EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

9.3 Fontanería
9.3.1 m Suministro y montaje de tubería para instalación

interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo acero inoxidable
clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L) ,
pulido , sistema filpress o similar. de 16mm de
diámetro exterior. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación
de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 4,52 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y DOS CÉNTIMOS
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9.3.2 m Suministro y montaje de tubería para instalación
interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo acero inoxidable
clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L) ,
pulido , sistema filpress o similar. de 20 mm de
diámetro exterior . Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación
de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 5,92 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

9.3.3 m Suministro y montaje de tubería para instalación
interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo acero inoxidable
clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L) ,
pulido , sistema filpress o similar. de 25 mm de
diámetro exterior . Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación
de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 9,66 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

9.3.4 m Suministro y montaje de tubería para instalación
interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo acero inoxidable
clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L) ,
pulido , sistema filpress o similar. de 40 mm de
diámetro exterior. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación
de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 17,22 DIECISIETE EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
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9.3.5 m Suministro y montaje de tubería para instalación
interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo acero inoxidable
clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L) ,
pulido , sistema filpress o similar. de 40 mm de
diámetro exterior . Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación
de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 29,39 VEINTINUEVE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.3.6 m Suministro y montaje de tubería para instalación
interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo  de polipropileno
PN10  PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 40 mm de diámetro exterior. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación
de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 19,80 DIECINUEVE EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

9.3.7 m Suministro y montaje de tubería para instalación
interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo  de polipropileno
PN10  PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 50 mm de diámetro exterior. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación
de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 21,33 VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS
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9.3.8 m Suministro y montaje de tubería para instalación
interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo  de polipropileno
PN10  PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 63 mm de diámetro exterior. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación
de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 23,65 VEINTITRES EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9.3.9 m Suministro y montaje de tubería para instalación
interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo  de polipropileno
PN10  PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 75 mm de diámetro exterior. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación
de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 28,21 VEINTIOCHO EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

9.3.10 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento
de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los
tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 17,00 DIECISIETE EUROS
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9.3.11 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento
de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los
tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 17,04 DIECISIETE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

9.3.12 Ud Filtro autolimpiante totalmente automático
certificado según UNE EN 13443-1 y CTE3", caudal
de 30 m³/h, con dos llaves de paso de esfera.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro.
Conexionado. Colocación y conexión de las llaves
de paso.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 2.412,22 DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

9.4 Evacuación de aguas
9.4.1 m Suministro y montaje de bajante interior de la red

de evacuación de aguas residuales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante.
Presentación en seco de tubos, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 22,37 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

Y SIETE CÉNTIMOS
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9.4.2 m Suministro y montaje de tubería para ventilación
primaria de la red de evacuación de aguas,
formada por tubo de PVC, de 110 mm de diámetro
y 1,4 mm de espesor. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de las tuberías.
Presentación en seco de tubos, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Conexión a la bajante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 7,34 SIETE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

9.4.3 Ud Suministro y montaje de sombrerete de
ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para
tubería de ventilación, colocado mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza
de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación
del adhesivo y encaje de piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 27,18 VEINTISIETE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

9.4.4 Ud Suministro y montaje de sombrerete de
ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, para
tubería de ventilación, colocado mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza
de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación
del adhesivo y encaje de piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 28,49 VEINTIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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9.4.5 m Suministro e instalación de red de pequeña
evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de
32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 5,95 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

9.4.6 m Suministro e instalación de red de pequeña
evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de
40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 6,93 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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9.4.7 m Suministro e instalación de red de pequeña
evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de
50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 8,42 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

9.4.8 m Suministro e instalación de red de pequeña
evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de
75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 11,51 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
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9.4.9 m Suministro e instalación de red de pequeña
evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de
90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 15,23 QUINCE EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

9.4.10 m Suministro e instalación de red de pequeña
evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 17,53 DIECISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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9.4.11 m Suministro e instalación de red de pequeña
evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de
125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 20,03 VEINTE EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

9.4.12 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de
PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas
de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable,
colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso
prolongador. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Colocación del
bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 23,80 VEINTITRES EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

9.5 Aislamientos e impermeabilizaciones

9.5.1 Aislamientos térmicos
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9.5.1.1 m Suministro y colocación de aislamiento térmico
del tramo que conecta la tubería general con la
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en
instalación interior de A.C.S., empotrada en
paramento, para la distribución de fluidos calientes
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de
espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0
mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a
base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 3,92 TRES EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

9.5.1.2 m Suministro y colocación de aislamiento térmico
del tramo que conecta la tubería general con la
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en
instalación interior de A.C.S., empotrada en
paramento, para la distribución de fluidos calientes
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de
espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0
mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a
base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 4,65 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

9.5.1.3 m Suministro y colocación de aislamiento térmico
de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por
coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p
de preparación de la superficie soporte, replanteo y
cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 19,35 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

Y CINCO CÉNTIMOS
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9.5.1.4 m Suministro y colocación de aislamiento térmico
de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por
coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p
de preparación de la superficie soporte, replanteo y
cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 20,76 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

9.5.1.5 m Suministro y colocación de aislamiento térmico
de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por
coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p
de preparación de la superficie soporte, replanteo y
cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 22,63 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA

Y TRES CÉNTIMOS

9.5.1.6 m Suministro y colocación de aislamiento térmico
del tramo que conecta la tubería general con la
unidad terminal, de longitud igual o superior a 5 m
en instalación interior de A.C.S., empotrada en
paramento, para la distribución de fluidos calientes
(de +60°C a +100°C), formado por coquilla de
espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, replanteo y
cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 20,76 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

9.6 Transporte

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQ… Página 30



9.6.1 ud Suministro e instalación completa de 1 ascensor
eléctrico Otis Gen2 Life, modelo GE0882UU. Sin
cuarto de máquinas, de frecuencia variable y
velocidad 1 m/s, 3 paradas, 630 kg de carga útil, 8
pasajeros. Recorrido de 6.5 m aprox. Dimensiones
de hueco por unidad: 1620 x 1650 mm. (ancho x
fondo) y foso de 1000 mm. Sobre recorrido de 2800
mm. Requiere autorización previa de la Dirección
General de Industria. Dimensiones de cabina 1100
x 1400 x 2200 mm. (ancho x fondo x alto). Puertas
de piso apoyadas en el forjado de planta, con paso
libre de 900 x 2000 mm. (ancho x alto), con
apertura automática lateral, de dos hojas. Maniobra
automática simple con sistema de comunicación
CAN-BUS.
Máquina de baja inercia sin engranajes, dotada de
motor síncrono de diseño radial e imanes
permanentes embebidos y equipada con freno de
disco, situada en la parte superior del hueco sobre
las guías, las cargas son transmitidas directamente
al foso. Tracción eléctrica con cintas planas
compuestas por hilos de acero inoxidable
recubiertas de poliuretano con sistema de
monitorización permanente “OTIS Pulse” que
controla el estado de los hilos de acero. Drive
regenerativo, el motor en condiciones favorables de
carga genera energía, y el sistema la inyecta a la
red filtrando los armónicos. Eficiencia energética
categoría A según ISO 25745 con stand-by de
menos de 30W. Tensión de red en corriente alterna
trifásica 400 V / 50 Hz. Potencia nominal de la
máquina de 4.2 kW.
Cabina Colección Natural, acabado Standard de
paneles en vinilo a elegir del catálogo comercial.
Botonera de cabina en columna plana de suelo a
techo, con iluminación adicional a través de tiras de
LEDs verticales, en acero inoxidable cepillado, con
indicador de posición y sentido de marcha en
cabina mediante multi-pantalla digital de 10”, con
capacidad de emisión de contenidos multimedia,
según EN:81-
28. y pulsadores de cabina de microrrecorrido
cóncavos iluminados y numeración Braille.
Pasamanos. Techo plano. Suelo en vinilo mármol
negro. Puerta de cabina de apertura automática
lateral, de dos hojas en acabado acero inoxidable
cepillado. Incluye conexión a telefonía y llave en la
botonera.
Exterior del ascensor: Puertas de piso con acabado
en imprimación, en plantas, 0, 1, 2 Clasificación al
fuego de las puertas, según EN 81-58 con
protección E-120 en las plantas, 0, 1, 2
Señalizador en planta, de posición y sentido de
marcha, de la cabina mediante indicador, en
accesos de planta, 0. Señalización de sentido de
marcha en columna de la cabina. Llamadores en
planta de microrrecorrido acústico y luminoso.
Diseño en pulsador cuadrado. Equipos
complementarios: Detector de seguridad en puerta
de cabina por cortina horizontal de infrarrojos.
Pesacargas con sensores digitales en cabina. 3
horas de luz de emergencia en cabina. Armario de
inspección ubicado en la última planta, del mismo
lado que la máquina.
Incluida escalera de acceso al foso y alumbrado de
hueco. Totalmente montado, conexionado y
probado, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye:
Replanteo. Colocación de tacos antivibratorios.
Fijación del grupo. Montaje del cuadro de
maniobra. Pruebas de servicio. Conforme Real
Decreto 203/2016 y trasposición de la Directiva de
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Ascensores 2014/33/UE. Diseñado bajo los
criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20
y 21 y UNE EN:81-50. Conforme a la Directiva de
Compatibilidad Electromagnética
2014/30/UE. Consulte todas las especificaciones
adicionales conforme a
73K88192/01/01/GE0882UU.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 22.264,48 VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS9.7 Ventilación

9.7.1 Ud Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio
lacado color blanco con 60 micras de espesor
mínimo de película seca. Dimensiones 30x30 cms.
Incluso tornillos. 43,74 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.8 Electricidad
9.8.1 m Derivación individual trifásica fija en superficie

para local comercial u oficina, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K
(AS) B2ca-s1a,d1,a1 4x25+1G16 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector
de PVC rígido, blindado, de 63 mm de diámetro.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación
y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 45,34 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.8.2 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios
generales compuesta de: cuadro de servicios
generales;  cuadro secundario de ascensor;
circuitos con cableado bajo tubo protector para
alimentación de los siguientes usos comunes: 1
ascensor 4.2Kw; mecanismos.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos.
Colocación de la caja para el cuadro. Colocación
del cuadro secundario. Montaje de los
componentes. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación. Tendido y
conexionado de cables. Colocación de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación de
ascensor suministrado en proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye la modificación de esquema de cuadro
general  y certificado  y registro  de las
modificaciones efectuadas. 1.021,95 MIL VEINTIUN EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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9.8.3 Ud Red de toma de tierra para estructura de
hormigón del edificio con 10m de conductor de
cobre desnudo de 35 mm² a conectar a red
equipotencial ,y una pica  
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la
línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra.
Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa
de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 243,63 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

9.9 Incendios
9.9.1 Ud Bloque autónomo de emergencia de superficie

o empotrado, de 200 lúmenes de leds. Modelo
GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar,
con envolvente en ABS autoextingible y difusor en
policarbonato. Con autonomía de 1 hora y sistema
autotest. Etiqueta de señalización, replanteo,
montaje, material auxiliar e mano de obra. 35,77 TREINTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10 Revestimientos
10.1 m² Solado de baldosas cerámicas de gres

porcelánico, acabado mate o natural, de 30x30 cm,
25 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%,
grupo BIa, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45,
clase 2, recibidas con adhesivo cementoso
mejorado, C2 sin ninguna característica adicional,
color gris y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso tipo L, color blanco, para juntas de
hasta 3 mm.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie
soporte. Replanteo de los niveles de acabado.
Replanteo de la disposición de las piezas y juntas
de movimiento. Aplicación del adhesivo.
Colocación de las baldosas a punta de paleta.
Formación de juntas de partición, perimetrales y
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 44,14 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON CATORCE CÉNTIMOS
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10.2 m² Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT -
C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de
espesor, aplicada manualmente, para la
regularización y nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de
imprimación monocomponente a base de resinas
sintéticas modificadas sin disolventes, de color
amarillo, preparada para recibir pavimento
cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible
o textil. Incluso banda de panel rígido de
poliestireno expandido para la preparación de las
juntas perimetrales de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el soporte de hormigón ni el revestimiento.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de
acabado. Preparación de las juntas perimetrales de
dilatación. Aplicación de la imprimación. Amasado
con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la
mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro
de su perímetro.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 7,28 SIETE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
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10.3 m² Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV
W2, según UNE-EN 998-1, color gris, de 3 mm de
espesor, maestreado, con acabado fratasado,
aplicado manualmente, sobre paramento interior de
fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas
y malla de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios
de material, para evitar fisuras.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte.
Despiece de paños de trabajo. Colocación de
reglones y lienzas. Colocación de tientos.
Formación de maestras. Preparación del mortero.
Colocación de la malla entre distintos materiales.
Aplicación del mortero. Realización de juntas y
puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado
del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y
el 100% de los huecos mayores de 4 m²,
añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie
de la parte interior del hueco, correspondiente al
desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que
no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente,
están incluidos los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo el 50%
de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los
huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en
estos últimos, la superficie de la parte interior del
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y
dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que
se deduzcan parcialmente, están incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 12,50 DOCE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
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10.4 m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,13 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de
mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de
altura. Incluso enlucido de interior para eliminar
pequeñas imperfecciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una
mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 6,89 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

10.5 m² Revestimiento interior con piezas de azulejo, de
200x300 mm, color a elegir, acabado mate, gama
media, capacidad de absorción de agua E>10%,
grupo BIII, según UNE-EN 14411. SOPORTE:
paramento de fábrica, vertical, de hasta 3 m de
altura. COLOCACIÓN: en capa gruesa con mortero
de cemento M-5. REJUNTADO: con mortero de
juntas cementoso mejorado, con absorción de agua
reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo
CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de
espesor. Incluso crucetas de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye las piezas especiales.
Incluye: Preparación de la superficie soporte.
Replanteo de los niveles, de la disposición de
piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las
piezas. Preparación y aplicación del material de
colocación. Formación de juntas de movimiento.
Colocación de las piezas. Resolución de esquinas
con junta a inglete. Rejuntado. Acabado y limpieza
final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m². No se ha incrementado la medición por roturas
y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 27,97 VEINTISIETE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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10.6 m² Reforma de techo registrable suspendido,
situado a una altura menor de 4 m, constituido por:
ESTRUCTURA: perfilería vista T 24, con suela de
24 mm de anchura, de acero galvanizado, color
blanco, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios, suspendidos del forjado o elemento
soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles
acústicos autoportantes de lana de roca,
compuestos por módulos de 600x600x15 mm,
acabado liso color blanco con canto recto. Incluso
perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los
perfiles y accesorios de montaje.

Incluyela retirada del perímetro y adaptación de los
elementos a las  modificaciones de tabiquería   :
Replanteo de los ejes de la trama modular.
Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales.
Replanteo de los perfiles primarios de la trama.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado.
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Corte de los paneles.
Colocación de los paneles. Resolución de
encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
como contorno de paramentos en aseos , según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar
huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones. 25,29 VEINTICINCO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11 Señalización y equipamiento

11.1 Aparatos sanitarios
11.1.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en

encimera, modelo Aloa "ROCA", color Blanco, de
560x475 mm, equipado con grifería monomando de
repisa para lavabo, con cartucho cerámico y
limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado,
modelo Thesis, y desagüe con sifón botella
extensible, modelo Minimal. Incluso juego de
fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del
aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las
redes de agua fría y caliente. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la encimera.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 189,30 CIENTO OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
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11.1.2 Ud Lavabo suspendido de porcelana vitrificada, tipo
Access de Roca o similar en calidad y precio, de
dimensiones 640x550x165mm, con soporte
basculante mural, color a elegir por la DF, instalado
mediante sujección por tornillos de acero inoxidable
a soporte, incluso bastidor autoportante de perfiles
de acero con patas regulables en altura y
aislamiento acústico en tabiquería ligera, y con
todos los elementos necesarios para la instalación
de un lavabo suspendido, conexiones regulables en
altura, racores de conexión H1/2", con separación
ajustable para las llaves de escuadra y codo de
desagüe DN50 con tapón de protección, y pernos
de fijación para el lavabo M10. Grifo temporizado
para agua fría o premezclada de activación manual
homologado para aseo accesible. Construcción en
latón y acabado cromado, antivandálico, con
aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2". Sifón cromado. Incluso sellado, totalmente
instalado, probado y funcionando.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 199,05 CIENTO NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

11.1.3 Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco, de 360x560x410
mm, con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast,
de caída amortiguada. Incluso elementos de
fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del
aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Conexión a la red de agua fría.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 270,68 DOSCIENTOS SETENTA EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.1.4 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada
por fluxor para inodoro, de latón cromado, con
tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5 l/s,
conexión macho para la entrada de agua de 3/4".
Incluso elementos de conexión y una llave de paso.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 105,37 CIENTO CINCO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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11.1.5 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000
mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de
600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura;
estructura soporte de aluminio anodizado, formada
por perfil guía horizontal de sección circular de 25
mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los
tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación
a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L,
formados por bisagras con muelle, tirador con
condena e indicador exterior de libre y ocupado, y
pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso
ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación
y ajuste final. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de
colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste
final.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 576,76 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11.1.6 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con
alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA",
color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con
fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable,
acabado cromado, modelo Aqua. Incluso silicona
para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del
aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la
red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 284,69 DOSCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

11.1.7 Ud Dosificador de jabón líquido manual con
disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa
de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de
100x150x55 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 16,20 DIECISEIS EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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11.1.8 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con
disposición mural, carcasa de ABS de color blanco,
para un rollo de papel de 240 m de longitud, con
cierre mediante cerradura y llave.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 18,45 DIECIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.1.9 Ml Encimera de granito nacional, Blanco Castelo
pulido, de 100 cm de longitud, 60 cm de anchura y
2 cm de espesor, canto simple recto, con los
bordes ligeramente biselados, formación de 1
hueco con sus cantos sin pulir, y copete perimetral
de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde
recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de
acero galvanizado; resolución de esquinas,
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y
encuentros con paramentos, sellados con silicona;
nivelado y acuñado; eliminación de restos y
limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera.
Colocación y fijación de los soportes y anclajes.
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera. Colocación de copete
perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 137,69 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.1.10 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, de pie,
modelo Garda "ROCA", color Blanco, de
420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de salida
horizontal, con pieza de unión, rejilla de desagüe y
juego de fijación, con rejilla de acero inoxidable,
con almohadilla, para vertedero modelo Garda,
equipado con grifo mezclador bimando mural, para
lavadero, de caño giratorio, acabado cromado,
modelo Brava. Incluso silicona para sellado de
juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del
aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las
redes de agua fría y caliente. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 197,06 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS

CON SEIS CÉNTIMOS
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11.1.11 Ud Plato de ducha registrable y autolimpiable, para
ocultar bajo el pavimento, de poliuretano, con
tratamiento antibacteriano y fungicida, de 900x900
mm y 31 mm de altura, con sumidero sifónico,
convertible en no sifónico, de polipropileno de 60
mm de altura, de salida horizontal y 40 mm de
diámetro, perfiles de PVC para colocación del
pavimento, perfiles de PVC para encuentros con
elementos verticales, banda de refuerzo, adhesivo,
placa de protección de EPS y llave para registro de
acero inoxidable.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el pavimento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del
aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de accesorios y
complementos. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 320,99 TRESCIENTOS VEINTE EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.1.12 m2 Suministro y colocación de espejo empotrado
plateado para baño (80x80xcm), realizado con un
vidrio laminar de seguridad de 4+4 mm o
equivalente, incluso canteado perimetral.
Totalmente colocado.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 42,77 CUARENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.2 Aparatos sanitarios adaptados y
ayudas técnicas

11.2.1 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero
inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones
totales 425x430 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la
situación del asiento. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 217,22 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
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11.2.2 Ud Espejo reclinable para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para baño, de
aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los
elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 275,09 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

11.2.3 Ud Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de T, de
acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de
dimensiones totales 760x770 mm con tubo de 33
mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor.
Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la
situación de la barra. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares,
andamiaje y medios de seguridad y salud. 158,14 CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

11.3 Señalización
11.3.1 Ud Rótulo con  símbolo internacional de

accesibilidad (S.I.A.)  de aluminio para señalización
servicio higienico accesible de 200x200 colocado
entre 0.80 y 1,20 de h.fijación adhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto. 21,88 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

11.3.2 Ud Rótulo con  símbolo internacional de
accesibilidad (S.I.A.)  de aluminio para señalización
ascensor accesible  de 200x200 m. colocado entre
0.80 y 1,20 de h. fijación adhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto. 21,88 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQ… Página 42



11.3.3 Ud Placa de señalización de medios de
evacuación, de PVC fotoluminiscente, con
categoría de fotoluminiscencia A según UNE
23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 15,42 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

11.3.4 Ud Placa fabricada en metacrilato de 6 mm. de
espesor, con cantos pulidos, rotulada en vinilo
impreso con braille inyectado directamente, con
colocación en pared interior atornillada con
tornillería inox., separadores y embellecedores
incluidos. Medidas placa: 250x250 mm. Según
indicaciones del Manual de identidad corporativa de
los centros educativos de Galicia. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 55,00 CINCUENTA Y CINCO EUROS

11.3.5 Ud Suministro e instalación de Sistema de
señalización de llamada para baños, que incluye:
- MODULO DE 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS
PREPROG. AUTONOMO PARA SOLUCIONES
ACCESIBILIDAD
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPERFICIE
MÓDULO TIRADOR DE BAÑO CON LED
- TIRADOR DE BAÑO DE 2M C/CORDEL
ANTIBACTERIANO Y BROCHE
ANTIESTRANGULAMIENTO
- PULSADOR PARA CANCELAR ALARMAS
- LUZ ROJA AVISO ACUSTICO NO CONEXION A
BUS. CON MARCO BLANCO
- MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACION
DIRECTA A MECANISMOS IBERNEX F100
BLANCO
Mediante el tirador se activará una alarma visual y
acústica. El led integrado en el dispositivo de
llamada,
se encenderá para indicar a la persona que solicita
ayuda que la alama ha sido activada. Para
anular la alama se debe pulsar el botón de
cancelación.
Incluidos accesorios para empotar y/o enrasar.
Totalmente montado e instalado, incluida p.p. de
cableado,
tubo de canalización y apoyos de albañilería. 227,47 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS

CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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11.3.6 Ud Suministro y colocación de iluminación de
empotrar o de superficie de LED, (según el
resultado del estudio lumínico  del recinto), modelo
HAT 2400lm 4000K BLANCO, o similar, con un
mínimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del
sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, con un
índice de reproducción cromática>80%, UGR<22  y
con una temperatura de color del entorno de
4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con
un equipo electrónico con una tensión de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de
color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con
marcado ENEC. Incluida mano de obra,
herramientas y pequeño material. Totalmente
montada, conexionada y probada. 45,34 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.3.7 Ud Suministro y colocación de conductor L/H  750
V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastrada
bajo canalización existente, tubo visto de PVC
rígido, para la alimentación de las luminarias desde
los puntos de alimentación existentes en tres
encendidos independientes según las fases. P.p.
de cajas de derivación, abrazaderas de fijación,
accesorios de conexión, mecanismos de
encendido, regletas, soportes, anclajes, material
auxiliar y mano de obra. 9,51 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

11.3.8 Ud Suministro y colocación de sistema de
detección de movimiento para el encendido y
apagado de luminarias en zonas comunes y aseos,
modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC
PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga
máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de
montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo
(ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna
(ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de
detección desde techo a 2,8m (5m pequeño
movimientos, 12m mov. Trasversales). 30,24 TREINTA EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

12 Gestión de residuos
12.1 M3 Carga de escombros, por medios manuales,

sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido
y p.p. de costes indirectos. 2,47 DOS EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

12.2 M3 Transporte de escombros a vertedero en
camión de 10 Tn, ida y vuelta, i/p.p. de costes
indirectos. 4,39 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

12.3 Ud Cambio de contenedor de 7 m3 de capacidad,
colocado en obra a pie de carga, i/servicio de
entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía
pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los
medios auxiliares de señalización. 18,04 DIECIOCHO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

12.4 M3 Gestión de los residuos de obra, para su
tratamiento en vertedero autorizado en
cumplimiento del RD 105/2008, presentando los
certificados a la D.F. 2,76 DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

13 Seguridad y salud

13.1 Protecciones individuales
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13.1.1 u Casco seguridad homologado, amortizable en
diez usos. 1,78 UN EURO CON SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

13.1.2 u Casco de seguridad con protectores auditivos,
amortizable en diez usos. 2,71 DOS EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

13.1.3 u Chaleco reflectante 11,49 ONCE EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

13.1.4 u Juego de guantes de cuero amortizable en cuatro
usos. 2,68 DOS EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

13.1.5 u Juego de guantes de goma o PVC, amortizable
en cuatro usos 3,27 TRES EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

13.1.6 u Juego de guantes anticorte amortizable en cuatro
usos. 14,84 CATORCE EUROS CON OCHENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

13.1.7 u Juego de guantes dieléctricos para protección de
contacto eléctrico en baja tensión amortizable en
cuatro usos. 12,29 DOCE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

13.1.8 u Cinturón seguridad sujeción, amortizable en
cuatro usos. 2,54 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

13.1.9 u Cinturón seguridad de suspensión con un punto
de amarre, amortizable en cuatro usos. 7,54 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

13.1.10 u Cinturón portaherramientas, amortizable en
cuatro usos. 8,15 OCHO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

13.1.11 u Gafas antipolvo antiimpacto. 9,50 NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

13.1.12 u Gafas antiproyecciones, amortizables en cinco
usos. 8,90 OCHO EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

13.1.13 u Mascarilla respiratoria antipolvo 10,98 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

13.1.14 u Mascarilla antipartículas retención mecánica 11,63 ONCE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

13.1.15 u Filtro para mascarilla antipolvo 12,70 DOCE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

13.1.16 u Protector auditivo. 12,56 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

13.1.17 u Cinturón de seguridad de suspensión con dos
puntos de amarre, amortizable en cuatro usos. 9,01 NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO

13.1.18 u Mandil impermeable, amortizable en tres usos. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.2 Protecciones colectivas
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13.2.1 m2 Alquiler, montaje y desmontaje de andamio
metálico tubular homologado, galvanizado en
caliente, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero
y escalera de acceso tipo barco, para alturas hasta
45 m, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y
colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios
auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 o
equivalente. 9,17 NUEVE EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

13.2.2 m Visera protección acceso personal. 10,65 DIEZ EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13.2.3 m Escalera dos tramos modular. 18,55 DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.2.4 m Barandilla de protección para aberturas corridas
compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50
m. (amortizables en ocho usos) y tablón de
0.20x0.07 m. (amortizables en cinco usos) incluso
colocación y desmontaje. 2,74 DOS EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

13.2.5 u Protección instalación eléctrica maquinaria. 131,86 CIENTO TREINTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.2.6 m Cordón de balizamiento en marquesinas. 5,85 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13.2.7 m2 Red colocada a nivel de forjado para protección
de huecos (ascensor) y patios interiores incluso
desmontaje amortizable en ocho usos. 1,97 UN EURO CON NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

13.2.8 u Interruptor diferencial de 30 m de sensibilidad 25
A de intensidad nominal para instalaciones a 220
V, amortizable en un uso totalmente instalado. 36,82 TREINTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.2.9 u Toma de tierra mediante pica de cobre de
diámetro 14 m y 2 m de longitud. 25,14 VEINTICINCO EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

13.3 Señalización
13.3.1 u Cartel indicativo riesgo. 4,28 CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

13.3.2 u Cartel anunciador c/leyenda. 27,30 VEINTISIETE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

13.3.3 m Banda bicolor rojo/blanco 0,73 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.3.4 u Señal seguridad circular de diam. 60cm,
amortizable en tres usos totalmente colocada. 5,29 CINCO EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

13.3.5 m Alquiler m/mes de valla de valla realizada con
paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura,
enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado separados cada
3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de
portón, considerando un tiempo mínimo de 12
meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/
R.D. 486/97 1,55 UN EURO CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

13.4 Instalaciones provisionales de
higiene y benestar
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13.4.1 u Caseta monobloc de 250x125x245 cm con dos
piezas incorporadas a elegir entre placa de ducha,
placa turca o inodoro de tanque bajo, amortizable
en diez usos totalmente colocada. 161,30 CIENTO SESENTA Y UN EUROS

CON TREINTA CÉNTIMOS

13.4.2 u Caseta de 190x325x230cm de 6 m2 sup. estruc.
de acero galvanizado, cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfiles de acero, puerta
de chapa de acero de 1mm de 80x200cm con
cerradura y ventana fija de cristal de 6 mm.,
amortizable 10 usos, totalmente colocada. 267,26 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

13.4.3 u Mesa de madera con capacidad para 10
personas, amortizable en cuatro usos totalmente
colocada. 17,83 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

Y TRES CÉNTIMOS

13.4.4 u Banco de madera con capacidad para 5
personas, amortizable en dos usos totalmente
colocada. 10,48 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

13.4.5 u Recipiente para recogidas de desperdicios
totalmente colocado. 26,86 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

13.4.6 u Taquilla metálica individual con llave para ropa y
calzado, amortizable en tres usos totalmente
colocada. 15,47 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

13.4.7 u Espejo para vestuarios y aseos, totalmente
colocado. 9,60 NUEVE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

13.5 Medicina preventiva
13.5.1 u Reconocimiento médico obligatorio. 17,62 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS

13.5.2 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos
obligatorios. 49,16 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

13.5.3 u Reposición material sanitario durante el
transcurso de la obra. 88,10 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

13.6 Extinción de incendios
13.6.1 u Extintor de polvo seco BCE de 6 kg cargado,

amortizable en tres usos totalmente instalado. 40,76 CUARENTA EUROS CON SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Actuaciones previas
1.1 ud Despeje y retirada de mobiliario y pequeño equipamiento de aseos y demás elementos

existentes en el interior del edificio actual por medios manuales, incluso retirada a pie de
carga si fuese necesario, y reposición a su estado original una vez realizada la obra en
perfecto estado de conservación y con p.p. de medios auxiliares. Según instrucciones de
D.F.

(Mano de obra)
O01OA… Peón ordinario 30,000 h. 10,24 307,20
U01FZ105 Ayudante 30,000 Hr 12,60 378,00

(Resto obra) 6,85
Total 692,05

3% Costes indirectos 20,76

712,81

2 Demoliciones
2.1 m² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de

hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de
hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado
del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Corte de
las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo019 Oficial 1ª soldador. 0,180 h 18,56 3,34
mo112 Peón especializado construcción. 0,874 h 17,38 15,19
mo113 Peón ordinario construcción. 0,680 h 17,13 11,65

(Maquinaria)
mq05m… Martillo neumático. 0,901 h 4,08 3,68
mq05pd… Compresor portátil diesel media presión … 0,451 h 6,92 3,12
mq08so… Equipo de oxicorte, con acetileno como c… 0,185 h 7,37 1,36

(Resto obra) 0,77
Total 39,11

3% Costes indirectos 1,17

40,28
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2.2 m³ Demolición de viga de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y
equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo019 Oficial 1ª soldador. 1,457 h 18,56 27,04
mo112 Peón especializado construcción. 4,000 h 17,38 69,52
mo113 Peón ordinario construcción. 3,000 h 17,13 51,39

(Maquinaria)
mq05m… Martillo neumático. 4,000 h 4,08 16,32
mq05pd… Compresor portátil diesel media presión … 3,005 h 6,92 20,79
mq08so… Equipo de oxicorte, con acetileno como c… 1,502 h 7,37 11,07

(Resto obra) 3,92
Total 200,05

3% Costes indirectos 6,00

206,05

2.3 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido
al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo112 Peón especializado construcción. 0,243 h 17,38 4,22
mo113 Peón ordinario construcción. 0,291 h 17,13 4,98

(Resto obra) 0,18
Total 9,38

3% Costes indirectos 0,28

9,66

2.4 m² Desmontaje de mampara separadora acristalada, madera, PVC o similar, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª montador. 0,158 h 18,84 2,98
mo080 Ayudante montador. 0,158 h 17,57 2,78

(Resto obra) 0,12
Total 5,88

3% Costes indirectos 0,18

6,06
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2.5 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, incluyendo alicatado de azulejo,
formada por ladrillo hueco de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la
carpintería.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo113 Peón ordinario construcción. 0,500 h 17,13 8,57

(Resto obra) 0,17
Total 8,74

3% Costes indirectos 0,26

9,00

2.6 ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, desde la
toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la
instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los
accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 3,000 h 18,84 56,52
mo113 Peón ordinario construcción. 3,000 h 17,13 51,39

(Resto obra) 2,16
Total 110,07

3% Costes indirectos 3,30

113,37

2.7 m Desmontaje de tubería de distribución de agua, colocada superficialmente, de cualquier
clase de material y sección, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios, de las
piezas especiales y de los sistemas de sujeción.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la
instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo113 Peón ordinario construcción. 0,194 h 17,13 3,32

(Resto obra) 0,07
Total 3,39

3% Costes indirectos 0,10

3,49
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2.8 m Desmontaje de colector suspendido, de 200 mm de diámetro máximo, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de
los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo113 Peón ordinario construcción. 0,291 h 17,13 4,98

(Resto obra) 0,10
Total 5,08

3% Costes indirectos 0,15

5,23

2.9 ud Desmontaje de lavabo de empotrar, bajo o sobre encimera, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los
accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,486 h 18,84 9,16
mo113 Peón ordinario construcción. 0,546 h 17,13 9,35

(Resto obra) 0,37
Total 18,88

3% Costes indirectos 0,57

19,45

2.10 ud Desmontaje de grifería de lavabo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,583 h 18,84 10,98

(Resto obra) 0,22
Total 11,20

3% Costes indirectos 0,34

11,54
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2.11 ud Desmontaje de vertedero, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los
accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,427 h 18,84 8,04
mo113 Peón ordinario construcción. 0,481 h 17,13 8,24

(Resto obra) 0,33
Total 16,61

3% Costes indirectos 0,50

17,11

2.12 ud Desmontaje de inodoro independiente, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,620 h 18,84 11,68
mo113 Peón ordinario construcción. 0,542 h 17,13 9,28

(Resto obra) 0,42
Total 21,38

3% Costes indirectos 0,64

22,02

2.13 ud Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,575 h 18,84 10,83
mo113 Peón ordinario construcción. 0,503 h 17,13 8,62

(Resto obra) 0,39
Total 19,84

3% Costes indirectos 0,60

20,44

2.14 ud Desmontaje de conjunto de accesorios formado por  secador,  dosificador de jabón
líquido,  dispensador de papel,  papelera higiénica,  portarrollos, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo107 Ayudante fontanero. 0,578 h 17,54 10,14

(Resto obra) 0,20
Total 10,34

3% Costes indirectos 0,31

10,65
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2.15 m² Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material
similar, por medios manuales, (incluyendo posterior montaje para paso de tuberías) con
recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie
de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
O01OA… Peón especializado 1,050 h. 10,32 10,84

Total 10,84
3% Costes indirectos 0,33

11,17

3 Acondicionamiento del terreno
3.1 m3 Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos de GRANITO ALTERADO EN GRADO

V, por medios mecánicos, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso. Incluso rotura y
retirada de bolos de cualquier dureza y tamaño, con desbroce previo y perfilado de la misma
en zonas indicadas por D.F. para ejecución de muros, contenciones o cimentaciones, con
cualquier maquinaria o explosivos necesaria y aprobada por la D.F., incluidos proyecto,
permisos, tasas, personal especializado y demás requerimientos administrativos, con
extracción de tierras o roca fuera de la excavación, en vaciados y zanjas para cajeados de
zapatas y/o elementos de contenciones necesarios, extracción de tierras fuera de la
excavación, incluso realización de la misma en presencia de agua de cualquier tipo, con
achiques, entibaciones y bombeos a cualquier altura, sobre-excavaciones y protección de los
taludes; incluso grava o material de aporte para compactación y afirmado de las mismas, con
p.p. de trabajos de replanteo, niveles, situación de puntos mediante georeferencia, camillas,
formación de rampa de acceso de maquinaria a fondos de excavación, relleno posterior de
taludes, de medios auxiliares. En caso de usar explosivos el contratista realizará protocolo de
grietas en edificios del entorno de 200m como parte de esta medición. Medido el volumen
teórico sobre indicaciones y especificaciones de proyecto, no se admitirán mediciones por
incrementos por excesos de excavación no autorizados por la D.F. previa realización, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por indicaciones del Contratista no
aceptadas por la D.F. Incluso con extracción de tierras sobre camión, con transporte a
vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, ejecución de rampas y
accesos necesarios, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar
los trabajos. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
U01AA0… Peón suelto 1,500 h 14,58 21,87

(Maquinaria)
M05EC… Excavadora hidráulica cadenas 90 cv 0,160 h 50,84 8,13
M05PN… Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,010 h. 34,81 0,35
M05RN… Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,020 h. 35,50 0,71
M05RN… Retro-pala con martillo rompedor 0,210 h 39,54 8,30
M06CM… Compresor portátil diesel media presión … 0,010 h 5,89 0,06

(Materiales)
P01XC0… Cordón detonante 3 gr. 0,050 m. 0,20 0,01
P01XD0… Detonador instantaneo 0,050 ud 0,35 0,02
P01XG0… Goma 2-ECO 26/200 mm. 0,010 kg 2,50 0,03

(Resto obra) 1,18
Total 40,66

3% Costes indirectos 1,22

41,88

4 Cimentaciones
4.1 Profundas
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4.1.1 Ud Suministro e instalación de 2 micropilotes de longitud hasta 15 metros (15 módulos de
1000 mm.), diámetro 101 mm. y espesor 10 mm., incluyendo la partida:

- Puesta en obra de la maquinaria.
- Transporte y utilización de los equipamientos necesarios.
- Transporte, comidas y alojamiento del personal utilizado.
- Suministro de las placas metálicas de conexión.
- Control de presión de hinca y capacidad de carga de cada micropilote.
- Monotorización de movimiento de la estructura para evitar el levantamiento.

Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
O01OA… Ayudante 0,350 h. 10,40 3,64
O01OA… Peón especializado 0,350 h. 10,32 3,61
O01OA… Peón ordinario 0,175 h. 10,24 1,79

(Maquinaria)
M04PS… Equip.perf.rotac.micropilotes 8,000 h. 182,38 1.459,04
M04W010 Transporte equipo mecán.pilotes 1,000 ud 4.823,12 4.823,12

(Materiales)
P01CC0… Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,100 t. 90,33 9,03
P01EW… Lodo tixotrópico (bentonita) 1,000 kg 0,59 0,59
P13TT030 Micropilotes de longitud hasta 15 metros… 1,000 m. 150,00 150,00

Total 6.450,82
3% Costes indirectos 193,52

6.644,34

4.2 Regularización
4.2.1 m3 Hormigón en masa HM-20/F/40/XA1 N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm.

elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con
medios mecánicos, vibrado y colocación. Según CE21/EC2.

Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Medios auxiliares)
U02SW… Kilowatio 9,153 Ud 0,11 1,01

(Mano de obra)
U01AA0… Peón suelto 1,500 h 14,58 21,87

(Maquinaria)
U02OA… Pluma grúa de 30 m 0,565 h 4,80 2,71
U02OA… Montaje y desmontaje pluma grúa longitud… 0,565 h 0,11 0,06

(Materiales)
U04MA… Hormigón HM-20/F/40 central 1,000 M3 64,32 64,32

(Resto obra) 2,98
Total 92,95

3% Costes indirectos 2,79

95,74

4.3 Superficiales
4.3.1 m2 Encofrado perdido mediante chapa de acero de 6 mm.adaptado a las dimensiones de

ascensor s/ planos, elementos de rigidización T40.4 en acero S-275 JR.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
O01OB… Oficial 1ª Encofrador 0,600 h. 10,81 6,49
O01OB… Ayudante- Encofrador 0,600 h. 10,40 6,24

(Maquinaria)
M12EF0… Encofrado perdido mediante chapa de acer… 1,000 m2 7,00 7,00

(Materiales)
P01UC0… Puntas 20x100 0,150 kg 1,02 0,15
P03AA0… Alambre atar 1,30 mm. 0,150 kg 1,20 0,18

Total 20,06
3% Costes indirectos 0,60

20,66
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4.3.2 m3 Hormigón armado HA-25/F/20/XC2+XA1 N/mm², con tamaño máximo del árido de 20
mm, elaborado en central en relleno de muros, encofrado y desencofrado con paneles
metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con medios mecánicos y
vibrado. Según CTE/DB-SE-C y CE21/EC2. i/ posible Ejecución por bataches y juntas entre
módulos de muros según especificiaciones de proyecto. i/ armado B-500S cuantía según
planos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Medios auxiliares)
U06XK1… Encofrado panel metálico 5/10 m² 8,400 m² 3,00 25,20

(Mano de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 1,100 h 12,80 14,08
MOOA.1c Peón especializado construcción 1,076 h 11,11 11,95
U01AA0… Peón suelto 1,000 h 14,58 14,58
U01FA103 Oficial 1ª encofrador 2,200 h 16,80 36,96
U01FA105 Ayudante encofrador 2,200 h 14,70 32,34
U01FA201 Oficial 1ª ferralla 0,325 Hr 16,50 5,36
U01FA204 Ayudante ferralla 0,325 Hr 14,50 4,71

(Materiales)
U04MA… Hormigón HA-25/F/20 central 1,000 m³ 88,76 88,76
U04PQ… Sika Desencofrante LN 0,640 L 1,84 1,18
U06AA0… Alambre atar 1,3 mm. 1,525 Kg 1,30 1,98
U06DA0… Puntas plana 20x100 0,080 kg 2,50 0,20
U06GG… Acero corrugado B 500-S 65,000 kg 1,20 78,00
U07AI001 Madera pino encofrar 26 mm 0,200 m³ 140,66 28,13

(Resto obra) 16,75
Total 360,18

3% Costes indirectos 10,81

370,99

4.3.3 m3 Hormigón armado HA-25/F/20/XC2+XA1 N/mm², con tamaño máximo del árido de 20
mm, consistencia fluida, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, encofrado
y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocación. Según
CTE/DB-SE-C y  CE21/EC2 armado B-500S cuantía según planos. Incluye los taladros de
anclaje a estructura existente, de diámetro 12 químico Sika o equivalente.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Medios auxiliares)
U04MX… Bombeado hormigón 56 a 75 m³ 1,000 m³ 11,50 11,50
U04MX… Desplazamiento y montado camión bomba 0,050 ud 110,00 5,50

(Mano de obra)
MOOA.1a Oficial 1ª construcción 1,694 h 12,80 21,68
MOOA.1c Peón especializado construcción 1,200 h 11,11 13,33
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,444 h 11,11 4,93
U01AA0… Peón suelto 1,200 h 14,58 17,50
U01FA103 Oficial 1ª encofrador 0,814 h 16,80 13,68
U01FA105 Ayudante encofrador 0,814 h 14,70 11,97

(Maquinaria)
MMEW.… Sep PVC pié pinza rec 30/50 8,000 ud 1,50 12,00
MMME.2a Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,400 h 5,63 2,25
MMMH1… Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,400 h 0,92 0,37

(Materiales)
PBUW.7e Alambre a recocido n°13 ø2mm 0,202 kg 4,00 0,81
PEAA.2bk Acero corru B-500S ø6-32 42,347 kg 0,55 23,29
U04MA… Hormigón HA-25/F/30 central 1,050 m³ 86,76 91,10
U06AA0… Alambre atar 1,3 mm. 0,253 Kg 1,30 0,33
U06DA0… Puntas plana 20x100 0,132 kg 2,50 0,33
U07AI001 Madera pino encofrar 26 mm 0,176 m³ 140,66 24,76

(Resto obra) 10,04
Total 265,37

3% Costes indirectos 7,96

273,33

5 Estructuras
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5.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta,
de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de
altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación
del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo044 Oficial 1ª encofrador. 0,587 h 21,66 12,71
mo091 Ayudante encofrador. 0,587 h 20,81 12,22

(Materiales)
mt08ci… Madera de pino. 0,003 m³ 365,31 1,10
mt08db… Agente desmoldeante, a base de aceites e… 0,030 l 1,85 0,06
mt08eft… Tablero de madera tratada, de 22 mm de e… 0,046 m² 46,76 2,15
mt08ev… Estructura soporte para encofrado recupe… 0,008 m² 104,82 0,84
mt08var… Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 kg 8,99 0,36
mt50sp… Puntal metálico telescópico, de hasta 3 … 0,027 Ud 19,96 0,54

(Resto obra) 0,60
Total 30,58

3% Costes indirectos 0,92

31,50

5.2 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 78,9
kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,741 h 21,66 16,05
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de… 0,399 h 21,66 8,64
mo090 Ayudante ferrallista. 0,741 h 20,81 15,42
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de p… 1,609 h 20,81 33,48

(Materiales)
mt07ac… Ferralla elaborada en taller industrial … 78,903 kg 1,65 130,19
mt07ac… Separador homologado para vigas. 4,000 Ud 0,09 0,36
mt08var… Alambre galvanizado para atar, de 1,30 m… 0,710 kg 1,54 1,09
mt10haf… Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en cen… 1,050 m³ 78,34 82,26

(Resto obra) 5,75
Total 293,24

3% Costes indirectos 8,80

302,04
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5.3 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21,5 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de
planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

(Mano de obra)
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,328 h 21,66 7,10
mo044 Oficial 1ª encofrador. 0,636 h 21,66 13,78
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de… 0,070 h 21,66 1,52
mo090 Ayudante ferrallista. 0,274 h 20,81 5,70
mo091 Ayudante encofrador. 0,636 h 20,81 13,24
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de p… 0,286 h 20,81 5,95

(Materiales)
mt07ac… Ferralla elaborada en taller industrial … 21,501 kg 1,65 35,48
mt07ac… Separador homologado para losas macizas. 3,000 Ud 0,09 0,27
mt08ci… Madera de pino. 0,003 m³ 365,31 1,10
mt08db… Agente desmoldeante, a base de aceites e… 0,030 l 1,85 0,06
mt08eft… Tablero de madera tratada, de 22 mm de e… 0,044 m² 46,76 2,06
mt08ev… Estructura soporte para encofrado recupe… 0,007 m² 104,82 0,73
mt08var… Alambre galvanizado para atar, de 1,30 m… 0,258 kg 1,54 0,40
mt08var… Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 kg 8,99 0,36
mt10haf… Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en cen… 0,263 m³ 78,34 20,60
mt50sp… Puntal metálico telescópico, de hasta 3 … 0,027 Ud 19,96 0,54

(Resto obra) 2,18
Total 111,07

3% Costes indirectos 3,33

114,40
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5.4 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de
altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los
tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de pasamuros para paso de
los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m².

(Mano de obra)
mo044 Oficial 1ª encofrador. 0,291 h 21,66 6,30
mo091 Ayudante encofrador. 0,317 h 20,81 6,60

(Materiales)
mt08db… Agente desmoldeante, a base de aceites e… 0,030 l 1,85 0,06
mt08em… Paneles metálicos modulares, para encofr… 0,007 m² 205,52 1,44
mt08em… Estructura soporte de sistema de encofra… 0,007 Ud 282,59 1,98
mt08var… Pasamuros de PVC para paso de los tensor… 0,400 Ud 1,39 0,56

(Resto obra) 0,34
Total 17,28

3% Costes indirectos 0,52

17,80

5.5 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 25 cm de espesor medio, realizado con
hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 71,7 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas.
Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de
juntas. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Resolución de juntas de
construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

(Mano de obra)
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,606 h 21,66 13,13
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de… 0,299 h 21,66 6,48
mo090 Ayudante ferrallista. 0,741 h 20,81 15,42
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de p… 1,233 h 20,81 25,66

(Materiales)
mt07ac… Ferralla elaborada en taller industrial … 71,656 kg 1,65 118,23
mt07ac… Separador homologado para muros. 8,000 Ud 0,06 0,48
mt08var… Alambre galvanizado para atar, de 1,30 m… 0,789 kg 1,54 1,22
mt10haf… Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en cen… 1,050 m³ 78,34 82,26

(Resto obra) 5,26
Total 268,14

3% Costes indirectos 8,04

276,18

6 Fachadas y particiones
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6.1 m² Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para
revestir, 25x12x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la
formación de los dinteles de los huecos del paramento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo021 Oficial 1ª construcción en trabajos de a… 0,300 h 20,80 6,24
mo114 Peón ordinario construcción en trabajos … 0,350 h 19,49 6,82

(Maquinaria)
mq06m… Mezclador continuo con silo, para morter… 0,120 h 1,94 0,23

(Materiales)
mt04lpa… Ladrillo cerámico perforado, para revest… 36,750 Ud 0,26 9,56
mt08aa… Agua. 0,006 m³ 1,50 0,01
mt09mif… Mortero industrial para albañilería, de … 0,032 t 37,75 1,21

(Resto obra) 0,48
Total 24,55

3% Costes indirectos 0,74

25,29

7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
7.1 Ud Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y

laminado fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa.
Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio de madera
maciza o mediante panel fenólico reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a
base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes ocultos y
manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave
maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 203x82,5x3,5 cms.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,000 h 21,10 21,10
mo058 Ayudante carpintero. 0,900 h 20,09 18,08

(Materiales)
mt22aa… Precerco de madera de pino, 120x40 mm, p… 1,000 Ud 25,30 25,30
mt22bta… Block de puerta interior técnica abatibl… 1,000 Ud 211,00 211,00
mt22ww… Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva aut… 0,100 Ud 8,37 0,84

(Resto obra) 5,53
Total 281,85

3% Costes indirectos 8,46

290,31
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7.2 Ud Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y
laminado fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa.
Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera
calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio de madera
maciza o mediante panel fenólico reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a
base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes ocultos y
manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave
maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 203x90x3,5 cms.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,300 h 21,10 27,43
mo058 Ayudante carpintero. 1,200 h 20,09 24,11

(Materiales)
mt22aa… Precerco de madera de pino, 120x40 mm, p… 1,000 Ud 25,30 25,30
mt22bta… Block de puerta interior técnica abatibl… 1,000 Ud 211,00 211,00
mt22ww… Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva aut… 0,150 Ud 8,37 1,26

(Resto obra) 5,78
Total 294,88

3% Costes indirectos 8,85

303,73

7.3 Ud Puerta corredera con armazón para alojar en tabiquería de fábrica, de 0,90x2,03 m., hoja
de tablero de MDF recubierto con laminado de alta presión (HPL), manilla de asas
REF_IN.07.031 marca JNF o equivalente, herrajes tipo Klein tipo Slid 90 o equivalente, kit
condena para puerta corredera JNF 20.397 o equivalente. Totalmente montada. Dimensiones
y apertura, realizada según documentación gráfica. Incluso limpieza y transporte de
escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, medios
de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
-O01OB… Ayudante carpintero 0,180 h. 11,85 2,13
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,500 h 21,10 31,65
mo058 Ayudante carpintero. 1,500 h 20,09 30,14

(Materiales)
P11CW… Puerta de hoja de tablero de MDF recubie… 1,000 m2 268,00 268,00
P11PP0… Precerco de pino 200x35 mm. 6,000 m. 2,05 12,30
P11PR0… MARCO PINO MACIZO 5,500 m. 2,22 12,21
P11RW… Juego accesorios puerta corredera 1,200 ud 14,09 16,91
P11RW… Guía tipo klein correderas 1,500 m 25,00 37,50
P11RW… Perfil susp. p.corred. galv. 10,000 m. 2,42 24,20
P11TR0… Tapajunt. tablero compacto fenólico 100x… 11,000 m. 1,17 12,87
P11WP… Tornillo ensamble zinc/pavón 18,000 ud 0,03 0,54

(Resto obra) 8,97
Total 457,42

3% Costes indirectos 13,72

471,14
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7.4 Ud Carpintería compuesta por un elemento abatible y uno fijo, de dimensiones totales
2,11x2,10 m., marco de madera lacada, hoja de vidrio laminado 4+4 (medido aparte), manilla
de acero inox. escudo cuadrado, herrajes REF.IN. 0.5.219.120 marca JNF o equivalente,
cerradura REF.IN. 20.898 R marca JNF o equivalente y manecilla a 1,44 m. de altura.
Totalmente montada. Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica.
Incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p.
de medios auxiliares, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para
realizar los trabajos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,217 h 21,10 25,68
mo058 Ayudante carpintero. 1,022 h 20,09 20,53

(Materiales)
P12A70… Carpintería compuesta por un elemento ab… 1,000 ud 478,32 478,32
P12A70… Herrajes REF.IN. 0.5.219.120 marca JNF o… 1,000 ud 95,00 95,00

(Resto obra) 18,59
Total 638,12

3% Costes indirectos 19,14

657,26

7.5 M2 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios
de 4 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos y vinilos de
señalización en caso necesario según planos, según NTE-FVP o equivalente.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
O01OB… Oficial 1ª vidriería 1,000 h. 11,35 11,35

(Materiales)
P01DW… Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03
P14EL… Multipact 4+4 butiral incoloro 1,000 m2 30,10 30,10
P14KW… Sellado silicona neutra 3,500 m. 0,52 1,82
P14V1T01 Señalización vidrios vinilo 0,200 m2 20,00 4,00

(Resto obra) 1,48
Total 50,78

3% Costes indirectos 1,52

52,30

8 Remates y ayudas
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8.1 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por:
acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito,
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación
y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,200 h 20,80 4,16
mo113 Peón ordinario construcción. 0,200 h 17,13 3,43

(Maquinaria)
mq05pe… Perforadora con corona diamantada y sopo… 0,005 h 24,52 0,12

(Resto obra) 0,31
Total 8,02

3% Costes indirectos 0,24

8,26

9 Instalaciones
9.1 Red de saneamiento horizontal

9.1.1 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta,
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y
colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo020 Oficial 1ª construcción. 1,700 h 20,80 35,36
mo113 Peón ordinario construcción. 2,100 h 17,13 35,97

(Materiales)
mt04lm… Ladrillo cerámico macizo de elaboración … 120,000 Ud 0,22 26,40
mt08aa… Agua. 0,024 m³ 1,50 0,04
mt09mif… Mortero industrial para albañilería, de … 0,085 t 31,42 2,67
mt09mif… Mortero industrial para albañilería, de … 0,051 t 38,78 1,98
mt10hm… Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en c… 0,215 m³ 96,28 20,70

Cuadro de precios nº 2
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mt11arf… Tapa de hormigón armado prefabricada, 70… 1,000 Ud 24,04 24,04
mt11var… Conjunto de elementos necesarios para ga… 1,000 Ud 7,93 7,93
mt11var… Colector de conexión de PVC, con tres en… 1,000 Ud 36,06 36,06

(Resto obra) 3,81
Total 194,96

3% Costes indirectos 5,85

200,81

9.1.2 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales.
Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en
masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal
de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento
con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso
y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de
la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y
del pozo de la red municipal.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,132 h 18,84 2,49
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,800 h 20,80 16,64
mo107 Ayudante fontanero. 0,132 h 17,54 2,32
mo112 Peón especializado construcción. 0,500 h 17,38 8,69

(Maquinaria)
mq01ret… Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 k… 0,029 h 35,82 1,04
mq02ro… Pisón vibrante de guiado manual, de 80 k… 0,216 h 3,46 0,75
mq05m… Martillo neumático. 0,658 h 4,08 2,68
mq05pd… Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de… 0,658 h 6,77 4,45

(Materiales)
mt01ara… Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,385 m³ 11,74 4,52
mt10hm… Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en cent… 0,090 m³ 65,48 5,89
mt11tpb… Tubo de PVC liso, para saneamiento enter… 1,050 m 9,67 10,15
mt11var… Líquido limpiador para pegado mediante a… 0,079 l 11,75 0,93
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,039 l 17,90 0,70

(Resto obra) 2,45
Total 63,70

3% Costes indirectos 1,91

65,61
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9.1.3 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del
buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro
desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de
cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición
de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo
de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con
compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo020 Oficial 1ª construcción. 3,000 h 20,80 62,40
mo112 Peón especializado construcción. 5,000 h 17,38 86,90

(Maquinaria)
mq05m… Martillo neumático. 1,939 h 4,08 7,91
mq05pd… Compresor portátil diesel media presión … 0,970 h 6,92 6,71

(Materiales)
mt08aa… Agua. 0,040 m³ 1,50 0,06
mt09mif… Mortero industrial para albañilería, de … 0,122 t 31,42 3,83
mt11var… Material para ejecución de junta flexibl… 1,000 Ud 14,90 14,90

(Resto obra) 3,65
Total 186,36

3% Costes indirectos 5,59

191,95

9.1.4 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2,
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,116 h 18,84 2,19
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,066 h 20,80 1,37
mo107 Ayudante fontanero. 0,058 h 17,54 1,02
mo113 Peón ordinario construcción. 0,163 h 17,13 2,79

(Maquinaria)
mq02ci… Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,003 h 39,57 0,12
mq02ro… Pisón vibrante de guiado manual, de 80 k… 0,209 h 3,46 0,72
mq04du… Dumper de descarga frontal de 2 t de car… 0,028 h 9,13 0,26

(Materiales)
mt01ara… Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,346 m³ 11,74 4,06
mt11tpb… Tubo de PVC liso, para saneamiento enter… 1,050 m 6,68 7,01
mt11tpb… Repercusión, por m de tubería, de acceso… 1,000 Ud 2,00 2,00
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(Resto obra) 0,43
Total 21,97

3% Costes indirectos 0,66

22,63

9.1.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2,
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,145 h 18,84 2,73
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,083 h 20,80 1,73
mo107 Ayudante fontanero. 0,072 h 17,54 1,26
mo113 Peón ordinario construcción. 0,183 h 17,13 3,13

(Maquinaria)
mq02ci… Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,003 h 39,57 0,12
mq02ro… Pisón vibrante de guiado manual, de 80 k… 0,235 h 3,46 0,81
mq04du… Dumper de descarga frontal de 2 t de car… 0,031 h 9,13 0,28

(Materiales)
mt01ara… Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,385 m³ 11,74 4,52
mt11tpb… Tubo de PVC liso, para saneamiento enter… 1,050 m 10,29 10,80
mt11tpb… Repercusión, por m de tubería, de acceso… 1,000 Ud 3,09 3,09

(Resto obra) 0,57
Total 29,04

3% Costes indirectos 0,87

29,91

9.2 Calefacción, climatización y A.C.S.
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9.2.1 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 150 l, potencia 2200 W, de 1185 mm de altura y 505 mm de
diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano,
ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control, termómetro y termostato de regulación
para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad
antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como
en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua,
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,861 h 18,84 16,22
mo107 Ayudante fontanero. 0,861 h 17,54 15,10

(Materiales)
mt37sv… Válvula de esfera de latón niquelado par… 2,000 Ud 3,92 7,84
mt37svs… Válvula de seguridad antirretorno, de la… 1,000 Ud 5,74 5,74
mt38tej… Termo eléctrico para el servicio de A.C.… 1,000 Ud 403,05 403,05
mt38te… Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de d… 2,000 Ud 2,72 5,44
mt38ww… Material auxiliar para instalaciones de … 1,000 Ud 1,39 1,39

(Resto obra) 9,10
Total 463,88

3% Costes indirectos 13,92

477,80

9.3 Fontanería
9.3.1 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada

al paramento, formada por tubo acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI
316L) , pulido , sistema filpress o similar. de 16mm de diámetro exterior. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,028 h 18,84 0,53
mo107 Ayudante fontanero. 0,028 h 17,54 0,49

(Materiales)
mt37tpu… Tubo acero inoxidable clase 1.4404 según… 1,000 m 3,20 3,20
mt37tpu… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,08 0,08

(Resto obra) 0,09
Total 4,39

3% Costes indirectos 0,13

4,52
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9.3.2 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI
316L) , pulido , sistema filpress o similar. de 20 mm de diámetro exterior . Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,038 h 18,84 0,72
mo107 Ayudante fontanero. 0,038 h 17,54 0,67

(Materiales)
mt37tpu… acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-… 1,000 m 4,16 4,16
mt37tpu… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,09 0,09

(Resto obra) 0,11
Total 5,75

3% Costes indirectos 0,17

5,92

9.3.3 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI
316L) , pulido , sistema filpress o similar. de 25 mm de diámetro exterior . Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,047 h 18,84 0,89
mo107 Ayudante fontanero. 0,047 h 17,54 0,82

(Materiales)
mt37tpu… acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-… 1,000 m 7,32 7,32
mt37tpu… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,17 0,17

(Resto obra) 0,18
Total 9,38

3% Costes indirectos 0,28

9,66
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9.3.4 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI
316L) , pulido , sistema filpress o similar. de 40 mm de diámetro exterior. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,057 h 18,84 1,07
mo107 Ayudante fontanero. 0,057 h 17,54 1,00

(Materiales)
mt37tpu… acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-… 1,000 m 14,00 14,00
mt37tpu… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,32 0,32

(Resto obra) 0,33
Total 16,72

3% Costes indirectos 0,50

17,22

9.3.5 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI
316L) , pulido , sistema filpress o similar. de 40 mm de diámetro exterior . Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,119 h 18,84 2,24
mo107 Ayudante fontanero. 0,119 h 17,54 2,09

(Materiales)
mt08tai… Tubo acero inoxidable clase 1.4404 según… 1,000 m 23,12 23,12
mt08tai… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,52 0,52

(Resto obra) 0,56
Total 28,53

3% Costes indirectos 0,86

29,39
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9.3.6 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo  de polipropileno PN10  PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 40 mm de diámetro exterior. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,250 h 18,84 4,71
mo107 Ayudante fontanero. 0,250 h 17,54 4,39

(Materiales)
mt37tpu… Tubo de de polipropileno PN10 PE 100, PN… 1,000 m 9,32 9,32
mt37tpu… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,42 0,42

(Resto obra) 0,38
Total 19,22

3% Costes indirectos 0,58

19,80

9.3.7 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo  de polipropileno PN10  PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 50 mm de diámetro exterior. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,150 h 18,84 2,83
mo107 Ayudante fontanero. 0,150 h 17,54 2,63

(Materiales)
mt37tpu… Tubo de polipropileno PN10 PE 100, PN=10… 1,000 m 14,19 14,19
mt37tpu… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,65 0,65

(Resto obra) 0,41
Total 20,71

3% Costes indirectos 0,62

21,33

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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9.3.8 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo  de polipropileno PN10  PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 63 mm de diámetro exterior. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,150 h 18,84 2,83
mo107 Ayudante fontanero. 0,150 h 17,54 2,63

(Materiales)
mt37tpu… Tubo de polipropileno PN10 PE 100, PN=10… 1,000 m 16,00 16,00
mt37tpu… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 1,05 1,05

(Resto obra) 0,45
Total 22,96

3% Costes indirectos 0,69

23,65

9.3.9 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo  de polipropileno PN10  PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 75 mm de diámetro exterior. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,200 h 18,84 3,77
mo107 Ayudante fontanero. 0,200 h 17,54 3,51

(Materiales)
mt37tpu… Tubo de polipropileno PN10 PE 100, PN=10… 1,000 m 18,00 18,00
mt37tpu… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 1,57 1,57

(Resto obra) 0,54
Total 27,39

3% Costes indirectos 0,82

28,21

Cuadro de precios nº 2
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9.3.10 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,134 h 18,84 2,52
mo107 Ayudante fontanero. 0,134 h 17,54 2,35

(Materiales)
mt37sv… Válvula de asiento de latón, de 3/4" de … 1,000 Ud 9,91 9,91
mt37ww… Material auxiliar para instalaciones de … 1,000 Ud 1,40 1,40

(Resto obra) 0,32
Total 16,50

3% Costes indirectos 0,50

17,00

9.3.11 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,135 h 18,84 2,54
mo107 Ayudante fontanero. 0,135 h 17,54 2,37

(Materiales)
mt37sv… Válvula de asiento de latón, de 3/4" de … 1,000 Ud 9,91 9,91
mt37ww… Material auxiliar para instalaciones de … 1,000 Ud 1,40 1,40

(Resto obra) 0,32
Total 16,54

3% Costes indirectos 0,50

17,04

9.3.12 Ud Filtro autolimpiante totalmente automático certificado según UNE EN 13443-1 y CTE3",
caudal de 30 m³/h, con dos llaves de paso de esfera.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro. Conexionado. Colocación y conexión de
las llaves de paso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 4,221 h 18,84 79,52
mo107 Ayudante fontanero. 2,108 h 17,54 36,97

(Materiales)
mt37eqt… Filtro autolimpiante totalmente automáti… 1,000 Ud 1.465,39 1.465,39
mt37sv… Válvula de esfera de latón niquelado par… 2,000 Ud 334,30 668,60
mt37ww… Material auxiliar para instalaciones de … 1,000 Ud 1,40 1,40

(Resto obra) 90,08
Total 2.341,96

3% Costes indirectos 70,26

2.412,22

9.4 Evacuación de aguas

Cuadro de precios nº 2
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9.4.1 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza
de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,160 h 18,84 3,01
mo107 Ayudante fontanero. 0,080 h 17,54 1,40

(Materiales)
mt11var… Líquido limpiador para pegado mediante a… 0,046 l 11,75 0,54
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,023 l 17,90 0,41
mt36tit0… Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diáme… 1,000 m 14,39 14,39
mt36tit4… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 1,54 1,54

(Resto obra) 0,43
Total 21,72

3% Costes indirectos 0,65

22,37

9.4.2 m Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de
aguas, formada por tubo de PVC, de 110 mm de diámetro y 1,4 mm de espesor. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza
de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Conexión a la bajante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,099 h 18,84 1,87
mo107 Ayudante fontanero. 0,049 h 17,54 0,86

(Materiales)
mt11var… Líquido limpiador para pegado mediante a… 0,024 l 11,75 0,28
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,012 l 17,90 0,21
mt36tvg… Tubo de PVC, de 110 mm de diámetro y 1,4… 1,000 m 3,38 3,38
mt36tvg… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,39 0,39

(Resto obra) 0,14
Total 7,13

3% Costes indirectos 0,21

7,34

Cuadro de precios nº 2
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9.4.3 Ud Suministro y montaje de sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para
tubería de ventilación, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,400 h 18,84 7,54
mo107 Ayudante fontanero. 0,400 h 17,54 7,02

(Materiales)
mt11var… Líquido limpiador para pegado mediante a… 0,008 l 11,75 0,09
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,004 l 17,90 0,07
mt36vpj… Sombrerete de ventilación de PVC, de 110… 1,000 Ud 11,15 11,15

(Resto obra) 0,52
Total 26,39

3% Costes indirectos 0,79

27,18

9.4.4 Ud Suministro y montaje de sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, para
tubería de ventilación, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,250 h 18,84 4,71
mo107 Ayudante fontanero. 0,250 h 17,54 4,39

(Materiales)
mt11var… Líquido limpiador para pegado mediante a… 0,009 l 11,75 0,11
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,004 l 17,90 0,07
mt36vpj… Sombrerete de ventilación de PVC, de 125… 1,000 Ud 17,84 17,84

(Resto obra) 0,54
Total 27,66

3% Costes indirectos 0,83

28,49
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9.4.5 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,076 h 18,84 1,43
mo107 Ayudante fontanero. 0,038 h 17,54 0,67

(Materiales)
mt11var… Líquido limpiador para pegado mediante a… 0,020 l 11,75 0,24
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,010 l 17,90 0,18
mt36tit0… Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámet… 1,050 m 2,66 2,79
mt36tit4… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,36 0,36

(Resto obra) 0,11
Total 5,78

3% Costes indirectos 0,17

5,95

9.4.6 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,076 h 18,84 1,43
mo107 Ayudante fontanero. 0,038 h 17,54 0,67

(Materiales)
mt11var… Líquido limpiador para pegado mediante a… 0,023 l 11,75 0,27
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,011 l 17,90 0,20
mt36tit0… Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámet… 1,050 m 3,40 3,57
mt36tit4… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,46 0,46

(Resto obra) 0,13
Total 6,73

3% Costes indirectos 0,20

6,93
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9.4.7 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,085 h 18,84 1,60
mo107 Ayudante fontanero. 0,043 h 17,54 0,75

(Materiales)
mt11var… Líquido limpiador para pegado mediante a… 0,025 l 11,75 0,29
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,013 l 17,90 0,23
mt36tit0… Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámet… 1,050 m 4,33 4,55
mt36tit4… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,59 0,59

(Resto obra) 0,16
Total 8,17

3% Costes indirectos 0,25

8,42

9.4.8 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,095 h 18,84 1,79
mo107 Ayudante fontanero. 0,047 h 17,54 0,82

(Materiales)
mt11var… Líquido limpiador para pegado mediante a… 0,028 l 11,75 0,33
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,014 l 17,90 0,25
mt36tit0… Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámet… 1,050 m 6,54 6,87
mt36tit4… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 0,89 0,89

(Resto obra) 0,22
Total 11,17

3% Costes indirectos 0,34

11,51
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9.4.9 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,114 h 18,84 2,15
mo107 Ayudante fontanero. 0,057 h 17,54 1,00

(Materiales)
mt11var… Líquido limpiador para pegado mediante a… 0,035 l 11,75 0,41
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,018 l 17,90 0,32
mt36tit0… Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámet… 1,050 m 8,95 9,40
mt36tit4… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 1,22 1,22

(Resto obra) 0,29
Total 14,79

3% Costes indirectos 0,44

15,23

9.4.10 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,142 h 18,84 2,68
mo107 Ayudante fontanero. 0,071 h 17,54 1,25

(Materiales)
mt11var… Líquido limpiador para pegado mediante a… 0,040 l 11,75 0,47
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,020 l 17,90 0,36
mt36tit0… Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diáme… 1,050 m 10,06 10,56
mt36tit4… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 1,37 1,37

(Resto obra) 0,33
Total 17,02

3% Costes indirectos 0,51

17,53
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9.4.11 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,161 h 18,84 3,03
mo107 Ayudante fontanero. 0,081 h 17,54 1,42

(Materiales)
mt11var… Líquido limpiador para pegado mediante a… 0,058 l 11,75 0,68
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,029 l 17,90 0,52
mt36tit0… Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diáme… 1,050 m 11,31 11,88
mt36tit4… Material auxiliar para montaje y sujeció… 1,000 Ud 1,54 1,54

(Resto obra) 0,38
Total 19,45

3% Costes indirectos 0,58

20,03

9.4.12 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco
entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del
bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,237 h 18,84 4,47
mo107 Ayudante fontanero. 0,119 h 17,54 2,09

(Materiales)
mt11var… Líquido limpiador para pegado mediante a… 0,040 l 11,75 0,47
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,080 l 17,90 1,43
mt36bsj… Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diáme… 1,000 Ud 10,12 10,12
mt36tie… Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diáme… 0,700 m 5,83 4,08

(Resto obra) 0,45
Total 23,11

3% Costes indirectos 0,69

23,80

9.5 Aislamientos e impermeabilizaciones
9.5.1 Aislamientos térmicos
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9.5.1.1 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general
con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S.,
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,071 h 17,07 1,21
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,071 h 15,73 1,12

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 1,050 m 1,12 1,18
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,020 l 11,31 0,23

(Resto obra) 0,07
Total 3,81

3% Costes indirectos 0,11

3,92

9.5.1.2 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general
con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S.,
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,081 h 17,07 1,38
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,081 h 15,73 1,27

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, con un … 1,050 m 1,37 1,44
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,029 l 11,31 0,33

(Resto obra) 0,09
Total 4,51

3% Costes indirectos 0,14

4,65
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9.5.1.3 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,081 h 17,07 1,38
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,081 h 15,73 1,27

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, de 16 m… 1,050 m 14,83 15,57
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,018 l 11,31 0,20

(Resto obra) 0,37
Total 18,79

3% Costes indirectos 0,56

19,35

9.5.1.4 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,085 h 17,07 1,45
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,085 h 15,73 1,34

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, de 19 m… 1,050 m 15,93 16,73
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,021 l 11,31 0,24

(Resto obra) 0,40
Total 20,16

3% Costes indirectos 0,60

20,76
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9.5.1.5 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,090 h 17,07 1,54
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,090 h 15,73 1,42

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, de 23 m… 1,050 m 17,42 18,29
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,026 l 11,31 0,29

(Resto obra) 0,43
Total 21,97

3% Costes indirectos 0,66

22,63

9.5.1.6 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general
con la unidad terminal, de longitud igual o superior a 5 m en instalación interior de A.C.S.,
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,085 h 17,07 1,45
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,085 h 15,73 1,34

(Materiales)
mt17co… Coquilla de espuma elastomérica, de 19 m… 1,050 m 15,93 16,73
mt17co… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,021 l 11,31 0,24

(Resto obra) 0,40
Total 20,16

3% Costes indirectos 0,60

20,76

9.6 Transporte
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9.6.1 ud Suministro e instalación completa de 1 ascensor eléctrico Otis Gen2 Life, modelo
GE0882UU. Sin cuarto de máquinas, de frecuencia variable y velocidad 1 m/s, 3 paradas,
630 kg de carga útil, 8 pasajeros. Recorrido de 6.5 m aprox. Dimensiones de hueco por
unidad: 1620 x 1650 mm. (ancho x fondo) y foso de 1000 mm. Sobre recorrido de 2800 mm.
Requiere autorización previa de la Dirección General de Industria. Dimensiones de cabina
1100 x 1400 x 2200 mm. (ancho x fondo x alto). Puertas de piso apoyadas en el forjado de
planta, con paso libre de 900 x 2000 mm. (ancho x alto), con apertura automática lateral, de
dos hojas. Maniobra automática simple con sistema de comunicación CAN-BUS.
Máquina de baja inercia sin engranajes, dotada de motor síncrono de diseño radial e imanes
permanentes embebidos y equipada con freno de disco, situada en la parte superior del
hueco sobre las guías, las cargas son transmitidas directamente al foso. Tracción eléctrica
con cintas planas compuestas por hilos de acero inoxidable recubiertas de poliuretano con
sistema de monitorización permanente “OTIS Pulse” que controla el estado de los hilos de
acero. Drive regenerativo, el motor en condiciones favorables de carga genera energía, y el
sistema la inyecta a la red filtrando los armónicos. Eficiencia energética categoría A según
ISO 25745 con stand-by de menos de 30W. Tensión de red en corriente alterna trifásica 400
V / 50 Hz. Potencia nominal de la máquina de 4.2 kW.
Cabina Colección Natural, acabado Standard de paneles en vinilo a elegir del catálogo
comercial. Botonera de cabina en columna plana de suelo a techo, con iluminación adicional
a través de tiras de LEDs verticales, en acero inoxidable cepillado, con indicador de posición
y sentido de marcha en cabina mediante multi-pantalla digital de 10”, con capacidad de
emisión de contenidos multimedia, según EN:81-
28. y pulsadores de cabina de microrrecorrido cóncavos iluminados y numeración Braille.
Pasamanos. Techo plano. Suelo en vinilo mármol negro. Puerta de cabina de apertura
automática lateral, de dos hojas en acabado acero inoxidable cepillado. Incluye conexión a
telefonía y llave en la botonera.
Exterior del ascensor: Puertas de piso con acabado en imprimación, en plantas, 0, 1, 2
Clasificación al fuego de las puertas, según EN 81-58 con protección E-120 en las plantas, 0,
1, 2
Señalizador en planta, de posición y sentido de marcha, de la cabina mediante indicador, en
accesos de planta, 0. Señalización de sentido de marcha en columna de la cabina.
Llamadores en planta de microrrecorrido acústico y luminoso. Diseño en pulsador cuadrado.
Equipos complementarios: Detector de seguridad en puerta de cabina por cortina horizontal
de infrarrojos. Pesacargas con sensores digitales en cabina. 3 horas de luz de emergencia
en cabina. Armario de inspección ubicado en la última planta, del mismo lado que la
máquina.
Incluida escalera de acceso al foso y alumbrado de hueco. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Replanteo. Colocación de
tacos antivibratorios. Fijación del grupo. Montaje del cuadro de maniobra. Pruebas de
servicio. Conforme Real Decreto 203/2016 y trasposición de la Directiva de Ascensores
2014/33/UE. Diseñado bajo los criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20 y 21 y
UNE EN:81-50. Conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética
2014/30/UE. Consulte todas las especificaciones adicionales conforme a
73K88192/01/01/GE0882UU.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Materiales)
P22EA0… Ascensor modelo OTIS GeN2 Life GE0882UU … 1,000 ud 21.616,00 21.616,00

Total 21.616,00
3% Costes indirectos 648,48

22.264,48

9.7 Ventilación
9.7.1 Ud Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de

espesor mínimo de película seca. Dimensiones 30x30 cms. Incluso tornillos.

(Mano de obra)
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,166 h 20,80 3,45
mo112 Peón especializado construcción. 0,083 h 17,38 1,44

(Materiales)
mt42svs… Rejilla de ventilación de lamas fijas de… 1,000 Ud 36,75 36,75

(Resto obra) 0,83
Total 42,47

3% Costes indirectos 1,27

43,74

9.8 Electricidad
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9.8.1 m Derivación individual trifásica fija en superficie para local comercial u oficina, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 4x25+1G16
mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado,
de 63 mm de diámetro.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,084 h 21,36 1,79
mo102 Ayudante electricista. 0,076 h 19,94 1,52

(Materiales)
mt35aia… Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable… 1,000 m 6,41 6,41
mt35cu… Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su t… 1,000 m 4,56 4,56
mt35cu… Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su t… 4,000 m 7,14 28,56
mt35ww… Material auxiliar para instalaciones elé… 0,200 Ud 1,59 0,32

(Resto obra) 0,86
Total 44,02

3% Costes indirectos 1,32

45,34

9.8.2 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de
servicios generales;  cuadro secundario de ascensor; circuitos con cableado bajo tubo
protector para alimentación de los siguientes usos comunes: 1 ascensor 4.2Kw;
mecanismos.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación
del cuadro secundario. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación. Tendido y conexionado de cables. Colocación de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación de
ascensor suministrado en proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye la modificación de esquema de cuadro general  y certificado  y registro  de las
modificaciones efectuadas.

(Mano de obra)
mo003 Oficial 1ª electricista. 4,331 h 21,36 92,51
mo102 Ayudante electricista. 4,136 h 19,94 82,47

(Materiales)
mt33se… Interruptor bipolar monobloc estanco par… 2,000 Ud 14,91 29,82
mt33se… Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc es… 2,000 Ud 10,48 20,96
mt35aia… Tubo curvable, suministrado en rollo, de… 10,000 m 0,94 9,40
mt35aia… Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable… 2,905 m 1,22 3,54
mt35aia… Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable… 28,635 m 1,80 51,54
mt35caj… Caja de derivación estanca, rectangular,… 2,000 Ud 3,35 6,70
mt35cg… Interruptor general automático (IGA), de… 1,000 Ud 84,69 84,69
mt35cg… Interruptor automático magnetotérmico, d… 2,000 Ud 13,59 27,18
mt35cg… Interruptor automático magnetotérmico, d… 2,000 Ud 84,40 168,80
mt35cg… Interruptor diferencial instantáneo, 4P/… 1,000 Ud 178,29 178,29
mt35cg… Caja para alojamiento de los interruptor… 1,000 Ud 17,19 17,19
mt35cu… Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su t… 10,500 m 0,73 7,67
mt35cu… Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su t… 160,000 m 1,17 187,20
mt35ww… Material auxiliar para instalaciones elé… 3,000 Ud 1,59 4,77

(Resto obra) 19,45
Total 992,18

3% Costes indirectos 29,77

1.021,95
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9.8.3 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 10m de conductor de
cobre desnudo de 35 mm² a conectar a red equipotencial ,y una pica  
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo003 Oficial 1ª electricista. 1,000 h 21,36 21,36
mo102 Ayudante electricista. 1,000 h 19,94 19,94

(Materiales)
mt35tta… Arqueta de polipropileno para toma de ti… 1,000 Ud 79,45 79,45
mt35tta… Puente para comprobación de puesta a tie… 1,000 Ud 49,39 49,39
mt35tta… Grapa abarcón para conexión de pica. 2,000 Ud 1,07 2,14
mt35ttc… Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 10,000 m 3,02 30,20
mt35tte… Electrodo para red de toma de tierra cob… 1,000 Ud 19,32 19,32
mt35tts… Soldadura aluminotérmica del cable condu… 2,000 Ud 4,43 8,86
mt35ww… Material auxiliar para instalaciones de … 1,000 Ud 1,23 1,23

(Resto obra) 4,64
Total 236,53

3% Costes indirectos 7,10

243,63

9.9 Incendios
9.9.1 Ud Bloque autónomo de emergencia de superficie o empotrado, de 200 lúmenes de leds.

Modelo GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente en ABS
autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomía de 1 hora y sistema autotest.
Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, material auxiliar e mano de obra.

(Mano de obra)
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,206 h 21,36 4,40
mo102 Ayudante electricista. 0,206 h 19,94 4,11

(Materiales)
mt34ael… Equipo autónomo de 200 lm. de leds 1,000 Ud 25,54 25,54

(Resto obra) 0,68
Total 34,73

3% Costes indirectos 1,04

35,77

10 Revestimientos
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10.1 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado mate o natural, de 30x30
cm, 25 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al
deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo
L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del
adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo023 Oficial 1ª solador. 0,351 h 20,80 7,30
mo061 Ayudante solador. 0,350 h 19,98 6,99

(Materiales)
mt09mc… Mortero de juntas cementoso, tipo L, col… 0,150 kg 1,62 0,24
mt09mc… Adhesivo cementoso mejorado, C2, según U… 3,000 kg 0,41 1,23
mt18bc… Baldosa cerámica de gres porcelánico, 30… 1,050 m² 25,00 26,25

(Resto obra) 0,84
Total 42,85

3% Costes indirectos 1,29

44,14

10.2 m² Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm
de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie
soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a
base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para
recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda
de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de
dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el soporte de hormigón ni el
revestimiento.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Preparación de las juntas perimetrales
de dilatación. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y
extendido de la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,078 h 20,80 1,62
mo113 Peón ordinario construcción. 0,097 h 17,13 1,66

(Materiales)
mt09bn… Imprimación monocomponente a base de res… 0,125 l 7,34 0,92
mt09mc… Pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F… 4,000 kg 0,66 2,64
mt16pe… Panel rígido de poliestireno expandido, … 0,100 m² 0,92 0,09

(Resto obra) 0,14
Total 7,07

3% Costes indirectos 0,21

7,28
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10.3 m² Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color gris, de 3
mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre
paramento interior de fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso junquillos de
PVC, para formación de juntas y malla de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios de
material, para evitar fisuras.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación de
reglones y lienzas. Colocación de tientos. Formación de maestras. Preparación del mortero.
Colocación de la malla entre distintos materiales. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores
de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que
se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de
los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no
se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo039 Oficial 1ª revocador. 0,000 h 20,80 0,00
mo111 Peón especializado revocador. 0,000 h 20,08 0,00

(Materiales)
mt08aa… Agua. 0,000 m³ 1,50 0,00
mt15ma… Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de… 0,000 m 3,91 0,00
mt28mi… Mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, seg… 0,000 kg 1,10 0,00
mt28mo… Junquillo de PVC. 0,000 m 0,35 0,00

Total 12,14
3% Costes indirectos 0,36

12,50

10.4 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,13
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de
hasta 3 m de altura. Incluso enlucido de interior para eliminar pequeñas imperfecciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo038 Oficial 1ª pintor. 0,089 h 20,80 1,85
mo076 Ayudante pintor. 0,126 h 19,98 2,52

(Materiales)
mt27pfj… Enlucido de interior, especial para reta… 0,060 kg 2,33 0,14
mt27pfp… Imprimación, a base de copolímeros acríl… 0,125 l 3,86 0,48
mt27pir… Pintura plástica ecológica para interior… 0,260 l 6,04 1,57

(Resto obra) 0,13
Total 6,69

3% Costes indirectos 0,20

6,89
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10.5 m² Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 200x300 mm, color a elegir, acabado
mate, gama media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN
14411. SOPORTE: paramento de fábrica, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en
capa gruesa con mortero de cemento M-5. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A,
color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de
piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de
colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Resolución de
esquinas con junta a inglete. Rejuntado. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más
de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo024 Oficial 1ª alicatador. 0,250 h 20,80 5,20
mo062 Ayudante alicatador. 0,260 h 19,98 5,19

(Materiales)
mt09mc… Mortero de juntas cementoso mejorado, co… 0,210 kg 1,53 0,32
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,020 m³ 115,30 2,31
mt18ac… Kit de crucetas de PVC para garantizar u… 0,200 Ud 2,40 0,48
mt19ab… Piezas de azulejo, de 200x300 mm, color … 1,050 m² 12,50 13,13

(Resto obra) 0,53
Total 27,16

3% Costes indirectos 0,81

27,97

10.6 m² Reforma de techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido
por: ESTRUCTURA: perfilería vista T 24, con suela de 24 mm de anchura, de acero
galvanizado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del
forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles acústicos
autoportantes de lana de roca, compuestos por módulos de 600x600x15 mm, acabado liso
color blanco con canto recto. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los
perfiles y accesorios de montaje.

Incluyela retirada del perímetro y adaptación de los elementos a las  modificaciones de
tabiquería   : Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles
perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la
trama. Corte de los paneles. Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida como contorno de paramentos en aseos
, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

(Mano de obra)
mo015 Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,231 h 21,36 4,93
mo082 Ayudante montador de falsos techos. 0,231 h 19,98 4,62

(Materiales)
mt12fac… Varilla metálica de acero galvanizado de… 2,000 Ud 0,33 0,66
mt12fac… Accesorios para la instalación de falsos… 1,000 Ud 1,65 1,65
mt12fpg… Perfil angular 24/24/3000 mm, color blan… 0,400 m 0,50 0,20
mt12fpg… Perfil primario T 24 24x38x3700 mm, colo… 0,700 m 0,68 0,48
mt12fpg… Perfil secundario T 24 24x38x600 mm, col… 1,500 m 0,68 1,02
mt16pa… Panel acústico autoportante de lana mine… 1,020 m² 10,30 10,51

(Resto obra) 0,48
Total 24,55

3% Costes indirectos 0,74

25,29
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11 Señalización y equipamiento
11.1 Aparatos sanitarios

11.1.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Aloa "ROCA", color
Blanco, de 560x475 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con
cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y
desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijación y silicona
para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,100 h 18,84 20,72

(Materiales)
mt30lla… Llave de regulación de 1/2", para lavabo… 2,000 Ud 12,70 25,40
mt30lpr… Lavabo de porcelana sanitaria, de empotr… 1,000 Ud 54,00 54,00
mt30sfr… Sifón botella extensible, modelo Minimal… 1,000 Ud 45,00 45,00
mt30ww… Cartucho de 300 ml de silicona ácida mon… 0,012 Ud 6,00 0,07
mt31gm… Grifería monomando de repisa para lavabo… 1,000 Ud 35,00 35,00

(Resto obra) 3,60
Total 183,79

3% Costes indirectos 5,51

189,30

11.1.2 Ud Lavabo suspendido de porcelana vitrificada, tipo Access de Roca o similar en calidad y
precio, de dimensiones 640x550x165mm, con soporte basculante mural, color a elegir por la
DF, instalado mediante sujección por tornillos de acero inoxidable a soporte, incluso bastidor
autoportante de perfiles de acero con patas regulables en altura y aislamiento acústico en
tabiquería ligera, y con todos los elementos necesarios para la instalación de un lavabo
suspendido, conexiones regulables en altura, racores de conexión H1/2", con separación
ajustable para las llaves de escuadra y codo de desagüe DN50 con tapón de protección, y
pernos de fijación para el lavabo M10. Grifo temporizado para agua fría o premezclada de
activación manual homologado para aseo accesible. Construcción en latón y acabado
cromado, antivandálico, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2". Sifón cromado. Incluso sellado, totalmente instalado, probado y funcionando.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,220 h 18,84 22,98

(Materiales)
P17SV1… Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1,000 ud 3,15 3,15
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 ud 3,57 7,14
P18GL070 Grif.monomando lavabo cromo s.n. 1,000 ud 37,90 37,90
P18GL0… Sifon Schell Edition 1,000 ud 41,45 41,45
P18LVA… Lavabo accesible Roca c soporte 1,000 ud 75,00 75,00

(Resto obra) 5,63
Total 193,25

3% Costes indirectos 5,80

199,05
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11.1.3 Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x560x410
mm, con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, de caída amortiguada. Incluso elementos
de fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,464 h 18,84 27,58

(Materiales)
mt30sc… Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast,… 1,000 Ud 80,00 80,00
mt30sc… Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado… 1,000 Ud 150,00 150,00
mt30ww… Cartucho de 300 ml de silicona ácida mon… 0,012 Ud 6,00 0,07

(Resto obra) 5,15
Total 262,80

3% Costes indirectos 7,88

270,68

11.1.4 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para inodoro, de latón cromado,
con tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5 l/s, conexión macho para la entrada de
agua de 3/4". Incluso elementos de conexión y una llave de paso.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,488 h 18,84 9,19

(Materiales)
mt31gm… Fluxor para inodoro, de latón cromado, c… 1,000 Ud 63,90 63,90
mt31gm… Tubo de descarga, de 520x200 mm y 28 mm … 1,000 Ud 25,80 25,80
mt37ww… Material auxiliar para instalaciones de … 1,000 Ud 1,40 1,40

(Resto obra) 2,01
Total 102,30

3% Costes indirectos 3,07

105,37
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11.1.5 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL,
de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de
1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los
tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable
AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de
libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª montador. 0,439 h 18,84 8,27
mo080 Ayudante montador. 0,439 h 17,57 7,71

(Materiales)
mt45cv… Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y … 1,000 Ud 533,00 533,00

(Resto obra) 10,98
Total 559,96

3% Costes indirectos 16,80

576,76

11.1.6 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA",
color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con fluxor para urinario, con tiempo de flujo
ajustable, acabado cromado, modelo Aqua. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,269 h 18,84 23,91

(Materiales)
mt30uar… Urinario de porcelana sanitaria, con ali… 1,000 Ud 150,00 150,00
mt30ww… Cartucho de 300 ml de silicona ácida mon… 0,012 Ud 6,00 0,07
mt31gm… Fluxor para urinario, con tiempo de fluj… 1,000 Ud 97,00 97,00

(Resto obra) 5,42
Total 276,40

3% Costes indirectos 8,29

284,69

11.1.7 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa
de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo107 Ayudante fontanero. 0,195 h 17,54 3,42

(Materiales)
mt31ab… Dosificador de jabón líquido manual con … 1,000 Ud 12,00 12,00

(Resto obra) 0,31
Total 15,73

3% Costes indirectos 0,47

16,20
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11.1.8 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color
blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo107 Ayudante fontanero. 0,146 h 17,54 2,56

(Materiales)
mt31ab… Portarrollos de papel higiénico, industr… 1,000 Ud 15,00 15,00

(Resto obra) 0,35
Total 17,91

3% Costes indirectos 0,54

18,45

11.1.9 Ml Encimera de granito nacional, Blanco Castelo pulido, de 100 cm de longitud, 60 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formación de 1 hueco con sus cantos sin pulir, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm
de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado;
resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con
paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes.
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete
perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª montador. 0,800 h 18,84 15,07
mo080 Ayudante montador. 1,000 h 17,57 17,57

(Materiales)
mt19eg… Encimera de granito nacional, Blanco Cas… 0,400 m² 104,00 41,60
mt19ew… Formación de hueco con los cantos sin pu… 1,000 Ud 30,05 30,05
mt19ew… Material auxiliar para anclaje de encime… 1,000 Ud 10,60 10,60
mt19ew… Formación de canto simple recto con los … 2,200 m 5,00 11,00
mt19ew… Formación de canto recto en copete de pi… 1,000 m 5,00 5,00
mt32wa… Sellador elástico de poliuretano monocom… 0,017 kg 9,77 0,17

(Resto obra) 2,62
Total 133,68

3% Costes indirectos 4,01

137,69
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11.1.10 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de
420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión, rejilla de
desagüe y juego de fijación, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero
modelo Garda, equipado con grifo mezclador bimando mural, para lavadero, de caño
giratorio, acabado cromado, modelo Brava. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,172 h 18,84 22,08

(Materiales)
mt30div… Manguito elástico acodado con junta, par… 1,000 Ud 10,42 10,42
mt30var… Vertedero de porcelana sanitaria, de pie… 1,000 Ud 75,00 75,00
mt30var… Rejilla de acero inoxidable, con almohad… 1,000 Ud 35,00 35,00
mt30ww… Cartucho de 300 ml de silicona ácida mon… 0,012 Ud 6,00 0,07
mt31gm… Grifo mezclador bimando mural, para lava… 1,000 Ud 45,00 45,00

(Resto obra) 3,75
Total 191,32

3% Costes indirectos 5,74

197,06

11.1.11 Ud Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo el pavimento, de poliuretano,
con tratamiento antibacteriano y fungicida, de 900x900 mm y 31 mm de altura, con sumidero
sifónico, convertible en no sifónico, de polipropileno de 60 mm de altura, de salida horizontal
y 40 mm de diámetro, perfiles de PVC para colocación del pavimento, perfiles de PVC para
encuentros con elementos verticales, banda de refuerzo, adhesivo, placa de protección de
EPS y llave para registro de acero inoxidable.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,500 h 18,84 9,42

(Materiales)
mt30rev… Plato de ducha registrable y autolimpiab… 1,000 Ud 296,11 296,11

(Resto obra) 6,11
Total 311,64

3% Costes indirectos 9,35

320,99

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQUEIRA… Página 44



11.1.12 m2 Suministro y colocación de espejo empotrado plateado para baño (80x80xcm), realizado
con un vidrio laminar de seguridad de 4+4 mm o equivalente, incluso canteado perimetral.
Totalmente colocado.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
O01OB… Oficial 1ª vidriería 1,000 h. 11,35 11,35

(Materiales)
P14G003 Espejo 4+4 mm. 1,006 m2 24,28 24,43
P14KC0… Canteado espejo 2,500 m. 0,86 2,15
P14KW… Taladro espejo D<10 mm. 2,500 ud 0,95 2,38

(Resto obra) 1,21
Total 41,52

3% Costes indirectos 1,25

42,77

11.2 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas
11.2.1 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de

acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 425x430 mm. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo107 Ayudante fontanero. 0,100 h 17,54 1,75

(Materiales)
mt31ab… Asiento para minusválidos, rehabilitació… 1,000 Ud 205,00 205,00

(Resto obra) 4,14
Total 210,89

3% Costes indirectos 6,33

217,22

11.2.2 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de aluminio
y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo107 Ayudante fontanero. 0,390 h 17,54 6,84

(Materiales)
mt31ab… Espejo reclinable para minusválidos, reh… 1,000 Ud 255,00 255,00

(Resto obra) 5,24
Total 267,08

3% Costes indirectos 8,01

275,09
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11.2.3 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada
en pared, abatible, con forma de T, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de
dimensiones totales 760x770 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de
espesor. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

(Mano de obra)
mo107 Ayudante fontanero. 0,600 h 17,54 10,52

(Materiales)
mt31ab… Barra de sujeción para minusválidos, reh… 1,000 Ud 140,00 140,00

(Resto obra) 3,01
Total 153,53

3% Costes indirectos 4,61

158,14

11.3 Señalización
11.3.1 Ud Rótulo con  símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A.)  de aluminio para señalización

servicio higienico accesible de 200x200 colocado entre 0.80 y 1,20 de h.fijación adhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo080 Ayudante montador. 0,111 h 17,57 1,95

(Materiales)
mt45rsv… Rótulo con símbolo internacional de acce… 1,000 Ud 18,87 18,87

(Resto obra) 0,42
Total 21,24

3% Costes indirectos 0,64

21,88

11.3.2 Ud Rótulo con  símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A.)  de aluminio para señalización
ascensor accesible  de 200x200 m. colocado entre 0.80 y 1,20 de h. fijación adhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo080 Ayudante montador. 0,111 h 17,57 1,95

(Materiales)
mt45rsv… Rótulo con símbolo internacional de acce… 1,000 Ud 18,87 18,87

(Resto obra) 0,42
Total 21,24

3% Costes indirectos 0,64

21,88
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11.3.3 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría
de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
mo113 Peón ordinario construcción. 0,303 h 17,13 5,19

(Materiales)
mt41sn… Placa fabricada en metacrilato de 6 mm. … 1,000 Ud 9,49 9,49

(Resto obra) 0,29
Total 14,97

3% Costes indirectos 0,45

15,42

11.3.4 Ud Placa fabricada en metacrilato de 6 mm. de espesor, con cantos pulidos, rotulada en
vinilo impreso con braille inyectado directamente, con colocación en pared interior atornillada
con tornillería inox., separadores y embellecedores incluidos. Medidas placa: 250x250 mm.
Según indicaciones del Manual de identidad corporativa de los centros educativos de Galicia.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Medios auxiliares)
IOS020 Placa fabricada en metacrilato de 6 mm. … 1,000 Ud 53,40 53,40

Total 53,40
3% Costes indirectos 1,60

55,00

11.3.5 Ud Suministro e instalación de Sistema de señalización de llamada para baños, que incluye:
- MODULO DE 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS PREPROG. AUTONOMO PARA SOLUCIONES
ACCESIBILIDAD
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPERFICIE MÓDULO TIRADOR DE BAÑO CON LED
- TIRADOR DE BAÑO DE 2M C/CORDEL ANTIBACTERIANO Y BROCHE
ANTIESTRANGULAMIENTO
- PULSADOR PARA CANCELAR ALARMAS
- LUZ ROJA AVISO ACUSTICO NO CONEXION A BUS. CON MARCO BLANCO
- MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACION DIRECTA A MECANISMOS IBERNEX F100
BLANCO
Mediante el tirador se activará una alarma visual y acústica. El led integrado en el dispositivo
de llamada,
se encenderá para indicar a la persona que solicita ayuda que la alama ha sido activada.
Para
anular la alama se debe pulsar el botón de cancelación.
Incluidos accesorios para empotar y/o enrasar. Totalmente montado e instalado, incluida p.p.
de cableado,
tubo de canalización y apoyos de albañilería.

(Mano de obra)
mo006 Oficial 1ª instalador de redes y equipos… 1,461 h 21,36 31,21
mo105 Ayudante instalador de redes y equipos d… 1,461 h 19,94 29,13

(Materiales)
mt41ing… - MODULO DE 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS PREPR… 1,000 Ud 102,74 102,74
mt41ing… Equipos para sistema de señalización 1,000 Ud 53,43 53,43

(Resto obra) 4,33
Total 220,84

3% Costes indirectos 6,63

227,47
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11.3.6 Ud Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED, (según el
resultado del estudio lumínico  del recinto), modelo HAT 2400lm 4000K BLANCO, o similar,
con un mínimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100
lum/W, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<22  y con una temperatura de
color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico
con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC.
Incluida mano de obra, herramientas y pequeño material. Totalmente montada, conexionada
y probada.

(Mano de obra)
mo002 Oficial 1ª electricista 0,294 h 17,07 5,02

(Materiales)
EH24B modelo HAT 2400lm 4000K BLANCO de NORMAL… 1,000 Ud 37,46 37,46
P01DW… Pequeño material 0,500 u 1,35 0,68

(Resto obra) 0,86
Total 44,02

3% Costes indirectos 1,32

45,34

11.3.7 Ud Suministro y colocación de conductor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As),
encastrada bajo canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las
luminarias desde los puntos de alimentación existentes en tres encendidos independientes
según las fases. P.p. de cajas de derivación, abrazaderas de fijación, accesorios de
conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano
de obra.

(Mano de obra)
mo002 Oficial 1ª electricista 0,097 h 17,07 1,66
mo100 Ayudante electricista 0,097 h 15,71 1,52

(Materiales)
P15GE… Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 9,000 m. 0,37 3,33
P15T34… Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1… 9,000 m. 0,22 1,98
mt35am… Material auxiliar para instalación de ap… 1,000 Ud 0,56 0,56

(Resto obra) 0,18
Total 9,23

3% Costes indirectos 0,28

9,51

11.3.8 Ud Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y
apagado de luminarias en zonas comunes y aseos, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips,
DMTEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga máxima de 400 VA (lámparas LED)
para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min.,
inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de detección desde
techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m mov. Trasversales).

(Mano de obra)
mo002 Oficial 1ª electricista 0,076 h 17,07 1,30
mo100 Ayudante electricista 0,076 h 15,71 1,19

(Materiales)
IIC020 Equipo de detección de movimiento 1,000 Ud 25,61 25,61
P01DW… Pequeño material 0,500 u 1,35 0,68

(Resto obra) 0,58
Total 29,36

3% Costes indirectos 0,88

30,24

12 Gestión de residuos
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12.1 M3 Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión,
i/humedecido y p.p. de costes indirectos.

(Mano de obra)
U01AA0… Peón suelto 0,160 h 14,58 2,33

(Resto obra) 0,07
Total 2,40

3% Costes indirectos 0,07

2,47

12.2 M3 Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tn, ida y vuelta, i/p.p. de costes
indirectos.

(Medios auxiliares)
U02SW… Gasóleo A 1,280 Lt 0,66 0,84

(Mano de obra)
U01AA0… Maquinista o conductor 0,061 Hr 14,80 0,90

(Maquinaria)
U02JA003 Camión 10 Tn basculante 0,061 Hr 34,00 2,07

(Resto obra) 0,45
Total 4,26

3% Costes indirectos 0,13

4,39

12.3 Ud Cambio de contenedor de 7 m3 de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio
de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos
los medios auxiliares de señalización.

(Medios auxiliares)
U02FW… Tasas/m2/día ocupac.vía públic. 2,000 Ud 0,22 0,44
U02SW… Gasóleo A 3,150 Lt 0,66 2,08

(Mano de obra)
U01AA0… Maquinista o conductor 0,114 Hr 14,80 1,69

(Maquinaria)
U02JK010 Camión grúa autocargable hasta 25 Tn 0,114 Hr 61,00 6,95

(Materiales)
U02JS001 Contenedor 7 m3. 0,200 Ud 24,00 4,80

(Resto obra) 1,55
Total 17,51

3% Costes indirectos 0,53

18,04

12.4 M3 Gestión de los residuos de obra, para su tratamiento en vertedero autorizado en
cumplimiento del RD 105/2008, presentando los certificados a la D.F.

(Medios auxiliares)
U02FW… Canon vertido escombro a vertedero 1,000 M3 2,60 2,60

(Resto obra) 0,08
Total 2,68

3% Costes indirectos 0,08

2,76

13 Seguridad y salud
13.1 Protecciones individuales

13.1.1 u Casco seguridad homologado, amortizable en diez usos.

(Medios auxiliares)
1001001 0.100 ud. Casco seguridad homologado 1,000 u 1,71 1,71
1001002 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,02 0,02

Total 1,73
3% Costes indirectos 0,05

1,78
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13.1.2 u Casco de seguridad con protectores auditivos, amortizable en diez usos.

(Medios auxiliares)
1001601 0.100 ud. Casco de seguridad con protect… 1,000 u 2,59 2,59
1001602 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,04 0,04

Total 2,63
3% Costes indirectos 0,08

2,71

13.1.3 u Chaleco reflectante

(Medios auxiliares)
1002301 1.000 ud. Chaleco reflectante 1,000 u 11,00 11,00
1002302 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,16 0,16

Total 11,16
3% Costes indirectos 0,33

11,49

13.1.4 u Juego de guantes de cuero amortizable en cuatro usos.

(Medios auxiliares)
1005001 0.250 ud. Juego de guantes cuero 1,000 u 2,57 2,57
1005002 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,03 0,03

Total 2,60
3% Costes indirectos 0,08

2,68

13.1.5 u Juego de guantes de goma o PVC, amortizable en cuatro usos

(Medios auxiliares)
1005701 0.250 ud. Juego de guantes de goma o PVC 1,000 u 3,14 3,14
1005702 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,03 0,03

Total 3,17
3% Costes indirectos 0,10

3,27

13.1.6 u Juego de guantes anticorte amortizable en cuatro usos.

(Medios auxiliares)
1006001 0.250 ud. Juego de guantes anticorte 1,000 u 14,24 14,24
1006002 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,17 0,17

Total 14,41
3% Costes indirectos 0,43

14,84

13.1.7 u Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión
amortizable en cuatro usos.

(Medios auxiliares)
1007001 0.250 ud. Juego de guantes dielectricos 1,000 u 11,82 11,82
1007002 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,11 0,11

Total 11,93
3% Costes indirectos 0,36

12,29

13.1.8 u Cinturón seguridad sujeción, amortizable en cuatro usos.

(Medios auxiliares)
1012001 0.250 ud. Cintur«n seguridad 1,000 u 2,44 2,44
1012002 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,03 0,03

Total 2,47
3% Costes indirectos 0,07

2,54
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13.1.9 u Cinturón seguridad de suspensión con un punto de amarre, amortizable en cuatro usos.

(Medios auxiliares)
1013001 0.250 ud. Cintur«n seguridad 1,000 u 7,25 7,25
1013002 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,07 0,07

Total 7,32
3% Costes indirectos 0,22

7,54

13.1.10 u Cinturón portaherramientas, amortizable en cuatro usos.

(Medios auxiliares)
1013501 0.250 ud. Cintur«n portaherramientas 1,000 u 7,84 7,84
1013502 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,07 0,07

Total 7,91
3% Costes indirectos 0,24

8,15

13.1.11 u Gafas antipolvo antiimpacto.

(Medios auxiliares)
1014001 1.000 ud. Gafas antipolvo y antiimpacto 1,000 u 9,13 9,13
1014002 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,09 0,09

Total 9,22
3% Costes indirectos 0,28

9,50

13.1.12 u Gafas antiproyecciones, amortizables en cinco usos.

(Medios auxiliares)
1014501 0.200 ud. Gafas antiproyecciones 1,000 u 8,56 8,56
1014502 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,08 0,08

Total 8,64
3% Costes indirectos 0,26

8,90

13.1.13 u Mascarilla respiratoria antipolvo

(Medios auxiliares)
1017001 1.000 ud. Mascarilla respiratoria antipo… 1,000 u 4,27 4,27
1017002 40.000 ud.Filtro para mascarilla 1,000 u 6,00 6,00
1017003 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,39 0,39

Total 10,66
3% Costes indirectos 0,32

10,98

13.1.14 u Mascarilla antipartículas retención mecánica

(Medios auxiliares)
1017501 1.000 ud. Mascarilla antipartØculas rete… 1,000 u 4,88 4,88
1017502 40.000 ud. Filtro para mascarilla 1,000 u 6,00 6,00
1017503 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,41 0,41

Total 11,29
3% Costes indirectos 0,34

11,63

13.1.15 u Filtro para mascarilla antipolvo

(Medios auxiliares)
1017801 40.000 ud Filtro para mascarilla antipol… 1,000 u 12,00 12,00
1017802 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,33 0,33

Total 12,33
3% Costes indirectos 0,37

12,70
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13.1.16 u Protector auditivo.

(Medios auxiliares)
1018001 1.000 ud. Protector auditivo 1,000 u 12,00 12,00
1018002 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,19 0,19

Total 12,19
3% Costes indirectos 0,37

12,56

13.1.17 u Cinturón de seguridad de suspensión con dos puntos de amarre, amortizable en cuatro
usos.

(Medios auxiliares)
1020001 0.200 ud Cintur«n de seguridad 1,000 u 8,67 8,67
1020002 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,08 0,08

Total 8,75
3% Costes indirectos 0,26

9,01

13.1.18 u Mandil impermeable, amortizable en tres usos.

(Medios auxiliares)
1029501 0.333 ud. Mandil impermeable 1,000 u 1,30 1,30
1029502 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,01 0,01

Total 1,31
3% Costes indirectos 0,04

1,35

13.2 Protecciones colectivas
13.2.1 m2 Alquiler, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular homologado, galvanizado en

caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de
acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas hasta 45 m, incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y
trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 o
equivalente.

(Mano de obra)
U41AA2… Montaje andamio Europeo 1,100 M2 3,45 3,80
U41AA2… Desmontaje andamio Europeo 1,100 M2 2,98 3,28

(Materiales)
U41AA0… Andamio transportado 1,100 M2 1,42 1,56

(Resto obra) 0,26
Total 8,90

3% Costes indirectos 0,27

9,17

13.2.2 m Visera protección acceso personal.

(Medios auxiliares)
2001001 0.048 ud. Brazo marquesina 1,000 u 2,89 2,89
2001002 0.012 ud. Soporte mordaza red horizontal. 1,000 u 0,49 0,49
2001003 0.010 m3 Madera encofrar/tabla/tabl«n 1,000 u 1,59 1,59
2001004 0.500 h. Oficial 1¬ construcci«n 1,000 u 5,27 5,27
2001005 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,10 0,10

Total 10,34
3% Costes indirectos 0,31

10,65
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13.2.3 m Escalera dos tramos modular.

(Medios auxiliares)
2002001 1.000 ml. Escalera 2 tramos modular 1,000 u 16,25 16,25
2002002 0.150 h. Oficial 1¬ Construcci«n 1,000 u 1,58 1,58
2002003 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,18 0,18

Total 18,01
3% Costes indirectos 0,54

18,55

13.2.4 m Barandilla de protección para aberturas corridas compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizables en cinco
usos) incluso colocación y desmontaje.

(Medios auxiliares)
2004001 0.003 m3 Madera encofrar tabla 1,000 u 0,49 0,49
2004002 0.055 ud Guardacuerpos metßlico tipo a 1,000 u 0,62 0,62
2004003 0.070 h. Oficial 1¬ construcci«n 1,000 u 0,77 0,77
2004004 0.070 h Pe«n especializado construcci«n 1,000 u 0,73 0,73
2004005 2.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,05 0,05

Total 2,66
3% Costes indirectos 0,08

2,74

13.2.5 u Protección instalación eléctrica maquinaria.

(Medios auxiliares)
2007001 1.000 ud. Diferencial 30mA, 4 x 63 A 1,000 u 15,00 15,00
2007002 1.000 ud. Diferencial 300mA, 4 x 63 A 1,000 u 15,00 15,00
2007003 50.000 ml Conductor cobre 35 mm2 , 6/1 KV 1,000 u 35,00 35,00
2007004 10.000 ud. Terminales 1,000 u 0,45 0,45
2007005 1.000 pp. Conexiones y peque±o material 1,000 u 14,26 14,26
2007006 4.450 h. Oficial 1¬ alba±ilerØa 1,000 u 15,00 15,00
2007007 4.450 h. Pe«n ordinario alba±ilerØa 1,000 u 30,00 30,00
2007008 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 3,31 3,31

Total 128,02
3% Costes indirectos 3,84

131,86

13.2.6 m Cordón de balizamiento en marquesinas.

(Medios auxiliares)
2009001 1.100 m Cord«n balizamiento para un solo… 1,000 u 0,38 0,38
2009002 0.400 ud Soporte metßlico para tres usos… 1,000 u 0,40 0,40
2009003 0.050 h. Pe«n ordinario construcci«n 1,000 u 4,84 4,84
2009004 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,06 0,06

Total 5,68
3% Costes indirectos 0,17

5,85

13.2.7 m2 Red colocada a nivel de forjado para protección de huecos (ascensor) y patios interiores
incluso desmontaje amortizable en ocho usos.

(Medios auxiliares)
2016001 0.060 h Oficial 1¬ Construcci«n 1,000 u 0,67 0,67
2016002 0.060 h Pe«n especializado construcci«n 1,000 u 0,61 0,61
2016003 0.003 ud Red 50 m2 horizontal o vertical 1,000 u 0,06 0,06
2016004 1.600 ud Ganchos de anclaje forjado 1,000 u 0,53 0,53
2016005 2.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,04 0,04

Total 1,91
3% Costes indirectos 0,06

1,97
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13.2.8 u Interruptor diferencial de 30 m de sensibilidad 25 A de intensidad nominal para
instalaciones a 220 V, amortizable en un uso totalmente instalado.

(Medios auxiliares)
2024001 0.300 h Oficial 2¬ Electricidad 1,000 u 2,83 2,83
2024002 1.000 ud Interr dif sens 30 1,000 u 32,58 32,58
2024003 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,34 0,34

Total 35,75
3% Costes indirectos 1,07

36,82

13.2.9 u Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 m y 2 m de longitud.

(Medios auxiliares)
2027001 0.300 h Oficial 2¬ electricidad 1,000 u 2,83 2,83
2027002 0.300 h Oficial 3¬ electricidad 1,000 u 2,78 2,78
2027003 1.000 m Electrodo pica 1,000 u 6,35 6,35
2027004 2.000 m Cable cu 1,000 u 12,21 12,21
2027005 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,24 0,24

Total 24,41
3% Costes indirectos 0,73

25,14

13.3 Señalización
13.3.1 u Cartel indicativo riesgo.

(Medios auxiliares)
3001001 1.000 Ud. Cartel indicativo cualquier ri… 1,000 u 3,14 3,14
3001002 0.100 H. Pe«n ordinario alba±ilerØa 1,000 u 0,98 0,98
3001003 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,04 0,04

Total 4,16
3% Costes indirectos 0,12

4,28

13.3.2 u Cartel anunciador c/leyenda.

(Medios auxiliares)
3002001 1.000 Ud. Cartel anunciador c/leyenda 1,000 u 25,00 25,00
3002002 0.100 H. Pe«n ordinario alba±ilerØa 1,000 u 0,98 0,98
3002003 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,52 0,52

Total 26,50
3% Costes indirectos 0,80

27,30

13.3.3 m Banda bicolor rojo/blanco

(Medios auxiliares)
3011001 0,050 h Pe«n ordinario construcci«n 1,000 u 0,51 0,51
3011002 1,0'00 m Banda bicolor rojo/blanco 1,000 u 0,19 0,19
3011003 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,01 0,01

Total 0,71
3% Costes indirectos 0,02

0,73

13.3.4 u Señal seguridad circular de diam. 60cm, amortizable en tres usos totalmente colocada.

(Medios auxiliares)
3014001 0,100 h Pe«n especializado construcci«n 1,000 u 1,03 1,03
3014002 0,333 ud Se±al seguridad 1,000 u 4,06 4,06
3014003 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,000 u 0,05 0,05

Total 5,14
3% Costes indirectos 0,15

5,29
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13.3.5 m Alquiler m/mes de valla de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de
altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y
1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón,
considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/
R.D. 486/97

(Mano de obra)
MOOA.1c Peón especializado construcción 0,045 h 11,11 0,50
MOOA.1d Peón ordinario construcción 0,040 h 11,11 0,44

(Materiales)
MSCV.4… Valla prov ch nerv 2m galv 0,100 m2 5,19 0,52

(Resto obra) 0,04
Total 1,50

3% Costes indirectos 0,05

1,55

13.4 Instalaciones provisionales de higiene y benestar
13.4.1 u Caseta monobloc de 250x125x245 cm con dos piezas incorporadas a elegir entre placa de

ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, amortizable en diez usos totalmente colocada.

(Medios auxiliares)
4002001 0.100 ud Caseta monobloc 2x1x2 m 2 piezas 2,000 u 55,00 110,00
4002002 1.500 h Oficial 2¬ construcci«n 1,500 u 14,46 21,69
4002003 1.500 h Pe«n ordinario construcci«n 1,500 u 14,03 21,05
4002004 2.000 % Costes Directos Complemetarios 2,000 u 1,93 3,86

Total 156,60
3% Costes indirectos 4,70

161,30

13.4.2 u Caseta de 190x325x230cm de 6 m2 sup. estruc. de acero galvanizado, cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfiles de acero, puerta de chapa de acero de 1mm de 80x200cm
con cerradura y ventana fija de cristal de 6 mm., amortizable 10 usos, totalmente colocada.

(Medios auxiliares)
4018001 0.100 ud Caseta chapa galvanizada 6m2 2,000 u 85,00 170,00
4018002 2.000 h Oficial 2¬ construcci«n 2,000 u 21,14 42,28
4018003 2.000 h Pe«n ordinario construcci«n 2,000 u 20,52 41,04
4018004 2.000 % Costes Directos Complemetarios 2,000 u 3,08 6,16

Total 259,48
3% Costes indirectos 7,78

267,26

13.4.3 u Mesa de madera con capacidad para 10 personas, amortizable en cuatro usos totalmente
colocada.

(Medios auxiliares)
4024001 0.100 h Pe«n ordinario construcci«n 1,000 u 0,95 0,95
4024002 0.250 ud Mesa de madera p/10 personas 1,000 u 16,19 16,19
4024003 1.000 % Costes Directos Complemetarios 1,000 u 0,17 0,17

Total 17,31
3% Costes indirectos 0,52

17,83

13.4.4 u Banco de madera con capacidad para 5 personas, amortizable en dos usos totalmente
colocada.

(Medios auxiliares)
4025001 0.100 h Pe«n ordinario construcci«n 1,000 u 0,95 0,95
4025002 0.500 ud Banco de madera p/5 personas 1,000 u 9,12 9,12
4025003 1.000 % Costes Directos Complemetarios 1,000 u 0,10 0,10

Total 10,17
3% Costes indirectos 0,31

10,48
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13.4.5 u Recipiente para recogidas de desperdicios totalmente colocado.

(Medios auxiliares)
4028001 0.100 h Pe«n ordinario construcci«n 1,000 u 0,95 0,95
4028002 1.000 ud Recipiente recogida desperdicios 1,000 u 24,87 24,87
4028003 1.000 % Costes Directos Complemetarios 1,000 u 0,26 0,26

Total 26,08
3% Costes indirectos 0,78

26,86

13.4.6 u Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en tres usos
totalmente colocada.

(Medios auxiliares)
4030001 0.100 h Pe«n ordinario construcci«n 1,000 u 0,95 0,95
4030002 0.333 ud Taquilla metßlica individual 1,000 u 13,91 13,91
4030003 1.000 % Costes Directos Complemetarios 1,000 u 0,16 0,16

Total 15,02
3% Costes indirectos 0,45

15,47

13.4.7 u Espejo para vestuarios y aseos, totalmente colocado.

(Medios auxiliares)
4031001 0.100 h Pe«n especializado construcci«n 1,000 u 0,95 0,95
4031002 1.000 ud Espejo para vestuarios y aseos 1,000 u 8,28 8,28
4031003 1.000 % Costes Directos Complemetarios 1,000 u 0,09 0,09

Total 9,32
3% Costes indirectos 0,28

9,60

13.5 Medicina preventiva
13.5.1 u Reconocimiento médico obligatorio.

(Medios auxiliares)
6001001 1.000 Ud. Reconocimiento médico obligato… 1,000 u 17,11 17,11

Total 17,11
3% Costes indirectos 0,51

17,62

13.5.2 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

(Medios auxiliares)
6002001 0.200 h Pe«n ordinario construcci«n 1,000 u 1,87 1,87
6002002 1.000 ud BotiquØn urgencias 1,000 u 45,00 45,00
6002003 1.000 % Costes Directos Complemetarios 1,000 u 0,86 0,86

Total 47,73
3% Costes indirectos 1,43

49,16

13.5.3 u Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

(Medios auxiliares)
6003001 1.000 ud Reposici«n material sanitario d… 1,000 u 85,53 85,53

Total 85,53
3% Costes indirectos 2,57

88,10

13.6 Extinción de incendios
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13.6.1 u Extintor de polvo seco BCE de 6 kg cargado, amortizable en tres usos totalmente instalado.

(Medios auxiliares)
7001001 0.100 h Pe«n especializado construcci«n 1,000 u 0,95 0,95
7001002 0.333 ud Extintor polvo seco 1,000 u 38,43 38,43
7001003 1.000 % Costes Directos Complemetarios 1,000 u 0,19 0,19

Total 39,57
3% Costes indirectos 1,19

40,76
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3. Mediciones y Presupuesto 

Medición y Presupuesto  
 

 

3.7. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 



1.1 Ud Despeje y retirada de mobiliario y pequeño equipamiento de aseos y demás elementos
existentes en el interior del edificio actual por medios manuales, incluso retirada a pie de
carga si fuese necesario, y reposición a su estado original una vez realizada la obra en
perfecto estado de conservación y con p.p. de medios auxiliares. Según instrucciones de D.F.

Total ud  ......: 1,000 712,81 712,81

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas : 712,81

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQUEIRA II  EN RÚA CELSO EMILIO F… Página 1



2.1 M² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de
hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de
hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado
del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Corte de
las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,500 2,500 6,250PLANTA BAJA:
1 2,500 2,500 6,250PLANTA PRIMERA:
1 2,500 2,500 6,250PLANTA SEGUNDA:

18,750 18,750

Total m²  ......: 18,750 40,28 755,25

2.2 M³ Demolición de viga de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo
de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,500 2,500 0,500 3,125CIMENTACIÓN:

3,125 3,125

Total m³  ......: 3,125 206,05 643,91

2.3 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido
al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 10,750 10,750ZONA ASCENSOR:
1 6,700 6,700CUARTO LIMPIEZA:

PLANTA PRIMERA:
1 19,450 19,450ASEO ALUMNAS:
1 3,250 3,250ASEO PROFESORAS:
1 1,550 1,550LIMPIEZA:
1 22,000 22,000ASEO ALUMNOS:
1 4,600 4,600ASEO PROFESORES:

PLANTA SEGUNDA:
1 20,530 20,530ASEO ALUMNAS:
1 3,250 3,250ASEO PROFESORAS:
1 1,560 1,560LIMPIEZA:
1 22,000 22,000ASEO ALUMNOS:
1 4,600 4,600ASEO PROFESORES:

120,240 120,240

Total m²  ......: 120,240 9,66 1.161,52

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQUEIRA II  EN RÚA CELSO EMILIO F… Página 2



2.4 M² Desmontaje de mampara separadora acristalada, madera, PVC o similar, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 3,900 3,000 11,700ASCENSOR:
1 3,500 3,000 10,500

22,200 22,200

Total m²  ......: 22,200 6,06 134,53

2.5 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, incluyendo alicatado de azulejo, formada
por ladrillo hueco de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la
carpintería.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,200 3,000 3,600CUARTO DE LIMPIEZA:
PLANTA PRIMERA:

1 4,300 3,000 12,900ASEO ALUMNAS-ASEO
PROFESORAS-LIMPIEZ
A:

1 1,700 3,000 5,100
1 4,900 3,000 14,700
4 1,350 3,000 16,200
1 1,350 3,000 4,050ASEO ALUMNOS-ASEO

PROFESORES:
1 4,050 3,000 12,150
1 2,650 3,000 7,950
1 1,950 3,000 5,850
1 3,000 3,000 9,000
3 1,350 3,000 12,150

PLANTA SEGUNDA:
1 1,700 3,000 5,100ASEO ALUMNAS-ASEO

PROFESORAS-LIMPIEZ
A:

1 2,100 3,000 6,300
1 4,900 3,000 14,700
4 1,350 3,000 16,200
1 4,050 3,000 12,150ASEO ALUMNOS-ASEO

PROFESORES:
1 2,750 3,000 8,250
1 1,850 3,000 5,550
1 3,000 3,000 9,000
3 1,350 3,000 12,150
1 1,350 3,000 4,050

197,100 197,100

Total m²  ......: 197,100 9,00 1.773,90

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
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2.6 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, desde la toma
de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la
instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los
accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,000CUARTO LIMPIEZA:
1 1,000ASEO ALUMNOS:
1 1,000ASEO ALUMNAS:

PLANTA PRIMERA:
1 1,000ASEO ALUMNAS-ASEO

PROFESORAS-LIMPIEZ
A:

1 1,000ASEO ALUMNOS-ASEO
PROFESORES:
PLANTA SEGUNDA:

1 1,000ASEO ALUMNAS-ASEO
PROFESORAS-LIMPIEZ
A:

1 1,000ASEO ALUMNOS-ASEO
PROFESORES:

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000 113,37 793,59

2.7 M Desmontaje de tubería de distribución de agua, colocada superficialmente, de cualquier clase
de material y sección, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios, de las
piezas especiales y de los sistemas de sujeción.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la
instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,000 80,000A JUSTIFICAR:

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 3,49 279,20

2.8 M Desmontaje de colector suspendido, de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de
los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 30,000A JUSTIFICAR:

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 5,23 156,90

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
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2.9 Ud Desmontaje de lavabo de empotrar, bajo o sobre encimera, con medios manuales, sin afectar
a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los
accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA:

6 6,000ASEO ALUMNAS-ASEO
PROFESORAS-LIMPIEZ
A:

5 5,000ASEO ALUMNOS-ASEO
PROFESORES:
PLANTA SEGUNDA:

6 6,000ASEO ALUMNAS-ASEO
PROFESORAS-LIMPIEZ
A:

5 5,000ASEO ALUMNOS-ASEO
PROFESORES:

22,000 22,000

Total ud  ......: 22,000 19,45 427,90

2.10 Ud Desmontaje de grifería de lavabo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA:

6 6,000ASEO ALUMNAS-ASEO
PROFESORAS-LIMPIEZ
A:

5 5,000ASEO ALUMNOS-ASEO
PROFESORES:
PLANTA SEGUNDA:

6 6,000ASEO ALUMNAS-ASEO
PROFESORAS-LIMPIEZ
A:

5 5,000ASEO ALUMNOS-ASEO
PROFESORES:

22,000 22,000

Total ud  ......: 22,000 11,54 253,88

2.11 Ud Desmontaje de vertedero, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los
accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
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PLANTA BAJA:
1 1,000CUARTO LIMPIEZA:

PLANTA PRIMERA:
1 1,000LIMPIEZA:

PLANTA SEGUNDA:
1 1,000LIMPIEZA:

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 17,11 51,33

2.12 Ud Desmontaje de inodoro independiente, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA:

6 6,000ASEO ALUMNAS-ASEO
PROFESORAS-LIMPIEZ
A:

4 4,000ASEO ALUMNOS-ASEO
PROFESORES:
PLANTA SEGUNDA:

6 6,000ASEO ALUMNAS-ASEO
PROFESORAS-LIMPIEZ
A:

4 4,000ASEO ALUMNOS-ASEO
PROFESORES:

20,000 20,000

Total ud  ......: 20,000 22,02 440,40

2.13 Ud Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, con medios manuales, sin afectar
a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA:

7 7,000ASEO ALUMNOS-ASEO
PROFESORES:
PLANTA SEGUNDA:

7 7,000ASEO ALUMNOS-ASEO
PROFESORES:

14,000 14,000

Total ud  ......: 14,000 20,44 286,16

2.14 Ud Desmontaje de conjunto de accesorios formado por  secador,  dosificador de jabón líquido, 
dispensador de papel,  papelera higiénica,  portarrollos, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA:

1 1,000ASEO ALUMNAS-ASEO
PROFESORAS-LIMPIEZ
A:

1 1,000ASEO ALUMNOS-ASEO
PROFESORES:
PLANTA SEGUNDA:

1 1,000ASEO ALUMNAS-ASEO
PROFESORAS-LIMPIEZ
A:

1 1,000ASEO ALUMNOS-ASEO
PROFESORES:

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 10,65 42,60

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
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2.15 M² Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material
similar, por medios manuales, (incluyendo posterior montaje para paso de tuberías) con
recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de
carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA:

2 4,900 0,600 5,880ASEO ALUMNAS:
1 1,700 0,600 1,020ASEO PROFESORAS:
1 1,700 0,600 1,020LIMPIEZA:
1 6,700 0,600 4,020ASEO ALUMNOS:
1 3,900 0,600 2,340
2 2,550 0,600 3,060ASEO PROFESORES:

PLANTA SEGUNDA:
2 4,900 0,600 5,880ASEO ALUMNAS:
1 1,700 0,600 1,020ASEO PROFESORAS:
1 1,700 0,600 1,020LIMPIEZA:
1 6,700 0,600 4,020ASEO ALUMNOS:
1 3,900 0,600 2,340
2 2,550 0,600 3,060ASEO PROFESORES:

34,680 34,680

Total m²  ......: 34,680 11,17 387,38

Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones : 7.588,45

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M3 Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos de GRANITO ALTERADO EN GRADO V, por
medios mecánicos, i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso. Incluso rotura y retirada de
bolos de cualquier dureza y tamaño, con desbroce previo y perfilado de la misma en zonas
indicadas por D.F. para ejecución de muros, contenciones o cimentaciones, con cualquier
maquinaria o explosivos necesaria y aprobada por la D.F., incluidos proyecto, permisos,
tasas, personal especializado y demás requerimientos administrativos, con extracción de
tierras o roca fuera de la excavación, en vaciados y zanjas para cajeados de zapatas y/o
elementos de contenciones necesarios, extracción de tierras fuera de la excavación, incluso
realización de la misma en presencia de agua de cualquier tipo, con achiques, entibaciones y
bombeos a cualquier altura, sobre-excavaciones y protección de los taludes; incluso grava o
material de aporte para compactación y afirmado de las mismas, con p.p. de trabajos de
replanteo, niveles, situación de puntos mediante georeferencia, camillas, formación de rampa
de acceso de maquinaria a fondos de excavación, relleno posterior de taludes, de medios
auxiliares. En caso de usar explosivos el contratista realizará protocolo de grietas en edificios
del entorno de 200m como parte de esta medición. Medido el volumen teórico sobre
indicaciones y especificaciones de proyecto, no se admitirán mediciones por incrementos por
excesos de excavación no autorizados por la D.F. previa realización, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por indicaciones del Contratista no aceptadas por la D.F.
Incluso con extracción de tierras sobre camión, con transporte a vertedero y gestión de
residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, ejecución de rampas y accesos necesarios,
medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,300 2,300 1,300 6,877FOSO ASCENSOR:

6,877 6,877

Total m3  ......: 6,877 41,88 288,01

Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 288,01

Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1.- Profundas

4.1.1 Ud Suministro e instalación de 2 micropilotes de longitud hasta 15 metros (15 módulos de 1000
mm.), diámetro 101 mm. y espesor 10 mm., incluyendo la partida:

- Puesta en obra de la maquinaria.
- Transporte y utilización de los equipamientos necesarios.
- Transporte, comidas y alojamiento del personal utilizado.
- Suministro de las placas metálicas de conexión.
- Control de presión de hinca y capacidad de carga de cada micropilote.
- Monotorización de movimiento de la estructura para evitar el levantamiento.

Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total Ud  ......: 1,000 6.644,34 6.644,34

Total subcapítulo 4.1.- Profundas: 6.644,34

4.2.- Regularización

4.2.1 M3 Hormigón en masa HM-20/F/40/XA1 N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm.
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con
medios mecánicos, vibrado y colocación. Según CE21/EC2.

Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,000 2,000 0,100 0,400FOSO ASCENSOR:
0,400 0,400

Total m3  ......: 0,400 95,74 38,30

Total subcapítulo 4.2.- Regularización: 38,30

4.3.- Superficiales

4.3.1 M2 Encofrado perdido mediante chapa de acero de 6 mm.adaptado a las dimensiones de
ascensor s/ planos, elementos de rigidización T40.4 en acero S-275 JR.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,000 1,000 8,000FOSO ASCENSOR:
1 1,650 1,650 2,723

10,723 10,723

Total m2  ......: 10,723 20,66 221,54

4.3.2 M3 Hormigón armado HA-25/F/20/XC2+XA1 N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm,
elaborado en central en relleno de muros, encofrado y desencofrado con paneles metálicos a
dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con medios mecánicos y vibrado. Según
CTE/DB-SE-C y CE21/EC2. i/ posible Ejecución por bataches y juntas entre módulos de muros
según especificiaciones de proyecto. i/ armado B-500S cuantía según planos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000 0,200 1,000 0,800FOSO ASCENSOR:
2 1,600 0,200 1,000 0,640

1,440 1,440

Total m3  ......: 1,440 370,99 534,23

4.3.3 M3 Hormigón armado HA-25/F/20/XC2+XA1 N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm,
consistencia fluida, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, encofrado y
desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocación. Según
CTE/DB-SE-C y  CE21/EC2 armado B-500S cuantía según planos. Incluye los taladros de
anclaje a estructura existente, de diámetro 12 químico Sika o equivalente.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000 0,250 1,000FOSO ASCENSOR:

1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000 273,33 273,33

Total subcapítulo 4.3.- Superficiales: 1.029,10

Total presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones : 7.711,74

Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQUEIRA II  EN RÚA CELSO EMILIO F… Página 9



5.1 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación
del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m²  ......: 16,560 31,50 521,64

5.2 M³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 78,9
kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Total m³  ......: 1,650 302,04 498,37

5.3 M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 25
cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21,5 kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Total m²  ......: 4,560 114,40 521,66

5.4 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de
altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los
tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de pasamuros para paso de
los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m².

Total m²  ......: 17,080 17,80 304,02

Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.5 M³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 25 cm de espesor medio, realizado con
hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 71,7 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas.
Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de
juntas. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Resolución de juntas de
construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Total m³  ......: 2,140 276,18 591,03

Total presupuesto parcial nº 5 Estructuras : 2.436,72

Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M² Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para revestir,
25x12x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a
granel.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la
formación de los dinteles de los huecos del paramento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

2 1,860 3,000 11,160ASCENSOR:
1 1,620 3,000 4,860

PLANTA PRIMERA:
1 2,110 3,000 6,330ASEO ALUMNAS:
1 0,600 3,000 1,800
1 0,750 3,000 2,250
1 1,000 3,000 3,000
2 1,860 3,000 11,160ASEO ALUMNOS:
1 1,620 3,000 4,860

PLANTA SEGUNDA:
2 1,860 3,000 11,160ASEO ALUMNOS:
1 1,620 3,000 4,860
1 1,400 3,000 4,200
1 1,700 3,000 5,100
1 0,650 3,000 1,950

72,690 72,690

Total m²  ......: 72,690 25,29 1.838,33

Total presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones : 1.838,33

Presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ud Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado
fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total
40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado
contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio de madera maciza o
mediante panel fenólico reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero
compacto fenólico espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de
acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada,
incluso p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 203x82,5x3,5 cms.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PI1:

4 4,000PLANTA PRIMERA:
6 6,000PLANTA SEGUNDA:

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 290,31 2.903,10

7.2 Ud Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado
fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total
40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado
contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio de madera maciza o
mediante panel fenólico reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero
compacto fenólico espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de
acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada,
incluso p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 203x90x3,5 cms.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PI2:

1 1,000PLANTA BAJA:
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 303,73 303,73

7.3 Ud Puerta corredera con armazón para alojar en tabiquería de fábrica, de 0,90x2,03 m., hoja de
tablero de MDF recubierto con laminado de alta presión (HPL), manilla de asas REF_IN.07.031
marca JNF o equivalente, herrajes tipo Klein tipo Slid 90 o equivalente, kit condena para
puerta corredera JNF 20.397 o equivalente. Totalmente montada. Dimensiones y apertura,
realizada según documentación gráfica. Incluso limpieza y transporte de escombros a
vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios auxiliares, medios de elevación,
herramientas y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PI3:

1 1,000PLANTA PRIMERA:
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 471,14 471,14

Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.4 Ud Carpintería compuesta por un elemento abatible y uno fijo, de dimensiones totales 2,11x2,10
m., marco de madera lacada, hoja de vidrio laminado 4+4 (medido aparte), manilla de acero
inox. escudo cuadrado, herrajes REF.IN. 0.5.219.120 marca JNF o equivalente, cerradura
REF.IN. 20.898 R marca JNF o equivalente y manecilla a 1,44 m. de altura. Totalmente
montada. Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica. Incluso limpieza y
transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. Se incluye p.p. de medios
auxiliares, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para realizar los
trabajos.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PI4:

1 1,000PLANTA BAJA:
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 657,26 657,26

7.5 M2 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de
4 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos y vinilos de
señalización en caso necesario según planos, según NTE-FVP o equivalente.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PI4:

1 1,050 1,950 2,048PLANTA BAJA:
1 0,750 1,950 1,463

3,511 3,511

Total M2  ......: 3,511 52,30 183,63

Total presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares : 4.518,86

Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por:
acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito,
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total m²  ......: 100,000 8,26 826,00

Total presupuesto parcial nº 8 Remates y ayudas : 826,00

Presupuesto parcial nº 8 Remates y ayudas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1.- Red de saneamiento horizontal

9.1.1 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros,
asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el
relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica
con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del
colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final
y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total Ud  ......: 4,000 200,81 803,24

9.1.2 M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado
del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la
excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la
red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento
con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en
seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de
la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y
del pozo de la red municipal.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total m  ......: 17,540 65,61 1.150,80

Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
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9.1.3 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación
del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro
desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de
cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición
de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de
acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con
compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total Ud  ......: 1,000 191,95 191,95

9.1.4 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas,
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado
y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total m  ......: 149,900 22,63 3.392,24

9.1.5 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas,
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular
nominal 2 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado
y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total m  ......: 31,940 29,91 955,33

Total subcapítulo 9.1.- Red de saneamiento horizontal: 6.493,56

9.2.- Calefacción, climatización y A.C.S.
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9.2.1 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 150 l, potencia 2200 W, de 1185 mm de altura y 505 mm de
diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo
de sacrificio de magnesio, lámpara de control, termómetro y termostato de regulación para
A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno,
llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua,
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total Ud  ......: 1,000 477,80 477,80

Total subcapítulo 9.2.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 477,80

9.3.- Fontanería

9.3.1 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L)
, pulido , sistema filpress o similar. de 16mm de diámetro exterior. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75,990 75,990Tubería de agua fría
1 18,970 18,970Tubería de agua caliente

94,960 94,960

Total m  ......: 94,960 4,52 429,22

9.3.2 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L)
, pulido , sistema filpress o similar. de 20 mm de diámetro exterior . Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 96,050 96,050Tubería de agua fría
1 48,010 48,010Tubería de agua caliente

144,060 144,060

Total m  ......: 144,060 5,92 852,84

9.3.3 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L)
, pulido , sistema filpress o similar. de 25 mm de diámetro exterior . Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 56,590 56,590Tubería de agua fría
1 1,410 1,410Tubería de agua caliente

58,000 58,000

Total m  ......: 58,000 9,66 560,28

9.3.4 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L)
, pulido , sistema filpress o similar. de 40 mm de diámetro exterior. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 44,140 44,140Tubería de agua fría

44,140 44,140

Total m  ......: 44,140 17,22 760,09

9.3.5 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L)
, pulido , sistema filpress o similar. de 40 mm de diámetro exterior . Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 90,250 90,250Tubería de agua fría

90,250 90,250

Total m  ......: 90,250 29,39 2.652,45

9.3.6 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo  de polipropileno PN10  PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 40 mm de diámetro exterior. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 136,360 136,360Tubería de agua fría

136,360 136,360

Total m  ......: 136,360 19,80 2.699,93
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9.3.7 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo  de polipropileno PN10  PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 50 mm de diámetro exterior. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,180 40,180Tubería de agua fría

40,180 40,180

Total m  ......: 40,180 21,33 857,04

9.3.8 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo  de polipropileno PN10  PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 63 mm de diámetro exterior. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 76,010 76,010Tubería de agua fría

76,010 76,010

Total m  ......: 76,010 23,65 1.797,64

9.3.9 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo  de polipropileno PN10  PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN
19069-2 de 75 mm de diámetro exterior. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 43,840 43,840Tubería de agua fría

43,840 43,840

Total m  ......: 43,840 28,21 1.236,73

9.3.10 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,000 18,000Llave de local húmedo

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 17,00 306,00
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9.3.11 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000Válvula de corte

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 17,04 17,04

9.3.12 Ud Filtro autolimpiante totalmente automático certificado según UNE EN 13443-1 y CTE3", caudal
de 30 m³/h, con dos llaves de paso de esfera.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las
llaves de paso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total Ud  ......: 1,000 2.412,22 2.412,22

Total subcapítulo 9.3.- Fontanería: 14.581,48

9.4.- Evacuación de aguas

9.4.1 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada
por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total m  ......: 23,400 22,37 523,46

9.4.2 M Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas,
formada por tubo de PVC, de 110 mm de diámetro y 1,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de
la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Conexión a
la bajante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total m  ......: 4,900 7,34 35,97

9.4.3 Ud Suministro y montaje de sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para
tubería de ventilación, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total Ud  ......: 1,000 27,18 27,18
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9.4.4 Ud Suministro y montaje de sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, para
tubería de ventilación, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total Ud  ......: 2,000 28,49 56,98

9.4.5 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total m  ......: 1,010 5,95 6,01

9.4.6 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total m  ......: 39,970 6,93 276,99

9.4.7 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total m  ......: 16,710 8,42 140,70

9.4.8 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total m  ......: 20,230 11,51 232,85
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9.4.9 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total m  ......: 6,200 15,23 94,43

9.4.10 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total m  ......: 40,180 17,53 704,36

9.4.11 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total m  ......: 15,070 20,03 301,85

9.4.12 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas
de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable,
colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del
bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total Ud  ......: 17,000 23,80 404,60

Total subcapítulo 9.4.- Evacuación de aguas: 2.805,38

9.5.- Aislamientos e impermeabilizaciones
9.5.1.- Aislamientos térmicos
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9.5.1.1 M Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con
la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada
en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por
coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor
de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,540 18,540Tubería de agua caliente

18,540 18,540

Total m  ......: 18,540 3,92 72,68

9.5.1.2 M Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con
la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada
en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por
coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor
de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,760 4,760Tubería de agua caliente

4,760 4,760

Total m  ......: 4,760 4,65 22,13

9.5.1.3 M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,430 0,430Tubería de agua caliente

0,430 0,430

Total m  ......: 0,430 19,35 8,32

9.5.1.4 M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,720 36,720Tubería de agua caliente

36,720 36,720

Total m  ......: 36,720 20,76 762,31
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9.5.1.5 M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S.,
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,410 1,410Tubería de agua caliente

1,410 1,410

Total m  ......: 1,410 22,63 31,91

9.5.1.6 M Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con
la unidad terminal, de longitud igual o superior a 5 m en instalación interior de A.C.S.,
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para
las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,540 6,540Tubería de agua caliente

6,540 6,540

Total m  ......: 6,540 20,76 135,77

Total subcapítulo 9.5.1.- Aislamientos térmicos: 1.033,12

Total subcapítulo 9.5.- Aislamientos e impermeabilizaciones: 1.033,12

9.6.- Transporte
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9.6.1 Ud Suministro e instalación completa de 1 ascensor eléctrico Otis Gen2 Life, modelo GE0882UU.
Sin cuarto de máquinas, de frecuencia variable y velocidad 1 m/s, 3 paradas, 630 kg de carga
útil, 8 pasajeros. Recorrido de 6.5 m aprox. Dimensiones de hueco por unidad: 1620 x 1650
mm. (ancho x fondo) y foso de 1000 mm. Sobre recorrido de 2800 mm. Requiere autorización
previa de la Dirección General de Industria. Dimensiones de cabina 1100 x 1400 x 2200 mm.
(ancho x fondo x alto). Puertas de piso apoyadas en el forjado de planta, con paso libre de 900
x 2000 mm. (ancho x alto), con apertura automática lateral, de dos hojas. Maniobra automática
simple con sistema de comunicación CAN-BUS.
Máquina de baja inercia sin engranajes, dotada de motor síncrono de diseño radial e imanes
permanentes embebidos y equipada con freno de disco, situada en la parte superior del hueco
sobre las guías, las cargas son transmitidas directamente al foso. Tracción eléctrica con
cintas planas compuestas por hilos de acero inoxidable recubiertas de poliuretano con
sistema de monitorización permanente “OTIS Pulse” que controla el estado de los hilos de
acero. Drive regenerativo, el motor en condiciones favorables de carga genera energía, y el
sistema la inyecta a la red filtrando los armónicos. Eficiencia energética categoría A según ISO
25745 con stand-by de menos de 30W. Tensión de red en corriente alterna trifásica 400 V / 50
Hz. Potencia nominal de la máquina de 4.2 kW.
Cabina Colección Natural, acabado Standard de paneles en vinilo a elegir del catálogo
comercial. Botonera de cabina en columna plana de suelo a techo, con iluminación adicional a
través de tiras de LEDs verticales, en acero inoxidable cepillado, con indicador de posición y
sentido de marcha en cabina mediante multi-pantalla digital de 10”, con capacidad de emisión
de contenidos multimedia, según EN:81-
28. y pulsadores de cabina de microrrecorrido cóncavos iluminados y numeración Braille.
Pasamanos. Techo plano. Suelo en vinilo mármol negro. Puerta de cabina de apertura
automática lateral, de dos hojas en acabado acero inoxidable cepillado. Incluye conexión a
telefonía y llave en la botonera.
Exterior del ascensor: Puertas de piso con acabado en imprimación, en plantas, 0, 1, 2
Clasificación al fuego de las puertas, según EN 81-58 con protección E-120 en las plantas, 0, 1,
2
Señalizador en planta, de posición y sentido de marcha, de la cabina mediante indicador, en
accesos de planta, 0. Señalización de sentido de marcha en columna de la cabina. Llamadores
en planta de microrrecorrido acústico y luminoso. Diseño en pulsador cuadrado. Equipos
complementarios: Detector de seguridad en puerta de cabina por cortina horizontal de
infrarrojos. Pesacargas con sensores digitales en cabina. 3 horas de luz de emergencia en
cabina. Armario de inspección ubicado en la última planta, del mismo lado que la máquina.
Incluida escalera de acceso al foso y alumbrado de hueco. Totalmente montado, conexionado
y probado, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Replanteo. Colocación de tacos
antivibratorios. Fijación del grupo. Montaje del cuadro de maniobra. Pruebas de servicio.
Conforme Real Decreto 203/2016 y trasposición de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE.
Diseñado bajo los criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20 y 21 y UNE EN:81-50.
Conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética
2014/30/UE. Consulte todas las especificaciones adicionales conforme a
73K88192/01/01/GE0882UU.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Total ud  ......: 1,000 22.264,48 22.264,48

Total subcapítulo 9.6.- Transporte: 22.264,48

9.7.- Ventilación

9.7.1 Ud Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor
mínimo de película seca. Dimensiones 30x30 cms. Incluso tornillos.

Total Ud  ......: 1,000 43,74 43,74

Total subcapítulo 9.7.- Ventilación: 43,74

9.8.- Electricidad

9.8.1 M Derivación individual trifásica fija en superficie para local comercial u oficina, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 4x25+1G16 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 63
mm de diámetro.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 9,000 45,34 408,06
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9.8.2 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de
servicios generales;  cuadro secundario de ascensor; circuitos con cableado bajo tubo
protector para alimentación de los siguientes usos comunes: 1 ascensor 4.2Kw; mecanismos.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación
del cuadro secundario. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación. Tendido y conexionado de cables. Colocación de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación de
ascensor suministrado en proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye la modificación de esquema de cuadro general  y certificado  y registro  de las
modificaciones efectuadas.

Total Ud  ......: 1,000 1.021,95 1.021,95

9.8.3 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 10m de conductor de cobre
desnudo de 35 mm² a conectar a red equipotencial ,y una pica  
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 243,63 243,63

Total subcapítulo 9.8.- Electricidad: 1.673,64

9.9.- Incendios

9.9.1 Ud Bloque autónomo de emergencia de superficie o empotrado, de 200 lúmenes de leds. Modelo
GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar, con envolvente en ABS autoextingible y
difusor en policarbonato. Con autonomía de 1 hora y sistema autotest. Etiqueta de
señalización, replanteo, montaje, material auxiliar e mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,000ASEOS ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

1 1,000ASEOS ACCESIBLE:
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 35,77 71,54

Total subcapítulo 9.9.- Incendios: 71,54

Total presupuesto parcial nº 9 Instalaciones : 49.444,74
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10.1 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado mate o natural, de 30x30 cm, 25
€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45, clase 2, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna
característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del
adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 6,510 6,510ACCESO ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

1 17,830 17,830ASEO ALUMNAS:
1 4,750 4,750ASEO ACCESIBLE:
1 2,310 2,310ASEO PROFESORAS:
1 19,630 19,630ASEO ALUMNOS:
1 2,470 2,470ASEO PROFESORES:

PLANTA SEGUNDA:
1 20,240 20,240ASEO ALUMNAS:
1 3,250 3,250ASEO PROFESORAS:
1 1,560 1,560LIMPIEZA:
1 19,710 19,710ASEO ALUMNOS:
1 2,510 2,510ASEO PROFESORES:

100,770 100,770

Total m²  ......: 100,770 44,14 4.447,99

10.2 M² Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de
espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir
pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel
rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el soporte de hormigón ni el
revestimiento.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Preparación de las juntas perimetrales
de dilatación. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y
extendido de la mezcla. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 6,510 6,510ACCESO ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

1 17,830 17,830ASEO ALUMNAS:
1 4,750 4,750ASEO ACCESIBLE:
1 2,310 2,310ASEO PROFESORAS:
1 19,630 19,630ASEO ALUMNOS:
1 2,470 2,470ASEO PROFESORES:

PLANTA SEGUNDA:
1 20,240 20,240ASEO ALUMNAS:
1 3,250 3,250ASEO PROFESORAS:
1 1,560 1,560LIMPIEZA:
1 19,710 19,710ASEO ALUMNOS:
1 2,510 2,510ASEO PROFESORES:

100,770 100,770

Total m²  ......: 100,770 7,28 733,61
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10.3 M² Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color gris, de 3 mm de
espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento
interior de fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso junquillos de PVC, para
formación de juntas y malla de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios de material, para
evitar fisuras.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación de
reglones y lienzas. Colocación de tientos. Formación de maestras. Preparación del mortero.
Colocación de la malla entre distintos materiales. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de
4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que
se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del
hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los
huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no
se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

2 2,710 3,000 16,260ACCESO ACCESIBLE:
2 2,420 3,000 14,520

PLANTA PRIMERA:
2 2,410 3,000 14,460ACCESO ACCESIBLE:
2 1,970 3,000 11,820
1 2,450 3,000 7,350ASEO PROFESORAS:
1 1,000 3,000 3,000
1 0,700 3,000 2,100
1 0,450 3,000 1,350
1 0,300 3,000 0,900
1 2,000 3,000 6,000
2 4,130 3,000 24,780ASEO ALUMNAS:
1 4,170 3,000 12,510
1 1,100 3,000 3,300
1 2,100 3,000 6,300
2 0,750 3,000 4,500
1 0,950 3,000 2,850
1 1,900 3,000 5,700ASEO PROFESORES:
1 1,470 3,000 4,410
1 1,240 3,000 3,720
1 0,480 3,000 1,440
1 0,670 3,000 2,010
1 0,990 3,000 2,970
1 0,770 3,000 2,310ASEO ALUMNOS:
1 1,090 3,000 3,270
1 4,660 3,000 13,980
1 4,150 3,000 12,450
1 4,440 3,000 13,320
1 2,060 3,000 6,180
1 0,990 3,000 2,970
1 1,000 3,000 3,000

PLANTA SEGUNDA:
2 0,900 3,000 5,400ASEO PROFESORAS:
2 1,700 3,000 10,200
2 1,700 3,000 10,200
2 1,010 3,000 6,060
1 1,700 3,000 5,100LIMPIEZA:
1 1,000 3,000 3,000
1 1,250 3,000 3,750
1 0,300 3,000 0,900
1 0,450 3,000 1,350
1 0,700 3,000 2,100
2 4,880 3,000 29,280ASEO ALUMNAS:
2 4,170 3,000 25,020
1 1,900 3,000 5,700ASEO PROFESORES:
1 1,490 3,000 4,470
1 1,240 3,000 3,720

(Continúa...)
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10.3 M² Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color gris, de 3 m… (Continuación...)
1 0,480 3,000 1,440
1 0,670 3,000 2,010
1 1,010 3,000 3,030
1 4,660 3,000 13,980ASEO ALUMNOS:
1 4,170 3,000 12,510
1 4,440 3,000 13,320
1 2,080 3,000 6,240
1 0,990 3,000 2,970
1 0,980 3,000 2,940
1 0,770 3,000 2,310
1 1,110 3,000 3,330

390,060 390,060

Total m²  ......: 390,060 12,50 4.875,75

10.4 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,13 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3
m de altura. Incluso enlucido de interior para eliminar pequeñas imperfecciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

2 2,710 1,000 5,420ACCESO ACCESIBLE:
2 2,420 1,000 4,840

PLANTA PRIMERA:
2 2,410 1,000 4,820ACCESO ACCESIBLE:
2 1,970 1,000 3,940
1 2,450 1,000 2,450ASEO PROFESORAS:
1 1,000 1,000 1,000
1 0,700 1,000 0,700
1 0,450 1,000 0,450
1 0,300 1,000 0,300
1 2,000 1,000 2,000
2 4,130 1,000 8,260ASEO ALUMNAS:
1 4,170 1,000 4,170
1 1,100 1,000 1,100
1 2,100 1,000 2,100
2 0,750 1,000 1,500
1 0,950 1,000 0,950
1 1,900 1,000 1,900ASEO PROFESORES:
1 1,470 1,000 1,470
1 1,240 1,000 1,240
1 0,480 1,000 0,480
1 0,670 1,000 0,670
1 0,990 1,000 0,990
1 0,770 1,000 0,770ASEO ALUMNOS:
1 1,090 1,000 1,090
1 4,660 1,000 4,660
1 4,150 1,000 4,150
1 4,440 1,000 4,440
1 2,060 1,000 2,060
1 0,990 1,000 0,990
1 1,000 1,000 1,000

PLANTA SEGUNDA:
2 0,900 1,000 1,800ASEO PROFESORAS:
2 1,700 1,000 3,400
2 1,700 1,000 3,400
2 1,010 1,000 2,020
1 1,700 1,000 1,700LIMPIEZA:
1 1,000 1,000 1,000
1 1,250 1,000 1,250
1 0,300 1,000 0,300
1 0,450 1,000 0,450

(Continúa...)
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10.4 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textu… (Continuación...)
1 0,700 1,000 0,700
2 4,880 1,000 9,760ASEO ALUMNAS:
2 4,170 1,000 8,340
1 1,900 1,000 1,900ASEO PROFESORES:
1 1,490 1,000 1,490
1 1,240 1,000 1,240
1 0,480 1,000 0,480
1 0,670 1,000 0,670
1 1,010 1,000 1,010
1 4,660 1,000 4,660ASEO ALUMNOS:
1 4,170 1,000 4,170
1 4,440 1,000 4,440
1 2,080 1,000 2,080
1 0,990 1,000 0,990
1 0,980 1,000 0,980
1 0,770 1,000 0,770
1 1,110 1,000 1,110

130,020 130,020

Total m²  ......: 130,020 6,89 895,84

10.5 M² Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 200x300 mm, color a elegir, acabado mate,
gama media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411.
SOPORTE: paramento de fábrica, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa
gruesa con mortero de cemento M-5. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A,
color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de
piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de
colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Resolución de
esquinas con junta a inglete. Rejuntado. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más
de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

2 2,710 2,000 10,840ACCESO ACCESIBLE:
2 2,420 2,000 9,680

PLANTA PRIMERA:
2 2,410 2,000 9,640ACCESO ACCESIBLE:
2 1,970 2,000 7,880
1 2,450 2,000 4,900ASEO PROFESORAS:
1 1,000 2,000 2,000
1 0,700 2,000 1,400
1 0,450 2,000 0,900
1 0,300 2,000 0,600
1 2,000 2,000 4,000
2 4,130 2,000 16,520ASEO ALUMNAS:
1 4,170 2,000 8,340
1 1,100 2,000 2,200
1 2,100 2,000 4,200
2 0,750 2,000 3,000
1 0,950 2,000 1,900
1 1,900 2,000 3,800ASEO PROFESORES:
1 1,470 2,000 2,940
1 1,240 2,000 2,480
1 0,480 2,000 0,960
1 0,670 2,000 1,340
1 0,990 2,000 1,980
1 0,770 2,000 1,540ASEO ALUMNOS:
1 1,090 2,000 2,180
1 4,660 2,000 9,320
1 4,150 2,000 8,300
1 4,440 2,000 8,880
1 2,060 2,000 4,120
1 0,990 2,000 1,980
1 1,000 2,000 2,000

(Continúa...)
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10.5 M² Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 200x300 mm, color a elegir, acabado m… (Continuación...)
PLANTA SEGUNDA:

2 0,900 2,000 3,600ASEO PROFESORAS:
2 1,700 2,000 6,800
2 1,700 2,000 6,800
2 1,010 2,000 4,040
1 1,700 2,000 3,400LIMPIEZA:
1 1,000 2,000 2,000
1 1,250 2,000 2,500
1 0,300 2,000 0,600
1 0,450 2,000 0,900
1 0,700 2,000 1,400
2 4,880 2,000 19,520ASEO ALUMNAS:
2 4,170 2,000 16,680
1 1,900 2,000 3,800ASEO PROFESORES:
1 1,490 2,000 2,980
1 1,240 2,000 2,480
1 0,480 2,000 0,960
1 0,670 2,000 1,340
1 1,010 2,000 2,020
1 4,660 2,000 9,320ASEO ALUMNOS:
1 4,170 2,000 8,340
1 4,440 2,000 8,880
1 2,080 2,000 4,160
1 0,990 2,000 1,980
1 0,980 2,000 1,960
1 0,770 2,000 1,540
1 1,110 2,000 2,220

260,040 260,040

Total m²  ......: 260,040 27,97 7.273,32

10.6 M² Reforma de techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por:
ESTRUCTURA: perfilería vista T 24, con suela de 24 mm de anchura, de acero galvanizado,
color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o
elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana
de roca, compuestos por módulos de 600x600x15 mm, acabado liso color blanco con canto
recto. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de
montaje.

Incluyela retirada del perímetro y adaptación de los elementos a las  modificaciones de
tabiquería   : Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles
perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama.
Corte de los paneles. Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida como contorno de paramentos en aseos ,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA:

2 4,900 0,600 5,880ASEO ALUMNAS:
1 1,700 0,600 1,020ASEO PROFESORAS:
1 1,700 0,600 1,020LIMPIEZA:
1 6,700 0,600 4,020ASEO ALUMNOS:
1 3,900 0,600 2,340
2 2,550 0,600 3,060ASEO PROFESORES:

PLANTA SEGUNDA:
2 4,900 0,600 5,880ASEO ALUMNAS:
1 1,700 0,600 1,020ASEO PROFESORAS:
1 1,700 0,600 1,020LIMPIEZA:
1 6,700 0,600 4,020ASEO ALUMNOS:
1 3,900 0,600 2,340
2 2,550 0,600 3,060ASEO PROFESORES:

34,680 34,680

Total m²  ......: 34,680 25,29 877,06

Total presupuesto parcial nº 10 Revestimientos : 19.103,57
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11.1.- Aparatos sanitarios

11.1.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Aloa "ROCA", color Blanco,
de 560x475 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho
cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con
sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de
juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA:

1 1,000ASEO PROFESORAS:
5 5,000ASEO ALUMNAS:
1 1,000ASEO PROFESORES:
3 3,000ASEO ALUMNOS:

PLANTA SEGUNDA:
1 1,000ASEO PROFESORAS:
6 6,000ASEO ALUMNAS:
1 1,000ASEO PROFESORES:
3 3,000ASEO ALUMNOS:

21,000 21,000

Total Ud  ......: 21,000 189,30 3.975,30

11.1.2 Ud Lavabo suspendido de porcelana vitrificada, tipo Access de Roca o similar en calidad y precio,
de dimensiones 640x550x165mm, con soporte basculante mural, color a elegir por la DF,
instalado mediante sujección por tornillos de acero inoxidable a soporte, incluso bastidor
autoportante de perfiles de acero con patas regulables en altura y aislamiento acústico en
tabiquería ligera, y con todos los elementos necesarios para la instalación de un lavabo
suspendido, conexiones regulables en altura, racores de conexión H1/2", con separación
ajustable para las llaves de escuadra y codo de desagüe DN50 con tapón de protección, y
pernos de fijación para el lavabo M10. Grifo temporizado para agua fría o premezclada de
activación manual homologado para aseo accesible. Construcción en latón y acabado
cromado, antivandálico, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2". Sifón cromado. Incluso sellado, totalmente instalado, probado y funcionando.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,000ASEO ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

1 1,000ASEO ACCESIBLE:
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 199,05 398,10

11.1.3 Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x560x410 mm,
con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, de caída amortiguada. Incluso elementos de
fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,000ASEO ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

1 1,000ASEO ACCESIBLE:
1 1,000ASEO PROFESORAS:
5 5,000ASEO ALUMNAS:
1 1,000ASEO PROFESORES:

(Continúa...)
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11.1.3 Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x560x41… (Continuación...)
3 3,000ASEO ALUMNOS:

PLANTA SEGUNDA:
1 1,000ASEO PROFESORAS:
6 6,000ASEO ALUMNAS:
1 1,000ASEO PROFESORES:
3 3,000ASEO ALUMNOS:

23,000 23,000

Total Ud  ......: 23,000 270,68 6.225,64

11.1.4 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para inodoro, de latón cromado, con
tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5 l/s, conexión macho para la entrada de agua de
3/4". Incluso elementos de conexión y una llave de paso.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,000ASEO ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

1 1,000ASEO ACCESIBLE:
1 1,000ASEO PROFESORAS:
5 5,000ASEO ALUMNAS:
1 1,000ASEO PROFESORES:
3 3,000ASEO ALUMNOS:

PLANTA SEGUNDA:
1 1,000ASEO PROFESORAS:
6 6,000ASEO ALUMNAS:
1 1,000ASEO PROFESORES:
3 3,000ASEO ALUMNOS:

23,000 23,000

Total Ud  ......: 23,000 105,37 2.423,51

11.1.5 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13
mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm
de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de
sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles
en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados
por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies
regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelación y ajuste final. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA:

5 5,000ASEO ALUMNAS:
3 3,000ASEO ALUMNOS:

PLANTA SEGUNDA:
6 6,000ASEO ALUMNAS:
3 3,000ASEO ALUMNOS:

17,000 17,000

Total Ud  ......: 17,000 576,76 9.804,92
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11.1.6 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color
Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con fluxor para urinario, con tiempo de flujo ajustable,
acabado cromado, modelo Aqua. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA:

6 6,000ASEO ALUMNOS:
PLANTA SEGUNDA:

6 6,000ASEO ALUMNOS:
12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 284,69 3.416,28

11.1.7 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de
acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,000ASEO ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

1 1,000ASEO ACCESIBLE:
1 1,000ASEO PROFESORAS:
5 5,000ASEO ALUMNAS:
1 1,000ASEO PROFESORES:
3 3,000ASEO ALUMNOS:

PLANTA SEGUNDA:
1 1,000ASEO PROFESORAS:
6 6,000ASEO ALUMNAS:
1 1,000ASEO PROFESORES:
3 3,000ASEO ALUMNOS:

23,000 23,000

Total Ud  ......: 23,000 16,20 372,60

11.1.8 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color
blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,000ASEO ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

1 1,000ASEO ACCESIBLE:
1 1,000ASEO PROFESORAS:
5 5,000ASEO ALUMNAS:
1 1,000ASEO PROFESORES:
3 3,000ASEO ALUMNOS:

PLANTA SEGUNDA:
1 1,000ASEO PROFESORAS:
6 6,000ASEO ALUMNAS:
1 1,000ASEO PROFESORES:
3 3,000ASEO ALUMNOS:

23,000 23,000

Total Ud  ......: 23,000 18,45 424,35
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11.1.9 Ml Encimera de granito nacional, Blanco Castelo pulido, de 100 cm de longitud, 60 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formación de 1 hueco con sus cantos sin pulir, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de
espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado;
resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con
paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes.
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete
perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA:

1 0,700 0,700ASEO PROFESORAS:
1 3,770 3,770ASEO ALUMNAS:
1 1,250 1,250ASEO PROFESORES:
1 2,200 2,200ASEO ALUMNOS:

PLANTA SEGUNDA:
1 1,010 1,010ASEO PROFESORAS:
1 4,520 4,520ASEO ALUMNAS:
1 1,250 1,250ASEO PROFESORES:
1 2,200 2,200ASEO ALUMNOS:

16,900 16,900

Total Ml  ......: 16,900 137,69 2.326,96

11.1.10 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 420x500x445
mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión, rejilla de desagüe y juego
de fijación, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero modelo Garda,
equipado con grifo mezclador bimando mural, para lavadero, de caño giratorio, acabado
cromado, modelo Brava. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,000CUARTO DE LIMPIEZA:
PLANTA PRIMERA:

1 1,000ASEO ALUMNAS:
PLANTA SEGUNDA:

1 1,000LIMPIEZA:
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 197,06 591,18

11.1.11 Ud Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo el pavimento, de poliuretano, con
tratamiento antibacteriano y fungicida, de 900x900 mm y 31 mm de altura, con sumidero
sifónico, convertible en no sifónico, de polipropileno de 60 mm de altura, de salida horizontal
y 40 mm de diámetro, perfiles de PVC para colocación del pavimento, perfiles de PVC para
encuentros con elementos verticales, banda de refuerzo, adhesivo, placa de protección de
EPS y llave para registro de acero inoxidable.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

(Continúa...)
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11.1.11 Ud Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo el pavimento, de poliureta… (Continuación...)
1 1,000ACCESO ACCESIBLE:

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 320,99 320,99

11.1.12 M2 Suministro y colocación de espejo empotrado plateado para baño (80x80xcm), realizado con
un vidrio laminar de seguridad de 4+4 mm o equivalente, incluso canteado perimetral.
Totalmente colocado.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA:

1 0,700 0,800 0,560ASEO PROFESORAS:
1 3,750 0,800 3,000ASEO ALUMNAS:
1 1,200 0,800 0,960ASEO PROFESORES:
1 2,200 0,800 1,760ASEO ALUMNOS:

PLANTA SEGUNDA:
1 1,000 0,800 0,800ASEO PROFESORAS:
1 4,500 0,800 3,600ASEO ALUMNAS:
1 1,200 0,800 0,960ASEO PROFESORES:
1 2,200 0,800 1,760ASEO ALUMNOS:

13,400 13,400

Total m2  ......: 13,400 42,77 573,12

Total subcapítulo 11.1.- Aparatos sanitarios: 30.852,95

11.2.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas

11.2.1 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de
acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 425x430 mm. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,000ACCESO ACCESIBLE:
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 217,22 217,22

11.2.2 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de aluminio y
nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,000ASEO ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

1 1,000ASEO ACCESIBLE:
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 275,09 550,18
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11.2.3 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared, abatible, con forma de T, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones
totales 760x770 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Incluye parte proporcional de medios auxiliares, andamiaje y medios de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

2 2,000ACCESO ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

2 2,000ACCESO ACCESIBLE:
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 158,14 632,56

Total subcapítulo 11.2.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas: 1.399,96

11.3.- Señalización

11.3.1 Ud Rótulo con  símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A.)  de aluminio para señalización
servicio higienico accesible de 200x200 colocado entre 0.80 y 1,20 de h.fijación adhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 21,88 43,76

11.3.2 Ud Rótulo con  símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A.)  de aluminio para señalización
ascensor accesible  de 200x200 m. colocado entre 0.80 y 1,20 de h. fijación adhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,000 21,88 65,64

11.3.3 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 6,000 15,42 92,52

11.3.4 Ud Placa fabricada en metacrilato de 6 mm. de espesor, con cantos pulidos, rotulada en vinilo
impreso con braille inyectado directamente, con colocación en pared interior atornillada con
tornillería inox., separadores y embellecedores incluidos. Medidas placa: 250x250 mm. Según
indicaciones del Manual de identidad corporativa de los centros educativos de Galicia. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 12,000 55,00 660,00
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11.3.5 Ud Suministro e instalación de Sistema de señalización de llamada para baños, que incluye:
- MODULO DE 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS PREPROG. AUTONOMO PARA SOLUCIONES
ACCESIBILIDAD
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPERFICIE MÓDULO TIRADOR DE BAÑO CON LED
- TIRADOR DE BAÑO DE 2M C/CORDEL ANTIBACTERIANO Y BROCHE
ANTIESTRANGULAMIENTO
- PULSADOR PARA CANCELAR ALARMAS
- LUZ ROJA AVISO ACUSTICO NO CONEXION A BUS. CON MARCO BLANCO
- MARCO INDIVIDUAL PARA ADAPTACION DIRECTA A MECANISMOS IBERNEX F100
BLANCO
Mediante el tirador se activará una alarma visual y acústica. El led integrado en el dispositivo
de llamada,
se encenderá para indicar a la persona que solicita ayuda que la alama ha sido activada. Para
anular la alama se debe pulsar el botón de cancelación.
Incluidos accesorios para empotar y/o enrasar. Totalmente montado e instalado, incluida p.p.
de cableado,
tubo de canalización y apoyos de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,000ASEOS ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

1 1,000ASEOS ACCESIBLE:
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 227,47 454,94

11.3.6 Ud Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED, (según el
resultado del estudio lumínico  del recinto), modelo HAT 2400lm 4000K BLANCO, o similar,
con un mínimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100
lum/W, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<22  y con una temperatura de
color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico
con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un
SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida
mano de obra, herramientas y pequeño material. Totalmente montada, conexionada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,000ASEOS ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

1 1,000ASEOS ACCESIBLE:
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 45,34 90,68

11.3.7 Ud Suministro y colocación de conductor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As),
encastrada bajo canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las
luminarias desde los puntos de alimentación existentes en tres encendidos independientes
según las fases. P.p. de cajas de derivación, abrazaderas de fijación, accesorios de conexión,
mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

3 3,000ASEOS ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

3 3,000ASEOS ACCESIBLE:

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 9,51 57,06

11.3.8 Ud Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en zonas comunes y aseos, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1
de DINUY o similar. Capacidad de carga máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de
montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz
diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m
pequeño movimientos, 12m mov. Trasversales).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA:

1 1,000ASEOS ACCESIBLE:
PLANTA PRIMERA:

1 1,000ASEOS ACCESIBLE:
2,000 2,000

Presupuesto parcial nº 11 Señalización y equipamiento
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Total Ud  ......: 2,000 30,24 60,48

Total subcapítulo 11.3.- Señalización: 1.525,08

Total presupuesto parcial nº 11 Señalización y equipamiento : 33.777,99

Presupuesto parcial nº 11 Señalización y equipamiento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQUEIRA II  EN RÚA CELSO EMILIO F… Página 40



12.1 M3 Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión,
i/humedecido y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 70,000Residuos

70,000 70,000

Total M3  ......: 70,000 2,47 172,90

12.2 M3 Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tn, ida y vuelta, i/p.p. de costes
indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 70,000Residuos

70,000 70,000

Total M3  ......: 70,000 4,39 307,30

12.3 Ud Cambio de contenedor de 7 m3 de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de
entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los
medios auxiliares de señalización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21 21,000Contenedores

21,000 21,000

Total Ud  ......: 21,000 18,04 378,84

12.4 M3 Gestión de los residuos de obra, para su tratamiento en vertedero autorizado en cumplimiento
del RD 105/2008, presentando los certificados a la D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
140 140,000Residuos

140,000 140,000

Total M3  ......: 140,000 2,76 386,40

Total presupuesto parcial nº 12 Gestión de residuos : 1.245,44

Presupuesto parcial nº 12 Gestión de residuos
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13.1.- Protecciones individuales

13.1.1 U Casco seguridad homologado, amortizable en diez usos.

Total u  ......: 6,000 1,78 10,68

13.1.2 U Casco de seguridad con protectores auditivos, amortizable en diez usos.

Total u  ......: 6,000 2,71 16,26

13.1.3 U Chaleco reflectante

Total u  ......: 6,000 11,49 68,94

13.1.4 U Juego de guantes de cuero amortizable en cuatro usos.

Total u  ......: 6,000 2,68 16,08

13.1.5 U Juego de guantes de goma o PVC, amortizable en cuatro usos

Total u  ......: 6,000 3,27 19,62

13.1.6 U Juego de guantes anticorte amortizable en cuatro usos.

Total u  ......: 6,000 14,84 89,04

13.1.7 U Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión
amortizable en cuatro usos.

Total u  ......: 6,000 12,29 73,74

13.1.8 U Cinturón seguridad sujeción, amortizable en cuatro usos.

Total u  ......: 6,000 2,54 15,24

13.1.9 U Cinturón seguridad de suspensión con un punto de amarre, amortizable en cuatro usos.

Total u  ......: 6,000 7,54 45,24

13.1.10 U Cinturón portaherramientas, amortizable en cuatro usos.

Total u  ......: 6,000 8,15 48,90

13.1.11 U Gafas antipolvo antiimpacto.

Total u  ......: 6,000 9,50 57,00

13.1.12 U Gafas antiproyecciones, amortizables en cinco usos.

Total u  ......: 6,000 8,90 53,40

13.1.13 U Mascarilla respiratoria antipolvo

Total u  ......: 6,000 10,98 65,88

13.1.14 U Mascarilla antipartículas retención mecánica

Total u  ......: 6,000 11,63 69,78

13.1.15 U Filtro para mascarilla antipolvo

Total u  ......: 6,000 12,70 76,20

13.1.16 U Protector auditivo.

Total u  ......: 6,000 12,56 75,36

13.1.17 U Cinturón de seguridad de suspensión con dos puntos de amarre, amortizable en cuatro usos.

Total u  ......: 6,000 9,01 54,06

13.1.18 U Mandil impermeable, amortizable en tres usos.

Total u  ......: 6,000 1,35 8,10

Total subcapítulo 13.1.- Protecciones individuales: 863,52

13.2.- Protecciones colectivas

Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud
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13.2.1 M2 Alquiler, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular homologado, galvanizado en
caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de
acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas hasta 45 m, incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y
trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 o equivalente.

Total m2  ......: 12,000 9,17 110,04

13.2.2 M Visera protección acceso personal.

Total m  ......: 10,000 10,65 106,50

13.2.3 M Escalera dos tramos modular.

Total m  ......: 2,000 18,55 37,10

13.2.4 M Barandilla de protección para aberturas corridas compuesta por guardacuerpos metálicos
cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos) y tablón de 0.20x0.07 m. (amortizables en cinco
usos) incluso colocación y desmontaje.

Total m  ......: 12,000 2,74 32,88

13.2.5 U Protección instalación eléctrica maquinaria.

Total u  ......: 1,000 131,86 131,86

13.2.6 M Cordón de balizamiento en marquesinas.

Total m  ......: 6,000 5,85 35,10

13.2.7 M2 Red colocada a nivel de forjado para protección de huecos (ascensor) y patios interiores
incluso desmontaje amortizable en ocho usos.

Total m2  ......: 8,000 1,97 15,76

13.2.8 U Interruptor diferencial de 30 m de sensibilidad 25 A de intensidad nominal para instalaciones a
220 V, amortizable en un uso totalmente instalado.

Total u  ......: 1,000 36,82 36,82

13.2.9 U Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 m y 2 m de longitud.

Total u  ......: 1,000 25,14 25,14

Total subcapítulo 13.2.- Protecciones colectivas: 531,20

13.3.- Señalización

13.3.1 U Cartel indicativo riesgo.

Total u  ......: 3,000 4,28 12,84

13.3.2 U Cartel anunciador c/leyenda.

Total u  ......: 3,000 27,30 81,90

13.3.3 M Banda bicolor rojo/blanco

Total m  ......: 25,000 0,73 18,25

13.3.4 U Señal seguridad circular de diam. 60cm, amortizable en tres usos totalmente colocada.

Total u  ......: 3,000 5,29 15,87

13.3.5 M Alquiler m/mes de valla de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura,
enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado
separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un
tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97

Total m  ......: 15,000 1,55 23,25

Total subcapítulo 13.3.- Señalización: 152,11

13.4.- Instalaciones provisionales de higiene y benestar

13.4.1 U Caseta monobloc de 250x125x245 cm con dos piezas incorporadas a elegir entre placa de
ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, amortizable en diez usos totalmente colocada.

Total u  ......: 1,000 161,30 161,30

Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQUEIRA II  EN RÚA CELSO EMILIO F… Página 43



13.4.2 U Caseta de 190x325x230cm de 6 m2 sup. estruc. de acero galvanizado, cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfiles de acero, puerta de chapa de acero de 1mm de 80x200cm
con cerradura y ventana fija de cristal de 6 mm., amortizable 10 usos, totalmente colocada.

Total u  ......: 1,000 267,26 267,26

13.4.3 U Mesa de madera con capacidad para 10 personas, amortizable en cuatro usos totalmente
colocada.

Total u  ......: 1,000 17,83 17,83

13.4.4 U Banco de madera con capacidad para 5 personas, amortizable en dos usos totalmente
colocada.

Total u  ......: 1,000 10,48 10,48

13.4.5 U Recipiente para recogidas de desperdicios totalmente colocado.

Total u  ......: 1,000 26,86 26,86

13.4.6 U Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en tres usos totalmente
colocada.

Total u  ......: 6,000 15,47 92,82

13.4.7 U Espejo para vestuarios y aseos, totalmente colocado.

Total u  ......: 2,000 9,60 19,20

Total subcapítulo 13.4.- Instalaciones provisionales de higiene y benestar: 595,75

13.5.- Medicina preventiva

13.5.1 U Reconocimiento médico obligatorio.

Total u  ......: 6,000 17,62 105,72

13.5.2 U Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Total u  ......: 2,000 49,16 98,32

13.5.3 U Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Total u  ......: 2,000 88,10 176,20

Total subcapítulo 13.5.- Medicina preventiva: 380,24

13.6.- Extinción de incendios

13.6.1 U Extintor de polvo seco BCE de 6 kg cargado, amortizable en tres usos totalmente instalado.

Total u  ......: 2,000 40,76 81,52

Total subcapítulo 13.6.- Extinción de incendios: 81,52

Total presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud : 2.604,34

Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones previas 712,81
2 Demoliciones 7.588,45
3 Acondicionamiento del terreno 288,01
4 Cimentaciones 7.711,74

4.1.- Profundas 6.644,34
4.2.- Regularización 38,30
4.3.- Superficiales 1.029,10

5 Estructuras 2.436,72
6 Fachadas y particiones 1.838,33
7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 4.518,86
8 Remates y ayudas 826,00
9 Instalaciones 49.444,74

9.1.- Red de saneamiento horizontal 6.493,56
9.2.- Calefacción, climatización y A.C.S. 477,80
9.3.- Fontanería 14.581,48
9.4.- Evacuación de aguas 2.805,38
9.5.- Aislamientos e impermeabilizaciones 1.033,12

9.5.1.- Aislamientos térmicos 1.033,12
9.6.- Transporte 22.264,48
9.7.- Ventilación 43,74
9.8.- Electricidad 1.673,64
9.9.- Incendios 71,54

10 Revestimientos 19.103,57
11 Señalización y equipamiento 33.777,99

11.1.- Aparatos sanitarios 30.852,95
11.2.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas 1.399,96
11.3.- Señalización 1.525,08

12 Gestión de residuos 1.245,44
13 Seguridad y salud 2.604,34

13.1.- Protecciones individuales 863,52
13.2.- Protecciones colectivas 531,20
13.3.- Señalización 152,11
13.4.- Instalaciones provisionales de higiene y benestar 595,75
13.5.- Medicina preventiva 380,24
13.6.- Extinción de incendios 81,52

Total .........: 132.097,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL
NOVENTA Y SIETE EUROS.
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Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de Ascensor y aseos adaptados en IES A Xunqueira II 

Situación Celso Emilio Ferreiro 6, 36005 Pontevedra 

Promotor Conselleria de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 
 

  
  

  
3. Mediciones y Presupuesto 

Presupuesto ejecución por contrata  
 

 

3.8. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 



  
Proyecto: PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQUEIRA 

II EN RÚA CELSO EMILIO FERREIRO Nº6, PONTEVEDRA. 
  

 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

1 ACTUACIONES PREVIAS 712,81 

2 DEMOLICIONES 7.588,45 

3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 288,01 

4 CIMENTACIONES 7.711,74 

5 ESTRUCTURAS 2.436,72 

6 FACHADAS Y PARTICIONES 1.838,33 

7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES 4.518,86 

8 REMATES Y AYUDAS 826,00 

9 INSTALACIONES 49.444,74 

10 REVESTIMIENTOS 19.103,57 

11 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 33.777,99 

12 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.245,44 

13 SEGURIDAD Y SALUD 2.604,34 

              TOTAL .........: 132.097,00 

    

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 132.097,00 

13% DE GASTOS GENERALES 17.172,61 

6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 7.925,82 

PRESUPUESTO BASE (PEM+GG+BI) 157.195,43 

21% IVA 33.011,04 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 190.206,47 

      
ASCIENDE  EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA A LA EXPRESADA  CANTIDAD DE  CIENTO NOVENTA MIL 

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 
NOTA: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 

incorporado al Proyecto, con un importe de 2.397,57€ (IVA incluido).  

 

 

         En Sanxenxo, octubre de 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L.  
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 limpeza
 13,15 m²Departamento

13,20 m²

Cortaventos

18,00 m

2

 Aseo alumnas
 19,45 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,55 m²

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²

 Aseo alumnas
 19,45 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,55 m²

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²
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ESTADO ACTUAL PLANTA PRIMERA ZONA 3 ASEOS MUJERES 

ESTADO ACTUAL PLANTA BAJA ZONA 1 ASCENSOR

ESTADO ACTUAL PLANTA BAJA Z 2, ASEO ADAPTADO. 

ESTADO REFORMADO PLANTA BAJA ZONA 1 ASCENSOR 

E. ACTUAL Y REFORMADO

ESTADO REFORMADO PLANTA BAJA Z 2, ASEO ADAPTADO. 

ESTADO REFORMADO PLANTA PRIMERA ZONA 3 ASEOS MUJERES 

ESTADO ACTUAL PLANTA PRIMERA ZONA 4 ASEOS HOMBRES ESTADO REFORMADO PLANTA PRIMERA ZONA 4 ASEOS HOMBRES

ESTADO ACTUAL PLANTA SEGUNDA ZONA 5, ASEOS MUJERES. ESTADO REFORMADO PLANTA SEGUNDA ZONA 5, ASEOS MUJERES. 

ESTADO ACTUAL PLANTA SEGUNDA ZONA 6, ASEOS HOMBRES. ESTADO REFORMADO PLANTA SEGUNDA ZONA6, ASEOS HOMBRES.
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Desmontaje parcial de vigas

de atado de encepados y

vigas de atado.

 Cuarto
 limpeza
 6,70 m²

  Aseo
  accesible
 6,55 m²

  Cuarto
 limpeza
 13,15 m²

 Aseo alumnas
 19,45 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,55 m²

 Aseo alumnas
 20,53 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,56 m²

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²

DEMOLICIÓN  ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS

· D1 Demolición de forjado unidireccional de hormigón

armado con viguetas prefabricadas de hormigón.

· D2 Demolición de viga de hormigón armado, con medios

manuales.

· D3 Demolición de pavimento existente en el interior del

edificio, de baldosas de terrazo

· D4 Desmontaje de mampara separadora acristalada de

madera, PVC o similar.

· D5 Demolición de partición interior de fábrica revestida,

formada por ladrillo hueco

· D6 Demolición de alicatado de azulejo.

DEMOLICIÓN  ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²

 Aseo alumnas
 20,53 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,56 m²

 Aseo alumnas
 19,45 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,55 m²

 Cuarto
 limpeza
 6,70 m²

  Aseo
  accesible
 6,55 m²

  Cuarto
 limpeza
 13,15 m²

 Cuarto
 limpeza
 6,70 m²

  Aseo
  accesible
 6,55 m²

Aseo alumnos
20,34 m² Aseo alumnas

16,85 m²

Limpeza
1,20 m²

  Cuarto
 limpeza
 13,15 m²Departamento

13,20 m²

Cortaventos

18,00 m

2

Desmontaje parcial de vigas

de atado de encepados y

vigas de atado.

 Aseo alumnas
 19,45 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,55 m²

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²

 Aseo alumnas
 19,45 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,55 m²

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²
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DEMOLICIONES

DEMOLICIONES  PLANTA PRIMERA ZONA 3 ASEOS MUJERES 

DEMOLICIONES  PLANTA BAJA ZONA 1 ASCENSOR DEMOLICIONES PLANTA BAJA Z 2, ASEO ADAPTADO. 

DEMOLICIONES  PLANTA PRIMERA ZONA 4 ASEOS HOMBRES

DEMOLICIONES  PLANTA SEGUNDA ZONA 5, ASEOS MUJERES. 

DEMOLICIONES PLANTA SEGUNDA ZONA 6, ASEOS HOMBRES.
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VIGA 1

2.0

25x30

M3 B1

13x1e∅6 c/15

16025 25

(195)2∅12

(196)2∅12

Nervio 3 

25

30

2.15

25x30

B1

M2

11x1e∅6 c/20

17625 25

(250)2∅12

(250)2∅12

Nervio 2

2.0

25x30

M3

M1

10x1e∅6 c/20

16025 25

(205)2∅12

(205)2∅12

armadura de tendel 

4mm separadas 50mm 

LADRILLO SEMIMACIZO

23,5x11x10 cm.

NERVIO  0.25 x 0.25

+ 2 hiladas en arranque

armadura de tendel 

4mm separadas 50mm 

cada 12 hiladas 

Solapes para refuerzos de muro de bloques de hormigón

Tipo de armado Diámetro Longitud de solapes

Armadura vertical ∅6 21 cm

Tendeles ∅4 30 cm

Cuadro de muro estructural de ladrillo con  refuerzo.

1
.
9
8

2.15

Ladrillo semimacizo

1
.
6
2

1.65

0.11

VIGA ACTUAL

B1

M1

M2

M3

4 Ø10  , taladro   Ø12

ANCLAJE QUIMICO Sika

AnchorFix®-1 O SIMILAR

0.10

0.25
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GANCHOS EN TECHO  1:10
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PLANTA DE HUECO 1:10
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CARGAS EN FOSO 1:10
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HUECO ESTRUCTURAL
PLANTA TIPO
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6500

2

0

1

7

4 -Recubrimiento zapata, superior libre 4/5cm.

6 -Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5cm.

7 -Recubrimiento superior en coronacion 3.5cm.

6

2

1

3

5

3

4

2 -Recubrimiento pantalla, lateral libre interior 3.5cm.

3b -Recubrimiento zapata con hormigon de limpieza 4cm.

3a -Recubrimiento zapata, horizontal contacto terreno  8cm.

5 -Recubrimiento zapata, lateral contacto terreno  8cm.

1 -Recubrimiento pantalla, lateral contacto terreno  8cm.

RECUBRIMIENTOS NOMINALES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES GENERALES DE ESTRUCTURA

0.82 1.99

®

Unit

[kg]

[m/s]

[No]

CWT

Group

Name

CD

CH

DBG

CWT

CW

COP

HD

HW

K

OP

OPH

R

S

SO

U

WTW

DOP

E&I

E-log

E-log

BRKTDIST

max. [mm]

Carga

Velocidad

Niveles

Puerta

Seguridad

PRIMAP

TLD

LIFE 882 3PAR R6500 K2900 S1000

630

1

3

Máquina

10.2

7.5

5.4

400 

50

4.2Potencia (kW)

Datos electricos

Linea

Potencia (kW)

Intensidad Nominal (A)

Intensidad de arranque (A)

Frecuencia (Hz)

Tension alimentación (V)

Alumbrado

Intensidad (A)

1.5Potencia (kW)

Tensión (V)

Acrónimos

: Prof. Cabina

: Alt. Cabina

: Distancia entre guias

: Contrapeso

: Ancho cabina

: Mandador

: Profundidad Hueco

: Ancho Hueco

: Sobrerecorrido

: Luz Puertas

: Altura puerta

: Recorrido

: Foso

: Apertura estructural

: Hueco total

: Entre Paredes hueco

: Descentramiento puertas

: Emergencia e Inspección

Fijaciones

Estimadas

4
Extra

0

GeN2 COMFORT-TRIVIUM

3300

25

30

25

30
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 2: ENFOSCADO Y ENLUCIDO e=1.5 cm

ACABADO

ACABADO S/ local

 1: 1/2 PIE DE LADRILLO SEMIMACIZO 

1: Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para
revestir, 25x12x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales
y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel.

2: Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIII W2, según UNE-EN 998-1, color gris,
de 15 mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente,
sobre paramento interior de fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas y malla de fibra de vidrio
antiálcalis en los cambios de material, para evitar fisuras.

 2: ENFOSCADO Y ENLUCIDO e=1.5 cm

HUECO DE ASCENSOR  Y  TABIQUERIA INTERIOR MODIFICACIÓN ZONA  ASEOS

 Aseo alumnos
 19,63 m²

 Aseo prof.
 2,47 m²

Refugio en Foso

1000 x 700 x 500

Paredes   , P1+P2

Suelo       S 1+ S 2
Paredes   P1+P3 ( 2m), P1+P2 (1m)
F. Techo  Existente

Suelo       S 1+ S 2
Paredes   P1+P3 ( 2m), P1+P2 (1m)
F. Techo  Existente

PI1

PI1

Refugio en Foso

1000 x 700 x 500

70
170

30

 Aseo prof.
 2,51 m²

 Aseo alumnos
 19.71 m²

Suelo       S 1+ S 2
Paredes   P1+P3 ( 2m), P1+P2 (1m)
F. Techo  Existente

Suelo       S 1+ S 2
Paredes   P1+P3 ( 2m), P1+P2 (1m)
F. Techo  Existente

Paredes   , P1+P2

PI2

PI2

Aseo alumnas
20,24 m²

Limpeza
1,56 m²

Aseo Profesores
3,25 m²

Suelo       S 1+ S 2
Paredes   P1+P3 ( 2m), P1+P2 (1m)
F. Techo  Existente

Suelo       S 1+ S 2
Paredes   P1+P3 ( 2m), P1+P2 (1m)
F. Techo  Existente

Suelo       S 1+ S 2
Paredes   P1+P3 ( 2m), P1+P2 (1m)
F. Techo  Existente

Suelo       S 1+ S 2
Paredes   P1+P3 ( 2m), P1+P2 (1m)
F. Techo  Existente

PI1

PI1

PI1

PI1

Aseo  accesible
4,75 m²

 Aseo alumnas
 17,83 m²

 Aseo prof.
 2,31 m²

SIMEX

Suelo       S 1+ S 2
Paredes   P1+P3 ( 2m), P1+P2 (1m)
F. Techo  Existente

Suelo       S 1+ S 2
Paredes   P1+P3 ( 2m), P1+P2 (1m)
F. Techo  Existente

Suelo       S 1+ S 2
Paredes   P1+P3 ( 2m), P1+P2 (1m)
F. Techo  Existente

PI3

PI1

PI1

 Cuarto
 limpeza
 6,56 m²

   Cuarto
  limpeza
   13,14 m²

Cortaventos

  Aseo
  accesible
 6,51 m²

S

I

M

E

X

Suelo       S 1+ S 2
Paredes   P1+P3 ( 2m), P1+P2 (1m)
F. Techo  Existente

PI2

Refugio en Foso

1000 x 700 x 500

70
170

30

Paredes   , P1+P2

PI4

S

ACABADO DE SUELO

P

ACABADO DE PARED

S  1  Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT -
C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor,
aplicada manualmente, para la regularización y
nivelación de la superficie soporte interior de hormigón
o mortero, previa aplicación de imprimación
monocomponente a base de resinas sintéticas
modificadas sin disolventes, de color amarillo,
preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho,
de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de
panel

S 2 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico,
acabado mate o natural, de 30x30 cm, 25 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa,
resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco,
para juntas de hasta 3 mm
Ejemplo:.

P 1 Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según
UNE-EN 998-1, color gris, de 1.5 cm. de espesor,
maestreado, con acabado fratasado, aplicado
manualmente, sobre paramento interior de fábrica
cerámica, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso
junquillos de PVC, para formación de juntas y malla de
fibra de vidrio antiálcalis en los cambios de material, para
evitar fisuras

P 2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica,
color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); previa aplicación de
una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa, sobre paramento interior de
mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluso enlucido de interior para eliminar pequeñas
imperfecciones.

P 3 Revestimiento interior con piezas de azulejo, de
200x300 mm, color a elegir, acabado mate, gama media,
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según
UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de fábrica, vertical,
de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa gruesa
con mortero de cemento M-5. REJUNTADO: con mortero
de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua
reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A,
color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso
crucetas y canteado de PVC.

Suelo       S 1+ S 2
Paredes   P1+P3 ( 2m), P1+P2 (1m)
F. Techo  Existente

TIPO

UNIDADES

APERTURA

MARCO

ACABADO

SUELO

OBSERVACIONES

EMPLAZAMIENTO

CARPINTERÍA INTERIOR

0.82

10

PI1

ABATIBLE 

ACCESO A ASEOS

PI1 2 Uds

2
.
0

3

2
.
0

9

MANILLA, ROSETA 

PERNOS, HERRAJES

CERRADURA

MANILLA ACERO INOX  ESCUDO CUADRADO

REF _IN.05.019 .120 MARCA JNF O EQUIV.

REF _IN.20.898.R MARCA JNF O EQUIV.

PI3 4 Uds

F

1.29

F

0.95

1

PI4

ABATIBLE + FIJO

ESPACIO MAKER

VIDRIO LAMINADO 4+4

MANECILLA A 1.44 m DE ALTURA

MANILLA ACERO INOX  ESCUDO CUADRADO

REF _IN.05.019 .120 MARCA JNF O EQUIV.

REF _IN.20.898.R MARCA JNF O EQUIV.

PI2 4 Uds

0.90

1

PI2

ABATIBLE 

ASEO ACCESIBLE P B

MANECILLA A 1.44 m DE ALTURA

GOMAS ANTIPILLADEDOS AMBOS LADOS

MANILLA ACERO INOX  ESCUDO CUADRADO

REF _IN.05.019 .120 MARCA JNF O EQUIV.

REF _IN.20.898.R MARCA JNF O EQUIV.

0.90

1

PI3

CORREDERA 

ASEO  ACCESIBLE P 1

PI2 2 Uds

2
.
0

3

2
.
0

9

1.00

ASAS REF _IN.07.031, MARCA JNF O EQUIV.

KIT KLEIN TIPO SLID 90 O EQUIV.

KIT CONDENA P.CORREDERA JNF 20.937 O EQUIV.

CORREDERA EN INTERIOR KLEIN O SIMILAR 

MADERA LACADA

TABLERO MDF RECUBIERTO CON

LAMINADO  DE ALTA PRESIÓN ( HPL)

TABLERO MDF RECUBIERTO CON

LAMINADO  DE ALTA PRESIÓN ( HPL)

TABLERO MDF RECUBIERTO CON

LAMINADO  DE ALTA PRESIÓN ( HPL)

 Cuarto
 limpeza
 6,70 m²

  Aseo
  accesible
 6,55 m²

Aseo alumnos
20,34 m² Aseo alumnas

16,85 m²

Limpeza
1,20 m²

  Cuarto
 limpeza
 13,15 m²Departamento

13,20 m²

Cortaventos

18,00 m

2

Desmontaje parcial de vigas

de atado de encepados y

vigas de atado.

 Aseo alumnas
 19,45 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,55 m²

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²

 Aseo alumnas
 19,45 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,55 m²

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²
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ALBAÑ. COTAS Y ACABADOS

ALBAÑILERIA,COTAS Y ACABADOS EN PLANTA PRIMERA ZONA 3 ASEOS MUJERES 

ALBAÑILERIA,COTAS Y ACABADOS EN   PLANTA BAJA ZONA 1 ASCENSOR ALBAÑILERIA,COTAS Y ACABADOS EN PLANTA BAJA Z 2, ASEO ADAPTADO. 

ALBAÑILERIA,COTAS Y ACABADOS EN  PLANTA PRIMERA ZONA 4 ASEOS HOMBRES

ALBAÑILERIA,COTAS Y ACABADOS EN  PLANTA SEGUNDA ZONA 5, ASEOS MUJERES. 

ALBAÑILERIA,COTAS Y ACABADOS EN PLANTA SEGUNDA ZONA 6, ASEOS HOMBRES.
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ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQUEIRA II

AutoCAD SHX Text
Lavadora

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE ACCESO IES XUNQUEIRA II

AutoCAD SHX Text
Lavadora

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRIMERA IES XUNQUEIRA II

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRIMERA IES XUNQUEIRA II

AutoCAD SHX Text
Z-1

AutoCAD SHX Text
Z-2

AutoCAD SHX Text
Z-3

AutoCAD SHX Text
Z-4

AutoCAD SHX Text
Z-5

AutoCAD SHX Text
Z-6



 Aseo alumnas
 19,45 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,55 m²

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²

 Aseo alumnas
 19,45 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,55 m²

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²

 Cuarto
 limpeza
 6,70 m²

  Aseo
  accesible
 6,55 m²

Aseo alumnos
20,34 m² Aseo alumnas

16,85 m²

Limpeza
1,20 m²

  Cuarto
 limpeza
 13,15 m²Departamento

13,20 m²

Cortaventos

18,00 m

2

Desmontaje parcial de vigas

de atado de encepados y

vigas de atado.

C01 Ganchos de techo de hueco de 16 mm de diámetro de dimensión vista 100 mm

s/ detalles ascensor.  colocados mediante pletina rectangular de acero  de 0.8 mm de

espesor de 100x250mm  S275 JR

C02 Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60

micras de espesor mínimo de película seca.

C03- C05 Capa de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1,

color gris, de 1.5 cm. de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado

manualmente, sobre paramento interior de fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de

altura. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas y malla de fibra de vidrio

antiálcalis en los cambios de material, para evitar fisuras.

C04 Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado,

para revestir, 25x12x10 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas

horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento

industrial, color gris, M-7,5.

C06 Nervio de hormigón 25x 30 realizado en hormigón HA-25 / F/20/XC2 y acero en

barras B -500 S s/ planos de armado.

C07 Forjado de semiviguetas existente 25+5, apoyado en nuevo nervio perimetral,

armadura tras el corte se prolongará dentro del nervio.

C08 Falso techo desmontable existente. Se desmontará la zona afectada por la

demolición más una línea de paneles de 60 cm para evitar su deterioro y posterior

reutilización.

C09 Pavimento existente de terrazo.  Se realizará corte y protección del hueco

evitando el deterioro del mismo.

C10 Muro de Hormigón HA-25 / F/20/ XC2+XA1  20 cm de espesor y acero en barras

B -500 S s/ planos de armado, como base de muro de fábrica y recepción de forjado

C09.

C11 Encofrado perdido mediante chapa de acero de 6 mm. adaptado a las

dimensiones de ascensor s/ planos, elementos de rigidización T40.4 en acero S-275

JR.

C12 Tacos de unión 18 M12x135-spit

C13 Cabeza de conexión de acero soldada en el perímetro a pilotes mecánicos.

C14 Micropilote mecánico realizados mediante técnica "Push Pile". Acero S-355 de

101 mm de diámetro exterior , espesor de 10 mm.

C15Losa de Hormigón HA-25 / F/20/ XC2+XA1  20 cm de espesor y acero en barras

B -500 S s/ planos de armado,  como fondo de foso de ascensor

C 16 Hormigón de limpieza

C17 Encepado de pilotes in situ de estructura existente.
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SITUACIÓN:

PROMOTOR:
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PLANTA DE ACCESO

IES XUNQUEIRA II

Espazo Maker

80,35 m2

Conserxería

10,70 m2

Aula de Música

88,25 m2

Toma de auga

Cuarto

limpeza

6,55 m2

Biblioteca

180,45 m2

Aseo alumnos

19,65 m2

Aseo alumnas

15,95 m2

Limpeza

1,20 m2

Aula Tecnoloxía

58,85 m2

Almacén

57,20 m2

Cuarto

limpeza

13,15 m2

Departamento

13,20 m2

Taller Tecnoloxía

173,70 m2

Cortaventos

8,75 m2

Aseo

7,90 m2

Aseo

11,10 m2

VIVENDA

72,30 m2

Aula Debuxo

112,05 m2

Secretaría

65,10 m2

Dirección

22,95 m2

Sala de profesores

60,65 m2

Xefatura de estudos

26,05 m2

Cortaventos

18,00 m2

Aula

57,30 m2

Aula

56,55 m2

Aula

57,00 m2

Dpto. Francés

25,30 m2

Dpto. Matemáticas

25,40 m2

Dpto. Francés

25,20 m2

Dpto. Galego

25,45 m2

Dpto. Filosofía e Música

25,30 m2

Dpto. Lingua castelá

25,40 m2

Dpto. Clásicas e Relixión

25,20 m2

Dpto. Física-Química

25,45 m2

Orientación

26,70 m2

Aula

55,25 m2

Lavadora

Titoría

7,80 m2

Titoría

9,75 m2
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 accesible
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Tipo 2

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 3

Tipo 8

Tipo 9

Tipo 10

Tipo 11

Tipo 11

Tipo 12

Tipo 16

Tipo 17

Tipo 14

Tipo 15

P. BAJA TECNOLOXÍA

Tipo 13

Tipo 4

PLANTA PRIMERA
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Aula

56,55 m2

Aseo alumnos

20,45 m2

Aseo prof.

2,48 m2

Aseo accesible

4,77 m2

Aseo alumnas

17.91 m2

Aseo prof.

2,30 m2
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P.PRIMERA  ASEO

PROFESORES

P.PRIMERA ASEO PROFESORAS

Tipo 18

Tipo 19

Tipo 4

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Tipo 20

Refugio en Foso
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Planta 2

P.SEGUNDA ASEO PROFESORES

Tipo 5

Tipo 5

Tipo 7

Tipo 21

Tipo 13

Diámetros utilizados en la instalación interior

Lavabo con grifo monomando (agua fría) (Lvb_AF) 16 mm

Grifo en garaje (Gg) 16 mm

Lavadora doméstica (La) 20 mm

Lavabo con hidromezclador temporizado (Htemp) 16 mm

Urinario con fluxor (Urf) 25 mm

Inodoro con fluxómetro (Sf) 40 mm

Lavabo con grifo temporizado (agua fría) (Gtemp) 16 mm

Vertedero (Vr) 20 mm

Lavabo pequeño con grifo monomando (agua fría) (Lv_AF) 16 mm

Fregadero doméstico (Fr) 16 mm

Fuente para beber (Fn) 16 mm

Ducha con rociador hidromezclador antivandálico (Hroc) 16 mm

Urinario con fluxor (Urf) 32 mm

Inodoro con cisterna (Sd) 16 mm

Bañera de menos de 1,40 m (Bap) 20 mm

Bidé (Bd) 16 mm

Lavabo pequeño (Lv) 16 mm

Aisla. térmico(A.C.S.)

Coquilla de espuma elastomérica

Materiales utilizados para las tuberías

INSTALACIÓN INTERIOR Tubo de polipropileno PN10  PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 19069-2     

Tubería acero inoxidable clase 1.4404 s/UNE-EN 10088-1 (AISI 316L) pulido , sistema filpress o similar. Locales humedos

Simbología

Tubería de agua fría

Tubería de agua caliente

Tubería de agua fría con presión más desfavorable

Tubería de agua caliente con presión más desfavorable

Toma y llave de corte de acometida

Preinstalación de contador

Filtro autolimpiante automático

Colector agua fria

Llave de abonado

Termo eléctrico

Llave de local húmedo

Consumo con hidromezclador

Consumo con hidromezclador (Ducha, Bañera)

Consumo de agua fría

Punto de consumo con mayor caída de presión

Tubería ascendente
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Simbología

Tubería de agua fría

Tubería de agua caliente

Llave de corte

Producción de A.C.S.

Lvb_AF Lavabo con grifo monomando (agua fría)

Fr Fregadero doméstico

La Lavadora doméstica

Lv Lavabo pequeño

Bd Bidé

Sd Inodoro con cisterna

Bap Bañera de menos de 1,40 m

Lv_AF Lavabo pequeño con grifo monomando (agua fría)

Gtemp Lavabo con grifo temporizado (agua fría)

Sf Inodoro con fluxómetro

Urf Urinario con fluxor

Fn Fuente para beber

Gg Grifo en garaje

Htemp Lavabo con hidromezclador temporizado

Hroc Ducha con rociador hidromezclador antivandálico

Vr Vertedero

Espazo Maker

80,35 m2

1
.
6
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Tipo 8

Tipo 9

PROYECTO :

SITUACIÓN:

PROMOTOR:

REF. PROYECTO
ESCALA
FECHA

TELEFONO: 609 83 16 32
ARQUITECTO: FRANCISCO A. VALLE RUBÍN  Col COAG 1736
RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L.

F-02

1 : 50
07-2023

E-MAIL:  fvalle.rubin@gmail.comCtra Circunv. 61 Bajo 1 36960 Sanxenxo
35/2023

Rúa Celso Emilio Ferreiro Nº 6 , 36005 Pontevedra

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E UNIVERSIDADES.

FONTANERIA LOCALES

FONTANERIA LOCALES 16-17 ASEOS PROFESORES  EN PLANTA BAJA. FONTANERIA LOCALES 4-5-6  ASEOS  HOMBRES PLANTA PRIMERA FONTANERIA LOCALES 5-7   ASEOS  HOMBRES  PLANTA SEGUNDA

FONTANERIA LOCALES 2-3 VIVIENDA CONSERJE EN PLANTA BAJA. FONTANERIA LOCALES 4-18-19-20  ASEOS  MUJERES PLANTA PRIMERA

FONTANERIA COLECTOR EN SALA DE INSTALACIONES PLANTA BAJA. FONTANERIA CAFETERIA PLANTA BAJA. FONTANERIA ASEOS , LOCALES 10-12-13-14-15  PLANTA BAJA. 

FONTANERIA LOCALES 5-13-21  ASEOS  MUJERES PLANTA SEGUNDA

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE
ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQUEIRA II
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 Aseo alumnas
 19,45 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,55 m²

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²

 Aseo alumnas
 19,45 m²

 Aseo prof.
 3,25 m²

 Limpeza
 1,55 m²

 Aseo alumnos
 22,00 m²

 Aseo prof.
 4,60 m²

 Cuarto
 limpeza
 6,70 m²

  Aseo
  accesible
 6,55 m²

Aseo alumnos
20,34 m² Aseo alumnas

16,85 m²

Limpeza
1,20 m²

  Cuarto
 limpeza
 13,15 m²Departamento

13,20 m²

Cortaventos

18,00 m

2

Desmontaje parcial de vigas

de atado de encepados y

vigas de atado.

Agua fría

∅ 75 ∅ 63 ∅ 32 ∅ 20 ∅ 20

Cuarto húmedo (tipo 1)

∅ 20

Cuarto húmedo (tipo 1)

∅ 25 ∅ 20

Cuarto húmedo (tipo 2)

∅ 25 ∅ 20

Cuarto húmedo (tipo 3)

∅ 20

Termo eléctrico (1)

∅ 63 ∅ 20
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Instalación interior (en polipropileno PN 10 ) Tipo I (x1)

HS 4: Esquema de la instalación interior

P.BAJA PLASTICA

P.BAJA PLASTICA FREGADERO EXT

P.BAJA VIV CONSERJE  BAÑO

P.BAJA VIV.CONSERJE COCINA

P.BAJA VIV.CONSERJE COCINA

P.BAJA CAFETERIA

P.BAJA CAFETERIA Agua fria y Fuente

P.BAJA ASEO ADAPTADO

P.BAJA  Punto agua fria Patio

P.BAJA  Punto agua fria Patio

P.SEGUNDA ASEO ALUMNAS

P.SEGUNDA ASEO PROFESORAS

P.SEGUNDA LIMPIEZA

P. BAJA ASEO ALUMNOS

P.BAJA  CUARTO LIMPIEZA

P.BAJA ASEO PROFESORAS

P.BAJA ASEO PROFESORES

P.PRIMERA  ASEO ALUMNOS

P.SEGUNDA  ASEO ALUMNOS

P.PRIMERA  LAB FISICA

P.PRIMERA  ASEO PROFESORES

P.SEGUNDA  ASEO PROFESORES

P. BAJA ASEO ALUMNAS

P.PRIMERA ASEO ALUMNAS

P.PRIMERA LIMPIEZA

P.PRIMERA ASEO PROFESORAS

P.PRIMERA ASEO ACCESIBLE

P. BAJA TECNOLOXÍA

P.BAJA LIMPIEZA
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Cuarto húmedo Tipo 17

Agua fría

∅ 40

∅ 40

Sf

∅ 16

Gtemp

Cuarto húmedo Tipo 18

Agua fría

∅ 40

∅ 40

Sf

∅ 16

Lvb_AF

Cuarto húmedo Tipo 19

Agua fría

∅ 50 ∅ 32

∅ 16

Gtemp

∅ 25

∅ 16

Gtemp

∅ 25

∅ 16

Gtemp

∅ 20

∅ 16

Gtemp

∅ 16

Gtemp

∅ 50

∅ 40

Sf

∅ 50

∅ 40

Sf

∅ 40

∅ 40

Sf

∅ 40

∅ 40

Sf

∅ 20

Vr

Cuarto húmedo Tipo 20

Agua fría

∅ 50 ∅ 32 ∅ 20

∅ 16

Gtemp

∅ 16

Gtemp

∅ 25

∅ 16

Gtemp

∅ 25

∅ 16

Gtemp

∅ 20

∅ 16

Gtemp

∅ 16

Gtemp

∅ 50

∅ 40

Sf

∅ 50

∅ 40

Sf

∅ 50

∅ 40

Sf

∅ 40

∅ 40

Sf

∅ 40

∅ 40

Sf

∅ 40

Sf

Cuarto húmedo Tipo 21

P.BAJA PLASTICA

P.BAJA VIV CONSERJE  BAÑO

P.BAJA VIV.CONSERJE COCINA

P.BAJA PLASTICA FREGADERO EXT

P.BAJA CAFETERIA P.BAJA CAFETERIA Agua fria y

Fuente

P.BAJA ASEO ADAPTADO P.BAJA  LIMPIEZAP.BAJA 2 Puntos agua fria patio

P.SEGUNDA ASEO ALUMNAS

P.SEGUNDA ASEO PROFESORAS

P. BAJA TECNOLOXÍA

P. BAJA ASEO ALUMNOS

∅ 16

∅ 16

Lvb_AF

∅ 16

Lvb_AF

P.BAJA ASEO PROFESORAS

P.BAJA ASEO PROFESORES

P.PRIMERA  ASEO ALUMNOS

P.SEGUNDA ASEO ALUMNOS

P.PRIMERA  ASEO PROFESORES

P.SEGUNDA ASEO PROFESORES

P.PRIMERA ASEO ALUMNAS

P. BAJA ASEO ALUMNAS

P.PRIMERA  LAB QUIMICA

P.PRIMERA  LAB FISICA

P.PRIMERA ASEO PROFESORAS

P.BAJA LIMPIEZA

P.PRIMERA ASEO ACCESIBLE

P.SEGUNDA CUARTO LIMPIEZA

Agua caliente

Termo eléctrico (1)

∅ 20 ∅ 20

Cuarto húmedo (tipo 3)

∅ 20

Cuarto húmedo (tipo 2)

Termo eléctrico (2)

∅ 25 ∅ 20

Cuarto húmedo (tipo 12)

∅ 20 ∅ 20

Cuarto húmedo (tipo 8)

∅ 20

Cuarto húmedo (tipo 10)

Simbología

Tubería de agua fría

Tubería de agua caliente

Llave de corte

Producción de A.C.S.

Lvb_AF Lavabo con grifo monomando (agua fría)

Fr Fregadero doméstico

La Lavadora doméstica

Lv Lavabo pequeño

Bd Bidé

Sd Inodoro con cisterna

Bap Bañera de menos de 1,40 m

Lv_AF Lavabo pequeño con grifo monomando (agua fría)

Gtemp Lavabo con grifo temporizado (agua fría)

Sf Inodoro con fluxómetro

Urf Urinario con fluxor

Fn Fuente para beber

Gg Grifo en garaje

Htemp Lavabo con hidromezclador temporizado

Hroc Ducha con rociador hidromezclador antivandálico

Vr Vertedero

P.BAJA VIV.CONSERJE COCINA

P.BAJA VIV CONSERJE  BAÑO

P.BAJA CAFETERIA

P.BAJA ASEO ADAPTADO

P.BAJA  CUARTO LIMPIEZA

PROYECTO :

SITUACIÓN:

PROMOTOR:

REF. PROYECTO
ESCALA
FECHA

TELEFONO: 609 83 16 32
ARQUITECTO: FRANCISCO A. VALLE RUBÍN  Col COAG 1736
RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L.

F-03

1 : 50
07-2023

E-MAIL:  fvalle.rubin@gmail.comCtra Circunv. 61 Bajo 1 36960 Sanxenxo
35/2023

Rúa Celso Emilio Ferreiro Nº 6 , 36005 Pontevedra

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E UNIVERSIDADES.

FONTANERIA ESQUEMAS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE
ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQUEIRA II

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRIMERA IES XUNQUEIRA II

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRIMERA IES XUNQUEIRA II

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE ACCESO IES XUNQUEIRA II

AutoCAD SHX Text
Lavadora

AutoCAD SHX Text
Z-1

AutoCAD SHX Text
Z-2

AutoCAD SHX Text
Z-3

AutoCAD SHX Text
Z-4

AutoCAD SHX Text
Z-5

AutoCAD SHX Text
Z-6



PLANTA DE ACCESO

IES XUNQUEIRA II

Espazo Maker

80,35 m2

Conserxería

10,70 m2

Aula de Música

88,25 m2

Toma de auga

Cuarto

limpeza

6,55 m2

Biblioteca

180,45 m2

Aseo alumnos

19,65 m2

Aseo alumnas

Limpeza

1,20 m2

Aula Tecnoloxía

58,85 m2

Almacén

57,20 m2

Cuarto

limpeza

Departamento

13,20 m2

Taller Tecnoloxía

173,70 m2

Cortaventos

8,75 m2

Aseo Aseo

VIVENDA

72,30 m2

Aula Debuxo

112,05 m2

Secretaría

65,10 m2

Dirección

22,95 m2

Sala de profesores

60,65 m2

Xefatura de estudos

26,05 m2

Cortaventos

18,00 m2

Aula

57,30 m2

Aula

56,55 m2

Aula

57,00 m2

Dpto. Francés

25,30 m2

Dpto. Matemáticas

25,40 m2

Dpto. Francés

25,20 m2

Dpto. Galego

25,45 m2

Dpto. Filosofía e Música

25,30 m2

Dpto. Lingua castelá

25,40 m2

Dpto. Clásicas e Relixión

25,20 m2

Dpto. Física-Química

25,45 m2

Orientación

26,70 m2

Aula

55,25 m2

Lavadora

Titoría

7,80 m2

Titoría

9,75 m2
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Planta 2

Simbología

Conexión con la red general de saneamiento

Colector maestro de aguas residuales

Arqueta

Bote sifónico

Consumo con hidromezclador

Bañera / Ducha

Consumo de agua fría

Inodoro con cisterna

Inodoro con fluxómetro

Materiales utilizados para las tuberías

Acometida general Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1

Colector enterrado Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, según UNE-EN 1401-1

Bajante de residuales con ventilación primaria Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1

Tubería de ventilación primaria Tubo de PVC

Red de pequeña evacuación Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1

Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación

Ducha (Du) 50 mm

Lavabo (Lvb) 40 mm

Inodoro con fluxómetro (Sf) 110 mm

Lavadora (Lvr) 50 mm

Vertedero (Vr) 110 mm

Urinario con cisterna (Ur) 50 mm

Fuente para beber (Fn) 32 mm

Fregadero de cocina (Fr) 50 mm

Inodoro con cisterna (Sd) 110 mm

Bidé (Bd) 40 mm

Bañera (con o sin ducha) (Ba) 50 mm
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PROYECTO :

SITUACIÓN:

PROMOTOR:

REF. PROYECTO
ESCALA
FECHA

TELEFONO: 609 83 16 32
ARQUITECTO: FRANCISCO A. VALLE RUBÍN  Col COAG 1736
RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L.

S-01

1 : 50
07-2023

E-MAIL:  fvalle.rubin@gmail.comCtra Circunv. 61 Bajo 1 36960 Sanxenxo
35/2023

Rúa Celso Emilio Ferreiro Nº 6 , 36005 Pontevedra

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E UNIVERSIDADES.

SANEAMIENTO  PLANTAS

SANEAMIENTO  PLANTA BAJA. 
SANEAMIENTO  PLANTAPRIMERA

SANEAMIENTO PLANTA SEGUNDA

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE
ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQUEIRA II
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Vista 3D del edificio
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Materiales utilizados para las tuberías

Acometida general Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1

Colector enterrado Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, según UNE-EN 1401-1

Bajante de residuales con ventilación primaria Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1

Tubería de ventilación primaria Tubo de PVC

Red de pequeña evacuación Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1

PROYECTO :

SITUACIÓN:

PROMOTOR:

REF. PROYECTO
ESCALA
FECHA

TELEFONO: 609 83 16 32
ARQUITECTO: FRANCISCO A. VALLE RUBÍN  Col COAG 1736
RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L.

S-02

1 : 50
07-2023

E-MAIL:  fvalle.rubin@gmail.comCtra Circunv. 61 Bajo 1 36960 Sanxenxo
35/2023

Rúa Celso Emilio Ferreiro Nº 6 , 36005 Pontevedra

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E UNIVERSIDADES.

SANEAMIENTO  LOCALES

SANEAMIENTO ZONA PLASTICAPLANTA BAJA SANEAMIENTO ASEOS  HOMBRES PLANTA PRIMERA SANEAMIENTO   ASEOS  HOMBRES  PLANTA SEGUNDA

SANEAMIENTO  ASEOS  MUJERES PLANTA PRIMERA

SANEAMIENTO  ASEOS PROFESORES PLANTA BAJA. SANEAMIENTO  ASEOS  PLANTA BAJA. 

SANEAMIENTO  ASEOS  MUJERES PLANTA SEGUNDASANEAMIENTO VIVIENDA CONSERJE PLANTA BAJA

SANEAMIENTO  SALA DE INSTALACIONES, CAFETERIA PLANTA BAJA. 

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE
ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQUEIRA II
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SAIDA

Refugio en Foso

1000 x 700 x 500

 Cuarto
 limpeza
 6,56 m²

   Cuarto
  limpeza
   13,14 m²

Cortaventos

  Aseo
  accesible
 6,51 m²
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Aseo  accesible
4,75 m²

 Aseo alumnas
 17,83 m²

 Aseo prof.
 2,31 m²

SIMEX

Refugio en Foso

1000 x 700 x 500

70
170

30

 Aseo prof.
 2,51 m²

 
 

 Aseo prof.
 2,47 m²
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PROYECTO :

SITUACIÓN:

PROMOTOR:

REF. PROYECTO
ESCALA
FECHA

TELEFONO: 609 83 16 32
ARQUITECTO: FRANCISCO A. VALLE RUBÍN  Col COAG 1736
RENOVA INTEGRAL SERVICES S.L.

I-01

1 : 50
07-2023

E-MAIL:  fvalle.rubin@gmail.comCtra Circunv. 61 Bajo 1 36960 Sanxenxo
35/2023

Rúa Celso Emilio Ferreiro Nº 6 , 36005 Pontevedra

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL E UNIVERSIDADES.

INSTAL ASEOS AC, SEÑALIZACIÓN 

ALBAÑILERIA,COTAS Y ACABADOS EN PLANTA PRIMERA ZONA 3 ASEOS MUJERES 

SEÑALIZACIÓN ASCENSOR PLANTA BAJA SEÑALIZACIÓN ASCENSOR EN  PLANTA PRIMERA SEÑALIZACIÓN ASCENSOR PLANTA SEGUNDA

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE
ASCENSOR Y ASEOS ADAPTADOS EN IES A XUNQUEIRA II

SEÑALIZACIÓN EN PLANTA BAJA Z 2, ASEO ACCESIBLE. 

SEÑALIZACIÓN EN PLANTA BAJA Z 2, ASEO ACCESIBLE. 

INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS E
ILUMINACIÓN ASEO ACCESIBLE PLANTA BAJA

INSTALACIONES  CONTRAINCENDIOS E ILUMINACIÖN ASEO ACCESIBLE PLANTA PRIMERA

SAIDA

SAIDA
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LUMINARIA DE EMERGENCIA NORMALUX GA-200L + G-ME Rótulo con  símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A.)  de aluminio para señalización servicio higiénico accesible de 200x200 colocado entre 0.80 y 1,20 de h. Rótulo con  símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A.)  de aluminio para señalización ascensor accesible  de 200x200 m. colocado entre 0.80 y 1,20 de h. Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4 , de 150x224 mm. Incluso elementos de fijación. Ud SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE LLAMADA PARA BAÑOS s/DB SUA 3 EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO LUMINARIA NORMALIT EH24 DOWNLIGHT HAT 2400LM 4000K
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