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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

 
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
01 01 ACTUACIONES PREVIAS 5.983,03 2,18 %
02 02 EXCAVACIONES 7.266,00 2,65 %
03 03 DRENAJES 3.894,04 1,42 %
04 04 ESTRUCTURAS 85.130,98 31,05 %
05 05 CUBIERTAS 31.968,04 11,66 %
06 06 REVESTIMIENTOS 104.820,50 38,23 %
07 07 ACABADOS 15.428,39 5,63 %
08 08 ELECTRICIDADE E ILUMINACIÓN 14.082,95 5,14 %
09 09 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.910,94 0,70 %
10 10 SEGURIDAD Y SALUD 3.670,41 1,34 %

 
 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ............................................  274.155,28

 
13 % Gastos Generales ...........................................................  35.640,19  
6 % Beneficio Industrial ............................................................  16.449,32
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .................................  326.244,79

 
21 % I.V.A. ...............................................................................  68.511,41
TOTAL LÍQUIDO .....................................................................  394.756,20

 
Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS 

 
Nota: “Para la realización del control de calidad de la obra durante la ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto. El 
importe correspondiente al control de calidad de la obra se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la 
realización del presupuesto de contrata general de la obra, y su importe se estima en un 1% del presupuesto de ejecución material, siendo por 
lo tanto de 2.741,55 euros (IVA incluido)” 
 

En Pontevedra, 9 de octubre de 2015 

 

 La Arquitecta 

 

 Fdo: Rosario Dalama Rodríguez 

 

 


