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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

Que ademds del aprobado por la Direccidén General de Arquitectura halbrd de regir en la ejecucién
de las obras a que se refiere este Proyecto.

PROYECTO: Bdsico y de Ejecucién de Ampliacion del Instituto de Ensenhanza Secundaria «Monte
Neme»

SITUACION: RUa Naciente, 29. 15100 - Carballo (A Coruna)

PROMOTOR: Conselleria de Cultura, Educaciéon e Ordenacién Universitaria de la Xunta de Galicia
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I. PREAMBULO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

I.1. Obras a que se refiere este pliego

Proyecto Bdsico y de Ejecucién para la Ampliacion del Instituto de Ensenanza Secundaria Obligatoria
«Monte Nemen en la rUa Naciente 29, en el concello de Carballo, en la provincia de A Coruia.

1.2. Documentos del Proyecto

Se previene que los documentos del proyecto formardn conjunto y tienen entre si una
interdependencia de datos de tal forma que cualquier omision o duda que no esté reflejada en un
documento se tomard de la que figure en el detalle de la unidad correlativa, bien sean mediciones,
bien sea el presupuesto, bien sean los planos o cualquier ofro documento unido al cuerpo del
proyecto de obligado cumplimiento.

1.3. Omisiones
La omisibn accidental de determinadas obras que se hubieran aludido en cucalquiera de los

documentos de proyecto, pero que formando parte necesaria del conjunto sean imprescindibles, se
considerardn como si estuvieran tratados explicitamente.
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iNDICE

C.1.- PREAMBULO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

C.2.- INDICE

C.3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

C.4.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
C.4.1.- Disposiciones Generales
C.4.2.- Disposiciones Facultativas
C.4.2.1.- Delimitacién general de funciones técnicas
C.4.2.2.- De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista
C.4.2.3.- Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso constructiv
C.4.2.4.- Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
C.4.2.5.- De las recepciones de edificios y obras anejas
C.4.3.- Disposiciones Econdmicas
C.4.3.1.- Principio general
C.4.3.2.- Fianzas
C.4.3.3.- De los precios
C.4.3.4.- Obras por administracién
C.4.3.5.- Valoracién y abono de los trabajos
C.4.3.6.- Indemnizaciones mutuas
C.4.3.7.- Varios
C.5.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

C.5.1.- Prescripciones sobre materiales

C.5.1.1.- Condiciones generales
C.5.1.2.- Condiciones que han de cumplir los materiales

C.5.2.- Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
C.5.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

C.5.4.- Anexos
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

De acuerdo con lo dispuesto en el arficulo 1°a).uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
redaccién del presente proyecto de edificacién se han observado las siguientes normas vigentes
aplicables sobre construccién:

iNDICE DE MATERIAS

1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA VERTIDO Y DEPURACION
2.- ACCIONES EN LA EDIFICACION

3.- ACTIVIDADES RECREATIVAS

4.- AISLAMIENTO

5.- APARATOS ELEVADORES

6.- APARATOS A PRESION

7.- AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
8.- BARRERAS ARQUITECTONICAS

9 .- BLINDAJES

10.- CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
11.- CALES

12.- CARPINTERIA

13.- CASILLEROS POSTALES

14.- CEMENTO

15.- CIMENTACIONES

16.- COMBUSTIBLES

17.- CONSUMIDORES

18.- CONTROL DE CALIDAD

19.- CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

20.- ELECTRICIDAD E ILUMINACION

21.- ESTADISTICA

22.- ESTRUCTURAS DE ACERO

23.- ESTRUCTURAS DE FABRICA

24.- ESTRUCTURAS FORJADOS

25.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON

26.- ESTRUCTURAS DE MADERA

27 - FONTANERIA

28.- HABITABILIDAD

29.- INSTALACIONES ESPECIALES

30.- MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

31.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

32.- PROYECTOS

33.- RESIDUOS

34.- SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS
35.- VIDRIERIA

36.- YESO Y ESCAYOLA
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1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

CONTADORES DE AGUA FRIA.
- ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo
- B.O.E.: 6-MAR-89

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.
- ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo
- B.O.E.: 30-ENE-89

NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR
- RESOLUCION de 23-ABR-69 de la Direccién General de Puertos y Sefiales Maritimas

- B.O.E.: 20-JUN-69

- Correccion errores: 4-AGO-69

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS.

- REAL DECRETO de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Ambiente
- B.O.E.: 24-JUL-01

2.- ACCIONES EN LA EDIFICACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACION
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)
- REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento
- B.O.E.: 11-OCT-02

3.- ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
- REAL DECRETO 2816/82 del Ministerio del Interior de 27-AGO-82

- B.O.E. 6-NOV-82

- Correccién de errores:

- 29-NOV-82y 1-OCT-83

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Deroga los articulos 2 al 9, ambos inclusive, y 20 a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del articulo 20 y el apartado 3 del
articulo 22 del reglamento anterior.

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006

- B.O.E: 28 de marzo de 2006

REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR
- DECRETO 106/1998, de 12-FEB, de la Conselleria de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales
- D.O.G. 03-ABR-98

REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR

- ORDEN de 27-MAY, de la Conselleria de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales
- D.O.G. 08-JUN-98

- Correccién errores: 12-JUN-98

4. AISLAMIENTO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 1 AHORRO DE ENERGIA, LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

NORMA BASICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS ACLARACIONES Y CORRECCIONES DE LOS ANEXOS DE
LA NBE-CA-82.

- ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo.

- B.O.E.: 8-OCT-88.
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Modifica la NORMA BASICA NBE-CA-82 SOBRE CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS
REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo

- B.O.E.: 3-SEP-82

Correccién errores: 7-OCT-82

Modifica la NORMA BASICA NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS
- REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

- B.O.E.: 7-SEP-81

PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA
- LEY 7/97 de 11-AGO-97, de Conselleria de Presidencia. Comunidad Auténoma de Galicia
- D.O0.G.: 20-AGO-97

PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA. REGLAMENTO
- DECRETO 150/99 de 7-MAY-99, de Conselleria de Presidencia. Comunidad Auténoma de Galicia
- D.O.G.: 27-MAY-99

PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA. REGLAMENTO
- DECRETO 320/2002 de 7-NOV-02, de Conselleria de Medio Ambiente. Comunidad Auténoma de Galicia
- D.O.G.: 28-NOV-02

LEY DEL RUIDO
- LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de Noviembre, del Ruido
- B.O.E.: 18-NOV-03

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION
- REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 15-MAR-86

- Correccioén de errores: 5-JUN-86

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS

- ORDEN de 23-MAR-99. del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 5-ABR-99

- Modifica especificaciones técnicas de R.D. 2709/85

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION.
- REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 5-AGO-86

- Correcciodn errores: 27-OCT-86

5.- APARATOS ELEVADORES

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES.
- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Parlamento Europeo y del Consejo 95/19/CE

- B.O.E.: 30-SEP-97

- Correccién de errores: B.O.E.- 28-JUL-98

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTRO-MECANICOS.

- ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energia (art. 10a 15, 19 y 23)

- B.O.E.: 6-OCT-87

- Correcciodn errores: 12-MAY-88

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEMI, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION
- RESOLUCION de 27-ABR-92, de la Direccién General de Politica Tecnolégica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
- B.O.E.: 15-MAY-92

MODIFICACION DE LA ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS

- ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ART. 10 a 15, 19y 23
- B.O.E.: 17-SEP-91

- Correcciodn errores: 12-OCT-91

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS

- RESOLUCION de 3-ABRL-97. de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial
- B.O.E.: 23-ABR-97
- Correccidn de errores: 23-MAY-97

APARATOS ELEVADORES HIDRAULICOS
- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.:9-AGO-74

ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO

- RESOLUCION de 10-SEP-98, de la Direccidn General de Tecnologia y Seguridad Industrial
- B.O.E.: 25-SEP-98
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GRUAS
- REAL DECRETO 836/2003 de 27 de Junio
- Correccidn de errores: B.O.E.: 23.01.2004

6.- APARATOS A PRESION

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION

- REAL DECRETO 1244/1979, de 4-ABR, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 29-MAY-79

- Correccién errores: 28-JUN-79

- Correccidn errores: 24-ENE-91

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6, 9,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION
- REAL DECRETO 1504/1990, de 23-NQOV, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 28-NOV-90

- Correccidon de errores: 24-ENE-91

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. CALDERAS, ECONOMIZADORES Y OTROS APARATOS
- ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio de Industria v Energia

- B.O.E.: 8-ABR-81

- Correccion errores: 22-DIC-81

MODIFICACION DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR
- ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 13-ABR-85

ITC-MIE-AP2. TUBERIAS PARA FLUIDOS RELATIVOS A CALDERAS
- ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 4-NOV-80

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA 76/767/CEE SOBRE APARATOS A PRESION
- Real Decreto 473/88 de 30-MAR-88
- B.O.E.: 20-MAY-88

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES.
- Real Decreto 1495/1991 del M° de Industria y Energia de 11-OCT-91

- B.O.E.: 15-OCT-91

- Correccién de errores: 25-NOV-91

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1495/1991
- Real Decreto 2486/94 del M° de Industria y Energia de 23-DIC-94
- B.O.E.: 24-ENE-95

7.- AUDIOVISUALES Y ANTENAS

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
- LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado
- B.O.E. 28-FEB-98

TELECOMUNICACIONES. REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES
- REAL DECRETO 401/2003, de 04-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
- B.O.E.: 14-MAY-03

TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES
- ORDEN CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
- B.O.E.: 27-MAY-03

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
- LEY 11/98 de la Jefatura del Estado de 24-ABR-98
- B.O.E.: 25-ABR-98

TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

- REAL DECRETO 136/97 del M° de Fomento de 31-ENE-97
- B.O.E.: 1-FEB-97

- Correccién de errores: 14-FEB-97

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

- LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado, General de Telecomunicaciones.
- B.O.E.: 04.11.2003.
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8.- BARRERAS ARQUITECTONICAS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACION
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

ACCESIBILIDADE E SUPRESION DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS

- LEY 8/ 1997, de 20-AGO-97, de la Conselleria de Presidencia. Comunidad Auténoma de Galicia
- D.O.G..: 29-AGO-97

REGLAMENTO DE ELIMINACION DE BARREIRAS
- Real Decreto 35/2000
- DOGA: 29-FEB-00

MEDIDAS MINIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS
- REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo
- B.O.E.: 23-MAY-89

RESERVA Y SITUACION DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVALIDOS
- REAL DECRETO 355/1980, de 25-ENE. del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo
- B.O.E.: 28-FEB-80

ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS EN VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL
- ORDEN de 3-MAR-80, del Ministerio de Obras; PUblicas y Urbanismo
- B.O.E.: 10-MAR-80

INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Titulo IX, Articulos 54 a 61)
-LEY 13/1982, de 7-ABR -
- B.O.E.: 30-ABR-82

9.- BLINDAJES
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TIPOS DE "BLINDAJES TRANSPARENTES O TRANSLUCIDOS” PARA SU HOMOLOGACION POR EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

- Orden de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E. de 08-ABR-86.

10.- CALEFACCION, CLIMATIZACION, AGUA CALIENTE SANITARIA Y GAS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 4 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS (RITE) (CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA) E I.T.C.
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20-JUL, del Ministerio de Presidencia
- B.O.E.: 29-AGO-98

NORMAS TECNICAS DE RADIADORES CONVECTORES DE CALEFACCION POR FLUIDOS Y SU HOMOLOGACION
- REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 22-NOV-82

NORMAS TECNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACION DE RADIADORES Y CONVECTORES POR MEDIO DE FLUIDOS
- ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 15-FEB-83

COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TECNICAS ANTERIORES (HOMOLOGACION DE RADIADORES)
- REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 25-FEB-84

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CHIMENEAS MODULARES METALICAS Y SUHOMOLOGACION
- REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 3-ENE-86

- Correccion errores: 27-FEB-86

CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCION DA CONTAMINACION POR LEGIONELLA NAS INSTALACIONS TERMICAS

- DECRETO 9/2001 de 11-ENE
- D.O.G 15-ENE-2001
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CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.
- REAL DECRETO 909/2001, de 27-JUL-01 del Ministerio de Sanidad y Consumo.
- B.O.E.: 28-JUL-01

11.- CALES

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACION DE SUELO RCA-92

- Orden de 18-DIC-92 del M° de Obras Publicas y T.

- B.O.E. 26-DIC-92.

12.- CARPINTERIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACION

- REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 22-FEB-86

13.- CASILLEROS POSTALES

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS

- DECRETO 1653/1964, de 4-MAY, del Ministerio de la Gobernacién
- B.O.E.: 9-JUN-64

- Correcciéon de errores: 9-JUL-64

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
- ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernacién
- B.O.E.:3-SEP-71

14.- CEMENTOS

CEMENTOS.R-C 03
- REAL DECRETO 1797/2003 del Ministerio de la Presidencia, de 26 de Diciembre.
- B.O.E.;16.01.2004

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS
- REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 4-NOV-88

MODIFICACION DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D.1313/1988, de 28 de OCTUBRE, SOBRE OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION
DE CEMENTOS

- ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes v con la Secretaria del Gobierno

- B.O.E.: 30-JUN-89

MODIFICACION DE LA ORDEN ANTERIOR (28-JUN-89)
- ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobierno
- B.O.E.: 29-DIC-89

MODIFICACION DEL ANEXO DEL R. D. 1313/1988 ANTERIOR
- ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobierno
- B.O.E.: 11-FEB-92

15.- CIMENTACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CIMIENTOS
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

16.- COMBUSTIBLES

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES
- REAL DECRETO 1853/1993, de 27-OCT. del Ministerio de la Presidencia

- B.O.E.: 24-NOV-93

- Correccion errores: 8-MAR-94

INSTRUCCION SOBRE DOCUMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES
- ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 9-ENE-86

- Correccidn errores: 26-ABR-86
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INSTRUCION 1/2006, DO 13 DE XANEIRO, DA DIRECCION XERAL DE INDUSTRIA, ENERXIA E MINAS, DE INTERPRETACION E APLICACION DO
REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE INSTALACIONS DE GAS EN LOCAIS
DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS OU COMERCIAIS

- D.O.G. 8-FEB-06

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO (GLP) EN DEPOSITOS FIJOS
- ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 22-FEB-86

- Correccioén errores: 10-JUN-86

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSQOS E INSTRUCCIONES "MIG"
- ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria
- B.O.E.: 6-DIC-74

MODIFICACION DE LOS PUNTOS 5.1y 6.1 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 8-NOV-83

- Correccion errores: 23-JUL-84

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5y 6.2
- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 23-JUL-84

MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1
- B.O.E.: 21-MAR-94

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2
- ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 11-JUN-98.

REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS

- REAL DECRETO 494/1988, de 20-MAY, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 25-MAY-88

- Correccion errores: 21-JUL-88

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a9y 11 a 14

- ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 20-JUN-88

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1Y 2
- ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 29-NOV-88

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7
- ORDEN de 20-JUL-90. del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 8-AGO-90

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 6y 11
- ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 26-FEB-91

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 18'y 20
- ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 27-DIC-88

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 “INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO”
- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 23-OCT-97

- Correccidn de errores: 24-ENE-98

- RESOLUCION de 24-FEB-99 de la Conselleria de Industria y Comercio

- D.O.G.: 15-MAR-99

- NUEVO PLAZO HASTA 23-ABR-00

DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS PETROLIFEROS

- REAL DECRETO 1562/1998, de 17-JUL, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 8-AGO-97

- MODIFICA LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IPO2 “PARQUES DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS PETROLIFEROS"
- Correccion de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98.

MODIFICACION DEL R.D.1428/1992 DE APLICACION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS.

- REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB-95 del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 27-MAR-95
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APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90\3946\CEE, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS
NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LIQUIDOS O GASEOSOS

- REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 27-MAR-95

- Correccion erratas: 26-MAY-95

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS
- REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

- B.O.E.: 5-DIC-92

- Correccion de errores: 27-ENE-93

17.- CONSUMIDORES
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

- Ley 26/84 de 19-JUL-84 de Jefatura del Estado
- B.O.E.21-JUL-84.

18.- CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
- DECRETO 232/1993 de 20-SEP-93 de la Conselleria de Presidencia de la Xunta de Galicia. Comunidad Auténoma de Galicia
- D.O.G. 15-0CT-93

ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS. INFORMACION QUE DEBEN CONTENER LOS DOCUMENTOS EMITIDOS
- ORDEN 24-JUN-03 401/2003, de la Conselleria de Innovacién, Industria y Comercio
- D.O.G.: 04-JUN-03

19.- CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006

- B.O.E: 28 de marzo de 2006

HOMOLOGACION DE LOS "PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACION"

- Orden 12-MAR-86 del Ministerio de Industria.
- B.O.E. de 22-MAR-86.

20.- ELECTRICIDAD E ILUMINACION

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION, "REBT"

- DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
- B.O.E.: 18-SEP-02

- Enfra en vigor: 18-SEP-03

APLICACION EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.
- ORDEN 23-JUL-03, de la Conselleria de Innovacién, Industria y Comercio.

- D.O.G.: 07-AGO-03

- Correccién de errores: D.O.G.A. 15.09.03

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 5 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA
- REAL DECRETO 195/2000 de 1-DIC-00
- B.O.E. 27-DIC-00

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE
MATERIAL PLASTICO

- RESOLUCION de 18-ENE-88, de la Direccién General de Innovacién Industrial

- B.O.E.: 19-FEB-88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y CENTROS DE

TRANSFORMACION
- REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, del Ministerio de Industria y Energia
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- B.O.E.: 1-DIC-82
- Correccion errores: 18-ENE-83

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 1-AGO-84

MODIFICACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1,2,7,9,15,16,17 y 18
- B.O.E.: 5-JUL-88

- ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.:5-JUL-88

- Correccién errores: 3-OCT-88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20

- ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.:25-OCT-84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELECTRICO
- ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 21-JUN-89

- Correccién errores: 3-MAR-88

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2

- REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno
- B.O.E.: 12-MAY-84

- Correccion errores: 22-OCT-84

PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION
- ORDEN de 7-JUL-97 de la Conselleria de Industria. Xunta de Galicia
- D.O.G..: 30-JUL-97

NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE EN LA SUMINISTRACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION DE
"UNION ELECTRICA FENOSA'
- RESOLUCION de 30-JUL-87, de la Conselleria de Traballo de la Xunta de Galicia

CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DE DISENO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERAN SOMETER LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
DE DISTRIBUCION.

- DECRETO 275/2001 de 4-OCT-01 de la Conselleria de Industria y Comercio.

- D.O.G..: 25-OCT-01

21.- ESTADISTICA
ELABORACION DE ESTADISTICA DE LA EDIFICACION Y LA VIVIENDA
- DECRETO 69/89 de 31-MAR-89

- D.O.G. 16-MAY-89.
- Modificacién LEY 7/1993 de Ministerio de Cultura D.O.G. 14-JUN-1993

22.- ESTRUCTURAS DE ACERO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

23.- ESTRUCTURAS DE FABRICA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FABRICA
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LADRILLOS CERAMICOS EN LAS OBRAS "RL-88"
- ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobierno
- B.O.E.: 3-AGO-88

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA LA RECEPCION DE BLOQUES EN OBRAS (RB-90)

- ORDEN de 04-JUL-90.
- B.O.E.: 11-JUL-90

24.- ESTRUCTURAS FORJADOS

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
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- REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno
- B.O.E.: 8-AGO-80

MODIFICACION DE FICHAS TECNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACION DE USO PARA LA
FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS

- ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

- B.O.E.: 16-DIC-89

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON
ARMADO PARA LA CONSTRUCCION

- REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 28-FEB-86

ACTUALIZAC}ON DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
- RESOLUCION DE 30-ENE-97 del M° de Fomento
- B.O.E.: 6-MAR-97

INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL REALIZADOS
CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE)

- REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento

- B.O.E.: 06-AGO-02

- Enfra en vigor: 06-FEB-03 (Deroga “EF-96")

25.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)
- REAL DECRETO 12471/2008, de 18-JUL, del Ministerio de Fomento
- B.O.E.:22-AGO-2008

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
- REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NQOV, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.:21-DIC-85

26.- ESTRUCTURAS DE MADERA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

27.- FONTANERIA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

NORMAS TECNICAS SOBRE GRIFERIA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y SU
HOMOLOGACION

- REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 22-MAR-85

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS
- ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.:4-JUL-86

MODIFICADO POR: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA COCINAS Y LAVADEROS
- ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 21-ENE-87

NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE GRIFERIAS
- ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 20-ABR-85

- Correccioén de errores: 27-ABR-85

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTANO-PLATA Y SUHOMOLOGACION
- REAL DECRETO 2708/1985, del 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 15-MAR-86
- Correccidn de errores: 10-MAY-86

28.- HABITABILIDAD
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CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACION
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

NORMAS DEL HABITAT GALLEGO

- DECRETO 262/2007 de 20-DIC-07
- D.O.G. 17-ENE-08

- Correccidn de errores: 19-FEB-08

29.- INSTALACIONES ESPECIALES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION
DEL RAYO

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006

- B.O.E: 28 de marzo de 2006

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
- REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 11-JUL-86

MODIFICACION DEL R.D.1428/1986, de 13-JUN. CONCESION PLAZO DE 2 ANOS PARA RETIRADA CABEZALES DE LOS PARARRAYOS
RADIACTIVOS

- REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-JUL, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 11-JUL-87

RECTIFICACION DE LA TABLA | DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24-ABR-96,MODIFICACION DE LAS I.T.C. MI-IF002, MI-IF004, MI-IFO08, MI-
IFOO9 Y MI-IFO10 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS

- ORDEN de 26-FEB-97, del Ministerio de Industria.

- B.O.E.: 11-MAR-97

PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS. Modificacion de las I.T.C. MI-IF002, MI-IF004 y MI-IFO09 del Reglamento de Seguridad para
plantas e instalaciones Frigorificas

- ORDEN de 23-DIC-98, del Ministerio de Industria.

- B.O.E.: 12-ENE-99

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 y MI-IFO09 del Reglamento de Seguridad para
plantas e instalaciones Frigorificas

- ORDEN de 29-NOV-01, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

- B.O.E.: 07-DIC-01

INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE
- REAL DECRETO 596/2002 de 28-JUN, del Ministerio de Presidencia.
- B.O.E.: 09-JUN-02

30.- MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS
- DECRETO 2414/1961, de 30-NOV

- B.O.E.: 7-DIC-éI

- Correccion errores: 7-MAR-62

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
- ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernacién
- B.O.E.: 2-ABR-63

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO
- LEY 38/1972, de 22-DIC, de la Jefatura del Estado
- B.O.E.: 26-DIC-72

DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR

- DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del Ministerio de Planificacién del Desarrollo
- B.O.E.: 22-ABR-75

- Correccién errores: 9-JUN-75

MODIFICACION DEL DECRETO ANTERIOR
- REAL DECRETO 547/1979, de 20-FEB, del Ministerio de Industria y Energia
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- B.O.E.: 23-MAR-79

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
- REAL. DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 26-JUN-86
- B.O.E.: 30-JUN-86

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DEL REAL DECRETO ANTERIOR
- REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP
- B.O.E.: 5-OCT-88

MODIFICACION DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
- REAL DECRETO LEY 9/2000, de 6-OCT-2000
- B.O.E. 7-OCT-2000

MODIFICACION DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
- LEY 6/2001, de 8-MAY-2000
- B.O.E. 9-MAY-2001

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA
- Decreto 442/1990 de 13-SEP-90. Conselleria de la Presidencia. Comunidad Auténoma de Gallicia.
- D.O.G.15-DIC-90.

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
- REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB
- B.O.E.: 01-MAR-02

MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002 POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS
MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE

- REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR

- B.O.E.: 04-MAY-06

CONSERVACION DE LA NATURALEZA
- LEY 9/2001, de 21-AGO-01. Conselleria de la Presidencia
- D.O.G.: 04-SEP-01

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO, RESTRICCIONES A LAS
EMISIONES RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELECTRICAS

- REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-01. Ministerio de la Presidencia

- B.O.E.: 29-SEP-01

LEY DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION
- LEY 16/2002, de 01-JUL-02
- B.O.E.: 02-JUL-02

LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA
- LEY 8/2002, de 18-DIC-02
- B.O.E.: 21-ENE-03

MEDIO AMBIENTE. OZONO EN EL AMBIENTE

- REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de Diciembre del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.:13.01.2004

31.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
- BOE: 17-DIC-2004

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 14-DIC-93

- Correccidn de errores: 7-MAY-94

PROTECCION CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES

- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 28-ABR-98
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32.- PROYECTOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION
- Ley 38/98 de 5-NOV-98
- B.O.E. 06-JUN-99

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
- DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda

- B.O.E. 24-MAR-71

- MODIFICACION DEL DECRETO 462/71

- B.O.E. 7-FEB-85

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
- ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25y 26 de Junio 1973, del Ministerio de Vivienda

LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
- REAL DECRETO LEY 2/2000 de 16-JUN-00

- B.O.E. 21-JUN-00

- Correccion errores: 21-SEP-00

REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
- DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01
- B.O.E. 26-OCT-01

LEY DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
- LEY 9/2002 de 30-DIC-02
- B.O.E. 21-ENE-03

MODIFICACION DE LA LEY 9/2002 DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
- Ley 15/2004 de 29-DIC-04
- D.O.G. 31-DIC-04

3 CIRCULARES INFORMATIVAS Y UNA ORDEN SOBRE LA LEY DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE
GALICIA

- CIRCULARES 1,2,3/2003 de 31-JUL-03

- ORDEN 01-AGO-03

- D.O.G.05-AGO-03

CIRCULAR INFORMATIVA

LEY 9/2002

- CIRCULAR 4/2003 de 10 de Noviembre
- D.O.G.: 16.12.2003

LEY DEL SUELO. CIRCULAR INFORMATIVA
- Circular informativa 4/2003 de 10 de Diciembre de la C.P.T.O.P.V. de la Xunta de Galicia.
- D.O.G.: 16.12.2003.

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA
- DECRETO 28/1999 de 21-ENE-99
- D.O.G. 17-FEB-99

33.- RESIDUOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006
- B.O.E: 28 de marzo de 2006

RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE PRODUCTORES E XESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA

- DECRETO 175/2005, de 09-JUN-2005
- D.0.G.: 29-JUN-2005

DESENVOLVE O DECRETO 174/2005, DO 9 DE XUNO, POLO QUE SE REGULA O REXIME XURIDICO DA PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS
E O REXISTRO XERAL DE PRODUTORES E XESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA

- Orde do 15 de xuno de 2006
- D.0.G.:26-JUN-2006
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34.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

RIESGOS LABORALES
- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales

RIESGOS LABORALES

- LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado

- B.O.E.:13.12.2003

- Modifica algunos articulos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia.
- B.O.E.: 25-0OCT-97

MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1977 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL R.D. 1627/1997,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY
- B.O.E.: 29-MAY-2006

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

- REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, de Prevencion de Riesgos Laborales por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995
de riesgos Laborales

- B.O.E.: 31.01.2004

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo
- B.O.E.: 23-ABR-97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
- REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo
- B.O.E.: 23-ABR-77

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
- REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR.-97 del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95
- B.O.E.: 26-ABR-97

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia.

- B.O.E.: 1-MAY-98

- MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 que aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.
- B.O.E. 31-ENE-97

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

- REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 del Ministerio de la Presidencia.
- B.O.E.: 17-JUL-98

- correccién de errores 31-JUL-98.

RIESGOS LABORALES
- RESOLUCION de 23-JUL-98 de la Secretaria de Estado para la Administracion Publica.
- B.O.E.: 1-AGO-98

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
- REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de Trabajo.
- B.O.E.: 24-FEB-99

CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
- REAL DECRETO 909/2001, de 27-JUL-01 del Ministerio de Sanidad y Consumo.
- B.O.E.: 28-JUL-01

35.- VIDRIERIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS Y SU HOMOLOGACION
- ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 8-MAY-86

- Correccioén de errores: 15-AGO-86

MODIFICACION DE LA ORDEN ANTERIOR

- ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de Trabajo de Industria y Energia
- B.O.E.: 11-SEP-86
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DETERMINADAS CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
- REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes
- B.O.E.01-MAR-88.

36.- YESO Y ESCAYOLA

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA RECEPCION YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION "RY-85"
- ORDEN de 31-MAY-85. de la Presidencia del Gobierno
- B.O.E.: 10-JUN-85

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS

- REAL DECRETO 1312/1896, de 23-ABR, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 1-JUL-86
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C.4.- Pliego de Condiciones General
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Naturaleza y objeto del Pliego General

El presente Pliego General de Condiciones tiene cardcter supletorio del Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del Proyecto arquitectdnico tiene por finalidad regular la ejecuciéon de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden,
segun el contrato y con arreglo a la legislaciéon aplicable, al promotor o dueno de la obra, al
confratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al arquitecto y al aparejador o
arquitecto técnico y a los laboratorios y entidades de control de calidad, asi como las relaciones entre
tfodos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

Articulo 2.- Documentacién del Contrato de Obra

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor
de sus especificaciones en caso de omision o aparente confradiccion:

1.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato

2.- El pliego de condiciones particulares

3.- El presente pliego general de condiciones

4.- El resto de la documentacidén de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto)

En las obras que lo requieran, también formardn parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificacion.

Deberd incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actuacion de Laboratorios y Entidades
de Control de Calidad, sila obra lo requiriese.

Las érdenes e instrucciones de la direccion facultativa de la obras se incorporan al proyecto como
interpretacién, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gréficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.

El arquitecto indicard, en caso necesario, la prelacién de documentos y las prevalencias de unos
documentos sobre ofros.
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CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS

EPiIGRAFE 1°: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

Articulo 3.- Delimitaciéon de competencias

La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicacion al proceso de la edificacion, entendiendo
por tal la accidn y el resultado de construir un edificio de cardcter permanente, puUblico o privado,
cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y culfural.

b) aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidrdulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las
obras de ingenieria y su explotacién.

c) todas las demds edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores.

Cuando el Proyecto a redlizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en
el grupo a) la titulaciéon académica y profesional habilitante serd la de arquitecto.

Cuando el Proyecto a redlizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en
el grupo b) la titulacion académica y profesional habilitante, con cardcter general, serd la de
ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrd determinada por las disposiciones legales vigentes
para cada profesidn, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias especificas.

Cuando el Proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en
el grupo c¢) la titulacién académica y profesional habilitante serd la de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico y vendrd determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesidn, de acuerdo con sus especialidades y competencias especificas.

Articulo 4.- El Promotor

Serd promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente
decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o
para su posterior enajenacidn, entrega o cesién a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor (articulo 9 de la LOE):

a.- Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b.- Facilitar la documentacion e informacién previa necesaria para la redaccion del Proyecto, asi
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

c.- Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el
acta de recepcién de la obra.

d.- Designard al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecucién de la obra.

c.- Suscribir los seguros previstos en la ley de ordenacion de la edificacién.

e.- Entregar al adquirente, en su caso, la documentacidon de obra ejecutada, o cualquier otfro
documento exigible por las administraciones competentes.
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Articulo 5.- El Proyectista

Son obligaciones del Proyectista (articulo 10 de la LOE):

a)

b)

c)

Estar en posesién de la titulacién académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico o ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesién. en caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del
proyecto que tenga la titulacién profesional habilitante.

Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el
confrato y enfregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colaboraciones parciales.

Articulo 6.- El Constructor

Son obligaciones del Constructor (articulo 11 de la LOE):

a)

b)

c)

Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida
en el proyecto.

Tener la titulacidn o capacitacidn profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor.

Designar al jefe de obra que asumird la representacion técnica del constructor en la obra y que
por su titulacidon o experiencia deberd tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen vy
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicaciéon del estudio correspondiente, y
disponer, en todo caso, la ejecucién de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y
por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el frabajo.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucidén de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

Formalizar las subconfrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de
los limites establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construccién. a tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que
infervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripcién del aparejador o arquitecto técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten
con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.
Custodiar los libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de seguridad y salud vy el
del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se
practiquen.

m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos

para el cumplimiento de su cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

Suscribir con el promotor las actas de recepcidn provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de danos a ferceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacién de la
obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafos materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccién
previstas en el articulo 19 de la LOE.
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Articulo 7.- El Director de Obra

Corresponde al Director de Obra (articulo 12 de la LOE):

a)

b)

c)

)

Estar en posesidn de la titulacidn académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesidon. en caso de personas juridicas, designar al técnico director de
obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectada a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

Dirigir la obra coordindndola con el proyecto de ejecucién, facilitando su interpretacion
técnica, econdmica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de érdenes y asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacciéon del proyecto.
Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra vy el
proyecto de control de calidad de la obra, con sujecion al cddigo técnico de la edificacion y a
las especificaciones del proyecto.

Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los andlisis e informes
realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad.

Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién
con funcién propia en aspectos de su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra vy la liquidacion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas,
con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Asesorar al promotor durante el proceso de construccién y especialmente en el acto de la
recepcion.

Preparar con el contratista, la documentacién grdfica y escrita del proyecto definitivamente
ejecutado para entregarlo al promotor.

m) A dicha documentaciéon se adjuntard, al menos, el acta de recepcioén, la relacién identificativa

de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las
instfrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacién. esta documentacién constituird el libro del edificio, y ser&
entregada a los usuarios finales del edificio.

Articulo 8.- El Director de la Ejecucion de la Obra

Corresponde al aparejador o arquitecto técnico (articulo 13 de la LOE) la direccién de la ejecucion de
la obra, que formando parte de la direccion facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la
ejecucion material de la obra y de controlar cudlitativa y cuantitativamente la construccion y la
calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a)

b)

c)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion. en caso de personas juridicas, designar al técnico
director de la ejecuciéon de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

Redactar el documento de estudio y andlisis del proyecto para elaborar los programas de
organizacién y de desarrollo de la obra.

Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicacion, el control de calidad y econdmico de las obras.

Redactar, cuando se le requierq, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del frabajo
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1)

en la realizacion de la obra y aprobar el proyecto de seguridad y salud para la aplicacién del
mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificacién,
desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del
arquitecto y del constructor.

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud en
el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

Redlizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demds unidades de obra
segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de conftrol, asi como efectuar las
demds comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informard
puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de no resolverse
la contingencia adoptard las medidas que corresponda dando cuenta al arquitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segin las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacién final de la obra.

Verificar la recepcién en obra de los productos de construccidon, ordenando la realizacién de
ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecucién y disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como

n)

elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra
ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacién de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

Articulo 9.- El Coordinador de Seguridad y Salud

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra deberd desarrollar las
siguientes funciones:

a)
b)

c)

e)

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accidén preventiva que se recogen en el articulo 15 de la ley de prevencion de
riesgos laborales durante la ejecucién de la obra.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratfista y, en su caso, las
modificaciones infroducidas en el mismo.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de
frabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. la direccién facultativa asumird esta funcidon cuando no fuera necesaria la designacion de
coordinador.

Articulo 10.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificaciéon

Las entidades de control de calidad de la edificacidon prestan asistencia técnica en la verificacion de
la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones de acuerdo
con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica,
mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de
una obra de edificacion.
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Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (articulo 14 de la LOE):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo
y. en todo caso, al director de la ejecucién de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabagjos confratados, en su caso, a través de la correspondiente
acreditacion oficial otorgada por las comunidades auténomas con competencia en la materia.

EPIGRAFE 2°: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

Articulo 11.- Verificacion de los documentos del Proyecto

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignard por escrito que la documentacion
aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso
contrario, solicitard las aclaraciones pertinentes.

Articulo 12.- Plan de Seguridad e Higiene

El constructor, a la vista del proyecto de ejecucién conteniendo, en su caso, el Estudio Bdsico o Estudio
de Seguridad y Salud, presentard el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la
aprobacion del aparejador o arquitecto técnico de la direccién facultativa o persona que lleve la
coordinacién en seguridad y salud de la obra de referencia.

Articulo 13.- Proyecto de Control de Calidad

El constructor tendrd a su disposicidn el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera
necesario, en el que se especificardn las caracteristicas y requisitos que deberdn cumplir los materiales
y unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segun estén avalados o no por
sellos marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinacién de lotes y otfros
pardmetros definidos en el proyecto por el arquitecto o aparejador de la direccién facultativa.

Articulo 14.- Oficina en la obra

El constructor habilitard en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el
que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrd siempre el contratista a
disposicion de la direccién facultativa:

- el proyecto bdsico y de ejecucion completo.

- toda aquella documentacién complementaria que en su caso redacte el arquitecto.
- lalicencia de obras.

- ellibro de érdenes y asistencia.

- el plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra.

- el proyecto de conftrol de calidad y su libro de registro, si hay para la obra.

- elreglamento y ordenanza de seguridad y salud en el frabagjo.

- la documentaciéon de los seguros suscritos por el constructor.

En funcién del tipo de obra, la direccidn facultativa podrd exigir al constructor una oficina en obra,

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier
hora de la jornada.
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Articulo 15.- Representacion del Contratista. Jefe de obra

El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo
en la obra, que tendrd el cardcter de jefe de obra de la misma, con dedicacién plena y con
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata.

Serdn sus funciones las del constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el pliego de "condiciones
particulares de indole facultativa", el delegado del contratista serd un facultativo de grado superior o
grado medio, seguin los casos.

El pliego de condiciones particulares determinard el personal facultativo o especialista que el
constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el fiempo de dedicacion
comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacién suficiente por parte del
personal segun la naturaleza de los trabajos, facultard al arquitecto para ordenar la paralizacién de las
obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

Articulo 16.- Presencia del Constructor en la obra

El jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estard presente durante la jornada
legal de trabajo y acompanard al arquitecto o al aparejador o arquitecto técnico, en las visitas que
hagan a la obra, poniéndose a su disposicion para la préctica de los reconocimientos que se
consideren necesarios y suministrdndoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones y
liguidaciones.

Articulo 17.- Trabajos no estipulados expresamente

Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto
de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto,
siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el arquitecto dentro de los
limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucién.

En defecto de especificacion en el pliego de condiciones particulares, se entenderd que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variacién que
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mds del 20 por 100 6 del total del
presupuesto en mds de un 10 por 100.

Articulo 18.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto

El constructor podrd requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, segin sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretaciéon
y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se comunicardn
precisamente por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurard al pie de todas las érdenes, avisos o
instrucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arguitecto.
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Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
constructor, habrd de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado,
el cual dard al constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

La direccion facultativa podrd nofificar al constructor las érdenes necesarias a fravés del
correspondiente libro de érdenes u otros sistema de comunicacién escritos, considerando las mismas
con idéntica validez.

Articulo 19.- Reclamaciones contra las érdenes de la Direccién Facultativa

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la
direccion facultativa, sélo podrd presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de
orden econdémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes.

Conftra disposiciones de orden técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, no se
admitird reclamacion alguna, pudiendo el confratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposicidon razonada dirigida al arquitecto, el cual podrd limitar su contestacién al acuse de
recibo, que en todo caso serd obligatorio para este tipo de reclamaciones.

Articulo 20.- Recusacién por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto

El constructor no podrd recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen ofros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el
articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los
trabajos.

Articulo 21.- Faltas del personal

El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrd requerir al
contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.
Articulo 22.- Subcontratas

El contratista podrd subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con
sujecién en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin perjuicio de sus

obligaciones como contratista general de la obra. El contratista deberd someter a aprobacién de la
Direccion Facultativa la relacion de subcontratas.

EPIGRAFE 3% RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA
EDIFICACION

Articulo 23.- Danos materiales

Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificaciéon responderdn frente a los

propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de divisién, de los siguientes danos materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos
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indicados, contados desde la fecha de recepcidn de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de
éstas:

a) Durante diez anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos que
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la
estabilidad del edificio.

b) Durante fres anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de Ias instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos
de habitabilidad del articulo 3 de la LOE.

c) El constructor también responderd de los dafos materiales por vicios o defectos de ejecucién
que afecten a elementos de terminacién o acabado de las obras dentro del plazo de un ano.

Articulo 24.- Responsabilidad Civil

La responsabilidad civil serd exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones
de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los danos materiales o quedase
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencion
de cada agente en el dafo producido, la responsabilidad se exigird solidariamente. En todo caso, el
promotor responderd solidariamente con los demds agentes intervinientes ante los posibles adquirentes
de los dafos materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construccién.

Sin perjuicio de las medidas de intervencidn administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la ley de ordenacion de la edificacion se extenderd
a las personas fisicas o juridicas que, a tenor del confrato o de su intervencidon decisoria en la
promocién, actien como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de
comunidades de propietarios u otras figuras andlogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mds de un proyectista, los mismos
responderdn solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cdlculos, estudios, dictdmenes o informes de ofros profesionales,
serdn directamente responsables de los danos que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion
o inexactitud, sin perjuicio de la repeticidén que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor responderd directamente de los danos materiales causados en el edificio por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demds personas fisicas o juridicas que
de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas
partes o instalaciones de la obra, serd directamente responsable de los danos materiales por vicios o
defectos de su ejecucidn, sin perjuicio de la repeticidén a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra que suscriban el certificado final de obra
serdn responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccién de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumird las

responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio
de la repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista.
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Cuando la direcciéon de obra se contrate de manera conjunta a mds de un técnico, los mismos
responderdn solidariamente sin perjuicio de la distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por danos no serdn exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificacion, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el dano.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de
compraventa suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del cddigo civil y demds legislacion
aplicable ala compraventa.
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EPiIGRAFE 4°: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

Articulo 25.- Caminos y accesos

El constructor dispondrd por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta vy su
mantenimiento durante la ejecucién de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podrd exigir su
modificacién o mejora.

Articulo 26.- Replanteo

El constructor iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, senalando las referencias
principales que mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabagjos se
considerard a cargo del contratista e incluidos en su oferta.

El constructor someterd el replanteo a la aprobacién del aparejador o arquitecto técnico y una vez
esto haya dado su conformidad preparard un acta acompaiada de un plano que deberd ser
aprobada por el arquitecto, siendo responsabilidad del constructor la omisidn de este frdmite.

Articulo 27.- Inicio de la obra. Ritmo de ejecucion de los trabajos

El constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrolldndolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél senalados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucién total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el confratista dar cuenta al arquitecto y al aparejador o
arquitecto técnico del comienzo de los frabajos al menos con una semana de antelacion.

Articulo 28.- Orden de los trabajos

En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos
en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacién la direccién facultativa.
Articulo 29.- Facilidades para ofros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la direccién facultativa, el contratista general deberd dar todas las
facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos los
demds contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a
que haya lugar entre contratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros de energia u otfros

conceptos.

En caso de litigio, ambos contratistas estardn a lo que resuelva la direccidén facultativa.

Articulo 30.- Ampliacién del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se

interrumpirdn los trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se
formula o se tframita el proyecto reformado.

Pliego de Condiciones / P&gina 37



PLIEGO DE CONDICIONES EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

El constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la direcciéon de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de cardcter urgente,
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional
o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

Articulo 31.- Prérroga por causa de fuerza mayor

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgard una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo
informe favorable del arquitecto. Para ello, el constructor expondrd, en escrito dirigido al arquitecto, la
causa que impide la ejecucién o la marcha de los frabajos y el retraso que por ello se originaria en los
plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

Articulo 32.- Responsabilidad de la Direccidn Facultativa en el retraso de la obra

El contratista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u érdenes de la Direccidon Facultativa, a excepcion del caso en
que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

Articulo 33.- Condiciones generales de ejecucion de los trabajos

Todos los frabajos se ejecutardn con estricta sujecion al proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por
escrito entreguen el arquitecto o el aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.

Articulo 34.- Documentacidn de obras ocultas

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se
levantardn los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderdn por friplicado, enfregdndose: uno, al arquitecto; otro, al aparejador; y, el tercero, al
contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberdn ir suficientemente acotados,
se considerardn documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. Estos planos
serdn elaborados por la contrata y/o subcontrata.

Articulo 35.- Trabajos defectuosos

El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las " condiciones
generales y particulares de indole técnica " del pliego de condiciones y realizard todos y cada uno de
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, es responsable de la ejecucién de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
ejecuciéon o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el
hecho de que estos frabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que
siempre se entenderdn extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el arquitecto, aparejador o arquitecto
técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
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aparatos colocados no rednen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de
los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcién definitiva de la obra, podrd disponer
que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo confratado, y todo ello
a expensas de la confrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demolicion y
reconstruccién ordenadas, se planteard la cuestion ante el arquitecto de la obra, quien resolverd.

Articulo 36.- Vicios ocultos

Si la Direccidén Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepciéon
definitiva, los ensayos, desfructivos o no, que crea necesarios para reconocer los tfrabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente,
en caso contrario serdn a cargo de la propiedad.

Articulo 37.- De los materiales y de los aparatos. Su procedencia

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de condiciones técnicas
preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberd presentar a la
direccion facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno
de ellos.

Articulo 38.- Presentacion de muestras

A peticidn del arquitecto, el constructor le presentard las muestras de los materiales siempre con la
antelacion prevista en el calendario de la obra.

Articulo 39.- Materiales no utilizables

El constructor, a su costa, transportard y colocard, agrupdndolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la
obra.

Se retirardn de ésta o se llevardn al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el pliego de
condiciones particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarén de ella cuando asi o ordene el
aparejador o arquitecto técnico, pero acordando previaomente con el constructor su justa tasacion,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

Articulo 40.- Materiales y aparatos defectuosos

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparaftos no fuesen de la calidad prescrita en
este pliego, o no tuvieran la preparacién en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto
a instancias del aparejador o arquitecto técnico, dard orden al constructor de sustituirlos por otros que
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
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Si a los quince (15) dias de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podrd hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio
del arquitecto, se recibirdn pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el
constructor prefiera sustituirlos por ofros en condiciones.

Articulo 41.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras, serdn de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podrd
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

Articulo 42.- Limpieza de las obras

Es obligacidn del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como
de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca
buen aspecto.

Una vez rematada la obra, ésta deberd quedar limpia de escombros y materiales sobrantes.

Articulo 43.- Obras sin prescripciones

En la ejecuciéon de tfrabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este pliego ni en la restante documentacion del
proyecto, el constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la direccién
facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prdcticas de la buena construccién.

EPIGRAFE 5°: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

Articulo 44.- Acta de Recepcién

La recepcidén de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de
la misma al promotor y es aceptada por éste. podrd realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las
partes.

La recepcién deberd consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en
la misma se hard constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de
la misma.

c) Elcoste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracién de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas
de manera objetiva, y el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos observados.
Una vez subsanados los mismos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de
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la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f)  Se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director
de la ejecuciéon de la obra (aparejador) y la documentacion justificativa del control de calidad
realizado.

El promotor podrd rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no estd terminada o
gue no se adecua a las condiciones contractuales. en todo caso, el rechazo deberd ser motivado por
escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendrd lugar dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de su terminacién, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se
contard a partir de la notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entenderd
tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

Articulo 45.- De las recepciones provisionales

Esta se realizard con la infervencién de la propiedad, del constructor, del arquitecto y del aparejador o
arquitecto técnico. se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen
intervenido en la direccién con funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos ejemplares
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo de
garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de la
direccion facultativa extenderdn el correspondiente certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el acta y se dardn al
constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepciéon
provisional de la obra.

Si el constructor no hubiese cumplido, podrd declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

Articulo 46.- Documentacién final

El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactardn
la documentacién final de las obras, que se facilitard a la propiedad. Dicha documentacién se
adjuntard, al acta de recepcidon, con la relacion identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta
documentacién constituird el libro del edificio, que ha ser encargada por el promotor, serd entregada
a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:
a.- Documentacién de seguimiento de obra
Dicha documentacidén segun el Céddigo Técnico de la edificacion se compone de:
- Libro de Ordenes y Asistencias, de acuerdo con lo previsto en el decreto 461/1971 de 11
de marzo

- Libro de Incidencias en materia de Seguridad y Salud, segun el real decreto 1627/1997 de
24 de octubre
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- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la
obra

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabagjo y, en su caso, de ofras
autorizaciones administrativas.

La documentacion de seguimiento serd depositada por el director de la obra en el COAG.
b.- Documentacién de control de obra

Su contenido cuya recopilaciéon es responsabilidad del director de ejecucion de obra, se
compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas
sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los
materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo
conveniente recorddrselo fehacientemente.

- En su caso, documentaciéon de calidad de las unidades de obra, preparada por el
constructor y autorizada por el director de ejecucién en su colegio profesional.

c.- Certificado Final de Obra.

Este se ajustard al modelo publicado en el decreto 462/1971 de 11 de marzo, del ministerio de
vivienda, en donde el director de la ejecucién de la obra certificard haber dirigido la ejecucién
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcciéon y la calidad
de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las
normas de buena construccién.

El director de la obra certificard que la edificacién ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentacién técnica que lo
complementa, halldndose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de
la licencia.

- Relacién de los controles realizados.

Articulo 47.- Medicién definitiva de los trabajos y liquidacién provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el aparejador o arquitecto
técnico a su medicién definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se
extenderd la oportuna certificacién por triplicado que, aprobada por el arquitecto con su firma, servird
para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza
(segun lo estipulado en el articulo 6 de la LOE).

Articulo 48.- Plazo de garantia

El plazo de garantia deberd estipularse en el pliego de condiciones particulares y en cualquier caso
nunca deberd ser inferior a nueve meses (un afno con contratos de las administraciones publicas).

Articulo 49.- Conservacién de las obras recibidas provisionalmente
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Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones
provisional y definitiva, correrén a cargo del conftratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcidén definitiva, la guarderia, limpieza vy
reparaciones causadas por el uso correrdn a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de
obra o por defectos en las instalaciones, serdn a cargo de la contrata.

Articulo 50.- De la recepcidn definitiva

La recepcidn definitiva se verificard después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con
las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesard la obligacién del constructor
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacién de los edificios y
qguedardn sdélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la
construccion.

Articulo 51.- Prérroga del plazo de garantia

Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazard dicha recepcidon definitiva y el arquitecto-director marcard al
constructor los plazos y formas en que deberdn realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse
dentro de aquellos, podrd resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

Articulo 52.- De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En el caso de resolucion del contrato, el contratista vendrd obligado a retirar, en el plazo que se fije en
el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etfc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra
empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los trémites
establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn
definitivamente segin lo dispuesto en este pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del arquitecto director, se
efectuard una sola y definitiva recepcion.
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CAPITULO IIl: DISPOSICIONES ECONOMICAS

EPIGRAFE 1°: PRINCIPIO GENERAL

Articulo 53.- Principio general

Todos los que intervienen en el proceso de construccién tienen derecho a percibir puntualmente las
cantidades devengadas por su correcta actuaciéon con arreglo a las condiciones contractualmente
establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2°: FIANZAS

Articulo 54.- Fianzas
El contratista prestard fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule:

- Depdsito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el
10 por 100 del precio total de contrata.

- Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcién.

El porcentaje de aplicaciéon para el depdsito o la retencién se fijard en el pliego de condiciones
particulares.

Articulo 55.- Fianza en subasta publica

En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte
en ella se especificard en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo estipulacion
distinta en el pliego de condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100)
como minimo, del total del presupuesto de contrata.

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecucidon de una obra o servicio para la misma, deberd
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el pliego de
condiciones particulares del proyecto, la fianza definitiva que se senale y, en su defecto, su importe
serd el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicacién de las formas
especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefalado en el pdrrafo anterior, y salvo condicidén expresa establecida en el pliego de
condiciones particulares, no excederd de freinta dias naturales a partir de la fecha en que se le
comunique la adjudicacién, y dentro de él deberd presentar el adjudicatario la carta de pago o
recibo que acredite la constitucidn de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se declare nula la adjudicacién, y el
adjudicatario perderd el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.
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Articulo 56.- Ejecucién de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabagjos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas. El arquitecto director, en nombre y representacion del propietario, los
ordenard ejecutar a un tercero, o, podrd realizarlos directamente por administracién, abonando su
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en
el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.

Articulo 57.- Devolucién de fianzas

La fianza retenida serd devuelta al contratista en un plazo que no excederd de treinta (30) dias una
vez firmada el acta de recepcion definitiva de la obra. la propiedad podrd exigir que el contratista le
acredite la liquidacion vy finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como
salarios, suministros, subcontratos ...

Articulo 58.- Devolucidn de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones parciales,
tendrd derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3°: DE LOS PRECIOS

Articulo 59.- Composicion de los precios unitarios

El cdiculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos,
los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerardn costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la
ejecucién de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de
que se frate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos vy sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de
accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc, que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de
obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.

Se considerardn costes indirectos:
Los gastos de instalaciéon de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacién de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico vy
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrardn en un
porcentaje de los costes directos.

Se considerardn gastos generales:
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Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administracion,
legalmente establecidas. Se cifrardn como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos
(en los contratos de obras de la administracion publica este porcentaje se establece entre un 13 por
100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores
partidas en obras para la administracion.

Precio de ejecucién material:

Se denominard precio de ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepcidon del beneficio industrial.

Precio de contrata:

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio
industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

Articulo 60.- Precios de contrata. Importe de contrata

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se confratasen a riesgo
y ventura, se entiende por precio de confrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es
decir, el precio de ejecucion material, mds el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en
concepto de beneficio industrial del confratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100,
salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.

Articulo 61.- Precios contradictorios

Se producirdn precios contradictorios sélo cuando la propiedad por medio del arquitecto decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.

El contratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista antes
de comenzar la ejecucidn de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones
particulares. Si subsiste la diferencia se acudird, en primer lugar, al concepto mds andlogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mds frecuente en la

localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdin siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
Articulo 62.- Reclamacién de aumento de precios

Si el contratista, antes de la firma del contfrato, no hubiese hecho la reclamacién u observacion

oportuna, no podrd bajo ningun pretexto de error u omisidén reclamar aumento de los precios fijados en
el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecuciéon de las obras.

Articulo 63.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
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En ningUn caso podrd alegar el contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion de
los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estard a lo previsto en primer
lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones
particulares técnicas y del resto de documentacién que integra el proyecto.

Articulo 64.- De la revision de los precios contratados

No se admitird revisibn de los precios contratados salvo justificacién, debiendo someterse la revisidén
del precio, inexcusablemente, al juicio del arquitecto, quien determinard si validez o no.

Articulo 65.- Acopio de materiales

El contrafista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste;
de su guarda y conservacion serd responsable el contratista.

EPIGRAFE 4°: OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 66.- Administracion

Se denominan obras por administracion aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacién las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por
mediacién de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

Articulo 67.- Obras por administracién directa

Se denominan “obras por administracién directa " aquellas en las que el propietario por si o por
mediacién de un representante suyo, que puede ser el propio arquitecto-director, expresamente
autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra,
adquiriendo los materiales, contratando su fransporte a la obra y, en suma interviniendo directamente
en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan
redlizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es un mero
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autdnomo contratado por él, que
es quien reUne en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y contratista.

Articulo 68.- Obras por administracién delegada o indirecta
Se entiende por “obra por administracion delegada o indirecta" la que convienen un propietario y un

constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los
frabajos que se precisen y se convengan.
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Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "obras por administracion delegada o indirecta las
siguientes:

a) Por parte del propietario, la obligacidn de abonar directamente o por mediacion del
constructor todos los gastos inherentes a la realizaciéon de los trabajos convenidos, reservédndose
el propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del arquitecto-director en su
representacién, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccidén de los materiales y aparatos
que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realizacion de los frabajos convenidos.

b) Por parte del constructor, la obligacién de llevar la gestion prdéctica de los trabajos, aportando
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, fodo lo que, en
armonia con su cometido, se requiera para la ejecucién de los frabajos, percibiendo por ello del
propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe fotal de los gastos efectuados y
abonados por el constructor.

Articulo 69.- Liquidacion de obras por administracion

Para la liquidaciéon de los frabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regirdn las
normas que d tales fines se establezcan en las "condiciones particulares de indole econdmica” vigentes
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracién las presentard el constructor al propietario,
en relacién valorada a la que deberd acompanarse y agrupados en el orden que se expresan los
documentos siguientes, todos ellos conformados por el aparejador o arquitecto técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los frabajos y el documento adecuado
que justifique el depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las ndminas de los jornales abonados, djustadas a lo establecido en la legislacién vigente,
especificando el nUmero de horas trabajadas en las obras por los operarios de cada oficio y su
categoria, acompanando. a dichas nédminas una relacién numérica de los encargados,
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las ndminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de
escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inherentes a la obra que haya pagado o en
cuya gestion haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del
propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestiéon o pago haya intervenido el
constructor se le aplicard, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100),
entendiéndose que en este porcentaje estdn incluidos los medios auxiliares y los de seguridad
preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor originen los frabajos por
administracién que realiza y el beneficio industrial del mismo.

Articulo 70.- Abono al constructor de las cuentas de administracién delegada
Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administraciéon delegada los realizard
el propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por

su delegado representante.

Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactard, con igual periodicidad, la
medicién de la obra realizada, valordndola con arreglo al presupuesto aprobado. estas valoraciones
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no tendrdn efectos para los abonos al constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario
confractualmente.

Articulo 71.- Normas para la adquisiciéon de los materiales y aparatos

No obstante las facultades que en estos trabajos por administracion delegada se reserva el propietario
para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, deberd presentar al propietario, o en su representacion al arquitecto-director, los precios y
las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacioén antes de
adquirirlos.

Articulo 72.- Del constructor en el bajo rendimiento de los obreros

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el constructor al
arquitecto-director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de
las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificard por escrito al
constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccién en la
cuantia sefalada por el arquitecto-director.

Si hecha esta notificacion al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al
constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de no
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterd el
caso a arbifraje.

Articulo 73.- Responsabilidades del constructor

En los frabajos de "obras por administracion delegada’”, el constructor solo serd responsable de los
efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber
tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. en cambio, y
salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no serd responsable del mal resultado que pudiesen
dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor estd obligado a reparar por su cuenta los

trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el pdrrafo
anterior.

EPIGRAFE 5°: VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Articulo 74.- Formas de abono de las obras

Segun la modalidad elegida para la contratacién de las obras y salvo que en el pliego particular de
condiciones econdmicas se preceptie otra cosa, el abono de los trabajos se efectuard asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previamente fijada como base de la
adjudicacioén, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o fanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se
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haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el nUmero de unidades ejecutadas.

Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonard al contratista el importe
de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecidn a los
documentos que constituyen el proyecto, los que servirdn de base para la medicion vy
valoracion de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. segin las condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecucién de acuerdo con las érdenes del arquitecto-director.

Se abonard al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente " pliego
general de condiciones econdmicas " determina.

5. Por horas de frabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

Articulo 75.- Relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el confrato o en los * pliegos de condiciones
particulares " que rijan en la obra, formard el contratista una relacién valorada de las obras ejecutadas
durante los plazos previstos, segun la medicidon que habrd practicado el aparejador.

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorard aplicando al resultado
de la medicidn general, cUbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada
unidad de obra, los precios senalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
ademds lo establecido en el presente " pliego general de condiciones econdmicas " respecto a
mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etfc.

Al contratista, que podrd presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion se le
facilitardn por el aparejador los datos correspondientes de la relacién valorada, acompaidndolos de
una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo
de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer,
en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el arquitecto-director aceptard o rechazard las
reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste,
en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolucién del arquitecto-director en la forma
referida en los " pliegos generales de condiciones facultativas y legales”.

Tomando como base la relacion valorada indicada en el pdrrafo anterior, expedird el arquitecto-
director la certificacion de las obras ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por ciento que
para la construcciéon de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacidon expresa y por escrito del propietario, podrd
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los
documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitirdn al propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y
tendrdn el cardcter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la liquidaciéon final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobacion ni recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracién se
refiere. En el caso de que el arquitecto-director lo exigiera, las certificaciones se extenderdn al origen.

Pliego de Condiciones / P&gina 50



PLIEGO DE CONDICIONES EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

Articulo 76.- Mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando el contratista, incluso con autorizacién del arquitecto-director, emplease materiales de mds
esmerada preparaciéon o de mayor tamano que el senalado en el proyecto o sustituyese una clase de
fabrica con otfra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualguiera
parte de la obra, o, en general, infrodujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacién que
sea beneficiosa a juicio del arquitecto-director, no tendrd derecho, sin embargo, mds que al abono de
lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecién a la
proyectada y confratada o adjudicada.

Articulo 77.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

Salvo lo preceptuado en el "pliego de condiciones particulares de indole econdémica’, vigente en la
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuard de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonardn previa medicién y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerdn precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la parfida alzada se
abonard integramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el arquitecto-director
indicard al contratista y con anterioridad a su ejecucién, el procedimiento que de seguirse para
llevar dicha cuenta, que en redlidad serd de administracion, valordndose los materiales vy
jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con
anterioridad a la ejecucién convengan las dos partes, incrementdndose su importe total con el
porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos generales
y beneficio industrial del contratista.

Articulo 78.- Abono de agotamientos y ofros trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera
indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no se
contratasen con tercera persona, tendrd el contratista la obligacién de realizarlos y de satisfacer los
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serdn abonados por el propietario por separado de
la contrata.

Ademds de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonard juntamente con ellos el
tanto por ciento del importe fotal que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones
particulares.

Articulo 79.- Pagos

Los pagos se efectuardn por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe

corresponderd precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el arquitecto-director,
en virtud de las cuales se verifican aquellos.

Articulo 80.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia
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Efectuada la recepcidén provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado frabajos
cualesquiera, para su abono se procederd asi:

1. Silos trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no
se hubieran realizado por el confratista a su debido tiempo; y el arquitecto-director exigiera su
realizacién durante el plazo de garantia, serdn valorados a los precios que figuren en el
presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los " pliegos particulares " o en su
defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la
época de su redlizaciéon; en caso contrario, se aplicardn estos Ultimos.

2. Sise han ejecutado trabajos precisos para la reparacién de desperfectos ocasionados por el uso
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valorardn y
abonardn a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia
de la construcciéon o de la calidad de los materiales, nada se abonard por ellos al contratista.

EPIGRAFE 6°: INDEMNIZACIONES MUTUAS

Articulo 81.- Indemnizacién por retraso del plazo de terminacion de las obras

La indemnizacidn por retraso en la terminacién se establecerd en un tanto por mil del importe total de
los frabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion
fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontardn y retendrdn con cargo a la fianza.

Articulo 82.- Demora de los pagos por parte del propietario

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que
corresponde el plazo convenido el confratista tendrd ademds el derecho de percibir el abono de un
cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses de
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacién.

Si aun franscurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago,
tendrd derecho el contratfista a la resolucidn del contrato, procediéndose a la liquidacion
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos rednan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacién de la
obra confratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazard toda solicitud de resolucidén del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha

solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecucién que tenga sefalado en el contrato.

EPIGRAFE 7°: VARIOS

Articulo 78.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
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No se admitirdn mejoras de obra, mds que en el caso en que el arquitecto-director haya ordenado por
escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el arquitecto-
director ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos serd condicidn indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecucidén o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que fodas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto-director intfroduzca innovaciones
que supongan una reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

Articulo 79.- Unidades de obra defectuosas, pero aceptables

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
arquitecto-director de las obras, éste determinard el precio o partida de abono después de oir al
confratista, el cual deberd conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del
plazo de ejecucién, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de
dicho plazo.

Articulo 80.- Seguro de las obras

El confratista estard obligado a asegurar la obra confratada durante todo el fiempo que dure su
ejecucion hasta la recepcién definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el
valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresard en cuenta a
nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que
ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al confratista se efectuard por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construccion, en ningun caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en
documento publico, el propietario podrd disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstrucciéon de la parte siniestrada.

La infraccidon de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el contratista pueda
resolver el contrato, con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.,
y una indemnizacion equivalente al importe de los danos causados al contratista por el siniestro y que
no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacién
abonada por la compania aseguradora, respecto al importe de los danos causados por el siniestro,
que serdn tasados a estos efectos por el arquitecto-director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijardn previamente la porcion de edificio que debe ser
asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender toda la
parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de seguros, los pondrd el
contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.

Ademds se han de establecer garantias por danos materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccion, segun se describe en el articulo 81, en base al articulo 19 de la LOE.
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Articulo 81.- Conservacién de la obra

Si el contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de
garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepcion
definitiva, el arquitecto-director, en representacion del propietario, podrd disponer todo lo que sea
preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena
conservacion, abondndose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso de
resolucion del contrato, estd obligado a dejarlo desocupado vy limpio en el plazo que el arquitecto
director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacién del edificio corra
a cargo del conftratista, no deberd haber en él mds herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que
los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estard obligado el contratista a revisar y reparar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "pliego de condiciones
econdémicas'.

Articulo 82.- Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa autorizacion
del propietario, edificios 0 haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendrd obligacion
de repararlos y conservarlos para hacer enfrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto
estado de conservacién, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por
esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones,
no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el pdrrafo anterior, lo realizard el propietario a
costa de aquél y con cargo a la fianza.

Articulo 83.- Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otfro origen, sobre vallas, alumbrado, etc.,
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucidn de las obras y por conceptos inherentes a
los propios frabajos que se realizan, correrdn a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones
particulares del proyecto no se estipule lo contrario.

Articulo 84.- Garantias por danos materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacién se hard efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino
principal sea el de vivienda (segun disposicién adicional segunda de la LOE), teniendo como referente
a las siguientes garantias:

a) Seguro de danos materiales o seguro de caucidn, para garantizar, durante un ano, el
resarcimiento de los danos causados por vicios o defectos de ejecucidn que afecten a
elementos de terminacion o acabado de las obras, que podrd ser sustituido por la retencion por
el promotor de un 5% del importe de la ejecucidén material de la obra.

b) Seguro de danos materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante tres anos, el
resarcimiento de los danos causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de
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las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad
especificados en el articulo 3 de la LOE.

c) Seguro de danos materiales o seguro de caucidon, para garantizar, durante diez anos, el
resarcimiento de los danos materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u oftros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica vy
estabilidad del edificio.
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25.5. Uniones mediante tornillos de alta resistencia :
25.6 Control
25.7 Medicién
25.8 Mantenimiento
Articulo 26.- Estructura de madera
26.1 Descripcién
26.2 Condiciones previas
26.3 Componentes
26.4 Ejecucién
26.5 Control
26.6 Medicién
26.7 Mantenimiento
Articulo 27 .- Canteria
27.1 Descripcién
Chapados
Mamposteria
Sillarejos
Sillerias
Piezas especiales
27.2 Componentes
Chapados
Mamposterias y sillarejos
Sillerias
Piezas especiales
27.3 Condiciones previas
27 .4 Ejecucién
27.5 Control
27.6 Seguridad
27.7 Medicion
27.8 Mantenimiento
Articulo 28.- Albanileria
28.1. Fdbrica de ladrillo
28.2. Tabicdn de ladrillo hueco doble
28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro
28.6. Enlucido de yeso blanco
28.7. Enfoscados de cemento
28.8. Formacién de peldanos
Articulo 29.- Cubiertas. Formacién de pendientes y faldones
29.1 Descripcién
29.2 Condiciones previas
29.3 Componentes
29.4 Ejecucién
Articulo 30.- Cubiertas planas. Azoteas
30.1 Descripcién
30.2 Condiciones previas
30.3 Componentes
30.4 Ejecucién
30.5 Control
30.6 Medicién
30.7 Mantenimiento
Articulo 31.- Aislamientos
31.1 Descripcién
31.2 Componentes
31.3 Condiciones previas
31.4 Ejecucién
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31.5 Control
31.6 Medicién
31.7 Mantenimiento
Articulo 32.- Solados y alicatados
32.1. Solado de baldosas de terrazo
32.2. Solados
32.3. Alicatados de azulejos
Articulo 33.- Carpinteria de taller
Articulo 34.- Carpinteria metdlica
Articulo 35.- Pintura
35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.
35.2. Aplicacién de la pintura
Articulo 36.- Fontaneria
36.1. Tuberia de cobre
36.2. Tuberia de cemento centrifugado
Articulo 37 .- Instalacion eléctrica
37.2 Condiciones generales de ejecucién de las instalaciones
Articulo 38.- Precauciones a adoptar

EPIGRAFE 3°: OTRAS CONDICIONES
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CAPITULO I: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

EPIGRAFE 1°: CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en la presente obra serdin de primera calidad y reunirdn las condiciones
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrdn ser sometidos a los andlisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya
sido especificado y sea necesario emplear deberd ser aprobado por la direccidn de las obras, bien
entendido que serd rechazado el que no relna las condiciones exigidas por la buena prdctica de la
construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en Proyecto

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirdn las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la direccién facultativa no teniendo el contratista
derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucién

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las buenas prdcticas de la construccion, de acuerdo con
las condiciones establecidas en el pliego de condiciones de la edificacién de la direccién general de
arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la direccion
facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratfista la baja subasta, para variar esa

esmerada ejecucién ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2 : CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros

5.1. Aridos

5.1.1. Generalidades

La naturaleza de los dridos y su preparacion serdn tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el

pliego de prescripciones técnicas particulares.

Como dridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
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prdctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. en
cualquier caso cumplird las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los dridos disponibles, o se vayan a emplear
para ofras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la prdctica, se realizardn ensayos de
identificacién mediante andlisis mineralégicos, petrogrdficos, fisicos o quimicos, segin convengan a
cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderUrgicas como drido, se comprobard previamente que son estables,
es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuard
con arreglo al método de ensayo une 7243.

Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por arena o drido fino el drido fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz
de malla (tamiz 5 une 7050); por grava o drido grueso el que resulta detenido por dicho tamiz; y por
drido total (o simplemente drido cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por
mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en
el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacion de tamano

Cumplird las condiciones sefaladas en la instruccién EHE.
5.2. Agua para amasado

Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el Ph sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr/l), segun norma UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.a.) segin ensayo de norma UNE
7131:58.

- 16n cloro para hormigdn con armaduras, menos de é gr./i., segun norma UNE 7178:60.

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr/l). (UNE 7235).

- Carencia absoluta de azUcares o carbohidratos segin ensayo de norma UNE 7132:58.

- Demds prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sdlidos o liquidos,
excepto cemento, dridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las
caracteristicas del mortero u hormigdn en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento,
plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro cdicico como acelerador, su dosificacion serd igual o menor del dos por
ciento (2%) en peso del cemento vy si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del
fres y medio por ciento (3,5%) del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion serd tal que la disminucion de
residentes a compresién producida por la inclusién del adireante sea inferior al veinte por ciento
(20%). En ningUn caso la proporcién de aireante serd mayor del cuatro por ciento (4%) del peso
en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion serd inferior al diez por ciento del peso del
cemento. no se empleardn colorantes orgdnicos.

- cuadlqguier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.
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5.4. Cemento

Se entiende como tal, un aglomerante, hidrdulico que responda a alguna de las definiciones del
pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcidén de cementos RC.

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerd contra la intfemperie
y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrdn mezclarse
en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigird al contrafista la realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas de la
obra en el plazo méximo de 8 dias. Los métodos de ensayo serdn los detallados en el citado " Pliego
General de Condiciones para la recepcion de conglomerantes hidrdulicos” se readlizardn en
laboratorios homologados.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la instruccion EHE.

Articulo 6.- Acero
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras

Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por
el MOPU.

Estos aceros vendrdn marcados de fdbrica con sefales indelebles para evitar confusiones en su
empleo. No presentardn ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccidn superiores al cinco por
ciento (5%).

El médulo de elasticidad serd igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centimetro

cuadrado (2.100.000 kg/cm?). Entendiendo por limite eldstico la minima tensién capaz de producir una
deformacién permanente de dos décimas por ciento (0,2%).

El limite eldstico y la carga de rotura serd el indicado en la documentacién de proyecto.

Se tendrdn en cuenta prioritariamente las determinaciones de la instruccion EHE.

6.2. Acero laminado

El acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de los tipos establecidos en la norma UNE en
10025 (productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso
general) , también se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UNE en 10210-1:1994
relativa a perfiles huecos para la construccién, acabados en caliente, de acero no aleado de grano

fino, y enla une en 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A (Seguridad
Estructural Acero del CTE).

Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificacion de fdbrica, con sefales indelebles para

evitar confusiones. No presentardn grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccidn superiores
al cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones

7.1. Productos para curado de hormigones
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Se definen como productos para curado de hormigones hidrdulicos los que, aplicados en forma de
pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigdn para impedir
la pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante serd claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcién
del calor solar. Esta capa deberd ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos
después de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados,
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigdn, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de
estos productos deberd ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrdn utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras
8.1. Encofrados en muros

Podrdn ser de madera o metdlicos debiendo tener la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que
la deformacién mdxima debida al empuje del hormigdn fresco sea minima, dependiendo su
aceptacion o no al criterio del arquitecto.

Los encofrados para hormigdn visto se definen en los documentos de proyecto.
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos

Podrdn ser de madera o metdlicos pero cumplirdn la condicidon de que la deformacién mdxima de
una arista encofrada respecto a la tedrica, sea minima, dependiendo su aceptacién o no al criterio
del arquitecto.

Igualmente deberd tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos dindmicos
del vibrado del hormigdn.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento
9.1. Cal hidraulica
Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco menor del doce por ciento.

- Fraguado entre nueve vy freinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los siete dias superior a ocho kilogramos por centimetro
cuadrado. curado de la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por
centimetro cuadrado. curado por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la fraccidon de pasta pura a los veintiocho dias superior a ocho kilogramos por
centimetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la
alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro
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Deberd cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato cdlicico semihidratado (s04ca/2h20) serd como minimo del cincuenta por
ciento en peso.

- Elfraguado no comenzard antes de los dos minutos y no terminard después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 une 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

- En tamiz 0.08 une 7050 no serd mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismdticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexidn con una separacion entre
apoyos de 10,67 cm resistirdn una carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- Laresistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexién,
serd como minimo setenta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. la toma de muestras se
efectuard como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los
diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como minimo una muestra. los ensayos se
efectuardn segun las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta
10.1. Tejas cerdmicas o de cemento

Las tejas cerdmicas o de cemento que se empleardn en la obra, se obtendrdn a partir de superficies
conicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a 150 mm o bien estardn dotadas de una parte
plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberdn tener la
aprobacion del ministerio de industria, la autorizacidn de uso del ministerio de obras publicas y
urbanismo, un documento de idoneidad técnica de IETCC. o una certificacion de conformidad
incluida en el registro general del CTE del ministerio de la vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes

Las Idminas impermeabilizantes podrdn ser bituminosas, pldsticas o de caucho. Las Idminas vy las
imprimaciones deberdn llevar una etfiqueta identificativa indicando la clase de producto, el
fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrdn de sello INCE-ENOR y de
homologacién MICT, o de un sello o certificacion de conformidad incluida en el registro del CTE del
ministerio de la vivienda.

Podrdn ser bituminosos ajustdndose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del
CTE, cuyas condiciones cumplird, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido
documento de idoneidad técnica de IETCC cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y cinc

Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo serd de noventa y nueve por ciento.

Serd de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor
uniforme, fractura brillante y cristalina, desechdndose las que tengan picaduras o presenten hojas,
aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable, dictil y exento de sustancias extranas,
y, en general, de todo defecto que permita la filtracién y escape del liquido. los didmetros y espesores
de los tubos serdn los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la
direccion facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque
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Las piezas utilizadas en la construccién de fdbricas de ladrillo o bloque se ajustardn a lo estipulado en
el articulo 4 del DB SE-F (Seguridad Estructural. Fdbrica, del CTE).

La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas serd de 5 N/mm?,

Los ladrillos serdn de primera calidad segun queda definido en la norma NBE-RL/88 y CTE. Las
dimensiones de los ladrillos se medirdn de acuerdo con la norma UNE 7267. La resistencia a compresion
de los ladrillos serd como minimo:

- Ladrillos macizos: 100 kg/cm?
- Ladrillos perforados: 100 kg/cm?
- Ladrillos huecos: 50 kg/cm?

12.2. Viguetas prefabricadas

Las viguetas serdn armadas o pretensadas segin la memoria de cdlculo y deberdn poseer la
autorizacion de uso del MOPU. no obstante el fabricante deberd garantizar su fabricacion y resultados
por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para su utilizacién y montaje en caso de ser
éstas necesarias siendo responsable de los dafos que pudieran ocurrir por carencia de las
instrucciones necesarics.

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptard a la EFHE (RD 642/2002).
12.3. Bovedillas

Las caracteristicas se deberdn exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados
13.1. Baldosas y losas de terrazo

Se compondrdn como minimo de una capa de huella de hormigdén o mortero de cemento, triturados
de piedra o mdrmol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y drido mds
grueso.

Los dridos estardn limpios y desprovistos de arcilla y materia orgdnica. los colorantes no serdn orgdnicos
y se ajustardn a la norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serdn:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mds o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro en mds o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variard en mds de un milimetro y medio y
no serd inferior a los valores indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectdngulo si la baldosa es rectangular, y si es de
otra forma, el lado minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en ningun punto de siete milimetros y
en las destinadas a soportar tréfico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variaciéon mdéxima admisible en los dngulos medida sobre un arco de 20 cm de radio serd de
mds/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasard el cuatro por mil de la longitud, en mds o en
Menos.

- El coeficiente de absorcién de agua determinado segin la norma UNE 7008 serd menor o igual al
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quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuard segun norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en
humedo y con arena como abrasivo; el desgaste mdximo admisible serd de cuatro milimetros y sin
que aparezca la segunda capa tratdndose de baldosas para interiores de tres milimetros en
baldosas de aceras o destinadas a soportar tréfico.

- Las muestras para los ensayos se tomardn por azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco
unidades por cada millar mds, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos
visibles, siempre que el nUmero de desechadas no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo

Las piezas para rodapié, estardn hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrdn un canto
romo y sus dimensiones serdn de 40x10 cm las exigencias técnicas serdn andlogas a las del material de
solado.

13.3. Azulejos

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerdmica recubierta de una superficie
vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos.

Deberdn cumplir las siguientes condiciones:

- Serhomogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extranas que pueden disminuir su
resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estardn perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serdn las seialadas en los
planos. la superficie de los azulejos serd brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga
mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serdn lisos sino que presentardn segun los casos, un canto
romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de dngulo
entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones serd de un uno por ciento en menos y un cero en mds, para los de
primera clase.

- La determinacién de los defectos en las dimensiones se hard aplicando una escuadra
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las
aristas con un lado de la escuadra. la desviacién del extremo de la otra arista respecto al lado de
la escuadra es el error absoluto, que se traducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol
Los mdrmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras,
bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formacién de la masa o a la mala explotacién de

las canteras. Deberdn estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas serdn piezas de 50x50 cm como mdximo y 3 cm de espesor. las tolerancias en sus
dimensiones se ajustardn a las expresadas en el pdrrafo 9.1. Para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de mdarmol

Las piezas de rodapié estardn hechas del mismo material que las de solado; tendrdn un canto romo y
serdn de 10 cm de alto. las exigencias técnicas serdn andlogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller
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14.1. Puertas de madera

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn tener la aprobacién del ministerio de
industria, la autorizacién de uso del MOPU o documento de idoneidad técnica expedido por el IETCC.

14.2. Cercos

Los cercos de los marcos interiores serdn de primera calidad con una escuadria minima de 7x5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metdlica
15.1. Ventanas y puertas

Los perfiles empleados en la confeccidén de ventanas y puertas metdlicas, serdn especiales de doble
junta y cumplirdn todas las prescripciones legales. No se admitirdn rebabas ni curvaturas rechazédndose
los elementos que adolezcan de algun defecto de fabricacion.

Articulo 16.- Pintura
16.1. Pintura al temple

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la
adicién de un antifermento tipo formol para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar
podrdn ser :

- blanco de cinc que cumplird la norma UNE 48041,
- litopdn que cumplird la norma UNE 48040.
- bidxido de titanio tipo anatasa segun la norma UNE 48044.

También podrdn emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cdicico vy sulfato bdsico. Estos
dos Ultimos productos considerados como cargas no podrdn entrar en una proporcidon mayor del
veinticinco por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estdn constituidos de
bidxido de fitanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberdn ser de excelente calidad. Los colores
reunirdn las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, efc.

- Serinalterables a la accién de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

- Los aceites y barnices reunirdn a su vez las siguientes condiciones :
- Serinalterables por la accién del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.
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Los colores estardn bien molidos y seréin mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color
serd amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la
presencia de sustancias exfranas.

Articulo 18.- Fontaneria

18.1. Tuberia de hierro galvanizado

La designacién de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustardn a las correspondientes
normas DIN: Los manguitos de unidén serdn de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado

Todo saneamiento horizontal se readlizard en tuberia de cemento centrifugado siendo el didmetro
minimo a utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccidn se realizardn mediante las arquetas correspondientes.
18.3. Bajantes

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de fibrocemento o materiales pldsticos que
dispongan autorizacién de uso. no se admitirdn bajantes de didmetro inferiora 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizardn mediante uniones gibault.

18.4. Tuberia de cobre

La red de distribucién de agua y gas butano se realizard en tuberia de cobre, sometiendo a la citada
tuberia a la presidn de prueba exigida por la empresa gas butano, operacion que se efectuard una

vez acabado el montagje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustardn a las normas correspondientes
de la citada empresa.

Las vdlvulas a las que se someterd a una presidn de prueba superior en un cincuenta por ciento a la
presidn de trabajo serdn de marca aceptada por la empresa gas butano y con las caracteristicas que
ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas

19.1. Normas

Todos los materiales que se empleen en la instalacién eléctrica, tanto de AT como de BT., deberdn
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI., los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-précticas de la compania
suministradora de energia.

19.2. Conductores de baja tensién

Los conductores de los cables serdn de cobre de nudo recocido normalmente con formacion e hilo
Unico hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor
resistencia al frio, a la laceracién, a la abrasion respecto al policloruro de vinilo normal (PVC).
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La accidén sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mds minima alteracion de la
cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusién sobre las almas del
cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser faciimente separado para la
confeccién de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de “instalacion' normalmente alojados en tuberia protectora serdn de cobre
con aislamiento de PVC. La tensidn de servicio serd de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccién minima que se utilizard en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza serd la obtenida de los planos correspondientes.

Los ensayos de tensidon y de la resistencia de aislamiento se efectuardn con la tensién de prueba de
2.000 V y de igual forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras
suficientes para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de fierra tendrdn esta toma dispuesta de forma que sea la primera en
establecerse y la Ultima en desaparecer y serdn irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.
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CAPITULO II: PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA Y

CAPITULO IIl: PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO

Articulo 20.- Movimiento de tierras

20.1. Explanacién y préstamos

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como
las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente tfransporte de los productos
removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciardn las obras de excavaciones
ajusténdose a las alienaciones pendientes dimensiones y demds informacién contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera exfraido en el desbroce se
aceptard para su utilizacion posterior en proteccidn de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendrd separada del resto de los productos
excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacién, excepcion hecha de la tierra vegetal, se
podrdn utilizar en la formacién de rellenos y demds usos fijados en este pliego y se transportardn
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la
obra.

En cualquier caso no se desechard ningin material excavado sin previa autorizacién.

Durante las diversas etapas de la construccidn de la explanacion, las obras se mantendrdn en
perfectas condiciones de drengje.

El material excavado no se podrd colocar de forma que represente un peligro para construcciones
existentes, por presién directa por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar
dano a las construcciones colindantes y existentes. los drboles a derribar caerdn hacia el centro de la
zona objeto de la limpieza, acotdndose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer
en su sifio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de didmetro serdn eliminadas hasta una profundidad no
inferior a 50 cm, por debajo de la rasante de excavacién y no menor de 15 cm por debajo de la
superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccién de tocones y raices, se rellenardn con material andlogo al
existente, compactdndose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizard produciendo las menores molestias posibles a las zonas
habitadas préximas al terreno desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono
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La excavaciéon de la explanacion se abonard por metros clUbicos realmente excavados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de concluidos. la medicién se hard sobre los perfiles
obtenidos.

20.2. Excavacién en zanjas y pozos

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las
obras de fdbrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras andlogas.
Su ejecucidn incluye las operaciones de excavaciéon, nivelacion y evacuacién del terreno y el
consiguiente fransporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucion de las obras

El contratista de las obras notificard con la antelacién suficiente, el comienzo de cualquier excavacion,
a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno
natural adyacente al de la excavacion o se modificard ni renovard sin autorizacién.

La excavacion continuard hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segin se ordene. No obstante, la direccién facultativa
podrd modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de
conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existirdn puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de
nivel, siempre fuera del drea de excavacién.

Se llevard en obra un control detallado de las mediciones de la excavacidn de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizard cuando existan todos los elementos necesarios
para su excavacion, incluido la madera para una posible entibacion.

La direccién facultativa indicard siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja,
aunqgue sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La confrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las
excavaciones que readlice, aplicando los medios de entibacién, apuntalamiento, apeo y proteccion
superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y
deslizamientos que pudieran causar dano a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran
definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la direccién facultativa.

La direccién facultativa podrd ordenar en cualquier momento la colocacién de entibaciones,
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptardn por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua,
manteniendo libre de la misma la zona de excavacién, colocdndose ataguias, drenajes, protecciones,
cunetas, canaletas y conductos de desagle que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen los
taludes, las paredes y el fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca calterada, capas de
terreno inadecuado o cualguier elemento extrano que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiardn las
grietas y hendiduras, rellendndose con material compactado o hormigén.

La separacion entre el tajo de la mdquina y la entibacién no serd mayor de vez y media la
profundidad de la zanja en ese punto.
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En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerdn
abiertas mds de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacién de la zanja para cimentacion, se hard una revision
general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las
medidas pertinentes.

Mientras no se efectie la consolidaciéon definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservardn las
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y
demds medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno
posterior, se podrdn depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del
borde de la misma de 0,60 m como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demds
Pasos Yy servicios existentes.

20.2.2. Preparacién de cimentaciones

La excavacion de cimientos se profundizard hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o
aguas pluviales o subterrdneas que pudieran presentarse, se cegardn o desviardn en la forma y
empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigdn y la colocacion de las armaduras de cimentacién, se
dispondrd de una capa de hormigdn pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido en los precios unitarios de cimentacién.
20.2.3. Medicién y abono

La excavacion en zanjas o pozos se abonard por metros cUbicos realmente excavados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos

Consiste en la extensidn o compactacion de materiales terrosos, procedentes de excavaciones
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extensidon y compactacion.
Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente
horizontales. El espesor de estas tongadas serd el adecuado a los medios disponibles para que se

obtenga en todo el mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con pendiente transversal méxima del dos por
ciento. Una vez extendida la tongada, se procederd a la humectacidn si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de
los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la
compactacion prevista, se tomardn las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacién por
oreo, o por adicién de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc).

Conseguida la humectacion mds conveniente, posteriormente se procederd a la compactacion
mecdnica de la tongada.
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Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accidén de todo tipo de trafico hasta que se haya
completado su composicién. si ello no es factible el tradfico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuird de forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizard en primer lugar el desbroce y limpieza
del terreno, se seguird con la excavacién y extraccién de material inadecuado en la profundidad
requerida por el proyecto, escarificéindose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazdn
entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterrdneas,
se desviardn las primeras y se captardn y conducirdn las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurard la eliminacién de este
material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectaciéon si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.

El relleno del frasdds de los muros se realizard cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de
los 21 dias si es de hormigdn.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva tfongada de relleno o terraplén hasta que la Ultima
se haya secado, o se escarificard anadiendo la siguiente tongada mds seca, hasta conseguir que la
humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hard de forma uniforme, sin que
existan encharcamientos.

Se parardn los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicién y abono

Las distintas zonas de los rellenos se abonardn por metros cubicos realmente ejecutados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones

21.1. Dosificacién de hormigones

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los dridos, dosificacién de agua vy
consistencia del hormigdn de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacién de hormigones

En la confeccidén y puesta en obra de los hormigones se cumplirdn las prescripciones generales de la
instruccion de hormigdn estructural (EHE).

Los dridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse automdticamente en peso. Las instalaciones de
dosificacion, lo mismo que todas las demds para la fabricacién y puesta en obra del hormigdn habrdn
de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificaciéon serdn del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco

por ciento para los distintos tamanos de dridos y dos por ciento para el drido total. En la consistencia
del hormigdén admitird una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de Abrams.
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La instalacion de hormigonado serd capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes
proporcionando un hormigdn de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad vy la
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberdn
sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los dridos en el mezclador, este se habrd cargado de una parte de la
cantidad de agua requerida por la masa completdndose la dosificacion de este elemento en un
periodo de fiempo que no deberd ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los dridos se han
infroducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciard totalmente
su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan fraguado parcialmente
aunque se anadan nuevas cantidades de cemento, dridos y agua.

21.3. Mezcla en obra

La ejecuciéon de la mezcla en obra se hard de la misma forma que la sehnalada para la mezcla en
central.

21.4. Transporte de hormigén
El fransporte desde la hormigonera se redlizard tan rdpidamente como sea posible. En ningln caso se
tolerard la colocacion en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten

cualquier ofra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cdonicos, que
favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una instalacién central, su fransporte a obra
deberd realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén

Como norma general no deberd transcurrir mds de una hora entre la fabricaciéon del hormigdn, su
puesta en obra y su compactacion.

No se permitird el vertido libre del hormigdn desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido
el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mds de medio metro
de los encofrados.

Al verter el hormigdén se removerd enérgica y eficazmente para que las armaduras queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reUne gran cantidad de acero,
y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacién entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo que el avance se realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos, llendndolas en toda su altura y
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada
escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactacion del hormigén

Pliego de Condiciones / P&gina 75



PLIEGO DE CONDICIONES EXPTE: ED 18/16 MSRP

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DEDICADO AL
CICLO DE ADMINISTRACION Y GESTION EN EL IES MONTE NEME, SITUADO EN LA RUA NACENTE N°29, EN EL
CONCELLO DE CARBALLO (A CORUNA)

La compactacién de hormigones deberd realizarse por vibracién. los vibradores se aplicardn siempre
de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se
emplean vibradores internos, deberdn sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente vy
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el
hormigdn. La aguja se infroducird y retirard lentamente, y a velocidad constante, recomenddndose a
este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no foque las armaduras. La
distancia entre los puntos sucesivos de inmersidn no serd superior a 75 cm, y serd la adecuada para
producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacion brillante, siendo preferible vibrar
en pocos puntos prolongadamente. No se infroducird el vibrador a menos de 10 cm de la pared del
encofrado.

21.7. Curado de hormigén

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al hormigdn a un proceso curado segun el
tipo de cemento utilizado y las condiciones climatoldgicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigdn vy evitarse todas las causas tanto
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del elemento
hormigonado. Una vez humedecido el hormigdn se mantendrdn humedas sus superficies, mediante
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos andlogos durante tres dias si el conglomerante empleado
fuese cemento Portland |-35, aumentdndose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese
de endurecimiento mds lento.

21.8. Juntas en el hormigonado

Las juntas podrdn ser de hormigonado, contraccion ¢ dilatacién, debiendo cumplir lo especificado en
los planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la
direccién de los méximos esfuerzos de compresién, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccidn, se dejardn juntas abiertas durante algin
tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. el ancho de tales juntas deberd
ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad, lechada o drido que haya quedado
suelto, y se humedecerd su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de
cemento antes de verter el nuevo hormigdn. se procurard alejar las juntas de hormigonado de las
zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacién de los paramentos vistos

Si no se prescribe otra cosa, la mdxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos
planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién
serd la siguiente :

- superficies vistas : seis milimetros (6 mm).
- superficies ocultas : veinticinco milimetros (25 mm).

21.10. Limitaciones de ejecucién

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de lluvias, adoptdndose las medidas
necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigdn fresco o lavado de superficies.
si esto llegara a ocurrir, se habrd de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado
después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:
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- replanteo de ejes, cotas de acabado
- colocacién de armaduras
- limpieza y humedecido de los encofrados

Durante el hormigonado:

El vertido se redlizard desde una altura méxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a
distancia que impidan la segregacién de los componentes del hormigdn. se realizard por tongadas de 30
cm. Se vibrard sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas,
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las
proximas 48 horas se podrdn utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bagjo la
autorizacion de la DF.

No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederd a la limpieza,
rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuacién mortero rico en cemento, y
hormigonando seguidamente. si hubiesen transcurrido mas de 48 horas se tratard la junta con resinas
epoxi.

No se mezclardn hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo hiumedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70%
de su resistencia

Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no
antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la Direccidn Facultativa.

PRV

21.11. Medicion y abono

El hormigdn se medird y abonard por metro cUbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras
interiores de encofrado de superficies vistas. en las obras de cimentacién que no necesiten encofrado
se medird entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de precios la unidad de
hormigdn se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc, se medird de esta
forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. si en el cuadro de
precios se indicara que estd incluido el encofrado, acero, etc, siempre se considerard la misma
medicién del hormigdn por metro cubico o por metro cuadrado. en el precio van incluidos siempre los
servicios y costos de curado de hormigdn.

21.12 Control del hormigén

Ademds de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine
la direccién facultativa de las obras, se realizardn todos los que prescribe la "Instruccién de hormigdn
estructural (EHE)".

El control de la obra serd del indicado en los planos de proyecto.

21.13 Mantenimiento de las estructuras de hormigén

La estructura de hormigdn debe mantener los niveles requeridos de funcionalidad durante la vida de
servicio, ademds de verificar los niveles adecuados de fiabilidad.

En consecuencia, para conseguir un buen rendimiento, es indispensable un mantenimiento adecuado
para la mayor parte de las estructuras de hormigon.
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La degradacion de las prestaciones debe ser proporcionada a las etapas de construccién y al disefo
de la estructura.

21.13.1 Procedimiento

El proceso de mantenimiento consta de una inspeccidn inicial, prediccion del deterioro, inspeccion,
evaluacion, conclusiones, medidas correctivas y registro.

21.13.2 Categorias y descripciones

Categoria A: Mantenimiento preventivo - evita la aparicién de un deterioro visible de la estructura
durante el periodo de vida.

Categoria B: Mantenimiento correctivo — se deben adoptar medidas correctivas al observarse la
degradacién del aspecto de la estructura

Categoria C: mantenimiento de observacién - el mantenimiento llevado a cabo teniendo en cuenta
la inspeccidn inicial sin adoptar medidas especificas. Permite cierto grado de deterioro.

Categoria D: Sin inspeccidon de mantenimiento - El mantenimiento aplicado a la estructura cuya
inspeccion directa es dificil o prdcticamente imposible, tales como estructuras bajo tierra.

21.13.3 Pautas de actuacién segin el mecanismo de deterioro

- Mantenimiento en procesos de deterioro debidos a la carbonatacion
- Mantenimiento en procesos de deterioro debidos a cloruros

- Mantenimiento en procesos de deterioro debidos a las heladas

- Mantenimiento en procesos de deterioro debidos a ataques quimicos

CIMENTACION: ZAPATAS

En caso de que se produzcan fugas, tanto en las tuberias de evacuacién del edificio como en las de
suministro de agua potable, se dard inmediato aviso, para una rdpida reparacién, pues en caso
contrario se pueden producir graves alteraciones en el terreno.

No deben realizarse perforaciones que alteren su resistencia.
No modificar las solicitaciones previstas en cdlculo sin un estudio previo.

La zona de cimentacién debe mantenerse en el mismo estado en que se presentd, exenta de todo
elemento que pueda alterarlo o dificulte su mantenimiento o inspeccién.

En las periddicas revisiones a que se someta el edificio, que se realizard por técnico competente,
podrdn analizarse aquellos sinfomas que puedan sugerir la necesidad de trabajos apropiados para el
mantenimiento de la estructura.

Si se observan defectos, fisuras u ofros, en el edificio, estas deben ser estudiadas por un técnico
competente, que dictamine su importancia y peligrosidad, y en cualquier caso, las medidas vy
actuaciones que deban adoptarse. Si por causa de nuevas construcciones proximas a la nuestra,
excavaciones, servicios o instalaciones, pueden suceder cambios en el terreno, serd necesario el
dictamen de un técnico competente.

CIMENTACIONES/ESTRUCTURAS: MUROS
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No se deben intfroducir cuerpos duros en las juntas. No deben disponerse, junto al muro, cargas que
rebasen las previstas en el cdlculo, o en su defecto, a las que determine el técnico, segin su estado.

No se adosardn al muro elementos estructurales y/o acopios que puedan alterar su estabilidad.
La zona debe mantenerse exenta de elementos que alteren la humedad del terreno contenido.
No se dispondrdn liquidos o sustancias que puedan alterar sus paramentos.

Se evitardn en la zona los elementos que puedan alterar quimica o mecdnicamente a la contencién o
a las tierras contenidas.

Mantener los drenajes en perfecto estado de funcionamiento.

Cada ano, deben inspeccionarse los paramentos después de cada periodo de lluvias.

Cada 5 anos, deben comprobarse las juntas de dilatacién.

No abrir zanjas paralelas al muro y junto a la base del mismo.

No deben plantarse determinadas especies de drboles, sus raices pueden ser causa de dafos graves.
ESTRUCTURAS HORMIGON: SOPORTES

Si se aprecia alguna anomalia, fisuras u otro fipo de lesiones en los soportes, se acudird a un técnico
inspector para que dictamine la causa y la solucion a adoptar, y en caso de ser debida a los soportes,

los refuerzos a realizar.

No exponer (salvo que asi esté dispuesto en el proyecto) a la humedad los soportes, y reparar de
inmediato cualquier fuga en las instalaciones de suministro o evacuacion.

No abrir rozas ni taladros en general En todo caso, consultar con técnico competente.

Se realizardn los trabajos (le limpieza propios del material de recubrimiento, si los soportes son vistos, la
limpieza se llevard a cabo con un cepillo y agua.

Cada 3 anos se realizard una inspeccidén (o antes en caso de detectar anomalias), observando el
estado de la proteccidon contra la corrosion y contra el fuego (le los soportes, y en caso necesario se
procederd a una reparacién o repintado.

Cada 10 anos se realizardn las pruebas adecuadas de resistencia de los soportes para observar su
evolucidn, por técnico inspector.

La Propiedad debe conservar en su poder toda la documentacién técnica en que figuren las
solicitaciones de cdlculo de los soportes. Si se prevén cambios que puedan alterar las solicitaciones de
los soportes, o se aprecia algun tipo (le anomalia, se debe acudir a un técnico competente. No deben
excederse las cargas del proyecto.

Las humedades no previstas deben ser corregidas de inmediato, tomdndose las medidas (le
proteccién de la estructura que sean necesarias.

ESTRUCTURAS HORMIGON: VIGAS
No deben variarse las solicitaciones previstas en el proyecto. Se deben inspeccionar las humedades no
previstas, y tomarse las medidas que sean necesarias para la proteccion del elemento. Debe

detectarse cualquier fuga y reparar la instalaciéon correspondiente.

No abrir rozas ni taladros sin consultar técnico inspector.
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Se redlizardn los trabajos de limpieza propios del material de recubrimiento. Si las vigas son vistas, se
limpiardn con cepillo y agua.

Cada 3 anos, se redlizard una inspeccidn (o antes si se observase alguna anomalia), aprecidndose si
existe una flecha excesiva u ofro tipo de lesién.

Cada 10 anos se realizardn las pruebas adecuadas de la resistencia de los materiales para observar su
evolucion por técnico inspector.

ESTRUCTURAS HORMIGON: FORJADOS UNIDIRECCIONALES

La propiedad conservard en su poder la documentacién técnica relativa al forjado realizado, donde
figuren las sobrecargas de uso y todas las previstas. A estos efectos, en especial en locales
comerciales, de almacenamiento y de paso, deberd indicarse en ellos y de forma visible, la limitacién
de sobrecargas a que quedan sujetos.

No se permiten huecos no previstos en el proyecto.

Se prohibe cualquier uso que someta al forjado a una humedad habitual, y se reparard
inmediatamente cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.

Solo se realizardn los trabajos de limpieza propios para el material de recubrimiento de los forjados.
Caso de que sean vistos, la limpieza se realizard con cepillo y agua.

Cada ano, observar la existencia de humedades.

Cada 7 anos, se realizard una inspeccidén, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, observando si
aparecen en alguna zona fisuras en el cielo raso, tabiqueria u otros elemento de cerramiento, y/o
flechas excesivas.

Articulo 22.- Morteros

22.1. Dosificacion de morteros

Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicdndose cual ha de
emplearse en cada caso para la ejecucién de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacién de morteros
Los morteros se fabricardn en seco, continudndose el batido después de verter el agua en la forma y

cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas
ni grumos.

22.3. Medicién y abono.
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicidn va incluida en las unidades a las que
sirve: fdbrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. en algin caso excepcional se medird y

abonard por metro clbico, obteniéndose su precio del cuadro de precios si lo hay u obteniendo un
nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados

23.1. Construcciéon y montaje
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberdn poseer la resistencia vy la
rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos
dindmicos producidos por el sistema de compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos
anormales en el hormigdn, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serdn sélidos y sencillos, de modo que su
montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mds de 6 metros de luz libre se dispondrdn con la
contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera
cavidad en el intradds.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serdn cuidadosamente
rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcidon del
agua contenida en el hormigdn, y se limpiardn especiaimente los fondos dejdndose aberturas
provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberdn permitir el entumecimiento de las mismas por ia humedad
del riego y del hormigdn, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para
lo cual se podrd realizar un sellado adecuado.

En esta fase serd necesario:

- Planos de la estructura y de despiece de los encofrados.

- Confeccion de las diversas partes del encofrado.

- Montagje segun un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se
coloca una cara, después la armadura y, por Ultimo, la otra cara; si es en pilares, primero la
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuaciéon la
armadura.

- No se dejardn elementos separadores o tirantes en el hormigdn después de desencofrar,
sobretodo en ambientes agresivos.

- Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado.

- Elapoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes.

- Sila altura es excesiva para los puntales, se redlizardn planos intermedios con tablones colocados
perpendicularmente a estos; las lineas de puntales inferiores irdn arriostrados.

- Se vigilard la correcta colocacién de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la
limpieza y humedecido de las superficies.

- Elvertido del hormigdn se realizard a la menor altura posible.

- Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las armaduras.

- Los encofrados deberdn resistir las acciones que se desarrollen durante la operacién de vertido y
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones. las tolerancias permitidas
guedardn ajuicio de la direccién facultativa en funcién del tipo de elemento, acabado, etc.

23.2. Apeos y cimbras. Construcciéon y montaje

Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo
sustentado, asi como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios,
maquinaria, viento, etc).

Las tolerancias en las cimbras y apeos vendrdn determinadas por la direccion facultativa.

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén
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El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrd efectuarse a un dia de
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y
otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigdn. los costeros
verticales de elementos de gran canto no deberdn retirarse antes de los dos dias con las mismas
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podrd realizarse cuando, a ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado;
las pruebas de resistencia, elemento de construccidon sustentado haya adquirido el doble de la
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hard
de modo suave y uniforme, recomenddndose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta transcurrido un minimo de 7 dias para los soportes y tres dias
para los demds casos, siempre con la aprobacion de la Direccidn Facultativa.

Los tableros de fondo vy los planos de apeo se desencofrardn siguiendo las indicaciones de la NTE, y la
EHE, con la previa aprobacién de la d.f. se procederd al aflojado de las cuias, dejando el elemento
separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacién de la flecha para ver
si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regard abundantemente, también se podrd aplicar
desencofrante superficial.

Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza
23.4. Medicion y abono

Los encofrados se medirdn siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigdn,
no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecion o
apeos necesarios para mantener el encofrado en una posicién correcta y segura contra esfuerzos de
viento, etc. En este precio se incluyen ademds, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado
y retirada del material. en el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad
de hormigdn, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van
incluidos en la medicién del hormigdn.

Articulo 24.- Armaduras
24.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras

Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con los articulos de la Instruccién de hormigdn
estructural (EHE).

PRV

24.2. Medicion y abono

De las armaduras de acero empleadas en el hormigdn armado, se abonardn los kg realmente
empleados, deducidos de los planos de ejecucion, por medicion de su longitud, anadiendo la longitud
de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los
distintos didmetros empleados.

En ningun caso se abonard con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la
medicién efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el
pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y
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colocacion en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas
cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.
Articulo 25.- Estructuras de acero
25.1 Descripcion
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado.
25.2 Condiciones previas
Se dispondrd de zonas de acopio y manipulacién adecuadas
Las piezas serdn de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.
Se comprobard el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estardn protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas.
25.3 Componentes
- perfiles de acero laminado
- perfiles conformados
- chapas y pletinas
- tornillos calibrados
- tornillos de alta resistencia
- tornillos ordinarios
- roblones

25.4 Ejecucién

Limpieza de restos de hormigdn etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y
soldadura de arranques.

Trazado de ejes de replanteo.

Se utilizardn calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante
el montgje.

Las piezas se cortardn con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de
chapas.

Los cortes no presentardn iregularidades ni rebabas.

No se realizardn las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicién de las piezas.
Nos ejes de todas las piezas estardn en el mismo plano.

Todas las piezas tendrdn el mismo eje de gravedad.

25.5. Uniones mediante tornillos de alta resistencia

Se colocard una arandela, con bisel conico, bajo la cabeza y bajo la tuerca.

La parte roscada de la espiga sobresaldrd de la tuerca por lo menos un filete.
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Los tornillos se apretardn en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
Los agujeros tendrdn un didmetro 2 mm. Mayor que el nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:

- soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido

- soldeo eléctrico automdtico, por arco en atmdsfera gaseosa

- soldeo eléctrico automdtico, por arco sumergido

- soldeo eléctrico por resistencia

Se preparardn las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes
de soldado y la separacién entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas.

Los cordones se redlizardn uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada corddn se
eliminard la escoria con piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rédpido de las soldaduras.

Los elementos soldados para la fijacidon provisional de las piezas, se eliminardn cuidadosamente con
soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminardn con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederd a su limpieza y proteccion antioxidante,
para realizar por Ultimo el pintado.

25.6 Control

Se controlard que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.

Se controlard la homologacién de las piezas cuando sea necesario.

Se controlard la correcta disposicidon de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

25.7 Medicion

Se medird por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se
seguirdn los criterios establecidos en las mediciones.

25.8 Mantenimiento

Cada tres anos se realizard una inspecciéon de la estructura para comprobar su estado de conservaciéon y
su proteccién antioxidante y contra el fuego.

Articulo 26.- Estructura de madera

26.1 Descripcion

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas

La madera a utilizar deberd reunir las siguientes condiciones:

- color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
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- no tendrd defectos ni enfermedades, putrefaccién o carcomas.

- estard fratada contra insectos y hongos.

- tendrd un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrd
entre el 10y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesard entre un 33 y un 35% menos que
la verde.

- no se utilizar&d madera sin descortezar y estard cortada al hilo.

26.3 Componentes
- madera.

clavos, tornillos, colas.
- pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion

Se construirdn los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacioén y reparto definidas
en proyecto.

Las bridas estardn formadas por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40 x 7 y 60 x
9 mm; los tirantes serdn de 40 6 50 x 9 mm y entre 40 y 70 cm. tendrd un taldén en su exfremo que se
introducird en una pequeia mortaja practicada en la madera. Tendrdn por lo menos tres pasadores o
firafondos.

No estardn permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocardn contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introducirdn por rotacién y en orificio previamente practicado de didmetro muy inferior.

Los vdstagos se infroducirdn a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda unién tendrd por lo menos cuatro clavos.

No se redlizardn uniones de madera sobre perfiles metdlicos salvo que se utilicen sistemas adecuados
mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general medianfe piezas que aseguren un
funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control

Se ensayardn a compresién, modulo de elasticidad, flexion, cortadura, traccién; se determinard su
dureza, absorcién de agua, peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobard su grado de humedad; si estd entre el 20 y el 30%, se incrementardn sus dimensiones un
0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirdn las
dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminucién del contenido de humedad.

26.6 Medicion

El criterio de medicién varia segun la unidad de obra, por lo que se seguirdn siempre las indicaciones
expresadas en las mediciones.

246.7 Mantenimiento

Se mantendrd la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
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Se observard periddicamente para prevenir el atague de xildfagos.

Se mantendrdn en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27.- Canteria
27.1 Descripcion

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion, utilidad, etc, utilizados en la
construccion de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.
= Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misién
resistente sino solamente decorativa. se pueden utilizar fanto al exterior como al interior, con junta o sin
ella. el mortero utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, efc.

=  Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misidon resistente o
decorativa, y que por su colocacion se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras
tienen forma mds o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estard comprendido entre 15y 25

kg.

Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposicion de mortero. Ordinaria cuando las piezas se
asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en
bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con
mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterdndolo. Esta denominacion serd
independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los
salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los
lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.

= Sillarejos

Son muros readlizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misidn resistente o
decorativa, que por su colocacién se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma mds o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitird la colocacion a
mano.

= Sillerias

Es la fdbrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener
misién resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan
Utiles para su desplazamiento, teniendo una o mds caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150

kg.

= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas,
canecillos, impostas, columnas, arcos, bévedas y ofros. Normalmente tienen misidn decorativa, si bien en
otros casos ademds tienen misidn resistentes.

27.2 Componentes
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= Chapados

piedra de espesor entre 3y 15 cm.

mortero de cemento y arena de rio 1:4

cemento cem ll/a-m 42,5 cemiii/b-v 32,5r

anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

* Mamposterias y sillarejos

piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

forma iregular o lajas.

mortero de cemento y arena de rio 1:4

cemento cem ll/a-m 42,5 cemiii/b-v 32,51

anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.

= Sillerias

piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

forma regular.

mortero de cemento y arena de rio 1:4

cemento cem ll/a-m 42,5 cemiii/b-v 32,51

anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.

= Piezas especiales

piedras de distinto grosor, medidas y formas.

forma regular o irregular.

mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.
cemento cemiilla-m 42,5 cem ll/b-v 32,5r

anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas

planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
muros o elementos bases ferminados.

forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
colocaciéon de piedras a pie de tgjo.

andamios instalados.

puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion

extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.

volcado de la piedra en lugar idéneo.

replanteo general.

colocaciéon y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccién
facultativa.

tendido de hilos enfre miras.

limpieza y humectaciéon del lecho de la primera hilada.

colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.

acunado de los mampuestos (segun el tipo de fdbrica, procederd o no).

ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su
posicion.

rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

limpieza de las superficies.

proteccién de la fdbrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con
pldsticos u ofros elementos.

regado al dia siguiente.
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- retirada del material sobrante.
- anclaoje de piezas especiales.

27.5 Control
- replanteo.
- distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,etc.
- geometria de los dngulos, arcos, muros apilastrados.
- distancias mdximas de ejecucién de juntas de dilatacion.
- planeidad.
- aplomado.
- horizontalidad de las hiladas.
- fipo de rejuntado exigible.
- limpieza.
- uniformidad de las piedras.
- ejecucion de piezas especiales.
- grueso de juntas.
- aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicion, figuracion,
disgregacion.
- morteros utilizados.
27.6 Seguridad

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establezca la ordenanza de seguridad e higiene en
el frabajo

Las escaleras o medios auxiliares estardn firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el oficial contard con la colaboracion del ayudante

Se utilizardn las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.

Se utilizardn guantes y gafas de seguridad.

Se utilizard calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estardin dotadas de grado de aislamiento |i.
27.7 Medicién

Los chapados se medirdn por m2 indicando espesores, 6 por m2, no descontando los huecos inferiores
a2m2,

Las mamposterias v sillerias se medirdn por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Los solados se medirdn por m2,
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se medirdn por metros lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes,
efc.

27.8 Mantenimiento

Se cuidard que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetraciéon de agua.
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Se vigilardn los anclajes de las piezas especiales.

Se evitard la caida de elementos desprendidos.

Se limpiardn los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizardn con productos idéneos las fabricas que estén en proceso de descomposicion.

Se tratardn con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 28.- Albanileria

28.1. Fabrica de ladrillo

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto. antes de colocarlos se
humedecerdn en agua. El humedecimiento deberd ser hecho inmediatamente antes de su empleo,
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en confrario, el
tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente

plana, vertical y a plano con los demds elementos que deba coincidir. Para ello se hard uso de las
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicacién en contra se empleard un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m’ de pasta.

Al interrumpir el frabajo, se quedard el muro en adaragja para trabar al dia siguiente la fébrica con la
anterior. Al reanudar el trabagjo se regard la fdbrica antigua limpidndola de polvo y repicando el
mortero.

Las unidades en angulo se hardn de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alterndndose
las hilaras.

. ez , 2 . . e .
La medicidn se hard por m, segun se expresa en el cuadro de precios. s&e medirdn las unidades
realmente ejecutadas descontdndose los huecos.

Los ladrillos se colocardn siempre "a restregdn’.
Los cerramientos de mds de 3,5 metros de altura estardn anclados en sus cuatro caras.
los que superen la altura de 3,5 metros estardin rematados por un zuncho de hormigdn armado.

Los muros tendrdn juntas de dilatacién y de construccion. Las juntas de dilatacion serdn las estructurales,
quedardn arriostradas y se sellardn con productos sellantes adecuados.

En el arranque del cerramiento se colocard una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la
anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocard una ldmina de barrera
anfihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejard una junta de 2 cm que se rellenard
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento.

Los apoyos de cualquier elemento estructural se redlizardn mediante una zapata y/o una placa de
apoyo.
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Los muros conservardn durante su construccién los plomos y niveles de las llagas y serdn estancos al
viento y ala lluvia.

Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se
arriostrardn los panos realizados y sin terminar.

Se protegerd de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada.

Si ha helado durante la noche, se revisard la obra del dia anterior. no se frabajard mientras esté
helando.

El mortero se extenderd sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga vy el
tendel rebosen.

No se utilizardn piezas menores de % ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutardn en todo su espesor y en todas sus hiladas.
28.2. Tabicén de ladrillo hueco doble

Para la construccidon de tabiques se empleardn tabicones huecos colocdndolos de canto, con sus
lados mayores formando los paramentos del tabique. se mojardn inmediatamente antes de su uso. Se
tomardn con mortero de cemento. su construccion se hard con auxiio de miras y cuerdas y se
rellenardn las hiladas perfectamente horizontales. cuando en el tabique haya huecos, se colocardn
previaomente los cercos que quedardn perfectamente aplomados y nivelados. su medicion de hard
por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble

Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de medicién y ejecucién andlogas a las
descritas en el pdrrafo 6.2 para el tabicén.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo

Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de ejecucién y medicién andlogas en el
pdrrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maesirado de yeso negro

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de yeso previaomente que servirdn de guia
al resto del revestimiento. Para ello se colocardn renglones de madera bien rectos, espaciados a un
metro aproximadamente sujetdndolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estardn situados en
un mismo plano, para lo cual se tenderd una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso,
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regard el paramento y se
echard el yeso entre cada regién y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para
ello, seguirdn lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las
maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habrd que hacerlas en cantidades pequenas para ser usadas inmediatamente y

evitar su aplicacién cuando este "muerto". Se prohibird tajantemente la preparacién del yeso en
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando segin se vaya empleando.
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Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedard con su superficie rugosa a fin de facilitar
la adherencia del enlucido. en todas las esquinas se colocardn guardavivos metdlicos de 2 metros de
altura. Su colocacién se hard por medio de un renglén debidamente aplomado que servird, al mismo
tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicién se hard por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos,
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc, empleados para su
construccion. En el precio se incluirdn asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco

Para los enlucidos se usardn Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de
amasado se extenderd sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y
apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del
enlucido serd de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después
de amasado para evitar que el yeso este muerto.

Su medicion y abono serd por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de
precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medicidon y abono correspondiente
comprenderd todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado vy
rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento

e 3
Los enfoscados de cemento se hardn con cemento de 550 kg de cemento por m de pasta, en
paramentos exteriores y de 500 kg de cemento por m3 en paramentos interiores, empledndose arena
de rio o de barranco, lavada para su confeccién.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiardn bien de polvo los paramentos y se lavardn, debiendo estar hUmeda la
superficie de la fdbrica antes de extender el mortero. la fdbrica debe estar en su interior
perfectamente seca. las superficies de hormigdn se picardn, regdndolas antes de proceder al
enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicard con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por
medio de la llana, evitando echar una porcién de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extenderd
una capda que se ird regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerd con el
canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volverd a extender una segunda
capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente
homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habrd fraguado la parte aplicada anteriormente.
Serd necesario pues, humedecer sobre la junta de unidén antes de echar sobre ellas las primeras llanas
del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para facilitar la adherencia del revoco que se
hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dard una segunda capa
de mortero fino con el fratds.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la direccién facultativa, se
humedecerdn diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucién o bien después de terminada,
para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacién del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrdn
especificadas en la documentacidn técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan
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dadas en proporcion, se seguirdn los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion,
en la tabla 5 de la NTE - RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda
comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicardn a continuacién de su amasado, en tanto que los de cal no se podrdn utilizar hasta 5 horas
después.

Se limpiardn los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.
Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecuciéon del enfoscado se comprobard que:

Las superficies a revestir no se verdn afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accién lesiva de
agentes atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previomente cuando el
enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se
trate de mortero u hormigdn.

Durante la ejecucion:

Se amasard la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 6ptimas condiciones antes de
que se inicie el fraguado; no se admitird la adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerd ligeramente este a fin de que no absorba
agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, serd
necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros,
mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscard este en primer
lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizard por capas sucesivas sin que
ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzardn, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del
cemento, los encuentros enfre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocard
tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm a ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccidon de las superficies, se suspenderd la
ejecucion; se comprobard, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido
revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas
aplicadas se protegerdn con lonas o pldsticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy
secos y cdlidos, se suspenderd la ejecucion.
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Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendrd himeda la superficie enfoscada
hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijardn elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.
28.8. Formacién de peldanos

Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Articulo 29.- Cubiertas. Formacién de pendientes y faldones
29.1 Descripcion

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha
de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas
Documentacion arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la
ubicacién de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacién grdfica de la disposicidn de los diversos elementos, estructurales
o no, que conformardn los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado
especificacion normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referirdn
ala norma NTE -QT vy, en su defecto, a las senaladas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de
cubierta y ejecucion de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de falddn a ejecutar, deberd estar ejecutadal la estructura que servird de
soporte alos elementos de formacién de pendiente.

29.3 Componentes

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracién de los faldones de
cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las
condiciones fisicas y resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfoldgicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes
materiales: madera, acero, hormigdn, cerdmica, cemento y yeso.

29.4 Ejecucién

La configuracién de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicion
estructural para conformar las pendientes de evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial
(tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formacién de una unidad constructiva susceptible
de recibir el material de cobertura e impermeabilizacién, asi como de permitir la circulacion de operarios
en los trabajos de referencia.

- Formacion de pendientes.

Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:
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1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) cerchas: estructuras trianguladas de madera o metdlicas sobre las que se disponen, fransversalmente,
elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerdmico, de madera,
prefabricados de hormigdn, etc) el material de cubricion podrd anclarse a las correas (o a los cabios que
se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se
configuren sobre las correas.

b) placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos
estructurales y sobre las que se colocard el material de cubricidn o, en su caso, otros elementos auxiliares
sobre los que clavarlo o recibirlo.

c) viguetas inclinadas: que apoyardn sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes
horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrd
constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresion de hormigdn,
o bien un tablero de madera, cerdmico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metdlicas
perforadas, hormigdn celular armado, etc. las viguetas podrdn ser de madera, metdlicas o de hormigdn
armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metdlicas llevardn la correspondiente
proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar:

Esta estructura auxiliar apoyard sobre un foriado horizontal o bdveda y podrd ejecutarse de modo
diverso:

a) tabiques conejeros: fambién llamados tabiques palomeros, se redlizardn con fdbrica aligerada de
ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contardn con
huecos en un 25% de su superficie; se independizardn del tablero mediante una hoja de papel. Cuando
la formacién de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las
limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. Se ejecutardn con tabicdn
dligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estardn perfectamente aplomados y
dlineados; ademds, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 metros, se deberdn arriostrar
con otros, normales a ellos. los encuentros estardn debidamente enjarjados y, en su caso, el
agislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos serd del espesor y la tipologia especificados en la
documentacién técnica.

b) tabiques con blogue de hormigdn celular: tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado,
se comenzard su ejecucion (similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada
tabicdn dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutardn de forma
que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disenado y calculado para la formacién de las pendientes, se impone
la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente
cuando éste alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales
minimas suele no ser necesaria la creacidon de tablero, en cuyo caso las piezas de cubricion irdn
directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicdbamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera,
elementos prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigdn celular armado, etc. La
capa de acabado de los tableros cerdmicos serd de mortero de cemento u hormigdén que actuard
como capa de compresion, rellenard las juntas existentes y permitird dejar una superficie plana de
acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituird con mortero de yeso.
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Cuando aumente la separacién entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se tfrata de bloques de
hormigdn celular, cabe disponer perfiles en T metdlicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a
modo de correas, cuya seccidn y separaciéon vendrdn definidas por la documentacién de proyecto o,
en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyardn las placas de hormigdn celular, de
dimensiones especificadas, que conformardn el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de
madera u ofros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigodn,
cerdmica o pizarra, etc. La disposicion de estos elementos se indicard en cada tipo de cobertura de la
que formen parte.

Articulo 30.- Cubiertas planas. Azoteas
30.1 Descripcion

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% y el 15% que, segun el uso,
pueden ser transitables o no fransitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las
azoteas gjardinadas.

Pueden disponer de proteccién mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fdbrica.
30.2 Condiciones previas

- planos acotados de obra con definicidon de la solucidn constructiva adoptada.
- ejecucion del Ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales, etc.

- impieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.

- acopio de materiales y disponibilidad de equipo de frabagjo.

30.3 Componentes

Los materiales empleados en la composicidn de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una
gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacion de
pendientes, como para la ejecucién de la membrana impermeabilizante, la aplicacién de aislamiento,
los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacién se dispondrdn refuerzos. si
las juntas de dilatacidn no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrdn éstas en consonancia con las
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el Ultimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrdn la seccién necesaria para
evacuarla sobradamente, calculada en funcién de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de
enclave del edificio. las bajantes de desagUe pluvial no distardn mds de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente
del soporte y de la proteccion ( sistemna no adherido o flotante ). Cuando no se pueda garantizar su
permanencia en la cubierta, por succidn de viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la
adherencia de la membrana serd total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccion de grava. En
cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocard membrana bicapa.

Las I&dminas impermeabilizantes se colocardn empezando por el nivel mds bajo, disponiéndose un solape

minimo de 8 cm entre ellas. Dicho solape de Idmina, en las limahoyas, serd de 50 cm y de 10 cm. en el
encuentro con sumideros. En este caso, se reforzard la membrana impermeabilizante con otfra Idmina
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colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm sobre la parte superior del
sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicaciéon deberd ser inferior al 5%; en ofro caso pueden
producirse humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacion serd del mismo material que la [dmina impermeabilizante. En el caso de disponer Idminas
adheridas al soporte no quedardn bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano inclinado que constituye la formacion de
pendiente. Sobre la misma, se dispondrd el aislamiento térmico. la barrera de vapor, que se colocard
cuando existan locales humedos bajo la cubierta (banos, cocinas,...), estard formada por oxiasfalto (1,5
kg/m?) previa imprimacién con producto de base asfdltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control

El control de ejecucion se llevard a cabo mediante inspecciones periddicas en las que se comprobardn
espesores de capas, disposiciones constructivas, colocacién de juntas, dimensiones de los solapes,
humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de servicio consistente en la inundacion de los panos
hasta un nivel de 5 cm por debajo del borde de la impermeabilizaciéon en su enfrega a paramentos. La
presencia del agua no deberd constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se
mantendrd inundada durante 24 horas, transcurridas las cuales no deberdn aparecer humedades en la
cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacién, se regard continuamente la superficie durante
48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua, operacién en la que se fomardn precauciones a
fin de que no lleguen a producirse danos en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitird la existencia de remansos o
estancamientos.

30.6 Medicién

La medicidn y valoracién se efectuard, generalmente, por m? de azotea, medida en su proyecciéon
horizontal, incluso entrega a paramentos y parte proporcional de remates, terminada y en condiciones
de uso.

Se tendrdn en cuenta, no obstante, los enunciados sefalados para cada partida de la medicidén o
presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto
resultante.

30.7 Mantenimiento

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serdn ejecutadas por personal especializado con
materiales y solucién constructiva andlogos a los de la construccidn original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante
como antenas, mdstiles, etc., o dificulten la circulacidon de las aguas y su deslizamiento hacia los
elementos de evacuacién.

El personal que tenga asignada la inspeccidn, conservaciéon o reparacién deberd ir provisto de calzado

con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirdn en los trabajos de mantenimiento que en
los de construccion.
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Articulo 31.- Aislamientos

31.1 Descripcion

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se ufilizan en las obras de
edificacion para conseguir aislamiento térmico, correccidén acustica, absorcion de radiaciones o
amortiguacién de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
cdmaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cdmaras de aire y tabiqueria

interior.

31.2Componentes

- Aislantes de corcho natural aglomerado. hay de varios tipos, segun su uso: acustico, térmico
y/o antivibratorio.

- Aislantes de fibra de vidrio. se clasifican por su rigidez y acabado:

o

Fieltros ligeros: normal, sin recubrimiento; hidrofugado; con papel kraft; con papel kraft-
aluminio; con papel alquitranado; con velo de fibra de vidrio

Mantas o fieltros consistentes: con papel kraft; con papel kraff-aluminio; con velo de fibra
de vidrio; hidrofugado, con velo de fibra de vidrio; con un complejo de aluminio/malla
de fibra de vidrio/pvc.

Paneles semirrigidos: normal, sin  recubrimiento; hidrofugado, sin  recubrimiento;
hidrofugado, con recubrimiento de papel kraft pegado con polietileno; hidrofugado,
con velo de fibra de vidrio

Paneles rigidos: normal, sin recubrimiento; con un complejo de papel kraft/aluminio
pegado con polietieno fundido; con una pelicula de pvc blanco pegada con cola
ignifuga con un complejo de oxiasfalto y papel; de alta densidad, pegado con cola
ignifuga a una placa de cartdén-yeso

- Aislantes de lana mineral:

Fieltros: con papel kraft; con barrera de vapor kraft/aluminio; con Idmina de aluminio
Paneles semirrigidos: con Idmina de aluminio; con velo natural negro

Panel rigido: normal, sin recubrimiento; autoportante, revestido con velo mineral;
revestido con betin soldable

- Aislantes de fibras minerales: termoacUsticos y/o acUsticos

- Aislantes de poliestireno: poliestireno expandido (normales, fipos | al VI); autoextinguibles o
ignifugos, con clasificacién M1 ante el fuego y poliestireno extruido

- Aislantes de polietileno: Idminas normales de polietileno expandido y Idminas de polietileno
expandido autoextinguibles o ignifugas

- Aislantes de poliuretano: espuma de poliuretano para proyeccién " in situ " y planchas de
espuma de poliuretano

- Aislantes de vidrio celular

- Elementos auxiliares:

o

Cola bituminosa, compuesta por una emulsidn idnica de betin-caucho de gran
adherencia, para la fijacién del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas
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o planas, fachadas y puentes térmicos.

o Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la fijacion
del panel de corcho en suelos y paredes.

o Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del fabricante de
que no contengan sustancias que danen la composicion o estructura del aislante de
poliestireno, en aislamiento de fechos y de cerramientos por el exterior.

o Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos,
paramentos interiores y exteriores, y techos.

o Mualla metdlica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento
de paramentos exteriores con placas de vidrio celular.

o Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el
ferreno.

o L&mina geotextil de proteccién colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.

Anclajes mecdnicos metdlicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.

o Accesorios metdlicos o de pvc, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para
sujecion de placas en falsos techos.

[¢]

31.3 Condiciones previas

Ejecucién o colocacién del soporte o base que sostendrd al aislante.

La superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u dxidos. Deberd estar
correctamente saneada y preparada si asi procediera con la adecuada imprimacién que asegure una

adherencia éptima.

Los salientes y cuerpos extranos del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser
rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd construir todos los tabiques previamente a la
colocacién del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccién, la humedad del soporte no superard a la indicada por el
fabricante como mdxima para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberdn retirar previamente los aislamientos dafados, pues
pueden dificultar o perjudicar la ejecucidn del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucibn

Se seguirdn las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacion o proyeccién del material.
Las placas deberdn colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segin el material.

Cuando se aisle por proyeccién, el material se proyectard en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm,
permitiendo la total espumacién de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya
interrupciones en el trabajo deberdn prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacién.
Durante la proyeccién se procurard un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a
mano. En aplicaciones exteriores se evitard que la superficie de la espuma pueda acumular agua,
mediante la necesaria pendiente.

El cislamiento quedard bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme vy sin defectos.

Se deberd garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo
especial cuidado en evitar los puentes térmicos.
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El material colocado se protegerd contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar
o danar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacién, evitando una
exposicion prolongada a la luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del
tiempo. el recubrimiento o proteccidén del aislamiento se realizard de forma que éste quede firme y lo
haga duradero.

31.5 Control

Durante la ejecucién de los trabajos deberdn comprobarse, mediante inspeccidn general, los siguientes
apartados:

Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos
salientes.

Homologacién oficial aenor en los productos que lo tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion
uniforme vy sin defectos.

Correcta colocaciéon de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, segun los casos.
Ventilacion de la cdmara de aire si la hubiera.
31.6 Medicion

En general, se medird y valorard el m? de superficie ejecutada en verdadera dimensidon. En casos
especiales, podrd redlizarse la medicion por unidad de actuacion. Siempre estardn incluidos los
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes,
uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento

Se deben realizar controles periddicos de conservacidon y mantenimiento cada 5 anos, o antes si se
descubriera alguna anomalia, comprobando el estado del aislamiento vy, particularmente, si se
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o dafos. En caso de ser preciso algun trabajo de reforma
en la impermeabilizacidn, se aprovechard para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las
zonas de actuacién. De ser observado algun defecto, deberd ser reparado por personal especializado,
con materiales andlogos a los empleados en la construccion original.

Articulo 32.- Solados y alicatados
32.1. Solado de baldosas de terrazo

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberdn tenerse sumergidas en agua una hora
antes de su colocacién; se asentardn sobre una capa de mortero de 400 kg/m3 confeccionado con
arena, vertido sobre ofra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de
agarre forme una superficie continia de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con
sus lados a tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las enlechard con lechada de cemento portland,

pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta
operacion a las 48 horas.
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32.2. Solados

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacién de sus
juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 mefros de longitud sobre el solado, en
cualqguier direccién; no deberdn aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedird el trdnsito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser
este indispensable, se tomardn las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se medirdn y abonardn por metro cuadrado de superficie de solado realmente
ejecutada.

Los rodapiés y los peldanos de escalera se medirdn y abonardn por metro lineal. El precio comprende
todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para ferminar
completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonardn
perfectamente dentro de su color para evitar confrastes, salvo que expresamente se ordene lo
conftrario por la direccién facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de
canto romo, y se sentard de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacién a
junta seguida, formando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarédn con mortero de
cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento blanco o de color pigmentado, segin los casos, vy
deberdn ser terminadas cuidadosamente.

La mediciéon se hard por metro cuadrado realmente realizado, descontdndose huecos y midiéndose
jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto.
Todas las maderas estardn perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano vy
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de cercos
y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicién se incluye la medicién de
la puerta o ventana y de los cercos correspondientes mds los tapajuntas y herrgjes. la colocacién de
los cercos se abonard independientemente.

Condiciones técnicas:

Las hojas deberdn cumplir las caracteristicas siguientes segun los ensayos que figuran en el anexo lll de la
instruccidn de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de
Industria).

= resistencia ala accién de la humedad.

= comprobacién del plano de la puerta.

= comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmdsfera de humedad diferente.
= resistencia a la penetraciéon dindmica.
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= resistencia ala flexiéon por carga concentrada en un dngulo.

= resistencia del testero inferior a la inmersién.

= resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.

= cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. en caso
contrario los refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los planos.

*= en hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitird un gjuste de 20 mm. las hojas sin cantear
permitirdn un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.

* los junquillos de la hoja vidriera serdn como minimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el
hueco para el vidrio, sobresaldrdn de la cara 3 mm. como minimo.

= en las puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn superpuestas o machinembradas de forma que
no permitan el paso del agua.

* Jas uniones en las hojas entabladas y de peinaceria serdn por ensamble, y deberdn ir encoladas. se
podrdn hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de
la NTE descritas en la NTE-FCM.

* cuando la madera vaya a ser barnizada, estard exenta de impurezas 6 azulado por hongos. si va a
ser pintada, se admitird azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

= Jos largueros de la puerta de paso llevardn quicios con enfrega de 5 cm, para el anclaje en el
pavimento.

= Jos cercos vendrdn de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones
ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclagje. la
separacion entre ellas ser& no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser
de acero protegido contra la oxidacion.

= los cercos llegardn a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccion
para su conservacién durante el aimacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

* |as dimensiones minimas de los tapajuntas de madera serdn de 10x40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metdlica

Para la construccién y montaje de elementos de carpinteria metdlica se observardn rigurosamente las
indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberdn ser montadas, necesariamente, por la casa
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se hardn en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas
sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra
alabeo o torcedura alguna.

La medicién se hard por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el
precio se incluyen los herrgjes, junquillos, retenedores, etc, pero quedan exceptuadas la vidriera,
pintura y colocacion de cercos.

Articulo 35.- Pintura

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin éxido ni polvo, para lo cual se

empleard cepillos, sopletes de arena, dcidos y alices cuando sean metales.
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Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenardn con mdsticos o empastes para dejar las superficies
lisas y uniformes. se hardn con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno
para las maderas. en los paneles, se empleard yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se
utilizar&n empastes compuestos de 60-70% de pigmento ( albayalde ), ocre, éxido de hierro, litopon,
etc. y cuerpos de relleno ( creta, caoolin, tiza, espato pesado ), 30-40% de barniz copal o dmbar y
aceite de maderas.

Los mdsticos y empastes se empleardn con espdtula en forma de maisilla; los liquidos con brocha o
pincel o con el aerégrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasardn con
papel de lija en paredes y se alisardn con piedra pdmez, agua vy fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucidn se comprobard la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacion
interior o exterior y condiciones de exposicién al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad
y si existen juntas estructurales.

Estardn recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de
puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, efc.

Se comprobard que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 6°C.
El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacién estard nivelada vy lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacién cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerdn perfectamente los envases y se limpiardn los Utiles de
frabajo.

35.2. Aplicacién de la pintura

Las pinturas se podrdn dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola, (pulverizando con aire
comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles serdn de pelo de diversos animales, siendo los mds corrientes el cerdo o jabali,
marta, tején y ardilla. Podrdn ser redondos o planos, clasificéindose por nimeros o por los gramos de
pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6
atmdsferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm hasta 7 mm,
formdndose un cono de 2 cm al metro de didmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizardn una serie de trabagjos previos, con objeto de que al realizar
la aplicaciéon de la pintura o revestimiento, consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparaciéon en funcion del tipo de soporte:

= Yesosy cementos asi como sus derivados:

Se realizard un lijado de las pequenas adherencias e imperfecciones. a continuacién se aplicard una
mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizard un
plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicard seguidamente el

acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

= Madera:
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Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacién se dard una mano de fondo con barniz dilvido mezclado con productos de
conservacion de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se redlizard un lijado fino del soporte, aplicdndose a
continuacién el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los
especificados por el fabricante.

=  Metales:

Se realizard un rascado de éxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual
esmerada de la superficie.

A continuacién se aplicard una mano de imprimacién anticorrosiva, con un rendimiento no inferior all
especificado por el fabricante.

Pasado el fiempo de secado se aplicardn dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no
menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medird y abonard en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectudndose
la medicidén en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando los huecos. las molduras se medirdn por
superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medird una cara.

En los precios respectivos estd incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para
obtener la perfecta terminacién de las obras, incluso la preparacién, lijado, limpieza, plastecido, etc. y
todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria

36.1. Tuberia de cobre

Toda la tuberia se instalard de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usardn
accesorios para todos los cambios de direccién vy los tendidos de tuberia se readlizardn de forma

paralela o en dngulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberia estd colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ird instalada de forma que se
contraiga y dilate liboremente sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se hardn de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conducciéon de
forjado serdn de latén espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado

Se redlizard el montaje enterrado, rematando los puntos de unidén con cemento. Todos los cambios de
seccion, direccién y acometida, se efectuardn por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situardn pozos de registro con pates para facilitar el acceso.
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La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hard por metro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de
hormigdn y los corchetes de unidn. Las arquetas se medirdn a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacién eléctrica

La ejecucién de las instalaciones se ajustard a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la delegacién de industria en el dmbito de
su competencia. asi mismo, en el dmbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirdn las normas
de la compania suministradora de energia.

Se cuidard en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los
operarios y franseuntes.

Magquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este
fipo.

Todos los materiales serdn de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que
componen el proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacién.

Conductores eléctricos.

Serdn de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensibn nominal de 0,6/1 kilovoltios para
la linea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalaciéon, debiendo estar homologados segin
normas une citadas en la instruccién ITC-BT-06.

Conductores de proteccion.

Serdn de cobre y presentardn el mismo aislamiento que los conductores activos. se podrdn instalar por las
mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que
sefalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energia. la seccidén minima de estos
conductores serd la obtenida utilizando la tabla 2 ( instruccion ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la
seccidn de los conductores de la instalacion.

Identificacién de los conductores.
Deberdn poder ser identificados por el color de su aislamiento:

- azul claro para el conductor neutro.

- amairillo-verde para el conductor de tierra y proteccién.

- marrdn, negro y gris para los conductores activos o fases.
Tubos protectores.
Los tubos a emplear serdn aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccién de grado 5 contra
dafos mecdnicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serdn del tipo preplas, reflex o similar, y
dispondrdn de un grado de protecciéon de 7.
Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcién

del nimero, clase y seccidn de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la
instruccion MI-BT-019. Para mds de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a
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instalar por el mismo tubo, la seccién interior de éste serd, como minimo, igual a tres veces la seccién
total ocupada por los conductores, especificando Unicamente los que realmente se utilicen.

Cajas de empalme y derivaciones.

Serdn de material pldstico resistente o metdlicas, en cuyo caso estardn aisladas interiormente vy
protegidas contra la oxidacién.

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad equivaldrd al didmetro del tubo mayor mds un 50% del mismo, con un
minimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el didmetro o lado interior.

La unién entre conductores, se redlizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos
indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizard nunca por simple retorcimiento entre si de los
conductores, sino utilizando bornes de conexidn, conforme a la instruccién ICT-BT-19.

Aparatos de mando y maniobra.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la corriente mdxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicion intermedia. Serdn del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serdn tales que la temperatura no pueda exceder en
ningun caso de 65° C en ninguna de sus piezas.

Su construccion serd tal que permita realizar un niUmero del orden de 10.000 maniobras de apertura y
cierre, con su carga nominal a la tension de trabagjo. Llevardn marcada su intensidad y tensiones
nominales, y estardn probadas a una tensién de 500 a 1.000 voltios.

Aparatos de proteccidn.
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores serdn de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrdn cortar la corriente
mdxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formaciéon de arco permanente,
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicidon intermedia. su capacidad de
corte para la proteccién del corto-circuito estard de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que
pueda presentarse en un punto de la instalacién, y para la proteccion contra el calentamiento de las
lineas se regulardn para una temperatura inferior a los 60 °C. Lievardn marcadas la intensidad y tensién
nominal de funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos automdticos
magnetotérmicos serdn de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actie la
desconexion.

Los interruptores diferenciales serdn como minimo de alta sensibilidad (30 ma) y ademds de corte
omnipolar. Podrdn ser " puros ", cuando cada uno de los circuitos vaya alojado en tubo o conducto
independiente una vez que salen del cuadro de distribucién, o del tipo con proteccidn magnetotérmica
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo fubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacién de contadores serdin
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrdn sobre material aislante e
incombustible, y estardn construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberdn
poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y llevardn marcadas la intensidad y tensidon
nominales de frabajo.

Puntos de utilizacion

Las tomas de corriente a emplear serén de material aislante, llevardn marcadas su intensidad y tensién
nominales de trabajo y dispondrdn, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. el nUmero de
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tomas de corriente a instalar, en funcion de los m? de la vivienda y el grado de electrificacién, serd como
minimo el indicado en la instrucciéon ITC-BT-25 en su apartado 4

Puesta a tierra.

Las puestas a tfierra podrdn realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm o bien mediante electrodos
de 2 metros de longitud, colocando sobre su conexion con el conductor de enlace su correspondiente
arqueta registrable de toma de fierra, y el respectivo borne de comprobacién o dispositivo de conexién.
El valor de la resistencia serd inferior a 20 ohmios.

37.2 Condiciones generales de ejecucion de las instalaciones

Las cajas generales de proteccioén se situardn en el exterior del portal o en la fachada del edificio,
segun la instrucciéon ITC-BTC-13, articulo 1.1. Si la caja es metdlica, deberd llevar un borne para su
puesta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuard en mddulos prefabricados, siguiendo la instruccion ITC-BTC-
016 y la norma u homologacién de la compania suministradora, y se procurard que las derivaciones en
estos moddulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector
correspondiente.

El local de situacion no debe ser hUmedo, y estard suficientemente ventilado e iluminado. si la cota del
suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberdn disponerse sumideros de desagle para
que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en
el local. los contadores se colocardn a una altura minima del suelo de 0,50 metros y mdxima de 1,80
metros, y entre el contador mds saliente y la pared opuesta deberd respetarse un pasillo de 1,10 m.,
segun la instruccion ITC-BTC-16, art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizard a lo largo de la caja de la escalera de uso comun,
pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segin se
define en la instruccidén ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situardn en el interior de las viviendas, lo mds cerca posible a la
entrada de la derivacion individual, a poder ser préximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de
uso general. Deberdn estar realizados con materiales no inflamables, y se situardn a una distancia tal que
entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un borne para la conexidon de los conductores de protecciéon de la
instalacion interior con la derivacion de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
derivacién individual entrard un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccién.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutard
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el
conductor de proteccidén. se fijard sobre los mismos un letrero de material metdlico en el que debe estar
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecutd la
instalacion.

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios se efectuard bajo tubos protectores, siguiendo
preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuard la
instalacion.

Deberd ser posible la fécil infroduccion y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido
colocados vy fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren
convenienfes.

Los conductores se alojardn en los tubos después de ser colocados éstos. La unidn de los conductores en

los empalmes o derivaciones no se podrd efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los
conductores, sino que deberd redlizarse siempre utilizando bornes de conexidn montados
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individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexidn, pudiendo utilizarse bridas de conexién.
Estas uniones se realizardn siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn mds de tres conductores en los bornes de conexién.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizardn sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberdn instalar de
acuerdo con lo establecido en la instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacidon deben estar conectadas a la misma fase. En caso
conftrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas delbbe haber una separacion de 1,5 metros como
minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en
cocinas, cuartos de bafo o aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean
conductores, serdn de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalard completamente independiente de
cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafo o aseos, y siguiendo la instruccién ITC-BT-27, se tendrdn en
cuenta los siguientes volimenes y prescripciones para cada uno de ellos:

volumen 0
Comprende el interior de la banera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos
eléctricos fijos situados en este volumen.

volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por
encima del suelo, y el plano vertical alrededor de la bafera o ducha. Grado de proteccién IPX2 por
encima del nivel mds alto de un difusor fijo, e IPX5 en baneras hidromasaje y bafos comunes cableado
de los aparatos eléctricos del volumen 0y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V
CA o030V CC.

volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m
y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccién igual que en el nivel 1.
Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 vy la parte del volumen tres por
debajo de la banera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de
este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de él. Proteccién IPX5, en bafos comunes, cableado

de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estédn
protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estdn también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual
a 1.000 x u ohmios, siendo u la tensidn mdxima de servicio expresada en voltios, con un minimo de
250.000 ohmios.

El cislamiento de la instalacion eléctrica se medird con relaciéon a tierra y entre conductores mediante la

aplicacién de una tensidn continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio una
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tension comprendida entre los 500 y los 1.000 voltios, y como minimo 250 voltios, con una carga externa
de 100.000 ohmios.

Se dispondrd punto de puesta a tierra accesible y senalizado, para poder efectuar la medicién de la
resistencia de fierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bano, cuartos de aseo y
lavaderos, asi como de usos varios, llevardn obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos
de bafo y aseos se realizardn las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevardn una proteccidn contra sobre-intensidades, mediante un
interruptor automadtico o un fusible de corto-circuito, que se deberdn instalar siempre sobre el conductor
de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexidn del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectardn a tierra siempre que sean
metdlicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metdlica del
transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas une, deberdn conectarse a
fierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y enfregados con las viviendas deberdn llevar en sus clavijas
de enchufe un dispositivo normalizado de toma de fierra. Se procurard que estos aparatos estén
homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situardn a las alturas indicadas en las normas |.E.B. del ministerio de la vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar
Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra serdn las previstas por la ordenanza de

seguridad e higiene en el tfrabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de
octubre.

En Santiago de Compostela, a Julio de 2016.

Fdo:
Juan Pinto Tasende
Arquitecto COAG 2057
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