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0. PRELIMINAR

0.1.- ACTA DE REPLANTEO PREVIO

Laura Prieto Varela
arquitecto

Colegiada numero 2.090 del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, con domicilio
en la calle de la Reina numero 7-9, 3°e-g de Lugo, autora del Proyecto Bdsico y de
Ejecucion para la Rehabilitacion Integral del centro CEIP “Rosalia de Castro” de Lugo,
por encargo de la Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacién Universitaria da
Xunta de Gdlicia; personada en el lugar de las obras, ha comprobado que la obra
actual cumple las dimensiones precisas y que su geometria se adecua para replantear
y ejecutar el presente proyecto.

El Promotor dispondrd de los terrenos y derechos necesarios para la ejecuciéon de las
obras.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente ACTA DE REPLANTEO
PREVIO.

Lugo, a 30 de abril de 2016

Fdo. Laura Prieto Varela
ARQUITECTO
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0.2.- CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

Laura Prieto Varela
arquitecto

Colegiada numero 2.090 del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, con domicilio
en la calle de la Reina numero 7-9, 3°e-g de Lugo, autora del Proyecto Bdsico y de
Ejecucion para la Rehabilitacion Integral del centro CEIP “Rosalia de Castro” de Lugo,
por encargo de la Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidn Universitaria da
Xunta de Galicia; certifica que el proyecto que a continuacion se desarrolla se refiere
a una obra completa, susceptible de ser puesta en servicio al final de la realizaciéon de
los trabajos.

El presente proyecto, con todos sus documentos constituye una obra completq,
cumpliendo los requisitos exigidos por el articulo 125 del Reglamento de Contratos de
las administraciones puUblicas, Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre, y lo que sea
de aplicacion de la Ley 30/2.007, de contratos con el sector pUblico, ya que son
susceptibles de ser entregadas al uso general y al servicio correspondiente, vy
comprende todos los elementos precisos para la utilizacién de las obras; todo ello sin
perjuicio de las ulteriores ampliaciones o reformas de que posteriormente pueda ser
objeto. La obra dispone de entidad suficiente para justificar técnica vy
econdmicamente la autonomia de la actuacién.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide el presente CERTIFICADO DE OBRA
COMPLETA.

Lugo, a 30 de abril de 2016

Fdo. Laura Prieto Varela
ARQUITECTO
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0.3.- PLAZO DE EJECUCION

Laura Prieto Varela
arquitecto

Colegiada numero 2.090 del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, con domicilio
en la calle de la Reina nimero 7-9, 3°e-g de Lugo, autora del Proyecto Bdsico y de
Ejecucion para la Rehabilitacion Integral del centro CEIP “Rosalia de Castro” de Lugo,
por encargo de la Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidn Universitaria da
Xunta de Gadlicia; considera que el proyecto que a continuacion se desarrolla tendrd
un tiempo de ejecucién estimado de TRES MESES.

Las obras deben redlizarse por contrata, mediante los sistemas previstos en la

legislacion aplicable.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente.

Lugo, a 30 de abril de 2016

Fdo. Laura Prieto Varela
ARQUITECTO
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0.4.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Laura Prieto Varela
arquitecto

Colegiada numero 2.090 del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, con domicilio
en la calle de la Reina nimero 7-9, 3°e-g de Lugo, autora del Proyecto Bdsico y de
Ejecucion para la Rehabilitacion Integral del centro CEIP “Rosalia de Castro” de Lugo,
por encargo de la Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidn Universitaria da
Xunta de Gadalicia; y que a continuacion se desarrolla; segin dispone la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas y su Reglamento, el licitador deberd tener
la clasificacion siguiente:

De acuerdo con lo especificado en el arficulo 65 del RD.L. 3/2011, de 14 de
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Confratos del sector
PUblico, NO ES EXIGIBLE la clasificacion del conftratista al fratarse de un contrato de
obra con valor estimado inferior a 500.000 €.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente.

Lugo, a 30 de abril de 2016

Fdo. Laura Prieto Varela
ARQUITECTO
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- Agentes
* Promotor.-
Nombre: Conselleria de Cultura, Educacion y Ordenacion Universitaria da
Xunta de Galicia
Domicilio: E. Administrativo San Caetano s/n, 15.781 Santiago de Compostela
C.I.F. S-1511001H
* Arquitecto.-
Nombre: Laura Prieto Varela
N° colegiada: 2.090
Domicilio: Reina 7-9, 3°e-g, Lugo
N.I.F.: 32.799.899-J

1.2.- Informacidén previa

Se recibe por parte de la Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacidn Universitaria
da Xunta de Galicia; el encargo para la redaccion el Proyecto Bdasico y de Ejecucién
para la rehabilitacion integral del CEIP “Rosalia de Castro” de Lugo, situado en la calle

de Cambria s/n de la ciudad de Lugo.

Se desarrolla a continuacion dicho Proyecto con el objeto de elaborar un documento
en el cual se describan los aspectos técnicos para su ejecucién y se justifique la

normativa vigente que afecte a este tipo de edificacion.

1.3.- Antecedentes

1.3.1.- Emplazamiento

El Centro CEIP se encuentra situado entre las calles de Cambria, Marina Espanola y

Galicia. A la parcela se accede desde la calle de Cambria.

Se sitUa en un barrio al sur de la ciudad de Lugo, muy préximo al centro histérico de la

ciudad; siendo una zona de abundante paso tanto de vehiculos como peatonal.
Coordenadas: 43°00'15,8"'N (lafitud), 7°33'9,2"" (longitud).

Se trata de un edificio exento, emplazado en una parcela de forma irregular asimilable

a un cuadrado.
El solar dispone de los servicios municipales completos:

-Accesos: El acceso dl recinto se redliza directamente desde las calles Marina
Espanola y Cambria. Cuenta con calzada pavimentada, encintado y solado de

aceras.
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-Agua: La red general de abastecimiento de agua a la edificacidon se encuentra a pie

de parcela.
-Electricidad: La parcela cuenta con acometida eléctrica para el servicio del edificio.

-Alcantarillado: Todos los equipamientos del presente proyecto, se conectardn a la red
de aguas residuales y a la red de aguas pluviales respectivamente, que se encuentran

a pie de parcela.

-Telefonia: La acometida a la parcela de la red de telefonia se realiza junto con las

acometidas de los restantes servicios urbanisticos.

-Servidumbres: No se detectan en la documentacién aportada. En el momento de la
redaccién del siguiente proyecto no se tiene conocimiento por parte del redactor de

la existencia de servidumbres que graven la finca.
1.3.2.- Datos del edificio

Estado actual.-

Cuatro edificios integran el centro: Aulario de Educacién Infantil, Aulario Educacién
Primaria-Administraciéon, comedor de mddulos prefabricados y polideportivo exterior

cubierto.

Este proyecto desarrolla la rehabilitacién del segundo de ellos, que tiene un uso
educativo y administrativo, y concentra la mayor parte del alumnado y del consumo

energético.

El Centro CEIP “Rosalia de Castro” se desarrolla dentro de un Unico edificio en planta

baja y alta. Dispone de pabellén cubierto adosado por su fachada Este.

Edificio de ensenanza

El edificio se compone por 2 voluUmenes claramente diferenciados, unidos por un tercer
volumen que los comunica, a modo de distribuidor. Los edificios principales tienen una
planta dispuesta en forma de peine, con un patio interior compartido con el
distribuidor. El edificio situado al sur del distribuidor se compone de planta baja, planta
primera y bajo cubierta (no acondicionado). El situado al norte se compone de planta

primera y bajo cubierta (no acondicionado).

La forma en planta del edificio permite que las orientaciones de las aulas sean muy
variadas y fengan un soleamiento distinto en cada caso, siendo las orientadas al Sur

las que mayor incidencia solar tengan.
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En la planta baja se localizan las dependencias administrativas, servicios comunes y

aularios, mientras que en la planta alta se destina integramente a aularios.

Tiene una anfigiedad aproximada de 43 anos (en catastro figura la fecha de
construccion en 1.973). Se accede al edificio por la calle Marina Espanola a través de
unas escaleras por las que se llega al vestibulo de entrada. Al edificio se accede
asimismo, por la calle Cambria a través de un corredor cubierto que desemboca
directamente en este mismo vestibulo. En torno a este gran espacio central se
organiza el acceso a las distintas partes del centro: aulas, locales de administracion,
gimnasio, biblioteca, aseos y demds locales. Este espacio comunica visualmente las
dos plantas, a las que se accede por un Unico nicleo de escaleras. En planta bajay a

lo largo de este vestibulo se sitUa también el grupo de aseos.

Zonas exteriores

En el exterior del edificio, se sitUa adosado a la fachada Este un polideportivo cubierto
que dispone de dos accesos, relacionados directamente con los accesos descritos

anteriormente al edificio.

Las instalaciones del centro son usadas regularmente por un total de 378 alumnos y 30

trabajadores.

Las condiciones ambientales y de uso del centro se describen como muy mejorables
por parte del personal del centro. Se perciben corrientes de aire por las cajas de
persiana, no se alcanza una temperatura de confort en la mayoria de las aulas y
existen problemas con la iluminacién del centro (parpadeo, ruido de luminarias y poca

luminosidad].
Sistema constructivo.-

Estructura

La solucidon utilizada ha sido una estructura mixta, formada por pilares metdlicos de
seccion cuadrada y vigas metdlicas (BOYD), con viguetas formadas por perfiles IPN
Sobre esta estructura metdlica descansa el forjado de hormigdn con bovedila
cerdmica de canto de 30 cm aprox. Se observa la existencia de un forjado sanitario
con una cdmara de aire de altura variable, teéricamente ventilada (aperturas en el

exterior).
Cerramiento

La parte opaca del cerramiento estd compuesta por una doble hoja de ladrillo con

cdmara de aire, con un grosor total de 30 cm aproximadamente.
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La composicion del cerramiento de exterior a interior es la siguiente:
1.- Mortero monocapa con acabado en piedra proyectada.

2.- Tabicén de ladrillo hueco doble.

3.- Cdmara de aire no ventilada.

4.- Tabique de ladrillo gran formato.

5.- Enfoscado de mortero de cemento.

Carpinteria exterior

Los huecos del cerramiento se caracterizan por ser carpinterias metdlicas correderas
(aluminio, sin rotura de puente térmico), con vidrios sencillos. La mayoria de los huecos
tienen doble ventana con caja de persianas, salvo los situados en los distribuidores

principales que pierden la caja de persiana.

Las cajas de persiana ocupan una gran superficie del cerramiento, llegando a igualar
la superficie de las propias carpinterias. Han sido redlizadas a base de tableros de

conglomerado de madera sin aislamiento térmico.

El nivel de estanqueidad de los huecos del cerramiento, es muy bagjo; generando
corrientes de aire entre el exterior y el interior del centro. Dichas corrientes acentian la

pérdida de confort térmico de los usuarios.

Foriado bajo cubierta

Todos los forjados bajo cubierta se caracterizan por tener un proyectado de perlas de

poliestireno expandido de 20 a 30 mm de espesor.

Cubierta

La cubierta estd compuesta por una chapa grecada de aluminio apoyada sobre
paneles de fibrocemento. No ha sido posible acceder a la zona bajo cubierta, por lo
gue no se ha podido comprobar la existencia o no de aislamiento térmico por su cara

interior.

Reformas

Desde la direccién del centro informan de la realizacion de una serie de reformas a lo
largo de los anos. Sobre el ano 1990 se instald un doble ventanal en el centro, y en el
ano 2000 se reformd la cubierta, colocando una estructura metdlica con chapa

grecada de aluminio sobre la cubierta existente de placas de fiorocemento.
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Sistema instalaciones.-

Instalacidn térmica

El colegio carece de sistemas de climatizacion por refrigeracién ni ventilacién,
limitdndose a calefaccion. La instalacion de calefaccion se compone de una caldera
a gaséleo con emisores térmicos. El sistema de distribucién corresponde a un sistema
de agua caliente con una conexidn a los emisores térmicos en paralelo entre una
rama de ida y una de retorno, replicdndose este método en varios lazos para llegar a
toda la superficie a calefactar. El retorno es directo, por lo que el recorrido del agua
para calefactar el radiador mds cercano a la caldera es muy inferior al necesario para

calefactar el radiador mds lejano.

En las instalaciones actuales, este problema se soluciona mediante el uso de vdalvulas
de equilibrado. En el colegio lo que se ha hecho ha sido regular la entrada de los
radiadores mediante detentores. Ademds las secciones de tuberia se proyectaron

disenadas para el equilibrado de la instalacion.

*Produccién: La caldera del centro, modelo Roca TD-165, tiene una potencia nominall
de 191.9 kW. Funciona con un horario de 8:00 a 12:30 de lunes a viernes, y los martes
de 8:00 a 12:30 y 15:30 a 17:00. Se le realiza un mantenimiento anual al comienzo de
temporada y se revisa mensualmente. Se estima un rendimiento medio del 87%, con un

consumo anual de 7.000 litros de gasdleo (69,860 kWh).

*Distribucion: La distribucion de calefaccion por centro educativo se realiza mediante
varios circuitos en paralelo (en la tuberia de ida se van realizando tomas para
radiadores y el agua se devuelve a la tuberia de retorno). El frazado de las tuberias de

reparto se realiza suspendido por el techo de planta baja.

* Emision: La emisidn se realiza mediante emisores de chapa metdlica, con unas
dimensiones variables entre 1 a 6 metros de largo. Se detectan dos tipologias de
emisores de chapa: los de un cuerpo (mds antiguo) y los de dos cuerpos. Estos equipos
tienden a ser muy duraderos, pero requieren de mantenimiento para conservar la
pintura y evitar oxidacion. En la actualidad, existen muchos radiadores sin el regulador

manual de temperatura.

Se detectan aulas con calefactores eléctricos de apoyo, como son el caso del “Aula
PT" de planta baja con un calefactor de 2000 W y el “Aula de Desdoblamiento” de

planta primera con un calefactor de 1300 W.
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La utilizacion de emisores eléctricos manifiesta que en muchas zonas del centro no se

alcanza una temperatura de confort.

En general, se puede concluir que, en la instalacion térmica se pueden implementar
medidas de mejora. Dichas medidas pueden contribuir a disminuir las pérdidas
energéticas tanto en generacién como en distribucion. A pesar de que el rendimiento
estimado de la caldera es alto para los afnos de funcionamiento del equipo, un 87%,
tecnologias modernas permitirian hacer un uso mds efectivo del combustible. Podrian
también abordarse las pérdidas de calor en el circuito hidrdulico, instalando un
aislante perimetfral (coquilla). De nuevo, las tareas de mantenimiento son
fundamentales, que permitiian minimizar las averias en el circuito de distribucion,

existentes fanto en radiadores como en fuberias.

Instalacién de iluminacion

La iluminacién del centro se basa principalmente en fluorescentes, tanto tubos
convencionales como equipos compactos (con balasto y cebador como equipos
auxiliares en la mayoria). Existen otras tecnologias minoritarias como bombillas de bajo
consumo o luminarias de seguridad. La configuracién de luminaria mds usada en el
centro es la compuesta por 2 tubos fluorescentes de 36 W, con una potencia estimada
del conjuntfo luminaria y equipo auxiliar de 142 W. Se detectan luminarias fundidas, sin
recambios de ldmparas, con problemas de parpadeo y con equipos auxiliares que

generan ruido.

La potencia total instalada de iluminacion del centro se estima en 41.748 W, distribuida
en 26.412 W en planta bagja y 15.336 W en planta alta. Estimdndose un consumo

energético anual de 27.144 kWh.

El nivel de iluminacién artificial requiere una mejora para alcanzar recomendaciones
actuales. Los pardmetros con mayor potencial de mejora son: la luminosidad, la

homogeneidad de la luz y el VEEI (Valor de Eficiencia Energética de la Instalacién).

El Codigo Técnico de la Edificacion, en su DB-HE3, delimita un valor de VEEI méximo de
3.5 para aularios, 4.0 para zonas comunes y 3 para recintos administrativos. El valor de
VEEI en este tipo de luminarias (tanto por tipologia como por obsolescencia) es muy
elevado, ya no sélo por el tipo de Idmpara utilizada, si no por los equipos auxiliares

(balastro y cebador) que elevan la potencia instalada por luminaria.

El CTE, en su DB-HE3, nos limita la potencia mdxima instalada en relaciéon a los m?,
marcando un mdximo de 12 W/m? para usos administrativos, y de 15 W/m? para usos

docentes. En el centro se estima una potencia instalada de 41.748 W y una superficie
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util total de 2.191,24 m?, resultando un valor de 19,05 W/m? instalado; valor algo

superior a lo exigido en la norma.

Este valor hace referencia a un estado actual del edificio, y da un resultado bajo
debido a que no se estd cumpliendo la normativa de iluminancia minima en el centro.
Este valor (potencia mdxima instalada) aumentaria considerablemente, si con la
misma tecnologia luminica usada se cumplieran los valores de iluminancia media en el

plano horizontal de trabajo de cada recinto.

El personal del centro aporta una opinidn positiva sobre el nivel de iluminacién
instalado. Destaca como problema principal los deslumbramientos en la pizarra, asi
como el parpadeo en luminarias. Este resultado de satisfaccion luminica positivo viene

claramente influenciado por la alta incidencia de luz natural en las aulas.
A continuacién se enumeran ofras conclusiones, derivadas del andlisis cualitativo:

1.- Existe un gran potencial de ahorro energético en iluminacién instalando sistemas de
aprovechamiento de luz natural, que regulen proporcionalmente y de manera

automdatica el nivel de iluminacidn artificial en funcidn del aporte de luz natural.
2.- Tipologia de luminarias obsoletas.

3.- No existe regulacion de encendido y apagado automdtica de iluminacién. Su
accionamiento es manual, encendiendo o apagando en los inferruptores

convencionales.

4.- Debido a que no ha habido mantenimiento en los equipos es comun la presencia
de fluorescentes con depreciacion luminosa. También hay luminarias danadas que
provocan parpadeos y Idmparas fundidas sin reponer. El mantenimiento preventivo,
limpiando luminarias, sustituyendo elementos (ldmparas, condensadores, balastos)
antes del final de su vida Ufil, entre otfras tareas; proporcionaria mejoras de rendimiento

luminico y energético.

En resumen, es posible realizar intervenciones en el sistema de alumbrado de forma
que el consumo sea menor y mds eficiente y el confort se incremente. Los aspectos
mds relevantes a mejorar desde una perspectiva actual de la eficiencia energética

serian el confort luminico y la obsolescencia de la tecnologia existente.
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Cuadro de superficies.-

| Planta baja
] SUP. ]

Dependencia SUP. UTIL CONSTRUIDA
C1 Vestibulo 6,20 m2
C2 Distribuidor 1 90,40 m2
C3 Pasillo 14,03 m2
C4 Distribuidor 198,53 m2
C5 Vestibulo 16,74 m2
C6 Escalera 8,44 m2
C7 Escalera 40,88 m2
C8 Distribuidor 61,62 m2
C9 Distribuidor-pasillo 65,79 m2
D1 Musica 49,98 m2
D2 Almacén 19,74 m2
D3 Aula 2° A 50,82 m2
D4 Aula 2° B 50,82 m2
D5 Tutorias/MB 10,62 m2
D6 Ampa 10,62 m2
D7 Gimnasio 162,56 m2
D8 Biblioteca 92,41 m2
D9 Aseo 7,19 m2
D10 Aseo 12,17 m2
D11 Aseo 11,88 m2
D12 Aseo 7,16 m2
D13 Aula desdoblamiento 31,92 m2
D14 Aula 3° B 50,71 m2
D15 Aula 4°A 50,82 m2
D16 Aula 1°B 50,82 m2
D17 Audiovisuales 44,86 m2
D18 Aseo 2,92 m2
D19 Aseo 3,05 m2
D20 Limpieza 5,62 m2
D21 D.Orientadora 17,64 m2
D22 Almacén 8,96 m2
D23 Secretaria/Conserje 22,56 m2
D24 J.Estudios 17,28 m2
D25 D.Direccion 30,07 m2
D26 Aula PT 29,28 m2
D27 S. Profesores 26,60 m2
D28 Aula PT/AT Educativa 34,24 m2

| TOTAL BAJA 1.415,95 m2 | 1.717,57 m2 |
P1 PATIO 1 47,60 m2
P2 PATIO 2 45,92 m2
P3 PATIO 3 45,92 m2
P4 PATIO 4 47,60 m2

| TOTAL PATIOS 187,04 m2 |
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| Planta alta
] SUP. ]
Dependencia SUP. UTIL CONSTRUIDA
C1 Escalera 8,44 m2
C2 Distribuidor 103,11 m2
C3 Distribuidor 106,07 m2
C4 Distribuidor 8,94 m2
D1 Aula Desdoblamiento 21,31 m2
D2 Limpieza 2,76 m2
D3 Almacén 14,40 m2
D4 Aula 3°A 50,82 m2
D5 Aula 4°B 50,82 m2
D6 Aula 5°B 50,82 m2
D7 Logopedia 10,62 m2
D8 Francés 10,62 m2
D9 Aula 52A 53,88 m2
D10 Pintura 50,82 m2
D11 Informatica 46,50 m2
D12 Aula 6°B 50,82 m2
D13 Aula 6°A 50,82 m2
D14 Aula 1°A 45,35 m2
D15 Aseo 7,16 m2
D16 Aseo 12,17 m2
D17 Aseo 11,88 m2
D18 Aseo 7,16 m2
\ TOTAL ALTA 775,29 m2 866,17 m2
| Planta alta
SUP. CONSTRUIDA
C1 CUBIERTA 1 610,96 m2
C2 CUBIERTA 2 258,30 m2
C3 CUBIERTA 3 710,14 m2
| TOTAL PLANTA DE CUBIERTAS | 1.579,40 m2 |
SUPERFICIE UTIL SUPERFICIE CONSTRUIDA
TOTAL BAJA 1.415,95 m2 1.717,57 m2
TOTAL ALTA 775,29 m2 866,17 m2
TOTAL
EDIFICIO 2.191,24 m2 2.583,74 m2
C Circulaciones
D Dependencia
P Patios
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Fotogrdfias del estado actual.-
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1.4.- Descripcion del proyecto

1.4.1.- Descripcién general
Objetivos.-

El presente proyecto cumple con lo dispuesto por la normativa estatal y autondmica

en esta materia, y con lo senalado en el Plan General de Ordenacién urbana de Lugo.

La documentacion del presente Proyecto Bdsico y de Ejecucion, tanto grdfica como
escrita, se redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanisticos y técnicos,
para conseguir llevar a buen término, la Rehabilitacién Integral del Centro CEIP
“Rosalia de Castro”, segun las reglas de la buena construcciéon y la reglamentacién

aplicable.

El objeto de este proyecto es la definicidon precisa de las caracteristicas generales de
esta obra, adoptando v justificando soluciones concretas. Su contenido es suficiente

para obtener la aprobacién del Concello y otras autoridades administrativas.

Se trata de mantener y recuperar las cualidades del edificio y de su entorno. Por tanto
se respetard la estructura externa del mismo, asi como las formas y volimenes
preexistentes pero atendiendo a las necesidades y segun las posibilidades del
momento. Los materiales a utilizar se adecuardn a la construccidn existente pero

también a la situacion actual.

Programa de necesidades.-

En marzo del 2.016 se realiza un Estudio de Ahorro Energético por la empresa INSITU
Ingenieria y Sistemas de Tecnologias Urbanas, con las siguientes conclusiones:

* Nivel de infiltraciones moderado-alto: Existen importantes entradas de aire exterior a
través de la envolvente, destacando sobre todo las cajas de persianas.

* Alto coeficiente global de transmisién de calor: Los cemramientos originales carecen

de aislante y producen pérdidas importantes de calor por conducciéon al exterior.
* Obsolescencia y baja eficiencia energética en el sistema de iluminacion del centro.

* Necesidades de mantenimiento: Los elementos mdviles como las persianas; o los
eléctricos, como las luminarias, requieren de mantenimiento constante para poder

funcionar en su estado dptimo.

En busca de lograr ahorros significativos a nivel energético y mejoras en el nivel de

confort higrométrico y luminico; se indican las actuaciones a contemplar:
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1) Sustitucién de ventanas, mejorando el aislamiento de la perfileria con reduccion de
la permeabilidad al aire (norma UNE-EN 12207), y del vidrio mediante la disposicion de
unidad de vidrio aislante (UVA); es decir, doble acristalamiento con cdmara de aire

intermedia. Incluird sustitucion de las cajas de persiana.
2) Aislamiento de fachada con sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE).
3) Sustitucion de cubierta por panel tipo “sandwich”, con nicleo aislante.

4) Sustitucién de falsos techos por placas de 60x60 cm, con caracteristicas acusticas

adecuadas.

5) Sustitucién de luminarias por equipos de alta eficiencia energética, con detectores

de presencia en las zonas comunes.
6) Revisidén de la instalacién eléctrica existente.
7) Reparaciéon y pintado de paramentos interiores.

8) P.A. para elementos de identidad corporativa, marquesina, logos e cierre;
caracteristicas a determinar por la D.F., segun el estudio que elaborard el Colegio

Oficial de Arquitectos de Galicia.

9) Otras actuaciones que se consideren de necesidad para el buen funcionamiento

del centro.

10) Certificado de eficiencia energética de los estados actual y reformado, calculado
con la herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC).

Solucién adoptada.-

En el presente proyecto nos encontramos con las limitaciones propias de una reforma
en la que estdn predeterminados el perimetro y el volumen del edificio, asi como su

funcionamiento.

Las volumetrias no se modifican cambiando Unicamente el aspecto exterior al

acometer la obra de aislamiento de fachada por el exterior.

Consecuentemente con las indicaciones expresadas por la propiedad, en busca del
mejor funcionamiento energético posible, se adopta la solucidén y acabados que se

expone y desarrolla a lo largo del presente proyecto.

La solucidn adoptada se ha elaborado siguiendo ademds de las prescripciones

establecidas en el Coddigo Técnico de la Edificacién.

Las medidas a adoptar son las siguientes:
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1) Se sustituye la carpinteria existente por una carpinteria de aluminio anodizado,

sistema tipo COR-4200 de Cortizo o similar, para las ventanas correderas; y sistema tipo
PUERTA MILLENIUM PLUS de Cortizo o similar, para la carpinteria exterior abisagrada;
con rotura de puente térmico, de canal europeo; de dimensiones, apertura, posicién y

colocaciéon segun doc. gréfica.

2) Se redliza el aislamiento de fachada con sistema de dislamiento térmico por el
exterior (SATE), tipo “COTETERM ETICS EPS-G" 6 equivalente, basado en adherir placas
de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA ESP GRAFIT, con lambda de 0,032
W/m2 K, hasta un espesor de 80 mm. Las placas serdn adheridas con capa de mortero
COTETERM-M + armado con COTETERM MALLA STD 167 de 4x4 mm de luz, en fibra de

vidrio con tratamiento antidicalis y peso 160 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M

(resistencia al impacto clase Il segun DITE 06/0089 ETAG004). Color blanco.

En parte baja hasta una altura de 2 m las placas serdn adheridas con capa de
mortero COTETERM-M IMPACT + armado con COTETERM MALLA ANTIVANDALICA 275
2C de é6x6 mm de luz, en fibra de vidrio con tratamiento antidlcalis y peso 340 gr/m2 +
capa de mortero COTETERM-M IMPACT (resistencia al impacto clase | segun DITE
06/0089 ETAG004). Capa de preparacion COTETERM ESTUCO FLEXIBLE y segunda capa
de acabado COTETERM ESTUCO FLEXIBLE. Incluido sistema de anclaje COTETERM
ANCLAJE (segun DITE 04-0076) de tipo y longitud adecuado y en cantidad necesaria.

3) Instalacién de aislamiento térmico sobre forjado bajo cubierta con fieltro de lana de

rocaq, revestido por una de sus caras con papel kraft, tipo ROULROCK KRAFT 201.116 de
ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad nominal 21 kg/m2,
conductividad térmica de 0'040 W/(mK), resistencia térmica 2,50 m2K/W totalmente

colocado, con parte proporcional de coste indirectos.

4) Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico

autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por

maodulos de 600x600x20 mm, con absorcién acUstica aw=1,00 y reacciéon al fuego Al,
instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, dngulo de
borde, elementos de remate y elementos de suspensién vy fijacién (varilla roscada),
tabicas de cartén-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi

como p.p. de andamiaje, segun NTE-RTP.

5) Sustitucién de luminarias por equipos de alta eficiencia energética.

El estudio del sistema ha permitido comprobar que existe capacidad de mejora en Ias
condiciones de confort luminico, y que el consumo es excesivo para las prestaciones

que proporciona.
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Se propone la instalacidén de detectores de presencia en aulas y zonas de paso. Los
sistemas a instalar deben ser semiautomdticos, es decir, que permitan forzar el estado
de las luminarias en encendido o apagado, para poder responder ante necesidades

luminicas puntuales.

La sustitucidn de luminarias y fluorescentes poco eficientes por tecnologias con

mayores rendimientos proporcionardn ahorros eléctricos significativos.

El mayor potencial de ahorro en iluminacién se localiza en la propuesta de sustitucion
integral de luminarias e instalacién de un sistema auténomo de regulacion de luz
artificial. La sustitucién de las luminarias actuales, de tubo fluorescente con balastro
electromagnético, por unas luminarias mds modernas proporcionardn ahorros

energéticos significativos.

El cambio de luminarias, respetando los valores de VEEl y Potencia mdxima instalada
definidos en el Cédigo Técnico de la Edificacién, aumentard la calidad luminica en el

plano de frabajo de las aulas del centro con un menor consumo energético.

Se instalard un sistema de control y regulaciéon de la iluminacién artificial con el fin de

aprovechar la luz natural que ofrecen los grandes ventanales del centro.

6) Revisién de la instalacién eléctrica existente.

Segun la inspeccidén periddica de la instalacion eléctrica por la empresa CIMESA, vy
realizada el 15 de marzo de 2.016, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon

(Decreto 2413/1973); se detectaron los siguientes defectos:

* Proteccién incorrecta contra sobreintensidades (sobrecargas/cortocircuitos): En
Cuadro 2 de Alumbrado (en pasillo planta baja) hay térmicos de calibre no adecuado
a la intensidad que admiten los conductores que llegan a las luminarias y

emergencias.

* Riesgo de contactos indirectos: Base multienchufes blanca acoplada en Jefatura de

Estudios sin conexion de puesta a fierra.

* Canalizacién de conductores no reglamentaria: En aula 2°b (planta baja) existe una
manguera bajo el encerado sin canalizar bajo tubo rigido o canaleta de proteccién

adecuada.

A fecha de hoy, se han redlizado las reparaciones y se ha emitido un informe
Favorable de la instalacion; por lo que no es necesario adoptar ninguna medida

correctora.
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7) Reparacién y pintado de paramentos interiores, mediante pintura pldstica color lisa

mate o similar, en paramentos verticales y horizontales.

8) Se prevé una Partida Alzada para elementos de identidad corporativa, marquesing,

logos vy cierre; caracteristicas a determinar por la D.F., segun el estudio que elaborard

el Colegio Oficial de Arquitectos de Gdlicia.

9) Otras actuaciones que se consideren de necesidad para el buen funcionamiento

del centro.

* Se propone tapiar la puerta del aula de musica de salida al exterior, la cual no es
necesaria, y por donde se produce una pérdida térmica importante, dadas sus

caracteristicas y su disposicién.

* En planta alta, se tapia una ventana que se encuentra en el aula 1°a y da al pasillo.

Al colocar el falso techo, quedaria en medio; por tanto resulta necesario eliminarla.

* Se deja una partida para recubrir y proteger los pilares metdlicos del vestibulo y

porche de entfrada, para proteccidn de los ninos; elementos que definird la D.F.

* Se sustituyen las tapas de las persianas de tablero de madera que llegan hasta el
techo por un tabique de pladur autoportante, como remate encima de los cajones de

persianas.

10) Certificado de eficiencia energética de los estados actual y reformado, calculado

con la herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC). Figura en anexo.
1.4.2.- Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas
* R.D.314/2006 Codigo técnico de la edificacion.-

- DB-SI: Seguridad en caso de incendio

- DB-SUA: Seguridad de utilizacién y accesibilidad

- DB-SE:  Seguridad estructural

- DB-HS: Salubridad

-DB-HR: Proteccion frente al ruido

-DB-HE: Ahorro de energia

El CTE se aplicard a las obras de rehabilitacion que se realizan en este edificio, siempre
y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervencién, y en
este caso con el grado de proteccidn que tiene el edificio. La posible incompatibilidad
de aplicacién se justificard en el proyecto de ejecucidn; y en su caso, se compensard
con medidas alternativas que sean técnica y econdmicamente viables.

* Otras normativas especificas.-

- Ley 7/97, D.159/99 contaminacion acustica Galicia y reglamento D.302/2002.

No es de aplicacién en el presente proyecto. Su justificacion se realizard en el
apartado de Cumplimiento de otros reglamentos.

- Ley 10/2014 de 3 de diciembre de accesibilidad.

No es de aplicacidn. Las obras no afectan a la accesibilidad

- REBT. Reglamento electrotécnico de baja tension.
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Es de aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se realizard en el apartado
de instalaciones del edificio.

- RD. Ley 1/98 de telecomunicaciones en instalaciones comunes.

No es de aplicacidn en el presente proyecto. Las obras no afectan a la instalacion.

- RD.1627/97 seguridad y salud en las obras de construccion.

Es de aplicacidon en el presente proyecto. Segun lo dispuesto en el Articulo 4, apartado
2 el presente proyecto se encuentra en los supuestos previstos en el apartado 1 del
mismo articulo, por lo que se hace necesaria la redaccién de un Estudio de Seguridad
y Salud. Su justificacién se realizard en el apartado Estudio de Seguridad y Salud.

- RD.105/2008 por el que se regula la produccién y gestion de residuos de construccion
y demolicion.

Es de aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se realizard en el apartado
de anexos al proyecto.

1.4.3.- Previsiones técnicas

Sistema envolvente.-

*Cubierta: La cubierta del edificio se mantiene.

*Fachadas: Se realiza el aislamiento de fachada con sistema de aislamiento térmico

por el exterior (SATE). Para la estimacién del peso propio de los distintos elementos que

constituyen las fachadas se ha seguido lo establecido en DB-SE-AE.

*Muros bajo rasante: No existen.

*Suelos: Los suelos se mantiene los existentes.

*Carpinteria exterior: Se sustituye la carpinteria existente por una carpinteria de

aluminio anodizado. Los pardmetros bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de
la eleccidon de la carpinteria exterior han sido la zona climdtica, la transmitancia
térmica, el grado de permeabilidad, las condiciones de accesibilidad por fachada, las
condiciones de seguridad de utilizacién en lo referente a los huecos y elementos de
proteccién y las condiciones de aislamiento acuUstico determinados por los
documentos bdsicos DB-HE-1 de Limitacion de la demanda energética, DB-SI-5
Intervencién de bomberos, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caidas y DB-SU-2
Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y la Norma NBE-CA-88 de

condiciones acusticas en los edificios.

Sistema de acondicionamiento ambiental.-

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y
proteccién del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste
no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una

adecuada gestion de toda clase de residuos.
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Los pardmetros bdsicos que se han tenido en cuenta para la solucidon de muros, suelos,
fachadas y cubiertas han sido, segin su grado de impermeabilidad, los establecidos

en DB-HS-1 Proteccidn frente a la humedad.

En cuanto a la gestidn de residuos, el proyecto ademds cumple lo establecido en el
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestién de residuos de

construccion y demolicién.

1.5.- Prestaciones del edificio

1.5.1.- Seguridad

Seguridad estructural.-

En el proyecto no se ha alterado la estructura.
Seguridad en caso de incendio.-

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios del edificio sufran danos derivados de un incendio de origen
accidental, asegurando que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio
edificio y de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincién y

rescate.
Seguridad de utilizacion.-

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente a la configuracion de los
espacios, los elementos fijos y mdviles que se instalen en el edificio, de tal manera que
pueda ser usado para los fines previstos reduciendo a limites aceptables el riesgo de

accidentes para los usuarios.
1.5.2.- Habitabilidad
Higiene, salud y proteccion del medio ambiente.-

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el CTE DB-HS y las NBE de
instalaciones de agua con respecto a higiene, salud y proteccién del medioambiente,
de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad
en el ambiente interior del edificio, y que éste no deteriore el medio ambiente en su

entorno inmediato, garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos.

El conjunto de la edificacidn proyectada dispone de medios que impiden la presencia
de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del
terreno o de condensaciones, de medios para impedir su penetracion o; en su caso,
permiten su evacuacion sin produccién de danos, de espacios y medios para extraer
los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de
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recogida, de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso
normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la
extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes, de medios adecuados
para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de
forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro
y el control del agua y de medios adecuados para extraer las aguas residuales

generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.
Proteccion frente al ruido.-

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HR de proteccién frente
al ruido, NBE-CA.88 y en la Ley 7/97, D.150/99 y el Reglamento D.302/2002 de
contaminacién acustica en Galicia, de tal forma que el ruido percibido o emitido no
ponga en peligro la salud de las personas vy les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades. Todos los elementos constructivos, cuentan con el aislamiento acustico
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. Su justificacion se
readliza en el apartado Cumplimiento de ofros reglamentos, Cumplimiento de NBE-
CAB88 y Cumplimiento de la Ley 7/97, D.150/99 y el Reglamento D.302/2002 de

contaminacién acuUstica en Galicia.

Ahorro de energia y aislamiento térmico.-

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se
consiga un uso racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacién del
edificio; siempre y cuando las obras sean compatibles con la naturaleza de la

intervencién, y en este caso con el grado de proteccién del edificio.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitacién de la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del

clima, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la
radiacién solar, permiten la reduccidén del riesgo de aparicion de humedades de
condensacién superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas de

la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los

mismos.
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La edificacion proyectada dispone de instalaciones de iluminacién adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un
sistema de control que permita gjustar el encendido a la ocupacién real de la zona,
asi como de un sistema de regulacidon que optimice el aprovechamiento de la luz

natural, en las zonas que rednan unas determinadas condiciones.

1.5.3.- Funcionalidad

Utilizacion.-

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SU de tal forma que la

disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacidn de las instalaciones faciliten

la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.
Accesibilidad.-

No es de aplicacién.

1.5.4.- Limitaciones de uso

El edificio solo podrd destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacidén de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto
de reforma y cambio de uso que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso
serd posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,

instalaciones, etc.
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2.- JUSTIFICACION DE LAS NORMATIVAS APLICABLES

2.1.- Normativa urbanistica
Memoria urbanistica correspondiente al Proyecto de Rehabilitacién Integral del centro

CEIP “Rosalia de Castro”, situado en la calle Marina Espanola de Lugo.

* Normativa Urbanistica y su aplicacion.-

PLANEAMIENTO REGULADOR Plan General de Ordenacién Urbana de Lugo
CLASIFICACION DEL SUELO Suelo Urbano.
ORDENANZA REGULADORA Ordenanza 10: dotacional

DOTACION URBANISTICA. USOS docente
DOTACION URBANISTICA. SISTEMA  sistema interior con suelo pUblico
AMBITO DE APLICACION El senalado en los planos.

*Condiciones urbanisticas.-

CALZADA PAVIMENTADA Si
ENCINTADO DE ACERAS Si
SUMINISTRO DE AGUA Si
ALCANTARILLADO Si
SUMINISTRO ELECTRICO Si

*Condiciones de uso.-

USO ESPECIFICO docente

* Condiciones de volumen.-

PLANEAMIENTO PROYECTO
POSICION alineaciones en planos no se modifica
ALTURA existente no se modifica
EDIFICABILIDAD 1,5 m?/m? (neta) no se modifica

El edificio cumple la normativa vigente: mantiene la alineacién, rasante y retranqueos

grafiados en los correspondientes planos de dicha normativa.

Las obras de acondicionamiento descritas en este documento no alteran la volumetria

general del edificio.

Como norma general y para todos los usos previstos, se exige el cumplimiento de los
requisitos necesarios para la seguridad del personal y ademds los que sean precisos

acustica y térmicamente, segin la normativa vigente en su materia.
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* Adaptacién al ambiente (art. 91 de la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del suelo de

Gadlicia).-

Se trata de mantener y recuperar las cualidades del edificio y de su entorno. Por tanto
se respetard la estructura externa del mismo, asi como las formas y volimenes
preexistentes pero atendiendo a las necesidades y segin las posibilidades del
momento. Los materiales a utilizar se adecuardn a la construccidon existente pero

también a la situacién actual.

Cumpliendo las determinaciones del articulo 91 de la ley 2/2016 la tipologia y los
materiales usados en la adecuacién el local es congruente con el entorno, usando un
lenguaje y unos materiales actuales, evitando en todo caso soluciones de fachada
que imiten formas tradicionales sin respetar su espiritu y con materiales no adecuados.
Las construcciones habrdn de presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas
totalmente terminados. Queda prohibida la publicidad estdtica que por sus

dimensiones, emplazamiento o colorido no cumpla las anteriores prescripciones.

2.2.- Cumplimiento de otros reglamentos y regulaciones

2.2.1.- Justificacion de la normativa de accesibilidad.

Ordenanza municipal sobre Supresion de Barreiras Arquitecténicas (B.O.P. del
15/07/1997 y del 28/12/2004).

Segun el articulo 21 de la seccién 1 de dicha ordenanza, no es necesaria su

justificacién, no se realizan modificaciones en la estructura del edificio y tampoco en los

dmbitos de circulacion.

Accesibilidad y supresion de barreras en la Comunidad Auténoma de Gdlici. Ley
10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad 17 de diciembre de 2014 (DOG n°241)

Hoja resumen de cumplimiento de la Ley 10/2014 de accesibilidad y supresién de

barreras arquitectdnicas en la Comunidad de Galicia.

Mediante las fichas y cuadros adjuntos se justifica el cumplimiento de la Ley 10/2014 de
de Accesibilidad y Supresion de Barreras en la Comunidad Auténoma de Galicia. El
edificio se considera de uso puUblico debiendo proporcionar itinerarios, aseos y vestuarios
adaptados para las personas de movilidad reducida. En cualquier caso el edificio no
puede ser considerado de nueva construccidn y las previsiones proyectadas en su
reforma no tienen por objeto la modificacién de las condiciones de accesibilidad

actuales y en ningUn caso suponen una merma de las ya existentes.
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EDIFICIOS DE USO PUBLICO

NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PUBLICO DE NUEVA CONSTRUCCION

Uso CAP | ITIN] APAR | ASE | DOR | VES | PROYECTO"
CENTROS DE LAS TODOS | AD | AD | AD | —— | = ADAPTADO
DIFERENTES
ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACIONES
OFICINAS DE ATENCION AL |_>200-499 m” | PR | —— AD | — | —
PUBLICO >500m’ | AD | AD | AD | — | —
CENTROS DE TRABAJO >50 AD | AD | AD | - AD
TRABAJO TRABAJADORES
DOCENTE CENTROS DOCENTES TODOS | AD | AD | AD | = | = x
CENTROS RELIGIOSOS | >150-499 m” | PR | —— O
RELIGIOSO > 500 m° AD | AD | AD | - | -—--
AEROPUERTOS TODOS | AD | AD | AD | = | -
PUERTOS TODOS | AD | AD | AD | = | -
ESTACION AUTOBUSES TODOS | AD | AD | AD | = | -
TRANSPORTE | ESTACION FERROCARRIL | TODOS | AD | AD | AD | — | —
AREAS DE SERVICIO TODOS | AD | AD | AD | = | =
GASOLINERAS TODOS | PR | - AD | — | —

* Mdrquese el fipo de edificio de que se trata segin su uso y su capacidad o dimensién.
AD: ADAPTADO

PR: PRACTICABLE
CAP: CAPACIDAD O DIMENSION DE LOS EDIFICIOS

ITIN: ITINERARIO DE ACCESO

APAR: APARCAMIENTO
ASE: ASEOS

DOR: DORMITORIOS
VES: VESTUARIOS

LOS EDIFICIOS DE USO PUBLICO QUE EN FUNCION DE SU CAPACIDAD O DIMENSIONES NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL CUADRO ANTERIOR
DEBERAN, EN TODO CASO, REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER CONSIDERADOS PRACTICABLES.

EDIFICIOS DE USO PUBLICO

i MEDIDAS SEGUN DECRETO MEDIDAS
CONCEPTO PARAMETRO
ADAPTADO PRACTICABLE PROYECTO
Eﬁggg'gEELNB\@SRngLDOES INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE @ 2 00m
LAS PUERTAS DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m ’
PASO LIBRE PUERTAS MINIMO 0,80 m > 0,80
ANCHO MINIMO 1,20 m, ANCHO MINIMO 1,00 m,
COMUNICACION CORREDORES PUNTUALMENTE 0,90 m PUNTUALMENTE 0,90 m
HORIZONTAL CORREDORES DE ANCHO MINIMO 1,80 m, ANCHO MINIMO 1,50m, |
Base 2.1.2 EVACUACION PUNTUALMENTE 1,20 m PUNTUALMENTE 1,00 m
, INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE
ESPACIO MINIMO DE GIRO DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO1,20m | ™~
ANCHO MINIMO 1,20 m 1,00m |
DESCANSO MIN 1,20 m 1,00 m
TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UNDESNIVEL MAX.DE2,50m [ -
DESNIVELES DE 1
ESCALON SALVADOS MEDIANTE RAMPA | -
) TABICA MAXIMA 0,17 m 018m |
COMUNICACION DIMENSION HUELLA 2T + H=62-64 cm 2T+H=6264cm |
VERTICAL ESPACIOS BAJO
8 ESCALERAS ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m | -
x Base 2.2.2 PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70m | -
< ILUMINACION NOCTURNA : :
i ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX MINIMODE 10 LUX | =
Z ESCAL. ]
E MEGANICAS ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00m |
ANCHO MINIMO 1,50 m 120m [
PENDIENTE MAX
LONGITUDINAL MENOR DE 3 m = 10% MENOR DE 3 m = 12%
(POR PROBLEMAS ENTRE3Y 10 m =8% ENTRE3Y10m=10% |
FISICOS PODRAN IGUAL O SUPERIOR 10 m | IGUAL O SUPERIOR 10 m
INCREMENTARSE EN UN =6% =8%
2%)
DESCANSO ANCHO 1,50 m 120m |
MINIMO LARGO EL DE LA RAMPA ELDE LARAMPA [
INSCRIBIR CIRCULO DE INSCRIBIR CIRCULO DE
o | oY TIYEIt PR = TOE YR A = s
;’22";2‘31 GIROS A 90 1,50 m DE DIAMETRO 1,20 m DE DIAMETRO
- . DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL
PROTECCION LATERAL NIVELDEL SUELO |
ESPACIO BAJO RAMPAS | CERRADO O PROTEGIDO SIALTURA MENORDE 2,20m | -
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70m | -
ILUMINACION NOCTURNA . ,
ARTIFIGIAL MINIMO 10 LUX MINIMO 10 LUX | -
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BANDAS ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m
MECANICAS PENDIENTE MAX PENDIENTE DE RAMPA PEATONAL CON MESETA DE
Base 2.2.5 LONGITUDINAL 1,50m DEENTRADAYSALDA |  ——
ASCENSORES ANCHO MIN: 1,10 m ANCHO MIN: 0,90 m
(DIMENSIONES PROFUNDIDAD: 1,40 m PROFUNDIDAD: 1,20 m
INTERIORES) SUP, MINIMA: 1,60 m? SUP, MINIMA: 1,20 m?> | ——
DESCENDERAN A PLANTA | PUERTAS PASO MINIMO | PUERTAS PASO MINIMO
COMUNICACION DE GARAJES 0,80 m 0,80 m
VERTICAL VESTIBULOS FRENTE A ] .
Boce 2.2.3 LOS ASCENSORES LIBRE INSCRIBIR CIRCULO 1,50 m DE DIAMETRO | -
BOTONERAS DE
ASCENSORES ALTURAENTRE0,90-1,20m | =
DIMENSIONES INSCRIBIR CIRCULO INSCRIBIR CIRCULO
1,50m DE DIAMETRO 1,20m DE DAMETRO | ——
ACERCAMIENTO 0,80 m MINIMO 0,80 m MINIMO
PUERTAS ANCHO LBREO0,80m |  —
3 LAVABOS SINPIE, GRIFO PRESION O PALANCA | —
7 ASEOS ALTURA 0,85 m 08m |
< ADAPTADOS H=0,50 m BARRAS H=0,50 m BARRAS
Base 2.3.1 INODOROS LATERALESA0,20mYA | LATERALESA025mYA [
0,7 DEL SUELO, ABATIBLE | 0,8 DEL SUELO, ABATIBLE
LADO DE APROX. LADO DE APROX.
DIMENSIONES MINIMO 1,70x1,80 |  —
0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION MINIMO
ASIENTO DE 0,80m
BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLESLADO | =~
APROX.
PASILLOS YESTEORES Y | ANCHO MINIMO 1,20m ANCHO MINIMO 1,00m | e
8 CABINAS ESPACIO DE APROX. AMOBILIARIO DE 0.80m | -
= LATERAL
< ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 y 0,90m ENTRE 1,30 y 0,80m | —
2 ZONA LIBRE DE INSCRIBIR CIRCULODE | INSCRBIR CRCULODE |
@ OBSTACULOS 1,50m DE DIAMETRO 1,20m DE DIAMETRO
> DIMENSIONES MINIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m
0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION MINIMO
DE 0,80m
DUCHAS ASIENTO BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLESLADO |  ~~
APROX.
AREA PUERTAS ANCHO MINIMO 0,80m | —
VESTUARIOS PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE | —

2.2.2.- Justificacion de la Ordenanza Municipal de Proteccion Ambiental.

En este apartado se dan los datos suficientes para verificar el cumplimento por parte de
este informe de la Ordenanza Municipal sobre Proteccion Ambiental. En los apartados
siguientes solo se hace mencién expresa a los titulos que pudieran ser aplicables al caso

que nos ocupa.

Normas particulares relativas a la  proteccion de la atmosfera frente a la

contaminacion por formas de la materia (TITULO ).

Articulo. 8.- La actividad no contempla ninguna instalacién o situacion susceptible de
producir emisiones, de gases o particulas sélidas, que pudieran contaminar la atmdsfera
0 provocar riesgos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Normas particulares relativas & proteccion da atmésfera fronte & contaminacion por
formas da enerxia (TITULO ).

Articulo. 99.- La actividad no contempla ninguna instalacion o situacién susceptible de

ocasionar perturbaciones por ruidos o vibraciones.
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Normas particulares relativas ds augas residuais (TITULO V).

Articulo. 142.- La actividad no contempla ninguna instalacién o situacién que pudiera
generar aguas residuales o vertidos que pudieran dafar la salud humana o el

medioambiente.

Normas particulares relativas a residuos sdlidos urbanos (TITULO V).

La justificacién de la normativa se realiza teniendo en cuenta:

Articulo. 187,d).- Se entiende que los residuos generados por el desarrollo de la actividad
(envoltorios, papeleria, y embalgijes,....) son asimilables a los que proceden de la normal

actividad doméstica; por lo que se clasifican como residuos domiciliarios.

Articulo. 188.- La recogida de los residuos, por estar clasificados como domiciliarios, se

realizardn como un servicio obligatorio por parte de los servicios municipales.

2.2.3.- Justificacion de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a
zonificacion acUstica, objetivos de calidad y emisiones acuUsticas

Objeto

Proteccidon de las personas contra los ruidos y las vibraciones imputables a cualquier

causa.

Ambito
Todos los elementos constructivos constituyentes de la edificacion, en tanto en cuanto
facilitan o dificultan la transmisién de los ruidos y de las vibraciones producidas en su

entorno.

Las actividades que produzcan perturbacion por ruidos o vibraciones deberdn
someterse al procedimiento de evaluacidn de incidencia ambiental. En todos los
proyectos de obras o instalaciones industriales, comerciales o de servicios que puedan
provocar ruidos o vibraciones se presentard un estudio justificativo del cumplimiento de
las medidas establecidas en esta Ley. Aplicable a proyectos de obras o instalaciones

industriales, comerciales y de servicios que puedan provocar ruidos o vibraciones.
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REGULACION DEL RUIDO EN LA EDIFICACION

CONCEPTO PARAMETRO PROYECTO
Condiciones exigibles a elementos | Determinadas en la Norma Bdsica de (b) No es de aplicaciéon
constructivos  que  componen la | edificacién sobre condiciones acuUsticas (NBE-CA-88)

edificacién

Excepto  forjados  constitutivos  de (b) No es de aplicaciéon

primera  planta de la edificacién,
cuando sea de uso residencial y en la
planta baja puedan localizarse, con
arreglo al planeamiento, Usos
susceptibles de producir molestias por
ruidos o vibraciones

Aislamiento bruto a ruido céreo exigible de, al
menos, 55 dB(A)

Aparatos elevadores, instalaciones de
ventilacién y acondicionamiento de aire
y sus torres de refrigeracion, la
distribucién y evacuacién de aguas, la
fransformaciéon de energia eléctrica y
los demds servicios de los edificios

Instalados con las precauciones de localizacién y
aislamiento que garanticen un nivel de transmisién
sonora a los locales y ambientes préoximos que
cumplan lo dispuesto en el Titulo Il del anexo de esta
Ley

(b) No es de aplicacién

NORMAS MINIMAS PARA EVITAR EN LO POSIBLE LA TRANSMISION DE RUIDOS POR LA ESTRUCTURA

Todos los elementos con dérganos
moviles se mantendrdn en perfecto
estado de conservacién, principalmente
en lo referente a la suavidad de sus
rodamientos

(d)No es de aplicacion

No se permitird el anclaje directo de
mdquinas o soportes de éstas en las
paredes medianeras, techos o forjados
de separacién de recintos.

Se realizard interponiendo los adecuados dispositivos
antivibratorios

(e) Cumple

Mdquinas de arrangue violento, las que
tfrabajen por golpes o choques bruscos y
las dotadas de érganos con movimiento
alternativo.

Deberdn estar ancladas en bancadas
independientes, sobre el suelo y aisladas de la
estructura de la edificacion por medio de los
adecuados antivibradores

(f) No es de aplicacion

Conductos por los que circulen fluidos
liquidos o gaseosos en forma forzada,

Dispondrén de dispositivos de separacién que
impidan la transmision de las vibraciones generadas

(g)No es de aplicacion

conectados directamente con | en tales mdaquinas. Las bridas y los soportes de los
mdquinas que tfengan 4rganos en | conductos tendrdn elementos antivibratorios. Las
movimiento aberturas de los muros para el paso de las
conducciones se dotardn de materiales
antivibratorios.
Se evitard la produccién de los golpes de | (h) No esde aplicacion
Circuitos de agua elevadores hidraulicos, y las secciones y la

disposicion de las valvulas y de la griferia deberdn
ser tales que el fluido circule por las mismas en
régimen laminar para los gastos nominales

(b) INDICAR TIPO DE FORJADO, PESO Y SI CUMPLE

(c) (e) (h) INDICAR MEDIDAS Y S| CUMPLE
(d) INDICAR MEDIDAS O SI SE PRESENTA ESTRECYM
(f) y (g) INDICAR PORQUE CUMPLE

VALORES DE RECEPCION DE RUIDO

AMBIENTE EXTERIOR

AMBIENTE INTERIOR

Zonas de sensibilidad acustica (¥)

De 08:00. a 22:00 | De 22:00 a 08:00
h. h.

De 08:00 a 22:00
h.

De 22:00 a 08:00
h.

Alta sensibilidad:
Areas sanitarias, docentes, culturales o
espacios protegidos

60 50 30

25

VALORES DE RECEPCION A LAS VIBRACIONES EN EL AMBIENTE INTERIOR

Uso del recinto afectado Periodo Curva base

Sanitario Diurno 1
Nocturno 1

Residencial Diurno 2
Nocturno 1.4

Oficinas Diurno 4
Nocturno 4

Almacén y comercial Diurno 8
Nocturno 8
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REHABILITACION INTEGRAL DO CEIP ROSALIA DE CASTRO DE LUGO

2.2.4.- RD 1367/2007. Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

Articulo 24. Valores limite_de inmisidon _de ruido aplicables a nuevas_infraestructuras
portuarias y a nuevas actividades.

No procede su justificacion por no tratar este proyecto de nuevas infraestructuras

portuarias ni de actividades como las citadas en dicho articulo.

Articulo 25. Valores limite_de inmision _de ruido aplicables a nuevas_infraestructuras
portuarias y a nuevas actividades.

No procede su justificacion por no tratar este proyecto de nuevas infraestructuras

portuarias ni de actividades como las citadas en dicho articulo.

Articulo 26. Cumplimento de los valores limite de vibracion aplicables a los emisores
acysticos.

Teniendo en cuenta que dentro de la relacidn de emisores acusticos prescrito en el
citado articulo por referencia al articulo 12.2 de la Lei 37/2003 figuran las obras de
construcién de edificios e ingenieria civil, como es este caso, se aplicaran los valores
limites prescritos en el articulo 16 do Real Decreto que, para lo previsto en este proyecto,

son los siguientes:

Tabla C. Objetivos de calidad acustica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

JIndice de
Uso del edificio vibracion
Law
Vivienda o uso residencial 75
Hospitalario 72
Educativo o cultural 72

Teniedo en cuenta que disponemos, en la drea acustica en cuestion, los tres usos, se

adoptaran como valor limite de referencia lo mdis restritivo, que es el de Law=72.

A continuacion se aportan tablas de resultados de cdlculos de aislamiento a ruido del

sistema de aislamiento térmico ETICS en comparacion con el sistema inicial.
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REHABILITACION INTEGRAL DO CEIP ROSALIA DE CASTRO DE LUGO

Muestra ensayada: yese T
Cerramiento vertical formado por hoja de pieza ceramica TCat+ revestida en una cara con ladrillo g:g?‘sggscs
aprox. 10 mm yeso y en la otra con sistema ETICS a base de aprox. 5 mm de Coteterm E'Téga‘ff 7 .
M, panel de lana mineral Panel ETICS PTP-S-035 de 60 mm fijado con Coteterm M, y
acabo de aprox. 8 mm de Coteterm M con doble malla de refuerzo y aprox. 3 mm de s R
Coteterm Estuco flexible. T~ ~8 mm
Masa por unidad de superficie, m, (estimada): 258 Kg/m? 1O | e
2 o Flexible
Area, S de la muestra: 12,96 m? (4 x 3,24 m) p ~3mm
Fecha de ensayo: 18 de mayo de 2010 | portamuestras
EZ
o indice de reducdién adiistica, R
Frecuencia (Hz) R (dB)
100 33,2 751
12 7,1
5 37, 70 -
160 34,2
200 35,7 65
250 40,2
60 N
315 444
400 48,8 55 4
500 56,4 f%}
630 59,4 2501
-4
800 59,7 45
1000 62,6
1250 69,6 40 -
1600 73,0
354
2000 76,2
2500 78,2 30 4
3150 78,6 . —R (cB)
RO 9.2 —— Ref. 150 717-1 cespl
5000 79,5 20
O N O O O INO OO O O OO0 O O O O O
ON\OOU‘)HOOMOOLDOOOLDOOHZ
N — = N AN MT N WO OoONOWO LW -H O O
™ = = N AN M I un
Indice global de reduccién acstica, Ry, (C; Cy) 53 (-2;-7)dB
fndice global de reduccién actstica ponderado A, Ra: 52,0 dBA
Indice global de reduccién acustica, ponderado A, para ruido exterior
- 7 . 46,0 dBA
dominante de automoviles, Ry
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REHABILITACION INTEGRAL DO CEIP ROSALIA DE CASTRO DE LUGO

Elemento constructivo base utilizado Cerramiento completo
R, = 48 dB R, =53 dB
Ra= 48,2 dBA Ra= 52,0 dBA

Frecuencia (Hz) AR (dB) - Mejora del indice de reduccién actistica, AR

100 -0,7

125 1,6 -

160 0,7

200 -1,3

250 2,6 a

315 55

400 7,7 151

500 13,2

630 12,8 10

800 9,8

1000 11,0

1250 14,9 #

1600 16,6

2000 18,5 01

2500 18,8

3150 17,5 -5 r T T T

4000 156 SHEREACEBEEEREEEEES

N = NN ™M <N

5000 16,2 10 ™
Diferencia directa de los indices globales de reduccion aclstica ARy: 5dB
Mejora del indice global de reduccion acustica, ponderado A, AR4: 3,8 dBA

Lugo, a 30 de abril de 2016

Fdo. Laura Prieto Varela
ARQUITECTO
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3.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.1.- Sistema estructural

No es de aplicacién, no se actia sobre la estructura del edificio.

3.2.- Sistema envolvente

3.2.1.- Cubierta

Se mantiene la cubierta existente. Solamente se proyecta un aqislamiento consistente en la
colocacioén sobre el forjado bajo cubierta con fieltro de lana de roca, revestido por una de sus caras
con papel kraft, tipo ROULROCK KRAFT 201.116 de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de

espesor.
3.2.2.- Fachadas

Se mantienen cerramientos exteriores existentes y las carpinterias se cambian. Se readliza el
aislamiento de fachada con sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE), color a elegir por
D.F.

3.3.- Sistema de acabados

Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort, durabilidad y facilidad de

mantenimiento.
3.3.1.- Revestimientos verticales

Los paramentos verticales interiores se revestirdn con pintura pldstica, color a elegir por la D.

3.3.2.- Falsos techos

Falso techo registrable constituido por panel acustico autoportante de lana de roca, modelo Ekla

de Rockfon o similar, compuesto por mddulos de 600x600x20 mm.

3.4.- Sistema de acondicionamiento e instalaciones

3.4.1.- Instalacion eléctrica

Segun la inspeccién peridédica de la instalaciéon eléctrica por la empresa CIMESA, vy redlizada el 15
de marzo de 2.016, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn (Decreto 2413/1973); se

detectaron los siguientes defectos:

* Proteccidon incorrecta contra sobreintensidades (sobrecargas/cortocircuitos): En Cuadro 2 de
Alumbrado (en pasillo planta baja) hay térmicos de calibre no adecuado a la intensidad que

admiten los conductores que llegan a las luminarias y emergencias.

* Riesgo de contactos indirectos: Base multienchufes blanca acoplada en Jefatura de Estudios sin
conexién de puesta a fierra.
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* Candadlizacién de conductores no reglamentaria: En aula 2°b (planta baja) existe una manguera

bajo el encerado sin canalizar bajo tubo rigido o canaleta de proteccidon adecuada.

A fecha de hoy, se han redlizado las reparaciones y se ha emitido un informe Favorable de la

instalacion; por lo que no es necesario adoptar ninguna medida correctora.

3.4.2.- Instalacion iluminacién

El estudio del sistema ha permitido comprobar que existe capacidad de mejora en las condiciones

de confort luminico, y que el consumo es excesivo para las prestaciones que proporciona.
Se propone la instalacién de detectores de presencia en aulas y zonas de paso.

La sustitucion de luminarias y fluorescentes poco eficientes por tecnologias con mayores

rendimientos proporcionardn ahorros eléctricos significativos.

Se instalard un sistema de control y regulacién de la iluminacion artificial con el fin de aprovechar la

luz natural que ofrecen los grandes ventanales del centro.
A continuacidn se describe la iluminacién que se propone:

* lluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), para pasillos,
aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo Coreline Panel
RC125B LED34S5/840 PSU W60L460 NOC de Philips o similar.

* lluminaciéon de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo
Coreline empoftrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o similar.

* Sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacién DALl en un sélo equipo para el
control de ocupacién, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel
de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural, éste por encima del

valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar.

* lluminacidén de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala
calderas, modelo Coreline Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similar.

* Sistema de deteccidn de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en zonas

comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar.
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4.- CUMPLIMIENTO DEL CTE

4.1.- DB SI_Seguridad en caso de incendio

Tal y como se describe en el DB-SI (art. 11): “El objetivo del requisito bdsico “Seguridad en caso de
incendio” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran
danos derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas
de su proyecto, construcciéon, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se
proyectardn, construirdn, mantendrdn y utilizardn de forma que, en caso de incendio, se cumplan

las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Bdsico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacién de los niveles minimos de calidad
propios del requisito bdsico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el “Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias bdsicas

se cumplen mediante dicha aplicacién.”

Para garantizar los objetivos del Documento Bdsico (DB-SI) se deben cumplir determinadas
secciones. “La correcta aplicacion de cada Seccién supone el cumplimiento de la exigencia
bdsica correspondiente. La correcta aplicacidon del conjunto del DB supone que se satisface el

requisito bdsico "Seguridad en caso de incendio".
Las exigencias bdsicas son las siguientes:

Exigencia bdsica SI 1 - Propagacién interior.

Exigencia bdsica SI 2 - Propagacién exterior.

Exigencia bdsica SI 3 - Evacuacion de ocupantes.

Exigencia bdsica S 4 - Instalaciones de proteccidon contra incendios.
Exigencia bdsica SI 5 - Intervencién de los bomberos.

Exigencia bdsica Sl 6 - Resistencia al fuego de la estructura.

A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacion:

1. En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privacién de libertad o con
limitaciones psiquicas no se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas
circunstancias. En su lugar, se deben aplicar ofras condiciones alternativas, justificando su validez

técnica y siempre que se cumplan las exigencias de este requisito bdsico.

2. Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el
Anejo A (Terminologia) de este DB deberdn cumplir, salvo indicacién en otfro sentido, las condiciones
particulares del uso al que mejor puedan asimilarse, en funcidn de los criterios expuestos en el
articulo 2.7 del CTE. (Anulado por Sentencia del TS de 4/5/2010, BOE 30/7/2010)
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3. A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoriq,
ayuda para evacuar el edificio (residencias geridtricas o de personas discapacitadas, centros de

educacioén especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones especificas del uso Hospitalario.

4. A los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de cardcter ambulatorio se

les debe aplicar las condiciones particulares del uso Administrativo.

5. Cuando un cambio de uso afecte Unicamente a parte de un edificio o de un establecimiento,
este DB se debe aplicar a dicha parte, asi como a los medios de evacuacidén que la sirvan y que
conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como excepcién a lo
anterior, cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se frate de transformar en dicho
uso zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos comunes de

evacuacion del edificio.

6. En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos
del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las

condiciones de seguridad establecidas en este DB.

7. Sila reforma altera la ocupacién o su distribucidén con respecto a los elementos de evacuacion, la
aplicacion de este DB debe afectar también a éstos. Sila reforma afecta a elementos constructivos
gue deban servir de soporte a las instalaciones de proteccion contra incendios, 0 a zonas por las

que discurren sus componentes, dichas instalaciones debe adecuarse a lo establecido en este DB.

8. En todo caso, las obras de reforma no podrdn menoscabar las condiciones de seguridad

preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

De este modo, puesto que se trata de una obra de mejora de las condiciones generales de confort
interior y la eficiencia energética del edificio en la que se mantiene la distribucidn, las supefficies,

los usos y la ocupacion del edificio; no se considera de aplicacién el DB-SI.

4.2.- DB SUA_Seguridad de utilizacion y accesibilidad

No es de aplicacion.

4.3.- DB SUA_Seguridad estructural

No es de aplicacion.

4.4.- DB HS Salubridad

Este Documento Bdsico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias bdsicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las
exigencias bdsicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicacion de cada seccidén supone el cumplimiento de
la exigencia bdsica correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se
satisface el requisito bdsico "Higiene, salud y proteccion del medio ambiente".
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4.4.1. Seccion HS 1 Proteccion frente a la humedad

Se limitard el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan

su penetracién o, en su caso permitan su evacuacion sin produccién de danos.
Muros

No es de aplicacién, no se ejecutan muros y no se actia sobre los existentes.
Suelos

No es de aplicacién, no se ejecutan suelos y no se actia sobre los existentes.
Fachadas

El grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas frente a la penetracién de las
precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en funcién de la zona pluviométrica de promedios y del

grado de exposicidn al viento correspondiente al lugar de ubicacidon del edificio.

Zona pluviométrica (figura 2.4) 4l

Grado de exposicién al viento (tabla 2.6)

Terreno tipo IV; zona EIT
Zona B
Altura de coronacién <15m > V3
Por tanto el grado de impermeabilidad debe ser 4. La solucion segun la tabla 2.7 deberd ser:
R1+B2+C1 / R1+B1+C2 / R1+C1.
R1-El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtracién. Se considera
que proporcionan esta resistencia los siguientes:
- revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:
- espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa pldstica
delgada.
- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad.
- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una
acumulacién de vapor entre él 'y la hoja principal.
- adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la
fisuracion.
-cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal,
compatibilidad quimica con el aislante y disposicidon de una armadura constituida por
una malla de fibra de vidrio o de poliéster.
- revestimientos discontinuos rigidos pegados de las siguientes caracteristicas:
- de piezas menores de 300 mm de lado;

- fijacién al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
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- disposicién en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;

adaptacién a los movimientos del soporte.
C1-Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fdbrica
cogida con mortero de:

- Y% pie de ladrillo cerdmico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento
exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante  exterior  fijados
mecdnicamente;

- 12 cm de blogue cerdmico, bloque de hormigdn o piedra natural.

Se realiza un aislamiento de fachada con sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE), tipo
“COTETERM ETICS EPS-G" &6 equivalente, basado en adherir placas de poliestireno expandido tipo
COTETERM PLACA ESP GRAFIT, con lambda de 0,032 W/m2 K, hasta un espesor de 80 mm. Las placas
serdn adheridas con capa de mortero COTETERM-M y armado con COTETERM MALLA STD 167 de 4x4
mm de luz, en fibra de vidrio con tratamiento antidicalis y peso 160 gr/m2 y capa de mortero
COTETERM-M (resistencia al impacto clase Il segun DITE 06/0089 ETAG004).

En parte baja hasta una altura de 2 m las placas serdn adheridas con capa de mortero COTETERM-
M IMPACT y armado con COTETERM MALLA ANTIVANDALICA 275 2C de 6x6 mm de luz, en fibra de
vidrio con tratamiento antidlcalis y peso 340 gr/m2 y capa de mortero COTETERM-M IMPACT
(resistencia al impacto clase | segun DITE 06/0089 ETAG004). Capa de preparacion COTETERM
ESTUCO FLEXIBLE y segunda capa de acabado COTETERM ESTUCO FLEXIBLE. Llevard incluido un
sistema de anclaje tipo COTETERM ANCLAJE (segun DITE 04-0076).

Cubiertas

Se instalard sobre el forjado de la planta alta un aislamiento térmico sobre forjado bajo cubierta con

fieltro de lana de roca, revestido por una de sus caras con papel kraft, tipo ROULROCK KRAFT
201.116 de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad nominal 21 kg/m?,

conductividad térmica de 0'040 W/(mK), resistencia térmica 2,50 m2K/W.

El material del agislante térmico tendrd una cohesidon y una estabilidad suficiente para proporcionar
al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecdnicas.

En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical se dispondrdn elementos de proteccion
consistentes en un remate de chapa galvanizada y lacada.

Los elementos de proteccidn cubrirdn como minimo una banda del paramento vertical de 25 cm
de altura por encima del tejado y su remate se realiza de forma similar a la descrita en las cubiertas

planas en el CTE.

4.4.1.1.- Dimensionado
No es de aplicacion

4.4.1.2.- Productos de construccion
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Los materiales empleados cumplirdn las determinaciones expresadas en el apartado 4.1 del DB HS 1.

En el Pliego de Condiciones se indican las condiciones de control para la recepcion de productos.
4.4.1.3.- Construccion

Se cumplirdn todas las determinaciones expresadas en el apartado 5.1 del DB HS 1.

El control de la ejecucidén de las obras se realizard de acuerdo con las especificaciones de
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizadas por el director de obra vy las instrucciones del
director de la ejecuciéon de la obra.

Se comprobard que la ejecucién de la obra se redliza de acuerdo con los contfroles y con la
frecuencia de los mismos establecidos en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacién que pueda infroducirse durante la ejecucién de la obra quedard en la
documentacioén de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones
minimas senaladas en este documento bdsico.

En el control se seguirdn los criterios indicados en el art. 7.4 de la parte | del CTE.
4.4.1.4.- Mantenimiento y conservacion

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en

la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento
Operaciéon Periodicidad
Comprobacién del correcto funcionamiento de los canales y 1 afio (1)
bajantes de evacuacidon de los muros parcialmente estancos
Muros Cgmprobocién de que Ias.aber‘ruros de venﬂlocién,de la )
cdamara de los muros parcialmente estancos no estan 1 ano
obstruidas
Comprobacion del estado de la impermeabilizacion interior 1 ano
Comprobaciéon del estado de limpieza de la red de drenaje y 1 affo (2)
de evacuacion
Limpieza de las arquetas 1 ano (2)
Suelos Qomprobocién del estado ple Io.s bombos de ochique, )
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su 1 ano
implantacién para poder garantizar el drenaje
Comprobacion de la posible existencia de filtraciones por 1 afo
fisuras y grietas
Comprobacién del estado de conservacién del revestimiento:
posible aparicién de fisuras, desprendimientos, humedades y 3 anos
manchas
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos 3 afios
Fachadas singulares
Comprobacién de la posible existencia de grietas v fisuras, asi 5 QoS
como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal
Comprobaciéon del estado de limpieza de las llagas o de las 10 afos
aberturas de ventilacién de la cdmara
Limpieza de los elementos de desagie (sumideros, canalones y 1 afos
rebosaderos) y comprobacién de su correcto funcionamiento
Recolocacion de la grava 1 anos
Cubiertas Comprobacién del estado de conservacién de la proteccién o 3 afos
tejado
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos 3 afios
singulares
(1) Ademds debe redlizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
(2) Debe realizarse cada ano al final del verano.
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4.4.2. Seccidén HS 2 Recogida y evacuacion de residuos

Segun el dmbito de aplicacién de este DB se aplicard en edificios de nueva construccion; por lo
tanto al tratarse de una obra de rehabilitacidén no es de aplicacion en el apartado referente a
contenedores del edificio.

4.4.3. Seccion HS 3 Calidad del aire interior

Esta seccién se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garagjes; y en los edificios de cualquier ofro uso, a los
aparcamientos y gargjes; por lo tanto Se entiende que la seccién HS3 no es de aplicacién en el
presente proyecto.

4.4.4. Seccioén HS 4 Suministro de agua
No es de aplicacién.

4.4.5. Seccidén HS 5 Evacuacion de aguas

No es de aplicacién.

4.5.- DB HR Proteccidn frente al ruido

El dmbito de aplicacién de este DB es el que se establece con cardcter general para el CTE en su

articulo 2 (Parte I) exceptudndose varios casos entre los que se encuentra el nuesto:

a)Obras de ampliacién, modificacién, reforma o rehabilitacién en edificios existentes, salvo cuando
se trate de rehabilitaciéon integral. Ya que se trata de una rehabilitacién parcial; no es de obligado
cumplimiento dicha normativa.

4.6.- DB HE Ahorro de energia

Tal y como se describe en el articulo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Bdsico (DB) tiene por
objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias bdsicas de ahorro de
energia. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias bdsicas HE 1 a HE 5. La
correcta aplicacién de cada seccidon supone el cumplimiento de la exigencia bdsica
correspondiente. La correcta aplicacién del conjunto del DB supone que se satisface el requisito
bdsico "Ahorro de energia"” .

Las Exigencias bdsicas de ahorro de energia (HE) son las siguientes:

Exigencia bdsica HE 1: Limitacién de demanda energética

Exigencia bdsica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Exigencia bdsica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion
Exigencia bdsica HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

Exigencia bdsica HE 5: Confribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica
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4.6.1.- Cumplimiento de la seccién HE 1. Limitacién de demanda energética

Esta seccidn sélo es aplicable en modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes
con una superficie Ufil superior a 1.000 m2 donde se renueve mds del 25% del total de sus

cerramientos. Es de aplicacién, se adjunta cdlculo justificativo.
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VERIFICACION DE REQUISITOS DE CTE-HEO Y HE1

Intervenciones en edificios existentes con renovacion de mas del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o0 con cambio de uso caracteristico

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Nombre del edificio CEIP ROSALIA DE CASTRO
Direccién Cambria -
Municipio LUGO Codigo Postal 27002
Provincia Lugo Comunidad Auténoma| Galicia
Zona climatica D1 Afio construccion 1960 - 1979
Normativa vigente {construccion / rehabilitacion) | -
Referencials catastralles 8125001PH1682N0001JQ
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

[0 Edificio de nueva construccion | Edificio Existente
O \vivienda Terciario

O Unifamiliar Edificic completo

[J Bloque [0 Local

O Bloque completo
[0 Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos Laura Prieto Varela NIFINIE 32799899J
Razén social Estudio de arquitectura Laura Prieto Varela NIF -
Domicilio Reina7-9---3°E-G
Municipio Lugo Cadigo Postal 27001
Provincia Lugo Comunidad Auténoma| Galicia
e-mail: Iprietov@coag.es Teléfono 982255338
Titulacion habilitante segiin normativa vigente Arquitecta Superior
Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Versién 1.0.1493.1049, de fecha
version: 10-mar-2016

Demanda energética conjunta* de calefaccion y de refrigeracion**

Deo 26.20 kWh/m?2afio Dar 51 41 kWh/mZ2afio
Dearo 33.13 kWh/m?afio Deair 47.02 kWh/m?afio

Drero kWh/mZafio Dretr kWh/m2afio

Deo Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracien del edificio objeto

Der Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion del edificio de referencia

Deato Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion del edificio de referencia

Diero Demanda energética de refrigeracion del edificio objeto

Dealr Demanda energética de calefaccion del edificio de referencia

Drerr Demanda energética de refrigeracion del edificio de referencia

*La demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefaccion (Dcal) y la demanda energética de refrigeracion (Dref). La expresién que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70-Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +
0,85-Dref.

**Esta aplicacion unicamente permite, para el caso expuesto, la comprobacién de la exigencia del punto 2 del apartade 2.2.2.1de la
seccion DB-HE1.Se recuerda gue ofras exigencias de la seccion DB-HE1 que resulten de aplicacion deben asimismo verificarse, asi
camo el resto de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificacion del edificio o de la parte que se verifica de

Fecha 19/05/2016
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acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:

Fecha 19/05/2016

Firma del técnico verificador:

Anexo . Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Registro del Organo Territerial Competente:

Fecha 19/05/2016
Ref. Catastral 8125001PH1682N0001JQ Pagina 2 de 5

52

LI reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982255 338 / Iprietov@coag.es



1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio

| Superficie habitable (m?)

| 2428 12

Imagen del edificio

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie | Transmitancia Modo de obtencion
{m2) (W/mzK)

CUB PLANA Cubierta 51.66 0.25 | Usuario
CUB PLANA Cubierta 332.21 0.25 | Usuario
Fachada Fachada 367.85 0.32 | Usuario
Fachada Fachada 334.63 0.32 | Usuario
Fachada Fachada 353.50 0.32 | Usuario
Fachada Fachada 396.46 0.32 | Usuario
FORJADO BC Cubierta 418.46 0.25 | Usuario
FORJADO BC Cubierta 742.20 0.25 | Usuario
FORJADO SOLERA Fachada 91.82 2.07 | Usuario
MURO CONT TERRENO Suelo 58.08 2.59 | Usuario
MURO CONT TERRENO Suelo 47.20 2.59 | Usuario
MURO CONT TERRENO Suelo 58.08 2.59 | Usuario
MURO CONT TERRENO Suelo 47.20 2.59 | Usuario
SOLERA Suelo 1618.94 4.55 | Usuario

Huecos v lucernarios

Nombre Tipo Superficie [Transmitanci|Factor Modo de Modo de obtencion
{(m?) a (Wim?K) |Solar obtencidn factor solar
transmitancia

PUERTA Hueco 12.43 2.46 | 0.52 [ Usuario Usuario
PUERTA Hueco 3.52 246 | 0.52 | Usuario Usuario
PUERTA Hueco 18.26 2.46 | 0.52 [ Usuario Usuario
PUERTA Hueco 7.04 2.46 | 0.52 [ Usuario Usuario
VENT DOBLE TIPO Hueco 114.96 2.24 | 0.58 | Usuario Usuario
VENT DOBLE TIPO Hueco 29.52 2.24 | 0.58 [ Usuario Usuario

Fecha 19/05/2016
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie [Transmitanci[Factor Modo de Modo de obtencion
(m?) a (Wim?K) |Solar obtencién factor solar
transmitancia
VENT DOBLE TIPO Hueco 126.12 2.24 | 0.58 | Usuario Usuario
VENT DOBLE TIPO Hueco 29.22 2.24 | 0.58 | Usuario Usuario
CLIMALIT ASCENS Hueco 2.04 1.94 | 0.64 | Usuario Usuario
VENTANAL SIMPLE Hueco 2.64 2.24 | 0.58 [ Usuario Usuario
VENTANAL SIMPLE Hueco 7.68 2.24 | 0.58 [ Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TERMICAS

4. INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m#100lux) lluminancia media (lux)
P01_EO1 4.40 7.00 0.00
P02 EO1 1.59 1.80 250.00
P02_E02 1.98 1.80 250.00
P02 _EO3 5.41 1.50 300.00
P02 E04 7.77 1.50 300.00
P02 E05 5.32 1.50 300.00
P02 E0B6 3.22 2.00 75.00
P02 EO7 6.37 1.50 300.00
P02 E08 8.54 1.50 300.00
P02 E09 6.66 1.80 250.00
P02 E10 4.84 1.50 300.00
P02 E11 2.58 1.80 83.33
P02 _E12 4.84 1.50 300.00
P03 _EO1 2.91 1.80 250.00
P03 EQ02 6.64 1.50 300.00
P03 EO3 5.58 1.50 300.00
P03 E04 3.22 2.00 225,00
P03 EO05 4.73 1.80 250.00
P03 E06 5.55 1.80 250.00
P03 _EO7 6.47 1.50 100.00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?) Perfil de uso

P01_EO1 1618.94 [ perfildeusuario
P02 _ED1 51.66 | noresidencial-8h-media
P02 EOQ2 207.24 | noresidencial-8h-media
P02 EO3 303.26 | noresidencial-8h-media
P02 EO04 36.96 [ noresidencial-8h-media
P02 EO5 285.08 | noresidencial-8h-media
P02 E06 51.06 | noresidencial-8h-baja
P02 EO7 173.72 | noresidencial-8h-media
P02 EO08 111.36 [ noresidencial-8h-media
P02 EO09 36.96 | noresidencial-8h-media
P02 _E10 115.20 [ noresidencial-8h-media

Fecha 19/05/2016
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?) Perfil de uso

P02 E11 111.06 | noresidencial-8h-baja
P02 E12 60.97 [ noresidencial-8h-media
P03 EO1 124.03 [ noresidencial-8h-media
P03 EO2 24.71 | noresidencial-8h-media
P03 EO3 58.50 [ noresidencial-8h-media
P03 _EO04 51.06 [ noresidencial-8h-media
P03 _EO05 303.26 | noresidencial-8h-media
P03 EO06 36.96 [ noresidencial-8h-media
P03 EO7 285.08 [ noresidencial-8h-baja

Fecha 19/05/2016
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4.6.2.- Seccién HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas
No es de aplicacién.
4.6.3.- Seccion HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

Procedimiento de verificacion

Para la aplicaciéon de la seccidén HE 3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuacién:

a) cdiculo del valor de eficiencia energética de la instalacidon VEEI en cada zona, constatando que
no se superan los valores limite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1 de la seccién HE 3.

b) comprobacion de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulacién que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2 de la
seccion HE 3.

c) verificacién de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el
apartado 5 de la seccion HE 3.

4.6.3.1.- Eficiencia Energética de las instalaciones de iluminacion

Procedimiento de verificacion

Para la aplicaciéon de la seccién HE 3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone d
continuacién:

a) cdiculo del valor de eficiencia energética de la instalacidon VEEI en cada zona, constatando que
no se superan los valores limites consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1 de la seccién HE 3.

b) comprobacion de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulacidn que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2 de la
seccion HE 3.

c) verificacién de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el
apartado 5 de la seccion HE 3.

Se justifica su cumpliento en el apartado de los anexos a la memoria en el apartado 5.4.- Cdlculos
luminicos.

Productos de construccion

Equipos

Las ldmparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplen lo dispuesto en la
normativa especifica para cada tipo de material. Particularmente, las ldmparas fluorescentes
cumplen con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se
establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de [dmparas fluorescentes.

Salvo justificacién, las ldmparas utilizadas en la instalacion de iluminacion de cada zona tendrdn
limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto Idmpara mdas
equipo auxiliar no superard los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2:

Tabla 3.1 Ldmparas de descarga

Potencia total del conjunto (W)

Potencia nominal de Idmpara Vapor de Vapor de sodio alta Vapor halogenuros
(W) mercurio presiéon metdlicos

50 60 62 -

70 - 84 84
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80 92 - -
116 116

100 -
125 139 - -

150 - 171 171

250 270 277 270 (2,15A) 277(3A)
400 425 435 425 (3,5A) 435 (4,6A)

NOTA: Estos valores no se aplicardn a los balastos de ejecucién especial tales como secciones
reducidas o reactancias de doble nivel.

Tabla 3.2 Ldmparas halégenas de baja

tension
Potencia nominal de Ildmpara (W) Potencia total del conjunto (W)
35 43
50 60
2x35 85
3x25 125
2x50 120

Control de recepcion en obra de productos.
Se comprobard que los conjuntos de las I&mparas vy sus equipos auxiliares disponen de un
certificado del fabricante que acredite su potencia total.

4.6.4.- Seccion HE 4. Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria

No es de aplicaciéon la seccién puesto que la reforma a la que hacemos mencidn no exige una

demanda de agua caliente sanitaria.

4.6.5.- Seccion HE 5. Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la seccién 5, del DB HE (“dmbito de

aplicacion”), la seccién no serd la aplicacion, ya que se trata de un edificio de uso docente.

Lugo, abril de 2008

Fdo. Laura Prieto Varela
ARQUITECTO
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5.- DOCUMENTOS TECNICOS ANEXOS AL PROYECTO
5.1.- Plan de control de calidad
5.1.1.- Infroduccidén

El Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE) establece las exigencias bdsicas de calidad que deben
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos bdsicos de seguridad y
habitabilidad.

El CTE determina, ademds, que dichas exigencias bdsicas deben cumplirse en el proyecto, la

construcciéon, el mantenimiento y la conservacién de los edificios y sus instalaciones.

La comprobacién del cumplimiento de estas exigencias bdsicas se determina mediante una serie
de controles: el control de recepcidn en obra de los productos, el control de ejecucion de la obra y

el confrol de la obra terminada.

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Anejo | de la parte | del CTE, en el apartado correspondiente a
los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa
de aplicacion vigente, a las caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de

Condiciones del presente proyecto.

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido
gueda suficientemente referenciado en el comrrespondiente Pliego de Condiciones Técnicas

Particulares del proyecto.

Simplemente es un documento complementario, cuya mision es servir de ayuda al Director de
Fiecucién de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL
DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en funcién del Plan de Obra del constructor; donde se
cuantifica, mediante la integracidon de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el
nUmero vy tipo de ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole

obtener su valoracién econdmica.

El control de calidad de las obras incluye:

J El control de recepcidn en obra de los productos.
. El control de ejecucidon de la obra.

J El confrol de la obra terminada.

Para ello:

1)El Director de la Ejecucién de la Obra recopilard la documentacion del control realizado,

verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.
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2)El Constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al Director de Obra y all
Director de la Ejecucidon de la Obra la documentacion de los productos anteriormente senalada, asi

como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda.

3)La documentacion de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de
obra podrd servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucién de la Obra, como parte del control

de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control serd depositada por el
Director de la Ejecucion de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion PUblica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones

de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.
5.1.2.- Control de recepcién en obra: prescripciones sobre los materiales.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se
establecen las condiciones de suministro; recepcién y control; conservacion, almacenamiento y
manipulacién, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la

obra.

El control de recepcion abarcard ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi
se les exija en la reglamentacién vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO
DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuard sobre el
muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacién y rechazo y adoptdndose las

decisiones alli determinadas.

El Director de Ejecucion de la Obra cursard instrucciones al Constructor para que aporte los
certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen ala

obra.
5.1.3.- Control de calidad en la ejecucion: prescripciones sobre la ejecucion por unidad de obra.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecuciéon por

unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecucién de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control
de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por
los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del

producto final (unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control minimas
a redlizar durante la ejecuciéon de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecucién
descritas en el Pliego, asi como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa

constructora o instaladora.
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Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la
frecuencia minima de control a realizar, incluyendo los aspectos mds relevantes para la correcta
ejecucién de la unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecucién de la Obra durante

el proceso de ejecucion.

El Director de Ejecucién de la Obra redactard el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito

en el presente Plan de control de calidad.

A continuacion se detallan los controles minimos a realizar por el Director de Ejecuciéon de la Obra, y
las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de

obra:

Aislamiento por el exterior en fachada segun partida 3.1.

| FASE | 1 |Colocacion del aislamiento.
Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo
1.1]Aplicaciéon del adhesivo. 1 cada 100 m? m Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.
1.2|Colocacién. 1 cada 100 m? m No se han colocado empezando por la parte

inferior hacia la superior.

mlaos juntas verticales no han quedado
discontfinuas.

m Los paneles no han quedado contrapeados en
las esquinas de las fachadas.

Carpinteria de aluminio, anodizado segun partida 4.2..

‘ FASE ‘ 1 ‘Colococién del premarco.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1.1|Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades m Falta de empotramiento.
m Deficiente  llenado de los huecos del
paramento con mortero.
= No se ha protegido el cerco con lana vinilica o
acrilica.
1.2|NUmero de fijaciones laterales. |1 cada 25 unidades m Inferior a 2 en cada lateral.
‘ FASE ‘ 2 ‘Colococién de la carpinteria.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2.1|Aplomado de la carpinteria. 1 cada 10 unidades m Desplome superior a 0,2 cm/m.
2.2|Enrasado de la carpinteria. 1 cada 10 unidades m Variaciones superiores a 2 mm.
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‘ FASE ‘ 3 ‘Ajusfefinol de las hojas.

Verificaciones

N° de controles

Ciriterios de rechazo

w

NUmero, fijacién y colocacion
de los herrgjes.

1 cada 25 unidades

m Herrgjes insuficientes para la correcta fiabilidad
y funcionamiento de la carpinteria.

‘ FASE ‘ 4 ‘Sellodo de juntas perimetrales.

Verificaciones

N° de controles

Ciriterios de rechazo

4,

Sellado.

1 cada 25 unidades

m Discontfinuidad u oquedades en el sellado.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion ‘NTE—FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

Doble acristalamiento climadlit (partida 4.4 del presupuesto).

‘ FASE ‘ 1 ‘Colococién, calzado, montadje y gjuste enla carpinteria.

Verificaciones

N° de controles

Ciriterios de rechazo

Colocacién de calzos.

1 cada 50
acristalamientos y no
menos de 1 por planta

= Ausencia de algun calzo.
m Colocacién incorrecta.

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

‘ FASE ‘ 2 ‘Sellodoﬁnol de estanqueidad.

Verificaciones

N° de controles

Ciriterios de rechazo

N

Colocacién de la silicona.

1 cada 50
acristalamientos y no
menos de 1 por planta

m Existencia de discontinuidades e}
agrietamientos.

m Falta de adherencia con los elementos del
acristalamiento.

Persiana enrollable de lamas de aluminio anodizado

‘ FASE ‘ 1 \Imroduccién de la persiana por los perfiles guia en toda la longitud de éstos.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1.1|Situacién y aplomado de las 1 cada 10 persianas m Separacion de la carpinteria inferior a 5 cm.
guias.
m Penetracion en la caja de enrollamiento inferior
abcm.
m Separacién  del lateral de la caja de
enrollamiento inferior a 5 cm.
m Desplome superior a 0,2 cm/m.
1.2|Fijacion de las guias. 1 cada 10 persianas m Fijacion defectuosa.

‘ FASE ‘ 2 ‘Enrollododelo persiana.
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Verificaciones

N° de controles

Ciriterios de rechazo

2.1|Colocacién de la persiana. 1 cada 10 persianas m Fijacion defectuosa al rodillo.
m Penetracion en la caja de enrollamiento inferior
al0cm.
m Ausencia de topes.
2.2|Existencia de topes que 1 cada 25 persianas m Diferencias respecto a las especificaciones de
impidan la penetracién de la proyecto.
persiana en la cagja.

‘ FASE ‘ 3 ‘Colococién del recogedor en la caja correspo

ndiente.

Verificaciones

N° de controles

Ciriterios de rechazo

w

Dimensiones de la caja de
enrollamiento.

1 cada 10 persianas

m Inferiores en un 5% a lo especificado en el
proyecto.

3.2|Colocacién de la caja de
enrollamiento.

1 cada 10 persianas

m Fijacion defectuosa de sus elementos.

m Falta de estanqueidad en sus juntas.

3.3/Sistema de accionamiento.

1 cada 10 persianas

m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

m Falta de horizontalidad del rodillo.

m Reserva de cinta en la polea inferior a tres
vueltas.

m Bl enrollador automdtico no estd en el mismo
plano vertical que la polea.

Falso techo registrable, correspondiente a la partida de Falsos techos.

‘ FASE ‘ 1 ‘Colococién de las placas.
Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo
1.1|Colocacién. 1 cada 20 m?y no m No se ha redlizado desde el centro del techo

menos de 1 por estancia

hacia los tabiques laterales, de forma simétrica.

1.2|Encuentro con el perimetro.

1 cada 20 m?y no
menos de 1 por estancia

m Ausencia de perfil de remate.

Unidades de luminaria y otros dispositivos

| FASE | 1 |Replanteo.
Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo
1.1|Situacién. 1 cada 10 unidades m Variaciones superiores a 20 mm.

‘ FASE ‘ 2 ‘Momoje,ﬁjociénynivelocién.

Verificaciones

N° de controles

Ciriterios de rechazo

N

Fijacién.

1 cada 10 unidades

m Fijacion deficiente.

62

LI

reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982255 338 / Iprietov@coag.es




‘ FASE ‘ 3 ‘Conexionodo.

Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo

w

Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades m Conexiones defectuosas a la red de
alimentacién eléctrica.

m Conexiones defectuosas a la linea de tierra.

‘ FASE ‘ 4 ‘Colococién de [dmparas y accesorios.

Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo
4.1\NUmero de Idmparas. 1 cada 10 unidades m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
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5.1.4.- Control de recepcion de la obra terminada: prescripciones sobre verificaciones en el

edificio terminado.

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio
a redlizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales

del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas.

Se readlizardn tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislacién aplicable,
contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA
OBRA redactado por el Director de Ejecucién de la Obra, como las indicadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la Direccidon Facultativa

durante el franscurso de la obra.
5.1.5.- Valoraciéon econémica y presupuesto

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligacién del constructor ejecutar la
obra con sujecidon al proyecto, al contrato, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la calidad
exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de

pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida.

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario
presupuestarlo de manera diferenciada y especifica en el presupuesto de ejecucion

material del proyecto.

En este capitulo se indican aguellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser
redlizados por entidades o laboratorios de confrol de calidad de la edificacién,
debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el
constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin
perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE
CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecucion de la Obra, asciende a la
cantidad de 5.236,21 Euros (IVA incluido).

Desglose del presupuesto

1.1 ud. Control de ejecucién cada 300 m? de aislamiento por el exterior tipo SATE, consistente
en: aplicacién del adhesivo, segun las prescripciones del fabricante, correcta colocacion
del aislante de parte inferior a superior, vigilando las zonas de juntas asi como esquinas de
fachadas; Sobre los materiales utilizados comprobard la idoneidad tanto del proyecto
como de las érdenes de la D.F. asi como el cumplimiento de la normativa de aplicacion.
6,000 187,93 1.127,58

Total presupuesto FACHADAS : 1.127,58
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2.1 ud. Control de ejecucién de toda la carpinteria exterior del edificio (ventanas, puertas,
muro cortina, puerta de garaje, etc...) existente en la obra consistente en: 1) Apertura y
cierre de todas las unidades en todas sus posiciones (abatibles, oscilobatiente, comredera,
efc...). 2) Prueba de funcionamiento de persianas, manivelas, oscurecedores o cualquier
otro sistema que lleve incorporado. 3) Ejecucion del sellado exterior. 4) Ejecucion del sellado
del vidrio. 5) existencia de golpes, rayaduras, movimiento de juntas de goma o cualquier
otro defecto apreciable. é) limpieza final de los perfiles de la propia carpinteria, interior y
exterior. De los controles realizados se facilitardn hojas de seguimiento donde figuren los
defectos encontrados asi como su localizacién en la obra. (precio por unidad de elemento
completo). 73,000 10,03 732,19

Total presupuesto CARPINTERIA : 732,19

3.1 ud. Control de ejecucién cada 400 m? de los falsos techos (pladur, amstrong, escayola
...efc) existentes en la obra consistente en: 1) comprobacién de horizontalidad. 2)
comprobacién que la ejecucién de los anclajes de los perfiles secundarios y primarios asi
como de las placas se realiza segun las indicaciones del fabricante, NTE-RTP-19, prdctica
habitual de buena construccion y cualquier normativa en vigor. 3) comprobacién de la
ejecucidn de juntas de dilatacidn que figuren en proyecto o indique la D.F. 4)
comprobacién de la inexistencia de desperfectos, desconchones, manchas ....etc.; Sobre
los materiales utilizados comprobard la idoneidad tanto del proyecto como de las érdenes

de la D.F. asi como el cumplimiento de la normativa de aplicacién.
6,000 125,53 753,18
Total presupuesto FALSOS TECHOS : 753,18

4.1 ud. Conftrol de ejecucidn de los aparatos de alumbrado de las instalacidnes interiores
(apliques, luminarias, haldgenos, aparatos de emergencia, etc...), materializada en visitas
periddicas con informe pormenorizado (dentro del realizado de forma independiente para
la instalacién eléctrica)  en los que se indicard lo siguiente: 1) Reglamentacién aplicada. 2)
Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicacién
(ITC-BT 44, etc...) y especificaciones del proyecto) con informacién escrita y fotogrdfica,
incidiendo principalmente en los siguientes aspectos: - Correcto conexionado y adecuado
aislamiento del cableado que penetra a la luminaria. - Puesta a fierra de las partes
accesibles metdlicas de las luminarias. - Cumplimiento de la norma UNE-EN 50107 para la
instalacion de los rétulos luminosos. - Disposicidon de los aparatos de senalizacion y
emergencia - Funcionamiento. 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias

observadas en visitas anteriores. Resolucidn de las mismas.

309,00 5,897 1.822,30
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Total presupuesto ILUMINACION : 2.163,00

5.1 m2. Control de ejecucidn de los frabajos de pintura; materializada en visitas periddicas
con informe pormenorizado en los que se indicard lo siguiente: 1) Reglamentacién
aplicada. 2) Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de
aplicacion y especificaciones del proyecto) con informacion escrita y  fotogrdfica,
incidiendo principalmente en los siguientes aspectos: - preparacion de soportes. -
emplastecido vy lijado. - n° de capas. - limpieza y encintado. 4) Conclusiones. 5) Seguimiento
de las deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolucion de las mismas. (precio por m?

de superficie construida de edificacién sobre y bajo rasante).

2.583,74 0,31 800,96

Total presupuesto PINTURA : 800,96
Importe (€)
1 FACHADAS . 1.127,58
2 CARPINTERIA . 732,19
3 FALSOS TECHOS . 753,18
4 ILUMINACION . 1.822,30
5 PINTURA . 800,96
Total 5.236,21€

Asciende el presupuesto total (IVA incluido) a la expresada cantidad de CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON VENTIUN EUROS.

Lugo, abril de 2008

Fdo. Laura Prieto Varela
ARQUITECTO
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5.2.- Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestidon de los residuos de construccion y demolicion (RCD), conforme a lo dispuesto en el Articulo 4
"Obligaciones del productor de residuos de construccidon y demolicion”, el presente estudio desarrolla
los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.

- Normativa y legislacion aplicable.

- Identificacién de los residuos de construccion y demolicion generados en la obra, codificados segin
la Orden MAM/304/2002.

- Estimacién de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizaciéon, valorizacion o eliminacion a que se destinardn los residuos.

- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacién y otras operaciones de
gestiéon de los residuos.

- Valoracién del coste previsto de la gestion de RCD.

5.2.1.- Agentes intervinientes

Identificacion

El presente estudio corresponde al proyecto Rehabilitacion centro educativo CEIP Rosalia de Castro,
sifuado en Lugo.
Los agentes principales que intervienen en la ejecucion de la obra son:

Promotor XUNTA DE GALICIA
Proyectista Laura Prieto Varela
Director de Obra A designar por el promotor
Director de Ejecucién A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucidn material (Presupuesto de
ejecucion material) de 349.770,84¢€.
Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisidon Ultima de construir o demoler.
Segun el articulo 2 "Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion o
demolicién; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendrd la consideracién de
productor del residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construccion o demolicion.

2. La persona fisica o juridica que efectie operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro fipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador o adguirente en cualquier Estado miembro de la Unidn Europea de residuos de
construccion y demolicién.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: XUNTA DE GALICIA

Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuard como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designacion antes del
comienzo de las obras.

Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad puUblica o privada, que realice cualquiera de las operaciones
gue componen la recogida, el aimacenamiento, el transporte, la valorizacién y la eliminacidon de los
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracién o
gestidon ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condicién de productor de los
mismos. Este serd designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo
de las obras.

67

LI reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982255 338 / Iprietov@coag.es



5.2.2.- Obligaciones

Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion
y demolicién, que contendrd como minimo:

1. Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cUbicos, de los residuos de
construccion y demolicidén que se generardn en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorizacién y eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos, o horma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificacion y optimizacién de la gestion de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion a que se destinardn los residuos que se
generardn en la obra.

4. Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
parte del poseedor de los residuos, de la obligacién establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso,
ofras operaciones de gestidon de los residuos de construccidén y demolicién dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrdn ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la
obray sus sistemas de ejecucidn, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicién dentro de la obra.

7. Una valoraciéon del coste previsto de la gestidn de los residuos de construccién y demolicion, que
formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Estd obligado a disponer de la documentacidén que acredite que los residuos de construccidon y
demolicién realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados
a una instalacion de valorizacidén o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente
estudio o en sus modificaciones. La documentacion correspondiente a cada ano natural deberd
mantenerse durante los cinco anos siguientes.

En obras de demolicién, rehabilitacion, reparacidén o reforma, deberd preparar un inventario de los
residuos peligrosos que se generardn, que deberd incluirse en el estudio de gestién de RCD, asi como
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos,
y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a
constituir una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos de construccidon y demolicién de la obra,
en los términos previstos en la legislacién de las comunidades auténomas correspondientes.

Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademds de las prescripciones
previstas en la normativa aplicable, estd obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que
refleje cdmo llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacidn a los residuos de
construcciéon y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los
articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccion facultativa,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccidén y demolicidon, cuando no proceda a gestionaros por si mismo,
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracidén para su gestién. Los
residuos de construccion y demolicion se destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones
de reutilizacion, reciclado o a otfras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccién y demolicidén a un gestor por parte del poseedor habrd de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nUmero de licencia de la obra, la cantidad
expresada en toneladas o en metros cUbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacién del gestor de las
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operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento
de entrega deberd figurar también el gestor de valorizacidén o de eliminacién ulterior al que se
destinardn los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de los residuos de
construccion y demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regird por lo establecido en la
legislacién vigente en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estard obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacidn o eliminacion.

La separacidn en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro
de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacidon en origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones a un gestor de
residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicidon externa a la obra.
En este Ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacién documentacién
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacidon recogida en el presente apartado.

El drgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor de los residuos de construccién y
demolicién de la obligacién de separacién de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccidén y demolicion estard obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y la documentacion
acreditativa de la gestidon de los residuos, asi como a mantener la documentacién correspondiente a
cada ano natural durante los cinco anos siguientes.

Gestor de residuos

Ademds de las recogidas en la legislacién especifica sobre residuos, el gestor de residuos de
construccion y demolicion cumplird con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestién sometidas a autorizacion por la legislacidon de residuos,
llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en
toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la
identificacion del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
procedan de otra operacién anterior de gestidén, el método de gestion aplicado, asi como las
cantidades, en toneladas y en metros cUbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la
actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticién de las mismas, la
informacién contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacidn referida a cada
ano natural deberd mantenerse durante los cinco anos siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccién y demolicién, en los
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestién de los residuos
recibidos, especificando el productory, en su caso, el nUmero de licencia de la obra de procedencia.
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién exclusivamente de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademds transmitir al poseedor o al gestor que le
entregd los residuos, los cerificados de la operaciéon de valorizacién o de eliminacidn subsiguiente a
que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacidén para gestionar residuos peligrosos, deberd disponer
de un procedimiento de admisidn de residuos en la instalacidn que asegure que, previamente al
proceso de fratamiento, se detectardn y se separardn, almacenardn adecuadamente y derivardn a
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este cardcter y puedan llegar a la
instalacién mezclados con residuos no peligrosos de construccidon y demolicién. Esta obligaciéon se
entenderd sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en
suU caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

5.2.3.- Normativa y legislacién aplicable

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
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sobre "Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion”.
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacién el Real Decreto 105/2008, en virtud del
articulo 3, por generarse residuos de construcciéon y demolicién definidos en el articulo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en la legislacién
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construccidon o demolicién" o bien, "aquel
residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas,
no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma
que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberdn
ser insignificantes, y en particular no deberdn suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterrdneas".

No es aplicable al presente estudio la excepcidn contemplada en el articulo 3.1 del Real Decreto
105/2008, al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de
las actividades de gestion de las aguas y de las vias navegables, de prevencidn de las inundaciones o
de mitigacién de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econdmico y de prestacién de
servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que Espaia sea
parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacién especifica
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y demolicion, les serd de
aplicacion el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislacién especifica.
Para la elaboracién del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucion Espafola.

G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por
el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de
envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de alboril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:
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Modificacion de diversos reglamentos del drea de medio ambiente para su adaptaciéon a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demolicién 2001-2006
Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.

B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulacion de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicién

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificacion de diversos reglamentos del drea de medio ambiente para su adaptaciéon a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacion de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climdtico.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 29 de julio de 2011

Decreto por el que se regula la utilizaciéon de residuos inertes adecuados en obras de restauracion,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construccién
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Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Direccién General para el Cambio Climdtico.

GC GESTION DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS

Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correccion de errores:

Correccién de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero

B.O.E.: 12 de marzo de 2002

5.2.4.- Identificacién de los residuos de construccion y demolicion generados en la obra,

codificados segun la orden mam/304/2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolicidon se han codificado atendiendo a la
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos, segin la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisidn
2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion
El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcidén de ser consideradas como
residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel lI: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccidn, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacién de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estdn
compuestos:

Material segin Orden Ministerial MAM/304/2002

RCD de Nivel |

1 Tierras y pétreos de la excavaciéon

RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartén

5 Pldstico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras
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RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros dridos

2 Hormigdén

3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Ofros

5.2.5.- Estimacion de la cantidad de los residuos de construccion y demolicion que se
generardn en la obra

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto,
en funcion del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales
sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacién de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha
calculado en funcidn de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento
segun la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida
por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el
contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

RCDs Nivel I

% Tn d V

E\éaéuac;lon tedrica del peso por tipologia de % de Toneladas de Densidad tipo m?3 Volumen

peso | cadatipode RDC | (entre 1,5y0,5) de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,050 14,21 1,30 10,93
2. Madera 0,040 11,37 0,60 18,95
3. Metales 0,025 7,11 1,50 4,74
4. Papel 0,003 0,85 0,90 0,95
5. Plastico 0,015 4,26 0,90 4,74
6. Vidrio 0,005 1,42 1,50 0,95
7. Yeso 0,002 0,57 1,20 0,47
TOTAL estimacion 0,140 39,79 41,72

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos 0,040 11,37 1,50 7,58
2. Hormigdn 0,120 34,11 1,50 22,74
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 153,47 1,50 102,32
4. Piedra 0,050 14,21 1,50 9,47
TOTAL estimacion 0,750 213,16 142,11

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,070 19,89 0,90 22,11
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 11,37 0,50 22,74
TOTAL estimacion 0,110 31,26 44,84

5.2.6.- Medidas para la planificacion y optimizacién de la gestion de los residuos resultantes
de la construccion y demolicion de la obra objeto del proyecto

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y
de diseno, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de
construccion y de explotacién, facilitando, ademds, el desmantelamiento de la obra al final de su vida
Util con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumird la responsabilidad
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de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de
ejecucion.

Como criterio general, se adoptardn las siguientes medidas para la planificacion y optimizacion de la
gestiéon de los residuos generados durante la ejecucién de la obra:

- La excavacién se gjustard a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los
planos de cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidird con el Estudio
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Direccidén Facultativa. En el caso de que existan
lodos de drenqgje, se acotard la extension de las bolsas de los mismos.

- Se evitard en lo posible la produccién de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolucidén del material que no se utilice en la obra.

- B hormigdn suministrado serd preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se
utilizardn en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base
de solados, rellenocs, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrardn justas en dimension y extensién, con
el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacién se planificard la ejecucidon para
proceder a la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los
sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replanteardn junto con el oficial de carpinteria, con el fin de
optimizar la solucidn, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- H suministro de los elementos metdlicos y sus aleaciones, se realizard con las cantidades minimas y
estrictamente necesarias para la ejecucién de la fase de la obra correspondiente, evitdndose
cualquier trabgjo dentro de la obra, a excepcion del montaje de los correspondientes kits
prefabricados.

- Se solicitard de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalagje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificacién y
optimizacion de la gestidn de los residuos de la obra, se le comunicard de forma fehaciente al Director
de Obra y al Director de la Ejecucién de la Obra para su conocimiento y aprobacién. Estas medidas
no supondrdn menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirdn en el proceso de ejecucién
de la misma.

5.2.7.- Operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminaciéon a que se destinaran los
residuos de construccién y demolicidon que se generen en la obra

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construccién y demolicién requerird
autorizacion previa del érgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislacién vigente en materia de residuos.

La autorizacion podrd ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a redlizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la
actividad. Se otorgard por un plazo de tiempo determinado, y podrd ser renovada por periodos
SUCESIVOS.

La autorizacidén sdlo se concederd previa inspeccién de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobacion de la cudlificacion de los técnicos responsables de su
direccion y de que estd prevista la adecuada formacién profesional del personal encargado de su
explotacion.

Los dridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacién de residuos de
construccion y demolicion deberdn cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se
destinen.

Cuando se prevea la operacion de reutilizacidon en otra construccion de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavacién, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerdmicos o de
los materiales no pétreos y metdlicos, el proceso se redlizard preferentemente en el depdsito municipal.

En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ”, se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Cantida
Tratamiento Destino d
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[ 117 0504 Tierras y piedras distintas de las Restauracion /
especificadas en el codigo 17 05 03 Sin tratamiento esp V:rtedueiroI 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los Restauracion /
especificados en el codigo 17 05 06 Sin tratamiento esp V:rtedueiroI 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del Restauracion /
especificado en el codigo 17 05 07 Sin tratamiento esp V:rtedueiroI 0,00
RCDs Nivel ll
RCD: Naturaleza no pétrea Cantida
Tratamiento Destino d
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las
del codigo 17 03 01
e codigo Reciclado Planta de reciclaje RCD 14,21
2. Madera
X| 170201 Madera | | Reciclado Gestor autorizado RNPs 11,37
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latéon Reciclado 000
x | 17 04 02 Aluminio Reciclado 0.06
x | 17 04 04 Zinc 0.21
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00
17 04 06 Estafio 0.00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0.00
X |17 04 11 Cables distintos de los
especificados en el cédigo 17 04 10 Reciclado 000
4. Papel
| x | 200101 Papel | | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,85 |
5. Plastico
| x| 170203 Plastico | [Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 4,26 ]
6. Vidrio
[ x| 170202 Vidrio | [Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 1.42]
7.Yeso
x | 17 08 02 Materiales de construccion a partir
de yeso distintos a los del codigo 17
08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,57
RCD: Naturaleza pétrea Cantida
Tratamiento Destino d
1. Arena Grava y
otros aridos
X | 010408 Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los
mencionados en el cédigo 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,84
x | 010409 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 8,53
2. Hormigon
x | 170101 Hormigén Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RCD 34,11
3. Ladrillos ,
azulejos y otros
ceramicos
x | 170102 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 53,72
170103 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
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17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas
y materiales ceramicos distintas de
las especificadas en el cédigo 17
01 06. Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RCD 0,00

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de
los cadigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 14,21

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Cantida

Tratamiento Destino d

1. Basuras

2002 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RSU 6,96

2003 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RSU 12,93

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigon, ladrillos, tejas
y materiales ceramicos con
sustancias peligrosas (SP's)

Depésito Seguridad 0,00

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con
sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
Mezclas bituminosas que contienen Deposito /

17 03 01 alquitran de hulla Tratamiento 0,00
Alquitran de hulla y productos Depésito /

17 03 03 alquitranados Tratamiento 0,00
Residuos metalicos contaminados

17 04 09 con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitran de hulla'y

17 04 10 otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
Materiales de aislamiento que Gestor autorizado RPs

17 06 01 contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
Otros materiales de aislamiento que

17 06 03 contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad 0,00
Materiales de construccion que

17 06 05 contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
Materiales de construccion a partir

17 08 01 de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
Residuos de construccion y

17 09 01 demolicién que contienen mercurio Depésito Seguridad 0,00
Residuos de construccion y

17 09 02 demolicién que contienen PCB's Depésito Seguridad 0,00
Otros residuos de construccion y

17 09 03 demolicion que contienen SP's Depésito Seguridad 0,00
Materiales de aislamientos distintos

17 06 04 delos 17 06 01y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
Tierras y piedras que contienen

17 05 03 SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
Lodos de drenaje que contienen

17 05 05 sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
Balastro de vias férreas que Depdsito / )

17 05 07 contienen sustancias peligrosas Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00
Absorventes contaminados Depésito /

1502 02 (trapos,...) Tratamiento 0,00
Aceites usados (minerales no Deposito /

13 02 05 clorados de motor,...) Tratamiento 0,00

16 01 07 Filtros de aceite Depésito / 0,00
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Tratamiento
Depésito /
x | 2001 21 Tubos fluorescentes Tratamiento 0,23
Depésito /
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento 0,00
Depésito /
16 06 03 Pilas boton Tratamiento 0,00
Envases vacios de metal o plastico Depésito /
150110 contaminado Tratamiento 0,00
Depésito /
x | 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Tratamiento 2,27
Sobrantes de disolventes no Depésito /
x | 14 06 03 halogenados Tratamiento 0,17
Depdsito /
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento 0,00
Depésito /
x| 1501 11 Aerosoles vacios Tratamiento 0,57
Depésito /
16 06 01 Baterias de plomo Tratamiento 0,00
Depésito /
13 07 03 Hidrocarburos con agua Tratamiento 0,00
RDCs mezclados distintos codigos Depésito / Restauracion /
17 09 04 17 09 01, 02 y 03 Tratamiento Vertedero 0,00

5.2.8.- Medidas para la separacién de los residuos de construcciéon y demolicion en obra

Los residuos de construccion y demolicion se separardn en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total
de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigdn: 80 1.

- Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 1.

- Vidrio: 1t.

- Plastico: 0,5 t.

- Papely cartén: 0,5t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacién in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (1)| UMBRAL SEGUN NORMA (1) SEPARACION "IN SITU"
Hormigdn 0.12 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cer&dmicos 0.54 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,025 2,00 NO OBLIGATORIA
Madera 0,04 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0.005 1,00 NO OBLIGATORIA
Pléstico 0.015 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartén 0,03 0.50 NO OBLIGATORIA

La separacién en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccion y demolicién dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacién en
origen, el poseedor podrd encomendar la separacidon de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra. En este Ultimo
caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que
éste ha cumplido, en su nombre, la obligacidn recogida en el articulo 5. "Obligaciones del poseedor
de residuos de construccion y demolicion” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad autdénoma donde se ubica la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor de los residuos de construccion y
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demolicién de la obligacién de separacién de alguna o de todas las anteriores fracciones.

5.2.9.- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion

El depdsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metdlicos con la ubicacién y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, pldsticos, chatarra, etc., se depositardn en
contenedores debidamente senalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su
gestién.

Los contenedores deberdn estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo
su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacion:

- Razdn social.

- Cédigo de Identificacién Fiscal (C.I.F.).

- NUmero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- NUmero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informaciéon deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contencién.

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptard las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerdn cerrados o
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos djenos a la obra vy el
derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicardn a cada tipo de RCD.

Se deberdn cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicidn, debiendo el constructor o el jefe de obra
redlizar una evaluacidon econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
considerando las posibilidades reales de llevarda a cabo, es decir, que la obra o construccién lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCD presenten los vales de cada retfirada y entrega en destino final. En el caso de que los
residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se deberd aportar evidencia
documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado
serdn considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitard la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales pldsticos, restos
de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada
segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados,
serdn cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en
cabdallones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacion y su
contaminacién.

Los residuos que contengan amianto cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991,
sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto
(articulo 7.), asi como la legislacién laboral de aplicacién. Para determinar la condicién de residuos
peligrosos o no peligrosos, se seguird el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo |l. Lista de
Residuos. Punto 6.

5.2.10.- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y

demolicion.

El coste previsto de la ges‘rién de los residuos se ha determinado a partir de la esjimocién descn‘jro en el
apartado 5, "ESTTMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE
SE GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra,
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segun se detalla en el capitulo de Gestidon de Residuos del presupuesto del proyecto.

5.2.11.- Determinacion del importe de la fianza

Con el fin de garantizar la correcta gestion de los residuos de construccion y demolicidn generados en
las obras, las Enfidades Locales exigen el depdsito de una fianza u ofra garantia financiera
equivalente, que responda de la correcta gestion de los residuos de construccion y demolicién que se
produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislacién autondmica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinacién del importe de la fianza, los
importe minimo y mdéximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestion de RCD de Nivell:  4.00 €/m?

- Costes de gestion de RCD de Nivel ll:  10.00 €/m?

- Importe minimo de la fianza:  40.00 € - como minimo un 0.2 % del PEM.
- Importe méximo de la fianza:  60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantia financiera equivalente prevista
en la gestion de RCD.

6.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Estimacion Precio gestion en Planta / Imoorte % del
Tipologia RCDs (m?) Vestedero / Cantera / Gestor E}€) presupuesto de
(€/m3) Obra

RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion | 0,00 | 4,00 | 0,00 0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0000%
RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 142,11 10,00 1.421,06 0,4180%
RCDs Naturaleza no Pétrea 41,72 10,00 417,21 0,1227%
RCDs Potencialmente peligrosos 44,84 10,00 448,42 0,1319%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,6726%
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestién, alquileres, etc... 1.360,00 0,4000%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 3.646,71 1,0726%
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5.3.- Justificacion RD 486/97

Se entiende por lugares de trabajo las dreas del centro de trabagjo, edificadas o no, en las que los
trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razén de su trabajo (incluidos los
servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores).

Estas disposiciones son aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha
de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o
transformaciones de los lugares de trabagjo ya utilizados antes de dicha fecha, que se realicen con
posterioridad ala misma.

Para lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto,
exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplien o transformen después de dicha
fecha, se aplicardn las disposiciones indicadas en dicho decreto en el Anexo | apartado B, Anexo V,
apartado B, y Anexo VI, apartado B, asi como las indicadas en los demds anexos.

5.3.1.- Cuadros justificativos

Se aduntan mediante cuadros justificativos las partes que segun lo anterior se aplican al presente
proyecto.

Anexo |, apartado B. Disposiciones aplicables a los lugares de frabajo ya utilizados antes de la fecha
de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se
modifiquen, amplien o transformen después de dicha fecha.

Alos lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto,
exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplien o transformen después de dicha
fecha, les serdn de aplicacion las disposiciones de la parte A) del presente anexo con las siguientes
modificaciones:

Los apartados 4.1.°, 4.2.°, 4.3.°, 5.4°, 55°, 6.2.°, 6.4°, 6.5.°, 6.6.°, 6.8.°, 7.8.°, 8.1.° y 8.4.° no serdn de
aplicacion, sin perjuicio de que deban mantenerse las condiciones ya existentes en dichos lugares de
trabajo antes de la entrada en vigor de este Real Decreto que satisfacieran las obligaciones
contenidas en dichos apartados o un nivel de seguridad equivalente al establecido en los mismos.

La abertura mdxima de los intersticios citados en el apartado 7.2.° serd de 10 milimetros.
Las rampas citadas en el apartado 7.3.° tendrdn una pendiente méaxima del 20 por ciento.

Para las escaleras que no sean de servicio, la anchura minima indicada en el apartado 7.4.° serd de 90
centimetros.

La profundidad minima de los descansos mencionada en el apartado 7.7.° serd de 1,12 metros.

Anexo V, Apartado B. Disposiciones aplicables a los lugares de frabajo ya utilizados antes de la fecha
de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se
modifiquen, amplien o transformen después de dicha fecha.

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de enftrada en vigor del presente Real Decreto,
exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplien o fransformen después de dicha
fecha, les serdn de aplicacion las disposiciones de la parte A del presente Anexo con las siguientes
modificaciones:

El apartado 3.5 no serd de aplicacién, salvo que los espacios previstos en dicho apartado ya existieran
antes de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.

Para la aplicacion de los apartados 3.1,y 4.1. se considerard como local de descanso cualquier lugar
de fdcil acceso que tenga las condiciones apropiadas para el descanso, aungue no esté
especificamente destinado a tal fin.

Anexo VI, apartado B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha
de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se
modifiquen, amplien o transformen después de dicha fecha.

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto,
exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplien o fransformen después de dicha
fecha, les serdn de aplicacién las disposiciones de la parte A del presente Anexo con las
modificaciones que se sefalan en el pdrrafo siguiente.
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Los apartados 5y 6 no serdn de aplicacion, salvo en lo relativo a aquellas obligaciones contenidas en
los mismos que ya fueran aplicables en los citados lugares de frabajo en virtud de la normativa vigente
hasta la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROYECTO
Altura minima desde el piso hasta el | Minimo 3m. En locales comerciales, de
Espacios de | techo servicios, oficinas y despachos, altura minima | H>2,50
frabajo y 2,5m
zonas Superficie minima libre 2m?2 por trabajador No procede
peligrosas Capacidad cUbica libre minima 10m3 por tfrabajador No procede
Zonas peligrosas Sistema que impida acceder a dichas zonas No procede
Caracteristicas de los suelos Fijos, estables, no resbaladizos, sin | No procede
iregularidades ni pendientes peligrosas
Proteccién de aberturas y desniveles Mediante barandillas u ofros sistemas de | No procede
proteccién
Suelos,

aberturas y
desniveles, vy
barandillas

Proteccién si hay riesgo de caida y la
altura de caida es mayor de 2m.

Aberturas en suelos, paredes o tabiques.
Plataformas y muelles o estructuras similares.
Los lados abiertos de escaleras y rampas de
mds de 60cm de altura

No procede

Pasamanos en lados cerrados

Obligatorios a una altura minima de 90cm. si
la anchura de la escalera es mayor de
1,20m., si es menor y ambos lados cerrados
uno de ellos llevard pasamanos

No procede

Barandillas

Altura minima de 90cm, con proteccién que
impida el paso o deslizamiento por debajo de
las mismas o la caida de objetos sobre
personas

No procede

Tabiques,
ventanas y
vanos

Tabigues transparentes o traslUcidos

Deben estar senalizados y fabricados con
materiales seguros en caso de rotura

No procede

Huecos de iluminacion
dispositivos de ventilacion

cenital vy

Deben poder limpiarse sin riesgo para ningun
frabajador

No procede

Anchura minima de puertas exteriores y

Puertas min. 80cm, pasillos min. Tm

No procede

Vias de pasillos
circulacion Vias simultdneas para vehiculos vy | Deberdn permitir el paso simultédneo con una | No procede
peatones separacion de seguridad suficiente
Puertas y | Puertas transparentes Proteccién a rotura y senalizacién a la altura | No procede
portones de la vista
Puertas de acceso a escaleras Abrirdn a descansillos de ancho min. el de las | No procede
escaleras
Pendiente maxima 12% si la longitud es menor de 3m. 10% si la | No procede
longitud es menor de 10m. y 8% en el resto de
los casos
Ancho minimo de las escaleras Im., las de servicio min. 55cm. No procede
Rampas, No se permiten escaleras curvas, excepto las

escaleras fijas
y de servicio

de servicio

Escalones de las escaleras generales

Huella entre 23-36cm, tabica entre 13-20cm

No procede

Escalones de las escaleras de servicio

Huella minima de 15cm vy tabica mdxima
25cm

No procede

Altura entre descansillos

Mdéximo 3,70m

No procede

Profundidad descansillos

Min. Tm, no menor que la mitad de la

anchura de la escalera

No procede

Escalas fijas

Espacio libre vertical desde los | Minimo 2,20m No procede
peldanos

Anchura minima 40cm No procede
Distancia mdxima entre peldanos 30cm

Distancia entre el frente de los|75cm minimo

escalones y las paredes mds proximas

Espacio libre a los lados eje de la
escala

40cm

Escalas gue salven mds de 4m.

Llevardn proteccidn circundante

Escalas que salven mds de 9m.

Tendrdn plataformas de descanso minimo
cada 9m.
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Las vias y salidas de evacuacién se ajustardn a lo dispuesto en su normativa especifica.
La instalacion eléctrica de los lugares de trabajo deberd ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.

Los lugares de trabajo deberdn ajustarse a lo dispuesto en la normativa de accesibilidad y eliminaciéon de barreras.
Los lugares de trabajo deberdn ajustarse a lo dispuesto en la normativa de proteccién contra incendios CTE-SI.

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El local dispone de cuarto de limpieza especifico y el mantenimiento de las instalaciones de proteccion se
realiza mediante inspecciones periddicas y control telemdtico en red propia mediante sondas de temperatura y
central de deteccién de incendios lo que garantiza su funcionamiento.

CONDICIONES AMBIENTALES

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO
Temperatura para frabajos sedentarios Entre 17°C y 27°C 22°
Locales de Temperatura para trabajos ligeros Entre 14°C y 25°C
frabajo
cerrados Humedad relativa Entre 30% y 70%, si hay electricidad estdtica 50%
min. 50% °
Renovaciéon minima de aire 30m3 de aire limpio por hora y trabajador Si
ILUMINACION
CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO
Bajas exigencias visuales 100 lux
Exigencias visuales moderadas 200 lux
Exigencias visuales de cada zona
Exigencias visuales altas 500 lux 500 lux
Niveles Exigencias visuales muy altas 1000 lux
minimos de
iluminacién Uso ocasional 50 lux 100 lux
Areas o locales segun su uso
Uso habitual 100 lux 200 lux
Uso ocasional 25 lux
Vias de circulacién seguin su uso
Uso habitual 100 lux 150 lux

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrdn una iluminacién natural, que deberd complementarse con
una iluminacién artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.
Los niveles minimos se duplicardn cuando existan riesgos de caidas u ofros accidentes, exista peligro para el
frabajador durante la realizacién de alguna tarea o cuando el contfraste de luminancias o de color entre el objeto
a visudlizar y el fondo sea muy débil.
La distribucién de los niveles de iluminacién debe ser lo mds uniforme posible, se evitardn los deslumbramientos y los
sistemas que perjudiquen la percepcidn de contrastes.

SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO
. Estardn en las proximidades de los puestos de trabajo,| No procede
Condiciones generales de los locales de descanso y préximos unos a otros
Condiciones de los vestuarios Provistos de asientos, armarios o taquillas No procede
Vestuarios, Separados para la ropa de calle y de trabajo No procede
duchas, Armarios o taquillas cuando sea necesario por el estado de
Iov?btos Y contaminacién, suciedad o humedad
refretes Obligatorios, con duchas si se realizan frabajos sucios, | No procede
Aseos contaminantes o que originen elevada sudoracién
Pueden estar integrados en los vestuarios
Retretes de descarga automdtica y cabinas con No procede
Refretes y lavabos cierre interior. Pueden estar infegrados en los aseos
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Vestuarios, locales de aseo y refretes Separados pgro hf)mbres y mujeres o deberd No procede

! preverse una utilizacidon por separado de los mismos
Necesidad de estos espacios CK.J.OndO la sgguridoq ola soluq Qe los trabajadores lo | No procede

Locales de exija en funcién del tipo de actividad o del n° de ellos
descanso Embarazadas y madres lactantes Deberdn poder descansar ftumbadas No procede
Lopgles Locales de descanso Existirdn en funcién del ﬁpo de actividad o deln°de | No procede

provisionale frabajadores

sy frabajos Y Cuando el alejamiento enfre el centro de trabajo y el | No procede

al aire libre Comedores y dormitorios lugar de residencia no les permita regresar cada dia

Los lugares de trabajo dispondrdn de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de
frabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otfras dependencias.

MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO
Adecuado en cuanto a su cantidad y No procede
Material para Disposiciéon caracteristicas, al n° de trabajadores, a los riesgos y a
primeros la proximidad a un centro de asistencia
auxilios Situacién o distribucion del material | Debe garantizarse rapidez en la prestacién de auxilio | No procede
Local para En lugares de trabajo de mds de 50 frabajadoresy | No procede
primeros Disposicién para mds de 25 si existe peligrosidad y dificultad de
auxilios acceso a un centro de asistencia médica

El material y locales de primeros auxilios deberdn estar claramente sefalizados.
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5.4.- Calculos luminicos

84

LI reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982255 338 / Iprietov@coag.es



CEIP Rosalia de Castro

Lugo

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Fecha: 03.05.2016
Proyecto elaborado por: gdd



CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016
Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com
Indice
CEIP Rosalia de Castro
Portada del proyecto 1
indice 2
Lista de luminarias 4
aula6°B D12
Resumen 5
Superficie de célculo (sumario de resultados) 6
distribuidor C2
Resumen 7
Superficie de calculo (sumario de resultados) 8
despacho direcciéon D25
Resumen 9
Superficies del local
superficie de trabajo 1
Sumario de los resultados 10
biblioteca D8
Resumen 11
distribuidor C3
Resumen 12
Superficie de calculo (sumario de resultados) 13
almacén D2
Resumen 14
aula desdoblamiento D1
Resumen 15
Superficie de célculo (sumario de resultados) 16
logopedia D7
Resumen 17
Superficie de calculo (sumario de resultados) 18
aula informatica D11
Resumen 19
Superficie de célculo (sumario de resultados) 20
Ampa D6
Resumen 21
Superficie de célculo (sumario de resultados) 22
almacén D2
Resumen 23
Musica D1
Resumen 24
Superficie de calculo (sumario de resultados) 25
audiovisuales D17
Resumen 26
Superficie de célculo (sumario de resultados) 27
AT.ED. D28
Resumen 28
Superficie de célculo (sumario de resultados) 29
limpieza D20
Resumen 30
aula PT D26
Resumen 31
Superficie de calculo (sumario de resultados) 32
Distribuidor C2
Resumen 33
Superficie de célculo (sumario de resultados) 34
Distribuidor C4
il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 2



CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016
Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com
Indice
Resumen 35
Superficie de calculo (sumario de resultados) 36
Distribuidor C9
Resumen 37
Superficie de célculo (sumario de resultados) 38
il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 3



CEIP Rosalia de Castro

9 Pieza

105 Pieza

6 Pieza

Proyecto elaborado por gdd

Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

DIALux

03.05.2016

CEIP Rosalia de Castro / Lista de luminarias

PHILIPS CorelLine Panel RC127V W60L60 OC
1xLED34S

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 3400 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im

Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 58 87 98 100 100
Lampara: 1 x LED34S (Factor de correccién
1.000).

PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60 OC
1XxLED34S

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 3400 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3400 Im

Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 58 87 98 100 100
Lampara: 1 x LED34S (Factor de correccién
1.000).

PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840
N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cddigo CIE Flux: 48 81 95 97 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de

luminarias.

luminarias.

N

il
Pagina 4



CEIP Rosalia de Castro

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

03.05.2016

gdd
+34610442459

gala.diego@philips.com

aula6°B D12 / Resumen

T6.05m
\ 1555
/42
490 490 42D
490~ 490
560
560
420 860 490
( w 420
560 560
490 \ / 490
420 \ 560 560 /
420
490 490
N 490 4907 /
420 120—
1050
, . 0.00
0.00 8.40m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.043 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:78
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 491 311 620 0.633
Suelo 20 380 188 528 0.495
Techo 70 81 52 90 0.642
Paredes (4) 50 177 64 292 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 18 18
Trama: 11 x 7 Puntos Pared inferior 18 17
Zona marginal: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60
1 9 0C 1xLED34S (1.000) 3400 3400 41.0
Total: 30600 Total: 30600 369.0
Valor de eficiencia energética: 7.26 W/m? = 1.48 W/m?100 Ix (Base: 50.82 m?)
il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459

Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

aula6°B D12 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T64.46 m

@ Te1.42

, , 5841
53.39 57.64 61.79m
Escala 1:69
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E. Emin E nax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
g Jueerficiedecaloulo porpendicular  9x 7 513 398 604 0776 0.659
il
Pagina 6
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CEIP Rosalia de Castro _

Proyecto elaborado por

T1987m
ZEA\EY)
\/, T18.15
> 120
1;)3 1
@/ 1510
120
120
AY
7180
G
120 8.34
> k\
180 - 1601
O 420
N\ v e
3.51
[l 1 i --O'OO
000 347 8.27 m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.043 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E, [IX]
Plano util / 162
Suelo 20 130
Techo 70 31
Paredes (18) 50 76
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 21 x 9 Puntos

Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60

1 7 OC 1xLED34S (1.000)

gdd

DIALux

03.05.2016

Teléfono +34610442459

Fax

e-Mail gala.diego@philips.com

distribuidor C2 / Resumen

E min [IX]
63
34
13
14

@ (Luminaria) [Im]
3400
Total: 23800

Valor de eficiencia energética: 2.91 W/m? = 1.79 W/m?100 Ix (Base: 98.68 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Valores en Lux, Escala 1:256

Emax [IX] Emin / Em
320 0.387
209 0.261

83 0.429
379 /

® (Lamparas) [Im] P [W]
3400 41.0
Total: 23800 287.0

il
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

distribuidor C2 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T81.38m

@ T80.26

@ T73.02

@ Te4.87

1 Il Il Il -_6151
44.81 46.88 50.67 53.09m

Escala 1: 227
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama En Emin E max Emin/ Emin/
[1X] [IX] [1X] = E, o
1 Superficie de perpendicular  32x 128 164 66 291 0.405 0.228
célculo 1
p  Superficie de perpendicular 16 x 8 217 132 297 0.609 0.445
célculo 1
3 Superficie de perpendicular 8 x 32 265 159 329 0601 0.483
célculo 1
Resumen de los resultados
Tipo Cantidad Media [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ En Emin / Emax
perpendicular 3 182 66 329 0.36 0.20
il
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CEIP Rosalia de Castro

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

03.05.2016

gdd
+34610442459

gala.diego@philips.com

despacho direccion D25 / Resumen

T5.04m
420———420 T454
/‘20 490’_490\\
/ — 490 420
490 560-f— 460 AN
/ / \56
5 686 00
/ 630
( 630 1 W
: 560
560 630
490 N Qg 630 . /490
]
N\ \560\_‘;60_/560 I
490 490
T~—400—490—
40 420 /
To.50
[l 1 1 1 -_O'OO
0.00 0.50 550 6.00 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.043 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:65
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 521 350 677 0.670
Suelo 20 380 212 531 0.559
Techo 70 85 57 94 0.671
Paredes (4) 50 189 68 294 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 17 17
Trama: 9 x 7 Puntos Pared inferior 18 17
Zona marginal: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60
1 6 oc 1xLED34S (1.000) 3400 3400 41.0
Total: 20400 Total: 20400 246.0
Valor de eficiencia energética: 8.13 W/m? = 1.56 W/m?100 Ix (Base: 30.24 m?)
il
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459

Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

despacho direcciéon D25 / superficie de trabajo 1/ Sumario de los resultados

T167.30 m

T 166.80

T162.76

, " 162.26
67.39 67.89m

61.89 62.39
Escala 1 :43

N°  Designacion Trama E,, [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ En Emin / Emax

plano de calculo 32 x 32 506 292 655 0.577 0.446

e,
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CEIP Rosalia de Castro _

Proyecto elaborado por gdd

DIALux

03.05.2016

Teléfono +34610442459

Fax

e-Mail gala.diego@philips.com

biblioteca D8 / Resumen

T1220m

490 420

N

56@\@
79 560 Toss5

i@ \j

630

:{ 6f0 560
63?| Elm q] T5.55

( 560

]\ 560
[l 1 1 i -_O'OO
0.00 1.70 2.95 830m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.043 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E,, [IX] Enmin [IX]
Plano util / 571 370
Suelo 20 477 207
Techo 70 103 65
Paredes (8) 50 223 78
Plano dutil:

Altura: 0.850 m

Trama: 11 x 7 Puntos

Zona marginal: 0.500 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im]

PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60

1 19 0C 1xLED34S (1.000)

3400
Total: 64600

Valor de eficiencia energética: 8.54 W/m? = 1.50 W/m?100 Ix (Base: 91.19 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Valores en Lux, Escala 1:157

Emax [|X] Emin / Em
684 0.649
619 0.434
153 0.631
845 /

® (Lamparas) [Im] P [W]

3400 41.0
Total: 64600 779.0

il
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CEIP Rosalia de Castro

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459

T1595m

| ~~_120" | T10.34
180\180A |
7/ ~240'180 ~ 9.15
GHONINE
N 18 180024

\\180 0=~ 180 | |
6.60
120
(—
O
—
120
e
1 Il Il Il -_O'OO
0.00 1.80 9.00 14.60 m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E, [IX]
Plano util / 177
Suelo 20 139
Techo 70 30
Paredes (12) 50 65
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)
PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60

1 7 OC 1xLED34S (1.000)

Fax

e-Mail gala.diego@philips.com

DIALux

03.05.2016

distribuidor C3 / Resumen

Emin [1x]

35
17
13
12

@ (Luminaria) [Im]

3400
Total: 23800

Valor de eficiencia energética: 2.69 W/m? = 1.53 W/m?100 Ix (Base: 106.54 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Valores en Lux, Escala 1:205

E max [IX]
305

204

66

344

@ (Lamparas) [Im]
3400

Total: 23800 287.0

Emin / Em
0.200
0.125
0.423

/

P W]
41.0

il
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

distribuidor C3 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T86.66 m

@ T81.33
@ T78.93

@ T7454

[l 1 1 1 1 B 7071
53.39 58.21 63.10 64.94 67.99m
Escala 1: 182
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E. Emin E max Emin/ Emin/
[1x] [1x] [IX] = E, o
g Jueerficiedecalolo  popengicular  32x32 192 97 307 0507 0.317
p Superficiedecaleulo pomendicular 17 x5 211 114 300 0.541 0.381
g Superficledecdloulo  pomendicular  16x32 197 99 300 0503 0.331
Resumen de los resultados
Tipo Cantidad Media [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ En Emin / Emax
perpendicular 3 198 97 307 0.49 0.32
il
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CEIP Rosalia de Castro

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

gdd
+34610442459

03.05.2016

gala.diego@philips.com

almacén D2 / Resumen

240

|

240

\

‘ /
280 30

[
\ \

320
AY

"N
\ 280 240
320 \
320 280 240

/)|

0.00 0.50

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor

5.50

T240m

[ 1.90

[ 0.50

~0.00
6.00 m

Valores en Lux, Escala 1:43

mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 301 195 350 0.647
Suelo 20 198 126 245 0.639
Techo 70 74 45 113 0.607
Paredes (4) 50 150 58 279 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.500 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 2 PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 4000 4000 38.0
(1.000)
Total: 8000 Total: 8000 76.0
Valor de eficiencia energética: 5.28 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Base: 14.40 m?)
il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CEIP Rosalia de Castro

T503m
Ta453
450 \\
/ 4‘:0/ ™~ 4 0
# 500~ '
400 / / 500
0 \
450 ! [
\ 500 450
400 - (
450 500
N\ 450
500 \
500
400 > !
X 500 450
\ 500~ 2
\\ 450~ 400
400 |
0.50
[l 1 1 i -_O'OO
0.00 0.50 371 435m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor

mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX]
Plano util / 445
Suelo 20 317
Techo 70 77
Paredes (4) 50 176
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60

1 OC 1xLED34S (1.000)

4

DIALux

03.05.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

gdd
+34610442459

gala.diego@philips.com

aula desdoblamiento D1/ Resumen

Valores en Lux, Escala 1:65

Valor de eficiencia energética: 7.64 W/m? = 1.71 W/m?100 Ix (Base: 21.48 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em
302 524 0.679
198 409 0.623

52 87 0.680

60 292 /

® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
3400 3400 41.0

Total: 13600 Total: 13600 164.0

il
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

aula desdoblamiento D1/ Superficie de calculo (sumario de resultados)

T86.51 m

@ T 83.91

, , . 8148
44.69 46.81 49.04 m
Escala 1:58
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
g Jueerficedecalolo  popengicular  32x32 446 329 504  0.737 0.653
il
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DIALux

03.05.2016

CEIP Rosalia de Castro

Proyecto elaborado por gdd

Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com
logopedia D7 / Resumen
T295m
1245
360 /—360\360
30—
390 390
AN
( 420 420 W
[ J 390
290 420 420 v/ —
\\390—390 360
360-55______360,/////
To.50
[l 1 1 1 -_O'OO
0.00 0.50 3.10 3.60m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:38
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 386 337 440 0.873
Suelo 20 244 171 294 0.701
Techo 70 70 51 80 0.731
Paredes (4) 50 159 51 369 /
Plano dutil:
Altura: 0.850 m
Trama: 5 x 7 Puntos
Zona marginal: 0.500 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60
1 2 0C 1xLED34S (1.000) 3400 3400 41.0
Total: 6800 Total: 6800 82.0
Valor de eficiencia energética: 7.72 W/m? = 2.00 W/m?100 Ix (Base: 10.62 m?)
il
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CEIP Rosalia de Castro

Proyecto elaborado por gdd

Teléfono +34610442459
Fax

e-Mail gala.diego@philips.com

DIALux

03.05.2016

logopedia D7 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T76.71m

T75.21

7376

64.29 66.08

Lista de superficies de calculo

N°  Designacion Tipo Trama

Superficie de calculo

Ty

perpendicular 7 x7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Em

[Ix]
365

67.89 m

min max

[Ix] [Ix]
312 414

min

E
0.856

Escala1:34

Emin /

E

max

0.755

il
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

aula informatica D11 / Resumen

T7.75m
T7.25
To.50
, . 0.00
0.00 6.00 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:100
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 477 252 581 0.528
Suelo 20 367 184 511 0.501
Techo 70 78 50 91 0.649
Paredes (4) 50 169 62 276 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 18 17
Trama: 32 x 32 Puntos Pared inferior 18 18
Zona marginal: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60

1 8 OC 1xLED34S (1.000)

3400 3400 41.0
Total: 27200 Total: 27200 328.0

Valor de eficiencia energética: 7.05 W/m? = 1.48 W/m?100 Ix (Base: 46.50 m?)

-
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

aula informatica D11 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T68.51m

@ Te4.75

, , . 60.76
61.89 64.98 67.89m
Escala 1: 89
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E. Emin E nax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
g Jueerficiedecaloulo porpendicular  7x9 500 369 573 0.738 0.643
il
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

Ampa D6 / Resumen

T295m

~ h [ 2.45
360——360 330

390— 390399 360

7 _az0-420- TS Y

390 420 420\ 390
[ / 420 \
42 !
390 ) 4R0 390
7
\ 420 A5 //

[ 0.50
[l 1 1 1 -_O'OO
0.00 0.50 3.10 3.60 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:38
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 382 300 440 0.784
Suelo 20 244 171 294 0.701
Techo 70 70 51 80 0.729
Paredes (4) 50 159 52 370 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 16 16
Trama: 32 x 32 Puntos Pared inferior 16 16
Zona marginal: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60
1 2 0C 1xLED34S (1.000) 3400 3400 41.0
Total: 6800 Total: 6800 82.0

Valor de eficiencia energética: 7.72 W/m? = 2.02 W/m?100 Ix (Base: 10.62 m?)

-
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459
Fax

03.05.2016

e-Mail gala.diego@philips.com

Ampa D6 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T159.81 m

@ T158.42

, , . 156.86
29.89 31.61 33.49m
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama En Enmin Erax
[Ix] [Ix] [Ix]
1 Superficiede caleulo o o hdicylar 7 x 7 373 319 411

1

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Escala1:34

Emin / Emin /
Em Emax
0.856 0.778
il
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CEIP Rosalia de Castro

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail
T8.40m
[ 30— T7.90
~—300"
N
L~280 -
Lo
L — 20
3R0
~—300"
N1
L~ 280
L—
20
)
320 1
0.50
~0.00
——
0.00 2.35m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX]
Plano util / 307 274
Suelo 20 217 162
Techo 70 85 62
Paredes (4) 50 176 86
Plano dutil: UGR Longi-
Altura: 0.850 m Pared izq 20
Trama: 64 x 16 Puntos Pared inferior 21
Zona marginal: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

DIALux

03.05.2016

gdd
+34610442459

gala.diego@philips.com

almacén D2 / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:108

Emax [|X] Emin / Em

348 0.895

247 0.748

122 0.734

322 /

Tran al eje de luminaria

21
23

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 3 PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 4000 4000 38.0
(1.000)
Total: 12000 Total: 12000 114.0
Valor de eficiencia energética: 5.78 W/m? = 1.88 W/m?100 Ix (Base: 19.74 m?)
il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CEIP Rosalia de Castro

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

T840m
[7.90

To.50
, . 0.00

595m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor

mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Enmin [IX]
Plano util / 462 279
Suelo 20 350 166
Techo 70 72 46
Paredes (4) 50 152 54
Plano dutil: UGR Longi-
Altura: 0.850 m Pared izq 18
Trama: 11 x 7 Puntos Pared inferior 18
Zona marginal: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

DIALux

03.05.2016

gdd
+34610442459

gala.diego@philips.com

Musica D1/ Resumen

Valores en Lux, Escala 1:108

Emax [|X] Emin / Em

578 0.604

506 0.473

81 0.643

227 /

Tran al eje de luminaria

18
17

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60
1 8 0C 1xLED34S (1.000) 3400 3400 41.0
Total: 27200 Total: 27200 328.0
Valor de eficiencia energética: 6.56 W/m? = 1.42 W/m?100 Ix (Base: 49.98 m?)
il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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CEIP Rosalia de Castro _

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

gdd
+34610442459

gala.diego@philips.com

03.05.2016

Musica D1/ Superficie de calculo (sumario de resultados)

T149.91 m

@ T145.76

, , " 141.51
38.44 41.28 4439 m
Lista de superficies de calculo
N°  Designacién Tipo Trama E.
[1X]
1 Superficie de calculo perpendicular 7 x9 481

1

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E

min

[1x]
326

max

[Ix]
569

min

E
0.678

Escala 1 : 96

Emin /

E

max

0.573

il
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CEIP Rosalia de Castro

T860m
350~ >-——350 &ild
L 420 "\
490——490
i []
490 560 490
560
490 560 490
490 ////;:
\ T3.25
490
\ 490 ]
350, 420
To.50
[l 1 i -_O'OO
0.00 3.05 6.00 m

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

gdd
+34610442459

DIALux

03.05.2016

gala.diego@philips.com

audiovisuales D17 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Superficie
Plano util
Suelo

Techo
Paredes (6)

Plano util:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

p [%] En [IX]

/ 481

20 362

70 80

50 174
0.850 m

11 x 7 Puntos

0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza

1 8

Designacion (Factor de correccion)

PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60
OC 1xLED34S (1.000)

E min [IX]
294
174

51
59

@ (Luminaria) [Im]
3400

Total: 27200

Valor de eficiencia energética: 7.31 W/m? = 1.52 W/m?100 Ix (Base: 44.86 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Valores en Lux, Escala 1:111

Emax [|X] Emin / Em
611 0.610
513 0.479
168 0.635
922 /

® (Lamparas) [Im] P [W]
3400 41.0

Total: 27200 328.0

il
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CEIP Rosalia de Castro

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

gdd
+34610442459

gala.diego@philips.com

03.05.2016

audiovisuales D17 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T180.81m

@ T177.71

, , T 17221
61.89 64.83 67.89m

Lista de superficies de calculo

N°  Designacién Tipo Trama

Superficie de calculo

Ty

perpendicular 9x9

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

[Ix]
510

min

[1x]
351

E

max

[Ix]
601

min

E
0.688

Escala 1 :98

Emin
E

max

0.584

/

il
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

AT.ED. D28 / Resumen

T471m

// “4'21
300

———400
Jop———"200 i S

/500-’\500\ \

( 400
300 \ 500
40

200

200 600

\ 0 \\ 600 \
500
\& 600 T1.61

\
\“LBOO
E
AN

00
N

7 / |
0.50

[l 1 1 1 1 -_O'OO

0.00 0.50 5.30 790 840 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:61
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 442 176 656 0.397
Suelo 20 325 112 505 0.344
Techo 70 74 38 141 0.508
Paredes (6) 50 167 42 599 /
Plano dutil:

Altura: 0.850 m

Trama: 11 x 5 Puntos

Zona marginal: 0.500 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60
1 6 oc 1xLED34S (1.000) 3400 3400 41.0
Total: 20400 Total: 20400 246.0

Valor de eficiencia energética: 7.19 W/m? = 1.63 W/m?100 Ix (Base: 34.24 m?)

-
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459

Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

AT.ED. D28 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T172.11 m

@ T170.15

, , " 167.40
67.99 72.68 76.39m
Escala 1: 61
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E max
g Jueerfidiedecalolo  porpendicular  15x5 466 298 634 0639 0.469
il
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

limpieza D20 / Resumen

T250m
12.00
////,,280 280
/ n 300\\
300 \
[ (_ 300
11310
300 /
\280 1 280/
1050
[l 1 1 1 B OOO
0.00 0.50 1.75 225m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:33
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] Emin [X] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 293 270 316 0.923
Suelo 20 168 136 191 0.810
Techo 70 87 57 123 0.655
Paredes (4) 50 161 78 297 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 7 x 5 Puntos
Zona marginal: 0.500 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 1 PHILIPS WT120C L1200 1xLED40S/840 4000 4000 38.0
(1.000)
Total: 4000 Total: 4000 38.0

Valor de eficiencia energética: 6.76 W/m? = 2.31 W/m?/100 Ix (Base: 5.62 m?)

-
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

aula PT D26 / Resumen

T6.23m
400— 1573
// 450——450 09
L cnd—500—50p_ [N
550 \
— —_— 500
1 )
\ \550—550/ 500/
T —500—>500 450
\ 450 450
1050
, . 0.00
0.00 470 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:80
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 502 381 581 0.758
Suelo 20 376 224 495 0.596
Techo 70 89 60 98 0.682
Paredes (4) 50 202 71 334 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 18 17
Trama: 7 x 9 Puntos Pared inferior 17 17
Zona marginal: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60

1 6 OC 1xLED34S (1.000)

3400 3400 41.0
Total: 20400 Total: 20400 246.0

Valor de eficiencia energética: 8.40 W/m? = 1.67 W/m?100 Ix (Base: 29.28 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pégina 31



CEIP Rosalia de Castro _

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

03.05.2016

gdd
+34610442459

gala.diego@philips.com

aula PT D26 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T166.14 m

@ T162.87

, , "~ 159.91
67.99 70.29 7269 m
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E. Emin
[1x] [1X]
1 Superficiede caleulo o ongicular  32x32 522 413

1

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Escala1:71
Emax Emin / Emin /
[Ix] E. E max
570 0.790 0.724
il
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CEIP Rosalia de Castro _

Proyecto elaborado por
Teléfono +34610442459

Fax

e-Mail gala.diego@philips.com

gdd

DIALux

03.05.2016

Distribuidor C2 / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:127

Emax [Ix]

290
211

31
109

To-85m
10{)/ 150 =
200
200 00 150
150 /
200 L 200 150
200 150~—2"-150" 100 150 100
7 T6.65
200
100 200
150
250
150
100
200 |:| 150
150 \
To.50
[l 1 i OOO
0.00 550 14.50 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX]
Plano util / 167 51
Suelo 20 127 35
Techo 70 25 13
Paredes (6) 50 50 15
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 9 x 11 Puntos
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60

1 5 OC 1xLED34S (1.000)

@ (Luminaria) [Im]

3400
Total: 17000

Valor de eficiencia energética: 2.26 W/m? = 1.36 W/m?100 Ix (Base: 90.55 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

@ (Lamparas) [Im]

Total:

Emin / Em

0.307
0.275
0.525

/

P W]
41.0
205.0

e,

Pagina 33



CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459
Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

Distribuidor C2 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T153.71m

@ T149.81

, , . 143.86
29.89 34.81 4439 m
Escala1:113
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E. Emin E nax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
g Jueerfidiedecalolo  popendicular  11x7 201 108 308 0535 0.350
il
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CEIP Rosalia de Castro

13516 m
(@ 13281
180 1

31.01

180

180

80 60| T18.89

il

I~ any
)
-

1

T10.28

180

180

~0.00

0.00 3.50 8.40m

Proyecto elaborado por gdd

DIALux

03.05.2016

Teléfono +34610442459

Fax

e-Mail gala.diego@philips.com

Distribuidor C4 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor

mantenimiento: 0.80
Superficie

Plano util

Suelo

Techo
Paredes (12)

Plano util:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
39 x 9 Puntos
0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza

1 11

E, [IX]
162
130

27
59

Designacion (Factor de correccion)

PHILIPS CoreLine Panel RC127V W60L60 3400
OC 1xLED34S (1.000)

E min [IX]
32
33
16
19

@ (Luminaria) [Im]

Total: 37400

Valor de eficiencia energética: 2.36 W/m? = 1.45 W/m?100 Ix (Base: 190.98 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Valores en Lux, Escala 1:452

Emax [IX] Emin / Em
293 0.197

186 0.255

41 0.604

218 /

® (Lamparas) [Im] P [W]
3400 41.0

Total: 37400 451.0

il
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CEIP Rosalia de Castro _ D | A I_ ux

03.05.2016

Proyecto elaborado por gdd
Teléfono +34610442459

Fax
e-Mail gala.diego@philips.com

Distribuidor C4 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

{I T185.29 m

@ T169.68

©150.13
A
44694827 53.09m
Escala 1: 401
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E. Emin E nax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
g Jueerficiedecaloulo  popendicular  21x7 193 98 294 0509 0.334
il
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CEIP Rosalia de Castro

DIALux

03.05.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

gdd
+34610442459

gala.diego@philips.com

Distribuidor C9 / Resumen

17.30m
} C 2" 1 6.80
150 2
\ 100 \15
150/ / 5% |
Y 4.20
100 100
\ —B 5 : i
3.09
PR\ w ]
150 1.93
Eaualll
To.50
L i i i i i OOO
0.00 4.20 10.30 12.65 14.00 19.30 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:138
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 185 72 287 0.388
Suelo 20 135 70 201 0.513
Techo 70 37 20 207 0.529
Paredes (16) 50 89 23 1306 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 21 x 7 Puntos
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

PHILIPS CorelLine Panel RC127V W60L60

1 OC 1xLED34S (1.000)

6

Valor de eficiencia energética: 3.74 W/m? = 2.02 W/m?100 Ix (Base: 65.79 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
3400 3400 41.0

Total: 20400 Total: 20400 246.0

il
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CEIP Rosalia de Castro

Proyecto elaborado por g
Teléfono

Fax
e-Mail

DIALux

03.05.2016

+34610442459

gala.diego@philips.com

Distribuidor C9 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

53.39 55.78

Lista de superficies de calculo

N°  Designacion Tipo

Superficie de calculo
y
Superficie de calculo
2

1

2

Resumen de los resultados

Tipo Cantidad
perpendicular 2

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

perpendicular

perpendicular

66.71

ui']
174

204

Min [Ix]
80

min

[1x]
80

88

Max [Ix]
347

T17211m
T168.23
. 164.81
72.69m
Escala 1: 138
Emax Emin / Emin /
[Ix] En, E max
282 0.458 0.283
347 0.430 0.252
Emin / Em Emin / Emax
0.42 0.23
F
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Factores conversion de energia final a primaria

Modelo estandar por centro

FACTORES DE EMISION DE CO2 y COEFICIENTES DE PASO A ENERGIA tep E.
PRIMARIA DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA FINAL CONSUMIDAS . .
EN EL SECTOR DE EDIFICIOS EN ESPANA primaria
(Resolucion conjunta de los Ministerios de Industria, Energia y Turismo, y /MWh E. kg CO2/kWh E.
Ministerio de Fomento. Fecha aplicacion 14/01/16) KWh E. Primaria/ kWh E. final final Final
Electricidad convencional 2,403 0,207 0,357
Gasoleo 1,182 0,093 0,311
Gas natural 1,195 0,087 0,252
BIOMASA Pellet 1,113 0,018
Centro CEIP ROSALIA DE CASTRO
Concello LUGO
Superficie 2.191|m?
Aulas 23
Alumnos 378
Consumo electrico medio 27.144|kWh afio
Horas funcionamiento 900|horas
Potencia
Potencia Potencia luminaria Potencia
LUMINARIAS Tipo luminarias Tipo de balastro | Numero luminarias real TOTAL propuesta propuesta Total
Regleta 2x36 magnetotérmico 216 72 15.552 0 0
Regleta 2x58 magnetotérmico 1 116 116 0 0
EXISTENTES Pantalla 1x36 magnetotérmico 76 36 2.736 0 0
Bajo comuso 1x40 magnetotérmico 1 40 40 0 0
LED estanca electrénico 8 0 0 41 328
PROPUESTA LED regulable electrénico 230 0 0 41 9.430
LED no regulable electrénico 56 0 0 41 2.296
SUMA 18.444 12.054

% consumo

CONSUMOS REALES |Total centro Luminarias luminarias
kwh afo 27.144 16.600 61,16%
TEP 5,62 3,44

PREVISION % consumo
CONSUMOS Total centro Luminarias luminarias
kwh afo 21.393 10.849 50,71%
TEP 4,43 2,25

AHORROS Total centro % AHORRO

kwh afo 5.751 21,19%

TEP 1,19 21,19%
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5.6.- Certificados energéticos
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio CEIP ROSALIA DE CASTRO

Direccion Cambria -

Municipio LUGO Caodigo Postal 27002
Provincia Lugo Comunidad Auténoma| Galicia
Zona climatica D1 Afio construccion 1960 - 1979
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | -

Referencia/s catastral/es 8125001PH1682N0001JQ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

[J Edificio de nueva construccién | [ Edificio Existente
[J vivienda [X] Terciario
0  unifamiliar X Edificio completo
(] Bloque [ Local

(] Blogue completo
(0 Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos Laura Prieto Varela NIF/NIE 32799899J

Razén social Estudio de arquitectura Laura Prieto Varela NIF -

Domicilio Reina 7-9 - - - 3°E-G

Municipio Lugo Caddigo Postal 27001
Provincia Lugo Comunidad Auténoma| Galicia
e-mail: Iprietov@coag.es Teléfono 982255338
Titulacién habilitante segliin normativa vigente Arquitecta Superior

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Version 1.0.1493.1049, de fecha
version: 10-mar-2016

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m2+aiio)

=>135.19 4dETRE || BT - 31416

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacién energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha 19/05/2016

Firma del técnico certificador:

Anexo . Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il Calificacion energética del edificio.

Anexo Il Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo V. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generacion del documento 19/05/2016
Ref. Catastral 8125001PH1682N0001JQ Paginal de 7




ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable (m?)

2428.12

Imagen del edificio

Plano de situacion

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m?) Tra(r\lil?rwr:';aKr;ua Modo de obtencién
CUB PLANA Cubierta 51.66 1.13 | Usuario
CUB PLANA Cubierta 332.21 1.13 | Usuario
Fachada Fachada 367.85 1.63 | Usuario
Fachada Fachada 334.63 1.63 | Usuario
Fachada Fachada 353.50 1.63 | Usuario
Fachada Fachada 396.46 1.63 | Usuario
FORJADO BC Cubierta 418.46 1.14 | Usuario
FORJADO BC Cubierta 742.20 1.14 | Usuario
FORJADO SOLERA Fachada 91.82 2.07 | Usuario
MURO CONT TERRENO Suelo 58.08 2.59 [ Usuario
MURO CONT TERRENO Suelo 47.20 2.59 | Usuario
MURO CONT TERRENO Suelo 58.08 2.59 | Usuario
MURO CONT TERRENO Suelo 47.20 2.59 | Usuario
SOLERA Suelo 1618.94 4.55 | Usuario
Huecos y lucernarios
Nombre Tipo Superzficie Transmitancia | Factor ol\g(t):nocidéen Modo de obtencion factor
(m?) (W/mz2K) Solar transmitancia solar

PUERTA Hueco 12.43 5.70 0.64 | Usuario Usuario
PUERTA Hueco 3.52 5.70 0.64 | Usuario Usuario
PUERTA Hueco 18.26 5.70 0.64 | Usuario Usuario
PUERTA Hueco 7.04 5.70 0.64 | Usuario Usuario
VENT DOBLE TIPO Hueco 114.96 2.77 0.73 Usuario Usuario
VENT DOBLE TIPO Hueco 29.52 2.77 0.73 Usuario Usuario

Fecha de generacion del documento 19/05/2016
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Huecos y lucernarios

. Superficie | Transmitancia | Factor ee(E fj,e Modo de obtencién factor
Nombre Tipo o obtencion
(m2) (W/mz2K) Solar . . solar
transmitancia
VENT DOBLE TIPO Hueco 126.12 2.77 0.73 | Usuario Usuario
VENT DOBLE TIPO Hueco 29.22 2.77 0.73 | Usuario Usuario
CLIMALIT_ASCENS Hueco 2.04 1.94 0.64 | Usuario Usuario
VENTANAL SIMPLE Hueco 2.64 5.70 0.71 | Usuario Usuario
VENTANAL SIMPLE Hueco 7.68 5.70 0.71 | Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
. Potencia Rendimiento - 7 o
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencidn
SIS_EQ1_EQ_Caldera-Conven | Caldera eléctrica o de 192.00 99.00 | GasoleoC Usuario
cional-Defecto combustible
TOTALES 192.00

4. INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m2100lux) lluminancia media (lux)
PO1_EO1 4.40 7.00 0.00
P02_EO1 19.00 6.00 75.00
P0O2_EO02 19.00 6.00 75.00
P02_EO03 19.00 3.50 128.57
P0O2_EO04 19.00 3.50 128.57
P02_EO05 19.00 3.00 150.00
P02_E06 19.00 4.00 37.50
P02_EOQ7 19.00 4.00 112.50
P02_EO08 19.00 5.00 90.00
P02_E09 19.00 3.50 128.57
P02_E10 19.00 3.50 128.57
P0O2_E11 19.00 6.00 25.00
P02_E12 19.00 3.50 128.57
P0O3_EO1 19.00 6.00 75.00
P0O3_E02 19.00 3.50 128.57
P0O3_EO03 19.00 3.50 128.57
P0O3_E04 19.00 4.00 112.50
P0O3_EO05 19.00 3.50 128.57
P0O3_E06 19.00 3.50 128.57
P0O3_EO07 19.00 3.50 42.86

TOTALES 365.4

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?2) Perfil de uso
PO1_EO1 1618.94 | perfildeusuario
P02_EO1 51.66 | noresidencial-8h-media
P02_EO02 207.24 | noresidencial-8h-media

Fecha de generacion del documento

Ref. Catastral
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?2) Perfil de uso

P02_EO3 303.26 | noresidencial-8h-media
P02_EO04 36.96 | noresidencial-8h-media
P02_EO05 285.08 | noresidencial-8h-media
P02_EO06 51.06 | noresidencial-8h-baja

P02_EOQ7 173.72 | noresidencial-8h-media
P02_EO08 111.36 | noresidencial-8h-media
P02_EO09 36.96 | noresidencial-8h-media
P02_E10 115.20 | noresidencial-8h-media
P0O2_E11 111.06 | noresidencial-8h-baja

P02_E12 60.97 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO1 124.03 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO02 24.71 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO3 58.50 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO4 51.06 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO05 303.26 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO06 36.96 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO07 285.08 | noresidencial-8h-baja

6. ENERGIAS RENOVABLES

Térmica
Consumo de Energia Final,cubierto en funcién del servicio asociado (%) Deman_da e
Nombre cubierta (%)
Calefaccion Refrigeracion ACS
Sistema solar térmico - - - 0.00
TOTALES 0 0 0 0.00
Eléctrica
Nombre Energia eléctrica generada y autoconsumida (kWh/afio)
Panel fotovoltaico 0.00
TOTALES 0

Fecha de generacion del documento
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ANEXO I

CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climética |D1

| Uso | CertificacionExistente

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Emisiones calefaccién Emisiones ACS
(kgCO/m? ario) A (kgCO,/m? afio) A
22.00 0.00
15.12-18.90 E p a
 amas REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones refrigeracién Emisiones iluminacién
2 A 2 af,
Emisiones globales (kgCO~m? afio)’ Lol L A (GO0 s sati) D
0.00 9.40
La calificacion global del edificio se expresa en términos de diéxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
kgCO,/m2.aio kgCO,/aiio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.00 0.00
Emisiones CO2 por combustibles fésiles 21.96 53329.64
2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha
sufrido ningln proceso de conversion o transformacion.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Energia primaria no Energia primaria no
renovable calefaccién renovable ACS
(kWh/m?afio) A (kWh/m?afio) A
83.26 0.00
- -
REFRIGERACION ILUMINACION
-~ 15086 G
Energia primaria no Energia primaria no
renovable refrigeracién renovable iluminacién
Consumo global de energia primaria no renovable (kWh/m?afio) A (kWh/m?afio) D
(kWh/m?afio)’
0.00 67.59

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del

edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

<16.95 A
16.95-27.5 B
67.79-84.74 E
=>84.74

3.54-5.75 B

14.15-17.68 =
=>17.68

Demanda de calefaccion
(kWh/mZafio)

Demanda de refrigeracion
(kWh/mZ2ario)

'El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales més el valor del indicador para consumos auxiliares, si los
hubiera (sdlo ed. terciarios, ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador

global, no asi de los valores parciales.
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m?2<afio)

.12-18. F
— 4

27.04-43.9 B 3.78-6.14 B
108.15-135.19 F 15.12-18.90
=>135.19 © =>18.90

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/m?2+afiio) (kWh/m2+aiio)

<16.95 A <3.54 A
16.95-27.5 B 3.54-575 B

67.79-84.74 F 14.15-17.68

F
=>84.74 LT ©

!I

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminaciéon Total
. % % % % %
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor Valor Valor Valor Valor
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior

Consumo Energia primaria
(kWh/mZ2-aiio)

Consumo Energia final
(kWh/mZ2eaiio)

Emisiones de CO,
(kgCO,/mPeaiio)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histdricos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacion del documento 19/05/2016
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ANEXO IV

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el

proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 31/03/16

MEDIDAS DE MEJORA ENERGETICA PROPUESTAS:

Fecha de generacion del documento 19/05/2016
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio CEIP ROSALIA DE CASTRO

Direccion Cambria -

Municipio LUGO Caodigo Postal 27002
Provincia Lugo Comunidad Auténoma| Galicia
Zona climatica D1 Afio construccion 1960 - 1979
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | -

Referencia/s catastral/es 8125001PH1682N0001JQ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

[J Edificio de nueva construccién | [ Edificio Existente
[J vivienda [X] Terciario
0  unifamiliar X Edificio completo
(] Bloque [ Local

(] Blogue completo
(0 Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos Laura Prieto Varela NIF/NIE 32799899J

Razén social Estudio de arquitectura Laura Prieto Varela NIF -

Domicilio Reina 7-9 - - - 3°E-G

Municipio Lugo Caddigo Postal 27001
Provincia Lugo Comunidad Auténoma| Galicia
e-mail: Iprietov@coag.es Teléfono 982255338
Titulacién habilitante segliin normativa vigente Arquitecta Superior

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Version 1.0.1493.1049, de fecha
version: 10-mar-2016

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m2eaiio)
60.89E
. 1387G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacién energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha 19/05/2016

Firma del técnico certificador:

Anexo . Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il Calificacion energética del edificio.

Anexo Il Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo V. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generacion del documento 19/05/2016
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ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable (m?)

2428.12

Imagen del edificio

Plano de situacion

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m?) Tra(r\lil?rwr:';aKr;ua Modo de obtencién
CUB PLANA Cubierta 51.66 0.25 | Usuario
CUB PLANA Cubierta 332.21 0.25 | Usuario
Fachada Fachada 367.85 0.32 | Usuario
Fachada Fachada 334.63 0.32 | Usuario
Fachada Fachada 353.50 0.32 | Usuario
Fachada Fachada 396.46 0.32 | Usuario
FORJADO BC Cubierta 418.46 0.25 | Usuario
FORJADO BC Cubierta 742.20 0.25 | Usuario
FORJADO SOLERA Fachada 91.82 2.07 | Usuario
MURO CONT TERRENO Suelo 58.08 2.59 [ Usuario
MURO CONT TERRENO Suelo 47.20 2.59 | Usuario
MURO CONT TERRENO Suelo 58.08 2.59 | Usuario
MURO CONT TERRENO Suelo 47.20 2.59 | Usuario
SOLERA Suelo 1618.94 4.55 | Usuario
Huecos y lucernarios
Nombre Tipo Superzficie Transmitancia | Factor ol\g(t):nocidéen Modo de obtencion factor
(m?) (W/mz2K) Solar transmitancia solar

PUERTA Hueco 12.43 2.46 0.52 | Usuario Usuario
PUERTA Hueco 3.52 2.46 0.52 | Usuario Usuario
PUERTA Hueco 18.26 2.46 0.52 | Usuario Usuario
PUERTA Hueco 7.04 2.46 0.52 | Usuario Usuario
VENT DOBLE TIPO Hueco 114.96 2.24 0.58 Usuario Usuario
VENT DOBLE TIPO Hueco 29.52 2.24 0.58 Usuario Usuario

Fecha de generacion del documento 19/05/2016
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Huecos y lucernarios

. Superficie | Transmitancia | Factor ee(E fj,e Modo de obtencién factor
Nombre Tipo obtencion
(m2) (W/mz2K) Solar . . solar
transmitancia
VENT DOBLE TIPO Hueco 126.12 2.24 0.58 | Usuario Usuario
VENT DOBLE TIPO Hueco 29.22 2.24 0.58 | Usuario Usuario
CLIMALIT_ASCENS Hueco 2.04 1.94 0.64 | Usuario Usuario
VENTANAL SIMPLE Hueco 2.64 2.24 0.58 | Usuario Usuario
VENTANAL SIMPLE Hueco 7.68 2.24 0.58 | Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
. Potencia Rendimiento - 7 o
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencidn
SIS_EQ1_EQ_Caldera-Conven | Caldera eléctrica o de 192.00 90.00 | GasoleoC Usuario
cional-Defecto combustible
TOTALES 192.00

4. INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m2100lux) lluminancia media (lux)
PO1_EO1 4.40 7.00 0.00
P02_EO1 1.59 1.80 250.00
P0O2_EO02 1.98 1.80 250.00
P0O2_EO03 5.41 1.50 300.00
P0O2_EO04 7.77 1.50 300.00
P0O2_EO05 5.32 1.50 300.00
P0O2_EO06 3.22 2.00 75.00
P02_EOQ7 6.37 1.50 300.00
P02_EO08 8.54 1.50 300.00
P02_E09 6.66 1.80 250.00
P02_E10 4.84 1.50 300.00
P0O2_E11 2.58 1.80 83.33
P02_E12 4.84 1.50 300.00
P0O3_EO1 2.91 1.80 250.00
P0O3_E02 6.64 1.50 300.00
P0O3_EO03 5.58 1.50 300.00
P0O3_E04 3.22 2.00 225.00
P0O3_EO05 4.73 1.80 250.00
P0O3_E06 5.55 1.80 250.00
P0O3_EO07 6.47 1.50 100.00

TOTALES 98.62

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?2) Perfil de uso
PO1_EO1 1618.94 | perfildeusuario
P02_EO1 51.66 | noresidencial-8h-media
P02_EO02 207.24 | noresidencial-8h-media
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?2) Perfil de uso

P02_EO3 303.26 | noresidencial-8h-media
P02_EO04 36.96 | noresidencial-8h-media
P02_EO05 285.08 | noresidencial-8h-media
P02_EO06 51.06 | noresidencial-8h-baja

P02_EOQ7 173.72 | noresidencial-8h-media
P02_EO08 111.36 | noresidencial-8h-media
P02_EO09 36.96 | noresidencial-8h-media
P02_E10 115.20 | noresidencial-8h-media
P0O2_E11 111.06 | noresidencial-8h-baja

P02_E12 60.97 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO1 124.03 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO02 24.71 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO3 58.50 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO4 51.06 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO05 303.26 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO06 36.96 | noresidencial-8h-media
P0O3_EO07 285.08 | noresidencial-8h-baja

6. ENERGIAS RENOVABLES

Térmica
Consumo de Energia Final,cubierto en funcién del servicio asociado (%) Deman_da e
Nombre cubierta (%)
Calefaccion Refrigeracion ACS
Sistema solar térmico - - - 0.00
TOTALES 0 0 0 0.00
Eléctrica
Nombre Energia eléctrica generada y autoconsumida (kWh/afio)
Panel fotovoltaico 0.00
TOTALES 0

Fecha de generacion del documento
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ANEXO I
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climética |D1

| Uso | CertificacionExistente

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Emisiones calefaccién Emisiones ACS
(kgCO/m? ario) A (kgCO,/m? afio) A
11.40 0.00
9.57-11.97 F j .
 wmee REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones refrigeracién Emisiones iluminacién
2 A 2 af,
Emisiones globales (kgCO~m? afio)’ Lol L A (GO0 s sati) B
0.00 2.50
La calificacion global del edificio se expresa en términos de diéxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
kgCO,/m2.aio kgCO,/aiio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.00 0.00
Emisiones CO2 por combustibles fésiles 11.41 27694.51
2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha
sufrido ningln proceso de conversion o transformacion.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Energia primaria no Energia primaria no
renovable calefaccién renovable ACS
(kWh/m?afio) A (kWh/m?afio) A
60.89 E 43.24 0.00
- :
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria no Energia primaria no
renovable refrigeracién renovable iluminacién
Consumo global de energia primaria no renovable (kWh/m?afio) A (kWh/m?afio) B
(kWh/m?afio)’
0.00 17.65
3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION
La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
3313 C 439 C

1 A
75.24-94.05 F
=>94.05

10.03-12.54 E
=>12.54

Demanda de calefaccion
(kWh/mZafio)

Demanda de refrigeracion
(kWh/mZ2ario)

'El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales més el valor del indicador para consumos auxiliares, si los
hubiera (sdlo ed. terciarios, ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador

global, no asi de los valores parciales.

19/05/2016
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m?2<afio)

<1712 A <2.39 A
.57-11. F
=>11. G

17.12-27.8 B 2.39-3.89 B

68.48-85.61 F 9.57-11.97
=>85.61 =>11.97

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/m?2+afiio) (kWh/m2+aiio)

<18.81 A <2.51 A
18.81-30.5 B 251-408 B

!I

75.24-94.05 F 10.03-12.54

E
=>94.05 =>12.54 G

!I

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminaciéon Total
. % % % % %
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor Valor Valor Valor Valor
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior

Consumo Energia primaria
(kWh/mZ2-aiio)

Consumo Energia final
(kWh/mZ2eaiio)

Emisiones de CO,
(kgCO,/mPeaiio)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histdricos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacion del documento 19/05/2016
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ANEXO IV

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el

proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 31/03/16
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6.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ESTATAL Y AUTONOMICA DE GALICIA

©OINOOTAWN=O

©OXNoOOAWN 2O

10.
1.
12.
13.
14.
15.

ESTATAL

ACTIVIDAD PROFESIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION
ACCIONES EN LA EDIFICACION
ACTIVIDADES RECREATIVAS

AISLAMIENTO TERMICO

AISLAMIENTO ACUSTICO

APARATOS ELEVADORES

APARATOS A PRESION

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
BARRERAS ARQUITECTONICAS
CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
CASILLEROS POSTALES

CEMENTOS

CIMENTACIONES

COMBUSTIBLES

CONSUMIDORES

CONTROL DE CALIDAD

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ELECTRICIDAD E ILUMINACION

ENERGIA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES
ESTADISTICA

ESTRUCTURAS DE ACERO

ESTRUCTURAS DE FABRICA

ESTRUCTURAS DE FORJADOS
ESTRUCTURAS DE HORMIGON
ESTRUCTURAS DE MADERA

FONTANERIA

HABITABILIDAD

INSTALACIONES ESPECIALES

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
PROYECTOS

RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

VIDRIERIA

AUTONOMICA DE GALICIA

ACTIVIDAD PROFESIONAL

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION
ACTIVIDADES RECREATIVAS

AISLAMIENTO ACUSTICO

BARRERAS ARQUITECTONICAS

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
COMBUSTIBLES

CONSUMO

CONTROL DE CALIDAD

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

ESTADISTICA

HABITABILIDAD

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS

RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

©OoNoORrWON =

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FABRICA
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HR-RUIDO
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SUA

87

—
=
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1° a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
por el que se dictan normas sobre la redaccion de proyectos y la direccion de obras de edificacion, en la redaccion del
presente proyecto de Edificacion se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construccion.

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES

Decreto del Ministerio de Gobernacién de fecha 16 de julio de 1935 Gaceta 18.07.35
Correccion de errores Gaceta 19.07.35
Modificacion Gaceta 26.07.34
FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TECNICOS

Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E .44 20.02.71
NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION

Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71
MODIFICACION DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCION DE OBRAS DE
EDIFICACION

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio

de obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

NORMAS DE ’REGULACI()N DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ORDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE "VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL"

Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125 26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71
Determinacién del ambito de aplicacién de la Orden B.O.E.176 24.07.71
REGULACION DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA EDIFICACION

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96
Se madifican los arts. 2, 3, 5y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97
Se modifica la disposicién adicional 2, por

el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 17.04.99
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00

Se madifica el art. 5 letra a), afiade art. 15, afiade art. 14, afiade art. 13, afade art. 12,

Afade art. 11, afiade art. 10, afiade art. 5 letra u), reenumera art. 5 letra u), pasa a ser letra x),

Modifica art. 5 letra q), suprime art. 5 letra i), afiade disp. adic. 4, afade disp. adic. 3,

Modifica art. 3, afiade art. 2 ap. 6, afiade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica art. 1 ap. 3,

Afade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus  B.O.E.308 23.12.09

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA
LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.0.E.308 23.12.09

MODIFICACION. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010

del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.190 06.08.10

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10
11.01.79

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234 30.09.77
La Ley 17/97 deroga los aspectos econdmicos de la Ley

MODIFICACION DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio
de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.303 19.12.85

MODIFICACION PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL
DECRETO 2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS APROBADAS POR EL
REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO

Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.

del Gobierno B.O.E.22 25.01.90

REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86
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Correccion de errores B.O.E.100

26.04.86

MODIFICACION DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS

ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266

Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313

Se madifica la disposicién adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E.308

Se modifican el art. 3 ap. 1 parr. 1°, el art. 3 ap. 2

parr. 1°, y el art. 2 ap. 2 por la Ley 8/2013, B.O.E.153

de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracién y renovacioén urbanas.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230

Correccion de errores y erratas B.O.E.99

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas
con discapacidad B.O.E.61

Modificado. Afade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto

nim. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo I,

modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, B.O.E.184

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.B.O.E.153

Modificado. Diversos articulos por la Orden

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado, B.O.E.65
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 72, DF 22 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, B.O.E.308

REAL DECRETO 3/2011 CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre B.O.E.276

Rectificacion B.O.E. 29

Anade disp. adic. 28 ap. 3 por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E.312
Modifica disp. adic. 16 ap. 1 f), modifica art. 216 ap. 4, modifica art. 222 ap. 4,

afade disp. adic. 32, afiade disp. adic. 33 por el

Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.B.O.E.47

Anade disp. adic. 34 por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Ley de rehabilitacion, regeneracién y renovacion urbanas.B.O.E.153

Deja sin efecto art. 322, afade disp. transit. 9, afiade disp. adic. 35,

modifica art. 316 ap. 3 por Real Decreto-ley num. 8/2013, de 28 de junio.B.O.E.155
Anade disp. adic. 28 ap. 4 por la Ley 10/2013, de 24 de julio. B.O.E.177

Anade disp. adic. 32, afade disp. adic. 33, modifica disp. adic. 16 ap. 1 f),

modifica art. 228 ap. 5, modifica art. 222 ap. 4, modifica art. 216 ap. 4 por la

Ley 11/2013, de 26 de julio. B.O.E.179

Modifica art. 96 ap. 2, modifica art. 96 ap. 3, afiade art. 146 ap. 5, afiade art. 32 letra d),
modifica disp. transit. 4, afade art. 146 ap. 4, afiade art. 228 BIS, modifica art. 216 ap. 8,
modifica art. 216 ap. 6, modifica art. 65 ap. 5, modifica art. 102 ap. 5, modifica art. 59 ap. 1,
modifica art. 65 ap. 1, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores. B.O.E.233
Modifica rtibrica Cap. UnicodeTitulo 1l de Libro V, modifica ribrica art. 334,

modifica en cuanto a las referencias a la Plataforma de Contratacion del Estado,

se entenderan hechas a Plataforma de Contratacién del Sector Publico por la

Ley 20/2013, de 9 de diciembre. B.O.E.295

Actualiza art. 14 ap. 1, actualiza art. 17 ap. 1 a), actualiza art. 24 ap. 1,

actualiza art. 141 ap. 1 a), actualiza art. 274 ap. 2, actualiza art. 15 ap. 1 b),

actualiza art. 16 ap. 1 b), actualiza art. 17 ap. 1 b), actualiza art. 21 ap. 1,

actualiza art. 37 ap. 1, actualiza art. 40 ap. 1 b), actualiza art. 137 ap. 1,

actualiza art. 154 ap. 3, actualiza art. 15 ap. 1 a), actualiza art. 16 ap. 1 a),

por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre. B.O.E.310

Suprime art. 41 ap. 2, modifica art. 65 ap. 1, modifica art. 75, afiade disp. adic. 1 BIS,
modifica art. 77, modifica art. 78, modifica disp. transit. 4, modifica disp. adic. 16 ap. 1 f),

10.12.92

15.04.97

06.11.99
31.12.01
31.12.02
23.12.09

27.06.13

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10

22.04.10

30.07.10
27.06.13

12.09.13
08.11.13

16.03.07
23.12.09

16.11.11
03.02.12
28.12.13

23.02.13

27.06.13

29.06.13

25.07.13

27.07.13

28.09.13

10.12.13

27.12.13
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afade art. 79 BIS, disp. final 3. 1: suprime art. 3 ap. 2 f), modifica art. 76 por Ley 25/2013,
de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrénica. B.O.E.311 28.12.13
Afade art. 271 ap. 7 por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero. B.O.E. 22 25.01.14

REAL DECRETO 817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.118 15.05.09

Modifica disp. final 2, téngase en cuenta disp. transit. nica Anexo Il letra C, modifica

Anexo Il letra B, modifica Anexo Il rubrica por Real Decreto num. 300/2011, de 4 de marzo. B.O.E.69  22.03.11

ESTABLECE LAS BASES REGULADORAS DEL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA
Orden FOM/2266/2013, de 27 de noviembre.B.O.E.289 03.12.13

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda B.O.E.190 06.08.10

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO

Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de FomentoB.O.E.270 09.11.11
Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacién, regeneracion y
renovacion urbanas. B.O.E.153 27.06.13

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PUBLICO Y CANCELACION DE
DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTONOMOS CONTRAIDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACION Y DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

Modifica Anexo |, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre. B.O.E.226 20.09.11
Modifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012,

de 29 de junio. Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012. B.O.E.156 30.06.12
Modifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 17/2012,

de 27 de diciembre. B.0.E.312 28.12.12

Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art. 24, deroga Cap. IV, deroga Cap. V, deroga disp.
adic. 3, deroga disp. transit. 1, deroga disp. transit. 2, deroga art. 17, deroga art. 18, deroga art. 19,
deroga art. 20, deroga art. 21, deroga art. 22, deroga art. 23, por la Ley 8/2013, de 26 de

junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas.B.O.E.153 27.06.13
Modifica Anexo |, por la Ley 10/2013, de 24 de julio. B.O.E.177 25.07.13
Deroga con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 enero 2014 art. 15,

por la Ley 16/2013, de 29 de octubre. B.O.E.260 30.10.13
Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relacién al Real Decreto

1086/1989, de 28 de agosto Anexo | tabla por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre. B.O.E.309 27.02.14

ECONOMIA SOSTENIBLE

Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del EstadoB.O.E.55 5.03.11
Deroga art. 16, deroga art. 26, deroga art. 25, deroga Cap. Il de Titulo |, deroga disp. final 4,

deroga Secc. 1deCapitulo Il de Titulo |, deroga art. 8, deroga art. 9, deroga Secc. 2 de Capitulo

Il de Titulo I, deroga art. 10, por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Ley de creacién de la Comision

Nacional de los Mercados y la Competencia. B.O.E.134 5.06.13
Deroga art. 110, deroga art. 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga art. 107,

deroga Cap. IVdeTitulo Ill, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion,

regeneracioén y renovacion urbanas. B.O.E.153 27.06.13
Deroga a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, por el Real

Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio. B.O.E.155 29.06.13
Modifica art. 36 ap. 1 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalizacién y

sostenibilidad de la Administracién Local. B.O.E.312 30.12.13

Deroga tacitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Basica de las Camaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegacién. B.O.E.80 02.04.14

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e InmigraciéonB.O.E.106 01.05.10

Orden 2674/2010, de 12 de julio. B.O.E. 198 19.08.10

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS
SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR

Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre

Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril. D.O.C.E 312 27.12.06

MODIFICACION DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO

Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09

Deroga art. 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014 B.O.E.83 05.04.14

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccioén frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
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Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97 22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara

la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccioén frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO
DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPANOLAS
Resolucion de 23 de abril de 1969 de la Direccion General de Puertos y Sefales Maritimas

B.O.E.147 20.06.69
Correccion de errores B.O.E.185 04.08.69
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01
Correccion de errores B.O.E.287 30.11.01
Modificacién texto refundido de la Ley de aguas RDLey 4/2007 de 13 de abril B.O.E.90 14.04.07

CALIDAD DEL AGUA
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de

consumo humano. B.O.E.207 29.08.12
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.236 02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.237 03.10.74
Correccion de errores B.O.E.260 30.10.74
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95
Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y M.A.

B.O.E.77 29.03.96
Modificacién por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del

Dominio Publico Hidraulico, BOE 227 18.10.12
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.O.E.228 23.09.86
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERAMICOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria 04.07.86
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria B.O.E.187 04.08.09
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria B.O.E. 104 01.05.07

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
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B.O.E.64 16.03.89
Modificado por la Ley 16/2002, de 1 de julio B.O.E.157 02.07.02
Modificado por Real Decreto 60/2011, de 21 de enero. B.O.E.19 22.01.11

INSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93
Correccion de errores B.O.E.193 13.08.93

2. ACCIONES EN LA EDIFICACION

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior B.O.E.267 06.11.82
Correccion de errores B.O.E.286 29.11.82
Correccion de errores B.O.E.235 01.10.83
Derogados Arts. 2 a9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo B.O.E.74 28.03.06
deroga seccién IV del capitulo | del titulo I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo B.O.E.72 24.03.07
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13

NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A
ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior B.O.E.72 24.03.07

Modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre B.O.E.239 03,10.08

4. AISLAMIENTO TERMICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGIA, LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA
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Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.B.O.E.125 25.05.13

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE
CONSTRUCCION

Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.153 27.06.03

NORMAS PARA LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA
EDIFICACION

Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113 11.05.84

Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal

supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicion sexta de la Orden de

8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.222 16.09.87
Modificacién de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno B.O.E.53 03.03.89

5. AISLAMIENTO ACUSTICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HR DOCUMENTO BASICO DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
LEY DEL RUIDO

Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276 18.11.03
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. B.O.E.161 07.07.11
Desarrollo por Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 B.O.E.254 23.10.07
Modificado por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio. B.O.E.178 26.07.12

6. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011

Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio B.O.E.143 16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
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PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo B.O.E.78 01.04.11
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. B.O.E.143 16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y

SISTEMAS DE TELECOMUNICACION

Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo B.O.E.72 24.03.10
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril B.O.E.109 05.05.10
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero B.O.E.47 24.02.09
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

Ley 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99 25.04.98
Correccion de errores B.O.E.162 08.07.98
Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264 04.11.03
Correccion de errores B.O.E.68 19.03.04
Real Decreto.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003 B.O.E.138 23.05.08
Real Decreto 458/2011, de 1 de abril B.O.E.79 02.04.11
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51 28.02.98
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacion de la edificacion

B.O.E.266 06.11.99

Se madifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el
impulso de la Television Digital Terrestre, de Liberalizacién de la Televisiéon por Cable y de
fomento del Pluralismo B.O.E.142 15.06.05

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL
PROCESO DE SU ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN
DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE

TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.88 13.04.06
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.O.E.297 13.12.95
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las

disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99 25.04.98
Se derogan los parrafos 2 y 3 de la disposicion adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio

B.O.E.136 08.06.99
REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE
Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 01.02.97
Correccion de errores B.O.E.39 14.02.97
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307 24.12.97
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002

B.O.E.19 22.01.03

ESPECIFICACION TECNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACION LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA

INTERCEPTACION LEGAL DEL TRAFICO DE TELECOMUNICACIONES"
Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.43  18.02.10

7. BARRERAS ARQUITECTONICAS

DESARROLLA EL DOCUMENTO TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION

PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero B.O.E.61
11.03.10

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA

EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07
Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero. B.O.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas
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con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97 22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara

la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13

RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
B.O.E.51 28.02.80

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. B.O.E.289 03.12.13

LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTONICAS A LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado B.O.E.129 31.05.95

8. CEMENTOS

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08

HOMOLOGACION OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS

PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.265 04.11.88
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

9. CIMENTACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo I, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13

10.COMBUSTIBLES

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES

TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.211 04.09.06
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas
B.O.E.125 22.05.10

alaLey 17/2009

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"

Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E.292 06.12.74
Modificacién. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.267 08.11.83
Correccion errores B.O.E.175 23.07.84

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.175 23.07.84
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MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994 B.O.E.68 21.03.94

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.139 11.06.98

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A9Y 11 A 14
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.147 20.06.88

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1Y 2
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.286 29.11.88

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7
Orden de 30 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.189 08.08.90

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16,18 Y 20
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.310 27.12.88

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.254 23.10.97

Correccion de errores B.O.E.21 24.01.98

DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LiQUIDOS PETROLIFEROS

Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.189 08.08.97
Modifica la Instruccion Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de

liquidos petroliferos"

Correccion de Errores B.O.E.278 20.11.98

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO
PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LiQUIDOS O GASEOSOS
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.73 27.03.95

Correccion de errores B.O.E.125 26.05.95

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS
DE GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.0O.E.292 05.12.92
Correccion de errores B.O.E.20 23.01.93
MODIFICACION DEL R.D.1428/1992

Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.73 27.03.95

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ULTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.50 26.02.10

11.CONSUMIDORES

MEJORA DE LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS
LEYES COMPLEMENTARIAS
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.287 30.11.07
Correccion de errores B.O.E.38 . 13.02.07
Modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.O.E.308

23.12.09
Modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. B.O.E.315 31.12.09
Modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo. B.O.E.76 28.03.14

12.CONTROL DE CALIDAD

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccion de errores B.O.E.57 06.03.96
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.100 26.04.97
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo

B.O.E.84 07.04.10
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre. B.O.E 7 08.01.11
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril. B.O.E 89 13.04.13

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y A LOS
LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, PARA EL EJERCICIO DE SU
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ACTIVIDAD
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. B.O.E.97

13.CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

22.04.10

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230

Correccion de errores y erratas B.O.E.99

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas
con discapacidad B.O.E.61

Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184

elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268

14.ELECTRICIDAD E ILUMINACION

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10

22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS

ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. B.O.E.68

19.03.08

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" E INSTRUCCIONES TECNICAS

COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51
Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.O.E.224

18.09.02

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MIiNIMA

DE ENERGIA ELECTRICA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230

Correccion de errores y erratas B.O.E.99

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas
con discapacidad B.O.E.61

Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184

elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS

ILUMINACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccioén frente al Ruido B.O.E.254
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230

Correccion de errores y erratas B.O.E.99

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas
con discapacidad B.O.E.61

Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10

22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

INSTALACIONES DE

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10

22.04.10
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la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 B.O.E.310 27.12.00
Modificado por Resolucién de 20 de diciembre 2001. B.O.E 311 28.12.01
Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre. B.O.E 309 24.12.04
Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre. B.O.E. 306 23.12.05
Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre. B.O.E. 312 30.12.06
Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo. B.O.E. 114 12.05.07
Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. B.O.E. 126 26.05.07
Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero. B.O.E. 55 04.03.08
Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril. B.O.E. 82 04.04.09
Modificado por Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio. B.O.E. 149 20.06.09
Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero. B.O.E. 63 13.03.10
Modificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre. B.O.E.295. 08.12.11
Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre. B.O.E.12 14.01.13
Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre.B.O.E.312. 30.12.13

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO
Resolucion de 18 de enero de 1988 de la Direccion General de Innovacion IndustrialB.O.E.43 19.02.88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y
CENTROS DE TRANSFORMACION

Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.288 01.12.82

Correccién de errores 18.01.83

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.175 01.10.84
MODIFICACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18

Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.160 05.07.88
Correccion de errores B.O.E.237 03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.256 25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
ELECTRICO
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.147 21.06.89

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR

Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.279 19.11.08

15.ESTADISTICA

ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno
B.O.E.129 31.05.89

16.ESTRUCTURAS DE FABRICA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FABRICA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo 1ll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
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B.O.E.184 30.07.10

elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13

17.ESTRUCTURAS DE HORMIGON

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E.203 22.08.08
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E.309 24.12.08

HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO

Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.305 21.12.85
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS

ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.69 22.03.94

18.HABITABILIDAD

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccioén frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo I, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo I, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
elart. 2ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13

En caso de no regulacion autondmica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.56 06.03.72

MODIFICACION EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
B.O.E.136 07.06.79

MODIFICACION DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE
HABITABILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
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B.O.E.33 07.02.85

ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIENICAS MiNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernacion B.O.E.61 01.03.44

19.INSTALACIONES ESPECIALES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccioén frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165 11.07.86

MODIFICACION DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.165 11.07.87

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS

Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria B.O.E.57 08.03.11
PROYECCION, CONSTRUCCION, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE
DE PERSONAS POR CABLE

Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.O.E.163 09.07.02

REGLAMENTO SOBRE INSTALACION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO

MEDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia B.O.E.173 18.07.09

20.MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA Y SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE
1961

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

En caso de no regulacion autondémica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:

APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES
EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ORGANOS OFICIALES

Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernacién B.O.E.227 20.09.68

Correccion errores B.O.E.242 08.10.68

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO

Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernacion B.O.E. 02.04.63

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.O.E.275 16.11.07
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961,

100

LI reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982255 338 / Iprietov@coag.es



de 30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades
auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICACION. ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA
ATMOSFERA Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

B.O.E.25 29.01.11
LEY DE EVALUACION AMBIENTAL

Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 9 de Diciembre B.O.E.296 11.12.13
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52 01.03.02
Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCION DEL DOMINIO PQBLICO RADIOELECTRICO,
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A
EMISIONES RADIOELECTRICAS

Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234 29.09.01
Correccion de errores B.O.E.257 26.10.01
Correccion de errores B.O.E.91 16.04.02
Correccion de errores B.O.E.93 18.04.02
Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril B.O.E.102 29.04.05
LEY DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157 02.07.02
Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio B.O.E.140 12.06.13
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia B.O.E.25 29.01.11
REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre B.O.E.251 19.10.13
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado B.O.E.255 24.10.07
Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre. B.O.E.317 30.12.10
Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio B.O.E.161 07.07.11
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino B.O.E.308 23.12.08

21.PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.303 17.12.04
Correccion de errores B.O.E.55 05.03.05
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo B.O.E.125 22.05.10

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION
DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia B.O.E.281 23.11.13

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.298 14.12.93
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Correccion de errores B.O.E.109
Modificado por la Orden de 16 de abril 1998. B.O.E.101
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.125

07.05.94
28.04.98
22.05.10

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO

1Y LOS APENDICES DEL MISMO
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.101

22.PROYECTOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccioén frente al Ruido B.O.E.254
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230

Correccion de errores y erratas B.O.E.99

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas

con discapacidad B.O.E.61

Modificado. Afade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo B.O.E. 97
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184

elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266

Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002. B.O.E.313
Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003. B.O.E.313
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.O.E.308

Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracién y renovacién
urbanas. B.O.E.153

Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014. B.O.E.114

28.04.98

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
22.04.10

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

06.11.99
31.12.01
31.12.02
23.12.09

27.06.13
10.05.14

NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION

Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71

MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
B.O.E.33

CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO. TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economia y Hacienda
B.O.E.276
Modificado por la Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre. B.O.E.308
Modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. 312
Modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero. B.O.E.47
Modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracién y renovacion
urbanas. B.O.E.153
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio. B.O.E.155
Modificado por la Ley 10/2013, de 24 de julio. B.O.E.177
Modificado por la Ley 11/2013, de 26 de julio. B.O.E. 179
Modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores. B.O.E.233
Modificado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre. B.O.E. 295
Modificado por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre. B.O.E.310
Modificado por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electronica.
B.O.E.311
Modificado por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero. B.O.E.22

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda B.O.E.257
Modificada por la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril. B.O.E.114

Modificado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. B.O.E.118

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO

Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154
Modificado por el Real Decreto Ley 8/2011, de 13 de julio, modifica los art. 20;51;17.6;53.1;53.2
B.O.E. 161

Modificado por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, modifica la D.T. 32.2; D.A.72 B.O.E. 167

24.03.71

07.02.85

16.11.11
23.12.11
28.12.12
23.02.13

27.06.13
29.06.13
25.07.13
27.07.13
28.09.13
10.12.13
27.12.13

28.12.13
25.01.14

26.10.01
13.05.05
15.05.09

26.06.08

13.07.11
07.07.11

102

LI reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982255 338 / Iprietov@coag.es



Modificado por la Ley 20/2011, de 30 de diciembre, modifica la D.T. 32.2 B.O.E. 315 31.12.11
Modificado por el Real Decreto, 1492/2011, 24 de octubre, del Ministerio de Fomento

B.O.E. 270 09.11.11
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracién y renovacion
urbanas. B.O.E.153 27.06.13
Modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalizacién y sostenibilidad
de la Administracion Local. B.O.E.312 30.12.13
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre. B.O.E. 270 09.11.11
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracién y renovacion
urbanas. B.O.E.153 27.06.13

DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACION
Orden 9/6/1971 de 9 de junio B.O.E.144 17.06.71
Modificado por la Orden de 17 de julio 1971 B.O.E.176 24.07.71

En caso de no regulacién autonémica son aplicables las tres siguientes referencias normativas:

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL
SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio B.O.E.221 15.09.78

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN
DEL SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio B.O.E.223 18.09.79

REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL
SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto B.O.E.27 21.01.79
23.RESIDUOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccioén frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacion B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09
Correccion de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Ahade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto num. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97 22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo I, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184 30.07.10
elart. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219 12.09.13
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08
OPERACIONES DE VALORIZACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02
Correccion de errores B.O.E.61 12.03.02
ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08
Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio. B.O.E.185 01.08.09
Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo. B.O.E.75 27.03.10
Modificada por la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril. B.O.E.97 23.04.13

24.SEGURIDAD Y SALUD

ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL
DEL ESTADO
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia B.O.E.36 10.02.10

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95
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Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999. B.O.E.313 31.12.98
Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliacion de vida familiar y laboral.

B.O.E.266 06.11.99
Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000. B.O.E.189 08.08.00
Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899 B.O.E.298 13.12.03
Modificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006. B.O.E.312 30.12.05
Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre. B.O.E.250 19.10.06
Modificada por la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad. B.O.E. 62 23.03.07
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.O.E. 308 23.12.09
Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de proteccién de trabajadores auténomos.

B.O.E.32 06.08.10
Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores. B.O.E.233 28.09.13

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.27 31.01.04
Correccion de errores B.O.E.60 10.03.04

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.27 31.01.97
Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98
Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05
Modificado por el por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo B.O.E.71 23.03.10
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 25.10.97
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion

B.O.E.71 23.03.10

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.274 13.11.04

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.97 23.04.97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.97 23.04.77
Se modifica el anexo |, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
Correccion de errores B.O.E.57 06.03.96
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo. B.O.E.100 26.04.97
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo. B.O.E.84 07.04.10
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre. B.O.E.7 08.01.11
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril. B.O.E.89 13.04.13
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.204 25.08.07

Correccion de errores B.O.E.219 12.09.07

Modificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion

B.O.E. 71 23.03.10
DISPOSICIONES MIiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION
AL AMIANTO

Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.86 11.04.06
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PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O
QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS

Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.265 05.11.05

Modificada por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo. B.O.E.73 26.03.09

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE
AL RIESGO ELECTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 21.06.01

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LOS AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.104 01.05.01

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.140 12.06.97

PROTECQION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.124 24.05.97
Modificado por el Real Decreto num. 1124/2000, de 16 de junio. B.O.E.145 17.06.00
Modificado por el Real Decreto num. 349/2003, de 21 de marzo. B.O.E.82 05.04.03

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.124 24.05.97

Modificada por la Orden de 25 de marzo 1998. B.O.E.76 30.0398

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.97 13.04.97

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo B.O.E.60 16.03.71

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION AL RUIDO

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06
Correccion de errores B.O.E.62 14.03.06
Correccion de errores B.O.E.71 24.03.06

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACION

Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.97 23.04.97

REGULACION DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones

con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno B.O.E.311 28.12.92
Correccion de errores B.O.E.47 24.02.93
Modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.57 08.03.95
Correccion de errores B.O.E.69 22.03.95

MODIFICACION DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICO A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE
LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.56 06.03.97
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Orden de 20 de mayo de 1952 B.O.E.167 15.06.52
Modificada por Orden de 9 de marzo 1971. B.O.E.65 17.03.71
Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre. B.O.E.274 13.11.04
25.VIDRIERIA

CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia B.O.E. 213 05.09.07

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA
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0. ACTIVIDAD PROFESIONAL

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Auténoma de Galicia B.O.E.253 22.10.01
Publicacién en el D.O.G. D.0.G.189 28.09.01
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. D.O.G.36 23.02.10
LEY DE LA FUNCION PUBLICA DE GALICIA

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Conselleria de Administraciones Publicas D.0.G.167 13.06.08
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia D.0.G.122 24.06.07
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.0.G.250 30.12.10
Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero. D.0.G.44 02.03.14

MODIFICACION DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SUA ADAPTACION A DIRECTIVA 2006/123/CE DO
PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO
MERCADO INTERIOR

Ley 1/2010 de 11 de febrero. D.O.G.36 23.02.10
Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio D.O.G.201 20.10.11
COMERCIO INTERIOR DE GALICIA

Ley 13/2010 de 17 de diciembre D.0.G.249 29.12.10
Modificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de proteccién del consumidor de Galicia 2012.

D.0.G.69 11.04.12
Modificada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y Competitividad de Galicia.

D.0.G.247 27.12.13

LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS
Ley 12/2011 de 26 de diciembre D.0.G.249 30.12.11

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

LEY DE AGUAS DE GALICIA

Ley 9/2010 de 4 de noviembre D.0.G.222 18.11.10
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. de Medidas de Galicia 2012. D.0.G.249 30.12.11
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013. D.0.G.42 28.02.13
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014. D.0.G.249 31.12.13

MODIFICACION DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTONOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO
DECRETO 108/1996

Decreto 132/2008 de 19 de junio da Conselleria de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

D.0.G.125 30.06.08

2. ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Decreto 39/2008 de 21 de febrero D.0.G.48 07.03.08
Modificado por el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre. D.0.G.237 13.12.10
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio. D.0.G.119 22.06.11
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre. D.0.G.181 23.09.13

3. AISLAMIENTO ACUSTICO

ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCION DEL RUIDO Y VIBRACIONES
(En su caso, resefiar su titulo concreto, acuerdo municipal de aprobacién y publicacion)

4. BARRERAS ARQUITECTONICAS

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.O.E.237 03.10.97
Publicada D.0.G.166 29.10.97

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DE EJECUCION DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE
BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidade e Servicios Sociais

D.0.G.41 29.02.00

Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril. D.O.G.96 22.05.13

5. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

INSTRUCCION PARA QUE LAS INSTALACIONES QUE EMPLEAN BOMBAS DE CALOR GEOTERMICAS PARA LA
PRODUCION DE CALEFACCION, AGUA CALIENTE SANITARIA Y/O REFRIGERACION PUEDAN SER CONSIDERADAS
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COMO INSTALACIONES QUE EMPLEAN FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES
Instruccion 6/2010 de 20 de septiembre D.O0.G.204 22.10.10

INSTRUCCION INFORMATIVA RELATIVA A LOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS GEOTERMICOS NA
COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
Instruccion Informativa 5/2010 de 20 de julio D.O.G.156 16.08.10

DESARROLLA EL PROCEDEMIENTO, LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMENTO DEL REGISTRO DE CERTIFICADOS
DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Conselleria de Innovacion e Industria

D.0.G.175 07.09.09

Modificacién por la Orden 23/12/2010 de 23 de Diciembre D.O.G.06 11.01.11

CERTIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION EN GALICIA
Decreto 42/2009 de 21 de enero. Conselleria de Presidencia. Xunta de Galicia D.0.G.45 05.03.09

CRITERIOS SANITARIOS PARA LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR LEGIONELLA EN LAS
INSTALACIONES TERMICAS

Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Conselleria da Presidencia e Administraciéon Publica

D.0.G.10 15.01.01

Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

APLICACION, EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN

LOS EDIFICIOS APROBADO POR EL 1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Conselleria de Economia e Industria D.0.G.53 18.03.10

6. COMBUSTIBLES

INTERPRETACION Y APLICACION DEL REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGALMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS O
COMERCIALES

Instruccion 1/2006, do 13 de enero da Direccion Xeral de Industria, Enerxia e Minas D.0.G.141 08.02.06

7. CONSUMO

PROTECCION DE CONSUMIDORES
Ley 2/2012, do 28 de marzo, galega de proteccion general de las personas
consumidoras y usuarias. D.0.G.69 11.04.12

8. CONTROL DE CALIDAD

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno B.O.E.253 22.10.85

Correccion de errores B.O.E.29 03.02.89

AMPLIACION DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones

Publicas B.O.E.294 08.12.89

CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACION EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Conselleria de Ordenacién do Territorio

e Obras Publicas D.O.G.199 15.10.93
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero. D.0.G.41 01.03.11

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia D.O.G. 41 01.03.11

9. ELECTRICIDAD E ILUMINACION

REBT. APLICACION EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION
Orden del 23 de julio de 2003 de la Conselleria de Innovacién, Industria y Comercio

D.0.G.152 23.07.03
Correccion de errores D.0.G.178 15.09.03
Modificada por la Orden de 2 de febrero 2005. D.0.G.43 03.03.05

INTERPRETACION Y APLICACION DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instruccion 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Conselleria de Innovacioén e Industria
D.0.G.106 04.06.07

CONDICIONES TI'ECNJCAS ESPECIFICAS DE DI§ENO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERAN SOMETER LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio D.0.G.207 25.10.01
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10.ESTADISTICA

LEY DE ESTADISTICA DE GALICIA

Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia D.0.G.148
Modificada por la Ley 7/1993, de 24 de mayo. D.O0.G.111
Modificada por la Ley10/2001, de 17 de septiembre. D.0.G.188
Modificada por la Ley 8/2011, de 9 de noviembre. D.0.G.225

ELABORACION DE ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Decreto 69/1989 de 31 de marzo de 1989 D.0.G.93

MODIFICACION DE LA LEY 9/1988, DO 19 DE JULIO, DE ESTADISTICA DE GALICIA
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia D.O.G.111

11.HABITABILIDAD

NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA

Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

D.0.G.53
Correccion de errores D.0.G.122
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo D.0.G.58

12.MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

03.08.88
14.06.93
27.09.01
24.11.01

16.05.89

14.06.93

18.03.10
29.06.10
23.03.11

REGULA EL APROVECHAMIENTO EOLICO EN GALICIA Y SE CREA EL CANON EOLICO Y EL FONDO DE

COMPENSACION AMBIENTAL

Ley 8/2009 de 22 de diciembre.D.0.G.252

Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.0.G.35
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. D.0.G.249
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. D.0.G.42
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. D.0.G.249
Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre. D.O.G. 17

PROTECCION DEL PAISAJE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia D.O.G.139

REGULA EL CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Conselleria de la Presidencia D.O.G.84
Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio. D.O0.G.162

Modificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre. D.0.G.189

Modificado por el Decreto 77/2012, de 9 de febrero. D.O0.G.37

Modificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo. D.0.G.65

EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA
Ley 9/2013, de 19 de diciembre. Conselleria de la Presidencia D.0.G.247

LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Conselleria de Presidencia D.0.G.252

CONSERVACION DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Conselleria de Presidencia D.O.G.171

29.12.09
10.02.11
30.12.11
28.02.13
31.12.13
27.01.14

18.07.08

03.05.06
23.08.06
25.09.09
22.02.13
04.04.13

27.12.13

31.12.02

04.09.01

AMPLIACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA
Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Publicas

B.O.E.158
13.PROYECTOS

DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero D.0.G.36

PLAN DE ORDENACION DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero D.0.G.36

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.141

LEY DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Presidencia D.0.G.252
Modificada por la Ley 15/2004, de 29 de diciembre. D.0.G.254

Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo. D.0.G.94

Modificada por la Ley 3/2008, de 23 de mayo. D.0.G.109

Modificada por la Ley 6/2008, de 19 de junio. D.0.G.125

01.07.08

22.02.11

22.02.11

29.07.12

31.12.02
31.12.04
16.05.07
06.06.08
30.06.08
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Modificada por la Ley 18/2008, de 29 de diciembre. D.0.G.13

20.01.09

Modificada por la Ley 2/2010, de 25 de marzo. D.0.G.61 31.03.10
Modificado por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre D.0.G.250 30.12.10
Modificado por la Ley 4/2012, de 12 de abril. D.O.G.77 23.04.12
Modificado por la Ley 8/2012, de 29 de junio D.0.G.141 24.07.12
Modificado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre D.0.G.247 27.12.13
LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE GALICIA

Modificada por la Ley 9/2002, de 30 de diciembre. D.O.G.252 31.12.02
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo. D.0.G.94 16.05.07
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.0.G.250 30.12.10
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril. D.O.G.77 23.04.12

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY DEL SUELO DE

GALICIA

Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas

y Vivienda D.0.G.32 17.02.99
TURISMO DE GALICIA

Ley 8/1995, de 30 de octubre, de la Conselleria de Presidencia D.O.G.216 11.11.11
PATRIMONIO HISTORICO DE GALICIA

Ley 5/2011 de 30 de septiembre, del Parlamento D.O.G.214 08.11.95
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. D.0.G.36 23.02.10
Modificada por la Ley 7/2002, de 27 de diciembre. D.O.G.251 30.12.02

14.RESIDUOS

REGULACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE

PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente D.0.G.124 29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible D.0.G.121 26.06.06
Modificado por el Decreto 59/2009 de 26 de febrero D.O.G.57 24.03.09
RESIDUOS DE GALICIA

Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autéonoma de Galicia B.O.E.294 06.12.08

15.SEGURIDAD Y SALUD

CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS

OBRAS DE CONSTRUCCION
Decreto 153/2008 de 24 de abril D.0.G.145

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACION Y DA PUBLICIDAD A LA VERSION BILINGUE DEL LIBRO DE

SUBCONTRATACION

Resolucion de 31 de octubre de 2007, de la Direccion General de Relaciones Laborales, por la
que se comunican los lugares dehabilitacion y se da publicidad a la version bilingle del libro de
subcontratacion regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion

D.0.G.220

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

29.07.08

14.11.07

1. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

e UNE EN 61215:1997 “Mddulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacion terrestre. Cualificacion del disefio y

aprobacion tipo”.

e UNE EN 61646:1997 “Mddulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada para aplicacion terrestre. Cualificacion del disefio y

aprobacion tipo”.
e Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

e Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,

comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

Resolucion de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tension.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.

. Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria

UNE-EN 12975-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 1: Requisitos
Generales”

UNE-EN 12975-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 2: Métodos de Ensayo”.
UNE-EN 12976-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares prefabricados— Parte 1: Requisitos
Generales”

UNE-EN 12976-2:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares prefabricados — Parte 2: Métodos
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de Ensayo”.

UNE-EN 12977-1:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares a medida— Parte 1: Requisitos
Generales”

UNE-EN 12977-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares a medida — Parte 2: Métodos de
Ensayo”

UNE EN 806-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conduccién de agua destinada al consumo humano en el
interior de edificios. Parte 1: Generalidades”

UNE EN 1717:2001 “Proteccién contra la contaminacién del agua potable en las instalaciones de aguas y requisitos
generales de los dispositivos para evitar la contaminacion por reflujo”.

UNE EN 60335-1:1997 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1: Requisitos generales”

UNE EN 60335-2-21:2001 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 2: Requisitos particulares para
los termos eléctricos”

UNE EN-ISO 9488:2001 “Energia solar. Vocabulario”

UNE-EN 94 002: 2004 “Instalaciones solares térmicas para produccion de agua caliente sanitaria: Calculo de la demanda
de energia térmica”.

Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisién Asesora para las Instalaciones Térmicas
de los Edificios.

Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presién RAP. Modificado por el
Real Decreto 507/1982 de 15 de enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presién aprobado por
el RD 1244/1979 de 4 de abril de 1979 y por el Real Decreto 1504/1990 por el que se modifican determinados articulos del
RAP.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para prevencion y control de
la legionelosis.

Ley 38/1972 de Proteccién del Ambiente Atmosférico, de 22 de diciembre. Modificada por Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevencion y control integrados de la contaminacion.

. lluminacién

UNE 72 112 Tareas visuales. Clasificacion.
UNE 72 163 Niveles de iluminacion. Asignacion de Tareas.

. Limitacion demanda energética

UNE EN ISO 10 211-1:1995 “Puentes térmicos en edificacion. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Parte 1:
Métodos generales de calculo”

UNE EN ISO 10 211-2: 2002 “Puentes térmicos en edificacidon. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Parte 2:
Puentes térmicos lineales”

UNE EN ISO 6 946: 1997 “Elementos y componentes de edificacion. Resistencia y transmitancia térmica. Método de
célculo”

UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmision de calor por el terreno. Métodos de calculo”
UNE EN ISO 13 788:2001 “Caracteristicas higrotérmicas de los elementos y componentes de la edificacion. Temperatura
superficial interior para evitar la humedad superficial critica y la condensacién intersticial. Métodos de calculo”

UNE EN 673:1998 “Vidrio en la construccion. Determinacion del coeficiente de transmision térmica, U. Método de célculo.”
UNE EN 673/A1: 2001

UNE EN 673/A2: 2003

UNE EN ISO 10 077-1: 2001 “Caracteristicas térmicas de ventanas, puertas y contraventanas. Calculo del coeficiente de
transmisioén térmica. Parte 1: Método simplificado”

UNE EN 410:1998 “Vidrio para la edificacion. Determinaciéon de las caracteristicas luminosas y solares de los
acristalamientos”

Normas de producto
UNE EN ISO 10456: 2001 “Materiales y productos para la edificacion. Procedimientos para la determinacion de los valores
térmicos declarados y de disefio”

Normas de ensayo

UNE EN 1 026: 2000 “Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo”
UNE EN 12 207: 2000 “Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificacion”

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

. Suministro de agua

UNE EN 200:2008 “Griferia sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2.
Especificaciones técnicas generales.”

UNE EN 274-1:2002 “Accesorios de desaglie para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos”.

UNE EN 274-2:2002 “Accesorios de desaglie para aparatos sanitarios. Parte 2: Métodos de ensayo”.

UNE EN 274-3:2002 “Accesorios de desaglie para aparatos sanitarios. Parte 3: Control de calidad”.

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios en fundicién ductil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos
y métodos de ensayo”.

UNE EN 806-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conduccion de agua destinada al consumo humano en el
interior de los edificios. Parte 1: Generalidades”.

UNE EN 816:1997 “Griferia sanitaria. Grifos de cierre automatico PN 10“.

UNE EN 1 057:1996 “Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en
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aplicaciones sanitarias y de calefaccion”.

UNE EN 1 112:1997 “Duchas para griferias sanitarias (PN 10) ".

UNE EN 1 113:1997 “Flexibles de ducha para griferias sanitarias (PN 10) ".

UNE EN 1 254-1:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: Accesorios para soldeo o soldeo fuerte por
capilaridad para tuberias de cobre”.

UNE EN 1 254-2:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 2: Accesorios de compresién para tuberias de
cobre”.

UNE EN 1 254-3:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresion para tuberias de
plastico”.

UNE EN 1 254-4:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 4: Accesorios para soldar por capilaridad o de
compresion para montar con otros tipos de conexiones®.

UNE EN 1 254-5:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 5: Accesorios de embocadura corta para soldar
por capilaridad con soldeo fuerte para tuberias de cobre”.

UNE EN 1 452-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conduccién de agua. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC — U). Parte 1: Generalidades”.

UNE EN 1 452-2:2000 “Sistemas de canalizacién de materiales plasticos para conduccién de agua. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC — U). Parte 2: Tubos”.

UNE EN 1 452-3:2000 “Sistemas de canalizaciéon de materiales plasticos para conduccion de agua. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC — U). Parte 3: Accesorios”.

UNE EN12201-1:2003 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para conduccion de agua. Polietileno (PE). Parte
1: Generalidades”.

UNE EN12201-2:2003 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conduccion de agua. Polietileno (PE). Parte
2: Tubos.”

UNE EN12201-3:2003 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conduccion de agua. Polietileno (PE). Parte
3: Accesorios”.

UNE EN 12 201-4:2003 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conducciéon de aguaPolietileno (PE).
Parte 4: Valvulas”.

UNE EN ISO 3 822-2:1996 Acustica. Mediciéon en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento
de las instalaciones de abastecimiento de agua y de la griferia. (ISO 3822-2:1995) ".

UNE EN ISO 3 822-3:1997 “Acustica. Mediciéon en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento
de las griferias y de los equipamientos hidraulicos en linea. (ISO 3822-3:1997) .

UNE EN ISO 3 822-4:1997 *“Acustica. Medicién en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento
de los equipamientos especiales. (ISO 3822-4:1997) ”.

UNE EN ISO 12 241:1999 “Aislamiento térmico para equipos de edificacion e instalaciones industriales. Método de
célculo”.

UNE EN ISO 15874-1:2004 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades”.

UNE EN ISO 15874-2:2004 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos”.

UNE EN ISO 15874-3:2004 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polipropileno (PP). Parte 3: Accesorios”.

UNE EN ISO 15875-1:2004 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades”.

UNE EN ISO 15875-2:2004 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente vy fria.
Polietileno reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos”.

UNE EN ISO 15875-3:2004 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente vy fria.
Polietileno reticulado (PE-X). Parte 3: Accesorios”.

UNE EN ISO 15876-1:2004 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente vy fria.
Polibutileno (PB). Parte 1: Generalidades”.

UNE EN ISO 15876-2:2004 “Sistemas de canalizaciéon de materiales plasticos para instalaciones de agua caliente vy fria.
Polibutileno (PB). Parte 2: Tubos”.

UNE EN ISO 15876-3:2004 “Sistemas de canalizaciéon de materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Polibutileno (PB). Parte 3: Accesorios".

UNE EN ISO 15877-1:2004 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Generalidades”.

UNE EN ISO 15877-2:2004 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos.”

UNE EN ISO 15877-3:2004 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria.
Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios”

UNE 19 040:1993 *“Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie normal’.

UNE 19 041:1993 “Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie reforzada”.

UNE 19 047:1996 “Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones interiores de agua fria y caliente”.

UNE 19 049-1:1997 “Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fria y caliente. Parte 1: Tubos”.

UNE 19 702:2002 “Griferia sanitaria de alimentacién. Terminologia“.

UNE 19 703:2003 “Griferia sanitaria. Especificaciones técnicas”.

UNE 19 707:1991 “Griferia sanitaria. Especificaciones técnicas generales para grifos simples y mezcladores (dimensién
nominal 1/2). PN 10. Presiéon dinamica minima de 0,05 Mpa (0,5 bar) ”

UNE 53 131:1990 “Plasticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presion. Caracteristicas y métodos de
ensayo’.

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos para aplicaciones con y sin presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.
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UNE 100 151:1988 “Climatizacién. Pruebas de estanquidad de redes de tuberias”.
UNE 100 156:1989 “Climatizacion. Dilatadores. Criterios de disefio”.
UNE 100 171:1989 IN “Climatizacion. Aislamiento térmico. Materiales y colocacion”.

. Evacuacion de aguas

UNE EN 295-1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.

UNE EN 295-2:2000 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”.

UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios

especiales, adaptadores y accesorios compatibles”.

UNE EN 295-5/A1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de gres

perforadas y sus accesorios”.

UNE EN 295-6:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de registro

de gres”.

UNE EN 295-7:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de gres y

juntas para hinca”.

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicién dictil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos

y métodos de ensayo”.

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicién ductil y sus uniones para el saneamiento.

Prescripciones y métodos de ensayo”.

UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”.

UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metalica. Definiciones, clasificacion y

especificaciones”.

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicién, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacion de

aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para

aplicaciones sin presion. Método de ensayo de estanquidad al agua’.

UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para la

evacuacion de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”.

UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales,

designacion PN. Parte 1: Bridas de acero’.

UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales,

designacion PN. Parte 2: Bridas de fundicion”.

UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento con

presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP).

Parte 1: Generalidades”.

UNE EN 1 115-3:1997  “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacién y saneamiento

con presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado

(UP). Parte 3: Accesorios”.

UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberias de evacuacién, sumideros y

alcantarillado presurizadas neumaticamente”.

UNE EN 1 295-1:1998 “Calculo de la resistencia mecanica de tuberias enterradas bajo diferentes condiciones de carga.

Parte 1: Requisitos generales”.

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y alta

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 329-2:2002 "Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y

alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guia

para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli

(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli

(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli

(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: practica recomendada para la instalacién”.

UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (baja y alta

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos,

accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y

alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacion de la

conformidad”.

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para

evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.

UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para

evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de

vinilo) no  plastificado  (PVC-U). Parte  2: Guia para la  evaluacion de la  conformidad’.

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (baja y

alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1:

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (baja y

alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guia para la

evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado o aéreo con

presion. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y

alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos,
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accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guia para la evaluacion de la
conformidad”.

UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2:
Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guia para
la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuaciéon y saneamiento sin
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP).
Parte 3: Accesorios”.

UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacién y saneamiento sin
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP).
Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilizacion”.

UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento sin
presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP).
Parte 6: Practicas de instalacion”.

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion.
Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Abrazaderas para sistemas de evacuacion de
aguas pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”.

UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuacién de aguas residuales (a baja
y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplasticos. Practica recomendada para la
instalacion.

UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos para aplicaciones con y sin presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.

UNE 53 365:1990 “Plasticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones
subterraneas, enterradas o no, empleadas para la evacuacion y desagles. Caracteristicas y métodos de ensayo”.

UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigén en misa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero, para
conducciones sin presion”.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FABRICA

UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida

UNE EN 771-2:2000 Especificacion de piezas para fabrica de albafileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas.

EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight
aggregates)

UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 4: Bloques de hormigon celular curado
en autoclave

UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia a
compresion.

UNE EN 845-1:200 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 1: Llaves, amarres,
colgadores, ménsulas y angulos.

UNE EN 845-3:2001 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 3: Armaduras de tendel
prefabricadas de malla de acero.

UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 2: Determinacion
de la adhesion de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.

UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 5: Determinacion
de la resistencia a traccién y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos
elementos).

UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 6: Determinacion
de la resistencia a tracciéon y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un
solo extremo).

UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albafileria. Parte 2: Morteros para albafileria

UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albafileria. Parte 11: Determinacién de la resistencia a
flexion y a compresién del mortero endurecido.

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 1: Determinacién de la resistencia a
compresion.

UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 2: Determinacion de la resistencia a la
flexion.

UNE EN 1052-3 :2003 Meétodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 3: Determinacion de la resistencia inicial a
cortante.

UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fabrica de albafileria. Parte 4: Determinacién de la resistencia al
cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad

UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacion de aceros inoxidables.
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UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso
general.

UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras,
alambroén y perfiles para aplicaciones en general.

UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigdén armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones
técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.

UNE EN 10138-1  Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales

7.NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO

1. REACCION AL FUEGO

e 13501 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de construccion y elementos para la
edificacién

e UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacién a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion al fuego.

e prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacion en funciéon de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la accién de un fuego
exterior.

e UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reaccion al fuego para productos de construccién - Ensayo de no combustibilidad.

e UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.

e UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los productos de construccidon — Determinacion del calor de
combustion.

e UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccién al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinacién del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.

e UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccién al fuego de los materiales de construccién — Inflamabilidad de los
productos de construccién cuando se someten a la accién directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama
Unica.

e UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccioén al fuego de productos de construccién — Productos de construccién, excluyendo
revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un unico objeto ardiendo.

e UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de
clasificacion.

e UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Mediciéon de la
propagacion de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignicién de llama grande.

e UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado
para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequefa).

e UNE EN 1021- 1:1994 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignicion: cigarrillo en
combustion”.

e UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignicién: llama
equivalente a una cerilla.

e UNE 23727: 1990 Ensayos de reaccién al fuego de los materiales de construccion. Clasificacion de los materiales utilizados
en la construccion.

2. RESISTENCIA AL FUEGO

13501 Clasificacion de los productos de construcciéon y de los elementos constructivos en funcién de su comportamiento
ante el fuego

UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas
las instalaciones de ventilacion.

prEN 13501-3 Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y
elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.

prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de
sistemas de control de humo.

1363 Ensayos de resistencia al fuego

UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.

UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes

UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.

prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a tamario real (conjunto completo)

prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales

prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.

1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes

UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.

UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.

UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.

UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.

UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.

1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.

UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.

UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.

prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.

UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.

UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.

UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
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UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccion de humos.

prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extraccién de humo en un Unico sector de incendio.

prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.

1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos

UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.

prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.

UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.

UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccién e instalacion de ascensores — Examenes y ensayos. Parte

58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.

13381 Ensayos para determinar la contribucién a la resistencia al fuego de elementos estructurales

prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.

UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Proteccion aplicada a elementos de hormigén.

UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccion aplicada a elementos de acero.

UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de hormigén/laminas de acero perfiladas.

UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Proteccion aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigén .

ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccion aplicada a elementos de madera.

UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacién de la capacidad de proteccién contra el fuego.

15080 Extensién de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego

prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.

prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.

prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracion.

prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .

prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracciéon del humo en un unico sector de incendio.

prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 Extensién de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes

prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.

prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso

prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.

prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.

prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos.

prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.

15269 Extensién de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas

prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.

prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.

prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.

prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.

prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.

prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.

prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.

prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.

prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.

prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.

UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocdédigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras

expuestas al fuego.

e UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego

e ENV 1993-1-2: 1995 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego

e UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocdédigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigoén y acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego

o UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de

e estructuras sometidas al fuego.

o ENV 1996-1-2: 1995 Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego.

e EN 1992-1-2: 2004 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras expuestas al fuego.

e EN 1993-1-2: 2005 Eurocdédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego.

e EN 1994-1-2: 2005 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

o EN 1995-1-2: 2004 Eurocédigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
sometidas al fuego.

o EN 1996-1-2: 2005 Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al

fuego

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

12101 Sistemas para el control del humo y el calor

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.

UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de humos y calor.

UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecanicos.

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuacion de humo (SCTEH).
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Requisitos y métodos de calculo y disefio para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuacion de humos
en caso de incendio.

EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presion diferencial. Equipos.

prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.

prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.

prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.

prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacion eléctrica.

prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de calculo de sistemas de extracciéon de humo y de calor
considerando fuegos variables en funcién del tiempo.

4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por
una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador
para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo.

UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencién electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo.

prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados eléctricamente para salidas de emergencia.
Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13637 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de
emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

5 SENALIZACION

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefalizacion.

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefializacién de seguridad. Vias de evacuacion.

UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefializacion fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales Mediciones
y clasificacion.

6 OTRAS MATERIAS

[o]

UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.

..NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HR-RUIDO

UNE EN ISO 140-1: 1998 Acustica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion.
Parte 1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas. (ISO 140-1: 1997)

UNE EN ISO 140-1: 1998/A1:2005 Acustica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas. Modificacion 1:
Requisitos especificos aplicables al marco de la abertura de ensayo para particiones ligeras de doble capa (ISO 140-1:
1997/AM1: 2004)

UNE EN ISO 140-3: 1995 Acustica. Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion.
Parte 3: Medicién en laboratorio del aislamiento acustico al ruido aéreo de los elementos de construccion. (ISO 140-3:
1995)

UNE EN ISO 140-3: 2000 ERRATUM Acustica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 3: Medicién en laboratorio del aislamiento acustico al ruido aéreo de los elementos de construccion.
(ISO 140-3: 1995)

UNE EN ISO 140-3: 1995/ A1:2005 Acustica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 3: Medicién en laboratorio del aislamiento acustico al ruido aéreo de los elementos de construccion.
Modificacién 1: Condiciones especiales de montaje para particiones ligeras de doble capa. (ISO 140-3:1995/AM 1:2004)
UNE EN ISO 140-4: 1999 Acustica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion.
Parte 4: Medicion in situ del aislamiento al ruido aéreo entre locales. (ISO 140-4: 1998)

UNE EN ISO 140-5: 1999 Acustica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion.
Parte 5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. (ISO 140-5:
1998)

UNE EN ISO 140-6: 1999 Acustica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion.
Parte 6: Medicion en laboratorio del aislamiento acusti-co de suelos al ruido de impactos. (ISO 140-6: 1998)

UNE EN ISO 140-7: 1999 Acustica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion.
Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos (ISO 140-7: 1998)

UNE EN ISO 140-8: 1998 Acustica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion.
Parte 8: Medicion en laboratorio de la reduccion del ruido de impactos transmitido a través de revestimientos de suelos
sobre un forjado normalizado pesado (ISO 140-8: 1997)

UNE EN ISO 140-11: 2006 Acustica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 11: Medicion en laboratorio de la reduccion del ruido de impactos transmitido a través de revestimientos
de suelos sobre suelos ligeros de referencia (ISO 140-11: 2005)

UNE EN ISO 140-14: 2005 Acustica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 14: Directrices para situaciones especiales in situ (ISO 140-14: 2004)

UNE EN ISO 140-16: 2007 Acustica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 16: Mediciéon en laboratorio de la mejora del indice de reduccién acustica por un revestimiento
complementario (ISO 140-16: 2006)

UNE EN ISO 354: 2004 Acustica. Medicion de la absorciéon acustica en una camara reverberante. (ISO 354: 2003)

UNE EN ISO 717-1: 1997 Acustica. Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo (ISO 717-1: 1996)
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e UNE EN ISO 717-1:1997/A1:2007 Acustica. Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. Modificacién 1: Normas de redondeo asociadas con los indices
expresados por un Unico niumero y con las magnitudes expresadas por un tnico ndmero. (ISO 717-1:1996/AM 1:2006)

e UNE EN ISO 717-2: 1997 Acustica. Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos (ISO 717-2: 1996)

e UNE-EN ISO 717-2:1997/A1:2007 Acustica. Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. Modificacion 1 (ISO 717-2:1996/AM 1:2006)

e UNE ISO 1996-1: 2005 Acustica. Descripcion, medicién y evaluacion del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes basicas y
métodos de evaluacion. (ISO 1996-1:2003)

e UNE-EN ISO 3382-2:2008 Acustica. Medicién de parametros acusticos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberacion en
recintos ordinarios (ISO 3382-2:2008).

e UNE EN ISO 3741:2000 Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acustica de las fuentes de ruido a partir de la
presion acustica. Métodos de precision en camaras reverberantes. (ISO 3741: 1999)

e UNE EN ISO 3741/AC: 2002 Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acustica de las fuentes de ruido a partir
de la presion acustica. Métodos de precision en camaras reverberantes. (ISO 3741:1999)

e UNE EN ISO 3743-1:1996 Acustica. Determinacién de los niveles de potencia acustica de fuentes de ruido. Métodos de
ingenieria para fuentes pequefias moéviles en campos reverberantes. Parte 1: Método de comparaciéon en camaras de
ensayo de paredes duras. (ISO 3743-1: 1994)

e UNE EN ISO 3743-2:1997 Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acustica de fuentes de ruido utilizando
presién acustica. Métodos de ingenieria para fuentes pequefias méviles en campos reverberantes. Parte 2: Métodos para
camaras de ensayo reverberantes especiales. (ISO 3743-2: 1994)

e UNE EN ISO 3746:1996 Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acustica de fuentes de ruido a partir de la
presion sonora. Método de control en una superficie de medida envolvente sobre un plano reflectante. (ISO 3746: 1995)

e UNE EN ISO 3747:2001 Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acustica de fuentes de ruido a partir de la
presion acustica. Método de comparacién in situ. (ISO 3747: 2000)

e UNE EN ISO 3822-1: 2000 Acustica. Medicién en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 1: Método de medida (ISO 3822-1: 1999)

e UNE EN ISO 3822-2: 1996 Acustica. Medicién en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento
de las instalaciones de abastecimiento de agua y de la griferia (ISO 3822-1: 1995)

e UNE EN ISO 3822-2: 2000 ERRATUM  Acustica. Mediciéon en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los
equipamientos hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y de la griferia (ISO 3822-2: 1995)

e UNE EN ISO 3822-3: 1997 Acustica. Medicién en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento
de las griferias y de los equipamientos hidraulicos en linea (ISO 3822-3: 1997)

e UNE EN ISO 3822-4: 1997 Acustica. Medicién en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los equipamientos
hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento
de los equipamientos especiales (ISO 3822-4: 1997)

e UNE EN ISO 10846-1: 1999 Acustica y vibraciones. Medida en laboratorio de las propiedades de transferencia
vibroacustica de elementos elasticos. Parte 1: Principios y lineas directrices. (ISO 10846-1: 1997)

e UNE EN ISO 10846-2: 1999 Acustica y vibraciones. Medida en laboratorio de las propiedades de transferencia
vibroacustica de elementos elasticos. Parte 2: Rigidez dinamica de soportes elasticos para movimiento de translacion.
Método directo. (ISO 10846-2: 1997)

e UNE EN ISO 10846-3: 2003 Acustica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro-
acustica de elementos elasticos. Parte 3: Método indirecto para la determinacion de la rigidez dinamica de soportes
elasticos en movimientos de traslacion. (ISO 10846-3:2002)

e UNE EN ISO 10846-4: 2004 Acustica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro-
acustica de elementos elasticos. Parte 4: Rigidez dinamica en traslacién de elementos diferentes a soportes elasticos. (ISO
10846-4: 2003)

e UNE-EN ISO 10848-1:2007 Acustica. Medida en laboratorio de la transmisién por flancos del ruido aéreo y del ruido de
impacto entre recintos adyacentes. Parte 1: Documento marco (ISO 10848-1:2006)

e UNE EN ISO 10848-2:2007 Acustica. Medida en laboratorio de la transmisién por flancos del ruido aéreo y del ruido de
impacto entre recintos adyacentes. Parte 2: Aplicaciéon a elementos ligeros cuando la unién tiene una influencia pequena.
(ISO 10848-2:2006)

e UNE-EN ISO 10848-3:2007 Acustica. Medida en laboratorio de la transmisién por flancos del ruido aéreo y del ruido de
impacto entre recintos adyacentes. Parte 3: Aplicacion a elementos ligeros cuando la unién tiene una influencia importante.
(ISO 10848-3:2006)

e UNE EN ISO 11654:1998 Acustica. Absorbentes acusticos para su utilizaciéon en edificios. Evaluacion de la absorcion
acustica (ISO 11654:1997)

e UNE EN ISO 11691:1996 Acustica. Medida de la pérdida de insercion de silenciadores en conducto sin flujo. Método de
medida en laboratorio. (ISO 11691:1995)

e UNEEN ISO 11820:1997 Acustica. Mediciones in situ de silenciadores. (ISO 11820:1996)

e UNE-EN 200:2008 Griferia sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2.
Especificaciones técnicas generales.

e UNE EN 1026: 2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo. (EN 1026: 2000)

e UNE EN 12207: 2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificacion. (EN 12207: 1999)

o UNE EN 12354-1: 2000 Acustica de la edificacién. Estimacién de las caracteristicas acusticas de las edificaciones a partir
de las caracteristicas de sus elementos. Parte 1: Aislamiento acustico del ruido aéreo entre recintos. (EN 12354-1:2000)

e UNE EN 12354-2: 2001 Acustica de la edificacién. Estimacién de las caracteristicas acusticas de las edificaciones a partir
de las caracteristicas de sus elementos. Parte 2: Aislamiento acustico a ruido de impactos entre recintos. (EN 12354-
2:2000)

o UNE EN 12354-3: 2001 Acustica de la edificacién. Estimacién de las caracteristicas acusticas de las edificaciones a partir
de las caracteristicas de sus elementos. Parte 3: Aislamiento acustico a ruido aéreo contra el ruido del exterior. (EN 12354 -
3:2000)
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UNE EN 12354-4: 2001 Acustica de la edificacion. Estimacion de las caracteristicas acusticas de las edificaciones a partir
de las caracteristicas de sus elementos. Parte 4: Transmision del ruido interior al exterior. (EN 12354-4:2000)

UNE EN 12354-6: 2004 Acustica de la edificacion. Estimacion de las caracteristicas acusticas de las edificaciones a partir
de las caracteristicas de sus elementos. Parte 6: Absorcién sonora en espacios cerrados. (EN 12354-6:2003)

UNE EN 20140-2: 1994 Acustica. Medicién del aislamiento acustico en los edificios y en elementos de edificacion. Parte
2: Determinacion, verificacion y aplicacion de datos de precision. (ISO 140-2: 1991)

UNE EN 20140-10: 1994 Acustica. Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion.
Parte 10: Medicion en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los elementos de construccién pequefios. (ISO 140-10:
1991). (Version oficial EN 20140-10:1992)

UNE EN 29052-1: 1994 Acustica. Determinacion de la rigidez dinamica. Parte 1: Materiales utilizados en suelos flotantes
en viviendas. (ISO 9052-1:1989). (Version oficial 29052-1: 1992)

UNE EN 29053: 1994 Acustica. Materiales para aplicaciones acusticas. Determinacién de la resistencia al flujo de aire.
(1SO 9053: 1991)

UNE 100153: 2004 IN  Climatizacion: Soportes antivibratorios. Criterios de seleccion

UNE 102040: 2000 IN Montajes de los sistemas de tabiqueria de placas de yeso laminado con estructura metdlica.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones

UNE 102041: 2004 IN Montajes de los sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones
y recomendaciones

9. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SUA

Elementos y dispositivos mecanicos

UNE EN 81-40:2009 Reglas de seguridad para la construccidn e instalacion de ascensores. Ascensores especiales para

el transporte de personas y cargas. Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso por personas

con movilidad reducida. 1ISO 9386-1:2000 Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility. Rules for

safety, dimensions and functional operation.Part 1: Vertical lifting platforms.

Pavimentos

UNE CEN/TS 15209:2009 EX Indicadores para pavimentos de superficie tactil de hormigon, arcilla y piedra natural.
Mecanismos

UNE 200007:2007 IN Accesibilidad en las interfaces de las instalaciones eléctricas de baja tension.

Sefalizacion

UNE 170002:2009 Requisitos de accesibilidad para la rotulacién.

UNE 1142:1990 IN Elaboracién y principios para la aplicacion de los pictogramas destinados a la informacion del publico.

Lugo, 30 de Abril de 2.016

Fdo. Laura Prieto Varela
ARQUITECTA
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7.- PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL
- DISPOSICIONES GENERALES.
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS
- DISPOSICIONES ECONOMICAS

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACION EN EL EDIFICIO TERMINADO
- ANEXOS
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EPIGRAFE 1.°: CONDICIONES GENERALES
EPIGRAFE 2.°: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
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CAPITULO VII: ANEXOS - CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°: ANEXO 1. INSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

EPIGRAFE 2.°: ANEXO 2. CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGIA. DB HE

EPIGRAFE 3.°: ANEXO 3. CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS NBE CA-88

EPIGRAFE 4 °: ANEXO 4. CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS DB S|
EPIGRAFE 5.°: ANEXO 5. ORDENANZAS MUNICIPALES
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CAPITULO |

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene
cardcter supletorio del Pliego de Condiciones particulares
del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectdnico tiene por
finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles
técnicos y de calidad exigibles, precisando las
intervenciones que corresponden, segun el contrato y con
arreglo a la legislacién aplicable, al Promotor o duefo de la
obra, al Confratista o constructor de la misma, sus técnicos y
encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto
Técnico y a los laboratorios y entidades de Confrol de
Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del
contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos
relacionados por orden de prelacion en cuanto al valor de
sus especificaciones en caso de omisibn o aparente
confradiccién:

DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL
1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de
confrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2.° El Pliego de Condiciones particulares.
3.° El presente Pliego General de Condiciones.
4.° El resto de la documentacién de Proyecto (memoria,
planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formardn parte el
Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Conftrol de
Calidad de la Edificacién.

Deberd incluir las condiciones y delimitacion de los campos
de actuacion de laboratorios y enfidades de Control de
Cdlidad, si la obra lo requiriese.

Las érdenes e instrucciones de la Direccién facultativa de la
obras se incorporan al Proyecto como interpretacion,
complemento o precisién de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales
prevalecen sobre las grdficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO I
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION  DE  FUNCIONES DE LOS  AGENTES
INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.

La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicaciéon al
proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accién y el
resultado de construir un edificio de cardcter permanente,
puUblico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en
los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en
todas sus formas, docente y cultural.
b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la

hidrdulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la
ingenieria de las telecomunicaciones); del fransporte
terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval;
de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las
obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demds edificaciones cuyos usos no estén
expresamente relacionados en los grupos anteriores.
Cuando el proyecto a redlizar tenga por objeto la
construccién de edificios para los usos indicados en el grupo
a) la fitulaciéon académica y profesional habilitante serd la
de arquitecto.

Cuando el proyecto a redlizar tenga por objeto la
construccién de edificios para los usos indicados en el grupo
b) la fitulacion académica y profesional habilitante, con
cardcter general, serd la de ingeniero, ingeniero técnico o
arquitecto y vendrd determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus
respectivas especialidades y competencias especificas.
Cuando el proyecto a redlizar tenga por objeto la
construccién de edificios para los usos indicados en el grupo
c) la fitulacién académica y profesional habilitante serd la
de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico y vendrd determinada por las disposiciones legales

vigentes para cada profesibn, de acuerdo con sus
especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR

Serd Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o
privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa,
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las
obras de edificacién para si o para su posterior enajenacién,
enfrega o cesién a terceros bajo cualqguier fitulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la fitularidad de un derecho
que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentacién e informacién previa

necesaria para la redaccién del proyecto, asi como
autorizar al director de obra las posteriores modificaciones
del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias vy
autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de
recepcion de la obra.

d) Designard al Coordinador de Seguridad y Salud
para el proyecto y la ejecucién de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de

Ordenacién de la Edificacién.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de
obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la
L.O.E.):

a) Estar en posesion de la titulacion académica y
profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o
ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En
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caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del
proyecto que tenga la fitulacién profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa
vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y
entregarlo, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor Ia
contrataciéon de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la
LO.E):

a) Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la

legislacién aplicable y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecucién de la obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacion profesional que
habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles
para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumird la
representacion técnica del constructor en la obra y que por
su fitulacién o experiencia deberd tener la capacitaciéon
adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales
que su importancia requiera.
e) Organizar los tfrabajos de construccién, redactando

los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares
de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en
aplicaciéon del Estudio correspondiente, y disponer, en todo
caso, la ejecuciéon de las medidas preventivas, velando por
su cumplimiento y por la observancia de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el frabajo.

9) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucidn de la obra, y en su caso de la direccion
facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de defterminadas
partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el
acta de recepcién de la obra.

i) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo
al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el
personal que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subconftrafistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los
materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantios o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion.

) Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la
obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de
Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las
anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con
antelacién suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la
propuesta de liquidacion final.

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepcién
provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de frabajo y
de danos a terceros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios

para la elaboracién de la documentaciéon de la obra
ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y
Entidades de Control de Calidad contratados vy
debidamente homologados para el cometido de sus
funciones.

s) Suscribir las  garantias por dafos materiales
ocasionados por vicios y defectos de la construccion
previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo é.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesion de la fitulacidon académica y
profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En
caso de personas juridicas, designar al técnico director de
obra que tenga la titulacién profesional habilitante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacion de la
cimentacién y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de
Ejecucion, facilitando su interpretacién técnica, econdmica
y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su
naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias
que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la
correcta interpretacion del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las
mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto
Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto
de Control de Calidad de la obra, con sujecién al Cédigo
Técnico de la Edificaciéon y a las especificaciones del
Proyecto.

9) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto
Técnico, los resultados de los andlisis e informes realizados
por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.

h) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos
que, en su caso, concurran a la direccién con funcidn
propia en aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de
obra vy la liquidacion final.

i) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de
obra vy el cerfificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liguidacién final de las
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de
construccién y especialmente en el acto de la recepcién.

) Preparar con el Contrafista, la documentacién
grdéfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado
para entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacién se adjuntard, al menos, el
acta de recepcién, la relacién identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento
del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion
constituird el Libro del Edificio, y serd entregada a los
usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico
la direccion de la ejecucién de la obra, que formando parte
de la direccién facultativa, asume la funcién técnica de
dirigir la ejecucién material de la obra y de controlar
cudlitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad
de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a) Estar en posesion de la fitulacidn académica vy
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profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesion. En caso de personas
juridicas, designar al técnico director de la ejecucién de la
obra que tenga la titulacién profesional habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y andlisis del
Proyecto para elaborar los programas de organizacion y de
desarrollo de la obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del
confrato y de la normativa técnica de aplicacién, el control
de calidad y econémico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los
sistemas adecuados a los riesgos del frabajo en la
realizacion de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y
Salud para la aplicacién del mismo.

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Conftrol
de Cdlidad de la Edificacién, desarrollando lo especificado
en el Proyecto de Ejecucion.

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta
correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto vy
del Constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios
auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el frabajo,
confrolando su correcta ejecucién.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales,
instalaciones y demds unidades de obra segun las
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de
Control, asi como efectuar las demds comprobaciones que
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable.
De los resultados informard puntualmente al Constructor,
impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de no
resolverse la contingencia adoptard las medidas que
corresponda dando cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar
conformidad, segun las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.

i) Verificar la recepcién en obra de los productos de
construccién, ordenando la redlizacién de ensayos vy
pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los
replanteos, los materiales, la correcta ejecucion vy
disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.

) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y
el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y la liguidacion final de las
unidades de obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién
de la documentacién de la obra ejecutada, aportando los
resultados del conftrol realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucidn de la obra deberd desarrollar las siguientes
funciones:

a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de
prevencion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que
los confratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
frabajadores autbnomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la accién preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevenciéon de Riesgo
Laborales durante la ejecucién de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en
el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la
aplicaciéon correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las
personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
direccién facultativa asumird esta funcidon cuando no fuera
necesaria la designacién de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE
CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la
edificacién prestan asistencia técnica en la verificacion de
la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion
de la obra vy sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y
la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacién prestan asistencia técnica, mediante la
realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacién.

Son obligaciones de las enfidades y de los laboratorios de
control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y enfregar los resultados de su
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecuciéon de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y
humanos necesarios para realizar adecuadamente los
frabajos contratados, en su caso, a través de la
correspondiente acreditacion oficial otorgada por las
Comunidades Autbnomas con competencia en la materia.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el
Constructor consignard por escrito que la documentacion
aportada le resulta suficiente para la comprension de la
totalidad de la obra confratada, o en caso conftrario,
solicitard las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de
Ejecucidn conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad
e Higiene, presentard el Plan de Seguridad e Higiene de la
obra a la aprobacién del Aparejador o Arquitecto Técnico
de la direccién facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Articulo 11.- El Constructor tendrd a su disposicion el
Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera
necesario, en el que se especificardn las caracteristicas y
requisitos que deberdn cumplir los materiales y unidades de
obra, y los criterios para la recepcién de los materiales,

segun estén avalados o no por sellos marcas e calidad;
ensayos, andlisis y pruebas a redlizar, determinacién de lotes
y otros pardmetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto
o Aparejador de la Direccién facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- EI Constructor habilitard en la obra una oficina
en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el que
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina
tendrd siempre el Contratista a disposiciéon de la Direccidn
Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los
complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Llibro de
Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de
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registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

- La documentacién de los seguros suscritos por el
Constructor.

Dispondréd ademds el Constructor una oficina para la
Direccién facultativa, convenientemente acondicionada
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a
cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la
propiedad la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendrd el cardcter de Jefe de Obra de la misma,
con dedicacién plena y con facultades para representarle y
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a
la contrata.

Serdn sus funciones las del Constructor segin se especifica
en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se
consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole
facultativa", el Delegado del Contratista serd un facultativo
de grado superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinard el
personal facultativo o especialista que el Constructor se
obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de
dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta
de cudlificacién suficiente por parte del personal segin la
naturaleza de los trabajos, facultard al Arquitecto para
ordenar la pardlizacién de las obras sin derecho a
reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus
técnicos, o encargados estard presente durante la jornada
legal de frabajo y acompanard al Arquitecto o al
Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a
las obras, poniéndose a su disposicidon para la practica de
los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrdndoles los datos precisos para la comprobacién de
mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando
sed necesario para la buena construccién y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado
en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse
de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el
Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra vy tipo de
ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones
Particulares, se entenderd que requiere reformado de
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad,
Promotor, toda variacién que suponga incremento de
precios de alguna unidad de obra en mds del 20 por 100 6
del total del presupuesto en mds de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE
LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podrd requerir del Arquitecto o
del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos

cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen
para la correcta interpretacién 'y ejecucion de lo
proyectado.

Cuando se ftrate de aclarar, interpretar o modificar
preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de
los planos o croquis, las oérdenes e instrucciones
correspondientes se comunicardn precisamente por escrito
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado,
que figurard al pie de todas las érdenes, avisos ©
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto
Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacién que en confra de las disposiciones
tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor,
habrd de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres
dias, a quién la hubiere dictado, el cual dard al Constructor
el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera
hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la
Direccién Facultativa, sélo podrd presentarlas, a través del
Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econdémico y
de acuerdo con las condiciones estfipuladas en los Pliegos
de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitird
reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrd limitar su
contestacion al acuse de recibo, que en todo caso serd
obligatorio para este fipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podrd recusar a los
Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la
propiedad se designen ofros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos
procederd de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los frabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a
sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los
frabajos, podrd requerir al Contratista para que aparte de la
obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- EI Contratista podrd subcontratar capitulos o
unidades de obra a ofros contratistas e industriales, con
sujecibn en su caso, a lo esfipulado en el Pliego de
Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones
como Confratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen
en el proceso de la edificacién responderdn frente a los
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o

partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de
divisién, de los siguientes dafos materiales ocasionados en el
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la
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fecha de recepcién de la obra, sin reservas o desde la
subsanacién de éstas:

a) Durante diez anos, de los dahos materiales
causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a
la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u ofros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la
estabilidad del edificio.

b) Durante ftres anos, de los danos materiales
causados en el edificio por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también responderd de los dafos materiales
por vicios o defectos de ejecucién que afecten a elementos
de terminacién o acabado de las obras dentro del plazo de
un ano.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil serd exigible en forma
personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de
propios, como por actos u omisiones de personas por las
que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los
danos materiales o quedase debidamente probada la
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado
de intervencion de cada agente en el daio producido, la
responsabilidad se exigird solidariamente. En todo caso, el
promotor responderd solidariamente con los demds agentes
intervinientes ante los posibles adquirentes de los danos
materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos
de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas
que en cada caso procedan, la responsabilidad del
promotor que se establece en la Ley de Ordenacion de la
Edificacion se extenderd a las personas fisicas o juridicas
que, a tenor del contfrato o de su intervencién decisoria en
la promocién, actien como tales promotores bajo la forma
de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades
de propietarios u ofras figuras andlogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente
con mds de un proyectista, los mismos responderdn
solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cdiculos, estudios,
dictdmenes o informes de ofros profesionales, serdn
directamente responsables de los danos que puedan
derivarse de su insuficiencia, incorreccidén o inexactitud, sin
perjuicio de la repeticibn que pudieran ejercer contra sus
autores.

El constructor responderd directamente de los danos
materiales causados en el edificio por vicios o defectos
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o
técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones
atribuidas al jefe de obra y demds personas fisicas o juridicas
que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con ofras personas
fisicas o juridicas la ejecucién de determinadas partes o
instalaciones de la obra, serd directamente responsable de
los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion,
sin perjuicio de la repeticidon a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra
que suscriban el cerfificado final de obra serdn responsables
de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccidn de una obra cuyo proyecto no
haya elaborado él mismo, asumird las responsabilidades
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones
del proyecto, sin perjuicio de la repeticion que pudiere
corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera
conjunta a mds de un técnico, los mismos responderdn
solidariamente sin perjuicio de la distribucion que entre ellos
corresponda.

Las responsabilidades por danos no serdn exigibles a los
agentes que intervengan en el proceso de la edificacién, si
se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso
fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio
perjudicado por el dano.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se
entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de
los edificios o partes edificadas frente al comprador
conforme al confrato de compraventa suscrito entre ellos, a
los articulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demds
legislacién aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Articulo 23.- El Constructor dispondrd por su cuenta los
accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecucidon de la obra. El
Aparejador o Arquitecto Técnico podrd exigir su
modificacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciard las obras con el replanteo
de las mismas en el terreno, senalando las referencias
principales que mantendrd como base de ulteriores
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerard a cargo
del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobacion del
Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado
su conformidad preparard un acta acompaiada de un
plano que deberd ser aprobada por el Arquitecto, siendo
responsabilidad del Constructor la omisién de este trdmite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las obras en el
plazo marcado en el Pliego de Condiciones Parficulares,
desarrolldndolas en la forma necesaria para que dentro de
los periodos parciales en aquél sefalados queden

ejecutados los  trabajos  correspondientes  y, en
consecuencia, la ejecucién total se lleve a efecto dentro
del plazo exigido en el Confrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar
cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico
del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de
antelacién.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacién del orden de los
frabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en
que, por circunstancias de orden técnico, estime
conveniente su variacién la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direcciéon
Facultativa, el Confratista General deberd dar todas las
facilidades razonables para la realizacion de los trabajos
que le sean encomendados a fodos los demds Contratistas
que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones econdmicas a que haya lugar entre
Conftratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros
de energia u otros conceptos.

124

LI

reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982 255 338 / Iprietov@coag.es



En caso de litigio, ambos Conftratistas estardn a lo que
resuelva la Direccion Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpirdn  los  frabajos, confinudndose segUn las
instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o
se tframita el Proyecto Reformado.

El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus
materiales cuanto la Direccién de las obras disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra
obra de cardcter urgente, anticipando de momento este
servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que
se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente
de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar
las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgard una
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la
confrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello,
el Constructor expondrd, en escrito dirigido al Arquitecto, la
causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y
el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados,
razonando debidamente la prérroga que por dicha causa
solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL
RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podrd excusarse de no haber
cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u érdenes de la Direccion
Facultativa, a excepcién del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutardn con estricta
sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
enfreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto
Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el
articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que
hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio, se
levantardn los planos precisos para  que gueden
perfectamente definidos; estos documentos se extenderdn
por friplicado, entregdndose: uno, al Arquitecto; otro, al
Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos
por los tres. Dichos planos, que deberdn ir suficientemente
acotados, se considerardn documentos indispensables e
irecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones
generales y particulares de indole Técnica" del Pliego de
Condiciones y realizard todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en
dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del
edificio, es responsable de la ejecucion de los frabajos que
ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos
puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados,

sin que le exonere de responsabilidad el control que
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre se
entenderdn extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado,
cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o
defectos en los frabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los aparatos colocados no rednen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecucidn de los frabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse la recepcién definitiva de la obra, podrd disponer
gue las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas
de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
confrata. Si ésta no estimase justa la decisidon y se negase a
la demolicion y reconstruccién ordenadas, se planteard la
cuestion ante el Arquitecto de la obra, quien resolverd.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese
fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccién en las obras ejecutadas, ordenard
efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabajo que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al
Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del
Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en
caso confrario serdn a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los
materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego
Particular de Condiciones Técnicas preceptie una
procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o
acopio, el Constructor deberd presentar al Aparejador o
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas
las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le
presentard las muestras de los materiales siempre con la
antelacién prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- ElI Constructor, a su costa, transportard vy
colocard, agrupdndolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones,
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirardn de ésta o se llevardn al vertedero, cuando asi
estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se
refirardn de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el
Constructor su justa tasacién, teniendo en cuenta el valor de
dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo  38.- Cuando los materiales, elementos de
instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita
en este Pliego, o no tuvieran la preparacién en él exigida o,
en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél,
se reconociera o demostrara que no eran adecuados para
su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o
Arquitecto Técnico, dard orden al Constructor de sustituirlos
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por ofros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a
gue se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de
que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha
sido cumplida, podrd hacerlo la Propiedad cargando los
gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto,
se recibirdn pero con la rebaja del precio que aquél
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por
otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y
ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras, serdn de cuenta de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no
ofrezca las suficientes garantias podrd comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacién del Constructor mantener limpias
las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios
para gue la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucién de trabajos que entran en la
construccién de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni
en la restante documentacion del Proyecto, el Constructor
se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte
la Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a
las reglas y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepciéon de la obra es el acto por el cual el
constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse
con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de la obra
o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se
acuerde por las partes.

La recepcidn deberd consignarse en un acta firmada, al
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se
hard constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del cerfificado final de la totalidad de la
obra o de la fase completa y terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucidon material de la obra.

d) La declaraciéon de la recepcion de la obra con o sin

reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberdn quedar subsanados los
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se
hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de
la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al
constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntard el certificado final de obra suscrito por

el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecucion
de la obra (aparejador) y la documentacién justificativa del
conftrol de calidad realizado.

El promotor podrd rechazar la recepcion de la obra por
considerar que la misma no estd terminada o que no se
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el
rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en la
que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcion.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra
tendrd lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de su terminacién, acreditada en el certificado final de
obra, plazo que se contard a partir de la noftificacién
efectuada por escrito al promotor. La recepcidon se
entenderd tdcitamente producida si transcurridos treinta
dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto
de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizard con la intervencién de la
Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador
o Arquitecto Técnico. Se convocard también a los restantes
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la
direccién con funcién propia en aspectos parciales o
unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se
extenderd un acta con tantos ejemplares como

intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha
empezard a correr el plazo de garantia, si las obras se
hallosen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los
Técnicos de la Direccidn Facultativa extenderdn el
correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se
hard constar en el acta y se dardn al Constructor las
oportunas instrucciones para remediar los defectos
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el
cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de
proceder a la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrd declararse
resuelto el contfrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los
técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactardn la
documentacion final de las obras, que se facilitard a la
Propiedad. Dicha documentacién se adjuntard, al acta de
recepcion, con la relacién identificativa de los agentes que
han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como
la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion
constituird el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el
promotor, serd enfregada a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacioén se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segin el Cdédigo Técnico de la
Edificacion se compone de:

- Libro de érdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en
el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Llibro de incidencias en materia de seguridad y salud,
segun el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente
autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en
suU caso, de otras autorizaciones administrativas.

La documentacién de seguimiento serd depositada por el
director de la obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacién es responsabilidad del
director de ejecucién de obra, se compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo
establecido en el proyecto, mas sus anejos Yy
modificaciones.
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- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi
como garantias de los materiales y suministros que debe ser
proporcionada por el constructor, siendo conveniente
recorddrselo fehacientemente.

- En su caso, documentacién de calidad de las unidades de
obra, preparada por el constructor y autorizada por el
director de ejecucidn en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971
de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el
director de la ejecucidn de la obra certificard haber dirigido
la ejecucidén material de las obras y contfrolado cuantitativa
y cuadlitativamente la construccién y la calidad de lo
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion
técnica que lo desarrolla y las normas de buena
construccién.

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido
redlizada bajo su direccién, de conformidad con el
proyecto objeto de la licencia y la documentacién técnica
que lo complementa, halldndose dispuesta para su
adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso
y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los
siguientes documentos:

- Descripcidon de las modificaciones que, con la
conformidad del promotor, se hubiesen intfroducido durante
la obra haciendo constar su compatibiidad con las
condiciones de la licencia.

- Relacién de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION
PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo  45.- Recibidas provisionalmente las obras, se
procederd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto
Técnico a su medicidn definitiva, con precisa asistencia del
Constructor o de su representante. Se extenderd la oportuna
certificacién por friplicado que, aprobada por el Arquitecto
con su firma, servird para el abono por la Propiedad del
saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de
fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia deberd estipularse en el
Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso
nunca deberd ser inferior a nueve meses (un afo con
Contratos de las Administraciones PUblicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS
PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacion durante el plazo de
garantia comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correrdin a cargo del Conftratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién
definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas
por el uso correrdn a cargo del propietario vy las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, serdn a cargo de la contrata.

RECIBIDAS

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcidon definitiva se verificard después de
franscurrido el plazo de garantia en igual forma y con las
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya
fecha cesard la obligacién del Constructor de reparar a su
cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal
conservacién de los edificios y quedardn sélo subsistentes
todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por
vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la
recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazard dicha recepciéon definitiva
y el Arquitecto-Director marcard al Constructor los plazos y
formas en que deberdn realizarse las obras necesarias y, de
no efectuarse dentro de aquellos, podrd resolverse el
confrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA
SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucién del contrato, el
Conftratista vendrd obligado a refirar, en el plazo que se fije
en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria,
medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subconfratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y frabajos terminados por completo se recibirdn
provisionalmente con los frdmites establecidos en este Pliego
de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se
recibirdn definitivamente segin lo dispuesto en este Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables
a juicio del Arquitecto Director, se efectuard una sola vy
definitiva recepcion.

CAPITULO 1l
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de
construccién tienen derecho a percibir puntualmente las
cantidades devengadas por su correcta actuacién con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el confratista y, en su caso, los técnicos
pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°

Articulo 52.- El conftratista prestard fianza con arreglo a
alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depdsito previo, en metdlico, valores, o aval
bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del
precio fotal de contrata.

b) Mediante retencién en las certificaciones parciales
0 pagos a cuenta en igual proporcién.

El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencién
se fijard en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por
subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en
ella se especificard en el anuncio de la misma y su cuantia
serd de ordinario, y salvo estipulacién distinta en el Pliego de
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Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro
por ciento (4 por 100) como minimo, del total del
Presupuesto de confrata.

El Contratfista a quien se haya adjudicado la ejecucién de
una obra o servicio para la misma, deberd depositar en el
punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se
determine en el Pliego de Condiciones Particulares del
Proyecto, la fianza definitiva que se senale y, en su defecto,
su importe serd el diez por cien (10 por 100) de la cantidad
por la que se haga la adjudicacién de las formas
especificadas en el apartado anterior.

El plazo senalado en el parrafo anterior, y salvo condicién
expresa establecida en el Pliego de Condiciones
particulares, no excederd de treinta dias naturales a partir
de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y
dentro de él deberd presentar el adjudicatario la carta de
pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a
que se refiere el mismo pdrrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que
se declare nula la adjudicacién, y el adjudicatario perderd
el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte
en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Articulo 54.- Si el Confratista se negase a hacer por su
cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las

condiciones contfratadas. el Arquitecto Director, en nombre
y representacién del propietario, los ordenard ejecutar a un
tercero, o, podrd realizarlos directamente por
administracién, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que fenga
derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la
fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de
recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida serd devuelta al Contratista
en un plazo que no excederd de treinta (30) dias una vez
firmada el Acta de Recepcidén Definitiva de la obra. La
propiedad podrd exigir que el Contratista le acredite la
liquidacién vy finiquito de sus deudas causadas por la
ejecucidn de la obra, tales como salarios, suministros,
subconftratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del
Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones
parciales, tendrd derecho el Conftrafista a que se le
devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57 .- El cdlculo de los precios de las distintas unidades
de obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerardn costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros
sociales, que interviene directamente en la ejecucién de la
unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de
obra, que queden integrados en la unidad de que se frate o
que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e
higiene para la prevencién y protecciéon de accidentes y
enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc.,
que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento
de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion
de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la
maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados.

Se considerardn costes indirectos:

Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra,
comunicaciones edificacibn de almacenes, falleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros,
etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos
gastos, se cifrardn en un porcentaje de los costes directos.

Se considerardn gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas
fiscales y tasas de la Administracién, legalmente
establecidas. Se cifrardn como un porcentaje de la suma de
los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de
la Administracién publica este porcentaje se establece entre
un 13 por 100y un 17 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Conftratista se establece en el 6 por
100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la
Administracion.

Precio de ejecucién material:

Se denominard Precio de Ejecucidén material el resultado
obtenido por la suma de los anteriores conceptos a
excepcion del Beneficio Industrial.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los
Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero
no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los frabajos a realizar en un
edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y
ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa
el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de
Ejecucion material, mds el tanto por ciento (%) sobre este
Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del
Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por
100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca
otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se producirdn precios contradictorios sélo
cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida
infroducir unidades o cambios de calidad en alguna de las
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Confratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd
confradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista
antes de comenzar la ejecucidn de los trabajos y en el plazo
que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si
subsiste la diferencia se acudird, en primer lugar, al
concepto mds andlogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso
mads frecuente en la localidad.
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Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los
precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato,
no hubiese hecho la reclamacién u observacion oportuna,
no podrd bajo ningun pretexto de error u omisidén reclamar
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente
del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de las

obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS
PRECIOS

Articulo é1.- En ningUn caso podrd alegar el Contratista los
usos y costumbres del pais respecto de la aplicacién de los
precios o de la forma de medir las unidades de obras
ejecutadas, se estard a lo previsto en primer lugar, al Pliego
General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Articulo 62.- Contratdndose las obras a riesgo y ventura, no
se admitird la revision de los precios en tanto que el

incremento no alcance, en la suma de las unidades que
falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al fres por 100 (3 por 100) del importe total
del presupuesto de Conftrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este
porcentaje, se efectuard la correspondiente revision de
acuverdo con la férmula establecida en el Pliego de
Condiciones Parficulares, percibiendo el Conftrafista la
diferencia en mds que resulte por la variacion del IPC
superior al 3 por 100.

No habrd revisién de precios de las unidades que puedan
quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la
oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Confratista queda obligado a ejecutar los
acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad
ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el
Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su
guarda y conservacién serd responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4.°
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo  é4.- Se denominan Obras por Administracion
aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si o
por un representante suyo o bien por mediacion de un
constructor.

Las obras por administracién se clasifican en las dos
modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracién delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo  65.- Se denominas 'Obras por Administracion
directa" aquellas en las que el Propietario por si o por
mediacién de un representante suyo, que puede ser el
propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos
efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la
ejecucidbn de la obra, adquiriendo los materiales,
confratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que el
personal y los obreros confratados por él puedan realizarla;
en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado
de su realizacion, es un mero dependiente del propietario,
ya sea como empleado suyo o como autdnomo contratado
por él, que es quien reltne en si, por tanto, la doble
personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Articulo é6.- Se entiende por 'Obra por Administracion
delegada o indirecta” la que convienen un Propietario y un
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se
precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por
Administracién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligaciéon de abonar
directamente o por mediacién del Constructor todos los
gastos inherentes & la realizacién de los trabajos convenidos,
reservdndose el Propietario la facultad de poder ordenar,
bien por si o por medio del Arquitecto-Director en su
representaciéon, el orden y la marcha de los trabajos, la
eleccién de los materiales y aparatos que en los trabajos
han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea
preciso para regular la readlizacién de los trabajos
convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la
gestion  prdactica de los trabaojos, aportando  sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos vy,
en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se
requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo por
ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el
importe total de los gastos efectuados y abonados por el
Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacién de los trabajos que se
ejecuten por administracién delegada o indirecta, regirdn
las normas que a tales fines se establezcan en las
"Condiciones particulares de indole econdmica" vigentes en
la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las
presentard el Constructor al Propietario, en relacion
valorada a la que deberd acompanarse y agrupados en el
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos
conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos
para los trabajos y el documento adecuado que justifique el
depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a
lo establecido en la legislacion vigente, especificando el
nUumero de horas frabajadas en las obra por los operarios de
cada oficio y su categoria, acompanando. a dichas
néminas una relacién numérica de los encargados,
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada
oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc.,
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo
a que correspondan las nbminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los fransportes de
materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas

inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestidon
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre
de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en
cuya gestién o pago haya intervenido el Constructor se le
aplicard, a falta de convenio especial, un quince por ciento
(15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje estdn
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos
de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor
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originen los frabajos por administracion que realiza y el
Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE
ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor
de las cuentas de Administracién delegada los realizard el
Propietario mensualmente segin las partes de trabajos
realizados aprobados por el propietario o por su delegado
representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico
redactard, con igual periodicidad, la medicién de la obra
readlizada, valordndola con arreglo al presupuesto
aprobado. Estas valoraciones no tendrdn efectos para los
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo
confrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y
APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos frabajos
por Administracion delegada se reserva el Propietario para
la adquisicién de los materiales y aparatos, si al Constructor
se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberd
presentar al Propietario, o en su representacion al
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa
aprobacién antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS
OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada
qgue preceptivamente debe presentar el Constructor al
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de
la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de

EPIGRAFE 5.°

obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los
rendimientos normales generalmente admitidos para
unidades de obra iguales o similares, se lo nofificard por
escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las
gestiones precisas para aumentar la produccidén en la
cuantia sefalada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta nofificacion al Constructor, en los meses
sucesivos, los rendimienfos no llegasen a los normales, el
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que
por los conceptos antes expresados corresponderia
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales
que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de no
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se someterd el caso a
arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracién
delegada”, el Constructor solo serd responsable de los
efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o
unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras
personas por no haber tomado las medidas precisas que en
las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio,
y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no serd
responsable del mal resultado que pudiesen dar los
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas
establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor
estd obligado a reparar por su cuenta los trabajos
defectuosos y a responder también de los accidentes o
perjuicios expresados en el pdrrafo anterior.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo  72.- Segin la modalidad elegida para la
contratacién de las obras y salvo que en el Pliego Particular
de Condiciones econdmicas se preceptle otra cosa, el
abono de los frabajos se efectuard asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra
previamente fijada como base de la adjudicacion,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada
por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este
precio por unidad de obra es invariable y se haya fijjado de
antemano, pudiendo variar solamente el nUmero de
unidades ejecutadas.

Previa medicién y aplicando al total de las diversas
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado
de antemano para cada una de ellas, se abonard al
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos
ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion a los
documentos que constituyen el Proyecto, los que servirdn de
base para la medicidon y valoracidn de las diversas
unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las
condiciones en que se redlice y los materiales diversos
empleados en su ejecucién de acuerdo con las Ordenes del
Arquitecto-Director.

Se abonard al Contratista en idénticas condiciones al caso
anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales,
autorizados en la forma que el presente "Pliego General de
Condiciones econdmicas" determina.

5. Por horas de frabajo, ejecutado en las condiciones
determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se
fjen en el confrato o en los 'Pliegos de Condiciones
Particulares”" que rijan en la obra, formard el Contratista una
relacién valorada de las obras ejecutadas durante los plazos
previstos, segin la medicién que habrd practicado el
Aparejador.

Lo ejecutado por el Contrafista en las condiciones
preestablecidas, se valorard aplicando al resultado de la
medicién general, clbica, superficial, lineal, ponderada o
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios senalados en el presupuesto para cada una de
ellas, teniendo presente ademds lo establecido en el
presente '"Pliego General de Condiciones econdmicas”
respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podrd presenciar las mediciones
necesarias para extender dicha relacion se le facilitardn por
el Aparejador los datos correspondientes de la relacion
valorada, acompandndolos de una nota de envio, al objeto
de que, dentfro del plazo de diez (10) dias a partir de la
fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratfista
examinarlos y devolverlos frmados con su conformidad o
hacer, en caso confrario, las observaciones o reclamaciones
que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el
Arquitecto-Director aceptard o rechazard las reclamaciones
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su
resolucién, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante
el Propietario contra la resolucién del Arquitecto-Director en
la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el
pdrrafo  anterior, expedird el Arquitecto-Director la
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certificacion de las obras ejecutadas. De su importe se
deducird el tanto por ciento que para la construccién de la
fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y
por escrito del Propietario, podrd certificarse hasta el
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios
que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos
del tanto por ciento de confrata.

Las cerfificaciones se remitirdn al Propietario, dentro del mes
siguiente al periodo a que se refieren, y tendrdn el cardcter
de documento y enfregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion
final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobacién ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra
ejecutada en el plazo a que la valoracién se refiere. En el
caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las
certificaciones se extenderdn al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Conftratfista, incluso con autorizaciéon
del Arquitecto-Director, emplease materiales de mds
esmerada preparacion o de mayor tamano gue el sefalado
en el Proyecto o sustituyese una clase de fdbrica con ofra
que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en
general, infrodujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra
modificacién que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-
Director, no tendrd derecho, sin embargo, mds que al
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que
hubiese construido la obra con estricta sujecidon a la
proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA
ALZADA

Articulo  75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de
Condiciones Particulares de indole econémica", vigente en
la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida
alzada, se efectuard de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuacién se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de
obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada,
se abonardn previa medicién y aplicacién del precio
establecido.

b) Si existen precios confratados para unidades de
obra similares, se establecerdn precios contradictorios para
las unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de
obra iguales o similares, la partida alzada se abonard
integramente al Contratista, salvo el caso de que en el
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha
partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director
indicard al Conftratista y con anterioridad a su ejecucién, el
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta,

que en readlidad serd de Administracién, valordndose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con
anterioridad a la ejecucidén convengan las dos partes,
incrementdndose su importe total con el porcentaje que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Conftratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES
NO CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos,
inyecciones y ofra clase de frabajos de cualquiera indole
especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean
de cuenta del Confratista, y si no se contratasen con tercera
persona, tendrd el Contratista la obligaciéon de realizarlos y
de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los
cuales le serdn abonados por el Propietario por separado de
la Conftrata.

Ademds de reintegrar mensualmente estos gastos al
Conftrafista, se le abonard juntamente con ellos el tanto por
ciento delimporte total que, en su caso, se especifique en el
Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77 .- Los pagos se efectuardn por el Propietario en los
plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderd precisamente al de las certificaciones de
obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de
las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante
el plaozo de garantia se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procederd asi:

1. Si los trabagjos que se realicen estuvieran
especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y
el Arquitecto-Director exigiera su realizacién durante el plazo
de garantia, serdn valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en
los "Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en
el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan
en la época de su readlizacidén; en caso contrario, se
aplicardn estos Ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la
reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo
por el Propietario, se valorardn y abonardn a los precios del
dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado frabajos para la reparacién de
desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construccién o de la calidad de los materiales, nada se
abonard por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.°
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION
DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizaciéon por retraso en la terminaciéon
se establecerd en un tanto por mil del importe total de los
frabajos contratados, por cada dia natural de refraso,
contados a partir del dia de terminacion fijado en el
Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular
del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontardn y retendrdn con cargo
a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las
obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que

corresponde el plazo convenido el Confratista tendrd
ademds el derecho de percibir el abono de un cinco por
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular),
en concepto de intereses de demora, durante el espacio de
fiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada
certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho
plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrd derecho
el Contratista a la resolucién del contrato, procediéndose a
la liguidacién correspondiente de las obras ejecutadas y de
los materiales acopiados, siempre que éstos rednan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda
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de la necesaria para la terminacién de la obra contratada
o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazard toda
solicitud de resolucidn del contrato fundada en dicha
demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que

en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecucién que tenga sefialado
en el contrato.

EPIGRAFE 7.°

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra, mds que en el
caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por
escrito la ejecucién de trabajos nuevos o que mejoren la
calidad de los contratados, asi como la de los materiales y
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso
de error en las mediciones del Proyecto a menos que el
Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la
ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos serd condicién indispensable que
ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o
aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el
importe de las unidades contfratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el
Arquitecto-Director infroduzca innovaciones que supongan
una reduccién apreciable en los importes de las unidades
de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester
valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Arquitecto-Director de las obras, éste determinard el precio
o partida de abono después de oir al Contratista, el cual
deberd conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en
que, estando dentro del plazo de ejecucién, prefiera
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Confratista estard obligado a asegurar la obra
contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion
hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro
coincidird en cada momento con el valor que tengan por
contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el
caso de siniestro, se ingresard en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que
se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contrafista se efectuard
por certificaciones, como el resto de los frabajos de la
construccion. En ningUn caso, salvo conformidad expresa
del Conftratista, hecho en documento publico, el Propietario
podrd disponer de dicho importe para menesteres distintos
del de reconstruccién de la parte siniestrada.

La infraccidon de lo anteriormente expuesto serd motivo
suficiente para que el Conftratista pueda resolver el contrato,
con devolucidon de fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados, efc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los danos causados al Contratista
por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo
en proporcibn equivalente a lo que suponga la
indemnizacién abonada por la Compaiia Aseguradora,
respecto al importe de los danos causados por el siniestro,
que serdn tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.
En las obras de reforma o reparacion, se fijardn previamente
la porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia,
y si nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la
pdliza o pdlizas de Seguros, los pondrd el Contratista, antes
de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto
de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
Ademds se han de establecer garantias por dafos
materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccidn, segun se describe en el Art. 81, en base al Art.
19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacién, no
atiende a la conservacién de la obra durante el plazo de
garantia, en el caso de que el edificio no haya sido
ocupado por el Propietario antes de la recepcién definitiva,
el Arquitecto-Director, en representacién del Propietario,
podrd disponer todo lo que sea preciso para que se atienda
a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para
su buena conservacion, abondndose todo ello por cuenta
de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena
terminacién de las obras, como en el caso de resolucién del
contrato, estd obligado a dejarlo desocupado y limpio en el
plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso
de que la conservacién del edificio corra a cargo del
Contratista, no deberd haber en él mds herramientas, Utiles,
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
guarderia y limpieza y para los frabajos que fuese preciso
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el
Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente
"Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL
PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucién de las obras
ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion
del Propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles
pertenecientes al mismo, tendrd obligaciéon de repararlos y
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion
del confrato, en perfecto estado de conservacion,
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras hechas
en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el confrato y hacer entrega
del material, propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el Conftratista con lo previsto en el pdrrafo anterior,
lo realizard el Propietario a costa de aquél y con cargo a la
fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbifrios en general, municipales o
de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el fiempo de ejecucion de las obras y
por conceptos inherentes a los propios frabajos que se
realizan, correrdn a cargo de la contrata, siempre que en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo
conftrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR
VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION
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Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de
edificacién se hard efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado ¢)
exigible para edificios cuyo destino principal sea el de
vivienda segun disposicién adicional segunda de la L.O,.E.),
teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafos materiales o seguro de caucién,
para garantizar, durante un ano, el resarcimiento de los
dafos causados por vicios o defectos de ejecucidon que
afecten a elementos de terminacién o acabado de las
obras, que podrd ser sustituido por la retencién por el
promotor de un 5% del importe de la ejecucidén material de

la obra.

b) Seguro de daios materiales o seguro de caucién,
para garantizar, durante tres anos, el resarcimiento de los
danos causados por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad
especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafos materiales o seguro de caucién,
para garantizar, durante diez anos, el resarcimiento de los
danos materiales causados por vicios o defectos que
tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecdnica y estabilidad del edificio.

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de
primera calidad y reunirdn las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrdn ser
sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la
contrata, que se crean necesarios para acreditar su
calidad. Cualguier ofro que haya sido especificado y sea
necesario emplear deberd ser aprobado por la Direccién de
las obras, bien entendido que serd rechazado el que no
reuna las condiciones exigidas por la buena préctica de la
construccién.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

bondad necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa no
teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por
estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los frabajos,
incluidos en el presente proyecto se ejecutardn
esmeradamente, con arreglo a las buenas prdcticas de la
construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la
Direccion General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccién
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al
confrafista la baja subasta, para variar esa esmerada
ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar pretender proyectos adicionales.
a precios confradictorios reunirdn las condiciones de
EPIGRAFE 2.°

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.

5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los dridos y su preparacion
serdn tales que permitan garantizar la adecuada resistencia
y durabilidad del hormigdén, asi como las restantes
caracteristicas que se exijon a éste en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Como dridos para la fabricacién de hormigones pueden
emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos
naturales, machacados u ofros productos cuyo empleo se
encuentre sancionado por la prdctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en un
laboratorio  oficial. En cualquier caso cumplird las
condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizaciéon de
los dridos disponibles, o se vayan a emplear para ofras
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la prdctica,
se realizardn ensayos de identificacion mediante andlisis
mineraldgicos, petrogrdficos, fisicos o quimicos, segun
convengan a cada caso.

En el caso de ufilizar escorias siderdrgicas como drido, se
comprobard previamente que son estables, es decir que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta
comprobacién se efectuard con arreglo al método de
ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros
oxidables.

Se entiende por "arena" o 'drido fino" el drido fraccion del
mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla
(tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'drido grueso” el que resulta
detenido por dicho tamiz; y por "drido total' (o simplemente
"érido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de
por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y
grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el
caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamaiio.

Cumplird las condiciones sefialadas en la instruccién EHE.

5.2. Agua para amasado.

Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por
litro (15 gr./l.), segun NORMA UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por
litro (1 gr.A.) segin ensayo de NORMA 7131:58.

- I6n cloro para hormigdbn con armaduras, menos de
6 gr./l., segun NORMA UNE 7178:60.

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de
quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).

- Carencia absoluta de azUcares o carbohidratos
segun ensayo de NORMA UNE 7132:58.

- Demds prescripciones de la EHE.
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5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones vy
morteros aquellos productos sdélidos o liquidos, excepto
cemento, dridos o agua que mezclados durante el
amasado modifican o mejoran las caracteristicas  del
mortero u hormigdn en especial en lo referente al fraguado,
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro cdlcico como acelerador, su
dosificacién serd igual o menor del dos por ciento (2%) en
peso del cemento y si se trata de hormigonar con
temperaturas muy bajas, del fres y medio por ciento (3.5%)
del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su
proporcion serd tal que la disminucidn de residentes a
compresién producida por la inclusion del aireante sea
inferior al veinte por ciento (20%). En ningun caso la
proporcion de aireante serd mayor del cuatro por ciento
(4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcidon
serd inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se
empleardn colorantes orgdnicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacién de la
EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidrdulico que
responda a alguna de las definiciones del pliego de
prescripciones técnicas generales para la recepcidén de
cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso,
el almacén protegerd contra la intemperie y la humedad,
tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a
granel, no podrdn mezclarse en el mismo sitio cementos de
distintas calidades y procedencias.

Se exigird al contratfista la realizacion de ensayos que
demuestren de modo safisfactorio que los cementos
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento
defectuoso serdn retiradas de la obra en el plazo mdximo
de 8 dias. Los métodos de ensayo serdn los detallados en el
citado “Pliego General de Condiciones para la Recepcion
de Conglomerantes Hidrdulicos.” Se realizardn en
laboratorios homologados.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones
de la Instruccion EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el sello
de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendrdn marcados de fdbrica con senales
indelebles para evitar confusiones en su empleo. No
presentardn ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de
seccién superiores al cinco por ciento (5%).

El médulo de elasticidad serd igual o mayor de dos millones
cien mil kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000
kg./cm?2). Entendiendo por limite eldstico la minima tensién
capaz de producir una deformacion permanente de dos
décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite
eldstico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no serd inferior
a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta
tension de rotura es el valor de la ordenada mdxima del
diagrama tensién deformacién.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones
de la Instruccion EHE.

6.2. Acero laminado.
El acero empleado en los perfiles de acero laminado serd
de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025

(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para
construcciones metdlicas de uso general) , también se
podrdan utilizar los aceros establecidos por las normas UNE
EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la
construccién, acabados en caliente, de acero no aleado
de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a
secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.
En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones
del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del
CTE.

Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificacion
de fdbrica, con sefales indelebles para evitar confusiones.
No presentardn grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas
de seccién superiores al cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones
hidrdulicos los que, aplicados en forma de pintura
pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la
superficie del hormigén para impedir la pérdida de agua
por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante serd claro,
preferiblemente blanco, para evitar la absorcién del calor
solar. Esta capa deberd ser capaz de permanecer intacta
durante siete dias al menos después de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en
forma de pintura a los encofrados, disminuyen la
adherencia enfre éstos y el hormigdn, facilitando la labor de
desmoldeo. El empleo de éstos productos deberd ser
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrdn
uftilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero tendrdn la suficiente
rigidez, latiguillos y puntales para que la deformacion
mdaxima debida al empuje del hormigdn fresco sea inferior a
un centimetro respecto a la superficie tedrica de acabado.
Para medir estas deformaciones se aplicard sobre la
superficie desencofrada una regla metdlica de 2 m. de
longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si
ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habrdn
de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero cumplirdn la
condiciéon de que la deformacidon méxima de una arista
encofrada respecto a la tedrica, sea menor o igual de un
centimetro de la longitud tedrica. Igualmente deberd tener
el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los
efectos dindmicos del vibrado del hormigdn de forma que el
mdximo movimiento local producido por esta causa sea de
cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y
cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco
menor del doce por ciento.

- Fraguado entre nueve y tfreinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas
menor del seis por ciento.
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- Resistencia a la fraccién de pasta pura a los siete
dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado.
Curado de la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién del mortero normal a los
siete dias superior a cuatro kilogramos por centimetro
cuadrado. Curado por la probeta un dia al aire y el resto en
agua.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los
veintiocho dias superior a ocho kilogramos por centimetro
cuadrado y también superior en dos kilogramos por
centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Deberd cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato cdicico semihidratado
(S04Ca/2H,0) serd como minimo del cincuenta por ciento

en peso.
- El fraguado no comenzard antes de los dos minutos
y no terminard después de los treinta minutos.

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por
ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no serd mayor del cincuenta
por ciento.

- Las probetas prismdticas 4-4-16 cm. de pasta
normal ensayadas a flexibn con una separacidon entre
apoyos de 10.67 cm. resistirdn una carga central de ciento
veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre
medias probetas procedentes del ensayo a flexién, serd
como minimo setenta y cinco kilogramos por centimetros
cuadrado. La toma de muestras se efectuard como minimo
en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una
muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los ensayos
se efectuardn segun las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se empleardn en la obra, se
obtendrdn a partir de. superficies conicas o cilindricas que
permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estardn dotadas
de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para
facilitar el encaje de las piezas. Deberdn tener la
aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso
del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, un Documento
de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificacién de
conformidad incluida en el Registro General del CTE del
Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las ldminas impermeabilizantes podrdn ser bituminosas,
plésticas o de caucho. Las ldminas y las imprimaciones
deberdn llevar una efiqueta identificativa indicando la clase
de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por
metro cuadrado. Dispondrdn de Sello INCE-ENOR y de
homologacién MICT, o de un sello o certificacién de
conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de
la Vivienda.

Podrdn ser bituminosos ajusténdose a uno de los sistemas
aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas
condiciones cumplird, o, no bituminosos o bituminosos
modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad
Técnica de |.LE.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo serd
de noventa y nueve por ciento.

Serd de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible,
laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura
brillante y cristalina, desechdndose las que tengan
picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto,
maleable, dictil y exento de sustancias extranas, y, en
general, de todo defecto que permita la filtracidn y escape
del liguido. Los didmetros y espesores de los tubos serdn los
indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los
que indigue la Direccidén Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccion de fébricas de ladrillo
o bloque se ajustardn a lo estipulado en el articulo 4 del DB
SE-F Seguridad Estructural Fdbrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresidn minima de las
piezas serd de 5 N/mm2.

Los ladrillos serdn de primera calidad segun queda definido
en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se
medirdn de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia
a compresiéon de los ladrillos serd como minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm?2
L. perforados = 100 Kg./cm?2
L. huecos = 50 Kg./cm?2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serdn armadas o pretensadas segun la
memoria de cdlculo y deberdn poseer la autorizacion de
uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberd garantizar
su fabricacién y resultados por escrito, caso de que se
requiera.

El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para
su utilizacidén y montaje en caso de ser éstas necesarias
siendo responsable de los dafos que pudieran ocurrir por
carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucién se adaptard a la EFHE
(RD 642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberdn exigir directamente al
fabricante a fin de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondrdn como minimo de una capa de huella de
hormigdn o mortero de cemento, friturados de piedra o
mdrmol, y, en general, colorantes y de una capa base de
mortero menos rico y arido mds grueso.

Los dridos estardn limpios y desprovistos de arcilla y materia
orgdnica. Los colorantes no serdn orgdnicos y se ajustardn a
la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serdn:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco
décimas de milimetro en mds o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres
décimas de milimetro en mds o en menos.

- El espesor medido en distinfos puntos de su
contorno no variard en mds de un milimetro y medio y no
serd inferior a los valores indicados a continuacién.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del
rectdngulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma,
el lado minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella serd uniforme y
no menor en ningin punto de siete milimetros y en las
destinadas a soportar tréfico o en las losas no menor de
ocho milimetros.

- La variacibn mdxima admisible en los dngulos
medida sobre un arco de 20 cm. de radio serd de
mds/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasard
el cuatro por mil de la longitud, en mds o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado
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segun la Norma UNE 7008 serd menor o igual al quince por
ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuard segin Norma
UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en hUmedo y con
arena como abrasivo; el desgaste mdximo admisible serd de
cuatro milimetros y sin que aparezca la segunda capa
fratdndose de baldosas para interiores de tres milimetros en
baldosas de aceras o destinadas a soportar tréfico.

- Las muestras para los ensayos se tomardn por azar,
20 unidades como minimo del millar y cinco unidades por
cada millar mds, desechando vy sustituyendo por ofras las
que tengan defectos visibles, siempre que el nUmero de
desechadas no exceda del cinco por cientfo.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estardn hechas de los mismos
materiales que los del solado, tendrdn un canto romo y sus
dimensiones serdn de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas
serdn andlogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base
cerdmica recubierta de una superficie vidriada de colorido
variado que sirve para revestir paramentos.

Deberdn cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes
al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos vy
exfoliaciones y materias extranas que pueden disminuir su
resistencia y duracién.

- Tener color uniforme y carecer de manchas
eflorescentes.

- La superficie vifrificada serd completamente plana,
salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estardn perfectamente moldeados vy su
forma y dimensiones serdn las sefaladas en los planos. La
superficie de los azulejos serd brillante, salvo que,
explicitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serdn lisos
sino que presentardn segun los casos, un canto romo, largo
o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un
terminal de dngulo entrante con aparejo vertical u
horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones serd de un uno por
ciento en menos y un cero en mds, para los de primera
clase.

- La determinacién de los defectos en las
dimensiones  se hard aplicando una escuadra
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de
la escuadra. La desviaciéon del extremo de la otra arista
respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se
fraducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los mdrmoles deben de estar exentos de los defectos
generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean
estos defectos debidos a trastornos de la formacion de la
masa o a la mala explotacién de las canteras. Deberdn
estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas serdn piezas de 50 x 50 cm. como mdximo y 3
cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se
ajustardn a las expresadas en el parrafo 9.1. para las piezas
de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estardn hechas del mismo material
que las de solado; tendrdn un canto romo y serdn de 10 cm.
de alto. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del
solado de mdrmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn
tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la
autorizacién de uso del M.O.P.U. o documento de
idoneidad técnica expedido por el L.LE.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serdin de primera calidad
con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metdlica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccidn de ventanas y
puertas metdlicas, serdn especiales de doble junta vy
cumplirdn todas las prescripciones legales. No se admitirdn
rebabas ni curvaturas rechazdndose los elementos que
adolezcan de algun defecto de fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un
pigmento mineral finamente disperso con la adicién de un
antifermento tipo formol para evitar la putrefaccién de la
cola. Los pigmentos a utilizar podrdn ser:- Blanco de Cinc
que cumplird la Norma UNE 48041.

- Litopdn que cumplird la Norma UNE 48040.

- Biéxido de Titanio fipo anatasa segin la Norma UNE
48044

También podrdn emplearse mezclas de estos pigmentos con
carbonato cdicico y sulfato bdsico. Estos dos Ultimos
productos considerados como cargas no podrdn entrar en
una proporcién mayor del veinticinco por ciento del peso
del pigmento.

16.2. Pintura pldstica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz
adquirido y los pigmentos estdn constituidos de biéxido de
fitanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberdn
ser de excelente calidad. Los colores reunirdn las
condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las
superficies.

- Fijeza en su finta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accién de los aceites o de
ofros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reunirdn a su vez las siguientes
condiciones:

- Ser inalterables por la accidon del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estardn bien molidos y serdn mezclados con el
aceite, bien purificados y sin posos. Su color serd amarillo
claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o
radfagas que indiquen la presencia de sustancias extranas.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacién de pesos, espesores de pared, tolerancias,
etc. se qjustardn a las correspondientes normas DIN. Los
manguitos de unién serdn de hierro maleable galvanizado
con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.
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Todo saneamiento horizontal se realizard en tuberia de
cemento cenfrifugado siendo el didmetro minimo a utilizar
de veinte centimetros.

Los cambios de seccidn se realizardn mediante las arquetas
correspondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn
de fibrocemento o materiales pldsticos que dispongan
autorizacién de uso. No se admitirdn bajantes de didmetro
inferiora 12 cm.

Todas las uniones enfre tubos y piezas especiales se
realizardn mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua y gas butano se realizard en
tuberia de cobre, sometiendo a la citada tfuberia a la
presion de prueba exigida por la empresa Gas Butano,
operacién que se efectuard una vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias
se ajustardn a las normas correspondientes de la citada
empresa.

Las vdlvulas a las que se someterd a una presidon de prueba
superior en un cincuenta por ciento a la presién de trabajo
serdn de marca aceptada por la empresa Gas Butano y
con las caracteristicas que ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalaciéon
eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberdn cumplir las
prescripciones técnicas que  dictan las normas
infernacionales C.B.l., los reglamentos para instalaciones
eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas

técnico-practicas de la Compafia Suministradora de
Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables serdn de cobre de nudo
recocido normalmente con formacién e hilo Unico hasta seis
milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada
convenientemente de forma que asegure mejor resistencia
al frio, a la laceracién, a la abrasion respecto al policloruro
de vinilo normal. (PVC).

La accidén sucesiva del sol y de la humedad no deben
provocar la mds minima alteracién de la cubierta. El relleno
que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusion
sobre las almas del cableado debe ser de material
adecuado de manera que pueda ser facilmente separado
para la confeccién de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacion” normalmente
alojados en tuberia protectora serdn de cobre con
aislamiento de PVC. La tensidn de servicio serd de 750 V y la
tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccién minima que se utilizard en los cables destinados
tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza serd de 1.5
m2

Los ensayos de tensidon y de la resistencia de aislamiento se
efectuardn con la tensién de prueba de 2.000 V. y de igual
forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero
de calidad con espesor o nervaduras suficientes para
alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de fierra tendrdn esta toma
dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la
Ultima en desaparecer y serdn irreversibles, sin posibilidad de
error en la conexion.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacioén y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar,
evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de
préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente
fransporte de los productos removidos a depdsito o lugar de
empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del
terreno, se iniciardn las obras de excavaciones ajustdndose
a las dlienaciones pendientes dimensiones y demds
informacién contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que
no se hubiera extraido en el desbroce se aceptard para su
utilizacién  posterior en proteccion de  superficies
erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendrd
separada delresto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion,
excepcién hecha de la tierra vegetal, se podrdn utilizar en la
formacion de rellenos y demds usos fijados en este Pliego y
se transportardn directamente a las zonas previstas dentro
del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacién dentro de la
obra.

En cualquier caso no se desechard ningun material
excavado sin previa autorizacién. Durante las diversas
etapas de la construccién de la explanacién, las obras se
mantendrdn en perfectas condiciones de drenaje.

PLIEGO PARTICULAR

El material excavado no se podrd colocar de forma que
represente un peligro para construcciones existentes, por
presién directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran
con las precauciones necesarias, para evitar dano a las
construcciones colindantes y existentes. Los drboles a
derribar caerdn hacia el centro de la zona objeto de la
limpieza, acotdndose las zonas de vegetacidén o arbolado
destinadas a permanecer en su sifio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de
didmetro serdn eliminadas hasta una profundidad no inferior
a 50 cm., por debajo de la rasante de excavacién y no
menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del

terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones
y raices, se rellenardn con material andlogo al existente,
compactdndose hasta que su superficie se ajuste al nivel
pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de trocear
la madera a longitudes inferiores a fres metros.

La ejecucién de estos trabajos se realizara produciendo
las menores molestias posibles a las zonas habitadas préximas
al terreno desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono.

La excavaciéon de la explanacion se abonard por metros
cUbicos realmente excavados medidos por diferencia entre
los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar
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los frabajos y los datos finales, fomados inmediatamente
después de concluidos. La medicidon se hard sobre los
perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para
conseguir emplazamiento adecuado para las obras de
fdbrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden
zanjas de drenaje u otras andlogas. Su ejecucién incluye las
operaciones de excavacién, nivelacién y evacuaciéon del
terreno y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras nofificard con la antelacion
suficiente, el comienzo de cualquier excavacién, a fin de
gue se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el
terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la
excavacién o se modificard ni renovard sin autorizacion.

La excavacién continuard hasta llegar a la profundidad en
que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y
firme, a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante,
la Direccién Facultativa podrd modificar la profundidad, si la
vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a
fin de conseguir una cimentacién satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existirdn puntos
fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre
fuera del drea de excavacion.

Se llevard en obra un conftrol detallado de las mediciones
de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacién de zanjas se realizard cuando
existan todos los elementos necesarios para su excavacion,
incluido la madera para una posible entibacion.

La Direcciéon Facultativa indicard siempre la profundidad de
los fondos de la excavacién de la zanja, aunque sea distinta
a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o
escalonado.

La Confrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y
paredes verticales de todas las excavaciones que redlice,
aplicando los medios de entibacién, apuntalamiento, apeo
y proteccién superficial del terreno, que considere
necesario, a fin de impedir desprendimientos,
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar
dano a personas o a las obras, aunque tales medios no
estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido
ordenados por la Direccién Facultativa.

La Direccién Facultativa podrd ordenar en cualquier
momento la colocacidn de entibaciones, apuntalamientos,
apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptardn por la Contrata todas las medidas necesarias
para evitar la enfrada del agua, manteniendo libre de la
misma la zona de excavacién, colocdndose ataguias,
drenagjes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de
desagle que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la
Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes,
las paredes y el fondo de la excavaciéon de la zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra,
fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento extrano que pudiera
debilitar su resistencia. Se limpiardn las grietas y hendiduras,
rellendndose con material compactado o hormigdn.

La separacion entre el tajo de la mdaquina y la entibacién no
serd mayor de vez y media la profundidad de la zanja en
ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por
viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerdn abiertas mas
de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la
zanja para cimentacién, se hard una revisibn general de las
edificaciones medianeras, para observar si se han producido
desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectie la consolidaciéon definitiva de las
paredes y fondos de la zanja, se conservardn las
enfibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido
necesarios, asi como las vallas, cemramientos y demds
medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que
sean aprovechables para un relleno posterior, se podrdn
depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a
una separacién del borde de la misma de 0,60 m. como
minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y
demds pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavaciéon de cimientos se profundizard hasta el limite
indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o
subterrdneas que pudieran presentarse, se cegardn o
desviardn en la forma y empleando los medios
convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigdn y la colocacién
de las armaduras de cimentacién, se dispondrd de una
capa de hormigdn pobre de diez centimetros de espesor
debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido
en los precios unitarios de cimentacién.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavacién en zanjas o pozos se abonard por metros
cuUbicos realmente excavados medidos por diferencia entre
los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar
los trabajos y los datos finales fomad os inmediatamente
después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensibn o compactacién de materiales
terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o
préstamos para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales.
El espesor de estas tongadas serd el adecuado a los medios
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de
compactaciéon exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con
pendiente transversal mdaxima del dos por ciento. Una vez
extendida la tongada, se procederd a la humectacién si es
necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinard en obra, a
la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que
se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del
material sea excesiva para conseguir la compactacion
prevista, se tomardn las medidas adecuadas procediendo
incluso a la desecacién por oreo, o por adicion de mezcla
de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mds conveniente,
posteriormente se procederd a la compactaciéon mecdnica
de la tongada.

Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accién de
todo tipo de trdfico hasta que se haya completado su
composicién. Si ello no es factible el ftréfico que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de
forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se
realizard en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se
seguird con la excavacién y exiraccion de material
inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto,
escarificédndose posteriormente el terreno para conseguir la
debida frabazén entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene
presencia de aguas superficiales o subterréneas, se desviardn
las primeras y se captardn y conducirdn las segundas, antes
de comenzar la ejecucion.
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Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas
blandas, se asegurard la eliminacién de este material o su
consolidaciéon.

Una vez extendida la tongada se procederd a su
humectacién si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los frasdds de los muros se redlizard cuando éstos
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es
de hormigdn.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva
tongada de relleno o terraplén hasta que la Ultima se haya
secado, o se escarificard anadiendo la siguiente tfongada
mds seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una
tongada se hard de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.

Se parardn los trabajos de terraplenado cuando la
temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicion y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonardn por metros
cUbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre
los datos iniciales tomados inmediatamente antes de
iniciarse los trabagjos y los datos finales, tomados
inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacion de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio
granulométrico de los dridos, dosificacion de agua vy
consistencia del hormigébn de acuerdo con los medios y
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre
cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacién de hormigones.

En la confeccidén y puesta en obra de los hormigones se
cumplirdn las prescripciones generales de la INSTRUCCION
DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO
2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomenfto.

Los dridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse
automdticamente en peso. Las instalaciones de
dosificaciéon, lo mismo que todas las demds para la
fabricacién y puesta en obra del hormigdén habrdn de
someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificaciéon serdn del dos
por ciento para el agua y el cemento, cinco por cienfo para
los distintos tamanos de dridos y dos por ciento para el drido
total. En la consistencia del hormigdn admitird una
tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de
Abrams.

La instalacién de hormigonado serd capaz de realizar una
mezcla regular e infima de los componentes
proporcionando un hormigdn de color y consistencia
uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la que
se haga constar la capacidad y la velocidad en
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante,
las cuales nunca deberdn sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los dridos en el mezclador,
este se habrd cargado de una parte de la cantidad de
agua requerida por la masa completdndose la dosificacion
de este elemento en un periodo de tiempo que no deberd
ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del
fiempo de mezclado, contados a partir del momento en
que el cemento y los dridos se han infroducido en el
mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la
hormigonera se vaciard totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningin caso hormigones
que hayan fraguado parcialmente aunque se anadan
nuevas cantidades de cemento, dridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucién de la mezcla en obra se hard de la misma
forma que la senalada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén.

El transporte desde la hormigonera se redlizard tan
rdpidamente como sea posible. En ningln caso se tolerard
la colocaciéon en obra de hormigones que acusen un
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracion.
Al cargar los elementos de fransporte no debe formarse con
las  masas montones coénicos, que favorecerian la
segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en
una instalacion central, su fransporte a obra deberd
realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no deberd transcurrir mds de una hora
enfre la fabricacidén del hormigén, su puesta en obra y su
compactacion.

No se permitird el vertido libre del hormigén desde alturas
superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con
palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo
avanzar mds de medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removerd enérgica y eficazmente
para que las armaduras queden perfectamente envueltas,
cuidando especialmente los sitios en que se relune gran
cantidad de acero, y procurando que se mantengan los
recubrimientos y la separacién entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo
que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los
extremos, llendndolas en toda su altura y procurando que el
frente vaya recogido, para que no se produzcan
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del
encofrado.

21.6. Compactacién del hormigon.

La compactacion de hormigones deberd redlizarse por
vibracioén. Los vibradores se aplicardn siempre de modo que
su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberdn
sumergirse longitudinalmente en la fongada subyacente y
retirarse  también  longitudinalmente  sin  desplazarlos
fransversalmente mientras estén sumergidos en el hormigdn.
La aguja se introducird y retirard lentamente, y a velocidad
constante, recomenddndose a este efecto que no se
superen los 10 cm./seg.. con cuidado de que la aguja no
toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos
de inmersidon no serd superior a 75 cm., y serd la adecuada
para producir en toda la superficie de la masa vibrada una
humectacién brillante, siendo preferible vibrar en pocos
puntos prolongadamente. No se introducird el vibrador a
menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigon.

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd all
hormigdn a un proceso curado segun el tipo de cemento
utilizado y las condiciones climatoldgicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del
hormigdn y evitarse todas las causas tanto externas, como
sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la
fisuracién del elemento hormigonado. Una vez humedecido
el hormigdbn se mantendrdn himedas sus superficies,
mediante arpilleras, esterilas de paja u ofros tejidos
andlogos durante tres dias si el conglomerante empleado
fuese cemento Portland 1-35, aumentdndose este plazo en el
caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento
mds lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.
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Las juntas podrdn ser de hormigonado, confraccién &
dilatacién, debiendo cumplir lo especificado en los planos.
Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la direccién de los
mdximos esfuerzos de compresidén, o donde sus efectos sean
menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccién,
se dejardn juntas abiertas durante algin tiempo, para que
las masas configuas puedan deformarse libremente. El
ancho de tales juntas deberd ser el necesario para que, en
su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda
suciedad, lechada o drido que haya quedado suelto, y se
humedecerd su superficie sin exceso de agua, aplicando en
toda su superficie lechada de cemento antes de verter el
nuevo hormigdén. Se procurard alejar las juntas de
hormigonado de las zonas en que la armadura esté
sometida a fuertes fracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la mdxima flecha o irregularidad
gue pueden presentar los paramentos planos, medida
respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada
en cualquier direccién serd la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25
mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucién.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en
caso de lluvias, adoptdndose las medidas necesarias para
impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigdn
fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se
habrd de picar la superficie lavada, regarla y continuar el
hormigonado después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacién de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados

Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una altura mdxima de 1 m.,
salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que
impidan la segregacién de los componentes del hormigdn. Se
realizard por tongadas de 30 cm.. Se vibrard sin que las
armaduras ni los encofrados experimenten movimientos
bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras
y se mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura
descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las préximas 48 h.
Se podrdn utilizar medios especiales para esta circunstancia,
pero bajo la autorizacién de la D.F.

No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo
se produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o picado
de superficies de contacto, vertiendo a continuacién mortero
rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen
franscurido mas de 48 h. se tratard la junta con resinas epoxi.

No se mezclardn hormigones de distintos fipos de
cemento.

Después del hormigonado:

El curado se redlizard manteniendo humedas las
superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su
resistencia
Se procederd al desencofrado en las superficies verticales
pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias.
Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigdn se medird y abonard por metro cubico
realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores
de encofrado de superficies vistas. En las obras de
cimentacién que no necesiten encofrado se medird entre
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro

de Precios la unidad de hormigdn se exprese por metro
cuadrado como es el caso de soleras, forjado, efc., se
medird de esta forma por metro cuadrado realmente
ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se
indicara que estd incluido el encofrado, acero, etc., siempre
se considerard la misma medicidon del hormigdn por metro
cUbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos
siempre los servicios y costos de curado de hormigdn.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificaciéon de morteros.

Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las
unidades de obra, indicdndose cual ha de emplearse en
cada caso para la ejecucidn de las distintas unidades de
obra.

22.2. Fabricaciéon de morteros.

Los morteros se fabricardn en seco, continudndose el batido
después de verter el agua en la forma y cantfidad fijada,
hasta obtener una plasta homogénea de color vy
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su
medicién va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica
de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso
excepcional se medird y abonard por metro cuUbico,
obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u
obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construcciéon y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los
encofrados, deberdn poseer la resistencia y la rigidez
necesarias para que con la marcha prevista de
hormigonado y especialmente bajo los efectos dindmicos
producidos por el sistema de compactacién exigido o
adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el
hormigdn, ni durante su puesta en obra, ni durante su
periodo de endurecimiento, asi como tampoco
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes
serdn sélidos y sencillos, de modo que su montaje se
verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de mds de
6 m. de luz libre se dispondrdn con la contra flecha
necesaria para que, una vez encofrado y cargado el
elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades
repetidas serdn cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerdn antes del
hormigonado, a fin de evitar la absorcidén del agua
contenida en el hormigdn, y se limpiardn especialmente los
fondos dejdndose aberturas provisionales para facilitar esta
labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberdn permitir el
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y
del hormigdn, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta
durante el hormigonado, para lo cual se podrd realizar un
sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccidn de las diversas partes del encofrado

Montaje segin un orden determinado segun sea la pieza
a hormigonar: si €s un muro primero se coloca una caraq,
después la armadura y , por Ultimo la otra cara; si es en
pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en
vigas primero el encofrado y a continuacién la armadura.

140

LI

reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982 255 338 / Iprietov@coag.es



No se dejardn elementos separadores o firantes en el
hormigdn después de desencofrar, sobretodo en ambientes
agresivos.

Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con
el fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realzard mediante
tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se redlizardn
planos infermedios con tablones colocados
perpendicularmente a estos; las lineas de puntales inferiores
irdn arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacién de todos los elementos
antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de
las superficies

El vertido del hormigdn se realizard a la menor altura
posible

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las
armaduras
Los encofrados deberdn resistir las acciones que se desarrolien
durante la operacién de vertido y vibrado, y tener la rigidez
necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes
tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.

Hasta 0.10 2

De 0.11 a 0.20 3

De 0.21 a 0.40 4

De 0.41 a 0.60 6

De 0.61 a 1.00 8

Mds de 1.00 10

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40

- Desplomes
En una planta 10
En fotal 30

23.2. Apeos y cimbras. Construcciéon y montaje.

Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir el peso
total propio y el del elemento completo sustentado, asi
como ofras sobrecargas accidentales que puedan actuar
sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, efc.).

Las cimbras y apeos tendrdn la resistencia y disposicion
necesaria para gque en ningun momento los movimiento
locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen
los 5 mm., nilos de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigdn.

El desencofrado de costeros verficales de elementos de
poco canto podrd efectuarse a un dia de hormigonada la
pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan
producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de
alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigdn.
Los costeros verficales de elemenfos de gran canfo no
deberdn refirarse antes de los dos dias con las mismas
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se
emplee curado a vapor.

El descimbrado podrd redlizarse cuando, a la vista de las
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de
resistencia, elemento de construccién sustentado haya
adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar
los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado
se hard de modo suave y uniforme, recomenddndose el
empleo de cunas, gatos; cajas de arena y ofros dispositivos,
cuando el elemento a descimbrar sea de cierta
importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta transcurridos un
minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los demds
casos, siempre con la aprobacién de la D.F.

Los tableros de fondo vy los planos de apeo se
desencofrardn siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, vy la
EHE, con la previa aprobacion de la D.F. Se procederd al

aflojado de las cunas, dejando el elemento separado unos
fres cm. durante doce horas, recdlizando entonces la
comprobacion de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regard
abundantemente, también se podrd aplicar desencofrante
superficial.

Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a
reutilizar, después de una cuidadosa limpieza
23.4. Medicién y abono.
Los encofrados se medirdn siempre por metros cuadrados
de superficie en contacto con el hormigdn, no siendo de
abono las obras o excesos de encofrado, asi como los
elementos auxiliares de sujecidn o apeos necesarios para
mantener el encofrado en una posicién correcta y segura
contfra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen
ademds, los desencofrantes y las operaciones de
desencofrado vy retirada del material. En el caso de que en
el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de
hormigdn, se entiende que tanto el encofrado como los
elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la
medicién del hormigdn.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con los
articulos  de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
(EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de
Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigdn
armado, se abonardn los kg. realmente empleados,
deducidos de los planos de ejecucion, por medicién de su
longitud, anadiendo la longitud de los solapes de empalme,
medida en obra y aplicando los pesos unitarios
correspondientes a los distintos didmetros empleados.

En ningUn caso se abonard con solapes un peso mayor del
5% del peso del redondo resultante de la medicidn
efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicidn, los transportes de
cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesagje, la
limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las
mismas, el izado, sustentacidn y colocacién en obra,
incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida
por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares
sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.

Sistemna  estructural redlizado con elementos de Acero
Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondrd de zonas de acopio y manipulacion
adecuadas

Las piezas serdn de las caracteristicas descritas en el
proyecto de ejecucion.

Se comprobard el trabajo de soldadura de las piezas
compuestas realizadas en taller.

Las piezas estardn protegidas contra la corrosién con
pinturas adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapas y pletinas

- Tornillos calibrados
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- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios
- Roblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigdn etc. de las superficies
donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de
arrangques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizardn calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier
otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortardn con oxicorte o con siera radial,
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentardn irregularidades ni rebabas

No se realizardn las uniones definitivas hasta haber
comprobado la perfecta posicién de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estardn en el mismo plano

Todas las piezas tendrdn el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocard una arandela, con bisel cénico, bagjo la
cabeza y bajo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldrd de la tuerca
por lo menos un filete

Los tornillos se apretardn en un 80% en la primera vuelta,
empezando por los del centro.

Los agujeros tendrdn un didmetro 2 mm. mayor que el
nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes
procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con
electrodo revestido

- Soldeo eléctrico automdtico, por arco en atmésfera
gaseosa

- Soldeo eléctrico automdtico, por arco sumergido

- Soldeo eléctrico por resistencia

Se preparardn las superficies a soldar realizando
exactamente los espesores de garganta, las longitudes de
soldado y la separacién entre los ejes de soldadura en
uniones discontinuas

Los cordones se realizardn uniformemente, sin mordeduras
ni inferrupciones; después de cada corddn se eliminard la
escoria con piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por

excesivamente rdpido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijacién provisional de las
piezas, se eliminardn cuidadosamente con soplete, nunca a
golpes. Los restos de soldaduras se eliminardn con radial o
lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se
procederd a su limpieza y proteccidon antioxidante, para
realizar por Ultimo el pintado.

25.5 Control.

Se controlard que las piezas recibidas se corresponden con
las especificadas.

Se confrolard la homologacién de las piezas cuando sea
necesario.

Se controlard la comrecta disposicidon de los nudos y de los
niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicion.

Se medird por kg. de acero elaborado y montado en obra,
incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirdn los criterios
establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada fres anos se realizard una inspeccién de la estructura
para comprobar su estado de conservacién y su protecciéon
antioxidante y contra el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcion.

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si,
constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.

La madera a utilizar deberd reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas
regulares, sin fracturas.

- No tendrd defectos ni enfermedades, putrefaccion
O carcomas.

- Estard tratada contra insectos y hongos.

- Tendrd un grado de humedad adecuado para sus
condiciones de uso, si es desecada contendrd entre el 10y el
15% de su peso en agua; si es madera seca pesard entre un
33 y un 35% menos que la verde.

- No se utilizard madera sin descortezar y estard
cortada al hilo.

26.3 Componentes.

- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucién.

Se construirdn los enframados con piezas de las
dimensiones y forma de colocacién y reparto definidas en
proyecto.

Los bridas estardn formados por piezas de acero plano con
secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes
serdn de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrd un taldn
en su extremo que se infroducird en una pequeia mortaja
practicada en la madera. Tendrdn por lo menos tres
pasadores o firafondos.

No estardn permitidos los anclajes de madera en los
entramados.

Los clavos se colocardn contrapeados, y con una ligera
inclinacion.

Los tornillos se infroducirdn por rotaciéon y en orificio
previamente practicado de didmetro muy inferior.

Los vdstagos se infroducirdn a golpes en los orificios, y
posteriormente clavados.

Toda unién tendrd por lo menos cuatro clavos.

No se redlizardn uniones de madera sobre perfiles
metdlicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante
arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante
piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente,
estable e indeformable.

26.5 Conftrol.

Se ensayardn a compresion, modulo de elasticidad, flexion,
cortadura, fraccién; se determinard su dureza, absorciéon de
agua, peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi como sus
dimensiones.

Se comprobard su grado de humedad:; si estd entre el 20y
el 30%, se incrementardn sus dimensiones un 0,25% por cada
1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al
20%, se disminuirdn las dimensiones un 0.25% por cada 1% de
disminucién del contenido de humedad.
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26.6 Medicion.

El criterio de medicidén varia segin la unidad de obra, por lo
que se seguirdn siempre las indicaciones expresadas en las
mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendrd la madera en un grado de humedad
constante del 20% aproximadamente.

Se observard periédicamente para prevenir el ataque de
xilbfagos.

Se mantendrdn en buenas condiciones los revestimientos
ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcién.

Son elementos de piedra de distinfo espesor, forma de
colocacioén, utilidad, ...etc, utilizados en la construccion de
edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias,
sillerias, piezas especiales.

* Chapados

Son revestidos de ofros elementos ya existentes con
piedras de espesor medio, los cuales no tienen misidon
resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto
al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero
utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
. Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros,
que pueden tener misién resistente o decorativa, y que por su
colocacién se denominan ordinarias, concertadas Yy
careadas. Las piedras tienen forma mds o menos irregular y
con espesores desiguales. El peso estard comprendido entre
15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin
interposicion de mortero. Ordinaria cuando las piezas se
asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene
cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple
fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella
cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero,
bien conservando el plano de los mampuestos, o bien
alterdndolo. Esta denominacion serd independiente de que la
mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la
obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los
mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se
labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a
la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.

. Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros,
que pueden tener misidn resistente o decorativa, que por su
colocacién se denominan ordinarias, concertadas Yy
careadas. Las piedras tienen forma mds o menos irregular y
con espesores desiguales. El peso de las piezas permitird la
colocacién a mano.

. Sillerias

Es la fdbrica readlizada con sillarejos, sillares o piezas de
labra, recibidas con morteros, que pueden tener misidn
resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con
espesores uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento,
teniendo una o mds caras labradas. El peso de las piezas es
de 75 a 150 Kg.

L] Piezas especiales

Son elementos de piedra de utiidad variada, como
jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos,
impostas, columnas, arcos, bdvedas y otros. Normalmente
fienen mision decorativa, si bien en otfros casos ademds tienen
misién resistentes.

27.2 Componentes.

. Chapados

- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5R

- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.

L] Mamposterias y sillarejos

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma iregular o lajaos.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEMII/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,
metdlico o ladrillo.

. Sillerias

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,
metdlico o ladrillo.

L] Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o iregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros
especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEMII/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera,
metdlico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.

- Planos de proyecto donde se defina la situacién,
forma y detalles.

- Muros o elementos bases terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las
canterias terminados.

- Colocacién de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucién.

- Extraccién de la piedra en cantera y apilado y/o
cargado en camién.

- Volcado de la piedra en lugar idéneo.

- Replanteo general.

- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a
especificaciones de proyecto y direccién facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacién del lecho de la primera
hilada.
- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acuifado de los mampuestos (segun el tipo de
fdbrica, procederd o no).

- Ejecucién de las mamposterias o sillares tanteando
conregla y plomada o nivel, rectificando su posicién.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccién de la fdbrica recién ejecutada frente a la
lluvia, heladas y temperaturas elevadas con pldsticos u otros
elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.
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27.5 Conftrol.

- Replanteo.

- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.

- Geometria de los dngulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias mdximas de ejecucién de juntas de
dilatacion.

- Planeidad.

- Aplomado.

- Horizontalidad de las hiladas.

- Tipo de rejuntado exigible.

- Limpieza.

- Uniformidad de las piedras.

- Ejecucién de piezas especiales.

- Grueso de juntas.

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos,
adherencias, sinftomas de descomposicién, fisuracion,
disgregacién.

- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabagjos
establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
frabajo

Las escaleras o medios auxiliares estardn firmes, sin
posibilidad de deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contard con
la colaboracién del Ayudante

Se utilizardn las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los
andamios o plataformas.

Se utilizardn guantes y gafas de seguridad.

Se utilizard calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estardn
dotadas de grado de aislamiento |l.

27.7 Medicion.

Los chapados se medirdn por m2 indicando espesores, 6 por
m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Las mamposterias y sillerias se medirdn por m?2, no
descontando los huecos inferiores a 2 mz2.

Los solados se medirdin por m2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y
bdévedas se medirdn por metros lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como otros
elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidard que los rejuntados estén en perfecto estado
para evitar la penetfracién de agua.

Se vigilardn los anclajes de las piezas especiales.

Se evitard la caida de elementos desprendidos.

Se limpiardn los elementos decorativos con productos
apropiados.

Se impermeabilizardn con productos idéneos las fabricas
que estén en proceso de descomposicion.

Se fratardn con resinas especiales los elementos
deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 28.- Albahileria.

28.1. Fdbrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el
proyecto. Antes de colocarlos se humedecerdn en agua. El
humedecimiento deberd ser hecho inmediatamente antes
de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10
minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el
tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales
y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a
plano con los demds elementos que deba coincidir. Para
ello se hard uso de las miras necesarias, colocando la
cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicacién en confra se empleard un mortero de 250

kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedard el muro en adargja
para frabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al
reanudar el frabajo se regard la fdbrica antigua limpidndola
de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en dngulo se hardn de manera que se medio
ladrillo de un muro contiguo, alterndndose las hilaras.

La medicién se hard por m?2, segun se expresa en el Cuadro
de Precios. Se medirdn las unidades realmente ejecutadas
descontdndose los huecos.

Los ladrillos se colocardn siempre "a restregén”
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estardn anclados
en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estardn rematados por un
zuncho de hormigdn armado
Los muros tendrdn juntas de dilatacién y de construccién. Las
juntas de dilatacién serdn las estructurales, quedardn
arriostradas y se sellardn con productos sellantes adecuados
En el arranque del cemamiento se colocard una capa de
mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si
el arranque no fuese sobre forjado, se colocard una Idmina
de barrera antihumedad.

En el encuentro del ceramiento con el forjado
superior se dejard una junta de 2 cm. que se rellenard
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al

rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento
estructural se realizardn mediante una zapata y/o una placa

de apoyo.

Los muros conservardn durante su construccién los
plomos y niveles de las llagas y serdn estancos al viento y a la
lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn
provistos de su comrespondiente cargadero.

Al terminar la jornada de frabagjo, o cuando haya
qgue suspenderla por las inclemencias del tfiempo, se
arriostrardn los panos realizados y sin terminar
Se protegerd de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisard la obra del dia
anterior. No se trabajard mientras esté helando.

El mortero se extenderd sobre la superficie de
asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel
rebosen

No se utilizardn piezas menores de 4 ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutardn
en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se empleardn tabicones
huecos colocdndolos de canto, con sus lados mayores
formando los paramentos del tabique. Se mojardn
inmediatamente antes de su uso. Se tomardn con mortero
de cemento. Su construcciéon se hard con auxilio de miras y
cuerdas y se rellenardn las hiladas perfectamente
horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se
colocardn previamente los cercos que quedardn
perfectamente aplomados y nivelados. Su medicién de
hard por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
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Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de
medicién y ejecucién andlogas a las descritas en el pdrrafo
6.2. para el tabicén.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de
ejecucion y medicién andlogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras
de yeso previamente que servirdn de guia al resto del
revestimiento. Para ello se colocardn renglones de madera
bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente
sujetdndolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.
Los renglones deben estar perfectamente aplomados
guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente
del paramento a revestir. Las caras interiores de los
renglones estardn situadas en un mismo plano, para lo cual
se tenderd una cuerda para los puntos superiores e inferiores
de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una
vez fijos los renglones se regard el paramento y se echard el
yeso entre cada regién y el paramento, procurando que
quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirdn lanzando
pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien
recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido
con las maestras.

Las masas de yeso habrd que hacerlas en canfidades
pequenas para ser usadas inmediatamente y evitar su
aplicacién cuando este "muerto’. Se prohibird tajantemente
la preparacién del yeso en grandes artesas con gran
cantidad de agua para que vaya espesando segun se vaya
empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior,
quedard con su superficie rugosa a fin de facilitar la
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocardn
guardavivos metdlicos de 2 m. de altura. Su colocacién se
hard por medio de un renglén debidamente aplomado que
servird, al mismo tfiempo, para hacer la muestra de la
esquina.

La medicién se hard por metro cuadrado de guarnecido
realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose
en el precio todos los medios auxiliares, andamios,
banquetas, etc., empleados para su construccién. En el
precio se incluirdn asi mismo los guardavivos de las esquinas
y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usardn Unicamente yesos blancos de
primera calidad. Inmediatamente de amasado se
extenderd sobre el guarnecido de yeso hecho previamente,
extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta
que la superficie quede completamente lisa y fina. El
espesor del enlucido serd de 2 a 3 mm. Es fundamental que
la mano de yeso se apliqgue inmediatamente después de
amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicion y abono serd por metros cuadrados de
superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios
figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la
medicién y abono correspondiente comprenderd todas las
operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien
terminado y rematado tanto el guarnecido como el
enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se hardn con cemento de 550

kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores
y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores,
empledndose arena de rio o de barranco, lavada para su
confeccién.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento
sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiardn bien de polvo los paramentos
y se lavardn, debiendo estar hiUmeda la superficie de la
fdbrica antes de extender el mortero. La fdbrica debe estar
en su interior perfectamente seca. Las superficies de
hormigdn se picardn, regdndolas antes de proceder al
enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicard con fuerza el mortero
sobre una parte del paramento por medio de la llana,
evitando echar una porcién de mortero sobre ofra ya
aplicada. Asi se extenderd una capa que se ird
regularizando al mismo fiempo que se coloca para lo cual
se recogerd con el canto de la llana el mortero. Sobre el
revestimiento blando todavia se volverd a extender una
segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la
que se haya operado tenga conveniente homogeneidad.
Al emprender la nueva operacién habrd fraguado la parte
aplicada anteriormente. Serd necesario pues, humedecer
sobre la junta de unidn antes de echar sobre ellas las
primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para
facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos.
En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se
dard una segunda capa de mortero fino con el fratds.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a
juicio de la Direccidn Facultativa, se humedecerdn
diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucion o
bien después de terminada, para que el fraguado se redlice
en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios
para confeccionar el mortero vendrdn especificadas en la
Documentacién Técnica; en caso contrario, cuando las
especificaciones vengan dadas en proporcién, se seguirdn
los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y
dosificacién, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del
agua de amasado exceda de la banda comprendida entre
5°Cy40°C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea.
Los morteros de cemento y mixtos se aplicardn a
continuacién de su amasado, en tanto que los de cal no se
podrdn utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiardn los Utiles de amasado cada vez que se vaya a
confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecucién del enfoscado se comprobard que:

Las superficies a revestir no se verdn afectadas, antes del
fraguado del mortero, por la accién lesiva de agentes
atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que

se ejecutan simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han
sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de

quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el
soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero

U hormigdn.
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Durante la ejecucion:

Se amasard la cantidad de mortero que se estime puede
aplicarse en éptimas condiciones antes de que se inicie el
fraguado; no se admitird la adicién de agua una vez

amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerd
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria

para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para
evitar agrietamientos irregulares, serd necesario hacer un
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no
mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de

profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento
vertical y un techo, se enfoscard este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se
realizard por capas sucesivas sin que ninguna de ellas

supere este espesor.

Se reforzardén, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre
elementos estructurales y cerramientos o particiones,

susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela

se colocard tensa vy fijada al soporte con solape minimo de

10 cm. a ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la
proteccién de las superficies, se suspenderd la ejecucién; se
comprobard, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas
superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos cuando el
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se
protegerdn con lonas o pldsticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies
muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cdlidos, se
suspenderd la ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacidon del mortero, se
mantendrd himeda la superficie enfoscada hasta que el
mortero haya fraguado.

No se fijardn elementos en el enfoscado hasta que haya
fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldanos.
Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con mortero
de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacién de pendientes y faldones.

29.1 Descripcién.

Trabajos destinados a la ejecucién de los planos inclinados,
con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar
constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacién arquitectdnica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicién del sistema
adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicaciéon de los
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima
1:100.

Planos de detfalle con representacion grdfica de la
disposicidn de los diversos elementos, estructurales o no, que
conformardn los futuros faldones para los que no exista o no
se haya adoptado especificacion normativa alguna. Escala
1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referirdn
a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las senaladas por el

fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y
ejecucion de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldén a ejecutar, deberd
estar ejecutada la estructura que servird de soporte a los
elementos de formacién de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para
la configuracion de los faldones de cubierta, con las
limitaciones que establece la normativa vigente y las que son
inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los propios
materiales.

Sin entrar en detalles morfoldgicos o de proceso industrial,
podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigdn

- Cerdmica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucién.

La configuracién de los faldones de una cubierta de edificio
requiere contar con una disposicién estructural para
conformar las pendientes de evacuacién de aguas de lluvia y
un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa
estructura, complete la formacién de una unidad constructiva
susceptible de recibir el material de cobertura e
impermeabilizacién, asi como de permitir la circulacién de
operarios en los tfrabajos de referencia.
- Formacién de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las
pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal
de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras frianguladas de madera o
metdlicas sobre las que se disponen, transversalmente,
elementos lineales (correas) o superficiales (placas o fableros
de tipo cerdmico, de madera, prefabricados de hormigdn,
etc.) El material de cubricién podrd anclarse a las correas (0 a
los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o
recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se
configuren sobre las correas.
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b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que
salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre
las que se colocard el material de cubricién o, en su caso,
otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyardn sobre la estructura
de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella
o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las
viguetas podrd constituirse bien un forjado inclinado con
enfrevigado de bovedilas y capa de compresion de
hormigdn, o bien un tablero de madera, cerdmico, de
elementos prefabricados, de paneles o chapas metdlicas
perforadas, hormigdn celular armado, etc. Las viguetas
podrdn ser de madera, metdlicas o de hormigdn armado o
pretensado; cuando se empleen de madera o metdlicas

llevardn la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante esfructura auxiliar: Esta
estructura auxiliar apoyard sobre un forjado horizontal o
bdéveda y podrd ejecutarse de modo diverso:

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques
palomeros, se realizardn con fdbrica aligerada de ladrillo
hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con
maestra inclinada de yeso y contardn con huecos en un
25% de su superficie; se independizardn del tablero
mediante una hoja de papel. Cuando la formacion de
pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de
ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres,
doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutardn con
tabicén aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o
tabicones estardn perfectamente aplomados y alineados;
ademds, cuando alcancen una altura media superior a 0,50
m., se deberdn arriostrar con otros, normales a ellos. Los
encuentros estardn debidamente enjarjados y, en su caso,
el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos serd del
espesor y la tipologia especificados en la Documentacion

Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el
replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se
comenzard su ejecucién ( similar a los tabiques conejeros)
colocando la primera hilada de cada tabicén dejando
separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes
hiladas se ejecutardn de forma que los huecos dejados entre
bloques de cada hilada queden cemrados por la hilada
superior.

- Formacion de tableros:
Cualquiera sea el sistema elegido, disehado y calculado
para la formacién de las pendientes, se impone la

necesidad de configurar el tfablero sobre el que ha de

recibirse el material de cubricién. Unicamente cuando éste

alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas
dimensiones superficiales minimas suele no ser necesaria la
creacion de tablero, en cuyo caso las piezas de cubricion
irdn directamente ancladas mediante tomillos, clavos o

ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicGdbamos antes,
por una hoja de ladrllo, bardos, madera, elementos
prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas,
hormigdn celular armado, etfc. La capa de acabado de los
tableros cerdmicos serd de mortero de cemento u hormigdn
que actuard como capa de compresién, rellenard las juntas
existentes y permitird dejar una superficie plana de acabado.
En ocasiones, dicha capa final se constituird con mortero de
yeso.

Cuando aumente la separacidon entre tabiques de apoyo,
como sucede cuando se trata de bloques de hormigdn
celular, cabe disponer perfiles en T metdlicos, galvanizados o
con ofro tratamiento protector, a modo de correas, cuya
seccion y separacién  vendrdn definidas por la
documentacién de proyecto o, en su caso, las disposiciones
del fabricante y sobre los que apoyardn las placas de
hormigdén celular, de dimensiones especificadas, que
conformardn el tablero.

Segun el fipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser
necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc,
tejas de hormigdn, cerdmica o pizarra, etc. La disposicion de
estos elementos se indicard en cada tipo de cobertura de la
que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcién.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente est&d comprendida
entre el 1% y el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables
o no transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias,
cabe citar las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccion mediante barandilla,

balaustrada o antepecho de fdbrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicién de la solucién
constructiva adoptada.

- Ejecucién del ultimo forjado o soporte, bajantes, petos
perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones vy
elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de
frabagjo.
30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicion de estas
cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy
amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse
tanto para la formacién de pendientes, como para la
ejecucion de la membrana impermeabilizante, la aplicacion
de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los
elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacién se dispondrdn refuerzos. Si las juntas de
dilatacion no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrdn
éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la
continuidad de estas desde el Ultimo forjado hasta la
superficie exterior.
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Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua
pluvial tendrdn la seccidén necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en funcidn de la superficie que
recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las
bajantes de desagie pluvial no distardn mds de 20 metros
entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana
impermeable puede colocarse independiente del soporte y
de la proteccioén (sistema no adherido o flotante). Cuando no
se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por
succién de viento, erosiones de diversa indole o pendiente
excesiva, la adherencia de la membrana serd total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no
fransitables con proteccién de grava. En cubiertas fransitables
y en cubiertas gjardinadas se colocard membrana bicapa.
Las Idminas impermeabilizantes se colocardn empezando por
el nivel mds bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm.
entre ellas. Dicho solape de Idmina, en las imahoyas, serd de
50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este
caso, se reforzard la membrana impermeabilizante con otra
l[dmina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y
debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicaciéon deberd ser
inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en
la parte inferior del forjado.

La imprimaciéon serd del mismo material que la Idmina
impermeabilizante. En el caso de disponer Idminas adheridas
al soporte no quedardn bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano
inclinado que constituye la formacién de pendiente. Sobre la
misma, se dispondrd el aislamiento térmico. La barrera de
vapor, gue se colocard cuando existan locales hUmedos bajo
la cubierta (bafios, cocincs,...), estard formada por oxiasfalto
(1,5 kg/m?) previa imprimacién con producto de base
asfdltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.

El confrol de ejecucidon se llevard a cabo mediante
inspecciones periddicas en las que se comprobardn
espesores de capas, disposiciones constructivas, colocacion
de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte,
humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de servicio
consistente en la inundacién de los paios hasta un nivel de
5 cm. por debajo del borde de la impermeabilizacién en su
enfrega a paramentos. La presencia del agua no deberd
constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la
cubierta. Se mantendrd inundada durante 24 h.,
franscurridas las cuales no deberdn aparecer humedades
en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la
inundacion, se regard contfinuamente la superficie durante
48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer
humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua,
operacion en la que se tomardn precauciones a fin de que
no lleguen a producirse danos en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitird
la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicién y valoracién se efectuard, generalmente, por m?
de azotea, medida en su proyeccién horizontal, incluso
enfrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en
condiciones de uso.

Se tendrdn en cuenta, no obstante, los enunciados seialados
para cada partida de la medicién o presupuesto, en los que
se definen los diversos factores que condicionan el precio
descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serdn
ejecutadas por personal especializado con materiales y
solucién constructiva andlogos a los de la construccidon
original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan
perforar la membrana impermeabilizante como antenas,
mdstiles, etc., o dificulten la circulacién de las aguas y su

deslizamiento hacia los elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccidn, conservaciéon o
reparacion deberd ir provisto de calzado con suela blanda.
Similares disposiciones de seguridad regirdn en los trabagjos de
mantenimiento que en los de construccién.

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcién.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus
cualidades, se utilizan en las obras de edificacién para
conseguir aislamiento térmico, correccién acuUstica, absorcidon
de radiaciones o amortiguacién de vibraciones en cubiertas,
terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
cdmaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso
sustituyendo cdmaras de aire y tabiqueria interior.

31.2 Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de
varios tipos, segun su uso:

AcUstico.

Térmico.

Antivibratorio.

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez
y acabado:

Fielfros ligeros:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado.

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con papel alguitranado.

Con velo de fibra de vidrio.

Mantas o fieltros consistentes:

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con velo de fibra de vidrio.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado, sin recubrimiento.

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con
polietileno.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con
polietileno fundido.

Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
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De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de
cartén-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con ldmina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con ldmina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panelrigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betin soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
AcUsticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Ldminas normales de polietileno expandido.
Ldminas de polietileno expandido autoextinguibles o
ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsién idnica de
betin-caucho de gran adherencia, para la fijacién del panel
de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas,
fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros
sintéticos, apto para la fijacidon del panel de corcho en suelos
y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacidon del aislamiento, con
garantia del fabricante de que no contengan sustancias que
danen la composicion o estructura del aislante de
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el
exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y
exteriores, y techos.
Malla metdlica o de fibra de vidrio para el agarre del
revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores
con placas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno
en aislamiento sobre el terreno.
Ladmina geotextil de proteccidn colocada sobre el dislamiento
en cubiertas invertidas.
Anclajes mecdnicos metdlicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.
Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de corea
o grapas-clip, para sujecién de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucién o colocaciéon del soporte o base que sostendrd al
aislante.

La superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca y
libre de polvo, grasas u éxidos. Deberd estar corectamente
saneada y preparada si asi procediera con la adecuada
imprimacién que asegure una adherencia éptima.

Los salientes y cuerpos extranos del soporte deben eliminarse,
y los huecos importantes deben ser rellenados con un material
adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd
construir todos los tabiques previamente a la colocacién del
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccién, la humedad del
soporte no superard a la indicada por el fabricante como
mdxima para la correcta adherencia del producto
proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberdn retirar
previamente los aislamientos danados, pues pueden dificultar
o perjudicar la ejecucidn del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucién.

Se seguirdn las instrucciones del fabricante en lo que se refiere
a la colocacién o proyecciéon del material.

Las placas deberdn colocarse solapadas, a tope o a
rompejuntas, segun el material.

Cuando se aisle por proyeccién, el material se proyectard en
pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total
espumacién de cada capa antes de aplicar la siguiente.
Cuando haya interrupciones en el ftrabaojo deberdn
prepararse las  superficies adecuadamente para  su
reanudacion. Durante la proyeccidn se procurard un
acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a
mano. En aplicaciones exteriores se evitard que la superficie
de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria
pendiente.

El aislamiento quedard bien adherido al soporte,
manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberd garantizar la confinvidad del dislamiento,
cubriendo toda la superficie a ftratar, poniendo especial
cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegerd contra los impactos,
presiones u otras acciones que lo puedan alterar o danar.
También se ha de proteger de la lluvia durante y después de
la colocacién, evitando una exposicién prolongada a la luz
solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados
para que no se deteriore con el paso del tfiempo. El
recubrimiento o proteccién del aislamiento se realizard de
forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecuciéon de los trabajos deberdn comprobarse,
mediante inspeccidén general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser
uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologacién oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el
fabricante que asegure una sujeciéon uniforme y sin defectos.
Correcta colocacién de las placas solapadas, a tope o a
rompejunta, segln los casos.

Ventilacion de la cdmara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medird y valorard el m? de superficie ejecutada
en verdadera dimensidn. En casos especiales, podrd realizarse
la medicidén por unidad de actuacion. Siempre estardn
incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el
correcto acabado, como adhesivos de fijacién, cortes,
uniones y colocacioén.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y
mantfenimiento cada 5 anos, o antes si se descubriera alguna
anomalia, comprobando el estado del aislamiento v,
particularmente, si se  apreciaran  discontinuidades,
desprendimientos o dafos. En caso de ser preciso algin
frabajo de reforma en la impermeabilizacion, se aprovechard
para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las
zonas de actuacion. De ser observado algun defecto, deberd
ser reparado por personal especializado, con materiales
andlogos a los empleados en la construccién original.
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Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto
deberdn tenerse sumergidas en agua una hora antes de su
colocacién; se asentardn sobre una capa de mortero de
400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre ofra
capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el
material de agarre forme una superficie continia de asiento
y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus
lados a tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las enlechard
con lechada de cementfo Porfland, pigmentada con el
color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las
juntas repitiéndose esta operaciéon a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana vy
horizontal, con perfecta alineacién de sus juntas en todas
direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre
el solado, en cualquier direccidon; no deberdn aparecer
huecos mayores a 5 mm.

Se impedird el tfransito por los solados hasta transcurridos
cuatro dias como minimo, y en caso de ser este
indispensable, se tomardn las medidas precisas para que no
se perjudique al solado.

Los pavimentos se medirdn y abonardn por metro cuadrado
de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafos de escalera se medirdn vy
abonardn por metro lineal. El precio comprende todos los
materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares
necesarios para terminar completamente cada unidad de
obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada
paramento o  superficie  seguida, se  enfonardn
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes,
salvo que expresamente se ordene lo contrario por la
Direccién Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las
correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y
se sentard de modo que la superficie quede tersa y unida,
sin alabeo ni deformacién a junta seguida, formando las
juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni
desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas anfes de su
empleo y se colocardn con mortero de cemento, no
admitiéndose el yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento blanco o de
color pigmentado, segin los casos, y deberdn ser
terminadas cuidadosamente.

La medicion se hard por metro cuadrado realmente
realizado, descontdndose huecos y midiéndose jambas vy
mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se redlizar& en todo conforme a lo
que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas
estardn perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien
montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las
superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de
carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al
lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta
medicién se incluye la medicién de la puerta o ventana y

de los cercos correspondientes mds los tapajuntas y herrajes.

La colocacién de los cercos se abonard

independientemente.

Condiciones técnicas

Las hojas deberdn cumplir las caracteristicas siguientes segin
los ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccién de la
marca de calidad para puertas planas de madera (Orden
16-2-72 del Ministerio de industria.

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacién del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicidon de las dos caras a
atmédsfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dindmica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un
dngulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersién.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros
en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de
tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario
los refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los
planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y
permitird un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear
permitirdn un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en
piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera serdn como minimo
de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el
vidrio, sobresaldrdn de la cara 3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn
superpuestas o machihembradas de forma que no permitan
el paso del agua.

- Las uniones en las hojas enfabladas y de
peinaceria serdn por ensamble, y deberdn ir encoladas. Se
podrdn hacer empalmes longitudinales en las piezas,
cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE
descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estard
exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser
pintada, se admitird azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

. Los largueros de la puerta de paso llevardn quicios
con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.
. Los cercos vendrdn de taller montados, con las

uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y
con los orificios para el posterior atornillado en obra de las
plantillas de anclaje. La separacién entre ellas serd no mayor
de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo
ser de acero protegido contra la oxidacion.

. Los cercos llegardn a obra con riostras y rastreles
para mantener la escuadra, y con una proteccién para su
conservacién durante el almacenamiento y puesta en obra.
Tapajuntas:

. Las dimensiones minimas de los tapajuntas de
madera serdn de 10 x 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metdlica.

Para la construcciéon y montaje de elementos de carpinteria
metdlica se observardn rigurosamente las indicaciones de
los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteriac metdlica deberdn ser
montadas, necesariamente, por la casa fabricante o
personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el
responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada
una de las piezas colocadas en obra.
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Todos los elementos se hardn en locales cerrados vy
desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre
rastreles de madera, procurando que queden bien
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura
alguna.

La medicién se hard por metro cuadrado de carpinteria,
midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen
los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan
exceptuadas la vidriera, pintura y colocacién de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca,
desengrasada, sin éxido ni polvo, para lo cual se empleard
cepillos, sopletes de arena, dcidos y alices cuando sean
metales.

los poros, grietas, desconchados, etfc., se llenardn con
mdsticos o empastes para dejar las superficies lisas vy
uniformes. Se hardn con un pigmento mineral y aceite de
linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En
los paneles, se empleard yeso amasado con agua de cola,
y sobre los metales se utilizardn empastes compuestos de 60-
70% de pigmento (albayalde), ocre, éxido de hierro, litopon,
etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato
pesado), 30-40% de barniz copal o dmbar y aceite de
maderas.

Los mdsticos y empastes se empleardn con espdtula en
forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el
aerégrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una
vez secos, se pasardn con papel de lija en paredes y se
alisardn con piedra pdmez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobard la naturaleza de la
superficie a revestir, asi como su situacion interior o exterior y
condiciones de exposicién alroce o agentes atmosféricos,
contenido de humedad y si existen juntas estructurales.
Estardn recibidos y montados todos los elementos que deben
ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobard que la temperatura ambiente no sea mayor
de 28°C ni menor de 6°C.

El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de
aplicacion.

La superficie de aplicacion estard nivelada vy lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacién cuando el
paramento no esté protegido.

Al findlizar la  jornada de frabajo se protegerdn
perfectamente los envases y se limpiardn los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacién de la pintura.

Las pinturas se podrdn dar con pinceles y brocha, con
aerégrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido)
o con rodillos.

Las brochas y pinceles serdn de pelo de diversos animales,
siendo los mds corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y
ardilla. Podrdn ser redondos o planos, clasificdndose por
nUumeros o por los gramos de pelo que contienen. También
pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que
contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmdsferas), el
compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2
mm. hasta 7 mm., formdndose un cono de 2 cm. al metro
de digmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizarén una serie de
frabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicaciéon
de la pintura o revestimiento, consigamos una terminacién de
gran calidad.

Sistemas de preparaciéon en funcién del tipo de soporte:

. Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se readlizard un lijodo de las pequenas adherencias e
imperfecciones. A continuacién se aplicard una mano de
fondo impregnado los poros de la superficie del soporte.
Posteriormente se redlizard un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicard
seguidamente el acabado final con un rendimiento no

menor del especificado por el fabricante.

. Madera:

Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de
un lijado fino de la madera.

A continuacién se dard una mano de fondo con barniz
diluido mezclado con productos de conservacién de la
madera si se requiere, aplicado de forma que queden
impregnados los poros.

Pasado el fiempo de secado de la mano de fondo, se
redlizard un ljodo fino del soporte, aplicdndose a
continuacién el bamiz, con un tiempo de secado entre
ambas manos y un rendimienfo no menor de los
especificados por el fabricante.

. Metales:

Se redlizard un rascado de éxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la
superficie.

A continuacidon se aplicard una mano de imprimacion
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado
por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicardn dos manos de
acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al
especificado por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medird y abonard en general, por metro
cuadrado de superficie pintada, efectudndose la medicion
en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y tfechos: se medird
descontando los huecos. Las molduras se medirdn por
superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos caras,
incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los
materiales y operaciones necesarias para obtener la
perfecta terminacion de las obras, incluso la preparacion,
lijodo, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios
auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalard de una forma que presente un
aspecto limpio y ordenado. Se usardn accesorios para todos
los cambios de direccién y los tendidos de tuberia se
realizardn de forma paralela o en dngulo recto a los
elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla
ni flexarla; ird instalada de forma que se contraiga y dilate
libremente sin deterioro para ningun trabajo ni para si
misma.

Las uniones se hardn de soldadura blanda con capilarida.
Las grapas para colgar la conduccién de forjado serdn de
latén espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizard el montaje enterrado, rematando los puntos de
unidn con cemento. Todos los cambios de seccidn,
direccién y acometida, se efectuardn por medio de
arquetas registrables.

151

LI reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982 255 338 / Iprietov@coag.es



En la citada red de saneamiento se situardn pozos de
registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y
superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hard por metro lineal de tuberia realmente
ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigdn y los
corchetes de unién. Las arquetas se medirdn a parte por
unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucidon de las instalaciones se ajustard a lo
especificado en los reglamentos vigentes y a las
disposiciones complementarias que puedan haber dictado
la Delegacién de Industria en el dmbito de su competencia.
Asi mismo, en el dmbito de las instalaciones que sea
necesario, se seguirdn las normas de la Compania
Suministradora de Energia.

Se cuidard en ftodo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en nUmero suficiente de modo
que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material
auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales serdn de la mejor calidad, con las
condiciones que impongan los documentos que componen
el Proyecto, o los que se determine en el franscurso de la
obra, montaje o instalacién.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Serdn de cobre electrolitico, aislados adecuadamente,
siendo su tensibn nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea
repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalacion,
debiendo estar homologados segun normas UNE citadas en
la Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Serdn de cobre y presentardn el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se podrdn instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente,
siguiéndose a este respecto lo que sefalen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energia. La
seccion minima de estos conductores serd la obtenida
utilizando la tabla 2 (Instruccidon ITC-BTC-19, apartado 2.3), en
funcién de la seccién de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberdn poder ser identificados por el color de su
aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tiema vy
proteccioén.

- Marrdn, negro y gris para los conductores activos o
fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear serdn aislantes flexibles (corrugados)
normales, con proteccién de grado 5 contra danos
mecdnicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto
los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que serdn del tipo PREPLAS,
REFLEX o similar, y dispondrdn de un grado de proteccion de
7.

Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en
milimetros, para los tubos protectores, en funcién del nimero,
clase y seccién de los conductores que deben alojar, se
indican en las tablas de la Instruccién MI-BT-019. Para mds de
5 conductores por tubo, y para conductores de secciones
diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccidn interior de
éste serd, como minimo, igual a fres veces la seccién total
ocupada por los conductores, especificando Unicamente los
gue realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Serdn de material pléstico resistente o metdlicas, en cuyo
caso estardn aisladas interiormente y protegidas contra la
oxidacién.

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban contener.
Su profundidad equivaldréd al didmetro del tubo mayor mds
un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de
profundidad y de 80 mm. para el didmetro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de
las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el
apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizard nunca por simple
retorcimiento entre si de los conductores, sino utiizando
bornes de conexién, conforme a la Instruccién ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la
corriente mdxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o
cerrando los circuitos sin posibiidad de tomar una posicién
intermedia. Serdn del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serdn tales que la
temperatura no pueda exceder en ningun caso de 65° C.

en ninguna de sus piezas.

Su construccién serd tal que permita realizar un niUmero del
orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga
nominal a la tensién de trabajo. Llevardn marcada su
intensidad y tensiones nominales, y estardn probadas a una
tensidon de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores
diferenciales.

Los disyuntores serdn de tipo magnetotérmico de
accionamiento manual, y podrdn cortar la corriente

mdxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a
la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los
circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia. Su
capacidad de corte para la proteccién del corto-circuito
estard de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que
pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la
proteccién contra el calentamiento de las lineas se
regulardn para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevardn
marcadas la intensidad y tensién nominales de
funcionamiento, asi como el signo indicador de su
desconexionado. Estos automdticos magnetotérmicos serdn
de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez
cuando actie la desconexion.

Los interruptores diferenciales serdn como minimo de alta
sensibilidad (30 mA.) y ademds de corte omnipolar. Podrdn ser
"puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en
fubo o conducto independiente una vez que salen del
cuadro de distribucidn, o del fipo con proteccion
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos
deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios
o en la centralizacién de contadores serdn calibrados a la
intensidad del circuito que protejan. Se dispondrdn sobre
material dgislante e incombustible, y estardn construidos de tall
forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberdn
poder ser reemplazados bajo tensién sin peligro alguno, y
llevardn marcadas la intensidad y tensién nominales de
frabagjo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear serdn de material aislante,
llevardn marcadas su intensidad y tensibn nominales de
frabajo y dispondrdn, como norma general, todas ellas de
puesta a tierra. El nUmero de tomas de coriente a instalar, en
funcién de los m? de la vivienda y el grado de electrificacion,
serd como minimo el indicado en la Instruccién ITC-BT-25 en su
apartado 4
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PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podrdn realizarse mediante placas de 500
x 500 x 3 mm. o bien mediante elecfrodos de 2 m. de longitud,
colocando sobre su conexidon con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de fierra, y el
respectivo borne de comprobacién o dispositivo de conexion.
El valor de la resistencia serd inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccién se situardn en el exterior
del portal o en la fachada del edificio, segun la Instruccién
ITC-BTC-13,artl.1. Si la caja es metdlica, deberd llevar un

borne para su puesta a fierra.

La centralizacién de contadores se efectuard en mddulos
prefabricados, siguiendo la Instruccion ITC-BTC-016 y la norma
U homologacién de la Compafiia Suministradora, y se
procurard que las derivaciones en estos moddulos se
distribuyan independientemente, cada una alojada en su
tubo protector correspondiente.

El local de situacidn no debe ser humedo, y estard
suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es
inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberdn
disponerse sumideros de desagle para que, en caso de
averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan
producirse inundaciones en el local. Los contadores se
colocardn a una altura minima del suelo de 0,50 m. y méxima
de 1,80 m., y entre el contador mds saliente y la pared
opuesta deberd respetarse un pasillo de 1,10 m., segin la
Instruccién ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizard a lo
largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo
efectuarse por tubos empotfrados o superficiales, o por
canalizaciones prefabricadas, segin se define en la
Instruccidén ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribuciéon se situardn en el
interior de las viviendas, lo mds cerca posible a la enfrada de
la derivacién individual, a poder ser proximo a la puerta, y en
lugar facilmente accesible y de uso general. Deberdn estar
realizados con materiales no inflamables, y se situardn a una
distancia tal que entre la superficie del pavimento y los
mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un borne para la
conexién de los conductores de proteccién de la instalaciéon
interior con la derivacién de la linea principal de tierra. Por
tanto, a cada cuadro de derivacidn individual entrard un
conductor de fase, uno de neutro y un conductor de
proteccioén.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion
situados en estos cuadros se ejecutard ordenadamente,
procurando disponer regletas de conexionado para los
conductores activos y para el conductor de protecciéon. Se
fijard sobre los mismos un letrero de material metdlico en el
que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado
de electrificaciéon y la fecha en la que se ejecutd la
instalacién.

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios
se  efectuard bajo  tubos protectores, siguiendo
preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales
que limitan el local donde se efectuard la instalacién.

Deberd ser posible la facil introduccién vy refirada de los
conductores en los tubos después de haber sido colocados y
fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los
registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojardn en los tubos después de ser
colocados éstos. La unibn de los conductores en los
empalmes o derivaciones no se podrd efectuar por simple
retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino
que deberd redlizarse siempre utilizando bornes de conexidon

montados individualmente o constituyendo bloques o regletas
de conexién, pudiendo utilizarse bridas de conexién. Estas
uniones se redlizardn siempre en el interior de las cajas de
empalme o derivacion.

No se permitirdn mds de fres conductores en los bornes de
conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizardn
sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios
circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier
punto de la instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales
protectores o bajo molduras se deberd instalarse de acuerdo
con lo establecido en la Instruccién ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacién deben
estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las
tomas alimentadas por fases distintas debe haber una
separaciéon de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores
de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos
de bafio o aseos, asi como en aquellos locales en los que las
paredes y suelos sean conductores, serdn de material
aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se
instalard completamente independiente de cualquier otro
circuito eléctrico.

Para los instalaciones en cuartos de bano o aseos, y
siguiendo la Instruccién ITC-BT-27, se tendrdn en cuenta los
siguientes volUmenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0
Comprende el interior de la bafera o ducha, cableado
limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos
fijos situados en este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0
y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y
el plano vertical alrededor de la banera o ducha. Grado de
protecciéon IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor
fijo, y IPX5 en baneras hidromasaje y banos comunes
Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros
aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o
30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 vy el
plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m vy el suelo y
el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo.
Proteccién igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos
eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la banera. Los aparatos fijos
iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el
plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo
y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Proteccion IPX5, en
bafos comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos
situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se
permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una
resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x
U Ohmios, siendo U la tensién mdxima de servicio expresada
en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medird con
relacién a tierra y enfre conductores mediante la aplicacion
de una tensién continua, suministrada por un generador que
proporcione en vacio una tensién comprendida entre los 500
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y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga
externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondrd punto de puesta a ftierra accesible vy
sefadlizado, para poder efectuar la medicién de la

resistencia de fierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la
cocina, cuartos de bafo, cuartos de aseo y lavaderos, asi
como de usos varios, llevardn obligatoriamente un contacto
de toma de tierra. En cuartos de bafo y aseos se realizardn las
conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevardn una proteccion
contra  sobre-intensidades, mediante  un  interruptor
automdtico o un fusible de corto-circuito, que se deberdn
instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente
dicho, incluyendo la desconexién del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la
escalera se conectardn a tierra siempre que sean metdlicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el
cerrojo eléctrico y la caja metdlica del fransformador reductor
si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberdn
conectarse a fierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con
las viviendas deberdn llevar en sus clavijas de enchufe un
dispositivo normalizado de toma de fierra. Se procurard que
estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situardn a las alturas indicadas en las
normas |.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la
obra serd las previstas por la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el frabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de
1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademds de los controles establecidos en anteriores
apartados y los que en cada momento dictamine la
Direccion Facultativa de las obras, se realizardn todos los
que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
(EHE):

- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?
- Consistencia pldstica y acero B-400S.

El control de la obra serd de el indicado en los planos de
proyecto

EPIGRAFE 5.°
OTRAS CONDICIONES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 — CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°

INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -

Ver cuadro en planos de estructura.

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -

Ver cuadro en planos de estructura.

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -

Ver cuadro en planos de estructura.

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES
DEL HORMIGON -

Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O S| VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizardn los ensayos fisicos, mecdnicos y quimicos
previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para la recepcién de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca
de conformidad oficialmente homologado no se realizardn
ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de
conformidad se comprobard al menos una vez cada tres

meses de obra; como minimo tres veces durante la
ejecucién de la obra; y cuando lo indique el Director de
Obra, se comprobard al menos; perdida al fuego, residuo
insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a
compresiéon y estabilidad de volumen, segin RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del
agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de
suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se
redlizardn los ensayos del Art. correspondiente de la
Instruccién EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se fienen antecedentes de
los mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan
a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya
sancionados por la prdctica y siempre que lo indique el
Director de Obra. se realizardn los ensayos de identificacion
mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones
fisicoquimicas, fisicomecdnicas y granulométricas de la
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):.

EPIGRAFE 2.°

154

LI reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982 255 338 / Iprietov@coag.es



ANEXO 2
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE
VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TECNICAS DE

POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS

EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES
AISLANTES.

Serdn como minimo las especificadas en el cdiculo del
coeficiente de transmisién térmica de calor, que figura
como anexo la memoria del presente proyecto. A tal
efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el
fabricante garantizard los valores de las caracteristicas
higrotérmicas, que a continuacién se senalan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o
método de ensayo que en cada caso establezca la
Comisién de Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicard la densidad aparente de
cada uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberd indicarse para
cada tipo, con indicacién del método de ensayo para
cada fipo de material establezca la Comision de Normas
UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los
fipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio
de la Direccion facultativa, en funcién del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material aislante,
podrd ademds exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexién.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las
radiaciones.

- Deformacién bajo carga (Mddulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a pardsitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES
AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberdn
cumplirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos serd objeto de
convenio enfre el consumidor y el fabricante, ajustado a las
condiciones particulares que figuran en el presente
proyecto.

- El fabricante garantizard las caracteristicas minimas
exigibles a los materiales, para lo cual, realizard los ensayos y
controles que aseguran el autocontrol de su produccién.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrdn
avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrd
redlizarse su recepcién, sin necesidad de efectuar
comprobaciones 0 ensayos.

3.- EJECUCION

Deberd realizarse conforme a las especificaciones de los
detalles constructivos, contenidos en los planos del presente
proyecto complementados con las instrucciones que la
direccién facultativa dicte durante la ejecucion de las
obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El constructor realizard y comprobard los pedidos de los
materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del
presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa de las obras, comprobard que los
materiales recibidos reUnen las caracteristicas exigibles, asi
como que la ejecucidn de la obra se realiza de acuerdo
con las especificaciones del presente proyecto, en
cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

EPIGRAFE 3.°

CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA,PARA LA COMUNIDAD
DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA (Decreto

320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente
de absorcion 'f' para las frecuencias preferentes y el
coeficiente medio de absorcidén "m" del material. Podrdn
exigirse ademds datos relativos a aquellas propiedades que
puedan interesar en funcién del empleo y condiciones en
que se vaya a colocar el material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificard preferentemente mediante ensayo, pudiendo
no obstante utilizarse los métodos de cdlculo detallados en
el anexo 3 de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como
acondicionantes acuUsticos, en sus distintas formas de
presentacion, se expedirdn en embalajes que garanticen su
fransporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse

en el efiquetado las caracteristicas sefaladas en los
apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicard en la documentacién
técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los
mismos.

Para los materiales fabricados 'in situ", se dardn las
instrucciones correspondientes para su correcta ejecucion,
que deberd correr a cargo de personal especializado, de
modo que se garanticen las propiedades especificadas por
el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizard las caracteristicas acuUsticas
bdsicas sefaladas anteriormente. Esta garantia  se
materializard mediante las etfiquetas o marcas que
preceptivamente deben llevar los productos segin el
epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

155

LI

reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982 255 338 / Iprietov@coag.es



Las condiciones de suministro de los materiales, serdn objeto
de convenio enfre el consumidor y el fabricante,
ajustédndose a las condiciones particulares que figuren en el
proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantiac de las
caracteristicas  minimas exigidas anteriormente en  sus
productos, realizardn los ensayos y controles que aseguren el
autocontrol de su produccién.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de
calidad, deberdn tener la garantia por parte del fabricante
del cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas
exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su
recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o
ensayos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccién estardn formadas por materiales
del mismo tipo y proceso de fabricacion. La superficie de
cada unidad de inspeccién, salvo acuerdo contrario, la
fijard el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacién de probetas utilizadas en
los ensayos se tomardn de productos de la unidad de
inspeccién sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas serdn las que seiale
para cada tipo de material la Norma de ensayo
correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a confinuacién se indican se
empleardn  para la  redlizacién  de los  ensayos
correspondientes. Asimismo se empleardn en su caso las
Normas UNE que la Comision Técnica de Aislamiento
acuUstico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la
publicacién de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE
74040/I11, UNE 74040/I11l, UNE 74040/1V y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI,
UNE 74040/VIl'y UNE 74040/VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acUsticos: UNE 70041.
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-
20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE
establecidas, se realizardn en laboratorios reconocidos a
este fin por el Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo.

EPIGRAFE 4.°

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCI(')N,DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-

ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de
referencia, se clasifican a los efectos de su reaccion ante el
fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005
CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION
Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como
revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no
figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005
Clasificacion de los productos de la Construccién y de los
Elementos Constructivos en funcién de sus propiedades de
reaccioén y resistencia al fuego, deberdn acreditar su grado
de combustibilidad mediante los oportunos certificados de
ensayo, realizados en laboratorios oficialmente
homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con fratamiento adecuado para
mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales
ignifugados), serdn clasificados por un laboratorio
oficialmente homologado, fijando de un certificado el
periodo de validez de la ignifugacién.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacién, el material
deberd ser sustfituido por ofro de la misma clase obtenida
inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo
fratamiento que restituya las condiciones iniciales de
ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que
vayan situados en el exterior, se consideran con clase que
corresponda al  material sin  ignifugacién.  Si dicha
ignifugacién fuera permanente, podrd ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de
la construccién queda fijado por un tiempo "t', durante el
cual dicho elemento es capaz de mantener las
caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas
vienen definidas por la siguiente clasificacién: capacidad
portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiacién (W),

accién mecdnica (M), cierre automatico (C), estanqueidad
al paso de humos (S), confinvidad de la alimentacién
eléctrica o de la transmision de sefal (P o HP), resistencia a
la combustién de hollines (G), capacidad de proteccién
confra incendios (K), duracién de la estabiidad a
temperatura constante (D), duracidén de la estabilidad
considerando la curva normalizada tiempo-temperatura
(DH), funcionalidad de los extractores mecdnicos de humo y
calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y
calor (B)

La comprobaciéon de dichas condiciones para cada
elemento constructivo, se verificard mediante los ensayos
descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del
Anexo lll del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos
simplificados que permiten determinar la resistencia de los
elementos de hormigdn ante la accién representada por la
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del
DB SI del CTE se establece un método simplificado para
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la
accién representada por una curva normalizada fiempo-
temperatura. En el anejo E se establece un método
simplificado de cdlculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de
madera ante la accién representada por una curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se
encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos
de fdbrica de ladrillo cerédmico o silito-calcéreo y de los
blogues de hormigdn, ante la exposicion térmica, segin la
curva normalizada tiempo-temperatura.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a
proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los
elementos constructivos, deberdn demostrar mediante
certificados de ensayo las propiedades de comportamiento
ante el fuego que figuren en su documentacién.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan
constar en la documentacién técnica de los mismos su
clasificacién a efectos de resistencia ante el fuego, deberdn
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justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se
basan.

La realizacién de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en
laboratorios oficialmente homologados para este fin por la
Administracién del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberdn cumplir con lo
establecido en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso
de instalaciones a fravés de elementos de
compartimentacién de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:

Extintores méviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los
extintfores moviles, se ajustardn a lo especificado en el
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi
como las siguientes normas:

- UNE 23-110/75: Exfintores portdtiles de incendio;
Parte 1: Designacién, duracion de funcionamiento. Ensayos
de eficacia. Hogares tipo.

- UNE 23-110/80: Exfintores portdtiles de incendio;
Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de
asentamiento. Disposiciones especiales.

- UNE 23-110/82: Exfintores portdtiles de incendio;
Parte 3: Construccidén. Resistencia a la presidbn. Ensayos
mecdnicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el
agente extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincidn contenidos en extintores portatiles
cuando consistan  en polvos quimicos, espumas o
hidrocarburos halogenados, se ajustardn a las siguientes
normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades.
UNE 23-602/81: Polvo exfintor: Caracteristicas fisicas vy
métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincién de incendios: Carburos
halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su
identificacién, segun UNE 23-110/75, estard consignada en la
etiqgueta del mismo.

Se consideran extintores portdtiles aquellos cuya masa sea
igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el
extintor dispondrd de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalard el tipo de extintor adecuado en funcién de las
clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76
"Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos
fipos, se tendrd en cuenta la posible incompatibilidad entre
los distinfos agentes exfintores.

Los extintores se situardn conforme a los siguientes criterios:

- Se situardn donde exista mayor probabilidad de
originarse un incendio, préximos a las salidas de los locales y
siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.

- Su ubicacion deberd sefalizarse, conforme a lo
establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccién y lucha
contra incendios. Sefalizaciéon'.

- Los extfintores portdtiles se colocardn sobre soportes
fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la
parte superior del extintor quede como mdximo a 1,70 m.
del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles danos
fisicos, quimicos o atmosféricos deberdn estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4
Deteccién, control y extincion del incendio, deberdn
conservarse en buen estado.

En particular, los extintores méviles, deberdn someterse a las
operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento
exigibles, segun lo que estipule el reglamento de
instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.
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8.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

8.1.- Justificacion del cumplimiento del R.D. 1627/1997. Articulo 4

a) El presupuesto de Ejecucion de Contrata es de de 349.770,84 €,

b) La duracidn estimada es inferior a 30 dias laborables y habrd menos de 20
trabajadores.

c) El volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias
de trabajo, es inferior a 500 jornadas.

Por tanto, no es necesario Estudio de Seguridad y Salud y es suficiente con la
redaccién del Estudio Bdsico de Seguridad y Salud en las obras.

8.2.- Objeto del estudio basico de seguridad y salud

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud estd redactado para dar
cumplimiento al R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidon, en el marco
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales, modificada
por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio
Bdsico deberd precisar:

Relacion de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra

- ldentificacién de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello.

- Relacién de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas. No serd necesario valorar esta eficacia cuando se adopten
las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral
(Notas Técnicas de Prevencion).

- Relacién de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en
el Anexo .

- Previsibn e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

8.3.-Datos del proyecto

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos
generales son:
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* Promotor .-

Nombre: Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacién Universitaria da
Xunta de Galicia

Domicilio: E. Administrativo San Caetano s/n, 15.781 Santiago de Compostela

C.L.F. S-1511001H

* Arquitecto.-

Nombre: Laura Prieto Varela

N° colegiada: 2.090

Domicilio: Reina 7-9, 3°e-g, Lugo

N.I.F.: 32.799.899-J

Coordinador de Seguridad y Salud -
Presupuesto de Ejecucién Material 349.770,84 €

Duracién de la obra 3 meses
N° mdximo de trabajadores 15

8.4.- Descripcion del emplazamiento y la obra

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se redlizard la obra:

Accesos a la obra Edificio en nUcleo urbano
Edificaciones colindantes no

Suministro E. Eléctrica si

Suministro de Agua Red de abastecimiento municipal
Sistema de saneamiento Red de saneamiento

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:
Albanileria y cerramientos | X
Acabados X
Instalaciones X

8.5.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria

Se procurard dar informacién al personal de obra por medio de charlas o cursillos
generales o especificos para determinados trabajos, sobre los riesgos y formas de
utilizar las protecciones en sus respectivos trabajos.

Toda persona que enfre a trabagjar en obra deberd pasar el preceptivo
reconocimiento médico, que se repetird, al menos, una vez al ano.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrd de
los servicios higiénicos siguientes:

- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas
individuales provistas de llave, con una superficie minima de 2 m2 por trabajador
gue haya de utilizarlos y una altura minima de 2,30 m.

- Lavabos con agua fria y caliente a razén de un lavabo por cada 10 trabajadores
o fraccién.
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- Duchas con agua fria y caliente a razén de una ducha por cada 10
trabajadores o fraccion.

- Retretes a razén de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccién.
Cabina de superficie minima 1,20m2 y altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrd del
material de primeros auxilios que se indica a continuacion:

Un botiquin portdtil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algoddn hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos,
torniquete, antiespasmaddicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termdémetro,
tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. EIl material
gastado se repondrd de forma inmediata.

En la oficina de obra se tendrd informacion sobre Centros Médicos, Ambulancias
y Urgencias para poder actuar rdpidamente ante un posible accidente. Se
tendrdn en un lugar bien visible los nUmeros de teléfono de los servicios mds
préximos y sus direcciones.

Nivel de asistencia Ubicacion

Asistencia Primaria y especializada | Hospital Lucus Augusti, Lugo
(Urgencias, hospital) Tel. 982 296 000

Teléfono emergencias 112

8.6.- Maquinaria pesada de obra

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la tabla
adjunta:

pas

Gruas-torre Hormigoneras

Camiones

pas

Montacargas

Maquinaria para movimiento de tierras | | Cabrestantes mecdnicos

x| Sierra circular

8.7.- Medios auxiliares

A continuacién se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra
y sus caracteristicas mds importantes:

Andamios tubulares apoyados

Deberdn montarse bajo la supervisidn de persona competente

Se apoyardn sobre una base sdlida y preparada adecuadamente
Se dispondrdn anclajes adecuados a las fachadas

Las cruces de San Andrés se colocardn por ambos lados

Correcta disposicién de las plataformas de trabajo
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Correcta disposicién de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié

Correcta disposicién de los accesos a los distintos niveles de trabajo

Uso de cinturdn de seguridad de sujecidn Clase A, Tipo | durante el montaje y

desmontaje

Andamios sobre borriquetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.

Separacion de la pared en la base = 4 de la altura total

Instalaciodn eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:

Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza

Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tensién > 24V.

Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior

Interruptores magnetotérmicos en lineas de mdaqguinas, tomas de corriente vy

alumbrado

La instalacion de cables serd aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) serd < 80 ohmios

8.8.- Riesgos laborales
Riesgos laborales evitables completamente

Relacion de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser

totalmente evitados mediante la adopcidén de las medidas técnicas que también se

incluyen:

RIESGOS EVITABLES

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones
existentes

Neutralizaciéon de las instalaciones existentes

Presencia de lineas eléctricas de alta tensidon
aéreas o subterrdneas

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
de los cables

Riesgos laborales no eliminables completamente

Identificacién de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, vy las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberdn adoptarse para el control y

la reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales
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qgue afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de
cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

Toda la obra

Riesgos

Cdaidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

Choques o golpes contra objetos

Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad

Contactos eléctricos directos e indirectos

Cuerpos extranos en los ojos

Sobreesfuerzos

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Grado de adopcion

Ordeny limpieza de las vias de circulacion de la obra Permanente
Ordeny limpieza de los lugares de trabajo Permanente
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de | Permanente
B.T.

lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente
No permanecer en el radio de accién de las mdaquinas Permanente
Puesta a tierra en cuadros, masas y mdaqguinas sin doble aislamiento Permanente
Senalizacién de la obra (senales y carteles) Permanente

Cintas de senalizacion y balizamiento a 10 m. de distancia

Alternativa al vallado

Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2 | Permanente
m.

Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra Permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacidn o edif. | Permanente
colindantes

Extintor de polvo seco, de eficacia 21A-113B Permanente
Evacuaciéon de escombros Frecuente
Escaleras auxiliares Ocasional

Informacion especifica

Para riesgos concretos

Cursos y charlas de formacion

Frecuente

GrUa parada y en posicion veleta

Con viento fuerte

GrUa parada y en posicion veleta

Final de cada jornada

Equipos de proteccion individual (EPIS) Empleo

Cascos de seguridad Permanente
Calzador protector Permanente
Ropa de trabagjo Permanente

Ropa impermeable o de proteccién

Con mal tiempo

Gafas de seguridad

Frecuente
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‘ ‘ Cinturones de proteccién del fronco

Ocasional

‘ 1 albanileria y cerramientos

riesgos

Caidas de operarios al vacio

Cadidas de materiales tfransportados, a nivel y a niveles inferiores

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

Lesiones y cortes en manos

Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

Incendios por almacenamiento de productos combustibles

Golpes o cortes con herramientas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Proyecciones de particulas al cortar materiales

Ruidos, contaminacién acustica

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Grado de adopcion

Apuntalamientos y apeos Permanente
Pasos o pasarelas Permanente
Redes verticales Permanente
Redes horizontales Frecuente
Andamios (constitucidn, armostramiento y accesos correctos) Permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente
Barandillas rigidas Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldaneadas y protegidas Permanente
Evitar frabajos superpuestos Permanente
Bajantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente
Proteccion de huecos de entrada de material en plantas Permanente
Equipos de proteccion individual (epis) Empleo
Gafas de seguridad Frecuente
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Permanente
Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
Mdstiles y cables fiadores frecuente

2 acabados

riesgos

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales tfransportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y corfes en manos
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Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacion de sustancias toxicas

Quemaduras

Contactos eléctricos directos o indirectos

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Deflagraciones, explosiones e incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopcion
Ventilaciéon adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
Andamios Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas Permanente
Escaleras peldaneadas y protegidas Permanente

Evitar focos de inflamacién Permanente

Equipos auténomos de ventilacion Permanente
Almacenamiento correcto de los productos Permanente
Paralizacién de los trabajos en condiciones meteoroldgicas adversas | Ocasional

Equipos de proteccion individual (EPIs) Empleo

Gafas de seguridad Ocasional
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mdstiles y cables fiadores Ocasional
Mascarilla filtrante Ocasional
Equipos auténomos de respiracion ocasional

3 instalaciones

riesgos

Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor

Lesiones y cortes en manos y brazos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacion de sustancias toxicas

Quemaduras

Golpes y aplastamientos de pies

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Contactos eléctricos directos e indirectos

Ambiente pulvigeno

Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopcion
Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
Escalera portdtil de tijera con calzos de goma vy tirantes Frecuente
Proteccion del hueco del ascensor Permanente
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Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopcion
Plataforma provisional para ascensoristas Permanente

Realizar las conexiones eléctricas sin tensidon Permanente

Equipos de proteccion individual (EPIs) Empleo

Gafas de seguridad Ocasional

Guantes de cuero o goma Frecuente

Botas de seguridad Frecuente

Cinturones y arneses de seguridad Ocasional

Mdstiles y cables fiadores Ocasional

Mascarilla filtrante Ocasional

8.9.- Riesgos laborales especiales

En la siguiente tabla se relacionan aquellos frabajos que siendo necesarios para el
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales
para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estdn por ello incluidos en el Anexo |
del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y
reducir los riesgos derivados de este tipo de frabagjos.

Trabajos con riesgos especiales Medidas especificas previstas

Especialmente graves de caidas de altura,
sepultamientos y hundimientos

En proximidad de lineas eléctricas de alta | Sefalizary respetarla distancia de seguridad (5m.)
tensiéon Porticos protectores de 5m. de altura
Calzado de seguridad

Con exposicién a riesgo de ahogamiento por
inmersion

Que impliquen el uso de explosivos

Que requieran el montgje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

8.10.-Previsiones para trabajos futuros

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Bdsico se
contemplardn también las previsiones vy las informaciones para efectuar en su dia, en
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles frabajos posteriores.

Riesgos

Caidas al mismo nivel en suelos

Caidas de altura por huecos horizontales

Cdaidas por huecos en cerramientos

Caidas por resbalones

Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacién o deterioro de sistemas
eléctricos

Explosion de combustibles mal aimacenados

Fuego por combustibles, modificacién de instalacién eléctrica o por acumulacion de desechos
peligrosos

165

LI reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982255 338 / lprietov@coag.es




Riesgos

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidad de productos empleados en la reparacion o almacenados en el edificio

Vibraciones de origen interno y externo

Contaminacién por ruido

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Andamiagjes, escalerillas y demds dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles

Anclajes de cinturones para reparacién de tejados y cubiertas

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas

Equipos de proteccion individual (epis)

Casco de seguridad

Ropa de trabagjo

Cinturones de seguridad y cables de longitud vy resistencia adecuada para limpiadores de
ventanas

Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y
cubiertas inclinadas

8.11.- Pliego de condiciones particulares.
Consideraciones previas.

En la ejecucién de los trabajos, ademds de lo indicado en este Estudio de Seguridad,
se tendrd presente, desde antes de la iniciacion, la forma mejor de actuar para que
las condiciones de Seguridad, apoyadas en las protecciones adecuadas, sean las
mejores posibles.

Asi, los elementos de proteccidn personales y colectivos estardn disponibles en obra
con suficiente antelacion al momento en que vayan a ser necesarios. De acuerdo
con el Plan de Obra, se sabrd cudndo deben estar preparados para su empleo.

Los elementos que se vean danados deben ser:

a) Inutilizados, si no tienen arreglo posible.

b) Reparados, por persona competente, para garantizar su perfecto funcionamiento.

Las mdqguinas las manejardn siempre personas especializadas, al igual que las que
efectien las revisiones y reparaciones mecdnicas y eléctricas.

Con estas consideraciones se pretende que antes de iniciar los trabagjos "se piense en

seguridad", para que los elementos de proteccién a utilizar sean plenamente eficaces.

Con el mismo fin, el libro de incidencias que deberd existir en obra, se dedicard de
forma exclusiva a temas de Seguridad e Higiene que revistan cierta importancia o que

respondan a reiteradas advertencias sobre un punto concreto que no se hayan
atendido.
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Serd preferible reunir a las partes afectadas y proponer las pequenas medidas
correctoras, quedando claro que, en caso de no llevarse a cabo, serdn anotadas en
el libro de incidencias.

Disposiciones legales de aplicacion.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la relacidn siguiente, en
lo que afecten alos frabajos a realizar:

General

e ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales. BOE
10/11/1995

e Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
Prevencidon de Riesgos Laborales. BOE 13/12/2003

e LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de
la Construccion

e R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién

e R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacién de actividades empresariales. BOE 31/1/2004. Correccidn de errores:
BOE 10/03/2004

e R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de Seguridad y de Salud en las obras de construccién. BOE: 25/10/1997

e R.D.216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
en el trabajo en el dmbito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999

o R.D.39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevencion. BOE 31/1/1997

e R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn. BOE 29/5/2006.

e R.D. 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento
de las mutuas de accidentes de frabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social como servicio de prevencién ajeno. BOE 11/06/2005

e R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenciéon. BOE:
1/5/1998
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e R.D.411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el R.D. 2200/1995, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la
calidad y seguridad industrial. BOE: 26/4/1997

e Correccion de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que
se establecen nuevos modelos para la notificacidon de los accidentes de trabajo vy
se posibilita su transmisidn por procedimiento electrénico. BOE 7/02/2003.

e R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevencidn y control de la legionelosis. BOE: 18/7/2003

e Resolucion de 23 de julio de 1998, de la Secretaria de Estado para la
Administracidén Publica, por la que se ordena la publicacién del Acuerdo de
Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo
Administracion-Sindicatos de adaptacidén de la legislacién de prevencién de
riesgos laborales a la Administracion General del Estado. BOE: 1/8/1998

e Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1), (sigue siendo vdlido el Titulo I
qgue comprende los articulos desde el n°13 al n°51, los articulos anulados quedan
sustituidos por la Ley 31/1995). BOE 16/03/1971.

e R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de Seguridad y de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/10/1997

e R.D. 485/1997, de 14 de dbril, sobre disposiciones minimas en materia de
senalizacién de seguridad y salud en el frabajo. BOE: 23/4/1997

e R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997

e R.D. 487/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacién manual de cargas que entfrane riesgos, en particular
dorso-lumbares, para los frabajadores. BOE: 23/04/1997

e R.D. 488/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién. BOE:
23/04/1997

e Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

e R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidn de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldégicos durante el trabagjo.
BOE: 24/05/1997

e R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidn de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo.
BOE: 24/05/1997
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¢ Ordenanza de Trabajo, industrias, construccidn, vidrio y cerdmica (O.M. 28/08/70,
O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en titulos no derogados)

e Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabagjo. BOE: 16/3/1971. SE DEROGA, con la excepcién
indicada, los capitulos | a V y VIl del titulo II, por R.D. 486/1997, de 14 de abril

e Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de
seguridad e higiene en el frabajo. BOE 13/10/86. Correccidon de errores: BOE
31/10/86

e Orden de 31 de agosto de 1987 sobre senalizacidén, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado. BOE 18/09/87

¢ Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos
elevadores para obras. BOE 14/06/81. Modifica parcialmente el art. 65: la orden
de 7 de marzo de 1981. BOE 14/03/81

e R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccion
técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevaciéon y
manutencion, referente a grias torre para obras u otfras aplicaciones. BOE
17/07/2003

e R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud aplicables a los tfrabagjos con riesgo de exposicién al
amianto. BOE 11/04/2006

e R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido. BOE
11/3/2006

e R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los frabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicién a vibraciones mecdnicas. BOE 05/11/2005

e R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001

e R.D. 374/2001, de 6 de abiril, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo. BOE 1/5/2001

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:
o R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

electrotécnico para baja tensién. BOE 18/9/2002
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Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos
elevadores para obras. BOE: 14/6/1977

Resolucién de 25 de julio de 1991, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica,
por la que se actualiza la tabla de normas UNE vy sus equivalentes ISO y CENELEC
incluida en la instruccién técnica complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de
Aparatos de elevacion y manutencion referente a ascensores electromecdnicos,
modificada por orden de 11 de octubre de 1988.

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instrucciéon técnica
complementaria  MIE-AEM1  del reglamento de aparatos de elevacion vy
manutencidn referente a ascensores electromecdnicos. BOE 6/10/1987

Normativas relativas a la organizacion de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de la
Ley de Prevencién de riesgos laborales. BOE: 10/11/95

R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios
de prevencion. BOE: 31/07/97

Equipos de proteccién individual (epi)

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad vy salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.
BOE 12/6/1997. Correccidn de errores: BOE 18/07/1997

R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacién de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. BOE 11/12/1992.
Modificado por: R.D. 56/1995. BOE 8/2/1995.

R.D. 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalizacidn y homologacién de productos
industriales. BOE 2/12/2000

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios
de proteccidn personal de trabajadores:

Resolucién de 14 de diciembre de 1974 de la Direccidon General de Trabajo por la
gque se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no
metdlicos. BOE 30/12/1974

Resolucién de la Direccidon General de Trabajo por la que se aprueba la norma
técnica reglamentaria MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Correccidon
de errores: BOE 22/10/1975

Resolucién de la Direccidon General de Trabajo por la que se aprueba la norma
técnica reglamentaria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975.
Correccién de errores en BOE 24/10/1975
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Resolucién de la Direccidon General de Trabajo por la que se aprueba la norma
técnica reglamentaria MT-4 sobre guantes aislantes de la electricidad.

BOE 3/9/1975. Correccidn de errores en BOE 25/10/1975

Resolucién de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba nueva
norma técnica reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos
mecdnicos. BOE 12/2/1980. Correccidén de errores: BOE 02/04/1980. Modificacién
BOE 17/10/1983.

Resolucién de la Direccidon General de Trabajo por la que se aprueba la norma
técnica reglamentaria MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE
5/9/1975. Correccién de erratas: BOE 28/10/1975

Resolucién de la Direccidon General de Trabajo por la que se aprueba la norma
técnica reglamentaria MT-7 sobre equipos de proteccidon personal de vias
respiratorias: normas comunes y adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Correccion
de errores: BOE 29/10/1975

Resolucién de la Direccidon General de Trabajo por la que se aprueba la norma
técnica reglamentaria MT-8 sobre equipos de proteccién de vias respiratorias:
filtros mecdnicos. BOE 8/9/1975. Correccidn de errores: BOE 30/10/1975

Resolucién de la Direccidon General de Trabajo por la que se aprueba la norma
técnica reglamentaria MT-9 sobre equipos de proteccidon personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Correccidén de errores: BOE
31/10/1975

Resolucién de la Direccidon General de Trabajo por la que se aprueba la norma
técnica reglamentaria MT-10 sobre equipos de proteccidn personal de vias
respiratorias: filfros quimicos y mixtos contra amoniaco. BOE 10/9/1975. Correccidon
de errores: BOE 1/11/1975

Instalaciones y equipos de obra

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacidon por los trabajadores de los equipos de
trabajo. BOE 7/8/1997. Se Modifican: los anexos | y Il y la disposicion derogatoria
Unica, por R.D. 2177/2004. BOE 13/11/2004

R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabagjo, en materia de
trabajos temporales en altura. BOE 13/11/2004

Normativa de dmbito local (ordenanzas municipales)
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¢ Normas de la administraciéon local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a
la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD.
1627/1997.

o Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan
establecidas en el convenio colectivo provincial

8.12.- Condiciones de los medios de proteccion.
Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de proteccion

Caracteristicas de empleo y conservacion de maquinarias:

Se cumplird lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las mdquinas, RD. 1495/86,
sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacién y puesta en
servicio, inspecciones y revisiones periddicas, y reglas generales de seguridad.

Las mdaquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de mdquinas y que se prevé usar
en esta obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de dridos.
2.- Herramientas neumdticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de mdrmol y terrazo.

Caracteristicas de empleo y conservacion de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservaciéon de los Utiles y herramientas, el encargado
de la obra velard por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores
el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada Util o
herramienta.

El encargado de obra establecerd un sistema de control de los Utiles y herramientas a
fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para
cada una de ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al
grupo de herramientas y Utiles conocidos y con experiencias en su empleo,
debiéndose aplicar las normas generales, de cardcter prdctico y de general
conocimiento, vigentes segun los criterios generalmente admitidos.

Empleo y conservacion de equipos preventivos:

Se considerardn los dos grupos fundamentales:
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a) Protecciones personales:
Se tendrd preferente atencidon a los medios de proteccion personal.
Toda prenda tendrd fijado un periodo de vida Util desechdndose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacién de una prenda
de proteccion personal o equipo se deteriore, éstas se repondrdn
independientemente de la duraciéon prevista.

Todo elemento de proteccidén personal se ajustard a las normas de homologacién del
Minist. de Trabajo y/o Conselleria y, en caso que no exista la norma de homologacién,
la calidad exigida serd la adecuada a las prestaciones previstas.

b) Protecciones colectivas:

El encargado vy el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacién
de los elementos de proteccién colectiva, contando con el asesoramiento vy
colaboracion de los Departamentos de Alimacén, Maqguinaria, y del propio Servicio de
Seguridad de la Empresa Constructora.

Se especificardn algunos datos que habrd que cumplir en esta obra, ademds de lo
indicado en las Normas Oficiales:

Vallas de delimitacion y proteccién en pisos:

Tendrdn como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metdlicos
y con patas que mantengan su estabilidad.

Rampas de acceso a la zona excavada:

La rampa de acceso se hard con caida lateral junto al muro de pantalla. Los
camiones circulardn lo mds cerca posible de éste.

Barandillas:

Las barandillas rodeardn el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo estar
condenado el acceso a las ofras plantas por el interior de las escaleras.

Redes perimetrales:

La proteccién del riesgo de caida a distinto nivel se hard mediante la utilizacion de
pescantes fipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que
por el replanteo asi lo requieran. El extremo inferior de la red se anclard a horquillas de
hierro embebidas en el foriado. Las redes serdn de nylon con una modulacién
apropiada. La cuerda de seguridad serd de poliamida y los mdédulos de la red estardn
atados entre si por una cuerda de poliamida. Se protegerd el desencofrado mediante
redes de la misma calidad, ancladas al perimetro de los forjados.

Redes verticales:
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Se empleardn en frabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias. Se
sujetardn a un armazdén apuntalado del forjado, con embolsado en la planta
inmediata inferior a aquella donde se trabaja.

Mallazos:

Los huecos verticales inferiores se protegerdn con mallazo previsto en el forjiado de
pisos y se cortardn una vez se necesite el hueco. Resistencia segin dimensién del
hueco.

Cables de sujecion de cinturén de seguridad:

Los cables y sujeciones previstos tendrdn suficiente resistencia para soportar los
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién protectora.

Marquesina de proteccion para la entrada y salida del personail:

Conisistird en armazdén, techumbre de tablén y se colocard en los espacios designados
para la entrada del edificio. Para mayor garantia preventiva se vallard la planta baja
a excepciéon de los mddulos designados.

Plataformas voladas en pisos:

Tendrdn la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estardn
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perimetro
exterior y no se situardn en la misma vertical en ninguna de las plantas.

Extintores:
Serdn de polvo polivalente, revisdndose periddicamente.
Plataforma de entrada-salida de materiales:

Fabricada toda ella de acero, estard dimensionada tanto en cuanto a soporte de
cargas con dimensiones previstas. Dispondrd de barandillas laterales y estard
apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablén de reparto. Cdlculo estructural
segUn acciones a soportar.

10.13.- Obligaciones del promotor

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designard un Coordinador en materia de
seguridad y salud, cuando en la ejecucién de las obras intervengan mds de una
empresa, O una empresa y tfrabaojadores autdénomos o diversos trabajadores
auténomos.

La designacion del Coordinador en material de seguridad y salud no eximird al
promotor de sus responsabilidades.

El promotor deberd efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactard con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del
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R.D. 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizéindose si
fuera necesario.

8.14.- Coordinador en materia de seguridad y salud

La designacién del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucién de
la obra podrd recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad vy salud durante la ejecucidon de la obrq,
deberd desarrollar las siguientes funciones:

e Coordinarla aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y
personal actuante apliguen de manera coherente y responsable los principios de
accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales durante la ejecucidon de la obra, y en particular, en las
actividades a que se refiere el Articulo 10 del R.D. 1627/1997.

e Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

e Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo
24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicaciéon correcta de los
métodos de trabajo.

e Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

La Direccidn Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera necesaria la
designacion del Coordinador.

8.15.- Plan de seguridad y salud en el trabajo

En aplicaciéon del Estudio Bdsico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de
la obra, elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el que se andlicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Bdsico y en
funcién de su propio sistema de ejecucidén de obra. En dicho plan se incluirdn, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista
proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podrdn implicar
disminucidén de los niveles de proteccidn previstos en este Estudio Bdsico.

El plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Este
podrd ser modificado por el contratista en funcidn del proceso de ejecucién de la
misma de la evolucidn de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa del
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Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen serdn asumidas por la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevencidn en las empresas intervinientes en la
misma y los representantes de los trabajadores, podrdn presentar por escrito y de
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estard
en la obra a disposicién de la Direccién Facultativa.

8.14.- Obligaciones de contratista y subcontratista

El contratista y subcontratistas estardn obligados a:

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de
la Ley de Prevencidén de Riesgos Laborales y en particular:

e El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

e La eleccion del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo
en cuenta sus condiciones de acceso y la determinacién de las vias o
zonas de desplazamiento o circulacién.

e La manipulacién de distintos materiales y la utilizacién de medios auxiliares.

e El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control
periddico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de
las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores.

e La delimitaciéon y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depdsito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

¢ Elalmacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.
e Larecogida de materiales peligrosos ufilizados.

e La adaptaciéon del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a
los distintos trabajos o fases de trabajo.

e La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o

actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo

en cuenta las obligaciones sobre coordinacidon de las actividades empresariales
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previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, asi como
cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.

4, Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autdénomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra.

Serdn responsables de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas en el
Plan y en lo relatfivo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su
caso, a los tfrabajadores autébnomos por ellos contfratados. Ademds responderdn
solidariomente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccidén Facultativa y el Promotor no eximirdn
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

8.17.- Obligaciones de los trabajadores autonomos

Los trabajadores auténomos estdn obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la
Ley de Prevencidén de Riesgos Laborales, y en particular:

o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

o El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

) La recogida de materiales peligrosos utilizados.

. La adaptaciéon del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los

distintos trabajos o fases de frabagjo.

o La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otfro frabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.

3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades
empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuacién coordinada que se
hubiera establecido.

4, Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29,
apartados 1y 2 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.
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6. Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el R.D.
773/1997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

8. Los frabajadores auténomos deberdn cumplir lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud.

8.18.- Libro de incidencias

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de
seguridad y salud, un Libro de Incidencias que constard de hojas por duplicado y que
serd facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de seguridad y salud.

Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrdn acceso al
Libro la Direccién Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores
autdnomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencidon de las
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes
podrdn hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el Libro de Incidencias, el Coordinador estard obligado a
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de Trabagjo vy
Seguridad Social de la provincia en que se redliza la obra. Igualmente notfificard
dichas anotaciones al confratista y a los representantes de los frabajadores.

8.19.- Pardlizacion de los trabajos

Cuando el coordinador y durante la ejecucidn de las obras, observase incumplimiento
de las medidas de seguridad vy salud, advertird al contratista y dejard constancia de
tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la totalidad de la
obra.

Dard cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabagjo y
Seguridad Social de la provincia en que se redliza la obra. Igualmente notificard al
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o auténomos afectados de la
paralizacién y a los representantes de los trabajadores.

8.20.- Derechos de los trabajadores

Los conftratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una
informacion adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
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Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos
de su conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a los
representantes de los tfrabajadores en el centro de frabagjo.

8.21.- Organos o comités de seguridad e higiene. Consulta y participacién de los
trabajadores

Segun la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederd a:

Designacion de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes
del personal, con arreglo a:

b) De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencién
c) De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion
Comité de Seguridad y Salud:

Es el érgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituird
en las empresas o centros de trabajo con 50 o mds trabajadores:

a) Se reunird trimestralmente.

b) Participardn con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables
técnicos de la Prevencion de la Empresa.

c) Podrdn participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial
cudlificacion.
8.22.- Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, se aplicardn siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Lugo,30 de Abril de 2.016

Fdo. Laura Prieto Varela
ARQUITECTA
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9.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

180

LI reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982255 338 / lprietov@coag.es



10.- INDICE DE PLANOS

A.01.- Situacion y planeamiento
A.02.- Emplazamiento
A.03.- Estado actual_ plantas baja actuaciones previas
A.04.- Estado actual_ planta alta actuaciones previas
A.05.- Estado actual_planta de cubiertas
A.06.- Estado actual_alzados 1, 2, 3 vy 4.
A.07 .- Estado actual_alzados 5, 6_alzados de patio 1,23y 4
A.08.- Estado reformado_planta baja_actuaciones
A.09 .- Estado reformado_planta alta_actuaciones
A.10.- Estado reformado_alzados 1, 2, 3 y 4.
A.11.- Estado reformado_alzados 5, 6,

alzados de patio 1,23y 4
A.12.- Estado reformado_ memoria de carpinteria
A.13.- Estado reformado_ detalle constructivo

1.01.- Estado reformado_ planta baja_instal.iluminacién
1.01.- Estado reformado_ planta alta_instal.iluminacién

1:1.000
1:1.000
:100
:100
:100
:100
:100
:100
:100
:100

N N

1:100

1:10

1:100
1:100

Lugo, 30 de abril de 2.016

Fdo. Laura Prieto Varela

ARQUITECTA

181

LI reina 7-9, piso 3°, letras e-g / 27.001 lugo / tlfo. 982255 338 / lprietov@coag.es





