Proyecto: Proyecto Basico y de Ejecucion de ampliacién del CEIP LAVERDE RUIZ. OUTEIRO DE REI. (LUGO)

Capitulo Importe
1 OBRAS PREVIAS Y DEMOLICION . 36.292,40
2 ESTRUCTURA . 161.203,01
3 ALBANILERIA . 87.676,16
4 CUBIERTA . 70.117,07
5 PAVIMENTOS . 36.472,23
6 CARPINTERIA . 96.475,84
7 ELECTRICIDAD . 28.536,69
8 FONTANERIA . 11.851,10
9 PROTECCION INCENDIOS . 15.798,08
10 CALEFACCION . 20.356,21
11 TELECOMUNICACIONES . 11.062,69
12 INSTALACION DE VENTILACION . 16.732,76
13 REVESTIMIENTOS . 85.261,71
14 ELEVACION . 8.167,56
15 GESTION DE RESIDUOS . 4.563,40
16 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA . 6.353,09
Presupuesto de ejecuciéon material 696.920,00
13% de gastos generales 90.599,60
6% de beneficio industrial 41.815,20
Suma 829.334,80
21% IVA 174.160,31
Presupuesto de ejecuciéon por contrata 1.003.495,11

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de UN MILLON
TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CENTIMOS.

NOTA: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucién, se redacto
un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe asciende a la cantidad de
10.453'80 € (IVA no incluido), el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales
de la Empresa calculados para la realizacién del Presupuesto de Contrata General de la
obra.
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