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CAPITULO N° 1 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

Cadigo Ud Denominacién Medicién Precio Total
11 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico
hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ............: 10,000 2,42 24,20
1.2 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55
mm., (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ...........: 4,000 2,61 10,44
13 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para proteccién contra particulas, con sujecién en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ............: 6,000 1,95 11,70
1.4 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ...........: 6,000 2,47 14,82
15 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Totalud ............. 6,000 0,94 5,64
1.6 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Total ud ............: 8,000 7,91 63,28
1.7 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Totalud ............. 8,000 0,88 7,04
1.8 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés ala nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ...........: 8,000 3,69 29,52
1.9 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ............. 8,000 18,00 144,00
1.10 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ............. 8,000 10,29 82,32
1.11 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Totalud ............. 4,000 4,67 18,68
1.12 ud CUERDA C.RED. 2 M. 2 MOSQ.
Eslinga anticaida regulable con absorbedor de energia compuesta por cuerda de poliamida de
12 mm. de diametro y 2 m. de longitud, con reductor, con dos mosquetones de 17 mm. de
apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ...........: 4,000 13,52 54,08
1.13 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Total ud ............: 6,000 6,22 37,32
1.14 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Total ud ............: 8,000 5,81 46,48
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1.15 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lonay serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Totalud ............. 8,000 1,82 14,56
1.16 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Total ud ...........: 8,000 0,71 5,68
1.17 ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccién estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ............. 6,000 1,39 8,34
1.18 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V.,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ...........: 4,000 9,84 39,36
1.19 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Total ud ............. 8,000 8,72 69,76
1.20 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantillay puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ...........: 8,000 9,92 79,36
1.21 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensidn, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ............: 8,000 12,89 103,12
1.22 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Total ud ............: 4,000 2,45 9,80
1.23 ud CINTURON DE AMARRE LATERAL
Cinturén de amarre lateral, fabricado en algodén anti-sudoracién con bandas de poliéster,
hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado
CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ............. 4,000 8,50 34,00
1.24 ud CINTURON DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES
Cinturén de amarre lateral con doble regulacién, fabricado en algodén anti-sudoracién con
bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas,
amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Total ud ...........: 4,000 9,60 38,40
1.25 ud CINTURON DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
Cinturén de amarre lateral con doble regulacion, fabricado en algodén anti-sudoracién con
bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4
obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Totalud ............. 4,000 9,50 38,00
1.26 ud SENAL STOP D=60CM. I/SOPORTE
Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm.y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total ud ...........: 2,000 22,84 45,68
1.27 ud PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamafio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos
"Prohibido el paso atoda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocaciony
desmontaje. s/R.D. 485/97.

Totalud ............. 4,000 2,42 9,68
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1.28 ud CARTEL PVC. 220X300 MM. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio
220X300 mm. Vélidas para sefales de obligacion, prohibicién y advertencia, amortizable en
cuatro usos, i/colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total ud ............: 4,000 0,73 2,92
1.29 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacién-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Total ud ...........: 4,000 4,02 16,08
1.30 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
terminacion en colores rojo y blanco, patas metélicas, amortizable en 5 usos, incluso colocacion
y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Totalud ............. 4,000 26,58 106,32
1.31 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
Total M. ............: 80,000 0,76 60,80
1.32 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencién de peatones, metélica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Totalud ............. 40,000 5,06 202,40
1.33 ud PUERTA CAMION CHAPA 4X2 M.
Puerta camién de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocacién en valla de
cerramiento de las mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
Total ud ............: 1,000 71,49 71,49
1.34 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1X2 M.
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocacion en valla de
cerramiento de las mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
Total ud ............: 1,000 21,49 21,49
1.35 m. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Valla metélica mévil de médulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigon prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Total M. ............. 60,000 3,00 180,00
1.36 m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS
Barandilla proteccién lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5
cm.y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3
usos), incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Total M. ...l 50,000 6,54 327,00
1.37 m. BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.
Barandilla proteccion de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensory
balcones, formada por médulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y
travesafio intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de
pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Total m. ..........: 80,000 5,73 458,40
1.38 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Proteccién horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos
a clavazon, incluso instalacion y desmontaje. (amortizable en 10 usos). s/R.D. 486/97.
Total m2 ............: 30,000 10,57 317,10
1.39 ud PASARELA MONTAJE FORJADO

Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de 26
mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

Total ud ............: 50,000 2,79 139,50
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EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL

Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad
con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero
inoxidable, un anticaidas deslizante con eslingade 30 cm.y un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE
Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Totalud ............. 4,000 30,80 123,20

RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=4 mm. en modulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metalicos, colocados cada
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unién y red (amortizable en 10
usos) incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Total m. ............ 110,000 8,66 952,60

ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 M2

Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m.
de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm.
con apoyo en base de chapa galvanizada de secci6n trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacién eléctrica a 220
V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién graa. Segin
R.D. 486/97.

Total ms ............. 4,000 76,74 306,96

ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccién, incluso instalacion
eléctrica con distribucién interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Total ms ............. 4,000 86,74 346,96

ALQUILER CASETA ASEO 7,91 M2

Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,55x2,30x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con rejay luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 |.; placa turca, placa de duchay lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con
terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con
capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.
Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion
eléctrica monoféasica a 220 V. con automético. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entregay
recogida del médulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.

Total ms ............. 4,000 66,74 266,96

ACOMETIDA ELECT. CASETA 4X4 MM2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Total m. ...........: 15,000 3,66 54,90

ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 MM.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didametro, de alta
densidad y para 10 atmdsferas de presién méaxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tap6n roscado, incluso derechos y permisos para la conexion,
terminaday funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Totalud ............. 1,000 94,95 94,95
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1.47 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia méaxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de
hormigon en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diametro interior,
tapado posterior de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén en masa de 330 kg.
de cemento/ma3. de dosificacion, sin incluir formacién del pozo en el punto de acometiday con
p.p. de medios auxiliares.
Total ud ............. 1,000 158,00 158,00
1.48 ud CUADRO DE OBRA 200 A. MODELO 22
Cuadro de obra trifasico 200 A, compuesto por armario metalico con revestimiento de poliester
con salida inferior por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de
sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x200 A., 2 diferenciales de 4x40
A. 300 mA, 4x80 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 4x32 A.y tres de 4x80 A.,
incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 6 bases de saliday p.p. de conexion a tierra,
instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN
60439-4.
Total ud ............. 1,000 286,00 286,00
1.49 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
Total ud ............. 1,000 86,63 86,63
1.50 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Camilla portatil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
Total ud ...........: 1,000 16,32 16,32
151 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfecciéon de casetas de obra, considerando dos horas a la
semana un peoén ordinario.
Total ud ............: 1,000 116,40 116,40
1.52 ud COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunién al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos
trabajadores con categoria de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de
12,
Total ud ............: 1,000 130,85 130,85
1.53 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a
la semana un oficial de 22.
Total ud ............. 1,000 126,08 126,08
1.54 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una horaala
semanay realizada por un encargado.
Total ud ............. 1,000 68,60 68,60
1.55 m. BAJANTE DE ESCOMBROS PVC

Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido
metélicas (amortizable en 10 usos) arandelas de sujecién y puntales de acodalamiento,
colocacién y desmontaje.

Total m. ............ 12,000 22,41 268,92

TOTAL CAPITULO SEGURIDAD Y SALUDEN LA OB... 6.353,09
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1. SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA ... 6.353,09
Total: 6.353,09

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CENTIMOS.

Febrero 2018
ARQUITECTO.

Jesus Bouza Fernandez.



