
1 OBRAS PREVIAS Y DEMOLICIÓN

1.1 A04TA005 m2 Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de
espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y
escalera de acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de
seguridad.  Según normativa CE y R.D. 2177/2004. (Alquiler mínimo 45
días) (incluido montaje y desmontaje).

M13AM010 30,000 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,09 2,70
M13AM160 30,000 d. m2. alq. red mosquitera andamios 0,01 0,30

Precio total por m2  .................................................. 3,00

1.2 E02AM020 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 0,070 h. Peón ordinario 14,55 1,02
M05PN020 0,015 h. Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5… 46,58 0,70

Precio total por m2  .................................................. 1,72

1.3 E02EM040 m3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con
extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Incluso tapado del depósito contra
incendios una vez colocado.

O01OA070 0,630 h. Peón ordinario 14,55 9,17
M05RN060 0,420 h. Retro-pala con martillo rompedor 47,50 19,95
M05RN020 0,200 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 7,22

Precio total por m3  .................................................. 36,34

1.4 E02ES050 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación
y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,900 h. Peón ordinario 14,55 13,10
M05EC110 0,160 h. Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 32,96 5,27
M08RI010 0,850 h. Pisón vibrante 70 kg. 2,85 2,42

Precio total por m3  .................................................. 20,79

1.5 E02EM040 m3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con
extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Incluso tapado del depósito contra
incendios una vez colocado.

O01OA070 0,630 h. Peón ordinario 14,55 9,17
M05RN060 0,420 h. Retro-pala con martillo rompedor 47,50 19,95
M05RN020 0,200 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 7,22

Precio total por m3  .................................................. 36,34

1.6 R03Q050 m2 Desmontado de cobertura de pizarra, y elementos secundarios de remate,
en obras propias de rehabilitación, colocada clavada, con gestion de
residuos y transporte al vertedero, incluso medios de seguridad, y de
elevación carga y descarga.

O01OA050 0,160 h. Ayudante 15,21 2,43
O01OA070 0,160 h. Peón ordinario 14,55 2,33

Precio total por m2  .................................................. 4,76
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1.7 E01DCE010 m2 Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros
de ladrillo hueco doble de 1,5 m. de altura media y tablero de hormigón,
vertido sobre mallazo metálico, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

O01OA040 0,400 h. Oficial segunda 15,76 6,30
O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 14,55 5,82

Precio total por m2  .................................................. 12,12

1.8 E01DKA020 m2 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA050 0,270 h. Ayudante 15,21 4,11
O01OA070 0,270 h. Peón ordinario 14,55 3,93

Precio total por m2  .................................................. 8,04

1.9 E01DFB010 m2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble o medio pié perforado,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Incluyendo repasos de albañileria en encuentros.

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 16,76 5,03
O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 14,55 8,73
%0300002 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 13,76 0,41
%0100000 3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 14,17 0,43

Precio total por m2  .................................................. 14,60

1.10 D01KA301 M2 M2. Corte de pieza ó solera de hormigón (medidas de longitud por
profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de
calles, calzadas o forjados, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p.
de costes indirectos.

U01AA008 0,300 Hr Oficial segunda 12,90 3,87
U01AA010 0,300 Hr Peón especializado 11,75 3,53
U02AP001 1,500 Hr Cortadora hgón. disco diamante 15,00 22,50
%0100000 3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 29,90 0,90

Precio total por M2  .................................................. 30,80

1.11 E01DSH010 m2 Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado,
bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

O01OA060 1,000 h. Peón especializado 14,66 14,66
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 14,55 14,55
M06CM030 0,450 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,57 1,61
M06MR110 0,450 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 0,85
%0300002 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 31,67 0,95
%0100000 3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 32,62 0,98

Precio total por m2  .................................................. 33,60

1.12 E01DPW010 m. Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el
peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060 0,480 h. Peón especializado 14,66 7,04
O01OA070 0,480 h. Peón ordinario 14,55 6,98
M06MR010 0,200 h. Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 1,00
%0300002 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 15,02 0,45
%0100000 3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 15,47 0,46

Precio total por m.  .................................................. 15,93
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1.13 E01DPP030 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o
de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

O01OA070 0,490 h. Peón ordinario 14,55 7,13
M06MI010 0,200 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,69 0,34

Precio total por m2  .................................................. 7,47

1.14 E01DIE010 ud Levantado de canalizaciones eléctricas en aseo, incluso desmontaje
previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB210 0,700 h. Oficial 2ª electricista 15,57 10,90
O01OA040 4,600 h. Oficial segunda 15,76 72,50
O01OA070 4,600 h. Peón ordinario 14,55 66,93

Precio total por ud  .................................................. 150,33

1.15 E01DIF020 ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales
excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB180 0,620 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 9,79
O01OA070 0,620 h. Peón ordinario 14,55 9,02

Precio total por ud  .................................................. 18,81

1.16 E01DIF010 ud Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de aseos, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de
protección colectivas.

O01OB180 1,700 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 26,84
O01OA040 3,800 h. Oficial segunda 15,76 59,89
O01OA070 3,800 h. Peón ordinario 14,55 55,29

Precio total por ud  .................................................. 142,02

1.17 E01DEA010 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0,750 h. Peón especializado 14,66 11,00
M06MI010 0,250 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,69 0,42

Precio total por m2  .................................................. 11,42

1.18 E01DEC060 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con
martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica
soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060 1,050 h. Peón especializado 14,66 15,39
M06MI010 0,600 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,69 1,01

Precio total por m2  .................................................. 16,40

1.19 E01DEC070 m2 Picado de revocos de cal en paramentos verticales, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

O01OA060 0,720 h. Peón especializado 14,66 10,56
M06MI010 0,400 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,69 0,68

Precio total por m2  .................................................. 11,24
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1.20 E01DEW010 m2 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por
medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA040 0,250 h. Oficial segunda 15,76 3,94
O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 14,55 3,64

Precio total por m2  .................................................. 7,58
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2 ESTRUCTURA

2.1 E01AA020 ud Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m. (o dos plantas de
3m. cada una), mediante sopandas, puntales y durmientes metálicos,
repartidos uniformemente, con p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Siguiendo los criterios de la D. F.

O01OA090 0,850 h. Cuadrilla A 39,25 33,36
M13B010 1,000 ud Equipo metálico para apeos 1,86 1,86

Precio total por ud  .................................................. 35,22

2.2 E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 14,55 8,73
P01HM010 1,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,69 92,79

Precio total por m3  .................................................. 101,52

2.3 E04CA080 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y
desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

E04CA060 1,000 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.GRÚA 160,12 160,12
E04CE020 2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 18,30 45,75

Precio total por m3  .................................................. 205,87

2.4 E04MA030 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.
para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20 cm. de
espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y
desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE y CTE-SE-C.

E04MEF120 1,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,0… 27,65 27,65
E04MM028 1,250 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA 92,53 115,66
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 73,80

Precio total por m3  .................................................. 217,11

2.5 E04SA020 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x10, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado
y posterior pulido. Según NTE-RSS y EHE.

E04SE090 0,200 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA 90,22 18,04
E04AM120 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=10 mm. 7,59 7,59

Precio total por m2  .................................................. 25,63

2.6 R06HH010 m2 Limpieza general, mediante la aplicación de depresión de aire con
máquinaria adecuada, eliminando el polvo, y adheridos finos existentes
(depósitos superficiales), para la posterior aplicación de armadura de
refuerzo superficial de fibras de carbono.

O01OA060 0,100 h. Peón especializado 14,66 1,47
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,55 0,73
M11V050 0,210 h. Soplador - aspirador 0,81 0,17

Precio total por m2  .................................................. 2,37
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2.7 E05AA050 ud Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones
30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de
diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según NTE y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 0,420 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 6,89
O01OB140 0,420 h. Ayudante cerrajero 15,43 6,48
P13TP020 12,000 kg Palastro 15 mm. 0,72 8,64
P03AC090 1,600 kg Acero corrugado B 400 S 0,68 1,09
P01DW090 0,120 ud Pequeño material 1,25 0,15
M12O010 0,050 h. Equipo oxicorte 4,38 0,22

Precio total por ud  .................................................. 23,47

2.8 R06HV050 m2 REFUERZO DE FORJADO: Losa de hormigón armado aligerado con arlita
HLE-25/B/2-10/lla, con una cuantía media de acero B 500 S de 18 kg., de 6
cm. de espesor, solidarizada con el forjado existente mediante
conectores (patillas 150x150mm y 10mm diámetro, fijadas con resina
epoxi), dispuestos según plano. Incluso vibrado, curado, encofrado y
desencofrado según EHE.
Densidad 1700 kg/m3.

O01OA030 0,400 h. Oficial primera 16,76 6,70
O01OA060 0,400 h. Peón especializado 14,66 5,86
P01CC010 0,030 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 93,29 2,80
P01AL040 0,030 m3 Arcilla exp.Arlita F-5 (3-10mm) sacos 93,64 2,81
P01DW050 0,100 m3 Agua obra 1,11 0,11
P03AC200 8,000 kg Acero corrugado B 500 S 0,69 5,52
E04AM120 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=10 mm. 7,59 7,59
P01DP010 0,004 kg Aditivo plastificante 2,23 0,01
M06CM020 0,150 h. Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,74 0,41
M11HV020 0,150 h. Aguja neumática s/compresor D=50mm. 0,87 0,13

Precio total por m2  .................................................. 31,94

2.9 E05HSA010 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica
elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80
kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

E05HSM010 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR 95,22 95,22
E05HSF010 13,330 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES 6,86 91,44
E04AB020 80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 98,40

Precio total por m3  .................................................. 285,06

2.10 E05HVA030 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150
kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EME y EHE.

E05HVM010 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC. 84,27 84,27
E05HVE010 9,170 m2 ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST. 31,37 287,66
E04AB020 150,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 184,50

Precio total por m3  .................................................. 556,43

2.11 E05AA010 kg Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas o atornilladas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, anclajes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 0,020 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 0,33
O01OB140 0,025 h. Ayudante cerrajero 15,43 0,39
P03AL005 1,050 kg Acero laminado A-42b 0,83 0,87
P25OU080 0,010 l. Minio electrolitico 11,28 0,11
P01DW090 0,100 ud Pequeño material 1,25 0,13

Precio total por kg  .................................................. 1,83
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2.12 E05HLA030 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME, EHL y EHE.

E05HLM020 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.IN. 94,98 94,98
E05HLE020 10,000 m2 ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P. 16,41 164,10
E04AB020 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 104,55

Precio total por m3  .................................................. 363,63

2.13 R06HA090 kg Refuerzo de vigas a base de pletinas de acero laminado de 10mm de
espesor y dimensiones segun detalle correspondiente. Una pletina por
cada lateral descolgado de la viga en contacto con los pilares de 1 metro
de longitud, otra pletina en la cara inferior de la viga centrada de 6 m de
longitud, unidas mediante pasadores metálicos o fijadas con resinas
especiales, comprendiendo suministro del acero, elaboración según
planos de detalle y puesto en obra. Incluso picado del mortero, limpieza y
preparación del hormigón, aplicación de resinas de fijación en el espacio
de la pletina.

O01OA060 0,100 h. Peón especializado 14,66 1,47
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46
M06MR110 0,030 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 0,06
O01OB130 0,018 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 0,30
O01OB140 0,018 h. Ayudante cerrajero 15,43 0,28
P03AL005 1,000 kg Acero laminado A-42b 0,83 0,83
P03AA020 0,018 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,37 0,02

Precio total por kg  .................................................. 4,42

2.14 E27SF030 m2 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
EF-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
apróx. 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor apróximado de 994 micras secas totales

O01OB230 0,080 h. Oficial 1ª pintura 16,27 1,30
O01OB240 0,080 h. Ayudante pintura 14,89 1,19
P25OU030 0,250 l. Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C 13,24 3,31
P25PF020 1,200 l. P. intumescente para met/mad/obra 10,20 12,24
P25WW220 0,150 ud Pequeño material 0,99 0,15

Precio total por m2  .................................................. 18,19

2.15 E29BIP010 ud Ensayo estático de puesta en carga sobre estructuras de piso, s/EFHE,
realizada s/UNE 7457, para un vano < 6 m. y 4 entrevigados, con carga
realizada con piscinas de agua, incluso establecimiento del plan de carga
inicial.  Incluso emisión del informe de la prueba.

P32HI070 1,000 ud Prueba de carga en forjados 1.750,00 1.750,00
%RI 20,000 % Redacción Informe 1.750,00 350,00

Precio total por ud  .................................................. 2.100,00
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3 ALBAÑILERIA

3.1 E10IAW250 m. Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de
ladrillo de 30 cm., mediante la colocación de una banda de lámina
bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de
polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura
de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida
con una capa de 2 cm. de mortero.

O01OA030 0,020 h. Oficial primera 16,76 0,34
O01OA050 0,020 h. Ayudante 15,21 0,30
P06BL215 0,330 m2 Lám. Plasfal PE 2,5 kg 3,42 1,13
A02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,01 0,34

Precio total por m.  .................................................. 2,11

3.2 E07BAT080 m2 Fabrica de bloques Termoarcilla Ceranor de 30x19x29 cm. de baja
densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramientos
constituidos por mezcla de arcilla y otros materiales granulares, para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rió 1/4 i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras según
normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, según C.T.E medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2., según CTE-SE-F.

O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 14,55 8,73
O01OA030 0,600 h. Oficial primera 16,76 10,06
P01BT120 16,670 ud B.termoarcilla Ceranor 30x19x29 0,75 12,50
A02A070 0,060 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 77,44 4,65
A03H090 0,006 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tm… 71,13 0,43
P03AC010 1,140 kg Acero corrugado B 400 S 6 mm 0,69 0,79

Precio total por m2  .................................................. 37,16

3.3 E10ATV420 m2 Fijación de panel aislante a la fachada, de poliestireno expandido de 100
mm. de espesor, mediante un mortero adhesivo y el uso de anclaje
mecánico. Posteriormente el panel aislante es revestido con un mortero
armado con una malla, y una vez endurecida esta capa de revestimiento,
se realiza un acabado, empleando un mortero acrílico. i/p.p. de elementos
de fijación, corte y colocación, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 16,76 8,38
O01OA050 0,500 h. Ayudante 15,21 7,61
E08PKB020 1,000 m2 MORT. ADHESIVO COTEGRAN IMPRI… 6,45 6,45
P07TE150 0,100 m3 Polies.exp. 100 mm tipo VII-AE 35 kg/m… 167,70 16,77
P04RW070 1,000 m2 Malla fibra vidrio 3x3 mm. 2,83 2,83
P04RA090 3,000 kg Mortero acrílico (Plastene) 4,00 12,00
%0300002 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 54,04 1,62
%0100000 3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 55,66 1,67

Precio total por m2  .................................................. 57,33

3.4 E07LP013 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de
espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0,470 h. Oficial primera 16,76 7,88
O01OA070 0,470 h. Peón ordinario 14,55 6,84
P01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 5,42
P01MC040 0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,58 1,59

Precio total por m2  .................................................. 21,73

Anejo de justificación de precios
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3.5 E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

O01OA030 0,470 h. Oficial primera 16,76 7,88
O01OA070 0,470 h. Peón ordinario 14,55 6,84
P01LH020 0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 88,90 4,18
P01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,58 1,46

Precio total por m2  .................................................. 20,36

3.6 E07TYN160 m2 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm.,
atornillado por cada cara dos placas resistentes al fuego de 15 mm. de
espesor, con un ancho total de 150 mm., con aislamiento. I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030 0,370 h. Oficial primera 16,76 6,20
O01OA050 0,370 h. Ayudante 15,21 5,63
P04PY120 4,200 m2 P.yeso cortafuego RF/15 8,15 34,23
P04PW590 0,900 kg Pasta de juntas 1,45 1,31
P04PW010 3,150 m. Cinta de juntas yeso 0,09 0,28
P04PW470 0,950 m. Canal de 90 mm. 2,29 2,18
P04PW180 2,330 m. Montante de 90 mm. 3,57 8,32
P04PW090 20,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
P04PW520 30,000 ud Tornillo 3,9 x 45 0,02 0,60

Precio total por m2  .................................................. 58,95

3.7 E07TYB070 m2 Trasdosado semidirecto formado por omegas separadas 400 mm. de
chapa de acero galvanizado de 15 mm., atornillado con tornillos
autoperforantes de acero, con doble placa de yeso laminado con
aislamiento multicapa. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m2.

O01OA030 0,250 h. Oficial primera 16,76 4,19
O01OA050 0,250 h. Ayudante 15,21 3,80
P04PY045 2,000 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 … 6,18 12,36
P04PW590 0,400 kg Pasta de juntas 1,45 0,58
P04PW010 1,300 m. Cinta de juntas yeso 0,09 0,12
P01ME170 1,000 m2 Aislamiento multicapa aluminio 3,50 3,50
P04CV070 3,000 m. Perf. omega galvaniz. 1,5 mm. 0,30 0,90
P04PW520 12,000 ud Tornillo 3,9 x 45 0,02 0,24
%0300002 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 25,69 0,77
%0100000 3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 26,46 0,79

Precio total por m2  .................................................. 27,25

3.8 E07RC010 m2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en
tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 0,310 h. Oficial primera 16,76 5,20
O01OA050 0,310 h. Ayudante 15,21 4,72
P01UC030 0,105 kg Puntas 20x100 7,21 0,76
A01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 88,05 0,79

Precio total por m2  .................................................. 11,47

Anejo de justificación de precios
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3.9 E07RC110 ud Recibido de premarco y sellado de ventanas de acero galvanizado, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura
de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco,
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la
superficie realmente ejecutada.

O01OA040 0,500 h. Oficial segunda 15,76 7,88
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 14,55 7,28
A02A060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 80,22 0,64

Precio total por ud  .................................................. 15,80

3.10 E07WA013 ud Ayudade albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección,
línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones
individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares.

O01OA030 40,000 h. Oficial primera 16,76 670,40
O01OA070 40,000 h. Peón ordinario 14,55 582,00

Precio total por ud  .................................................. 1.252,40

3.11 E07WA023 ud Ayuda de albañilería a instalación de fontanaría  incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, contador en
fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares.

O01OA040 40,000 h. Oficial segunda 15,76 630,40
O01OA070 40,000 h. Peón ordinario 14,55 582,00

Precio total por ud  .................................................. 1.212,40

3.12 E07WA120 ud Ayuda de albañilería otros, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

O01OA030 20,000 h. Oficial primera 16,76 335,20
O01OA050 20,000 h. Ayudante 15,21 304,20
O01OA070 20,000 h. Peón ordinario 14,55 291,00

Precio total por ud  .................................................. 930,40

3.13 E07WP020 m. Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

O01OA030 0,385 h. Oficial primera 16,76 6,45
O01OA060 0,385 h. Peón especializado 14,66 5,64
P01LH025 0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 94,30 1,79
A02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,01 1,02

Precio total por m.  .................................................. 14,90

3.14 E07WV030 ud Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada
en muros de fachada de 1 pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 y remates,
s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.

O01OA030 0,550 h. Oficial primera 16,76 9,22
O01OA050 0,550 h. Ayudante 15,21 8,37
P19TCW240 2,000 ud Rejilla ventilación de 15x15 cm 1,39 2,78
A02A080 0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,01 0,14

Precio total por ud  .................................................. 20,51

Anejo de justificación de precios
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3.15 E23VD030 ud Extractor para aseo y baño, axial de 160 m3/h. y temporizador de 8
minutos, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor
monofásico.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 17,34
P21V470 1,000 ud Extractor aseo 160 m3/h c/temp. 64,70 64,70

Precio total por ud  .................................................. 82,04

3.16 E12PCM820 m. Conducto de ventilación de acero inoxidable de 30 cm. de diámetro
exterior, doble pared con capa aislante y 0,5 mm. de espesor de acero,
i/p.p. de piezas de anclaje y recibido de paramentos con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, s/NTE-ISV, medido en su
longitud.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 16,76 1,68
O01OA050 0,100 h. Ayudante 15,21 1,52
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,01 0,07
P10CCM180 1,000 m. Cond.chimen.a.inox.doble pared D=250… 84,44 84,44
P10CCM330 1,500 ud Soportes pared acero inox. D=30cm 14,73 22,10

Precio total por m.  .................................................. 109,81

3.17 E15WC020 ud Caperuza de zinc para remate de chimenea. patillas de sujeción y recibido
de tubo, recibido de albañilería y montaje en obra. Según detalle.

O01OA030 0,700 h. Oficial primera 16,76 11,73
O01OB130 0,700 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 11,48
O01OB140 0,340 h. Ayudante cerrajero 15,43 5,25
P13WW360 1,000 ud Caperuza de chimenea zinc. 180,00 180,00

Precio total por ud  .................................................. 208,46

Anejo de justificación de precios
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4 CUBIERTA

4.1 E09IMP110 m2 Panel sandwich para cubiertas con aislamiento térmico y acústico de 33,4
dBA a ruido aéreo, con P. Cubierta 50 de ACH, para naves industriales,
edificación residencial, etc., formado por dos chapas de 0,5 mm. de acero
galvanizado grecadas, nervada la exterior y micronervada la interior, con
terminación en pintura de poliéster y gama de cinco colores opcionales,
con núcleo de lana de roca de alta densidad ocupando incluso las
nervaduras, sobre aislamiento multicapa de aluminio tendido y fijado
sobre correas metálicas, EF-30 y EF-60, i/p.p. de accesorios de fijación,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido en
verdadera magnitud.

O01OA030 0,230 h. Oficial primera 16,76 3,85
O01OA050 0,230 h. Ayudante 15,21 3,50
P05WTC050 1,150 m2 P.sand.l.r. ACH cubierta 50 100kg/m3 33,94 39,03
P05CW010 1,000 ud Tornillería y pequeño material 0,19 0,19
P01ME170 1,000 m2 Aislamiento multicapa aluminio 3,50 3,50

Precio total por m2  .................................................. 50,07

4.2 E09CFH100 m2 Formación de faldón de cubierta realizado con tablero de placas de
hormigón aligerado de Arlita, de dimensiones 100x50x5 mm., armado con
acero grafilado, canto recto, i/replanteo, pequeño material de agarre y
fijación, capa drenante de estructura tridimensional de poliestireno en
forma de nódulos y un geotextil de polipropileno en una de sus caras,
limpieza y medios auxiliares con p.p. de roturas, ejecución de limas,
según NTE/QTT-28/30/32. Medido en verdadera magnitud. Preparado para
la colocación de la cubierta de zinc.

O01OA030 0,410 h. Oficial primera 16,76 6,87
O01OA070 0,410 h. Peón ordinario 14,55 5,97
P01UC040 0,150 kg Puntas 21x110 7,21 1,08
P06BG135 1,100 m2 Capa drenante Drentex Impact 100 7,19 7,91
P05EE010 2,200 ud Placa Arlita armada 100x50x5 4,40 9,68
E10ATS040 1,000 m2 AIS.TÉR.CUB.INV.STYRODUR 3035-C… 9,16 9,16
A01A030 0,080 m3 PASTA DE YESO NEGRO 88,05 7,04
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,01 1,36

Precio total por m2  .................................................. 49,07

4.3 E09IQ030 m2 Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 200x80 cm. y 0,82 mm. de
espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por
engatillado simple de 25-4 cm. con separación de 70 cm. y junta
transversal realizada mediante engatillado simple, incluso  patillas de
anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y perforaciones, patillas
de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales, replanteo,
preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al
tresbolillo sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3
mm. para absorber dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a
máquina, fijación  sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha,
y limpieza, según NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.

E03DMS010 1,050 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO H-15 3,55 3,73
O01OA030 1,100 h. Oficial primera 16,76 18,44
O01OA050 1,100 h. Ayudante 15,21 16,73
P05CZ020 1,464 m2 Chapa de zinc 0,70 mm. 25,00 36,60
P05EW160 1,050 m2 Cartón fieltro ondulado alquitranado 1,44 1,51
P05CZ290 3,000 ud Patilla fija zinc junta alzada 0,34 1,02
P05CZ330 3,000 ud Grapa de zinc de cabeza 0,24 0,72
P01UC010 9,000 ud Clavo cobre D=3 mm. 0,04 0,36

Precio total por m2  .................................................. 79,11

Anejo de justificación de precios
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4.4 E20WJG020 m. Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 125 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. de 1
mm. de espesor.

O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 6,94
P17JG020 1,100 m. Bajante a.galv. D125 mm. p.p.piezas de… 22,00 24,20
P17JG360 0,750 ud Abrazadera a.galv. D125 mm. 2,50 1,88

Precio total por m.  .................................................. 33,02

4.5 E20WNG050 m. Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
MetaZinco, de sección cuadrada con un desarrollo de 550 mm., fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 8,67
P17NG080 1,250 m. Canalón a.galv.cuad. 550 mm. p.p.piezas 22,00 27,50

Precio total por m.  .................................................. 36,17

Anejo de justificación de precios
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5 PAVIMENTOS

5.1 E11CTP010 m. Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su
longitud.

O01OA030 0,450 h. Oficial primera 16,76 7,54
O01OA070 0,450 h. Peón ordinario 14,55 6,55
P08TP010 1,000 m. Peldaño terrazo china media h/t 23,10 23,10
A02A140 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 75,72 1,14
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 114,35 0,11

Precio total por m.  .................................................. 38,44

5.2 E11CTB040 m2 Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo, s/norma UNE
127020, de 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para
pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de
ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia
al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor,
rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26,
medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090 0,420 h. Oficial solador, alicatador 16,40 6,89
O01OA070 0,420 h. Peón ordinario 14,55 6,11
P08TB040 1,050 m2 B.terr.40x40 cm. alta res.gr. medio 15,00 15,75
A02A140 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 75,72 1,89
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 0,34
P01FJ150 1,000 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,37 0,37
P08TW010 1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 6,00 6,00

Precio total por m2  .................................................. 37,35

5.3 E11SAL030 m2 Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,2 mm. de espesor para
tráfico muy intenso, resistencia al deslizamiento clase 2,  recibido con
pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. Incluso rodapie combinado
de la misma casa.

O01OA030 0,170 h. Oficial primera 16,76 2,85
O01OA070 0,170 h. Peón ordinario 14,55 2,47
P08SL030 1,040 m2 Pav. linóleo tráf.muy intenso 3,2 mm. 28,00 29,12
P08MA020 0,350 kg Adhesivo contacto 3,65 1,28
P08MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,55 1,10

Precio total por m2  .................................................. 36,82

5.4 E11CCT040 m2 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o
forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de
solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y
nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante
espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y
pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento
0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante
y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie
realmente ejecutada.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 16,76 1,68
O01OA050 0,100 h. Ayudante 15,21 1,52
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46
P08CT040 5,000 kg Pavimento continuo cuarzo gris 1,00 5,00
P08CT080 0,150 kg Liquido de curado 130 6,70 1,01
P08FR316 0,300 m. Sellado de juntas 4 mm. 5,25 1,58

Precio total por m2  .................................................. 12,25

Anejo de justificación de precios
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5.5 E10INR080 m2 Impermeabilización de tablero de cubierta o solera de hormigón con
mortero hidrófugo en dos componentes de base cementosa modificado
con polímeros, Prelastic 500 de Copsa, aplicado en dos manos de 1 a 1,5
kg/m2. cada una, la primera a brocha y la segunda a brocha, rodillo o
llana, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.

O01OA030 0,180 h. Oficial primera 16,76 3,02
O01OA050 0,180 h. Ayudante 15,21 2,74
P06SR055 2,850 kg Mortero imperm. Preslastic 500 Copsa 2,82 8,04

Precio total por m2  .................................................. 13,80

5.6 E10ATS070 m2 Aislamiento térmico en forjados de viviendas, mediante placas rígidas de
poliestireno extruído, tipo III, Styrodur 2500-C de 30 mm. de espesor y
p.p. de corte y colocación.

O01OA030 0,050 h. Oficial primera 16,76 0,84
O01OA050 0,050 h. Ayudante 15,21 0,76
P07TX500 1,050 m2 P.pol.extr.Styrodur 2500-C-30 mm 7,71 8,10

Precio total por m2  .................................................. 9,70

5.7 E30IF070 m2 Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben
la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante.

P34IF070 1,000 m2 Felpudo Coco c/espesor 20 mm 24,60 24,60

Precio total por m2  .................................................. 24,60

5.8 E11RMC010 m2 Pavimento flotante de roble monolama biselado de 1200x190x14 mm.,
tabla compuesta por cara superior de madera natural de roble de 3,2 mm.
de espesor, capa intermedia de soporte hidrófugo de alta densidad (HDF),
con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic 45º, acabada
con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de
terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno
celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de roble y perfiles de
terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste,
s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

O01OB150 0,350 h. Oficial 1ª carpintero 17,23 6,03
O01OA070 0,350 h. Peón ordinario 14,55 5,09
P08MT210 1,050 m2 Tarima capas roble 1200x190x14 mm. 49,95 52,45
P08MR020 1,150 m. Rodapié macizo roble 7x1 cm. 3,20 3,68
P08SW065 1,050 m2 Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor 3,00 3,15

Precio total por m2  .................................................. 70,40

Anejo de justificación de precios
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6 CARPINTERIA

6.1 E13EPL040 m2 Puerta interior de paso de una o dos hojas praticables con alma de
poliuretano y laminado fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10
mm de espesor por cada cara. Espesor total 40 mm. Color y acabado a
elegir por D.F.
Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la
humedad en sus 20 primeros centímetros.
Marco propio mediante panel fenólico reforzado y canteado, según
detalle. Color y acabado idem puerta. 
Tapajuntas (según acabado) a base de tablero compacto fenólico espesor
10 mm. Color y acabado idem puerta.
Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido
mate Scotch.
Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

O01OB150 3,000 h. Oficial 1ª carpintero 17,23 51,69
O01OB160 3,000 h. Ayudante carpintero 15,57 46,71
P11PD010 3,000 m. Cerco directo formica o similar 6,60 19,80
P01EM070 0,200 m2 Tabl.fenol. 2,50x1,25x12 75,00 15,00
P11CA050 1,000 ud P.paso doble tablero fenólico y madera 110,00 110,00
P11RB040 0,600 m2 Pernio acero inox. 1,00 0,60
P11WP080 18,000 m2 Tornillo ensamble acero inox. 0,05 0,90
P11RP050 0,600 m2 Manilla con cerradura de acero inox. 32,00 19,20

Precio total por m2  .................................................. 263,90

6.2 E13EZL010 m2 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, serie
económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco
directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM
rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de
colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre doradas,
montada y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 3,000 h. Oficial 1ª carpintero 17,23 51,69
O01OB160 3,000 h. Ayudante carpintero 15,57 46,71
P11PD010 3,000 m. Cerco directo formica o similar 6,60 19,80
P11TR010 3,000 m. Tapajunt. formica o similar. 6,00 18,00
P11CH040 1,000 m2 P.paso CLH formica o similar con ojo d… 180,00 180,00
P11RW050 1,700 m. Perfil susp. p.corred. galv. 2,30 3,91
P11WH080 2,000 ud Maneta de acero inox para corredera 2,95 5,90
P11WP080 4,000 m2 Tornillo ensamble acero inox. 0,05 0,20

Precio total por m2  .................................................. 326,21

6.3 E13EWW030 m2 Puerta de paso corredera con ojo de buey acristalado , con tablero
plafonado provenzal tipo sandwich, incluso doble precerco de pino 70x35
mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30
mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10
mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y
manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. Con
protección de dedos Para niños.

O01OB150 1,500 h. Oficial 1ª carpintero 17,23 25,85
O01OB160 1,500 h. Ayudante carpintero 15,57 23,36
E13CS010 1,000 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 12,11 12,11
P11PR010 6,000 m. Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2,59 15,54
P11TR010 6,000 m. Tapajunt. formica o similar. 6,00 36,00
P11VW050 0,600 ud P.paso p/lacar 6 vid. p.provenzal 133,90 80,34
P11RW040 0,600 ud Juego accesorios puerta corredera con … 13,42 8,05
P11RW050 1,000 m. Perfil susp. p.corred. galv. 2,30 2,30
P11WH090 1,200 ud Maneta cierre acero p.corredera 4,69 5,63
P11WP080 10,000 m2 Tornillo ensamble acero inox. 0,05 0,50

Precio total por m2  .................................................. 209,68

Anejo de justificación de precios
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6.4 E13MBA040 ud Armario modular de 155x270 cm., con tablero liso de melamina roble de
16 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm. en
el fondo, con dos hojas enterizas lisas en tablero rechapado en roble de
19 mm., barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas
en DM rechapados en roble de 85x12 mm., tirador de latón, cuatro
bisagras de cazoleta y dos cierres de presión por hoja, barra de colgar de
aluminio dorado, i/transporte y montaje en obra, totalmente terminado.

O01OB150 2,300 h. Oficial 1ª carpintero 17,23 39,63
O01OB160 2,300 h. Ayudante carpintero 15,57 35,81
P11FA170 1,000 ud Arm.mod.abat. 2h. lisa 155x270 lacado 450,00 450,00

Precio total por ud  .................................................. 525,44

6.5 E27ML010 m2 Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería
de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas
de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida.

O01OB230 0,350 h. Oficial 1ª pintura 16,27 5,69
O01OB240 0,350 h. Ayudante pintura 14,89 5,21
P25MA030 0,100 l. Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fo… 8,19 0,82
P25JA090 0,300 l. E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate 10,89 3,27
P25OF005 0,650 kg Aparejo 4,35 2,83
P25WD070 0,300 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 3,17 0,95
P25WW220 0,400 ud Pequeño material 0,99 0,40

Precio total por m2  .................................................. 19,17

6.6 E14AAH040 m2 Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio
anodizado, sistema tipo COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente
térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y
colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por
perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5.
Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.Los perfiles de
aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por
inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad
reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de
marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado
superficial anodizado, efectuado en un ciclo	completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo
clase 15 micras. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio,
herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e
interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, colocación según
planos de detalle. Totalmente montada y probada. (MARCAR UNA
TRANSMITANCIA DE REFERENCIA SEGÚN CTE Y ZONA).

O01OB130 0,220 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 3,61
O01OB140 0,110 h. Ayudante cerrajero 15,43 1,70
P12PW010 4,000 m. Premarco aluminio 5,90 23,60
P12AAH100 1,000 m2 Vent. corred. aluminio Cort-4200 o similar 140,78 140,78

Precio total por m2  .................................................. 169,69

Anejo de justificación de precios
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6.7 E14AAÑ090 m2 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de
aluminio anodizado, con cerradura de seguridad, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de
canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de
puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico.
Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un
espesor medio de los	 perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el
marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas
soportan hasta 220Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de
bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase
5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura
de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de
poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra
de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM.Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados
con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.	
Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado,
efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y
calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.	 Incluye
colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas
perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y
remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa
plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según planos
de detalle. Totalmente montada y probada. (MARCAR UNA
TRANSMITANCIA DE REFERENCIA SEGÚN CTE Y ZONA).

O01OB130 0,300 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 4,92
O01OB140 0,150 h. Ayudante cerrajero 15,43 2,31
P12PW010 4,000 m. Premarco aluminio 5,90 23,60
P12AAÑ120 1,000 m2 Puerta millennium plus Cortizo o similar… 227,92 227,92

Precio total por m2  .................................................. 258,75

6.8 E14APP010 m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color
natural, de 1,5 mm. 
de espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con
mortero de cemento y 
arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y
costes indirectos. 
Totalmente  montada y funcionando.

O01OB130 0,300 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 4,92
O01OB140 0,150 h. Ayudante cerrajero 15,43 2,31
P12APE010 1,000 m. Caja de persiana compacta, de chapa d… 22,75 22,75

Precio total por m.  .................................................. 29,98

6.9 E14APP042 m2 Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y
aislamiento térmico 
a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes
guías para las lamas, 
i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos

O01OB130 0,500 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 8,20
P12APE090 1,100 m2 pers. enr. alum 8x30 anodiz. aisl 38,64 42,50

Precio total por m2  .................................................. 50,70

Anejo de justificación de precios
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6.10 E14APP020 ud Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y
manecilla de
aluminio incluso caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e
instalado,
dentro del perfil de la ventana..

O01OB130 0,400 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 6,56
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 15,43 3,09
P12APE030 1,000 m. Torno nanual accnto. persiana 34,29 34,29

Precio total por ud  .................................................. 43,94

6.11 E16ESS070 m2 Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un
vidrio bajo emisivo 
Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y
de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire
deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250 1,150 h. Oficial 1ª vidriería 15,80 18,17
P14ESS070 1,006 m2 Climalit silence+plt"S" 4/14/3+3 (int./cá… 41,50 41,75
P14KW065 7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,86 6,02
P01DW090 1,500 ud Pequeño material 1,25 1,88

Precio total por m2  .................................................. 67,82

6.12 E26FLB040 ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno
(sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130 0,250 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 4,10
O01OB140 0,250 h. Ayudante cerrajero 15,43 3,86
P23FM120 1,000 ud P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm 236,70 236,70

Precio total por ud  .................................................. 244,66

6.13 E26FLB180 ud Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno
(sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130 0,500 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 8,20
O01OB140 0,500 h. Ayudante cerrajero 15,43 7,72
P23FM180 1,000 ud P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 180x210 cm 530,00 530,00

Precio total por ud  .................................................. 545,92

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto Básico y de Ejecución de ampliación del CEIP LAVERDE RUIZ. OUTEIRO DE REI. (LUGO) Página 19



6.14 E13K040 m2 Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas, y
practicables , ciegas, realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos,
incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo
para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de
latón para las zonas practicables y tablero plastificado blanco de 16 mm.
en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 1,300 h. Oficial 1ª carpintero 17,23 22,40
O01OB160 1,300 h. Ayudante carpintero 15,57 20,24
P11PP010 1,700 m. Precerco de pino 70x35 mm. 1,99 3,38
P01EM070 1,100 m2 Tabl.fenol. 2,50x1,25x12 75,00 82,50
P11TM010 2,500 m. Tapajunt. LM pino melix 70x12 1,77 4,43
P11RB100 0,700 ud Pernio latón plan.80x52mm.c/rte. 0,89 0,62
P11WH040 0,200 ud Cremona latón canto 9,37 1,87
P11WP080 2,000 m2 Tornillo ensamble acero inox. 0,05 0,10

Precio total por m2  .................................................. 135,54

6.15 R09SP060 m2 Panelado de cubierta con tablero fenólico multicapa de abedul con las
dos caras recubiertas de melamina impermeable y de 12 mm. de espesor
en paneles de 2,550x1250 mm.  colocados con los lados mayores
perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de
carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los
apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las
dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta),
y a efectos de estanquidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso
replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de
trabajo.

O01OB150 0,410 h. Oficial 1ª carpintero 17,23 7,06
O01OB160 0,205 h. Ayudante carpintero 15,57 3,19
P01EM070 1,100 m2 Tabl.fenol. 2,50x1,25x12 75,00 82,50
P33W130 0,205 ud Cartucho masilla resinas acrílca 1,75 0,36
P01UC020 0,050 kg Puntas 17x70 7,21 0,36

Precio total por m2  .................................................. 93,47

6.16 E23DPW090 ud Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 160x120 cm. con
lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de
protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire
de condensación.

O01OB170 2,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 34,68
P21PW100 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 5000x800 490,00 490,00

Precio total por ud  .................................................. 524,68

6.17 E23DPW115 ud Rejilla de intemperie de aluminio de 20x20 con aletas fijas de paso 50 mm
con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de
protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire
de condensación, instalada sobre muro,  s/NTE-ICI-27, lacado color a
elegir por la D.F, incluso p.p. de elementos de anclaje, instalada.

O01OB170 0,773 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 13,40
P21PW125 1,000 m2 Rej. TAE aluminio 132,84 132,84
%01963 3,000 % Costes Indirectos y medios auxiliares (s… 146,24 4,39

Precio total por ud  .................................................. 150,63

Anejo de justificación de precios
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6.18 E30DB060 ml Banco-jardinera de obra revestido con entablado de madera de roble con
tablas de 15cm de anchura x 18mm. de espesor, sujeto mediante puntas
clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separados 40 cm.
entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro y atornillados al soporte,
s/NTE-RPL-19. Incluso ejecución e impermeabilización de espacio interior
con jardinera.

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 16,76 33,52
O01OA070 2,000 h. Peón ordinario 14,55 29,10
O01OB150 2,000 h. Oficial 1ª carpintero 17,23 34,46
O01OB160 2,000 h. Ayudante carpintero 15,57 31,14
P08MA080 3,000 m. Rastrel pino 5x5 cm. 1,35 4,05
P34DB060 1,000 ml Banco de madera con entablado de robl… 145,00 145,00
A01A030 0,006 m3 PASTA DE YESO NEGRO 88,05 0,53
P04MW010 1,000 ud Mater. auxiliar revest. madera 1,00 1,00

Precio total por ml  .................................................. 278,80

6.19 E08PMT020 m2 Revestimiento de paramentos con entablado machihembrado de roble de
18 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de
madera  de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con
pasta de yeso negro y atornillados al soporte, s/NTE-RPL-19,.

O01OB150 0,500 h. Oficial 1ª carpintero 17,23 8,62
O01OA030 0,500 h. Oficial primera 16,76 8,38
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 14,55 7,28
P04MM020 1,050 m2 Tablero machi.roble 18 mm. 33,50 35,18
P08MA080 3,000 m. Rastrel pino 5x5 cm. 1,35 4,05
A01A030 0,006 m3 PASTA DE YESO NEGRO 88,05 0,53
P04MW010 1,000 ud Mater. auxiliar revest. madera 1,00 1,00

Precio total por m2  .................................................. 65,04

6.20 E15VE040 m2 Puerta corredera cancela de malla soldada de 60x60x5, de 5,00x2,00 m.,
recercada con tubo metálico de 50x50x1,5 mm. y postes de tubo de
50x50x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.

O01OB130 4,000 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 65,60
O01OB140 4,000 h. Ayudante cerrajero 15,43 61,72
P13TT090 4,000 m. Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm. 2,25 9,00
P13TT100 4,000 m. Tubo cuadrado 50x50x1,5 mm. 0,95 3,80
P13VD010 1,000 m2 Malla sold.gris cal. 50x50x5 5,92 5,92

Precio total por m2  .................................................. 146,04

6.22 E15DBP010 m. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado
en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de
redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra
y pintura, sobre paramentos de obra. El pasamanos tendrá que estar
separado >4 cm. del paramento y las fijaciones del mismo permitirán que
la mano se deslice por el pasamanos de forma continua.

O01OB130 0,500 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 8,20
O01OB140 0,500 h. Ayudante cerrajero 15,43 7,72
P13BP010 1,000 m. Pasamanos tubo D=40 mm. pintado. 50,00 50,00

Precio total por m.  .................................................. 65,92

6.23 E15DBA060 m. Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero
laminado en frío, con pasamanos superior de de tubo hueco redondo de
40mm de diámetro., inferior de pletina 40x10 mm. dispuestos
horizontalmente y montantes verticales de tubo redondo 20x1 mm.
colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada
metro, elaborada en taller y montaje en obra.

O01OB130 1,200 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 19,68
O01OB140 1,200 h. Ayudante cerrajero 15,43 18,52
P13BT060 1,000 m. Barandilla 100 cm. tubo vert. 20x20x1 110,00 110,00

Precio total por m.  .................................................. 148,20

Anejo de justificación de precios
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6.24 E15DBA140 m. Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 110 cm de
altura, con bastidor y entrepaño de chapa microperforada de acero de 2
mm de espesor, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia, o tramo recto (incluso rampas), fijada mediante
atornillado en obra de fábrica o de hormigón, incluidos tacos y tornillos
de acero. Totalmente colocada.

O01OB130 0,750 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 12,30
O01OB140 0,750 h. Ayudante cerrajero 15,43 11,57
P13BT160 1,000 m. Barandilla chapa microperforada con el… 47,00 47,00
%0100000 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 70,87 1,42

Precio total por m.  .................................................. 72,29

Anejo de justificación de precios
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7 ELECTRICIDAD

7.1 E17BD010 ud Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm.,
cable de cobre de 35 mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica,
incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 16,65 16,65
O01OB220 1,000 h. Ayudante electricista 15,57 15,57
P15EA020 1,000 ud Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac. 34,65 34,65
P15EB010 20,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,00 40,00
P15ED030 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa 3,26 3,26
P15EC010 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 18,12 18,12
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 6,45 6,45
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 135,95

7.2 E26PI010 ud REUBICACIÓN O RENOVACIÓN: Pararrayos  formado por cabeza
electro-condensadora con sistema de anticipación en tiempo, para un
radio de protección de 65 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil
adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble
anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo
de 70 mm2 de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con
tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m.,
puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de 500x500x2 mm.,
en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyendo
conexionado y ayudas de albañilería. Según norma
UNE-21.185/21.186/21.308, NF-17.102, CEI-1024.

O01OA040 1,500 h. Oficial segunda 15,76 23,64
O01OA030 1,500 h. Oficial primera 16,76 25,14
O01OB200 6,000 h. Oficial 1ª electricista 16,65 99,90
O01OB220 6,000 h. Ayudante electricista 15,57 93,42
P23PA010 1,000 ud Cabeza electr. cond. r.p. 65m. 861,00 861,00
P23PB010 1,000 ud Pieza adaptación cabeza-mástil 49,00 49,00
P23PB090 1,000 ud Anclajes fijac. mástil L=60cm. 143,00 143,00
P23PC020 25,000 m. Cable cobre 70 mm2 6,77 169,25
P23PB210 10,000 ud Abrazadera fijación cable 9,50 95,00
P23PC030 1,000 m. Tubo protección 3 m acero galvanizado 58,00 58,00
P23PD030 1,000 ud Arqueta reg. PVC 300x300 mm. 78,00 78,00
P23PD050 1,000 ud Puente de comprobación 50,00 50,00
P23PD080 1,000 ud Placa cobre 500x500x1,5 mm. 171,00 171,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 1.917,60

7.3 E17BD050 m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la
armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro
de comprobación y puente de prueba.

O01OB200 0,100 h. Oficial 1ª electricista 16,65 1,67
O01OB220 0,100 h. Ayudante electricista 15,57 1,56
P15EB010 1,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,00 2,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por m.  .................................................. 6,48

7.4 E17CL010 m. Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductor de Cu 2(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,65 8,33
O01OB210 0,500 h. Oficial 2ª electricista 15,57 7,79
P15AI020 2,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 1,77 3,54
P15GD020 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,66 0,66
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por m.  .................................................. 21,57

Anejo de justificación de precios
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7.5 E17CL030 m. Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductor de Cu 4(1x25) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,65 8,33
O01OB210 0,500 h. Oficial 2ª electricista 15,57 7,79
P15AI040 4,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 3,86 15,44
P15GD030 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5 0,79 0,79
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por m.  .................................................. 33,60

7.6 E17CL090 m. Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductor de Cu 5(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,65 8,33
O01OB210 0,500 h. Oficial 2ª electricista 15,57 7,79
P15AI020 5,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 1,77 8,85
P15GD040 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5 1,08 1,08
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por m.  .................................................. 27,30

7.7 E17CI050 m. Derivación individual 5x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores
de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección),
bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2
y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico
con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación
para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo
largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y
conexionado.

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 16,65 4,16
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 15,57 3,89
P15AI270 1,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu 4,47 4,47
P15AI340 1,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5m… 0,45 0,45
P15GD020 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,66 0,66
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por m.  .................................................. 14,88

7.8 E17CBL030 ud Cuadro protección secundario de la ampliación, formado por caja, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte
omnipolar 63 A, interruptor diferencial 2x63 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10,
16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de
corriente, emergencias. Protección contra sobretensiones. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 16,65 9,99
P15FB050 1,000 ud Arm. puerta opaca 36 mód. 50,39 50,39
P15FE105 2,000 ud PIA Legrand 2x63 A o similar. 112,30 224,60
P15FD020 2,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA o simil… 46,01 92,02
P15FE010 2,000 ud PIA Legrand (I+N) 10 A o similar. 13,71 27,42
P15FE020 4,000 ud PIA Legrand (I+N) 16 A o similar. 14,00 56,00
P15FE030 1,000 ud PIA Legrand (I+N) 20 A o similar. 14,35 14,35
P15FE040 3,000 ud PIA Legrand (I+N) 25 A o similar. 14,67 44,01
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 520,03

Anejo de justificación de precios
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7.9 E17CC020 m. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V.,
en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 16,65 2,50
O01OB210 0,150 h. Oficial 2ª electricista 15,57 2,34
P15GB020 1,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,19 0,19
P15GA020 3,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,32 0,96
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por m.  .................................................. 7,24

7.10 E17CC030 m. Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC
corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 16,65 3,33
O01OB210 0,200 h. Oficial 2ª electricista 15,57 3,11
P15GB020 1,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,19 0,19
P15GA030 3,000 m. Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,52 1,56
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por m.  .................................................. 9,44

7.11 E17CC040 m. Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores
de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
(fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 16,65 4,16
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 15,57 3,89
P15GB020 1,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,19 0,19
P15GA040 3,000 m. Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0,75 2,25
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por m.  .................................................. 11,74

7.12 E17MNE010 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar Niessen serie Stylo, o similar, instalado.

O01OB200 0,350 h. Oficial 1ª electricista 16,65 5,83
O01OB220 0,350 h. Ayudante electricista 15,57 5,45
P15GB010 8,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,36
P15GA010 16,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,20 3,20
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28
P15MNA010 1,000 ud Interruptor unipo. Niessen-Stylo o similar. 3,96 3,96
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 21,33

7.13 E17MNE090 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen
serie Stylo, o similar,instalada.

O01OB200 0,450 h. Oficial 1ª electricista 16,65 7,49
O01OB220 0,450 h. Ayudante electricista 15,57 7,01
P15GB010 6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
P15GA020 18,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,32 5,76
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28
P15MNA090 1,000 ud Base ench. schuko Niessen-Stylo o sim… 4,75 4,75
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 27,56

Anejo de justificación de precios
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7.14 E17MWE010 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de D=32/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,65 8,33
O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 15,57 7,79
P15GC030 6,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,43 2,58
P15GA040 18,000 m. Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0,75 13,50
P15MW020 1,000 ud Base enchufe  2p+t.t. 15,33 15,33

Precio total por ud  .................................................. 47,53

7.15 E17MNE110 ud Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía
de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de
teléfono de 4 contactos Niessen serie Stylo, o similar, incluso parte
proporcional de cableado necesario, instalada.

O01OB200 0,450 h. Oficial 1ª electricista 16,65 7,49
O01OB220 0,450 h. Ayudante electricista 15,57 7,01
P15GB010 6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28
P15MNA110 1,000 ud Toma telf. Niessen-Stylo o similar. 10,74 10,74
P01DW090 10,000 ud Pequeño material 1,25 12,50

Precio total por ud  .................................................. 39,04

7.16 E18ERA020 ud Luminaria exterior aplicación empotrado, con carcasa de inyección de
aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y anodizado, cubeta de
policarbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad,
grado de protección IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes
compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo
accesorios y conexionado.

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 16,65 16,65
P16AH010 1,000 ud Aplique ext. 2x11W. i/lámpara 55,00 55,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 72,90

7.17 E18IMB010 ud Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el
resultado del estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y zonas
comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo
CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o
similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de
derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material para la
alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación
existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en
LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura
de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo
electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y
pequeño material.

O01OB200 0,400 h. Oficial 1ª electricista 16,65 6,66
O01OB220 0,400 h. Ayudante electricista 15,57 6,23
P16BE565 1,000 ud Luminaria CoreLine Panel RC125B LED… 63,89 63,89
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 78,03

Anejo de justificación de precios
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7.18 E18IMB020 ud Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el
resultado del estudio lumínico del recinto), para filas en aulas, biblioteca,
sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a menos de 5
metros, modelo r, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color
blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño
material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de
alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80
lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y
con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK.  Vida útil>=50.000h
L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%.
Incluida mano de obra y pequeño material.

O01OB200 0,400 h. Oficial 1ª electricista 16,65 6,66
O01OB220 0,400 h. Ayudante electricista 15,57 6,23
P16BE570 1,000 ud Luminaria CoreLine Panel RC127V LED… 94,86 94,86
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 109,00

7.19 E18IMB030 ud Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el
resultado del estudio lumínico del recinto), modelo CoreLine empotrable
RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o similar, con cable
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas,
soportes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las
luminarias desde los puntos de alimentación existentes, conjunto del
sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de
reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color
del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electrónico con una tensión de
rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema
de regulación DALI y pequeño material.

O01OB200 0,400 h. Oficial 1ª electricista 16,65 6,66
O01OB220 0,400 h. Ayudante electricista 15,57 6,23
P16BE575 1,000 ud Luminaria CoreLine empotrable RC127 … 126,91 126,91
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 141,05

7.20 E17MNE130 ud Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y
controlador de iluminación DALI en un sólo equipo para el control de
ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria
cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la
aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo
OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad
para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el estándar
de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para
alturas de entre 2,5 y 4 metros.

O01OB200 0,350 h. Oficial 1ª electricista 16,65 5,83
O01OB220 0,350 h. Ayudante electricista 15,57 5,45
P15GB010 8,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,36
P15GA010 16,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,20 3,20
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28
P15MNA130 1,000 ud Regulador modelo OccusSwitch Dali B… 97,67 97,67
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 115,04

Anejo de justificación de precios
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7.21 E18IEB080 ud Suministro y colocación de iluminación de empotrar 60x60 o de
superficie de LED, para cocinas,zonas de ducha y sala calderas, modelo
CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similar,con un
mínimo de P44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color
blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño
material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de
alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90
lum/W, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19  y con
una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70.
Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida
mano de obra y pequeño material

O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 16,65 5,00
O01OB220 0,300 h. Ayudante electricista 15,57 4,67
P16BB180 1,000 ud Luminaria CoreLine Estanca WT120C L… 66,71 66,71
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 77,63

7.22 E17DHB010 ud Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el
encendido y apagado de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000
de Philips o similar. Capacidad de carga máxima de 400 VA (lámparas
LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo
(ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000
lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño
movimientos, 12m mov. trasversales).

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 16,65 3,33
O01OB220 0,200 h. Ayudante electricista 15,57 3,11
P15KA370 4,000 m. Cable EIB 0,49 1,96
P15KA590 1,000 ud Dect. modelo LRM1000 de Philips o sim… 16,85 16,85
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 26,50

7.23 E18IDA190 ud Aplique redondo estanco decorativo para montaje en techo o pared de
340 mm. de diámetro.  Con cuerpo termoplástico reforzado con fibra de
vidrio y reflector opal de policarbonato.  El cuerpo puede ser de color
blanco, negro o gris metalizado.  Para dos lámpara fluorescentes
compactas  de 18W de nueva generación.  Grado de protección IP
66/Clase I.  Equipos eléctricos incorporados.  Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 16,65 5,00
P16BK190 1,000 ud Aplique estanco redondo decorativo 2x1… 41,63 41,63
P16CC030 2,000 ud Lámp.flu.compa.G24 d2-18 W. 3,53 7,06
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 54,94

7.24 E18GDA020 ud Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, o similar, de superficie,
empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 255 Lúm.  con lámpara
de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor
transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomía 2 horas. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la
prueba del hilo incandescente 850º C. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 16,65 9,99
P16EDA090 1,000 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova 2N7 o simi… 70,00 70,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 81,24
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8 FONTANERIA

8.1 E03AHR090 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posteriorr, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,680 h. Oficial primera 16,76 11,40
O01OA060 1,350 h. Peón especializado 14,66 19,79
M05RN020 0,160 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 5,77
P01HM020 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 80,69 3,23
P02EAH040 1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60… 62,00 62,00
P02EAT110 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,60 28,60

Precio total por ud  .................................................. 130,79

8.2 E03AHR060 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posteriorr, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,640 h. Oficial primera 16,76 10,73
O01OA060 1,280 h. Peón especializado 14,66 18,76
M05RN020 0,120 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,08 4,33
P01HM020 0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 80,69 2,02
P02EAH025 1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40… 32,05 32,05
P02EAT090 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 12,76 12,76

Precio total por ud  .................................................. 80,65

8.3 E03OEP008 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 16,76 3,35
O01OA060 0,200 h. Peón especializado 14,66 2,93
P01AA020 0,237 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 3,98
P02TVO320 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,20 4,20

Precio total por m.  .................................................. 14,46

8.4 E03OEP005 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,180 h. Oficial primera 16,76 3,02
O01OA060 0,180 h. Peón especializado 14,66 2,64
P01AA020 0,235 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 3,95
P02TVO310 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 3,64 3,64

Precio total por m.  .................................................. 13,25
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8.5 E03EUA030 ud Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor,
salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
de 20x20 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 63
mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.

O01OB170 0,340 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 5,90
P17KA030 1,000 ud Sumid. sifónico acero inox. 20x20 cm. 71,20 71,20
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25

Precio total por ud  .................................................. 78,35

8.6 E20TC050 m. Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado
de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 3,47
P17CD060 1,100 m. Tubo cobre rígido 26/28 mm. 7,43 8,17
P17CW050 0,100 ud Codo 90º HH cobre 28 mm. 2,11 0,21
P15GC040 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,48 0,48

Precio total por m.  .................................................. 12,33

8.7 E20TC040 m. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado
de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 3,47
P17CD050 1,100 m. Tubo cobre rígido 20/22 mm. 5,61 6,17
P17CW040 0,100 ud Codo 90º HH cobre 22 mm. 1,17 0,12
P15GC030 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,43 0,43

Precio total por m.  .................................................. 10,19

8.8 E20TC020 m. Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,180 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 3,12
P17CD030 1,100 m. Tubo cobre rígido 13/15 mm. 3,68 4,05
P17CW020 0,500 ud Codo 90º HH cobre 15 mm. 0,47 0,24
P15GC020 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,27 0,27

Precio total por m.  .................................................. 7,68

8.9 E20TC010 m. Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,180 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 3,12
P17CD010 1,100 m. Tubo cobre rígido 10/12 mm. 3,13 3,44
P17CW010 0,800 ud Codo 90º HH cobre 12 mm. 0,62 0,50
P15GC020 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,27 0,27

Precio total por m.  .................................................. 7,33
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8.10 E21ALE170 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de D=40 cm., para colocar
empotrado bajo encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo
mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles,
en cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.

O01OB170 1,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 19,07
P18LE320 1,000 ud Lav.s/encim.D=400 mm. blanco Foro 61,90 61,90
P18GL080 1,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.m. 68,70 68,70
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cade… 3,08 3,08
P17XT030 2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 7,12

Precio total por ud  .................................................. 159,87

8.11 E21ALS010 ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color
blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para
salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado
mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con
palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2"
cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y
funcionando.

O01OB170 1,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 19,07
P18LX010 1,000 ud Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 390,00 390,00
P18GL160 1,000 ud Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 151,65 151,65
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cade… 3,08 3,08
P17XT030 2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 7,12
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 3,54

Precio total por ud  .................................................. 574,46

8.12 E21ANB010 ud Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal,
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

O01OB170 1,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 22,54
P18IB010 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Victoria o similar. 165,50 165,50
P17XT030 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 3,56
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 1,77

Precio total por ud  .................................................. 193,37

8.13 E21ANS020 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana
vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de
asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con
mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de
escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

O01OB170 1,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 22,54
P18IE030 1,000 ud Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 422,00 422,00
P17XT030 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 3,56
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 1,77

Precio total por ud  .................................................. 449,87
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8.14 E21AU050 ud Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, instalado con grifo temporizador, para urinarios,
incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcionando. Caudal
0.15 dm3/s (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 26,01
P18WU040 1,000 ud Urito mural c/fijación blanco 19,70 19,70
P18GE190 1,000 ud G.temp.urinario mural Tempostop 1/2" 53,75 53,75
P18GW100 1,000 ud Enlace para urinario de 1/2" 6,32 6,32
P17XT030 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 3,56

Precio total por ud  .................................................. 109,34

8.15 E20XEC020 ud Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro,
realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría
y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de
PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con
tapones. s/CTE-HS-4/5.

E20VE020 2,000 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EM… 12,42 24,84
E20WBV010 1,700 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,30 5,61
E20WGI040 1,000 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO 10,19 10,19
E20WBV060 4,000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 12,39 49,56
P17SW020 1,000 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.la… 4,45 4,45

Precio total por ud  .................................................. 94,65

8.16 E20XEC040 ud Instalación de fontanería para baño, dotado de  2 lavabos, 2 inodoros, 3
tomas de agua para zonas higienicas, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC,
incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace
al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los
desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

E20VE020 4,000 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EM… 12,42 49,68
E20WBV010 6,800 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,30 22,44
E20WBV020 3,400 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 3,54 12,04
E20WBV030 1,000 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. 3,21 3,21
E20WGB030 1,000 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. 27,35 27,35
E20WBV070 4,000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm. 15,08 60,32
P17SW020 2,000 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.la… 4,45 8,90

Precio total por ud  .................................................. 183,94

8.17 E20XAC030 ud Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios,
incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace
al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

E20VE020 2,000 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EM… 12,42 24,84
E20WBV060 1,500 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 12,39 18,59
P17SW020 1,000 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.la… 4,45 4,45

Precio total por ud  .................................................. 47,88
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8.18 E20XAC040 ud Instalación de fontanería para urinario, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1 057, para  agua fría, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453,  para la red de desagües, con los diámetros necesarios,
incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos
sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

E20VE020 2,000 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EM… 12,42 24,84
E20WBV020 1,700 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 3,54 6,02
P17SV010 1,000 ud Válvula urinario 2,56 2,56

Precio total por ud  .................................................. 33,42

8.19 E21MB020 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de
apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las
conexiones eléctricas.

O01OA030 0,400 h. Oficial primera 16,76 6,70
P18CM040 1,000 ud Espejo 82x100cm.c/apliques luz 155,00 155,00

Precio total por ud  .................................................. 161,70

8.20 E21MA020 ud Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en
porcelana blanca, colocados empotrados como el alicatado, compuesto
por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa;
montados y limpios.

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 16,76 33,52
P18CE060 1,000 ud Conjunto accesorios porc. p/emp. 101,05 101,05

Precio total por ud  .................................................. 134,57

8.21 E21MC120 ud Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de
portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de
aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de
accesorios y remates.

O01OA030 0,400 h. Oficial primera 16,76 6,70
P18CB140 1,000 ud Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm. 260,15 260,15

Precio total por ud  .................................................. 266,85

8.22 E20VF030 ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.)
de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 3,47
P17XE030 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 12,00 12,00

Precio total por ud  .................................................. 15,47
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9 PROTECCIÓN INCENDIOS

9.1 E26FCB300 ud Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada,
con 3 zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de
control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas,
puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles
alcanzados.  Medida la unidad instalada.

O01OB200 1,500 h. Oficial 1ª electricista 16,65 24,98
O01OB220 1,500 h. Ayudante electricista 15,57 23,36
P23FO040 1,000 ud Central detección CO 3 zonas 655,10 655,10

Precio total por ud  .................................................. 703,44

9.2 E26FAM100 ud Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma,
sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico
calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35
mm. Medida la unidad instalada.

O01OB200 0,750 h. Oficial 1ª electricista 16,65 12,49
O01OB220 0,750 h. Ayudante electricista 15,57 11,68
P23FB010 1,000 ud Puls. de alarma de fuego 11,46 11,46

Precio total por ud  .................................................. 35,63

9.3 E26FAN010 ud Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,65 8,33
O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 15,57 7,79
P23FC020 1,000 ud Sirena electrónica óptico-acústica. int. 18,00 18,00

Precio total por ud  .................................................. 34,12

9.4 E26FEA030 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 0,500 h. Peón especializado 14,66 7,33
P23FJ030 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 52,85 52,85

Precio total por ud  .................................................. 60,18

9.5 D34AF020 Ud Ud. Válvula de esfera de 2", totalmente instalada i/ accesorios.

U01FY105 0,387 Hr Oficial 1ª fontanero 16,60 6,42
U28DF106 1,000 Ud Valv.esfera Roca S/850 2" 17,99 17,99
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,41 0,73

Precio total por Ud  .................................................. 25,14

9.6 D34AF006 Ml Ml. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de accesorios,
curvas, tes, elementos de sujección, imprimación antioxidante y esmalte
en rojo, totalmente instalada.

U01FY105 0,193 Hr Oficial 1ª fontanero 16,60 3,20
U01FY110 0,193 Hr Ayudante fontanero 12,60 2,43
U35AW009 1,000 Ml Tubería acero Din 2440 2" 30,76 30,76
U35AW029 0,200 Ud Codo acero 2" 6,21 1,24
U35AW049 0,400 Ud Manguito acero 2" 4,96 1,98
U35AW069 0,200 Ud Te acero 2" 9,06 1,81
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 41,42 1,24

Precio total por Ml  .................................................. 42,66

Anejo de justificación de precios
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9.7 E20AA010 ud Acometida a la red general municipal de agua, realizada con tubo de
acero, collarín de toma multimaterial, válvula de esfera. de piezas
especiales y accesorios de acero, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada.

O01OB170 10,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 173,40
O01OB180 10,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 157,90
P17PP570 1,000 ud Collarin toma multimaterial DN125-2" 32,11 32,11
P17GE070 1,000 ud Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm 6,35 6,35
P17GS070 8,000 m. Tubo acero galvan. 2". DN50 mm 15,97 127,76
P17XE070 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 2" 42,92 42,92

Precio total por ud  .................................................. 540,44

9.8 E26FDQ510 ud Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de
chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero
inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de
alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de
machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de
25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta
indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

O01OB170 3,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 52,02
O01OB195 3,000 h. Ayudante fontanero 15,57 46,71
P23FF155 1,000 ud BIE 25 mm.x 20 m. 320,00 320,00

Precio total por ud  .................................................. 418,73

9.9 E26FES300 ud Conjunto rótulos fotoluminiscentes, con pictogramas normalizados para
ubicacion de salidas, extintores, pulsadores de alarma, bocas de
incendio, etc., dimensiones s/DB-SI y DB-SUA. Totalmente instalado y
completo segun normativa vigente. Se replantearán de acuerdo con la
DF.

O01OA060 4,637 h. Peón especializado 14,66 67,98
P23FJ300 1,000 ud Señalización homologada 231,93 231,93
%01963 3,000 % Costes Indirectos y medios auxiliares (s… 299,91 9,00

Precio total por ud  .................................................. 308,91

9.10 E26FCA100 ud Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo
intercambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de
alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y
Homologados por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad
instalada.

O01OB200 0,750 h. Oficial 1ª electricista 16,65 12,49
O01OB220 0,750 h. Ayudante electricista 15,57 11,68
P23FO010 1,000 ud Detector de CO 66,60 66,60

Precio total por ud  .................................................. 90,77

9.11 E26FLD600 ud Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para
mantener las puertas abiertas en situación de normalidad, y las cierra
automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con
la detección incendio. Ubicado en caja de plástico, dotado con pulsador
manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la
puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción
de 20 kg, consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.

O01OB130 1,000 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 16,40
O01OB140 1,000 h. Ayudante cerrajero 15,43 15,43
P23FM450 1,000 ud Retenedor electrom. F=20 kg. 46,19 46,19

Precio total por ud  .................................................. 78,02

Anejo de justificación de precios
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9.12 E26FDD020 ud Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal
enterrado, de 12.000 litros, de alta resistencia. Medida la unidad instalada.

O01OB170 4,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 69,36
O01OB195 4,000 h. Ayudante fontanero 15,57 62,28
P23FD010 1,000 ud Depósito 12m3 cilind. 4.290,92 4.290,92

Precio total por ud  .................................................. 4.422,56

9.13 E26FDG010 ud Grupo contraincendios formado por:
CAUDAL: 12 m3/h a 50 m.c.a.
MODELO: AGP UNE2012 - E12.50
- Una electrobomba de servicio AGP CP 550, de 5,5 c.v. capaz de ofrecer
un
caudal de 12 m3/h. a 57 m.c.a.
- Una bomba jockey Vertical multicelular AGP VERT 206 de 1,5 c.v. capaz
de
ofrecer un caudal de 3,8 m3/h. a 50 m.c.a.
- Cuadro de protección y maniobra AGP según NORMAS UNE-23500-2012.
- Colector de impulsión en DN 65
- Autoclave a membrana AGP de 25 Litros. 8 BAR
- Válvulas de Bola y válvulas de retención.
- Válvulas de seguridad y purgadores de aire.
- COLECTROR DE PRUEBAS con rotámetro
- Boyas de nivel para depósitos
CONSTRUCCION SEGÚN NORMAS UNE 23500-2012 (Anexo C)
Bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE
(23-500-90). Medida la unidad instalada.

O01OB170 20,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 346,80
O01OB195 20,000 h. Ayudante fontanero 15,57 311,40
P23FP010 1,000 ud Gru.pres. 12m3/h 57mca 5.5 CV 3.529,56 3.529,56

Precio total por ud  .................................................. 4.187,76

Anejo de justificación de precios
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10 CALEFACCION

10.1 E01DIC010 ud Renovación de caldera de gasoil, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a gestor
autorizado con p.p. de medios auxiliares.

U01FY205 8,000 h. Oficial 1ª calefactor 13,96 111,68
U01FY208 8,000 h. Ayudante calefacción 11,10 88,80
O01OA040 8,000 h. Oficial segunda 15,76 126,08
O01OA070 8,000 h. Peón ordinario 14,55 116,40

Precio total por ud  .................................................. 442,96

10.2 E22CC160 ud Caldera de chapa de acero de 300.000 kcal/h, para calefacción por
gasóleo, instalada, i/quemador, con cuadro de regulación y control
formado por interruptor de servicio del quemador, termostatos de
regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de
acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.

O01OA090 24,000 h. Cuadrilla A 39,25 942,00
P20CC060 1,000 ud Cald.acero 300.000kcal/h. 5.680,00 5.680,00
P20TA090 20,000 m. Tubería acero negro sold. 3" 13,97 279,40
P20TA060 8,000 m. Tubería acero negro sold.1 1/2" 6,26 50,08
P20TV240 4,000 ud Válv.comp. bronce. 3" 218,40 873,60
P07CV010 20,000 m. Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30 2,48 49,60

Precio total por ud  .................................................. 7.874,68

10.3 E22ERI030 ud Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar
y 110ºC, para un caudal de 1 m3/h, presión 4 m.c.a. y 10 m3/h, presión 1
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3
velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado
eléctrico e instalado.

O01OB170 3,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 52,02
O01OB180 3,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 47,37
P20WI030 1,000 ud Circulador 1-20 m3/h 595,83 595,83
P20TV220 2,000 ud Válv.comp. bronce.1 1/2" 105,84 211,68
P20TV185 1,000 ud Válv.ret.PN10/16 1 1/2" 13,83 13,83
P15GA010 10,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,20 2,00
P15GD010 10,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0,54 5,40
P20TV290 1,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 35,44 35,44

Precio total por ud  .................................................. 963,57

10.4 E01DIC020 ud Reubicación de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

U01FY205 1,000 h. Oficial 1ª calefactor 13,96 13,96
U01FY208 1,000 h. Ayudante calefacción 11,10 11,10
O01OA040 2,000 h. Oficial segunda 15,76 31,52
O01OA070 2,000 h. Peón ordinario 14,55 29,10
%0300002 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 85,68 2,57
%0100000 3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 88,25 2,65

Precio total por ud  .................................................. 90,90

Anejo de justificación de precios
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10.5 14025 Cal Ud. de parte proporcional de panel de chapa P, PC y PCCP de la casa
Roca, o similar, por cada 1Kcal/h., i/p.p. llave monogiro de 3/8", tapones,
detentores, purgador y válvula termostática tipo Oventrop,  con p.p
tuberias, equipo de regulación y control, tales como filtros, válvulas de
tres vias, termómetros, termostatos, etc. Totalmente instalados sobre
soportes, incluyendo aislamiento de tuberías, reformas del cuadro
electrico de sala de calderas.

U01FY205 0,002 h. Oficial 1ª calefactor 13,96 0,03
U01FY208 0,002 h. Ayudante calefacción 11,10 0,02
U29VG300 1,000 Ud. Panel chapa PC- PCCP con p.p tuberia… 0,01 0,01
U29VN005 1,000 Ud. Llave monogiro 3/8" ROCA 0,01 0,01
U29VN020 1,000 Ud. Purgador radiad.manual DICOSA 0,01 0,01
U29VN032 2,000 Ud. Soporte panel para alic. ASD 0,01 0,02
U29VN040 0,500 Ud. Cabeza termostática OVENTROP 0,01 0,01
U29VN050 1,000 Ud. Detentor 3/8" recto 0,01 0,01
%0100000 10,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,12 0,01

Precio total por Cal  .................................................. 0,13

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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11 TELECOMUNICACIONES

11.1 E19S010 ud Instalación de tececomunicaciones según separata específica.

P22SB010 1,000 ud Instalación de TELECO según proyecto… 11.062,69 11.062,69

Precio total por ud  .................................................. 11.062,69

Anejo de justificación de precios
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12 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

12.1 E23DPW115 ud Rejilla de intemperie de aluminio de 20x20 con aletas fijas de paso 50 mm
con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de
protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire
de condensación, instalada sobre muro,  s/NTE-ICI-27, lacado color a
elegir por la D.F, incluso p.p. de elementos de anclaje, instalada.

O01OB170 0,773 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 13,40
P21PW125 1,000 m2 Rej. TAE aluminio 132,84 132,84
%01963 3,000 % Costes Indirectos y medios auxiliares (s… 146,24 4,39

Precio total por ud  .................................................. 150,63

12.2 E23DCF020 ML Canalización de aire realizada con placa Climaver Neto con aluminio en la
cara exterior y un velo de fibra de vidrio interior, i/p.p. de corte, ejecución,
codos, aberturas de servicio, embocaduras, derivaciones, plenums a
elementos de difusión, elementos de fijación, sellado de uniones, medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y
NTE-ICI-22.

O01OB170 0,464 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 8,05
P21CF020 1,000 m2 Placa Climaver NETO 40,00 40,00
P21CF050 0,200 ud Cinta de aluminio 9,90 1,98
%01963 3,000 % Costes Indirectos y medios auxiliares (s… 50,03 1,50

Precio total por ML  .................................................. 51,53

12.3 E23DDC050 ud Difusor rejilla de techo, rectangular o cuadrado de la marca KOOLAIR o
similar, de 18"x18", construido en perfil de aluminio extruído, con
dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 8,67
P21DC050 1,000 ud Difusor con regulación de caudal. 63,44 63,44
%01963 3,000 % Costes Indirectos y medios auxiliares (s… 72,11 2,16

Precio total por ud  .................................................. 74,27

12.4 E23VRL152 ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Recuperador de calor
CADB-DI 45 H DP 25 F8 BP, o equivalente, con aislamiento acústico
ignífugo M0, 2 ventiladores de doble aspiración, bocas de entrada y
salida configurables, filtros s/normativa, con una eficacia de hasta el 60
% con by-pass, batería eléctrica de 8 kW. regulador electrónico TTC-25 y
sonda de conducto para control de temperatura del aire de insuflación,
así como conmutador de velocidades COM3, presostato DPS 2-30,
servomotor y conmutador para el by-pass. Incluso: sujecciones,
silent-blocks, juntas elásticas con los conductos, conexionado eléctrico,
cableado de control, sondas, tubería de desagüe, accesorios y medios
auxiliares . Totalmente instalado.

O01OB170 2,319 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 40,21
O01OB180 2,319 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 36,62
P21CTM025 1,000 ud Recuperador CADB-DI45 H DP 25 F8 B… 3.714,52 3.714,52
P21CTM125 1,000 ud Regulador TTC25+ sonda conducto 425,20 425,20
P21CTM140 1,000 ud. Presostato y sondas 85,91 85,91
%01963 3,000 % Costes Indirectos y medios auxiliares (s… 4.302,46 129,07

Precio total por ud  .................................................. 4.431,53

Anejo de justificación de precios
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12.5 E23DCH300 m. Conducto flexible de aluminio  FLEXIVER CLIMA, o similar, de 127 mm.
de diámetro, con un tubo interior Flexiver D aislado con un fieltro de lana
de de vidrio y recubierto exteriormente por una resistente manguera de
poliester y aluminio reforzado, incluso accesorios y medios auxiliares.
Totalmente instalado.

O01OB170 0,155 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 2,69
P20TA103 1,000 m Conducto flexible aislado 127 mm 3,85 3,85
P20TV251 0,100 ud Accesorios conducto flexible 6,59 0,66
%01963 3,000 % Costes Indirectos y medios auxiliares (s… 7,20 0,22

Precio total por m.  .................................................. 7,42

12.6 E23VD060 ud Extractor para renovación de aire en seos, axial de 180 m3/h., fabricado
en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico. Con
temporizador.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 17,34
P21V500 1,000 ud Extractor aseo 180 m3/h 62,39 62,39

Precio total por ud  .................................................. 79,73

12.7 E23DRS010 ud Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y
láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído,
instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 17,34 17,34
P21RS010 1,000 ud Rejilla impulsión 200x200 simple 11,68 11,68

Precio total por ud  .................................................. 29,02

Anejo de justificación de precios
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13 REVESTIMIENTOS

13.1 E12AC080 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3.

O01OB090 0,450 h. Oficial solador, alicatador 16,40 7,38
O01OB100 0,450 h. Ayudante solador, alicatador 15,43 6,94
O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 14,55 3,64
P09ABC080 1,050 m2 Azulejo color 20x20 cm. 12,60 13,23
A02A140 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 75,72 1,51
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 114,35 0,11

Precio total por m2  .................................................. 32,81

13.2 E08PFA020 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras o
zonas ocultas, de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5,
medido deduciendo huecos.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 16,76 3,35
O01OA050 0,200 h. Ayudante 15,21 3,04
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,01 1,36

Precio total por m2  .................................................. 7,75

13.3 E08PFM010 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 16,76 5,03
O01OA050 0,300 h. Ayudante 15,21 4,56
A02A050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-15 82,41 1,65

Precio total por m2  .................................................. 11,24

13.4 E08PFM060 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-8, medido deduciendo huecos.

O01OA030 0,380 h. Oficial primera 16,76 6,37
O01OA050 0,380 h. Ayudante 15,21 5,78
A02A060 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-10 80,22 1,60

Precio total por m2  .................................................. 13,75

13.5 E27EPA010 m2 Pintura plástica lisa mate en blanco o pigmentada, sobre paramentos
verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

O01OB230 0,100 h. Oficial 1ª pintura 16,27 1,63
O01OB240 0,100 h. Ayudante pintura 14,89 1,49
P25OZ040 0,070 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,59 0,53
P25EI010 0,400 l. Pint. plást. económica b/color Mate Slam 4,00 1,60
P25WW220 0,200 ud Pequeño material 0,99 0,20

Precio total por m2  .................................................. 5,45

Anejo de justificación de precios
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13.6 E27GA030 m2 Pintura acrílica plástica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con
rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

O01OB230 0,180 h. Oficial 1ª pintura 16,27 2,93
O01OB240 0,180 h. Ayudante pintura 14,89 2,68
P25OZ040 0,070 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,59 0,53
P25ES030 0,400 l. P. pl. ext/int máx calidad Ovaldine Mate 6,34 2,54
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,99 0,08

Precio total por m2  .................................................. 8,76

13.7 E08TAK020 m2 Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de
espesor, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de
maestras 60x27 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo
auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 0,250 h. Oficial yesero o escayolista 16,40 4,10
O01OB120 0,250 h. Ayudante yesero o escayolista 15,57 3,89
P04PY020 2,000 m2 Placa yeso estándar 12,5 mm. 5,50 11,00
P04PW045 0,400 kg Pasta para juntas 1,14 0,46
P04PW015 1,500 m. Cinta juntas p.placa yeso 0,10 0,15
P04PW110 17,000 ud Tornillo TN 3,5x25 mm 0,03 0,51
P04PW035 0,100 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0,59 0,06

Precio total por m2  .................................................. 20,17

13.8 E08TAK030 m2 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel
acústico autoportante de lanade roca, modelo Ekla de Rockfon o similar,
compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica
aw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p.	
de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de
remate y elementos de suspensión y fijación(varilla roscada), tabicas de
cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así
como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

O01OB110 0,320 h. Oficial yesero o escayolista 16,40 5,25
O01OB120 0,320 h. Ayudante yesero o escayolista 15,57 4,98
P04TE050 1,050 m2 Placa yeso normal 60x60cm 6,17 6,48
P04TW023 0,800 m. Perfil primario 24x43x3600 1,27 1,02
P04TW025 1,800 m. Perfil secundario 24x43x3600 1,27 2,29
P04TW030 1,500 m. Perfil angular remates 0,90 1,35
P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue 0,22 0,23

Precio total por m2  .................................................. 21,60

13.9 E08TTA020 m2 Falso techo en bandejas de chapa de acero lisa pintada al horno de 0,6
mm. de espesor, aislamiento con manta de fibra de vidrio de 30 mm. de
espesor autoadherido, apoyada sobre perfilería vista a base de perfiles
primarios y secundarios con suspensiones en módulos de 600x600 mm.,
i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB130 0,700 h. Oficial 1ª cerrajero 16,40 11,48
P04TB011 1,000 m2 Techo chapa acero lisa 0,6 mm 32,00 32,00
P04TW300 1,000 m2 Perfilería vista f.techo acero 3,74 3,74

Precio total por m2  .................................................. 47,22

Anejo de justificación de precios
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14 ELEVACION

14.1 E25TA420 ud Sustitución de componentes del cuadro y nueva tarjeta SIM CARD. -
Sustitución de componentes a pedido para el hueco. - Sustitución de
cables y accesorios. - Suministro e instalación de tramo de guías de
cabina y/o contrapeso y sus fijaciones. - Suministro de puerta para nueva
parada en planta 2ª Incluye adhesión al plan de seguridad de la contrata
principal.

Caracterísicas principales:
Carga: 535 kg
Número de pasajeros: 7
Velocidad: 1,00 m/s
Recorrido: 6,400 m
Número de paradas: 2
Número de embarques: 1
Localización c. máquinas: Sin cuarto de máquinas
Factor de suspensión: 2:1

- Elementos de tracción y accesorios:
Conjunto de elementos de tracción para máquina sin reductor con diseño
especial de Schindler con la longitud y número necesarios para la
instalación.
Elementos de tracción de nuevo diseño, adecuados a las características
de la instalación y normativa vigente.
Terminales y accesorios para fijación de los elementos de tracción de
cabina / contrapeso.
Los nuevos elementos de tracción presentan una mayor flexibilidad que
los cables de acero convencionales, al estar formados por múltiples hilos
finos de acero, recubiertos de material de alta adherencia para garantizar
la óptima tracción y un funcionamiento extraordinariamente si-lencioso.
-Cable de limitador:
Conjunto de cable de limitador de la longitud y diámetro adecuado a la
instalación.
-Guías de cabina y/o contrapeso y fijaciones:
Guías de cabina de perfil de acero y longitud adecuadas para aumento de
recorrido del ascensor.
Guías de contrapeso de perfil de acero y longitud adecuados para
aumento de recorrido del ascensor.
Aumento de recorrido: 3,200 m.

Incluye materiales, transporte, montaje en obra por técnicos
especialistas, proyecto legalizado en la Delegación de Industria (cuando
fuera necesario) y los controles de Calidad de la instalación de acuerdo
con los procedimientos conformes a la ISO 9001. Asimismo, se incluye en
el precio de venta los controles de Gestión Medioambientales conforme a
la ISO 14001.

P24AE520 1,000 ud Incremento de parada ascensor s/c má… 8.167,56 8.167,56

Precio total por ud  .................................................. 8.167,56

Anejo de justificación de precios
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15 GESTION DE RESIDUOS

15.1 E01DTW010 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 5
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t.
de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.

M05PN010 0,030 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,08 1,35
M07CB020 0,080 h. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 3,18
M07N060 1,100 m3 Canon de vertedero 2,00 2,20

Precio total por m3  .................................................. 6,73

15.2 E01DTC030 m3 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de
20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo
de evacuación, sin medidas de protección colectivas.

O01OA070 3,050 h. Peón ordinario 14,55 44,38

Precio total por m3  .................................................. 44,38

15.3 E01DTW030 ud Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3. de capacidad,
colocado a pie de carga y transporte a vertedero considerando una
distancia no superior a 20 Km.

M13O100 1,000 ud Servicio recog. saco 1 m3. 23,23 23,23

Precio total por ud  .................................................. 23,23

15.4 E01DTW070 ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad,
colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10
km.

M13O160 1,000 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km 99,99 99,99

Precio total por ud  .................................................. 99,99

Anejo de justificación de precios
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16 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

16.1 E28RA005 ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA005 1,000 ud Casco seguridad atalajes 2,42 2,42

Precio total por ud  .................................................. 2,42

16.2 E28RA040 ud Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con
cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA100 0,200 ud Pantalla cabeza seguridad soldador 13,04 2,61

Precio total por ud  .................................................. 2,61

16.3 E28RA060 ud Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA110 0,200 ud Pantalla protección c.partículas 9,76 1,95

Precio total por ud  .................................................. 1,95

16.4 E28RA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 0,333 ud Gafas protectoras 7,42 2,47

Precio total por ud  .................................................. 2,47

16.5 E28RA090 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140 0,333 ud Gafas antipolvo 2,81 0,94

Precio total por ud  .................................................. 0,94

16.6 E28RA100 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA150 0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro 23,75 7,91

Precio total por ud  .................................................. 7,91

16.7 E28RA110 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA158 1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 0,88 0,88

Precio total por ud  .................................................. 0,88

16.8 E28RA120 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 11,09 3,69

Precio total por ud  .................................................. 3,69

16.9 E28RC070 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC098 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 18,00 18,00

Precio total por ud  .................................................. 18,00

Anejo de justificación de precios
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16.10 E28RC090 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC100 1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 10,29 10,29

Precio total por ud  .................................................. 10,29

16.11 E28RC140 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC130 0,333 ud Mandil cuero para soldador 14,01 4,67

Precio total por ud  .................................................. 4,67

16.12 E28RSD030 ud Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por
cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con
reductor, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4
usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS280 0,250 ud Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-17mm 54,06 13,52

Precio total por ud  .................................................. 13,52

16.13 E28RC010 ud Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC050 0,250 ud Faja protección lumbar 24,87 6,22

Precio total por ud  .................................................. 6,22

16.14 E28RC030 ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC060 0,250 ud Cinturón portaherramientas 23,22 5,81

Precio total por ud  .................................................. 5,81

16.15 E28RM070 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM030 1,000 ud Par guantes uso general serraje 1,82 1,82

Precio total por ud  .................................................. 1,82

16.16 E28RM100 ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM040 0,333 ud Par guantes p/soldador 2,14 0,71

Precio total por ud  .................................................. 0,71

16.17 E28RM010 ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IM005 1,000 ud Par guantes lona protección estandar 1,39 1,39

Precio total por ud  .................................................. 1,39

16.18 E28RM110 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IM050 0,333 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 29,54 9,84

Precio total por ud  .................................................. 9,84

16.19 E28RP010 ud Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP010 1,000 ud Par botas altas de agua (negras) 8,72 8,72

Precio total por ud  .................................................. 8,72

Anejo de justificación de precios
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16.20 E28RP070 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables
en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 0,333 ud Par botas de seguridad 29,79 9,92

Precio total por ud  .................................................. 9,92

16.21 E28RP080 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP030 0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V. 38,71 12,89

Precio total por ud  .................................................. 12,89

16.22 E28RP090 ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP050 0,333 ud Par polainas para soldador 7,35 2,45

Precio total por ud  .................................................. 2,45

16.23 E28RSB030 ud Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con
bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero
inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IS120 0,250 ud Cinturón amarre lateral anillas inox. 34,00 8,50

Precio total por ud  .................................................. 8,50

16.24 E28RSB045 ud Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras. Certificado CE
EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS135 0,200 ud Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas 48,00 9,60

Precio total por ud  .................................................. 9,60

16.25 E28RSB040 ud Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS130 0,250 ud Cinturón amarre lateral doble regulación 38,00 9,50

Precio total por ud  .................................................. 9,50

16.26 E28ES040 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 14,55 2,91
P31SV040 0,200 ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 68,22 13,64
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,49 2,10
A03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tm… 65,53 4,19

Precio total por ud  .................................................. 22,84

16.27 E28EC030 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15
símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona
ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 14,55 0,15
P31SC030 0,250 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 9,08 2,27

Precio total por ud  .................................................. 2,42
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16.28 E28EC010 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 14,55 0,15
P31SC010 0,250 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., … 2,30 0,58

Precio total por ud  .................................................. 0,73

16.29 E28ES080 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 14,55 2,18
P31SV120 0,333 ud Placa informativa PVC 50x30 5,54 1,84

Precio total por ud  .................................................. 4,02

16.30 E28PB200 ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46
P31CB070 0,200 ud Valla obra reflectante 1,70 125,58 25,12

Precio total por ud  .................................................. 26,58

16.31 E28EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,55 0,73
P31SB010 1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 0,03

Precio total por m.  .................................................. 0,76

16.32 E28PB180 ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46
P31CB050 0,200 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 18,00 3,60

Precio total por ud  .................................................. 5,06

16.33 E28PB177 ud Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para
colocación en valla de cerramiento de las mismas características,
considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA050 0,050 h. Ayudante 15,21 0,76
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,55 0,73
P31CB120 0,200 ud Puerta chapa galvanizada 4x2 m. 350,00 70,00

Precio total por ud  .................................................. 71,49

16.34 E28PB176 ud Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para
colocación en valla de cerramiento de las mismas características,
considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA050 0,050 h. Ayudante 15,21 0,76
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,55 0,73
P31CB121 0,200 ud Puerta chapa galvanizada 1x2 m. 100,00 20,00

Precio total por ud  .................................................. 21,49
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16.35 E28PB167 m. Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de
refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación,
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA050 0,050 h. Ayudante 15,21 0,76
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,55 0,73
P31CB111 0,200 m. Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m. 7,56 1,51

Precio total por m.  .................................................. 3,00

16.36 E28PB120 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de
madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas
en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y
desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 16,76 1,68
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46
P31CB030 0,011 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 231,50 2,55
P31CB190 0,667 m. Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,28 0,85

Precio total por m.  .................................................. 6,54

16.37 E28PB105 m. Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas
de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de
acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales
cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de
15x5cm. incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 14,55 2,91
P31CB210 0,520 m. Pasamanos tubo D=50 mm. 5,00 2,60
P31CB040 0,001 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 220,30 0,22

Precio total por m.  .................................................. 5,73

16.38 E28PH110 m2 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de
pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje. 
(amortizable en 10 usos).   s/R.D. 486/97.

O01OB010 0,250 h. Oficial 1ª encofrador 16,83 4,21
O01OB020 0,250 h. Ayudante encofrador 15,79 3,95
P31CB030 0,010 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 231,50 2,32
P31CB200 0,100 kg Puntas planas acero 20x100 0,87 0,09

Precio total por m2  .................................................. 10,57

16.39 E28PM100 ud Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por
tablero de encofrar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud
(amortizable en 4 usos).  s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,001 h. Peón ordinario 14,55 0,01
P31CB180 1,500 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 1,85 2,78

Precio total por ud  .................................................. 2,79

16.40 E28RSI010 ud Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por
un arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de
45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas
deslizante con eslinga de 30 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IS690 0,200 ud Equipo trabajo vertical 154,02 30,80

Precio total por ud  .................................................. 30,80
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16.41 E28PR040 m. Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso,
ennudada con cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte
mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en
20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos)
incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA030 0,125 h. Oficial primera 16,76 2,10
O01OA070 0,125 h. Peón ordinario 14,55 1,82
P31CR040 0,025 ud Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00 25,75 0,64
P31CR060 0,015 ud Soporte mordaza 123,92 1,86
P31CR070 0,015 ud Anclaje/soporte mordaza 64,76 0,97
P31CR080 0,015 ud Brazo para soporte 61,61 0,92
P31CR100 0,013 ud Tubo transversal de unión 4,00 26,57 0,35

Precio total por m.  .................................................. 8,66

16.42 E28BC145 ms Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada para oficina en
obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de
20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto
luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 14,55 1,24
P31BC145 1,000 ud Alq. caseta oficina 4,00x2,23 50,00 50,00
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 300,00 25,50

Precio total por ms  .................................................. 76,74

16.43 E28BC160 ms Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de
6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio
y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 14,55 1,24
P31BC160 1,000 ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. 60,00 60,00
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 300,00 25,50

Precio total por ms  .................................................. 86,74

16.44 E28BC020 ms Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra
de 3,55x2,30x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo
de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en
ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con
automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 14,55 1,24
P31BC020 1,000 ud Alq. caseta pref. aseo 3,55x2,30 40,00 40,00
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 300,00 25,50

Precio total por ms  .................................................. 66,74
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16.45 E28BA010 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200 0,100 h. Oficial 1ª electricista 16,65 1,67
P31CE030 1,100 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,81 1,99

Precio total por m.  .................................................. 3,66

16.46 E28BA030 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la
rotura del pavimento.

P31BA020 1,000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 94,95 94,95

Precio total por ud  .................................................. 94,95

16.47 E28BA040 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del
pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en
masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

P31BA030 1,000 ud Acometida prov. sane.a caseta 158,00 158,00

Precio total por ud  .................................................. 158,00

16.48 E28PE350 ud Cuadro de obra trifasico 200 A, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliester con salida inferior por toma de corriente y
salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujecion y/o anillos
de elevacion, con cerradura, MT General de 4x200 A., 2 diferenciales de
4x40 A. 300 mA, 4x80 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de
4x32 A. y tres de 4x80 A.,  incluyendo cableado, rotulos de identificacion,
6 bases de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4
obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN
60439-4.

P31CE380 0,100 ud Cuadro de obra 200 A. Modelo 22 2.860,00 286,00

Precio total por ud  .................................................. 286,00

16.49 E28BM110 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46
P31BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 26,01 26,01
P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 59,16 59,16

Precio total por ud  .................................................. 86,63

16.50 E28BM140 ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

P31BM130 0,100 ud Camilla portátil evacuaciones 163,20 16,32

Precio total por ud  .................................................. 16,32
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16.51 E28W040 ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando dos horas a la semana un peón ordinario.

P31W040 1,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 116,40 116,40

Precio total por ud  .................................................. 116,40

16.52 E28W020 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de
oficial de 1ª.

P31W020 1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 130,85 130,85

Precio total por ud  .................................................. 130,85

16.53 E28W030 ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

P31W030 1,000 ud Costo mensual de conservación 126,08 126,08

Precio total por ud  .................................................. 126,08

16.54 E28W050 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

P31W050 1,000 ud Costo mens. formación seguridad 68,60 68,60

Precio total por ud  .................................................. 68,60

16.55 E28PW010 m. Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos,
i/p.p. de bocas de vertido metálicas (amortizable en 10 usos) arandelas de
sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.

O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 14,55 5,82
P31CW010 0,200 ud Bajante escombros goma 1 m. 57,26 11,45
P31CW020 0,025 ud Boca carga metálica bajante goma 1m. 138,43 3,46
P31CB010 0,160 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 10,53 1,68

Precio total por m.  .................................................. 22,41
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