
PRESUPUESTO Y MEDICION



CAPITULO  1 OBRAS PREVIAS Y DEMOLICIÓN
1.1 m2 ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.

Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad,
rodapié perimetral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo barco, incluso
alquiler de malla protectora de seguridad.  Según normativa CE y R.D. 2177/2004.
(Alquiler mínimo 45 días) (incluido montaje y desmontaje).

ALQUILER DE 2 MESES:
Fachadas longitudinales 1,5 33,000 2,000 11,000 1.089,000
Fachadas transversales 1,5 24,000 2,000 11,000 792,000
Patio interior 1,5 24,000 11,000 396,000

2.277,000 3,00 6.831,00

1.2 m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Acceso de servicio cocina 23,000 23,000
23,000 1,72 39,56

1.3 m3 EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.
Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción
de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Incluso tapado del depósito contra incendios una vez colocado.

Muretes formación de rampas 14,170 0,400 0,500 2,834
14,970 0,400 0,500 2,994

Acometida BIES 50,000 0,300 0,300 4,500
10,328 36,34 375,32

1.4 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno
y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios
auxiliares.

Conexión bajantes 26,000 0,300 0,300 2,340
2,340 20,79 48,65

1.5 m3 EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.
Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción
de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Incluso tapado del depósito contra incendios una vez colocado.

Zapatas escalera exterior 2 3,500 1,200 1,000 8,400
Depósito contra incendios 5,000 2,500 2,500 31,250

39,650 36,34 1.440,88

1.6 m2 DESMONTADO PIZARRA CLAVADA
Desmontado de cobertura de pizarra, y elementos secundarios de remate, en
obras propias de rehabilitación, colocada clavada, con gestion de residuos y
transporte al vertedero, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y
descarga.

Cubierta existente 1,1 843,700 928,070
928,070 4,76 4.417,61

1.7 m2 DEM.TAB.PALOM.Y TABLERO HORM.
Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros de
ladrillo hueco doble de 1,5 m. de altura media y tablero de hormigón, vertido
sobre mallazo metálico, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Cubierta existente 1,1 843,700 928,070
928,070 12,12 11.248,21

1.8 m2 LEVANT. CARPINTERIA EN TABIQUES A MANO
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Carpinteria patio 10 3,800 2,200 83,600
4 0,870 2,200 7,656
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91,256 8,04 733,70

1.9 m2 DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE Y REPASOS
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble o medio pié perforado, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluyendo repasos de
albañileria en encuentros.

P BAJA:
Cerramiento exterior zona
porche 2 10,160 3,000 60,960
Cierre de patio interior 2 2,000 3,000 12,000
Divisiones interiores 33,820 3,000 101,460
Zona comedor 3,050 3,000 9,150

1,970 3,000 5,910
Apertura de puertas 2 1,000 2,200 4,400

2 1,000 2,200 4,400
Hueco de instalaciones 0,500 2,200 1,100
P PRIMERA:
Cierre de patio interior 2 2,000 3,000 12,000
Peto escalera 11,940 1,000 11,940
Hueco de instalaciones 0,500 2,200 1,100
P CUBIERTAS 2 113,600 0,800 181,760

Refuerzo vigas forjado 2 -
vanos extremos 6 7,500 0,500 22,500
Otros refuerzos 2 8,000 16,000

444,680 14,60 6.492,33

1.10 M2 CORTE HORMIGÓN C/DISCO
M2. Corte de pieza ó solera de hormigón (medidas de longitud por profundidad de
corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles, calzadas o forjados,
i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

Apertura de huecos escaleras 2 15,000 0,200 6,000
Otros 15,000 0,150 2,250
Acometida BIES 2 10,000 0,200 4,000
Escaleras nervios de borde 4 3,800 0,200 3,040

15,290 30,80 470,93

1.11 m2 DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.
Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas
cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Apertura de hueco escalera 2 3,800 3,660 27,816
Hueco de instalaciones 2 0,400 0,400 0,320
Techo ascensor 1 4,300 4,300

32,436 33,60 1.089,85

1.12 m. DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART.
Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de
ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Formación de rampa patio 2 5,000 10,000
10,000 15,93 159,30

1.13 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres,
por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Zona aseos p. baja 50,000 50,000
Porche 15,640 15,640

65,640 7,47 490,33
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1.14 ud LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA ASEOS.
Levantado de canalizaciones eléctricas en aseo, incluso desmontaje previo de
líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

2,000 150,33 300,66

1.15 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto
bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

9,000 18,81 169,29

1.16 ud LEVANT.INST.FONT./DESAG. ASEO.
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de aseos, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección
colectivas.

2,000 142,02 284,04

1.17 m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

P. baja. Aseos 32,000 32,000
32,000 11,42 365,44

1.18 m2 PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.
Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Repasos de techos 25,000 25,000
25,000 16,40 410,00

1.19 m2 PICADO REVOCO CAL VERT.C/MART.
Picado de revocos de cal en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Repasos de techos 25,000 25,000
25,000 11,24 281,00

1.20 m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.
Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios
manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

85,000 7,58 644,30

TOTAL CAPITULO 1 OBRAS PREVIAS Y DEMOLICIÓN 36.292,40
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CAPITULO  2 ESTRUCTURA
2.1 ud APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6M

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m. (o dos plantas de 3m. cada
una), mediante sopandas, puntales y durmientes metálicos, repartidos
uniformemente, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos. Siguiendo los criterios de la D. F.

4 Apeos por aula 64 64,000
Vano central 8 8,000

72,000 35,22 2.535,84

2.2 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Muretes formación de rampas 14,170 0,400 0,100 0,567
14,970 0,400 0,100 0,599

Acometida BIES 35,000 0,300 0,300 3,150

Cimentación acceso de servicio 2 0,600 0,600 0,600 0,432

Zapatas escalera exterior 2 3,500 1,200 0,100 0,840

5,588 101,52 567,29

2.3 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.G.ENCOF.
Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Muretes formación de rampas 1,2 14,170 0,400 0,400 2,721
1,2 14,970 0,400 0,400 2,874

Cimentación acceso de servicio 2 0,600 0,600 0,500 0,360

Zapatas escalera exterior 2 3,500 1,200 0,600 5,040

10,995 205,87 2.263,54

2.4 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,20 V.GRÚA
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso
armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de
3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Muretes formación de rampas 14,170 0,200 0,900 2,551
14,970 0,200 0,900 2,695

5,246 217,11 1.138,96

2.5 m2 SOLER.HA-25, 15CM.ARMA.#15X15X10
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo
15x15x10, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado y posterior pulido.
Según NTE-RSS y EHE.

Rampas 1,2 14,980 2,150 38,648
1,2 13,090 1,910 30,002

Patio interior cubierto 27,800 27,800

Acceso de servicio 23,000 23,000

119,450 25,63 3.061,50

2.6 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL FORJADO
Limpieza general, mediante la aplicación de depresión de aire con máquinaria
adecuada, eliminando el polvo, y adheridos finos existentes (depósitos
superficiales), para la posterior aplicación de armadura de refuerzo superficial de
fibras de carbono.

Forjado existente a reforzar 843,700 843,700
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843,700 2,37 1.999,57

2.7 ud PLAC.ANCLAJ.A-42B 30X30X1,5CM
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

36,000 36,000
36,000 23,47 844,92

2.8 m2 LOSA REFUERZO FORJADO ARLITA HLE-25/B/2-10/LLA ARMADA E=6 CM
REFUERZO DE FORJADO: Losa de hormigón armado aligerado con arlita
HLE-25/B/2-10/lla, con una cuantía media de acero B 500 S de 18 kg., de 6 cm. de
espesor, solidarizada con el forjado existente mediante conectores (patillas
150x150mm y 10mm diámetro, fijadas con resina epoxi), dispuestos según plano.
Incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado según EHE.
Densidad 1700 kg/m3.

Refuerzo de forjado 843,700 843,700

843,700 31,94 26.947,78

2.9 m3 HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado
en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado
metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE.

Pilares planta ampliada 36 0,300 0,300 2,700 8,748
Pilares lucernario 10 0,300 0,300 2,900 2,610

Pilares acceso de servicio 2 0,300 0,300 2,100 0,378

11,736 285,06 3.345,46

2.10 m3 HA-25/P/20/I E.MAD.JÁC.CUELG.
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado
en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de
madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y
EHE.

Porticos 1,2,3 y 4 4 32,900 0,300 0,300 11,844
Porticos 5 y 6 2 23,700 0,300 0,300 4,266
Escaleras nervios de borde 4 3,800 0,200 0,300 0,912

Viga seporte cerramiento p.
segunda 2 32,900 0,300 0,200 3,948

20,970 556,43 11.668,34

2.11 kg ACERO A-42B EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas o atornilladas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, anclajes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

IPE-300
10 7,900 42,200 3.333,800
2 23,700 42,200 2.000,280

IPE-270
Cercha cubierta lucernario 3 8,200 36,100 888,060
IPE-200

4 8,200 22,400 734,720
Limatesas cubierta aulas 4 12,100 22,400 1.084,160
Limatesas lucernario 4 5,850 22,400 524,160
IPE-160
Cubierta aulas 496,810 15,800 7.849,598
Cercha aulas 10 2,600 15,800 410,800
Alero 22 0,550 15,800 191,180
Alero 88 1,100 15,800 1.529,440
Cubierta lucernario 75,280 15,800 1.189,424
HEB-160 2 22,500 42,600 1.917,000

2 7,700 42,600 656,040
IPE-120 Cercha cubierta
lucernario 3 8,000 10,400 249,600
UPN-160 117,600 18,800 2.210,880
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UPN-220 Alero lucernario 49,600 29,400 1.458,240
Cuadrado 70.3 3 16,100 6,070 293,181

Anclajes y otros: 72 10,000 720,000

REFUERZO FORJADO:
UPN-320 8 8,100 50,000 3.240,000
IPN-200 4 14,360 22,400 1.286,656
ESCALERA EXTERIOR:
120.6 4 10,550 20,500 865,100
HEB-120 75,800 26,700 2.023,860
120.60.4 12,500 10,370 129,625
Peldaños escalera exterior 40 21,000 840,000
Descansillos esc. exterior 4 135,000 540,000

36.165,804 1,83 66.183,42

2.12 m3 HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado
en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de
madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME,
EHL y EHE.

Escaleras 2 4,500 3,260 0,200 5,868
Aumento de altura ascensor
(losa Horizontal) 4,300 0,150 0,645
Techo escalera 3,500 2,250 0,150 1,181

7,694 363,63 2.797,77

2.13 kg REFUERZO DE VIGAS DE HORMIGON CON ACERO
Refuerzo de vigas a base de pletinas de acero laminado de 10mm de espesor y
dimensiones segun detalle correspondiente. Una pletina por cada lateral
descolgado de la viga en contacto con los pilares de 1 metro de longitud, otra
pletina en la cara inferior de la viga centrada de 6 m de longitud, unidas mediante
pasadores metálicos o fijadas con resinas especiales, comprendiendo suministro
del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en obra. Incluso picado
del mortero, limpieza y preparación del hormigón, aplicación de resinas de
fijación en el espacio de la pletina.

Pletina acero laminado por
viga: 4 1,000 0,300 75,000 90,000

1 6,000 0,250 75,000 112,500
Resto de vigas 17 202,500 3.442,500

3.645,000 4,42 16.110,90

2.14 m2 PINTURA INTUMESCENTE EF-60 (60 MIN.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EF-60 de
pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 170
m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor
apróximado de 994 micras secas totales

IPE-300
10 7,900 1,200 94,800
2 23,700 1,200 56,880

IPE-270
Cercha cubierta lucernario 3 8,200 1,080 26,568
IPE-200

4 8,200 0,800 26,240
Limatesas cubierta aulas 4 12,100 0,800 38,720
Limatesas lucernario 4 5,850 0,800 18,720
IPE-160
Cubierta aulas 496,810 0,640 317,958
Cercha aulas 10 2,600 0,640 16,640
Alero 22 0,550 0,640 7,744
Alero 88 1,100 0,640 61,952
Cubierta lucernario 75,280 0,640 48,179
HEB-160 2 22,500 0,960 43,200

2 7,700 0,960 14,784
IPE-120 Cercha cubierta
lucernario 3 8,000 0,480 11,520
UPN-160 117,600 0,640 75,264

UPN-220 Alero lucernario 49,600 0,600 29,760
Cuadrado 70.3 3 16,100 0,280 13,524

Anclajes y otros: 72 0,220 15,840
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REFUERZO VIGAS: 18 1,200 2,700 58,320
REFUERZO FORJADO:
UPN-320 8 8,100 0,880 57,024
IPN-200 4 14,360 0,800 45,952

1.079,589 18,19 19.637,72

2.15 ud PRUEBA DE CARGA SOBRE FORJADOS
Ensayo estático de puesta en carga sobre estructuras de piso, s/EFHE, realizada
s/UNE 7457, para un vano < 6 m. y 4 entrevigados, con carga realizada con
piscinas de agua, incluso establecimiento del plan de carga inicial.  Incluso
emisión del informe de la prueba.

1,000 2.100,00 2.100,00

TOTAL CAPITULO 2 ESTRUCTURA 161.203,01

CAPITULO  3 ALBAÑILERIA
3.1 m. IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR

Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 30
cm., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de
2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en
la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape
de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

Planta segunda termoarcilla 114,000 114,000
114,000 2,11 240,54

3.2 m2 FABRICA TERMOARCILLA CERANOR 30X19X29
Fabrica de bloques Termoarcilla Ceranor de 30x19x29 cm. de baja densidad, para
ejecución de muros autoportantes o cerramientos constituidos por mezcla de
arcilla y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rió 1/4 i/p.p. de formación de dinteles
(hormigón y armaduras según normativa), jambas y ejecución de encuentros,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, según
C.T.E medida deduciendo huecos superiores a 2 m2., según CTE-SE-F.

Planta baja 8,260 3,000 24,780
Planta segunda 114,000 2,700 307,800
Aumento de altura ascensor 6,250 3,400 21,250

353,830 37,16 13.148,32

3.3 m2 SATE AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 100 MM
Fijación de panel aislante a la fachada, de poliestireno expandido de 100 mm. de
espesor, mediante un mortero adhesivo y el uso de anclaje mecánico.
Posteriormente el panel aislante es revestido con un mortero armado con una
malla, y una vez endurecida esta capa de revestimiento, se realiza un acabado,
empleando un mortero acrílico. i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación,
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Planta baja 8,260 3,000 24,780
Planta segunda 114,000 2,700 307,800

332,580 57,33 19.066,81

3.4 m2 FÁB.LADR.PERF.7CM. 1/2P.INT.MORT.M-5
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

P. baja 38,370 3,000 115,110
Cuarto de calderas EI-120 6,490 3,000 19,470
P. primera 19,940 3,000 59,820

2 3,800 3,000 22,800
P. segunda 63,060 3,000 189,180
Cierre lucernario 47,200 1,700 80,240
Oros 12,000 12,000

Refuerzo vigas forjado 2 -
vanos extremos 6 7,500 0,500 22,500
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Otros refuerzos 2 8,000 16,000

537,120 21,73 11.671,62

3.5 m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8CM. MORT.M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

P. baja 10,080 3,000 30,240
P. segunda 8,700 3,000 26,100

56,340 20,36 1.147,08

3.6 m2 TAB.MULT.(15+15+90+15+15) E=150MM./600 RF
Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara dos placas resistentes al fuego de 15 mm. de espesor, con un ancho
total de 150 mm., con aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

P. baja 4,370 3,000 13,110
7,500 3,000 22,500

P. segunda 102,800 3,200 328,960
364,570 58,95 21.491,40

3.7 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO TÉRM.2X15MM. OMEGA 15/400
Trasdosado semidirecto formado por omegas separadas 400 mm. de chapa de
acero galvanizado de 15 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero,
con doble placa de yeso laminado con aislamiento multicapa. I/p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

P. baja 13,160 3,000 39,480
P. segunda 110,800 3,000 332,400

371,880 27,25 10.133,73

3.8 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques,
utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la superficie
realmente ejecutada.

P3 10 0,925 2,050 18,963
P4 (DOBLE) 9 1,750 2,050 32,288

51,251 11,47 587,85

3.9 ud RECIBIDO CERCO DE ACERO GALV. VENTANA MORT.
Recibido de premarco y sellado de ventanas de acero galvanizado, con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para
garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

V1 8 2,700 1,650 35,640
V2 13 2,700 1,200 42,120
V3 4 2,250 1,200 10,800
V4 (Lucernario) con partes
fijas. 12 3,750 1,140 51,300

139,860 15,80 2.209,79

3.10 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.
Ayudade albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y
ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de
alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando
y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

1,000 1.252,40 1.252,40
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3.11 ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE
Ayuda de albañilería a instalación de fontanaría  incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y
ayudas a acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y
piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

1,000 1.212,40 1.212,40

3.12 ud AYUDAS ALBAÑILERÍA.OTROS
Ayuda de albañilería otros, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares.

1,000 930,40 930,40

3.13 m. FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9CM. MORT.
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

Escaleras 36 1,630 58,680
Zonas de rampa exterior 5 2,150 10,750

5 1,910 9,550
78,980 14,90 1.176,80

3.14 ud DOBLE REJILLA VENT. 15X15CM. MORT.
Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros
de fachada de 1 pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la
unidad terminada.

4,000 20,51 82,04

3.15 ud EXTRACTOR ASEO 160 M3/H. C/TEMP.
Extractor para aseo y baño, axial de 160 m3/h. y temporizador de 8 minutos,
fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.

6,000 82,04 492,24

3.16 m. COND.VENTILACIÓN DOBLE CAPA ACERO INOXIDABLE D=30CM
Conducto de ventilación de acero inoxidable de 30 cm. de diámetro exterior,
doble pared con capa aislante y 0,5 mm. de espesor de acero, i/p.p. de piezas de
anclaje y recibido de paramentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, s/NTE-ISV, medido en su longitud.

Caldera 11,000 11,000
Cocina 11,000 11,000

22,000 109,81 2.415,82

3.17 ud CAPERUZA MET. CHIMENEA ACERO MATE.
Caperuza de zinc para remate de chimenea. patillas de sujeción y recibido de
tubo, recibido de albañilería y montaje en obra. Según detalle.

2,000 208,46 416,92

TOTAL CAPITULO 3 ALBAÑILERIA 87.676,16
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CAPITULO  4 CUBIERTA
4.1 m2 CUB.PANEL CHAPA ACH 50 - L.ROCA ROCLAINE

Panel sandwich para cubiertas con aislamiento térmico y acústico de 33,4 dBA a
ruido aéreo, con P. Cubierta 50 de ACH, para naves industriales, edificación
residencial, etc., formado por dos chapas de 0,5 mm. de acero galvanizado
grecadas, nervada la exterior y micronervada la interior, con terminación en
pintura de poliéster y gama de cinco colores opcionales, con núcleo de lana de
roca de alta densidad ocupando incluso las nervaduras, sobre aislamiento
multicapa de aluminio tendido y fijado sobre correas metálicas, EF-30 y EF-60,
i/p.p. de accesorios de fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud.

Cubierta 1,1 843,200 927,520
927,520 50,07 46.440,93

4.2 m2 FALDÓN CUB. HD HORM.ALIG. ARLITA+AISLANTE
Formación de faldón de cubierta realizado con tablero de placas de hormigón
aligerado de Arlita, de dimensiones 100x50x5 mm., armado con acero grafilado,
canto recto, i/replanteo, pequeño material de agarre y fijación, capa drenante de
estructura tridimensional de poliestireno en forma de nódulos y un geotextil de
polipropileno en una de sus caras, limpieza y medios auxiliares con p.p. de
roturas, ejecución de limas, según NTE/QTT-28/30/32. Medido en verdadera
magnitud. Preparado para la colocación de la cubierta de zinc.

Alero cubierta existente 1,1 96,100 105,710
105,710 49,07 5.187,19

4.3 m2 CUB. ZINC E=0,82MM JUNTA ALZADA
Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 200x80 cm. y 0,82 mm. de espesor,
ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de
25-4 cm. con separación de 70 cm. y junta transversal realizada mediante
engatillado simple, incluso  patillas de anclaje lateral, para junta alzada con
entalla en V y perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en
juntas transversales, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado
de las mismas al tresbolillo sobre imprimación de base asfáltica con
separaciones de 2-3 mm. para absorber dilataciones, cortes y desperdicios,
plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza
ancha, y limpieza, según NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.

Alero cubierta existente 1,1 96,100 105,710
105,710 79,11 8.362,72

4.4 m. BAJANTE A.GALVANIZADO D125 MM.
Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 125 mm. de diámetro,
instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. de 1 mm. de espesor.

8 10,500 84,000
4 1,500 6,000

90,000 33,02 2.971,80

4.5 m. CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 550MM.
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
MetaZinco, de sección cuadrada con un desarrollo de 550 mm., fijado al alero
mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado,
incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada,
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Cubierta p. segunda 117,600 117,600
Cubierta lucernario 50,000 50,000
Cubierta p. primera zonas de
paso 2 15,100 30,200

197,800 36,17 7.154,43

TOTAL CAPITULO 4 CUBIERTA 70.117,07
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CAPITULO  5 PAVIMENTOS
5.1 m. PELDAÑO TERRA.CHINA MEDIA ENTERO

Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

Escaleras 36 1,630 58,680

58,680 38,44 2.255,66

5.2 m2 SOL.TERRAZO U/INTENSO G.MEDIO 40X40 C/CLARO
Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de
40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado
final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos
casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/cama
de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

P. baja 95,460 95,460
Descansillos escaleras 2 1,700 3,260 11,084

1 2,100 3,260 6,846
Remates y otros 50,000 50,000

163,390 37,35 6.102,62

5.3 m2 PAVIMENTO LINÓLEO T/MUY INTENSO 3,2MM.
Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,2 mm. de espesor para tráfico muy
intenso, resistencia al deslizamiento clase 2,  recibido con pegamento sobre capa
de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie
ejecutada. Incluso rodapie combinado de la misma casa.

P. Segunda 660,050 660,050
660,050 36,82 24.303,04

5.4 m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS
Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de
hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y
desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera;
incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.);
fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido
incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con
disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en
superficie realmente ejecutada.

Rampas 14,980 2,150 32,207
13,090 1,910 25,002

57,209 12,25 700,81

5.5 m2 IMP.TAB/SOLERA PRELASTIC 500 COPSA
Impermeabilización de tablero de cubierta o solera de hormigón con mortero
hidrófugo en dos componentes de base cementosa modificado con polímeros,
Prelastic 500 de Copsa, aplicado en dos manos de 1 a 1,5 kg/m2. cada una, la
primera a brocha y la segunda a brocha, rodillo o llana, previa limpieza y
humectación del soporte hasta la saturación.

Patio interior cubierto 27,800 27,800
27,800 13,80 383,64

5.6 m2 AISL.T.FORJADO STYRODUR 2500-C-30
Aislamiento térmico en forjados de viviendas, mediante placas rígidas de
poliestireno extruído, tipo III, Styrodur 2500-C de 30 mm. de espesor y p.p. de
corte y colocación.

Patio interior cubierto 27,800 27,800
27,800 9,70 269,66

5.7 m2 FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 MM
Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la
humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante.

4,000 24,60 98,40
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5.8 m2 PAV. TARIMA FLOTANTE ROBLE
Pavimento flotante de roble monolama biselado de 1200x190x14 mm., tabla
compuesta por cara superior de madera natural de roble de 3,2 mm. de espesor,
capa intermedia de soporte hidrófugo de alta densidad (HDF), con sistema de
cierre entre tablas sin encolar, sistema clic 45º, acabada con con dos capas de
barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano,
colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié
macizo de roble y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin
incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

Patio interior cubierto 33,500 33,500
33,500 70,40 2.358,40

TOTAL CAPITULO 5 PAVIMENTOS 36.472,23

CAPITULO  6 CARPINTERIA
6.1 m2 P.P. LISA DOBLE TABLERO FENÓLICO 10MM Y MADERA

Puerta interior de paso de una o dos hojas praticables con alma de poliuretano y
laminado fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por
cada cara. Espesor total 40 mm. Color y acabado a elegir por D.F.
Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad
en sus 20 primeros centímetros.
Marco propio mediante panel fenólico reforzado y canteado, según detalle. Color
y acabado idem puerta. 
Tapajuntas (según acabado) a base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm.
Color y acabado idem puerta.
Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate
Scotch.
Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

P3 10 0,925 2,050 18,963
P4 (DOBLE) 9 1,750 2,050 32,288

51,251 263,90 13.525,14

6.2 m2 P.P.CORR. 1H.FORMICA O SIMILAR LISA CERC/DTO.
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, serie económica, lisa
hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50
mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas
caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de
cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.

P6 2 0,925 2,050 3,793
3,793 326,21 1.237,31

6.3 m2 P.PASO CORR. P.RECTO LACAR
Puerta de paso corredera con ojo de buey acristalado , con tablero plafonado
provenzal tipo sandwich, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce
o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas
moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras,
herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón,
montada y con p.p. de medios auxiliares. Con protección de dedos Para niños.

P6 2 0,925 2,050 3,793
3,793 209,68 795,32

6.4 ud ARM. MODULAR 2 H.ABAT.1.55CM. LACADO
Armario modular de 155x270 cm., con tablero liso de melamina roble de 16 mm.,
en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm. en el fondo, con
dos hojas enterizas lisas en tablero rechapado en roble de 19 mm., barnizado,
plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas en DM rechapados en roble
de 85x12 mm., tirador de latón, cuatro bisagras de cazoleta y dos cierres de
presión por hoja, barra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y montaje en
obra, totalmente terminado.

A1 8 8,000
8,000 525,44 4.203,52

6.5 m2 LACADO MATE PULIMENTADO
Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de
madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo,
lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida.
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P3 10 0,925 2,050 18,963
P4 (DOBLE) 9 1,750 2,050 32,288

51,251 19,17 982,48

6.6 m2 CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT
Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado,
sistema tipo COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal
europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de ventanas según
documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y
33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5
mm.Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida
por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad
reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un
ciclo	completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor
mínimo clase 15 micras. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes,
manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa
plegada de alumnio anodizado, colocación según planos de detalle. Totalmente
montada y probada. (MARCAR UNA TRANSMITANCIA DE REFERENCIA SEGÚN
CTE Y ZONA).

V1 8 2,700 1,650 35,640
V2 13 2,700 1,200 42,120
V3 4 2,250 1,200 10,800
V4 (Lucernario) con partes
fijas. 12 3,750 1,140 51,300

139,860 169,69 23.732,84

6.7 m2 CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT
Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio
anodizado, con cerradura de seguridad, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS
Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de
dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación
gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de
70 mm con un espesor medio de los	 perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y
el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan
hasta 220Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La
resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los
perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por
inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad
reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM.Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados
con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra.	
Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un
ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor
mínimo clase 15 micras.	 Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes,
manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa
plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de
detalle. Totalmente montada y probada. (MARCAR UNA TRANSMITANCIA DE
REFERENCIA SEGÚN CTE Y ZONA).

P1 2 3,140 2,400 15,072
P2 2 3,620 2,400 17,376

32,448 258,75 8.395,92
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6.8 m. CAJA DE PERSIANA COMPACTA
Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de
1,5 mm. 
de espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de
cemento y 
arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes
indirectos. 
Totalmente  montada y funcionando.

V1 8 2,700 21,600
V2 13 2,700 35,100
V3 4 2,250 9,000

65,700 29,98 1.969,69

6.9 m2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL
Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y
aislamiento térmico 
a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para
las lamas, 
i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos

V1 8 2,700 1,650 35,640
V2 13 2,700 1,200 42,120
V3 4 2,250 1,200 10,800

88,560 50,70 4.489,99

6.10 ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de
aluminio incluso caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado,
dentro del perfil de la ventana..

V1 8 8,000
V2 13 13,000
V3 4 4,000

25,000 43,94 1.098,50

6.11 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (INT./CÁM./EXT.)
Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo
emisivo 
Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de
seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado
de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

V1 8 2,700 1,650 35,640
V2 13 2,700 1,200 42,120
V3 4 2,250 1,200 10,800
V4 (Lucernario) con partes
fijas. 12 3,750 1,140 51,300

139,860 67,82 9.485,31

6.12 ud PUERTA CORTAF. E2I-60 1H. 90X210 CM
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para
fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno (sin incluir recibido de albañilería).

P7 7 7,000
7,000 244,66 1.712,62

6.13 ud PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 180X210 CM
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para
fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno (sin incluir recibido de albañilería).

P8 1 1,000
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1,000 545,92 545,92

6.14 m2 PUERTAS MAMPARA DE ASEOS TABLERO FENÓLICO
Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas, y
practicables , ciegas, realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos, incluso
precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10
mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón para las zonas
practicables y tablero plastificado blanco de 16 mm. en las zonas ciegas, montada
y con p.p. de medios auxiliares.

P5 (Aseos) 6 0,825 1,850 9,158
Partes fijas 7,510 1,850 13,894

23,052 135,54 3.124,47

6.15 m2 ENCIMERA TABLERO FENÓLICO 2/C E=12MM
Panelado de cubierta con tablero fenólico multicapa de abedul con las dos caras
recubiertas de melamina impermeable y de 12 mm. de espesor en paneles de
2,550x1250 mm.  colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos
y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que
serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para
facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la
junta), y a efectos de estanquidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso
replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de trabajo.

Aseos 2 1,850 0,600 2,220
2 1,700 0,600 2,040

4,260 93,47 398,18

6.16 ud REJ.VENTILACION160X120M.
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 160x120 cm. con lamas
fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y
anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación.

R1 1,600 1,200 1,920
1,920 524,68 1.007,39

6.17 ud REJ. 20X20 P/TOMA AIRE EXT. PASO 50
Rejilla de intemperie de aluminio de 20x20 con aletas fijas de paso 50 mm  con
lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,
instalada sobre muro,  s/NTE-ICI-27, lacado color a elegir por la D.F, incluso p.p.
de elementos de anclaje, instalada.

Ventilación ascensor 1 1,000
Ventilación escalera protegida 1 1,000

2,000 150,63 301,26

6.18 ml BANCO MADERA ROBLE-JARDINERA.
Banco-jardinera de obra revestido con entablado de madera de roble con tablas
de 15cm de anchura x 18mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a
rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos
con pasta de yeso negro y atornillados al soporte, s/NTE-RPL-19. Incluso
ejecución e impermeabilización de espacio interior con jardinera.

2 2,350 4,700
1 1,250 1,250

0,65 1,100 0,715
6,665 278,80 1.858,20

6.19 m2 REVESTIMIENTO ASCENSOR
Revestimiento de paramentos con entablado machihembrado de roble de 18 mm.
de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de
5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro y
atornillados al soporte, s/NTE-RPL-19,.

4,350 2,100 9,135
9,135 65,04 594,14

6.20 m2 PUERTA VALLA MALLA SOLDADA 50X50X5 GALV.
Puerta corredera cancela de malla soldada de 60x60x5, de 5,00x2,00 m., recercada
con tubo metálico de 50x50x1,5 mm. y postes de tubo de 50x50x1,5 mm. ambos
galvanizados por inmersión, montada.

Cancela de acceso de servicio
C1 5,000 2,000 10,000

10,000 146,04 1.460,40
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6.21 m2 VALLA MALLA SOLDADA 50X100X5 GALV.
Valla de malla soldada de 50x300x5 de Teminsa o equivalente, en módulos de
2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios
cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión,
montada.

0,000 39,69 0,00

6.22 m. PASAMANOS TUBO D=40 MM. PINTADO.
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío
de diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso
macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra y pintura, sobre
paramentos de obra. El pasamanos tendrá que estar separado >4 cm. del
paramento y las fijaciones del mismo permitirán que la mano se deslice por el
pasamanos de forma continua.

Pasamanos escaleras entre 1ª
y 2ª planta. 2 14,200 28,400

28,400 65,92 1.872,13

6.23 m. BARANDILLA TUBO 110CM.TUBO VERT.20X20X1
Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado
en frío, con pasamanos superior de de tubo hueco redondo de 40mm de
diámetro., inferior de pletina 40x10 mm. dispuestos horizontalmente y montantes
verticales de tubo redondo 20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí,
i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra.

Barandilla patio interior 2 22,550 45,100
45,100 148,20 6.683,82

6.24 m. BARANDILLA CHAPA MICROPERF. Y TUBO D=40 MM.
Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 110 cm de altura,
con bastidor y entrepaño de chapa microperforada de acero de 2 mm de espesor,
para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, o
tramo recto (incluso rampas), fijada mediante atornillado en obra de fábrica o de
hormigón, incluidos tacos y tornillos de acero. Totalmente colocada.

Rampa escalera polideportivo 14,170 14,170
Rampa cocina 8,780 8,780
Acera cocina 6,000 6,000
ESCALERA EXTERIOR:
Desarrollo exterior 2 16,200 32,400

6,900 6,900
Desarrollo interior 2 5,400 10,800
Cierre de otros paños del
mismo material 4 2,020 8,080
Cierre bajo escalera grupo
bombeo y BIE exterior 2 4,860 9,720

96,850 72,29 7.001,29

TOTAL CAPITULO 6 CARPINTERIA 96.475,84
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CAPITULO  7 ELECTRICIDAD
7.1 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PLACA

Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., cable de
cobre de 35 mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo
registro de comprobación y puente de prueba.

1,000 135,95 135,95

7.2 ud PARARRAYOS ELECTR. COND. 65 M.
REUBICACIÓN O RENOVACIÓN: Pararrayos  formado por cabeza
electro-condensadora con sistema de anticipación en tiempo, para un radio de
protección de 65 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado
telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de
longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2 de sección, sujeto
con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la
base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico
de 500x500x2 mm., en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado,
incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma
UNE-21.185/21.186/21.308, NF-17.102, CEI-1024.

1,000 1.917,60 1.917,60

7.3 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente
de prueba.

42,000 6,48 272,16

7.4 m. LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1X10)MM2 CU
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por
conductor de Cu 2(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. 
Instalación incluyendo conexionado.

18,000 21,57 388,26

7.5 m. LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1X25)MM2 CU
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por
conductor de Cu 4(1x25) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. 
Instalación incluyendo conexionado.

18,000 33,60 604,80

7.6 m. LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 5(1X10)MM2 CU
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por
conductor de Cu 5(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. 
Instalación incluyendo conexionado.

18,000 27,30 491,40

7.7 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5X6 MM2
Derivación individual 5x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC
rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo Rv-K
0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de
protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color
rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo
elementos de fijación y conexionado.

18,000 14,88 267,84

7.8 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C.
Cuadro protección secundario de la ampliación, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 63 A,
interruptor diferencial 2x63 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con
circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, emergencias.
Protección contra sobretensiones. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,000 520,03 520,03
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7.9 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

12,000 7,24 86,88

7.10 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC
corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

12,000 9,44 113,28

7.11 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.
Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro
y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

12,000 11,74 140,88

7.12 ud P.LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie
Stylo, o similar, instalado.

P. baja 23 23,000
Exteriores 5 5,000
P. primera 4 4,000
P. segunda 102 102,000
Escalera exterior 6 6,000

140,000 21,33 2.986,20

7.13 ud B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-STYLO
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Stylo, o similar,instalada.

P. baja 8,000 8,000
P. segunda 58,000 58,000

66,000 27,56 1.818,96

7.14 ud B.E.SCHUCO  2P+TT 25A
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de
D=32/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A.
(II+t), instalada.

Instalaciones 2 2,000
2,000 47,53 95,06

7.15 ud TOMA TELÉF. NIESSEN-STYLO
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de
alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4
contactos Niessen serie Stylo, o similar, incluso parte proporcional de cableado
necesario, instalada.

P. baja 1 1,000
P. segunda 1 1,000

2,000 39,04 78,08

7.16 ud APLIQUE EXTERIOR 2X18 W.
Luminaria exterior aplicación empotrado, con carcasa de inyección de aluminio,
reflector de chapa de aluminio pulido y anodizado, cubeta de policarbonato
transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de protección IP44
clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W., con equipo eléctrico.
Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.

Rampas 4 4,000
4,000 72,90 291,60
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7.17 ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60X60 CM UGR<22
Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado
del estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin
entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC125B
LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con cable flexible 750 V
2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal
de color blanco,p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño
material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación
existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un
índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno
de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con una tensión de
rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequeño material.

P. segunda 7 7,000
7,000 78,03 546,21

7.18 ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60X60 CM UGR<19
Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado
del estudio lumínico del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y
despachos sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo r, con cable
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7
o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes
y pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de
alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en
LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una
temperatura de color del entorno de  4.000ºK.  Vida útil>=50.000h L70. Con un
equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y
pequeño material.

P. Baja 20 20,000
P. Segunda 52 52,000

72,000 109,00 7.848,00

7.19 ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60X60 CM UGR<19
Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado
del estudio lumínico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED
34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT
mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color
blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material
para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación
existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un
índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color
del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado
ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulación
DALI y pequeño material.

Aulas 32,000 32,000
32,000 141,05 4.513,60

7.20 ud EQUIPO DE REGULACIÓN
Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de
iluminación DALI en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural,
regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia
sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima
del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips
o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con
el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para
alturas de entre 2,5 y 4 metros.

8 8,000
8,000 115,04 920,32

7.21 ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE 60X60 CM
Suministro y colocación de iluminación de empotrar 60x60 o de superficie de
LED, para cocinas,zonas de ducha y sala calderas, modelo CoreLine Estanca
WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similar,con un mínimo de P44, con cable
flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7
o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes
y pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de
alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W,
con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19  y con una temperatura
de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo
electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequeño
material
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P. baja 1 1,000
P. segunda 1 1,000

2,000 77,63 155,26

7.22 ud EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el
encendido y apagado de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000 de
Philips o similar. Capacidad de carga máxima de 400 VA (lámparas LED) para
altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5
min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de
detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m mov. trasversales).

Escalera protegida (rellanos) 3 3,000
3,000 26,50 79,50

7.23 ud APLIQUE ESTAN.REDONDO DECOR. 2X18W.
Aplique redondo estanco decorativo para montaje en techo o pared de 340 mm.
de diámetro.  Con cuerpo termoplástico reforzado con fibra de vidrio y reflector
opal de policarbonato.  El cuerpo puede ser de color blanco, negro o gris
metalizado.  Para dos lámpara fluorescentes compactas  de 18W de nueva
generación.  Grado de protección IP 66/Clase I.  Equipos eléctricos incorporados. 
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

P. baja 6 6,000
P. segunda 11 11,000

17,000 54,94 933,98

7.24 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA 2N7
Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, o similar, de superficie, empotrado o
estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 255 Lúm.  con lámpara de emergencia FL.
8W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal.
Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 2 horas. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato
resistente a la prueba del hilo incandescente 850º C. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

P. baja 16 16,000
P. primera 4 4,000
P. segunda 21 21,000

41,000 81,24 3.330,84

TOTAL CAPITULO 7 ELECTRICIDAD 28.536,69

CAPITULO  8 FONTANERIA
8.1 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X60 CM

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa:
con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posteriorr, s/ CTE-HS-5.

Aseos P. Baja 1 1,000
1,000 130,79 130,79

8.2 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40X40X50 CM
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa:
con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posteriorr, s/ CTE-HS-5.

Aseos P. Baja 1 1,000
1,000 80,65 80,65
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8.3 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125
mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

26,000 14,46 375,96

8.4 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110
mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Aseos P. Baja 8,000 8,000
8,000 13,25 106,00

8.5 ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20X20
Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida
vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm.,
instalado y conexionado a la red general de desagüe de 63 mm., incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Aseos P. Baja 2 2,000
2,000 78,35 156,70

8.6 m. TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 MM.
Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con
protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

12,000 12,33 147,96

8.7 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 MM.
Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con
protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

14,000 10,19 142,66

8.8 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 MM.
Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con
protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

16,000 7,68 122,88

8.9 m. TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 MM.
Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con
protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

18,000 7,33 131,94

8.10 ud LAV. D=40 B/ENC.BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de D=40 cm., para colocar empotrado bajo
encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando,
con aireador y enlaces de alimentación flexibles, en cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

8,000 159,87 1.278,96
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8.11 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con
cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de
desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con
grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de
alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y
funcionando.

2,000 574,46 1.148,92

8.12 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.
Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto
por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

6,000 193,37 1.160,22

8.13 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada
blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático,
instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

4,000 449,87 1.799,48

8.14 ud URITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO
Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso
enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcionando. Caudal 0.15 dm3/s (El
sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

4,000 109,34 437,36

8.15 ud INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con
tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con
tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para
los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para
enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los
desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

2,000 94,65 189,30

8.16 ud INST.AGUA F.C.ASEOS
Instalación de fontanería para baño, dotado de  2 lavabos, 2 inodoros, 3 tomas de
agua para zonas higienicas, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para
las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453,
para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125
mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. 
Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

4,000 183,94 735,76

8.17 ud INST. AGUA INODORO
Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1
057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para
la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones
a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

2,000 47,88 95,76

8.18 ud INST. AGUA URINARIO
Instalación de fontanería para urinario, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1
057, para  agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453,  para la red de
desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red
general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

4,000 33,42 133,68
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8.19 ud ESPEJO 82X100 CM. C/APLIQUES LUZ
Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques
para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones
eléctricas.

6,000 161,70 970,20

8.20 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.
Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca,
colocados empotrados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1
jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.

10,000 134,57 1.345,70

8.21 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la
pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

4,000 266,85 1.067,40

8.22 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20MM.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6,000 15,47 92,82

TOTAL CAPITULO 8 FONTANERIA 11.851,10

CAPITULO  9 PROTECCIÓN INCENDIOS
9.1 ud CENTRAL DETECCIÓN CO 3 ZONAS

Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 3
zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con
indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha
de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados.  Medida la
unidad instalada.

1,000 703,44 703,44

9.2 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema
de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se
enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad
instalada.

3,000 35,63 106,89

9.3 ud SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia,
para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1,000 34,12 34,12

9.4 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

4,000 60,18 240,72

9.5 Ud VÁLVULA DE ESFERA 2"
Ud. Válvula de esfera de 2", totalmente instalada i/ accesorios.

BIES 3 3,000
3,000 25,14 75,42

9.6 Ml TUBERÍA DE ACERO 2"
Ml. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de accesorios, curvas,
tes, elementos de sujección, imprimación antioxidante y esmalte en rojo,
totalmente instalada.

BIES
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Distribucción vertical 3 3,500 10,500
Distribucción horizontal 50,000 50,000

60,500 42,66 2.580,93

9.7 ud ACOMETIDA B.I.E.
Acometida a la red general municipal de agua, realizada con tubo de acero,
collarín de toma multimaterial, válvula de esfera. de piezas especiales y
accesorios de acero, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada.

1,000 540,44 540,44

9.8 ud B.I.E. 25MMX20 M. ARMARIO
Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de
acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura
de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres
efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada,
manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción
sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

Interiores 3 3,000
Exterior bajo escalera 1 1,000

4,000 418,73 1.674,92

9.9 ud SEÑALIZACION HOMOLOGADA
Conjunto rótulos fotoluminiscentes, con pictogramas normalizados para
ubicacion de salidas, extintores, pulsadores de alarma, bocas de incendio, etc.,
dimensiones s/DB-SI y DB-SUA. Totalmente instalado y completo segun normativa
vigente. Se replantearán de acuerdo con la DF.

1,000 308,91 308,91

9.10 ud DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO
Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo
intercambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación
estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y Homologados por el
Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada.

5,000 90,77 453,85

9.11 ud RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO F=20 KG.
Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener
las puertas abiertas en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en
estado de alarma de incendio, en combinación con la detección incendio.
Ubicado en caja de plástico, dotado con pulsador manual que corta la
alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por
presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 20 kg, consumo de 83 mA. a 24
V. Medida la unidad instalada.

Puertas escalera protegida 6 6,000
6,000 78,02 468,12

9.12 ud DEPÓSITO ENTERRADO 12 M3.
Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal enterrado, de
12.000 litros, de alta resistencia. Medida la unidad instalada.

1,000 4.422,56 4.422,56

9.13 ud GRU.PRES. 12M3/H 57MCA 5.5 CV
Grupo contraincendios formado por:
CAUDAL: 12 m3/h a 50 m.c.a.
MODELO: AGP UNE2012 - E12.50
- Una electrobomba de servicio AGP CP 550, de 5,5 c.v. capaz de ofrecer un
caudal de 12 m3/h. a 57 m.c.a.
- Una bomba jockey Vertical multicelular AGP VERT 206 de 1,5 c.v. capaz de
ofrecer un caudal de 3,8 m3/h. a 50 m.c.a.
- Cuadro de protección y maniobra AGP según NORMAS UNE-23500-2012.
- Colector de impulsión en DN 65
- Autoclave a membrana AGP de 25 Litros. 8 BAR
- Válvulas de Bola y válvulas de retención.
- Válvulas de seguridad y purgadores de aire.
- COLECTROR DE PRUEBAS con rotámetro
- Boyas de nivel para depósitos
CONSTRUCCION SEGÚN NORMAS UNE 23500-2012 (Anexo C)
Bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE
(23-500-90). Medida la unidad instalada.
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Bajo escalera exterior 1 1,000
1,000 4.187,76 4.187,76

TOTAL CAPITULO 9 PROTECCIÓN INCENDIOS 15.798,08

CAPITULO  10 CALEFACCION
10.1 ud RETIRADA INST.CALDERA

Renovación de caldera de gasoil, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a gestor autorizado con p.p.
de medios auxiliares.

1,000 442,96 442,96

10.2 ud CALD. CHAPA ACERO 300.000 KCAL/H
Caldera de chapa de acero de 300.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo,
instalada, i/quemador, con cuadro de regulación y control formado por interruptor
de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguridad,
termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y llaves de
corte hasta salida del cuarto de calderas.

1,000 7.874,68 7.874,68

10.3 ud CIRCULADOR 1-20 M3/H
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110ºC,
para un caudal de 1 m3/h, presión 4 m.c.a. y 10 m3/h, presión 1 m.c.a., con motor
de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo,
juego de racores para la instalación, conexionado eléctrico e instalado.

Circuito segunda planta 1 1,000
1,000 963,57 963,57

10.4 ud REUBICACIÓN RADIADORES A MANO
Reubicación de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

PATIO CENTRAL
P. baja 4 4,000
P. primera 4 4,000
Otros 2 2,000

10,000 90,90 909,00

10.5 Cal P.P. PANEL CHAPA X KCAL/H.
Ud. de parte proporcional de panel de chapa P, PC y PCCP de la casa Roca, o
similar, por cada 1Kcal/h., i/p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores,
purgador y válvula termostática tipo Oventrop,  con p.p tuberias, equipo de
regulación y control, tales como filtros, válvulas de tres vias, termómetros,
termostatos, etc. Totalmente instalados sobre soportes, incluyendo aislamiento
de tuberías, reformas del cuadro electrico de sala de calderas.

Según plano especifico ######… 78.200,000
78.200,000 0,13 10.166,00

TOTAL CAPITULO 10 CALEFACCION 20.356,21

CAPITULO  11 TELECOMUNICACIONES
11.1 ud INSTALACIÓN DE TELECO SEGUN SEPARATA ESPECIFICA

Instalación de tececomunicaciones según separata específica.

1,000 11.062,69 11.062,69

TOTAL CAPITULO 11 TELECOMUNICACIONES 11.062,69
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CAPITULO  12 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
12.1 ud REJ. 20X20 P/TOMA AIRE EXT. PASO 50

Rejilla de intemperie de aluminio de 20x20 con aletas fijas de paso 50 mm  con
lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,
instalada sobre muro,  s/NTE-ICI-27, lacado color a elegir por la D.F, incluso p.p.
de elementos de anclaje, instalada.

2,000 150,63 301,26

12.2 ML CONDUC.PLACA CLIMAVER NETO
Canalización de aire realizada con placa Climaver Neto con aluminio en la cara
exterior y un velo de fibra de vidrio interior, i/p.p. de corte, ejecución, codos,
aberturas de servicio, embocaduras, derivaciones, plenums a elementos de
difusión, elementos de fijación, sellado de uniones, medios auxiliares y costes
indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

Canalizaciones ida 2 17,000 34,000
Canalizaciones retorno 2 14,600 29,200
De recuperador a varias zonas

63,200 51,53 3.256,70

12.3 ud DIFUSOR REJILLA CON REGULACION CAUDAL.
Difusor rejilla de techo, rectangular o cuadrado de la marca KOOLAIR o similar,
de 18"x18", construido en perfil de aluminio extruído, con dispositivo de
regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-25.

Canalizaciones ida 25,000 25,000
Canalizaciones retorno 25,000 25,000

50,000 74,27 3.713,50

12.4 ud RECUPERADOR CALOR CADB-DI 45 H TRI. DP25 F8 BP
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Recuperador de calor
CADB-DI 45 H DP 25 F8 BP, o equivalente, con aislamiento acústico ignífugo M0, 2
ventiladores de doble aspiración, bocas de entrada y salida configurables, filtros
s/normativa, con una eficacia de hasta el 60 % con by-pass, batería eléctrica de 8
kW. regulador electrónico TTC-25 y sonda de conducto para control de
temperatura del aire de insuflación, así como conmutador de velocidades COM3,
presostato DPS 2-30, servomotor y conmutador para el by-pass. Incluso:
sujecciones, silent-blocks, juntas elásticas con los conductos, conexionado
eléctrico, cableado de control, sondas, tubería de desagüe, accesorios y medios
auxiliares . Totalmente instalado.

2,000 4.431,53 8.863,06

12.5 m. COND. FLEXIBLE AISLADO ALUMINIO 127 MM
Conducto flexible de aluminio  FLEXIVER CLIMA, o similar, de 127 mm. de
diámetro, con un tubo interior Flexiver D aislado con un fieltro de lana de de
vidrio y recubierto exteriormente por una resistente manguera de poliester y
aluminio reforzado, incluso accesorios y medios auxiliares. Totalmente instalado.

Aseos 22 22,000
22,000 7,42 163,24

12.6 ud EXTRACTOR 180 M3/H.
Extractor para renovación de aire en seos, axial de 180 m3/h., fabricado en
plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico. Con temporizador.

Aseos 4 4,000
4,000 79,73 318,92

12.7 ud REJILLA IMP. 200X200 SIMPLE
Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas
horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Aseos 4 4,000
4,000 29,02 116,08
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TOTAL CAPITULO 12 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 16.732,76

CAPITULO  13 REVESTIMIENTOS
13.1 m2 ALIC.AZULEJO COLOR 20X20CM.

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3.

P. BAJA:
Aseos 2 18,310 2,000 73,240
Cortavientos posterior 2 7,000 1,200 16,800
P. SEGUNDA:
Aseos 2 8,800 2,000 35,200
Aseos 2 17,330 2,000 69,320
Pasillos 95,000 1,200 114,000

308,560 32,81 10.123,85

13.2 m2 ENFOSCADO M-5 OCULTO
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras o zonas
ocultas, de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido
deduciendo huecos.

Termoarcilla 2 353,830 707,660
707,660 7,75 5.484,37

13.3 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7,
medido deduciendo huecos.

Tabique LHD 2 56,340 112,680
Tabique 1/2pie 2 517,650 1.035,300
Cuarto de calderas EI-120 6,490 3,000 19,470

1.167,450 11,24 13.122,14

13.4 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-10, en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-8, medido deduciendo
huecos.

Escaleras 2 4,500 3,260 29,340
Aumento de altura ascensor
(losa Horizontal) 4,300 4,300

33,640 13,75 462,55

13.5 m2 PINT.PLÁS.LISA MATE BLA/COLOR
Pintura plástica lisa mate en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y
horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

PAREDES:
Tabique LHD 2 56,340 112,680
Tabique 1/2pie 2 517,650 1.035,300
Cuarto de calderas EI-120 6,490 3,000 19,470
Trasdosado 371,880 371,880
Tabiques pladur 2 364,570 729,140
Repasos paredes p.baja 135,000 3,000 405,000
Repasos paredes p.primera 190,000 3,000 570,000
TECHOS:
P. BAJA (repasos) 735,000 735,000
P. PRIMERA (repasos) 713,000 713,000
P. SEGUNDA 746,130 746,130

5.437,600 5,45 29.634,92
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13.6 m2 PINTURA FACHADA PLÁSTICA MATE SUPERIOR
Pintura acrílica plástica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo,
en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,
mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

Pintura fachadas p. baja y p.
primera 812,000 812,000

812,000 8,76 7.113,12

13.7 m2 TECHO CONTINUO P.YESO D112
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor,
atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm.,
i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación,
nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

P.SEGUNDA:
Techo lucernario 120,750 120,750

120,750 20,17 2.435,53

13.8 m2 F.T. REG. 60X60 CM  EKLA 20 MM
Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico
autoportante de lanade roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por
módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica aw=1,00 y reacción al fuego
A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p.	 de perfiles primarios y secundarios,
ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y
fijación(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier
tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

P.BAJA:
Sala de profesores 40,490 40,490
Aseos 24,970 24,970
P.SEGUNDA:
Aulas 465,480 465,480
Despachos 24,600 24,600
Aseos 25,100 25,100
Escaleras 34,560 34,560
Distribuidor 37,980 37,980

653,180 21,60 14.108,69

13.9 m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 0,6 PV
Falso techo en bandejas de chapa de acero lisa pintada al horno de 0,6 mm. de
espesor, aislamiento con manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor
autoadherido, apoyada sobre perfilería vista a base de perfiles primarios y
secundarios con suspensiones en módulos de 600x600 mm., i/p.p. de elementos
de remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Alero de cubierta 117,600 0,500 58,800
58,800 47,22 2.776,54

TOTAL CAPITULO 13 REVESTIMIENTOS 85.261,71
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CAPITULO  14 ELEVACION
14.1 ud INCREMENTO DE PARADA ASCENSOR S/C MÁQUINAS 3 PAR. 7 PERS.

Sustitución de componentes del cuadro y nueva tarjeta SIM CARD. - Sustitución
de componentes a pedido para el hueco. - Sustitución de cables y accesorios. -
Suministro e instalación de tramo de guías de cabina y/o contrapeso y sus
fijaciones. - Suministro de puerta para nueva parada en planta 2ª Incluye adhesión
al plan de seguridad de la contrata principal.

Caracterísicas principales:
Carga: 535 kg
Número de pasajeros: 7
Velocidad: 1,00 m/s
Recorrido: 6,400 m
Número de paradas: 2
Número de embarques: 1
Localización c. máquinas: Sin cuarto de máquinas
Factor de suspensión: 2:1

- Elementos de tracción y accesorios:
Conjunto de elementos de tracción para máquina sin reductor con diseño
especial de Schindler con la longitud y número necesarios para la instalación.
Elementos de tracción de nuevo diseño, adecuados a las características de la
instalación y normativa vigente.
Terminales y accesorios para fijación de los elementos de tracción de cabina /
contrapeso.
Los nuevos elementos de tracción presentan una mayor flexibilidad que los
cables de acero convencionales, al estar formados por múltiples hilos finos de
acero, recubiertos de material de alta adherencia para garantizar la óptima
tracción y un funcionamiento extraordinariamente si-lencioso.
-Cable de limitador:
Conjunto de cable de limitador de la longitud y diámetro adecuado a la
instalación.
-Guías de cabina y/o contrapeso y fijaciones:
Guías de cabina de perfil de acero y longitud adecuadas para aumento de
recorrido del ascensor.
Guías de contrapeso de perfil de acero y longitud adecuados para aumento de
recorrido del ascensor.
Aumento de recorrido: 3,200 m.

Incluye materiales, transporte, montaje en obra por técnicos especialistas,
proyecto legalizado en la Delegación de Industria (cuando fuera necesario) y los
controles de Calidad de la instalación de acuerdo con los procedimientos
conformes a la ISO 9001. Asimismo, se incluye en el precio de venta los controles
de Gestión Medioambientales conforme a la ISO 14001.

1,000 8.167,56 8.167,56

TOTAL CAPITULO 14 ELEVACION 8.167,56
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CAPITULO  15 GESTION DE RESIDUOS
15.1 m3 CARGA/TRAN.VERT.<5KM.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 5 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso,
cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de
protección colectivas.

180,000 6,73 1.211,40

15.2 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS
Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por
medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin
medidas de protección colectivas.

20,000 44,38 887,60

15.3 ud ALQ. SACO ESCOMBROS 1 M3.
Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3. de capacidad, colocado a
pie de carga y transporte a vertedero considerando una distancia no superior a 20
Km.

20,000 23,23 464,60

15.4 ud ALQ. CONTENEDOR 8 M3.
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a
pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

20,000 99,99 1.999,80

TOTAL CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUOS 4.563,40

CAPITULO  16 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
16.1 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,000 2,42 24,20

16.2 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal
de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,000 2,61 10,44

16.3 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable
en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,000 1,95 11,70

16.4 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,000 2,47 14,82

16.5 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,000 0,94 5,64

16.6 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8,000 7,91 63,28

16.7 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
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8,000 0,88 7,04

16.8 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,000 3,69 29,52

16.9 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,000 18,00 144,00

16.10 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,000 10,29 82,32

16.11 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4,000 4,67 18,68

16.12 ud CUERDA C.RED. 2 M. 2 MOSQ.
Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por cuerda de
poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con reductor, con dos
mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN
355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,000 13,52 54,08

16.13 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

6,000 6,22 37,32

16.14 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8,000 5,81 46,48

16.15 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8,000 1,82 14,56

16.16 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8,000 0,71 5,68

16.17 ud PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

6,000 1,39 8,34

16.18 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta
5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,000 9,84 39,36

16.19 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,000 8,72 69,76

16.20 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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8,000 9,92 79,36

16.21 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,000 12,89 103,12

16.22 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4,000 2,45 9,80

16.23 ud CINTURÓN DE AMARRE LATERAL
Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable
en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,000 8,50 34,00

16.24 ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas
forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4,000 9,60 38,40

16.25 ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas
de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

4,000 9,50 38,00

16.26 ud SEÑAL STOP D=60CM. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,000 22,84 45,68

16.27 ud PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de
señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra",
amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

4,000 2,42 9,68

16.28 ud CARTEL PVC. 220X300 MM. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y
advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

4,000 0,73 2,92

16.29 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

4,000 4,02 16,08

16.30 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

4,000 26,58 106,32

16.31 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación
y desmontaje. s/R.D. 485/97.

80,000 0,76 60,80
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16.32 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m.
de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97.

40,000 5,06 202,40

16.33 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4X2 M.
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación
en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos,
montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

1,000 71,49 71,49

16.34 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1X2 M.
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación
en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos,
montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

1,000 21,49 21,49

16.35 m. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo,
bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado
en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm.,
separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

60,000 3,00 180,00

16.36 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera
de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno
cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D.
486/97.

50,000 6,54 327,00

16.37 m. BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.
Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de
ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50
mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro
(amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje
y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

80,000 5,73 458,40

16.38 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de
20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje.  (amortizable en 10
usos).   s/R.D. 486/97.

30,000 10,57 317,10

16.39 ud PASARELA MONTAJE FORJADO
Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de
encofrar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos). 
s/R.D. 486/97.

50,000 2,79 139,50

16.40 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL
Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés
de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de
30 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso
bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696-
EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,000 30,80 123,20

33
Proyecto Básico y de Ejecución de ampliación del CEIP LAVERDE RUIZ. OUTEIRO DE REI. (LUGO)

DIMENSIONES
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTID… PRECIO IMPORTE



16.41 m. RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada
con cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con
brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de
red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y
desmontaje.  s/R.D. 486/97.

110,000 8,66 952,60

16.42 ms ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 M2
Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con
tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

4,000 76,74 306,96

16.43 ms ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m.,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica
con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

4,000 86,74 346,96

16.44 ms ALQUILER CASETA ASEO 7,91 M2
Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de
3,55x2,30x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa
turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta
madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con
automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4,000 66,74 266,96

16.45 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4X4 MM2.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V.,
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.

15,000 3,66 54,90

16.46 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 MM.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de
agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno
de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima
con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando,
y sin incluir la rotura del pavimento.

1,000 94,95 94,95
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16.47 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento
con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1,000 158,00 158,00

16.48 ud CUADRO DE OBRA 200 A. MODELO 22
Cuadro de obra trifasico 200 A, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliester con salida inferior por toma de corriente y salida
interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujecion y/o anillos de elevacion,
con cerradura, MT General de 4x200 A., 2 diferenciales de 4x40 A. 300 mA, 4x80 A.
300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 4x32 A. y tres de 4x80 A., 
incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 6 bases de salida y p.p. de
conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1,000 286,00 286,00

16.49 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos
mínimos obligatorios, colocado.

1,000 86,63 86,63

16.50 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

1,000 16,32 16,32

16.51 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos
horas a la semana un peón ordinario.

1,000 116,40 116,40

16.52 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de
seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un
vigilante con categoría de oficial de 1ª.

1,000 130,85 130,85

16.53 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

1,000 126,08 126,08

16.54 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.

1,000 68,60 68,60

16.55 m. BAJANTE DE ESCOMBROS PVC
Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de
bocas de vertido metálicas (amortizable en 10 usos) arandelas de sujeción y
puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.

12,000 22,41 268,92

TOTAL CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 6.353,09
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL CEIP LAVERDE RUIZ. OUTEIRO DE REI. (LUGO)

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO 1 OBRAS PREVIAS Y DEMOLICIÓN 36.292,40
CAPITULO 2 ESTRUCTURA 161.203,01
CAPITULO 3 ALBAÑILERIA 87.676,16
CAPITULO 4 CUBIERTA 70.117,07
CAPITULO 5 PAVIMENTOS 36.472,23
CAPITULO 6 CARPINTERIA 96.475,84
CAPITULO 7 ELECTRICIDAD 28.536,69
CAPITULO 8 FONTANERIA 11.851,10
CAPITULO 9 PROTECCIÓN INCENDIOS 15.798,08
CAPITULO 10 CALEFACCION 20.356,21
CAPITULO 11 TELECOMUNICACIONES 11.062,69
CAPITULO 12 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 16.732,76
CAPITULO 13 REVESTIMIENTOS 85.261,71
CAPITULO 14 ELEVACION 8.167,56
CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUOS 4.563,40
CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 6.353,09

REDONDEO.............................. 0,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 696.920,00

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS.

Febrero 2018
ARQUITECTO.

Jesús Bouza Fernández.


