
 Proyecto: Proyecto Básico y de Ejecución de ampliación del CEIP LAVERDE RUIZ. OUTEIRO DE REI. (LUGO) 

 Capítulo Importe 

 

 1 OBRAS PREVIAS Y DEMOLICIÓN . 36.292,40 

 2 ESTRUCTURA . 161.203,01 

 3 ALBAÑILERIA . 87.676,16 

 4 CUBIERTA . 70.117,07 

 5 PAVIMENTOS . 36.472,23 

 6 CARPINTERIA . 96.475,84 

 7 ELECTRICIDAD . 28.536,69 

 8 FONTANERIA . 11.851,10 

 9 PROTECCIÓN INCENDIOS . 15.798,08 

 10 CALEFACCION . 20.356,21 

 11 TELECOMUNICACIONES . 11.062,69 

 12 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN . 16.732,76 

 13 REVESTIMIENTOS . 85.261,71 

 14 ELEVACION . 8.167,56 

 15 GESTION DE RESIDUOS . 4.563,40 

 16 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA . 6.353,09 

 Presupuesto de ejecución material 696.920,00 

 13% de gastos generales 90.599,60 

 6% de beneficio industrial 41.815,20 

 Suma 829.334,80 

 21% IVA  174.160,31 

 Presupuesto de ejecución por contrata  1.003.495,11 

      

 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS. 

      

  

 

 

NOTA: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó 

un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe asciende a la cantidad de 

10.453’80 € (IVA no incluido),  el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales 

de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la 

obra. 
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