PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS
01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ..ottt en s 16.599,46
02 CUBIERTA ..ottt sttt ettt sttt sttt et s st s st en s e st en e s et st aseen 46.007,89
03 FACHADAS ...ttt ettt ettt ettt et en sttt s bt en et en e s s et et enee s 47.024,64
04 CARPINTERIA EXT cooooovveeoeeeeees e seeesesesessesssssssassseseessssesesssssssassssessassssssesssssssessssessssssessssssesssssessssessesssees 91.542,50
05 ACABADOS INT ..ottt ettt es ettt e st s sttt s ettt s st s st n et an et st s asas 158.925,60
06 CARPINTERIA INT ooeoo oo eeee e eees e seesesesessessseseses s eees e sess e ses s sesseseesese e eesessssessesesasees 32.040,07
07 ILUMINACION oo seee s ese s sssss s sesss e sess s sess s ssseasesessess e asssessassssssessssesassesenssssnenns 42.453,71
08 CALEFACCION ..o eeses e esees e e e e e sees e eeeeseseees 5.166,45
09 EQUIPAMIENTO ...ttt sttt st ns st ens st a st snse s s e st s s senansans 43.741,01
11 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt sttt sttt sttt en st snees 2.749,31
12 GESTION RESIDUOS ....ooooveeeoeeeeeeeseeeeeseesesasssesessssssesesssesssassssesasssessssssssssessssessssssesssssssessessessssessesesees 4.536,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 490.786,64

13,00 % Gastos generales...................... 63.802,26
6,00 % Beneficio industrial.................... 29.447,20

SUMA DE G.G.yB.I. 93.249,46
21,00 % LV.A. oo 122.647,58
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 706.683,68
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 706.683,68

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y

TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

NOTA 1: Las actuaciones de las partidas 02.01 y 03.01 y los capitulos 4 y 7 son susceptibles de cofinanciarse con
Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO
2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicién a una economia baja en carbono en todos los sectores.

NOTA 2: Para la realizacién del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redactd un Plan de Control
incorporado al proyecto, cuyo importe es de 9.005,84 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los
Gastos Generales de la Empresa calculados para la realizacion del Presupuesto de Contrata General de la obra.

En Ourense, a febrero de 2019

Miriam Casas Yanez
Arquitecta colegiada n2 3732 del COAG
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