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4             0,3330 ud   Banco madera para 5 personas                                     48,43 16,13 
  _________________  

 Grupo 4   .................................  16,13 
7.03.01       26,7000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,91 344,70 
7.03.02       89,0000 ud   Válvula termost con cabezal electr con actuación a distancia     52,49 4.671,61 
  _________________  

 Grupo 7.0 ..................................  5.016,31 
M03HH020      0,0140 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,73 0,04 
M03HH030      0,1056 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,83 0,40 
  _________________  

 Grupo M03 ................................  0,44 
O004          3,0000 H.   Oficial primera                                                  12,01 36,03 
O006          1,5000 H.   Ayudante                                                         11,48 17,22 
  _________________  

 Grupo O00 ................................  53,25 
O010          2,0000 H.   Cuadrilla A(4+6+8/2)                                             29,04 58,08 
O01OA030      151,7520 h    Oficial 1ª                                                       17,24 2.627,87 
O01OA050      0,9000 h.   Ayudante                                                         10,00 9,00 
O01OA070      125,4154 h    Peón ordinario                                                   15,92 1.996,61 
O01OB200      5,8000 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 92,80 
O01OB210      1,0000 h.   Oficial 2ª electricista                                          18,50 18,50 
O01OB230      1.067,6944 h    Oficial 1ª pintura                                               17,24 18.407,05 
O01OB240      1.042,0573 h    Ayudante pintura                                                 13,13 13.682,21 
O01OB250      77,2050 h.   Oficial 1ª vidriería                                             11,69 902,53 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  37.794,66 
P01           544,6010 h    Peón ordinario                                                   15,92 8.670,05 
P01AA020      0,0361 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             8,30 0,30 
P01AA030      0,1373 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             6,53 0,90 
P01AG060      0,2746 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               7,18 1,97 
P01CC020      0,0559 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  49,77 2,78 
P01DW050      0,0399 m3   Agua                                                             0,55 0,02 
P01DW090      243,0000 u    Pequeño material                                                 1,21 294,03 
P01LT020      0,0450 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           51,51 2,32 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  8.972,37 
P02           25,6220 h    Ayudante electricista                                            13,13 336,42 
P02EAT020     1,0000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   7,31 7,31 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  343,73 
P03           205,4637 h    Oficial 1ª montador                                              17,24 3.542,19 
  _________________  

 Grupo P03 ................................  3.542,19 
P04           251,8209 h    Ayudante montador                                                13,13 3.306,41 
P04N005       410,1615 m2   Revest. corcho 5 mm                                              6,80 2.789,10 
  _________________  

 Grupo P04 ................................  6.095,51 
P05           186,7938 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,24 3.220,33 
  _________________  

 Grupo P05 ................................  3.220,33 
P06           199,4882 h    Ayudante carpintero                                              13,13 2.619,28 
  _________________  

 Grupo P06 ................................  2.619,28 
P08           15,2845 h    Ayudante                                                         13,13 200,69 
P08MA020      195,3150 kg   Adhesivo contacto                                                3,71 724,62 
  _________________  

 Grupo P08 ................................  925,30 
P09           392,1860 h    Oficial 1ª electricista                                          17,24 6.761,29 
  _________________  

 Grupo P09 ................................  6.761,29 
P10           138,2969 h    Oficial 1ª fontanero                                             17,24 2.384,24 
  _________________  

 Grupo P10 ................................  2.384,24 
P11           15,4830 h    Peón especializado                                               17,24 266,93 
  _________________  

 Grupo P11 ................................  266,93 
P12           413,2865 h    Peón suelto                                                      7,80 3.223,63 
P12CPAL08J    130,9000 m    Cajón persiana madera                                            32,22 4.217,60 
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  _________________  

 Grupo P12 ................................  7.441,23 
P13           8,9280 h    Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m2 y 2 ejes  7,75 69,19 
  _________________  

 Grupo P13 ................................  69,19 
P14           1.602,7660 m²   Panel Rígido de lana de roca volcánica                           15,20 24.362,04 
P14ECG034J   107,2800 m2   Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 4/14A/3+3             49,18 5.276,03 
P14KW065      1.080,8700 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,63 680,95 
  _________________  

 Grupo P14 ................................  30.319,02 
P15           449,7267 h    Oficial 1ª montador aislamientos                                 17,24 7.753,29 
P15EC020      1,0000 ud   Puente de prueba                                                 3,45 3,45 
P15GA010      1.152,0000 m.   Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As                    0,22 253,44 
P15GE010      1.842,0000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 1.547,28 
P15T34001M1  4.374,0000 m.   Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As                    0,25 1.093,50 
P15U30JW900  128,0000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,05 6,40 
P15U30KK260  36,0000 Ud   Regulador lumin. OccuSwitch                                      86,96 3.130,56 
  _________________  

 Grupo P15 ................................  13.787,92 
P16           451,1838 h    Ayudante montador aislamiento                                    13,13 5.924,04 
  _________________  

 Grupo P16 ................................  5.924,04 
P17           298,4850 m    Canalón cuadrado de aluminio de desarrollo 400 mm                15,32 4.572,79 
P17VP040      0,5000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.                             1,13 0,57 
  _________________  

 Grupo P17 ................................  4.573,36 
P18           119,8759 h    Ayudante fontanero                                               13,13 1.573,97 
  _________________  

 Grupo P18 ................................  1.573,97 
P19           279,1800 m    Bajante de aluminio cuadrada 70x110                              16,06 4.483,63 
  _________________  

 Grupo P19 ................................  4.483,63 
P20           126,9000 u    Abrazadera                                                       2,23 282,99 
  _________________  

 Grupo P20 ................................  282,99 
P25EI070      503,8815 l    P. plástica mate al agua alta calidad                            4,55 2.292,66 
P25FI015      609,3090 l    P. mineral inorganica elev. adheren.                             10,71 6.525,70 
P25FI020      203,1030 kg   Solución de silicato transparente                                4,90 995,20 
P25JA025      79,3456 l    Esmalte satinado                                                 14,56 1.155,27 
P25OG040      201,5526 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,73 348,69 
P25OM050      2.432,2200 kg   Masilla s/cerámica                                               4,45 10.823,38 
P25OS030      46,3220 l    Imprimac. sintética bla. satin.                                  9,38 434,50 
P25OU075      66,0750 l    Imprimación anticalórica anticorrosiva                           12,37 817,35 
P25OZ040      235,1447 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        4,45 1.046,39 
P25WW220      898,7598 ud   Pequeño material                                                 1,09 979,65 
  _________________  

 Grupo P25 ................................  25.418,79 
P26           488,3130 m²   Placa yeso laminado 60x60x2 cm placa vinílica normal (N) blanca  3,54 1.728,63 
  _________________  

 Grupo P26 ................................  1.728,63 
P27           226,4842 h    Cuadrilla                                                        19,02 4.307,73 
  _________________  

 Grupo P27 ................................  4.307,73 
P28           328,2000 kg   Adhesivo cementoso fraguado normal C1                            0,34 111,59 
  _________________  

 Grupo P28 ................................  111,59 
P29           42,2000 m    Cantoneras PVC en esquinas alicatadas                            1,29 54,44 
  _________________  

 Grupo P29 ................................  54,44 
P30           88,6200 m²   Baldosa cerámica azulejo liso 20x20 cm                           8,00 708,96 
  _________________  

 Grupo P30 ................................  708,96 
P31           12,7622 kg   Mortero de juntas cementoso tipo L blanco                        1,59 20,29 
P31BC070      5,0000 ud   Alq. mes caseta pref. aseo 4,64x2,45                             21,89 109,45 
P31BC180      2,5000 ud   Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45                             41,89 104,73 
P31BC220      0,6375 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 248,49 158,41 
P31BM010      6,0000 ud   Percha para aseos o duchas                                       1,55 9,30 
P31BM070      1,9980 ud   Taquilla metálica individual                                     46,99 93,89 
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P31BM110      1,0000 ud   Botiquín de urgencias                                            11,58 11,58 
P31BM120      2,0000 ud   Reposición de botiquín                                           26,33 52,66 
P31BM130      0,1000 ud   Camilla portátil evacuaciones                                    72,63 7,26 
P31CE010      3,3300 ud   Lámpara portátil mano                                            6,19 20,61 
P31CE020      3,0000 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     0,72 2,16 
P31CE035      52,8000 m.   Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                   1,23 64,94 
P31CE040      2,0000 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    3,00 6,00 
P31CE050      1,0000 ud   Grapa para pica                                                  1,39 1,39 
P31CE060      0,6000 ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                 75,04 45,02 
P31CI010      2,0000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                16,86 33,72 
P31IA005      6,0000 ud   Casco seguridad básico                                           2,66 15,96 
P31IA110      1,2000 ud   Pantalla protección c. partículas                                5,32 6,38 
P31IA120      1,9980 ud   Gafas protectoras                                                3,78 7,55 
P31IA140      1,9980 ud   Gafas antipolvo                                                  1,25 2,50 
P31IA150      1,9980 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         11,14 22,26 
P31IA158      6,0000 ud   Mascarilla celulosa desechable                                   0,45 2,70 
P31IA160      25,0000 ud   Filtro antipolvo                                                 0,74 18,50 
P31IA200      1,9980 ud   Cascos protectores auditivos                                     6,03 12,05 
P31IA210      6,0000 ud   Juego tapones antirruido silicona                                0,25 1,50 
P31IM006      6,0000 ud   Par guantes lona reforzados                                      1,51 9,06 
P31IM050      3,9960 ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     14,05 56,14 
P31IS060      1,2000 ud   Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón                            84,12 100,94 
P31IS135      1,2000 ud   Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas                       22,05 26,46 
P31IS150      1,5000 ud   Distan. de sujec. con reg. 2m. 16 mm.                            60,23 90,35 
P31IS180      1,5000 ud   Eslinga 12 mm. 1m. 2 lazadas                                     6,00 9,00 
P31IS670      12,0000 ud   Punto de anclaje fijo                                            4,84 58,08 
P31SC010      1,0000 ud   Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.                    1,05 1,05 
P31SC020      2,0000 ud   Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.                     1,39 2,78 
P31SC030      1,0000 ud   Panel completo PVC 700x1000 mm.                                  4,95 4,95 
P31SV010      0,2000 ud   Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                 13,17 2,63 
P31SV020      0,2000 ud   Señal cuadrada L=60                                              17,43 3,49 
P31SV030      0,2000 ud   Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                  13,94 2,79 
P31SV040      0,2000 ud   Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                 37,11 7,42 
P31SV042      0,5000 ud   Bandera de obra                                                  3,57 1,79 
P31SV050      0,6000 ud   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                 5,70 3,42 
P31SV155      0,2000 ud   Caballete para señal D=60 L=90,70                                11,64 2,33 
  _________________  

 Grupo P31 ................................  1.213,49 
P32           26,3328 h    Oficial 1ª alicatador                                            17,24 453,98 
  _________________  

 Grupo P32 ................................  453,98 
P33           26,3328 h    Ayudante alicatador                                              13,13 345,75 
  _________________  

 Grupo P33 ................................  345,75 
P34           26,2500 m²   Baldosa cerámica de gres esmaltado                               8,00 210,00 
  _________________  

 Grupo P34 ................................  210,00 
P35           106,6338      Oficial 1ª solador                                               17,24 1.838,37 
  _________________  

 Grupo P35 ................................  1.838,37 
P36           4,6500      Ayudante solador                                                 13,13 61,05 
  _________________  

 Grupo P36 ................................  61,05 
P37           115,5000 m²   Puerta interior madera                                           227,72 26.301,66 
  _________________  

 Grupo P37 ................................  26.301,66 
P38           289,1532 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,24 4.985,00 
  _________________  

 Grupo P38 ................................  4.985,00 
P39           197,5168 h    Ayudante cerrajero                                               13,13 2.593,40 
  _________________  

 Grupo P39 ................................  2.593,40 
P40           154,7848      Sellador adhesivo monocoponente a base de polímero               5,29 818,81 
  _________________  

 Grupo P40 ................................  818,81 
P41           72,8818      Silicona neutra oxímica de curado rápido                         4,73 344,73 
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  _________________  

 Grupo P41 ................................  344,73 
P42           168,9800      Capintería de aluminio corredera COR-4200                        127,93 21.617,61 
  _________________  

 Grupo P42 ................................  21.617,61 
P43           68,4200      Puerta exterior abisagrada de aluminio anodizado nat MILLENIUM P 214,39 14.668,56 
  _________________  

 Grupo P43 ................................  14.668,56 
P44           393,0000 u    Luminaria regulable CoreLine RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60      55,33 21.744,69 
  _________________  

 Grupo P44 ................................  21.744,69 
P46           61,0000 u    Core Line no regulable RC 125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC         29,31 1.787,91 
  _________________  

 Grupo P46 ................................  1.787,91 
P47           9,0000      Core Line estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200                    33,25 299,25 
  _________________  

 Grupo P47 ................................  299,25 
P48           92,0000 u    Equipo detección movim LRM1000/LRM1010                           14,38 1.322,96 
  _________________  

 Grupo P48 ................................  1.322,96 
P49           139,2300 u    LHD para revestir 24x15x12 cm                                    0,13 18,10 
  _________________  

 Grupo P49 ................................  18,10 
P50           0,0408 m³   Agua                                                             1,48 0,06 
  _________________  

 Grupo P50 ................................  0,06 
P51           0,1938 t    Mortero industrial para albañilería de cemento gris M-5          30,48 5,91 
P51083        308,8200 ud   Tornilleria , acces.fijac.                                       3,20 988,22 
P51087        5,0000 u    Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera           93,80 469,00 
P51088        5,0000 u    Grifería monomando de repisa para lavabo, acabado coromado       128,90 644,50 
P51089        5,0000 u    Acoplamiento a pared para evacuación aguas residuales            44,83 224,15 
P51090        10,0000 u    Llave de regulación de 1/2' para lavabo o bidé                   12,29 122,90 
P51091        0,1200 u    Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida   5,81 0,70 
P51092        5,0000 u    Taza inodoro de tanque alto con fluxor exterior con doble descar 266,94 1.334,70 
P51093        2,0000 u    Barra sujeción abatible acabado cromado                          66,10 132,20 
P51094        4,8000 m    Encimera de material compacto de resinas feólicas                110,00 528,00 
P51095        4,8000 u    Formación de hueco en encimera de tablero fenólico               15,25 73,20 
P51096        0,2256 u    Material auxiliar para anclaje de encimera                       9,57 2,16 
P51097        123,6000 u    Estor enrollable                                                 221,06 27.323,02 
P51098        123,6000 u    Kit para el accionamiento de estor enrollable con cadena de PVC  9,54 1.179,14 
P51101        0,8640 m³   Agua                                                             1,48 1,28 
P51102        0,0288 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris M15  41,12 1,18 
P51103        8,6112 kg   Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas 5,98 51,49 
P51104        15,1200 m    Frente de chapa plegada de aluminio lacado en color              19,05 288,04 
P51105        7,2000 u    Cartucho de sellador universal monocomponente                    5,23 37,66 
P51106        2,0050 m²   Panel rígido poliestireno                                        0,90 1,80 
P51107        3,2080 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15                   146,91 471,29 
P51108        42,1050 m²   Malla electrosoldada                                             1,33 56,00 
P51109        2,4060 h    Hormigonera                                                      1,68 4,04 
P51110        5,4135 l    Imprimación monocomponente                                       8,32 45,04 
P51111        42,1050 m²   Malla fibra de vidrio                                            1,19 50,10 
P51112        80,2000 kg   Microcemento monocomponente blanco capa base                     3,59 287,92 
P51113        24,0600 kg   Microcemento monocomponente naranja capa decorativa              3,20 76,99 
P51114        0,4812 l    Pigmento en pasta en base acuosa para la coloración en masa de c 57,36 27,60 
P51115        0,1604 m³   agua                                                             1,48 0,24 
P51116        4,8120 l    Imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en disp 10,49 50,48 
P51117        4,8120 l    Sellador de poliuretano alifático,2 componentes sin disolventes, 29,02 139,64 
P51118        0,4812 kg   Microesferas de vidrio incoloras, de 75 a 150 micras de diámetro 16,25 7,82 
P51119        1,0000 u    Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámet 29,43 29,43 
P51120        1,0000 u    Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de s 0,73 0,73 
P51121        1,6440 kg   Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.                   4,60 7,56 
P51122        28,7700 m    Rodapié liso de acero inoxidable, de 60 mm de altura             20,96 603,02 
P51125        21,6000 m²   Mosquitera enrollable con cajón para recoger la tela             29,60 639,36 
P51126        3,2400 u    Cartucho silicona neutra                                         3,13 10,14 
P51127        47,1300 m²   Doble acristalamiento Planitherm XN 4+4/14/3+3                   64,49 3.039,41 
P51129        1.027,9500 m    Rodapié flexible de PVC 60x20, color, en rollos de 50 metros     3,60 3.700,62 
P51130        58,7400 l    Adhesivo cloropreno, de base solvente monocomponente             4,60 270,20 
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P51131        166,5300 m    Perfil en L perforado de aluminio anodizado                      12,30 2.048,32 
  _________________  

 Grupo P51 ................................  45.094,92 
P52           0,5100 m²   Baldosín catalán, acabado mate o natural, 8,00€/m², según UNE-EN 8,00 4,08 
  _________________  

 Grupo P52 ................................  4,08 
P53           4,0800 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,80 3,26 
  _________________  

 Grupo P53 ................................  3,26 
P54           0,4947 h    Mezclador continuo con silo para mortero industrial en seco sumi 1,73 0,86 
  _________________  

 Grupo P54 ................................  0,86 
P55           5,1255 h    Oficial 1ª albañilería                                           17,24 88,36 
  _________________  

 Grupo P55 ................................  88,36 
P57           176,7150 u    Ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm,  0,10 17,67 
  _________________  

 Grupo P57 ................................  17,67 
P58           23,0000 u    CoreLine BN120C LED38S/840 PSU L1200                             31,65 727,95 
  _________________  

 Grupo P58 ................................  727,95 
PTECHOREGIST 1.515,7800 M2   Panel lana roca volcánica 600x600x12mm tipo LOGIC ROCKFON o equ. 6,21 9.412,99 
  _________________  

 Grupo PTE ................................  9.412,99 
Q046          1,0000 H.   Retroexcavadora                                                  39,57 39,57 
  _________________  

 Grupo Q04 ................................  39,57 
T22913        3,0000 UD   Cuadro secundario instalacion provisional duracion 4 años        44,49 133,47 
  _________________  

 Grupo T22 ................................  133,47 
T24015        1,0000 Ud   Codo acero galv. DIN 2" m-h                                      7,63 7,63 
T24063        40,0000 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 32 mm                                    0,37 14,80 
T24065        12,0000 Ml   tub. polietileno 63mm 20 Atm.                                    2,20 26,40 
T24071        3,0000 Ud   Enlace mixto polietileno 63mm                                    1,21 3,63 
T24089        1,0000 Ud   Contador de agua de 2"                                           64,42 64,42 
T24091        1,0000 Ud   Collarín de toma de fundición                                    5,25 5,25 
  _________________  

 Grupo T24 ................................  122,13 
T26013        1,0000 Ud   Válvula antiretorno 3/4"                                         4,17 4,17 
T26031        2,0000 Ud   Llave de paso Arco 2"                                            14,82 29,64 
T26038        5,0000 Ud   Grifo de laton roscado 1"                                        0,84 4,20 
T26041        1,0000 Ud   Grifo laton rosca 1/2"                                           1,88 1,88 
  _________________  

 Grupo T26 ................................  39,89 
T39038        12,0000 Ud   Mono de trabajo                                                  3,76 45,12 
T39039        12,0000 Ud   Impermeable                                                      2,11 25,32 
T39046        6,0000 Ud   P.bot.seguri.con punt.y p.met                                    5,55 33,30 
  _________________  

 Grupo T39 ................................  103,74 
U01AA007      612,6783 Hr   Oficial primera                                                  13,37 8.191,51 
U01AA008      10,0000 h    Oficial segunda                                                  16,58 165,80 
U01AA011      622,6783 Hr   Peón suelto                                                      7,80 4.856,89 
U01FX001      141,7204 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 1.971,33 
U01FX003      141,7204 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 1.835,28 
  _________________  

 Grupo U01 ................................  17.020,81 
U02SA020B     327,3337 h    Maquinaria inyección productos aislantes                         11,05 3.617,04 
  _________________  

 Grupo U02 ................................  3.617,04 
U06DA010      8,0000 Kg   Puntas plana 20x100                                              2,00 16,00 
U06GJ101      150,0000 m²   Mallazo 15x15 1,35 kg/m² D=5/5                                   1,08 162,00 
  _________________  

 Grupo U06 ................................  178,00 
U14AP402R     1.717,7940 Ml   Perfil prim. en T 24x38x3600mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 1,01 1.734,97 
U14AP403R     3.435,5880 Ml   Perfil sec.en T 24x28x600mm  acero galv.cara vista alum.lac.bl   1,01 3.469,94 
U14AP404R     1.622,3610 Ml   Perfil angular L 24x24x3000mm acero galv.cara vista alum.lac.bl  0,68 1.103,21 
U14AP406R     3.817,3200 Ml   Varilla metálica acero galv diám.6mm                             0,31 1.183,37 
U14AP407R     1.908,6600 Ud   Accesorios instalacion falsos techos regist.                     1,54 2.939,34 
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 Grupo U14 ................................  10.430,83 
U15AG316B     29,7750 Ud   Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 150%exp. 8,77 261,13 
U15AG317B     198,5000 Ml   Panel EPS núcleo integ. Neopor h=caja e.40mm Termo Fix o equiv.  5,36 1.063,96 
U15HG001B     1.494,3495 m²   Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist.ThermaBead o eq. 9,57 14.300,92 
  _________________  

 Grupo U15 ................................  15.626,01 
U20SA155      471,3250 M2   Persiana enrollable aluminio térmico                             32,07 15.115,39 
U20SF005AL    67,6000 Ml   Cajón de aluminio anodiz.para compacto e.1,5mm i/acc. acero inox 23,74 1.604,82 
  _________________  

 Grupo U20 ................................  16.720,22 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  119.704,33 

 Materiales ...................................................................................  275.410,66 

 Maquinaria ..................................................................................  3.728,47 

 Otros ...........................................................................................  91.678,50 

 TOTAL........................................................................................  398.819,98 

 


