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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

CAPITULO RESUMEN EUROS   
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01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ....................................................................................................  16.599,46 

02 CUBIERTA ......................................................................................................................................................  46.007,89 

03 FACHADAS ....................................................................................................................................................  47.024,64 

04 CARPINTERÍA EXT ........................................................................................................................................  91.542,50 

05 ACABADOS INT .............................................................................................................................................  158.925,60 

06 CARPINTERÍA INT .........................................................................................................................................  32.040,07 

07 ILUMINACIÓN ................................................................................................................................................    42.453,71 

08 CALEFACCIÓN ..............................................................................................................................................  5.166,45 

09 EQUIPAMIENTO ............................................................................................................................................  43.741,01 

11 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................  2.749,31 

12 GESTIÓN RESIDUOS ....................................................................................................................................  4.536,00 

  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 490.786,64 

 13,00 % Gastos generales ......................  63.802,26 

 6,00 % Beneficio industrial ....................  29.447,20 

  __________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 93.249,46 

 21,00 % I.V.A. ......................................................................  122.647,58 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 706.683,68 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 706.683,68 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  

 
NOTA 1: Las actuaciones de las partidas 02.01 y 03.01 y los capítulos 4 y 7 son susceptibles de cofinanciarse con 

Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 

2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

 

NOTA 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 

incorporado al proyecto, cuyo importe es de 9.005,84 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los 

Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra. 

 

 

En Ourense, a febrero de 2019 

                                                                       

Miriam Casas Yáñez 

Arquitecta colegiada nº 3732 del COAG  


