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26 SEGURIDAD DE INCENDIO

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ACTUACIONES PREVIAS26.01
26.01.00 GENERALIDADES SEGURIDAD DE INCENDIO

NOTA: Se compartirá zanja con la red de suministro de agua.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instala-
ción.
Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación de SEGURIDAD DE
INCENDIO para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Pro-
yecto, Visados, Dictámenes, Certificado de Fin de Obra, Tasas administrativas
etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos
estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la eje-
cución y puesta en marcha definitiva de la instalación. Incluye realización de
planos finales de la instalación (as-built), recopilación de las modificaciones
efectuadas en la obra, documentación de maquinaria, y materiales emplea-
dos. Solicitud y seguimiento hasta su consecución favorable.

0,00 0,00 0,00

26.01.01 m² LEVANTADO A MÁQ. PLAZA O ACERA

M2. Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de ce-
mento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de pro-
ductos, sin transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos y de medios au-
xiliares.
ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 3,90PROYECTO

3,90 1,77 6,90

26.01.02 m LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS

Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mis-
mo, incluso retirada y acopio en obra y p.p. de costes indirectos y de medios
auxiliares.
BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 1,20PROYECTO

1,20 1,77 2,12

26.01.03 m³ LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GRAN.

M3. Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido
sobre perfil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero y p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.
CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 1,00 7,20PROYECTO

7,20 4,86 34,99
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26.01.04 m³ EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correrán a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
ción de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terre-
no para colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuación de los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas fran-
jas y extracción. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación gráfica
del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32PROYECTO

3,32 9,35 31,04

26.01.05 m³ EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en
apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correrán a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
ción de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terre-
no para colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuación de los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas fran-
jas y extracción. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación gráfica
del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ARQUETA 1 1,00 1,00 1,00 1,00PROYECTO
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1,00 12,13 12,13

26.01.06 m³ CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CARG. MEC. I/CANON DE VERTIDO

M3. Transporte de escombros vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/car-
ga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos. Canon de vertido de
escombros al vertedero, i/tasas y p.p. de costes indirectos y de medios auxi-
liares. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 0,15 0,59PROYECTO
BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 0,17 0,28 0,06PROYECTO
CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 1,00 7,20PROYECTO

7,85 8,94 70,18

26.01.07 m³ CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos
flojos) a vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecá-
nicos.  Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según do-
cumentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ARQUETA 1 1,00 1,00 1,00 1,00PROYECTO
ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32PROYECTO

4,32 5,98 25,83

26.01.08 m³ RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados,
con medios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en
tongadas de 30 cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca
necesaria, realizado según UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. Transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retira-
da.  Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humentación de los mismos, con precio de Ensa-
yo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32PROYECTO

3,32 12,07 40,07

26.01.09 m² PAVIMENTO BALDOSA 40X40X5, HIDRAULICA

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relie-
ve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HA25/B/IIa de 10 cm. de espe-
sor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-
do y limpieza. 
ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 3,90PROYECTO

3,90 8,93 34,83

26.01.10 m BORDILLO CURVO DE 17x28 CM.

Ml. Bordillo curvo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de
hormigón HA25/B/IIa . de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria,
colocado y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 
BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 1,20PROYECTO

1,20 14,78 17,74
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26.01.11 m² FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA E1

Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E1,
compuesto por: capa granular de 40 cm de espesor de zahorra natural ZA25,
coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T41; mezcla bitumino-
sa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de emulsión bi-
tuminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 5 cm de espesor for-
mada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en ca-
liente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25,
adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa en ca-
liente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación
de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de roda-
dura de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación
de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1, coefi-
ciente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para
mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zaho-
rra. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del
material. Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de
prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. Aplicación de la
emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el riego de adheren-
cia. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención
de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superfi-
cie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de ári-
dos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla
bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitu-
minosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de jun-
tas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de
prueba para la capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superfi-
cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 7,20PROYECTO

7,20 17,23 124,06

26.01.12 Ud ARQUETA DE FÁBRICA 100x100x100 cm

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri-
llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñi-
da interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Totalmente monta-
da, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-
lera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigón pa-
ra formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondean-
do los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realiza-
ción del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ARQUETA 1 1,00 1,00 1,00 1,00PROYECTO

1,00 187,22 187,22
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26.01.13 Ud ACOMETIDA GENERAL DE ABAST. DE AGUA C. INCEND. PEAD 63 mm

Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua con-
tra incendios de 18 m de longitud, que une la red general de distribución de
agua potable o la red general de distribución de agua contra incendios de
la empresa suministradora con la instalación de protección contra incendios,
formada por tubería de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro
colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente exca-
vada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso levan-
tado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HA25/B/IIa, conexión a la red y armario homologado por la Compañía Sumi-
nistradora colocado en la fachada. Sin incluir la excavación ni el relleno pos-
terior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coor-
dinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interfe-
rencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras suel-
tas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas es-
peciales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberí-
as. Colocación del armario en la fachada. Empalme de la acometida con la
red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instala-
ción.

1 1,00PROYECTO

1,00 222,09 222,09

TOTAL 26.01........................................................................................... 809,20

MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALIMENTACIÓN Y ARQUETAS26.02
26.02.01 m³ EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correrán a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
ción de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terre-
no para colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuación de los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas fran-
jas y extracción. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación gráfica
del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ZANJAS 1 135,00 0,60 1,00 81,00PROYECTO
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81,00 9,35 757,35

26.02.02 m³ EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en
apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correrán a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
ción de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terre-
no para colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuación de los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas fran-
jas y extracción. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación gráfica
del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ARQUETAS 6 1,00 1,00 1,00 6,00PROYECTO

6,00 12,13 72,78

26.02.03 m³ CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos
flojos) a vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecá-
nicos.  Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según do-
cumentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ZANJAS 1 135,00 0,60 1,00 81,00PROYECTO
ARQUETAS 6 1,00 1,00 1,00 6,00PROYECTO

87,00 5,98 520,26
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26.02.04 m³ RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados,
con medios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en
tongadas de 30 cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca
necesaria, realizado según UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. Transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retira-
da.  Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humentación de los mismos, con precio de Ensa-
yo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ZANJAS 1 135,00 0,60 1,00 81,00PROYECTO

81,00 12,07 977,67

26.02.05 Ud ARQUETA DE FÁBRICA 100x100x100 cm

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábri-
ca de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, industrial, M-7,5, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, so-
bre solera de hormigón en masa HA25/B/IIa de 15 cm de espesor, formación
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófu-
go, formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-
lera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bru-
ñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes inte-
riores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la ta-
pa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ARQUETAS 6 6,00PROYECTO

6,00 148,65 891,90

26.02.06 Ud TOMA FACHADA. BIES

Ud. Toma de alimentación BIES en fachada tipo bifurcación siamesa entrada
de 3" y dos salidas de 70mm, cierres de esfera 1/4 de vuelta con racores nor-
ma UNE 23400 i/tapa y cerco para empotrar de 560x410 con cerradura de
cuadradillo de 8mm., pintado en blanco, cerco en rojo y rotulo uso exclusivo
de bomberos, totalmente instalada según NTE-IPF-41.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 180,18 180,18
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26.02.07 Ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 2"

Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" en armarío o cen-
tralización, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de
1/2", válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en per-
fecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 153,90 153,90

26.02.08 m TUBERIA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE 63 mm PE-100

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterra-
da, formada por tubo tubo de polietileno de alta densidad PE-100, de 63 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm y 5,8 mm de espesor, colocado sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás mate-
rial auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en es-
te precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 135,00 135,00PROYECTO

135,00 16,36 2.208,60

26.02.09 m TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN 2 1/2"

Tubería acero negro, UNE-EN10255 de 2 1/2" (DN-63), sin calorifugar, coloca-
do en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios,
plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en
minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero, i/p.p. de medios au-
xiliares.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 10,00 10,00PROYECTO

10,00 22,12 221,20
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26.02.10 Ud GRU.PRES. EBARA AF ENR 32-200/7.5 O EQUIVALENTE

Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, mo-
delo AF ENR 32-200/7.5 "EBARA", formado por: una bomba principal centrífu-
ga ENR [tipo], de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundi-
ción GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de
apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial
de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de
descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por
vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y
camisa externa de acero inoxidable AISI 420, accionada por motor asíncro-
no de 2 polos de 7.5 kW, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimenta-
ción trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/15, con camisa
externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuer-
pos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de
policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor
eléctrico de 1,10 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica,
válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos,
cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automáti-
ca del grupo, según UNE 23500, soporte metálico para cuadro eléctrico, co-
lector de impulsión, montado, conexionado y probado en fábrica, con cau-
dalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa,
modelo S-2007 DN 50 "EBARA", precisión del 10%, fabricado en una sola pieza
de acrílico y flotador inoxidable. Incluso p/p de uniones, soportes, codos,
manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexio-
nado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Conexionado. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 3.360,07 3.360,07

TOTAL 26.02........................................................................................... 9.343,91

EXTINCION26.03
26.03.01 Ud ARMARIO BIE i/EQUIPO EMPOTRADO

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1")
para empotrar, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta ciega de
acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; devanadera metálica giratoria aba-
tible 180° permitiendo la extracción de la manguera en cualquier dirección,
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m
de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto)
construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de la-
tón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento, con toma adicional
de 45 mm (1 1/2"). Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o ele-
mentos que puedan tener interferencias. Empotramiento del armario en el
paramento. Conexión a la red de distribución de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

8 8,00PROYECTO

8,00 379,69 3.037,52
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26.03.02 Ud ARMARIO EXTINTOR i/EQUIPO EMPOTRADO

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
armario de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color
rojo RAL 3000 y puerta ciega de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor y ac-
cesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al para-
mento. Colocación del extintor dentro del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

25 25,00PROYECTO
-3 -3,00PROYECTO

22,00 71,01 1.562,22

26.03.03 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR,.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

3 3,00PROYECTO

3,00 16,48 49,44

26.03.04 Ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extin-
tor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma
UNE. Equipo con certificación AENOR, Incluida la p.p. del coste de puesta en
funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes in-
directos y de medios auxiliares.

4 4,00PROYECTO

4,00 34,01 136,04

26.03.05 Ud SEÑAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, para una distan-
cia de observación entre 10 y 20 m, señalización de riesgo diverso, adverten-
cia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5
mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x420 mm, s/ UNE 23033-1, UNE
23034-88 y UNE 23035-1-2-4:2003, i/p.p. de medios auxiliares y costes indirec-
tos.
Sirenas interiores 9 9,00PROYECTO
Salida emergencia 21 21,00PROYECTO
Flecha emergencia 48 48,00PROYECTO
Sin salida 2 2,00PROYECTO
Boca de incendio equipada 8 8,00PROYECTO
Extintores 29 29,00PROYECTO
Pulsadores Extintor 17 17,00PROYECTO
Pulsadores BIE 8 8,00PROYECTO
Escalera 4 4,00PROYECTO

146,00 4,47 652,62

26.03.06 DM SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto
de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 150
mm. Medida la unidad instalada. Parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos.

50,00 50,00PROYECTO

50,00 2,74 137,00
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26.03.07 DM SELL. PAS.CABLES ESP.INTUM.HILTI CP 620 O EQUIVALENTE

Sistema de sellado contra el fuego de pasos de manojos de cables a través
tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 (E 180) mediante Espuma Intu-
mescente Hilti  CP 620 o equivalente. Ensayado y homologado según UNE EN
1366-3. Medida la unidad instalada. Parte proporcional de medios auxiliares
y costes indirectos.

50 50,00PROYECTO

50,00 6,91 345,50

26.03.08 UD COLLARÍN INTUMESCENTE GLYNWED O EQUIVALENTE

Collarín contra incendios Glynwed_Collar o equivalente de diámetro varia-
ble según conductos descritos en documentación gráfica del proyecto, pa-
ra sellado de pasos de tuberías plásticas, de montaje posterior, formado por
capas de material intumescente expansivo de 60 mm de altura y 15 mm de
espesor total, contenido en banda de acero galvanizado de 0,7 mm de es-
pesor. EI-90 para instalación en muro y EI-120 para instalación en forjados cer-
tificado mediante ensayo acorde a norma estándar europea EN 1366-3. Par-
te proporcional de medios auxiliares y costes indirectos.

10 10,00PROYECTO

10,00 9,64 96,40

26.03.09 UD CIRCUITO SALA INSTALACIONES INCENDIOS

Formación de elementos, con tuberías de acero con diametros comprendi-
dos entre 1" y 2 1/2 ", destinados al circuito de llenado de aljibe; circuito aspi-
racion bombas; rebosaderos y desaguës; con la valvulería necesaria. Con
parte proporcional de soldaduras, válvulas, codos, acoples, collarines pasa
muros y piezas especiales. Medida la unidad completa e instalada. La parti-
da contempla el by-pass de unión del grupo de presión con el aljibe, con su
correspondiente caudalímetro.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 345,17 345,17

26.03.10 UD PLACA ANTIVORTICE

Suministro y colocación de placa anti vórtice, realizada en acero, para evitar
y laminar el flujo de aspiración de la bomba y evitar el fenómeno de la cavi-
tacón. Colocada y funcionando. con parte proporcional de sujecciones.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 243,35 243,35

26.03.11 UD VÁLVULA DE ESFERA 2 "

Válvula de esfera de 2 ", totalmente instalada i/ accesorios. Incluida la p.p.
del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside-
rándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcio-
nando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

5 5,00PROYECTO

5,00 12,94 64,70

26.03.12 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN PN-2 2"

Válvula de retención de 2 ", totalmente instalada i/ accesorios. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, consi-
derándose siempre la instalación completamente terminada, probada y fun-
cionando. Con p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 20,82 20,82
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26.03.13 M TUBO ACERO UNE-EN 10255 DN 32 mm

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abasteci-
miento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm DN 32 mm de
diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Inclu-
so p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, raspado y limpieza, mano de wash-primer + catalizador de
al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40
micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las pie-
zas especiales. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador
y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 21,25 21,25PROYECTO
-1 2,00 -2,00PROYECTO

19,25 16,48 317,24

26.03.14 M TUBO ACERO UNE-EN 10255 DN 50 mm

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abasteci-
miento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm DN 50 mm de diá-
metro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abaste-
cimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales, raspado y limpieza, mano de wash-primer + catalizador de al me-
nos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras
de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las pie-
zas especiales. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador
y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 150,00 150,00PROYECTO
-1 10,00 -10,00PROYECTO

140,00 22,86 3.200,40
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26.03.15 M TUBO ACERO UNE-EN 10255 DN 63 mm

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abasteci-
miento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm DN 63 mm de
diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Inclu-
so p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, raspado y limpieza, mano de wash-primer + catalizador de
al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40
micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las pie-
zas especiales. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador
y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 36,25 36,25PROYECTO

36,25 26,30 953,38

TOTAL 26.03........................................................................................... 11.161,80

DETECCION Y ALARMA26.04
26.04.01 UD CENTRAL DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOS ANALÓGICA MULTIPROCESADA

Suministro e instalación de central de detección automática de incendios,
analógica, multiprocesada, de 2 lazos de detección, ampliable hasta 8 la-
zos, de 128 direcciones de capacidad máxima por lazo, con caja metálica y
tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y carga-
dor de batería, módulo de control con display retroiluminado, leds indicado-
res de alarma y avería, teclado de membrana de acceso a menú de control
y programación, registro histórico de las últimas 1000 incidencias, hasta 480
zonas totalmente programables e interfaz USB para la comunicación de da-
tos, la programación y el mantenimiento remoto, con 22 módulos de supervi-
sión de sirena, módulo de maniobra direccionable y módulo de comunica-
ción. Incluso baterías. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Conexión a la red eléctrica y al cir-
cuito de detección. Colocación y conexionado de las baterías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 2.592,32 2.592,32

26.04.02 UD DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad micropro-
cesada, niveles de alarma, salida de alarma remota, sistema de identifica-
ción individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional. De-
sarrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

4 4,00PROYECTO

4,00 20,50 82,00
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26.04.03 UD DETECTOR ÓPTICO

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con
emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo en su in-
terior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencio-
nal. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida
la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
FT 132 132,00PROYECTO
RESTO 143 143,00PROYECTO

275,00 22,72 6.248,00

26.04.04 UD MÓDULO AISLADOR

Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico protegien-
do la instalación para caídas de tensión en la línea, consumo elevado, corto-
circuito en alimentación y cortocircuito entre comunicaciones y positivo,
i/p.p. de medios auxiliares. . Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
IDEM PULSADORES 25 25,00PROYECTO

25,00 21,44 536,00

26.04.05 UD FUENTE ALIMENT. 24 Vdc 2 A PS1

Fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 2Am controlada por micropro-
cesador. Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y 10 in-
dicadores luminosos de estado, salidas de relé para indicación del estado
de la fuente. Dispone de supervisión de la alimentación conmutada y protec-
ción contra cortocircuitos. Incorpora un circuito de supervisión de baterías
para presencia, nivel y eficacia. 
Supervisión de derivas a Tierra. Cumplimiento de la norma EN54-4
Incluye 2 baterías de 12Vcc 17Am modelo PS1218. Totalmente instalada.
Modelo PS-1 . Marca:NOTIFIER o equivalente.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

5 5,00PROYECTO

5,00 66,58 332,90

26.04.06 UD PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE

Pulsador de alarma fotoluminiscente identificable provisto de módulo direc-
cionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sistema de comproba-
ción con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa
y microprocesador i/p.p. de medios auxiliares. Ubicado en caja y serigrafia-
do según Norma. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando.

25 25,00PROYECTO

25,00 28,85 721,25

26.04.07 UD SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR

Campana opticon y acústica bitonal conectada a bucle analógico de de-
tección i/p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando.

4 4,00PROYECTO

4,00 60,04 240,16

26.04.08 UD SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de po-
tencia, para uso interior, pintada en rojo, i/p.p. de medios auxiliares. Medida
la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando.

9 9,00PROYECTO
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9,00 47,85 430,65

26.04.09 UD INDICADOR DE ACCION

Piloto indicador de acción de superficie, color blanco y tulipa roja. Dispone
de 3 leds de bajo consumo. Totalmente montado i/p.p. de medios auxiliares.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 43 43,00PROYECTO
P01 21 21,00PROYECTO

64,00 7,30 467,20

26.04.10 UD RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO F=20 kg.

Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para
mantener las puertas abiertas en situación de normalidad, y las cierra auto-
máticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la de-
tección incendio. Ubicado en caja de plástico, dotado con pulsador manual
que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta,
que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 20 kg,
consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.
P00 4 4,00PROYECTO
P01 6 6,00PROYECTO

10,00 60,24 602,40

26.04.11 M CIRC. ANALÓ. RVK 0.6/1KV  2X1,5 MM2+ PVC CORR.

Ml. Circuito para instalaciones de detección de incendios analógica, realiza-
do con tubo PVC RÍGIDO de D=16 mm y par trenzado apantallado de 2x1,5
mm2.de sección para sistemas analógicos, incluído p./p. de cajas de regis-
tro, regletas de conexión y medios auxiliares. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
CABLE 1 1.263,00 1.263,00PROYECTO

1.263,00 3,47 4.382,61

TOTAL 26.04........................................................................................... 16.635,49

TOTAL 26......................................................................................................................................... 37.950,40

TOTAL............................................................................................................................................................. 37.950,40
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