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26 SEGURIDAD DE INCENDIO

26.01 INFRAESTRUCTURA URBANA Y ACTUACIONES PREVIAS
GENERALIDADES SEGURIDAD DE INCENDIO26.01.00

NOTA: Se compartirá zanja con la red de suministro de agua.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instalación.
Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación de SEGURIDAD DE INCENDIO
para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictá-
menes, Certificado de Fin de Obra, Tasas administrativas etc., necesarios para la apro-
bación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales com-
petentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la ins-
talación. Incluye realización de planos finales de la instalación (as-built), recopilación
de las modificaciones efectuadas en la obra, documentación de maquinaria, y mate-
riales empleados. Solicitud y seguimiento hasta su consecución favorable.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
LEVANTADO A MÁQ. PLAZA O ACERA26.01.01 m²

M2. Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento con-
tinuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte
a vertedero y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,032 hPeón especializado 16,77 0,54
U02AA001 0,096 HrRetro-martillo rompedor 200 12,24 1,18

Suma la partida ................................................................. 1,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS26.01.02 m

Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, inclu-
so retirada y acopio en obra y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,032 hPeón especializado 16,77 0,54
U02AA001 0,096 HrRetro-martillo rompedor 200 12,24 1,18

Suma la partida ................................................................. 1,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GRAN.26.01.03 m³

M3. Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre per-
fil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero y p.p. de costes indirec-
tos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,251 hPeón especializado 16,77 4,21
U37AA100 0,030 HrBulldozer de 80 c.v. 17,11 0,51

Suma la partida ................................................................. 4,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE26.01.04 m³

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con medios mecá-
nicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transpor-
te de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,866 HrRetro-Pala excavadora 8,86 7,67
U01AA010 0,084 hPeón especializado 16,77 1,41

Suma la partida ................................................................. 9,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.26.01.05 m³

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura
de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada
de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,112 hPeón especializado 16,77 1,88
AMME.3c 0,288 hRetroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m³ 34,36 9,90
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Suma la partida ................................................................. 11,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CARG. MEC. I/CANON DE VERTIDO26.01.06 m³

M3. Transporte de escombros vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por
medios mecánicos y p.p. de costes indirectos. Canon de vertido de escombros al ver-
tedero, i/tasas y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,115 HrRetro-Pala excavadora 8,86 1,02
AMME.7b 0,288 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 6,72
UCESC 1,000 M3Canon de vertido vertedero escombros 0,94 0,94

Suma la partida ................................................................. 8,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.26.01.07 m³

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos flojos) a
vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos.  Canon de
vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación
gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,058 HrRetro-Pala excavadora 8,86 0,51
AMME.7b 0,192 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 4,48
UCFLJS 1,000 m3Canon de vertido a vertedero materiales flojos 0,82 0,82

Suma la partida ................................................................. 5,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR26.01.08 m³

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados, con me-
dios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en tongadas de 30
cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca necesaria, realizado según
UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Transporte
de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavación y su posterior retirada.  Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humentación de los mis-
mos, con precio de Ensayo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,036 hPeón especializado 16,77 0,60
PBRT.1a 2,200 tEstériles de cantera 3,17 6,97
mq04dua020b 0,195 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,23 1,41
mq02rod010d 0,291 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg. 4,99 1,45
mq02cia020j 0,019 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 31,28 0,59
AMME.7b 0,030 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 0,70
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Suma la partida ................................................................. 11,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
PAVIMENTO BALDOSA 40X40X5, HIDRAULICA26.01.09 m²

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de
40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HA25/B/IIa de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

U01AA505 0,121 hCuadrilla E 34,44 4,17
P08XVH155 1,000 m2Baldosa cemen.reliev.40x40x5cm 3,78 3,78
PMORT75 0,020 m3Mortero cemento  M 7.5 35,82 0,72
mt09mcr070c 0,001 kgMortero de juntas cementoso 0,44 0,00

Suma la partida ................................................................. 8,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
BORDILLO CURVO DE 17x28 CM.26.01.10 m

Ml. Bordillo curvo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón
HA25/B/IIa . de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado y p.p. de
costes indirectos y de medios auxiliares. 

U01AA010 0,201 hPeón especializado 16,77 3,37
PMORT75 0,001 m3Mortero cemento  M 7.5 35,82 0,04
U37CE102 1,000 mBordillo curvo 17x28 9,65 9,65
HA25IIA 0,027 m3Hormigon amasado HA25/B/20/IIa CEM-IIA V 42.5R 47,76 1,29

Suma la partida ................................................................. 14,35
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA E126.01.11 m²

Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E1, compuesto
por: capa granular de 40 cm de espesor de zahorra natural ZA25, coeficiente de Los
Ángeles <35, adecuada para tráfico T41; mezcla bituminosa en caliente: riego de im-
primación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún
asfáltico; capa de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación
de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de
Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa
en caliente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5
cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bitumino-
sa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25,
adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún
asfáltico B60/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Prepa-
ración de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión
de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la su-
perficie para la imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. Preparación de la
superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio
de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Prepara-
ción de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento
de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla bitu-
minosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Com-
pactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longi-
tudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla
bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PBRT.1b 0,880 tZahorra natural 3,96 3,48
mt14ebc010g 1,000 kgEmulsión bituminosa, tipo ECI, 0,19 0,19
mt01arp120bDme 0,104 tMaterial granular 6,42 0,67
mt01arp060b 0,005 tFiller calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 28,52 0,14
mt14ebc020zeE1c 0,005 tBetún asfáltico B60/70, según PG-3. 203,75 1,02
mt14ebc010a 1,000 kgEmulsión bituminosa, tipo ECR-1, 0,16 0,16

4junio 2016

 ESTUDIO NORNIELLA 
Arquitectos:D. ALFREDO NORNIELLA LÓPEZ   |   D. ALFREDO NORNIELLA MENÉNDEZ   |   D. DAVID NORNIELLA MENÉNDEZ



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NOVO CEIP CULLEREDO
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

www. norniella.com | estudio @  norniella.com

mt01arp060c 0,007 tFiller calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 28,52 0,20
mt14ebc020AfF1c 0,006 tBetún asfáltico B60/70, según PG-3. 203,75 1,22
mq04tkt010 25,596 t·kmTransporte de áridos. 0,08 2,05
AMME.7b 0,022 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 0,51
mq02cia020j 0,008 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 31,28 0,25
mq02rov010i 0,016 hCompactador monocilíndrico  autopropulsado, de 129 kW, 48,61 0,78
mq01pan010a 0,011 hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 31,36 0,34
mq02cia020f 0,008 hCamión cisterna equipado para riego, de 8 m³ 32,77 0,26
mq11bar010 0,008 hBarredora remolcada con motor auxiliar. 9,60 0,08
mq10mbc010 0,011 hCentral asfáltica continua 241,10 2,65
mq04tkt020 6,633 t·kmTransporte de aglomerado. 0,08 0,53
mq11ext030 0,011 hExtendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 62,68 0,69
mq02rot030b 0,011 hCompactador tándem autopropulsado, de 63 kW 31,99 0,35
mq11com010 0,011 hCompactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 45,41 0,50
A03CI010 0,012 HrMOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 34,98 0,42
U01AA007 0,005 HrOficial primera 17,68 0,09
U01AA009 0,009 HrAyudante 16,87 0,15

Suma la partida ................................................................. 16,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ARQUETA DE FÁBRICA 100x100x100 cm26.01.12 Ud

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerá-
mico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 100x100x100 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, ce-
rrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. To-
talmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca-
do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interio-
res de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-
sorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escom-
bros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt10hmf010kn 0,376 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 40,77 15,33
mt04lma010b 279,000 UdLadrillo cerámico macizo, 25x12x5 cm, 0,12 33,48
mt08aaa010a 0,118 m³Hidrófugo 0,78 0,09
mt09mif010ca 0,195 tMortero de cemento, color gris, categoría M-5 16,75 3,27
mt09mif010la 0,140 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
20,64 2,89

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 4,04 4,04
mt11arf010g 1,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm. 68,37 68,37
U01AA007 1,481 HrOficial primera 17,68 26,18
U01AA010 1,677 hPeón especializado 16,77 28,12

Suma la partida ................................................................. 181,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,45

TOTAL PARTIDA................................................... 187,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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ACOMETIDA GENERAL DE ABAST. DE AGUA C. INCEND. PEAD 63 mm26.01.13 Ud

Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra incen-
dios de 18 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable o la
red general de distribución de agua contra incendios de la empresa suministradora
con la instalación de protección contra incendios, formada por tubería de polietileno
de alta densidad, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo
de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas es-
peciales. Incluso levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en
masa HA25/B/IIa, conexión a la red y armario homologado por la Compañía Suminis-
tradora colocado en la fachada. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado
con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Colocación del armario en la fachada. Em-
palme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instalación.

PARENA 0,200 M3Arena de río (0-5mm) 6,50 1,30
mt41aco011g 18,000 mAcometida de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro 1,63 29,34
mt41aco040 1,000 UdArmario metálico para acometida de agua contra incendios 60,54 60,54
HA25IIA 0,150 m3Hormigon amasado HA25/B/20/IIa CEM-IIA V 42.5R 47,76 7,16
mq05pdm010b 1,163 hCompresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 2,90 3,37
mq05mai030 1,163 hMartillo neumático. 1,72 2,00
U01AA008 1,175 HrOficial segunda 17,34 20,37
U01AA010 0,587 hPeón especializado 16,77 9,84
U01FY105 2,939 HrOficial 1ª fontanero 17,68 51,96
U01FY110 1,763 HrAyudante fontanero 16,87 29,74

Suma la partida ................................................................. 215,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,47

TOTAL PARTIDA................................................... 222,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

26.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALIMENTACIÓN Y ARQUETAS
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EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE26.02.01 m³

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con medios mecá-
nicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transpor-
te de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,866 HrRetro-Pala excavadora 8,86 7,67
U01AA010 0,084 hPeón especializado 16,77 1,41

Suma la partida ................................................................. 9,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.26.02.02 m³

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura
de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada
de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,112 hPeón especializado 16,77 1,88
AMME.3c 0,288 hRetroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m³ 34,36 9,90
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Suma la partida ................................................................. 11,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.26.02.03 m³

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos flojos) a
vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos.  Canon de
vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación
gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,058 HrRetro-Pala excavadora 8,86 0,51
AMME.7b 0,192 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 4,48
UCFLJS 1,000 m3Canon de vertido a vertedero materiales flojos 0,82 0,82

Suma la partida ................................................................. 5,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR26.02.04 m³

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados, con me-
dios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en tongadas de 30
cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca necesaria, realizado según
UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Transporte
de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavación y su posterior retirada.  Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humentación de los mis-
mos, con precio de Ensayo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,036 hPeón especializado 16,77 0,60
PBRT.1a 2,200 tEstériles de cantera 3,17 6,97
mq04dua020b 0,195 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,23 1,41
mq02rod010d 0,291 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg. 4,99 1,45
mq02cia020j 0,019 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 31,28 0,59
AMME.7b 0,030 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 0,70

Suma la partida ................................................................. 11,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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ARQUETA DE FÁBRICA 100x100x100 cm26.02.05 Ud

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri-
llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, indus-
trial, M-7,5, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, sobre solera de hormigón en ma-
sa HA25/B/IIa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mis-
mo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in-
dustrial, con aditivo hidrófugo, formando aristas y esquinas a media caña, cerrada su-
periormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético. Total-
mente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para for-
mación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de prue-
bas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA007 1,317 HrOficial primera 17,68 23,28
U01AA010 1,317 hPeón especializado 16,77 22,09
HA25IIA 0,376 m3Hormigon amasado HA25/B/20/IIa CEM-IIA V 42.5R 47,76 17,96
U10DA001 120,000 udLadrillo cerámico 24x12x10 0,06 7,20
PHIDRO 0,043 lHidrofugante 1,09 0,05
PMORT75 0,150 m3Mortero cemento  M 7.5 35,82 5,37
mt11arf010g 1,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm. 68,37 68,37

Suma la partida ................................................................. 144,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,33

TOTAL PARTIDA................................................... 148,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TOMA FACHADA. BIES26.02.06 Ud

Ud. Toma de alimentación BIES en fachada tipo bifurcación siamesa entrada de 3" y
dos salidas de 70mm, cierres de esfera 1/4 de vuelta con racores norma UNE 23400 i/ta-
pa y cerco para empotrar de 560x410 con cerradura de cuadradillo de 8mm., pintado
en blanco, cerco en rojo y rotulo uso exclusivo de bomberos, totalmente instalada se-
gún NTE-IPF-41.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY105 2,195 HrOficial 1ª fontanero 17,68 38,81
U01FY110 2,195 HrAyudante fontanero 16,87 37,03
U35AF031 1,000 UdToma alimentación IPF-41 FACH 99,09 99,09

Suma la partida ................................................................. 174,93
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,25

TOTAL PARTIDA................................................... 180,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 2"26.02.07 Ud

Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" en armarío o centraliza-
ción, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula
antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento,
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY105 0,879 HrOficial 1ª fontanero 17,68 15,54
U01FY110 0,439 HrAyudante fontanero 16,87 7,41
U24AA006 1,000 UdContador de agua de 2" 90,97 90,97
U26AR007 2,000 UdLlave de esfera  2" 12,41 24,82
U26AD006 1,000 UdVálvula antirretorno 2" 8,45 8,45
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U26GX001 1,000 UdGrifo latón rosca 1/2" 2,23 2,23

Suma la partida ................................................................. 149,42
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,48

TOTAL PARTIDA................................................... 153,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

TUBERIA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE 63 mm PE-10026.02.08 m

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, forma-
da por tubo tubo de polietileno de alta densidad PE-100, de 63 mm de diámetro exte-
rior, PN=16 atm y 5,8 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente com-
pactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-
cima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas espe-
ciales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución
del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt01ara010 0,010 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 8,90 0,09
U01AA007 0,017 HrOficial primera 17,68 0,30
U01FY105 0,057 HrOficial 1ª fontanero 17,68 1,01
U01FY110 0,057 HrAyudante fontanero 16,87 0,96
U01AA010 0,017 hPeón especializado 16,77 0,29
mt37toa112fg_ 1,000 mTubo PE-100 de 63 mm 13,23 13,23

Suma la partida ................................................................. 15,88
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN 2 1/2"26.02.09 m

Tubería acero negro, UNE-EN10255 de 2 1/2" (DN-63), sin calorifugar, colocado en insta-
lación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles,
mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado
en esmalte rojo bombero, i/p.p. de medios auxiliares.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P20TA080 1,000 mTubería acero negro sold.2 1/2" 4,63 4,63
P23FL090 0,020 kgPintura imprimación 1,76 0,04
U01FY105 0,470 HrOficial 1ª fontanero 17,68 8,31
U01FY110 0,470 HrAyudante fontanero 16,87 7,93
U01FZ101 0,032 HrOficial 1ª pintor 17,68 0,57

Suma la partida ................................................................. 21,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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GRU.PRES. EBARA AF ENR 32-200/7.5 O EQUIVALENTE26.02.10 Ud

Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR
32-200/7.5 "EBARA", formado por: una bomba principal centrífuga ENR [tipo], de un es-
calón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas
de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión
radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráuli-
ca mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lu-
bricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN
24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, accionada por motor asín-
crono de 2 polos de 7.5 kW, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación tri-
fásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/15, con camisa externa de ace-
ro inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impul-
sión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio,
cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 1,10 kW, depósito hidroneumático
de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manóme-
tros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente au-
tomática del grupo, según UNE 23500, soporte metálico para cuadro eléctrico, colec-
tor de impulsión, montado, conexionado y probado en fábrica, con caudalímetro pa-
ra grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, modelo S-2007 DN 50
"EBARA", precisión del 10%, fabricado en una sola pieza de acrílico y flotador inoxida-
ble. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y acce-
sorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación
de tuberías y accesorios. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt37bce080fde_ 1,000 UdGrupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR 32-200/7.5 2.949,61 2.949,61
mt37bce300k 1,000 UdCaudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa 181,65 181,65
mt41www030 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones contra incendios. 0,97 0,97
U01FY105 3,762 HrOficial 1ª fontanero 17,68 66,51
U01FY110 3,762 HrAyudante fontanero 16,87 63,46

Suma la partida ................................................................. 3.262,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 97,87

TOTAL PARTIDA................................................... 3.360,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

26.03 EXTINCION
ARMARIO BIE i/EQUIPO EMPOTRADO26.03.01 Ud

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empo-
trar, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con
pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta ciega de acero inoxidable de 1,2 mm de es-
pesor; devanadera metálica giratoria abatible 180° permitiendo la extracción de la
manguera en cualquier dirección, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; man-
guera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y
chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm
(1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento, con toma adicional
de 45 mm (1 1/2"). Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, co-
nexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Empotramiento del armario en el paramento. Cone-
xión a la red de distribución de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt41bae016dee 1,000 UdBoca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar 261,17 261,17
mt41bae200a 1,000 UdToma de 45 mm (1 1/2"), con válvula de asiento de latón, racor y tapón de

aluminio.
83,62 83,62

U01FY105 0,690 HrOficial 1ª fontanero 17,68 12,20
U01FY110 0,690 HrAyudante fontanero 16,87 11,64
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Suma la partida ................................................................. 368,63
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,06

TOTAL PARTIDA................................................... 379,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARMARIO EXTINTOR i/EQUIPO EMPOTRADO26.03.02 Ud

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibra-
sa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso armario de acero de 1,2 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta ciega de acero inoxi-
dable de 1,2 mm de espesor y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al paramento. Colo-
cación del extintor dentro del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt41ixi010a 1,000 UdExtintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C

29,10 29,10

mt41ixw010a 1,000 UdArmario metálico con puerta ciega, de 700x280x210 mm, para extintor de
polvo de 6 a 12 kg.

37,73 37,73

U01AA010 0,126 hPeón especializado 16,77 2,11

Suma la partida ................................................................. 68,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,07

TOTAL PARTIDA................................................... 71,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC26.03.03 Ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, se-
gún Norma UNE, certificado AENOR,.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY105 0,100 HrOficial 1ª fontanero 17,68 1,77
P23FJ030_ 1,000 udExtintor polvo ABC 6 21A/113B 14,23 14,23

Suma la partida ................................................................. 16,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EXTINTOR CO2 5 kg.26.03.04 Ud

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, cons-
truido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con
certificación AENOR, Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suminis-
tros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY105 0,100 HrOficial 1ª fontanero 17,68 1,77
P23FJ260 1,000 udExtintor CO2 5 kg. de acero 31,25 31,25

Suma la partida ................................................................. 33,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 34,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
SEÑAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM.26.03.05 Ud

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, para una distancia de ob-
servación entre 10 y 20 m, señalización de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohi-
bición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-
mensiones 420x420 mm, s/ UNE 23033-1, UNE 23034-88 y UNE 23035-1-2-4:2003, i/p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos.

U01AA010 0,040 hPeón especializado 16,77 0,67
P23FK250 1,000 udSeñal poliprop. 420x420mm.fotolumi. 3,67 3,67
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Suma la partida ................................................................. 4,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-12026.03.06 DM

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero
preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad
instalada. Parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos.

U01AA010 0,081 hPeón especializado 16,77 1,36
P23FL140 1,850 kgMortero ignifugo seco para sellados 0,70 1,30

Suma la partida ................................................................. 2,66
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SELL. PAS.CABLES ESP.INTUM.HILTI CP 620 O EQUIVALENTE26.03.07 DM

Sistema de sellado contra el fuego de pasos de manojos de cables a través tanto de
muro como de forjado, hasta EI 120 (E 180) mediante Espuma Intumescente Hilti  CP
620 o equivalente. Ensayado y homologado según UNE EN 1366-3. Medida la unidad
instalada. Parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos.

U01AA010 0,032 hPeón especializado 16,77 0,54
P23FR050 0,700 udEspuma intumescente Hilti CP 620 o equivalente 8,82 6,17

Suma la partida ................................................................. 6,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
COLLARÍN INTUMESCENTE GLYNWED O EQUIVALENTE26.03.08 UD

Collarín contra incendios Glynwed_Collar o equivalente de diámetro variable según
conductos descritos en documentación gráfica del proyecto, para sellado de pasos
de tuberías plásticas, de montaje posterior, formado por capas de material intumes-
cente expansivo de 60 mm de altura y 15 mm de espesor total, contenido en banda
de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor. EI-90 para instalación en muro y EI-120
para instalación en forjados certificado mediante ensayo acorde a norma estándar
europea EN 1366-3. Parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos.

U01AA007 0,070 HrOficial primera 17,68 1,24
P23FR330_EN 1,000 udCollarín intumescente Glynwed_Collar o equivalente 8,12 8,12

Suma la partida ................................................................. 9,36
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CIRCUITO SALA INSTALACIONES INCENDIOS26.03.09 UD

Formación de elementos, con tuberías de acero con diametros comprendidos entre 1"
y 2 1/2 ", destinados al circuito de llenado de aljibe; circuito aspiracion bombas; rebo-
saderos y desaguës; con la valvulería necesaria. Con parte proporcional de soldadu-
ras, válvulas, codos, acoples, collarines pasa muros y piezas especiales. Medida la uni-
dad completa e instalada. La partida contempla el by-pass de unión del grupo de pre-
sión con el aljibe, con su correspondiente caudalímetro.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY105 2,602 HrOficial 1ª fontanero 17,68 46,00
U01FY110 2,602 HrAyudante fontanero 16,87 43,90
P20TA080 12,000 mTubería acero negro sold.2 1/2" 4,63 55,56
P20TA060 25,000 mTubería acero negro sold.1 1/2" 2,22 55,50
P20TA070 8,000 mTubería acero negro sold. 2" 0,69 5,52
P23FL090 20,000 kgPintura imprimación 1,76 35,20
BYPASSGP 1,000 udBy-pass de unión del grupo de presión con el aljibe 62,29 62,29
CAUDALIM 1,000 udCaudalimetro 31,15 31,15
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Suma la partida ................................................................. 335,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,05

TOTAL PARTIDA................................................... 345,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

PLACA ANTIVORTICE26.03.10 UD

Suministro y colocación de placa anti vórtice, realizada en acero, para evitar y lami-
nar el flujo de aspiración de la bomba y evitar el fenómeno de la cavitacón. Coloca-
da y funcionando. con parte proporcional de sujecciones.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P23FL090 20,000 kgPintura imprimación 1,76 35,20
PPLCA 1,000 udPlaca anti vórtice 111,16 111,16
U01FY105 2,602 HrOficial 1ª fontanero 17,68 46,00
U01FY110 2,602 HrAyudante fontanero 16,87 43,90

Suma la partida ................................................................. 236,26
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,09

TOTAL PARTIDA................................................... 243,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

VÁLVULA DE ESFERA 2 "26.03.11 UD

Válvula de esfera de 2 ", totalmente instalada i/ accesorios. Incluida la p.p. del coste
de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la
instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirec-
tos y de medios auxiliares.

U28DF106 1,000 UdValv.esfera Roca S/850 2" o equivalente 5,65 5,65
U01FY105 0,200 HrOficial 1ª fontanero 17,68 3,54
U01FY110 0,200 HrAyudante fontanero 16,87 3,37

Suma la partida ................................................................. 12,56
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

VÁLVULA DE RETENCIÓN PN-2 2"26.03.12 UD

Válvula de retención de 2 ", totalmente instalada i/ accesorios. Incluida la p.p. del cos-
te de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre
la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p. de costes
indirectos y de medios auxiliares.

U35AF203 1,000 UdValv.reten.PN 10/16 2" o equivalente 6,39 6,39
U01FY105 0,400 HrOficial 1ª fontanero 17,68 7,07
U01FY110 0,400 HrAyudante fontanero 16,87 6,75

Suma la partida ................................................................. 20,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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TUBO ACERO UNE-EN 10255 DN 32 mm26.03.13 M

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de
los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado esti-
rado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm DN 32 mm de diámetro, unión roscada, sin ca-
lorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equi-
po de extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza, mano de wash-primer +
catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al me-
nos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas espe-
ciales. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Coloca-
ción y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt08tag400e 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero
galvanizado, de 1 1/4" DN 32 mm.

0,40 0,40

mt08tag020ed 1,000 mTubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de
diámetro, según UNE 19048, con el precio incrementado el

7,54 7,54

mt27pfi020 0,014 kgWash-primer + catalizador. 4,77 0,07
mt27ess030d 0,036 kgEsmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies

galvanizadas, aspecto brillante.
5,30 0,19

mt41www030 0,125 UdMaterial auxiliar para instalaciones contra incendios. 0,97 0,12
U01FY105 0,195 HrOficial 1ª fontanero 17,68 3,45
U01FY110 0,213 HrAyudante fontanero 16,87 3,59
U01FZ101 0,036 HrOficial 1ª pintor 17,68 0,64

Suma la partida ................................................................. 16,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

TUBO ACERO UNE-EN 10255 DN 50 mm26.03.14 M

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de
los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado esti-
rado sin soldadura, de 2" DN 50 mm DN 50 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifu-
gar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de
extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza, mano de wash-primer + cata-
lizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40
micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas espe-
ciales. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Coloca-
ción y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt08tag400g 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero
galvanizado, de 2" DN 50 mm.

0,59 0,59

mt08tag020gd 1,000 mTubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de
diámetro, según UNE 19048, con el precio incrementado el 15%

11,23 11,23

mt27pfi020 0,021 kgWash-primer + catalizador. 4,77 0,10
mt27ess030d 0,053 kgEsmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies

galvanizadas, aspecto brillante.
5,30 0,28

mt41www030 0,200 UdMaterial auxiliar para instalaciones contra incendios. 0,97 0,19
U01FY105 0,244 HrOficial 1ª fontanero 17,68 4,31
U01FY110 0,271 HrAyudante fontanero 16,87 4,57
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U01FZ101 0,052 HrOficial 1ª pintor 17,68 0,92

Suma la partida ................................................................. 22,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 22,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TUBO ACERO UNE-EN 10255 DN 63 mm26.03.15 M

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de
los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado esti-
rado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm DN 63 mm de diámetro, unión roscada, sin ca-
lorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equi-
po de extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza, mano de wash-primer +
catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al me-
nos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas espe-
ciales. Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Coloca-
ción y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt08tag400h 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero
galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm.

0,69 0,69

mt08tag020hd 1,000 mTubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de
diámetro, según UNE 19048, con el precio incrementado el

13,21 13,21

mt27pfi020 0,025 kgWash-primer + catalizador. 4,77 0,12
mt27ess030d 0,064 kgEsmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies

galvanizadas, aspecto brillante.
5,30 0,34

mt41www030 0,250 UdMaterial auxiliar para instalaciones contra incendios. 0,97 0,24
U01FY105 0,269 HrOficial 1ª fontanero 17,68 4,76
U01FY110 0,300 HrAyudante fontanero 16,87 5,06
U01FZ101 0,063 HrOficial 1ª pintor 17,68 1,11

Suma la partida ................................................................. 25,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

26.04 DETECCION Y ALARMA
CENTRAL DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOS ANALÓGICA
MULTIPROCESADA

26.04.01 UD

Suministro e instalación de central de detección automática de incendios, analógica,
multiprocesada, de 2 lazos de detección, ampliable hasta 8 lazos, de 128 direcciones
de capacidad máxima por lazo, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de ali-
mentación, rectificador de corriente y cargador de batería, módulo de control con dis-
play retroiluminado, leds indicadores de alarma y avería, teclado de membrana de
acceso a menú de control y programación, registro histórico de las últimas 1000 inci-
dencias, hasta 480 zonas totalmente programables e interfaz USB para la comunica-
ción de datos, la programación y el mantenimiento remoto, con 22 módulos de super-
visión de sirena, módulo de maniobra direccionable y módulo de comunicación. Inclu-
so baterías. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Conexión a la red eléctrica y al circuito de
detección. Colocación y conexionado de las baterías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt41pig500c 1,000 UdCentral de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de
2 lazos de detección, ampliable hasta 8 lazos, de 12

1.192,18 1.192,18
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mt41pig501 2,000 UdMódulo de lazo, de 128 direcciones de capacidad máxima. 56,30 112,60
mt41rte030c 2,000 UdBatería de 12 V y 7 Ah. 15,47 30,94
mt41pig032 22,000 UdMódulo de supervisión de sirena o campana. 4,97 109,34
mt41pig502 1,000 UdMódulo de maniobra direccionable con aislador de cortocircuito, configurable

como salida o entrada, para alimentación de 12 a 24
44,00 44,00

mt41pig503 1,000 UdPanel repetidor, con caja metálica, con display LCD retroiluminado, leds
indicadores de alarma y avería, y teclado de membrana d

607,89 607,89

mt41pig504 1,000 UdMódulo de comunicación, con interfaz RS232 y RS485 para la comunicación
de datos.

56,16 56,16

U01FY630 10,527 HrOficial primera electricista 17,68 186,12
U01FY635 10,527 HrAyudante electricista 16,87 177,59

Suma la partida ................................................................. 2.516,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 75,50

TOTAL PARTIDA................................................... 2.592,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO26.04.02 UD

Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad microprocesada,
niveles de alarma, salida de alarma remota, sistema de identificación individual y auto-
chequeo, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE
EN54-5. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,351 HrOficial primera electricista 17,68 6,21
P23FN030 1,000 udDetect.analóg.termovelocimétrico 13,69 13,69

Suma la partida ................................................................. 19,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA................................................... 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
DETECTOR ÓPTICO26.04.03 UD

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y
receptor que detectan la presencia de partículas de humo en su interior, microproce-
sador, control autochequeo, salida de alarma remota y dispositivo de identificación in-
dividual, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,351 HrOficial primera electricista 17,68 6,21
P23FN020 1,000 udDetector analógico óptico humos 15,85 15,85

Suma la partida ................................................................. 22,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

MÓDULO AISLADOR26.04.04 UD

Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico protegiendo la ins-
talación para caídas de tensión en la línea, consumo elevado, cortocircuito en alimen-
tación y cortocircuito entre comunicaciones y positivo, i/p.p. de medios auxiliares. . Me-
dida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,175 HrOficial primera electricista 17,68 3,09
U01FY635 0,175 HrAyudante electricista 16,87 2,95
P23FN210 1,000 udMódulo aislador 14,78 14,78

Suma la partida ................................................................. 20,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................... 21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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FUENTE ALIMENT. 24 Vdc 2 A PS126.04.05 UD

Fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 2Am controlada por microprocesador.
Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores lumino-
sos de estado, salidas de relé para indicación del estado de la fuente. Dispone de su-
pervisión de la alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora
un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. 
Supervisión de derivas a Tierra. Cumplimiento de la norma EN54-4
Incluye 2 baterías de 12Vcc 17Am modelo PS1218. Totalmente instalada.
Modelo PS-1 . Marca:NOTIFIER o equivalente.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,448 HrOficial primera electricista 17,68 7,92
PS5 0,650 udFuente de alimentacion 24 vdc 5a 55,47 36,06
PS1218 2,000 udBateria 12 v 18 a/h 7,40 14,80
A7771602 1,000 udRele supervision linea 4,58 4,58
WW00300 1,000 udMaterial complementario o pzas.E 1,28 1,28

Suma la partida ................................................................. 64,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,94

TOTAL PARTIDA................................................... 66,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE26.04.06 UD

Pulsador de alarma fotoluminiscente identificable provisto de módulo direccionable,
microrruptor, del de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador i/p.p. de
medios auxiliares. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do.

P23FN230 1,000 udPulsador de alarma identificable 9,84 9,84
U01FY630 0,526 HrOficial primera electricista 17,68 9,30
U01FY635 0,526 HrAyudante electricista 16,87 8,87

Suma la partida ................................................................. 28,01
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA................................................... 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR26.04.07 UD

Campana opticon y acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección
i/p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do.

U01FY630 0,702 HrOficial primera electricista 17,68 12,41
U01FY635 0,702 HrAyudante electricista 16,87 11,84
P23FN150 1,000 udMódulo de 1 salida vigilada 16,63 16,63
P23FC030 1,000 udSirena electrónica óptico-acústica. ext. 17,41 17,41

Suma la partida ................................................................. 58,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,75

TOTAL PARTIDA................................................... 60,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR26.04.08 UD

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, pa-
ra uso interior, pintada en rojo, i/p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do.

P23FN150 1,000 udMódulo de 1 salida vigilada 16,63 16,63
P23FC020 1,000 udSirena electrónica óptico-acústica. int. 5,58 5,58
U01FY630 0,702 HrOficial primera electricista 17,68 12,41
U01FY635 0,702 HrAyudante electricista 16,87 11,84
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Suma la partida ................................................................. 46,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,39

TOTAL PARTIDA................................................... 47,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

INDICADOR DE ACCION26.04.09 UD

Piloto indicador de acción de superficie, color blanco y tulipa roja. Dispone de 3 leds
de bajo consumo. Totalmente montado i/p.p. de medios auxiliares.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

IRKESI 1,000 udIndicador de accion sup o empotr 1,71 1,71
WW00300 1,000 udMaterial complementario o pzas.E 1,28 1,28
U01FY630 0,232 HrOficial primera electricista 17,68 4,10

Suma la partida ................................................................. 7,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO F=20 kg.26.04.10 UD

Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener
las puertas abiertas en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en esta-
do de alarma de incendio, en combinación con la detección incendio. Ubicado en
caja de plástico, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroi-
mán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una
fuerza de tracción de 20 kg, consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.

P23FM450 1,000 udRetenedor electrom. F=20 kg. 34,24 34,24
U01FY630 0,702 HrOficial primera electricista 17,68 12,41
U01FY635 0,702 HrAyudante electricista 16,87 11,84

Suma la partida ................................................................. 58,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,75

TOTAL PARTIDA................................................... 60,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
CIRC. ANALÓ. RVK 0.6/1KV  2X1,5 MM2+ PVC CORR.26.04.11 M

Ml. Circuito para instalaciones de detección de incendios analógica, realizado con tu-
bo PVC RÍGIDO de D=16 mm y par trenzado apantallado de 2x1,5 mm2.de sección pa-
ra sistemas analógicos, incluído p./p. de cajas de registro, regletas de conexión y me-
dios auxiliares. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,067 HrOficial primera electricista 17,68 1,18
U01FY635 0,067 HrAyudante electricista 16,87 1,13
U35FM705 1,000 mCir.analógico 2x1,5 mm2+PVC corru. +cajas+regletas 1,06 1,06

Suma la partida ................................................................. 3,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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