estudio norniella A\

N\
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
26 SEGURIDAD DE INCENDIO
26.01 INFRAESTRUCTURA URBANA Y ACTUACIONES PREVIAS
26.01.00 GENERALIDADES SEGURIDAD DE INCENDIO

NOTA: Se compartira zanja con la red de suministro de agua.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderdndose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instalacién.
Incluso legalizacion y puesta en marcha de la instalacion de SEGURIDAD DE INCENDIO
para cumplimiento de la reglamentacion vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dicta-
menes, Certificado de Fin de Obra, Tasas administrativas etc., necesarios para la apro-
bacién de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales com-
petentes para la autorizacion de la ejecucion y puesta en marcha definitiva de la ins-
talacion. Incluye realizacién de planos finales de la instalacién (as-built), recopilacion
de las modificaciones efectuadas en la obra, documentacién de maquinaria, y mate-
riales empleados. Solicitud y seguimiento hasta su consecucién favorable.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....cooiiiiitirnceiseseien 0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
26.01.01 LEVANTADO A MAQ. PLAZA O ACERA m?
M2. Levantado por medios mecanicos de solado de plazas o aceras de cemento con-
tinuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte
a vertedero y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
U01AA010 Pedn especializado 0,032 h 16,77 0,54
U02AA001 Retro-martillo rompedor 200 0,096 Hr 12,24 1,18
SUMA 18 PAILIAA .....vveeeeeeeeee e 1,72
Costes INIrectos ........coovevevrierernnas 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
26.01.02 LEVANTADO A MAQ. DE BORDILLOS m
MI. Levantado por medios mecanicos de bordillo, con recuperacion del mismo, inclu-
so retirada y acopio en obra y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
U01AA010 Pedn especializado 0,032 h 16,77 0,54
U02AA001 Retro-martillo rompedor 200 0,096 Hr 12,24 1,18
SUMA 18 PAILIAA .....vveeeeeeeeee e 1,72
Costes INdIrectos ........cccvevvevrierernnas 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
26.01.03 LEVANTADO A MAQ. FIRME BASE GRAN. m?
M3. Levantado por medios mecanicos de firme con base granular, medido sobre per-
fil, i/retrada de escombros y carga, sin transporte a vertedero y p.p. de costes indirec-
tos y de medios auxiliares.
U01AA010 Pedn especializado 0,251 h 16,77 421
U37AA100 Bulldozer de 80 c.v. 0,030 Hr 17,11 0,51
SUMA [2 PAItIAA .....ooovevrerirr e 472
Costes INMIrectos .........coveevvrvreeneenees 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
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26.01.04

U02FK005
U01AA010

26.01.05

U01AA010
AMME.3c

EXCAVACION MECAN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE m3

Excavacion para formacion de zanjas en suelo en terrenos blandos, con medios meca-
nicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transpor-
te de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de
tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.

Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correran a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecucién de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terreno para
colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Situacion de
los puntos topograficos. Colocacioén, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas y extraccion. Refinado de
fondos con extraccién de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie nin-
gun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de conformada la
medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecucioén de la obra. No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gun documentacioén grafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Retro-Pala excavadora 0,866 Hr 8,86
Peon especializado 0,084 h 16,77

Suma la partida ..
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.....ccoviriiiniis

9,08
0,27

9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP. mé

M3. Excavacioén, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura
de pozos, con extraccion de tierras a los bordes, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada
de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.

Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correran a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecucién de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terreno para
colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retrada de los materiales ex-
cavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Situacion de
los puntos topograficos. Colocacioén, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas y extraccion. Refinado de
fondos con extraccién de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie nin-
gun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavaciéon antes de conformada la
medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecucioén de la obra. No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gun documentacioén gréafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Pedn especializado 0,112 h 16,77
Retroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m? 0,288 h 34,36

1,88
9,90
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 12 PAIAA ... 11,78
Costes INMIrectos .........coveevervneeneenes 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ot 12,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS
26.01.06 CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CARG. MEC. I/CANON DE VERTIDO m?
M3. Transporte de escombros vertedero, en camién volquete de 10 Tm., i/carga por
medios mecanicos y p.p. de costes indirectos. Canon de vertido de escombros al ver-
tedero, i/tasas y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.
Segun documentacion grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO2FK005 Retro-Pala excavadora 0,115 Hr 8,86 1,02
AMME.7b Camién volquete 3 ejes/2 tracciones 0,288 h 23,32 6,72
UCESC Canon de vertido vertedero escombros 1,000 M3 0,94 0,94
SUMA 18 PALIAA .....voeeecieeeee e 8,68
Costes INIrectos ........ccvevvevriereinnas 3,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
26.01.07 CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/ICANON DE VERT. m?
M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavacion (terrenos flojos) a
vertedero, en camion volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos. Canon de
vertido de tierras al vertedero, i/tasas.
Se medira el volumen tedrico ejecutado seglin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccidn tedrica por defectos imputables al Contratista.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segin documentacion
grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO2FK005 Retro-Pala excavadora 0,058 Hr 8,86 0,51
AMME.7b Camién volquete 3 ejes/2 tracciones 0,192 h 23,32 4,48
UCFLJS Canon de vertido a vertedero materiales flojos 1,000 m3 0,82 0,82
SUMA 12 PAIAA ... 5,81
Costes indirectos .........cveeeeneeneennee 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
26.01.08 RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR m?
Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados, con me-
dios mecéanicos y compactacion al 90% del Proctor Modificado, en tongadas de 30
cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca necesaria, realizado segin
UNE 103501.
Se medira el volumen tedrico ejecutado seglin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al Contratista. Transporte
de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavacion y su posterior retirada. Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humentacién de los mis-
mos, con precio de Ensayo Incluido.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.
Segln documentacion gréafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
U01AA010 Pedn especializado 0,036 h 16,77 0,60
PBRT.1a Estériles de cantera 2,200 t 3,17 6,97
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,195 h 7,23 1,41
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg. 0,291 h 4,99 1,45
mq02cia020j Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. 0,019 h 31,28 0,59
AMME.7b Camién volquete 3 ejes/2 tracciones 0,030 h 23,32 0,70
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26.01.09

U01AA505
P0O8XVH155
PMORT75
mt09mcr070c

26.01.10

U01AA010
PMORT75
U37CE102
HA25IIA

26.01.11

PBRT.1b
mt14ebc010g
mt0larp120bDme
mt0larp060b

Suma la partida .........ccceeeernernirniiniinnnns

Costes INIreCtos ....c.vvvveeersrerieinnens

TOTAL PARTIDA ......ovvvireiniiirinerinens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS

PAVIMENTO BALDOSA 40X40X5, HIDRAULICA m?

Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve, de
40x40x5 cm., sobre solera de hormigén HA25/B/lla de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.

Cuadrilla E 0,121 h 34,44
Baldosa cemen.reliev.40x40x5¢cm 1,000 m2 3,78
Mortero cemento M 7.5 0,020 m3 35,82
Mortero de juntas cementoso 0,001 kg 0,44

11,72
0,35

12,07

Suma la partida ..
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ..ot

8,67
0,26

8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

BORDILLO CURVO DE 17x28 CM. m

MI. Bordillo curvo prefabricado de hormigén de 17x28 cm., sobre solera de hormigén
HA25/B/lla . de 10 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado y p.p. de
costes indirectos y de medios auxiliares.

Pedn especializado 0,201 h 16,77
Mortero cemento M 7.5 0,001 m3 35,82
Bordillo curvo 17x28 1,000 m 9,65
Hormigon amasado HA25/B/20/lla CEM-IIA V 42.5R 0,027 m3 47,76

Suma la partida .........coceeeeevnernireinniinnnns

Costes INIreCtos ....c.verveversreeieinnens

TOTAL PARTIDA ......ovvvireiniiirinerinens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO

CENTIMOS
FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA E1 m?

Formacion de firme flexible para trafico pesado T41 sobre explanada E1, compuesto
por: capa granular de 40 cm de espesor de zahorra natural ZA25, coeficiente de Los
Angeles <35, adecuada para trafico T41; mezcla bituminosa en caliente: riego de im-
primacién mediante la aplicacién de emulsidon bituminosa, tipo ECI, a base de betin
asfaltico; capa de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricacion
de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, segin UNE-EN 13108-1, coeficiente de
Los Angeles <=25, adecuado para trafico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa
en caliente y betln asfaltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicacion de
emulsién bituminosa, tipo ECR-1, a base de betun asfaltico; capa de rodadura de 5
cm de espesor formada por material granular para la fabricaciéon de mezcla bitumino-
sa en caliente AC 16 surf D, segun UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Angeles <=25,
adecuado para trafico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betin
asfaltico B60/70.

Incluye: Estudio del material y obtencion de la formula de trabajo de la zahorra. Prepa-
racion de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparacion del material. Extension
de la zahorra. Compactacion de la zahorra. Tramo de prueba. Preparaciéon de la su-
perficie para la imprimacion. Aplicacion de la emulsiéon bituminosa. Preparacion de la
superficie para el riego de adherencia. Aplicacidon de la emulsién bituminosa. Estudio
de la mezcla y obtencién de la féormula de trabajo de la mezcla bituminosa. Prepara-
cion de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento
de aridos para la fabricaciéon de la mezcla bituminosa. Fabricacién de la mezcla bitu-
minosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla bituminosa. Com-
pactacion de la capa de mezcla bituminosa. Ejecucion de juntas transversales y longi-
tudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla
bituminosa.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segin
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie real-
mente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Zahorra natural 0,880 t 3,96
Emulsion bituminosa, tipo ECI, 1,000 kg 0,19
Material granular 0,104 t 6,42
Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 0,005 t 28,52

mt14ebc020zeElc Betln asfaltico B60/70, segiin PG-3. 0,005 t 203,75

mtl4ebc010a

Emulsién bituminosa, tipo ECR-1, 1,000 kg 0,16

348
0,19
0,67
0,14
1,02
0,16

14,35
0,43

14,78
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mt0larp060c Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 0,007 t 28,52 0,20
mt14ebc020AfF1c Betln asfaltico B60/70, segiin PG-3. 0,006 t 203,75 1,22
mq04tkt010 Transporte de aridos. 25,596 t-km 0,08 2,05
AMME.7b Camion volquete 3 ejes/2 tracciones 0,022 h 23,32 0,51
mq02cia020j Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. 0,008 h 31,28 0,25
mq02rov010i Compactador monocilindrico autopropulsado, de 129 kW, 0,016 h 48,61 0,78
mq01pan010a Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 0,011 h 31,36 0,34
mq02cia020f Camién cisterna equipado para riego, de 8 m3 0,008 h 32,77 0,26
mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,008 h 9,60 0,08
mq10mbc010 Central asfaltica continua 0,011 h 241,10 2,65
mq04tkt020 Transporte de aglomerado. 6,633 t-km 0,08 0,53
mqllext030 Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 0,011 h 62,68 0,69
mq02rot030b Compactador tAndem autopropulsado, de 63 kW 0,011 h 31,99 0,35
mql1lcom010 Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,011 h 45,41 0,50
A03CI010 MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 0,012 Hr 34,98 0,42
U01AA007 Oficial primera 0,005 Hr 17,68 0,09
U01AA009 Ayudante 0,009 Hr 16,87 0,15

SUMA 18 PALIAA .....vveeiie e 16,73
Costes INIrectos ........coovevvevrivereinas 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
26.01.12 ARQUETA DE FABRICA 100x100x100 cm ud
Formacioén de arqueta, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo cera-
mico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 100x100x100 cm, sobre solera de hormigén en masa
HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el
mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, ce-
rrada superiormente con marco y tapa de fundicién clase B-125 segun UNE-EN 124. To-
talmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Formacion
de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigén para formacion de pendientes. Enfosca-
do y bruiido con mortero, redondeando los &ngulos del fondo y de las paredes interio-
res de la arqueta. Realizacion del cierre hermético y colocacion de la tapay los acce-
sorios. Eliminacién de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escom-
bros sobre camién o contenedor. Realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderdndose siempre la instalaciéon completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
mt10hmf010kn  Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, 0,376 m? 40,77 15,33
mt04ima010b Ladrillo cerdmico macizo, 25x12x5 cm, 279,000 Ud 0,12 33,48
mt08aaa010a Hidréfugo 0,118 m? 0,78 0,09
mt09mif010ca Mortero de cemento, color gris, categoria M-5 0,195 t 16,75 3,27
mt09mif010la Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con aditivo 0,140 t 20,64 2,89
hidréfugo, categoria M-15 (resistencia a compresion 15
mt11lvar100 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 1,000 Ud 4,04 4,04
mt1larf010g Tapa de hormigén armado prefabricada, 118x118x15 cm. 1,000 Ud 68,37 68,37
U01AA007 Oficial primera 1,481 Hr 17,68 26,18
U01AA010 Peon especializado 1,677 h 16,77 28,12
SUMA [ PATtAA .....vvovevrir e 181,77
Costes INdIrectos ..........cocveervneeneenes 3,00% 5,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 187,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
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26.01.13

PARENA
mt4laco0l1g
mt41aco040
HA25IIA
mq05pdm010b
m@05mai030
U01AA008
U01AA010
UO1FY105
UO1FY110

26.02

ACOMETIDA GENERAL DE ABAST. DE AGUA C. INCEND. PEAD 63 mm ud

Suministro e instalacion de la acometida para abastecimiento de agua contra incen-
dios de 18 m de longitud, que une la red general de distribucién de agua potable o la
red general de distribucion de agua contra incendios de la empresa suministradora
con la instalaciéon de proteccién contra incendios, formada por tuberia de polietileno
de alta densidad, de 63 mm de diametro colocada sobre cama de arena en el fondo
de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas es-
peciales. Incluso levantado del firme existente, posterior reposicion con hormigén en
masa HA25/B/lla, conexién a la red y armario homologado por la Compaifia Suminis-
tradora colocado en la fachada. Sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la
zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado
con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminaciéon de las tierras sueltas del fondo de la excava-
cion. Presentacion en seco de tuberias y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocacién de tuberias. Colocacién del armario en la fachada. Em-
palme de la acometida con la red general del municipio. Realizacion de pruebas de
servicio.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderdndose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instalacién.

Arena de rio (0-5mm) 0,200 M3 6,50
Acometida de polietileno de alta densidad de 63 mm de didmetro 18,000 m 1,63
Armario metélico para acometida de agua contra incendios 1,000 Ud 60,54
Hormigon amasado HA25/B/20/lla CEM-IIA V 42.5R 0,150 m3 47,76
Compresor portatil eléctrico 5 m¥/min de caudal. 1,163 h 2,90
Martillo neumatico. 1,163 h 1,72
Oficial segunda 1,175 Hr 17,34
Pedn especializado 0,587 h 16,77
Oficial 12 fontanero 2,939 Hr 17,68
Ayudante fontanero 1,763 Hr 16,87

Suma la partida ..........ocooeveererernisinennes

Costes INIrectos ........ccvevvevriereinas

TOTAL PARTIDA ..o

215,62
6,47

222,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NUEVE

CENTIMOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALIMENTACION Y ARQUETAS




cODIGO

estudio norniella A

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO

SUBTOTAL

N\
IMPORTE

26.02.01

U02FK005
U01AA010

26.02.02

U01AA010
AMME.3c

EXCAVACION MECAN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE m3

Excavacion para formacion de zanjas en suelo en terrenos blandos, con medios meca-
nicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transpor-
te de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de
tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.

Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correran a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecucién de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terreno para
colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Situacion de
los puntos topograficos. Colocacioén, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas y extraccion. Refinado de
fondos con extraccién de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie nin-
gun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de conformada la
medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecucioén de la obra. No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gun documentacioén grafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Retro-Pala excavadora 0,866 Hr 8,86
Peon especializado 0,084 h 16,77

Suma la partida ..
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.....ccoviriiiniis

9,08
0,27

9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP. mé

M3. Excavacioén, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura
de pozos, con extraccion de tierras a los bordes, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada
de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.

Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correran a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecucién de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terreno para
colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retrada de los materiales ex-
cavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Situacion de
los puntos topograficos. Colocacioén, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas y extraccion. Refinado de
fondos con extraccién de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie nin-
gun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavaciéon antes de conformada la
medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecucioén de la obra. No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gun documentacioén gréafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Pedn especializado 0,112 h 16,77
Retroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m? 0,288 h 34,36

1,88
9,90




estudio norniella A\

N\
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 12 PAIAA ... 11,78
Costes INMIrectos .........coveevervneeneenes 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..o 12,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS
26.02.03 CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT. m3
M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavacion (terrenos flojos) a
vertedero, en camioén volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos. Canon de
vertido de tierras al vertedero, i/tasas.
Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segin documentacion
grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO2FK005 Retro-Pala excavadora 0,058 Hr 8,86 0,51
AMME.7b Camién volquete 3 ejes/2 tracciones 0,192 h 23,32 4,48
UCFLJS Canon de vertido a vertedero materiales flojos 1,000 m3 0,82 0,82
SUMA 18 PALIAA .....voeeecieeeee e 5,81
Costes INIrectos ........ccvevvevriereinnas 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ... 5,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
26.02.04 RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR m?3
Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados, con me-
dios mecanicos y compactaciéon al 90% del Proctor Modificado, en tongadas de 30
cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca necesaria, realizado segun
UNE 103501.
Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la secciéon tedrica por defectos imputables al Contratista. Transporte
de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavacion y su posterior retirada. Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humentacién de los mis-
mos, con precio de Ensayo Incluido.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.
Segun documentacion grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
U01AA010 Pedn especializado 0,036 h 16,77 0,60
PBRT.1a Estériles de cantera 2,200 t 3,17 6,97
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,195 h 7,23 1,41
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg. 0,291 h 4,99 1,45
mq02cia020j Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. 0,019 h 31,28 0,59
AMME.7b Camién volquete 3 ejes/2 tracciones 0,030 h 23,32 0,70
SUMA 12 PALIAA .....vvereie e 11,72
Costes INMIrectos .........coeeevvrvereneenes 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..o 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO

SUBTOTAL

N\
IMPORTE

26.02.05

U01AA007
U01AA010
HA251IA
U10DA001
PHIDRO
PMORT75
mt1larf010g

26.02.06

UO1FY105
UO1FY110
U35AF031

26.02.07

UO1FY105
UO1FY110
U24AA006
U26AR007
U26AD006

ARQUETA DE FABRICA 100x100x100 cm ud

Formaciéon de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladri-
llo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, indus-
trial, M-7,5, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, sobre solera de hormigébn en ma-
sa HA25/B/lla de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el mis-
mo tipo de hormigon, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, in-
dustrial, con aditivo hidré6fugo, formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada su-
periormente con tapa prefabricada de hormigén armado con cierre hermético. Total-
mente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formaciéon de solera. Formacion
de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigén para for-
macion de pendientes. Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los angulos
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realizacion del cierre hermético y
colocacioén de la tapa y los accesorios. Eliminacién de restos, limpieza final y retirada
de escombros. Carga de escombros sobre camién o contenedor. Realizacion de prue-
bas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderdndose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Oficial primera 1,317 Hr 17,68
Peon especializado 1,317 h 16,77
Hormigon amasado HA25/B/20/lla CEM-IIA V 42.5R 0,376 m3 47,76
Ladrillo ceramico 24x12x10 120,000 ud 0,06
Hidrofugante 0,043 | 1,09
Mortero cemento M 7.5 0,150 m3 35,82
Tapa de hormigén armado prefabricada, 118x118x15 cm. 1,000 Ud 68,37

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ..o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con

SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
TOMA FACHADA. BIES ud

Ud. Toma de alimentacion BIES en fachada tipo bifurcacion siamesa entrada de 3"y
dos salidas de 70mm, cierres de esfera 1/4 de vuelta con racores norma UNE 23400 i/ta-
pay cerco para empotrar de 560x410 con cerradura de cuadradillo de 8mm., pintado
en blanco, cerco en rojo y rotulo uso exclusivo de bomberos, totalmente instalada se-
gun NTE-IPF-41.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero 2,195 Hr 17,68

Ayudante fontanero 2,195 Hr 16,87
Toma alimentacion IPF-41 FACH 1,000 Ud 99,09

38,81
37,03
99,09

144,32
433

148,65

Suma la partida .........cccoeveereneieisineines

Costes INMIreCtos ......vvvrererrnrenrerrenns

TOTAL PARTIDA........coovvviiiriiinans

174,93
525

180,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECIOCHO

CENTIMOS
CONTADOR DE AGUA FRIA DE 2" ud

Ud. Suministro e instalacion de contador de agua fria de 2" en armario o centraliza-
cién, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latén rosca de 1/2", valvula
antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento,
segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderdndose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero 0,879 Hr 17,68
Ayudante fontanero 0,439 Hr 16,87
Contador de agua de 2" 1,000 Ud 90,97
Llave de esfera 2" 2,000 ud 12,41
Valvula antirretorno 2" 1,000 ud 8,45

15,54
741
90,97
24,82
8,45




estudio norniella A\

N\
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U26GX001 Grifo latén rosca 1/2" 1,000 Ud 2,23 2,23

SUMA 18 PAIA ... 149,42
Costes INdIrectos ........cocvevvevriereinas 3,00% 4,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 153,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA CENTIMOS
26.02.08 TUBERIA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE 63 mm PE-100 m
Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, forma-
da por tubo tubo de polietiieno de alta densidad PE-100, de 63 mm de diametro exte-
rior, PN=16 atm y 5,8 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente com-
pactada y nivelada mediante equipo manual con pisdn vibrante, relleno lateral com-
pactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-
cima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso p/p de accesorios y piezas espe-
ciales, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excava-
cion. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de la tuberia. Ejecucion
del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
mt0lara010 Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 0,010 m? 8,90 0,09
U01AAQ07 Oficial primera 0,017 Hr 17,68 0,30
UO01FY105 Oficial 12 fontanero 0,057 Hr 17,68 1,01
UO1FY110 Ayudante fontanero 0,057 Hr 16,87 0,96
U01AA010 Pedn especializado 0,017 h 16,77 0,29
mt37toall2fg_ Tubo PE-100 de 63 mm 1,000 m 13,23 13,23
SUMA 12 PALIAA ...vovveeevveeriee e 15,88
Costes indirectos ... 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .....ccirieniernece e 16,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
26.02.09 TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN 2 1/2" m
Tuberia acero negro, UNE-EN10255 de 2 1/2" (DN-63), sin calorifugar, colocado en insta-
lacion de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas moviles,
mano de obra, prueba hidraulica, con imprimacién en minio electrolitico y acabado
en esmalte rojo bombero, i/p.p. de medios auxiliares.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P20TA080 Tuberia acero negro sold.2 1/2" 1,000 m 4,63 4,63
P23FL090 Pintura imprimacién 0,020 kg 1,76 0,04
UO01FY105 Oficial 12 fontanero 0,470 Hr 17,68 8,31
UO1FY110 Ayudante fontanero 0,470 Hr 16,87 7,93
U01FZ101 Oficial 12 pintor 0,032 Hr 17,68 0,57
SUMA [a PAtIAA .....oooveereriir s 21,48
Costes INMIrectos .........coveevvrvreeneenees 3,00% 0,64
TOTAL PARTIDA ..ot 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CENTIMOS
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N\
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26.02.10

mt37bce080fde_
mt37bce300k
mt41www030
UO1FY105
UO1FY110

26.03
26.03.01

mt41bae016dee
mt41bae200a

UO1FY105
UO1FY110

GRU.PRES. EBARA AF ENR 32-200/7.5 O EQUIVALENTE ud

Suministro e instalacion de grupo de presion de agua contra incendios, modelo AF ENR
32-200/7.5 "EBARA", formado por: una bomba principal centrifuga ENR [tipo], de un es-
calén y de una entrada, cuerpo de impulsion de fundicion GG25 en espiral con patas
de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiracion axial y boca de impulsién
radial hacia arriba, rodete radial de fundicion GG25, cerrado, compensacion hidrauli-
ca mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lu-
bricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecanico segun DIN
24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AlSI 420, accionada por motor asin-
crono de 2 polos de 7.5 kW, aislamiento clase F, proteccion IP 55, para alimentacion tri-
fasica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/15, con camisa externa de ace-
ro inoxidable AlSI 304, eje de acero inoxidable AlSI 416, cuerpos de aspiracion e impul-
sibn y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio,
cierre mecanico, accionada por motor eléctrico de 1,10 kW, depdsito hidroneumatico
de 20 |, bancada metalica, valvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manéme-
tros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operacién totalmente au-
tomatica del grupo, segin UNE 23500, soporte metdalico para cuadro eléctrico, colec-
tor de impulsiéon, montado, conexionado y probado en fabrica, con caudalimetro pa-
ra grupo contra incendios de tipo rotdmetro de lectura directa, modelo S-2007 DN 50
"EBARA", precision del 10%, fabricado en una sola pieza de acrilico y flotador inoxida-
ble. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y acce-
sorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del grupo de presion. Colocacion y fijacion
de tuberias y accesorios. Conexionado. Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderdndose siempre la instalaciéon completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Grupo de presion de agua contra incendios, modelo AF ENR 32-200/7.5 1,000 Ud 2.949,61
Caudalimetro para grupo contra incendios de tipo rotdmetro de lectura directa 1,000 Ud 181,65
Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,000 Ud 0,97
Oficial 12 fontanero 3,762 Hr 17,68
Ayudante fontanero 3,762 Hr 16,87

2.949,61
181,65
0,97
66,51
63,46

Suma 1a partida .......cccveereereerirnenenennns

Costes INIrectos ........coovevevrierernnas

TOTAL PARTIDA ..o

3.262,20
97,87

3.360,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con

SIETE CENTIMOS

EXTINCION
ARMARIO BIE i/EQUIPO EMPOTRADO ud

Suministro e instalacién de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empo-
trar, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con
pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta ciega de acero inoxidable de 1,2 mm de es-
pesor; devanadera metalica giratoria abatible 180° permitiendo la extraccion de la
manguera en cualquier direccién, pintada en rojo epoxi, con alimentacién axial; man-
guera semirrigida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverizacion y
chorro compacto) construida en plastico ABS y valvula de cierre tipo esfera de 25 mm
(1), de latén, con manémetro 0-16 bar, colocada en paramento, con toma adicional
de 45 mm (1 1/2"). Incluso accesorios y elementos de fijacién. Totalmente montada, co-
nexionada y probada.

Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Empotramiento del armario en el paramento. Cone-
xién a la red de distribucién de agua.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderdndose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar 1,000 Ud 261,17
Toma de 45 mm (1 1/2"), con vélvula de asiento de latén, racor y tapon de 1,000 Ud 83,62
aluminio.

Oficial 12 fontanero 0,690 Hr 17,68
Ayudante fontanero 0,690 Hr 16,87

261,17
83,62

12,20
11,64




estudio norniella A\

N\
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 1A PAITA «..voveeeecie e 368,63
Costes INMIrectos .........coveevervneeneenes 3,00% 11,06
TOTAL PARTIDA ..ot 379,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
26.03.02 ARMARIO EXTINTOR i/EQUIPO EMPOTRADO ud
Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibra-
sa, con presion incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manoémetro y manguera con boquilla difusora. Incluso armario de acero de 1,2 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta ciega de acero inoxi-
dable de 1,2 mm de espesor y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situacion del extintor. Fijacion del armario al paramento. Colo-
cacion del extintor dentro del armario.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
mt41ixi010a Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion 1,000 Ud 29,10 29,10
incorporada, de eficacia 21A-144B-C
mt41lixw010a Armario metdlico con puerta ciega, de 700x280x210 mm, para extintor de 1,000 Ud 37,73 37,73
polvo de 6 a 12 kg.
U01AA010 Pedn especializado 0,126 h 16,77 2,11
SUMA 12 PAIAA .....cveeeereciee e 68,94
Costes indirectos .........coveveenerneennes 3,00% 2,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con UN CENTIMOS
26.03.03 EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC ud
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, se-
gun Norma UNE, certificado AENOR,.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO1FY105 Oficial 12 fontanero 0,100 Hr 17,68 1,77
P23FJ030_ Extintor polvo ABC 6 21A/113B 1,000 ud 14,23 14,23
SUMA 12 PAIAA .....veeeeeeie e 16,00
Costes indirectos .........coveveeneeneennes 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
26.03.04 EXTINTOR CO2 5 kg. ud
Extintor de nieve carbdénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, cons-
truido en acero, con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE. Equipo con
certificacion AENOR, Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suminis-
tros para pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO01FY105 Oficial 12 fontanero 0,100 Hr 17,68 1,77
P23FJ260 Extintor CO2 5 kg. de acero 1,000 ud 31,25 31,25
SUMA [a PAtIAA .....oooveereriir s 33,02
Costes INMIrectos .........coveevvrvreeneenees 3,00% 0,99
TOTAL PARTIDA ..ot 34,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
26.03.05 SENAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM. ud
Sefializaciéon de equipos contra incendios fotoluminiscente, para una distancia de ob-
servacion entre 10 y 20 m, sefializaciéon de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohi-
bicién, evacuacién y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-
mensiones 420x420 mm, s/ UNE 23033-1, UNE 23034-88 y UNE 23035-1-2-4:2003, i/p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos.
U01AA010 Peon especializado 0,040 h 16,77 0,67
P23FK250 Sefial poliprop. 420x420mm.fotolumi. 1,000 ud 3,67 3,67
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 12 PAIAA ... 4,34
Costes INMIrectos .........coveevervneeneenes 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
26.03.06 SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120 DM
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero
preparado de cemento y aridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad
instalada. Parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos.
U01AA010 Peon especializado 0,081 h 16,77 1,36
P23FL140 Mortero ignifugo seco para sellados 1,850 kg 0,70 1,30
SUMA 12 PATIAA .....vvoveeriricr e 2,66
Costes INdIrectos ..........oeveeereneeneunes 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
26.03.07 SELL. PAS.CABLES ESP.INTUM.HILTI CP 620 O EQUIVALENTE DM
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de manojos de cables a través tanto de
muro como de forjado, hasta El 120 (E 180) mediante Espuma Intumescente Hilti CP
620 o equivalente. Ensayado y homologado segin UNE EN 1366-3. Medida la unidad
instalada. Parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos.
U01AA010 Pedn especializado 0,032 h 16,77 0,54
P23FR050 Espuma intumescente Hilti CP 620 o equivalente 0,700 ud 8,82 6,17
SUMA (2 PATIAA .....vvoveevicricr e 6,71
Costes INdIrectos ..........ocneeervreeneens 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .....cociieniesnece e 6,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
26.03.08 COLLARIN INTUMESCENTE GLYNWED O EQUIVALENTE ub
Collarin contra incendios Glynwed_Collar o equivalente de diametro variable segun
conductos descritos en documentaciéon grafica del proyecto, para sellado de pasos
de tuberias plasticas, de montaje posterior, formado por capas de material intumes-
cente expansivo de 60 mm de altura y 15 mm de espesor total, contenido en banda
de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor. EI-90 para instalacion en muro y EI-120
para instalacién en forjados certificado mediante ensayo acorde a norma estandar
europea EN 1366-3. Parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos.
U01AAQ07 Oficial primera 0,070 Hr 17,68 1,24
P23FR330_EN  Collarin intumescente Glynwed_Collar o equivalente 1,000 ud 8,12 8,12
SUMA 12 PAIAA .....cveeeeeieie e 9,36
Costes indirectos .........cvevevrneeneennee 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
26.03.09 CIRCUITO SALA INSTALACIONES INCENDIOS ub
Formacién de elementos, con tuberias de acero con diametros comprendidos entre 1"
y 2 1/2 ", destinados al circuito de llenado de aljibe; circuito aspiracion bombas; rebo-
saderos y desagués; con la valvuleria necesaria. Con parte proporcional de soldadu-
ras, valvulas, codos, acoples, collarines pasa muros y piezas especiales. Medida la uni-
dad completa e instalada. La partida contempla el by-pass de unién del grupo de pre-
siobn con el aljibe, con su correspondiente caudalimetro.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderdndose siempre la instalaciéon completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO01FY105 Oficial 12 fontanero 2,602 Hr 17,68 46,00
UO01FY110 Ayudante fontanero 2,602 Hr 16,87 43,90
P20TA080 Tuberfa acero negro sold.2 1/2" 12,000 m 4,63 55,56
P20TA060 Tuberia acero negro sold.1 1/2" 25,000 m 2,22 55,50
P20TA070 Tuberfa acero negro sold. 2" 8,000 m 0,69 5,52
P23FL090 Pintura imprimacion 20,000 kg 1,76 35,20
BYPASSGP By-pass de union del grupo de presién con el aljibe 1,000 ud 62,29 62,29
CAUDALIM Caudalimetro 1,000 ud 31,15 31,15
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 1A PAITA «..voveeeecie e 335,12
Costes iNdirectos .......c.c.vvvvverivvniena. 3,00% 10,05
TOTAL PARTIDA ..ot 345,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS
26.03.10 PLACA ANTIVORTICE ub
Suministro y colocacién de placa anti vortice, realizada en acero, para evitar y lami-
nar el flujo de aspiracién de la bomba y evitar el fendbmeno de la cavitacon. Coloca-
da y funcionando. con parte proporcional de sujecciones.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P23FL090 Pintura imprimacién 20,000 kg 1,76 35,20
PPLCA Placa anti vértice 1,000 ud 111,16 111,16
U01FY105 Oficial 12 fontanero 2,602 Hr 17,68 46,00
UO01FY110 Ayudante fontanero 2,602 Hr 16,87 43,90
SUMA 18 PAIA .....veeeereiee i 236,26
Costes INdIrectos .........c.covrvvvinnniens 3,00% 7,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 243,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
26.03.11 VALVULA DE ESFERA 2" ub
Valvula de esfera de 2 ", totalmente instalada i/ accesorios. Incluida la p.p. del coste
de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la
instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirec-
tos y de medios auxiliares.
U28DF106 Valv.esfera Roca S/850 2" 0 equivalente 1,000 Ud 5,65 5,65
UO01FY105 Oficial 12 fontanero 0,200 Hr 17,68 3,54
UO01FY110 Ayudante fontanero 0,200 Hr 16,87 3,37
SUMA [ PAIAA .....vooveeriricrcr e 12,56
Costes indirectos 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ..ot 12,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
26.03.12 VALVULA DE RETENCION PN-2 2" ub
Valvula de retencion de 2 ", totalmente instalada i/ accesorios. Incluida la p.p. del cos-
te de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre
la instalacién completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p. de costes
indirectos y de medios auxiliares.
U35AF203 Valv.reten.PN 10/16 2" 0 equivalente 1,000 ud 6,39 6,39
UO01FY105 Oficial 12 fontanero 0,400 Hr 17,68 7,07
UO1FY110 Ayudante fontanero 0,400 Hr 16,87 6,75
SUMA (2 PATIAA .....vvoveevicricr e 20,21
Costes INdIrectos ..........oeneeervneenennes 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
26.03.13 TUBO ACERO UNE-EN 10255 DN 32 mm M

Suministro e instalacion de red aérea de distribucién de agua para abastecimiento de
los equipos de extincion de incendios, formada por tuberia de acero galvanizado esti-
rado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm DN 32 mm de diametro, union roscada, sin ca-
lorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equi-
po de extincion de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion
a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza, mano de wash-primer +
catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al me-
nos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios y de las piezas espe-
ciales. Raspado y limpieza. Aplicacién de wash-primer + catalizador y esmalte. Coloca-
cion y fijacion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de
servicio.
Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderdndose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
mt08tag400e Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de acero 1,000 Ud 0,40 0,40
galvanizado, de 1 1/4" DN 32 mm.
mt08tag020ed Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de 1,000 m 7,54 7,54
didmetro, seglin UNE 19048, con el precio incrementado el
mt27pfi020 Wash-primer + catalizador. 0,014 kg 477 0,07
mt27ess030d Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies 0,036 kg 5,30 0,19
galvanizadas, aspecto brillante.
mt41www030 Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 0,125 ud 0,97 0,12
UO1FY105 Oficial 12 fontanero 0,195 Hr 17,68 345
UO01FY110 Ayudante fontanero 0,213 Hr 16,87 3,59
U01FZ101 Oficial 12 pintor 0,036 Hr 17,68 0,64
SUMA 12 PALIAA ...vovveeevveeriee e 16,00
Costes INdIrectos ..........ocneeerereeneunes 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..ot 16,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
26.03.14 TUBO ACERO UNE-EN 10255 DN 50 mm M
Suministro e instalacion de red aérea de distribucién de agua para abastecimiento de
los equipos de extincion de incendios, formada por tuberia de acero galvanizado esti-
rado sin soldadura, de 2" DN 50 mm DN 50 mm de diametro, unién roscada, sin calorifu-
gar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de
extincion de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la
obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza, mano de wash-primer + cata-
lizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40
micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios y de las piezas espe-
ciales. Raspado y limpieza. Aplicacion de wash-primer + catalizador y esmalte. Coloca-
cién y fijaciéon de tuberias, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de
servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentaciéon grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
mt08tag400g Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de acero 1,000 Ud 0,59 0,59
galvanizado, de 2" DN 50 mm.
mt08tag020gd Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de 1,000 m 11,23 11,23
diametro, segin UNE 19048, con el precio incrementado el 15%
mt27pfi020 Wash-primer + catalizador. 0,021 kg 477 0,10
mt27ess030d Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies 0,053 kg 5,30 0,28
galvanizadas, aspecto brillante.
mt41www030 Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 0,200 Ud 0,97 0,19
UO01FY105 Oficial 12 fontanero 0,244 Hr 17,68 4,31
UO01FY110 Ayudante fontanero 0,271 Hr 16,87 4,57




cODIGO

estudio

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO

norniella A\

SUBTOTAL

N\
IMPORTE

U01FZ101

26.03.15

mt08tag400h
mt08tag020hd

mt27pfi020
mt27ess030d

mt41www030
UO1FY105
UO1FY110
U01FZ101

26.04
26.04.01

mt41pig500c

Oficial 12 pintor 0,052 Hr 17,68

0,92

Suma la partida ...........ceeevenenererininns

Costes INdIrectos ........cocvevvevriereinas

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA'Y SEIS

CENTIMOS
TUBO ACERO UNE-EN 10255 DN 63 mm M

Suministro e instalacion de red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de
los equipos de extincion de incendios, formada por tuberia de acero galvanizado esti-
rado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm DN 63 mm de diametro, unidn roscada, sin ca-
lorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equi-
po de extincion de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion
a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza, mano de wash-primer +
catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al me-
nos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios y de las piezas espe-
ciales. Raspado y limpieza. Aplicacion de wash-primer + catalizador y esmalte. Coloca-
cion y fijacion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de
servicio.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de acero 1,000 Ud 0,69
galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm.

Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de 1,000 m 13,21
diametro, segin UNE 19048, con el precio incrementado el

Wash-primer + catalizador. 0,025 kg 477
Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies 0,064 kg 5,30
galvanizadas, aspecto brillante.

Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 0,250 Ud 0,97
Oficial 12 fontanero 0,269 Hr 17,68
Ayudante fontanero 0,300 Hr 16,87
Oficial 12 pintor 0,063 Hr 17,68

0,69
13,21

0,12
0,34

0,24
4,76
5,06
111

22,19
0,67

22,86

Suma la partida .........cocvevvernernernennes

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA. ...

3,00%

25,53
0,77

26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS

DETECCION Y ALARMA

CENTRAL DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOS ANALOGICA ub
MULTIPROCESADA

Suministro e instalacién de central de deteccion automatica de incendios, analdgica,
multiprocesada, de 2 lazos de deteccion, ampliable hasta 8 lazos, de 128 direcciones
de capacidad maxima por lazo, con caja metalica y tapa de ABS, con médulo de ali-
mentacion, rectificador de corriente y cargador de bateria, médulo de control con dis-
play retroiluminado, leds indicadores de alarma y averia, teclado de membrana de
acceso a menu de control y programacion, registro histérico de las tltimas 1000 inci-
dencias, hasta 480 zonas totalmente programables e interfaz USB para la comunica-
cion de datos, la programacion y el mantenimiento remoto, con 22 médulos de super-
vision de sirena, médulo de maniobra direccionable y médulo de comunicacion. Inclu-
so baterias. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento. Conexion a la red eléctrica y al circuito de
deteccion. Colocacion y conexionado de las baterias.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Central de deteccion automatica de incendios, analdgica, multiprocesada, de 1,000 Ud 1.192,18
2 lazos de deteccion, ampliable hasta 8 lazos, de 12

1.192,18
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mt41pig501 Mddulo de lazo, de 128 direcciones de capacidad maxima. 2,000 ud 56,30 112,60
mt41rte030c Bateria de 12 Vy 7 Ah. 2,000 Ud 15,47 30,94
mt41pig032 Mddulo de supervisién de sirena o campana. 22,000 Ud 497 109,34
mt41pig502 Mddulo de maniobra direccionable con aislador de cortocircuito, configurable 1,000 Ud 44,00 44,00

como salida o entrada, para alimentacion de 12 a 24
mt41pig503 Panel repetidor, con caja metalica, con display LCD retroiluminado, leds 1,000 Ud 607,89 607,89
indicadores de alarma y averia, y teclado de membrana d
mt41pig504 Mddulo de comunicacion, con interfaz R$232 y RS485 para la comunicacion 1,000 Ud 56,16 56,16
de datos.
UO1FY630 Oficial primera electricista 10,527 Hr 17,68 186,12
UO1FY635 Ayudante electricista 10,527 Hr 16,87 177,59
SUMA A PANLITA «.vvovvvvreeveereeee s 2.516,82
Costes INdIrectos ..........ocveeereneeneunes 3,00% 75,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.592,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
26.04.02 DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ub
Detector térmico/termovelocimétrico analégico provisto de unidad microprocesada,
niveles de alarma, salida de alarma remota, sistema de identificacion individual y auto-
chequeo, incluso montaje en zécalo convencional. Desarrollado segin Norma UNE
EN54-5. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO1FY630 Oficial primera electricista 0,351 Hr 17,68 6,21
P23FN030 Detect.anal6g.termovelocimétrico 1,000 ud 13,69 13,69
SUMA 18 PALIAA .....vvveeieieeee e 19,90
Costes INdIrectos ........cocvevvevriereinas 3,00% 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
26.04.03 DETECTOR OPTICO ub
Detector 6ptico analdgico provisto de camara oscura complementada con emisor y
receptor que detectan la presencia de particulas de humo en su interior, microproce-
sador, control autochequeo, salida de alarma remota y dispositivo de identificacion in-
dividual, incluso montaje en zécalo convencional. Desarrollado segiun Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO1FY630 Oficial primera electricista 0,351 Hr 17,68 6,21
P23FN020 Detector analdgico 6ptico humos 1,000 ud 15,85 15,85
SUMA 18 PALIAA .....vvveeieieeee e 22,06
Costes INdIrectos ........cocvevvevriereinas 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
26.04.04 MODULO AISLADOR ub
Moédulo para reducir los efectos de anomalias en el lazo analégico protegiendo la ins-
talacion para caidas de tension en la linea, consumo elevado, cortocircuito en alimen-
tacion y cortocircuito entre comunicaciones y positivo, i/p.p. de medios auxiliares. . Me-
dida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO1FY630 Oficial primera electricista 0,175 Hr 17,68 3,09
UO1FY635 Ayudante electricista 0,175 Hr 16,87 2,95
P23FN210 Médulo aislador 1,000 ud 14,78 14,78
SUMA [2 PAFIAA ....vvvverricriri e 20,82
Costes INdIrectos .........cocveeervreeneenes 3,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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26.04.05 FUENTE ALIMENT. 24 Vdc 2 A PS1 ub

Fuente de alimentaciéon conmutada de 24Vcc 2Am controlada por microprocesador.
Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores lumino-
sos de estado, salidas de relé para indicacion del estado de la fuente. Dispone de su-
pervision de la alimentacién conmutada y proteccién contra cortocircuitos. Incorpora
un circuito de supervision de baterias para presencia, nivel y eficacia.
Supervision de derivas a Tierra. Cumplimiento de la norma EN54-4
Incluye 2 baterias de 12Vcc 17Am modelo PS1218. Totalmente instalada.
Modelo PS-1 . Marca:NOTIFIER o equivalente.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderdndose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO1FY630 Oficial primera electricista 0,448 Hr 17,68 7,92
PS5 Fuente de alimentacion 24 vdc 5a 0,650 ud 55,47 36,06
PS1218 Bateria 12 v 18 a/h 2,000 ud 7,40 14,80
A7771602 Rele supervision linea 1,000 ud 4,58 4,58
WWO00300 Material complementario o pzas.E 1,000 ud 1,28 1,28
SUMA 18 PAIAA .....cvvveeieieee e 64,64
Costes indirectos .........ccvevrcvncrneennee 3,00% 1,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 66,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS
26.04.06 PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE ub
Pulsador de alarma fotoluminiscente identificable provisto de mdédulo direccionable,
microrruptor, del de alarma y autochequeo, sistema de comprobacién con llave de re-
arme, lamina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador i/p.p. de
medios auxiliares. Ubicado en caja y serigrafiado segin Norma.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do.
P23FN230 Pulsador de alarma identificable 1,000 ud 9,84 9,84
UO1FY630 Oficial primera electricista 0,526 Hr 17,68 9,30
UO1FY635 Ayudante electricista 0,526 Hr 16,87 8,87
SUMA [2 PATIAA .....vvovevricriir e 28,01
Costes INdIrectos ..........ocneeerereeneunes 3,00% 0,84
TOTAL PARTIDA .....ccirieniernece e 28,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
26.04.07 SIRENA OPTICO-ACUSTICA BITONAL EXTERIOR ub
Campana opticon y acustica bitonal conectada a bucle analégico de deteccion
i/p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do.
UO1FY630 Oficial primera electricista 0,702 Hr 17,68 12,41
UO1FY635 Ayudante electricista 0,702 Hr 16,87 11,84
P23FN150 Mddulo de 1 salida vigilada 1,000 ud 16,63 16,63
P23FC030 Sirena electronica Optico-acUstica. ext. 1,000 ud 17,41 17,41
SUMA 18 PALIAA .....vvveeieieeee e 58,29
Costes indirectos .........ccvevrevnceneennes 3,00% 1,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 60,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
26.04.08 SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR ub
Sirena electrénica bitonal, con indicacién 6ptica y acustica, de 85 dB de potencia, pa-
ra uso interior, pintada en rojo, i/p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderdndose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do.
P23FN150 Mddulo de 1 salida vigilada 1,000 ud 16,63 16,63
P23FC020 Sirena electronica dptico-acUstica. int. 1,000 ud 5,58 5,58
UO1FY630 Oficial primera electricista 0,702 Hr 17,68 12,41
UO1FY635 Ayudante electricista 0,702 Hr 16,87 11,84
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SUMA 12 PAIAA ... 46,46
Costes INMIrectos .........coveevervneeneenes 3,00% 1,39
TOTAL PARTIDA ..ot 47,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS
26.04.09 INDICADOR DE ACCION ub
Piloto indicador de acciéon de superficie, color blanco y tulipa roja. Dispone de 3 leds
de bajo consumo. Totalmente montado i/p.p. de medios auxiliares.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
IRKESI Indicador de accion sup 0 empotr 1,000 ud 1,71 1,71
WW00300 Material complementario o pzas.E 1,000 ud 1,28 1,28
UO1FY630 Oficial primera electricista 0,232 Hr 17,68 4,10
SUMA 12 PAIAA .....cveeeeeeeieie e 7,09
Costes indirectos .........cveeeeneeneennee 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .....coiiieinicreneeneesseiees 7,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
26.04.10 RETENEDOR ELECTROMAGNETICO F=20 kg. ub
Retenedor electromagnético formado por electroiman encapsulado para mantener
las puertas abiertas en situacion de normalidad, y las cierra automaticamente en esta-
do de alarma de incendio, en combinacién con la deteccion incendio. Ubicado en
caja de plastico, dotado con pulsador manual que corta la alimentacion del electroi-
man liberando la hoja de la puerta, que se cerrara por presion del muelle. Con una
fuerza de traccion de 20 kg, consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.
P23FM450 Retenedor electrom. F=20 kg. 1,000 ud 34,24 34,24
UO1FY630 Oficial primera electricista 0,702 Hr 17,68 12,41
UO1FY635 Ayudante electricista 0,702 Hr 16,87 11,84
SUMA 12 PALIAA ...vovveeevveeriee e 58,49
Costes indirectos ... 3,00% 1,75
TOTAL PARTIDA .....ccirieniernece e 60,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
26.04.11 CIRC. ANALO. RVK 0.6/1KV 2X1,5 MM2+ PVC CORR. M
MI. Circuito para instalaciones de deteccién de incendios analdgica, realizado con tu-
bo PVC RIGIDO de D=16 mm y par trenzado apantallado de 2x1,5 mm2.de seccion pa-
ra sistemas analdgicos, incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexién y me-
dios auxiliares.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO1FY630 Oficial primera electricista 0,067 Hr 17,68 1,18
UO1FY635 Ayudante electricista 0,067 Hr 16,87 1,13
U35FM705 Cir.analégico 2x1,5 mm2+PVC corru. +cajas+regletas 1,000 m 1,06 1,06
SUMA (2 PATIAA .....vvoveevicricr e 3,37
Costes INdIrectos ..........ocneeervreeneens 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....ccirieniernece e 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS




