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23 GAS

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ACTUACIONES PREVIAS23.01
23.01.00 ud GENERALIDADES GAS

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instala-
ción.
Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación de GAS para cum-
plimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictá-
menes, Certificado de Fin de Obra, Tasas administrativas etc., necesarios pa-
ra la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomi-
cos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en
marcha definitiva de la instalación. Incluye realización de planos finales de la
instalación (as-built), recopilación de las modificaciones efectuadas en la
obra, documentación de maquinaria, y materiales empleados. Solicitud y se-
guimiento hasta su consecución favorable.

0,00 0,00 0,00

23.01.01 m² LEVANTADO A MÁQ. PLAZA O ACERA

M2. Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de ce-
mento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de pro-
ductos, sin transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos y de medios au-
xiliares.
ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 3,90PROYECTO

3,90 1,77 6,90

23.01.02 m LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS

Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mis-
mo, incluso retirada y acopio en obra y p.p. de costes indirectos y de medios
auxiliares.
BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 1,20PROYECTO

1,20 1,77 2,12

23.01.03 m³ LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GRAN.

M3. Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido
sobre perfil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero y p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.
CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 1,00 7,20PROYECTO

7,20 4,86 34,99
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23.01.04 m³ EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correrán a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
ción de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terre-
no para colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuación de los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas fran-
jas y extracción. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación gráfica
del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32PROYECTO

3,32 9,35 31,04

23.01.05 m³ EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en
apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correrán a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
ción de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terre-
no para colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuación de los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas fran-
jas y extracción. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación gráfica
del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ARQUETA 1 0,50 0,50 1,00 0,25PROYECTO
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0,25 12,13 3,03

23.01.06 m³ CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CARG. MEC. I/CANON DE VERTIDO

M3. Transporte de escombros vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/car-
ga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos. Canon de vertido de
escombros al vertedero, i/tasas y p.p. de costes indirectos y de medios auxi-
liares. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 0,15 0,59PROYECTO
BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 0,17 0,28 0,06PROYECTO
CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 1,00 7,20PROYECTO

7,85 8,94 70,18

23.01.07 m³ CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos
flojos) a vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecá-
nicos.  Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según do-
cumentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ARQUETA 1 0,50 0,50 1,00 0,25PROYECTO
ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32PROYECTO

3,57 5,98 21,35

23.01.08 m³ RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados,
con medios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en
tongadas de 30 cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca
necesaria, realizado según UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. Transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retira-
da.  Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humentación de los mismos, con precio de Ensa-
yo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32PROYECTO

3,32 12,07 40,07

23.01.09 m² PAVIMENTO BALDOSA 40X40X5, HIDRAULICA

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relie-
ve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HA25/B/IIa de 10 cm. de espe-
sor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-
do y limpieza. 
ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 3,90PROYECTO

3,90 8,93 34,83

23.01.10 m BORDILLO CURVO DE 17x28 CM.

Ml. Bordillo curvo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de
hormigón HA25/B/IIa . de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria,
colocado y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 
BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 1,20PROYECTO

1,20 14,78 17,74
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23.01.11 m² FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA E1

Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E1,
compuesto por: capa granular de 40 cm de espesor de zahorra natural ZA25,
coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T41; mezcla bitumino-
sa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de emulsión bi-
tuminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 5 cm de espesor for-
mada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en ca-
liente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25,
adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa en ca-
liente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación
de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de roda-
dura de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación
de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1, coefi-
ciente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para
mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zaho-
rra. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del
material. Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de
prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. Aplicación de la
emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el riego de adheren-
cia. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención
de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superfi-
cie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de ári-
dos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla
bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitu-
minosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de jun-
tas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de
prueba para la capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superfi-
cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 7,20PROYECTO

7,20 17,23 124,06

23.01.12 Ud ACOMETIDA DE GAS D=63 mm DE PEAD SDR 11 DE 18 M DE LONGITUD

Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribu-
ción de gas de la empresa suministradora o la llave de salida en el caso de
depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la
llave de acometida, formada por tubería enterrada de 18 m de longitud de
polietileno de alta densidad SDR 11, de 63 mm de diámetro colocada sobre
cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus co-
rrespondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga co-
locado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la aco-
metida y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón
niquelado de 2 1/2" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada
junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arque-
ta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormen-
te con tapa de PVC. Incluso demolición y levantado del firme existente, pos-
terior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, co-
nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coor-
dinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interfe-
rencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras suel-
tas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en for-
mación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación en seco de tu-
berías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colo-
cación de tuberías. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la aco-
metida con la red de distribución de gas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
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ACOMETIDA DE GAS 1 1,00PROYECTO

1,00 1.502,28 1.502,28

23.01.13 Ud ARQUETA DE FÁBRICA 50x50x100 cm

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri-
llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hor-
migón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pen-
diente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Totalmente monta-
da, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-
lera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigón pa-
ra formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondean-
do los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realiza-
ción del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ARQUETA 1 1,00PROYECTO

1,00 104,51 104,51

23.01.14 Ud CONJUNTO DE REGULACIÓN 50 m³/h PARA INSTALACION RECEPTORA

Suministro e instalación de conjunto de regulación de caudal nominal 50
m³/h, compuesto de: toma de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de
entrada para polietileno de 32 mm de diámetro, filtro, regulador para una
presión de salida de 22 mbar con válvula de seguridad por exceso de pre-
sión incorporada, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o local
de uso colectivo o comercial. Incluso elementos de fijación. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación de elementos de regulación y seguridad. Co-
nexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
CONJUNTO REGULACION 1 1,00PROYECTO

1,00 345,92 345,92
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23.01.15 Ud ARMARIO GAS

Suministro e instalación de batería para gas natural de tubo de cobre, de
presión máxima de operación (MOP) superior a 0,05 bar e inferior o igual a
0,4 bar, para centralización en armario (incluido en el precio) de un máximo
de 3 contadores de gas tipo G-4 en dos columnas, conectada a la instala-
ción común, sin incluir el precio de los contadores. Incluso soportes para la
batería, colector, llaves de corte, reguladores de abonado, limitadores de
caudal, soportes de contador, tomas de presión y placas de indicación. To-
talmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario. Colocación y fijación
del soporte de batería. Colocación y fijación de accesorios y piezas especia-
les. Colocación de la batería. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ARMARIO GAS 1 1,00PROYECTO

1,00 792,42 792,42

TOTAL 23.01........................................................................................... 3.131,44

MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALIMENTACIÓN Y ARQUETAS23.02
23.02.01 m³ EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correrán a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
ción de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terre-
no para colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuación de los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas fran-
jas y extracción. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación gráfica
del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
SOBRE EXCAVACION GAS 1 93,50 0,60 0,50 28,05PROYECTO

28,05 9,35 262,27
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23.02.02 m³ EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en
apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correrán a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
ción de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terre-
no para colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuación de los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas fran-
jas y extracción. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación gráfica
del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
SOBRE EXCAVACION ARQUETAS GAS 6 0,50 0,50 0,50 0,75PROYECTO

0,75 12,13 9,10

23.02.03 m³ CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos
flojos) a vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecá-
nicos.  Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según do-
cumentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
SOBRE EXCAVACION GAS 1 93,50 0,60 0,50 28,05PROYECTO
SOBRE EXCAVACION ARQUETAS GAS 6 0,50 0,50 0,50 0,75PROYECTO

28,80 5,98 172,22

23.02.04 m³ RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados,
con medios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en
tongadas de 30 cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca
necesaria, realizado según UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. Transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retira-
da.  Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humentación de los mismos, con precio de Ensa-
yo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
SOBRE EXCAVACION GAS 1 93,50 0,60 0,50 28,05PROYECTO
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28,05 12,07 338,56

23.02.05 Ud ARQUETA DE FÁBRICA 50x50x100 cm

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri-
llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hor-
migón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pen-
diente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Totalmente monta-
da, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-
lera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigón pa-
ra formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondean-
do los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realiza-
ción del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ARQUETAS 6 6,00PROYECTO

6,00 104,51 627,06

23.02.06 m TUBERIA ENTERRADA DE ALIMENTACION DE PEAD 90 mm

Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, enterrada,
formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 90 mm de diámetro ex-
terior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado sobre cama o lecho de
arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadu-
ra por electrofusión y. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación y fija-
ción de tubos, accesorios y piezas especiales. Ejecución del relleno envolven-
te. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
GAS 1 93,50 93,50PROYECTO

93,50 11,27 1.053,75

TOTAL 23.02........................................................................................... 2.462,96
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INSTALACION INTERIOR23.03
23.03.01 Ud JUEGOS CARTELES GAS

Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 10,43 10,43

23.03.02 m TUBERIA PARA INSTALACION INTERIOR DE GAS DE COBRE 51x54

Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, colocada su-
perficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado
en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad y y raspado y
limpieza, dos manos de esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor
cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en es-
te precio). Incluida la parte proporcional de pasamuros.
Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Aplicación de esmalte. Co-
locación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 10,00 10,00PROYECTO

10,00 21,70 217,00

23.03.03 m VAINA METALICA

Suministro y montaje de vaina metálica. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la vaina. Colocación y fijación
de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 3,00 3,00PROYECTO

3,00 9,47 28,41

23.03.04 Ud LATIGUILLO FLEXIBLE DE CONEXIÓN

Suministro, montaje, e instalación de latiguillo flexible de conexión de gas na-
tural, para instalaciones receptoras, con un diámetro adecuado al equipo,
i/p.p de accesorios, y pruebas de presión.
Unidad totalmente terminada y funcionando a juicio de la D.F. según norma-
tiva y reglamentación vigente.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 21,02 21,02

23.03.05 Ud VÁLVULA DE ESFERA D=2"

Suministro e instalación de llave de esfera de latón con mando de palanca,
con rosca cilíndrica GAS hembra-hembra de 2" de diámetro, acabado cro-
mado. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
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2 2,00PROYECTO

2,00 50,29 100,58

23.03.06 Ud REGULADOR APARATO

Ud. Regulador de presión caudal 6m3/h, presión máxima de entrada
500mbar, presión de salida 22mbar, incorporando válvula de seguridad por
mínima.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 18,63 18,63

23.03.07 Ud SISTEMA DE DETECCION DE GAS

Suministro e instalación de sistema de detección automática de gas natural
compuesto de 2 sondas conectada a central de detección automática de
gas natural para 1 zona, montada sobre pared, con grado de protección IP
54, dotada de 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el
estado de la sonda y la concentración de gas medida por la sonda de cada
zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacío para cada nivel de alar-
ma con los contactos libres de tensión y fuente de alimentación de 220 V. In-
cluso electroválvula de 1" de diámetro, normalmente cerrada, 1 sirena con
señal óptica y acústica, cableado y canalización de protección de cablea-
do. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de las líneas de interconexión y elementos que compo-
nen la instalación. Tendido y fijación del tubo protector del cableado y cajas
de conexionado. Tendido de cables. Conexión a la fuente de alimentación.
Montaje y conexionado de sondas. Colocación y fijación de la electroválvu-
la.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 575,33 575,33

TOTAL 23.03........................................................................................... 971,40

TOTAL 23......................................................................................................................................... 6.565,80

TOTAL............................................................................................................................................................. 6.565,80
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