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24 ELECTRICIDAD E ILUMINACION

24.01 INFRAESTRUCTURA URBANA EN ALTA TENSION
GENERALIDADES AT24.01.00 ud

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instalación.
Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación de MT para cumplimiento de
la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, Certificado de
Fin de Obra, Tasas administrativas etc., necesarios para la aprobación de las instalacio-
nes ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autori-
zación de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. Incluye realiza-
ción de planos finales de la instalación (as-built), recopilación de las modificaciones
efectuadas en la obra, documentación de maquinaria, y materiales empleados. Solici-
tud y seguimiento hasta su consecución favorable.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
CONEXION CT A LINEA DE ALTA TENSION DEL P. DE URBANIZACION24.01.01 Ud

Suministro y montaje de la conexión a la red del proyecto de urbanización.Incluso
comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, To-
talmente montada, conexionada y probada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. 
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instalación. Inclu-
so parte proprocional de medios auxiliares y costes indirectos.

ATCONEXAC 1,000 UdSuministro y montaje de la conexión a la red del proy. urba. 936,86 936,86
U01FY630 1,772 HrOficial primera electricista 17,68 31,33
U01FY635 2,658 HrAyudante electricista 16,87 44,84

Suma la partida ................................................................. 1.013,03
Costes indirectos ............................... 3,00% 30,39

TOTAL PARTIDA................................................... 1.043,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

24.02 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
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EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.24.02.01 m³

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura
de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada
de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,112 hPeón especializado 16,77 1,88
AMME.3c 0,288 hRetroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m³ 34,36 9,90

Suma la partida ................................................................. 11,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.24.02.02 m³

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos flojos) a
vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos.  Canon de
vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación
gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,058 HrRetro-Pala excavadora 8,86 0,51
AMME.7b 0,192 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 4,48
UCFLJS 1,000 m3Canon de vertido a vertedero materiales flojos 0,82 0,82

Suma la partida ................................................................. 5,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CASETA PREF. 1 TRANSF 6080x2380 mm24.02.03 ud

Edificio de hormigón compacto modelo EHC-5T1DPF o equivalente, de dimensiones ex-
teriores 5.370 x 2.500 y altura útil 2.535 mm.. Cumplirá con la norma RU 1303. Incluye to-
dos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.
 Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas,
considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcio-
nando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 1,254 HrOficial primera electricista 17,68 22,17
U01FY635 1,254 HrAyudante electricista 16,87 21,15
P15BA105 1,000 udCaseta C.T. 1 transf. 6080x2380 mm. 3.294,19 3.294,19
M02GC110 5,774 hGrúa celosía s/camión 30 t. 50,14 289,51
PMAT 27,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 29,43
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Suma la partida ................................................................. 3.656,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 109,69

TOTAL PARTIDA................................................... 3.766,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

VALLA ALAMBRE ONDULADO 12/3/224.02.04 m2

Valla de alambre ondulado tipo A de 12x13 mm. de luz de malla y alambre de 2 mm.
en paños de 2,00x1,80 m., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de
25x25x1,5 mm., galvanizados por inmersión, montada, i/recibido con hormigón
HM-20/P/20/I de central. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y sumi-
nistros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente termina-
da, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA007 0,189 HrOficial primera 17,68 3,34
U01AA009 0,189 HrAyudante 16,87 3,19
P13TT100 3,000 mTubo cuadrado 25x25x1,5 mm. 0,47 1,41
P13VA010 1,000 m2Alamb.esc.galv.tipo-A 12/13/2 5,64 5,64

Suma la partida ................................................................. 13,58
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA................................................... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TRANSF. ACEITE MT/BT 250 KVA24.02.05 ud

Transformador de media a baja tensión de 250 KVA. de potencia, en baño de aceite,
refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 20
kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión
de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA
5201D.  Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes
de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T.
12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables en ambos extremos y reji-
lla de protección. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros
para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, pro-
bada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 18,246 HrOficial primera electricista 17,68 322,59
U01FY635 18,246 HrAyudante electricista 16,87 307,81
P15BC031 1,000 udTransf.baño aceite 250 KVA-20kV Unesa 2.381,05 2.381,05
P15BC200 1,000 udPuent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV 370,20 370,20
P15BC210 6,000 udTerminales enchufables 71,82 430,92
P15BC220 1,000 udRejilla de protección 95,62 95,62
P01DW090 14,000 udPequeño material 0,93 13,02

Suma la partida ................................................................. 3.921,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 117,64

TOTAL PARTIDA................................................... 4.038,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MÓDULO LÍNEA EN SF624.02.06 ud

Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de
gas SF6, de 365 mm. de ancho, 1740mm. de alto y 735mm. de fondo, conteniendo en
su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materia-
les: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (co-
nectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de in-
tensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capaci-
dad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos de presen-
cia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para
puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándo-
se siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de
costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 1,404 HrOficial primera electricista 17,68 24,82
U01FY635 1,404 HrAyudante electricista 16,87 23,69
P15BB010 1,000 udCelda línea E/S con SPT 971,56 971,56
P01DW090 14,000 udPequeño material 0,93 13,02
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Suma la partida ................................................................. 1.033,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 30,99

TOTAL PARTIDA................................................... 1.064,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

MÓDULO LINEA  A PROTECCIÓN GRAL24.02.07 ud

Módulo de línea a protección general, para corte y aislamiento íntegro, con aparella-
je en dieléctrico de gas SF6, de 365 mm. de ancho, 1740 mm. de alto y 735 mm. de fon-
do, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes
aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento,
(conectado, desconectado), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nomi-
nal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte
de 400 A. y mando manual tipo B; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3
mm. para puesta a tierra de la instalación.  Accesorios y pequeño material. Instalado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 1,404 HrOficial primera electricista 17,68 24,82
U01FY635 1,404 HrAyudante electricista 16,87 23,69
P15BB020 1,000 udPuentes entre celdas 380,14 380,14
P01DW090 14,000 udPequeño material 0,93 13,02

Suma la partida ................................................................. 441,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,25

TOTAL PARTIDA................................................... 454,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.24.02.08 ud

Módulo de protección con interruptor automático, con aparellaje en dieléctrico de
gas SF6, de 470 mm. de ancho, 1740 mm. de alto y 735 mm. de fondo, conteniendo en
su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materia-
les: un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensi-
dad nominal, y 16 kA. de intensidad de cortocircuito, mando manual; tres bases porta-
fusibles, tres cartuchos fusibles A.P.R., un seccionador III con posiciones Conexión - Sec-
cionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV.
de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocir-
cuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. de apertura y cierre rápido, y
mando manual; tres detectores de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para
400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación.  Acceso-
rios y pequeño material. Instalado. Incluso líneas de maniobra entre bobina a emisión
de ruptufusible y termómetro de esfera del transformador. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

U01FY630 1,404 HrOficial primera electricista 17,68 24,82
U01FY635 1,404 HrAyudante electricista 16,87 23,69
P15BB035 1,000 udCelda prot. int. autom. SPT 5.062,22 5.062,22
P01DW090 14,000 udPequeño material 0,93 13,02

Suma la partida ................................................................. 5.123,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 153,71

TOTAL PARTIDA................................................... 5.277,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF.24.02.09 ud

Módulo de medida para tres transformadores de tensión e intensidad, para la medi-
ción de la energía eléctrica consumida, de dimensiones 800 mm. de ancho, 1740 mm.
de alto y 1025 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y co-
nexionados los siguientes aparatos y materiales: tres transformadores de tensión rela-
ción x/110 V., de 50 VA., en clase 0,5.; tres transformadores de intensidad relación x/5A
de 15 VA., en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; pletina de
cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación.  Accesorios y pequeño mate-
rial. Instalado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros pa-
ra pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, proba-
da y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 1,404 HrOficial primera electricista 17,68 24,82
U01FY635 1,404 HrAyudante electricista 16,87 23,69
P15BB040 1,000 udCelda medida 3TI+·3TT 2.144,04 2.144,04
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P01DW090 14,000 udPequeño material 0,93 13,02

Suma la partida ................................................................. 2.205,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 66,17

TOTAL PARTIDA................................................... 2.271,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PUENTES MT TRANSFORMADOR24.02.10 ud

Cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y material
1x95 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del ti-
po cono difusor y modelo OTK 224. Pequeño material. Instalado. Incluida la p.p. del
coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siem-
pre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes
indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 1,404 HrOficial primera electricista 17,68 24,82
U01FY635 1,404 HrAyudante electricista 16,87 23,69
P01DW090 14,000 udPequeño material 0,93 13,02
PDLKD 1,000 udPuentes Trafo 340,13 340,13

Suma la partida ................................................................. 401,66
Costes indirectos ............................... 3,00% 12,05

TOTAL PARTIDA................................................... 413,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

PUENTES MT CELDAS24.02.11 ud

Cables MT 12/20 kV del tipo DHV, unipolares, con conductores de sección y material
1x95 Al empleando 3 de 2 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del ti-
po enchufable recta y modelo K152SR y del tipo cono difusor y modelo OTK 224. Total-
mente instalado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros
para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, pro-
bada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 1,404 HrOficial primera electricista 17,68 24,82
U01FY635 1,404 HrAyudante electricista 16,87 23,69
P15BB020 1,000 udPuentes entre celdas 380,14 380,14
P01DW090 14,000 udPequeño material 0,93 13,02

Suma la partida ................................................................. 441,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,25

TOTAL PARTIDA................................................... 454,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ARMARIO MEDIDA  M.T.24.02.12 ud

Armario para medida en media tensión, en instalación intemperie, formada por los si-
guientes elementos: envolvente de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con panel
de poliéster troquelado para montaje de equipos de medida, dispositivo de compro-
bación según normas de Cía Suministradora, placa transparente precintable de poli-
carbonato con mirilla practicable de acceso a maxímetro, con bornero de conexión y
espacio para contador digital, totalmente instalado. Incluida la p.p. del coste de pues-
ta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instala-
ción completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

U01FY630 1,404 HrOficial primera electricista 17,68 24,82
U01FY635 1,404 HrAyudante electricista 16,87 23,69
P15BB060 1,000 udArmario para módulo de medida 264,95 264,95
P15DC065 1,000 udCont.trif.d.tarif. acti.x/5A max 333,84 333,84
P15DC070 1,000 udReloj conmutador d.tarifa 192,92 192,92
P15DC105 1,000 udConta. reactiva trifásico x/5A 164,39 164,39
P15FB140 1,000 udCableado de módulos 7,41 7,41
P01DW090 14,000 udPequeño material 0,93 13,02

Suma la partida ................................................................. 1.025,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 30,75

TOTAL PARTIDA................................................... 1.055,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD.24.02.13 ud

Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del módulo de medida en
media tensión y el armario de contadores, con conductores y secciones normalizados
por la Cía Suministradora. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y su-
ministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente termi-
nada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,702 HrOficial primera electricista 17,68 12,41
U01FY635 0,702 HrAyudante electricista 16,87 11,84
P15GD010 10,000 MlTubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0,15 1,50
P15GA020 120,000 MlCond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,15 18,00
P01DW090 14,000 udPequeño material 0,93 13,02

Suma la partida ................................................................. 56,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,70

TOTAL PARTIDA................................................... 58,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

JUEGO DE PTES III DE CABLES AT UNIPOLARES DE AISLAMIENTO SECO.24.02.14 ud

Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamien-
to 12/20 kV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. Inclui-
da la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside-
rándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando.
p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 1,254 HrOficial primera electricista 17,68 22,17
U01FY635 1,254 HrAyudante electricista 16,87 21,15
CTJUEGPU 1,000 UdJuego de ptes III de cables AT unipolares de aisl., de 95 mm2 en 430,51 430,51

Suma la partida ................................................................. 473,83
Costes indirectos ............................... 3,00% 14,21

TOTAL PARTIDA................................................... 488,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

JUEGO DE PTES DE CABLES BT UNIP. DE AISLAM. SECO 0.6/1 kV DE Al24.02.15 ud

Ud. Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de
2x240mm2 para las fases y de 1x240mm2 para el neutro y demás características según
memoria. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada
y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 1,254 HrOficial primera electricista 17,68 22,17
U01FY635 1,254 HrAyudante electricista 16,87 21,15
CTJUEGPUB 1,000 UdJuego de ptes de cables BT unipolares de aisl. seco 0.6/1 kV de 562,97 562,97

Suma la partida ................................................................. 606,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 18,19

TOTAL PARTIDA................................................... 624,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TERMOMETRO PARA PROTECC TÉRMICA DE TRANSFORMADOR24.02.16 ud

Ud. Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el mismo,
y sus conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la protección corres-
pondiente, debidamente protegidas contra sobreintensidades, instalados. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándo-
se siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de
costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,627 HrOficial primera electricista 17,68 11,09
U01FY635 0,627 HrAyudante electricista 16,87 10,58
CTTERM 1,000 UdTermómetro para protección térmica de transformador 80,38 80,38

Suma la partida ................................................................. 102,05
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,06

TOTAL PARTIDA................................................... 105,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO CONTADOR R ELECTRONICO MULTIFUNCION Y RESISTENCIAS MEDICI24.02.17 ud

Ud. Cuadro contador para tarificador electrónico multifunción y registrador electróni-
co, con regleta de verificación y módem para medida en alta tensión. Incluso cone-
xión con contadores. Todo ello va en el interior de un armario normalizado por GNUF
ref. A-INTEGRAL-AT-UF para contener estos equipos. Incluidos los trafos de tensión y de
intensidad. Se incluye Cuadro de Resistencias para elementos de medición. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándo-
se siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de
costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 1,254 HrOficial primera electricista 17,68 22,17
U01FY635 1,254 HrAyudante electricista 16,87 21,15
CTCCONT 1,000 UdCuadro contador para tarificador electrónico y resistencias medi 569,61 569,61

Suma la partida ................................................................. 612,93
Costes indirectos ............................... 3,00% 18,39

TOTAL PARTIDA................................................... 631,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PUESTA A TIERRA EXTERIOR24.02.18 ud

Redes de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, de acuerdo
con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada por cable
de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, y picas de tierra de acero cobrizado de 2
m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Geometría: anillo rectangular. Profundidad: 0,5
m. Dimensiones del rectángulo: 7,0x2,5 metros. Incluso material de conexión y fijación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 5,016 HrOficial primera electricista 17,68 88,68
P15EA010 8,000 udPica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 6,62 52,96
P15EB020 32,000 mConduc cobre desnudo 50 mm2 1,56 49,92
P15AD060 20,000 mCond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu 2,69 53,80
PMAT 27,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 29,43

Suma la partida ................................................................. 274,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,24

TOTAL PARTIDA................................................... 283,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
TRES CÉNTIMOS

PUESTA A TIERRA INTERIOR24.02.19 ud

Redes de puesta a tierra de protección general (herrajes) y servicio para el neutro, en
el centro de transformación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas
de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50
mm2 de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50
mm2 de sección, grapado a la pared y conectado a los equipos de MT y neutro de BT
y demás aparamenta de este edificio. Picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de
longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso caja general de seccionamiento de tierra, ma-
terial de conexión y fijación. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y
suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente termi-
nada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 5,016 HrOficial primera electricista 17,68 88,68
P15EA010 8,000 udPica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 6,62 52,96
P15EB020 32,000 mConduc cobre desnudo 50 mm2 1,56 49,92
P15AD060 20,000 mCond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu 2,69 53,80
PMAT 27,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 29,43

Suma la partida ................................................................. 274,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,24

TOTAL PARTIDA................................................... 283,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES i/CABLEADO EDIFICIO24.02.20 UD

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje en pared, metálico, para
servicios auxiliares del CT, modelo AT41R3 de ABB o equivalente de dimensiones
674x324x140 mm, con puerta plena y cerradura, junta de estanqueidad, conteniendo
en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspondiente, incluso
embarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo Entrelec, cableado, puenteado
con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación
en plástico rígido negro con letras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto
y pruebas.  Se incluye cableado interior del edifico de hormigón compacto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 1,254 HrOficial primera electricista 17,68 22,17
U01FY635 1,254 HrAyudante electricista 16,87 21,15
211103R0254 1,000 udInterruptor automático SH201-C25NA 8,98 8,98
211103R0104 2,000 udInterruptor automático SH201-C10NA 8,40 16,80
202004R1250 1,000 udInterruptor diferencial FH202AC-25/0,03 27,80 27,80
253103R0164 1,000 udInterruptor automático S203-C16NA 51,21 51,21
P15AF002 3,000 m.Tubo rígido PVC D 16 mm. 0,26 0,78
P15AI.34 9,000 m.C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,19 1,71
PMAT 6,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 6,54
P15AF004 3,000 m.Tubo rígido PVC D 20 mm. 0,27 0,81
P15AI.35 9,000 m.C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 2,5mm2 Cu 0,29 2,61

Suma la partida ................................................................. 160,56
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,82

TOTAL PARTIDA................................................... 165,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

CONMUTADOR SUPERFICIE IP5524.02.21 UD

Conmutador de superficie, formado por p.p de cajas de derivacion, tubo de PVC rígi-
do, cable V750 y p.p. de caja mecanismos y de mecanismo blanco de serie media LE-
GRAND o equivalente todo ello  montado y conexionado. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Con p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,121 HrOficial primera electricista 17,68 2,14
U01FY635 0,121 HrAyudante electricista 16,87 2,04
PH07RZ1X1.5 20,000 mCable V-750 RZ1 1x1.5 mm2 0,06 1,20
P9A20S 4,000 udGrapa de sujección M20 0,12 0,48
PSOL715 1,000 udCaja estanca 100x100x55 0,43 0,43
PVC20 4,000 mTubo PVC rígido metrica 20 1,28 5,12
LEG903-05 1,000 udInterruptor - conmutador estanco LEGRAND mod. Plexo 55 o equiv. 1,78 1,78

Suma la partida ................................................................. 13,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TC SUPERFICIE 2P+T 16 A  IP5524.02.22 UD

Punto de toma de corriente 16A. de superficie, formado por p.p de cajas de deriva-
cion, tubo de PVC rígido, cable V750 y p.p. de caja mecanismos y de mecanismo
blanco de serie media LEGRAND o equivalente; todo ello  montado y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Con p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,072 HrOficial primera electricista 17,68 1,27
U01FY635 0,072 HrAyudante electricista 16,87 1,21
PH07RZ1X2.5 12,000 mCable V-750 RZ1 1x2.5 mm2 0,10 1,20
LEG903-41 1,000 udToma de corriente estanca 10/16A 2,33 2,33
P9A20S 3,000 udGrapa de sujección M20 0,12 0,36
PSOL715 1,000 udCaja estanca 100x100x55 0,43 0,43
PVC20 4,000 mTubo PVC rígido metrica 20 1,28 5,12

Suma la partida ................................................................. 11,92
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.HF24.02.23 ud

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbo-
nato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un inno-
vador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reac-
tancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y bor-
nes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas,
considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcio-
nando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,188 HrOficial primera electricista 17,68 3,32
U01FY635 0,188 HrAyudante electricista 16,87 3,17
P16BB180 1,000 UdLumin. estanca dif.policar. 2x36 W. HF 23,24 23,24
P16CC090 2,000 UdTubo fluorescente 36 W./830-840-827 0,73 1,46
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 32,28
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA................................................... 33,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

EMERG.LEGRAND O EQUIV. URA ONE IP65 IK07, DE SUPERFICIE,24.02.24 ud

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, modelo LEGRAND serie URA ONE,   de em-
potrar o euivalente.  Permamente/No permanente de 350 lúmenes con LEDS como
lámpara de emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor opal y marco de em-
potrar techo blanco. Funcionamiento en modos centralizado y autotest. Piloto testigo
de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-MH. Fuente conmuta-
da de bajo consumo. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando
protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable. Completamente re-
ciclable al final de su vida útil. Construido según normas UNE-EN 60598-2-22. Instalada
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,376 HrOficial primera electricista 17,68 6,65
PLEG662434 1,000 udBloque autónomo de emergencia IP65 IK07, 350 lúmenes o equiv. 58,03 58,03
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 65,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,97

TOTAL PARTIDA................................................... 67,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EXTINTOR CO2 5 kg24.02.25 ud

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, cons-
truido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con
certificación AENOR, Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suminis-
tros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,100 HrOficial primera electricista 17,68 1,77
P23FJ260 1,000 udExtintor CO2 5 kg. de acero 31,25 31,25

Suma la partida ................................................................. 33,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 34,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
EQUIPO SEG. & MANIOBRA24.02.26 ud

Ud. Equipo de seguridad y maniobra: Equipo de operación que permite tanto la reali-
zación de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la
operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:

Banquillo aislante
Par de guantes de amianto
Una palanca de accionamiento

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,188 HrOficial primera electricista 17,68 3,32
U01FY635 0,188 HrAyudante electricista 16,87 3,17
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ffg5f5 1,000 udBanquillo + guantes + palanca 116,20 116,20

Suma la partida ................................................................. 122,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,68

TOTAL PARTIDA................................................... 126,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PLACA REGLAMENTARIA PELIGRO DE MUERTE INSTALADA24.02.27 ud

Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

U01AA010 0,040 hPeón especializado 16,77 0,67
P23FK250_ 1,000 udSeñalizacion CT 3,50 3,50

Suma la partida ................................................................. 4,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
PLACA REGLAMENTARIA PRIMEROS AUXILIOS INSTALADA24.02.28 ud

Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

U01AA010 0,040 hPeón especializado 16,77 0,67
P23FK250_ 1,000 udSeñalizacion CT 3,50 3,50

Suma la partida ................................................................. 4,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
PLACA CON ESQUEMA UNIFILAR24.02.29 ud

Placa con esquema unifilar instalada. Incluso ayudas, medios auxiliares y de seguri-
dad, totalmente terminado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y
suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente termi-
nada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,040 hPeón especializado 16,77 0,67
P23FK250_ 1,000 udSeñalizacion CT 3,50 3,50

Suma la partida ................................................................. 4,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
PLACA CON PROTOCOLO DE MANIOBRA24.02.30 ud

Placa con protocolo de maniobra, instalada. Incluso ayudas, medios auxiliares y de se-
guridad, totalmente terminado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamien-
to y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente
terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,040 hPeón especializado 16,77 0,67
P23FK250_ 1,000 udSeñalizacion CT 3,50 3,50

Suma la partida ................................................................. 4,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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24.03 ACTUACIONES PREVIAS
GENERALIDADES BT24.03.00 ud

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instalación.
Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación de BT para cumplimiento de
la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, Certificado de
Fin de Obra, Tasas administrativas etc., necesarios para la aprobación de las instalacio-
nes ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autori-
zación de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. Incluye realiza-
ción de planos finales de la instalación (as-built), recopilación de las modificaciones
efectuadas en la obra, documentación de maquinaria, y materiales empleados. Solici-
tud y seguimiento hasta su consecución favorable.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
MOVIMIENTO LUMINARIAS EXTERIORES CON REC.24.03.01 ud

Despeje y retirada de luminarias exteriores en acceso de vehículos con todos sus ele-
mentos y accesorios por medios manuales, desconexión, retirada a pie de carga, con
recuperación y trasiego, conexión y puesta en servicio, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do.

U01FY630 12,000 HrOficial primera electricista 17,68 212,16
U01FY635 12,000 HrAyudante electricista 16,87 202,44
A20AA005 60,000 UdPequeño material 0,52 31,20

Suma la partida ................................................................. 445,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,37

TOTAL PARTIDA................................................... 459,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

24.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALIMENTACIÓN, ARQUETAS E INFRAESTRUCTURA
EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE24.04.01 m³

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con medios mecá-
nicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transpor-
te de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,866 HrRetro-Pala excavadora 8,86 7,67
U01AA010 0,084 hPeón especializado 16,77 1,41
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Suma la partida ................................................................. 9,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.24.04.02 m³

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura
de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada
de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,112 hPeón especializado 16,77 1,88
AMME.3c 0,288 hRetroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m³ 34,36 9,90

Suma la partida ................................................................. 11,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.24.04.03 m³

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos flojos) a
vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos.  Canon de
vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación
gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,058 HrRetro-Pala excavadora 8,86 0,51
AMME.7b 0,192 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 4,48
UCFLJS 1,000 m3Canon de vertido a vertedero materiales flojos 0,82 0,82

Suma la partida ................................................................. 5,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR24.04.04 m³

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados, con me-
dios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en tongadas de 30
cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca necesaria, realizado según
UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Transporte
de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavación y su posterior retirada.  Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humentación de los mis-
mos, con precio de Ensayo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,036 hPeón especializado 16,77 0,60
PBRT.1a 2,200 tEstériles de cantera 3,17 6,97
mq04dua020b 0,195 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,23 1,41
mq02rod010d 0,291 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg. 4,99 1,45
mq02cia020j 0,019 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 31,28 0,59
AMME.7b 0,030 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 0,70

Suma la partida ................................................................. 11,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ARQUETA DE FÁBRICA 125x125x50 cm24.04.05 Ud

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerá-
mico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 125x125x50 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, ce-
rrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. To-
talmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca-
do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interio-
res de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-
sorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escom-
bros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt10hmf010kn 0,501 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 40,77 20,43
mt04lma010b 208,000 UdLadrillo cerámico macizo, 25x12x5 cm, 0,12 24,96
mt08aaa010a 0,026 m³Hidrófugo 0,78 0,02
mt09mif010ca 0,145 tMortero de cemento, color gris, categoría M-5 16,75 2,43
mt11var130 1,000 UdColector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de

registro.
27,80 27,80

mt09mif010la 0,115 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

20,64 2,37

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 4,04 4,04
mt11arf010h 1,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm. 105,62 105,62
U01AA007 1,680 HrOficial primera 17,68 29,70
U01AA010 1,679 hPeón especializado 16,77 28,16

Suma la partida ................................................................. 245,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,37

TOTAL PARTIDA................................................... 252,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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INCREMENTO DE PROFUNDIDAD DE 10 CM DE ARQUETA DE FÁBRICA 125x12524.04.06 Ud

Incremento de Profundidad de 10 cm de Arqueta de Fábrica de 125x125.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt04lma010b 24,000 UdLadrillo cerámico macizo, 25x12x5 cm, 0,12 2,88
mt08aaa010a 0,026 m³Hidrófugo 0,78 0,02
mt09mif010ca 0,017 tMortero de cemento, color gris, categoría M-5 16,75 0,28
mt09mif010la 0,014 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
20,64 0,29

U01AA007 0,060 HrOficial primera 17,68 1,06
U01AA010 0,100 hPeón especializado 16,77 1,68

Suma la partida ................................................................. 6,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ARQUETA DE FÁBRICA 50x50x50 cm24.04.07 Ud

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerá-
mico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, ce-
rrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. To-
talmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca-
do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interio-
res de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-
sorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escom-
bros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt10hmf010kn 0,182 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 40,77 7,42
mt04lma010b 100,000 UdLadrillo cerámico macizo, 25x12x5 cm, 0,12 12,00
mt08aaa010a 0,019 m³Hidrófugo 0,78 0,01
mt09mif010ca 0,070 tMortero de cemento, color gris, categoría M-5 16,75 1,17
mt09mif010la 0,035 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
20,64 0,72

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 4,04 4,04
mt11tfa010c 1,000 UdMarco y tapa de fundición, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase B-125

según UNE-EN 124.
28,87 28,87

U01AA007 1,097 HrOficial primera 17,68 19,39
U01AA010 0,980 hPeón especializado 16,77 16,43

Suma la partida ................................................................. 90,05
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,70

TOTAL PARTIDA................................................... 92,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

INCREMENTO DE PROFUNDIDAD DE 10 CM DE ARQUETA DE FÁBRICA 50x5024.04.08 Ud

Incremento de Profundidad de 10 cm de Arqueta de Fábrica de 50x50.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt04lma010b 11,000 UdLadrillo cerámico macizo, 25x12x5 cm, 0,12 1,32
mt08aaa010a 0,002 m³Hidrófugo 0,78 0,00
mt09mif010ca 0,008 tMortero de cemento, color gris, categoría M-5 16,75 0,13
mt09mif010la 0,006 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
20,64 0,12

14junio 2016

 ESTUDIO NORNIELLA 
Arquitectos:D. ALFREDO NORNIELLA LÓPEZ   |   D. ALFREDO NORNIELLA MENÉNDEZ   |   D. DAVID NORNIELLA MENÉNDEZ



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NOVO CEIP CULLEREDO
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

www. norniella.com | estudio @  norniella.com

U01AA007 0,010 HrOficial primera 17,68 0,18
U01AA010 0,032 hPeón especializado 16,77 0,54

Suma la partida ................................................................. 2,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
CUADRO B.T. EN C.T.24.04.09 Ud

Cuadro de baja tensión doble aislamiento CBTA AR2 Out marca CAHORS o equivalen-
te, IP 55 IK10 fabricado en material autoextinguible y alta resistencia a las llamas. Refe-
rencia 0470153-4S400, dimensiones 1500 x 750 x 300. Incluso barraje de distribución, y
conexiones necesarias.
- Interruptor manual de corte en carga de 400 A.
- Salidas formadas por bases portafusibles: 3 Salidas
- Tensión nominal: 400 V
- Aislamiento: 10 kV
Totalmente instalado, incluso pequeño material.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 1,254 HrOficial primera electricista 17,68 22,17
U01FY635 1,254 HrAyudante electricista 16,87 21,15
P15CB020B 1,000 udCBT fusibles 632,39 632,39
PMAT 14,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 15,26

Suma la partida ................................................................. 690,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 20,73

TOTAL PARTIDA................................................... 711,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

DERIVACION INDIVIDUAL 1(4x120) Cu. S/EXC.24.04.10 m

M.l. Derivación individual formada por conductores de cobre 1(4x120 con aislamiento
tipo con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de emisión de humos y opacidad reduci-
da, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=200 mm. en mon-
taje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,188 HrOficial primera electricista 17,68 3,32
U01FY635 0,188 HrAyudante electricista 16,87 3,17
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
P15AF160BB_ 1,000 m.Tubo corrugado rojo doble pared D 200 2,26 2,26
P15AI.10120 4,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x120mm2 Cu 7,75 31,00

Suma la partida ................................................................. 40,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,23

TOTAL PARTIDA................................................... 42,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

24.05 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS
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EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE24.05.01 m³

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con medios mecá-
nicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transpor-
te de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,866 HrRetro-Pala excavadora 8,86 7,67
U01AA010 0,084 hPeón especializado 16,77 1,41

Suma la partida ................................................................. 9,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.24.05.02 m³

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura
de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada
de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,112 hPeón especializado 16,77 1,88
AMME.3c 0,288 hRetroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m³ 34,36 9,90
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Suma la partida ................................................................. 11,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.24.05.03 m³

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos flojos) a
vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos.  Canon de
vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación
gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,058 HrRetro-Pala excavadora 8,86 0,51
AMME.7b 0,192 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 4,48
UCFLJS 1,000 m3Canon de vertido a vertedero materiales flojos 0,82 0,82

Suma la partida ................................................................. 5,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR24.05.04 m³

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados, con me-
dios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en tongadas de 30
cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca necesaria, realizado según
UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Transporte
de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavación y su posterior retirada.  Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humentación de los mis-
mos, con precio de Ensayo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,036 hPeón especializado 16,77 0,60
PBRT.1a 2,200 tEstériles de cantera 3,17 6,97
mq04dua020b 0,195 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,23 1,41
mq02rod010d 0,291 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg. 4,99 1,45
mq02cia020j 0,019 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 31,28 0,59
AMME.7b 0,030 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 0,70

Suma la partida ................................................................. 11,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
SOLDADURA ALUMINOTERMICA24.05.05 ud

Suministro e instalación de soldadura aluminotérmica tanto en cable como en la ferra-
lla de la cimentación o pilares, totalmente instalada. Incluida la p.p. del coste de pues-
ta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instala-
ción completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

U01FY635 0,126 HrAyudante electricista 16,87 2,13
pelTI010 1,000 udSOLDADURA ALUMINOTERMICA 6,02 6,02

Suma la partida ................................................................. 8,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PICA ACERO-COBRE Ø 20x2000 mm.24.05.06 Ud

Pica de acero-cobre para terminales de tierra, de 20 mm. de diámetro y 2 m. de longi-
tud, incluso montaje y conexiones, totalmente instalada. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

U01FY630 0,376 HrOficial primera electricista 17,68 6,65
U01FY635 0,376 HrAyudante electricista 16,87 6,34
YERP.1c 1,000 UdPica acero-cobre Ø 20x2000 c/grapa 8,22 8,22
YERW.1a 2,000 UdGrapa toma de tierra 0,57 1,14

Suma la partida ................................................................. 22,35
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
CAJA SECCIONAMIENTO24.05.07 ud

Suministro e instalación de caja con seccionamiento para pruebas en la red de tierras,
instalado y conexionado. Incluso barra equipotencial. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

U01FY630 1,254 HrOficial primera electricista 17,68 22,17
U01FY635 1,254 HrAyudante electricista 16,87 21,15
pELTI015a 1,000 udCAJA SECCIONAM.PRUEBAS NEUTRO 5,19 5,19
U43UA301 1,000 UdBarra colectora 23,10 23,10

Suma la partida ................................................................. 71,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,15

TOTAL PARTIDA................................................... 73,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA24.05.08 m.

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prue-
ba. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas,
considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcio-
nando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,063 HrOficial primera electricista 17,68 1,11
U01FY635 0,063 HrAyudante electricista 16,87 1,06
P15EB010 1,000 m.Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,07 1,07
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 4,33
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm24.05.09 ud

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho peri-
metral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada so-
bre solera de hormigón en masa HA25/B/IIaCEM-I 42.5R de 10 cm. de espesor , sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso barra equipotencial. Inclui-
da la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside-
rándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando.
p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

M05RN020 0,230 h.Retrocargadora neumáticos 75 CV 15,53 3,57
HA25IIA 0,016 m3Hormigon amasado HA25/B/20/IIa CEM-IIA V 42.5R 47,76 0,76
P02EAH017 1,000 udArq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 6,67 6,67
P02EAT090 1,000 udTapa/marco cuadrada HM 40x40cm 4,87 4,87
U43UA301 1,000 UdBarra colectora 23,10 23,10
U01AA007 0,314 HrOficial primera 17,68 5,55
U01AA010 0,627 hPeón especializado 16,77 10,51
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Suma la partida ................................................................. 55,03
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,65

TOTAL PARTIDA................................................... 56,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

RED EQUIPOTENCIAL ASEOS24.05.10 ud

Red equipotencial en cuarto de aseos realizada con conductor de 4 mm2, conectan-
do a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conduc-
tores que resulten accesibles según R.E.B.T. Incluida la p.p. del coste de puesta en fun-
cionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación com-
pletamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios
auxiliares. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,282 HrOficial primera electricista 17,68 4,99
U01FY635 0,282 HrAyudante electricista 16,87 4,76
P15GA030 6,000 mCond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,26 1,56
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 12,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION FRENTE AL RAYO24.05.11 ud

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por
pararrayos con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 45 µs y radio de protec-
ción de 81 m para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y
accesibilidad (CTE), serie Dat Controler Plus, modelo AT-1545 "APLICACIONES TECNOLÓ-
GICAS" o equivalente, colocado en pared o estructura sobre mástil de acero inoxida-
ble y 6 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre
estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubos de pro-
tección de las bajadas y tomas de tierra con pletina conductora de cobre estañado.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación
del paramento de bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado
a la red conductora. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt41pea010ioc_ 1,000 UdPararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado electropulsante, avance en
el cebado de 45 µs y radio de protección de 81 m para

1.093,38 1.093,38

mt41paa010e_ 1,000 UdPieza de adaptación cabezal-mástil y acoplamiento cabezal-mástil-conductor,
de latón, modelo AT-011A "APLICACIONES TECNOLÓGICAS"

36,76 36,76

mt41paa021b_ 1,000 UdMástil de acero inoxidable AISI 304 de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud,
modelo AT-066A "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para fi

396,49 396,49

mt41paa030c_ 1,000 UdSistema de anclaje para mástiles formado por dos soportes en forma de U, de
acero galvanizado en caliente, de 30 cm de longitud

60,06 60,06

mt41pca010b_ 127,600 mPletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2 mm, modelo
AT-052D "APLICACIONES TECNOLÓGICAS".

10,36 1.321,94

mt41paa056b_ 57,000 UdSoporte piramidal para conductor de 8 mm de diámetro o pletina conductora
de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección, modelo AT-183

4,41 251,37

mt41paa050b_ 17,000 UdGrapa de acero inoxidable, modelo AT-028E "APLICACIONES
TECNOLÓGICAS", para fijación de pletina conductora de entre 30x2 mm y 30

11,48 195,16

mt41paa080b_ 2,000 UdVía de chispas, modelo AT-050K "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para
unión entre tomas de tierra.

105,79 211,58

mt41paa053e_ 9,000 UdManguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, modelo AT-020F
"APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para unión múltiple de cables de

14,91 134,19

mt41paa060b_ 1,000 UdContador mecánico de los impactos de rayo recibidos por el sistema de
protección, modelo AT-001G "APLICACIONES TECNOLÓGICAS".

245,95 245,95

mt41paa052e_ 2,000 UdManguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema de bisagra,
modelo AT-010F "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para unión de

19,64 39,28

mt41pca020b_ 2,000 UdTubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, modelo AT-060G
"APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para la protección de la bajada de la

26,70 53,40
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mt35ata010b_ 14,000 UdArqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, con tapa
de registro, modelo AT-010H "APLICACIONES TECNOLÓGICAS

61,75 864,50

mt35ata020e_ 12,000 UdPuente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica,
modelo AT-020H "APLICACIONES TECNOLÓGICAS".

46,80 561,60

mt35ate010b_ 12,000 UdElectrodo dinámico para red de toma de tierra, de 28 mm de diámetro y 2,5 m
de longitud, de larga duración, con efecto condensad

140,58 1.686,96

mt35ata030b_ 12,000 UdBote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, Conductiver Plus,
modelo AT-010L "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para la

46,72 560,64

mt35www010_ 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,03 2,06
U01FY630 35,089 HrOficial primera electricista 17,68 620,37
U01FY635 35,089 HrAyudante electricista 16,87 591,95

Suma la partida ................................................................. 8.927,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 267,83

TOTAL PARTIDA................................................... 9.195,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PUESTA A TIERRA EXTERIOR INDEPENDIENTE GRUPO ELECTRÓGENO ENVAINADA24.05.12 ud

Red de puesta a tierra de protección independiente en el grupo electrógeno, forma-
da por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección envainado, y picas de tierra
de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de co-
nexión y fijación. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros
para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, pro-
bada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 5,016 HrOficial primera electricista 17,68 88,68
TIERRAGRUPO 1,000 udProtección Red Tierras en Grupo Electrógeno 177,96 177,96

Suma la partida ................................................................. 266,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,00

TOTAL PARTIDA................................................... 274,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PUESTA A TIERRA ILUMINACION EXTERIOR24.05.13 ud

Red de puesta a tierra de protección independiente, formada por cable de cobre
desnudo de 50 mm2 de sección envainado, y picas de tierra de acero cobrizado de 2
m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación. Incluida
la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerán-
dose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,376 HrOficial primera electricista 17,68 6,65
U01FY635 0,376 HrAyudante electricista 16,87 6,34
YERP.1c 1,000 UdPica acero-cobre Ø 20x2000 c/grapa 8,22 8,22
YERW.1a 2,000 UdGrapa toma de tierra 0,57 1,14
P15EB010 1,000 m.Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,07 1,07
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 24,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

24.06 MECANISMOS
CAJA DE EMP. LEGRAND MOSAIC 2 COL. C/TAPA O EQUIV 3TTCC+1RJ4524.06.01 UD

Suministro y colocación de caja de empotrar en pared LEGRAND MOSAIC o equivalen-
te, compuesto por 2 COL. 2TT.CC+1SAI+1VOZ/DATOS (SENCILLO). MARCO AL. ALVEO-
LOS ORIENTADOS A 45º Y OBTURADOR DE PROTECCIÓN INFANTIL DE CONFORMIDAD
CON NORMA UNE 20.315:04. TODOS LOS MECANISMOS ELÉCTRICOS SITUADOS EN ZO-
NAS ACCESIBLES A LOS NIÑOS SERÁN DE PROTECCIÓN INFANTIL Y SITUADOS A UNA AL-
TURA NO INFERIOR A 1,50 M.  NORMA 568-B PARA CONEXIONES. Caja de pared en ma-
terial autoextinguible y libre de halógenos, modelo Legrand Mosaic o equivalente (in-
cluye cubeta, marco, bastidor, tapa y separador energía-datos), de color a elegir por
la dirección facultativa.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,753 HrOficial primera electricista 17,68 13,31
U01FY635 0,753 HrAyudante electricista 16,87 12,70
PLEG077252 2,000 udToma de corriente 2P+T bornes automáticos blanco 4,04 8,08
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PLEG077272 1,000 udToma de corriente 2P+T bornes automáticos rojo 4,04 4,04
P15HC180B 1,000 udMód. 45x45 para 1 RJ45 1,17 1,17
PCAJA2C 1,000 udCaja empotrar 2 columnas aluminio con tapa y accesorios 12,54 12,54

Suma la partida ................................................................. 51,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,56

TOTAL PARTIDA................................................... 53,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

CAJA DE EMP. LEGRAND MOSAIC 3 COL. C/TAPA O EQUIV 5TTCC + 2RJ4524.06.02 UD

Suministro y colocación de caja de empotrar en pared LEGRAND MOSAIC o equivalen-
te, compuesto por 3 COL. 4TT.CC+1SAI+1VOZ/DATOS (DOBLE). MARCO AL. ALVEOLOS
ORIENTADOS A 45º Y OBTURADOR DE PROTECCIÓN INFANTIL DE CONFORMIDAD CON
NORMA UNE 20.315:04. TODOS LOS MECANISMOS ELÉCTRICOS SITUADOS EN ZONAS AC-
CESIBLES A LOS NIÑOS SERÁN DE PROTECCIÓN INFANTIL Y SITUADOS A UNA ALTURA NO
INFERIOR A 1,50 M.  NORMA 568-B PARA CONEXIONES. Caja de pared en material auto-
extinguible y libre de halógenos, modelo Legrand Mosaic o equivalente (incluye cube-
ta, marco, bastidor, tapa y separador energía-datos), de color a elegir por la dirección
facultativa.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,753 HrOficial primera electricista 17,68 13,31
U01FY635 0,753 HrAyudante electricista 16,87 12,70
P15HC180 1,000 udMód. 45x45 para 2 RJ45 1,17 1,17
PLEG077252 4,000 udToma de corriente 2P+T bornes automáticos blanco 4,04 16,16
PLEG077272 1,000 udToma de corriente 2P+T bornes automáticos rojo 4,04 4,04
PCAJA3C 1,000 udCaja empotrar 3 columnas aluminio con tapa y accesorios 17,41 17,41

Suma la partida ................................................................. 64,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,94

TOTAL PARTIDA................................................... 66,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CAJA DE EMP. LEGRAND MOSAIC 3 COL. C/TAPA O EQUIV 4TTCC + 2RJ45 + 1RJ4524.06.03 UD

Suministro y colocación de caja de empotrar en pared LEGRAND MOSAIC o equivalen-
te, compuesto por 3 COL. 3TT.CC+1SAI+2VOZ/DATOS (DOBLE+SENCILLO). MARCO AL.
ALVEOLOS ORIENTADOS A 45º Y OBTURADOR DE PROTECCIÓN INFANTIL DE CONFORMI-
DAD CON NORMA UNE 20.315:04. TODOS LOS MECANISMOS ELÉCTRICOS SITUADOS EN
ZONAS ACCESIBLES A LOS NIÑOS SERÁN DE PROTECCIÓN INFANTIL Y SITUADOS A UNA
ALTURA NO INFERIOR A 1,50 M.  NORMA 568-B PARA CONEXIONES. Caja de pared en
material autoextinguible y libre de halógenos, modelo Legrand Mosaic o equivalente
(incluye cubeta, marco, bastidor, tapa y separador energía-datos), de color a elegir
por la dirección facultativa.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,753 HrOficial primera electricista 17,68 13,31
U01FY635 0,753 HrAyudante electricista 16,87 12,70
P15HC180 1,000 udMód. 45x45 para 2 RJ45 1,17 1,17
PLEG077252 3,000 udToma de corriente 2P+T bornes automáticos blanco 4,04 12,12
PLEG077272 1,000 udToma de corriente 2P+T bornes automáticos rojo 4,04 4,04
PCAJA3C 1,000 udCaja empotrar 3 columnas aluminio con tapa y accesorios 17,41 17,41
P15HC180B 1,000 udMód. 45x45 para 1 RJ45 1,17 1,17

Suma la partida ................................................................. 61,92
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,86

TOTAL PARTIDA................................................... 63,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAJA DE EMP. LEGRAND MOSAIC 3 COL. C/TAPA O EQUIV 5TTCC + 2RJ4524.06.04 UD

Suministro y colocación de caja de empotrar en suelo LEGRAND MOSAIC o equivalen-
te, compuesto por 3 COL. 4TT.CC+1SAI+1VOZ/DATOS (DOBLE). MARCO AL. ALVEOLOS
ORIENTADOS A 45º Y OBTURADOR DE PROTECCIÓN INFANTIL DE CONFORMIDAD CON
NORMA UNE 20.315:04. TODOS LOS MECANISMOS ELÉCTRICOS SITUADOS EN ZONAS AC-
CESIBLES A LOS NIÑOS SERÁN DE PROTECCIÓN INFANTIL Y SITUADOS A UNA ALTURA NO
INFERIOR A 1,50 M.  NORMA 568-B PARA CONEXIONES. Caja de pared en material auto-
extinguible y libre de halógenos, modelo Legrand Mosaic o equivalente (incluye cube-
ta, marco, bastidor, tapa y separador energía-datos), de color a elegir por la dirección
facultativa.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,753 HrOficial primera electricista 17,68 13,31
U01FY635 0,753 HrAyudante electricista 16,87 12,70
P15HC180 1,000 udMód. 45x45 para 2 RJ45 1,17 1,17
PLEG077252 4,000 udToma de corriente 2P+T bornes automáticos blanco 4,04 16,16
PLEG077272 1,000 udToma de corriente 2P+T bornes automáticos rojo 4,04 4,04
P15HD030 1,000 udRegistro plástico pavimento regul. 6,15 6,15
PCAJA3C 1,000 udCaja empotrar 3 columnas aluminio con tapa y accesorios 17,41 17,41

Suma la partida ................................................................. 70,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,13

TOTAL PARTIDA................................................... 73,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
B.ENCH.SCHUKO LEGRAND MOSAIC O EQUIV.24.06.05 UD

Ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral, LEGRAND MOSAIC o equivalente en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) con marco de aluminio, con protección Infantil, instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,219 HrOficial primera electricista 17,68 3,87
PGENP15.0527 1,000 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,12 0,12
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
PLEG080251 1,000 udSoporte de tornillos 0,66 0,66
PLEG077213 1,000 udBase schuko 2P+T borne tornillo 16A/230V Prot.Inf 2,08 2,08
PLEG079002 1,000 udMOSAIC marco aluminio 2m o equiv. 3,77 3,77

Suma la partida ................................................................. 11,59
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

B.ENCH.SCHUKO IP55 LEGRAND PLEXO O EQUIV.24.06.06 UD

Ud. Base de enchufe estanca  LEGRAND PLEXO o equivalente con toma de tierra late-
ral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schu-
ko 16 A. (II+t.), con marco de aluminio, con protección Infantil, instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,219 HrOficial primera electricista 17,68 3,87
PGENP15.0527 1,000 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,12 0,12
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
PLEG080251 1,000 udSoporte de tornillos 0,66 0,66
PLEG077213_ 1,000 udBase schuko 2P+T borne tornillo 16A/230V IP 55 Prot.Inf 2,08 2,08
PLEG0790022 1,000 udPLEXO o equiv. 3,77 3,77

Suma la partida ................................................................. 11,59
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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B.ENCH. PROTECCION ANTIVANDÁLICA24.06.07 UD

Ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rapido, mar-
ca Legrand, mod. Soliroc, o equivalente, con alveolos protegidos, con tapa con mue-
lle, y sujeto con tornillería, realizada incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, polos protegidos, base de enchufe con tapa articulada Simon
serie 27 Scudo o equivalente, totalmente instalada a 1,5 metros de altura del suelo, fun-
cionando y probada, i.p.p. bornas, material y medios auxiliares. Incluida la p.p. del cos-
te de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre
la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indi-
rectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,282 HrOficial primera electricista 17,68 4,99
U01FY635 0,282 HrAyudante electricista 16,87 4,76
P15GK050 1,000 UdCaja mecan. empotrar enlazable 0,11 0,11
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
PSIM2705092-030 1,000 udTapa atornillar Legrand Soliroc 1,97 1,97
PSIM27432-65 1,000 UdBase enchufe schuko con seguridad embornamiento rapido 1,38 1,38
PSIM2705610-030 1,000 UdMarco 1 elemento blanco s.27 scudo 2,01 2,01

Suma la partida ................................................................. 16,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
B.ENCH.SCHUKO 25A LEGRAND MOSAIC O EQUIV.24.06.08 UD

Ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral, LEGRAND MOSAIC o equivalente en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A.
(II+t.) con marco de aluminio, con protección Infantil, instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,314 HrOficial primera electricista 17,68 5,55
U01FY635 0,314 HrAyudante electricista 16,87 5,30
P15MW020 1,000 udBase enchufe 25A Legrand Mosaic o equiv. 2,44 2,44
PGENP15.0527 1,000 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,12 0,12
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
PLEG080251 1,000 udSoporte de tornillos 0,66 0,66
PLEG079002 1,000 udMOSAIC marco aluminio 2m o equiv. 3,77 3,77

Suma la partida ................................................................. 18,93
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
CAJA CONEXION TUBO-FLEX.PA-624.06.09 UD

Ud. Caja de conexión realizado en tubo de protección flexible PA-6, incluído caja de
registro, caja mecanismo universal con tornillo, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
E17MWKL 1,000 UdCaja de conexión tubo flexible PA-6 2,36 2,36
U30JW900 1,000 Udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,06 0,06

Suma la partida ................................................................. 6,86
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
PULSADOR TO BE TOCHED O EQUIV.24.06.10 UD

Pulsador ToBe Toche DIM DALI o equivalente empotrado en pared para encendi-
do/apagado y regulación. Instalado y en funcioniamiento, incluyendo todo el mate-
rial necesario para su correcto funcionamiento, cableado, replanteo, conexionado y
p.p. de medios auxiliares.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

UID8520 1,000 udPulsador ToBe Toched o equivalente 58,61 58,61
PMAT 0,200 udPequeño material y sujecciones 1,09 0,22
U01FY630 0,063 HrOficial primera electricista 17,68 1,11
U01FY635 0,063 HrAyudante electricista 16,87 1,06
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Suma la partida ................................................................. 61,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA................................................... 62,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND MOSAIC O EQUIV.24.06.11 UD

Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado
con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor LEGRAND MOSAIC o equivalente, totalmente instalado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,219 HrOficial primera electricista 17,68 3,87
U01FY635 0,219 HrAyudante electricista 16,87 3,69
mt35aia020aab 8,000 mTubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 0,15 1,20
P15GA010 16,000 mCond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,07 1,12
PLEG079002 1,000 udMOSAIC marco aluminio 2m o equiv. 3,77 3,77
PGENP15.0527 1,000 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,12 0,12
PLEG080251 1,000 udSoporte de tornillos 0,66 0,66
P27101-65_ 1,000 udInterruptor 1,30 1,30

Suma la partida ................................................................. 15,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND PLEXO IP55 O EQUIV.24.06.12 UD

Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado
con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor LEGRAND PLEXO o equivalente,totalmente instalado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,219 HrOficial primera electricista 17,68 3,87
U01FY635 0,219 HrAyudante electricista 16,87 3,69
P27101-65 1,000 udInterruptor Estanco 2,08 2,08
PGENP15.0527 1,000 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,12 0,12
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
PLEG080251 1,000 udSoporte de tornillos 0,66 0,66
mt35aia020aab 8,000 mTubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 0,15 1,20
P15GA010 16,000 mCond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,07 1,12
PLEG079002_ 1,000 udPLEXO o equiv. 3,77 3,77

Suma la partida ................................................................. 17,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 18,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND SOLIROC - IK10 O EQUIV.24.06.13 UD

Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado
con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor con marco Legrand serie SOLIROC, o equivalente, índice de
protección IK10, totalmente instalado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funciona-
miento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completa-
mente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxi-
liares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
P15GA010 16,000 mCond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,07 1,12
P15GK050 1,000 UdCaja mecan. empotrar enlazable 0,11 0,11
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
PD545R 1,000 udInt. Legrand Soliroc o equiv. 8,73 8,73
mt35aia020aab 8,000 mTubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 0,15 1,20
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Suma la partida ................................................................. 20,92
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SETA ACCIONAMIENTO CORTE SALA CALDERAS24.06.14 UD

Ud. Seta accionamiento corte sala de calderas. Incluida la p.p. del coste de puesta
en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de me-
dios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
SETAACCSC 1,000 udSeta accionamiento corte sala calderas 28,45 28,45

Suma la partida ................................................................. 37,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA................................................... 38,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

24.07 ILUMINACION
EMERG.LEGRAND O EQUIV. URA ONE IP42 IK07, DE EMPOTRAR, 350 lúm.24.07.01 UD

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, modelo LEGRAND serie URA ONE,  de em-
potrar o equivalente. Permamente/No permanente de 350 lúmenes con LEDS como
lámpara de emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor opal y marco de em-
potrar techo blanco. Funcionamiento en modos centralizado y autotest. Piloto testigo
de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-MH. Fuente conmuta-
da de bajo consumo. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando
protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable. Completamente re-
ciclable al final de su vida útil. Construido según normas UNE-EN 60598-2-22. Instalada
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,376 HrOficial primera electricista 17,68 6,65
PLEG662634 1,000 udBloque autónomo de emergencia IP42 IK07, 350 lúmenes 45,91 45,91
PLEG661650 1,000 udURA ONE accesorio universal o equiv. 3,97 3,97
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 57,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,73

TOTAL PARTIDA................................................... 59,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

EMERG.LEGRAND O EQUIV. URA ONE IP65 IK07, ESTANCA DE SUP., 350 lúm.24.07.02 UD

Bloque autónomo de emergencia IP65 IK07, modelo LEGRAND serie URA ONE,   de em-
potrar o euivalente. Permamente/No permanente de 350 lúmenes con LEDS como lám-
para de emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor opal y marco de empo-
trar techo blanco. Funcionamiento en modos centralizado y autotest. Piloto testigo de
carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-MH. Fuente conmutada
de bajo consumo. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando
protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable. Completamente re-
ciclable al final de su vida útil. Construido según normas UNE-EN 60598-2-22. Instalada
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,376 HrOficial primera electricista 17,68 6,65
PLEG662434 1,000 udBloque autónomo de emergencia IP65 IK07, 350 lúmenes o equiv. 58,03 58,03
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 65,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,97

TOTAL PARTIDA................................................... 67,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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EMERG. IP65 IK10, DE SUP. 750 lúm.24.07.03 UD

Bloque autónomo de emergencia IP65 IK10, de superficie o equivalente.  Permamen-
te/No permanente de 750 lúmenes con LEDS como lámpara de emergencia de
150.000 horas de vida media. Difusor opal y marco. Funcionamiento en modos centrali-
zado y autotest. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con
batería Ni-MH. Fuente conmutada de bajo consumo. Material de la envolvente auto-
extinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar errores de conexión. Produc-
to enchufable. Completamente reciclable al final de su vida útil. Construido según nor-
mas UNE-EN 60598-2-22. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,376 HrOficial primera electricista 17,68 6,65
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
mt34aem020d 1,000 UdLuminaria de emergencia estanca, flujo luminoso 750 lúmenes 62,33 62,33

Suma la partida ................................................................. 70,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 72,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

TELEMANDO EMERGENCIAS INCL. CABLEADO24.07.04 UD

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: LUMINARIAS DE EMERGENCIA CON TEST L.V.S. REPETIDOR
Permite la extensión de la instalación por encima de 250 emergencias, o de una línea
de más de 700 m. Una central puede gestionar hasta 1023 emergencias. CENTRAL
L.V.S. CONTROLABLE POR ORDENADOR Permite la visualizar el estado del conjunto de
las emergencias. Interroga el estado de las emergencias cada 6 horas e identifica
aquellas con fallo. Imprime in informe de test y lo incorpora en su registro de seguri-
dad. Conectando a un PC mediante un interfaz RS232-TCP/IP, la central se comunica
con el programa de supervisión a través de la red informática. PROGRAMA DE SUPERVI-
SIÓN Permite la vigilancia a distancia de cualquier instalación realizada con una o
más centrales. Visualización de las emergencias sobre el plano Autocad. Con repre-
sentación de las emergencias con fallo y la naturaleza del fallo (lámpara, batería u
otro). Conexionado, incluye cableado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcio-
namiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completa-
mente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxi-
liares.

PLEGR003900 1,000 uTelemando emergencias Cableado 571,69 571,69
U01FY630 0,314 HrOficial primera electricista 17,68 5,55

Suma la partida ................................................................. 577,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 17,32

TOTAL PARTIDA................................................... 594,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

LUMINARIA PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 O EQUIV.24.07.05 UD

Luminaria PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 o equivalente. Incluyendo lámparas y
equipos, replanteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY01 1,000 udLuminaria PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 o equiv. 434,73 434,73

Suma la partida ................................................................. 444,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,34

TOTAL PARTIDA................................................... 457,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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LUMINARIA PANEL 30x120 RC127V-41W(REG.) O EQUIV.24.07.06 UD

Luminaria PANEL 30x120 RC127V-41W(REG.) o equivalente. Incluyendo lámparas y equi-
pos, replanteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY02 1,000 udLuminaria PANEL 30X120 RC127V-41W(REG.) o equiv. 121,12 121,12

Suma la partida ................................................................. 131,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,93

TOTAL PARTIDA................................................... 134,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LUMINARIA PANEL 60X60 RC125B-41W (NO REG.) O EQUIV.24.07.07 UD

Luminaria PANEL 60X60 RC125B-41W (NO REG.) o equivalente. Incluyendo lámparas y
equipos, replanteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY03 1,000 udLuminaria PANEL 60X60 RC125B-41W (NO REG.) o equiv. 64,53 64,53

Suma la partida ................................................................. 74,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,23

TOTAL PARTIDA................................................... 76,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

LUMINARIA WT120C LED22S IP65-20W O EQUIV.24.07.08 UD

Luminaria WT120C LED22S IP65-20W o equivalente. Incluyendo lámparas y equipos, re-
planteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY04 1,000 udLuminaria WT120C LED22S IP65-20W o equiv. 46,19 46,19

Suma la partida ................................................................. 56,11
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,68

TOTAL PARTIDA................................................... 57,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

LUMINARIA WT120C LED40S IP65-38W O EQUIV.24.07.09 UD

Luminaria WT120C LED40S IP65-38W o equivalente. Incluyendo lámparas y equipos, re-
planteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY05 1,000 udLuminaria WT120C LED40S IP65-38W o equiv. 64,15 64,15
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Suma la partida ................................................................. 74,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,22

TOTAL PARTIDA................................................... 76,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

LUMINARIA WT120C LED34S IP65-29W O EQUIV.24.07.10 UD

Luminaria WT120C LED34S IP65-29W o equivalente. Incluyendo lámparas y equipos, re-
planteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY06 1,000 udLuminaria WT120C LED34S IP65-29W o equiv. 52,92 52,92

Suma la partida ................................................................. 62,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,89

TOTAL PARTIDA................................................... 64,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

LUMINARIA 130B LED20S-22W (REG) O EQUIV.24.07.11 UD

Luminaria 130B LED20S-22W (REG) o equivalente. Incluyendo lámparas y equipos, re-
planteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY07 1,000 udLuminaria 130B LED20S-22W (REG) o equiv. 33,23 33,23

Suma la partida ................................................................. 43,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,29

TOTAL PARTIDA................................................... 44,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

LUMINARIA RS140B LED6S-11W O EQUIV.24.07.12 UD

Luminaria RS140B LED6S-11W o equivalente. Incluyendo lámparas y equipos, replanteo,
pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY08 1,000 udLuminaria RS140B LED6S-11W o equiv. 15,22 15,22

Suma la partida ................................................................. 25,14
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA................................................... 25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

LUMINARIA 130B LED20S-22W (NO REG) O EQUIV.24.07.13 UD

Luminaria 130B LED20S-22W (NO REG) o equivalente. Incluyendo lámparas y equipos,
replanteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
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LUMPROY09 1,000 udLuminaria 130B LED20S-22W (NO REG) o equiv. 46,19 46,19

Suma la partida ................................................................. 56,11
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,68

TOTAL PARTIDA................................................... 57,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

LUMINARIA PANEL 60X60 RC127V-41W(NO REG.) O EQUIV.24.07.14 UD

Luminaria PANEL 60X60 RC127V-41W(NO REG.) o equivalente. Incluyendo lámparas y
equipos, replanteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY10 1,000 udLuminaria PANEL 60X60 RC127V-41W(NO REG.) o equiv. 77,09 77,09

Suma la partida ................................................................. 87,01
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,61

TOTAL PARTIDA................................................... 89,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

LUMINARIA 130B LED10S-11W O EQUIV.24.07.15 UD

Luminaria 130B LED10S-11W o equivalente. Incluyendo lámparas y equipos, replanteo,
pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY11 1,000 udLuminaria 130B LED10S-11W o equiv. 28,73 28,73

Suma la partida ................................................................. 38,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA................................................... 39,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

LUMINARIA CORELINE APLIQUE 24W O EQUIV.24.07.16 UD

Luminaria CORELINE APLIQUE 24W o equivalente. Incluyendo lámparas y equipos, re-
planteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY12 1,000 udLuminaria CORELINE APLIQUE 24W o equiv. 154,92 154,92

Suma la partida ................................................................. 164,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,95

TOTAL PARTIDA................................................... 169,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LUMINARIA GREENSPACE DN470B-21W O EQUIV.24.07.17 UD

Luminaria GREENSPACE DN470B-21W o equivalente. Incluyendo lámparas y equipos, re-
planteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
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ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY13 1,000 udLuminaria GREENSPACE DN470B-21W o equiv. 98,59 98,59

Suma la partida ................................................................. 108,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,26

TOTAL PARTIDA................................................... 111,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

LUMINARIA 30X120 RC127V-41W(NO REG.) O EQUIV.24.07.18 UD

Luminaria 30X120 RC127V-41W(NO REG.) o equivalente. Incluyendo lámparas y equi-
pos, replanteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY14 1,000 udLuminaria PANEL 30X120 RC127V-41W(NO REG.) o equiv. 90,69 90,69

Suma la partida ................................................................. 100,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,02

TOTAL PARTIDA................................................... 103,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

LUMINARIA PANEL 60X60 RC127V-41W (REGULABLE) O EQUIV.24.07.19 UD

Luminaria PANEL 60X60 RC127V-41W (REGULABLE) o equivalente. Incluyendo lámparas
y equipos, replanteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY15 1,000 udLuminaria PANEL 60X60 RC127V-41W (REGULABLE) o equiv. 124,30 124,30

Suma la partida ................................................................. 134,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,03

TOTAL PARTIDA................................................... 138,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

LUMINARIA BGP204DW-71W O EQUIV. SOBRE COLUMNA H: 8 m PINTADA24.07.20 UD

Luminaria BGP204DW-71W o equivalente. Incluyendo lámparas y equipos, replanteo,
pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. Incluso Control Horario y Cre-
puscular.
Incluye Ud. Poste H:8 m Pintado negro. Incluyendo replanteo, pequeño material, acce-
sorios y anclaje/cimentación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY16 1,000 udLuminaria BGP204DW-71W o equiv. 343,93 343,93
POSTE8M 1,000 udPoste H: 8 m Pintado Negro 335,35 335,35

Suma la partida ................................................................. 689,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 20,68

TOTAL PARTIDA................................................... 709,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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LUMINARIA PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 O EQUIV. SOBRE COLUMNA H: 8 m
PINTADA

24.07.21 UD

Luminaria PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 o equivalente. Incluyendo lámparas y
equipos, replanteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. Incluso Con-
trol Horario y Crepuscular.
Incluye Ud. Poste H:8 m Pintado negro. Incluyendo replanteo, pequeño material, acce-
sorios y anclaje/cimentación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY01 1,000 udLuminaria PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 o equiv. 434,73 434,73
POSTE8M 1,000 udPoste H: 8 m Pintado Negro 335,35 335,35

Suma la partida ................................................................. 780,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 23,40

TOTAL PARTIDA................................................... 803,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

LUMINARIA PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 O EQUIV. H: 8 M FIJADA A
ESTRUCTURA

24.07.22 UD

Luminaria PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 o equivalente. Incluyendo lámparas y
equipos, replanteo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. Incluso Con-
trol Horario y Crepuscular.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY01 1,000 udLuminaria PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 o equiv. 434,73 434,73

Suma la partida ................................................................. 444,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,34

TOTAL PARTIDA................................................... 457,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LUMINARIA BGP203 1xLED 49W O EQUIV. SOBRE COLUMNA H: 6 m PINTADA24.07.23 UD

Luminaria BGP203 1xLED 49W o equivalente. Incluyendo lámparas y equipos, replan-
teo, pequeño material, accesorios, conexionado y fijación. Incluso Control Horario y
Crepuscular.
Incluye Ud. Poste H:6 m Pintado negro. Incluyendo replanteo, pequeño material, acce-
sorios y anclaje/cimentación. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
ECORAEE 1,000 udTasa Ecorrae 0,16 0,16
LUMPROY17 1,000 udLuminaria BGP203 1xLED 49W o equiv. 270,41 270,41
POSTE6M 1,000 udPoste H: 6 m Pintado Negro 193,78 193,78

Suma la partida ................................................................. 474,11
Costes indirectos ............................... 3,00% 14,22

TOTAL PARTIDA................................................... 488,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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24.08 CUADROS Y ARMARIOS
PUERTA CORTAFUEGOS CUADROS EI2-60 C524.08.01 m2

Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos para cuadros eléctricos se-
gún doc. gráfica, homologada EI2-60-c5. Incluso ajuste, fijación, accesorios, todo tipo
de herrajes, premarcos, marcos , sellados de juntas, y cualquier otro tipo de unidad
complementaria precisa para su puesta en obra. Con parte proporcional de costes in-
directos y medios auxiliares..

U01AA505 0,407 hCuadrilla E 34,44 14,02
PFCH.4c 0,500 udSelector cierre puerta EI doble 29,32 14,66
PCERR 0,500 udCerradura  y amaestramiento 10,43 5,22
PRF60CE 1,000 m²Puerta cortafuegos 2 hojas EI2 60-C5  c/visor EI-60/21 mm 59,14 59,14

Suma la partida ................................................................. 93,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,79

TOTAL PARTIDA................................................... 95,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

00NP00 CGBT24.08.02 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje sobre zócalo, fabricado
en chapa de acero QUADRO 5, de Hager, o equivalente. Dimensiones 2010x700x260
mm. Totalmente desmontable y componible, las asociaciones verticales y horizontales
de los fondos permiten realizar ensamblaes a medida adaptados a todas las necesida-
des. Clase de protección según UNE EN 60259:  - IP40 ? IP43 IK 08 con puerta (según
modelo a definir por D.F.) Tensión asignada de: - empleo Ue=400 V - aislamiento
Ui=690V. Corriente asignada In: hasta 630 A. Corriente asignada de cortocircuito Icc:
35 kA. Conforme a la norma UNE-EN 60439-1 según exigencia REBT. Metálicos, clase de
aislamiento I.
Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.
Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 35,089 HrOficial primera electricista 17,68 620,37
Ref_4 4,000 uTransformador de intensidad 250/5A 22,99 91,96
Ref_13 4,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 25A, 30mA 53,04 212,16
Ref_25 1,000 uInterruptor diferencial tipo A superinmunizado, 4P, 25A, 30mA 376,16 376,16
Ref_14 6,000 uInterruptor diferencial tipo AC selectivo, 4P, 40A, 300mA 374,79 2.248,74
Ref_15 1,000 uInterruptor diferencial tipo A superinmunizado, selectivo, 4P, 40A, 300mA 402,98 402,98
Ref_17 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie M, 4P, 20A, curva C, 6/10KA 103,89 103,89
Ref_45 3,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 2P, 10A, curva C, 6KA 21,28 63,84
Ref_46 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 25A, curva C, 6KA 91,65 91,65
Ref_12 3,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie N, 2P, 16A, curva D, 10/15KA 88,34 265,02
Ref_23 2,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 16A, curva D, 10/15KA 178,10 356,20
Ref_9 5,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 20A, curva D, 10/15KA 183,38 916,90
Ref_24 2,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 25A, curva D, 10/15KA 188,31 376,62
Ref_10 2,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 40A, curva D, 10/15KA 218,49 436,98
Ref_22 1,000 uBloque diferencial tipo AC, para int. aut. serie HM, 4P, regulable 80-100-125A 487,61 487,61
Ref_16 1,000 uBloque diferencial tipo A superinm., para int. serie HM, 4P, regul. 80-100-125A 552,56 552,56
Ref_19 1,000 uConmutador modular motorizado automático 230/400VAC de 4x125A 1.606,61 1.606,61
Ref_11 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie HM, 4P, 100A, curva D, 15kA 417,91 417,91
Ref_21 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie HM, 4P, 125A, curva C, 10KA 348,53 348,53
Ref_1 1,000 uInterruptor automático de caja moldeadax250, 4P3DN/2, 40kA, 250A, TM

Regulable
1.473,10 1.473,10

Ref_6 1,000 uRelé diferencial, sensibilidad regulable de 0,03 a 10A, temporizado 226,38 226,38
Ref_7 1,000 uTransformador diferencial circular de 70 mm de diámetro 161,36 161,36
Ref_8 1,000 uRelé de emisión para interruptores x160-x250, 200-240 Vac 97,20 97,20
Ref_20 1,000 uPuentes de unión de 63 a 125A 107,82 107,82
Ref_5 1,000 uPortafusibles seccionable L38 1P+N 20A 500V 10,62 10,62
Ref_2 1,000 uPortafusibles seccionable tipo L38, 3P+N, 32A, 690V 31,18 31,18
Ref_3 1,000 uCentral modular de medida comunicante 366,93 366,93
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Ref_18 1,000 uLimitador sobretensión tipo 2, 3P+N, 40kA, 440V 318,20 318,20
Ref_87 2,000 uCerradura con llave de sierra para armarios, FL302B y FL307B,

Quadro4/5/Plus
17,53 35,06

Ref_28 2,000 uArmario Quadro5 de suelo, 2010x700x260 mm 494,70 989,40
Ref_32 1,000 uJuego dos paneles laterales para armario Quadro5 de 2010x260 mm 105,13 105,13
Ref_36 2,000 uPuerta opaca para armarios Quadro5 de 2010x700 mm 382,16 764,32
Ref_44 1,000 uKit de asociación horizontal de armarios Quadro5 50,39 50,39
Ref_86 2,000 uManecilla para armarios Quadro5 de suelo y QuadroPlus 61,92 123,84
Ref_43 4,000 uObturador 24M con precortes cada 1/2 M para tapas metálicas 5,28 21,12
Ref_42 1,000 uKit equip. vert. 300x600 mm, int. x160, mando directo, arm. Q4/5/Plus, clase I 42,76 42,76
Ref_39 1,000 uKit equip. vert. 300x600 mm, int. x250-h250, mando dir./rot., Q4/5/Plus, clase I 79,67 79,67
Ref_38 7,000 uKit equip. 150x600 mm, para aparamenta modular, 24M, para arm.

Quadro4/5/Plus
33,76 236,32

Ref_37 4,000 uKit equip. 200x600 mm, para aparamenta modular, 24M, para arm.
Quadro4/5/Plus

38,07 152,28

Ref_48 2,000 uTapa ciega fija de 75x600 mm para armarios Quadro4/5/Plus 18,25 36,50
Ref_35 2,000 uTapa ciega fija de 200x600 mm para armarios Quadro4/5/Plus 25,09 50,18
Ref_33 2,000 uTapa ciega fija de 300x600 mm para armarios Quadro4/5/Plus 27,05 54,10
Ref_30 4,000 uSoporte pletinas para embarrado escalonado 400A para armarios

Quadro/4/5/Plus
46,69 186,76

Ref_31 2,000 uPantalla protección 620 mm embarrado escalonado 400A, para arm.
Quadro4/5/Plus

46,03 92,06

Ref_40 3,000 uPletina de cobre perforada M6 1750x20x5 mm, para armarios Quadro4/5/Plus 99,56 298,68
Ref_49 2,000 uPletina de cobre para toma de tierra, de 500x12x4 mm, armarios

Quadro4/5/Plus
33,01 66,02

Suma la partida ................................................................. 16.154,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 484,62

TOTAL PARTIDA................................................... 16.638,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00NP05 CUADRO ALUMBRADO EXTERIOR24.08.03 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje sobre zócalo, fabricado
en chapa de acero QUADRO 5, de Hager, o equivalente. Dimensiones 1410x700x260
mm. Totalmente desmontable y componible, las asociaciones verticales y horizontales
de los fondos permiten realizar ensamblaes a medida adaptados a todas las necesida-
des. Clase de protección según UNE EN 60259:  - IP40 ? IP43 IK 08 con puerta (según
modelo a definir por D.F.) Tensión asignada de: - empleo Ue=400 V - aislamiento
Ui=690V. Corriente asignada In: hasta 630 A. Corriente asignada de cortocircuito Icc:
35 kA. Conforme a la norma UNE-EN 60439-1 según exigencia REBT. Metálicos, clase de
aislamiento I.
Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.
Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 5,263 HrOficial primera electricista 17,68 93,05
Ref_53 2,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 4P, 25A, 30mA 243,01 486,02
Ref_13 1,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 25A, 30mA 53,04 53,04
Ref_52 4,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 4P, 25A, 300mA 207,12 828,48
Ref_27 25,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 10A, curva C, 6KA 15,97 399,25
Ref_51 6,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 16A, curva C, 6KA 83,20 499,20
Ref_50 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 20A, curva C, 6KA 85,33 85,33
Ref_55 8,000 uContactor, 25A, 2NA, 230V 44,12 352,96
Ref_54 3,000 uContactor, 40A, 4NA, 230V 99,07 297,21
Ref_60 1,000 uBloq.conexión esc.4P,100A,2x16 / 8x10 mm² 20,36 20,36
Ref_103 1,000 uArmario Quadro5 de fijación mural, 1410x700x260 mm 356,84 356,84
Ref_104 1,000 uJuego dos paneles laterales para armario Quadro5 de 1410x260 mm 81,67 81,67
Ref_105 1,000 uPuerta opaca para armarios Quadro5 de 1410x700 mm 197,58 197,58
Ref_43 3,000 uObturador 24M con precortes cada 1/2 M para tapas metálicas 5,28 15,84
Ref_38 8,000 uKit equip. 150x600 mm, para aparamenta modular, 24M, para arm.

Quadro4/5/Plus
33,76 270,08
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Ref_48 2,000 uTapa ciega fija de 75x600 mm para armarios Quadro4/5/Plus 18,25 36,50
Ref_49 1,000 uPletina de cobre para toma de tierra, de 500x12x4 mm, armarios

Quadro4/5/Plus
33,01 33,01

Suma la partida ................................................................. 4.106,42
Costes indirectos ............................... 3,00% 123,19

TOTAL PARTIDA................................................... 4.229,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

00NE05 CUADRO BOMBEO PLUVIALES24.08.04 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje superficial, ORION PLUS,
de Hager, o equivalente. Dimensiones 500x400x200 mm, realizado en poliéster reforza-
do con fibra de vidrio y chapa de acero 12/10. Color RAL 7035. IP 65, IK10 con puerta
cerrada. Clase de aislamiento I. Es posible la asociación vertical según CEI EN 60439-1.
Placas de montaje metálicas aislantes planas.  Conexión equipotencial de la puerta a
la estructura realizada automáticamente, mediante contacto.

Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 5,263 HrOficial primera electricista 17,68 93,05
Ref_53 2,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 4P, 25A, 30mA 243,01 486,02
Ref_13 1,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 25A, 30mA 53,04 53,04
Ref_27 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 10A, curva C, 6KA 15,97 15,97
Ref_26 3,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 25A, curva C, 6KA 87,78 263,34
Ref_80 1,000 uArmario OrionPlus metálico con puerta opaca, 500x400x200 mm 124,04 124,04
Ref_106 1,000 uJuego patas de fijación mural para armarios Orion metálicas (4 piezas) 7,07 7,07
Ref_82 1,000 uObturador para armarios Orion Plus, RAL 7035, 4 módulos, con precortes

cada 1/2M
14,03 14,03

Ref_81 1,000 uKit equip. aparamenta modular para armarios OrionPlus FL213B y FL112A 105,65 105,65

Suma la partida ................................................................. 1.162,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 34,87

TOTAL PARTIDA................................................... 1.197,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
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00NE01 CUADRO ALUMBRADO PLANTA 0024.08.05 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje sobre zócalo, fabricado
en chapa de acero QUADRO 4, de Hager, o equivalente. Dimensiones 1410x700x260
mm. Totalmente desmontable y componible, las asociaciones verticales y horizontales
de los fondos permiten realizar ensamblaes a medida adaptados a todas las necesida-
des. Clase de protección según UNE EN 60259:  - IP40 ? IP43 IK 08 con puerta (según
modelo a definir por D.F.) Tensión asignada de: - empleo Ue=400 V - aislamiento
Ui=690V. Corriente asignada In: hasta 630 A. Corriente asignada de cortocircuito Icc:
35 kA. Conforme a la norma UNE-EN 60439-1 según exigencia REBT. Metálicos, clase de
aislamiento I.

Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra. 

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 7,018 HrOficial primera electricista 17,68 124,08
Ref_53 1,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 4P, 25A, 30mA 243,01 243,01
Ref_13 23,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 25A, 30mA 53,04 1.219,92
Ref_63 22,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie M, 2P, 10A, curva B, 6/10KA 56,40 1.240,80
Ref_27 65,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 10A, curva C, 6KA 15,97 1.038,05
Ref_62 20,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 16A, curva C, 6KA 16,28 325,60
Ref_51 3,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 16A, curva C, 6KA 83,20 249,60
Ref_50 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 20A, curva C, 6KA 85,33 85,33
Ref_55 9,000 uContactor, 25A, 2NA, 230V 44,12 397,08
Ref_64 1,000 uContactor, 25A, 4NA, 230V 57,55 57,55
Ref_74 2,000 uBloq.conexión esc.4P,125A,3x25/11x10 mm² 29,49 58,98
Ref_73 1,000 uKit de asociación horizontal de 2 armarios Quadro4 de 450 mm de alto 44,36 44,36
Ref_72 1,000 uKit de asociación horizontal de 2 armarios Quadro4 de 1050 mm de alto 62,99 62,99
Ref_103 2,000 uArmario Quadro5 de fijación mural, 1410x700x260 mm 356,84 713,68
Ref_104 1,000 uJuego dos paneles laterales para armario Quadro5 de 1410x260 mm 81,67 81,67
Ref_105 2,000 uPuerta opaca para armarios Quadro5 de 1410x700 mm 197,58 395,16
Ref_44 1,000 uKit de asociación horizontal de armarios Quadro5 50,39 50,39
Ref_43 6,000 uObturador 24M con precortes cada 1/2 M para tapas metálicas 5,28 31,68
Ref_38 18,000 uKit equip. 150x600 mm, para aparamenta modular, 24M, para arm.

Quadro4/5/Plus
33,76 607,68

Ref_49 2,000 uPletina de cobre para toma de tierra, de 500x12x4 mm, armarios
Quadro4/5/Plus

33,01 66,02

Suma la partida ................................................................. 7.093,63
Costes indirectos ............................... 3,00% 212,81

TOTAL PARTIDA................................................... 7.306,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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00NE02 CUADRO GRUPO BIES24.08.06 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje empotrado GOLF VF, de
Hager, o equivalente. 3 Filas, 36 módulos, Dimensiones 352x543x72 mm. Fabricado en
material autoextinguible, resistencia al hilo incandescente 650ºC. Aislamiento clase II.
Puerta metálica. Indices de protección: IP30, con puerta IK7 reversible metálica, aper-
tura 180º y con opción de cerradura con llave. Conformidad con la norma UNE EN
60439-3. Certificación DIN VDE 06 03 y AENOR en toda la serie. Suministrada con regle-
tas de conexión "Quick Connect", obturadores, bandas de marcaje, sujetacables, clip
porta-esquemas. Distancia entre perfiles DIN 125 mm. Color RAL 9010. Tapa precintable
con tornillo 90º, temperatura de uso -5 a +40ºC

Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra. 

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 5,263 HrOficial primera electricista 17,68 93,05
Ref_77 1,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 40A, 30mA 53,87 53,87
Ref_27 2,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 10A, curva C, 6KA 15,97 31,94
Ref_62 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 16A, curva C, 6KA 16,28 16,28
Ref_26 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 25A, curva C, 6KA 87,78 87,78
Ref_76 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 32A, curva C, 6KA 92,08 92,08
Ref_75 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 40A, C, 6KA 107,90 107,90
Ref_64 1,000 uContactor, 25A, 4NA, 230V 57,55 57,55
Ref_79 1,000 uGuardamotor 3P, campo de regulación de 20 a 25A 125,03 125,03
Ref_107 1,000 uCaja empotrable Golf serie VF, 3 filas, 36M, puerta op. blanca, regleta y chasis 50,01 50,01
Ref_101 1,000 uCerradura con 2 llaves para cajas Golf series VFy VS 18,27 18,27

Suma la partida ................................................................. 733,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 22,01

TOTAL PARTIDA................................................... 755,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01NE01 CUADRO ALUMBRADO PLANTA 0124.08.07 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje sobre zócalo, fabricado
en chapa de acero QUADRO 5, de Hager, o equivalente. Dimensiones 2010x700x260
mm. Totalmente desmontable y componible, las asociaciones verticales y horizontales
de los fondos permiten realizar ensamblaes a medida adaptados a todas las necesida-
des. Clase de protección según UNE EN 60259:  - IP40 ? IP43 IK 08 con puerta (según
modelo a definir por D.F.) Tensión asignada de: - empleo Ue=400 V - aislamiento
Ui=690V. Corriente asignada In: hasta 630 A. Corriente asignada de cortocircuito Icc:
35 kA. Conforme a la norma UNE-EN 60439-1 según exigencia REBT. Metálicos, clase de
aislamiento I.
Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.
Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 7,018 HrOficial primera electricista 17,68 124,08
Ref_13 15,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 25A, 30mA 53,04 795,60
Ref_63 11,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie M, 2P, 10A, curva B, 6/10KA 56,40 620,40
Ref_27 42,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 10A, curva C, 6KA 15,97 670,74
Ref_62 13,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 16A, curva C, 6KA 16,28 211,64
Ref_51 2,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 16A, curva C, 6KA 83,20 166,40
Ref_50 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 20A, curva C, 6KA 85,33 85,33
Ref_23 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 16A, curva D, 10/15KA 178,10 178,10
Ref_55 3,000 uContactor, 25A, 2NA, 230V 44,12 132,36
Ref_85 1,000 uTransformador diferencial, relé incorp., reg. 0.03 a 3A, temp / 50% / toro 25

mm
296,42 296,42

Ref_60 1,000 uBloq.conexión esc.4P,100A,2x16 / 8x10 mm² 20,36 20,36
Ref_84 1,000 uBobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML,

230-400V
63,49 63,49

Ref_87 1,000 uCerradura con llave de sierra para armarios, FL302B y FL307B,
Quadro4/5/Plus

17,53 17,53

Ref_28 1,000 uArmario Quadro5 de suelo, 2010x700x260 mm 494,70 494,70
Ref_32 1,000 uJuego dos paneles laterales para armario Quadro5 de 2010x260 mm 105,13 105,13
Ref_36 1,000 uPuerta opaca para armarios Quadro5 de 2010x700 mm 382,16 382,16
Ref_86 1,000 uManecilla para armarios Quadro5 de suelo y QuadroPlus 61,92 61,92
Ref_43 4,000 uObturador 24M con precortes cada 1/2 M para tapas metálicas 5,28 21,12
Ref_38 11,000 uKit equip. 150x600 mm, para aparamenta modular, 24M, para arm.

Quadro4/5/Plus
33,76 371,36

Ref_34 1,000 uTapa ciega fija de 150x600 mm para armarios Quadro4/5/Plus 24,22 24,22
Ref_49 1,000 uPletina de cobre para toma de tierra, de 500x12x4 mm, armarios

Quadro4/5/Plus
33,01 33,01

Suma la partida ................................................................. 4.876,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 146,28

TOTAL PARTIDA................................................... 5.022,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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01NP01 CUADRO FUERZA PLANTA 0124.08.08 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje empotrado NEWVEGAD,
de Hager, o equivalente.  (6 filas, 144 módulos, Dimensiones 1137x600x150 mm).(7 filas,
168 módulos, Dimensiones 1287x600x150 mm). Posibilidad de cablear fuera de la caja
gracias al chasis extraíble, compatibilidad con mecanismos de 45x45, serie systo. Fabri-
cado en material autoextinguible, clase de resistencia al fuego según EN60695-2-10,
960ºC en las partes activas, 850ºC en las partes empotrables y 750ºC en las partes más
externas. Aislamiento clase II. Puerta metálica. Indices de protección: IP30, IP41, con
puerta. Conformidad con las normas IEC 61439-1 y 3.

Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra. 

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 7,018 HrOficial primera electricista 17,68 124,08
Ref_13 6,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 25A, 30mA 53,04 318,24
Ref_93 5,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie M, 2P, 16A, curva B, 6/10KA 57,43 287,15
Ref_17 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie M, 4P, 20A, curva C, 6/10KA 103,89 103,89
Ref_62 19,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 16A, curva C, 6KA 16,28 309,32
Ref_91 6,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 20A, curva C, 6KA 16,75 100,50
Ref_90 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie HM, 4P, 100A, curva C, 10KA 332,08 332,08
Ref_6 1,000 uRelé diferencial, sensibilidad regulable de 0,03 a 10A, temporizado 226,38 226,38
Ref_92 1,000 uTransformador diferencial circular de 35 mm de diámetro 83,37 83,37
Ref_74 1,000 uBloq.conexión esc.4P,125A,3x25/11x10 mm² 29,49 29,49
Ref_84 1,000 uBobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML,

230-400V
63,49 63,49

Ref_94 1,000 uCaja dist. sup.NewVegaD,6F,144M,s/puerta 320,40 320,40
Ref_95 1,000 uPuerta opaca cajas NewVegaD, FD/FU62xx 92,83 92,83

Suma la partida ................................................................. 2.391,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 71,74

TOTAL PARTIDA................................................... 2.462,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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00NP03 CUADRO SALA DE CALDERAS24.08.09 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje superficial, ORION PLUS,
de Hager, o equivalente. Dimensiones 800x600x300 mm, realizado en poliéster reforza-
do con fibra de vidrio y chapa de acero 12/10. Color RAL 7035. IP 65, IK10 con puerta
cerrada. Clase de aislamiento I. Es posible la asociación vertical según CEI EN 60439-1.
Placas de montaje metálicas aislantes planas.  Conexión equipotencial de la puerta a
la estructura realizada automáticamente, mediante contacto.

Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 5,263 HrOficial primera electricista 17,68 93,05
Ref_13 9,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 25A, 30mA 53,04 477,36
Ref_27 4,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 10A, curva C, 6KA 15,97 63,88
Ref_62 15,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 16A, curva C, 6KA 16,28 244,20
Ref_50 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 20A, curva C, 6KA 85,33 85,33
Ref_96 1,000 uContador de energía trifásico, 63A, 230V, medida directa 352,10 352,10
Ref_54 1,000 uContactor, 40A, 4NA, 230V 99,07 99,07
Ref_60 1,000 uBloq.conexión esc.4P,100A,2x16 / 8x10 mm² 20,36 20,36
Ref_108 1,000 uArmario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 800x600x300 mm 414,25 414,25
Ref_83 1,000 uPiezas de fijación mural para armarios OrionPlus de poliéster (4 piezas) 8,87 8,87
Ref_82 1,000 uObturador para armarios Orion Plus, RAL 7035, 4 módulos, con precortes

cada 1/2M
14,03 14,03

Ref_98 1,000 uKit equip. aparamenta modular para armarios OrionPlus FL229B y FL124A 179,92 179,92

Suma la partida ................................................................. 2.052,42
Costes indirectos ............................... 3,00% 61,57

TOTAL PARTIDA................................................... 2.113,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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01NP02 CUADRO FUERZA INFORMATICA24.08.10 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje empotrado GOLF VF, de
Hager, o equivalente. 4 Filas, 72 módulos, Dimensiones 460x688x72 mm. Fabricado en
material autoextinguible, resistencia al hilo incandescente 650ºC. Aislamiento clase II.
Puerta metálica. Indices de protección: IP30, con puerta IK7 reversible metálica, aper-
tura 180º y con opción de cerradura con llave. Conformidad con la norma UNE EN
60439-3. Certificación DIN VDE 06 03 y AENOR en toda la serie. Suministrada con regle-
tas de conexión "Quick Connect", obturadores, bandas de marcaje, sujetacables, clip
porta-esquemas. Distancia entre perfiles DIN 125 mm. Color RAL 9010. Tapa precintable
con tornillo 90º, temperatura de uso -5 a +40ºC

Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra. 

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 5,263 HrOficial primera electricista 17,68 93,05
Ref_99 6,000 uInterruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA 206,04 1.236,24
Ref_62 12,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 16A, curva C, 6KA 16,28 195,36
Ref_50 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 20A, curva C, 6KA 85,33 85,33
Ref_60 1,000 uBloq.conexión esc.4P,100A,2x16 / 8x10 mm² 20,36 20,36
Ref_109 1,000 uCaja empotrable Golf serie VF, 4 filas, 72M, puerta blanca, regleta QC y chasis 173,97 173,97
Ref_101 1,000 uCerradura con 2 llaves para cajas Golf series VFy VS 18,27 18,27

Suma la partida ................................................................. 1.822,58
Costes indirectos ............................... 3,00% 54,68

TOTAL PARTIDA................................................... 1.877,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01NE02 CUADRO ALUMBRADO INFORMATICA24.08.11 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje empotrado GOLF VF, de
Hager, o equivalente. 2 Filas, 24módulos, Dimensiones 352x458x72 mm. Fabricado en
material autoextinguible, resistencia al hilo incandescente 650ºC. Aislamiento clase II.
Puerta metálica. Indices de protección: IP30, con puerta IK7 reversible metálica, aper-
tura 180º y con opción de cerradura con llave. Conformidad con la norma UNE EN
60439-3. Certificación DIN VDE 06 03 y AENOR en toda la serie. Suministrada con regle-
tas de conexión "Quick Connect", obturadores, bandas de marcaje, sujetacables, clip
porta-esquemas. Distancia entre perfiles DIN 125 mm. Color RAL 9010. Tapa precintable
con tornillo 90º, temperatura de uso -5 a +40ºC

Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra. 

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
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U01FY630 5,263 HrOficial primera electricista 17,68 93,05
Ref_13 3,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 25A, 30mA 53,04 159,12
Ref_27 3,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 10A, curva C, 6KA 15,97 47,91
Ref_51 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 16A, curva C, 6KA 83,20 83,20
Ref_110 1,000 uCaja empotrable Golf serie VF, 2 filas, 24M, puerta op. blanca, regleta y chasis 32,98 32,98
Ref_101 1,000 uCerradura con 2 llaves para cajas Golf series VFy VS 18,27 18,27

Suma la partida ................................................................. 434,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,04

TOTAL PARTIDA................................................... 447,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

00NP04 CUADRO FUERZA GIMNASIO24.08.12 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje empotrado GOLF VF, de
Hager, o equivalente. 4 Filas, 48 módulos, Dimensiones 352x688x72 mm. Fabricado en
material autoextinguible, resistencia al hilo incandescente 650ºC. Aislamiento clase II.
Puerta metálica. Indices de protección: IP30, con puerta IK7 reversible metálica, aper-
tura 180º y con opción de cerradura con llave. Conformidad con la norma UNE EN
60439-3. Certificación DIN VDE 06 03 y AENOR en toda la serie. Suministrada con regle-
tas de conexión "Quick Connect", obturadores, bandas de marcaje, sujetacables, clip
porta-esquemas. Distancia entre perfiles DIN 125 mm. Color RAL 9010. Tapa precintable
con tornillo 90º, temperatura de uso -5 a +40ºC

Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra. 

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 5,263 HrOficial primera electricista 17,68 93,05
Ref_13 3,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 25A, 30mA 53,04 159,12
Ref_62 12,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 16A, curva C, 6KA 16,28 195,36
Ref_50 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 20A, curva C, 6KA 85,33 85,33
Ref_55 1,000 uContactor, 25A, 2NA, 230V 44,12 44,12
Ref_111 1,000 uCaja de superficie Golf serie VF, 4 filas, 48M, puerta opaca blanca y regleta 72,38 72,38

Suma la partida ................................................................. 649,36
Costes indirectos ............................... 3,00% 19,48

TOTAL PARTIDA................................................... 668,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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00NE04 CUADRO ALUMBRADO GIMNASIO24.08.13 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje empotrado GOLF VF, de
Hager, o equivalente. 4 Filas, 48 módulos, Dimensiones 352x688x72 mm. Fabricado en
material autoextinguible, resistencia al hilo incandescente 650ºC. Aislamiento clase II.
Puerta metálica. Indices de protección: IP30, con puerta IK7 reversible metálica, aper-
tura 180º y con opción de cerradura con llave. Conformidad con la norma UNE EN
60439-3. Certificación DIN VDE 06 03 y AENOR en toda la serie. Suministrada con regle-
tas de conexión "Quick Connect", obturadores, bandas de marcaje, sujetacables, clip
porta-esquemas. Distancia entre perfiles DIN 125 mm. Color RAL 9010. Tapa precintable
con tornillo 90º, temperatura de uso -5 a +40ºC

Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra. 

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 5,263 HrOficial primera electricista 17,68 93,05
Ref_13 3,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 25A, 30mA 53,04 159,12
Ref_27 12,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 10A, curva C, 6KA 15,97 191,64
Ref_51 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 16A, curva C, 6KA 83,20 83,20
Ref_111 1,000 uCaja de superficie Golf serie VF, 4 filas, 48M, puerta opaca blanca y regleta 72,38 72,38
Ref_101 1,000 uCerradura con 2 llaves para cajas Golf series VFy VS 18,27 18,27

Suma la partida ................................................................. 617,66
Costes indirectos ............................... 3,00% 18,53

TOTAL PARTIDA................................................... 636,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

01NP03 CUADRO VENTILACION24.08.14 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje superficial, ORION PLUS,
de Hager, o equivalente. Dimensiones 650x500x250 mm, realizado en poliéster reforza-
do con fibra de vidrio y chapa de acero 12/10. Color RAL 7035. IP 65, IK10 con puerta
cerrada. Clase de aislamiento I. Es posible la asociación vertical según CEI EN 60439-1.
Placas de montaje metálicas aislantes planas.  Conexión equipotencial de la puerta a
la estructura realizada automáticamente, mediante contacto.

Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 7,018 HrOficial primera electricista 17,68 124,08
Ref_13 2,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 25A, 30mA 53,04 106,08
Ref_15 2,000 uInterruptor diferencial tipo A superinmunizado, selectivo, 4P, 40A, 300mA 402,98 805,96
Ref_115 1,000 uInterruptor diferencial tipo A superinmunizado, selectivo, 4P, 63A, 300mA 539,90 539,90
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Ref_62 2,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 16A, curva C, 6KA 16,28 32,56
Ref_51 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 16A, curva C, 6KA 83,20 83,20
Ref_75 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 40A, C, 6KA 107,90 107,90
Ref_114 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 50A, curva C, 6KA 230,40 230,40
Ref_113 1,000 uContador de energía trifásico, 100A, 230V, medida directa 392,85 392,85
Ref_64 1,000 uContactor, 25A, 4NA, 230V 57,55 57,55
Ref_54 1,000 uContactor, 40A, 4NA, 230V 99,07 99,07
Ref_116 1,000 uContactor, 63A, 4NA, 230V 138,71 138,71
Ref_112 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie HM, 4P, 80A, curva C, 10KA 317,46 317,46
Ref_74 1,000 uBloq.conexión esc.4P,125A,3x25/11x10 mm² 29,49 29,49
Ref_117 1,000 uArmario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 650x500x250 mm 246,46 246,46
Ref_83 1,000 uPiezas de fijación mural para armarios OrionPlus de poliéster (4 piezas) 8,87 8,87
Ref_82 1,000 uObturador para armarios Orion Plus, RAL 7035, 4 módulos, con precortes

cada 1/2M
14,03 14,03

Ref_118 1,000 uKit equip. aparamenta modular para armarios OrionPlus FL221B y FL120A 157,05 157,05

Suma la partida ................................................................. 3.491,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 104,75

TOTAL PARTIDA................................................... 3.596,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

00NP01 CUADRO FUERZA PLANTA 0024.08.15 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje empotrado NEWVEGAD,
de Hager, o equivalente. 7 filas, 168 módulos, Dimensiones 1287x600x150 mm. Posibili-
dad de cablear fuera de la caja gracias al chasis extraíble, compatibilidad con meca-
nismos de 45x45, serie systo. Fabricado en material autoextinguible, clase de resisten-
cia al fuego según EN60695-2-10, 960ºC en las partes activas, 850ºC en las partes em-
potrables y 750ºC en las partes más externas. Aislamiento clase II. Puerta metálica. Indi-
ces de protección: IP30, IP41, con puerta. Conformidad con las normas IEC 61439-1 y 3.

Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra. 

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 7,018 HrOficial primera electricista 17,68 124,08
Ref_13 9,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 25A, 30mA 53,04 477,36
Ref_77 2,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 40A, 30mA 53,87 107,74
Ref_99 1,000 uInterruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA 206,04 206,04
Ref_93 7,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie M, 2P, 16A, curva B, 6/10KA 57,43 402,01
Ref_27 2,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 10A, curva C, 6KA 15,97 31,94
Ref_62 27,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 16A, curva C, 6KA 16,28 439,56
Ref_91 7,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 20A, curva C, 6KA 16,75 117,25
Ref_119 2,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 32A, curva C, 6KA 37,86 75,72
Ref_26 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 25A, curva C, 6KA 87,78 87,78
Ref_75 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 40A, C, 6KA 107,90 107,90
Ref_60 1,000 uBloq.conexión esc.4P,100A,2x16 / 8x10 mm² 20,36 20,36
Ref_59 1,000 uCerradura 1242E p.NewVegaD,con 2 llaves 23,97 23,97
Ref_56 1,000 uCaja dist. sup.NewVegaD,7F,168M,s/puerta 429,12 429,12
Ref_57 1,000 uPuerta opaca cajas NewVegaD, FD/FU72xx 102,52 102,52

Suma la partida ................................................................. 2.753,35
Costes indirectos ............................... 3,00% 82,60

TOTAL PARTIDA................................................... 2.835,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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00NP02 CUADRO FUERZA CATERING24.08.16 ud

Ud. Suministro e instalación de cuadro eléctrico de montaje empotrado GOLF VF, de
Hager, o equivalente. 4 Filas, 48 módulos, Dimensiones 352x688x72 mm. Fabricado en
material autoextinguible, resistencia al hilo incandescente 650ºC. Aislamiento clase II.
Puerta metálica. Indices de protección: IP30, con puerta IK7 reversible metálica, aper-
tura 180º y con opción de cerradura con llave. Conformidad con la norma UNE EN
60439-3. Certificación DIN VDE 06 03 y AENOR en toda la serie. Suministrada con regle-
tas de conexión "Quick Connect", obturadores, bandas de marcaje, sujetacables, clip
porta-esquemas. Distancia entre perfiles DIN 125 mm. Color RAL 9010. Tapa precintable
con tornillo 90º, temperatura de uso -5 a +40ºC

Conteniendo en su interior el aparellaje especificado en el esquema unifilar correspon-
diente y los elementos para el accionamiento, mando, señalización, medida y control
que se estimen necesarios por la  D.F. (contactores, relés, contactos auxiliares, interrup-
tores, pilotos, relojes, células, toroidales, ...), y protección contra sobretensiones, con un
20% de espacio de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas ti-
po Vikin, cableado, repartidores escalonados y multiclip, peines, mano de obra, sinóp-
ticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con le-
tras en color blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Incluso documentación as-built, esquema unifilar plastificado adherido a la puerta del
cuadro, por su cara interior. Las características del cuadro deberán ser aprobadas por
la dirección de obra antes de la ejecución del mismo. Todo ello de acuerdo con el
proyecto de ejecución, además de otras indicaciones y documentación, gráfica y es-
crita realizada por la Dirección de Obra. 

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 5,263 HrOficial primera electricista 17,68 93,05
Ref_13 3,000 uInterruptor diferencial tipo AC, 2P, 25A, 30mA 53,04 159,12
Ref_62 8,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 16A, curva C, 6KA 16,28 130,24
Ref_91 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 1P+N, 20A, curva C, 6KA 16,75 16,75
Ref_50 1,000 uInterruptor automático magnetotérmico serie MU, 3P+N, 20A, curva C, 6KA 85,33 85,33
Ref_96 1,000 uContador de energía trifásico, 63A, 230V, medida directa 352,10 352,10
Ref_121 1,000 uCaja empotrable Golf serie VF, 4 filas, 48M, puerta op. blanca, regleta y chasis 70,09 70,09
Ref_101 1,000 uCerradura con 2 llaves para cajas Golf series VFy VS 18,27 18,27

Suma la partida ................................................................. 924,95
Costes indirectos ............................... 3,00% 27,75

TOTAL PARTIDA................................................... 952,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

24.09 CANALIZACION Y DISTRIBUCION EN BAJA TENSION
CANALIZACION BANDEJA PVC 60x150 mm CIEGA CON TAPA24.09.01 m

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja ciega de PVC rí-
gido con tapa, de 60x150 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de acabado y so-
portes, suspendida. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35ait030dd 1,000 mBandeja lisa de PVC rígido, de 60x150 mm con tapa 1,65 1,65
U01FY630 0,034 HrOficial primera electricista 17,68 0,60
U01FY635 0,034 HrAyudante electricista 16,87 0,57

Suma la partida ................................................................. 2,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CANALIZACION BANDEJA PVC 60x200 mm CIEGA CON TAPA24.09.02 m

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja ciega de PVC rí-
gido con tapa, de 60x200 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de acabado y so-
portes, suspendida. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35ait030de 1,000 mBandeja lisa de PVC rígido, de 60x200 mm con tapa 2,98 2,98
U01FY630 0,036 HrOficial primera electricista 17,68 0,64
U01FY635 0,036 HrAyudante electricista 16,87 0,61

Suma la partida ................................................................. 4,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
CANALIZACION BANDEJA PVC 60x300 mm CIEGA CON TAPA24.09.03 m

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja ciega de PVC rí-
gido con tapa, de 60x300 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de acabado y so-
portes, suspendida. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35ait030df 1,000 mBandeja lisa de PVC rígido, de 60x300 mm con tapa 4,50 4,50
U01FY630 0,036 HrOficial primera electricista 17,68 0,64
U01FY635 0,036 HrAyudante electricista 16,87 0,61

Suma la partida ................................................................. 5,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
LINEA 4x35+1x16 mm2 Cu - RZ1-K (AS+)24.09.04 m.

M.l. línea de suministro complementario, formada por conductor de cobre
4(1x35)+1x16 mm2 RZ1-K (AS+) 0,6/1 kV s/UNE 21123-4, color de cubierta: naranja, resis-
tente al fuego s/UNE-EN 50200, cero halógenos. Discurre por el interior del edificio en tu-
bo de acero. Incluido p.p. elementos de acabado, cajas de registro, soportes, ancla-
jes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. La parti-
da incluye el tubo de acero bajo el que se canaliza el circuito.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,314 HrOficial primera electricista 17,68 5,55
U01FY635 0,314 HrAyudante electricista 16,87 5,30
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
35AS+ 4,000 MConductor 35 mm2 RZ1-K (AS+) 5,50 22,00
16AS+ 1,000 mConductor 16 mm2 RZ1-K (AS+) 2,85 2,85
P20TA070 1,000 mTubería acero negro sold. 2" 0,69 0,69

Suma la partida ................................................................. 37,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA................................................... 38,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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C. MONOF. Cu ES07Z1-K 2x(1x1,5) T.RIGID.24.09.05 m.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x1,5) mm2 450/750V (sin toma tierra), con
características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No
propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emi-
sión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo liso rígido de  PVC D.16
mm, curvable en caliente, marca Odibakar, mod. roscado gris o equivalente, clasifica-
ción 432112, según norma EN 61386-1 y EN 61386-2-2, resistencia a la compresión
1.250N, resistencia al impacto 2Julios. Incluido p.p de tubo rígido de color gris según
planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante collar de PVC, p.p. cajas de
derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de
obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,081 HrOficial primera electricista 17,68 1,43
U01FY635 0,081 HrAyudante electricista 16,87 1,37
P15AF002 1,000 m.Tubo rígido PVC D 16 mm. 0,26 0,26
P15AI.34 2,000 m.C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,19 0,38
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 4,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C. MONOF. Cu ES07Z1-K 2x(1x1,5) Tub.320N24.09.06 m.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x1,5) mm2 450/750V con características
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador in-
cendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos
opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D.20 mm,
marca Odibakar, mod. Forroplast o equivalente, clasificación 232122, según norma EN
61386-1 y EN 61386-2-2, resistencia a la compresión 320N, resistencia al impacto 2 julios,
apto para instalaciones empotradas en paredes y techos. Incluido p.p de tubo corru-
gado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante sopor-
tes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes,
materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,081 HrOficial primera electricista 17,68 1,43
U01FY635 0,081 HrAyudante electricista 16,87 1,37
P15GB010 1,000 m.Tubo PVC Forroplast corrugado M 20/gp5 o equiv. 0,07 0,07
P15AI.34 2,000 m.C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,19 0,38
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 4,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C. MONOF. Cu ES07Z1-K 2x(1x1,5)+TT T.RIGID.24.09.07 m.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x1,5)+TT mm2 450/750V con característi-
cas equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propaga-
dor incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de hu-
mos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo liso rígido de  PVC D.16 mm, cur-
vable en caliente, marca Odibakar, mod. roscado gris o equivalente, clasificación
432112, según norma EN 61386-1 y EN 61386-2-2, resistencia a la compresión 1.250N, re-
sistencia al impacto 2Julios. Incluido p.p de tubo rígido de color gris según planos y me-
moria, incluso terminales, fijaciones mediante collar de PVC, p.p. cajas de derivación y
registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de monta-
je e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,081 HrOficial primera electricista 17,68 1,43
U01FY635 0,081 HrAyudante electricista 16,87 1,37
P15AF002 1,000 m.Tubo rígido PVC D 16 mm. 0,26 0,26
P15AI.34 3,000 m.C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,19 0,57
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
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Suma la partida ................................................................. 4,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C. MONOF. Cu ES07Z1-K 2x(1x1,5)+TT Tub.320N24.09.08 m.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x1,5)+TT mm2 450/750V con característi-
cas equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propaga-
dor incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de hu-
mos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D.20
mm, marca Odibakar, mod. Forroplast o equivalente, clasificación 232122, según nor-
ma EN 61386-1 y EN 61386-2-2, resistencia a la compresión 320N, resistencia al impacto
2 julios, apto para instalaciones empotradas en paredes y techos. Incluido p.p de tubo
corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante
soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, an-
clajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,081 HrOficial primera electricista 17,68 1,43
U01FY635 0,081 HrAyudante electricista 16,87 1,37
P15GB010 1,000 m.Tubo PVC Forroplast corrugado M 20/gp5 o equiv. 0,07 0,07
P15AI.34 3,000 m.C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,19 0,57
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 4,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C. MONOF. Cu ES07Z1-K 2x(1x2,5)+TT Tub.320N24.09.09 m.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x2,5)+TT mm2 450/750V con característi-
cas equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propaga-
dor incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de hu-
mos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D.20
mm, marca Odibakar, mod. Forroplast o equivalente, clasificación 232122, según nor-
ma EN 61386-1 y EN 61386-2-2, resistencia a la compresión 320N, resistencia al impacto
2 julios, apto para instalaciones empotradas en paredes y techos. Incluido p.p de tubo
corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante
soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, an-
clajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,094 HrOficial primera electricista 17,68 1,66
U01FY635 0,094 HrAyudante electricista 16,87 1,59
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
P15AI.35 3,000 m.C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 2,5mm2 Cu 0,29 0,87
P15GB010 1,000 m.Tubo PVC Forroplast corrugado M 20/gp5 o equiv. 0,07 0,07

Suma la partida ................................................................. 5,28
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

47junio 2016

 ESTUDIO NORNIELLA 
Arquitectos:D. ALFREDO NORNIELLA LÓPEZ   |   D. ALFREDO NORNIELLA MENÉNDEZ   |   D. DAVID NORNIELLA MENÉNDEZ



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NOVO CEIP CULLEREDO
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

www. norniella.com | estudio @  norniella.com

C. MONOF. Cu ES07Z1-K 2x(1x2,5)+TT T.RIGID24.09.10 m.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x2,5)+TT mm2 450/750V con característi-
cas equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propaga-
dor incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de hu-
mos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo rígido curvable en caliente de
PVC D.20 mm, marca Odibakar, mod. roscado gris o equivalente, clasificación 432112,
según norma EN 61386-1 y EN 61386-2-2, resistencia a la compresión 1.250N, resistencia
al impacto 2Julios. Incluido p.p de tubo rígido de color gris según planos y memoria, in-
cluso terminales, fijaciones mediante collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro,
soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e insta-
lación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,081 HrOficial primera electricista 17,68 1,43
U01FY635 0,081 HrAyudante electricista 16,87 1,37
P15AF004 1,000 m.Tubo rígido PVC D 20 mm. 0,27 0,27
P15AI.35 3,000 m.C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 2,5mm2 Cu 0,29 0,87
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 5,03
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
C. MONOF. Cu ES07Z1-K 2x(1x4)+TT C/T.C.24.09.11 m.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x4)+TT mm2 450/750V con características
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador in-
cendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos
opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D.25 mm,
ref. FK15 de Gewiss o equivalente, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN
50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso
terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de deri-
vación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra
de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,094 HrOficial primera electricista 17,68 1,66
U01FY635 0,094 HrAyudante electricista 16,87 1,59
P15GB020 1,000 m.Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,07 0,07
P15AI.36 3,000 m.C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 4mm2 Cu 0,37 1,11
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 5,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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C. MONOF. Cu ES07Z1-K 2x(1x6)+TT C/T.C.24.09.12 m.

Línea con conductor unipolar GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI ES07Z1-K (AS) 2x(1x6)+TT
mm² C100 Caja y Rollo.
Denominación Técnica: ES07Z1-K (AS)
Norma constructiva y de ensayos: UNE 211002
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Poliolefina Temperatura máxima del conductor:
70º C
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
Aplicación: Exigido en el RBT para instalación en locales de pública concurrencia.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D.25 mm, marca Odibakar, mod. Fo-
rroplast o equivalente, clasificación 232122, según norma EN 61386-1 y EN 61386-2-2, re-
sistencia a la compresión 320N, resistencia al impacto 2 julios, apto para instalaciones
empotradas en paredes y techos. Incluido p.p de tubo corrugado de color según pla-
nos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de
PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra
civil, mano de obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P15GB020 1,000 m.Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,07 0,07
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
E17C54D 3,000 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI ES07Z1-K (AS) 450/750V 1x6mm² o

equiv.
0,75 2,25

U01FY630 0,094 HrOficial primera electricista 17,68 1,66
U01FY635 0,094 HrAyudante electricista 16,87 1,59

Suma la partida ................................................................. 6,66
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C. MONOF. Cu ES07Z1-K 2x(1x10)+TT C/T.C.24.09.13 m.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x10)+TT mm2 450/750V con característi-
cas equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propaga-
dor incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de hu-
mos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D.25
mm, ref. FK15 de Gewiss o equivalente, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y
EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, inclu-
so terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de
derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de
obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,094 HrOficial primera electricista 17,68 1,66
U01FY635 0,094 HrAyudante electricista 16,87 1,59
P15GB020 1,000 m.Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,07 0,07
P15AI.38 3,000 m.C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 10mm2 Cu 1,26 3,78
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 8,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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C. MONOF. Cu RZ1-K 2x(1x2,5)+TT-T.RIGID24.09.14 m.

Línea con multiconductor GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 1kV 3G2,5mm²
Bobina, o equivalente. (Colores de fases: Marrón-Azul.Amarillo/Verde).
Denominación Técnica: RZ1-K (AS)
Norma constructiva y de ensayos: UNE 21123-4
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina
Color de cubierta: VERDE
Temperatura máxima del conductor: 90º C
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
Instalación bajo tubo rígido de  PVC D.20 mm, marca Odibakar, mod. ICO o equivalen-
te, con guía incorporada, clasificación 432112 según norma EN 61386-1 y EN 61386-2-2,
resistencia a la compresión 1,250 N, resistencia al impacto 2 Julios, apto para instalacio-
nes vistas superficiales. Incluido p.p de tubo rígido de color gris según planos y memo-
ria, incluso terminales, fijaciones mediante collar de PVC, p.p. cajas de derivación y re-
gistro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje
e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,094 HrOficial primera electricista 17,68 1,66
U01FY635 0,094 HrAyudante electricista 16,87 1,59
P15AF004 1,000 m.Tubo rígido PVC D 20 mm. 0,27 0,27
1992307VDP 0,001 kmGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G2,5mm²

Bobina o equiv.
1.280,87 1,28

PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 5,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
C. MONOF. Cu RZ1-K 2x(1x6)+TT C/T.C.24.09.15 m.

Línea subterránea con multiconductor GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS)
1kV 3G6mm² Bobina, o equivalente. (Colores de fases: Marrón-Azul.Amarillo/Verde).
Denominación Técnica: RZ1-K (AS)
Norma constructiva y de ensayos: UNE 21123-4
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina
Color de cubierta: VERDE
Temperatura máxima del conductor: 90º C
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
Instalación enterrada bajo tubo flexible corrugado, alojado en zanja, ref. FK15 de Ge-
wiss o equivalente, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido
terminales, cinta señalizadora de PVC, p.p. cajas de registro, soportes, anclajes, mate-
riales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,094 HrOficial primera electricista 17,68 1,66
U01FY635 0,094 HrAyudante electricista 16,87 1,59
GC3X6 1,000 mGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3x6mm²

Bobina o equiv.
1,93 1,93

P15AH010 1,000 m.Cinta señalizadora 0,04 0,04
P15AH020 1,000 m.Placa cubrecables 0,49 0,49
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 6,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
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C. MONOF. Cu RZ1-K 2x(1x10) T.CORR.-0,6/1kv24.09.16 m.

Línea con conductor RZ1-K(AS) Cu de 2x(1x10) mm2 0,6/1kV con características equi-
valentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incen-
dio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opa-
cos según EN 50268-2.  Instalación enterrada bajo tubo flexible corrugado de PVC D.50
mm, alojado en zanja, ref. FK15 de Gewiss o equivalente, clasificación 3321, según nor-
ma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y
memoria, incluso terminales, cinta señalizadora de PVC, p.p. cajas de registro, sopor-
tes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,094 HrOficial primera electricista 17,68 1,66
U01FY635 0,094 HrAyudante electricista 16,87 1,59
P15AI.2 2,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 0,71 1,42
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
TPVCCORR50 1,000 m.Tubo PVC corrugado M 50/gp5 0,24 0,24

Suma la partida ................................................................. 6,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
CIRCUITO TRIF. ES07Z1-K 5x2,5 mm2Cu24.09.17 m.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) de 4x(1x2,5)+TTx2,5 mm2 Cu 450/750V con caracte-
rísticas equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propa-
gador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de
humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo de corrugado de PVC
M20/gp5 mm, ref. FK15 de Gewiss o equivalente, clasificación 3321, según norma EN
50086-1 y EN 50086-2-2 . Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y me-
moria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p.
cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, ma-
no de obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,094 HrOficial primera electricista 17,68 1,66
U01FY635 0,094 HrAyudante electricista 16,87 1,59
P15GB010 1,000 m.Tubo PVC Forroplast corrugado M 20/gp5 o equiv. 0,07 0,07
U30JW058 5,000 MlConductor ES07Z1-K 2,5(Cu) 0,22 1,10
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 5,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CIRCUITO TRIF. RZ1-K(AS) 5x2,5 mm2Cu (0,6/1Kv)-Tub.rigid.24.09.18 m.

Línea con multiconductor RZ1-K(AS) de 4x(1x2,5)+TTx2,5 mm2 Cu 0,6/1kV con caracterís-
ticas equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propaga-
dor incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de hu-
mos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo rígido curvable en caliente, de
PVC D.20 mm, marca Odibakar, mod. roscado gris o equivalente, clasificación 432112,
según norma EN 61386-1 y EN 61386-2-2, resistencia a la compresión 1.250N, resistencia
al impacto 2Julios. Incluido p.p de tubo rígido de color gris según planos y memoria, in-
cluso terminales, fijaciones mediante collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro,
soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e insta-
lación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,126 HrOficial primera electricista 17,68 2,23
U01FY635 0,126 HrAyudante electricista 16,87 2,13
U30JW900 0,800 Udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,06 0,05
P15AF004 1,000 m.Tubo rígido PVC D 20 mm. 0,27 0,27
RZ1K 2,5 1,000 mC.aisl.l.halóg. RZ1-K 0,6/1kv 5x2,5 mm2 Cu 2,10 2,10

Suma la partida ................................................................. 6,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CIRC. ELÉCT. 4x4 mm2 (0,6/1Kv) TaR, SZ1-K (AS+)24.09.19 m.

Línea con conductor multipolar GENERAL CABLE SEGURFOC-331 SZ1-K (AS+) 0,6/1kV
4G4mm² Bobina, o equivalente. (Colores de fases: Negro-Marrón-Gris-Amarillo/Verde)
Denominación Técnica: SZ1-K (AS+)
Norma constructiva y de ensayos: UNE 211025 / 21123-4
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Compuesto termoestable o cinta de Mica + Polieti-
leno reticulado (XLPE)
Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: NARANJA Temperatura máxima del conductor:
90º C
Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
Aplicación: Exigido en el RBT para circuitos de seguridad en locales de pública concu-
rrencia.
Instalación bajo tubo acero roscado de D=25/gp5, incluido p.p de tubo, incluso termi-
nales, fijaciones mediante abrazaderas metálicas, p.p. cajas de derivación y registro
metálicas, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de mon-
taje e instalación. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares

U01FY630 0,126 HrOficial primera electricista 17,68 2,23
U01FY635 0,126 HrAyudante electricista 16,87 2,13
P15GM020 1,000 m.Tubo de acero enchufable pg.M 25 1,38 1,38
E17C.8.2.1.1.20 0,001 kmGENERAL CABLE SEGURFOC-331 SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 4G4mm² Bobina o

equiv.
3.916,85 3,92

U30JW905 0,700 Udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,12 0,08

Suma la partida ................................................................. 9,74
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS
CIRCUITO TRIF. ES07Z1-K (AS) 5x4 mm2Cu24.09.20 m.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) de 4x(1x4)+TTx4 mm2 Cu 450/750V con característi-
cas equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propaga-
dor incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de hu-
mos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D.25
mm, ref. FK15 de Gewiss o equivalente, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y
EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, inclu-
so terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de
derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de
obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,126 HrOficial primera electricista 17,68 2,23
U01FY635 0,126 HrAyudante electricista 16,87 2,13
P15GB020 1,000 m.Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,07 0,07
P15AI.36 5,000 m.C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 4mm2 Cu 0,37 1,85
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 7,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CIRCUITO TRIF. RZ1-K(AS) 5x4 mm2Cu (0,6/1Kv)24.09.21 m.

Línea con conductor multipolar GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 1kV
5G4mm² Bobina, o equivalente. (Colores de fases: Negro-Marrón-Gris-Azul-Amarillo/Ver-
de).
Denominación Técnica: RZ1-K (AS)
Norma constructiva y de ensayos: UNE 21123-4
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina
Color de cubierta: VERDE
Temperatura máxima del conductor: 90º C
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D.25 mm, ref. FK20 de Gewiss o equi-
valente, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tu-
bo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones median-
te soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, an-
clajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,126 HrOficial primera electricista 17,68 2,23
U01FY635 0,126 HrAyudante electricista 16,87 2,13
U30JW900 0,800 Udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,06 0,05
1992508VDP 0,001 kmGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G4mm²

Bobina o equiv.
3.107,32 3,11

P15GC020 1,000 m.Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,10 0,10

Suma la partida ................................................................. 7,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CIRCUITO TRIF. ES07Z1-K (AS) 5x6 mm2Cu24.09.22 m.

Línea con conductor unipolar GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI ES07Z1-K (AS) 5x6mm²
C100, o equivalente.
Denominación Técnica: ES07Z1-K (AS)
Norma constructiva y de ensayos: UNE 211002
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Poliolefina Temperatura máxima del conductor:
70º C
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D.25 mm, ref. FK15 de Gewiss o equi-
valente, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tu-
bo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones median-
te soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, an-
clajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,126 HrOficial primera electricista 17,68 2,23
U01FY635 0,126 HrAyudante electricista 16,87 2,13
P15GB020 1,000 m.Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,07 0,07
1656109AMP 0,005 kmGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 450/750V 1x6mm² o

equiv.
1.059,88 5,30

PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 10,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CIRCUITO TRIF. RZ1-K(AS)  5x6 mm2Cu (0,6/1Kv)24.09.23 m.

Línea con conductor RZ1-K(AS) de 4x(1x6)+TTx6 mm2 Cu 0,6/1kV con características
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador in-
cendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos
opacos según EN 50268-2. 
Instalación enterrada bajo tubo flexible corrugado, alojado en zanja, ref. FK15 de Ge-
wiss o equivalente, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido
terminales, cinta señalizadora de PVC, p.p. cajas de registro, soportes, anclajes, mate-
riales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,126 HrOficial primera electricista 17,68 2,23
U01FY635 0,126 HrAyudante electricista 16,87 2,13
P15AI.1 5,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x6mm2 Cu 0,93 4,65
P15AH010 1,000 m.Cinta señalizadora 0,04 0,04
P15AH020 1,000 m.Placa cubrecables 0,49 0,49
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 10,63
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CIRC. ELÉCT. 5x6 mm2 (0,6/1Kv) TaR, SZ1-K (AS+)24.09.24 m.

Línea con conductor multipolar GENERAL CABLE SEGURFOC-331 SZ1-K (AS+) 0,6/1kV
5G6mm² Bobina, o equivalente. (Colores de fases: Negro-Marrón-Gris-Azul-Amarillo/Ver-
de)
Denominación Técnica: SZ1-K (AS+)
Norma constructiva y de ensayos: UNE 211025 / 21123-4
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Compuesto termoestable o cinta de Mica + Polieti-
leno reticulado (XLPE)
Cubierta: Poliolefina Color de cubierta: NARANJA Temperatura máxima del conductor:
90º C
Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
Aplicación: Exigido en el RBT para circuitos de seguridad en locales de pública concu-
rrencia.
Instalación bajo tubo acero roscado de D=25/gp5, incluido p.p de tubo, incluso termi-
nales, fijaciones mediante abrazaderas metálicas, p.p. cajas de derivación y registro
metálicas, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de mon-
taje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,126 HrOficial primera electricista 17,68 2,23
U01FY635 0,126 HrAyudante electricista 16,87 2,13
E17C.8.2.1.1.29 0,001 kmGENERAL CABLE SEGURFOC-331 SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 5G6mm² Bobina o

equiv.
6.589,97 6,59

P15GM020 1,000 m.Tubo de acero enchufable pg.M 25 1,38 1,38
U30JW905 0,700 Udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,12 0,08

Suma la partida ................................................................. 12,41
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CIRCUITO TRIF. RZ1-K(AS) 5x10 mm2Cu (0,6/1Kv)24.09.25 m.

Línea con conductor multipolar GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 1kV
5G10mm² Bobina. (Colores de fases: Negro-Marrón-Gris-Azul-Amarillo/Verde).
Denominación Técnica: RZ1-K (AS)
Norma constructiva y de ensayos: UNE 21123-4
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina
Color de cubierta: VERDE
Temperatura máxima del conductor: 90º C
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
Aplicación: Exigido en el RBT para línea general de alimentación, locales de pública
concurrencia.
Instalación enterrada bajo tubo flexible corrugado, alojado en zanja, ref. FK15 de Ge-
wiss o equivalente, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido
terminales, cinta señalizadora de PVC, p.p. cajas de registro, soportes, anclajes, mate-
riales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,126 HrOficial primera electricista 17,68 2,23
U01FY635 0,126 HrAyudante electricista 16,87 2,13
U30JW900 0,800 Udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,06 0,05
E17C.8.2.2.1.57 0,001 kmGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G10mm²

Bobina o equiv.
7.278,37 7,28

PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09

Suma la partida ................................................................. 12,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
CIRCUITO TRIF. ES07Z1-K 5x16 mm2. (750v)24.09.26 m.

Línea con conductor unipolar GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI ES07Z1-K (AS)
5x(1x16)mm² R100.
Denominación Técnica: ES07Z1-K (AS)
Norma constructiva y de ensayos: UNE 211002
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Poliolefina Temperatura máxima del conductor:
70º C
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
Aplicación: Exigido en el RBT para instalación en locales de pública concurrencia.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D.40 mm, ref. FK15 de Gewiss o equi-
valente, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2.
Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fi-
jaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y re-
gistro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje
e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,126 HrOficial primera electricista 17,68 2,23
U01FY635 0,126 HrAyudante electricista 16,87 2,13
E17C.8.1.2.1.2.53 0,005 kmGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI H07Z1-K (AS) 450/750V 1x16mm² o

equiv.
1.489,24 7,45

U30JW900 0,700 Udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,06 0,04
P15GC040 1,000 m.Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,19 0,19

Suma la partida ................................................................. 12,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CIRCUITO TRIF. RZ1-K(AS) 5x16 mm2Cu (0,6/1Kv)24.09.27 m.

Línea con conductor multipolar GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 1kV
5G16mm² Bobina, o equivalente. (Colores de fases: Negro-Marrón-Gris-Azul-Amari-
llo/Verde).
Denominación Técnica: RZ1-K (AS)
Norma constructiva y de ensayos: UNE 21123-4
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina
Color de cubierta: VERDE
Temperatura máxima del conductor: 90º C
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D.40 mm, ref. FK15 de Gewiss o equi-
valente, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2.
Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fi-
jaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y re-
gistro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje
e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,126 HrOficial primera electricista 17,68 2,23
U01FY635 0,126 HrAyudante electricista 16,87 2,13
U30JW900 0,800 Udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,06 0,05
1992511VDP 0,001 kmGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G16mm²

Bobina o equiv.
8.122,67 8,12

P15GC040 1,000 m.Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,19 0,19

Suma la partida ................................................................. 12,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
CIRCUITO TRIF. RZ1-K(AS) 5x35+TTx16 (0,6/1Kv)24.09.28 m.

GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 1kV 5G35mm² Bobina. (Colores de fases:
Negro-Marrón-Gris-Azul-Amarillo/Verde).
Denominación Técnica: RZ1-K (AS)
Norma constructiva y de ensayos: UNE 21123-4
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina
Color de cubierta: VERDE
Temperatura máxima del conductor: 90º C
UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2
Aplicación: Exigido en el RBT para línea general de alimentación, locales de pública
concurrencia.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D.50 mm, ref. FK15 de Gewiss o equi-
valente, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2.
Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fi-
jaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y re-
gistro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje
e instalación.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,126 HrOficial primera electricista 17,68 2,23
U01FY635 0,126 HrAyudante electricista 16,87 2,13
U30JW900 0,800 Udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,06 0,05
U30JW138 1,000 MlTubo PVC corrug. Dext=75 1,27 1,27
E17C.8.2.2.1.60 0,001 kmGENERAL CABLE EXZHELLENT XXI RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G35mm²

Bobina o equiv.
17.067,98 17,07

Suma la partida ................................................................. 22,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 23,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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TUBO PROTECTOR DE 110 DE DIÁMETRO EN RED DE ALUM EXT24.09.29 m.

Suministro y colocación de tubo de pvc de 110 mm de diámetro, doble pared, para
protección alumbrado exterior
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,126 HrOficial primera electricista 17,68 2,23
U01FY635 0,126 HrAyudante electricista 16,87 2,13
P15AF160B 1,000 m.Tubo corrugado rojo doble pared D 110 0,69 0,69

Suma la partida ................................................................. 5,05
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

24.10 SUMINISTRO COMPLEMENTARIO
GRUPO ELECTRÓGENO DE 72.5 KVA i/BANCADA i/PRIMER LLENADO24.10.01 UD

Grupo electrógeno marca CYMASA, modelo  G080PKST, o equivalente, de 72,5 KVA
de potencia en contínuo, versión abierto, formado por motor diesel marca PERKINS, al-
ternador STAMFORD. Peso: 2.163 Kg. . Dimensiones: (LxAxH) 2300x980x1350 mm. Depósi-
to Diesel 90 L incluido. Incluso silencioso de escape y chimenea de gases de escape Di-
nak GE37 díametro interior 125 o equivalente respestando UNE 123.001, fabricada inte-
riormente en acero inoxidable AISI 304 y exteriormente en acero inoxidable AISI 316L,
aislamiento, accesorios, terminal de salida libre, ángulos de conexión, anclajes, abraza-
deras y fijaciones a paramento. Homologada, totalmente instalada, funcionando y
probada s/RITE. Cuadro de Cuadro de control y maniobra automático SIN conmuta-
ción que incluye microprocesador de detección de alarmas para protección del con-
junto.  La central de control al detectar un fallo en la tensión de red da la orden de
arranque automáticamente al grupo y se emite una señal a la conmutación para que
se transfiera la carga al generador, cuando se restablece por completo el servicio de
red, el grupo se para y de nuevo se transfiere la carga  a la red. Incluye cargador de
baterías. Kit de protección de potencia formado por interruptor automático magneto-
térmico tetrapolar de calibre 90A. Bancada metálica con patas de apoyo al suelo e
incluyendo depósito de gasoil con una capacidad para 90 litros. Incluye boya de nivel
y silentblocks antivibraciones. p.p. transporte, totalmente montado, instalado con prue-
bas y ajustes. Se contempla el primer llenado del tanque de gasóleo en el precio.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 12,542 HrOficial primera electricista 17,68 221,74
U01FY635 12,542 HrAyudante electricista 16,87 211,58
P15RRDF 1,000 udGrupo electrógeno Cymasa G063PKST o equiv. 7.137,01 7.137,01
DINAKGE37 1,000 udDinak GE 37 o equivalente diametro interior 125 o equiv. 1.610,76 1.610,76

Suma la partida ................................................................. 9.181,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 275,43

TOTAL PARTIDA................................................... 9.456,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

24.11 CONTROL
MÓDULO DE CONTROL COMPACTO BASIC DIM DGC O EQUIVALENTE24.11.01 UD

Módulo de control compacto BASIC DIM DGC o equivalente.  Incluso cualquier acce-
sorio necesario para su correcto funcionamiento y puesta en marcha, p.p. de medios
auxiliares, totalmente instalado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamien-
to y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente
terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
MCBDIMDGC 1,000 UdMódulo de Control Compacto Basic Dim DGC o equivalente 104,37 104,37
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Suma la partida ................................................................. 113,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,39

TOTAL PARTIDA................................................... 116,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

SENSOR BASIC DIM DGC 5DPI 14RC O EQUIV24.11.02 UD

Sensor BASIC DIM DGC 5DPI 14RC o equivalente.  Incluso cualquier accesorio necesa-
rio para su correcto funcionamiento y puesta en marcha, p.p. de medios auxiliares, to-
talmente instalado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suminis-
tros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
SBDIMDGC 1,000 UdSensor Basic Dim DGC 5DPI 14RC o equivalente 42,72 42,72

Suma la partida ................................................................. 51,39
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,54

TOTAL PARTIDA................................................... 52,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

MANDO PROGRAMADOR BASIC DIM O EQUIV.24.11.03 UD

Mando programador BASIC DIM o equivalente.  Incluso cualquier accesorio necesario
para su correcto funcionamiento y puesta en marcha, p.p. de medios auxiliares, total-
mente instalado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros
para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, pro-
bada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,063 HrOficial primera electricista 17,68 1,11
U01FY635 0,063 HrAyudante electricista 16,87 1,06
MPROGBDIM 1,000 UdMando programador Basic DIM o equivalente 10,96 10,96

Suma la partida ................................................................. 13,13
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DETECTOR DE PRESENCIA PARED PRESENCELIGHT 180 O EQUIVALENTE24.11.04 UD

Detector Presencia Pared THEBEN PRESENCELIGHT 180 230V - 7 x 3,5 m o equivalente. 
Incluso cualquier accesorio necesario para su correcto funcionamiento y puesta en
marcha, p.p. de medios auxiliares, totalmente instalado. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
DPTP180 1,000 UdDetector Presencia Pared THEBEN PRESENCELIGHT 180 230V - 7 x 3,5 m

o equivalente
24,63 24,63

Suma la partida ................................................................. 33,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA................................................... 34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

DETECTOR DE PRESENCIA TECHO COMPACT PASSIMO SR O EQUIVALENTE24.11.05 UD

Detector Presencia Techo THEBEN COMPACT PASSIMO SR230V - 15 x4,5m o equivalen-
te.  Incluso cualquier accesorio necesario para su correcto funcionamiento y puesta
en marcha, p.p. de medios auxiliares, totalmente instalado. Incluida la p.p. del coste
de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la
instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirec-
tos y de medios auxiliares.

U01FY630 0,251 HrOficial primera electricista 17,68 4,44
U01FY635 0,251 HrAyudante electricista 16,87 4,23
DPTCPSR 1,000 UdDetector Presencia Techo THEBEN COMPACT PASSIMO SR230V - 15

x4,5m o equivalente
24,63 24,63
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Suma la partida ................................................................. 33,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA................................................... 34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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