estudio norniella A\

N\
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
23 GAS
23.01 INFRAESTRUCTURA URBANA Y ACTUACIONES PREVIAS
23.01.00 GENERALIDADES GAS ud

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instalacion.
Incluso legalizacién y puesta en marcha de la instalaciéon de GAS para cumplimiento
de la reglamentacion vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictamenes, Certificado
de Fin de Obra, Tasas administrativas etc., necesarios para la aprobacién de las instala-
ciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la au-
torizacién de la ejecuciéon y puesta en marcha definitiva de la instalacion. Incluye reali-
zacion de planos finales de la instalacion (as-built), recopilaciéon de las modificaciones
efectuadas en la obra, documentacién de maquinaria, y materiales empleados. Solici-
tud y seguimiento hasta su consecucion favorable.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
23.01.01 LEVANTADO A MAQ. PLAZA O ACERA m?
M2. Levantado por medios mecanicos de solado de plazas o aceras de cemento con-
tinuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte
a vertedero y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
U01AA010 Pedn especializado 0,032 h 16,77 0,54
U02AA001 Retro-martillo rompedor 200 0,096 Hr 12,24 1,18
SUMA 12 PALIAA .....veeeecie e 1,72
Costes indirectos 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
23.01.02 LEVANTADO A MAQ. DE BORDILLOS m
MI. Levantado por medios mecanicos de bordillo, con recuperacién del mismo, inclu-
so retirada y acopio en obra y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
U01AA010 Pedn especializado 0,032 h 16,77 0,54
U02AA001 Retro-martillo rompedor 200 0,096 Hr 12,24 1,18
SUMA 12 PAIAA .....veerecie e 1,72
Costes indirectos 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
23.01.03 LEVANTADO A MAQ. FIRME BASE GRAN. m3
M3. Levantado por medios mecanicos de firme con base granular, medido sobre per-
fil, i/retrada de escombros y carga, sin transporte a vertedero y p.p. de costes indirec-
tos y de medios auxiliares.
U01AA010 Peon especializado 0,251 h 16,77 421
U37AA100 Bulldozer de 80 c.v. 0,030 Hr 17,11 0,51
SUMA 18 PALIAA .....vveeeciee e 472
Costes indirectos .........ccvevvevncrneennes 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
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23.01.04

U02FK005
U01AA010

23.01.05

U01AA010
AMME.3c

EXCAVACION MECAN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE m3

Excavacion para formacion de zanjas en suelo en terrenos blandos, con medios meca-
nicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transpor-
te de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de
tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.

Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correran a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecucién de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terreno para
colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Situacion de
los puntos topograficos. Colocacioén, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas y extraccion. Refinado de
fondos con extraccién de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie nin-
gun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de conformada la
medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecucioén de la obra. No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gun documentacioén grafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Retro-Pala excavadora 0,866 Hr 8,86
Peon especializado 0,084 h 16,77

Suma la partida ..
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.....ccoviriiiniis

9,08
0,27

9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP. mé

M3. Excavacioén, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura
de pozos, con extraccion de tierras a los bordes, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada
de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.

Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correran a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecucién de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terreno para
colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retrada de los materiales ex-
cavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Situacion de
los puntos topograficos. Colocacioén, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas y extraccion. Refinado de
fondos con extraccién de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie nin-
gun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavaciéon antes de conformada la
medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecucioén de la obra. No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gun documentacioén gréafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Pedn especializado 0,112 h 16,77
Retroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m? 0,288 h 34,36

1,88
9,90
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SUMA 12 PAIAA ... 11,78
Costes INMIrectos .........coveevervneeneenes 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ot 12,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS
23.01.06 CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CARG. MEC. I/CANON DE VERTIDO m?
M3. Transporte de escombros vertedero, en camién volquete de 10 Tm., i/carga por
medios mecanicos y p.p. de costes indirectos. Canon de vertido de escombros al ver-
tedero, i/tasas y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.
Segun documentacion grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO2FK005 Retro-Pala excavadora 0,115 Hr 8,86 1,02
AMME.7b Camién volquete 3 ejes/2 tracciones 0,288 h 23,32 6,72
UCESC Canon de vertido vertedero escombros 1,000 M3 0,94 0,94
SUMA 18 PALIAA .....voeeecieeeee e 8,68
Costes INIrectos ........ccvevvevriereinnas 3,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
23.01.07 CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/ICANON DE VERT. m?
M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavacion (terrenos flojos) a
vertedero, en camion volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos. Canon de
vertido de tierras al vertedero, i/tasas.
Se medira el volumen tedrico ejecutado seglin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccidn tedrica por defectos imputables al Contratista.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segin documentacion
grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO2FK005 Retro-Pala excavadora 0,058 Hr 8,86 0,51
AMME.7b Camién volquete 3 ejes/2 tracciones 0,192 h 23,32 4,48
UCFLJS Canon de vertido a vertedero materiales flojos 1,000 m3 0,82 0,82
SUMA 12 PAIAA ... 5,81
Costes indirectos .........cveeeeneeneennee 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
23.01.08 RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR m?
Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados, con me-
dios mecéanicos y compactacion al 90% del Proctor Modificado, en tongadas de 30
cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca necesaria, realizado segin
UNE 103501.
Se medira el volumen tedrico ejecutado seglin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al Contratista. Transporte
de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavacion y su posterior retirada. Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humentacién de los mis-
mos, con precio de Ensayo Incluido.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.
Segln documentacion gréafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
U01AA010 Pedn especializado 0,036 h 16,77 0,60
PBRT.1a Estériles de cantera 2,200 t 3,17 6,97
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,195 h 7,23 1,41
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg. 0,291 h 4,99 1,45
mq02cia020j Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. 0,019 h 31,28 0,59
AMME.7b Camién volquete 3 ejes/2 tracciones 0,030 h 23,32 0,70
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23.01.09

U01AA505
P0O8XVH155
PMORT75
mt09mcr070c

23.01.10

U01AA010
PMORT75
U37CE102
HA25IIA

23.01.11

PBRT.1b
mt14ebc010g
mt0larp120bDme
mt0larp060b

Suma la partida .........ccceeeernernirniiniinnnns

Costes INIreCtos ....c.vvvveeersrerieinnens

TOTAL PARTIDA ......ovvvireiniiirinerinens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS

PAVIMENTO BALDOSA 40X40X5, HIDRAULICA m?

Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve, de
40x40x5 cm., sobre solera de hormigén HA25/B/lla de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.

Cuadrilla E 0,121 h 34,44
Baldosa cemen.reliev.40x40x5¢cm 1,000 m2 3,78
Mortero cemento M 7.5 0,020 m3 35,82
Mortero de juntas cementoso 0,001 kg 0,44

11,72
0,35

12,07

Suma la partida ..
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ..ot

8,67
0,26

8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

BORDILLO CURVO DE 17x28 CM. m

MI. Bordillo curvo prefabricado de hormigén de 17x28 cm., sobre solera de hormigén
HA25/B/lla . de 10 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado y p.p. de
costes indirectos y de medios auxiliares.

Pedn especializado 0,201 h 16,77
Mortero cemento M 7.5 0,001 m3 35,82
Bordillo curvo 17x28 1,000 m 9,65
Hormigon amasado HA25/B/20/lla CEM-IIA V 42.5R 0,027 m3 47,76

Suma la partida .........coceeeeevnernireinniinnnns

Costes INIreCtos ....c.verveversreeieinnens

TOTAL PARTIDA ......ovvvireiniiirinerinens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO

CENTIMOS
FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA E1 m?

Formacion de firme flexible para trafico pesado T41 sobre explanada E1, compuesto
por: capa granular de 40 cm de espesor de zahorra natural ZA25, coeficiente de Los
Angeles <35, adecuada para trafico T41; mezcla bituminosa en caliente: riego de im-
primacién mediante la aplicacién de emulsidon bituminosa, tipo ECI, a base de betin
asfaltico; capa de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricacion
de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, segin UNE-EN 13108-1, coeficiente de
Los Angeles <=25, adecuado para trafico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa
en caliente y betln asfaltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicacion de
emulsién bituminosa, tipo ECR-1, a base de betun asfaltico; capa de rodadura de 5
cm de espesor formada por material granular para la fabricaciéon de mezcla bitumino-
sa en caliente AC 16 surf D, segun UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Angeles <=25,
adecuado para trafico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betin
asfaltico B60/70.

Incluye: Estudio del material y obtencion de la formula de trabajo de la zahorra. Prepa-
racion de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparacion del material. Extension
de la zahorra. Compactacion de la zahorra. Tramo de prueba. Preparaciéon de la su-
perficie para la imprimacion. Aplicacion de la emulsiéon bituminosa. Preparacion de la
superficie para el riego de adherencia. Aplicacidon de la emulsién bituminosa. Estudio
de la mezcla y obtencién de la féormula de trabajo de la mezcla bituminosa. Prepara-
cion de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento
de aridos para la fabricaciéon de la mezcla bituminosa. Fabricacién de la mezcla bitu-
minosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensién de la mezcla bituminosa. Com-
pactacion de la capa de mezcla bituminosa. Ejecucion de juntas transversales y longi-
tudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla
bituminosa.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segin
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie real-
mente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Zahorra natural 0,880 t 3,96
Emulsion bituminosa, tipo ECI, 1,000 kg 0,19
Material granular 0,104 t 6,42
Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 0,005 t 28,52

mt14ebc020zeElc Betln asfaltico B60/70, segiin PG-3. 0,005 t 203,75

mtl4ebc010a

Emulsién bituminosa, tipo ECR-1, 1,000 kg 0,16

348
0,19
0,67
0,14
1,02
0,16

14,35
0,43

14,78
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mt0larp060c Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 0,007 t 28,52 0,20
mt14ebc020AfF1c Betln asfaltico B60/70, segiin PG-3. 0,006 t 203,75 1,22
mq04tkt010 Transporte de aridos. 25,596 t-km 0,08 2,05
AMME.7b Camion volquete 3 ejes/2 tracciones 0,022 h 23,32 0,51
mq02cia020j Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. 0,008 h 31,28 0,25
mq02rov010i Compactador monocilindrico autopropulsado, de 129 kW, 0,016 h 48,61 0,78
mq01pan010a Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 0,011 h 31,36 0,34
mq02cia020f Camién cisterna equipado para riego, de 8 m3 0,008 h 32,77 0,26
mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,008 h 9,60 0,08
mq10mbc010 Central asfaltica continua 0,011 h 241,10 2,65
mq04tkt020 Transporte de aglomerado. 6,633 t-km 0,08 0,53
mqllext030 Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 0,011 h 62,68 0,69
mq02rot030b Compactador tAndem autopropulsado, de 63 kW 0,011 h 31,99 0,35
mql1lcom010 Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,011 h 45,41 0,50
A03CI010 MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 0,012 Hr 34,98 0,42
U01AA007 Oficial primera 0,005 Hr 17,68 0,09
U01AA009 Ayudante 0,009 Hr 16,87 0,15

Suma la partida .. 16,73
Costes indirectos 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
23.01.12 ACOMETIDA DE GAS D=63 mm DE PEAD SDR 11 DE 18 M DE LONGITUD ud
Suministro e instalacion de la acometida de gas que une la red de distribucion de gas
de la empresa suministradora o la llave de salida en el caso de depdsitos de almace-
namiento de gases licuados del petréleo (GLP) con la llave de acometida, formada
por tuberia enterrada de 18 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de
63 mm de diametro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previa-
mente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarin de
toma en carga colocado sobre la red general de distribucion que sirve de enlace en-
tre la acometida y la red y llave de acometida formada por valvula de esfera de la-
tén niquelado de 2 1/2" de diametro colocada mediante unién roscada, situada junto
a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigébn en masa
HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso
demoliciéon y levantado del firme existente, posterior reposicion con hormigén en masa
HM-20/P/20/1, y conexién a la red. Sin incluir la excavacioén ni el posterior relleno princi-
pal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado
con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excava-
cion. Vertido y compactaciéon del hormigén en formacién de solera. Colocacién de la
arqueta prefabricada. Formacion de agujeros para conexionado de tubos. Empalme
y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocacién de la tapa y los accesorios. Presen-
tacion en seco de tuberias y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocacion de tuberias. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la aco-
metida con la red de distribucion de gas. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de mediciéon de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalaciéon completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO1AA007 Oficial primera 4,928 Hr 17,68 87,13
U01AA010 Pedn especializado 9,772 h 16,77 163,88
UO1FY001 Oficial primera gasista 32,430 Hr 17,68 573,36
UO01FY002 Ayudante gasista 16,286 Hr 16,87 274,74
mt0lara010 Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 1,440 m3 8,90 12,82
mt43tpo011gg Acometida de polietileno de alta densidad, de 63 mm de didmetro exterior, 18,000 m 1,55 27,90
SDR 11, de 4 bar de presién nominal, segin UNE-EN 1555
mt10hmf010Mp  Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central. 1,350 m3 51,24 69,17
mt10hmf010Mp_1 Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central. 0,147 m? 46,35 6,81
mt43www030b  Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 40x40x40 cm, 1,000 Ud 38,03 38,03
para instalaciones receptoras de gas.
mt1larp050e Tapa de PVC, para arquetas de gas de 40x40 cm. 1,000 Ud 24,62 24,62
mt37sve010h Vélvula de esfera de laton niguelado para roscar de 2 1/2". 1,000 Ud 50,87 50,87
mt43tpo012e Collarin de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de alta densidad 1,000 m 3,95 3,95
de 63 mm de didametro exterior.
mt43www040 Prueba de estanqueidad para instalacion de gas. 1,000 Ud 76,92 76,92
mq05pdm010b  Compresor portatil eléctrico 5 m3/min de caudal. 10,460 h 2,90 30,33




cODIGO

estudio norniella A\
N\

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

23.01.13

mt10hmf010kn
mt04ima010b
mt08aaa010a
mt09mif010ca
mt09mif010la

mtllvarl00
mt11tfa010c

U01AA007
U01AA010

23.01.14

mt43reg030kb

mt43www010
UO1FY001
UO1FY002

SUMA 1A PAITA «..voveeeecie e 1.458,52
Costes INIreCtos ....c.vvvveeersrerieinnens 3,00% 43,76

TOTAL PARTIDA ..ot 1.502,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
ARQUETA DE FABRICA 50x50x100 cm ud

Formacioén de arqueta, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo cera-
mico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hormigén en masa
HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el
mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, ce-
rrada superiormente con marco y tapa de fundicion clase B-125 segiin UNE-EN 124. To-
talmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Formacion
de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigén para formacién de pendientes. Enfosca-
do y bruflido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interio-
res de la arqueta. Realizacién del cierre hermético y colocacion de la tapa y los acce-
sorios. Eliminacién de restos, limpieza final y retrada de escombros. Carga de escom-
bros sobre camién o contenedor. Realizaciéon de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Hormigdn HM-30/B/20/1+Qb, 0,182 m? 40,77 7,42
Ladrillo cerAmico macizo, 25x12x5 cm, 155,000 Ud 0,12 18,60
Hidréfugo 0,029 m? 0,78 0,02
Mortero de cemento, color gris, categoria M-5 0,110 t 16,75 1,84
Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con aditivo 0,065 t 20,64 1,34
hidréfugo, categoria M-15 (resistencia a compresion 15

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 1,000 Ud 4,04 4,04
Marco y tapa de fundicién, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase B-125 1,000 Ud 28,87 28,87
segln UNE-EN 124.

Oficial primera 1,146 Hr 17,68 20,26
Peon especializado 1,138 h 16,77 19,08

SUMA A PAILIA «.vvovvvvreeveeresie e 101,47
Costes INIrectos .......cccvevvevrrereininas 3,00% 3,04

TOTAL PARTIDA ....ooieecree e 104,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
CONJUNTO DE REGULACION 50 m3h PARA INSTALACION RECEPTORA ud

Suministro e instalacion de conjunto de regulacién de caudal nominal 50 m3/h, com-
puesto de: toma de presion a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietile-
no de 32 mm de diametro, filtro, regulador para una presiéon de salida de 22 mbar con
valvula de seguridad por exceso de presion incorporada, para instalacion receptora
de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. Incluso elementos de fija-
cion. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Colocacién y fijaciéon de elementos de regulacién y seguridad. Conexionado.
Ciriterio de mediciéon de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documenta-
cion grafica de Proyecto.

Ciriterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderdndose siempre la instalaciéon completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Conjunto de regulacion de caudal nominal 50 m3/h, compuesto de: toma de 1,000 Ud 264,83 264,83
presion a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada pa

Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,000 Ud 1,04 1,04
Oficial primera gasista 2,679 Hr 17,68 47,36
Ayudante gasista 1,340 Hr 16,87 22,61




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO

SUBTOTAL

N\
IMPORTE

23.01.15

mt43ccg020a

mt43www010
UO1FY001
UO01FY002

23.02
23.02.01

U02FK005
U01AA010

Suma la partida .........coceeveevnernnreriniinnnns

Costes INIreCtos ....c.vvvveeersrerieinnens

TOTAL PARTIDA. ..o

335,84
10,08

345,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con

NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ARMARIO GAS ud

Suministro e instalacion de bateria para gas natural de tubo de cobre, de presiobn maxi-
ma de operacion (MOP) superior a 0,05 bar e inferior o igual a 0,4 bar, para centraliza-
cién en armario (incluido en el precio) de un maximo de 3 contadores de gas tipo G-4
en dos columnas, conectada a la instalacion comun, sin incluir el precio de los conta-
dores. Incluso soportes para la bateria, colector, llaves de corte, reguladores de abo-
nado, limitadores de caudal, soportes de contador, tomas de presién y placas de indi-
cacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del armario. Colocacion y fijacion del sopor-
te de bateria. Colocacion y fijacion de accesorios y piezas especiales. Colocacion de
la bateria. Conexionado.

Criterio de mediciéon de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Armario de chapa galvanizada de 770x1070x400 mm, con bateria de tubo de 1,000 Ud 701,01
cobre para centralizacién de 3 contadores de gas tipo G-

Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,300 Ud 1,04
Oficial primera gasista 2,565 Hr 17,68
Ayudante gasista 1,282 Hr 16,87

Suma la partida .........coceeveevnernnreriniinnnns

Costes INIreCtos ....c.vvvveeersrerieinnens

TOTAL PARTIDA. ..o

769,34
23,08

792,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con

CUARENTA Y DOS CENTIMOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALIMENTACION Y ARQUETAS
EXCAVACION MECAN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE ms

Excavacion para formacion de zanjas en suelo en terrenos blandos, con medios meca-
nicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transpor-
te de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de
tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.

Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correran a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecucién de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terreno para
colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Situacion de
los puntos topograficos. Colocacioén, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas y extraccion. Refinado de
fondos con extraccién de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie nin-
gun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de conformada la
medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecucioén de la obra. No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gun documentacioén gréafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Retro-Pala excavadora 0,866 Hr 8,86
Peon especializado 0,084 h 16,77

7,67
1,41




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO

SUBTOTAL

N\
IMPORTE

23.02.02

U01AA010
AMME.3c

23.02.03

U02FK005
AMME.7b
UCFLJS

Suma la partida .........cocoeeerrnininninees

Costes INIreCtos ....c.vvvveeersrerieinnens

TOTAL PARTIDA.....ccoviriiiniins

9,08
0,27

9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP. mé

M3. Excavacioén, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura
de pozos, con extraccion de tierras a los bordes, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada
de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.

Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correran a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecucién de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terreno para
colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retrada de los materiales ex-
cavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Situacion de
los puntos topograficos. Colocacioén, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas y extraccion. Refinado de
fondos con extraccién de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie nin-
gun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de conformada la
medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecucioén de la obra. No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gun documentacioén grafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Pedn especializado 0,112 h 16,77
Retroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m? 0,288 h 34,36

Suma la partida .........cocoeevenrninninees

Costes INIreCtos ....c.vevveversreereinnens

TOTAL PARTIDA ..o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS

CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/ICANON DE VERT. m3

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavacion (terrenos flojos) a
vertedero, en camioén volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos. Canon de
vertido de tierras al vertedero, i/tasas.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista.

No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segin documentacion
grafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Retro-Pala excavadora 0,058 Hr 8,86

Camién volquete 3 ejes/2 tracciones 0,192 h 23,32
Canon de vertido a vertedero materiales flojos 1,000 m3 0,82

11,78
0,35

12,13

Suma 12 Partida ........c.coeveereerernesnnennes

Costes INdIrectos ........cccvevevviereiinas

TOTAL PARTIDA. ..o

581
0,17

5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS




estudio norniella A\

N\
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
23.02.04 RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR m3

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados, con me-
dios mecanicos y compactaciéon al 90% del Proctor Modificado, en tongadas de 30
cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca necesaria, realizado segun
UNE 103501.
Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la secciéon tedrica por defectos imputables al Contratista. Transporte
de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavacion y su posterior retirada. Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humentacién de los mis-
mos, con precio de Ensayo Incluido.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.
Segun documentacion grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
U01AA010 Pedn especializado 0,036 h 16,77 0,60
PBRT.1a Estériles de cantera 2,200 t 3,17 6,97
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,195 h 7,23 1,41
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg. 0,291 h 4,99 1,45
mq02cia020j Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. 0,019 h 31,28 0,59
AMME.7b Camion volquete 3 ejes/2 tracciones 0,030 h 23,32 0,70
Suma la partida .. 11,72
Costes indirectos 0,35
TOTAL PARTIDA ..o 12,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS
23.02.05 ARQUETA DE FABRICA 50x50x100 cm ud
Formacioén de arqueta, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo cera-
mico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hormigén en masa
HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el
mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidr6fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, ce-
rrada superiormente con marco y tapa de fundicién clase B-125 segiin UNE-EN 124. To-
talmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacioén ni el relleno del trasdds.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacién de solera. Formacion
de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigén para formacién de pendientes. Enfosca-
do y bruflido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interio-
res de la arqueta. Realizacién del cierre hermético y colocaciéon de la tapa y los acce-
sorios. Eliminacién de restos, limpieza final y retrada de escombros. Carga de escom-
bros sobre camién o contenedor. Realizacién de pruebas de servicio.
Ciriterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documenta-
cién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
mt10hmf010kn ~ Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, 0,182 m? 40,77 7,42
mt04ima010b Ladrillo cerAmico macizo, 25x12x5 cm, 155,000 Ud 0,12 18,60
mt08aaa0l0a Hidréfugo 0,029 m? 0,78 0,02
mt09mif010ca Mortero de cemento, color gris, categoria M-5 0,110 t 16,75 1,84
mt09mif010la Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con aditivo 0,065 t 20,64 1,34
hidréfugo, categoria M-15 (resistencia a compresion 15
mt11lvarl00 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 1,000 Ud 4,04 4,04
mt11tfa010c Marco y tapa de fundicién, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase B-125 1,000 Ud 28,87 28,87
segun UNE-EN 124.
U01AA007 Oficial primera 1,146 Hr 17,68 20,26
U01AA010 Pedn especializado 1,138 h 16,77 19,08
SUMA 18 PAMIA .....vvveice e 101,47
Costes INIreCtos ........cocvevevriereinnas 3,00% 3,04
TOTAL PARTIDA ... 104,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y UN

CENTIMOS




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO

SUBTOTAL

N\
IMPORTE

23.02.06

mtOlara010
mt43tpo010id
UO1AA007
U01AA010
UO1FY001
UO01FY002

23.03
23.03.01

UO1FY001
UO01FY002
T28200105

23.03.02

UO1FY001
UO01FY002
U01FZ101
mt43tco400h

mt43tco010hd

TUBERIA ENTERRADA DE ALIMENTACION DE PEAD 90 mm m

Suministro y montaje de tuberia para instalacion comdn de gas, enterrada, formada
por tubo de polietiieno de alta densidad, de 90 mm de diametro exterior, SDR 11, de 4
bar de presion nominal, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivela-
da con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifio-
nes y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tuberia. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados median-
te soldadura por electrofusion y. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminaciéon de las tierras sueltas del fondo de la excava-
cion. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion y fijacién de tubos, ac-
cesorios y piezas especiales. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacion de pruebas
de servicio.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderdndose siempre la instalaciéon completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 0,110 m? 8,90
Tubo de polietileno de alta densidad, de 90 mm de didmetro exterior, SDR 11 1,000 m 2,83
Oficial primera 0,023 Hr 17,68
Peon especializado 0,023 h 16,77
Oficial primera gasista 0,183 Hr 17,68
Ayudante gasista 0,183 Hr 16,87

0,98
2,83
0,41
0,39
3,24
3,09

Suma la partida .........cocoeeervneninninees

Costes INIreCtos ....c.ovvvveeerrrerieinnens

TOTAL PARTIDA.....ccoviriiiniins

10,94
0,33

11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

INSTALACION INTERIOR
JUEGOS CARTELES GAS ud

Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado. Incluso
p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Oficial primera gasista 0,094 Hr 17,68

Ayudante gasista 0,094 Hr 16,87
CARTEL AVISADOR DE GAS 4,000 Ud. 1,72

1,66
1,59
6,88

Suma 1a partida .........coeeveernrerernrenennenns

Costes INIrectos .......cccvevevrrereiinas

TOTAL PARTIDA ..o

10,13
0,30

10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

TUBERIA PARA INSTALACION INTERIOR DE GAS DE COBRE 51x54 m

Suministro y montaje de tuberia para instalacion comun de gas, colocada superficial-
mente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado en frio sin soldadu-
ra, diametro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante sol-
dadura fuerte por capilaridad y y raspado y limpieza, dos manos de esmalte sintético
de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio). Incluida la parte proporcional de pasamuros.

Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Aplicacidon de esmalte. Colocacion
y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun espe-
cificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Oficial primera gasista 0,260 Hr 17,68
Ayudante gasista 0,260 Hr 16,87
Oficial 12 pintor 0,067 Hr 17,68
Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de cobre 1,000 Ud 0,44
estirado D=51/54 mm

Tubo de cobre estirado en frio sin soldadura, didmetro D=51/54 mmy 1,5 mm 1,000 m 10,23

4,60
4,39
1,18
0,44

10,23
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de espesor, segin UNE-EN 1057, con el precio incremen
mt27ess010d Esmalte sintético, color a elegir de la carta RAL, para aplicar sobre superficies 0,044 kg 5,28 0,23
metélicas
SUMA 12 PAIAA .....cveeeereciie e 21,07
Costes indirectos .........covevevneeneennee 3,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CENTIMOS
23.03.03 VAINA METALICA m
Suministro y montaje de vaina metalica.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion de la vaina. Colocacion y fijacién de tubos,
accesorios y piezas especiales.
Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
mt43www020f Tubo metdlico de 70 mm de diametro y 1,5 mm de espesor, incluso p/p de 1,000 m 7,97 7,97
abrazaderas, elementos de sujecion y accesorios (curvas,
mt27tec020 Pasta hidréfuga. 0,040 kg 0,33 0,01
UO1FY001 Oficial primera gasista 0,035 Hr 17,68 0,62
U01FY002 Ayudante gasista 0,035 Hr 16,87 0,59
SUMA 12 PALIAA ... 9,19
Costes INMIrectos .........coeevvrvrreneenes 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..o 9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
23.03.04 LATIGUILLO FLEXIBLE DE CONEXION ud
Suministro, montaje, e instalacion de latiguillo flexible de conexion de gas natural, para
instalaciones receptoras, con un diametro adecuado al equipo, i/p.p de accesorios, y
pruebas de presion.
Unidad totalmente terminada y funcionando a juicio de la D.F. segun normativa y re-
glamentacion vigente.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO1FY001 Oficial primera gasista 0,314 Hr 17,68 5,55
INS.11033SA Latiguillo flexible 1,000 m 14,80 14,80
U30Jw901 p.p. peq. material 0,700 Ud 0,08 0,06
SUMA 12 PALIAA «..vovvveeevveerieie e 20,41
Costes INdIrectos ..........ocneeervneenennes 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ..ot 21,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CENTIMOS
23.03.05 VALVULA DE ESFERA D=2" ud
Suministro e instalacion de llave de esfera de latbn con mando de palanca, con rosca
cilindrica GAS hembra-hembra de 2" de diametro, acabado cromado. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documenta-
cion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UO1FY001 Oficial primera gasista 0,067 Hr 17,68 1,18
UO01FY002 Ayudante gasista 0,067 Hr 16,87 1,13
mt43www010 Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,000 Ud 1,04 1,04
mt43acv090g Llave de esfera de latén con mando de palanca, con rosca cilindrica GAS 1,000 Ud 45,48 45,48

hembra-hembra de 2" de didmetro
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SUMA 12 PAIAA ... 48,83
Costes INMIrectos .........coveevervneeneenes 3,00% 1,46
TOTAL PARTIDA ..ot 50,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
23.03.06 REGULADOR APARATO ud
Ud. Regulador de presiébn caudal 6m3/h, presion maxima de entrada 500mbar, presién
de salida 22mbar, incorporando valvula de seguridad por minima.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
U01FY001 Oficial primera gasista 0,156 Hr 17,68 2,76
UO01FY002 Ayudante gasista 0,156 Hr 16,87 2,63
U33CA504 Regulador presion 6m3/h 1,000 Ud 12,70 12,70
SUMA 12 PAIAA .....veerecie e 18,09
Costes INMIreCtos .........coeerevvervreenennes 3,00% 0,54
TOTAL PARTIDA .....cooiiiiitirnceiseseien 18,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
23.03.07 SISTEMA DE DETECCION DE GAS ud
Suministro e instalacion de sistema de deteccion automatica de gas natural compues-
to de 2 sondas conectada a central de deteccién automatica de gas natural para 1
zona, montada sobre pared, con grado de proteccion IP 54, dotada de 1 barra de
leds que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y la concentra-
cion de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado
al vacio para cada nivel de alarma con los contactos libres de tension y fuente de ali-
mentacion de 220 V. Incluso electrovalvula de 1" de diametro, normalmente cerrada,
1 sirena con sefal 6ptica y acustica, cableado y canalizacion de protecciéon de cable-
ado. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de las lineas de interconexién y elementos que componen la insta-
lacion. Tendido vy fijacion del tubo protector del cableado y cajas de conexionado.
Tendido de cables. Conexion a la fuente de alimentacién. Montaje y conexionado de
sondas. Colocacion y fijacion de la electrovalvula.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
mt41die050ab Sonda de gas natural, 2,000 Ud 35,36 70,72
mt41dce030aaab Central de deteccion automatica de gas natural para 1 zona, 1,000 Ud 70,68 70,68
mt41apu040 Sirena para sistema de deteccion de gas 1,000 Ud 4511 4511
mt4lacol20da_  Electrovalvula de acero inoxidable de 2" @ 1,000 Ud 161,31 161,31
mt35aia090abaaa Tubo rigido de PVC, enchufable, 55,000 m 0,26 14,30
mt35cun020a Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 122,000 m 0,15 18,30
UO1FY001 Oficial primera gasista 0,589 Hr 17,68 10,41
UO1FY630 Oficial primera electricista 4,855 Hr 17,68 85,84
UO1FY635 Ayudante electricista 4,855 Hr 16,87 81,90
SUMA [ PATtAA .....vvvverrire e 558,57
Costes INdIrectos ..........oocneeervneeneenns 3,00% 16,76
TOTAL PARTIDA ..ot 575,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con

TREINTAY TRES CENTIMOS




