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23 GAS

23.01 INFRAESTRUCTURA URBANA Y ACTUACIONES PREVIAS
GENERALIDADES GAS23.01.00 ud

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instalación.
Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación de GAS para cumplimiento
de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, Certificado
de Fin de Obra, Tasas administrativas etc., necesarios para la aprobación de las instala-
ciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la au-
torización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. Incluye reali-
zación de planos finales de la instalación (as-built), recopilación de las modificaciones
efectuadas en la obra, documentación de maquinaria, y materiales empleados. Solici-
tud y seguimiento hasta su consecución favorable.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
LEVANTADO A MÁQ. PLAZA O ACERA23.01.01 m²

M2. Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento con-
tinuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte
a vertedero y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,032 hPeón especializado 16,77 0,54
U02AA001 0,096 HrRetro-martillo rompedor 200 12,24 1,18

Suma la partida ................................................................. 1,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS23.01.02 m

Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, inclu-
so retirada y acopio en obra y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,032 hPeón especializado 16,77 0,54
U02AA001 0,096 HrRetro-martillo rompedor 200 12,24 1,18

Suma la partida ................................................................. 1,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GRAN.23.01.03 m³

M3. Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre per-
fil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero y p.p. de costes indirec-
tos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,251 hPeón especializado 16,77 4,21
U37AA100 0,030 HrBulldozer de 80 c.v. 17,11 0,51

Suma la partida ................................................................. 4,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE23.01.04 m³

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con medios mecá-
nicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transpor-
te de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,866 HrRetro-Pala excavadora 8,86 7,67
U01AA010 0,084 hPeón especializado 16,77 1,41

Suma la partida ................................................................. 9,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.23.01.05 m³

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura
de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada
de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,112 hPeón especializado 16,77 1,88
AMME.3c 0,288 hRetroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m³ 34,36 9,90
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Suma la partida ................................................................. 11,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CARG. MEC. I/CANON DE VERTIDO23.01.06 m³

M3. Transporte de escombros vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por
medios mecánicos y p.p. de costes indirectos. Canon de vertido de escombros al ver-
tedero, i/tasas y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,115 HrRetro-Pala excavadora 8,86 1,02
AMME.7b 0,288 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 6,72
UCESC 1,000 M3Canon de vertido vertedero escombros 0,94 0,94

Suma la partida ................................................................. 8,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.23.01.07 m³

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos flojos) a
vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos.  Canon de
vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación
gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,058 HrRetro-Pala excavadora 8,86 0,51
AMME.7b 0,192 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 4,48
UCFLJS 1,000 m3Canon de vertido a vertedero materiales flojos 0,82 0,82

Suma la partida ................................................................. 5,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR23.01.08 m³

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados, con me-
dios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en tongadas de 30
cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca necesaria, realizado según
UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Transporte
de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavación y su posterior retirada.  Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humentación de los mis-
mos, con precio de Ensayo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,036 hPeón especializado 16,77 0,60
PBRT.1a 2,200 tEstériles de cantera 3,17 6,97
mq04dua020b 0,195 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,23 1,41
mq02rod010d 0,291 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg. 4,99 1,45
mq02cia020j 0,019 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 31,28 0,59
AMME.7b 0,030 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 0,70
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Suma la partida ................................................................. 11,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
PAVIMENTO BALDOSA 40X40X5, HIDRAULICA23.01.09 m²

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de
40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HA25/B/IIa de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

U01AA505 0,121 hCuadrilla E 34,44 4,17
P08XVH155 1,000 m2Baldosa cemen.reliev.40x40x5cm 3,78 3,78
PMORT75 0,020 m3Mortero cemento  M 7.5 35,82 0,72
mt09mcr070c 0,001 kgMortero de juntas cementoso 0,44 0,00

Suma la partida ................................................................. 8,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
BORDILLO CURVO DE 17x28 CM.23.01.10 m

Ml. Bordillo curvo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón
HA25/B/IIa . de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado y p.p. de
costes indirectos y de medios auxiliares. 

U01AA010 0,201 hPeón especializado 16,77 3,37
PMORT75 0,001 m3Mortero cemento  M 7.5 35,82 0,04
U37CE102 1,000 mBordillo curvo 17x28 9,65 9,65
HA25IIA 0,027 m3Hormigon amasado HA25/B/20/IIa CEM-IIA V 42.5R 47,76 1,29

Suma la partida ................................................................. 14,35
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA E123.01.11 m²

Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E1, compuesto
por: capa granular de 40 cm de espesor de zahorra natural ZA25, coeficiente de Los
Ángeles <35, adecuada para tráfico T41; mezcla bituminosa en caliente: riego de im-
primación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún
asfáltico; capa de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación
de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de
Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa
en caliente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5
cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bitumino-
sa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25,
adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún
asfáltico B60/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Prepa-
ración de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión
de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la su-
perficie para la imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. Preparación de la
superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio
de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Prepara-
ción de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento
de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla bitu-
minosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Com-
pactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longi-
tudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla
bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PBRT.1b 0,880 tZahorra natural 3,96 3,48
mt14ebc010g 1,000 kgEmulsión bituminosa, tipo ECI, 0,19 0,19
mt01arp120bDme 0,104 tMaterial granular 6,42 0,67
mt01arp060b 0,005 tFiller calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 28,52 0,14
mt14ebc020zeE1c 0,005 tBetún asfáltico B60/70, según PG-3. 203,75 1,02
mt14ebc010a 1,000 kgEmulsión bituminosa, tipo ECR-1, 0,16 0,16
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mt01arp060c 0,007 tFiller calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 28,52 0,20
mt14ebc020AfF1c 0,006 tBetún asfáltico B60/70, según PG-3. 203,75 1,22
mq04tkt010 25,596 t·kmTransporte de áridos. 0,08 2,05
AMME.7b 0,022 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 0,51
mq02cia020j 0,008 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 31,28 0,25
mq02rov010i 0,016 hCompactador monocilíndrico  autopropulsado, de 129 kW, 48,61 0,78
mq01pan010a 0,011 hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 31,36 0,34
mq02cia020f 0,008 hCamión cisterna equipado para riego, de 8 m³ 32,77 0,26
mq11bar010 0,008 hBarredora remolcada con motor auxiliar. 9,60 0,08
mq10mbc010 0,011 hCentral asfáltica continua 241,10 2,65
mq04tkt020 6,633 t·kmTransporte de aglomerado. 0,08 0,53
mq11ext030 0,011 hExtendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 62,68 0,69
mq02rot030b 0,011 hCompactador tándem autopropulsado, de 63 kW 31,99 0,35
mq11com010 0,011 hCompactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 45,41 0,50
A03CI010 0,012 HrMOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 34,98 0,42
U01AA007 0,005 HrOficial primera 17,68 0,09
U01AA009 0,009 HrAyudante 16,87 0,15

Suma la partida ................................................................. 16,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ACOMETIDA DE GAS D=63 mm DE PEAD SDR 11 DE 18 M DE LONGITUD23.01.12 Ud

Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas
de la empresa suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almace-
namiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada
por tubería enterrada de 18 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de
63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previa-
mente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de
toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace en-
tre la acometida y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de la-
tón niquelado de 2 1/2" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto
a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso
demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno princi-
pal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado
con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme
y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presen-
tación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la aco-
metida con la red de distribución de gas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA007 4,928 HrOficial primera 17,68 87,13
U01AA010 9,772 hPeón especializado 16,77 163,88
U01FY001 32,430 HrOficial primera gasista 17,68 573,36
U01FY002 16,286 HrAyudante gasista 16,87 274,74
mt01ara010 1,440 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 8,90 12,82
mt43tpo011gg 18,000 mAcometida de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro exterior,

SDR 11, de 4 bar de presión nominal, según UNE-EN 1555
1,55 27,90

mt10hmf010Mp 1,350 m³Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 51,24 69,17
mt10hmf010Mp_1 0,147 m³Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 46,35 6,81
mt43www030b 1,000 UdArqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 40x40x40 cm,

para instalaciones receptoras de gas.
38,03 38,03

mt11arp050e 1,000 UdTapa de PVC, para arquetas de gas de 40x40 cm. 24,62 24,62
mt37sve010h 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2". 50,87 50,87
mt43tpo012e 1,000 mCollarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de alta densidad

de 63 mm de diámetro exterior.
3,95 3,95

mt43www040 1,000 UdPrueba de estanqueidad para instalación de gas. 76,92 76,92
mq05pdm010b 10,460 hCompresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 2,90 30,33
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Suma la partida ................................................................. 1.458,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 43,76

TOTAL PARTIDA................................................... 1.502,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

ARQUETA DE FÁBRICA 50x50x100 cm23.01.13 Ud

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerá-
mico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, ce-
rrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. To-
talmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca-
do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interio-
res de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-
sorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escom-
bros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt10hmf010kn 0,182 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 40,77 7,42
mt04lma010b 155,000 UdLadrillo cerámico macizo, 25x12x5 cm, 0,12 18,60
mt08aaa010a 0,029 m³Hidrófugo 0,78 0,02
mt09mif010ca 0,110 tMortero de cemento, color gris, categoría M-5 16,75 1,84
mt09mif010la 0,065 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
20,64 1,34

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 4,04 4,04
mt11tfa010c 1,000 UdMarco y tapa de fundición, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase B-125

según UNE-EN 124.
28,87 28,87

U01AA007 1,146 HrOficial primera 17,68 20,26
U01AA010 1,138 hPeón especializado 16,77 19,08

Suma la partida ................................................................. 101,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,04

TOTAL PARTIDA................................................... 104,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

CONJUNTO DE REGULACIÓN 50 m³/h PARA INSTALACION RECEPTORA23.01.14 Ud

Suministro e instalación de conjunto de regulación de caudal nominal 50 m³/h, com-
puesto de: toma de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietile-
no de 32 mm de diámetro, filtro, regulador para una presión de salida de 22 mbar con
válvula de seguridad por exceso de presión incorporada, para instalación receptora
de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. Incluso elementos de fija-
ción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación de elementos de regulación y seguridad. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt43reg030kb 1,000 UdConjunto de regulación de caudal nominal 50 m³/h, compuesto de: toma de
presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada pa

264,83 264,83

mt43www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de gas. 1,04 1,04
U01FY001 2,679 HrOficial primera gasista 17,68 47,36
U01FY002 1,340 HrAyudante gasista 16,87 22,61
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Suma la partida ................................................................. 335,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,08

TOTAL PARTIDA................................................... 345,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ARMARIO GAS23.01.15 Ud

Suministro e instalación de batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxi-
ma de operación (MOP) superior a 0,05 bar e inferior o igual a 0,4 bar, para centraliza-
ción en armario (incluido en el precio) de un máximo de 3 contadores de gas tipo G-4
en dos columnas, conectada a la instalación común, sin incluir el precio de los conta-
dores. Incluso soportes para la batería, colector, llaves de corte, reguladores de abo-
nado, limitadores de caudal, soportes de contador, tomas de presión y placas de indi-
cación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario. Colocación y fijación del sopor-
te de batería. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Colocación de
la batería. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt43ccg020a 1,000 UdArmario de chapa galvanizada de 770x1070x400 mm, con batería de tubo de
cobre para centralización de 3 contadores de gas tipo G-

701,01 701,01

mt43www010 1,300 UdMaterial auxiliar para instalaciones de gas. 1,04 1,35
U01FY001 2,565 HrOficial primera gasista 17,68 45,35
U01FY002 1,282 HrAyudante gasista 16,87 21,63

Suma la partida ................................................................. 769,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 23,08

TOTAL PARTIDA................................................... 792,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

23.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALIMENTACIÓN Y ARQUETAS
EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE23.02.01 m³

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con medios mecá-
nicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transpor-
te de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,866 HrRetro-Pala excavadora 8,86 7,67
U01AA010 0,084 hPeón especializado 16,77 1,41
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Suma la partida ................................................................. 9,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.23.02.02 m³

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura
de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada
de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,112 hPeón especializado 16,77 1,88
AMME.3c 0,288 hRetroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m³ 34,36 9,90

Suma la partida ................................................................. 11,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.23.02.03 m³

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos flojos) a
vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos.  Canon de
vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación
gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,058 HrRetro-Pala excavadora 8,86 0,51
AMME.7b 0,192 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 4,48
UCFLJS 1,000 m3Canon de vertido a vertedero materiales flojos 0,82 0,82

Suma la partida ................................................................. 5,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR23.02.04 m³

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados, con me-
dios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en tongadas de 30
cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca necesaria, realizado según
UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Transporte
de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavación y su posterior retirada.  Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humentación de los mis-
mos, con precio de Ensayo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,036 hPeón especializado 16,77 0,60
PBRT.1a 2,200 tEstériles de cantera 3,17 6,97
mq04dua020b 0,195 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,23 1,41
mq02rod010d 0,291 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg. 4,99 1,45
mq02cia020j 0,019 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 31,28 0,59
AMME.7b 0,030 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 0,70

Suma la partida ................................................................. 11,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ARQUETA DE FÁBRICA 50x50x100 cm23.02.05 Ud

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerá-
mico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, ce-
rrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. To-
talmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca-
do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interio-
res de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-
sorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escom-
bros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt10hmf010kn 0,182 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 40,77 7,42
mt04lma010b 155,000 UdLadrillo cerámico macizo, 25x12x5 cm, 0,12 18,60
mt08aaa010a 0,029 m³Hidrófugo 0,78 0,02
mt09mif010ca 0,110 tMortero de cemento, color gris, categoría M-5 16,75 1,84
mt09mif010la 0,065 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
20,64 1,34

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 4,04 4,04
mt11tfa010c 1,000 UdMarco y tapa de fundición, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase B-125

según UNE-EN 124.
28,87 28,87

U01AA007 1,146 HrOficial primera 17,68 20,26
U01AA010 1,138 hPeón especializado 16,77 19,08

Suma la partida ................................................................. 101,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,04

TOTAL PARTIDA................................................... 104,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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TUBERIA ENTERRADA DE ALIMENTACION DE PEAD 90 mm23.02.06 m

Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, enterrada, formada
por tubo de polietileno de alta densidad, de 90 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4
bar de presión nominal, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivela-
da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riño-
nes y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados median-
te soldadura por electrofusión y. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación y fijación de tubos, ac-
cesorios y piezas especiales. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt01ara010 0,110 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 8,90 0,98
mt43tpo010id 1,000 mTubo de polietileno de alta densidad, de 90 mm de diámetro exterior, SDR 11 2,83 2,83
U01AA007 0,023 HrOficial primera 17,68 0,41
U01AA010 0,023 hPeón especializado 16,77 0,39
U01FY001 0,183 HrOficial primera gasista 17,68 3,24
U01FY002 0,183 HrAyudante gasista 16,87 3,09

Suma la partida ................................................................. 10,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................... 11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

23.03 INSTALACION INTERIOR
JUEGOS CARTELES GAS23.03.01 Ud

Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado. Incluso
p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY001 0,094 HrOficial primera gasista 17,68 1,66
U01FY002 0,094 HrAyudante gasista 16,87 1,59
T28Z00105 4,000 Ud.CARTEL AVISADOR DE GAS 1,72 6,88

Suma la partida ................................................................. 10,13
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
TUBERIA PARA INSTALACION INTERIOR DE GAS DE COBRE 51x5423.03.02 m

Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, colocada superficial-
mente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadu-
ra, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante sol-
dadura fuerte por capilaridad y y raspado y limpieza, dos manos de esmalte sintético
de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio). Incluida la parte proporcional de pasamuros.
Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Aplicación de esmalte. Colocación
y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY001 0,260 HrOficial primera gasista 17,68 4,60
U01FY002 0,260 HrAyudante gasista 16,87 4,39
U01FZ101 0,067 HrOficial 1ª pintor 17,68 1,18
mt43tco400h 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre

estirado D=51/54 mm
0,44 0,44

mt43tco010hd 1,000 mTubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm 10,23 10,23
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de espesor, según UNE-EN 1057, con el precio incremen
mt27ess010d 0,044 kgEsmalte sintético, color a elegir de la carta RAL, para aplicar sobre superficies

metálicas
5,28 0,23

Suma la partida ................................................................. 21,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
VAINA METALICA23.03.03 m

Suministro y montaje de vaina metálica. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt43www020f 1,000 mTubo metálico de 70 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,

7,97 7,97

mt27tec020 0,040 kgPasta hidrófuga. 0,33 0,01
U01FY001 0,035 HrOficial primera gasista 17,68 0,62
U01FY002 0,035 HrAyudante gasista 16,87 0,59

Suma la partida ................................................................. 9,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

LATIGUILLO FLEXIBLE DE CONEXIÓN23.03.04 Ud

Suministro, montaje, e instalación de latiguillo flexible de conexión de gas natural, para
instalaciones receptoras, con un diámetro adecuado al equipo, i/p.p de accesorios, y
pruebas de presión.
Unidad totalmente terminada y funcionando a juicio de la D.F. según normativa y re-
glamentación vigente.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY001 0,314 HrOficial primera gasista 17,68 5,55
INS.11033SA 1,000 mLatiguillo flexible 14,80 14,80
U30JW901 0,700 Udp.p. peq. material 0,08 0,06

Suma la partida ................................................................. 20,41
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS
VÁLVULA DE ESFERA D=2"23.03.05 Ud

Suministro e instalación de llave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca
cilíndrica GAS hembra-hembra de 2" de diámetro, acabado cromado. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY001 0,067 HrOficial primera gasista 17,68 1,18
U01FY002 0,067 HrAyudante gasista 16,87 1,13
mt43www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de gas. 1,04 1,04
mt43acv090g 1,000 UdLlave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca cilíndrica GAS

hembra-hembra de 2" de diámetro
45,48 45,48
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Suma la partida ................................................................. 48,83
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 50,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
REGULADOR APARATO23.03.06 Ud

Ud. Regulador de presión caudal 6m3/h, presión máxima de entrada 500mbar, presión
de salida 22mbar, incorporando válvula de seguridad por mínima.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY001 0,156 HrOficial primera gasista 17,68 2,76
U01FY002 0,156 HrAyudante gasista 16,87 2,63
U33CA504 1,000 UdRegulador presión 6m3/h 12,70 12,70

Suma la partida ................................................................. 18,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SISTEMA DE DETECCION DE GAS23.03.07 Ud

Suministro e instalación de sistema de detección automática de gas natural compues-
to de 2 sondas conectada a central de detección automática de gas natural para 1
zona, montada sobre pared, con grado de protección IP 54, dotada de 1 barra de
leds que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y la concentra-
ción de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado
al vacío para cada nivel de alarma con los contactos libres de tensión y fuente de ali-
mentación de 220 V. Incluso electroválvula de 1" de diámetro, normalmente cerrada,
1 sirena con señal óptica y acústica, cableado y canalización de protección de cable-
ado. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de las líneas de interconexión y elementos que componen la insta-
lación. Tendido y fijación del tubo protector del cableado y cajas de conexionado.
Tendido de cables. Conexión a la fuente de alimentación. Montaje y conexionado de
sondas. Colocación y fijación de la electroválvula.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt41die050ab 2,000 UdSonda de gas natural, 35,36 70,72
mt41dce030aaab 1,000 UdCentral de detección automática de gas natural para 1 zona, 70,68 70,68
mt41apu040 1,000 UdSirena para sistema de detección de gas 45,11 45,11
mt41aco120da_ 1,000 UdElectroválvula de acero inoxidable de 2" Ø 161,31 161,31
mt35aia090abaaa 55,000 mTubo rígido de PVC, enchufable, 0,26 14,30
mt35cun020a 122,000 mCable unipolar ES07Z1-K (AS), 0,15 18,30
U01FY001 0,589 HrOficial primera gasista 17,68 10,41
U01FY630 4,855 HrOficial primera electricista 17,68 85,84
U01FY635 4,855 HrAyudante electricista 16,87 81,90

Suma la partida ................................................................. 558,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 16,76

TOTAL PARTIDA................................................... 575,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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