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25 AUDIOVISUALES, TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ACTUACIONES PREVIAS25.01
25.01.00 UD GENERALIDADES AUDIOVISUALES, TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instala-
ción.
Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación de AUDIOVISUALES,
TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD para cumplimiento de la reglamenta-
ción vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, Certificado de Fin
de Obra, Tasas administrativas etc., necesarios para la aprobación de las ins-
talaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competen-
tes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la
instalación. Incluye realización de planos finales de la instalación (as-built), re-
copilación de las modificaciones efectuadas en la obra, documentación de
maquinaria, y materiales empleados. Solicitud y seguimiento hasta su conse-
cución favorable.

0,00 0,00 0,00

25.01.01 m² LEVANTADO A MÁQ. PLAZA O ACERA

M2. Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de ce-
mento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de pro-
ductos, sin transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos y de medios au-
xiliares.
ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 3,90PROYECTO

3,90 1,77 6,90

25.01.02 m LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS

Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mis-
mo, incluso retirada y acopio en obra y p.p. de costes indirectos y de medios
auxiliares.
BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 1,20PROYECTO

1,20 1,77 2,12

25.01.03 m³ LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GRAN.

M3. Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido
sobre perfil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero y p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.
CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 1,00 7,20PROYECTO

7,20 4,86 34,99
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25.01.04 m³ EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correrán a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
ción de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terre-
no para colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuación de los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas fran-
jas y extracción. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación gráfica
del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32PROYECTO

3,32 9,35 31,04

25.01.05 m³ EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en
apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correrán a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
ción de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terre-
no para colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuación de los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas fran-
jas y extracción. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación gráfica
del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ARQUETA 1 0,50 0,50 1,00 0,25PROYECTO
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0,25 12,13 3,03

25.01.06 m³ CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CARG. MEC. I/CANON DE VERTIDO

M3. Transporte de escombros vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/car-
ga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos. Canon de vertido de
escombros al vertedero, i/tasas y p.p. de costes indirectos y de medios auxi-
liares. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 0,15 0,59PROYECTO
BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 0,17 0,28 0,06PROYECTO
CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 1,00 7,20PROYECTO

7,85 8,94 70,18

25.01.07 m³ CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos
flojos) a vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecá-
nicos.  Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según do-
cumentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ARQUETA 1 0,50 0,50 1,00 0,25PROYECTO
ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32PROYECTO

3,57 5,98 21,35

25.01.08 m³ RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados,
con medios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en
tongadas de 30 cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca
necesaria, realizado según UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. Transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retira-
da.  Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humentación de los mismos, con precio de Ensa-
yo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32PROYECTO

3,32 12,07 40,07

25.01.09 m² PAVIMENTO BALDOSA 40X40X5, HIDRAULICA

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relie-
ve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HA25/B/IIa de 10 cm. de espe-
sor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-
do y limpieza. 
ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 3,90PROYECTO

3,90 8,93 34,83

25.01.10 m BORDILLO CURVO DE 17x28 CM.

Ml. Bordillo curvo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de
hormigón HA25/B/IIa . de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria,
colocado y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 
BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 1,20PROYECTO

1,20 14,78 17,74
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25.01.11 m² FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA E1

Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E1,
compuesto por: capa granular de 40 cm de espesor de zahorra natural ZA25,
coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T41; mezcla bitumino-
sa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de emulsión bi-
tuminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 5 cm de espesor for-
mada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en ca-
liente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25,
adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa en ca-
liente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación
de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de roda-
dura de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación
de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1, coefi-
ciente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para
mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zaho-
rra. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del
material. Extensión de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de
prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. Aplicación de la
emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el riego de adheren-
cia. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención
de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superfi-
cie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de ári-
dos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla
bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bitu-
minosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de jun-
tas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de
prueba para la capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superfi-
cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 7,20PROYECTO

7,20 17,23 124,06

25.01.12 Ud ARQUETA DE FÁBRICA 50x50x100 cm

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri-
llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hor-
migón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pen-
diente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Totalmente monta-
da, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-
lera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigón pa-
ra formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondean-
do los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realiza-
ción del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 104,51 104,51

TOTAL 25.01........................................................................................... 490,82
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MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALIMENTACIÓN, ARQUETAS E INFRAESTRUCTURA25.02
25.02.01 m³ EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correrán a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
ción de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terre-
no para colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuación de los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas fran-
jas y extracción. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación gráfica
del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
SOBRE EXCAVACION TELECO 1 47,20 0,60 0,50 14,16PROYECTO

14,16 9,35 132,40
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25.02.02 m³ EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en
apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correrán a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
ción de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terre-
no para colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuación de los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas fran-
jas y extracción. Refinado de fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación gráfica
del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
SOBRE EXCAVACION TELECO 4 0,50 0,50 0,50 0,50PROYECTO

0,50 12,13 6,07

25.02.03 m³ CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos
flojos) a vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecá-
nicos.  Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según do-
cumentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
SOBRE EXCAVACION TELECO 1 47,20 0,60 0,50 14,16PROYECTO
SOBRE EXCAVACION TELECO 4 0,50 0,50 0,50 0,50PROYECTO

14,66 5,98 87,67

25.02.04 m³ RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados,
con medios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en
tongadas de 30 cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca
necesaria, realizado según UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables
al Contratista. Transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retira-
da.  Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humentación de los mismos, con precio de Ensa-
yo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
SOBRE EXCAVACION TELECO 1 47,20 0,60 0,50 14,16PROYECTO
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14,16 12,07 170,91

25.02.05 Ud ARQUETA DE FÁBRICA 50x50x100 cm

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladri-
llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hor-
migón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pen-
diente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Totalmente monta-
da, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-
lera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigón pa-
ra formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondean-
do los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realiza-
ción del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ARQUETAS 4 4,00PROYECTO

4,00 104,51 418,04

25.02.06 M CANALIZACIÓN EXTERNA ENTERRADA FORMADA POR 3 TUBOS

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta
de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del edificio o directa-
mente en RITI o RITU, en edificación, formada por 3 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA,
1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zan-
ja, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HA25/B/IIa
con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento late-
ral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de so-
portes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
Completamente terminada.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormi-
gón Estructural (EHE-08).
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Refinado de fondos y laterales a ma-
no, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y vibrado del
hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
UZ 1 47,20 47,20PROYECTO
SANITARIO 1 10,50 10,50PROYECTO
VERTICAL 2 2,00 4,00PROYECTO

61,70 7,99 492,98

25.02.07 UD REGISTRO DE ENLACE INFERIOR / ARMARIO DE 450x450x120 m

Suministro e instalación de armario de registro de enlace inferior de
450x450x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuer-
po y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar superficial-
mente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. To-
talmente montado, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Replanteo. Colo-
cación y fijación del armario. Criterio de medición de proyecto: Unidad pro-
yectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO
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1,00 35,69 35,69

25.02.08 M CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR FIJA EN SUPERFICIE

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie
entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación, formada por
bandeja perforada con 4 espacios independientes (2 TB+RDSI, 2 TLCA) de
PVC rígido de 60x150 mm. Incluso p/p de accesorios, tabiques separadores y
tornillos de fijación. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 2,00 2,00PROYECTO

2,00 10,99 21,98

25.02.09 UD REGISTRO DE ENLACE SUPERIOR

Suministro e instalación de armario de registro de enlace superior de
360x360x120 mm, para paso y distribución de instalaciones, con cuerpo y
puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar superficialmen-
te. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Total-
mente montado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 30,56 30,56

25.02.10 M CANALIZACIÓN DE ENLACE SUPERIOR FIJA EN SUPERFICIE

Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie
entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM,
formada por canal protectora con 4 espacios independientes de PVC rígido
de 60x200 mm. Incluso p/p de accesorios y tabiques separadores. Totalmen-
te montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 41,10 41,10PROYECTO

41,10 15,29 628,42
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25.02.11 UD EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA RITU EN ARMARIO 200x100x50 cm.

Instalación de equipamiento completo para RITU, recinto único de instalacio-
nes de telecomunicaciones, de hasta 10 puntos de acceso a usuario, en ar-
mario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección empotrado
con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la co-
nexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automáti-
co de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad
nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircui-
to que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como míni-
mo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de
defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotér-
micos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder
de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las
bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera
de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipo-
lar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus
cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada
por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la to-
ma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lám-
para de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200
mm. Incluso previsión de dos canalizaciones empotradas de 2 m desde la
centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC flexible,
corrugados, reforzados, para su utilización por posibles compañías operado-
ras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protec-
ción en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los componen-
tes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en interior
de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 162,79 162,79

25.02.12 UD REGISTRO SECUNDARIO FORMADO POR ARMARIO DE 450x450x150 mm

Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de
450x450x150 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuer-
po y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar superficial-
mente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. To-
talmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 37,04 37,04

25.02.13 UD REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED 500x600x80 mm.

Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja
de plástico para empotrar en tabique y disposición del equipamiento princi-
palmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especia-
les y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO
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1,00 21,10 21,10

25.02.14 UD REGISTRO DE PASO TIPO B, DE POLIESTER REF., DE 100x100x40 mm.

Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster refor-
zado, de 100x100x40 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT,
con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las
que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de
conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas espe-
ciales y fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

53 53,00PROYECTO

53,00 2,53 134,09

25.02.15 UD REGISTRO DE PASO TIPO C, DE POLIESTER REF., DE 100x160x40 mm.

Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo C, de poliéster refor-
zado, de 100x160x40 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT en
canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas laterales preiniciadas e
iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables
multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar.
Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

8 8,00PROYECTO

8,00 3,03 24,24

25.02.16 M CANALIZACION BANDEJA PVC 60x100 mm

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perfora-
da de PVC rígido, de 60x100 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de
acabado y soportes, suspendida. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 1 166,00 166,00PROYECTO
P01 1 17,00 17,00PROYECTO

183,00 5,60 1.024,80

25.02.17 M CANALIZACION BANDEJA PVC 60x200 mm

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perfora-
da de PVC rígido, de 60x200 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de
acabado y soportes, suspendida. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 1 26,00 26,00PROYECTO
P01 1 55,00 55,00PROYECTO

81,00 7,93 642,33
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25.02.18 M CANALIZACION BANDEJA PVC 60x300 mm

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perfora-
da de PVC rígido, de 60x300 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de
acabado y soportes, suspendida. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 1 32,00 32,00PROYECTO
P01 1 3,50 3,50PROYECTO

35,50 11,39 404,35

25.02.19 M CANALIZACION BANDEJA PVC 60x400 mm

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perfora-
da de PVC rígido, de 60x400 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de
acabado y soportes, suspendida. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 1 4,00 4,00PROYECTO
P01PROYECTO

4,00 14,91 59,64

25.02.20 M CANAL PERIMETRAL AULA INFORMATICA 60x110 mm

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de canal protectora
de PVC rígido, de 60x110 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente monta-
da.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
AULA INFORMATICA 1 30,00 30,00PROYECTO
BIBLIOTECA 1 10,00 10,00PROYECTO

40,00 8,55 342,00

25.02.21 M CANALIZACIÓN INTERIOR PVC CORRUGADO 20 MM

Suministro e instalación de canalización interior formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro según doc. gráfica, resistencia a
la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables
de servicio de Telecomunicaciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía. Completamente terminada, sin incluir ayudas de albañi-
lería.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PUESTOS PROF H 2 6,75 24,00 324,00PROYECTO
PUESTOS PROF V 2 3,00 24,00 144,00PROYECTO
PUESTOS DE TRABAJO 2 145,00 290,00PROYECTO

2 3,00 40,00 240,00PROYECTO
WIFI 1 1,00 15,00 15,00PROYECTO
RTV HORIZ 2 1,00 2,00 4,00PROYECTO
RTV VERT 2 3,00 2,00 12,00PROYECTO
AULAS INF Y MUSICA H 2,5 6,00 2,00 30,00PROYECTO
AULAS INF Y MUSICA V 6 2,00 2,00 24,00PROYECTO
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1.083,00 0,59 638,97

25.02.22 M CANALIZACIÓN INTERIOR PVC CORRUGADO 25 MM

Suministro e instalación de canalización interior formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 25 mm de diámetro según doc. gráfica, resistencia a
la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables
de servicio de Telecomunicaciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía. Completamente terminada, sin incluir ayudas de albañi-
lería.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PUESTOS PROF H 1 6,75 24,00 162,00PROYECTO
PUESTOS PROF V 1 3,00 24,00 72,00PROYECTO

234,00 0,66 154,44

25.02.23 M CANALIZACIÓN INTERIOR PVC CORRUGADO 40 MM

Suministro e instalación de canalización interior formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 40 mm de diámetro según doc. gráfica, resistencia a
la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables
de servicio de Telecomunicaciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía. Completamente terminada, sin incluir ayudas de albañi-
lería.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
AULAS INF Y MUSICA 1 3,00 2,00 6,00PROYECTO
AULAS INF Y MUSICA 1 2,00 2,00 4,00PROYECTO

10,00 0,88 8,80

25.02.24 UD ARMARIO RACK CERRADO 19 " 47 U DE 800 X 1000 MM EQUIPADO  S/AMTEGA

Suministro e instalacion de armario rack de las siguientes caracteristicas, inclu-
so equipamiento formado por:
Armario LCS2 de 19" 47U 800x1000 mm o equivalente

Os armarios a instalar deberán cumprir a directiva europea 2004/108/CE so-
bre Compatibilidade Electromagnética, polo que levarán o distintivo CE. Así
mesmo deberán cumprir a norma IEC297 (UNE 20593) e terán un grao de pro-
tección IP55. A continuación especifícanse as características mínimas que
deberán ter os armarios:  800 mm de ancho  1000 mm de profundidade  Do-
bre porta dianteira de aceiro microperforada con capacidade de ventila-
ción >60%  Dobre porta traseira de aceiro microperforada con capacidade
de ventilación >60%
2 regleteiros eléctricos 8 schukos sen interruptor alimentados de SAI e de rede
respectivamente.
Unidades de bastidor numeradas en verticais traseiras e dianteiras (unidad in-
ferior nº1)  Laterais con peche de seguridade  Carga admisible superior a
1000 kg  Perfilería axustable ata 3 niveis de profundidade 4 pés axustables 
Acceso de cables pola parte superior e inferior.  Elementos de suxeición inte-
rior de cableado
Os armarios de comunicacións deberán dispor de accesos practicables se-
parados na parte superior para o guiado da fibra óptica e do cableado de
cobre.

Incluye el parcheado de las tomas y el equipamiento. Según criterios de AM-
TEGA. Instalado, montaje del sistema y conexiones necesarias. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, consi-
derándose siempre la instalación completamente terminada, probada y fun-
cionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 3.692,62 3.692,62
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25.02.25 UD ARMARIO RACK CERRADO 19 " 24 U DE 800 X 1000 MM EQUIPADO S/AMTEGA

Suministro e instalacion de armario rack de las siguientes caracteristicas, inclu-
so equipamiento formado por:
Armario LCS2 de 19" 24U 800x1000 mm o equivalente

Os armarios a instalar deberán cumprir a directiva europea 2004/108/CE so-
bre Compatibilidade Electromagnética, polo que levarán o distintivo CE. Así
mesmo deberán cumprir a norma IEC297 (UNE 20593) e terán un grao de pro-
tección IP55. A continuación especifícanse as características mínimas que
deberán ter os armarios:  800 mm de ancho  1000 mm de profundidade  Do-
bre porta dianteira de aceiro microperforada con capacidade de ventila-
ción >60%  Dobre porta traseira de aceiro microperforada con capacidade
de ventilación >60%
2 regleteiros eléctricos 8 schukos sen interruptor alimentados de SAI e de rede
respectivamente.
Unidades de bastidor numeradas en verticais traseiras e dianteiras (unidad in-
ferior nº1)  Laterais con peche de seguridade  Carga admisible superior a
1000 kg  Perfilería axustable ata 3 niveis de profundidade 4 pés axustables 
Acceso de cables pola parte superior e inferior.  Elementos de suxeición inte-
rior de cableado
Os armarios de comunicacións deberán dispor de accesos practicables se-
parados na parte superior para o guiado da fibra óptica e do cableado de
cobre.

Incluye el parcheado de las tomas y el equipamiento. Según criterios de AM-
TEGA. Instalado, montaje del sistema y conexiones necesarias. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, consi-
derándose siempre la instalación completamente terminada, probada y fun-
cionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 1.859,07 1.859,07

25.02.26 UD PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICOS  DLINK DAP-2360 O EQUIVALENTE

Instalación de  puntos de acceso inalámbricos wifi o wireless para comunica-
ciones DLINK DAP-2360 o equivalente. Incluida la p.p. del coste de puesta en
funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes in-
directos y de medios auxiliares.

15 15,00PROYECTO

15,00 26,96 404,40

TOTAL 25.02........................................................................................... 11.635,40

AUDIOVISUALES25.03
25.03.01 UD MÁSTIL PARA FIJACIÓN DE 3 ANTENAS DE 3 m DE ALTURA

Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con
tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso an-
clajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del mástil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 44,58 44,58
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25.03.02 UD ANTENA EXTERIOR FM

Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de se-
ñales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrena-
les, de 1 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 17,32 17,32

25.03.03 UD ANTENA EXTERIOR DAB

Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales
de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 ele-
mento, 1 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Inclu-
so anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-
ción. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 16,80 16,80

25.03.04 UD ANTENA EXTERIOR UHF

Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de
televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta defini-
ción (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 45
elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longi-
tud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 28,06 28,06

25.03.05 UD EQUIPO DE CABECERA

Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 7 amplificado-
res monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 2 amplificadores multicanal UHF,
de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos
con autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el
RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soporte, puentes de intercone-
xión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean ne-
cesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Montaje de elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO
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1,00 407,80 407,80

25.03.06 UD PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES COAXIALES

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables coaxiales para
red de distribución con tipología en estrella, formado por armario de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160 mm, como registro principal
de cables coaxiales y 2 conectores tipo "F" a compresión, para cable RG-6.
Incluso placa de montaje, puerta con cerradura, accesorios necesarios para
su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Colocación del armario. Colocación de los conectores.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 46,35 46,35

25.03.07 M CABLE COAXIAL RG-6 NO PROPAGADORA DE LA LLAMA CUBIERTA PVC LSFH

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama,
de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor central de
cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso, pantalla
de cinta de cobre y malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de
PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos
de 6,9 mm de diámetro de color blanco, de 0,285 dB/m de atenuación a
2150 MHz. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Red de dispersión (TBCOAX) 1 15,22 15,22PROYECTO
Red interior (RTV) 1 45,25 45,25PROYECTO
Red interior (TBACOAX) 1 45,16 45,16PROYECTO
 (RTV) 1 1,24 1,24PROYECTO
Red de dispersión (RTV) 1 27,96 27,96PROYECTO

134,83 0,64 86,29

25.03.08 UD DERIVADOR 5-2400 MHz 2 DERIVAC. Y 12 dB DE PÉRDIDA DE DERIVACIÓN

Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12
dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F". Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2 2,00PROYECTO

2,00 3,69 7,38

25.03.09 UD DISTRIBUIDOR DE 5-1000 MHz DE 2 SALIDAS.

Suministro e instalación de distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, de 5 dB de
pérdidas de inserción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
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2 2,00PROYECTO

2,00 6,33 12,66

25.03.10 UD DISTRIBUIDOR DE 5-2400 MHz DE 4 SALIDAS.

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas, de 8 dB de
pérdidas de inserción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2 2,00PROYECTO

2,00 6,30 12,60

25.03.11 UD TOMA SEPARADORA DOBLE RTV TV/R-SAT

Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz,
con embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2 2,00PROYECTO

2,00 4,76 9,52

25.03.12 UD PUNTO DE INTERCON. DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica,
para 8 fibras ópticas, formado por caja mural de acero galvanizado, como
registro principal de cables de fibra óptica y 1 módulo óptico de 12 conecto-
res tipo SC simple, de acero galvanizado. Incluso cierre con llave, accesorios
necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del armario mural. Colocación de los módulos ópticos.
Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 132,29 132,29

25.03.13 UD PUNTO DE INTERCON. DE CABLES DE PARES TRENZADOS

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares trenza-
dos, para red de distribución de 20 pares, formado por un registro principal
metálico de 450x450x120 mm provisto de 5 conectores tipo RJ45 y 1 panel
con capacidad para 24 conectores. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del panel. Coloca-
ción de los conectores. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 82,20 82,20
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25.03.14 M MANGUERA DE TELEFONÍA 50 P

Suministro e instalación de manguera de telefonía. Incluida la p.p. del coste
de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose
siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando.
p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

25 25,00PROYECTO

25,00 4,28 107,00

25.03.15 UD TOMA DE TELÉFONO ASCENSOR/MONT

Suministro e instalación de toma telefónica para ascensor y/o montacargas,
compuesto por tubo de 20 mm desde la bandeja de comunicaciones mas
cercana al cuadro de control de la maquinaria del ascensor/montacargas,
cable de 2 pares calibre mínimo 0,5 mm hasta el armario rack de la planta
correspondiente y roseta telefónica RJ-11. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 25,24 25,24

25.03.16 UD TOMA TELEFONO SISTEMA INTRUSION

Suministro e instalación de toma telefónica para sistema de intrusión, com-
puesto por tubo de 20 mm desde la bandeja de comunicaciones mas cerca-
na al cuadro de control,  con cable de 2 pares calibre mínimo 0,5 mm. Inclui-
da la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas,
considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada
y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 26,69 26,69

25.03.17 UD PUNTO DE CONEXIONES PARA PANTALLA DIGITAL PRINCIPAL

Punto de conexiones para pantalla digital, compuesto por marco para em-
potrar, caja doble cuadro, marco frontal, módulo de conector USB hembra ti-
po B, módulo de conector VGA hembra con audio, módulo video compues-
to con audio estéreo y dos tapas ciegas, incluyendo pequeño material de su-
jeción, instalación y conexionado, completamente instalado y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2 2,00PROYECTO

2,00 34,10 68,20

25.03.18 UD PUNTO DE CONEXIONES PARA PANTALLA DIGITAL SECUNDARIA

Punto de conexiones para pantalla digital, compuesto por marco para em-
potrar, caja doble cuadro, marco frontal, módulo de conector USB, módulo
de conector VGA hembra con jack audio, módulo video compuesto y dos
tapas ciegas, base de enchufe de 16 A con toma de tierra tipo shuko, inclui-
da la pp. de cajas, empalmes, apertura y cierre de rozas, incluyendo peque-
ño material de sujeción, instalación y conexionado, completamente instala-
do y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2 2,00PROYECTO

2,00 46,14 92,28

25.03.19 UD PUNTO DE PREVISION WIFI EN AULAS

Punto de previsión WIFI en aula polivalente, compuesto toma simple RJ-45 ca-
tegoría 6 AMP o similar conectada a la tercera toma RJ-45 del punto doble ti-
po B y base de enchufe schuko blanca de 16A, incluso caja de mecanismo,
adaptadores a marco de montaje del mecanismo eléctrico elegido, inc. pp.
pequeño accesorio, completamente instalado y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2 2,00PROYECTO

2,00 33,65 67,30
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25.03.20 UD PUNTO DE ALTAVOZ EN AULAS

Punto de conexión de altavoz, compuesto por conector RCA instalado en
placa ciega, y base de enchufe schuko blanca, incluso caja de mecanismo,
adaptadores a marco de montaje del mecanismo eléctrico elegido,  inclui-
da la pp. de empalmes, apertura y cierre de rozas, tendido desde el punto
de conexiones para pantalla digital para el conector RCA y desde el punto
doble tipo B para la alimentación eléctrica, pequeño accesorio, completa-
mente instalado y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2 2,00 4,00PROYECTO

4,00 30,36 121,44

25.03.21 UD CABLEADO PUNTOS CONEXIONES Y PUNTOS ALTAVOCES AULAS

Cableado de elementos audiovisuales compuesto por cable VGA de 5 m.,
cable de video compuesto de 5 m. y cable audio minijack de 5 m.desde el
punto de conexiones audiovisuales principal al secundario, y cable de audio
desde el punto de conexiones audiovisuales principal a los puntos de cone-
xión de altavoces, incluyendo conectores, pequeño material de sujeción, co-
nexión y rotulado, completamente instalado, conexionado y comprobado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2 2,00PROYECTO

2,00 41,40 82,80

25.03.22 UD INTERRUPTOR CIRCUITO DE CORRIENTE AULA DIGITAL

Interruptor de corte de corriente para las bases de enchufe solidarias a las to-
mas de altavoces, compuesto por interruptor simple, incluso caja de meca-
nismo, adaptadores a marco de montaje del mecanismo eléctrico elegido,
incluida la pp. de empalmes, apertura y cierre de rozas, tendido desde el
punto doble tipo B hasta puntos de altavoces, pequeño accesorio para insta-
lación y sujeción, completamente instalado y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2 2,00PROYECTO

2,00 15,78 31,56

25.03.23 M CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC LIBRE HALÓGENOS

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP libre de halóge-
nos de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y
conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 4.709,50 4.709,50PROYECTO

4.709,50 1,15 5.415,93

25.03.24 UD TIMBRE DE GRAN POTENCIA A 230 V CLASE II

Timbre de potencia para aviso de comienzo y finalización de clases, a 230 V,
aislamiento Clase II, revestido de poliéster anticorrosión, 150 mm de diáme-
tro, 62 mA de consumo, potencia acústica de 98 dB a 1 mt, 13 VA, de la fir-
ma LEGRAND o equivalente, modelo 41419, completo de accesorios de
unión, fijación y montaje, instalado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

7 7,00PROYECTO

7,00 31,18 218,26
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25.03.25 UD PULSADOR TIMBRE CON RELOJ PROGRAMADOR

Interruptor con llave para accionamiento de timbres de potencia con reloj
programador, con dos posiciones "0" y "1", llaves Ronis nº 455, cuerpo y caja,
de la firma LEGRAND o equivalente, serie PLEXO 55, modelo 91621, con ex-
tracción de la llave en todas posiciones, completo de accesorios de unión, fi-
jación y montaje, instalado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Planta BAJA (CONTROL) 1 1,00PROYECTO

1,00 25,63 25,63

25.03.26 UD PUNTO DE TIMBRE DE POTENCIA PVC RIGIDO

Punto de timbre de potencia mandado desde puesto de conserje, realizado
en tubo de P.V.C. rígido, grado de protección 7 según UNE 20324 (3ª cifra ca-
racterística), código 232132540010, no propagador de la llama, IP54, rigidez
dielectrica 2000 V, resistencia de aislamiento 100 MOhm, color negro, cajas
de empotrar de 100X100X50 mm de baquelita, cable libre de halógenos, re-
ducida emisión de gases tóxicos, nula emisión de gases corrosivos, resistente
a la absorción del agua, no propagador de la llama y del incendio y resisten-
tes al frío, tipo ES07Z1-K (AS) de 2(1x1,5) mm2 (UNE 211002, UNE EN 50265-2-1,
IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE
383, NFC 32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, NES 713, NFC 20454, UNE
EN 50267-2-3, IEC 60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 y UNE 21022) en Cu, AFUMEX
750V QUICK SYSTEM flexible de Pirelli o equivalente, con parte proporcional
del circuito correspondiente desde el pulsador, completo de accesorios de
unión, fijación y montaje, instalado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
INTERIORES 7 7,00PROYECTO
EXTERIORES 6 6,00PROYECTO

13,00 15,86 206,18

25.03.27 UD CAMPANA TEMPORIZADA GRAN SONORIDAD EXTERIOR

Campana temporizada de Gran Sonoridad para Intemperie, carcasa de
acero inoxidable, nivel sonoro 101 dBA/3mt-110 dBA/1mt.. Incluso Accesorios.
Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste de puesta en funciona-
miento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirec-
tos y de medios auxiliares.

6 6,000PROYECTO

6,00 53,24 319,44

25.03.28 UD TOMA SIMPLE RJ-45

Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contac-
tos, categoría 6, marco y embellecedor. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
SALA DE CALDERAS 1 1,000PROYECTO
DISTRIBUIDOR P00 1 1,000PROYECTO

2,00 11,99 23,98

TOTAL 25.03........................................................................................... 7.735,78
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SISTEMA ASISTENCIAL ASEOS25.04
25.04.01 UD BASE TIRADOR DE BAÑO

Suministro y colcoación de Base tirador modelo LLC-121 de ALCAD o equiva-
lente para sistema asistencial de aseos. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 4 4,00PROYECTO
P01 1 1,00PROYECTO

5,00 20,70 103,50

25.04.02 UD SEÑALIZACION LUMINOSO ROJO

Unidad central con señalización acústica y luminosa SEN-121 de ALCAD, o
equivalente para su ubicación en centro de control o lugar de paso frecuen-
te; fuente de alimentación, cableado y conexiones, accesorios y cualquier
otro material necesario para su completa instalación y correcto funciona-
miento.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 4 4,00PROYECTO
P01 1 1,00PROYECTO

5,00 19,19 95,95

25.04.03 UD PULSADOR PARED PRESENCIA

Unidad pulsador LLC-130 de ALCAD o equivalente, para su ubicación en siste-
ma asistencial de aseos; fuente de alimentación, cableado y conexiones, ac-
cesorios y cualquier otro material necesario para su completa instalación y
correcto funcionamiento.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ASEOS 1 1,00PROYECTO
VESTUARIOS 1 1,00PROYECTO

2,00 17,08 34,16

25.04.04 UD SEÑALIZACION ACUSTICO DE AVISO

Suministro y colocación de señalizador acustico de aviso SEN-010 de ACAD o
equivalente; fuente de alimentación, cableado y conexiones, accesorios y
cualquier otro material necesario para su completa instalación y correcto
funcionamiento.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ASEOS 1 1,00PROYECTO
VESTUARIOS 1 1,00PROYECTO

2,00 48,30 96,60

25.04.05 UD RECEPTOR DE ALARMAS 9 BAÑOS

Suministro y colocación de  Receptor alarmas autonomo de ALCAD o equi-
valente, hasta 9 baños; fuente de alimentación, cableado y conexiones, ac-
cesorios y cualquier otro material necesario para su completa instalación y
correcto funcionamiento.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
ASEOS 1 1,00PROYECTO
VESTUARIOS 1 1,00PROYECTO

2,00 197,31 394,62

25.04.06 UD ALMENTADOR 24V/1A

Suministro y colocación de alimentador 24V/1A model FAC-050 de ALCAD o
equivalente
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 1 1,00PROYECTO
P01 1 1,00PROYECTO
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2,00 52,51 105,02

25.04.07 M CABLEADO PARA EQUIPOS ASISTENCIALES

Cableado de hilos de color para interconexión de equipos asistenciales de
aseos y alimentación de los mismos en líneas generales y líneas de recepto-
res y pulsadores. Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 300,00 300,00PROYECTO

300,00 0,50 150,00

25.04.08 UD SOFTWARE DE CONTROL

Software de control para sistema asistencial de aseos. Incluida la p.p. del cos-
te de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose
siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando.
p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 90,71 90,71

25.04.09 M CANALIZACIÓN INTERIOR PVC CORRUGADO 20 MM

Suministro e instalación de canalización interior formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro según doc. gráfica, resistencia a
la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables
de servicio de Telecomunicaciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía. Completamente terminada, sin incluir ayudas de albañi-
lería.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 100,00 100,00PROYECTO

100,00 0,59 59,00

TOTAL 25.04........................................................................................... 1.129,56

SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y AVISOS DE MEGAFONÍA25.05
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25.05.01 UD MILLENIUM PRO O EQUIVALENTE CENTRAL DE SONIDO Y MEGAFONIA

Central de audio y megafonía de sistema Millennium-Pro de EGi de hasta 127
zonas  y cuatro canales musicales, formado por los siguientes elementos: -1
Fuente de alimentación ref EGi 1315 de 150 W , para 15 Vcc que puede ali-
mentar hasta 6 amplificadores de 20 W, frontal en acero inoxidable.Interrup-
tor de red 230 Vca,pilotos frontales indicadores de encendido, alimentación ,
sobrecarga/cortocircuito y ventilación por temperatura y entrada posterior
de red IEC 230 V. -1 CPU control digital de instalación ref Egi 1316 que contro-
la la instalación, memoriza las zonas y grupos , controla el funcionamiento y
prestaciones de los módulos internos, dispone de conector RJ45 para el con-
trolador 1202 y pilotos frontales indicadores de: encendido, estado en reposo
y visualización de pulsaciones digitales. -1módulo entrada de 2 fuentes musi-
cales externas modular RCA con compresor ref EGi 1101.1.con pilotos fronta-
les indicadores de presencia de señal en las entradas RCA y de alimenta-
cióny conectores traseros RCA para entrada de audio estéreo -2 módulos sin-
tonizador de radio FM con entrada de fuentes musicales externas Ref EGi
1102.1, con pilotos frontales indicadores de encendido y de funcionamiento
de señal de audio, conectores traseros estéreo RCA.y conector trasero hem-
bra de antena RF para FM. con ajuste de sensibilidad de recepción, - 1 mó-
dulo grabador/reproductor de mensajes con control digital Ref EGi 1103.1
que permite la difusión de mensajes automáticos programados en cualquier
instalación,con capacidad para 8 mensajes de hasta 15".Los mensajes pue-
den emitirse según programación ydispone de conector delantero RCA para
entrada de mensajes pregrabadosy regletas traseras autoenchufables para
entrada de eventos, cuyas señales activan la emisión del mensaje programa-
do a la zona decidida, - 1 módulo Interface de conexión a extensión telefóni-
ca ref EGi 1104.1.que permite la conexión directa a una extensión analógica
y multifrecuencia de una centralita telefónica para la difusión de mensajes
hablados desde cualquier teléfon. Se suministra en chasis metálico en forma-
to de rack19 "de 3u de altura. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 307,42 307,42

25.05.02 UD SOFTWARE DE CONTROL

Software de control para instalaciones de audio de hasta 127 zonas, median-
te PC, ref EGi 0801 o equivalente. Selección de idioma entre castellano, in-
glés, francés, portugués, alemán e italiano.Controla, además de otras especí-
ficas, las mismas funciones que el controlador de audio ref. EGi 1202.Se pue-
de combinar en la misma instalación con consolas de control ref. EGi 1202,
totalizando, entre ambos, un máximo de 127 puntos de control.Manejo me-
diante sencillos menús desplegables tipo Windows®.Incorpora, entre otras,
una pantalla principal que permite visualizar en tiempo real el estado de las
funciones y partes de la instalación controladas desde el software 0801 o des-
de las consolas de control. Permite la grabación y reproducción de mensajes
gracias a la consola-interface de sobremesa con micrófono incorporado
que se suministra incluida en esta referencia.Incorpora opción de grabación
y reproducción de mensajes publicitarios y/o archivos de voz/música WAV,
que pueden programarse y enviarse en los momentos deseados y a los gru-
pos/zonas requeridos. Para ello debe actuar en combinación con la tarjeta
de sonido del PC.
 Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 90,71 90,71
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25.05.03 UD CONTROLADOR DE AUDIO Y BASE DE CONEXIÓN

Controlador de audio ref EGi 1202 o equivalente de 127 zonas con altavoz 2"
y microfono de avisos  con flexo, teclado y display de visualización de cuatro
 líneas y 16 caracteres.Controla y  gestiona la distribución de la  música am-
biental, la emisión de   avisos manuales y automáticos y las diferentes funcio-
nes que ofrece el sistema.Incluye Base conexión control-fuente musical. Ref
Egi 1501.xx con  entrada de audio RCA con compresor para conectar una
fuente musical externa a la instalación de sonido lejos del procesador.Piloto
indicador de presencia de señal. Se suministra en  blanco y  negro. Medida
la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 103,07 103,07

25.05.04 UD AMPLIFICADOR CENTRALIZADO DE UNA ZONA REF. EGi 1305.1 DE 40 W O EQUIV.

Amplificador centralizado de una zona ref EGi 1305.1 o equivalente de 40 W,
y salida a 100v con control digital y prioridad de avisos, pilotos frontales de in-
dicación estado, pulsador delantero setup e interruptor frontal de red
230vcaPilotos frontales indicadores de zona activada (amarillo), setup (rojo)
y alimentación (verde).1 pulsador delantero de setup. 1 conector trasero de
cable plano macho de 14 vías.1 latiguillo trasero con cable plano de 14 vías
y conector hembra.6 regletas traseras autoenchufables. 1 entrada posterior
de red IEC 230 V. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
GIMNASIO 1 1,00PROYECTO

1,00 81,68 81,68

25.05.05 UD AMPLIFICADOR DESCENTRALIZADO REF. EGi 1309.1 O EQUIV.

Amplificador descentralizado ref Egi 1309.1 o equivalente de 20 W prioridad.
Para conectar hasta 8 altavoces de 32 ohmios. Con alimentación a 230 V.
Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 11 11,00PROYECTO
P01 4 4,00PROYECTO

15,00 41,00 615,00

25.05.06 UD ALIMENTADOR-BUFFER 15 V; 20 W CON ALIMENTACIÓN A 230 V

Alimentador-buffer 15 V 20 W. 230 V~ ref EGi 1308.1 o equivalente .Módulo de
alimentación de planta para la conexión de  mandos de control ref Egi 1205
en  instalaciones hoteleras o similares. con protecciones contra cortocircuitos
e inversión de polaridad.Conectable en paralelo con otras unidades. Con
buffer de 5 canales de audio para reducir secciones de cableado. Medida
la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 15 15,00PROYECTO
P01 17 17,00PROYECTO

32,00 19,53 624,96

25.05.07 UD MANDO 4 CANALES REF. EGi 1207. O EQUIV. EN FORMATO CAJA 60 MM

Mando 4 canales.,ref EGi 1207 o equivalente . en formato de caja
60mm.Control local del sonido en instalaciones de hasta 4 canales con avi-
sos por zonas., dispone de 2 W de potencia para manejar por sí solo hasta  4
altavoces.Volumen digital de 80 pasos de 1 dB.Configurable como zona y
con prioridad de avisos.Controlable desde una consola 1202. Se suministra
en  blanco y  negro.alimentación  a 15 V por línea general.incluye embelle-
cedor 1 módulo caja universal ref EGi 1801. Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 21 21,00PROYECTO
P01 18 18,00PROYECTO

39,00 18,33 714,87
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25.05.08 UD TECLADO DE CONTROL DIGITAL RE. EGi 1206 O EQUIV.

Teclado de control digital.Ref EGI 1206 o equivalente . Control local del soni-
do en instalaciones de hasta 4 canales con avisos por zonas en colabora-
ción con amplificadores digitales 1310.1.Pilotos indicadores del canal selec-
cionado..Se puede instalar hasta 3 en paralelo, en la misma zona. Se suminis-
tra en  blanco y  negro. alimentación  a 15 V por línea general.incluye embe-
llecedor 1 módulo caja universal ref EGi 1801. Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 5 5,00PROYECTO
P01 1 1,00PROYECTO

6,00 10,14 60,84

25.05.09 UD ENTRADA AUXILIAR REF. EGI  1106. O EQUIV.

Entrada auxiliar EGi  1107 o equivalente . Se suministra en  blanco y  negro e
incluye Embellecedor EGi 1 módulo para caja universal.15 V  por línea gene-
ral. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste de puesta en fun-
cionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instala-
ción completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indi-
rectos y de medios auxiliares. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcio-
namiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirec-
tos y de medios auxiliares.
P00 5 5,00PROYECTO
P01 1 1,00PROYECTO

6,00 29,50 177,00

25.05.10 UD REGULADOR DE VOLUMEN REF. EGi  1107. O EQUIV.

Regulador de volumen EGi  1107 o equivalente . Se suministra en  blanco y 
negro e incluye Embellecedor EGi 1 módulo para caja universal.15 V  por lí-
nea general. Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 5 5,00PROYECTO
P01 1 1,00PROYECTO

6,00 16,00 96,00

25.05.11 UD BASE  MICRÓFONO XLR PREAMPLIFICADA REF. EGi 1105 O EQUIV.

Base micrófono XLR preamplificada Ref EGi 1105 o equivalente . y regulador
de volumen para base Ref EGi1107.xxPara conexión local de micrófono en
salones, aulas, etc de cualquier  instalación de sonido Incorpora compresor
de voz para evitar la distorsión. El micrófono puede ser dinámico (balancea-
do o no) o electret (con o sin alimentación phantom).Pulsador de encendido
con piloto luminoso.Regulador de volumen digital de 80 pasos de 1 dB. Entra-
da de pulsador de doble polaridad para activación manual del micrófo-
no.Automezclable hasta 5 unidades. Se suministra en  blanco y  negro .ali-
mentación  a 15 V por línea general.incluye embellecedor 1 módulo caja uni-
versal ref EGi 1802. Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 5 5,00PROYECTO
P01 1 1,00PROYECTO

6,00 24,76 148,56

25.05.12 UD ALTAVOZ 5" PARA EMPOTRAR EN TECHO CON ARO Y REJILLA

Altavoz 5" para empotrar en  techo.Referencia EGi  G14A/32 o equivalente 
Banda ancha. Baja impedancia a 32ohmiosÙ. respuesta en frecuencia
50-11.000 Hz, 92 db de sensibilidad,angulo cobertura 100º. Incluye aro con
muelles en techos sin obra, ref h28n y rejilla circular plastico blanca, ref
0604.02. Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 86 86,00PROYECTO
P01 35 35,00PROYECTO

121,00 9,35 1.131,35
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25.05.13 UD PROYECTOR DE SONIDO.  REG EGi 0604.03 O EQUIV.,  100 V / 5; 10; 20 W. ALT

Proyector de sonido. Ref Egi 0604.03 o equivalente ,  100 V /potencia regula-
ble a  5; 10; 20 W. Alto rendimiento. 95 dB a 1 W/1 m.. Woofer de 6,5" y  .Res-
puesta en frecuencia 120-12.800Hz y 95db de sensibilidad.Angulo de  cober-
tura 36º. 4,3 kg de peso. IP 54. Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

8 8,00PROYECTO

8,00 28,01 224,08

25.05.14 M CABLE INTERCONEXIÓN EQUIPOS DE MEGAFONÍA

Cableado de hilos de color para interconexión de equipos de megafonía y
alimentación de los mismos en líneas generales y líneas de altavoces de baja
y alta impedancia con hilos de color según  fabricante. Códigos 1512,
1512.1, 1507LH, 1507.1LH, 6504 o CML100V o equivalente . Medida la unidad
instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 900,00 900,00PROYECTO

900,00 0,72 648,00

25.05.15 M CANALIZACIÓN INTERIOR PVC CORRUGADO 20 MM

Suministro e instalación de canalización interior formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro según doc. gráfica, resistencia a
la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables
de servicio de Telecomunicaciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía. Completamente terminada, sin incluir ayudas de albañi-
lería.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 1 400,00 400,00PROYECTO
P01 1 200,00 200,00PROYECTO

600,00 0,59 354,00

25.05.16 M CANALIZACIÓN INTERIOR TUBO RIGIDO POLICARBONATO EXENTO DE HALÓGENOS

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de
policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de
color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250
N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
GIMNASIO 1 50,00 50,00PROYECTO

50,00 2,69 134,50

TOTAL 25.05........................................................................................... 5.512,04

SISTEMA ANTIRROBO25.06
25.06.01 UD ARMARIO ALIMENTACION SISTEMA

Armario de alimentación al sistema de seguridad, en bajo voltaje, 12 V., ente-
ramente metálico, con puerta abisagrada, conteniendo juego de baterías
autónomas, incluso montaje y conexiones, totalmente montado. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, consi-
derándose siempre la instalación completamente terminada, probada y fun-
cionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 53,68 53,68

25junio 2016

 ESTUDIO NORNIELLA 
Arquitectos:D. ALFREDO NORNIELLA LÓPEZ   |   D. ALFREDO NORNIELLA MENÉNDEZ   |   D. DAVID NORNIELLA MENÉNDEZ



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NOVO CEIP CULLEREDO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

www. norniella.com | estudio @  norniella.com

25.06.02 UD CENTRAL MICROPROCESADA 40-96 ZONAS

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional.
Consta de 40 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 sali-
das de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápido, ar-
mado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte lí-
nea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en caste-
llano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM,
batería. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste de puesta en
funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes in-
directos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 335,57 335,57

25.06.03 UD SIRENA EXTERIOR

Sirena exterior serie HEXIDIN modelo Quartz o similar con amplio espacio para
personalización (dimensiones sirena: 32,5 x 30 x 6,6 cms). Dispone de flash y 2
leds parpadeantes, y está fabricada en policarbonato de 3 mm de espesor.
Temporización propia seleccionable y doble tamper. Disponible con o sin ba-
tería de NiMH. Control de sirena piezoeléctrica y flash independientes. Consu-
mo en alarma: 0,24 A. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste
de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose
siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando.
p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 4 4,00PROYECTO

4,00 62,74 250,96

25.06.04 UD SIRENA INTERIOR

Sirena de interior INT 500 o similar Tonos/Flash: 2 / con Flash Tamper: Si, doble
Sonido: 120 dB / 80dB Batería: No Consumo: Máx.: 260mA / 80mA Alimenta-
ción: 12Vcc. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste de puesta
en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la ins-
talación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes
indirectos y de medios auxiliares.
P00 1 1,00PROYECTO
P01PROYECTO

1,00 30,13 30,13

25.06.05 UD DETECTOR DOBLE TECNOL.

Ud. Detector de doble tecnología ( Infrarrojos + microondas), contador de
pulso analógico, infrarrojo de 54 zonas en tres planos y 90º, microondas basa-
do en efecto doppler,  protegido contra interferencias radioeléctricas y ali-
mentación de 12 Vcc, i/p.p. soporte, canalización y cableado 4x0,22 mm2
con funda y apantallado, totalmente instalado. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siem-
pre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 25 25,00PROYECTO
P01 4 4,00PROYECTO

29,00 40,97 1.188,13

25.06.06 UD DETECTOR MICROFÓNICO ROTURA

Ud. Detector de rotura de cristales mediante sensor microfónico, montado
tanto en esquinas, techos o escaparates, con 3 led de indicación y alimenta-
ción a 12V., canalización y cableado 4x0,22 mm2 con funda y apantallado,
totalmente instalado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento
y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completa-
mente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de me-
dios auxiliares.
P00 34 34,00PROYECTO
P01 24 24,00PROYECTO

58,00 24,80 1.438,40

25.06.07 UD TECLADO

Teclado alfanumérico con display de cristal líquido de 2 líneas de texto en
pantalla para programación y gestión de la central de control. Totalmente
instalado y funcionando. Incluida la p.p. del coste de puesta en funciona-
miento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación
completamente terminada, probada y funcionando. 
Con p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
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P00 2 2,00PROYECTO

2,00 65,61 131,22

25.06.08 UD LECTOR DE SUPERFICIE POR LLAVE

Lector para conexión y desconexión por llave. Instalado. Incluida la p.p. del
coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerán-
dose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcio-
nando. 
Con p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 2 2,00PROYECTO

2,00 16,49 32,98

25.06.09 UD LLAVE ELECTRÓNICA DE USUARIO

Suministro de llave electrónica de usuario. Incluida la p.p. del coste de pues-
ta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la
instalación completamente terminada, probada y funcionando. 
Con p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 2 2,00PROYECTO

2,00 10,68 21,36

TOTAL 25.06........................................................................................... 3.482,43

CIRCUITO CERRADO DE TV25.07
25.07.01 UD MONITOR COLOR 24" LED

Monitor color 24" LED, alimentación de 220 V. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siem-
pre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 154,30 154,30

25.07.02 UD VIDEOGRABADOR COLOR DISCO DURO 2 TB

Videograbador color de 16 canales DVR de 2 TB de almacenamiento en dis-
co duro.  Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p.
del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside-
rándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcio-
nando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 748,82 748,82

25.07.03 UD CAMARA COLOR CON LUZ INFRARROJA

Cámaras de alta calidad en carcasa de aluminio modelo CT-1050 o equiva-
lente para mejor disipación del calor con doble cristal para eliminar reflejos
internos de los leds IR, Luz IR uniformemente distribuida para un óptimo ángu-
lo de visión, Filtro mecánico, Autoiris y varifocal regulables externamente in-
cluido soporte metálico articulado con paso interno de cables. Incluye ali-
mentador 12V. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siem-
pre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

4 4,00PROYECTO

4,00 254,60 1.018,40

25.07.04 UD DOMO COLOR CON LUZ INFRARROJA

Domos de alta calidad en carcasa de aluminio modelo CD 1100 o equivalen-
te para una mejor disipación del calor, Con doble cristal para eliminar refle-
jos internos de los leds IR, Luz IR uniformemente distribuida para un óptimo án-
gulo de visión, Esfera giratoria regulable en los 3 ejes, Autoiris y varifocal regu-
lables externamente. Incluye alimentador 12V. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 6 6,00PROYECTO
P01 1 1,00PROYECTO

7,00 135,96 951,72
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25.07.05 M CANALIZACIONES Y CABLEADO

Conjunto de canalizaciones en tubo de PVC rígido o flexible de varios diáme-
tros, tubo de acero galvanizado por el exterior, cable coaxial RG59, mangue-
ra 3x1,5 mm2 para alimentaciones y señales. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siem-
pre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 200,00 200,00PROYECTO

200,00 1,35 270,00

25.07.06 M ALIMENTACION ELECTRICA

Alimentación eléctrica para el circuito cerrado de TV. Incluida la p.p. del cos-
te de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose
siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando.
p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 200,00 200,00PROYECTO

200,00 0,33 66,00

TOTAL 25.07........................................................................................... 3.209,24

VIDEOPORTERO Y CONTROL DE ACCESOS25.08
25.08.01 Ud PL.VPOR.MONO. SFERA, 1 PULS., 1 COL. DIGITAL INOX, C/TLC COLOR

Placa de calle de videoportero electrónico monobloc de la serie Sfera de BTi-
cino, de 1 pulsador y de 1 columna, para instalaciones digitales, de acero
inoxidable, con telecámara orientable en color, empotrada, incluyendo ali-
mentador y abrepuertas montado con cableado y conexionado completo.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 3 3,00PROYECTO

3,00 509,60 1.528,80

25.08.02 Ud CONTROL ACCESOS CODIFICADO ANTIVANDALICO

Control de acceso para puertas con teclado codificado enlazado con Cen-
tral de intrusos, teclas antivandálicas de acero, montaje empotrado, mod.
VX-800/2L de GUARDAL o equivalente, incluso montaje, conexiones y prue-
bas, totalmente montado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P00 3 3,00PROYECTO

3,00 77,53 232,59

25.08.03 Ud SISTEMA DE PECHADURA ELECTRONICA E VIDEOPORTEIRO PARA APERTURA
REMOTA E CONTROL

Sistema de pechadura electrónica e videoporteiro para apertura remota e
control das actuacións. Este sistema debe establecer unha videochamada
SIP co Centro de Xestión de Rede quen, a través dun código multifrecuen-
cia, poderá actuar remotamente sobre a pechadura para abrir a porta. En
caso de imposibilidade no establecemento desa comunicación o sistema
deberá permitir a apertura da pechadura en local mediante un código pre-
configurado que se deberá poder cambiar remotamente desde o Centro de
Xestión de Rede unha vez que esta se recupere. Según criterios de AMTEGA.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 1,00PROYECTO

1,00 888,93 888,93

TOTAL 25.08........................................................................................... 2.650,32

TOTAL 25......................................................................................................................................... 35.845,59

TOTAL............................................................................................................................................................. 35.845,59
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