cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

23

23.01
23.01.00

23.01.01

PROYECTO

23.01.02

PROYECTO

23.01.03

PROYECTO

GAS

INFRAESTRUCTURA URBANA'Y ACTUACIONES PREVIAS
ud GENERALIDADES GAS

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instala-
cion.

Incluso legalizacion y puesta en marcha de la instalacion de GAS para cum-
plimiento de la reglamentacién vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dicta-
menes, Certificado de Fin de Obra, Tasas administrativas etc., necesarios pa-
ra la aprobacion de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomi-
cos o locales competentes para la autorizacion de la ejecucion y puesta en
marcha definitiva de la instalacién. Incluye realizacién de planos finales de la
instalacion (as-built), recopilacion de las modificaciones efectuadas en la
obra, documentacién de maquinaria, y materiales empleados. Solicitud y se-
guimiento hasta su consecucioén favorable.

m2  LEVANTADO A MAQ. PLAZA O ACERA

M2. Levantado por medios mecanicos de solado de plazas o aceras de ce-
mento continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso retirada y carga de pro-
ductos, sin transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos y de medios au-
xiliares.

ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60

0,00

3,90

0,00

0,00

m  LEVANTADO A MAQ. DE BORDILLOS

MI. Levantado por medios mecanicos de bordillo, con recuperacion del mis-
mo, incluso retirada y acopio en obra y p.p. de costes indirectos y de medios
auxiliares.

BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60

3,90

1,20

1,77

6,90

mé  LEVANTADO A MAQ. FIRME BASE GRAN.

M3. Levantado por medios mecéanicos de firme con base granular, medido
sobre perfil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero y p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 1,00

1,20

7,20

1,77

7,20

4,86

34,99




cODIGO

estudio norniella A

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

23.01.04

PROYECTO

23.01.05

PROYECTO

m2  EXCAVACION MECAN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE

Excavacion para formacion de zanjas en suelo en terrenos blandos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extracciéon de tierras fuera de la excavacion, retirada de los
materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables
al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correran a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
cion de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizaciéon del terre-
no para colocacion de andamios y apeos,...

Incluso extracciéon de materiales fuera de la excavacion, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuacion de los puntos topograficos. Colocacion, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas fran-
jas y extraccion. Refinado de fondos con extraccion de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
tie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucién de la obra. No se tendran en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segiin documentacioén grafica
del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85

mé  EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.

M3. Excavacioén, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en
apertura de pozos, con extraccion de tierras a los bordes, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables
al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacioén de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavacién y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparaciéon del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correran a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
cién de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terre-
no para colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuacién de los puntos topograficos. Colocacioén, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas fran-
jas y extraccion. Refinado de fondos con extraccién de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
tie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucién de la obra. No se tendran en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segin documentaciéon grafica
del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ARQUETA 1 0,50 0,50 1,00

N\
PRECIO IMPORTE
3,32
3,32 9,35 31,04
0,25




estudio norniella A\

N\
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0,25 12,13 3,03
23.01.06 mé  CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CARG. MEC. I/CANON DE VERTIDO
M3. Transporte de escombros vertedero, en camion volquete de 10 Tm., i/car-
ga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos. Canon de vertido de
escombros al vertedero, i/tasas y p.p. de costes indirectos y de medios auxi-
liares.
Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables
al Contratista.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.
Segln documentacion grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 0,15 0,59
PROYECTO BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 0,17 0,28 0,06
PROYECTO CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 1,00 7,20
7,85 8,94 70,18
23.01.07 mé  CARGA 'Y TRANSP. T/FLOJOS, I/ICANON DE VERT.
M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavacion (terrenos
flojos) a vertedero, en camioén volquete de 10 Tm., i/carga por medios meca-
nicos. Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas.
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables
al Contratista.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segun do-
cumentacioén grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO ARQUETA 1 0,50 0,50 1,00 0,25
PROYECTO ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32
3,57 5,98 21,35
23.01.08 mé  RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR
Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados,
con medios mecanicos y compactacion al 90% del Proctor Modificado, en
tongadas de 30 cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca
necesaria, realizado segiin UNE 103501.
Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables
al Contratista. Transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retira-
da. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humentacion de los mismos, con precio de Ensa-
yo Incluido.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.
Segln documentacion grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32
3,32 12,07 40,07
23.01.09 m2  PAVIMENTO BALDOSA 40X40X5, HIDRAULICA
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relie-
ve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigén HA25/B/lla de 10 cm. de espe-
sor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlecha-
doy limpieza.
PROYECTO ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 3,90
3,90 8,93 34,83
23.01.10 m  BORDILLO CURVO DE 17x28 CM.
MI. Bordillo curvo prefabricado de hormigén de 17x28 cm., sobre solera de
hormigén HA25/B/lla . de 10 cm. de espesor, incluso excavacién necesaria,
colocado y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 1,20
1,20 14,78 17,74
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

23.01.11

PROYECTO

23.01.12

m?  FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA E1

Formacion de firme flexible para trafico pesado T41 sobre explanada E1,
compuesto por: capa granular de 40 cm de espesor de zahorra natural ZA25,
coeficiente de Los Angeles <35, adecuada para trafico T41; mezcla bitumino-
sa en caliente: riego de imprimaciéon mediante la aplicaciéon de emulsién bi-
tuminosa, tipo ECI, a base de betin asfaltico; capa de 5 cm de espesor for-
mada por material granular para la fabricacién de mezcla bituminosa en ca-
liente AC 22 bin D, segin UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Angeles <=25,
adecuado para trafico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa en ca-
liente y betin asfaltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicacion
de emulsién bituminosa, tipo ECR-1, a base de betlun asfaltico; capa de roda-
dura de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricacion
de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, segun UNE-EN 13108-1, coefi-
ciente de Los Angeles <=25, adecuado para trafico T4 con filler calizo, para
mezcla bituminosa en caliente y betun asfaltico B60/70.

Incluye: Estudio del material y obtencion de la férmula de trabajo de la zaho-
rra. Preparacién de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparacion del
material. Extension de la zahorra. Compactacion de la zahorra. Tramo de
prueba. Preparaciéon de la superficie para la imprimacion. Aplicaciéon de la
emulsion bituminosa. Preparacion de la superficie para el riego de adheren-
cia. Aplicaciéon de la emulsién bituminosa. Estudio de la mezcla y obtencién
de la férmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparacion de la superfi-
cie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de ari-
dos para la fabricacion de la mezcla bituminosa. Fabricacion de la mezcla
bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensiéon de la mezcla bitu-
minosa. Compactacion de la capa de mezcla bituminosa. Ejecuciéon de jun-
tas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de
prueba para la capa de mezcla bituminosa.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizon-
tal, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyecciéon horizontal, la superfi-
cie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60

Ud ACOMETIDA DE GAS D=63 mm DE PEAD SDR 11 DE 18 M DE LONGITUD

Suministro e instalacion de la acometida de gas que une la red de distribu-
cién de gas de la empresa suministradora o la llave de salida en el caso de
depdsitos de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) con la
llave de acometida, formada por tuberia enterrada de 18 m de longitud de
polietiieno de alta densidad SDR 11, de 63 mm de diametro colocada sobre
cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus co-
rrespondientes accesorios y piezas especiales, collarin de toma en carga co-
locado sobre la red general de distribucién que sirve de enlace entre la aco-
metida y lared y llave de acometida formada por valvula de esfera de latéon
niquelado de 2 1/2" de didmetro colocada mediante unién roscada, situada
junto a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en arque-
ta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor y cerrada superiormen-
te con tapa de PVC. Incluso demolicién y levantado del firme existente, pos-
terior reposicion con hormigén en masa HM-20/P/20/1, y conexion a la red. Sin
incluir la excavacion ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, co-
nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coor-
dinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interfe-
rencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacion de las tierras suel-
tas del fondo de la excavacioén. Vertido y compactacion del hormigén en for-
macion de solera. Colocacion de la arqueta prefabricada. Formacion de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la
arqueta. Colocacion de la tapa y los accesorios. Presentacion en seco de tu-
berias y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colo-
cacion de tuberias. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la aco-
metida con la red de distribucién de gas. Realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas seguln especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

N\
PRECIO IMPORTE

7,20
7,20 17,23 124,06




cODIGO
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO

23.01.13

PROYECTO

23.01.14

PROYECTO

ACOMETIDA DE GAS 1 1,00
1,00 1.502,28 1.502,28

Ud ARQUETA DE FABRICA 50x50x100 cm

Formacién de arqueta, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladri-
llo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hor-
migon en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formaciéon de pen-
diente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo,

M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundicion clase B-125 segiin UNE-EN 124. Totalmente monta-
da, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo
de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de so-
lera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigén pa-
ra formacién de pendientes. Enfoscado y brufiido con mortero, redondean-
do los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realiza-
cion del cierre hermético y colocacién de la tapa y los accesorios. Elimina-
cion de restos, limpieza final y retrada de escombros. Carga de escombros
sobre camién o contenedor. Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de mediciéon de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ARQUETA 1 1,00
1,00 104,51 104,51

Ud CONJUNTO DE REGULACION 50 m¥h PARA INSTALACION RECEPTORA

Suministro e instalacion de conjunto de regulacion de caudal nominal 50
m3/h, compuesto de: toma de presién a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de
entrada para polietieno de 32 mm de diametro, filtro, regulador para una
presion de salida de 22 mbar con valvula de seguridad por exceso de pre-
sidn incorporada, para instalacion receptora de edificio plurifamiliar o local
de uso colectivo o comercial. Incluso elementos de fijaciéon. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

Incluye: Colocacién y fijaciéon de elementos de regulaciéon y seguridad. Co-
nexionado.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

CONJUNTO REGULACION 1 1,00
1,00 345,92 345,92
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

23.01.15

PROYECTO

23.02
23.02.01

PROYECTO

Ud ARMARIO GAS

Suministro e instalacion de bateria para gas natural de tubo de cobre, de
presion maxima de operaciéon (MOP) superior a 0,05 bar e inferior o igual a
0,4 bar, para centralizacion en armario (incluido en el precio) de un maximo
de 3 contadores de gas tipo G-4 en dos columnas, conectada a la instala-
cién comun, sin incluir el precio de los contadores. Incluso soportes para la
bateria, colector, llaves de corte, reguladores de abonado, limitadores de
caudal, soportes de contador, tomas de presion y placas de indicacion. To-
talmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del armario. Colocacion vy fijacion
del soporte de bateria. Colocacién y fijacién de accesorios y piezas especia-
les. Colocacion de la bateria. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ARMARIO GAS 1

1,00

1,00

792,42

TOTAL 2301 ..ot

MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALIMENTACION Y ARQUETAS
m3  EXCAVACION MECAN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE

Excavacion para formacion de zanjas en suelo en terrenos blandos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los
materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables
al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correran a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
cion de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terre-
no para colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuacion de los puntos topograficos. Colocacién, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas fran-
jas y extraccion. Refinado de fondos con extraccion de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
tle ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucion de la obra. No se tendran en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segiin documentacion grafica
del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

SOBRE EXCAVACION GAS 1 93,50 0,60 0,50

28,05

792,42

3.131,44

28,05

9,35

262,27




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

23.02.02

PROYECTO

23.02.03

PROYECTO
PROYECTO

23.02.04

PROYECTO

m2  EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.

M3. Excavacion, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en
apertura de pozos, con extraccion de tierras a los bordes, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavacioén, extracciéon de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables
al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correran a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
cion de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizaciéon del terre-
no para colocacion de andamios y apeos,...

Incluso extracciéon de materiales fuera de la excavacion, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuacion de los puntos topograficos. Colocacion, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas fran-
jas y extraccion. Refinado de fondos con extraccion de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
tie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucién de la obra. No se tendran en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segiin documentacioén grafica
del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

SOBRE EXCAVACION ARQUETAS GAS 6 0,50 0,50 0,50

0,75

m? CARGA'Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavacion (terrenos
flojos) a vertedero, en camion volquete de 10 Tm., i/carga por medios meca-
nicos. Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables
al Contratista.

No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segun do-
cumentacion grafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

SOBRE EXCAVACION GAS 1 93,50 0,60 0,50
SOBRE EXCAVACION ARQUETAS GAS 6 0,50 0,50 0,50

0,75

28,05
0,75

12,13

9,10

m® RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados,
con medios mecanicos y compactacion al 90% del Proctor Modificado, en
tongadas de 30 cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca
necesaria, realizado segun UNE 103501.

Se medira el volumen tedrico ejecutado segin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables
al Contratista. Transporte de la maquinaria, formacion de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retira-
da. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humentacién de los mismos, con precio de Ensa-
yo Incluido.

No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.

Segun documentacion grafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

SOBRE EXCAVACION GAS 1 93,50 0,60 0,50

28,80

28,05

598

172,22




cODIGO

estudio norniella A\
N\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

23.02.05

PROYECTO

23.02.06

PROYECTO

28,05 12,07 338,56
Ud ARQUETA DE FABRICA 50x50x100 cm

Formacioén de arqueta, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladri-
llo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hor-
migén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pen-
diente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidré6fugo,

M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundicién clase B-125 segun UNE-EN 124. Totalmente monta-
da, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacioén ni el relleno del trasdés.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo
de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacién de so-
lera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigén pa-
ra formacion de pendientes. Enfoscado y brufiido con mortero, redondean-
do los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realiza-
cion del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Elimina-
cioén de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros
sobre camién o contenedor. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ARQUETAS 6 6,00
6,00 104,51 627,06

m  TUBERIA ENTERRADA DE ALIMENTACION DE PEAD 90 mm

Suministro y montaje de tuberia para instalacién comun de gas, enterrada,
formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 90 mm de diametro ex-
terior, SDR 11, de 4 bar de presién nominal, colocado sobre cama o lecho de
arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los rifones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadu-
ra por electrofusién y. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminaciéon de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion vy fija-
cion de tubos, accesorios y piezas especiales. Ejecucion del relleno envolven-
te. Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

GAS 1 93,50 93,50
93,50 11,27 1.053,75

TOTAL 23.02.....oiiiiieiin s 2.462,96




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

N\
IMPORTE

23.03
23.03.01

PROYECTO

23.03.02

PROYECTO

23.03.03

PROYECTO

23.03.04

PROYECTO

23.03.05

INSTALACION INTERIOR
Ud JUEGOS CARTELES GAS

Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

m  TUBERIA PARA INSTALACION INTERIOR DE GAS DE COBRE 51x54

Suministro y montaje de tuberia para instalacién comun de gas, colocada su-
perficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado
en frio sin soldadura, diametro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas es-
peciales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad y y raspado y
limpieza, dos manos de esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor
cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en es-
te precio). Incluida la parte proporcional de pasamuros.

Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Aplicacion de esmalte. Co-
locacion vy fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de
pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 10,00

1,00 10,43 10,43

10,00

m  VAINA METALICA

Suministro y montaje de vaina metalica.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion de la vaina. Colocacion y fijacion
de tubos, accesorios y piezas especiales.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 3,00

10,00 21,70 217,00

3,00

Ud LATIGUILLO FLEXIBLE DE CONEXION

Suministro, montaje, e instalacion de latiguillo flexible de conexién de gas na-
tural, para instalaciones receptoras, con un diametro adecuado al equipo,
i/p.p de accesorios, y pruebas de presion.

Unidad totalmente terminada y funcionando a juicio de la D.F. segun norma-
tiva y reglamentacion vigente.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

3,00 9,47 28,41

1,00

Ud VALVULA DE ESFERA D=2"

Suministro e instalacion de llave de esfera de latbn con mando de palanca,
con rosca cilindrica GAS hembra-hembra de 2" de diametro, acabado cro-
mado. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexidn de la valvula a los tubos.

Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1,00 21,02 21,02




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

N\
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO

23.03.06

PROYECTO

23.03.07

PROYECTO

2

2,00

Ud REGULADOR APARATO

Ud. Regulador de presion caudal 6m3/h, presibn maxima de entrada
500mbar, presion de salida 22mbar, incorporando valvula de seguridad por
minima.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

2,00 50,29 100,58

1,00

Ud SISTEMA DE DETECCION DE GAS

Suministro e instalacién de sistema de deteccién automatica de gas natural
compuesto de 2 sondas conectada a central de deteccion automatica de
gas natural para 1 zona, montada sobre pared, con grado de proteccioén IP
54, dotada de 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el
estado de la sonda y la concentracién de gas medida por la sonda de cada
zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacio para cada nivel de alar-
ma con los contactos libres de tensién y fuente de alimentacién de 220 V. In-
cluso electrovalvula de 1" de diametro, normalmente cerrada, 1 sirena con
sefial 6ptica y acustica, cableado y canalizacién de proteccion de cablea-
do. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo de las lineas de interconexién y elementos que compo-
nen la instalacion. Tendido y fijacion del tubo protector del cableado y cajas
de conexionado. Tendido de cables. Conexién a la fuente de alimentacion.
Montaje y conexionado de sondas. Colocacion y fijacion de la electrovalvu-
la.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00 18,63 18,63

1,00 575,33 575,33

...................................... 971,40




