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25 AUDIOVISUALES, TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD

25.01 INFRAESTRUCTURA URBANA Y ACTUACIONES PREVIAS
GENERALIDADES AUDIOVISUALES, TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD25.01.00 UD

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instalación.
Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación de AUDIOVISUALES, TELECO-
MUNICACIONES Y SEGURIDAD para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se in-
cluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, Certificado de Fin de Obra, Tasas administrati-
vas etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos esta-
tales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y pues-
ta en marcha definitiva de la instalación. Incluye realización de planos finales de la ins-
talación (as-built), recopilación de las modificaciones efectuadas en la obra, docu-
mentación de maquinaria, y materiales empleados. Solicitud y seguimiento hasta su
consecución favorable.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
LEVANTADO A MÁQ. PLAZA O ACERA25.01.01 m²

M2. Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento con-
tinuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte
a vertedero y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,032 hPeón especializado 16,77 0,54
U02AA001 0,096 HrRetro-martillo rompedor 200 12,24 1,18

Suma la partida ................................................................. 1,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS25.01.02 m

Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, inclu-
so retirada y acopio en obra y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,032 hPeón especializado 16,77 0,54
U02AA001 0,096 HrRetro-martillo rompedor 200 12,24 1,18

Suma la partida ................................................................. 1,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GRAN.25.01.03 m³

M3. Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre per-
fil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero y p.p. de costes indirec-
tos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,251 hPeón especializado 16,77 4,21
U37AA100 0,030 HrBulldozer de 80 c.v. 17,11 0,51

Suma la partida ................................................................. 4,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE25.01.04 m³

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con medios mecá-
nicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transpor-
te de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,866 HrRetro-Pala excavadora 8,86 7,67
U01AA010 0,084 hPeón especializado 16,77 1,41

Suma la partida ................................................................. 9,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.25.01.05 m³

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura
de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada
de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,112 hPeón especializado 16,77 1,88
AMME.3c 0,288 hRetroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m³ 34,36 9,90
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Suma la partida ................................................................. 11,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CARG. MEC. I/CANON DE VERTIDO25.01.06 m³

M3. Transporte de escombros vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por
medios mecánicos y p.p. de costes indirectos. Canon de vertido de escombros al ver-
tedero, i/tasas y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,115 HrRetro-Pala excavadora 8,86 1,02
AMME.7b 0,288 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 6,72
UCESC 1,000 M3Canon de vertido vertedero escombros 0,94 0,94

Suma la partida ................................................................. 8,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.25.01.07 m³

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos flojos) a
vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos.  Canon de
vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación
gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,058 HrRetro-Pala excavadora 8,86 0,51
AMME.7b 0,192 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 4,48
UCFLJS 1,000 m3Canon de vertido a vertedero materiales flojos 0,82 0,82

Suma la partida ................................................................. 5,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR25.01.08 m³

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados, con me-
dios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en tongadas de 30
cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca necesaria, realizado según
UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Transporte
de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavación y su posterior retirada.  Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humentación de los mis-
mos, con precio de Ensayo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,036 hPeón especializado 16,77 0,60
PBRT.1a 2,200 tEstériles de cantera 3,17 6,97
mq04dua020b 0,195 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,23 1,41
mq02rod010d 0,291 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg. 4,99 1,45
mq02cia020j 0,019 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 31,28 0,59
AMME.7b 0,030 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 0,70
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Suma la partida ................................................................. 11,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
PAVIMENTO BALDOSA 40X40X5, HIDRAULICA25.01.09 m²

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de
40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HA25/B/IIa de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

U01AA505 0,121 hCuadrilla E 34,44 4,17
P08XVH155 1,000 m2Baldosa cemen.reliev.40x40x5cm 3,78 3,78
PMORT75 0,020 m3Mortero cemento  M 7.5 35,82 0,72
mt09mcr070c 0,001 kgMortero de juntas cementoso 0,44 0,00

Suma la partida ................................................................. 8,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
BORDILLO CURVO DE 17x28 CM.25.01.10 m

Ml. Bordillo curvo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón
HA25/B/IIa . de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado y p.p. de
costes indirectos y de medios auxiliares. 

U01AA010 0,201 hPeón especializado 16,77 3,37
PMORT75 0,001 m3Mortero cemento  M 7.5 35,82 0,04
U37CE102 1,000 mBordillo curvo 17x28 9,65 9,65
HA25IIA 0,027 m3Hormigon amasado HA25/B/20/IIa CEM-IIA V 42.5R 47,76 1,29

Suma la partida ................................................................. 14,35
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA E125.01.11 m²

Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E1, compuesto
por: capa granular de 40 cm de espesor de zahorra natural ZA25, coeficiente de Los
Ángeles <35, adecuada para tráfico T41; mezcla bituminosa en caliente: riego de im-
primación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún
asfáltico; capa de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricación
de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de
Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa
en caliente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5
cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bitumino-
sa en caliente AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Ángeles <=25,
adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún
asfáltico B60/70.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Prepa-
ración de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión
de la zahorra. Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la su-
perficie para la imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. Preparación de la
superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio
de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Prepara-
ción de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento
de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla bitu-
minosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Com-
pactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longi-
tudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla
bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PBRT.1b 0,880 tZahorra natural 3,96 3,48
mt14ebc010g 1,000 kgEmulsión bituminosa, tipo ECI, 0,19 0,19
mt01arp120bDme 0,104 tMaterial granular 6,42 0,67
mt01arp060b 0,005 tFiller calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 28,52 0,14
mt14ebc020zeE1c 0,005 tBetún asfáltico B60/70, según PG-3. 203,75 1,02
mt14ebc010a 1,000 kgEmulsión bituminosa, tipo ECR-1, 0,16 0,16
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mt01arp060c 0,007 tFiller calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 28,52 0,20
mt14ebc020AfF1c 0,006 tBetún asfáltico B60/70, según PG-3. 203,75 1,22
mq04tkt010 25,596 t·kmTransporte de áridos. 0,08 2,05
AMME.7b 0,022 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 0,51
mq02cia020j 0,008 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 31,28 0,25
mq02rov010i 0,016 hCompactador monocilíndrico  autopropulsado, de 129 kW, 48,61 0,78
mq01pan010a 0,011 hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 31,36 0,34
mq02cia020f 0,008 hCamión cisterna equipado para riego, de 8 m³ 32,77 0,26
mq11bar010 0,008 hBarredora remolcada con motor auxiliar. 9,60 0,08
mq10mbc010 0,011 hCentral asfáltica continua 241,10 2,65
mq04tkt020 6,633 t·kmTransporte de aglomerado. 0,08 0,53
mq11ext030 0,011 hExtendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 62,68 0,69
mq02rot030b 0,011 hCompactador tándem autopropulsado, de 63 kW 31,99 0,35
mq11com010 0,011 hCompactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 45,41 0,50
A03CI010 0,012 HrMOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 34,98 0,42
U01AA007 0,005 HrOficial primera 17,68 0,09
U01AA009 0,009 HrAyudante 16,87 0,15

Suma la partida ................................................................. 16,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ARQUETA DE FÁBRICA 50x50x100 cm25.01.12 Ud

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerá-
mico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, ce-
rrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. To-
talmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca-
do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interio-
res de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-
sorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escom-
bros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt10hmf010kn 0,182 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 40,77 7,42
mt04lma010b 155,000 UdLadrillo cerámico macizo, 25x12x5 cm, 0,12 18,60
mt08aaa010a 0,029 m³Hidrófugo 0,78 0,02
mt09mif010ca 0,110 tMortero de cemento, color gris, categoría M-5 16,75 1,84
mt09mif010la 0,065 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
20,64 1,34

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 4,04 4,04
mt11tfa010c 1,000 UdMarco y tapa de fundición, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase B-125

según UNE-EN 124.
28,87 28,87

U01AA007 1,146 HrOficial primera 17,68 20,26
U01AA010 1,138 hPeón especializado 16,77 19,08

Suma la partida ................................................................. 101,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,04

TOTAL PARTIDA................................................... 104,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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25.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALIMENTACIÓN, ARQUETAS E INFRAESTRUCTURA
EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE25.02.01 m³

Excavación para formación de zanjas en suelo en terrenos blandos, con medios mecá-
nicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transpor-
te de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,866 HrRetro-Pala excavadora 8,86 7,67
U01AA010 0,084 hPeón especializado 16,77 1,41

Suma la partida ................................................................. 9,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.25.02.02 m³

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura
de pozos, con extracción de tierras a los bordes, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de para-
mentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada
de los materiales excavados.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de manera provi-
sional, movimiento de tierras y preparación del terreno previa, aun cuando no se espe-
cifique, contemplan la parte proporcional de dichos trabajos, que correrán a cargo
de la empresa constructora. En este tipo de trabajos se incluyen: rampas provisionales,
plataformas de trabajo para ejecución de muros, 
movimientos de tierras para ejecución de bataches, regularización del terreno para
colocación de andamios y apeos,... 
Incluso extracción de materiales fuera de la excavación, retirada de los materiales ex-
cavados y carga a camión.
Incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de
los puntos topográficos. Colocación, en su caso, de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas y extracción. Refinado de
fondos con extracción de las tierras.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe nin-
gún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra. No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a
la hora de realizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Se-
gún documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,112 hPeón especializado 16,77 1,88
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AMME.3c 0,288 hRetroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m³ 34,36 9,90

Suma la partida ................................................................. 11,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CARGA Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.25.02.03 m³

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavación (terrenos flojos) a
vertedero, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos.  Canon de
vertido de tierras al vertedero, i/tasas. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Según documentación
gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U02FK005 0,058 HrRetro-Pala excavadora 8,86 0,51
AMME.7b 0,192 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 4,48
UCFLJS 1,000 m3Canon de vertido a vertedero materiales flojos 0,82 0,82

Suma la partida ................................................................. 5,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR25.02.04 m³

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados, con me-
dios mecánicos y compactación al 90% del Proctor Modificado, en tongadas de 30
cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca necesaria, realizado según
UNE 103501.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Transporte
de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavación y su posterior retirada.  Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humentación de los mis-
mos, con precio de Ensayo Incluido.
No se tendrán en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las
certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. 
Según documentación gráfica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01AA010 0,036 hPeón especializado 16,77 0,60
PBRT.1a 2,200 tEstériles de cantera 3,17 6,97
mq04dua020b 0,195 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,23 1,41
mq02rod010d 0,291 hBandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg. 4,99 1,45
mq02cia020j 0,019 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 31,28 0,59
AMME.7b 0,030 hCamión volquete 3 ejes/2 tracciones 23,32 0,70

Suma la partida ................................................................. 11,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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ARQUETA DE FÁBRICA 50x50x100 cm25.02.05 Ud

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerá-
mico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, ce-
rrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. To-
talmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con morte-
ro. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfosca-
do y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interio-
res de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-
sorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escom-
bros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt10hmf010kn 0,182 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 40,77 7,42
mt04lma010b 155,000 UdLadrillo cerámico macizo, 25x12x5 cm, 0,12 18,60
mt08aaa010a 0,029 m³Hidrófugo 0,78 0,02
mt09mif010ca 0,110 tMortero de cemento, color gris, categoría M-5 16,75 1,84
mt09mif010la 0,065 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
20,64 1,34

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 4,04 4,04
mt11tfa010c 1,000 UdMarco y tapa de fundición, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase B-125

según UNE-EN 124.
28,87 28,87

U01AA007 1,146 HrOficial primera 17,68 20,26
U01AA010 1,138 hPeón especializado 16,77 19,08

Suma la partida ................................................................. 101,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,04

TOTAL PARTIDA................................................... 104,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

CANALIZACIÓN EXTERNA ENTERRADA FORMADA POR 3 TUBOS25.02.06 M

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entra-
da y el registro de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en RITI o RI-
TU, en edificación, formada por 3 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de polietileno de
63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia
al impacto 20 julios, ejecutada en zanja, con los tubos embebidos en un prisma de hor-
migón en masa HA25/B/IIa con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de re-
cubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso
p/p de soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
Completamente terminada.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estruc-
tural (EHE-08).
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-
ra. Presentación en seco de tubos. Vertido y vibrado del hormigón para formación del
prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35aia070aaa 3,000 mTubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno 0,83 2,49
mt40iva020d 1,180 UdSoporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro. 0,64 0,76
HA25IIA 0,070 m3Hormigon amasado HA25/B/20/IIa CEM-IIA V 42.5R 47,76 3,34
U01AA007 0,034 HrOficial primera 17,68 0,60
U01AA010 0,034 hPeón especializado 16,77 0,57
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Suma la partida ................................................................. 7,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
REGISTRO DE ENLACE INFERIOR / ARMARIO DE 450x450x120 m25.02.07 UD

Suministro e instalación de armario de registro de enlace inferior de 450x450x120 mm,
para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, acce-
sorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, sin incluir ayudas de albañi-
lería. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario. Criterio de medición de
proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40ire010aa 1,000 UdCaja de registro de enlace inferior para instalaciones de ICT, c 26,87 26,87
U01FY805 0,225 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 3,98
U01FY815 0,225 HrAyudante Instalador 16,87 3,80

Suma la partida ................................................................. 34,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA................................................... 35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR FIJA EN SUPERFICIE25.02.08 M

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie entre el re-
gistro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación, formada por bandeja perforada
con 4 espacios independientes (2 TB+RDSI, 2 TLCA) de PVC rígido de 60x150 mm. Inclu-
so p/p de accesorios, tabiques separadores y tornillos de fijación. Completamente ter-
minada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35ait030aaa 1,000 mBandeja perforada de PVC rígido, de 60x150 mm, para soporte y co 3,59 3,59
mt35ait050d 3,000 mTabique separador, de PVC rígido, de 50,5 mm de altura. 1,83 5,49
mt35ait060aa 6,000 mTornillo M8x22 de PVC rígido. 0,07 0,42
U01FY805 0,034 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,60
U01FY815 0,034 HrAyudante Instalador 16,87 0,57

Suma la partida ................................................................. 10,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
REGISTRO DE ENLACE SUPERIOR25.02.09 UD

Suministro e instalación de armario de registro de enlace superior de 360x360x120 mm,
para paso y distribución de instalaciones, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado
con fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios,
piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40ire020ba 1,000 UdCaja de registro de enlace superior para instalaciones de ICT, c 22,73 22,73
U01FY805 0,201 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 3,55
U01FY815 0,201 HrAyudante Instalador 16,87 3,39

Suma la partida ................................................................. 29,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA................................................... 30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CANALIZACIÓN DE ENLACE SUPERIOR FIJA EN SUPERFICIE25.02.10 M

Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie entre el
punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, formada por canal
protectora con 4 espacios independientes de PVC rígido de 60x200 mm. Incluso p/p
de accesorios y tabiques separadores. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35ait040am 1,000 mCanal protectora de PVC rígido, de 60x200 mm, para alojamiento de cables
eléctricos, incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 500

8,09 8,09

mt35ait050c 4,000 mTabique separador, de PVC rígido, de 53 mm de altura. 1,36 5,44
U01FY805 0,038 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,67
U01FY815 0,038 HrAyudante Instalador 16,87 0,64

Suma la partida ................................................................. 14,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA RITU EN ARMARIO 200x100x50 cm.25.02.11 UD

Instalación de equipamiento completo para RITU, recinto único de instalaciones de te-
lecomunicaciones, de hasta 10 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50
cm, compuesto de: cuadro de protección empotrado con un grado de protección mí-
nimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dota-
do de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensi-
dad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A
como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto
300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte om-
nipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A pa-
ra la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto
(16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión
(16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capa-
cidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra for-
mada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma
de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y
bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de
dos canalizaciones empotradas de 2 m desde la centralización de contadores, me-
diante tubos protectores de PVC flexible, corrugados, reforzados, para su utilización
por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en ro-
zas. Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del cir-
cuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado de los
conductores. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35cgm041afb 1,000 UdCaja empotrable con puerta transparente, para alojamiento de los
interruptores de protección de la instalación, 2 filas de 12 mó

11,42 11,42

mt40iae010 1,000 UdRegleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25
mm.

13,02 13,02

mt35ttc010ac 2,500 mConductor de cobre desnudo, de 50 mm². 1,81 4,53
mt35aia010aab 3,000 mTubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro

nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p
0,08 0,24

mt35cun020a 15,000 mCable unipolar ES07Z1-K (AS), 0,15 2,25
mt35cun020b 4,500 mCable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, c
0,24 1,08

mt35cgm021aabaah 1,000 UdInterruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P

5,29 5,29

mt35cgm029aaa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

34,17 34,17

INTAUTMAG10A 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A
de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2

4,67 4,67

INTAUTMAG16A 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A 4,75 9,50
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de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2
mt33seg100aa 1,000 UdInterruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco.
2,19 2,19

mt33seg107aa 4,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

2,35 9,40

mt35caj010a 5,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,09 0,45
mt35caj020a 1,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección

normal, regletas de conexión y tapa de registro.
0,68 0,68

mt40iae030 1,000 UdPortalámparas serie estándar. 0,55 0,55
mt34tuf020n 1,000 UdLámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 1,68 1,68
mt34aem010ab 1,000 UdLuminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo

luminoso 70 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II,
11,84 11,84

mt40iae050 1,000 UdPlaca de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT. 2,43 2,43
mt35aia020aad 4,000 mTubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de

color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canaliza
0,28 1,12

U01FY805 1,214 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 21,46
U01FY815 1,190 HrAyudante Instalador 16,87 20,08

Suma la partida ................................................................. 158,05
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,74

TOTAL PARTIDA................................................... 162,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

REGISTRO SECUNDARIO FORMADO POR ARMARIO DE 450x450x150 mm25.02.12 UD

Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150
mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave,
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40irs010ba 1,000 UdCaja de registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT,
con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fib

31,49 31,49

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
U01FY815 0,265 HrAyudante Instalador 16,87 4,47

Suma la partida ................................................................. 35,96
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA................................................... 37,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED 500x600x80 mm.25.02.13 UD

Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plásti-
co para empotrar en tabique y disposición del equipamiento principalmente en verti-
cal, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40irt020aa 1,000 UdCaja de plástico de registro de terminación de red para instalaciones de ICT,
de 500x600x80 mm, para empotrar, incluso tapa.

15,41 15,41

U01FY805 0,147 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 2,60
U01FY815 0,147 HrAyudante Instalador 16,87 2,48

Suma la partida ................................................................. 20,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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REGISTRO DE PASO TIPO B, DE POLIESTER REF., DE 100x100x40 mm.25.02.14 UD

Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de
100x100x40 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con 3 entradas late-
rales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos
ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar.
Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40irt010e 1,000 UdCaja de registro de paso TIPO B 1,41 1,41
U01FY815 0,062 HrAyudante Instalador 16,87 1,05

Suma la partida ................................................................. 2,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
REGISTRO DE PASO TIPO C, DE POLIESTER REF., DE 100x160x40 mm.25.02.15 UD

Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo C, de poliéster reforzado, de
100x160x40 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones in-
teriores de usuario, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro pare-
des, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de
conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fija-
ciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40irt010l 1,000 UdCaja de registro de paso TIPO C 1,89 1,89
U01FY815 0,062 HrAyudante Instalador 16,87 1,05

Suma la partida ................................................................. 2,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
CANALIZACION BANDEJA PVC 60x100 mm25.02.16 M

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de
PVC rígido, de 60x100 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de acabado y sopor-
tes, suspendida. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35ait030bc 1,000 mBandeja perforada de PVC rígido, de 60x100 mm 4,19 4,19
U01FY805 0,036 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,64
U01FY815 0,036 HrAyudante Instalador 16,87 0,61

Suma la partida ................................................................. 5,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CANALIZACION BANDEJA PVC 60x200 mm25.02.17 M

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de
PVC rígido, de 60x200 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de acabado y sopor-
tes, suspendida. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35ait030be 1,000 mBandeja perforada de PVC rígido, de 60x200 mm 6,45 6,45
U01FY805 0,036 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,64
U01FY815 0,036 HrAyudante Instalador 16,87 0,61

Suma la partida ................................................................. 7,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
CANALIZACION BANDEJA PVC 60x300 mm25.02.18 M

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de
PVC rígido, de 60x300 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de acabado y sopor-
tes, suspendida. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35ait030bf 1,000 mBandeja perforada de PVC rígido, de 60x300 mm 9,81 9,81
U01FY805 0,036 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,64
U01FY815 0,036 HrAyudante Instalador 16,87 0,61

Suma la partida ................................................................. 11,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CANALIZACION BANDEJA PVC 60x400 mm25.02.19 M

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de
PVC rígido, de 60x400 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de acabado y sopor-
tes, suspendida. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35ait030bg 1,000 mBandeja perforada de PVC rígido, de 60x400 mm 13,23 13,23
U01FY805 0,036 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,64
U01FY815 0,036 HrAyudante Instalador 16,87 0,61

Suma la partida ................................................................. 14,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CANAL PERIMETRAL AULA INFORMATICA 60x110 mm25.02.20 M

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de canal protectora de PVC
rígido, de 60x110 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35ait040aj 1,000 mCanal protectora de PVC rígido, de 60x110 mm 6,99 6,99
U01FY805 0,038 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,67
U01FY815 0,038 HrAyudante Instalador 16,87 0,64

Suma la partida ................................................................. 8,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CANALIZACIÓN INTERIOR PVC CORRUGADO 20 MM25.02.21 M

Suministro e instalación de canalización interior formada por 1 tubo de PVC flexible, re-
forzados de 20 mm de diámetro según doc. gráfica, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables de servicio de Telecomunica-
ciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Completamente
terminada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Coloca-
ción del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35aia020aab 1,000 mTubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 0,15 0,15
mt40iva030 1,200 mHilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,06 0,07
U01FY805 0,009 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,16
U01FY815 0,011 HrAyudante Instalador 16,87 0,19

Suma la partida ................................................................. 0,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CANALIZACIÓN INTERIOR PVC CORRUGADO 25 MM25.02.22 M

Suministro e instalación de canalización interior formada por 1 tubo de PVC flexible, re-
forzados de 25 mm de diámetro según doc. gráfica, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables de servicio de Telecomunica-
ciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Completamente
terminada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Coloca-
ción del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40iva030 1,200 mHilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,06 0,07
U01FY805 0,009 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,16
U01FY815 0,011 HrAyudante Instalador 16,87 0,19
mt35aia020aab2 1,000 mTubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado 25 0,22 0,22

Suma la partida ................................................................. 0,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CANALIZACIÓN INTERIOR PVC CORRUGADO 40 MM25.02.23 M

Suministro e instalación de canalización interior formada por 1 tubo de PVC flexible, re-
forzados de 40 mm de diámetro según doc. gráfica, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables de servicio de Telecomunica-
ciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Completamente
terminada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Coloca-
ción del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40iva030 1,200 mHilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,06 0,07
U01FY805 0,009 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,16
U01FY815 0,011 HrAyudante Instalador 16,87 0,19
mt35aia020aab3 1,000 mTubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado 40 0,43 0,43

Suma la partida ................................................................. 0,85
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ARMARIO RACK CERRADO 19 " 47 U DE 800 X 1000 MM EQUIPADO  S/AMTEGA25.02.24 UD

Suministro e instalacion de armario rack de las siguientes caracteristicas, incluso equi-
pamiento formado por:
Armario LCS2 de 19" 47U 800x1000 mm o equivalente

Os armarios a instalar deberán cumprir a directiva europea 2004/108/CE sobre Compa-
tibilidade Electromagnética, polo que levarán o distintivo CE. Así mesmo deberán cum-
prir a norma IEC297 (UNE 20593) e terán un grao de protección IP55. A continuación es-
pecifícanse as características mínimas que deberán ter os armarios:  800 mm de an-
cho  1000 mm de profundidade  Dobre porta dianteira de aceiro microperforada con
capacidade de ventilación >60%  Dobre porta traseira de aceiro microperforada con
capacidade de ventilación >60%
2 regleteiros eléctricos 8 schukos sen interruptor alimentados de SAI e de rede respecti-
vamente.
Unidades de bastidor numeradas en verticais traseiras e dianteiras (unidad inferior nº1) 
Laterais con peche de seguridade  Carga admisible superior a 1000 kg  Perfilería axus-
table ata 3 niveis de profundidade 4 pés axustables  Acceso de cables pola parte su-
perior e inferior.  Elementos de suxeición interior de cableado
Os armarios de comunicacións deberán dispor de accesos practicables separados na
parte superior para o guiado da fibra óptica e do cableado de cobre.

Incluye el parcheado de las tomas y el equipamiento. Según criterios de AMTEGA. Ins-
talado, montaje del sistema y conexiones necesarias. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

EQUIPRACK47U 1,000 uEquipamiento segun criterios de AMTEGA 47 U 2.845,50 2.845,50
PLEG046322 1,000 uArmario LCS2 de 19" 47U 800x1000 mm o equivalente 714,80 714,80
U01FY805 1,401 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 24,77

Suma la partida ................................................................. 3.585,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 107,55

TOTAL PARTIDA................................................... 3.692,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ARMARIO RACK CERRADO 19 " 24 U DE 800 X 1000 MM EQUIPADO S/AMTEGA25.02.25 UD

Suministro e instalacion de armario rack de las siguientes caracteristicas, incluso equi-
pamiento formado por:
Armario LCS2 de 19" 24U 800x1000 mm o equivalente

Os armarios a instalar deberán cumprir a directiva europea 2004/108/CE sobre Compa-
tibilidade Electromagnética, polo que levarán o distintivo CE. Así mesmo deberán cum-
prir a norma IEC297 (UNE 20593) e terán un grao de protección IP55. A continuación es-
pecifícanse as características mínimas que deberán ter os armarios:  800 mm de an-
cho  1000 mm de profundidade  Dobre porta dianteira de aceiro microperforada con
capacidade de ventilación >60%  Dobre porta traseira de aceiro microperforada con
capacidade de ventilación >60%
2 regleteiros eléctricos 8 schukos sen interruptor alimentados de SAI e de rede respecti-
vamente.
Unidades de bastidor numeradas en verticais traseiras e dianteiras (unidad inferior nº1) 
Laterais con peche de seguridade  Carga admisible superior a 1000 kg  Perfilería axus-
table ata 3 niveis de profundidade 4 pés axustables  Acceso de cables pola parte su-
perior e inferior.  Elementos de suxeición interior de cableado
Os armarios de comunicacións deberán dispor de accesos practicables separados na
parte superior para o guiado da fibra óptica e do cableado de cobre.

Incluye el parcheado de las tomas y el equipamiento. Según criterios de AMTEGA. Ins-
talado, montaje del sistema y conexiones necesarias. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

U01FY805 1,401 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 24,77
PLEG0463222 1,000 uArmario LCS2 de 19" 24U 800x1000 mm o equivalente 357,40 357,40
EQUIPRACK24U 1,000 uEquipamiento segun criterios de AMTEGA 24U 1.422,75 1.422,75

Suma la partida ................................................................. 1.804,92
Costes indirectos ............................... 3,00% 54,15

TOTAL PARTIDA................................................... 1.859,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICOS  DLINK DAP-2360 O EQUIVALENTE25.02.26 UD

Instalación de  puntos de acceso inalámbricos wifi o wireless para comunicaciones
DLINK DAP-2360 o equivalente. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento
y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente ter-
minada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PPWIFI 1,000 udSistema puntos inalambrico 21,33 21,33
U01FY805 0,140 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 2,48
U01FY815 0,140 HrAyudante Instalador 16,87 2,36

Suma la partida ................................................................. 26,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

25.03 AUDIOVISUALES
MÁSTIL PARA FIJACIÓN DE 3 ANTENAS DE 3 m DE ALTURA25.03.01 UD

Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento
anticorrosión, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos acce-
sorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del mástil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40saf010acbcg 1,000 UdMástil de antena de 3 m de alto, 9,26 9,26
mt40saf011abbdd 2,000 UdGarra de anclaje a obra en L para mástil, 2,49 4,98
mt40saf050a 6,000 mCable de acero de 2 mm de diámetro, 0,43 2,58
U01FY805 0,766 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 13,54
U01FY815 0,766 HrAyudante Instalador 16,87 12,92
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Suma la partida ................................................................. 43,28
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,30

TOTAL PARTIDA................................................... 44,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ANTENA EXTERIOR FM25.03.02 UD

Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de
radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ga-
nancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40ecf010aaa 1,000 UdAntena exterior FM, circular, 6,62 6,62
U01FY805 0,295 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 5,22
U01FY815 0,295 HrAyudante Instalador 16,87 4,98

Suma la partida ................................................................. 16,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

ANTENA EXTERIOR DAB25.03.03 UD

Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodi-
fusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 1 dB de ga-
nancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos acce-
sorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexiona-
da y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40ecf020aaa 1,000 UdAntena exterior DAB 6,11 6,11
U01FY805 0,295 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 5,22
U01FY815 0,295 HrAyudante Instalador 16,87 4,98

Suma la partida ................................................................. 16,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ANTENA EXTERIOR UHF25.03.04 UD

Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televi-
sión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) pro-
cedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ga-
nancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos acce-
sorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexiona-
da y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40ecf030acb 1,000 UdAntena exterior UHF 17,04 17,04
U01FY805 0,295 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 5,22
U01FY815 0,295 HrAyudante Instalador 16,87 4,98
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Suma la partida ................................................................. 27,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA................................................... 28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
EQUIPO DE CABECERA25.03.05 UD

Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 7 amplificadores mono-
canal UHF, de 50 dB de ganancia; 2 amplificadores multicanal UHF, de 50 dB de ga-
nancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la
entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimen-
tación, soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje de elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40eaf010aacb 7,000 UdAmplificador monocanal UHF, de 50 dB de ganancia, 28,41 198,87
mt40eaf010abcd 1,000 UdAmplificador multicanal UHF, 28,01 28,01
mt40eaf010acae 1,000 UdAmplificador FM, de 36 dB de ganancia, 21,87 21,87
mt40eaf010adcf 1,000 UdAmplificador DAB, de 50 dB de ganancia, 22,22 22,22
mt40eaf045a 1,000 UdFuente de alimentación, de 2000 mA 40,08 40,08
mt40eaf102a 1,000 UdSoporte metálico, con capacidad para 10 módulos 13,81 13,81
mt40eaf110aa 18,000 UdPuente de interconexión. 1,07 19,26
mt40eaf100aa 4,000 UdCarga resistiva de 75 Ohm, para cierre. 0,83 3,32
mt40irf023aaa 1,000 UdDistribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, 1,42 1,42
mt40irf024aaa 2,000 UdMezclador de TV y FI, de 2 entradas, 2,16 4,32
U01FY805 1,237 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 21,87
U01FY815 1,237 HrAyudante Instalador 16,87 20,87

Suma la partida ................................................................. 395,92
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,88

TOTAL PARTIDA................................................... 407,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES COAXIALES25.03.06 UD

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables coaxiales para red de dis-
tribución con tipología en estrella, formado por armario de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, de 210x310x160 mm, como registro principal de cables coaxiales y 2 co-
nectores tipo "F" a compresión, para cable RG-6. Incluso placa de montaje, puerta
con cerradura, accesorios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del armario. Colocación de los conectores.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40mtm050a 1,000 UdArmario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160 mm, 31,61 31,61
mt40cfr020aaa 2,000 UdConector tipo "F" a compresión, para cable coaxial RG-6. 0,08 0,16
U01FY805 0,383 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 6,77
U01FY815 0,383 HrAyudante Instalador 16,87 6,46

Suma la partida ................................................................. 45,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,35

TOTAL PARTIDA................................................... 46,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CABLE COAXIAL RG-6 NO PROPAGADORA DE LA LLAMA CUBIERTA PVC LSFH25.03.07 M

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm
de impedancia característica media, con conductor central de cobre de 1,15 mm de
diámetro, dieléctrico de polietileno expanso, pantalla de cinta de cobre y malla de hi-
los trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja
emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro de color blanco, de 0,285
dB/m de atenuación a 2150 MHz. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40cfr010aaabc 1,000 mCable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm 0,31 0,31
U01FY805 0,009 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,16
U01FY815 0,009 HrAyudante Instalador 16,87 0,15

Suma la partida ................................................................. 0,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DERIVADOR 5-2400 MHz 2 DERIVAC. Y 12 dB DE PÉRDIDA DE DERIVACIÓN25.03.08 UD

Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pér-
dida de derivación, con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40edf010aaaa 1,000 UdDerivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones 1,54 1,54
U01FY805 0,059 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,04
U01FY815 0,059 HrAyudante Instalador 16,87 1,00

Suma la partida ................................................................. 3,58
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DISTRIBUIDOR DE 5-1000 MHz DE 2 SALIDAS.25.03.09 UD

Suministro e instalación de distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, de 5 dB de pérdidas
de inserción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40irt023a 1,000 UdDistribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, 4,00 4,00
U01FY805 0,062 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,10
U01FY815 0,062 HrAyudante Instalador 16,87 1,05

Suma la partida ................................................................. 6,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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DISTRIBUIDOR DE 5-2400 MHz DE 4 SALIDAS.25.03.10 UD

Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas, de 8 dB de pérdidas
de inserción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40irf023m 1,000 UdDistribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas, de 8 dB de pérdidas de inserción a
850 MHz y 10 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz,

3,97 3,97

U01FY805 0,062 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,10
U01FY815 0,062 HrAyudante Instalador 16,87 1,05

Suma la partida ................................................................. 6,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
TOMA SEPARADORA DOBLE RTV TV/R-SAT25.03.11 UD

Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con em-
bellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40irf050aabb 1,000 UdToma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor. 2,02 2,02
U01FY805 0,147 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 2,60

Suma la partida ................................................................. 4,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PUNTO DE INTERCON. DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA25.03.12 UD

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 8 fi-
bras ópticas, formado por caja mural de acero galvanizado, como registro principal
de cables de fibra óptica y 1 módulo óptico de 12 conectores tipo SC simple, de ace-
ro galvanizado. Incluso cierre con llave, accesorios necesarios para su correcta instala-
ción, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del armario mural. Colocación de los módulos ópticos. Conexio-
nado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40foa030J 1,000 UdCaja mural para fibra óptica con capacidad para 2 módulos ópticos 55,77 55,77
mt40fod010 1,000 UdMódulo óptico de 12 conectores tipo SC/APC simple, 57,85 57,85
U01FY805 0,429 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 7,58
U01FY815 0,429 HrAyudante Instalador 16,87 7,24

Suma la partida ................................................................. 128,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,85

TOTAL PARTIDA................................................... 132,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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PUNTO DE INTERCON. DE CABLES DE PARES TRENZADOS25.03.13 UD

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares trenzados, para
red de distribución de 20 pares, formado por un registro principal metálico de
450x450x120 mm provisto de 5 conectores tipo RJ45 y 1 panel con capacidad para 24
conectores. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del panel. Colocación de los
conectores. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40mtm040a 1,000 UdArmario de chapa de acero, de 450x450x120 mm, 48,97 48,97
mt40dpt140 5,000 UdConector tipo RJ45 con 8 contactos, categoría 6. 0,58 2,90
mt40ipt050b 1,000 UdPanel de 1 unidad de altura, de chapa electrozincada, 3,24 3,24
mt40www040 0,750 UdMaterial auxiliar para instalaciones audiovisuales. 0,45 0,34
U01FY805 1,378 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 24,36

Suma la partida ................................................................. 79,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,39

TOTAL PARTIDA................................................... 82,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
MANGUERA DE TELEFONÍA 50 P25.03.14 M

Suministro e instalación de manguera de telefonía. Incluida la p.p. del coste de puesta
en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de me-
dios auxiliares.

ÑP22TB060 1,000 mCable telefónico de 51 pares 0,5 PVC Cat3 1,13 1,13
PMAT 0,500 udPequeño material y sujecciones 1,09 0,55
U01FY805 0,072 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,27
U01FY815 0,072 HrAyudante Instalador 16,87 1,21

Suma la partida ................................................................. 4,16
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
TOMA DE TELÉFONO ASCENSOR/MONT25.03.15 UD

Suministro e instalación de toma telefónica para ascensor y/o montacargas, compues-
to por tubo de 20 mm desde la bandeja de comunicaciones mas cercana al cuadro
de control de la maquinaria del ascensor/montacargas, cable de 2 pares calibre míni-
mo 0,5 mm hasta el armario rack de la planta correspondiente y roseta telefónica
RJ-11. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,540 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 9,55
U01FY815 0,540 HrAyudante Instalador 16,87 9,11
ÑP22TB020 30,000 mAcometida de interior de 2 pares 0,50 mm 0,07 2,10
mt35aia020aab 5,000 mTubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 0,15 0,75
ÑP22TM100 1,000 udToma doble empotrada, RJ11-4 antihum. 2,34 2,34
PMAT 0,250 udPequeño material y sujecciones 1,09 0,27
ÑP22TW540 2,000 udTimbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 0,19 0,38

Suma la partida ................................................................. 24,50
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

TOMA TELEFONO SISTEMA INTRUSION25.03.16 UD

Suministro e instalación de toma telefónica para sistema de intrusión, compuesto por
tubo de 20 mm desde la bandeja de comunicaciones mas cercana al cuadro de con-
trol,  con cable de 2 pares calibre mínimo 0,5 mm. Incluida la p.p. del coste de puesta
en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de me-
dios auxiliares.

U01FY805 0,601 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 10,63
U01FY815 0,601 HrAyudante Instalador 16,87 10,14
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ÑP22TB020 20,000 mAcometida de interior de 2 pares 0,50 mm 0,07 1,40
mt35aia020aab 5,000 mTubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 0,15 0,75
ÑP22TM100 1,000 udToma doble empotrada, RJ11-4 antihum. 2,34 2,34
PMAT 0,250 udPequeño material y sujecciones 1,09 0,27
ÑP22TW540 2,000 udTimbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 0,19 0,38

Suma la partida ................................................................. 25,91
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA................................................... 26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PUNTO DE CONEXIONES PARA PANTALLA DIGITAL PRINCIPAL25.03.17 UD

Punto de conexiones para pantalla digital, compuesto por marco para empotrar, caja
doble cuadro, marco frontal, módulo de conector USB hembra tipo B, módulo de co-
nector VGA hembra con audio, módulo video compuesto con audio estéreo y dos ta-
pas ciegas, incluyendo pequeño material de sujeción, instalación y conexionado,
completamente instalado y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

AUMARCODOBLE 1,000 uMarco doble para empotrar en pared Vision 3,80 3,80
AUCAJADOBLE 1,000 uCaja doble cuadro, 45 mm fondo, sin tapa 2,05 2,05
AUMARCOFRONT 1,000 uMarco frontal caja doble 4,24 4,24
AUMODVGAAUDIO 1,000 uMódulo VGA hembra con audio 7,45 7,45
AUMODRCAAUDIO 1,000 uMódulo Video compuesto con audio 5,99 5,99
AUMODUSB 1,000 uMódulo USB frontal (trasera b) 5,21 5,21
AUTAPACIEGA 2,000 uMódulo de tapa ciega 1,10 2,20
U01FY805 0,063 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,11
U01FY815 0,063 HrAyudante Instalador 16,87 1,06

Suma la partida ................................................................. 33,11
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 34,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
PUNTO DE CONEXIONES PARA PANTALLA DIGITAL SECUNDARIA25.03.18 UD

Punto de conexiones para pantalla digital, compuesto por marco para empotrar, caja
doble cuadro, marco frontal, módulo de conector USB, módulo de conector VGA
hembra con jack audio, módulo video compuesto y dos tapas ciegas, base de enchu-
fe de 16 A con toma de tierra tipo shuko, incluida la pp. de cajas, empalmes, apertura
y cierre de rozas, incluyendo pequeño material de sujeción, instalación y conexiona-
do, completamente instalado y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

AUMARCODOBLE 1,000 uMarco doble para empotrar en pared Vision 3,80 3,80
AUCAJADOBLE 1,000 uCaja doble cuadro, 45 mm fondo, sin tapa 2,05 2,05
AUMARCOFRONT 1,000 uMarco frontal caja doble 4,24 4,24
AUMODVGAAUDIO 1,000 uMódulo VGA hembra con audio 7,45 7,45
AUMODRCAVIDEO 1,000 uMódulo video compuesto sin audio 5,40 5,40
AUMODUSB 1,000 uMódulo USB frontal (trasera b) 5,21 5,21
AUTAPACIEGA 2,000 uMódulo de tapa ciega 1,10 2,20
BASEENCH16A 1,000 uBase de enchufe 16 A 12,28 12,28
U01FY805 0,063 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,11
U01FY815 0,063 HrAyudante Instalador 16,87 1,06

Suma la partida ................................................................. 44,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA................................................... 46,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

PUNTO DE PREVISION WIFI EN AULAS25.03.19 UD

Punto de previsión WIFI en aula polivalente, compuesto toma simple RJ-45 categoría 6
AMP o similar conectada a la tercera toma RJ-45 del punto doble tipo B y base de en-
chufe schuko blanca de 16A, incluso caja de mecanismo, adaptadores a marco de
montaje del mecanismo eléctrico elegido, inc. pp. pequeño accesorio, completamen-
te instalado y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
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CAJAMECDOBLE 1,000 uCaja de empotrar para mecanismo doble completa 9,54 9,54
BASEENCH16A 1,000 uBase de enchufe 16 A 12,28 12,28
EIAR.4a 1,000 udRoseta emp 1xRJ45 cat 6 UTP, c/módulo incluido 8,68 8,68
U01FY805 0,063 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,11
U01FY815 0,063 HrAyudante Instalador 16,87 1,06

Suma la partida ................................................................. 32,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA................................................... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PUNTO DE ALTAVOZ EN AULAS25.03.20 UD

Punto de conexión de altavoz, compuesto por conector RCA instalado en placa cie-
ga, y base de enchufe schuko blanca, incluso caja de mecanismo, adaptadores a
marco de montaje del mecanismo eléctrico elegido,  incluida la pp. de empalmes,
apertura y cierre de rozas, tendido desde el punto de conexiones para pantalla digital
para el conector RCA y desde el punto doble tipo B para la alimentación eléctrica,
pequeño accesorio, completamente instalado y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

CAJAMECDOBLE 1,000 uCaja de empotrar para mecanismo doble completa 9,54 9,54
AUCONECTORRCA 1,000 uConector RCA instalado en placa ciega 5,49 5,49
BASEENCH16A 1,000 uBase de enchufe 16 A 12,28 12,28
U01FY805 0,063 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,11
U01FY815 0,063 HrAyudante Instalador 16,87 1,06

Suma la partida ................................................................. 29,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
CABLEADO PUNTOS CONEXIONES Y PUNTOS ALTAVOCES AULAS25.03.21 UD

Cableado de elementos audiovisuales compuesto por cable VGA de 5 m., cable de
video compuesto de 5 m. y cable audio minijack de 5 m.desde el punto de conexio-
nes audiovisuales principal al secundario, y cable de audio desde el punto de conexio-
nes audiovisuales principal a los puntos de conexión de altavoces, incluyendo conec-
tores, pequeño material de sujeción, conexión y rotulado, completamente instalado,
conexionado y comprobado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

AUCABLESAU 1,000 uCables de 5 m. para VGA , video RCA, audio RCA y audio minijack 39,08 39,08
U01FY805 0,063 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,11

Suma la partida ................................................................. 40,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,21

TOTAL PARTIDA................................................... 41,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

INTERRUPTOR CIRCUITO DE CORRIENTE AULA DIGITAL25.03.22 UD

Interruptor de corte de corriente para las bases de enchufe solidarias a las tomas de al-
tavoces, compuesto por interruptor simple, incluso caja de mecanismo, adaptadores
a marco de montaje del mecanismo eléctrico elegido, incluida la pp. de empalmes,
apertura y cierre de rozas, tendido desde el punto doble tipo B hasta puntos de altavo-
ces, pequeño accesorio para instalación y sujeción, completamente instalado y cone-
xionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

TEIES10AAA 1,000 udIntr emp  ser eco 13,15 13,15
U01FY805 0,063 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,11
U01FY815 0,063 HrAyudante Instalador 16,87 1,06

Suma la partida ................................................................. 15,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC LIBRE HALÓGENOS25.03.23 M

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP libre de halógenos de 4
pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P22IB080 1,000 m.C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC libre halógenos 0,25 0,25
PMAT 0,700 udPequeño material y sujecciones 1,09 0,76
U01FY805 0,006 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,11

Suma la partida ................................................................. 1,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
TIMBRE DE GRAN POTENCIA A 230 V CLASE II25.03.24 UD

Timbre de potencia para aviso de comienzo y finalización de clases, a 230 V, aislamien-
to Clase II, revestido de poliéster anticorrosión, 150 mm de diámetro, 62 mA de consu-
mo, potencia acústica de 98 dB a 1 mt, 13 VA, de la firma LEGRAND o equivalente,
modelo 41419, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PR03500100 1,000 UdTimbre de gran potencia a 230 V Clase II 25,29 25,29
U01FY805 0,144 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 2,55
U01FY815 0,144 HrAyudante Instalador 16,87 2,43

Suma la partida ................................................................. 30,27
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 31,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

PULSADOR TIMBRE CON RELOJ PROGRAMADOR25.03.25 UD

Interruptor con llave para accionamiento de timbres de potencia con reloj programa-
dor, con dos posiciones "0" y "1", llaves Ronis nº 455, cuerpo y caja, de la firma LE-
GRAND o equivalente, serie PLEXO 55, modelo 91621, con extracción de la llave en to-
das posiciones, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PR03500200 1,000 UdInterruptor con llave 20,87 20,87
U01FY805 0,116 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 2,05
U01FY815 0,116 HrAyudante Instalador 16,87 1,96

Suma la partida ................................................................. 24,88
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA................................................... 25,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PUNTO DE TIMBRE DE POTENCIA PVC RIGIDO25.03.26 UD

Punto de timbre de potencia mandado desde puesto de conserje, realizado en tubo
de P.V.C. rígido, grado de protección 7 según UNE 20324 (3ª cifra característica), códi-
go 232132540010, no propagador de la llama, IP54, rigidez dielectrica 2000 V, resisten-
cia de aislamiento 100 MOhm, color negro, cajas de empotrar de 100X100X50 mm de
baquelita, cable libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, nula emisión
de gases corrosivos, resistente a la absorción del agua, no propagador de la llama y
del incendio y resistentes al frío, tipo ES07Z1-K (AS) de 2(1x1,5) mm2 (UNE 211002, UNE
EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IE-
EE 383, NFC 32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, NES 713, NFC 20454, UNE EN
50267-2-3, IEC 60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 y UNE 21022) en Cu, AFUMEX 750V QUICK
SYSTEM flexible de Pirelli o equivalente, con parte proporcional del circuito correspon-
diente desde el pulsador, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instala-
do.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PR0030800100 25,740 MlCable ES07Z1-K (AS). Libre de halógenos. Cu. 1x1,5 mm2 0,16 4,12
PR0210800100 12,869 MlTubo de PVC flexible corrugado de doble capa 16 mm de diámetro 0,16 2,06
PR0210800101 1,000 UdCaja de empotrar de 100x100x50 mm 0,63 0,63
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PR0210800102 25,740 UdTaco a presión 0,04 1,03
PR0210800103 25,740 UdBrida para interior 0,02 0,51
PR0040600100 3,677 UdTerminal preaislado en punta de 1,5 mm2 0,03 0,11
U01FY805 0,201 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 3,55
U01FY815 0,201 HrAyudante Instalador 16,87 3,39

Suma la partida ................................................................. 15,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CAMPANA TEMPORIZADA GRAN SONORIDAD EXTERIOR25.03.27 UD

Campana temporizada de Gran Sonoridad para Intemperie, carcasa de acero inoxi-
dable, nivel sonoro 101 dBA/3mt-110 dBA/1mt.. Incluso Accesorios. Medida la unidad
instalada. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada
y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,144 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 2,55
U01FY815 0,144 HrAyudante Instalador 16,87 2,43
P23RE060_ 1,000 udCampana Temporizada Gran Sonoridad ExtERIOR 46,71 46,71

Suma la partida ................................................................. 51,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA................................................... 53,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

TOMA SIMPLE RJ-4525.03.28 UD

Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, cate-
goría 6, marco y embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt40dpt060a 1,000 UdToma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y
embellecedor.

9,50 9,50

U01FY805 0,121 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 2,14

Suma la partida ................................................................. 11,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.04 SISTEMA ASISTENCIAL ASEOS
BASE TIRADOR DE BAÑO25.04.01 UD

Suministro y colcoación de Base tirador modelo LLC-121 de ALCAD o equivalente para
sistema asistencial de aseos. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PKIT01 1,000 udBase tirador modelo LLC-121 de ALCAD o equivalente 13,33 13,33
PMAT 1,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 1,09
U01FY805 0,321 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 5,68

Suma la partida ................................................................. 20,10
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA................................................... 20,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SEÑALIZACION LUMINOSO ROJO25.04.02 UD

Unidad central con señalización acústica y luminosa SEN-121 de ALCAD, o equivalente
para su ubicación en centro de control o lugar de paso frecuente; fuente de alimenta-
ción, cableado y conexiones, accesorios y cualquier otro material necesario para su
completa instalación y correcto funcionamiento.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PKIT02 1,000 udSeñalizaciór SEN-121 de ALCAD, luminioso rojo o equivalente 13,59 13,59
PMAT 3,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 3,27
U01FY805 0,100 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,77

Suma la partida ................................................................. 18,63
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
PULSADOR PARED PRESENCIA25.04.03 UD

Unidad pulsador LLC-130 de ALCAD o equivalente, para su ubicación en sistema asis-
tencial de aseos; fuente de alimentación, cableado y conexiones, accesorios y cual-
quier otro material necesario para su completa instalación y correcto funcionamiento.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PKIT03 1,000 udPulsador LLC-130 de ALCAD o equivalente, para presencia 11,33 11,33
PMAT 3,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 3,27
U01FY805 0,112 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,98

Suma la partida ................................................................. 16,58
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
SEÑALIZACION ACUSTICO DE AVISO25.04.04 UD

Suministro y colocación de señalizador acustico de aviso SEN-010 de ACAD o equiva-
lente; fuente de alimentación, cableado y conexiones, accesorios y cualquier otro ma-
terial necesario para su completa instalación y correcto funcionamiento.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PKIT 04 1,000 udSeñalizador acustico de aviso SEN-010 de ACAD o equivalente 42,56 42,56
PMAT 3,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 3,27
U01FY805 0,060 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,06

Suma la partida ................................................................. 46,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,41

TOTAL PARTIDA................................................... 48,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

RECEPTOR DE ALARMAS 9 BAÑOS25.04.05 UD

Suministro y colocación de  Receptor alarmas autonomo de ALCAD o equivalente,
hasta 9 baños; fuente de alimentación, cableado y conexiones, accesorios y cual-
quier otro material necesario para su completa instalación y correcto funcionamiento.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PKIT05 1,000 udReceptor alarmas autonomo para 9 baños, ALCAD o equiv. 172,01 172,01
PMAT 3,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 3,27
U01FY805 0,921 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 16,28

Suma la partida ................................................................. 191,56
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA................................................... 197,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS
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ALMENTADOR 24V/1A25.04.06 UD

Suministro y colocación de alimentador 24V/1A model FAC-050 de ALCAD o equiva-
lente
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PKIT20 1,000 udAlimentador 24V/1A model FAC-050 de ALCAD o equivalente 45,30 45,30
U01FY805 0,321 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 5,68

Suma la partida ................................................................. 50,98
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,53

TOTAL PARTIDA................................................... 52,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

CABLEADO PARA EQUIPOS ASISTENCIALES25.04.07 M

Cableado de hilos de color para interconexión de equipos asistenciales de aseos y ali-
mentación de los mismos en líneas generales y líneas de receptores y pulsadores. Medi-
da la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PCAL 1,000 mCable alimentación 0,11 0,11
PCORRUG 1,000 mTubo corrugado pvc 0,03 0,03
U01FY805 0,020 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,35

Suma la partida ................................................................. 0,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SOFTWARE DE CONTROL25.04.08 UD

Software de control para sistema asistencial de aseos. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

ALCADSOFT 1,000 UdSoftware control Sistema Asistencial Aseos 77,44 77,44
U01FY805 0,601 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 10,63

Suma la partida ................................................................. 88,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,64

TOTAL PARTIDA................................................... 90,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
CANALIZACIÓN INTERIOR PVC CORRUGADO 20 MM25.04.09 M

Suministro e instalación de canalización interior formada por 1 tubo de PVC flexible, re-
forzados de 20 mm de diámetro según doc. gráfica, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables de servicio de Telecomunica-
ciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Completamente
terminada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Coloca-
ción del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35aia020aab 1,000 mTubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 0,15 0,15
mt40iva030 1,200 mHilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,06 0,07
U01FY805 0,009 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,16
U01FY815 0,011 HrAyudante Instalador 16,87 0,19

Suma la partida ................................................................. 0,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

27junio 2016

 ESTUDIO NORNIELLA 
Arquitectos:D. ALFREDO NORNIELLA LÓPEZ   |   D. ALFREDO NORNIELLA MENÉNDEZ   |   D. DAVID NORNIELLA MENÉNDEZ



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NOVO CEIP CULLEREDO
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

www. norniella.com | estudio @  norniella.com

25.05 SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y AVISOS DE MEGAFONÍA
MILLENIUM PRO O EQUIVALENTE CENTRAL DE SONIDO Y MEGAFONIA25.05.01 UD

Central de audio y megafonía de sistema Millennium-Pro de EGi de hasta 127 zonas  y
cuatro canales musicales, formado por los siguientes elementos: -1 Fuente de alimenta-
ción ref EGi 1315 de 150 W , para 15 Vcc que puede alimentar hasta 6 amplificadores
de 20 W, frontal en acero inoxidable.Interruptor de red 230 Vca,pilotos frontales indica-
dores de encendido, alimentación , sobrecarga/cortocircuito y ventilación por tempe-
ratura y entrada posterior de red IEC 230 V. -1 CPU control digital de instalación ref Egi
1316 que controla la instalación, memoriza las zonas y grupos , controla el funciona-
miento y prestaciones de los módulos internos, dispone de conector RJ45 para el con-
trolador 1202 y pilotos frontales indicadores de: encendido, estado en reposo y visuali-
zación de pulsaciones digitales. -1módulo entrada de 2 fuentes musicales externas mo-
dular RCA con compresor ref EGi 1101.1.con pilotos frontales indicadores de presencia
de señal en las entradas RCA y de alimentacióny conectores traseros RCA para entra-
da de audio estéreo -2 módulos sintonizador de radio FM con entrada de fuentes musi-
cales externas Ref EGi 1102.1, con pilotos frontales indicadores de encendido y de fun-
cionamiento de señal de audio, conectores traseros estéreo RCA.y conector trasero
hembra de antena RF para FM. con ajuste de sensibilidad de recepción, - 1 módulo
grabador/reproductor de mensajes con control digital Ref EGi 1103.1 que permite la di-
fusión de mensajes automáticos programados en cualquier instalación,con capaci-
dad para 8 mensajes de hasta 15".Los mensajes pueden emitirse según programación
ydispone de conector delantero RCA para entrada de mensajes pregrabadosy regle-
tas traseras autoenchufables para entrada de eventos, cuyas señales activan la emi-
sión del mensaje programado a la zona decidida, - 1 módulo Interface de conexión a
extensión telefónica ref EGi 1104.1.que permite la conexión directa a una extensión
analógica y multifrecuencia de una centralita telefónica para la difusión de mensajes
hablados desde cualquier teléfon. Se suministra en chasis metálico en formato de
rack19 "de 3u de altura. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,508 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 8,98
U01FY815 0,159 HrAyudante Instalador 16,87 2,68
PEGI1315 1,000 UdFuente de alimentación de 150 W 66,51 66,51
PEGI1316 1,000 UdCPU control digital de instalación 27,56 27,56
PEGI1101_1 1,000 UdEntrada de audio modular RCA 18,26 18,26
PEGI1102_1 2,000 UdSintonizador digital FM modular 29,61 59,22
PEGI1103_1 1,000 UdGrabador/reproductor de mensajes con control digital 37,27 37,27
PEGI1104_1 1,000 UdModulo de avisos por teléfono con control digital 49,00 49,00
PEGI1707 1,000 UdChasis para armario de 19" para alojar modulos  de la central 20,50 20,50
PEGI1710 2,000 UdTapa ciega rack Millennium 7 UP, Ref EGi 1710 o equiv. 2,61 5,22
PMAT 3,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 3,27

Suma la partida ................................................................. 298,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,95

TOTAL PARTIDA................................................... 307,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SOFTWARE DE CONTROL25.05.02 UD

Software de control para instalaciones de audio de hasta 127 zonas, mediante PC, ref
EGi 0801 o equivalente. Selección de idioma entre castellano, inglés, francés, portu-
gués, alemán e italiano.Controla, además de otras específicas, las mismas funciones
que el controlador de audio ref. EGi 1202.Se puede combinar en la misma instalación
con consolas de control ref. EGi 1202, totalizando, entre ambos, un máximo de 127
puntos de control.Manejo mediante sencillos menús desplegables tipo Windows®.In-
corpora, entre otras, una pantalla principal que permite visualizar en tiempo real el es-
tado de las funciones y partes de la instalación controladas desde el software 0801 o
desde las consolas de control. Permite la grabación y reproducción de mensajes gra-
cias a la consola-interface de sobremesa con micrófono incorporado que se suminis-
tra incluida en esta referencia.Incorpora opción de grabación y reproducción de men-
sajes publicitarios y/o archivos de voz/música WAV, que pueden programarse y enviar-
se en los momentos deseados y a los grupos/zonas requeridos. Para ello debe actuar
en combinación con la tarjeta de sonido del PC.
 Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas,
considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcio-
nando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,601 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 10,63
PEGI0801 1,000 UdSoftware control instalaciones de audio 77,44 77,44
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Suma la partida ................................................................. 88,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,64

TOTAL PARTIDA................................................... 90,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
CONTROLADOR DE AUDIO Y BASE DE CONEXIÓN25.05.03 UD

Controlador de audio ref EGi 1202 o equivalente de 127 zonas con altavoz 2" y microfo-
no de avisos  con flexo, teclado y display de visualización de cuatro  líneas y 16 carac-
teres.Controla y  gestiona la distribución de la  música ambiental, la emisión de   avisos
manuales y automáticos y las diferentes funciones que ofrece el sistema.Incluye Base
conexión control-fuente musical. Ref Egi 1501.xx con  entrada de audio RCA con com-
presor para conectar una fuente musical externa a la instalación de sonido lejos del
procesador.Piloto indicador de presencia de señal. Se suministra en  blanco y  negro.
Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,508 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 8,98
U01FY815 0,159 HrAyudante Instalador 16,87 2,68
PEGI1202 1,000 UdControlador de audio 127 zonas con altavoz 2" 75,68 75,68
PEGI1501_12 1,000 UdBase conexión control-fuente musical. Negro 9,46 9,46
PMAT 3,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 3,27

Suma la partida ................................................................. 100,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 103,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
AMPLIFICADOR CENTRALIZADO DE UNA ZONA REF. EGi 1305.1 DE 40 W O EQUIV.25.05.04 UD

Amplificador centralizado de una zona ref EGi 1305.1 o equivalente de 40 W, y salida a
100v con control digital y prioridad de avisos, pilotos frontales de indicación estado,
pulsador delantero setup e interruptor frontal de red 230vcaPilotos frontales indicado-
res de zona activada (amarillo), setup (rojo) y alimentación (verde).1 pulsador delante-
ro de setup. 1 conector trasero de cable plano macho de 14 vías.1 latiguillo trasero
con cable plano de 14 vías y conector hembra.6 regletas traseras autoenchufables. 1
entrada posterior de red IEC 230 V. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,508 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 8,98
U01FY815 0,159 HrAyudante Instalador 16,87 2,68
PEGI1305_1 1,000 UdAmplificador de 1 zona y 40 W y salida a 100 V control digital 64,37 64,37
PMAT 3,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 3,27

Suma la partida ................................................................. 79,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,38

TOTAL PARTIDA................................................... 81,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

AMPLIFICADOR DESCENTRALIZADO REF. EGi 1309.1 O EQUIV.25.05.05 UD

Amplificador descentralizado ref Egi 1309.1 o equivalente de 20 W prioridad. Para co-
nectar hasta 8 altavoces de 32 ohmios. Con alimentación a 230 V. Medida la unidad
instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,508 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 8,98
U01FY815 0,159 HrAyudante Instalador 16,87 2,68
PEGI1309 1,000 UdAmpli.r descentralizado ref Egi 1309.1 de 20 W prioridad o equiv 24,08 24,08
PEGI1705 1,000 UdCaja de empotrar 107 x 165 x 46 mm. 0,80 0,80
PMAT 3,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 3,27

Suma la partida ................................................................. 39,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA................................................... 41,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS
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ALIMENTADOR-BUFFER 15 V; 20 W CON ALIMENTACIÓN A 230 V25.05.06 UD

Alimentador-buffer 15 V 20 W. 230 V~ ref EGi 1308.1 o equivalente .Módulo de alimenta-
ción de planta para la conexión de  mandos de control ref Egi 1205 en  instalaciones
hoteleras o similares. con protecciones contra cortocircuitos e inversión de polari-
dad.Conectable en paralelo con otras unidades. Con buffer de 5 canales de audio
para reducir secciones de cableado. Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,508 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 8,98
U01FY815 0,159 HrAyudante Instalador 16,87 2,68
PEGI1308_1 1,000 UdAlimentador-buffer 15 V; 20 W con alimentación a 230 V 4,03 4,03
PMAT 3,000 udPequeño material y sujecciones 1,09 3,27

Suma la partida ................................................................. 18,96
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

MANDO 4 CANALES REF. EGi 1207. O EQUIV. EN FORMATO CAJA 60 MM25.05.07 UD

Mando 4 canales.,ref EGi 1207 o equivalente . en formato de caja 60mm.Control local
del sonido en instalaciones de hasta 4 canales con avisos por zonas., dispone de 2 W
de potencia para manejar por sí solo hasta  4 altavoces.Volumen digital de 80 pasos
de 1 dB.Configurable como zona y con prioridad de avisos.Controlable desde una
consola 1202. Se suministra en  blanco y  negro.alimentación  a 15 V por línea gene-
ral.incluye embellecedor 1 módulo caja universal ref EGi 1801. Medida la unidad insta-
lada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,100 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,77
U01FY815 0,100 HrAyudante Instalador 16,87 1,69
PEGI1207_12 1,000 UdMando 4 canales., 13,60 13,60
PEGI1801-BN 1,000 UdEmbellecedor EGi 1 módulo para caja universal. 0,74 0,74

Suma la partida ................................................................. 17,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

TECLADO DE CONTROL DIGITAL RE. EGi 1206 O EQUIV.25.05.08 UD

Teclado de control digital.Ref EGI 1206 o equivalente . Control local del sonido en insta-
laciones de hasta 4 canales con avisos por zonas en colaboración con amplificadores
digitales 1310.1.Pilotos indicadores del canal seleccionado..Se puede instalar hasta 3
en paralelo, en la misma zona. Se suministra en  blanco y  negro. alimentación  a 15 V
por línea general.incluye embellecedor 1 módulo caja universal ref EGi 1801. Medida
la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,100 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,77
U01FY815 0,100 HrAyudante Instalador 16,87 1,69
PEGI1206_12 1,000 UdTeclado de control digital. 5,64 5,64
PEGI1801-BL 1,000 UdEmbellecedor EGi 1 módulo para caja universal. 0,74 0,74

Suma la partida ................................................................. 9,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
ENTRADA AUXILIAR REF. EGI  1106. O EQUIV.25.05.09 UD

Entrada auxiliar EGi  1107 o equivalente . Se suministra en  blanco y  negro e incluye
Embellecedor EGi 1 módulo para caja universal.15 V  por línea general. Medida la uni-
dad instalada. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros pa-
ra pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, proba-
da y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. Incluida la p.p. del
coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siem-
pre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes
indirectos y de medios auxiliares.
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U01FY805 0,100 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,77
U01FY815 0,100 HrAyudante Instalador 16,87 1,69
PEGI1801-BL 1,000 UdEmbellecedor EGi 1 módulo para caja universal. 0,74 0,74
Peeenta 1,000 udEntrada auxiliar REF EGI 1106 o equivalente 24,44 24,44

Suma la partida ................................................................. 28,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA................................................... 29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
REGULADOR DE VOLUMEN REF. EGi  1107. O EQUIV.25.05.10 UD

Regulador de volumen EGi  1107 o equivalente . Se suministra en  blanco y  negro e in-
cluye Embellecedor EGi 1 módulo para caja universal.15 V  por línea general. Medida
la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,100 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,77
U01FY815 0,100 HrAyudante Instalador 16,87 1,69
PEGI1106_REG 1,000 UdRegulador de volumen. Negro 11,33 11,33
PEGI1801-BL 1,000 UdEmbellecedor EGi 1 módulo para caja universal. 0,74 0,74

Suma la partida ................................................................. 15,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS
BASE  MICRÓFONO XLR PREAMPLIFICADA REF. EGi 1105 O EQUIV.25.05.11 UD

Base micrófono XLR preamplificada Ref EGi 1105 o equivalente . y regulador de volu-
men para base Ref EGi1107.xxPara conexión local de micrófono en salones, aulas, etc
de cualquier  instalación de sonido Incorpora compresor de voz para evitar la distor-
sión. El micrófono puede ser dinámico (balanceado o no) o electret (con o sin alimen-
tación phantom).Pulsador de encendido con piloto luminoso.Regulador de volumen
digital de 80 pasos de 1 dB. Entrada de pulsador de doble polaridad para activación
manual del micrófono.Automezclable hasta 5 unidades. Se suministra en  blanco y  ne-
gro .alimentación  a 15 V por línea general.incluye embellecedor 1 módulo caja uni-
versal ref EGi 1802. Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,100 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,77
U01FY815 0,100 HrAyudante Instalador 16,87 1,69
PEGI1105_12 1,000 UdBase micrófono XLR preamplificada. Negro 8,90 8,90
PEGI1107_12 1,000 UdRegulador de volumen para base 1105. Negro 9,94 9,94
PEGI1802-BL 1,000 UdEmbellecedor EGi 2 módulos para caja universal. o equivalente 1,74 1,74

Suma la partida ................................................................. 24,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA................................................... 24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ALTAVOZ 5" PARA EMPOTRAR EN TECHO CON ARO Y REJILLA25.05.12 UD

Altavoz 5" para empotrar en  techo.Referencia EGi  G14A/32 o equivalente  Banda an-
cha. Baja impedancia a 32ohmiosÙ. respuesta en frecuencia 50-11.000 Hz, 92 db de
sensibilidad,angulo cobertura 100º. Incluye aro con muelles en techos sin obra, ref
h28n y rejilla circular plastico blanca, ref 0604.02. Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,100 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,77
U01FY815 0,100 HrAyudante Instalador 16,87 1,69
PEGIG14A-32 1,000 UdAltavoz 5" para empotrar en  techo. Banda ancha. 32 Ohm 3,51 3,51
PEGIH28N 1,000 UdAro con muelles en techos sin obra 1,43 1,43
PEGI0602_10 1,000 UdRejilla circular 5" plástico. Blanco 0,68 0,68

Suma la partida ................................................................. 9,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PROYECTOR DE SONIDO.  REG EGi 0604.03 O EQUIV.,  100 V / 5; 10; 20 W. ALT25.05.13 UD

Proyector de sonido. Ref Egi 0604.03 o equivalente ,  100 V /potencia regulable a  5;
10; 20 W. Alto rendimiento. 95 dB a 1 W/1 m.. Woofer de 6,5" y  .Respuesta en frecuen-
cia 120-12.800Hz y 95db de sensibilidad.Angulo de  cobertura 36º. 4,3 kg de peso. IP 54.
Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,100 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,77
U01FY815 0,100 HrAyudante Instalador 16,87 1,69
PEGI0604_03 1,000 UdProyector de sonido. Ref Egi 0604.03,  100 V / 5; 10; 20 W. Alto o equiv. 23,73 23,73

Suma la partida ................................................................. 27,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA................................................... 28,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
CABLE INTERCONEXIÓN EQUIPOS DE MEGAFONÍA25.05.14 M

Cableado de hilos de color para interconexión de equipos de megafonía y alimenta-
ción de los mismos en líneas generales y líneas de altavoces de baja y alta impedan-
cia con hilos de color según  fabricante. Códigos 1512, 1512.1, 1507LH, 1507.1LH, 6504
o CML100V o equivalente . Medida la unidad instalada. 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,004 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,07
U01FY815 0,004 HrAyudante Instalador 16,87 0,07
INTERCONMEG 1,000 mCable interconexión equipos megafonía 0,56 0,56

Suma la partida ................................................................. 0,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CANALIZACIÓN INTERIOR PVC CORRUGADO 20 MM25.05.15 M

Suministro e instalación de canalización interior formada por 1 tubo de PVC flexible, re-
forzados de 20 mm de diámetro según doc. gráfica, resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables de servicio de Telecomunica-
ciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Completamente
terminada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Coloca-
ción del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

mt35aia020aab 1,000 mTubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 0,15 0,15
mt40iva030 1,200 mHilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,06 0,07
U01FY805 0,009 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,16
U01FY815 0,011 HrAyudante Instalador 16,87 0,19

Suma la partida ................................................................. 0,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CANALIZACIÓN INTERIOR TUBO RIGIDO POLICARBONATO EXENTO DE HALÓGENOS25.05.16 M

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbo-
nato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP
547. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

mt35aia130i 1,000 mTubo rígido de policarbonato, 1,63 1,63
U01FY805 0,025 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,44
U01FY815 0,032 HrAyudante Instalador 16,87 0,54
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Suma la partida ................................................................. 2,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.06 SISTEMA ANTIRROBO
ARMARIO ALIMENTACION SISTEMA25.06.01 UD

Armario de alimentación al sistema de seguridad, en bajo voltaje, 12 V., enteramente
metálico, con puerta abisagrada, conteniendo juego de baterías autónomas, incluso
montaje y conexiones, totalmente montado. Incluida la p.p. del coste de puesta en
funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de me-
dios auxiliares.

U01FY805 0,376 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 6,65
U01FY815 0,034 HrAyudante Instalador 16,87 0,57
YPRA.6a 1,000 UdArmario alimentación FA 12 V 24,61 24,61
YPRA.6b 1,000 UdBloque batería 12 V. 20,29 20,29

Suma la partida ................................................................. 52,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,56

TOTAL PARTIDA................................................... 53,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CENTRAL MICROPROCESADA 40-96 ZONAS25.06.02 UD

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 40
zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programa-
bles con opción de apilar hasta 96, armado rápido, armado y desarmado automático
por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado
de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adiciona-
les a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del cos-
te de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre
la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indi-
rectos y de medios auxiliares.

U01FY805 2,822 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 49,89
U01FY815 2,822 HrAyudante Instalador 16,87 47,61
P23RC050 1,000 udCentral antir. 96 zonas con teclado 149,96 149,96
P23RC150 2,000 udExpansor de 16 zonas 35,38 70,76
P23RE200 1,000 udBatería 7,58 7,58

Suma la partida ................................................................. 325,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,77

TOTAL PARTIDA................................................... 335,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SIRENA EXTERIOR25.06.03 UD

Sirena exterior serie HEXIDIN modelo Quartz o similar con amplio espacio para persona-
lización (dimensiones sirena: 32,5 x 30 x 6,6 cms). Dispone de flash y 2 leds parpadean-
tes, y está fabricada en policarbonato de 3 mm de espesor. Temporización propia se-
leccionable y doble tamper. Disponible con o sin batería de NiMH. Control de sirena
piezoeléctrica y flash independientes. Consumo en alarma: 0,24 A. Medida la unidad
instalada. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada
y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,439 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 7,76
U01FY815 0,439 HrAyudante Instalador 16,87 7,41
QUARTZ 1,000 udSirena exterior Quartz 45,74 45,74

Suma la partida ................................................................. 60,91
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA................................................... 62,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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SIRENA INTERIOR25.06.04 UD

Sirena de interior INT 500 o similar Tonos/Flash: 2 / con Flash Tamper: Si, doble Sonido:
120 dB / 80dB Batería: No Consumo: Máx.: 260mA / 80mA Alimentación: 12Vcc. Medi-
da la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y sumi-
nistros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente termina-
da, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,627 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 11,09
U01FY815 0,627 HrAyudante Instalador 16,87 10,58
INT500 1,000 udSirena interior 2 tonos con flash 7,58 7,58

Suma la partida ................................................................. 29,25
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 30,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
DETECTOR DOBLE TECNOL.25.06.05 UD

Ud. Detector de doble tecnología ( Infrarrojos + microondas), contador de pulso analó-
gico, infrarrojo de 54 zonas en tres planos y 90º, microondas basado en efecto dop-
pler,  protegido contra interferencias radioeléctricas y alimentación de 12 Vcc, i/p.p.
soporte, canalización y cableado 4x0,22 mm2 con funda y apantallado, totalmente
instalado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada
y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,063 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,11
U01FY815 0,063 HrAyudante Instalador 16,87 1,06
U34CA040 1,000 UdInfrar.doble tecnología 32,88 32,88
U34CA980 1,000 UdCanalización y cableado 4,73 4,73

Suma la partida ................................................................. 39,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA................................................... 40,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DETECTOR MICROFÓNICO ROTURA25.06.06 UD

Ud. Detector de rotura de cristales mediante sensor microfónico, montado tanto en es-
quinas, techos o escaparates, con 3 led de indicación y alimentación a 12V., canaliza-
ción y cableado 4x0,22 mm2 con funda y apantallado, totalmente instalado. Incluida
la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerán-
dose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,063 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 1,11
U01FY815 0,063 HrAyudante Instalador 16,87 1,06
U34CA180 1,000 UdDetector microfónico rotura 17,18 17,18
U34CA980 1,000 UdCanalización y cableado 4,73 4,73

Suma la partida ................................................................. 24,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA................................................... 24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
TECLADO25.06.07 UD

Teclado alfanumérico con display de cristal líquido de 2 líneas de texto en pantalla pa-
ra programación y gestión de la central de control. Totalmente instalado y funcionan-
do. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas,
considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcio-
nando. 
Con p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,376 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 6,65
ÑR002 1,000 udTeclado de control alfanumérico 57,05 57,05

Suma la partida ................................................................. 63,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,91

TOTAL PARTIDA................................................... 65,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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LECTOR DE SUPERFICIE POR LLAVE25.06.08 UD

Lector para conexión y desconexión por llave. Instalado. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. 
Con p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,376 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 6,65
ÑR012 1,000 udLector superficie para conexión/desconexión por llave 9,36 9,36

Suma la partida ................................................................. 16,01
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

LLAVE ELECTRÓNICA DE USUARIO25.06.09 UD

Suministro de llave electrónica de usuario. Incluida la p.p. del coste de puesta en fun-
cionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación com-
pletamente terminada, probada y funcionando. 
Con p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 0,376 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 6,65
ÑER010N 1,000 udLlave electrónica de usuario o equivalente 3,72 3,72

Suma la partida ................................................................. 10,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.07 CIRCUITO CERRADO DE TV
MONITOR COLOR 24" LED25.07.01 UD

Monitor color 24" LED, alimentación de 220 V. Incluida la p.p. del coste de puesta en
funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de me-
dios auxiliares.

U01FY815 0,627 HrAyudante Instalador 16,87 10,58
P23RT217 1,000 d.Monitor color 24" LED 139,23 139,23

Suma la partida ................................................................. 149,81
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,49

TOTAL PARTIDA................................................... 154,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

VIDEOGRABADOR COLOR DISCO DURO 2 TB25.07.02 UD

Videograbador color de 16 canales DVR de 2 TB de almacenamiento en disco duro. 
Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste de pues-
ta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instala-
ción completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

U01FY805 2,508 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 44,34
U01FY815 2,508 HrAyudante Instalador 16,87 42,31
AVC787500 1,000 udVideograbador color disco duro 16 canales / 2 TB 640,36 640,36

Suma la partida ................................................................. 727,01
Costes indirectos ............................... 3,00% 21,81

TOTAL PARTIDA................................................... 748,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAMARA COLOR CON LUZ INFRARROJA25.07.03 UD

Cámaras de alta calidad en carcasa de aluminio modelo CT-1050 o equivalente para
mejor disipación del calor con doble cristal para eliminar reflejos internos de los leds IR,
Luz IR uniformemente distribuida para un óptimo ángulo de visión, Filtro mecánico, Au-
toiris y varifocal regulables externamente incluido soporte metálico articulado con pa-
so interno de cables. Incluye alimentador 12V. Medida la unidad instalada. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándo-
se siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de
costes indirectos y de medios auxiliares.

U01FY805 1,881 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 33,26
U01FY815 1,881 HrAyudante Instalador 16,87 31,73
CT1050 1,000 udCamara Color con Luz Infrarroja CT-1050 o equiv. 141,61 141,61
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YPRA.6b 1,000 UdBloque batería 12 V. 20,29 20,29
SOPCT 1,000 udSoporte articulado 20,29 20,29

Suma la partida ................................................................. 247,18
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,42

TOTAL PARTIDA................................................... 254,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

DOMO COLOR CON LUZ INFRARROJA25.07.04 UD

Domos de alta calidad en carcasa de aluminio modelo CD 1100 o equivalente para
una mejor disipación del calor, Con doble cristal para eliminar reflejos internos de los
leds IR, Luz IR uniformemente distribuida para un óptimo ángulo de visión, Esfera girato-
ria regulable en los 3 ejes, Autoiris y varifocal regulables externamente. Incluye alimen-
tador 12V. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcio-
namiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completa-
mente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxi-
liares.

U01FY805 1,881 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 33,26
U01FY815 1,881 HrAyudante Instalador 16,87 31,73
CD1100 1,000 udDomo color con luz infrarroja CD 100 o equivalente 46,72 46,72
YPRA.6b 1,000 UdBloque batería 12 V. 20,29 20,29

Suma la partida ................................................................. 132,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,96

TOTAL PARTIDA................................................... 135,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

CANALIZACIONES Y CABLEADO25.07.05 M

Conjunto de canalizaciones en tubo de PVC rígido o flexible de varios diámetros, tubo
de acero galvanizado por el exterior, cable coaxial RG59, manguera 3x1,5 mm2 para
alimentaciones y señales. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y su-
ministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente termi-
nada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

CANALCCTV 1,000 mConjunto de canaliz. en tubo de PVC rígido o flexible 1,10 1,10
U01FY805 0,006 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,11
U01FY815 0,006 HrAyudante Instalador 16,87 0,10

Suma la partida ................................................................. 1,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
ALIMENTACION ELECTRICA25.07.06 M

Alimentación eléctrica para el circuito cerrado de TV. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

U01FY805 0,006 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 0,11
U01FY815 0,006 HrAyudante Instalador 16,87 0,10
PCAL 1,000 mCable alimentación 0,11 0,11

Suma la partida ................................................................. 0,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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25.08 VIDEOPORTERO Y CONTROL DE ACCESOS
PL.VPOR.MONO. SFERA, 1 PULS., 1 COL. DIGITAL INOX, C/TLC COLOR25.08.01 Ud

Placa de calle de videoportero electrónico monobloc de la serie Sfera de BTicino, de
1 pulsador y de 1 columna, para instalaciones digitales, de acero inoxidable, con tele-
cámara orientable en color, empotrada, incluyendo alimentador y abrepuertas mon-
tado con cableado y conexionado completo.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PBTI_333814 1,000 uFr. fón+tlc or mon. SFERA, 1puls.inox 139x235x20mm, 45,79 45,79
PBTI_332550 1,000 uMód tlc or color analóg+digit SFERA 100x89x45mm 330,87 330,87
PBTI_342160 1,000 uMód. fónico 1col. digital SFERA, 2puls, 100x89x45mm, 49,86 49,86
PBTI_331120 1,000 uCaja SFERA, 2mód., 117x214x43mm, ref. 331120 12,36 12,36
P22BF040 10,000 m.Tubo corrugado D=16/gp7 0,30 3,00
P15GA010 30,000 mCond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,07 2,10
P22TB310 10,000 m.Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,31 3,10
U01FY805 1,380 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 24,40
U01FY815 1,380 HrAyudante Instalador 16,87 23,28

Suma la partida ................................................................. 494,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 14,84

TOTAL PARTIDA................................................... 509,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

CONTROL ACCESOS CODIFICADO ANTIVANDALICO25.08.02 Ud

Control de acceso para puertas con teclado codificado enlazado con Central de in-
trusos, teclas antivandálicas de acero, montaje empotrado, mod. VX-800/2L de GUAR-
DAL o equivalente, incluso montaje, conexiones y pruebas, totalmente montado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

YPRB.1b 1,000 UdTeclado codif.contr.pta.VX800/2L 61,41 61,41
U01FY805 0,784 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 13,86

Suma la partida ................................................................. 75,27
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,26

TOTAL PARTIDA................................................... 77,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

SISTEMA DE PECHADURA ELECTRONICA E VIDEOPORTEIRO PARA APERTURA
REMOTA E CONTROL

25.08.03 Ud

Sistema de pechadura electrónica e videoporteiro para apertura remota e control
das actuacións. Este sistema debe establecer unha videochamada SIP co Centro de
Xestión de Rede quen, a través dun código multifrecuencia, poderá actuar remota-
mente sobre a pechadura para abrir a porta. En caso de imposibilidade no establece-
mento desa comunicación o sistema deberá permitir a apertura da pechadura en lo-
cal mediante un código preconfigurado que se deberá poder cambiar remotamente
desde o Centro de Xestión de Rede unha vez que esta se recupere. Según criterios de
AMTEGA.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-
do. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

AMTEGA 1,000 UdSistema de pechadura electrónica e videoporteiro para apertura remota e
control das actuacións

815,36 815,36

U01FY805 1,380 HrOficial 1ª. Instalador 17,68 24,40
U01FY815 1,380 HrAyudante Instalador 16,87 23,28

Suma la partida ................................................................. 863,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 25,89

TOTAL PARTIDA................................................... 888,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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