cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

26

26.01
26.01.00

26.01.01

PROYECTO

26.01.02

PROYECTO

26.01.03

PROYECTO

SEGURIDAD DE INCENDIO

INFRAESTRUCTURA URBANA'Y ACTUACIONES PREVIAS
GENERALIDADES SEGURIDAD DE INCENDIO

NOTA: Se compartira zanja con la red de suministro de agua.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instala-
cion.

Incluso legalizacién y puesta en marcha de la instalaciéon de SEGURIDAD DE
INCENDIO para cumplimiento de la reglamentacion vigente. Se incluyen Pro-
yecto, Visados, Dictamenes, Certificado de Fin de Obra, Tasas administrativas
etc., necesarios para la aprobacion de las instalaciones ante los organismos
estatales, autonomicos o locales competentes para la autorizacién de la eje-
cucion y puesta en marcha definitiva de la instalacion. Incluye realizacion de
planos finales de la instalacién (as-built), recopilacién de las modificaciones
efectuadas en la obra, documentacién de maquinaria, y materiales emplea-
dos. Solicitud y seguimiento hasta su consecucién favorable.

m2 LEVANTADO A MAQ. PLAZA O ACERA

M2. Levantado por medios mecéanicos de solado de plazas o aceras de ce-
mento continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso retirada y carga de pro-
ductos, sin transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos y de medios au-
xiliares.

ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60

0,00

3,90

0,00

0,00

m  LEVANTADO A MAQ. DE BORDILLOS

MI. Levantado por medios mecéanicos de bordillo, con recuperacién del mis-
mo, incluso retirada y acopio en obra y p.p. de costes indirectos y de medios
auxiliares.

BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60

3,90

1,20

1,77

6,90

mé  LEVANTADO A MAQ. FIRME BASE GRAN.

M3. Levantado por medios mecanicos de firme con base granular, medido
sobre perfil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero y p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 1,00

1,20

7,20

1,77

7,20

4,86

34,99




cODIGO

estudio norniella A

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

26.01.04

PROYECTO

26.01.05

PROYECTO

m2  EXCAVACION MECAN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE

Excavacion para formacion de zanjas en suelo en terrenos blandos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extracciéon de tierras fuera de la excavacion, retirada de los
materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables
al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correran a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
cion de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizaciéon del terre-
no para colocacion de andamios y apeos,...

Incluso extracciéon de materiales fuera de la excavacion, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuacion de los puntos topograficos. Colocacion, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas fran-
jas y extraccion. Refinado de fondos con extraccion de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
tie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucién de la obra. No se tendran en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segiin documentacioén grafica
del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85

mé  EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.

M3. Excavacioén, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en
apertura de pozos, con extraccion de tierras a los bordes, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables
al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacioén de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavacién y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparaciéon del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correran a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
cién de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terre-
no para colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuacién de los puntos topograficos. Colocacioén, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas fran-
jas y extraccion. Refinado de fondos con extraccién de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
tie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucién de la obra. No se tendran en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segin documentaciéon grafica
del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ARQUETA 1 1,00 1,00 1,00

N\
PRECIO IMPORTE
3,32
3,32 9,35 31,04
1,00




estudio norniella A\

N\
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 12,13 12,13
26.01.06 mé  CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CARG. MEC. I/CANON DE VERTIDO
M3. Transporte de escombros vertedero, en camion volquete de 10 Tm., i/car-
ga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos. Canon de vertido de
escombros al vertedero, i/tasas y p.p. de costes indirectos y de medios auxi-
liares.
Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables
al Contratista.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.
Segln documentacion grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 0,15 0,59
PROYECTO BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 0,17 0,28 0,06
PROYECTO CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 1,00 7,20
7,85 8,94 70,18
26.01.07 mé  CARGA 'Y TRANSP. T/FLOJOS, I/ICANON DE VERT.
M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavacion (terrenos
flojos) a vertedero, en camioén volquete de 10 Tm., i/carga por medios meca-
nicos. Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas.
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables
al Contratista.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segun do-
cumentacioén grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO ARQUETA 1 1,00 1,00 1,00 1,00
PROYECTO ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32
4,32 5,98 25,83
26.01.08 mé  RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR
Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados,
con medios mecanicos y compactacion al 90% del Proctor Modificado, en
tongadas de 30 cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca
necesaria, realizado segiin UNE 103501.
Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables
al Contratista. Transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retira-
da. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humentacion de los mismos, con precio de Ensa-
yo Incluido.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.
Segln documentacion grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32
3,32 12,07 40,07
26.01.09 m2  PAVIMENTO BALDOSA 40X40X5, HIDRAULICA
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relie-
ve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigén HA25/B/lla de 10 cm. de espe-
sor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlecha-
doy limpieza.
PROYECTO ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 3,90
3,90 8,93 34,83
26.01.10 m  BORDILLO CURVO DE 17x28 CM.
MI. Bordillo curvo prefabricado de hormigén de 17x28 cm., sobre solera de
hormigén HA25/B/lla . de 10 cm. de espesor, incluso excavacién necesaria,
colocado y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 1,20
1,20 14,78 17,74




cODIGO
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

26.01.11

PROYECTO

26.01.12

PROYECTO

m?  FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA E1

Formacion de firme flexible para trafico pesado T41 sobre explanada E1,
compuesto por: capa granular de 40 cm de espesor de zahorra natural ZA25,
coeficiente de Los Angeles <35, adecuada para trafico T41; mezcla bitumino-
sa en caliente: riego de imprimaciéon mediante la aplicaciéon de emulsién bi-
tuminosa, tipo ECI, a base de betin asfaltico; capa de 5 cm de espesor for-
mada por material granular para la fabricacién de mezcla bituminosa en ca-
liente AC 22 bin D, segin UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Angeles <=25,
adecuado para trafico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa en ca-
liente y betin asfaltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicacion
de emulsién bituminosa, tipo ECR-1, a base de betlun asfaltico; capa de roda-
dura de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricacion
de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, segun UNE-EN 13108-1, coefi-
ciente de Los Angeles <=25, adecuado para trafico T4 con filler calizo, para
mezcla bituminosa en caliente y betun asfaltico B60/70.

Incluye: Estudio del material y obtencion de la férmula de trabajo de la zaho-
rra. Preparacién de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparacion del
material. Extension de la zahorra. Compactacion de la zahorra. Tramo de
prueba. Preparaciéon de la superficie para la imprimacion. Aplicaciéon de la
emulsion bituminosa. Preparacion de la superficie para el riego de adheren-
cia. Aplicaciéon de la emulsién bituminosa. Estudio de la mezcla y obtencién
de la férmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparacion de la superfi-
cie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de ari-
dos para la fabricacion de la mezcla bituminosa. Fabricacion de la mezcla
bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensiéon de la mezcla bitu-
minosa. Compactacion de la capa de mezcla bituminosa. Ejecuciéon de jun-
tas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de
prueba para la capa de mezcla bituminosa.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizon-
tal, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyecciéon horizontal, la superfi-
cie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60

Ud ARQUETA DE FABRICA 100x100x100 cm

Formacioén de arqueta, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladri-
llo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, sobre solera de
hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de
pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigon, enfoscada y brufii-
da interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundicién clase B-125 segun UNE-EN 124. Totalmente monta-
da, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacioén ni el relleno del trasdés.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo
de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formaciéon de so-
lera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigén pa-
ra formacion de pendientes. Enfoscado y brufiido con mortero, redondean-
do los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realiza-
cion del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Elimina-
cién de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros
sobre camién o contenedor. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ARQUETA 1 1,00 1,00 1,00

N\

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
7,20

7,20 17,23 124,06
1,00

1,00 187,22 187,22




cODIGO
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

26.01.13

PROYECTO

26.02
26.02.01

PROYECTO

Ud ACOMETIDA GENERAL DE ABAST. DE AGUA C. INCEND. PEAD 63 mm

Suministro e instalacion de la acometida para abastecimiento de agua con-
tra incendios de 18 m de longitud, que une la red general de distribucién de
agua potable o la red general de distribucion de agua contra incendios de
la empresa suministradora con la instalacién de proteccién contra incendios,
formada por tuberia de polietiieno de alta densidad, de 63 mm de diametro
colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente exca-
vada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso levan-
tado del firme existente, posterior reposicibn con hormigbn en masa
HA25/B/lla, conexiéon a la red y armario homologado por la Compafia Sumi-
nistradora colocado en la fachada. Sin incluir la excavacién ni el relleno pos-
terior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coor-
dinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interfe-
rencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacién de las tierras suel-
tas del fondo de la excavacion. Presentacion en seco de tuberias y piezas es-
peciales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de tuberi-
as. Colocacion del armario en la fachada. Empalme de la acometida con la
red general del municipio. Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas seguln especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instala-
cion.

TOTAL 26.01.....oiiiiiieiiiciei s

MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALIMENTACION Y ARQUETAS
m?  EXCAVACION MECAN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE

Excavacion para formacion de zanjas en suelo en terrenos blandos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los
materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables
al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correran a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
cién de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terre-
no para colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuaciéon de los puntos topograficos. Colocacioén, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas fran-
jas y extraccion. Refinado de fondos con extraccion de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
tie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucion de la obra. No se tendran en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segin documentacion grafica
del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ZANJAS 1 135,00 0,60 1,00

N\
PRECIO IMPORTE

1,00
1,00 222,09 222,09
809,20

81,00




cODIGO
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

26.02.02

PROYECTO

26.02.03

PROYECTO
PROYECTO

m2  EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.

M3. Excavacion, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en
apertura de pozos, con extraccion de tierras a los bordes, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables
al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correran a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
cion de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizaciéon del terre-
no para colocacion de andamios y apeos,...

Incluso extracciéon de materiales fuera de la excavacion, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuacion de los puntos topograficos. Colocacion, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas fran-
jas y extraccion. Refinado de fondos con extraccion de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
tie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucién de la obra. No se tendran en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segiin documentacioén grafica
del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ARQUETAS 6 1,00 1,00 1,00

81,00

6,00

9,35

757,35

m? CARGA'Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavacion (terrenos
flojos) a vertedero, en camion volquete de 10 Tm., i/carga por medios meca-
nicos. Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables
al Contratista.

No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segun do-
cumentacion grafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ZANJAS 1 135,00 0,60 1,00
ARQUETAS 6 1,00 1,00 1,00

6,00

81,00
6,00

12,13

72,78

87,00

598

520,26
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

26.02.04

PROYECTO

26.02.05

PROYECTO

26.02.06

PROYECTO

m® RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados,
con medios mecanicos y compactacion al 90% del Proctor Modificado, en
tongadas de 30 cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca
necesaria, realizado segiin UNE 103501.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables
al Contratista. Transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retira-
da. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humentacion de los mismos, con precio de Ensa-
yo Incluido.

No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.

Segun documentacion grafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ZANJAS 1 135,00 0,60 1,00

Ud ARQUETA DE FABRICA 100x100x100 cm

Formaciéon de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabri-
ca de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, industrial, M-7,5, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, so-
bre solera de hormigén en masa HA25/B/lla de 15 cm de espesor, formacién
de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdén, enfoscada y
brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfu-
go, formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con
tapa prefabricada de hormigébn armado con cierre hermético. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del
trasdos.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminaciéon de las tierras sueltas del fondo
de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de so-
lera. Formacién de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la ar-
queta. Relleno de hormigén para formacién de pendientes. Enfoscado y bru-
fAido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes inte-
riores de la arqueta. Realizaciéon del cierre hermético y colocacién de la ta-
pay los accesorios. Eliminaciéon de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros. Carga de escombros sobre camién o contenedor. Realizacién de prue-
bas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ARQUETAS 6

Ud TOMA FACHADA. BIES

Ud. Toma de alimentacioén BIES en fachada tipo bifurcacion siamesa entrada
de 3"y dos salidas de 70mm, cierres de esfera 1/4 de vuelta con racores nor-
ma UNE 23400 i/tapa y cerco para empotrar de 560x410 con cerradura de
cuadradillo de 8mm., pintado en blanco, cerco en rojo y rotulo uso exclusivo
de bomberos, totalmente instalada segliin NTE-IPF-41.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

N\
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
81,00
81,00 12,07 977,67
6,00
6,00 148,65 891,90
1,00
1,00 180,18 180,18
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PRECIO

N\
IMPORTE

26.02.07

PROYECTO

26.02.08

PROYECTO

26.02.09

PROYECTO

Ud CONTADOR DE AGUA FRIA DE 2"

Ud. Suministro e instalacion de contador de agua fria de 2" en armario o cen-
tralizacién, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latén rosca de
1/2", valvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en per-
fecto funcionamiento, segin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

m  TUBERIA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE 63 mm PE-100

Suministro y montaje de tuberia para alimentaciéon de agua potable, enterra-
da, formada por tubo tubo de polietiieno de alta densidad PE-100, de 63 mm
de diametro exterior, PN=16 atm y 5,8 mm de espesor, colocado sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisén vibrante, relleno lateral compactando hasta los riflones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tuberia. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demas mate-
rial auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en es-
te precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocaciéon de la
tuberia. Ejecucion del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentaciéon
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 135,00

1,00

135,00

153,90

153,90

m  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN 2 1/2"

Tuberia acero negro, UNE-EN10255 de 2 1/2" (DN-63), sin calorifugar, coloca-
do en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones, soportacién, accesorios,
plataformas madviles, mano de obra, prueba hidraulica, con imprimacién en
minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero, i/p.p. de medios au-
xiliares.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 10,00

135,00

10,00

16,36

2.208,60

10,00

22,12

221,20
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PRECIO

N\

IMPORTE

26.02.10

PROYECTO

26.03
26.03.01

PROYECTO

Ud GRU.PRES. EBARA AF ENR 32-200/7.5 O EQUIVALENTE

Suministro e instalacion de grupo de presion de agua contra incendios, mo-
delo AF ENR 32-200/7.5 "EBARA", formado por: una bomba principal centrifu-
ga ENR [tipo], de un escaldon y de una entrada, cuerpo de impulsién de fundi-
cibn GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de
apoyo, aspiracion axial y boca de impulsion radial hacia arriba, rodete radial
de fundicién GG25, cerrado, compensaciéon hidraulica mediante orificios de
descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por
vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecanico segin DIN 24960, eje y
camisa externa de acero inoxidable AISI 420, accionada por motor asincro-
no de 2 polos de 7.5 kW, aislamiento clase F, proteccién IP 55, para alimenta-
cion trifasica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/15, con camisa
externa de acero inoxidable AlSI 304, eje de acero inoxidable AlSI 416, cuer-
pos de aspiracion e impulsién y contrabridas de hierro fundido, difusores de
policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecanico, accionada por motor
eléctrico de 1,10 kW, depdsito hidroneumatico de 20 |, bancada metalica,
valvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manémetros, presostatos,
cuadro eléctrico de fuerza y control para la operaciéon totalmente automati-
ca del grupo, segin UNE 23500, soporte metalico para cuadro eléctrico, co-
lector de impulsion, montado, conexionado y probado en fabrica, con cau-
dalimetro para grupo contra incendios de tipo rotdmetro de lectura directa,
modelo S-2007 DN 50 "EBARA", precision del 10%, fabricado en una sola pieza
de acrilico y flotador inoxidable. Incluso p/p de uniones, soportes, codos,
manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexio-
nado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del grupo de presiéon. Colocacion y
fijacion de tuberias y accesorios. Conexionado. Realizacion de pruebas de
servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas seguln especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

TOTAL 26.02.......ciiiiieiriiie s

EXTINCION
Ud  ARMARIO BIE i/EQUIPO EMPOTRADO

Suministro e instalacién de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1")
para empotrar, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta ciega de
acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; devanadera metalica giratoria aba-
tible 180° permitiendo la extraccién de la manguera en cualquier direccion,
pintada en rojo epoxi, con alimentacion axial; manguera semirrigida de 20 m
de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverizacion y chorro compacto)
construida en plastico ABS y valvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de la-
tén, con manémetro 0-16 bar, colocada en paramento, con toma adicional
de 45 mm (1 1/2"). Incluso accesorios y elementos de fijacion. Totalmente
montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o ele-
mentos que puedan tener interferencias. Empotramiento del armario en el
paramento. Conexion a la red de distribucion de agua.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

8

1,00

8,00

3.360,07

3.360,07

9.343,91

8,00

379,69

3.037,52
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26.03.02 Ud ARMARIO EXTINTOR i/EQUIPO EMPOTRADO

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente
antibrasa, con presidon incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
armario de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color
rojo RAL 3000 y puerta ciega de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor y ac-
cesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situacion del extintor. Fijacion del armario al para-
mento. Colocacioén del extintor dentro del armario.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO 25 25,00
PROYECTO -3 -3,00
22,00 71,01 1.562,22
26.03.03 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y man-
guera con difusor, segun Norma UNE, certificado AENOR,.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO 3 3,00
3,00 16,48 49,44
26.03.04 Ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbdénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extin-
tor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, segun Norma
UNE. Equipo con certificacion AENOR, Incluida la p.p. del coste de puesta en
funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la insta-
laciéon completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes in-
directos y de medios auxiliares.
PROYECTO 4 4,00
4,00 34,01 136,04
26.03.05 Ud SENAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, para una distan-
cia de observacioén entre 10 y 20 m, sefializacién de riesgo diverso, adverten-
cia de peligro, prohibicién, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5
mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x420 mm, s/ UNE 23033-1, UNE
23034-88 y UNE 23035-1-2-4:2003, i/p.p. de medios auxiliares y costes indirec-
tos.
PROYECTO Sirenas interiores 9 9,00
PROYECTO Salida emergencia 21 21,00
PROYECTO Flecha emergencia 48 48,00
PROYECTO Sin salida 2 2,00
PROYECTO Boca de incendio equipada 8 8,00
PROYECTO Extintores 29 29,00
PROYECTO Pulsadores Extintor 17 17,00
PROYECTO Pulsadores BIE 8 8,00
PROYECTO Escalera 4 4,00
146,00 447 652,62
26.03.06 DM SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto
de mortero preparado de cemento y aridos ligeros en un espesor de 150
mm. Medida la unidad instalada. Parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos.
PROYECTO 50,00 50,00
50,00 2,74 137,00
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N\
IMPORTE

26.03.07

PROYECTO

26.03.08

PROYECTO

26.03.09

PROYECTO

26.03.10

PROYECTO

26.03.11

PROYECTO

26.03.12

PROYECTO

DM SELL. PAS.CABLES ESP.INTUM.HILTI CP 620 O EQUIVALENTE

Sistema de sellado contra el fuego de pasos de manojos de cables a través
tanto de muro como de forjado, hasta El 120 (E 180) mediante Espuma Intu-
mescente Hilti CP 620 o equivalente. Ensayado y homologado segun UNE EN
1366-3. Medida la unidad instalada. Parte proporcional de medios auxiliares
y costes indirectos.

50

50,00

UD COLLARIN INTUMESCENTE GLYNWED O EQUIVALENTE

Collarin contra incendios Glynwed_Collar o equivalente de diametro varia-
ble seglin conductos descritos en documentacion grafica del proyecto, pa-
ra sellado de pasos de tuberias plasticas, de montaje posterior, formado por
capas de material intumescente expansivo de 60 mm de altura y 15 mm de
espesor total, contenido en banda de acero galvanizado de 0,7 mm de es-
pesor. EI-90 para instalacion en muro y EI-120 para instalacion en forjados cer-
tificado mediante ensayo acorde a norma estdndar europea EN 1366-3. Par-
te proporcional de medios auxiliares y costes indirectos.

10

50,00

10,00

6,91

345,50

UD CIRCUITO SALA INSTALACIONES INCENDIOS

Formacién de elementos, con tuberias de acero con diametros comprendi-
dos entre 1"y 2 1/2 ", destinados al circuito de llenado de aljibe; circuito aspi-
racion bombas; rebosaderos y desagués; con la valvuleria necesaria. Con
parte proporcional de soldaduras, valvulas, codos, acoples, collarines pasa
muros y piezas especiales. Medida la unidad completa e instalada. La parti-
da contempla el by-pass de unién del grupo de presidon con el aljibe, con su
correspondiente caudalimetro.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

10,00

1,00

9,64

96,40

UD PLACA ANTIVORTICE

Suministro y colocacién de placa anti vértice, realizada en acero, para evitar
y laminar el flujo de aspiracion de la bomba y evitar el fenémeno de la cavi-
tacon. Colocada y funcionando. con parte proporcional de sujecciones.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

1,00

345,17

345,17

UD VALVULA DE ESFERA 2"

Véalvula de esfera de 2 ", totalmente instalada i/ accesorios. Incluida la p.p.
del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside-
randose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcio-
nando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

5

1,00

5,00

243,35

243,35

UD VALVULA DE RETENCION PN-2 2"

Véalvula de retencién de 2 ", totalmente instalada i/ accesorios. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, consi-
derandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y fun-
cionando. Con p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

5,00

1,00

12,94

64,70

1,00

20,82

20,82




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

26.03.13

PROYECTO
PROYECTO

26.03.14

PROYECTO
PROYECTO

M TUBO ACERO UNE-EN 10255 DN 32 mm

Suministro e instalacion de red aérea de distribucion de agua para abasteci-
miento de los equipos de extinciéon de incendios, formada por tuberia de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm DN 32 mm de
diametro, unién roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincién de incendios. Inclu-
so p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y
piezas especiales, raspado y limpieza, mano de wash-primer + catalizador de
al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40
micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios y de las pie-
zas especiales. Raspado y limpieza. Aplicacion de wash-primer + catalizador
y esmalte. Colocacion y fijacion de tuberias, accesorios y piezas especiales.
Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentaciéon
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 21,25
-1 2,00

21,25
-2,00

M TUBO ACERO UNE-EN 10255 DN 50 mm

Suministro e instalacion de red aérea de distribucién de agua para abasteci-
miento de los equipos de extincion de incendios, formada por tuberia de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm DN 50 mm de dia-
metro, unidn roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abaste-
cimiento de agua hasta cada equipo de extincién de incendios. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas es-
peciales, raspado y limpieza, mano de wash-primer + catalizador de al me-
nos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras
de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios y de las pie-
zas especiales. Raspado y limpieza. Aplicaciéon de wash-primer + catalizador
y esmalte. Colocacion y fijacion de tuberias, accesorios y piezas especiales.
Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 150,00
-1 10,00

19,25

150,00
-10,00

16,48

317,24

140,00

22,86

3.200,40




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

26.03.15

PROYECTO

26.04
26.04.01

PROYECTO

26.04.02

PROYECTO

M TUBO ACERO UNE-EN 10255 DN 63 mm

Suministro e instalacion de red aérea de distribucion de agua para abasteci-
miento de los equipos de extinciéon de incendios, formada por tuberia de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm DN 63 mm de
diametro, unién roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincién de incendios. Inclu-
so p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y
piezas especiales, raspado y limpieza, mano de wash-primer + catalizador de
al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40
micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios y de las pie-
zas especiales. Raspado y limpieza. Aplicacion de wash-primer + catalizador
y esmalte. Colocacion y fijacion de tuberias, accesorios y piezas especiales.
Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentaciéon
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 36,25

36,25

36,25

26,30

TOTAL 26.03.......ceiieceieicre e

DETECCION Y ALARMA
UD CENTRAL DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOS ANALOGICA MULTIPROCESADA

Suministro e instalacion de central de deteccidon automéatica de incendios,
analégica, multiprocesada, de 2 lazos de deteccion, ampliable hasta 8 la-
zos, de 128 direcciones de capacidad maxima por lazo, con caja metalica y
tapa de ABS, con mdédulo de alimentacion, rectificador de corriente y carga-
dor de bateria, médulo de control con display retroiluminado, leds indicado-
res de alarma y averia, teclado de membrana de acceso a menu de control
y programacion, registro histérico de las ultimas 1000 incidencias, hasta 480
zonas totalmente programables e interfaz USB para la comunicacion de da-
tos, la programacién y el mantenimiento remoto, con 22 médulos de supervi-
sion de sirena, médulo de maniobra direccionable y médulo de comunica-
cion. Incluso baterias. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento. Conexion a la red eléctrica y al cir-
cuito de deteccién. Colocaciéon y conexionado de las baterias.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

953,38

11.161,80

UD DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO

Detector térmico/termovelocimétrico analégico provisto de unidad micropro-
cesada, niveles de alarma, salida de alarma remota, sistema de identifica-
cion individual y autochequeo, incluso montaje en zécalo convencional. De-
sarrollado segin Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

4

1,00

4,00

2.592,32

2.592,32

4,00

20,50

82,00




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\

IMPORTE

26.04.03

PROYECTO
PROYECTO

26.04.04

PROYECTO

26.04.05

PROYECTO

26.04.06

PROYECTO

26.04.07

PROYECTO

26.04.08

PROYECTO

UD DETECTOR OPTICO

Detector Optico analégico provisto de camara oscura complementada con
emisor y receptor que detectan la presencia de particulas de humo en su in-
terior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificacién individual, incluso montaje en zécalo convencio-
nal. Desarrollado segun Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida
la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

FT 132
RESTO 143

132,00
143,00

UD MODULO AISLADOR

Moédulo para reducir los efectos de anomalias en el lazo analégico protegien-
do la instalacién para caidas de tensién en la linea, consumo elevado, corto-
circuito en alimentacion y cortocircuito entre comunicaciones y positivo,
i/p.p. de medios auxiliares. . Medida la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

IDEM PULSADORES 25

275,00

25,00

22,72

6.248,00

UD FUENTE ALIMENT. 24 Vdc 2 A PS1

Fuente de alimentacién conmutada de 24Vcc 2Am controlada por micropro-
cesador. Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y 10 in-
dicadores luminosos de estado, salidas de relé para indicacién del estado
de la fuente. Dispone de supervision de la alimentacion conmutada y protec-
cién contra cortocircuitos. Incorpora un circuito de supervision de baterias
para presencia, nivel y eficacia.

Supervision de derivas a Tierra. Cumplimiento de la norma EN54-4

Incluye 2 baterias de 12Vcc 17Am modelo PS1218. Totalmente instalada.
Modelo PS-1 . Marca:NOTIFIER o equivalente.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

5

25,00

5,00

21,44

536,00

UD PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE

Pulsador de alarma fotoluminiscente identificable provisto de médulo direc-
cionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sistema de comproba-
cién con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no rompa
y microprocesador i/p.p. de medios auxiliares. Ubicado en caja y serigrafia-
do segin Norma.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando.

25

5,00

25,00

66,58

332,90

UD SIRENA OPTICO-ACUSTICA BITONAL EXTERIOR

Campana opticon y acustica bitonal conectada a bucle analégico de de-
teccion i/p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando.

25,00

4,00

28,85

721,25

UD SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

Sirena electrénica bitonal, con indicacion 6ptica y acustica, de 85 dB de po-
tencia, para uso interior, pintada en rojo, i/p.p. de medios auxiliares. Medida
la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando.

4,00

9,00

60,04

240,16




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

N\
PRECIO IMPORTE

26.04.09

PROYECTO
PROYECTO

26.04.10

PROYECTO
PROYECTO

26.04.11

PROYECTO

UD INDICADOR DE ACCION

Piloto indicador de acciéon de superficie, color blanco y tulipa roja. Dispone
de 3 leds de bajo consumo. Totalmente montado i/p.p. de medios auxiliares.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 43
P01 21

9,00

43,00
21,00

47,85 430,65

UD RETENEDOR ELECTROMAGNETICO F=20 kg.

Retenedor electromagnético formado por electroiman encapsulado para
mantener las puertas abiertas en situaciéon de normalidad, y las cierra auto-
maticamente en estado de alarma de incendio, en combinacion con la de-
teccioén incendio. Ubicado en caja de plastico, dotado con pulsador manual
que corta la alimentacion del electroiman liberando la hoja de la puerta,
que se cerrara por presion del muelle. Con una fuerza de traccién de 20 kg,
consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.

P00 4
P01 6

64,00

4,00
6,00

7,30 467,20

M CIRC. ANALO. RVK 0.6/1KV 2X1,5 MM2+ PVC CORR.

MI. Circuito para instalaciones de deteccion de incendios analdgica, realiza-
do con tubo PVC RIGIDO de D=16 mm y par trenzado apantallado de 2x1,5
mmz2.de seccion para sistemas analdgicos, incluido p./p. de cajas de regis-
tro, regletas de conexién y medios auxiliares.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

CABLE 1 1.263,00

10,00

1.263,00

60,24 602,40

1.263,00

3,47 4.382,61

TOTAL 26.04........ciiiiiiiii s 16.635,49
TOTAL 26......iiiie bbb 37.950,40

TOTAL o s 37.950,40




