estudio norniella A\

N\
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
25 AUDIOVISUALES, TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD
25.01 INFRAESTRUCTURA URBANA Y ACTUACIONES PREVIAS
25.01.00 UD GENERALIDADES AUDIOVISUALES, TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instala-
cion.
Incluso legalizacion y puesta en marcha de la instalacion de AUDIOVISUALES,
TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD para cumplimiento de la reglamenta-
cion vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictamenes, Certificado de Fin
de Obra, Tasas administrativas etc., necesarios para la aprobacién de las ins-
talaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competen-
tes para la autorizacién de la ejecucién y puesta en marcha definitiva de la
instalacion. Incluye realizacion de planos finales de la instalacion (as-built), re-
copilacién de las modificaciones efectuadas en la obra, documentacién de
maquinaria, y materiales empleados. Solicitud y seguimiento hasta su conse-
cucion favorable.
0,00 0,00 0,00
25.01.01 m2  LEVANTADO A MAQ. PLAZA O ACERA
M2. Levantado por medios mecéanicos de solado de plazas o aceras de ce-
mento continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso retirada y carga de pro-
ductos, sin transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos y de medios au-
xiliares.
PROYECTO ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 3,90
3,90 1,77 6,90
25.01.02 m  LEVANTADO A MAQ. DE BORDILLOS
MI. Levantado por medios mecéanicos de bordillo, con recuperacién del mis-
mo, incluso retirada y acopio en obra y p.p. de costes indirectos y de medios
auxiliares.
PROYECTO BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 1,20
1,20 177 2,12
25.01.03 m?  LEVANTADO A MAQ. FIRME BASE GRAN.
M3. Levantado por medios mecanicos de firme con base granular, medido
sobre perfil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero y p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 060 1,00 7,20
7,20 4,86 34,99




cODIGO

estudio norniella A

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

25.01.04

PROYECTO

25.01.05

PROYECTO

m2  EXCAVACION MECAN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE

Excavacion para formacion de zanjas en suelo en terrenos blandos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extracciéon de tierras fuera de la excavacion, retirada de los
materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables
al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correran a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
cion de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizaciéon del terre-
no para colocacion de andamios y apeos,...

Incluso extracciéon de materiales fuera de la excavacion, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuacion de los puntos topograficos. Colocacion, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas fran-
jas y extraccion. Refinado de fondos con extraccion de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
tie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucién de la obra. No se tendran en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segiin documentacioén grafica
del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85

mé  EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.

M3. Excavacioén, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en
apertura de pozos, con extraccion de tierras a los bordes, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables
al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacioén de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavacién y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparaciéon del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correran a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
cién de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terre-
no para colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuacién de los puntos topograficos. Colocacioén, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas fran-
jas y extraccion. Refinado de fondos con extraccién de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
tie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucién de la obra. No se tendran en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segin documentaciéon grafica
del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ARQUETA 1 0,50 0,50 1,00

N\
PRECIO IMPORTE
3,32
3,32 9,35 31,04
0,25




estudio norniella A\

N\
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0,25 12,13 3,03
25.01.06 mé  CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CARG. MEC. I/CANON DE VERTIDO
M3. Transporte de escombros vertedero, en camion volquete de 10 Tm., i/car-
ga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos. Canon de vertido de
escombros al vertedero, i/tasas y p.p. de costes indirectos y de medios auxi-
liares.
Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables
al Contratista.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.
Segln documentacion grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 0,15 0,59
PROYECTO BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 0,17 0,28 0,06
PROYECTO CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60 1,00 7,20
7,85 8,94 70,18
25.01.07 mé  CARGA 'Y TRANSP. T/FLOJOS, I/ICANON DE VERT.
M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavacion (terrenos
flojos) a vertedero, en camioén volquete de 10 Tm., i/carga por medios meca-
nicos. Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas.
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables
al Contratista.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segun do-
cumentacioén grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO ARQUETA 1 0,50 0,50 1,00 0,25
PROYECTO ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32
3,57 5,98 21,35
25.01.08 mé  RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR
Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados,
con medios mecanicos y compactacion al 90% del Proctor Modificado, en
tongadas de 30 cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca
necesaria, realizado segiin UNE 103501.
Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables
al Contratista. Transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retira-
da. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humentacion de los mismos, con precio de Ensa-
yo Incluido.
No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.
Segln documentacion grafica del Proyecto.
Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO ZANJAS EN ACERAS MENOS 15 CM 2 3,25 0,60 0,85 3,32
3,32 12,07 40,07
25.01.09 m2  PAVIMENTO BALDOSA 40X40X5, HIDRAULICA
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relie-
ve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigén HA25/B/lla de 10 cm. de espe-
sor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlecha-
doy limpieza.
PROYECTO ACERA AFECTADA ZANJA 2 3,25 0,60 3,90
3,90 8,93 34,83
25.01.10 m  BORDILLO CURVO DE 17x28 CM.
MI. Bordillo curvo prefabricado de hormigén de 17x28 cm., sobre solera de
hormigén HA25/B/lla . de 10 cm. de espesor, incluso excavacién necesaria,
colocado y p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO BORDILLOS AFECTADOS ZANJA 2 0,60 1,20
1,20 14,78 17,74




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

25.01.11

PROYECTO

25.01.12

PROYECTO

m?  FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA E1

Formacion de firme flexible para trafico pesado T41 sobre explanada E1,
compuesto por: capa granular de 40 cm de espesor de zahorra natural ZA25,
coeficiente de Los Angeles <35, adecuada para trafico T41; mezcla bitumino-
sa en caliente: riego de imprimaciéon mediante la aplicaciéon de emulsién bi-
tuminosa, tipo ECI, a base de betin asfaltico; capa de 5 cm de espesor for-
mada por material granular para la fabricacién de mezcla bituminosa en ca-
liente AC 22 bin D, segin UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los Angeles <=25,
adecuado para trafico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa en ca-
liente y betin asfaltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicacion
de emulsién bituminosa, tipo ECR-1, a base de betlun asfaltico; capa de roda-
dura de 5 cm de espesor formada por material granular para la fabricacion
de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D, segun UNE-EN 13108-1, coefi-
ciente de Los Angeles <=25, adecuado para trafico T4 con filler calizo, para
mezcla bituminosa en caliente y betun asfaltico B60/70.

Incluye: Estudio del material y obtencion de la férmula de trabajo de la zaho-
rra. Preparacién de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparacion del
material. Extension de la zahorra. Compactacion de la zahorra. Tramo de
prueba. Preparaciéon de la superficie para la imprimacion. Aplicaciéon de la
emulsion bituminosa. Preparacion de la superficie para el riego de adheren-
cia. Aplicaciéon de la emulsién bituminosa. Estudio de la mezcla y obtencién
de la férmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparacion de la superfi-
cie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de ari-
dos para la fabricacion de la mezcla bituminosa. Fabricacion de la mezcla
bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensiéon de la mezcla bitu-
minosa. Compactacion de la capa de mezcla bituminosa. Ejecuciéon de jun-
tas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de
prueba para la capa de mezcla bituminosa.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizon-
tal, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyecciéon horizontal, la superfi-
cie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

CALZADA AFECTADA ZANJA 1 12,00 0,60

7,20

Ud ARQUETA DE FABRICA 50x50x100 cm

Formacioén de arqueta, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladri-
llo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hor-
migén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pen-
diente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidré6fugo,

M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundicién clase B-125 segun UNE-EN 124. Totalmente monta-
da, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacioén ni el relleno del trasdés.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo
de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacién de so-
lera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigén pa-
ra formacion de pendientes. Enfoscado y brufiido con mortero, redondean-
do los &ngulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realiza-
cion del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Elimina-
cioén de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros
sobre camién o contenedor. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

7,20

1,00

17,23

124,06

1,00

TOTAL 2501t s




cODIGO
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

25.02
25.02.01

PROYECTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALIMENTACION, ARQUETAS E INFRAESTRUCTURA

mé  EXCAVACION MECAN. ZANJAS T FLOJO SIN TRANSPORTE

Excavacion para formacion de zanjas en suelo en terrenos blandos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los
materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables
al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correran a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
cion de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizacion del terre-
no para colocacién de andamios y apeos,...

Incluso extraccion de materiales fuera de la excavacion, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuacion de los puntos topograficos. Colocacién, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas fran-
jas y extraccion. Refinado de fondos con extraccion de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
tie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucién de la obra. No se tendran en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segiin documentacion grafica
del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

SOBRE EXCAVACION TELECO 1 47,20 0,60 0,50

N\
PRECIO IMPORTE

14,16
14,16 9,35 132,40




cODIGO
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

25.02.02

PROYECTO

25.02.03

PROYECTO
PROYECTO

25.02.04

PROYECTO

m2  EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO SIN TRANSP.

M3. Excavacion, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en
apertura de pozos, con extraccion de tierras a los bordes, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavacioén, extracciéon de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados.

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables
al Contratista.

Incluso transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para ac-
ceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada.
Movimiento de tierras. Aquellas partidas de proyecto que precisen, de mane-
ra provisional, movimiento de tierras y preparacion del terreno previa, aun
cuando no se especifique, contemplan la parte proporcional de dichos tra-
bajos, que correran a cargo de la empresa constructora. En este tipo de tra-
bajos se incluyen: rampas provisionales, plataformas de trabajo para ejecu-
cion de muros,

movimientos de tierras para ejecucion de bataches, regularizaciéon del terre-
no para colocacion de andamios y apeos,...

Incluso extracciéon de materiales fuera de la excavacion, retirada de los ma-
teriales excavados y carga a camion.

Incluso replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Si-
tuacion de los puntos topograficos. Colocacion, en su caso, de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas fran-
jas y extraccion. Refinado de fondos con extraccion de las tierras.

Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
tie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el Director de Ejecucién de la obra. No se tendran en cuen-
ta los coeficientes de esponjamiento a la hora de realizar las certificaciones;
ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segiin documentacioén grafica
del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

SOBRE EXCAVACION TELECO 4 0,50 0,50 0,50

0,50

m? CARGA'Y TRANSP. T/FLOJOS, I/CANON DE VERT.

M3. Carga y transporte de materiales procedentes de excavacion (terrenos
flojos) a vertedero, en camion volquete de 10 Tm., i/carga por medios meca-
nicos. Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas.

Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables
al Contratista.

No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales. Segun do-
cumentacion grafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

SOBRE EXCAVACION TELECO 1 47,20 0,60 0,50
SOBRE EXCAVACION TELECO 4 0,50 0,50 0,50

0,50

14,16
0,50

12,13

6,07

m® RELLENOS CON ESTERILES DE CANTERA, GRANULAR

Terraplén/relleno formado por estériles de cantera, extendidos y nivelados,
con medios mecanicos y compactacion al 90% del Proctor Modificado, en
tongadas de 30 cm con bandeja vibrante hasta alcanzar la densidad seca
necesaria, realizado segun UNE 103501.

Se medira el volumen tedrico ejecutado segin especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables
al Contratista. Transporte de la maquinaria, formacion de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retira-
da. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humentacién de los mismos, con precio de Ensa-
yo Incluido.

No se tendran en cuenta los coeficientes de esponjamiento a la hora de rea-
lizar las certificaciones; ni en rellenos ni en transporte de materiales.

Segun documentacion grafica del Proyecto.

Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

SOBRE EXCAVACION TELECO 1 47,20 0,60 0,50

14,66

14,16

598

87,67




cODIGO
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

25.02.05

PROYECTO

25.02.06

PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO

25.02.07

PROYECTO

Ud ARQUETA DE FABRICA 50x50x100 cm

Formacioén de arqueta, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladri-
llo ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hor-
migén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pen-
diente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidré6fugo,

M-15 formando aristas y esquinas a media cafa, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundicién clase B-125 segun UNE-EN 124. Totalmente monta-
da, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacioén ni el relleno del trasdés.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo
de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacién de so-
lera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado. Relleno de hormigén pa-
ra formacion de pendientes. Enfoscado y brufiido con mortero, redondean-
do los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realiza-
cion del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Elimina-
cioén de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros
sobre camién o contenedor. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ARQUETAS 4

14,16

4,00

12,07

170,91

M CANALIZACION EXTERNA ENTERRADA FORMADA POR 3 TUBOS

Suministro e instalacién de canalizacién externa enterrada entre la arqueta
de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del edificio o directa-
mente en RITI o RITU, en edificacién, formada por 3 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA,
1 reserva) de polietileno de 63 mm de diametro, suministrado en rollo, resisten-
cia a la compresién 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zan-
ja, con los tubos embebidos en un prisma de hormigén en masa HA25/B/lla
con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento late-
ral, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de so-
portes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guia.
Completamente terminada.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormi-
gon Estructural (EHE-08).

Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Refinado de fondos y laterales a ma-
no, con extraccion de las tierras. Vertido y compactacion del hormigén en
formacién de solera. Presentacién en seco de tubos. Vertido y vibrado del
hormigon para formacion del prisma.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccién horizon-
tal, segin documentacion grafica de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

uz 1 47,20

SANITARIO 1 10,50
VERTICAL 2 2,00

4,00

47,20
10,50
4,00

104,51

418,04

UD REGISTRO DE ENLACE INFERIOR / ARMARIO DE 450x450x120 m

Suministro e instalacion de armario de registro de enlace inferior de
450x450x120 mm, para paso y distribucién de instalaciones de ICT, con cuer-
po y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar superficial-
mente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. To-
talmente montado, sin incluir ayudas de albaiiileria. Incluye: Replanteo. Colo-
cacion y fijacion del armario. Criterio de medicién de proyecto: Unidad pro-
yectada, segliin documentacion grafica de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

61,70

1,00

7,99

492,98




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

25.02.08

PROYECTO

25.02.09

PROYECTO

25.02.10

PROYECTO

M CANALIZACION DE ENLACE INFERIOR FIJA EN SUPERFICIE

Suministro e instalacién de canalizacién de enlace inferior fija en superficie
entre el registro de enlace y el RITl, RITU o RITM, en edificacién, formada por
bandeja perforada con 4 espacios independientes (2 TB+RDSI, 2 TLCA) de
PVC rigido de 60x150 mm. Incluso p/p de accesorios, tabiques separadores y
tornillos de fijacion. Completamente terminada.

Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacién y fijacién de la bandeja.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizon-
tal, segin documentacion grafica de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 2,00

1,00

2,00

35,69

35,69

UD REGISTRO DE ENLACE SUPERIOR

Suministro e instalacibn de armario de registro de enlace superior de
360x360x120 mm, para paso y distribucion de instalaciones, con cuerpo y
puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar superficialmen-
te. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Total-
mente montado, sin incluir ayudas de albaiiileria.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del armario.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

2,00

1,00

10,99

21,98

M CANALIZACION DE ENLACE SUPERIOR FIJA EN SUPERFICIE

Suministro e instalacién de canalizacion de enlace superior fija en superficie
entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM,
formada por canal protectora con 4 espacios independientes de PVC rigido
de 60x200 mm. Incluso p/p de accesorios y tabiques separadores. Totalmen-
te montada.

Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacién y fijacién de la canal.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 41,10

1,00

41,10

30,56

30,56

41,10

15,29

628,42
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

25.02.11

PROYECTO

25.02.12

PROYECTO

25.02.13

PROYECTO

UD EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA RITU EN ARMARIO 200x100x50 cm.

Instalaciéon de equipamiento completo para RITU, recinto Unico de instalacio-
nes de telecomunicaciones, de hasta 10 puntos de acceso a usuario, en ar-
mario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de proteccion empotrado
con un grado de proteccién minimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la co-
nexion del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automati-
co de corte omnipolar de tensi6n nominal minima 230/400 Vca, intensidad
nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircui-
to que pueda producirse en el punto de su instalacién, de 4500 A como mini-
mo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tension nominal minima
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de
defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automaticos magnetotér-
micos de corte omnipolar de tensibn nominal minima 230/400 Vca y poder
de corte minimo de 4500 A para la protecciéon del alumbrado (10 A), de las
bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera
de la infraestructura de radiodifusion y television (16 A); un interruptor unipo-
lar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus
cajas de empotrar y de derivaciéon y tubo protector; toma de tierra formada
por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm? de seccién, unido a la to-
ma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalamparas y lam-
para de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificaciéon de 200x200
mm. Incluso prevision de dos canalizaciones empotradas de 2 m desde la
centralizacién de contadores, mediante tubos protectores de PVC flexible,
corrugados, reforzados, para su utilizacion por posibles compafiias operado-
ras de servicios de telecomunicacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protec-
cion en rozas. Nivelacion y sujecion de herrajes. Montaje de los componen-
tes. Ejecucién del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en interior
de cajas. Conexionado de los conductores. Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

UD REGISTRO SECUNDARIO FORMADO POR ARMARIO DE 450x450x150 mm

Suministro e instalacion de registro secundario formado por armario de
450x450x150 mm, para paso y distribucién de instalaciones de ICT, con cuer-
po y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar superficial-
mente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. To-
talmente montado.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijaciéon del armario.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas seguln especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

UD REGISTRO DE TERMINACION DE RED 500x600x80 mm.

Suministro e instalacién de registro de terminacién de red, formado por caja
de plastico para empotrar en tabique y disposicion del equipamiento princi-
palmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especia-
les y fijaciones. Totalmente montado.

Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijaciéon de la caja.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas seguln especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

N\

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00

1,00 162,79 162,79
1,00

1,00 37,04 37,04
1,00
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

25.02.14

PROYECTO

25.02.15

PROYECTO

25.02.16

PROYECTO
PROYECTO

25.02.17

PROYECTO
PROYECTO

UD REGISTRO DE PASO TIPO B, DE POLIESTER REF., DE 100x100x40 mm.

Suministro e instalacion de caja de registro de paso tipo B, de poliéster refor-
zado, de 100x100x40 mm, para paso Yy distribucién de instalaciones de ICT,
con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las
que se podran acoplar conos ajustables multidiametro para entradas de
conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas espe-
ciales y fijaciones. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de la caja.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

53

1,00

53,00

21,10

21,10

UD REGISTRO DE PASO TIPO C, DE POLIESTER REF., DE 100x160x40 mm.

Suministro e instalacion de caja de registro de paso tipo C, de poliéster refor-
zado, de 100x160x40 mm, para paso Yy distribucién de instalaciones de ICT en
canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas laterales preiniciadas e
iguales en sus cuatro paredes, a las que se podran acoplar conos ajustables
multidiametro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar.
Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de la caja.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

8

53,00

8,00

2,53

134,09

M CANALIZACION BANDEJA PVC 60x100 mm

Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de bandeja perfora-
da de PVC rigido, de 60x100 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de
acabado y soportes, suspendida. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijaciéon de la bandeja.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 1 166,00
P01 1 17,00

8,00

166,00
17,00

3,03

24,24

M CANALIZACION BANDEJA PVC 60x200 mm

Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de bandeja perfora-
da de PVC rigido, de 60x200 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de
acabado y soportes, suspendida. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijaciéon de la bandeja.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 1 26,00
P01 1 55,00

183,00

26,00
55,00

5,60

1.024,80

81,00

7,93

642,33
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25.02.18 M CANALIZACION BANDEJA PVC 60x300 mm

Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de bandeja perfora-
da de PVC rigido, de 60x300 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de
acabado y soportes, suspendida. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijaciéon de la bandeja.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO P00 1 32,00 32,00
PROYECTO P01 1 3,50 3,50
35,50 11,39 404,35
25.02.19 M CANALIZACION BANDEJA PVC 60x400 mm
Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de bandeja perfora-
da de PVC rigido, de 60x400 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de
acabado y soportes, suspendida. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijaciéon de la bandeja.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO P00 1 4,00 4,00
PROYECTO P01
4,00 14,91 59,64
25.02.20 M CANAL PERIMETRAL AULA INFORMATICA 60x110 mm
Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de canal protectora
de PVC rigido, de 60x110 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente monta-
da.
Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijacién de la canal.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO AULA INFORMATICA 1 30,00 30,00
PROYECTO BIBLIOTECA 1 10,00 10,00
40,00 8,55 342,00
25.02.21 M CANALIZACION INTERIOR PVC CORRUGADO 20 MM
Suministro e instalacion de canalizacion interior formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de didmetro seglin doc. gréafica, resistencia a
la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables
de servicio de Telecomunicaciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujecion e hilo guia. Completamente terminada, sin incluir ayudas de albafii-
leria.
Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacién del hilo guia.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO PUESTOS PROF H 2 6,75 24,00 324,00
PROYECTO PUESTOS PROF V 2 3,00 24,00 144,00
PROYECTO PUESTOS DE TRABAJO 2 145,00 290,00
PROYECTO 2 3,00 40,00 240,00
PROYECTO WIFI 1 1,00 15,00 15,00
PROYECTO RTV HORIZ 2 1,00 2,00 4,00
PROYECTO RTV VERT 2 3,00 2,00 12,00
PROYECTO AULAS INF Y MUSICA H 2,5 6,00 2,00 30,00
PROYECTO AULAS INF Y MUSICAV 6 2,00 2,00 24,00
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PRECIO

N\
IMPORTE

25.02.22

PROYECTO
PROYECTO

25.02.23

PROYECTO
PROYECTO

25.02.24

PROYECTO

M CANALIZACION INTERIOR PVC CORRUGADO 25 MM

Suministro e instalacion de canalizacién interior formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 25 mm de didmetro segin doc. gréafica, resistencia a
la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables
de servicio de Telecomunicaciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujecion e hilo guia. Completamente terminada, sin incluir ayudas de albafii-
leria.

Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacién del hilo guia.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

PUESTOS PROF H 1 6,75 24,00
PUESTOS PROF V 1 3,00 24,00

1.083,00

162,00
72,00

0,59

638,97

M CANALIZACION INTERIOR PVC CORRUGADO 40 MM

Suministro e instalacion de canalizacién interior formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 40 mm de didmetro segin doc. gréafica, resistencia a
la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables
de servicio de Telecomunicaciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujecion e hilo guia. Completamente terminada, sin incluir ayudas de albafii-
leria.

Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacién del hilo guia.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

AULAS INF Y MUSICA 1 3,00 2,00
AULAS INF Y MUSICA 1 2,00 2,00

234,00

6,00
4,00

0,66

154,44

UD ARMARIO RACK CERRADO 19 " 47 U DE 800 X 1000 MM EQUIPADO S/AMTEGA

Suministro e instalacion de armario rack de las siguientes caracteristicas, inclu-
so equipamiento formado por:
Armario LCS2 de 19" 47U 800x1000 mm o equivalente

Os armarios a instalar deberan cumprir a directiva europea 2004/108/CE so-
bre Compatibilidade Electromagnética, polo que levaran o distintivo CE. Asi
mesmo deberan cumprir a norma IEC297 (UNE 20593) e teran un grao de pro-
tecciéon IP55. A continuacién especificanse as caracteristicas minimas que
deberan ter os armarios: 800 mm de ancho 1000 mm de profundidade Do-
bre porta dianteira de aceiro microperforada con capacidade de ventila-
cion >60% Dobre porta traseira de aceiro microperforada con capacidade
de ventilacion >60%

2 regleteiros eléctricos 8 schukos sen interruptor alimentados de SAl e de rede
respectivamente.

Unidades de bastidor numeradas en verticais traseiras e dianteiras (unidad in-
ferior n°1) Laterais con peche de seguridade Carga admisible superior a
1000 kg Perfileria axustable ata 3 niveis de profundidade 4 pés axustables
Acceso de cables pola parte superior e inferior. Elementos de suxeicién inte-
rior de cableado

Os armarios de comunicaciéns deberan dispor de accesos practicables se-
parados na parte superior para o guiado da fibra 6ptica e do cableado de
cobre.

Incluye el parcheado de las tomas y el equipamiento. Segln criterios de AM-
TEGA. Instalado, montaje del sistema y conexiones necesarias. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, consi-
derandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y fun-
cionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

10,00

1,00

0,88

8,80

1,00

3.692,62

3.692,62




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

N\
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

25.02.25

PROYECTO

25.02.26

PROYECTO

25.03
25.03.01

PROYECTO

UD ARMARIO RACK CERRADO 19 " 24 U DE 800 X 1000 MM EQUIPADO S/AMTEGA

Suministro e instalacion de armario rack de las siguientes caracteristicas, inclu-
so equipamiento formado por:
Armario LCS2 de 19" 24U 800x1000 mm o equivalente

Os armarios a instalar deberan cumprir a directiva europea 2004/108/CE so-
bre Compatibilidade Electromagnética, polo que levaran o distintivo CE. Asi
mesmo deberan cumprir a norma IEC297 (UNE 20593) e teran un grao de pro-
tecciéon IP55. A continuacién especificanse as caracteristicas minimas que
deberan ter os armarios: 800 mm de ancho 1000 mm de profundidade Do-
bre porta dianteira de aceiro microperforada con capacidade de ventila-
cion >60% Dobre porta traseira de aceiro microperforada con capacidade
de ventilacion >60%

2 regleteiros eléctricos 8 schukos sen interruptor alimentados de SAl e de rede
respectivamente.

Unidades de bastidor numeradas en verticais traseiras e dianteiras (unidad in-
ferior n°1) Laterais con peche de seguridade Carga admisible superior a
1000 kg Perfileria axustable ata 3 niveis de profundidade 4 pés axustables
Acceso de cables pola parte superior e inferior. Elementos de suxeicién inte-
rior de cableado

Os armarios de comunicaciéns deberan dispor de accesos practicables se-
parados na parte superior para o guiado da fibra 6ptica e do cableado de
cobre.

Incluye el parcheado de las tomas y el equipamiento. Segln criterios de AM-
TEGA. Instalado, montaje del sistema y conexiones necesarias. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, consi-
derandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y fun-
cionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

UD PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICOS DLINK DAP-2360 O EQUIVALENTE

Instalacion de puntos de acceso inalambricos wifi o wireless para comunica-
ciones DLINK DAP-2360 o equivalente. Incluida la p.p. del coste de puesta en
funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la insta-
lacibn completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes in-
directos y de medios auxiliares.

15

1,00 1.859,07 1.859,07

15,00

TOTAL 25.02.......cciiiiiniiiieees

AUDIOVISUALES
UD  MASTIL PARA FIJACION DE 3 ANTENAS DE 3 m DE ALTURA

Suministro e instalaciéon de mastil para fijacion de 3 antenas, de acero con
tratamiento anticorrosion, de 3 m de altura y 40 mm de didmetro. Incluso an-
clajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. To-
talmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocaciéon y aplomado del mastil.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

15,00 26,96 404,40

...................................... 11.635,40

1,00

1,00 44,58 44,58




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

25.03.02

PROYECTO

25.03.03

PROYECTO

25.03.04

PROYECTO

25.03.05

PROYECTO

UD ANTENA EXTERIOR FM

Suministro e instalacion de antena exterior FM, circular, para captacion de se-
fiales de radiodifusion sonora analégica procedentes de emisiones terrena-
les, de 1 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacién de la antena. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas seguin especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

UD ANTENA EXTERIOR DAB

Suministro e instalacién de antena exterior DAB para captacion de sefiales
de radiodifusion sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 ele-
mento, 1 dB de ganancia, 15 dB de relacién D/A y 555 mm de longitud. Inclu-
so anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-
cién. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacion de la antena. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

1,00

17,32

17,32

UD ANTENA EXTERIOR UHF

Suministro e instalacion de antena exterior UHF para captacion de sefales de
television analdgica, television digital terrestre (TDT) y television de alta defini-
cion (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 45
elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relacién D/A y 1110 mm de longi-
tud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacién. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacion de la antena. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

1,00

16,80

16,80

UD EQUIPO DE CABECERA

Suministro e instalacion de equipo de cabecera, formado por: 7 amplificado-
res monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 2 amplificadores multicanal UHF,
de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos
con autoseparacion en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el
RITS o RITU). Incluso fuente de alimentacion, soporte, puentes de intercone-
xién, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean ne-
cesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Montaje de elementos. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

1,00

28,06

28,06




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

25.03.06

PROYECTO

25.03.07

PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO

25.03.08

PROYECTO

25.03.09

UD PUNTO DE INTERCONEXION DE CABLES COAXIALES

Suministro e instalacion de punto de interconexién de cables coaxiales para
red de distribucién con tipologia en estrella, formado por armario de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160 mm, como registro principal
de cables coaxiales y 2 conectores tipo "F' a compresidn, para cable RG-6.
Incluso placa de montaje, puerta con cerradura, accesorios necesarios para
su correcta instalacion, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Incluye: Colocacién del armario. Colocaciéon de los conectores.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas seguln especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

1,00

407,80

407,80

M CABLE COAXIAL RG-6 NO PROPAGADORA DE LA LLAMA CUBIERTA PVC LSFH

Suministro e instalacién de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama,
de 75 Ohm de impedancia caracteristica media, con conductor central de
cobre de 1,15 mm de diametro, dieléctrico de polietileno expanso, pantalla
de cinta de cobre y malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de
PVC LSFH libre de halégenos, con baja emisi6n de humos y gases corrosivos
de 6,9 mm de diametro de color blanco, de 0,285 dB/m de atenuacion a
2150 MHz. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujecion. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Red de dispersion (TBCOAX) 1 15,22
Red interior (RTV) 1 45,25
Red interior (TBACOAX) 1 45,16
(RTV) 1 1,24
Red de dispersion (RTV) 1 27,96

1,00

15,22
45,25
45,16

1,24
217,96

46,35

46,35

UD DERIVADOR 5-2400 MHz 2 DERIVAC. Y 12 dB DE PERDIDA DE DERIVACION

Suministro e instalaciéon de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12
dB de pérdida de derivacion, con conectores tipo "F'. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Incluye: Colocacion del amplificador. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2

134,83

2,00

0,64

86,29

UD DISTRIBUIDOR DE 5-1000 MHz DE 2 SALIDAS.

Suministro e instalacion de distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, de 5 dB de
pérdidas de inserciéon. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocacion del distribuidor. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2,00

3,69

7,38




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

PROYECTO

25.03.10

PROYECTO

25.03.11

PROYECTO

25.03.12

PROYECTO

25.03.13

PROYECTO

2

2,00

UD DISTRIBUIDOR DE 5-2400 MHz DE 4 SALIDAS.

Suministro e instalacion de distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas, de 8 dB de
pérdidas de insercion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocacioén del distribuidor. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2

2,00

2,00

6,33

12,66

UD TOMA SEPARADORA DOBLE RTV TV/R-SAT

Suministro e instalaciéon de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz,
con embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Colocacién de la toma. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas seguln especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2

2,00

2,00

6,30

12,60

UD PUNTO DE INTERCON. DE CABLES DE FIBRA OPTICA

Suministro e instalacién de punto de interconexién de cables de fibra 6ptica,
para 8 fibras 6pticas, formado por caja mural de acero galvanizado, como
registro principal de cables de fibra 6ptica y 1 médulo éptico de 12 conecto-
res tipo SC simple, de acero galvanizado. Incluso cierre con llave, accesorios
necesarios para su correcta instalacion, piezas especiales y fijaciones. Total-
mente montado, conexionado y probado.

Incluye: Colocacién del armario mural. Colocacién de los médulos 6pticos.
Conexionado de cables.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

2,00

1,00

4,76

UD PUNTO DE INTERCON. DE CABLES DE PARES TRENZADOS

Suministro e instalaciéon de punto de interconexion de cables de pares trenza-
dos, para red de distribuciéon de 20 pares, formado por un registro principal
metalico de 450x450x120 mm provisto de 5 conectores tipo RJ45 y 1 panel
con capacidad para 24 conectores. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Colocacioén y fijacién del armario. Colocacién del panel. Coloca-
cion de los conectores. Conexionado de cables.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

1,00

132,29

132,29

1,00

82,20

82,20




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

25.03.14

PROYECTO

25.03.15

PROYECTO

25.03.16

PROYECTO

25.03.17

PROYECTO

25.03.18

PROYECTO

25.03.19

PROYECTO

M MANGUERA DE TELEFONIA 50 P

Suministro e instalacion de manguera de telefonia. Incluida la p.p. del coste
de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose
siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando.
p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

25

25,00

UD TOMA DE TELEFONO ASCENSOR/MONT

Suministro e instalacion de toma telefénica para ascensor y/o montacargas,
compuesto por tubo de 20 mm desde la bandeja de comunicaciones mas
cercana al cuadro de control de la maquinaria del ascensor/montacargas,
cable de 2 pares calibre minimo 0,5 mm hasta el armario rack de la planta
correspondiente y roseta telefénica RJ-11.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

25,00

1,00

4,28

107,00

UD TOMA TELEFONO SISTEMA INTRUSION

Suministro e instalacion de toma telefénica para sistema de intrusion, com-
puesto por tubo de 20 mm desde la bandeja de comunicaciones mas cerca-
na al cuadro de control, con cable de 2 pares calibre minimo 0,5 mm. Inclui-
da la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas,
considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada
y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

1,00

25,24

25,24

UD PUNTO DE CONEXIONES PARA PANTALLA DIGITAL PRINCIPAL

Punto de conexiones para pantalla digital, compuesto por marco para em-
potrar, caja doble cuadro, marco frontal, médulo de conector USB hembra ti-
po B, médulo de conector VGA hembra con audio, médulo video compues-
to con audio estéreo y dos tapas ciegas, incluyendo pequeiio material de su-
jecion, instalacion y conexionado, completamente instalado y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2

1,00

2,00

26,69

26,69

UD PUNTO DE CONEXIONES PARA PANTALLA DIGITAL SECUNDARIA

Punto de conexiones para pantalla digital, compuesto por marco para em-
potrar, caja doble cuadro, marco frontal, médulo de conector USB, médulo
de conector VGA hembra con jack audio, médulo video compuesto y dos
tapas ciegas, base de enchufe de 16 A con toma de tierra tipo shuko, inclui-
da la pp. de cajas, empalmes, apertura y cierre de rozas, incluyendo peque-
fio material de sujecién, instalacién y conexionado, completamente instala-
do y conexionado.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2

2,00

2,00

34,10

68,20

UD PUNTO DE PREVISION WIFI EN AULAS

Punto de prevision WIFl en aula polivalente, compuesto toma simple RJ-45 ca-
tegoria 6 AMP o similar conectada a la tercera toma RJ-45 del punto doble ti-
po By base de enchufe schuko blanca de 16A, incluso caja de mecanismo,
adaptadores a marco de montaje del mecanismo eléctrico elegido, inc. pp.
pequeiio accesorio, completamente instalado y conexionado.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2

2,00

2,00

46,14

92,28

2,00

33,65

67,30




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

N\
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

25.03.20

PROYECTO

25.03.21

PROYECTO

25.03.22

PROYECTO

25.03.23

PROYECTO

25.03.24

PROYECTO

UD PUNTO DE ALTAVOZ EN AULAS

Punto de conexién de altavoz, compuesto por conector RCA instalado en
placa ciega, y base de enchufe schuko blanca, incluso caja de mecanismo,
adaptadores a marco de montaje del mecanismo eléctrico elegido, inclui-
da la pp. de empalmes, apertura y cierre de rozas, tendido desde el punto
de conexiones para pantalla digital para el conector RCA y desde el punto
doble tipo B para la alimentaciéon eléctrica, pequefio accesorio, completa-
mente instalado y conexionado.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2 2,00

4,00

UD CABLEADO PUNTOS CONEXIONES Y PUNTOS ALTAVOCES AULAS

Cableado de elementos audiovisuales compuesto por cable VGA de 5 m.,
cable de video compuesto de 5 m. y cable audio minijack de 5 m.desde el
punto de conexiones audiovisuales principal al secundario, y cable de audio
desde el punto de conexiones audiovisuales principal a los puntos de cone-
xién de altavoces, incluyendo conectores, pequefio material de sujecion, co-
nexién y rotulado, completamente instalado, conexionado y comprobado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2

4,00 30,36 121,44

2,00

UD INTERRUPTOR CIRCUITO DE CORRIENTE AULA DIGITAL

Interruptor de corte de corriente para las bases de enchufe solidarias a las to-
mas de altavoces, compuesto por interruptor simple, incluso caja de meca-
nismo, adaptadores a marco de montaje del mecanismo eléctrico elegido,
incluida la pp. de empalmes, apertura y cierre de rozas, tendido desde el
punto doble tipo B hasta puntos de altavoces, pequefio accesorio para insta-
lacién y sujecion, completamente instalado y conexionado.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

2

2,00 41,40 82,80

2,00

M CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC LIBRE HALOGENOS

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP libre de halége-
nos de 4 pares, categoria 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y
conexionado.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 470950

2,00 15,78 31,56

4.709,50

UD TIMBRE DE GRAN POTENCIA A 230 V CLASE I

Timbre de potencia para aviso de comienzo y finalizacién de clases, a 230 V,
aislamiento Clase I, revestido de poliéster anticorrosion, 150 mm de diame-
tro, 62 mA de consumo, potencia acustica de 98 dB a 1 mt, 13 VA, de la fir-
ma LEGRAND o equivalente, modelo 41419, completo de accesorios de
union, fijacion y montaje, instalado.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

7

4.709,50 1,15 5.415,93

7,00

7,00 31,18 218,26




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

N\
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

25.03.25

PROYECTO

25.03.26

PROYECTO
PROYECTO

25.03.27

PROYECTO

25.03.28

PROYECTO
PROYECTO

UD PULSADOR TIMBRE CON RELOJ PROGRAMADOR

Interruptor con llave para accionamiento de timbres de potencia con reloj
programador, con dos posiciones "0"y "1", llaves Ronis n° 455, cuerpo y caja,
de la firma LEGRAND o equivalente, serie PLEXO 55, modelo 91621, con ex-
traccién de la llave en todas posiciones, completo de accesorios de unidn, fi-
jacion y montaje, instalado.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Planta BAJA (CONTROL) 1

1,00

UD PUNTO DE TIMBRE DE POTENCIA PVC RIGIDO

Punto de timbre de potencia mandado desde puesto de conserje, realizado
en tubo de P.V.C. rigido, grado de proteccién 7 segin UNE 20324 (32 cifra ca-
racteristica), codigo 232132540010, no propagador de la llama, IP54, rigidez
dielectrica 2000 V, resistencia de aislamiento 100 MOhm, color negro, cajas
de empotrar de 100X100X50 mm de baquelita, cable libre de halégenos, re-
ducida emisién de gases toxicos, nula emisibn de gases corrosivos, resistente
a la absorcion del agua, no propagador de la llama y del incendio y resisten-
tes al frio, tipo ESO7Z1-K (AS) de 2(1x1,5) mm2 (UNE 211002, UNE EN 50265-2-1,
IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, |IEEE
383, NFC 32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, NES 713, NFC 20454, UNE
EN 50267-2-3, IEC 60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 y UNE 21022) en Cu, AFUMEX
750V QUICK SYSTEM flexible de Pirelli o equivalente, con parte proporcional
del circuito correspondiente desde el pulsador, completo de accesorios de
unién, fijacién y montaje, instalado.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

INTERIORES 7
EXTERIORES 6

1,00 25,63 25,63

7,00
6,00

UD CAMPANA TEMPORIZADA GRAN SONORIDAD EXTERIOR

Campana temporizada de Gran Sonoridad para Intemperie, carcasa de
acero inoxidable, nivel sonoro 101 dBA/3mt-110 dBA/1mt.. Incluso Accesorios.
Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste de puesta en funciona-
miento y suministros para pruebas, considerdndose siempre la instalacion
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirec-
tos y de medios auxiliares.

13,00 15,86 206,18

6,000

UD TOMA SIMPLE RJ-45

Suministro e instalacion de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contac-
tos, categoria 6, marco y embellecedor. Totalmente montada, conexionada
y probada.

Incluye: Colocacién de la toma. Conexionado.

Criterio de mediciéon de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun do-
cumentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas seguin especificaciones de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

SALA DE CALDERAS 1
DISTRIBUIDOR P00 1

6,00 53,24 319,44

1,000
1,000

TOTAL 25.03......oiiiicnrieeeeseens

2,00 11,99 23,98
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
25.04 SISTEMA ASISTENCIAL ASEQOS
25.04.01 UD BASE TIRADOR DE BANO

Suministro y colcoacion de Base tirador modelo LLC-121 de ALCAD o equiva-
lente para sistema asistencial de aseos.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO P00 4 4,00
PROYECTO P01 1 1,00
5,00 20,70 103,50
25.04.02 UD SENALIZACION LUMINOSO ROJO
Unidad central con sefializacion acustica y luminosa SEN-121 de ALCAD, o
equivalente para su ubicacion en centro de control o lugar de paso frecuen-
te; fuente de alimentacion, cableado y conexiones, accesorios y cualquier
otro material necesario para su completa instalaciéon y correcto funciona-
miento.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO P00 4 4,00
PROYECTO P01 1 1,00
5,00 19,19 95,95
25.04.03 UD PULSADOR PARED PRESENCIA
Unidad pulsador LLC-130 de ALCAD o equivalente, para su ubicacion en siste-
ma asistencial de aseos; fuente de alimentaciéon, cableado y conexiones, ac-
cesorios y cualquier otro material necesario para su completa instalacion y
correcto funcionamiento.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO ASEOS 1 1,00
PROYECTO VESTUARIOS 1 1,00
2,00 17,08 34,16
25.04.04 UD SENALIZACION ACUSTICO DE AVISO
Suministro y colocacion de sefializador acustico de aviso SEN-010 de ACAD o
equivalente; fuente de alimentacion, cableado y conexiones, accesorios y
cualquier otro material necesario para su completa instalacién y correcto
funcionamiento.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO ASEOS 1 1,00
PROYECTO VESTUARIOS 1 1,00
2,00 48,30 96,60
25.04.05 UD RECEPTOR DE ALARMAS 9 BANOS
Suministro y colocacién de Receptor alarmas autonomo de ALCAD o equi-
valente, hasta 9 bafios; fuente de alimentacion, cableado y conexiones, ac-
cesorios y cualquier otro material necesario para su completa instalacion y
correcto funcionamiento.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO ASEOS 1 1,00
PROYECTO VESTUARIOS 1 1,00
2,00 197,31 394,62
25.04.06 UD ALMENTADOR 24V/1A
Suministro y colocacion de alimentador 24V/1A model FAC-050 de ALCAD o
equivalente
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
PROYECTO P00 1 1,00
PROYECTO P01 1 1,00
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CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

25.04.07

PROYECTO

25.04.08

PROYECTO

25.04.09

PROYECTO

25.05

M CABLEADO PARA EQUIPOS ASISTENCIALES

Cableado de hilos de color para interconexion de equipos asistenciales de
aseos y alimentacién de los mismos en lineas generales y lineas de recepto-
res y pulsadores. Medida la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 300,00

2,00

300,00

52,51

105,02

UD SOFTWARE DE CONTROL

Software de control para sistema asistencial de aseos. Incluida la p.p. del cos-
te de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose
siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando.
p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

300,00

1,00

0,50

150,00

M CANALIZACION INTERIOR PVC CORRUGADO 20 MM

Suministro e instalacion de canalizacién interior formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de didmetro segin doc. gréafica, resistencia a
la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables
de servicio de Telecomunicaciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujecion e hilo guia. Completamente terminada, sin incluir ayudas de albafii-
leria.

Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacién del hilo guia.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 100,00

1,00

100,00

90,71

90,71

100,00

TOTAL 25.04.......ciiiiiiiriic s

SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y AVISOS DE MEGAFONIA

59,00

1.129,56
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

25.05.01

PROYECTO

25.05.02

PROYECTO

UD MILLENIUM PRO O EQUIVALENTE CENTRAL DE SONIDO Y MEGAFONIA

Central de audio y megafonia de sistema Millennium-Pro de EGi de hasta 127
zonas Yy cuatro canales musicales, formado por los siguientes elementos: -1
Fuente de alimentacion ref EGi 1315 de 150 W , para 15 Vcc que puede ali-
mentar hasta 6 amplificadores de 20 W, frontal en acero inoxidable.Interrup-
tor de red 230 Vca,pilotos frontales indicadores de encendido, alimentacion ,
sobrecarga/cortocircuito y ventilacion por temperatura y entrada posterior
de red IEC 230 V. -1 CPU control digital de instalacion ref Egi 1316 que contro-
la la instalacién, memoriza las zonas y grupos , controla el funcionamiento y
prestaciones de los mdédulos internos, dispone de conector RJ45 para el con-
trolador 1202 y pilotos frontales indicadores de: encendido, estado en reposo
y visualizacion de pulsaciones digitales. -1mdédulo entrada de 2 fuentes musi-
cales externas modular RCA con compresor ref EGi 1101.1.con pilotos fronta-
les indicadores de presencia de sefal en las entradas RCA y de alimenta-
ciény conectores traseros RCA para entrada de audio estéreo -2 médulos sin-
tonizador de radio FM con entrada de fuentes musicales externas Ref EGi
1102.1, con pilotos frontales indicadores de encendido y de funcionamiento
de sefial de audio, conectores traseros estéreo RCA.y conector trasero hem-
bra de antena RF para FM. con ajuste de sensibilidad de recepcién, - 1 mé6-
dulo grabador/reproductor de mensajes con control digital Ref EGi 1103.1
que permite la difusibn de mensajes automaticos programados en cualquier
instalacion,con capacidad para 8 mensajes de hasta 15".Los mensajes pue-
den emitirse segun programacion ydispone de conector delantero RCA para
entrada de mensajes pregrabadosy regletas traseras autoenchufables para
entrada de eventos, cuyas sefiales activan la emisién del mensaje programa-
do a la zona decidida, - 1 médulo Interface de conexion a extension teleféni-
ca ref EGi 1104.1.que permite la conexidn directa a una extension analégica
y multifrecuencia de una centralita telefénica para la difusion de mensajes
hablados desde cualquier teléfon. Se suministra en chasis metalico en forma-
to de rack19 "de 3u de altura. Medida la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

UD SOFTWARE DE CONTROL

Software de control para instalaciones de audio de hasta 127 zonas, median-
te PC, ref EGi 0801 o equivalente. Seleccién de idioma entre castellano, in-
glés, francés, portugués, aleman e italiano.Controla, ademas de otras especi-
ficas, las mismas funciones que el controlador de audio ref. EGi 1202.Se pue-
de combinar en la misma instalacién con consolas de control ref. EGi 1202,
totalizando, entre ambos, un maximo de 127 puntos de control.Manejo me-
diante sencillos menus desplegables tipo Windows®.Incorpora, entre otras,
una pantalla principal que permite visualizar en tiempo real el estado de las
funciones y partes de la instalacion controladas desde el software 0801 o des-
de las consolas de control. Permite la grabacién y reproduccién de mensajes
gracias a la consola-interface de sobremesa con micréfono incorporado
que se suministra incluida en esta referencia.lncorpora opcién de grabaciéon
y reproduccion de mensajes publicitarios y/o archivos de voz/musica WAV,
que pueden programarse y enviarse en los momentos deseados y a los gru-
pos/zonas requeridos. Para ello debe actuar en combinacién con la tarjeta
de sonido del PC.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

1,00

307,42

307,42

1,00

90,71

90,71
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N\
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

25.05.03

PROYECTO

25.05.04

PROYECTO

25.05.05

PROYECTO
PROYECTO

25.05.06

PROYECTO
PROYECTO

25.05.07

PROYECTO
PROYECTO

UD CONTROLADOR DE AUDIO Y BASE DE CONEXION

Controlador de audio ref EGi 1202 o equivalente de 127 zonas con altavoz 2"
y microfono de avisos con flexo, teclado y display de visualizacién de cuatro
lineas y 16 caracteres.Controla y gestiona la distribucion de la musica am-
biental, la emisién de avisos manuales y automaticos y las diferentes funcio-
nes que ofrece el sistema.Incluye Base conexién control-fuente musical. Ref
Egi 1501.xx con entrada de audio RCA con compresor para conectar una
fuente musical externa a la instalacion de sonido lejos del procesador.Piloto
indicador de presencia de sefial. Se suministra en blanco y negro. Medida
la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

UD AMPLIFICADOR CENTRALIZADO DE UNA ZONA REF. EGi 1305.1 DE 40 W O EQUIV.

Amplificador centralizado de una zona ref EGi 1305.1 o equivalente de 40 W,
y salida a 100v con control digital y prioridad de avisos, pilotos frontales de in-
dicacion estado, pulsador delantero setup e interruptor frontal de red
230vcaPilotos frontales indicadores de zona activada (amarillo), setup (rojo)
y alimentacion (verde).l pulsador delantero de setup. 1 conector trasero de
cable plano macho de 14 vias.1 latiguillo trasero con cable plano de 14 vias
y conector hembra.6 regletas traseras autoenchufables. 1 entrada posterior
de red IEC 230 V. Medida la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

GIMNASIO 1

1,00 103,07 103,07

1,00

UD AMPLIFICADOR DESCENTRALIZADO REF. EGi 1309.1 O EQUIV.

Amplificador descentralizado ref Egi 1309.1 o equivalente de 20 W prioridad.
Para conectar hasta 8 altavoces de 32 ohmios. Con alimentacion a 230 V.
Medida la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 11
P01 4

1,00 81,68 81,68

11,00
4,00

UD ALIMENTADOR-BUFFER 15 V; 20 W CON ALIMENTACION A 230 V

Alimentador-buffer 15 V 20 W. 230 V~ ref EGi 1308.1 o equivalente .Médulo de
alimentaciéon de planta para la conexion de mandos de control ref Egi 1205
en instalaciones hoteleras o similares. con protecciones contra cortocircuitos
e inversibn de polaridad.Conectable en paralelo con otras unidades. Con
buffer de 5 canales de audio para reducir secciones de cableado. Medida
la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 15
P01 17

15,00 41,00 615,00

15,00
17,00

UD MANDO 4 CANALES REF. EGi 1207. O EQUIV. EN FORMATO CAJA 60 MM

Mando 4 canales.ref EGi 1207 o equivalente . en formato de caja
60mm.Control local del sonido en instalaciones de hasta 4 canales con avi-
sos por zonas., dispone de 2 W de potencia para manejar por si solo hasta 4
altavoces.Volumen digital de 80 pasos de 1 dB.Configurable como zona y
con prioridad de avisos.Controlable desde una consola 1202. Se suministra
en blanco y negro.alimentacién a 15 V por linea general.incluye embelle-
cedor 1 médulo caja universal ref EGi 1801. Medida la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 21
P01 18

32,00 19,53 624,96

21,00
18,00

39,00 18,33 714,87
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CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

25.05.08

PROYECTO
PROYECTO

25.05.09

PROYECTO
PROYECTO

25.05.10

PROYECTO
PROYECTO

25.05.11

PROYECTO
PROYECTO

25.05.12

PROYECTO
PROYECTO

UD TECLADO DE CONTROL DIGITAL RE. EGi 1206 O EQUIV.

Teclado de control digital.Ref EGI 1206 o equivalente . Control local del soni-
do en instalaciones de hasta 4 canales con avisos por zonas en colabora-
cion con amplificadores digitales 1310.1.Pilotos indicadores del canal selec-
cionado..Se puede instalar hasta 3 en paralelo, en la misma zona. Se suminis-
tra en blancoy negro. alimentacion a 15 V por linea general.incluye embe-
llecedor 1 médulo caja universal ref EGi 1801. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 5
P01 1

5,00
1,00

UD ENTRADA AUXILIAR REF. EGI 1106. O EQUIV.

Entrada auxiliar EGi 1107 o equivalente . Se suministra en blancoy negro e
incluye Embellecedor EGi 1 médulo para caja universal.15 V por linea gene-
ral. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste de puesta en fun-
cionamiento y suministros para pruebas, considerdndose siempre la instala-
cion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indi-
rectos y de medios auxiliares. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcio-
namiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacion
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirec-
tos y de medios auxiliares.

P00 5
P01 1

6,00

5,00
1,00

10,14

60,84

UD REGULADOR DE VOLUMEN REF. EGi 1107. O EQUIV.

Regulador de volumen EGi 1107 o equivalente . Se suministra en blanco y
negro e incluye Embellecedor EGi 1 médulo para caja universal.15 V por li-
nea general. Medida la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 5
pPO1 1

6,00

5,00
1,00

29,50

177,00

UD BASE MICROFONO XLR PREAMPLIFICADA REF. EGi 1105 O EQUIV.

Base micré6fono XLR preamplificada Ref EGi 1105 o equivalente . y regulador
de volumen para base Ref EGi1107.xxPara conexion local de micré6fono en
salones, aulas, etc de cualquier instalacién de sonido Incorpora compresor
de voz para evitar la distorsion. El micréfono puede ser dinamico (balancea-
do o no) o electret (con o sin alimentacién phantom).Pulsador de encendido
con piloto luminoso.Regulador de volumen digital de 80 pasos de 1 dB. Entra-
da de pulsador de doble polaridad para activacion manual del micréfo-
no.Automezclable hasta 5 unidades. Se suministra en blanco y negro .ali-
mentacién a 15V por linea general.incluye embellecedor 1 médulo caja uni-
versal ref EGi 1802. Medida la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 5
P01 1

6,00

5,00
1,00

16,00

96,00

UD ALTAVOZ 5" PARA EMPOTRAR EN TECHO CON ARO Y REJILLA

Altavoz 5" para empotrar en techo.Referencia EGi G14A/32 o equivalente
Banda ancha. Baja impedancia a 32ohmiosU. respuesta en frecuencia
50-11.000 Hz, 92 db de sensibilidad,angulo cobertura 100°. Incluye aro con
muelles en techos sin obra, ref h28n y rejilla circular plastico blanca, ref
0604.02. Medida la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 86
P01 35

6,00

86,00
35,00

24,76

148,56

121,00

9,35

1.131,35




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

25.05.13

PROYECTO

25.05.14

PROYECTO

25.05.15

PROYECTO
PROYECTO

25.05.16

PROYECTO

25.06
25.06.01

PROYECTO

UD PROYECTOR DE SONIDO. REG EGi 0604.03 O EQUIV., 100V /5; 10; 20 W. ALT

Proyector de sonido. Ref Egi 0604.03 o equivalente , 100 V /potencia regula-
ble a 5; 10; 20 W. Alto rendimiento. 95 dB a 1 W/1 m.. Woofer de 6,5"y .Res-
puesta en frecuencia 120-12.800Hz y 95db de sensibilidad.Angulo de cober-
tura 36°. 4,3 kg de peso. IP 54. Medida la unidad instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

8

8,00

M CABLE INTERCONEXION EQUIPOS DE MEGAFONIA

Cableado de hilos de color para interconexion de equipos de megafonia y
alimentacioén de los mismos en lineas generales y lineas de altavoces de baja
y alta impedancia con hilos de color segun fabricante. Cédigos 1512,
1512.1, 1507LH, 1507.1LH, 6504 o CML100V o equivalente . Medida la unidad
instalada.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 900,00

8,00

900,00

28,01

224,08

M CANALIZACION INTERIOR PVC CORRUGADO 20 MM

Suministro e instalaciéon de canalizacién interior formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de diametro segun doc. grafica, resistencia a
la compresién 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables
de servicio de Telecomunicaciones. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujecion e hilo guia. Completamente terminada, sin incluir ayudas de albafii-
leria.

Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijaciéon de los tubos.
Colocacion del hilo guia.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentaciéon
grafica de Proyecto.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 1 400,00
P01 1 200,00

900,00

400,00
200,00

0,72

648,00

M CANALIZACION INTERIOR TUBO RIGIDO POLICARBONATO EXENTO DE HALOGENOS

Suministro e instalacién de canalizacién fija en superficie de tubo rigido de
policarbonato, exento de halégenos, enchufable, curvable en caliente, de
color gris, de 20 mm de didmetro nominal, resistencia a la compresién 1250
N, con grado de proteccion IP 547. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacioén y fijaciéon del tubo.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

GIMNASIO 1 50,00

600,00

50,00

0,59

354,00

50,00

TOTAL 25.05......o ittt

SISTEMA ANTIRROBO
UD  ARMARIO ALIMENTACION SISTEMA

Armario de alimentacion al sistema de seguridad, en bajo voltaje, 12 V., ente-
ramente metalico, con puerta abisagrada, conteniendo juego de baterias
autbnomas, incluso montaje y conexiones, totalmente montado. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, consi-
derandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y fun-
cionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00

134,50

5.512,04

1,00

53,68

53,68




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

N\
IMPORTE

25.06.02

PROYECTO

25.06.03

PROYECTO

25.06.04

PROYECTO
PROYECTO

25.06.05

PROYECTO
PROYECTO

25.06.06

PROYECTO
PROYECTO

25.06.07

UD CENTRAL MICROPROCESADA 40-96 ZONAS

Central microprocesada de deteccion de robo e incendio bidireccional.
Consta de 40 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 sali-
das de relé programables con opciéon de apilar hasta 96, armado rapido, ar-
mado y desarmado automatico por particion, supervision bateria red, corte li-
nea telefénica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en caste-
llano con posibilidad de conexién 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM,
bateria. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste de puesta en
funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la insta-
laciéon completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes in-
directos y de medios auxiliares.

1,00

UD SIRENA EXTERIOR

Sirena exterior serie HEXIDIN modelo Quartz o similar con amplio espacio para
personalizaciéon (dimensiones sirena: 32,5 x 30 x 6,6 cms). Dispone de flash y 2
leds parpadeantes, y esta fabricada en policarbonato de 3 mm de espesor.
Temporizacién propia seleccionable y doble tamper. Disponible con o sin ba-
teria de NiMH. Control de sirena piezoeléctrica y flash independientes. Consu-
mo en alarma: 0,24 A. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste
de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose
siempre la instalacién completamente terminada, probada y funcionando.
p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 4

1,00

4,00

335,57

335,57

UD SIRENAINTERIOR

Sirena de interior INT 500 o similar Tonos/Flash: 2 / con Flash Tamper: Si, doble
Sonido: 120 dB / 80dB Bateria: No Consumo: Max.: 260mA / 80mA Alimenta-
cién: 12Vcc. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste de puesta
en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la ins-
talacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes
indirectos y de medios auxiliares.

P00 1
P01

4,00

1,00

62,74

250,96

UD DETECTOR DOBLE TECNOL.

Ud. Detector de doble tecnologia ( Infrarrojos + microondas), contador de
pulso analégico, infrarrojo de 54 zonas en tres planos y 90°, microondas basa-
do en efecto doppler, protegido contra interferencias radioeléctricas y ali-
mentacioén de 12 Vcc, i/p.p. soporte, canalizaciéon y cableado 4x0,22 mm2
con funda y apantallado, totalmente instalado. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siem-
pre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 25
POL 4

1,00

25,00
4,00

30,13

30,13

UD DETECTOR MICROFONICO ROTURA

Ud. Detector de rotura de cristales mediante sensor microfénico, montado
tanto en esquinas, techos o escaparates, con 3 led de indicaciéon y alimenta-
cién a 12V., canalizacién y cableado 4x0,22 mm2 con funda y apantallado,
totalmente instalado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento
y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacion completa-
mente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de me-
dios auxiliares.

P00 34
P01 24

29,00

34,00
24,00

40,97

1.188,13

UD TECLADO

Teclado alfanumérico con display de cristal liquido de 2 lineas de texto en
pantalla para programacion y gestion de la central de control. Totalmente
instalado y funcionando. Incluida la p.p. del coste de puesta en funciona-
miento y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacion
completamente terminada, probada y funcionando.
Con p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

58,00

24,80

1.438,40




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD PRECIO

N\
IMPORTE

PROYECTO

25.06.08

PROYECTO

25.06.09

PROYECTO

25.07
25.07.01

PROYECTO

25.07.02

PROYECTO

25.07.03

PROYECTO

25.07.04

PROYECTO
PROYECTO

P00 2

2,00

UD LECTOR DE SUPERFICIE POR LLAVE

Lector para conexién y desconexién por llave. Instalado. Incluida la p.p. del
coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, consideran-
dose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcio-
nando.

Con p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 2

2,00 65,61

2,00

131,22

UD LLAVE ELECTRONICA DE USUARIO

Suministro de llave electrénica de usuario. Incluida la p.p. del coste de pues-
ta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la
instalacion completamente terminada, probada y funcionando.

Con p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 2

2,00 16,49

2,00

32,98

TOTAL 25.06.......ceviiieiniieiieenesiseeenans

CIRCUITO CERRADO DE TV

UD MONITOR COLOR 24" LED

Monitor color 24" LED, alimentacion de 220 V. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siem-

pre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

2,00 10,68

1,00

21,36

3.482,43

UD VIDEOGRABADOR COLOR DISCO DURO 2 TB

Videograbador color de 16 canales DVR de 2 TB de almacenamiento en dis-
co duro. Alimentacion de 220 V. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p.
del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside-
randose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcio-
nando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

1,00 154,30

1,00

154,30

UD CAMARA COLOR CON LUZ INFRARROJA

Céamaras de alta calidad en carcasa de aluminio modelo CT-1050 o equiva-
lente para mejor disipacion del calor con doble cristal para eliminar reflejos
internos de los leds IR, Luz IR uniformemente distribuida para un 6ptimo angu-
lo de visidn, Filtro mecéanico, Autoiris y varifocal regulables externamente in-
cluido soporte metalico articulado con paso interno de cables. Incluye ali-
mentador 12V. Medida la unidad instalada. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siem-
pre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

1,00 748,82

4,00

748,82

UD DOMO COLOR CON LUZ INFRARROJA

Domos de alta calidad en carcasa de aluminio modelo CD 1100 o equivalen-
te para una mejor disipacion del calor, Con doble cristal para eliminar refle-
jos internos de los leds IR, Luz IR uniformemente distribuida para un éptimo an-
gulo de vision, Esfera giratoria regulable en los 3 ejes, Autoiris y varifocal regu-
lables externamente. Incluye alimentador 12V. Medida la unidad instalada.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 6
P01 1

4,00 254,60

6,00
1,00

1.018,40

7,00 135,96

951,72




cODIGO

estudio norniella A\

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

N\
PRECIO IMPORTE

25.07.05

PROYECTO

25.07.06

PROYECTO

25.08
25.08.01

PROYECTO

25.08.02

PROYECTO

25.08.03

PROYECTO

M CANALIZACIONES Y CABLEADO

Conjunto de canalizaciones en tubo de PVC rigido o flexible de varios diame-
tros, tubo de acero galvanizado por el exterior, cable coaxial RG59, mangue-
ra 3x1,5 mm2 para alimentaciones y sefiales. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siem-
pre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 200,00

200,00

M ALIMENTACION ELECTRICA

Alimentacion eléctrica para el circuito cerrado de TV. Incluida la p.p. del cos-
te de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose
siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando.
p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1 200,00

200,00

200,00

1,35 270,00

200,00

0,33 66,00

TOTAL 25.07 ..ottt 3.209,24

VIDEOPORTERO Y CONTROL DE ACCESOS
Ud PL.VPORMONO. SFERA, 1 PULS,, 1 COL. DIGITAL INOX, C/TLC COLOR

Placa de calle de videoportero electrénico monobloc de la serie Sfera de BTi-
cino, de 1 pulsador y de 1 columna, para instalaciones digitales, de acero
inoxidable, con telecamara orientable en color, empotrada, incluyendo ali-
mentador y abrepuertas montado con cableado y conexionado completo.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 3

3,00

Ud CONTROL ACCESOS CODIFICADO ANTIVANDALICO

Control de acceso para puertas con teclado codificado enlazado con Cen-
tral de intrusos, teclas antivandalicas de acero, montaje empotrado, mod.
VX-800/2L de GUARDAL o equivalente, incluso montaje, conexiones y prue-
bas, totalmente montado.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

P00 3

3,00

3,00

509,60 1.528,80

Ud SISTEMA DE PECHADURA ELECTRONICA E VIDEOPORTEIRO PARA APERTURA
REMOTA E CONTROL

Sistema de pechadura electrénica e videoporteiro para apertura remota e
control das actuacions. Este sistema debe establecer unha videochamada
SIP co Centro de Xestion de Rede quen, a través dun cédigo multifrecuen-
cia, podera actuar remotamente sobre a pechadura para abrir a porta. En
caso de imposibiidade no establecemento desa comunicacién o sistema
debera permitir a apertura da pechadura en local mediante un cédigo pre-
configurado que se debera poder cambiar remotamente desde o Centro de
Xestion de Rede unha vez que esta se recupere. Segun criterios de AMTEGA.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

1

3,00

77,53 232,59

888,93 888,93

TOTAL 25.08......ceeierreeerreei e 2.650,32
TOTAL 25, 35.845,59

TOTAL e 35.845,59




