

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C.01	ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES	3.512,53	0,91
C.02	CUBIERTA.....	8.126,70	2,11
C.03	AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA Y EN FALSOS TECHOS.....	9.262,86	2,40
C.04	FALSOS TECHOS	33.890,40	8,79
C.05	FACHADAS	158.478,48	41,09
C.06	CARPINTERÍA EXTERIOR.....	30.920,18	8,02
C.07	ALBAÑILERÍA Y PINTURA	35.705,02	9,26
C.08	ILUMINACIÓN	44.700,33	11,59
C.09	CUBRICIONES PATIOS	20.661,67	5,36
C.10	ACTUACIONES EN PATIOS	17.584,48	4,56
C.11	OTRAS ACTUACIONES	14.830,98	3,85
C.12	SEGURIDAD Y SALUD.....	4.634,90	1,20
C.13	GESTIÓN RESIDUOS	3.375,00	0,88
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		385.683,53	
	13,00 % Gastos generales	50.138,86	
	6,00 % Beneficio industrial	23.141,01	
SUMA DE G.G. y B.I.		73.279,87	
	21,00 % I.V.A.....	96.382,31	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		555.345,71	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		555.345,71	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CELANOVA, a 23 de noviembre de 2019.

El promotor

La dirección facultativa

Las actuaciones de los capítulos 3, 5 y 8 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.

Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto según el TRLCSP), cuyo importe es de 7.000,20 € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra.