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 M02PN007 20,006 h. Pala cargadora 30,050 601,18 

 Grupo M02 ................................  601,18 

 M03HH020 5,733 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,900 16,63 

 Grupo M03 ................................  16,63 

 M05PN010 11,714 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,810 407,76 
 M05RN020 4,640 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,800 170,75 

 Grupo M05 ................................  578,52 

 M06MI010 71,918 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,500 107,88 

 Grupo M06 ................................  107,88 

 M07CB010 11,194 h. Camión basculante 4x2 10 t. 24,370 272,80 
 M07CB020 184,000 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,250 5.382,00 
 M07GA01J 292,850 m3 Canon de gestor autorizado residuos 1,600 468,56 
 M07GRCD01 234,000 m3 Gestión de residuos de obra 8,900 2.082,60 
 M07GT011j 13,000 m3 Transporte especial-contenedor 12,000 156,00 

 Grupo M07 ................................  8.361,96 

 M12W010 49,020 h. Equipo chorro aire presión 2,700 132,35 
 M12W060 14,706 h. Equipo pulverizador aerográfico 4,390 64,56 

 Grupo M12 ................................  196,91 

 M13O120 23,760 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,340 1.267,36 

 Grupo M13 ................................  1.267,36 

 MT02QUI0002 144,860 ud Silicona neutra plus transparente 310 ml 3,750 543,23 
 MT02QUI006 57,500 ud Espuma poliuretano Quilosa Orbafoam Pro Energy baja expansión 60 4,330 248,98 
 MT02RAY0003 176,000 Kg Adhesivo madera polímero vinílico clase D4 5,750 1.012,00 
 MT02SOU009 540,480 m Aislamiento estructural del marco Soudatherm SFI 600 P 0,380 205,38 
 MT02WUR0031 92,064 ud Adhesivo poliuretano multikraft 300 ml 5,800 533,97 
 MT02WUR0075 325,280 ud Silicona neutra plus RAL 6005  310 ml 4,900 1.593,87 
 MT02WUR0087 3.898,101 ud Tornillo wupo avellanado inox A2 3.5x50 mm 0,077 300,15 
 MT02WUR0088 3.898,101 ud Taco zebra shark D6 X 35 mm 0,030 116,94 
 MT03ROT061 1.204,000 ud Tornillo autoperforante cabeza cilíndrica MBS FE210087 7.5 x 92 0,250 301,00 
 MT03WUR027 2.142,000 ud Calce partible para acristalar 100 x 26 x 5 mm 0,070 149,94 
 MT04110220190 171,000 ud Kit herraje ventana 700 x 1266 mm 2H practicable 106,980 18.293,58 
 MT0515000800. 464,218 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas estrecha 0,560 259,96 
 MT0515000808. 345,180 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas marco 0,320 110,46 
 MT0515000814. 47,684 m Junta espuma de TPE 1 monodensidad media junta central 0,630 30,04 
 MT0515000950. 464,218 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas ancha 0,890 413,15 
 MT07075021C 61,000 ud Lámina C2 Castaño 6000 x 75 x 21 mm 20,870 1.273,07 
 MT07075072C 9,000 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 75 x 72 mm 67,720 609,48 
 MT07086072C 193,250 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 86 x 72 mm 76,390 14.762,37 
 MT07125066C 3,000 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 125 x 66 mm 104,520 313,56 
 MT07125072C 48,750 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 125 x 72 mm 116,370 5.673,04 
 MT07MDFHG30 32,261 ud Tablero MDF hidrófugo 3660 x 2100 x 30 mm 88,800 2.864,76 
 MT07MMA50 213,897 m Rastrel de madera de pino tratado 2500 x 50 x 40mm 1,550 331,54 
 MT07PLRE35J 13,600 m Recercado castaño laminado 12,900 175,44 
 MT09APL0002 115,000 ud Etiqueta 1/4 A4 adhesiva exteriores 0,250 28,75 
 MT09DIS0022 115,000 ud Conjunto perfiles espuma, film polietileno y flejes para embalaj 17,890 2.057,35 

 Grupo MT0 ................................  52.202,01 

 MT11EST0021 230,000 ud Tapa deflector desagüe para ventana cámara europea madera de cas 4,230 972,90 

 Grupo MT1 ................................  972,90 

 MTSIM0000010 2,000 ud Cerradura Secury Automátic 3 puntos con palanca de rebajo para h 136,200 272,40 
 MTSIM0000020 2,000 ud Cilindro seguridad 45 + 45 niquel, antibumpig y anticopia 23,000 46,00 
 MTSIM0000030 20,000 ud Bisagra 120 Kg Canal 16 3D 20,870 417,40 
 MTSIM0000040 4,000 ud Cortavientos Planet HS 43 dB L= 710 - 835 mm 61,200 244,80 
 MTSIM0000050 2,000 ud Juego maneta dirigent plata con placa larga 31,250 62,50 

 Grupo MTS................................  1.043,10 

 O01OA030 748,520 h. Oficial primera 17,240 12.904,48 
 O01OA040 8,720 h. Oficial segunda 16,500 143,88 
 O01OA050 441,550 h. Ayudante 16,200 7.153,11 
 O01OA060 167,593 h. Peón especializado 16,200 2.715,00 
 O01OA070 1.234,494 h. Peón ordinario 15,920 19.653,15 
 O01OB020 4,000 h. Ayudante encofrador 14,340 57,36 
 O01OB030 2,000 h. Oficial 1ª ferralla 12,090 24,18 
 O01OB090 16,800 h. Oficial solador, alicatador 14,180 238,22 
 O01OB100 16,800 h. Ayudante solador, alicatador 12,200 204,96 
 O01OB110 141,945 h. Oficial yesero o escayolista 12,180 1.728,89 
 O01OB120 133,165 h. Ayudante yesero o escayolista 11,190 1.490,12 
 O01OB130 99,565 h. Oficial 1ª cerrajero 16,060 1.599,01 
 O01OB140 74,950 h. Ayudante cerrajero 14,130 1.059,04 
 O01OB150 183,560 h. Oficial 1ª carpintero 17,090 3.137,04 
 O01OB151 1.695,180 h Oficial de primera carpintero taller 17,860 30.275,91 
 O01OB152 1.456,660 h Oficial de primera carpintero montador 18,420 26.831,68 
 O01OB160 120,460 h. Ayudante carpintero 14,410 1.735,83 
 O01OB170 42,450 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,800 713,16 
 O01OB200 224,850 h. Oficial 1ª electricista 16,500 3.710,03 
 O01OB220 177,320 h. Ayudante electricista 12,440 2.205,86 
 O01OB230 901,430 h. Oficial 1ª pintura 17,240 15.540,65 
 O01OB240 780,562 h. Ayudante pintura 13,130 10.248,78 



PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP RAÍÑA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

PRPU PRECIOS UNITARIOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 

2 

 

 O01OB250 448,360 h. Oficial 1ª vidriería 14,350 6.433,97 
 O01OB270 208,100 h. Oficial 1ª jardinería 14,720 3.063,23 
 O01OC180 49,020 h. Especialista restaurador 29,400 1.441,19 

 Grupo O01 ................................  154.308,72 

 P0115MAT 5,000 ud Pequeño material y sujecciones 1,090 5,45 
 P01AA020 4,162 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,220 25,89 
 P01AA030 5,192 t. Arena de río 0/6 mm. 10,780 55,97 
 P01AGR8CJ 318,300 m Granito 8x26cm como remate cubierta 18,100 5.761,23 
 P01CC020 2,762 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,740 222,97 
 P01DW050 2,309 m3 Agua 0,400 0,92 
 P01DW090 728,840 ud Pequeño material 1,210 881,90 
 P01EM290 1,000 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,560 188,56 
 P01FA030 267,300 kg Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco 0,720 192,46 
 P01FJ060 148,975 kg Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,840 125,14 
 P01HA20PII 1,200 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 58,070 69,68 
 P01HM010 0,545 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 51,600 28,12 
 P01HM020 0,400 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 52,400 20,96 
 P01ICCOAG1 1,000 ud Materiales identidad corporativa 5.301,150 5.301,15 
 P01LA080 2,475 ud Armad. Murfor RND.4/E-50 3,05m. 3,130 7,75 
 P01LA250 2,475 ud Gancho Murfor LHK/S/84 0,290 0,72 
 P01LT020 0,837 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,570 60,74 
 P01MAT 56,000 ud Pequeño material y sujecciones 1,090 61,04 
 P01MC040 1,116 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 58,910 65,74 
 P01MRSR8J 2,000 m2 Mortero reparación resina 29,500 59,00 
 P01PEPQ.1mat 52,060 ud Material ayudas 2,720 141,60 
 P01PY001 119,539 m³ Agua 1,560 186,48 

 Grupo P01 .................................  13.463,47 

 P0201a160616 20,000 u Rejilla protección 10x10 cm L=150cm, acero galvanizado 24,320 486,40 
 P02EAH030 9,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 37,640 338,76 
 P02EAH040 1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 63,240 63,24 
 P02EAT110 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,600 28,60 
 P02EAT140 9,000 ud Marco/reja cuadrada HA 50x50cm 17,770 159,93 
 P02TV250J 16,200 m Tubo PVC liso SN2 D=250mm 7,900 127,98 
 P02TVO010 9,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 5,800 52,20 

 Grupo P02 .................................  1.257,11 

 P03AA020 5,000 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,320 6,60 
 P03AC200 60,000 kg Acero corrugado B 500 S 0,650 39,00 
 P03AL005 350,425 kg Acero SR275 0,870 304,87 

 Grupo P03 .................................  350,47 

 P04N005 13,125 m2 Revest. corcho 5 mm 6,800 89,25 
 P04PW015 96,580 m. Cinta juntas p.placa yeso 0,100 9,66 
 P04PW035 110,955 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0,570 63,24 
 P04PW045 328,475 kg Pasta para juntas 0,890 292,34 
 P04PW090 16.348,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,010 163,48 
 P04PW110 1.492,600 ud Tornillo TN 3,5x25 mm 0,020 29,85 
 P04PW330 4.569,125 m. Maestra 60x27 1,020 4.660,51 
 P04PY020_15 13,020 m2 Placa yeso estándar 15 mm. 5,200 67,70 
 P04PY210 1.123,925 m2 P.yeso perforación circular 12,100 13.599,49 
 P04PY330 87,800 m2 Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm. 5,000 439,00 
 P04TM010 239,820 m2 Panel vir.mad.120x60 HAK F 35f blanco 14,560 3.491,78 
 P04TW040 239,820 ud Pieza cuelgue 0,210 50,36 
 P04TW050 1.142,000 m. Perfilería acero F.T. virutas 1,500 1.713,00 
 P04TW154 1.433,635 ud Varilla cuelgue 1 m. 0,580 831,51 
 P04TW210 1.443,975 ud Cuelgue regulable combinado 0,580 837,51 
 P04TW220 972,255 ud Conector maestra 60x27 0,420 408,35 
 P04TW230 3.778,065 ud Caballete maestra 60x27 0,280 1.057,86 
 P04TW540 1.462,575 ud Fijaciones 0,350 511,90 
 P04TW550 15.326,250 ud Tornillo SN 3,5x30 mm. 0,040 613,05 

 Grupo P04 .................................  28.929,84 

 P06BG020 402,300 m2 Fieltro geotextil 0,810 325,86 
 P06BI020 58,570 kg Imprim.asfáltica Curidán 1,310 76,73 
 P06BPJ01J 122,620 m2 banda perimetral 7,500 919,65 
 P06BS040 129,800 m2 Lám. Glasdan 40 P elast 5,850 759,33 
 P06BS170 169,820 m2 Lám. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,800 1.494,42 
 P06BVC01J 251,240 m2 Barrera vapor adhesiva 1,300 326,61 
 P06CCAE04J 141,000 m Adhesiva cemento cola 1,500 211,50 
 P06CL5040 420,210 m2 Losa flotante 50+40 tipo comopolosa 20,250 8.509,25 
 P06JDC08J 0,250 m. Junta de dilatación cubierta 6,000 1,50 
 P06SI130-Z 281,120 m Adhesivo elástico poliuretano 1,080 303,61 

 Grupo P06 .................................  12.928,46 

 P07LR0014 17,424 m2 Panel semirig lana roca 40mm A1-s1,d0 4,640 80,85 
 P07TV801J 1.072,838 m2 Manta l.r+chov acustic 40mm 10,200 10.942,94 
 P07W900 2.043,500 ud Fijación mecánica aislamiento 0,300 613,05 

 Grupo P07 .................................  11.636,84 

 P08BGRSEJ 11,990 m Bordillo granito 8,100 97,12 
 P08FR320 228,400 kg Recubrimiento epoxi 11,300 2.580,92 
 P08MA020 6,250 kg Adhesivo contacto 3,710 23,19 
 P08TW010 901,940 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 4,480 4.040,69 
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 Grupo P08 .................................  6.741,92 

 P09ABG100 40,320 m2 Gres Porcel. esmalt 10x10 cm 12,000 483,84 
 P09EAI01J 6,720 m Esquinero de acero inoxidable 12,500 84,00 

 Grupo P09 .................................  567,84 

 P10SCL07J 0,030 ud Sumidero cubierta plana y proteccion 65,000 1,95 

 Grupo P10 .................................  1,95 

 P11101040408R 510,055 m² Ciclo lacado carpinteria imprimación + sellador intermedio + 2 a 31,550 16.092,24 
 P11101040409R 234,343 m² Ciclo lacado carpinteria imprimación + sellador intermedio + 2 a 21,600 5.061,81 
 P1120040 3,168 m Premarco pino rojo 1,228 3,89 
 P1120111 15,840 m Guarnición aglomerado 1,828 28,96 
 P11CA021TM 32,472 m2 Tablero aglomer tabiq móv 16mm 24,174 784,98 
 P11HAI.01 2,310 ud Grupo completo herrajes 52,000 120,12 
 P11RWL09 4,435 ud Juego de accesorios tabique móvil 250,030 1.108,93 
 P11RWL10 6,336 m. Perfil susp. p. galv. 8,219 52,08 
 P11WH080 3,168 ud Maneta cierre acero inoxi p.corredera 6,000 19,01 
 P11WP080 158,400 ud Grupo de tornillos ensamble 0,150 23,76 

 Grupo P11 .................................  23.295,77 

 P1351070 275,000 ud Tornilleria 0,100 27,50 
 P13ACC01402J 57,750 ud Accesorios de persiana reposición 12,800 739,20 
 P13ADCTAPJ 102,715 m2 Adhesivo cementoso Tapei 8,100 831,99 
 P13DAC02J 33.102,864 kg Mortero armado y reforz. Prosystem y acabado 1,300 43.033,72 
 P13DAC03J 1.649,500 m2 Poliest. exp. Prosystem Baumit 80mm (60mm en zonas) 9,000 14.845,50 
 P13ECLV08J 4,000 ud Anclajes de linea de vida 8,900 35,60 
 P13GTECHJ 143,066 m2 Gres 3mm+ Techlam 39,800 5.694,03 
 P13GVD12J 1.551,950 m2 Repercusion repara. grietas grapas, varillas... 2,100 3.259,10 
 P13IE300 98,700 m2 perfileria acero inoxidable fijacion 59,740 5.896,34 
 P13KA010J 362,970 m² Malla Mortero 3,000 1.088,91 
 P13LVC01J 45,000 m Linea de vida en cubierta 12,560 565,20 
 P13PCLS01J 0,750 ud Puerta de F.S. c bisag y llave 110,500 82,88 
 P13PEFP7J 1.446,930 m2 Piezas especiales y remates sistema Prosystem 2,550 3.689,67 
 P13PETECH6J 32,975 m2 Piezas especiales Techlam 6mm+ 59,000 1.945,53 
 P13PETECHJ 20,438 m2 Piezas especiales Techlam 56,000 1.144,53 
 P13RZZ05J 144,693 m2 Refuerzo zocalo Prosystem 1,830 264,79 
 P13TF020 1,500 m. Angular acero 30x30x3 mm. 1,850 2,78 
 P13TF030 1,500 m. Angular acero 25x25x3 mm. 1,040 1,56 
 P13WW010 13,035 m. Pasamanos acero inox. pulido mate 18/8 29,500 384,53 

 Grupo P13 .................................  83.533,34 

 P14CG4433XJ 130,180 m2 Doble acrist. baja emisividad Planitherm XN 4+4/14A/3+3 85,000 11.065,30 
 P14KW065 1.288,440 m. Sellado 0,800 1.030,75 
 P14MVCP06J 6,000 ud Mosquitera aluminio practic. 43,350 260,10 
 P14V66TAIJ 94,000 m2 Vidrio 6+6mm templado y troquelado 82,200 7.726,80 

 Grupo P14 .................................  20.082,95 

 P15A2003QWb 20,000 ud Luminaria TV20 led reg 288,000 5.760,00 
 P15AH430 30,000 u p.p. pequeño material para instalación 1,400 42,00 
 P15AI.34 1.308,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,190 248,52 
 P15D545RL 48,000 ud Int. Legrand Soliroc o equiv. 8,730 419,04 
 P15DPTP180 28,000 ud Detector Presencia 22,270 623,56 
 P15GA010 138,000 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,220 30,36 
 P15GE010 54,000 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,840 45,36 
 P15GE020J 1.587,000 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,840 1.333,08 
 P15GK150 48,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,250 60,00 
 P15GNP15.0527 27,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,120 3,24 
 P15GT34001M1 4.761,000 m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,160 761,76 
 P15LEG079002 22,000 ud MOSAIC marco aluminio 2m o equiv. 3,770 82,94 
 P15LEG079002_ 5,000 ud PLEXO o equiv. 3,770 18,85 
 P15LEG080251 27,000 ud Soporte de tornillos 0,660 17,82 
 P15MPROY10N57 3,000 ud Luminaria LED CORELINE WT120C 40S L1200 DE PHILIPS 68,580 205,74 
 P15MPROY12 2,000 ud Luminaria CORELINE APLIQUE 24W o equiv. 96,350 192,70 
 P15RTST01J 0,750 ud Recubrimiento material Techlam 78,000 58,50 
 P15T38004 3,000 ud Detector doble tecnología 39,350 118,05 
 P15Tia020aabI 654,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 0,150 98,10 

 Grupo P15 .................................  10.119,62 

 P16B6BE65nr 14,000 ud Lum.emp.Coreline DN130B no regulable 49,000 686,00 
 P16BB070 3,000 ud Coreline WT120C L600 de Philips no regulable 42,000 126,00 
 P16BDJ27G 57,000 ud Core Line Panel RC127V LED36S/840 PSU w60 OC UGR 51,700 2.946,90 
 P16BE5659 8,000 ud LD-1202020-840-2 38,300 306,40 
 P16BE855ad 13,000 ud Kes Hydra Ip-67 29,000 377,00 
 P16BE9709 8,000 ud Opción IP-54 18,350 146,80 
 P16BLP125LED 121,000 ud Core Line Panel RC127V LED36S/840 PSDw60 OC UGR 61,160 7.400,36 
 P16BPROY10NR 5,000 ud Luminaria LED CORELINE 22S WT120C L1500 DE PHILIPS 55,200 276,00 
 P16EDC010 40,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N2 55,510 2.220,40 
 P16EDC020 3,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N3 60,400 181,20 
 P16EDC030a 12,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N5 69,420 833,04 
 P16EDC031 2,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N6 80,000 160,00 
 P16EDC040 2,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N8 87,150 174,30 
 P16FA0201 30,000 ud Regulador lumínico OccuSwitch DALI 93,200 2.796,00 

 Grupo P16 .................................  18.630,40 
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 P17MCRCP1J 1,000 ud Materiales cubierta panel 180,000 180,00 
 P17RCFACOJ 80,190 m Rejilla fundicion canaleta 20,800 1.667,95 

 Grupo P17 .................................  1.847,95 

 P2012a240415 2,000 ud Tubería de abastecimiento en PE-25 y evacuación en PVC-63, para 135,000 270,00 

 Grupo P20 .................................  270,00 

 P23EFDA11vv 8,310 m vierteaguas, recercados chapa al. 16,000 132,96 

 Grupo P23 .................................  132,96 

 P25EI070 465,042 l P. plástica mate al agua alta calidad 4,550 2.115,94 
 P25JA025 169,848 l Esmalte satinado 14,560 2.472,98 
 P25MA030 3,168 l. Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,190 25,95 
 P25MC040 4,752 l. Laca nitroc. inc.bri.c.mad. Montolac CM-40 4,370 20,77 
 P25OF005 3,168 kg Aparejo 4,350 13,78 
 P25OG040 186,017 kg Masilla ultrafina acabados 1,730 321,81 
 P25OS030 85,718 l Imprimac. sintética bla. satin. 9,380 804,03 
 P25OU060 19,266 l Imprimación de secado rápido 4,800 92,47 
 P25OU075 69,995 l Imprimación anticalórica anticorrosiva 12,370 865,84 
 P25OZ040 217,020 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,450 965,74 
 P25PJE02J 1.207,730 l Pintura acril. rehabilit jotun 4,668 5.637,68 
 P25RLPA02 9,390 l. Tratam. de elementos hierro o acero 26,000 244,14 
 P25WD070 1,584 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 3,170 5,02 
 P25WW220 845,992 ud Pequeño material 1,090 922,13 
 P25ZA030 43,900 kg Galv. perfiles 0,170 7,46 

 Grupo P25 .................................  14.515,75 

 P27101-65 5,000 ud Interruptor Estanco 3,500 17,50 
 P27101-65_ 22,000 ud Interruptor 1,300 28,60 

 Grupo P27 .................................  46,10 

 P33HSIK05J 122,550 l. Hidrofugante canteria 2,700 330,89 
 P33J160 81,618 l. Amoníaco NH4 al 95% 10,430 851,28 
 P33J170 245,100 l. Agua desionizada no polarizada 0,120 29,41 
 P33XB070 32,598 l. Carbonato amónico-carboximetil 13,050 425,41 

 Grupo P33 .................................  1.636,98 

 P48014 2,800 Ud Enrollable microperforado c/mecanismos 19,000 53,20 

 Grupo P48 .................................  53,20 

 P51070 2,800 Ud Tornilleria 0,100 0,28 
 P51083 278,360 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,200 890,75 

 Grupo P51 .................................  891,03 

 P6BDJ27H 29,000 ud Coreline Panel RC127V PSU 35,140 1.019,06 

 Grupo P6B ................................  1.019,06 

 Resumen 

 Mano de obra ..............................................................................  158.615,61€ 

 Materiales ...................................................................................  315.713,17€ 

 Maquinaria ..................................................................................  11.444,64€ 

 Otros ...........................................................................................  11.408,92€ 

 TOTAL ........................................................................................  471.610,17€ 
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 A012A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com- 

 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 

 M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,900 1,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a 

 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 

 O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 15,920 27,06 
 P01CC020 0,380 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,740 30,68 
 P01AA020 1,000 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,220 6,22 
 P01DW050 0,260 m3 Agua 0,400 0,10 
 M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,900 1,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  65,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone- 

 ra de 250 l., s/RC-03. 

 O01OA070 2,990 h. Peón ordinario 15,920 47,60 
 P01CC020 0,250 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,740 20,19 
 P01AA030 1,100 t. Arena de río 0/6 mm. 10,780 11,86 
 P01DW050 0,260 m3 Agua 0,400 0,10 
 M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,900 1,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  80,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 

 01.01 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES 

 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes de edificio actual por medios manuales, tantas veces 

 como sea necesario según fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y reposición a su estado origi- 

 nal una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservación y con p.p. de medios auxiliares, medida por 

 repercusión de m2. Según instrucciones de D.F. 

 O01OA070 50,000 h. Peón ordinario 15,920 796,00 
 Suma la partida .................................................................  796,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 23,88 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  819,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 01.02 m2 DESAJARDINADO DE CUBIERTA 

 Retirada selectiva de paquete de ajardinamiento y grava de cubierta por cualquier medio necesario, para dejar la 

 superficie lista para colocar el aislamiento térmico, impermeabilización de refuerzo y acabado, incluso traslado de 

 canalizaciones de instalaciones para tal fin. Limpieza de sumideros, repaso de soldaduras de láminas existentes. 

 Realizado por cualquier medio necesario, manual y mecánico, previa protección de elementos de cubierta como 

 claraboyas, antenas, chimeneas, anclajes... según replanteo e instrucciones de D.F. Limpieza y retirada de ele- 

 mentos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida superficie teórica en proyección de planta. 

 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 15,920 1,59 
 M02PN007 0,030 h. Pala cargadora 30,050 0,90 
 O01OB270 0,500 h. Oficial 1ª jardinería 14,720 7,36 
 Suma la partida .................................................................  9,85 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 01.03 m2 LEVANT. CARPINT. MADERA A MANO 

 Levantado de carpintería de madera (puertas, ventanas y recercados) con vidrios en cualquier tipo de muros o fa- 

 chadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios 

 manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga o para recuperación, y con p.p. de medios auxi- 

 liares para realizar los trabajos a cualquier altura. Con trabajos de reparación de huecos en caso de dañado de pe- 

 rímetro donde se encuentran, preparado para los trabajos de reposición de carpinterías. Según instrucciones de 

 D.F. 

 O01OA050 0,250 h. Ayudante 16,200 4,05 
 O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 15,920 3,18 
 O01OA030 0,250 h. Oficial primera 17,240 4,31 
 P01FJ060 0,250 kg Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,840 0,21 
 A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 65,220 0,65 
 Suma la partida .................................................................  12,40 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  12,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.04 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO 

 Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera sin reposición con vidrios en cualquier tipo de muros o fa- 

 chadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios 

 manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga o para recuperación, y con p.p. de medios auxi- 

 liares para realizar los trabajos a cualquier altura. Según instrucciones de D.F. 

 O01OA050 0,500 h. Ayudante 16,200 8,10 
 O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 15,920 3,18 
 Suma la partida .................................................................  11,28 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  11,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.05 m. DEMOLICIÓN ALFEIZAR GRANITO 

 Demolición y levantamiento de alfeizar con corte y retirada de existente de granito de dimensiones aproximadas de 

 8x24cm, como elementos de resalte de fachada, incluso repicado de encastres en paramentos por cualquier medio 

 y a culaquier altura.  Con retirada de escombros a pie de carga, con recuperación en el caso que indique la D.F. 

 Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevación, las herramientas y pequeña maquinaria necesaria 

 para realizar. Totalmente terminado. 
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 O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 15,920 15,92 
 Suma la partida .................................................................  15,92 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  16,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 01.06 m2 DEMOLIC.ZOCALO MADERA 

 Demolición selectiva de zocalo de madera existente en zonas exteriores recibidos con mortero de cemento, resina 

 o cemento cola, por cualquier medio según instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie 

 de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

 O01OA060 0,200 h. Peón especializado 16,200 3,24 
 M06MI010 0,200 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,500 0,30 
 Suma la partida .................................................................  3,54 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.07 m2 DEMOL. FALSO TECHO 

 Demolición selectiva de falso techo existente colgado y/o apoyado, de escayola o placas rígidas con aislante, par- 

 te proporcional de subestructura, remates, ornamentos y demás accesorios de montaje, por cualquier medio y a 

 cualquier altura según instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de 

 medios auxiliares. Terminado con la superficie preparada para colocar una nueva instalación. 

 O01OA060 0,350 h. Peón especializado 16,200 5,67 
 M06MI010 0,250 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,500 0,38 
 Suma la partida .................................................................  6,05 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 01.08 m2 DEMOLIC.ALICATADOS 

 Demolición selectiva de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, resina o cemento cola, por 

 cualquier medio según instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de 

 medios auxiliares. 

 O01OA060 0,500 h. Peón especializado 16,200 8,10 
 M06MI010 0,500 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,500 0,75 
 Suma la partida .................................................................  8,85 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 01.09 ud REPARACIÓN SUELO HORMIGÓN 

 Reparación de solera de hormigón hasta de 1m2 con desbastado de superficie afectada, limpieza de armadura con 

 cepillado, desoxidado y reposición de partes con perdida de sección, limpieza de soporte y apliación de mortero 

 de reparación en base epoxi de 3 componentes tipo Sikadur 41 EF, aplicado según las instrucciones de fabricante. 

 O01OA030 2,500 h. Oficial primera 17,240 43,10 
 O01OA070 2,000 h. Peón ordinario 15,920 31,84 
 P01MRSR8J 1,000 m2 Mortero reparación resina 29,500 29,50 
 Suma la partida .................................................................  104,44 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,13 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  107,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.10 m RETIRADA Y REPOSICIÓN REJILLA CANAL 

 Levantado de rejilla de canaleta existente para sustitución de elementos horizontales y reposición del mismo con 

 rejilla de fundición con clavija atornillada, antideslizante tipo ACO o equivalente, para clase de carga C250 según 

 EN1433, sección y pendiente similar a la existente, embocaduras y demás accesorios. Con proceso de retirada, 

 limpieza y reparación de la canaleta existente, y posteiror colocación de rejilla continua con encuentros y piezas 

 especiales necesarias. Ayudadas de albañilería, para dejar la unidad terminada. Incluso formación de gárgolas-re- 

 bosadero en extremos o zonas indicadas por D.F. 

 O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,800 8,40 
 O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 15,920 7,96 
 P17RCFACOJ 1,100 m Rejilla fundicion canaleta 20,800 22,88 
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 Suma la partida .................................................................  39,24 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,18 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  40,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.11 ud RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT 

 Retirada de luminaria existente en el interior de edificio de 60x60 con difusor especular, incluso cambio de placas 

 de falso techo de 60x60cm para tapar huecos resultantes, desmontaje de la instalación de conexión, placas base, 

 tornillería, el correspondiente cableado para su reposición, con transporte por gestor autorizado, incluido canon de 

 residuos, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares. 

 O01OB220 0,080 h. Ayudante electricista 12,440 1,00 
 M13O120 0,080 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,340 4,27 
 Suma la partida .................................................................  5,27 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 01.12 ud RETIRADA Y REPOSICIÓN LUMIN. EXT 

 Desplazamiento y reubicación de luminarias exteriores para la realización de la obra correspondiente, incluidos en- 

 chufes, tomas y demás instalaciones existentes, con conexión, placas base, tornillería, el correspondiente cablea- 

 do y canalización desde cajas de derivación, para posterior montaje una vez rematada la cubierta, con p/p de ges- 

 tión de residuos de material retirado y medios auxiliares. 

 O01OB200 2,000 h. Oficial 1ª electricista 16,500 33,00 
 O01OB220 2,000 h. Ayudante electricista 12,440 24,88 
 P15GE010 6,000 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,840 5,04 
 P15GA010 12,000 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,220 2,64 
 M13O120 0,100 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,340 5,33 
 Suma la partida .................................................................  70,89 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,13 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  73,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 01.13 ud RETIRADA Y REPOSICIÓN DE BAFLES 

 Retirada de altavoces y bafles exteriores así como toda la instalación de conexión, placas base, tornillería, el co- 

 rrespondiente cableado y canalización desde caja de derivación interior, para su custodia y posterior recolocación 

 con la reposición de medios de anclaje necesarios, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, inclui- 

 dos limpieza previa al montaje y demás medios auxiliares necesarios. Reubicada y funcionando. 

 O01OB220 1,000 h. Ayudante electricista 12,440 12,44 
 M13O120 1,000 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,340 53,34 
 Suma la partida .................................................................  65,78 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,97 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  67,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.14 ud RETIRADA Y REPOSICIÓN MOBILIARIO FACH 

 Retirada, custodia y reposición de todo el mobiliario adosado a fachada como papeleras, cartelería, bancos y de- 

 más enseres exteriores así como toda la instalación de conexión, placas base, tornillería, con la reposición de me- 

 dios de anclaje necesarios, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza previa al 

 montaje y demás medios auxiliares necesarios. Reubicada y funcionando. 

 O01OA050 8,000 h. Ayudante 16,200 129,60 
 O01OA070 8,000 h. Peón ordinario 15,920 127,36 
 O01OA030 8,000 h. Oficial primera 17,240 137,92 
 P01FA030 1,000 kg Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco 0,720 0,72 
 P01FJ060 1,000 kg Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,840 0,84 
 Suma la partida .................................................................  396,44 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,89 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  408,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 01.15 ud TRASLADO DE GRIFO C/INSTAL. HIDRAÚLICA 

 Traslado de grifo con maguera exterior una distancia inferior a 1 m, con la correspondiente instalación de abasteci- 

 miento y evacuación, incluso custodia durante la ejecución de las obras, trabajos de albañilería necesarios y ges- 

 tión de residuos generados, incluyendo medios auxiliares 
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 O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,800 16,80 
 O01OA050 1,000 h. Ayudante 16,200 16,20 
 M13O120 0,020 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,340 1,07 
 P2012a240415 1,000 ud Tubería de abastecimiento en PE-25 y evacuación en PVC-63, para 135,000 135,00 
 Suma la partida .................................................................  169,07 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,07 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  174,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 01.16 m2 LIMPIEZA DE CANTERÍA 

 Limpieza de elementos de cantería mediante la aplicación sobre la superficie, de lanza de agua a presión fría y ce- 

 pillado hasta disolver la suciedad superficial existente (líquenes y microorganismos). Posteriormente sobre el so- 

 porte ya limpio y seco se aplicará a mano y con brocha o rodillo, una capa de hidrofugante Sikaguard-703W o 

 equivalente, excepto en superficies horizontales superiores. Se incluye la p.p. de los todos los resaltes existentes, 

 la p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F. y planos del 

 proyecto. 

 O01OC180 0,200 h. Especialista restaurador 29,400 5,88 
 O01OA060 0,200 h. Peón especializado 16,200 3,24 
 O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 15,920 3,18 
 M12W010 0,200 h. Equipo chorro aire presión 2,700 0,54 
 M12W060 0,060 h. Equipo pulverizador aerográfico 4,390 0,26 
 P33HSIK05J 0,500 l. Hidrofugante canteria 2,700 1,35 
 P33J170 1,000 l. Agua desionizada no polarizada 0,120 0,12 
 P33J160 0,333 l. Amoníaco NH4 al 95% 10,430 3,47 
 P33XB070 0,133 l. Carbonato amónico-carboximetil 13,050 1,74 
 Suma la partida .................................................................  19,78 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  20,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.17 m BORDILLO.GRANITO 14x20 cm. 

 Suministro y colocación de bordillo de granito similar al existente, de 14 cm. de base superior e inferior y 20 cm. 

 de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la 

 excavación y relleno posterior. Con rebaje en zona de acceso de vehículos y piezas de encuentro en laterales de 

 transición. 

 O01OA140 0,800 h. Cuadrilla F 32,420 25,94 
 P01HM010 0,050 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 51,600 2,58 
 A012A080 0,500 m3 MORTERO CEMENTO M-5 1,160 0,58 
 P08BGRSEJ 1,100 m Bordillo granito 8,100 8,91 
 Suma la partida .................................................................  38,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,14 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  39,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 01.18 m RECORTE DE ALFEIZAR GRANITO 

 Recorte de alfeizar existente de granito de dimensiones aproximadas de 8x24cm para dejar enrasado con para- 

 mento previa colocación de nueva fachada, eliminación de todos elementos de resalte de fachada, incluso repica- 

 do de encastres en paramentos por cualquier medio y a culaquier altura. Con protección de cubierta existente y su 

 impermeabilización. Con retirada de escombros a pie de carga. Se incluyen como p.p. los andamios, los medios 

 de elevación, las herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar. Totalmente terminado. 

 O01OA070 1,200 h. Peón ordinario 15,920 19,10 
 Suma la partida .................................................................  19,10 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,57 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.19 ud LIMPIEZA Y MANT. EVAC CUBIERTA POLID. 

 Limpieza y mantenimiento del sistema de evacuación de cubierta de pista polideportiva con revisión de canalones, 

 bajantes, cazoletas, incluso reposición de elementos rotos, fisurados o dañados por el uso. Listo para su correcto 

 funcionamiento. 

 O01OB170 4,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,800 67,20 
 O01OA070 4,000 h. Peón ordinario 15,920 63,68 
 P17MCRCP1J 1,000 ud Materiales cubierta panel 180,000 180,00 
 Suma la partida .................................................................  310,88 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,33 
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 TOTAL PARTIDA..............................................................  320,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 01.20 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR 

 Carga, transporte y gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autorizado, consideran- 

 do ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos seleccionados según norma- 

 tiva vigente, incluso medidas de protección colectivas. 

 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 15,920 1,59 
 M05PN010 0,040 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,810 1,39 
 M07CB010 0,040 h. Camión basculante 4x2 10 t. 24,370 0,97 
 M07GA01J 1,000 m3 Canon de gestor autorizado residuos 1,600 1,60 
 Suma la partida .................................................................  5,55 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.21 m3 CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL 

 Carga, transporte y gestión de residuos especiales como amianto empaquetado, aceites, gasoil y demás sustan- 

 cias definidas como tal realizada por gestor de residuos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones bas- 

 culantes, cargados, y productos seleccionados según normativa vigente, medidas de protección colectivas. El fi- 

 brocemento con sus medidas selectivas. 

 M05PN010 0,040 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,810 1,39 
 M07GA01J 1,000 m3 Canon de gestor autorizado residuos 1,600 1,60 
 M07GT011j 1,000 m3 Transporte especial-contenedor 12,000 12,00 
 Suma la partida .................................................................  14,99 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  15,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 
 
 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA 

 02.01 m ZÓCALO FACHADA GRES 6mm 

 Remate de zócalo exterior en paramentos verticales con pieza tipo Techlam Basic Neu de 3000x1000x6+mm y 

 refuerzo de fibra de vidrio o equivalente, con corte, medidas y colocación según planos, de 20cm de alto, previa 

 preparación del soporte según detalle constructivo, cortado a medida con bisel. Colocado con adhesivo cementoso 

 tipo  Ultralite S2 Quick, clase C2FTES2 según UNE EN 12004 marca Tapei o equivalente, en toda la superficie se- 

 gún recomendaciones del fabricante. Remates y encuentros en esquina con refuerzos de 6mm. Taladros y recor- 

 tes para pasos de instalaciones o colocación de puertas o rejillas. Con piezas especiales en rejilla para ventilación. 

 Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevación, las herramientas y pequeña maquinaria necesaria 

 para realizar. Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2. 

  

  

 O01OA030 0,500 h. Oficial primera 17,240 8,62 
 O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 15,920 7,96 
 P01FA030 1,000 kg Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco 0,720 0,72 
 P01FJ060 0,500 kg Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,840 0,42 
 P13PETECH6J 0,250 m2 Piezas especiales Techlam 6mm+ 59,000 14,75 
 Suma la partida .................................................................  32,47 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,97 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  33,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 02.02 m2 ALICATADO GRES PORC. 10X10 

 Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado y calibrado de 10x20 cm. de 1ª calidad color a escoger 

 por D.F., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico doble encolado sobre soporte de cartón-yeso 

 o ladrillo o enfoscado, dejando libre dimensiones para encastrado de espejo en su caso, también en cubrición de 

 pilares, i/regularización de paramento existente con retirada de pelladas, rebabas y aplicación de mortero de ce- 

 mento listo para alicatar, rejuntado con mortero, colocado en vertical, horizotal o inclinado, con tapajuntas, piezas 

 especiales de zócalo y remate en color a escoger por D.F., p.p. de cortes, ingletes, guardavivos, esquineros de 

 acero inoxidable, remate superior, limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos. 

 O01OB090 0,500 h. Oficial solador, alicatador 14,180 7,09 
 O01OB100 0,500 h. Ayudante solador, alicatador 12,200 6,10 
 P09ABG100 1,200 m2 Gres Porcel. esmalt 10x10 cm 12,000 14,40 
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 P01FA030 4,000 kg Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco 0,720 2,88 
 P01FJ060 1,000 kg Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,840 0,84 
 P09EAI01J 0,200 m Esquinero de acero inoxidable 12,500 2,50 
 A02A060 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 65,220 3,26 
 Suma la partida .................................................................  37,07 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,11 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  38,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 02.03 ud VENT. F.S. ARQ.ABIERTA C/REJA HA 

 Suministro y colocación de arqueta prefabricada abierta como ventilación de solera o forjado sanitario, formada por: 

 -excavación de zanja necesaria para realizar los trabajos 

 -realización de perforación de paramento vertical y colocación de tubo de PVC sección 250mm con mosquitera 

 -realización de arqueta de con 1/2 pie de ladrillo macizo (sin fondo) con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 

 superior, de dimensiones interiores 30x50x70 cm. Completa con reja de 30x30 de acero inoxidable  colocada so- 

 bre marco de hormigón, incluso formación de pases retacados a tubo de PVC de diámetro 250mm con doble mos- 

 quitera de acero inox. (o tubo de Ø120mm en caso de solera caviti). Colocada sobre solera de hormigón en masa 

 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y fondo de grava de 20 cm de altura 

 -tapado y reposición de ajardinamiento de zona afectada 

 Incluso tubo de PVC de diametro 110 mm conectado a zanja drenante o a ajardinamiento existente, profundidad va- 

 riable en función de la altura del terreno y de la posición del forjado, y  p.p. de medios auxiliares s/ CTE-HS-5. 

 Acabada según instrucciones de D.F. 

 . 

 O01OA030 4,000 h. Oficial primera 17,240 68,96 
 O01OA060 4,000 h. Peón especializado 16,200 64,80 
 M05RN020 0,500 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,800 18,40 
 P01HM020 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 52,400 2,10 
 P02EAH030 1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 37,640 37,64 
 P02EAT140 1,000 ud Marco/reja cuadrada HA 50x50cm 17,770 17,77 
 P01LT020 0,060 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,570 4,35 
 P01MC040 0,080 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 58,910 4,71 
 P02TVO010 1,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 5,800 5,80 
 P02TV250J 1,800 m Tubo PVC liso SN2 D=250mm 7,900 14,22 
 Suma la partida .................................................................  238,75 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,16 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  245,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 02.04 ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIONES 

 Ayuda de albañilería a instalaciones (calefacción, electricidad, fontanería, saneamiento, voz y datos,gas, contrain- 

 cendios y demás ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, pasos en forjados, traslado de 

 placas de falso techo necesarias para disposición definitiva de luminarias, apertura y tapado de rozas, recibidos, 

 limpieza, remates y medios auxiliares. 

 O01OA070 52,050 h. Peón ordinario 15,920 828,64 
 P01PEPQ.1mat 52,060 ud Material ayudas 2,720 141,60 
 Suma la partida .................................................................  970,24 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 29,11 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  999,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS 

 03.01 ud REPARACION AJARDINAMIENTO CUBIERTA 

 Retirada selectiva de paquete de ajardinamiento y grava de cubierta por cualquier medio necesario, para retirar el 

 arbol existente en la cubierta ajardinada y que está provocando patologías en paramentos. Desenraizado, la super- 

 ficie lista para colocar el aislamiento térmico, impermeabilización de refuerzo y acabado en caso de deterioro, geo- 

 textil. Limpieza de sumideros, repaso de soldaduras de láminas existentes. Realizado por cualquier medio necesa- 

 rio, manual y mecánico, según replanteo e instrucciones de D.F. Limpieza y retirada de elementos a pie de carga 

 y con p.p. de medios auxiliares. Medida superficie teórica en proyección de planta. 

 O01OB270 8,000 h. Oficial 1ª jardinería 14,720 117,76 
 O01OA030 8,000 h. Oficial primera 17,240 137,92 
 O01OA070 8,000 h. Peón ordinario 15,920 127,36 
 M02PN007 8,000 h. Pala cargadora 30,050 240,40 
 P06BI020 1,000 kg Imprim.asfáltica Curidán 1,310 1,31 
 P06BS040 1,100 m2 Lám. Glasdan 40 P elast 5,850 6,44 
 P06BG020 2,100 m2 Fieltro geotextil 0,810 1,70 
 P06BS170 1,100 m2 Lám. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,800 9,68 
 A02A080 0,040 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 80,910 3,24 
 P06BPJ01J 0,700 m2 banda perimetral 7,500 5,25 
 P06JDC08J 0,250 m. Junta de dilatación cubierta 6,000 1,50 
 P10SCL07J 0,030 ud Sumidero cubierta plana y proteccion 65,000 1,95 
 Suma la partida .................................................................  654,51 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 19,64 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  674,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 03.02 m VIERTEAGUAS GRANITO 

 Formación de vierteaguas de hueco con piedra granítica similar a la existente de 8cm de espesor con goterón, se- 

 gún documentación gráfica, tomada con cemento cola a soporte horizontal, incluso atornillado con acero inox, re- 

 fuerzo de impermeabilización. Sellado de juntas y limpieza. Medida en su longitud, totalmente montada. 

 O01OA030 0,500 h. Oficial primera 17,240 8,62 
 O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 15,920 7,96 
 P01AGR8CJ 1,000 m Granito 8x26cm como remate cubierta 18,100 18,10 
 P06CCAE04J 1,200 m Adhesiva cemento cola 1,500 1,80 
 P01DW090 0,200 ud Pequeño material 1,210 0,24 
 Suma la partida .................................................................  36,72 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,10 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  37,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 03.03 m ALBARDILLA GRANITO CUBIERTAS 

 Formación de remate de coronación de peto y elementos de cubierta con albardilla de 8cm de espesor y ancho 

 aproximado de 24cm, según documentación gráfica, con formación de goterón, y pegada con cemento cola a so- 

 porte horizontal, incluso atornillado con acero inox, refuerzo de impermeabilización. Sellado de juntas y limpieza. 

 Medida en su longitud, totalmente montada. 

 O01OA030 0,250 h. Oficial primera 17,240 4,31 
 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 15,920 1,59 
 P01AGR8CJ 1,000 m Granito 8x26cm como remate cubierta 18,100 18,10 
 P06SI130-Z 1,400 m Adhesivo elástico poliuretano 1,080 1,51 
 P01DW090 0,200 ud Pequeño material 1,210 0,24 
 Suma la partida .................................................................  25,75 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,77 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  26,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 03.04 ud ARQUETA REGISTRABLE HM 60x60x60 cm 

 Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad en base a mediciones 

 desglosadas, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/II+Qb sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de es- 

 pesor, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundi- 

 ción clase C-250 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, conexiones 

 de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas 

 de servicio (incluidas en este precio). Incluso manquito deslizante arenado para unión de bajante a arqueta según 

 CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava- 

 ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y 

 compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. Desencofrado. Empalme 

 y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Colocación de la tapa con junta de goma 

 de estaquidad y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escom- 

 bros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
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 O01OA030 0,500 h. Oficial primera 17,240 8,62 
 O01OA060 1,000 h. Peón especializado 16,200 16,20 
 M05RN020 0,140 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,800 5,15 
 P01HM020 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 52,400 2,10 
 P02EAH040 1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 63,240 63,24 
 P02EAT110 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,600 28,60 
 Suma la partida .................................................................  123,91 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,72 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  127,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 03.05 m2 CUB. AISL.LOSA FILTRON 

 Suministro y colocación de placa de poliestireno extruído rígida de 50 mm. acanalada con acabado de hormigón 

 poroso de 35mm. color blanco y dimensiones 60x60cm tipo Texlosa 50/35 R de Texsa o similar, con juntas cada 

 5m. Cumple la norma UNE 104-402/96. Incluso parte proporcional de formación de petos mediante banda de re- 

 fuerzo de Esterdan 30P elastómero en ángulos (48 cm.) autoprotegida, remate de aluminio para protección superior, 

 juntas de dilatación, sumideros con protección a atascos compatibles con el sistema, zonas de encuentro con pa- 

 sos de instalaciones y rebosaderos. Incluso formación de media caña en intersección de pared con suelo, doblado 

 sistema en escocias, doblado de láminas y refuerzos en encuentro con sumideros y prueba de estanqueidad de 

 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatación, cumbreras, encuentros con aliviaderos,  sumideros...) 

 realizada por personal experto de empresa cualificada y en condiciones de  emitir certificado de garantía de estan- 

 queidad por 10 años con aseguramiento de RC.  Completamente terminada y con certificación estanqueidad por 

 Laboratorio Control de Calidad. Medición en planta incluida p.p. formación petos para colocación de elementos de 

 cubierta como paneles solares o máquinas de clima según plano de cubiertas y detalles constructivos, despuntes 

 y mermas material. Incluso remates y/o partes vistas en caso de producirse, mediante última capa lámina autopro- 

 tegida compatible, y o /albardilla. Rebosadero compuestos por gárgolas prefabricadas de 415 mm., previa impri- 

 mación del soporte impermeabilizacion. Ejecutada según  según instrucciones de fabricante, NBE QB-90 y CTE 

 HS. Medida la superficie en planta de cubierta. 

 O01OA030 0,100 h. Oficial primera 17,240 1,72 
 O01OA050 0,100 h. Ayudante 16,200 1,62 
 P06BI020 0,100 kg Imprim.asfáltica Curidán 1,310 0,13 
 P06BG020 1,000 m2 Fieltro geotextil 0,810 0,81 
 P06BS170 0,100 m2 Lám. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,800 0,88 
 P06CL5040 1,050 m2 Losa flotante 50+40 tipo comopolosa 20,250 21,26 
 P06BPJ01J 0,100 m2 banda perimetral 7,500 0,75 
 Suma la partida .................................................................  27,17 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,82 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  27,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 03.06 m CUB. AISL.MPERM.BICAPA PERIMETROS 

 Impermeabilización bicapa autoprotegida en reparación de zonas afectadas por la retirada del remate de coronación 

 de peto en granito constituida por:  imprimación asfáltica Curidan, lámina separadora,con tendido de mortero de ce- 

 mento de 2 cm. de espesor; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 40 P elast (tipo LBM-40-FV) de fiel- 

 tro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 

 (tipo LBM-40/G-FP160R) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, adherida a la anterior, sin coincidir juntas. In- 

 cluso parte proporcional de banda de refuerzo de Esterdan 30P elastómero en ángulos (48 cm.) autoprotegida, re- 

 mate de aluminio para protección superior, juntas de dilatación, limpieza de sumideros con protección a atascos 

 compatibles con el sistema, zonas de encuentro con pasos de instalaciones y rebosaderos. Incluso formación de 

 media caña en intersección de pared con suelo, doblado sistema en escocias, doblado de láminas y refuerzos en 

 encuentro con sumideros y prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatación, 

 cumbreras, encuentros con aliviaderos,  sumideros...) realizada por personal experto de empresa cualificada y en 

 condiciones de  emitir certificado de garantía de estanqueidad por 10 años con aseguramiento de RC.  Completa- 

 mente terminada y con certificación estanqueidad por Laboratorio Control de Calidad. Según plano de cubiertas y 

 detalles constructivos, despuntes y mermas material. Remates y/o partes vistas. Rebosadero compuestos por 

 gárgolas prefabricadas de 415 mm., previa imprimación del soporte impermeabilizacion. Ejecutada según  según 

 instrucciones de fabricante, NBE QB-90 y CTE HS. Medida la superficie en planta de cubierta. 

 O01OA030 0,100 h. Oficial primera 17,240 1,72 
 O01OA050 0,100 h. Ayudante 16,200 1,62 
 P06BI020 0,150 kg Imprim.asfáltica Curidán 1,310 0,20 
 P06BS040 1,100 m2 Lám. Glasdan 40 P elast 5,850 6,44 
 P06BS170 1,100 m2 Lám. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,800 9,68 
 A02A080 0,040 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 80,910 3,24 
 P06BPJ01J 0,700 m2 banda perimetral 7,500 5,25 
 Suma la partida .................................................................  28,15 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  28,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 03.07 ud LINEA DE VIDA CUBIERTA LASTRES 

 Formación de linea de vida en cubierta mediante anclajes expansivos de acero inoxidable con arandela como fija- 

 ción de línea de vida en cabeza a soporte de hormigón de 60x60x35cm colocado flotante sobre cubierta , de tipo 

 intermedio o de extremidad según su posición, cable de acero inoxidable de 8mm de diámetro con tensor y preten- 

 sor independientes con puntos de anclaje con estructura auxiliar tipo Antec Safeline o equivalente, i/p.p. poste stan- 

 dard, placas y contraplacas de anclaje y extremidad, tensores, absorvedores de energía, juego de aprietacables, 

 mosquetones, cable y bucle de seguridad con manguito, pequeño material y medios auxiliares. Se realizará por el 

 coordinador de seguridad y empresa homologada un proyecto previo a la instalación de la misma en función de 

 las condiciones e instalaciones finales del edificio. Según UNE-EN 795 , UNE EN 353-2:2002, ,UNE EN 354:2002, 

 y UNE EN 341:1997. Medida en unidad de sistema certificado por empresa instaladora, colocado y funcionando. 

 O01OA030 4,000 h. Oficial primera 17,240 68,96 
 O01OA060 4,000 h. Peón especializado 16,200 64,80 
 O01OB020 4,000 h. Ayudante encofrador 14,340 57,36 
 O01OB030 2,000 h. Oficial 1ª ferralla 12,090 24,18 
 P13LVC01J 45,000 m Linea de vida en cubierta 12,560 565,20 
 P13ECLV08J 4,000 ud Anclajes de linea de vida 8,900 35,60 
 P01EM290 1,000 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,560 188,56 
 P03AA020 5,000 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,320 6,60 
 P03AC200 60,000 kg Acero corrugado B 500 S 0,650 39,00 
 P01HA20PII 1,200 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 58,070 69,68 
 Suma la partida .................................................................  1.119,94 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 33,60 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.153,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 

 04.01 m² REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOC. ANTIV. 

 Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por: 

 - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora 

 agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla- 

 miento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, retirada 

 de pipetas (excepto donde sean desague de canaletas), capas de acabado sin adherencia, y tratamiento mediante 

 apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior blo- 

 queo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas 

 perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fibra de vidrio  de 1x1 

 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del revestimiento de fachada. 

 -2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o 

 equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15 

 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente 

 limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superfi- 

 cie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapa- 

 das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas 

 en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en 

 las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Se- 

 lladora, perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico y aislamiento de 2cm, juntas de dilatación con 

 Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello del mismo sistema y fijados con mor- 

 tero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora 

 (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. 

 Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espe- 

 sor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, so- 

 lapada entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE 

 con textura 1-0,5 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. igualando con el rodapié cerámi- 

 co. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequeño material. 

 -3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi- 

 valente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un máximo de 2 

 m según indicaciones y definición de la DF,  con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFI- 

 NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, total- 

 mente instalado incluso pp de accesorios y pequeño material.  La parte inferior del zócalo irá con 6cm de aislante, 

 aristado con esquinero y acabado preparado para la colocación de gres según detalle constructivo, partida y des- 

 cripción aparte. Con parte proporcional de aislante en contacto con el terreno. 

 -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de 

 huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con 

 NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento de 2cm en su caso, o revestimiento para con- 

 seguir la planeidad deseada . Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con em- 

 pleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con 

 sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existen- 

 te, remate en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formación de goterón en dintel y perfil de alu- 

 minio en mochetas hasta carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja 

 propio del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios ne- 

 cesarios para instalación de cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones y cableado gra- 

 pado a fachada. 

 -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las herramientas y pe- 

 queña maquinaria necesaria para realizar 

 Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2. 

 O01OA030 0,200 h. Oficial primera 17,240 3,45 
 O01OA050 0,200 h. Ayudante 16,200 3,24 
 O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 15,920 3,18 
 P13DAC02J 22,800 kg Mortero armado y reforz. Prosystem y acabado 1,300 29,64 
 P13RZZ05J 0,100 m2 Refuerzo zocalo Prosystem 1,830 0,18 
 P13DAC03J 1,140 m2 Poliest. exp. Prosystem Baumit 80mm (60mm en zonas) 9,000 10,26 
 P13KA010J 0,250 m² Malla Mortero 3,000 0,75 
 P13GVD12J 1,000 m2 Repercusion repara. grietas grapas, varillas... 2,100 2,10 
 P13PEFP7J 1,000 m2 Piezas especiales y remates sistema Prosystem 2,550 2,55 
 P01PY001 0,010 m³ Agua 1,560 0,02 
 Suma la partida .................................................................  55,37 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,66 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  57,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 04.02 m2 PINTURA ACRILICA REHABILIT JOTUN 

 Revestimiento de fachadas con pintura acrílica para rehabilitación tipo Jotun Rahabilit Perfect o similar. Aplicada so- 

 bre cualquier tipo de paramento. Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintu- 

 ra o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia de la imprimación al soporte, repaso de superficie y eli- 
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 minación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento 

 mediante apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Pos- 

 terior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis- 

 puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fibra de vidrio 

 de 1x1 cm. Apliación de  mano de imprimación compatible propia del sistema y limpieza. Se incluyen como p.p. 

 el pintado de mochetas y jambeados, los andamios, los medios de elevación, las herramientas y pequeña maqui- 

 naria necesaria para realizar. Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2. 

  

  

 O01OB230 0,150 h. Oficial 1ª pintura 17,240 2,59 
 O01OB240 0,150 h. Ayudante pintura 13,130 1,97 
 P25PJE02J 1,150 l Pintura acril. rehabilit jotun 4,668 5,37 
 P25WW220 0,100 ud Pequeño material 1,090 0,11 
 P13GVD12J 0,100 m2 Repercusion repara. grietas grapas, varillas... 2,100 0,21 
 P01PY001 0,100 m³ Agua 1,560 0,16 
 Suma la partida .................................................................  10,41 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 04.03 m2 ZOCALO GRES FACH. TECHLAM 3+mm 

 Suministro y colocación de zócalo de gres cortado a medida según planos de proyecto con pieza base tipo Tech- 

 lam Basic Neu de 3000x1000x3+mm y refuerzo de fibra de vidrio o equivalente, previa preparación del soporte 

 según detalle constructivo y alzados. Colocado con adhesivo cementoso tipo  Ultralite S2 Quick, clase C2FTES2 

 según UNE EN 12004 marca Tapei o equivalente, en toda la superficie según recomendaciones del fabricante. Re- 

 mates y encuentros en esquina con refuerzos de 6mm. Taladros y recortes para pasos de instalaciones o coloca- 

 ción de puertas o rejillas. Con piezas especiales en rejilla para ventilación. Se incluyen como p.p. los andamios, 

 los medios de elevación, las herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar. Totalmente terminado. 

 Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2. 

 O01OA030 0,400 h. Oficial primera 17,240 6,90 
 O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 15,920 6,37 
 P13GTECHJ 1,400 m2 Gres 3mm+ Techlam 39,800 55,72 
 P13PETECHJ 0,200 m2 Piezas especiales Techlam 56,000 11,20 
 P13ADCTAPJ 1,000 m2 Adhesivo cementoso Tapei 8,100 8,10 
 Suma la partida .................................................................  88,29 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,65 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  90,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 04.04 m2 REPOSICIÓN DE FACH. DETERIORADA 

 Levantado de fachada deteriorada por patologías propias del edificio y reposición de la misma con fábrica de ladrillo 

 similar a la existente para dejar el paramento listo para pintar. Realización de unión con el resto de paramento exte- 

 rior mediante tratamiento de apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elemen- 

 tos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 

 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta o unión de fábricas y rellenado con mortero tixotrópico 

 de reparación y malla de fibra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adhe- 

 rencia del revestimiento de fachada. Incluso reitarada selectiva con acopio y reposición de albardilla de cubierta 

 existente de granito, sin daño a la lámina asfáltica existente y en su caso resposición y refuerzo de la misma. Se 

 incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las herramientas y pequeña maquinaria necesaria pa- 

 ra realizar 

 Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2. 

 O01OA030 0,250 h. Oficial primera 17,240 4,31 
 O01OA050 0,125 h. Ayudante 16,200 2,03 
 O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 15,920 3,18 
 P13DAC02J 22,800 kg Mortero armado y reforz. Prosystem y acabado 1,300 29,64 
 P13KA010J 0,250 m² Malla Mortero 3,000 0,75 
 P01PY001 0,010 m³ Agua 1,560 0,02 
 P01LT020 0,060 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,570 4,35 
 P01MC040 0,080 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 58,910 4,71 
 P01LA080 0,500 ud Armad. Murfor RND.4/E-50 3,05m. 3,130 1,57 
 P01LA250 0,500 ud Gancho Murfor LHK/S/84 0,290 0,15 
 Suma la partida .................................................................  50,71 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,52 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  52,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 04.05 m2 ENFOSCADO CEMENTO i/HIDR. 
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 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de mortero CS III W0 o hidrófugo M 

 7.5 en paramentos de fachada al exterior, en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, i/regleado, prepara- 

 ción, humedecido de soporte, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/UNE EN 

 998-1. Medios auxiliares, andamios, pp de malla en encuentros de materiales y rellenos, medido deduciendo hue- 

 cos. 

 O01OA030 0,250 h. Oficial primera 17,240 4,31 
 O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 15,920 3,98 
 A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 65,220 0,65 
 Suma la partida .................................................................  8,94 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 04.06 m2 F.T. VIRUTA MADERA BLANCO 

 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 1200x600 mm. y 35 mm 

 (600x600mm en zonas especificadas por D.F.). de espesor tipo Heraklith o similar en calidad y precio, de color 

 blanco con cantos recto y transversal biselado 5 mm tipo SK8, suspendido de perfilería oculta tipo CD de acero 

 galvanizado cada 30cm, y atornillado de placa y espesor 1,2mm, y tubos de acero galvanizado según planos de 

 proyecto, con estructura en dos direcciones con regulación según soporte, y especificaciones de D.F., colocado 

 en horizontal o inclinado de subestructura anclada a losa de hormigón o alveolar prefabricada, para soportar el ais- 

 lante superior en su caso,  i/p.p. de elementos de remate, tabica vertical, aristas, tacos especiales de enclaje y 

 descuelgue, angulares de remate, mecanizado para instalaciones y /o equipos de cualquier tipo, elementos de 

 suspensión de barrera de vapor, atornillado en zonas indicadas por D.F., pasos de instalaciones y repasos de las 

 mismas, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP. Colocación según instrucciones de procesamiento y re- 

 comendaciones del fabricante. Incluso parte proporcional de tabicas en encuentros con los diferentes elementos de 

 cubierta. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 O01OB150 0,500 h. Oficial 1ª carpintero 17,090 8,55 
 O01OB160 0,250 h. Ayudante carpintero 14,410 3,60 
 P04TM010 1,050 m2 Panel vir.mad.120x60 HAK F 35f blanco 14,560 15,29 
 P04TW050 5,000 m. Perfilería acero F.T. virutas 1,500 7,50 
 P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue 0,210 0,22 
 P06BVC01J 1,100 m2 Barrera vapor adhesiva 1,300 1,43 
 Suma la partida .................................................................  36,59 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,10 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  37,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 04.07 m2 F.T. ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO 

 Falso techo suspendido continuo acústico absorbente, formado por una placa de fibra-yeso de 12,5 mm. de espe- 

 sor tipo Cleaneo de Knauf con perforación cuadrada 8/18, borde tipo UFF para unión en continuo, con lana mineral 

 de 30mm y velo blanco de tisú fonoabsorvente adherido a su reverso, atornilladas sobre estructura metálica de 

 acero galvanizado de maestras CD60/27, con una separación máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del 

 forjado o techo soporte mediante anclajes knauf o con omegas a soporte para un descuelgue máximo de 55m , 

 i/p.p. de elementos de remate, perforaciones, paso de instalaciones, tornillos tipo Rigi, sellador Rikombi y refuer- 

 zos de tubo de acero galvanizado para colocación de luminarias, replanteo, accesorios de fijación y montaje del 

 sistema y desmontaje de andamios, terminado según instrucciones del manual del instalador de Knauf y listo para 

 pintar, i/ encuentro con calle perimetral a paramentos verticales, mecanizado para alojar instalaciones y/o equipos 

 de cualquier tipo, con sujecciones de chapa de acero galvanizado de 30x6mm forma de V o escuadras a forjado 

 superior cada 60cm  donde se requiera rigidización o refuerzo. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores 

 a 2 m2. 

 O01OB110 0,100 h. Oficial yesero o escayolista 12,180 1,22 
 O01OB120 0,100 h. Ayudante yesero o escayolista 11,190 1,12 
 P04PY210 1,100 m2 P.yeso perforación circular 12,100 13,31 
 P04PW330 4,300 m. Maestra 60x27 1,020 4,39 
 P04TW550 15,000 ud Tornillo SN 3,5x30 mm. 0,040 0,60 
 P04PW090 16,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,010 0,16 
 P04TW230 3,500 ud Caballete maestra 60x27 0,280 0,98 
 P04TW220 0,900 ud Conector maestra 60x27 0,420 0,38 
 P04TW210 1,300 ud Cuelgue regulable combinado 0,580 0,75 
 P07TV801J 1,050 m2 Manta l.r+chov acustic 40mm 10,200 10,71 
 P07W900 2,000 ud Fijación mecánica aislamiento 0,300 0,60 
 P04TW540 1,300 ud Fijaciones 0,350 0,46 
 P04TW154 1,300 ud Varilla cuelgue 1 m. 0,580 0,75 
 P04PW045 0,300 kg Pasta para juntas 0,890 0,27 
 P04PW035 0,100 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0,570 0,06 
 P03AL005 0,300 kg Acero SR275 0,870 0,26 
 Suma la partida .................................................................  36,02 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,08 
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 TOTAL PARTIDA..............................................................  37,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 04.08 m2 F.T. CONTINUO CARTON YESO HIDROF. 13 mm 

 Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido tipo "PLADUR-METAL" o equivalente, formado por placa 

 de yeso resistentes a la humedad (aborción <5%) tipo pladur N o equivalente, espesor 13 mm, sujeto a estructura 

 longitudinal y transversal de perfiles metálicos, separados 400 mm, con varillas roscadas suspendidas de techo 

 de hormigón cada 1,1 m. Incluso p/p de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, varillas roscadas, re- 

 planteo auxiliar, nivelación, encintado y tratamiento de juntas. i/p.p. de formación de fosos para iluminación y colo- 

 cación de rejillas ventilación i/p.p de trampillas para zona de registro de instalaciones, o huecos con aristado para 

 trampillas de gran formato, p.p. de PYL resistentes a fuego tipo pladur foc para protección de estructura y subes- 

 tructura metálica  i/p.p.de placas resistentes a la humedad tipo pladur wa en zonas húmedas, i/ manipulación y re- 

 mate  en encuentros especiales con todo tipo de elementos o paramentos (horizontales, verticales o inclinados). 

 Según NTE-RTC, con transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y 

 descarga de los camiones. Atornillado de la estructura. Atornillado y colocación de las placas a rompejuntas. Reali- 

 zación de orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Protección frente a golpes. Eliminación de 

 restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 

 i/ todo aquello indicado en planos  i/ totalmente acabado. Listo para pintar. Se medirá la superficie realmente ejecu- 

 tada, sin duplicar esquinas ni encuentros y deduciendo todos los huecos. i/todas las especificiones y recomenda- 

 ciones dadas por el fabricante sobre la correcta ejecución de la partida 

 O01OB110 0,400 h. Oficial yesero o escayolista 12,180 4,87 
 O01OB120 0,300 h. Ayudante yesero o escayolista 11,190 3,36 
 P04PY330 1,000 m2 Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm. 5,000 5,00 
 P04PW045 0,250 kg Pasta para juntas 0,890 0,22 
 P04PW015 1,100 m. Cinta juntas p.placa yeso 0,100 0,11 
 P04PW330 2,000 m. Maestra 60x27 1,020 2,04 
 P04PW110 17,000 ud Tornillo TN 3,5x25 mm 0,020 0,34 
 P04TW210 1,000 ud Cuelgue regulable combinado 0,580 0,58 
 P04TW540 1,000 ud Fijaciones 0,350 0,35 
 P04TW220 0,600 ud Conector maestra 60x27 0,420 0,25 
 P04TW230 2,300 ud Caballete maestra 60x27 0,280 0,64 
 P04TW154 1,200 ud Varilla cuelgue 1 m. 0,580 0,70 
 P04PW035 0,100 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0,570 0,06 
 P03AL005 0,500 kg Acero SR275 0,870 0,44 
 P25ZA030 0,500 kg Galv. perfiles 0,170 0,09 
 %CI 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 19,100 0,57 
 Suma la partida .................................................................  19,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  20,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 04.09 m. CAJEADO DE TECHO 

 Formación de cajeado o falsa viga con faja y tabica vertical de cartón-yeso de 15 mm de espesor tipo pladur o si- 

 milar, atornillada sobre subestructura de perfil de acero galvanizado para falsos techos y paramentos lisos de de- 

 sarrollo total hasta 140 cm, i/repaso de juntas, formación de arista, limpieza, huecos y refuerzos para colocacion 

 de instalaciones, rejillas, o elementos de superficie, p.p. de registros para mantenimiento en el mismo material con 

 recercado interior de acero galvanizado y apertura de pulsador, para quedar la placa enrasada con el techo en zo- 

 na de maquinaria y/o conductos según instrucciones de D.F., repaso con cintas y pasta del sistema de los torni- 

 llos, montaje y desmontaje de andamios, terminado listo para pintar, s/NTE-RTC, medido en su longitud. 

 O01OB110 0,500 h. Oficial yesero o escayolista 12,180 6,09 
 O01OB120 0,500 h. Ayudante yesero o escayolista 11,190 5,60 
 P04PY020_15 1,400 m2 Placa yeso estándar 15 mm. 5,200 7,28 
 P04TW540 5,000 ud Fijaciones 0,350 1,75 
 P04TW210 3,000 ud Cuelgue regulable combinado 0,580 1,74 
 Suma la partida .................................................................  22,46 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,67 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  23,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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 04.10 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO 

 Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza 

 O01OA070 0,180 h. Peón ordinario 15,920 2,87 
 P08TW010 1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 4,480 4,48 
 Suma la partida .................................................................  7,35 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 04.11 ud DESPLAZAM. Y REPOSICIÓN INSTAL. TECHO 

 Desplazamiento y reubicación de proyectores, enchufes, tomas de datos y demás instalaciones existentes en te- 

 chos, y toda la instalación de conexión, placas base, tornillería, el correspondiente cableado y canalización desde 

 cajas de derivación, para posterior montaje una vez rematado el falso techo queden las instalaciones existentes en 

 funcionamiento, con p/p de gestión de residuos de material retirado y medios auxiliares. 

 O01OB200 16,000 h. Oficial 1ª electricista 16,500 264,00 
 O01OB220 16,000 h. Ayudante electricista 12,440 199,04 
 P15GE010 30,000 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,840 25,20 
 P15GA010 90,000 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,220 19,80 
 M13O120 1,000 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,340 53,34 
 Suma la partida .................................................................  561,38 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,84 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  578,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 
 
 
 CAPÍTULO 05 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERÍA 

 05.01 ud VENT. CASTAÑO C2 2H. OSCILOB.+2 FIJ. SUPERIOR+2 FIJ. INF 

 Suministro y colocación de conjunto de carpintería de madera formado por dos hojas apertura oscilobatiente, dos fi- 

 jos superiores y dos inferiores, Dimensiones del hueco 1400 x 2000 mm. fabricado en madera de castaño (Casta- 

 nea Sativa) con certificado FSC (garantía de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que 

 además ha sido elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de un Sistema de Cadena de 

 Custodia FSC que alcance el producto final), laminada formada a base de láminas unidas mediante técnica finger 

 joint de madera maciza encoladas con cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para 

 perfiles de madera laminada encolada. Formado con marco de 80 x 69 mm, ensamblado a caja y espiga, con jun- 

 ta de estanqueidad perimetral salvo en el travesaño superior, canal de junta de marco sellado en el travesaño infe- 

 rior con resina epoxi madera, triple rebajo con descompresión vertical y descarga en dos puntos por hoja mediante 

 mecanizados ovales y embellecedores de la misma madera al exterior, hojas de 77 x 69 mm ensambladas a do- 

 ble caja y espiga con cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas al marco y largueros y trave- 

 saños intermedios (entre fijos y hojas oscilobatientes) de 100 x 69 mm de sección. Doble junta de estanqueidad 

 termoacústica en TPE en espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje externo e interno para posterior sellado 

 con silicona; junquillos de madera interiores cortados a inglete en las esquinas y armados con grapa de acero gal- 

 vanizado. Herraje bisagra para apertura interior oscilobatiente certificado para 100 Kg de peso por hoja, fabricado en 

 acero con revestimiento de zinc, pasivación sin cromo hexavalente y revestimiento adicional anticorrosivo con 

 capuchones embellecedores de PVC color a definir, falleba embutida al canto norma RAL en el mismo material, ce- 

 rraderos perimetrales y manilla modelo Atlanta de Hoppe o equivalente con llavín de seguridad color a escoger por 

 D.F., amaestrado según instrucciones de D.F. cuadradillo de 7x38. Protección de la madera hidrófuga fungicida re- 

 alizada mediante inmersión con una mano de imprimación base agua RAL 6005 (color "verde musgo" según paleta 

 de colores del Concello de Santiago) para elementos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente ex- 

 tractos solubles en agua, exterior e interior, con capacidad de regulación de humedad de la madera, humetacción 

 del poro y capacidad de relleno (160 g/m2), segunda mano mediante inmersión con sellador intermedio base agua 

 de alta transparencia con poder aislante de sustancias de extracción de la madera y efecto hidrófugo (150 g/m2), li- 

 jado intermedio con grano P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y 

 de juntas en V mediante sellador incoloro, dos manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agen- 

 tes atmosféricos con elasticidad duradera aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005. 

 Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire según UNE - EN 1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al agua 

 según UNE-EN 1027:2000, resistencia al viento Clase 5 según UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. 

 Embalaje mediante cantoneras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en obra mediante siste- 

 ma a hueco. Fijación mecánica mediante tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equivalente de acero al carbono zinca- 

 do galvanizado para fijación directa sobre materiales compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza Torx dispuestos a una 

 distancia máxima de 600 mm entre si. Sellado interior entre marco y cantería mediante espuma de poliuretano de 

 celda compacta y expansión controlada. Sellado perimetral entre marco y cantería visto con silicona neutra RAL 

 6005. La colocación será sobre premarcos existentes o cantería según estado actual. 

 Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perímetro. Sellado al exterior con silicona neutra RAL 

 6005, interior con silicona neutra transparente y perimetralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de po- 
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 liuretano tipo Soudatherm SFI 600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con 

 junquillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera madera, montado en taller 

 sobre la carpintería. Incluido p.p. de recargos asociados a superficies o formas del vidrio. Incluso entrega de mar- 

 cado CE registrado de la carpintería, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricación y ga- 

 rantía de acabado de al menos 8 años.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes in- 

 directos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificación transitoria de la ubicación de 

 alumnos del centro. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto. 

 O01OB151 18,000 h Oficial de primera carpintero taller 17,860 321,48 
 O01OB152 10,000 h Oficial de primera carpintero montador 18,420 184,20 
 MT07086072C 2,250 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 86 x 72 mm 76,390 171,88 
 MT07125072C 0,750 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 125 x 72 mm 116,370 87,28 
 MT07075021C 1,000 ud Lámina C2 Castaño 6000 x 75 x 21 mm 20,870 20,87 
 P11101040408R 6,376 m² Ciclo lacado carpinteria imprimación + sellador intermedio + 2 a 31,550 201,16 
 MT02QUI006 0,500 ud Espuma poliuretano Quilosa Orbafoam Pro Energy baja expansión 4,330 2,17 

 60 
 MT0515000800. 5,468 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas estrecha 0,560 3,06 
 MT0515000950. 5,468 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas ancha 0,890 4,87 
 MT0515000808. 4,068 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas marco 0,320 1,30 
 MT0515000814. 0,667 m Junta espuma de TPE 1 monodensidad media junta central 0,630 0,42 
 MT04110220190 2,000 ud Kit herraje ventana 700 x 1266 mm 2H practicable 106,980 213,96 
 MT02SOU009 6,800 m Aislamiento estructural del marco Soudatherm SFI 600 P 0,380 2,58 
 MT03WUR027 27,000 ud Calce partible para acristalar 100 x 26 x 5 mm 0,070 1,89 
 MT03ROT061 14,000 ud Tornillo autoperforante cabeza cilíndrica MBS FE210087 7.5 x 92 0,250 3,50 
 MT11EST0021 2,000 ud Tapa deflector desagüe para ventana cámara europea madera de 4,230 8,46 

 cas 
 MT02RAY0003 2,000 Kg Adhesivo madera polímero vinílico clase D4 5,750 11,50 
 MT02QUI0002 2,100 ud Silicona neutra plus transparente 310 ml 3,750 7,88 
 MT02WUR0075 4,500 ud Silicona neutra plus RAL 6005  310 ml 4,900 22,05 
 MT09APL0002 1,000 ud Etiqueta 1/4 A4 adhesiva exteriores 0,250 0,25 
 MT09DIS0022 1,000 ud Conjunto perfiles espuma, film polietileno y flejes para embalaj 17,890 17,89 
 Suma la partida .................................................................  1.288,65 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 38,66 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.327,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 05.02 ud VENT. CASTAÑO C2 1H. PRACTICABLE. 420 X 600 MM 

 Suministro y colocación de conjunto de carpintería de madera formado por una hoja apertura practicable, Dimensio- 

 nes del hueco 420 x 600 mm. fabricado en madera de castaño (Castanea Sativa) con certificado FSC (garantía de 

 procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que además ha sido elaborado por un fabricante que 

 también garantiza el mantenimiento de un Sistema de Cadena de Custodia FSC que alcance el producto final), la- 

 minada formada a base de láminas unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas con cola D4 

 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles de madera laminada encolada. Formado 

 con marco de 80 x 69 mm, ensamblado a caja y espiga, con junta de estanqueidad perimetral salvo en el travesa- 

 ño superior, canal de junta de marco sellado en el travesaño inferior con resina epoxi madera, triple rebajo con 

 descompresión vertical y descarga en dos puntos por hoja mediante mecanizados ovales y embellecedores de la 

 misma madera al exterior, hojas de 77 x 69 mm ensambladas a doble caja y espiga con cola de resistencia D4 

 antihumedad, solapadas y traslapadas al marco. Doble junta de estanqueidad termoacústica en TPE en espuma de 

 celdas cerradas perimetral. Rebaje externo e interno para posterior sellado con silicona; junquillos de madera inte- 

 riores cortados a inglete en las esquinas y armados con grapa de acero galvanizado. Herraje bisagra para apertura 

 interior oscilobatiente certificado para 100 Kg de peso por hoja, fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasi- 

 vación sin cromo hexavalente y revestimiento adicional anticorrosivo con capuchones embellecedores de PVC 

 color a definir, falleba embutida al canto norma RAL en el mismo material, cerraderos perimetrales y manilla mode- 

 lo Atlanta de Hoppe o equivalente con llavín de seguridad color a escoger por D.F., amaestrado según instruccio- 

 nes de D.F. cuadradillo de 7x38. Protección de la madera hidrófuga fungicida realizada mediante inmersión con 

 una mano de imprimación base agua RAL 6005 (color "verde musgo" según paleta de colores del Concello de 

 Santiago) para elementos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente extractos solubles en agua, exte- 

 rior e interior, con capacidad de regulación de humedad de la madera, humetacción del poro y capacidad de relle- 

 no (160 g/m2), segunda mano mediante inmersión con sellador intermedio base agua de alta transparencia con po- 

 der aislante de sustancias de extracción de la madera y efecto hidrófugo (150 g/m2), lijado intermedio con grano 

 P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y de juntas en V mediante 

 sellador incoloro, dos manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos con elasti- 

 cidad duradera aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005. Marcado CE. Clase 4 de 

 permeabilidad al aire según UNE - EN 1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al agua según UNE-EN 

 1027:2000, resistencia al viento Clase 5 según UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Embalaje median- 

 te cantoneras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en obra mediante sistema a hueco. Fija- 

 ción mecánica mediante tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equivalente de acero al carbono zincado galvanizado 

 para fijación directa sobre materiales compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza Torx dispuestos a una distancia máxi- 

 ma de 600 mm entre si. Sellado interior entre marco y cantería mediante espuma de poliuretano de celda compacta 

 y expansión controlada. Sellado perimetral entre marco y cantería visto con silicona neutra RAL 6005.  La coloca- 

 ción será sobre premarcos existentes o cantería según estado actual. 
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 Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perímetro. Sellado al exterior con silicona neutra RAL 

 6005, interior con silicona neutra transparente y perimetralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de po- 

 liuretano tipo Soudatherm SFI 600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con 

 junquillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera madera, montado en taller 

 sobre la carpintería. Incluido p.p. de recargos asociados a superficies o formas del vidrio. Incluso entrega de mar- 

 cado CE registrado de la carpintería, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricación y ga- 

 rantía de acabado de al menos 8 años.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes in- 

 directos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificación transitoria de la ubicación de 

 alumnos del centro. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto. 

  

 O01OB151 8,000 h Oficial de primera carpintero taller 17,860 142,88 
 O01OB152 8,000 h Oficial de primera carpintero montador 18,420 147,36 
 MT07086072C 1,000 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 86 x 72 mm 76,390 76,39 
 P11101040408R 1,928 m² Ciclo lacado carpinteria imprimación + sellador intermedio + 2 a 31,550 60,83 
 MT02QUI006 0,500 ud Espuma poliuretano Quilosa Orbafoam Pro Energy baja expansión 4,330 2,17 

 60 
 MT0515000800. 2,040 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas estrecha 0,560 1,14 
 MT0515000950. 2,040 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas ancha 0,890 1,82 
 MT0515000808. 1,620 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas marco 0,320 0,52 
 MT04110220190 1,000 ud Kit herraje ventana 700 x 1266 mm 2H practicable 106,980 106,98 
 MT02SOU009 2,040 m Aislamiento estructural del marco Soudatherm SFI 600 P 0,380 0,78 
 MT03WUR027 8,000 ud Calce partible para acristalar 100 x 26 x 5 mm 0,070 0,56 
 MT03ROT061 6,000 ud Tornillo autoperforante cabeza cilíndrica MBS FE210087 7.5 x 92 0,250 1,50 
 MT11EST0021 2,000 ud Tapa deflector desagüe para ventana cámara europea madera de 4,230 8,46 

 cas 
 MT02RAY0003 1,000 Kg Adhesivo madera polímero vinílico clase D4 5,750 5,75 
 MT02WUR0075 0,890 ud Silicona neutra plus RAL 6005  310 ml 4,900 4,36 
 MT02QUI0002 0,230 ud Silicona neutra plus transparente 310 ml 3,750 0,86 
 MT09APL0002 1,000 ud Etiqueta 1/4 A4 adhesiva exteriores 0,250 0,25 
 MT09DIS0022 1,000 ud Conjunto perfiles espuma, film polietileno y flejes para embalaj 17,890 17,89 
 Suma la partida .................................................................  580,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,42 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  597,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 05.03 ud VENT. CASTAÑO 2 H. PRACTIC.+2 FIJOS SUPER.+2 FIJOS INFER 

 Suministro y colocación de conjunto de carpintería de madera formado por dos hojas apertura practicable, dos fijos 

 superiores y dos inferiores, Dimensiones del hueco 1400 x 2600 mm. fabricado en madera de castaño (Castanea 

 Sativa) con certificado FSC (garantía de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que además 

 ha sido elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de un Sistema de Cadena de Custodia 

 FSC que alcance el producto final), laminada formada a base de láminas unidas mediante técnica finger joint de 

 madera maciza encoladas con cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles 

 de madera laminada encolada. Formado con marco de 80 x 69 mm y de 110 x 69 en travesaño inferior, ensam- 

 blado a caja y espiga, con junta de estanqueidad perimetral salvo en el travesaño superior, canal de junta de mar- 

 co sellado en el travesaño inferior con resina epoxi madera, triple rebajo con descompresión vertical y descarga 

 en dos puntos por hoja mediante mecanizados ovales y embellecedores de la misma madera al exterior, hojas de 

 77 x 69 mm ensambladas a doble caja y espiga con cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas 

 al marco y largueros y travesaños intermedios (entre fijos y hojas oscilobatientes) de 100 x 69 mm de sección. 

 Doble junta de estanqueidad termoacústica en TPE en espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje externo e in- 

 terno para posterior sellado con silicona; junquillos de madera interiores cortados a inglete en las esquinas y arma- 

 dos con grapa de acero galvanizado. Herraje bisagra para apertura interior oscilobatiente certificado para 100 Kg de 

 peso por hoja, fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasivación sin cromo hexavalente y revestimiento 

 adicional anticorrosivo con capuchones embellecedores de PVC color a definir, falleba embutida al canto norma 

 RAL en el mismo material, cerraderos perimetrales y manilla modelo Atlanta de Hoppe o equivalente con llavín de 

 seguridad color a escoger por D.F., amaestrado según instrucciones de D.F. cuadradillo de 7x38. Protección de la 

 madera hidrófuga fungicida realizada mediante inmersión con una mano de imprimación base agua RAL 6005 para 

 elementos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente extractos solubles en agua, exterior e interior, 

 con capacidad de regulación de humedad de la madera, humetacción del poro y capacidad de relleno (160 g/m2), 

 segunda mano mediante inmersión con sellador intermedio base agua de alta transparencia con poder aislante de 

 sustancias de extracción de la madera y efecto hidrófugo (150 g/m2), lijado intermedio con grano P180/P220, sella- 

 do de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y de juntas en V mediante sellador incoloro, 

 dos manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos con elasticidad duradera 

 aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005. Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al 

 aire según UNE - EN 1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al agua según UNE-EN 1027:2000, resistencia al 

 viento Clase 5 según UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Embalaje mediante cantoneras y film pro- 

 tector para entrega y transporte en obra. Montaje en obra mediante sistema a hueco. Fijación mecánica mediante 

 tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equivalente de acero al carbono zincado galvanizado para fijación directa sobre 

 materiales compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza Torx dispuestos a una distancia máxima de 600 mm entre si. 

 Sellado interior entre marco y cantería mediante espuma de poliuretano de celda compacta y expansión controlada. 
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 Sellado perimetral entre marco y cantería visto con silicona neutra RAL 6005. La colocación será sobre premarcos 

 existentes o cantería según estado actual. 

 Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perímetro. Sellado al exterior con silicona neutra RAL 

 6005, interior con silicona neutra transparente y perimetralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de po- 

 liuretano tipo Soudatherm SFI 600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con 

 junquillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera madera, montado en taller 

 sobre la carpintería. Incluido p.p. de recargos asociados a superficies o formas del vidrio. Incluso entrega de mar- 

 cado CE registrado de la carpintería, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricación y ga- 

 rantía de acabado de al menos 8 años.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes in- 

 directos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificación transitoria de la ubicación de 

 alumnos del centro. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto 

  
 O01OB151 16,000 h Oficial de primera carpintero taller 17,860 285,76 
 O01OB152 10,000 h Oficial de primera carpintero montador 18,420 184,20 
 MT07086072C 2,750 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 86 x 72 mm 76,390 210,07 
 MT07125072C 0,250 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 125 x 72 mm 116,370 29,09 
 MT07075021C 1,000 ud Lámina C2 Castaño 6000 x 75 x 21 mm 20,870 20,87 
 MT07075072C 2,000 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 75 x 72 mm 67,720 135,44 
 P11101040408R 7,711 m² Ciclo lacado carpinteria imprimación + sellador intermedio + 2 a 31,550 243,28 
 MT02QUI006 0,500 ud Espuma poliuretano Quilosa Orbafoam Pro Energy baja expansión 4,330 2,17 

 60 
 MT0515000800. 6,598 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas estrecha 0,560 3,69 
 MT0515000950. 6,598 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas ancha 0,890 5,87 
 MT0515000808. 3,932 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas marco 0,320 1,26 
 MT0515000814. 1,266 m Junta espuma de TPE 1 monodensidad media junta central 0,630 0,80 
 MT04110220190 1,000 ud Kit herraje ventana 700 x 1266 mm 2H practicable 106,980 106,98 
 MT02SOU009 8,000 m Aislamiento estructural del marco Soudatherm SFI 600 P 0,380 3,04 
 MT03WUR027 32,000 ud Calce partible para acristalar 100 x 26 x 5 mm 0,070 2,24 
 MT03ROT061 16,000 ud Tornillo autoperforante cabeza cilíndrica MBS FE210087 7.5 x 92 0,250 4,00 
 MT11EST0021 2,000 ud Tapa deflector desagüe para ventana cámara europea madera de 4,230 8,46 

 cas 
 MT02RAY0003 2,000 Kg Adhesivo madera polímero vinílico clase D4 5,750 11,50 
 MT02WUR0075 3,000 ud Silicona neutra plus RAL 6005  310 ml 4,900 14,70 
 MT02QUI0002 2,500 ud Silicona neutra plus transparente 310 ml 3,750 9,38 
 MT09APL0002 1,000 ud Etiqueta 1/4 A4 adhesiva exteriores 0,250 0,25 
 MT09DIS0022 1,000 ud Conjunto perfiles espuma, film polietileno y flejes para embalaj 17,890 17,89 
 Suma la partida .................................................................  1.300,94 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 39,03 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.339,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 05.04 ud PUERTA CASTAÑO C2 2 H. PRACTIC. C/ENTREPAÑO 1400x2000 

 Suministro y colocación de conjunto de carpintería de madera P1 formado por dos hojas de puerta de entrada de 

 apertura practicable, Dimensiones del hueco 1400 x 2600 mm., fabricado en madera de castaño (Castanea Sativa) 

 con certificado FSC (garantía de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que además ha sido 

 elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de un Sistema de Cadena de Custodia FSC 

 que alcance el producto final), laminada formada a base de láminas unidas mediante técnica finger joint de madera 

 maciza encoladas con cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles de made- 

 ra laminada encolada. Formado con marco de 80 x 69 mm ensamblado a caja y espiga, con junta de estanquei- 

 dad perimetral salvo en el travesaño superior, canal de junta sellado en el travesaño inferior con resina epoxi ma- 

 dera, triple rebajo con descompresión vertical, hojas de 110 x 69 mm ensambladas a doble caja y espiga con cola 

 de resistencia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas al marco. Entrepaño formado por tablas de 110 x 48 mm 

 de sección. Doble junta de estanqueidad termoacústica en TPE en espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje 

 externo e interno para posterior sellado con silicona; junquillos de madera interiores cortados a inglete en las esqui- 

 nas y armados con grapa de acero galvanizado. Herraje bisagra para apertura interior practicable (5 por hoja) ajus- 

 table en tres direcciones, certificado para 140 Kg de peso por hoja con cuatro bisagras y ensayada para 200.000 

 ciclos de apertura cierre, cerradura de seguridad con tres resbalones dos de los cuales se transforman en paleto- 

 nes fijos al cierre sin llave, pestillo central para ofrecer tres puntos de cierre al paso de la llave, palanca de rebajo 

 embutida en el canto y con doble terminal de cierre en la hoja pasiva mediante palanca de rebajo fabricado en ace- 

 ro con revestimiento de zinc, pasivación sin cromo hexavalente y revestimiento adicional anticorrosivo, cortavien- 

 tos inferior con doble basculamiento para suelos desnivelados y doble regulación de bajada del mecanismo y de 

 basculamiento. Doble maneta modelo Dirigent de Hoppe o equivalente, incluyendo dispositivo antipánico tipo Quick 

 de sobreponer o equivalente. Con cierrapuertas en cada hoja para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo 

 Tesa DC860 de guía deslizante o similar según muestra a escoger por D.F. con fuerza de cierre ajustable adaptado 

 al peso de cada elemento. Con retención a 90º. Certificado según norma EN 1154. Acabado en acero inox mate. 

 Insertada en conjunto de perfiles de aluminio con anclajes de seguridad, tapajuntas de roble, tornillería de acero 

 inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Cilindro de seguridad con 

 llave anticopia, antibumping. Protección de la madera hidrófuga fungicida realizada mediante inmersión con una 

 mano de imprimación base agua RAL 6005 (color "verde musgo" según paleta de colores del Concello de Santia- 

 go) para elementos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente extractos solubles en agua, exterior e 
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 interior, con capacidad de regulación de humedad de la madera, humetacción del poro y capacidad de relleno (160 

 g/m2), segunda mano mediante inmersión con sellador intermedio base agua de alta transparencia con poder ais- 

 lante de sustancias de extracción de la madera y efecto hidrófugo (150 g/m2), lijado intermedio con grano 

 P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y de juntas en V mediante 

 sellador incoloro, dos manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos con elasti- 

 cidad duradera aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005 (color "verde musgo" según 

 paleta de colores del Concello de Santiago). Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire según UNE - EN 

 1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al agua según UNE-EN 1027:2000, resistencia al viento Clase 5 según 

 UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Embalaje mediante cantoneras y film protector para entrega y 

 transporte en obra. Montaje en obra mediante sistema aplacado contra batientes de cantería. Fijación mecánica me- 

 diante tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equivalente de acero al carbono zincado galvanizado para fijación directa 

 sobre materiales compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza Torx dispuestos a una distancia máxima de 600 mm entre 

 si. Sellado interior entre marco y cantería mediante espuma de poliuretano de celda compacta y expansión contro- 

 lada. Sellado perimetral entre marco y cantería visto con silicona neutra RAL 6005.  La colocación será sobre pre- 

 marcos existentes o cantería según estado actual. 

 Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perímetro. Sellado al exterior con silicona neutra RAL 

 6005, interior con silicona neutra transparente y perimetralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de po- 

 liuretano tipo Soudatherm SFI 600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con 

 junquillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera madera, montado en taller 

 sobre la carpintería. Incluido p.p. de recargos asociados a superficies o formas del vidrio. Incluso entrega de mar- 

 cado CE registrado de la carpintería, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricación y ga- 

 rantía de acabado de al menos 8 años.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes in- 

 directos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificación transitoria de la ubicación de 

 alumnos del centro. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto 

  
 O01OB151 24,000 h Oficial de primera carpintero taller 17,860 428,64 
 O01OB152 12,000 h Oficial de primera carpintero montador 18,420 221,04 
 MT07086072C 1,250 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 86 x 72 mm 76,390 95,49 
 MT07125072C 2,250 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 125 x 72 mm 116,370 261,83 
 MT07075072C 1,500 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 75 x 72 mm 67,720 101,58 
 MT07125066C 1,500 ud Perfil laminado C2 Castaño 6000 x 125 x 66 mm 104,520 156,78 
 P11101040408R 8,429 m² Ciclo lacado carpinteria imprimación + sellador intermedio + 2 a 31,550 265,93 
 P11101040409R 2,781 m² Ciclo lacado carpinteria imprimación + sellador intermedio + 2 a 21,600 60,07 
 MT02QUI006 0,500 ud Espuma poliuretano Quilosa Orbafoam Pro Energy baja expansión 4,330 2,17 

 60 
 MT0515000800. 10,600 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas estrecha 0,560 5,94 
 MT0515000950. 10,600 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas ancha 0,890 9,43 
 MT0515000808. 6,600 m Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas marco 0,320 2,11 
 MT0515000814. 2,600 m Junta espuma de TPE 1 monodensidad media junta central 0,630 1,64 
 MTSIM0000010 1,000 ud Cerradura Secury Automátic 3 puntos con palanca de rebajo para h 136,200 136,20 
 MTSIM0000020 1,000 ud Cilindro seguridad 45 + 45 niquel, antibumpig y anticopia 23,000 23,00 
 MTSIM0000030 10,000 ud Bisagra 120 Kg Canal 16 3D 20,870 208,70 
 MTSIM0000040 2,000 ud Cortavientos Planet HS 43 dB L= 710 - 835 mm 61,200 122,40 
 MTSIM0000050 1,000 ud Juego maneta dirigent plata con placa larga 31,250 31,25 
 MT02SOU009 8,000 m Aislamiento estructural del marco Soudatherm SFI 600 P 0,380 3,04 
 MT03WUR027 32,000 ud Calce partible para acristalar 100 x 26 x 5 mm 0,070 2,24 
 MT03ROT061 16,000 ud Tornillo autoperforante cabeza cilíndrica MBS FE210087 7.5 x 92 0,250 4,00 
 MT11EST0021 2,000 ud Tapa deflector desagüe para ventana cámara europea madera de 4,230 8,46 

 cas 
 MT02RAY0003 1,000 Kg Adhesivo madera polímero vinílico clase D4 5,750 5,75 
 MT02WUR0075 4,500 ud Silicona neutra plus RAL 6005  310 ml 4,900 22,05 
 MT02QUI0002 1,800 ud Silicona neutra plus transparente 310 ml 3,750 6,75 
 MT09APL0002 1,000 ud Etiqueta 1/4 A4 adhesiva exteriores 0,250 0,25 
 MT09DIS0022 1,000 ud Conjunto perfiles espuma, film polietileno y flejes para embalaj 17,890 17,89 
 Suma la partida .................................................................  2.204,63 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 66,14 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.270,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 05.05 m RECERCADO INT MDF HIDRÓF. SECCIÓN 200 X 30 MM 

 Suministro y colocación de recercado fabricado con tablero de densidad media de calidad hidrófugo, de 200 x 30 

 mm de sección, similar al existente con calle intermedia, colocado mediante adhesivo de poliuretano sobre rastrel 

 de pino tratado clase IV de 40 x 15 mm de sección fijado mecánicamente a estructura ya existente mediante torni- 

 llos inox y taco de nylon. Realizado rebaje en la zona de apoyo para que el recercado solape el paramento interior 

 la profundidad necesaria según hueco e instalación existente. Acabado mediante lacado RAL 6005 (color "verde 

 musgo" según paleta de colores del Concello de Santiago) mediante una mano de fondo poliuretano y dos de aca- 

 bado. Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes indirectos, y en su caso y su fuera 

 necesario, los costes vinculados a la modificación transitoria de la ubicación de alumnos del centro. Totalmente ter- 

 minado según indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto 

 O01OB151 0,250 h Oficial de primera carpintero taller 17,860 4,47 
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 O01OB152 0,750 h Oficial de primera carpintero montador 18,420 13,82 
 MT07MDFHG30 0,060 ud Tablero MDF hidrófugo 3660 x 2100 x 30 mm 88,800 5,33 
 P11101040409R 0,415 m² Ciclo lacado carpinteria imprimación + sellador intermedio + 2 a 21,600 8,96 
 MT02WUR0031 0,167 ud Adhesivo poliuretano multikraft 300 ml 5,800 0,97 
 MT07MMA50 0,388 m Rastrel de madera de pino tratado 2500 x 50 x 40mm 1,550 0,60 
 MT02WUR0087 7,071 ud Tornillo wupo avellanado inox A2 3.5x50 mm 0,077 0,54 
 MT02WUR0088 7,071 ud Taco zebra shark D6 X 35 mm 0,030 0,21 
 Suma la partida .................................................................  34,90 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  35,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 05.06 ml RECERCADO EXT MAD. CASTAÑO 

 Recercado interior fabricado en madera de castaño (Castanea Sativa) con certificado PEFC (garantía de proceden- 

 cia de bosques gestionados de manera sostenible y que además ha sido elaborado por un fabricante que también 

 garantiza el mantenimiento de un Sistema de Cadena de Custodia PEFC que alcance el producto final), formada a 

 base de láminas unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas con cola D4 certificada para 

 usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles de madera laminada encolada. con cola D4 certificada 

 para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles de madera laminada encolada. Sección 180 x 35 

 mm con calle intermedia según elementos existentes y encuentros en esquinas a testa o inglete según ordenes de 

 la DF. Protección de la madera hidrófuga fungicida realizada mediante inmersión con una mano de imprimación ba- 

 se agua RAL 6005 color similar al existente o según paleta de colores de PEPRI de Santiago según instrucciones 

 de D.F. para elementos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente extractos solubles en agua, exte- 

 rior e interior, con capacidad de regulación de humedad de la madera, humetacción del poro y capacidad de relle- 

 no (160 g/m2), segunda mano mediante inmersión con sellador intermedio base agua de alta transparencia con po- 

 der aislante de sustancias de extracción de la madera y efecto hidrófugo (150 g/m2), lijado intermedio con grano 

 P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y de juntas en V mediante 

 sellador incoloro, dos manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos con elasti- 

 cidad duradera aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005. Embalaje mediante cantone- 

 ras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en obra mediante sistema a hueco. Fijación mecáni- 

 ca mediante tornillo. Sellado interior entre marco y cantería mediante espuma de poliuretano de celda compacta y 

 expansión controlada. Sellado perimetral entre marco y cantería visto con silicona neutra RAL 6005. La colocación 

 será sobre premarcos existentes o cantería según estado actual.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de 

 medios auxiliares, costes indirectos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificación 

 transitoria de la ubicación de alumnos del centro. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F., planos y de- 

 talles del proyecto. 

 O01OB151 0,350 h Oficial de primera carpintero taller 17,860 6,25 
 O01OB152 0,250 h Oficial de primera carpintero montador 18,420 4,61 
 MT07PLRE35J 1,000 m Recercado castaño laminado 12,900 12,90 
 P11101040409R 0,415 m² Ciclo lacado carpinteria imprimación + sellador intermedio + 2 a 21,600 8,96 
 MT02WUR0031 0,167 ud Adhesivo poliuretano multikraft 300 ml 5,800 0,97 
 MT07MMA50 0,388 m Rastrel de madera de pino tratado 2500 x 50 x 40mm 1,550 0,60 
 MT02WUR0087 7,071 ud Tornillo wupo avellanado inox A2 3.5x50 mm 0,077 0,54 
 MT02WUR0088 7,071 ud Taco zebra shark D6 X 35 mm 0,030 0,21 
 Suma la partida .................................................................  35,04 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  36,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 05.07 m2 ACRIST. CLIMALIT SILENCE+PLT XN 4+4/14/3+3 

 Suministro y colocación de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN o 

 equivalente incoloro laminar de 4+4 mm y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de es- 

 pesor (3+3), y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio (4+4/14A/3+3 

 int./cám./ext.) y doble sellado perimetral, Intercalario mejorado Swisspacer color negro, fijado sobre carpintería con 

 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, y sellado por las 2 caras, al exterior con silicona neu- 

 tra color RAL 6005 verde musgo y al interior con silicona neutra transparente y perimetralmente con adhesivo/se- 

 llador a base de espuma de poliuretano tipo Soudatherm o equivalente, ajunquillado para madera, diseño gráfico de 

 planos en carpintería e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, cantos pulidos y 

 biselados, con calzos y galces, incluso colocación de junquillos, sellados, montaje y regulación, según NTE-FVP. 

 Tamaño según dimensiones de memoria de carpinterías y ajuste de obra, colocado a cualquier altura. Medida la 

 superficie realmente colocada de vidrio. Medido lo realmente ejecutado. 

 O01OB250 2,000 h. Oficial 1ª vidriería 14,350 28,70 
 P14CG4433XJ 1,000 m2 Doble acrist. baja emisividad Planitherm XN 4+4/14A/3+3 85,000 85,00 
 P14KW065 8,000 m. Sellado 0,800 6,40 
 P51083 2,000 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,200 6,40 
 Suma la partida .................................................................  126,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,80 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  130,30 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 05.08 m2 RECUP. CARPINT EXIST. Y LACADO 

 Reposición y recuperación de carpintería exterior de aluminio o acero existente que consiste, en la retirada, aco- 

 pio, traslado, reparación y recibido a albañilería o tabiquería ligera con colocación de nuevos recercados exteriores 

 y vierteaguas inferior según detalle constructivo. Incluso limpieza, lijado y barnizado (o lacado al horno), transporte 

 a taller, cambio de herrajes, cerraduras y manillas en acero inoxidable según plano de carpinterías, cambio de 

 sentido de apertura con recuperación de la hoja existente en caso de instrucciones por parte de D.F. Colocación de 

 premarcos si es necesario y recercados o guarniciones con la misma madera. Acabada, nivelación y con correc- 

 ta apertura. 

 O01OB130 1,000 h. Oficial 1ª cerrajero 16,060 16,06 
 O01OB140 1,000 h. Ayudante cerrajero 14,130 14,13 
 P11HAI.01 1,000 ud Grupo completo herrajes 52,000 52,00 
 P25RLPA02 1,000 l. Tratam. de elementos hierro o acero 26,000 26,00 
 P23EFDA11vv 1,000 m vierteaguas, recercados chapa al. 16,000 16,00 
 Suma la partida .................................................................  124,19 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,73 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  127,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 05.09 m2 MAMPARA VIDRIO LAMINAR 6+6T 

 Suministro y colocación de acristalamiento con vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 6 mm 

 templados de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora según planos, cantos pulidos y bise- 

 lados, fijación y apoyo sobre carpintería y subestructura de perfiles especiales  de acero inoxidable (incluido) con 

 regulación, anclados a paramentos horizontales y verticales con anclaje químico según detalle de proyecto, con 

 acuñado mediante gomas de apoyo  y posterior sellado en frío con silicona  según detalle constructivo y 

 NTE-FVP. Resistenca sin rotura de impacto de nivel 3 según DB-SUA. 

 O01OB250 2,000 h. Oficial 1ª vidriería 14,350 28,70 
 P14V66TAIJ 1,000 m2 Vidrio 6+6mm templado y troquelado 82,200 82,20 
 P14KW065 2,500 m. Sellado 0,800 2,00 
 P13IE300 1,050 m2 perfileria acero inoxidable fijacion 59,740 62,73 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 Suma la partida .................................................................  176,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,31 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  182,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 05.10 m2 PUERTA F.S. ALUM+TECHLAM 

 Puerta de acceso a forjado sanitario realizada en perfilería de aluminio anodizado, panelado tipo sandwich y acaba- 

 do exterior con pieza especial cerámica tipo Techlam Techlam Basic Neu de 3+mm tomada con adhesivo compa- 

 tible para exteriores, con cerradura amaestrada, incluso bisagras de acero inoxidable ocultas, perforaciones para 

 ventilación según instrucciones de D.F., premarco de acero galvanizado tomada a paramentos. Montada y remata- 

 da. 

 O01OB150 8,000 h. Oficial 1ª carpintero 17,090 136,72 
 O01OB130 8,000 h. Oficial 1ª cerrajero 16,060 128,48 
 O01OA050 8,000 h. Ayudante 16,200 129,60 
 P13TF030 2,000 m. Angular acero 25x25x3 mm. 1,040 2,08 
 P13TF020 2,000 m. Angular acero 30x30x3 mm. 1,850 3,70 
 A02A060 0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-10 65,220 6,52 
 P13PCLS01J 1,000 ud Puerta de F.S. c bisag y llave 110,500 110,50 
 P15RTST01J 1,000 ud Recubrimiento material Techlam 78,000 78,00 
 P13ADCTAPJ 0,700 m2 Adhesivo cementoso Tapei 8,100 5,67 
 Suma la partida .................................................................  601,27 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 18,04 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  619,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 05.11 m2 TRATAMIENTO DE CERRAM ACERO 

 Restauración de elementos de acero o forja en estado de conservacion malo, comprendiendo reparaciones mecá- 

 nicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables, como rigidizado- 

 res, varillas de sostén, ajuste de la soldadura, enderezado de cualquier tipo, revisión de las garras de anclaje, si 

 están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con 

 decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante, sosa cáustica o 

 ácido oxálico dependiendo del soporte, y mecánicamente con cepillos metálicos, lijado, limpieza de uniones con 

 chorro de aire a presión, aporte de acero o pletinas puceladas y limpieza general. Con aplicación de capa de es- 

 malte sintético, color y acabado a escoger por D.F., sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos 
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 manos de imprimación anticorrosiva como fijador de superficie, y protector antioxidante con un espesor mínimo de 

 película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a 

 base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 

 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de 

 grasas, antes de comenzar la aplicación de la primera mano de imprimación. Incluso p.p. de costes indirectos, 

 medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F. y planos del proyecto. 

 O01OB130 1,000 h. Oficial 1ª cerrajero 16,060 16,06 
 O01OB140 1,000 h. Ayudante cerrajero 14,130 14,13 
 P25RLPA02 1,000 l. Tratam. de elementos hierro o acero 26,000 26,00 
 Suma la partida .................................................................  56,19 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,69 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  57,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 05.12 ud MOSQUITERA VENTANA 

 Suministro y colocación de mosquitera de aluminino practicable/enrollable para ventana de cocina según normativa 

 de Sanidade de tipo Persialux o similar en calidad y precio. Incluso, montaje de guías, remates de aluminio en co- 

 lor a escoger por D.F. con paramentos existentes, regulación, atornillada con elementos de acero inoxidable. Insta- 

 lada y rematada 

  

 O01OB130 1,000 h. Oficial 1ª cerrajero 16,060 16,06 
 O01OB140 1,000 h. Ayudante cerrajero 14,130 14,13 
 P14MVCP06J 1,000 ud Mosquitera aluminio practic. 43,350 43,35 
 P23EFDA11vv 1,000 m vierteaguas, recercados chapa al. 16,000 16,00 
 P51083 3,000 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,200 9,60 
 P14KW065 2,000 m. Sellado 0,800 1,60 
 Suma la partida .................................................................  100,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,02 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  103,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 06 CARPINT. INTERIOR 

 06.01 ml PASAMANOS TUBO ESMALTE 

 Suministro y colocación de pasamanos de tubo de acero galvanizado y posteriormente esmaltado, de diametro 

 30mm, altura 70 cm remates, curvados, cantos biselados, colocado. Con pintura al esmalte satinado, imprimación 

 compatible con el soporte, dos manos y una mano de imprimación o antioxidante, rascado de los óxidos y limpie- 

 za manual., i/p.p. de apoyos a subestructura o soldado a barandilla existente, anclajes, embellecedores y piezas 

 especiales. Según detalle, esquinas redondeadas, sin aristas cortantes, colocado y anclad, sellado y rematado. 

 Unido con pieza de pasamanos coniguo con tubo con curvatura. Medida la dimensión ejecutada. 

 O01OB230 1,000 h. Oficial 1ª pintura 17,240 17,24 
 O01OB130 1,500 h. Oficial 1ª cerrajero 16,060 24,09 
 P13WW010 1,100 m. Pasamanos acero inox. pulido mate 18/8 29,500 32,45 
 P25OU060 0,150 l Imprimación de secado rápido 4,800 0,72 
 P25JA025 0,150 l Esmalte satinado 14,560 2,18 
 P25WW220 0,100 ud Pequeño material 1,090 0,11 
 Suma la partida .................................................................  76,79 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,30 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  79,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 06.02 m2 TABIQUE MÓVIL 

 Suministro e instalación de tabique móvil tipo Movinord o similar de suspensión doble. Compuesto por módulos in- 

 dependientes y retráctiles ensamblados entre sí, que se deslizan sobre carros con rodamientos por una guía de ro- 

 dadura tipo Klein fijada al techo, para formar una sólida pared. Módulos de 100 mm de espesor, entre 850 y 1.200 

 mm de ancho según el proyecto y 45 kg/m2 de peso. Desprovistos de guía en el suelo y compuestos por una es- 

 tructura interna doble: un bastidor interno de acero donde se integran los mecanismos interiores y los carros de ro- 

 dadura, aportando la rigidez requerida para elementos móviles; y un bastidor perimetral de aluminio, donde se in- 

 sertan las bandas magnéticas cóncavo/convexas, de séxtupla polaridad, que unen los módulos con una fuerza de 

 atracción de 7/9 Kg/ml, así como las juntas machihembras de doble lengüeta de tipo flecha/ranura, que garantizan 

 la estanqueidad fónica. Paneles exteriores de tablero aglomerado de 16 mm de espesor, con canto de 2 mm laca- 

 do en color a definir por D.F. Aislante interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. 

 Hoja de puerta practicable ciega móvil, con bastidor y paneles de iguales características que el resto del tabique. 

 La fijación horizontal del módulo al suelo y techo se realiza a través de mecanismos que desplazan las juntas la- 

 berínticas, con una presión de sellado de 80/150 Kg/ml. El manejo de los módulos se efectúa por manivela de giro. 

 Detalles y dimensiones en documentación gráfica adjunta. Aislamiento acústico de 45 dB según UNE 74040. Siste- 

 ma de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos ne- 

 cesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado según planos de carpinterías i/ p.p. parte superior 

 fija, p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. 

 O01OB150 4,000 h. Oficial 1ª carpintero 17,090 68,36 
 O01OB160 4,000 h. Ayudante carpintero 14,410 57,64 
 O01OB230 1,000 h. Oficial 1ª pintura 17,240 17,24 
 O01OB240 1,000 h. Ayudante pintura 13,130 13,13 
 P1120040 0,200 m Premarco pino rojo 1,228 0,25 
 P07LR0014 1,100 m2 Panel semirig lana roca 40mm A1-s1,d0 4,640 5,10 
 P1120111 1,000 m Guarnición aglomerado 1,828 1,83 
 P11RWL09 0,280 ud Juego de accesorios tabique móvil 250,030 70,01 
 P11RWL10 0,400 m. Perfil susp. p. galv. 8,219 3,29 
 P11WH080 0,200 ud Maneta cierre acero inoxi p.corredera 6,000 1,20 
 P11WP080 10,000 ud Grupo de tornillos ensamble 0,150 1,50 
 P11CA021TM 2,050 m2 Tablero aglomer tabiq móv 16mm 24,174 49,56 
 P25MA030 0,200 l. Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,190 1,64 
 P25MC040 0,300 l. Laca nitroc. inc.bri.c.mad. Montolac CM-40 4,370 1,31 
 P25OF005 0,200 kg Aparejo 4,350 0,87 
 P25WD070 0,100 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 3,170 0,32 
 P25WW220 1,000 ud Pequeño material 1,090 1,09 
 Suma la partida .................................................................  294,34 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,83 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  303,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 06.03 ud REJILLA PROTECCIÓN LUMINARIA 1,50 M 

 Suministro y colocación de rejilla para protección de luminaria estanca a instalar en caso de indicación de D.F., de 

 hasta 1,50 m de longitud, luz de paso de 10x10 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvaniza- 

 dos, doble agrafado y construida con redondo de 4mm, patillas de fijación, i/recibido a estructura metálica con torni- 

 llería de acero inoxidable a cualquier altura. 

 O01OA050 1,000 h. Ayudante 16,200 16,20 
 P0201a160616 1,000 u Rejilla protección 10x10 cm L=150cm, acero galvanizado 24,320 24,32 
 Suma la partida .................................................................  40,52 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,22 
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 TOTAL PARTIDA..............................................................  41,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 06.04 m2 PERSIANA OSCURECIM. BLANCO 

 Persiana enrrollable de loneta vinilica color blanco tipo Foscurit o similar,  incluso parte porporcional de caja de me- 

 canismos y manivela extraible de acicionamiento, piezas de unión, tapones y elementos de sujección. Colocado. 

 Medida al superficie ejecutada. 

 O01OB130 0,500 h. Oficial 1ª cerrajero 16,060 8,03 
 O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 14,130 2,83 
 P48014 1,000 Ud Enrollable microperforado c/mecanismos 19,000 19,00 
 P51070 1,000 Ud Tornilleria 0,100 0,10 
 Suma la partida .................................................................  29,96 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,90 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  30,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 06.05 ud RETIRADA Y REPOSICIÓN PERSIANA 

 Retirada, acopio, custodia y reposición de persiana tipo estore enrrollable de loneta vinilica para grandes superfi- 

 cies, eje cualquier ancho, componentes de acero inox y aluminio, con accionamiento a cualquier altura, con parte 

 porporcional de caja de mecanismos con cadena de acicionamiento, tornillos de anclaje a techo o pared pasantes 

 para gran peso, piezas de unión, tapones y elementos de sujección. Incluida la colocación de nuevos accesorios 

 necesarios para que la persiana quede funcionando con las medidas de seguridad según supervisión de D.F. Co- 

 locado. 

 O01OB130 1,000 h. Oficial 1ª cerrajero 16,060 16,06 
 O01OB140 1,000 h. Ayudante cerrajero 14,130 14,13 
 P13ACC01402J 1,050 ud Accesorios de persiana reposición 12,800 13,44 
 P1351070 5,000 ud Tornilleria 0,100 0,50 
 Suma la partida .................................................................  44,13 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,32 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  45,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 07 INSTAL. ILUMINACION 

 07.01 ud LUMIN. PANEL ENCASTRAR LED REG 38W 3917lm REGUL. 

 Panel LED de encastrar en techo tipo Buck 9021126 Clean Room CDP HE 1195x295 o equivalente, regulable, anti- 

 vandalica, grado de protección IP65, IK10, clase I, con lámpara Led de 38 W y flujo luminoso de 3917lm. Color a 

 escoger por D.F. Con equipo electrónico. Incluida mano de obra y pequeño material. Totalmente instalado (con to- 

 dos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de fun- 

 cionamiento. 

 O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,500 8,25 
 O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 12,440 6,22 
 P15A2003QWb 1,000 ud Luminaria TV20 led reg 288,000 288,00 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 Suma la partida .................................................................  303,68 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,11 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  312,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 07.02 ud PANEL LED ENCAST. 60X60 36W REG. UGR<19 

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico  del recinto), 

 modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips Panel Fino Performer 

 UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT equivalente,con una potencia de 36w y 3600 lúmenes, con ca- 

 ble, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti- 

 ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Incluida mano de obra y pequeño mate- 

 rial. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

  

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico  del recinto), 

 modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips Panel Fino Performer 

 UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT  o similar,          con cable, tubo, conjunto del sistema con efi- 

 cacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura 

 de color del entorno de  4.000ºK.       Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una ten- 

 sión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de co- 

 lor-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material 

 O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 16,500 4,95 
 O01OB220 0,300 h. Ayudante electricista 12,440 3,73 
 P16BLP125LED 1,000 ud Core Line Panel RC127V LED36S/840 PSDw60 OC UGR 61,160 61,16 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 Suma la partida .................................................................  71,05 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,13 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  73,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 07.03 ud PANEL LED ENCAST. 60x60 36W NO REG. UGR<19 

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico  del recinto), 

 modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 36S/840 PSU W60L60 OC de Philips o equivalente,con una potencia 

 de 36w y 3600 lúmenes, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un 

 índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Incluida 

 mano de obra y pequeño material. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 16,500 4,95 
 O01OB220 0,300 h. Ayudante electricista 12,440 3,73 
 P16BDJ27G 1,000 ud Core Line Panel RC127V LED36S/840 PSU w60 OC UGR 51,700 51,70 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 Suma la partida .................................................................  61,59 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,85 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  63,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 07.04 ud PANEL LED ENCASR 60x60 36W NO REGULABLE UGR<22 

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico  del recinto), 

 modelo CoreLine empotrable RC125B LED 36S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o equivalente,con una potencia 

 de 36w y 3600 lúmenes, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un 

 índice de reproducción cromática>80%, UGR>22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Incluida 

 mano de obra y pequeño material. 
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 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 16,500 4,95 
 O01OB220 0,300 h. Ayudante electricista 12,440 3,73 
 P6BDJ27H 1,000 ud Coreline Panel RC127V PSU 35,140 35,14 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 Suma la partida .................................................................  45,03 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,35 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  46,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 07.05 ud LUMINARIA LED ESTANCA 38W CORELINE WT120C L1200 DE PHILIPS 

 Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU 

 L1200 de Philips o equivalente, con un potencia de 38w, y flujo luminoso de 4000 lúmenes con un mínimo de 

 IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>105 lum/W, con un índice de reproducción cro- 

 mática>80%, UGR<22  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC 

 . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. 

 Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de 

 obra y pequeño material 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 16,500 3,30 
 O01OB220 0,200 h. Ayudante electricista 12,440 2,49 
 P01MAT 1,000 ud Pequeño material y sujecciones 1,090 1,09 
 P15MPROY10N57 1,000 ud Luminaria LED CORELINE WT120C 40S L1200 DE PHILIPS 68,580 68,58 
 Suma la partida .................................................................  75,46 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,26 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  77,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 07.06 ud LUMINARIA LED ESTANCA 22W CORELINE WT120C L1200 DE PHILIPS 

 Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED, modelo CoreLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU 

 L1200 de Philips o equivalente, con un potencia de 22w, y flujo luminoso de 2200 lúmenes con un mínimo de 

 IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa 100 lum/W, con un índice de reproducción cro- 

 mática>80%, UGR<22  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC 

 . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. 

 Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de 

 obra y pequeño material 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 16,500 3,30 
 O01OB220 0,200 h. Ayudante electricista 12,440 2,49 
 P0115MAT 1,000 ud Pequeño material y sujecciones 1,090 1,09 
 P16BPROY10NR 1,000 ud Luminaria LED CORELINE 22S WT120C L1500 DE PHILIPS 55,200 55,20 
 Suma la partida .................................................................  62,08 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,86 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  63,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 07.07 ud LUMINARIA LED ESTANCA 17W CORELINE WT120C L600 DE PHILIPS 

 Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED, modelo CoreLine Estanca WT120C LED18S/840 PSU 

 L600 de Philips o equivalente, con un potencia de 17w, y flujo luminoso de 1800 lúmenes con un mínimo de IP65, 

 con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa> 100 lum/W, con un índice de reproducción cromáti- 

 ca>80%, UGR<22  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . 

 Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. 

 Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de 

 obra y pequeño material 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 16,500 3,30 
 O01OB220 0,200 h. Ayudante electricista 12,440 2,49 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 P16BB070 1,000 ud Coreline WT120C L600 de Philips no regulable 42,000 42,00 
 Suma la partida .................................................................  49,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,47 
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 TOTAL PARTIDA..............................................................  50,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 07.08 ud LUMINARIA CORELINE APLIQUE 24W O EQUIV. 

 Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED, no regulable, modelo CoreLine Aplique WL120V 

 LED16S/840 PSU de Philips o equivalente, con un potencia de 24w, y flujo luminoso de 1600 lúmenes con un mí- 

 nimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa> 65 lum/W, con un índice de reproduc- 

 ción cromática>80%, UGR<22  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 

 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según 

 EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida 

 mano de obra y pequeño material 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 16,500 3,30 
 O01OB220 0,200 h. Ayudante electricista 12,440 2,49 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 P15MPROY12 1,000 ud Luminaria CORELINE APLIQUE 24W o equiv. 96,350 96,35 
 Suma la partida .................................................................  103,35 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,10 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  106,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 07.09 ud DOWLIGHT LED 11W CORELINE DN130B( NO REG.) 

 Luminaria de encastrar en falso techo, tipo Downlight LED, no regulable de 11,6W. Ángulo del haz luminoso 120º 

 con flujo luminoso de 1300lm, 4000K, protección IP20 clase I, cuerpo y difusor de policarbonato, modelo Coreline 

 DN130B de  Philips o equivalente, incluyendo remates de aluminio en color a escoger con el techo, replanteo, ac- 

 cesorios de anclaje, refuerzo y remate con el falso techo, y conexionado a cualquier altura. Incluida mano de obra 

 y pequeño material 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 16,500 4,13 
 O01OB220 0,250 h. Ayudante electricista 12,440 3,11 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 P16B6BE65nr 1,000 ud Lum.emp.Coreline DN130B no regulable 49,000 49,00 
 Suma la partida .................................................................  57,45 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,72 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  59,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 07.10 ud DOWNLIGHT 20W LD. IP-54 (NO REG) 

 Luminaria empotrable en falso techo, de tipo Led de 200mm de diametro, bajo consumo energético, 20,6W de po- 

 tencia y 1475 lumenes, no regulable. Modelo LD-1202020-840-2-DT-54 de LEDISSON o equivalente. Con indice de 

 protección IP54,  incluyendo remates de aluminio en color a escoger con el techo, replanteo, accesorios de ancla- 

 je, refuerzo y remate con el falso techo, y conexionado a cualquier altura. Incluida mano de obra y pequeño mate- 

 rial 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 16,500 3,30 
 O01OB220 0,200 h. Ayudante electricista 12,440 2,49 
 P16BE5659 1,000 ud LD-1202020-840-2 38,300 38,30 
 P16BE9709 1,000 ud Opción IP-54 18,350 18,35 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 Suma la partida .................................................................  63,65 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,91 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  65,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 07.11 ud REGULADOR LUMÍNICO PARA EMPOTRAR 

 Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI en un sólo equipo 

 para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de ilumi- 

 nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, mo- 

 delo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o equivalente. Capacidad para controlar un mínimo de 15 

 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empo- 

 trado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. 
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 O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 16,500 4,13 
 O01OB220 0,250 h. Ayudante electricista 12,440 3,11 
 P16FA0201 1,000 ud Regulador lumínico OccuSwitch DALI 93,200 93,20 
 P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para instalación 1,400 1,40 
 Suma la partida .................................................................  101,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,06 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  104,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 07.12 ud DETECT. PRESENCIA 

 Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en zo- 

 nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o equivalente. Capacidad de carga 

 máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 

 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 

 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m mov. Trasversales). 

 Incluida mano de obra y pequeño material. Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y 

 operaciones necesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 16,500 3,30 
 O01OB220 0,200 h. Ayudante electricista 12,440 2,49 
 P15DPTP180 1,000 ud Detector Presencia 22,270 22,27 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 Suma la partida .................................................................  29,27 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,88 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  30,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 

 07.13 ud DETECT. PRESENCIA ESTANCO/OCULTO 

 Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de luminarias, mo- 

 delo LRM1011 de Philips, o equivalente. Capacidad de carga máxima de 900 VA          (fluo EM) y 500VA (lámpa- 

 ras LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 10 s a 30 min., inhibición 

 luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,5m ( 5m pequeño movi- 

 mientos, 6m mov. Trasversales).Incluida mano de obra y pequeño material 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 16,500 3,30 
 O01OB220 0,200 h. Ayudante electricista 12,440 2,49 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 P15T38004 1,000 ud Detector doble tecnología 39,350 39,35 
 Suma la partida .................................................................  46,35 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,39 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  47,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 07.14 ud INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND MOSAIC 

 Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado con tubo PVC corrugado de M 

 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro, 

 caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor LEGRAND MOSAIC o equivalente, totalmente instalado. In- 

 cluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la insta- 

 lación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,500 8,25 
 O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 12,440 6,22 
 P15Tia020aabI 10,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 0,150 1,50 
 P15AI.34 20,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,190 3,80 
 P15LEG079002 1,000 ud MOSAIC marco aluminio 2m o equiv. 3,770 3,77 
 P15GNP15.0527 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,120 0,12 
 P15LEG080251 1,000 ud Soporte de tornillos 0,660 0,66 
 P27101-65_ 1,000 ud Interruptor 1,300 1,30 
 Suma la partida .................................................................  25,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,77 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  26,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 07.15 ud INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND PLEXO IP55 

 Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado con tubo PVC corrugado de M 

 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro, 
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 caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor LEGRAND PLEXO o equivalente,totalmente instalado. 

 Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la ins- 

 talación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,500 8,25 
 O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 12,440 6,22 
 P27101-65 1,000 ud Interruptor Estanco 3,500 3,50 
 P15GNP15.0527 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,120 0,12 
 P15LEG080251 1,000 ud Soporte de tornillos 0,660 0,66 
 P15Tia020aabI 10,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 0,150 1,50 
 P15AI.34 20,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,190 3,80 
 P15LEG079002_ 1,000 ud PLEXO o equiv. 3,770 3,77 
 P01MAT 1,000 ud Pequeño material y sujecciones 1,090 1,09 
 Suma la partida .................................................................  28,91 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,87 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  29,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 07.16 ud INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND SOLIROC - IK10 

 Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado con tubo PVC corrugado de M 

 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro, 

 caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor con marco Legrand serie SOLIROC, o equivalente, índice de 

 protección IK10 IP-55, totalmente instalado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros pa- 

 ra pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de cos- 

 tes indirectos y de medios auxiliares. 

 O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,500 8,25 
 O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 12,440 6,22 
 P15AI.34 16,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,190 3,04 
 P15GK150 1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,250 1,25 
 P01MAT 1,000 ud Pequeño material y sujecciones 1,090 1,09 
 P15D545RL 1,000 ud Int. Legrand Soliroc o equiv. 8,730 8,73 
 P15Tia020aabI 8,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 0,150 1,20 
 Suma la partida .................................................................  29,78 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,89 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  30,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 07.17 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo,de 100 

 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led, modelo Hydra LD N2 o equivalente. Carcasa  fabricada en policarbonato 

 blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy 

 opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga 

 LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido 

 según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co- 

 nexionado. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 16,500 9,90 
 P16EDC010 1,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N2 55,510 55,51 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 Suma la partida .................................................................  66,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,00 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  68,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 07.18 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 

 160Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led), modelo Hydra LD N3 o equivalente. Carcasa  fabricada en policarbonato 

 blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy 

 opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga 

 LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido 

 según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co- 

 nexionado. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 16,500 9,90 
 P16EDC020 1,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N3 60,400 60,40 
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 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 Suma la partida .................................................................  71,51 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,15 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  73,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 07.19 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N5 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 200 

 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led), modelo Hydra LD N5 o equivalente. Carcasa  fabricada en policarbonato 

 blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy 

 opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga 

 LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido 

 según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co- 

 nexionado. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 16,500 9,90 
 P16EDC030a 1,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N5 69,420 69,42 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 Suma la partida .................................................................  80,53 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,42 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  82,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 07.20 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 250 

 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led) modelo Hydra LD N6 o equivalente. Carcasa  fabricada en policarbonato 

 blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy 

 opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga 

 LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido 

 según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co- 

 nexionado. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 16,500 9,90 
 P16EDC031 1,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N6 80,000 80,00 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 Suma la partida .................................................................  91,11 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,73 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  93,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 07.21 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N8 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo,de 400 

 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led)modelo Hydra LD N8 o equivalente. Carcasa  fabricada en policarbonato blan- 

 co, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opali- 

 no. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. 

 Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido se- 

 gún normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone- 

 xionado. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 16,500 9,90 
 P16EDC040 1,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N8 87,150 87,15 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 Suma la partida .................................................................  98,26 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,95 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  101,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 07.22 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2 ESTANCO 

 Bloque autónomo de emergencia IP66 IK08,(caja estanca: IP66 IK08)de superficie, semiempotrado pared, enrasado 

 pared/techo,de 100 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led), modelo Hydra LD N2 o equivalente. Carcasa  fabricada 

 en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, 

 opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto 
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 testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de tele- 

 mando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso- 

 rios de anclaje y conexionado. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per- 

 fectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 16,500 9,90 
 P16EDC010 1,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N2 55,510 55,51 
 P16BE855ad 1,000 ud Kes Hydra Ip-67 29,000 29,00 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,210 1,21 
 Suma la partida .................................................................  95,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,87 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  98,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 07.23 ud CABLEADO LUMINARIA 

 Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastrada bajo canaliza- 

 ción existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación 

 existentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de cajas de derivación, abrazaderas de fija- 

 ción, accesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano 

 de obra. Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcio- 

 nando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 0,050 h. Oficial 1ª electricista 16,500 0,83 
 P15GE020J 3,000 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,840 2,52 
 P15GT34001M1 9,000 m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,160 1,44 
 P01DW090 0,420 ud Pequeño material 1,210 0,51 
 Suma la partida .................................................................  5,30 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 08 PINTURAS Y DECORACIÓN 

 08.01 ud IDENTIDAD CORPORATIVA 

 Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial 

 de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso excavación, cimentación y alimenta- 

 ción eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de excavación mediante medios manuales, colo- 

 cación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial y demás lelementos y trabajos necesarios para 

 dejarlo terminado. 

 O01OA030 8,000 h. Oficial primera 17,240 137,92 
 O01OA070 8,000 h. Peón ordinario 15,920 127,36 
 O01OB200 8,000 h. Oficial 1ª electricista 16,500 132,00 
 O01OB130 4,000 h. Oficial 1ª cerrajero 16,060 64,24 
 O01OB140 4,000 h. Ayudante cerrajero 14,130 56,52 
 P01DW090 5,000 ud Pequeño material 1,210 6,05 
 P01ICCOAG1 1,000 ud Materiales identidad corporativa 5.301,150 5.301,15 
 Suma la partida .................................................................  5.825,24 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 174,76 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  6.000,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS 

 08.02 m2 P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR 

 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos horizontales y 

 verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos en su caso. Sin disolventes, gran cubri- 

 ción, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de ele- 

 mentos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plastica so- 

 bre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente 

 y no peliculante al agua. Movimiento y protección temporal de muebles y demás enseres necesarios para realizar 

 los trabajos. 

 O01OB230 0,125 h. Oficial 1ª pintura 17,240 2,16 
 O01OB240 0,125 h. Ayudante pintura 13,130 1,64 
 P25OZ040 0,070 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,450 0,31 
 P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,730 0,10 
 P25EI070 0,150 l P. plástica mate al agua alta calidad 4,550 0,68 
 P25WW220 0,200 ud Pequeño material 1,090 0,22 
 Suma la partida .................................................................  5,11 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 08.03 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS 

 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos en 

 planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte. Pro- 

 tección de manillas, picaportes, cerraderos, bisagras y demás elementos de la carpintería. Color a escoger por 

 D.F. En el caso de puertas se incluye como parte proporcional el pintado de cantos de guarniciones, hojas o rema- 

 tes en todas sus caras. Totalmente acabada. 

 O01OB230 0,310 h. Oficial 1ª pintura 17,240 5,34 
 O01OB240 0,310 h. Ayudante pintura 13,130 4,07 
 P25OS030 0,200 l Imprimac. sintética bla. satin. 9,380 1,88 
 P25JA025 0,160 l Esmalte satinado 14,560 2,33 
 P25WW220 0,080 ud Pequeño material 1,090 0,09 
 Suma la partida .................................................................  13,71 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  14,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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 08.04 m2 PINTURA ANTICALÓR. RADIADOR/CONDUCC. CALEFAC. 

 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tuberí- 

 as de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante me- 

 dios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades anticorrosi- 

 vas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas. 

 O01OB230 0,407 h. Oficial 1ª pintura 17,240 7,02 
 O01OB240 0,310 h. Ayudante pintura 13,130 4,07 
 P25JA025 0,160 l Esmalte satinado 14,560 2,33 
 P25OU075 0,250 l Imprimación anticalórica anticorrosiva 12,370 3,09 
 P25WW220 0,020 ud Pequeño material 1,090 0,02 
 Suma la partida .................................................................  16,53 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 08.05 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL 

 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimación o antioxidante sobre carpintería metálica o ce- 

 rrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 

 O01OB230 0,400 h. Oficial 1ª pintura 17,240 6,90 
 P25OU060 0,100 l Imprimación de secado rápido 4,800 0,48 
 P25JA025 0,180 l Esmalte satinado 14,560 2,62 
 P25WW220 0,080 ud Pequeño material 1,090 0,09 
 Suma la partida .................................................................  10,09 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 08.06 m ESMALTE DE BARANDILLA EXIST.  METAL 

 Pintura al esmalte satinado de barandilla apta para interiores y exteriores existente, de barrotes verticales, limpie- 

 za, lijado y trabajos previos, dos manos y una mano de imprimación o antioxidante sobre la carpintería metálica, 

 i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 

 O01OB230 1,000 h. Oficial 1ª pintura 17,240 17,24 
 P25OU060 0,200 l Imprimación de secado rápido 4,800 0,96 
 P25JA025 0,750 l Esmalte satinado 14,560 10,92 
 P25WW220 1,000 ud Pequeño material 1,090 1,09 
 Suma la partida .................................................................  30,21 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,91 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  31,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 08.07 m2 PAV. CONTINUO PINTURA EPOXI 

 Pavimento de pintura epoxi con áridos de cuarzo, consistente en tres capas de pintura  (rendimiento 0,450 kg/m2.) 

 tipo COPSAFLOOR 200 o similar de 2,5mm de espesor, sobre superficies de hormigón, mortero o pavimento exis- 

 tente con humedad no superior a 4%, incluso preparación del soporte con imprimación o mortero de nivelación pa- 

 ra asegurar la adherencia, también en tabicas de escaleras. Colores y acabados a escoger por D.F. según mues- 

 tras a presentar en obra, s/NTE-RSC y resistente al deslizamiento según CTE, incluso formación de media caña 

 en encuentro con paramento vertical, medido en superficie realmente ejecutada, incluidas líneas de marcaje. 

 O01OA030 0,250 h. Oficial primera 17,240 4,31 
 O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 15,920 3,98 
 P08FR320 1,000 kg Recubrimiento epoxi 11,300 11,30 
 Suma la partida .................................................................  19,59 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  20,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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 08.08 m2 REVESTIMIENTO MURAL CORCHO 5 mm 

 Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural sin barnizar en rollos de 1,00 m. de ancho, 5 mm. de 

 espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecuta- 

 da. 

 O01OA030 0,290 h. Oficial primera 17,240 5,00 
 O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 15,920 4,78 
 P04N005 1,050 m2 Revest. corcho 5 mm 6,800 7,14 
 P08MA020 0,500 kg Adhesivo contacto 3,710 1,86 
 Suma la partida .................................................................  18,78 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,56 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 
 
 CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 09.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA NUEVA 

 Transporte y gestión de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecución de la obra nueva, incluso tasas y soli- 

 citudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor 

 autorizado según RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002. 

 M07CB020 120,000 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,250 3.510,00 
 M07GRCD01 128,000 m3 Gestión de residuos de obra 8,900 1.139,20 
 Suma la partida .................................................................  4.649,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 139,48 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  4.788,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 09.02 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICION 

 Transporte y gestión de residuos de demolición de obra de edificio existente, revestimientos, cubiertas, muros y 

 cimentaciones por los medios necesarios, según proyecto de demolición, con triturado o cualquier medida necesa- 

 ria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en mo- 

 vimiento de tierras). Según anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002. 

 M07CB020 64,000 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,250 1.872,00 
 M07GRCD01 106,000 m3 Gestión de residuos de obra 8,900 943,40 
 Suma la partida .................................................................  2.815,40 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 84,46 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.899,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 
 
 
 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD 

 10.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Medidas de seguridad y salud según estudio propio y desarrollo en el plan de seguridad. 

 Sin descomposición 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 330,61 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  11.350,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 

 01.01 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES 

 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes de edificio actual por me- 

 dios manuales, tantas veces como sea necesario según fases, incluso retirada a pie 

 de carga si fuese necesario, y reposición a su estado original una vez realizada la re- 

 forma en perfecto estado de conservación y con p.p. de medios auxiliares, medida por 

 repercusión de m2. Según instrucciones de D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 FASE 1 1 1,000 

  1,00 819,88 819,88 

 01.02 m2 DESAJARDINADO DE CUBIERTA 

 Retirada selectiva de paquete de ajardinamiento y grava de cubierta por cualquier me- 

 dio necesario, para dejar la superficie lista para colocar el aislamiento térmico, imper- 

 meabilización de refuerzo y acabado, incluso traslado de canalizaciones de instalacio- 

 nes para tal fin. Limpieza de sumideros, repaso de soldaduras de láminas existentes. 

 Realizado por cualquier medio necesario, manual y mecánico, previa protección de ele- 

 mentos de cubierta como claraboyas, antenas, chimeneas, anclajes... según replanteo 

 e instrucciones de D.F. Limpieza y retirada de elementos a pie de carga y con p.p. de 

 medios auxiliares. Medida superficie teórica en proyección de planta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Cubierta 1 400,200 400,200 

  400,20 10,15 4.062,03 

 01.03 m2 LEVANT. CARPINT. MADERA A MANO 

 Levantado de carpintería de madera (puertas, ventanas y recercados) con vidrios en 

 cualquier tipo de muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recerca- 

 dos, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, 

 retirada de escombros a pie de carga o para recuperación, y con p.p. de medios auxi- 

 liares para realizar los trabajos a cualquier altura. Con trabajos de reparación de hue- 

 cos en caso de dañado de perímetro donde se encuentran, preparado para los traba- 

 jos de reposición de carpinterías. Según instrucciones de D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V1 58 1,400 2,000 162,400 
 V2 52 0,420 0,600 13,104 
 V4 3 1,400 2,600 10,920 
 P1 2 1,400 2,600 7,280 

  193,70 12,77 2.473,55 

 01.04 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO 

 Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera sin reposición con vidrios en 

 cualquier tipo de muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recerca- 

 dos, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, 

 retirada de escombros a pie de carga o para recuperación, y con p.p. de medios auxi- 

 liares para realizar los trabajos a cualquier altura. Según instrucciones de D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Patio 9 2,800 25,200 
 Acceso 2 2,800 5,600 

  30,80 11,62 357,90 

 01.05 m. DEMOLICIÓN ALFEIZAR GRANITO 

 Demolición y levantamiento de alfeizar con corte y retirada de existente de granito de 

 dimensiones aproximadas de 8x24cm, como elementos de resalte de fachada, incluso 

 repicado de encastres en paramentos por cualquier medio y a culaquier altura.  Con 

 retirada de escombros a pie de carga, con recuperación en el caso que indique la D.F. 

 Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevación, las herramientas y pe- 

 queña maquinaria necesaria para realizar. Totalmente terminado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V1 58 1,500 87,000 
 V2 52 0,500 26,000 
 V4 3 1,500 4,500 

  117,50 16,40 1.927,00 

 01.06 m2 DEMOLIC.ZOCALO MADERA 

 Demolición selectiva de zocalo de madera existente en zonas exteriores recibidos con 

 mortero de cemento, resina o cemento cola, por cualquier medio según instrucciones 

 de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios 

 auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 patio 1 62,100 1,000 62,100 
 acceso 1 36,500 3,000 109,500 
 1 33,300 33,300 

  204,90 3,65 747,89 
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 01.07 m2 DEMOL. FALSO TECHO 

 Demolición selectiva de falso techo existente colgado y/o apoyado, de escayola o pla- 

 cas rígidas con aislante, parte proporcional de subestructura, remates, ornamentos y 

 demás accesorios de montaje, por cualquier medio y a cualquier altura según instruc- 

 ciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de 

 medios auxiliares. Terminado con la superficie preparada para colocar una nueva instalación. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PB 1 56,550 56,550 

  56,55 6,23 352,31 

 01.08 m2 DEMOLIC.ALICATADOS 

 Demolición selectiva de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, re- 

 sina o cemento cola, por cualquier medio según instrucciones de D.F., incluso limpieza 

 y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P2 vestuario 1 15,650 15,650 
 P2 limpieza 1 17,950 17,950 

  33,60 9,12 306,43 

 01.09 ud REPARACIÓN SUELO HORMIGÓN 

 Reparación de solera de hormigón hasta de 1m2 con desbastado de superficie afecta- 

 da, limpieza de armadura con cepillado, desoxidado y reposición de partes con perdida 

 de sección, limpieza de soporte y apliación de mortero de reparación en base epoxi de 

 3 componentes tipo Sikadur 41 EF, aplicado según las instrucciones de fabricante. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Acceso 1 1,000 
 Patio 1 1,000 

  2,00 107,57 215,14 

 01.10 m RETIRADA Y REPOSICIÓN REJILLA CANAL 

 Levantado de rejilla de canaleta existente para sustitución de elementos horizontales y 

 reposición del mismo con rejilla de fundición con clavija atornillada, antideslizante tipo 

 ACO o equivalente, para clase de carga C250 según EN1433, sección y pendiente si- 

 milar a la existente, embocaduras y demás accesorios. Con proceso de retirada, lim- 

 pieza y reparación de la canaleta existente, y posteiror colocación de rejilla continua 

 con encuentros y piezas especiales necesarias. Ayudadas de albañilería, para dejar la 

 unidad terminada. Incluso formación de gárgolas-rebosadero en extremos o zonas in- 

 dicadas por D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Acceso 1 33,000 33,000 
 Patio 1 22,700 22,700 
 1 17,200 17,200 

  72,90 40,42 2.946,62 

 01.11 ud RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT 

 Retirada de luminaria existente en el interior de edificio de 60x60 con difusor especu- 

 lar, incluso cambio de placas de falso techo de 60x60cm para tapar huecos resultan- 

 tes, desmontaje de la instalación de conexión, placas base, tornillería, el correspon- 

 diente cableado para su reposición, con transporte por gestor autorizado, incluido ca- 

 non de residuos, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos me- 

 dios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Escalera 3 3,000 
 P-1--- 
 2 2,000 
 PB--- 
 Acceso 13 13,000 
 Patio 17 17,000 
 Comedor musica 14 14,000 
 Zonas comunes 8 8,000 
 Aulas 32 32,000 
 Administracion 10 10,000 
 aseos 8 8,000 
 calefaccion basuras 4 4,000 
 P1--- 
 zonas comunes 7 7,000 
 rack 2 2,000 
 aulas 26 26,000 
 biblioteca 7 7,000 
 audicion 5 5,000 
 profesores 6 6,000 
 ampa 3 3,000 
 aseos 11 11,000 
 P2-- 
 zonas comunes 6 6,000 
 aulas 38 38,000 
 distrib 1 1,000 
 limpieza 1 1,000 
 almacen 1 1,000 
 aseos y vest 17 17,000 
 Emergencias--- 
 aseos 12 12,000 

  254,00 5,43 1.379,22 
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 01.12 ud RETIRADA Y REPOSICIÓN LUMIN. EXT 

 Desplazamiento y reubicación de luminarias exteriores para la realización de la obra 

 correspondiente, incluidos enchufes, tomas y demás instalaciones existentes, con co- 

 nexión, placas base, tornillería, el correspondiente cableado y canalización desde ca- 

 jas de derivación, para posterior montaje una vez rematada la cubierta, con p/p de 

 gestión de residuos de material retirado y medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CUBIERTA 4 4,000 

  4,00 73,02 292,08 

 01.13 ud RETIRADA Y REPOSICIÓN DE BAFLES 

 Retirada de altavoces y bafles exteriores así como toda la instalación de conexión, pla- 

 cas base, tornillería, el correspondiente cableado y canalización desde caja de deriva- 

 ción interior, para su custodia y posterior recolocación con la reposición de medios de 

 anclaje necesarios, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos 

 limpieza previa al montaje y demás medios auxiliares necesarios. Reubicada y funcio- 

 nando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Cubierta comedor 2 2,000 

  2,00 67,75 135,50 

 01.14 ud RETIRADA Y REPOSICIÓN MOBILIARIO FACH 

 Retirada, custodia y reposición de todo el mobiliario adosado a fachada como papele- 

 ras, cartelería, bancos y demás enseres exteriores así como toda la instalación de co- 

 nexión, placas base, tornillería, con la reposición de medios de anclaje necesarios, re- 

 alizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza previa al mon- 

 taje y demás medios auxiliares necesarios. Reubicada y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,000 

  1,00 408,33 408,33 

 01.15 ud TRASLADO DE GRIFO C/INSTAL. HIDRAÚLICA 

 Traslado de grifo con maguera exterior una distancia inferior a 1 m, con la correspon- 

 diente instalación de abastecimiento y evacuación, incluso custodia durante la ejecu- 

 ción de las obras, trabajos de albañilería necesarios y gestión de residuos generados, 

 incluyendo medios auxiliares 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 2 2,000 

  2,00 174,14 348,28 

 01.16 m2 LIMPIEZA DE CANTERÍA 

 Limpieza de elementos de cantería mediante la aplicación sobre la superficie, de lanza 

 de agua a presión fría y cepillado hasta disolver la suciedad superficial existente (lí- 

 quenes y microorganismos). Posteriormente sobre el soporte ya limpio y seco se apli- 

 cará a mano y con brocha o rodillo, una capa de hidrofugante Sikaguard-703W o equi- 

 valente, excepto en superficies horizontales superiores. Se incluye la p.p. de los todos 

 los resaltes existentes, la p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente ter- 

 minado según indicaciones de la D.F. y planos del proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Vierteaguas patio 16 1,500 0,600 14,400 
 Vierteaguas acceso 12 1,500 0,600 10,800 
 Alfeizar cubierta 1 119,100 0,600 71,460 
 Cubierta Patio 1 165,700 0,600 99,420 
 Cubierta Acceso 1 81,700 0,600 49,020 

  245,10 20,37 4.992,69 

 01.17 m BORDILLO.GRANITO 14x20 cm. 

 Suministro y colocación de bordillo de granito similar al existente, de 14 cm. de base 

 superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, 

 de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavación y relleno posterior. 

 Con rebaje en zona de acceso de vehículos y piezas de encuentro en laterales de 

 transición. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 bordillos ajardinam 1 10,900 10,900 

  10,90 39,15 426,74 

 01.18 m RECORTE DE ALFEIZAR GRANITO 

 Recorte de alfeizar existente de granito de dimensiones aproximadas de 8x24cm para 

 dejar enrasado con paramento previa colocación de nueva fachada, eliminación de to- 

 dos elementos de resalte de fachada, incluso repicado de encastres en paramentos 

 por cualquier medio y a culaquier altura. Con protección de cubierta existente y su im- 

 permeabilización. Con retirada de escombros a pie de carga. Se incluyen como p.p. los 

 andamios, los medios de elevación, las herramientas y pequeña maquinaria necesaria 
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 para realizar. Totalmente terminado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Acceso 1 36,400 36,400 

  36,40 19,67 715,99 

 01.19 ud LIMPIEZA Y MANT. EVAC CUBIERTA POLID. 

 Limpieza y mantenimiento del sistema de evacuación de cubierta de pista polideportiva 

 con revisión de canalones, bajantes, cazoletas, incluso reposición de elementos rotos, 

 fisurados o dañados por el uso. Listo para su correcto funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Polideportivo 1 1,000 

  1,00 320,21 320,21 

 01.20 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR 

 Carga, transporte y gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de re- 

 siduos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con 

 pala cargadora, y productos seleccionados según normativa vigente, incluso medidas 

 de protección colectivas. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1.2 1 400,200 0,450 180,090 
 1.3 1 193,700 0,100 19,370 
 1.4 1 30,800 0,100 3,080 
 1.5 1 123,500 0,050 6,175 
 1.6 1 204,000 0,040 0,200 1,632 
 1.7 1 56,550 0,050 2,828 
 1.8 1 12,710 0,050 0,636 
 1.18 1 36,400 0,040 1,456 
 esponjamiento 0,3 215,260 64,578 

  279,85 5,72 1.600,74 

 01.21 m3 CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL 

 Carga, transporte y gestión de residuos especiales como amianto empaquetado, acei- 

 tes, gasoil y demás sustancias definidas como tal realizada por gestor de residuos au- 

 torizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados, y productos 

 seleccionados según normativa vigente, medidas de protección colectivas. El fibroce- 

 mento con sus medidas selectivas. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 10,000 10,000 
 esponjamiento 30% 0,3 10,000 3,000 

  13,00 15,44 200,72 

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES .............................................................  25.029,25 € 
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  CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA 

 02.01 m ZÓCALO FACHADA GRES 6mm 

 Remate de zócalo exterior en paramentos verticales con pieza tipo Techlam Basic Neu 

 de 3000x1000x6+mm y refuerzo de fibra de vidrio o equivalente, con corte, medidas y 

 colocación según planos, de 20cm de alto, previa preparación del soporte según deta- 

 lle constructivo, cortado a medida con bisel. Colocado con adhesivo cementoso tipo 

 Ultralite S2 Quick, clase C2FTES2 según UNE EN 12004 marca Tapei o equivalente, en 

 toda la superficie según recomendaciones del fabricante. Remates y encuentros en 

 esquina con refuerzos de 6mm. Taladros y recortes para pasos de instalaciones o co- 

 locación de puertas o rejillas. Con piezas especiales en rejilla para ventilación. Se in- 

 cluyen como p.p. los andamios, los medios de elevación, las herramientas y pequeña 

 maquinaria necesaria para realizar. Totalmente terminado. Medida la fachada descon- 

 tando huecos mayores de 1m2. 

  

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 patio 1 62,100 62,100 
 acceso 1 36,500 36,500 
 1 33,300 33,300 

  131,90 33,44 4.410,74 

 02.02 m2 ALICATADO GRES PORC. 10X10 

 Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado y calibrado de 10x20 cm. de 

 1ª calidad color a escoger por D.F., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex por- 

 celánico doble encolado sobre soporte de cartón-yeso o ladrillo o enfoscado, dejando 

 libre dimensiones para encastrado de espejo en su caso, también en cubrición de pila- 

 res, i/regularización de paramento existente con retirada de pelladas, rebabas y aplica- 

 ción de mortero de cemento listo para alicatar, rejuntado con mortero, colocado en ver- 

 tical, horizotal o inclinado, con tapajuntas, piezas especiales de zócalo y remate en co- 

 lor a escoger por D.F., p.p. de cortes, ingletes, guardavivos, esquineros de acero ino- 

 xidable, remate superior, limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P2 vestuario 1 15,650 15,650 
 P2 limpieza 1 17,950 17,950 

  33,60 38,18 1.282,85 

 02.03 ud VENT. F.S. ARQ.ABIERTA C/REJA HA 

 Suministro y colocación de arqueta prefabricada abierta como ventilación de solera o 

 forjado sanitario, formada por: 

 -excavación de zanja necesaria para realizar los trabajos 

 -realización de perforación de paramento vertical y colocación de tubo de PVC sección 

 250mm con mosquitera 

 -realización de arqueta de con 1/2 pie de ladrillo macizo (sin fondo) con refuerzo de 

 zuncho perimetral en la parte superior, de dimensiones interiores 30x50x70 cm. Com- 

 pleta con reja de 30x30 de acero inoxidable  colocada sobre marco de hormigón, inclu- 

 so formación de pases retacados a tubo de PVC de diámetro 250mm con doble mos- 

 quitera de acero inox. (o tubo de Ø120mm en caso de solera caviti). Colocada sobre 

 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y fondo de grava de 

 20 cm de altura 

 -tapado y reposición de ajardinamiento de zona afectada 

 Incluso tubo de PVC de diametro 110 mm conectado a zanja drenante o a ajardinamien- 

 to existente, profundidad variable en función de la altura del terreno y de la posición 

 del forjado, y  p.p. de medios auxiliares s/ CTE-HS-5. Acabada según instrucciones de 

 D.F. 

 . 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 VENT. SOLERA 9 9,000 

  9,00 245,91 2.213,19 

 02.04 ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIONES 

 Ayuda de albañilería a instalaciones (calefacción, electricidad, fontanería, saneamien- 

 to, voz y datos,gas, contraincendios y demás ...) incluyendo mano de obra en carga y 

 descarga, materiales, pasos en forjados, traslado de placas de falso techo necesarias 

 para disposición definitiva de luminarias, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpie- 

 za, remates y medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,000 

  1,00 999,35 999,35 

 TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA ......................................................................................................  8.906,13 € 
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 CAPÍTULO 03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS 

 03.01 ud REPARACION AJARDINAMIENTO CUBIERTA 

 Retirada selectiva de paquete de ajardinamiento y grava de cubierta por cualquier me- 

 dio necesario, para retirar el arbol existente en la cubierta ajardinada y que está provo- 

 cando patologías en paramentos. Desenraizado, la superficie lista para colocar el ais- 

 lamiento térmico, impermeabilización de refuerzo y acabado en caso de deterioro, geo- 

 textil. Limpieza de sumideros, repaso de soldaduras de láminas existentes. Realizado 

 por cualquier medio necesario, manual y mecánico, según replanteo e instrucciones de 

 D.F. Limpieza y retirada de elementos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 

 Medida superficie teórica en proyección de planta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,000 

  1,00 674,15 674,15 

 03.02 m VIERTEAGUAS GRANITO 

 Formación de vierteaguas de hueco con piedra granítica similar a la existente de 8cm 

 de espesor con goterón, según documentación gráfica, tomada con cemento cola a 

 soporte horizontal, incluso atornillado con acero inox, refuerzo de impermeabilización. 

 Sellado de juntas y limpieza. Medida en su longitud, totalmente montada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V1 58 1,500 87,000 
 V2 52 0,500 26,000 
 V4 3 1,500 4,500 

  117,50 37,82 4.443,85 

 03.03 m ALBARDILLA GRANITO CUBIERTAS 

 Formación de remate de coronación de peto y elementos de cubierta con albardilla de 

 8cm de espesor y ancho aproximado de 24cm, según documentación gráfica, con for- 

 mación de goterón, y pegada con cemento cola a soporte horizontal, incluso atornillado 

 con acero inox, refuerzo de impermeabilización. Sellado de juntas y limpieza. Medida 

 en su longitud, totalmente montada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Cubierta Edif ppal 1 119,100 119,100 
 Cubierta Acceso 1 81,700 81,700 

  200,80 26,52 5.325,22 

 03.04 ud ARQUETA REGISTRABLE HM 60x60x60 cm 

 Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y pro- 

 fundidad en base a mediciones desglosadas, de hormigón en masa "in situ" 

 HM-30/B/20/II+Qb sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con sifón 

 formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa 

 de fundición clase C-250 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable 

 amortizable en 20 usos, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 

 conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 

 en este precio). Incluso manquito deslizante arenado para unión de bajante a arqueta 

 según CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras 

 sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 

 de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en 

 formación de la arqueta previa humectación del encofrado. Desencofrado. Empalme y 

 rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Colocación de la 

 tapa con junta de goma de estaquidad y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza 

 final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Reali- 

 zación de pruebas de servicio. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Arqueta a pie de bajante 1 1,000 

  1,00 127,63 127,63 

 03.05 m2 CUB. AISL.LOSA FILTRON 

 Suministro y colocación de placa de poliestireno extruído rígida de 50 mm. acanalada 

 con acabado de hormigón poroso de 35mm. color blanco y dimensiones 60x60cm tipo 

 Texlosa 50/35 R de Texsa o similar, con juntas cada 5m. Cumple la norma UNE 

 104-402/96. Incluso parte proporcional de formación de petos mediante banda de re- 

 fuerzo de Esterdan 30P elastómero en ángulos (48 cm.) autoprotegida, remate de alu- 

 minio para protección superior, juntas de dilatación, sumideros con protección a atas- 

 cos compatibles con el sistema, zonas de encuentro con pasos de instalaciones y re- 

 bosaderos. Incluso formación de media caña en intersección de pared con suelo, do- 

 blado sistema en escocias, doblado de láminas y refuerzos en encuentro con sumide- 

 ros y prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dila- 

 tación, cumbreras, encuentros con aliviaderos,  sumideros...) realizada por personal 

 experto de empresa cualificada y en condiciones de  emitir certificado de garantía de 

 estanqueidad por 10 años con aseguramiento de RC.  Completamente terminada y con 

 certificación estanqueidad por Laboratorio Control de Calidad. Medición en planta inclui- 

 da p.p. formación petos para colocación de elementos de cubierta como paneles sola- 
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 res o máquinas de clima según plano de cubiertas y detalles constructivos, despuntes 

 y mermas material. Incluso remates y/o partes vistas en caso de producirse, mediante 

 última capa lámina autoprotegida compatible, y o /albardilla. Rebosadero compuestos 

 por gárgolas prefabricadas de 415 mm., previa imprimación del soporte impermeabiliza- 

 cion. Ejecutada según  según instrucciones de fabricante, NBE QB-90 y CTE HS. Medi- 

 da la superficie en planta de cubierta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Edif ppal 1 400,200 400,200 

  400,20 27,99 11.201,60 

 03.06 m CUB. AISL.MPERM.BICAPA PERIMETROS 

 Impermeabilización bicapa autoprotegida en reparación de zonas afectadas por la reti- 

 rada del remate de coronación de peto en granito constituida por:  imprimación asfáltica 

 Curidan, lámina separadora,con tendido de mortero de cemento de 2 cm. de espesor; 

 lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 40 P elast (tipo LBM-40-FV) de fiel- 

 tro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 

 plus 40/GP elast gris (negro) (tipo LBM-40/G-FP160R) fieltro de poliéster reforzado de 

 160 gr/m2, adherida a la anterior, sin coincidir juntas. Incluso parte proporcional de 

 banda de refuerzo de Esterdan 30P elastómero en ángulos (48 cm.) autoprotegida, re- 

 mate de aluminio para protección superior, juntas de dilatación, limpieza de sumideros 

 con protección a atascos compatibles con el sistema, zonas de encuentro con pasos 

 de instalaciones y rebosaderos. Incluso formación de media caña en intersección de 

 pared con suelo, doblado sistema en escocias, doblado de láminas y refuerzos en en- 

 cuentro con sumideros y prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos sin- 

 gulares (juntas dilatación, cumbreras, encuentros con aliviaderos,  sumideros...) reali- 

 zada por personal experto de empresa cualificada y en condiciones de  emitir certifica- 

 do de garantía de estanqueidad por 10 años con aseguramiento de RC.  Completamen- 

 te terminada y con certificación estanqueidad por Laboratorio Control de Calidad. Se- 

 gún plano de cubiertas y detalles constructivos, despuntes y mermas material. Rema- 

 tes y/o partes vistas. Rebosadero compuestos por gárgolas prefabricadas de 415 

 mm., previa imprimación del soporte impermeabilizacion. Ejecutada según  según ins- 

 trucciones de fabricante, NBE QB-90 y CTE HS. Medida la superficie en planta de cu- 

 bierta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CUBIERTA 1 117,000 117,000 

  117,00 28,99 3.391,83 

 03.07 ud LINEA DE VIDA CUBIERTA LASTRES 

 Formación de linea de vida en cubierta mediante anclajes expansivos de acero inoxida- 

 ble con arandela como fijación de línea de vida en cabeza a soporte de hormigón de 

 60x60x35cm colocado flotante sobre cubierta , de tipo intermedio o de extremidad se- 

 gún su posición, cable de acero inoxidable de 8mm de diámetro con tensor y pretensor 

 independientes con puntos de anclaje con estructura auxiliar tipo Antec Safeline o 

 equivalente, i/p.p. poste standard, placas y contraplacas de anclaje y extremidad, ten- 

 sores, absorvedores de energía, juego de aprietacables, mosquetones, cable y bucle 

 de seguridad con manguito, pequeño material y medios auxiliares. Se realizará por el 

 coordinador de seguridad y empresa homologada un proyecto previo a la instalación 

 de la misma en función de las condiciones e instalaciones finales del edificio. Según 

 UNE-EN 795 , UNE EN 353-2:2002, ,UNE EN 354:2002, y UNE EN 341:1997. Medida en 

 unidad de sistema certificado por empresa instaladora, colocado y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 cub plana 1 1,000 

  1,00 1.153,54 1.153,54 

 TOTAL CAPÍTULO 03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS ..........................................................................  26.317,82 € 
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 CAPÍTULO 04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 

 04.01 m² REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOC. ANTIV. 

 Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por: 

 - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante lim- 

 pieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegu- 

 rar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie 

 y eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, retirada de pipetas 

 (excepto donde sean desague de canaletas), capas de acabado sin adherencia, y tra- 

 tamiento mediante apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado 

 de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la intro- 

 ducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendi- 

 cularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fibra 

 de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adheren- 

 cia del revestimiento de fachada. 

 -2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE 

 PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aisla- 

 miento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de es- 

 pesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio 

 de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo 

 un mínimo de superficie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 

 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instruccio- 

 nes del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones 

 y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuer- 

 zo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones 

 con premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexión con ventana 

 mediante Perfil Básico y aislamiento de 2cm, juntas de dilatación con Perfil para juntas 

 de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello del mismo sistema y fijados 

 con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con 

 otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, 

 incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de en- 

 durecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de 

 espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vi- 

 drio alcalirresistente StarTex, solapada entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación Uni- 

 Primer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1-0,5 mm, apli- 

 cado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. igualando con el rodapié cerámi- 

 co. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pe- 

 queño material. 

 -3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE 

 PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con re- 

 fuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un máximo de 2 m según indicaciones y defi- 

 nición de la DF,  con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFI- 

 NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en 

 color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequeño material. 

 La parte inferior del zócalo irá con 6cm de aislante, aristado con esquinero y acabado 

 preparado para la colocación de gres según detalle constructivo, partida y descripción 

 aparte. Con parte proporcional de aislante en contacto con el terreno. 

 -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimene- 

 as , jambas y dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProCon- 

 tact armado con malla StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la facha- 

 da. Suplementos de aislamiento de 2cm en su caso, o revestimiento para conseguir la 

 planeidad deseada . Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de 

 trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación horizontales o verti- 

 cales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas 

 que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ven- 

 tanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formación de goterón en dintel y 

 perfil de aluminio en mochetas hasta carpintería exterior, perfil en U de arranque de 

 aluminio y fijación del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las carpin- 

 terías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para 

 instalación de cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones y 

 cableado grapado a fachada. 

 -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de eleva- 

 ción, las herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar 

 Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Cuerpo acceso N 1 189,100 189,100 
 -1 4,100 -4,100 
 -9 2,800 -25,200 
 Cuerpo acceso S 1 35,000 2,950 103,250 
 Edif cara O 1 323,730 323,730 
 -18 2,800 -50,400 
 Edif cara N 1 343,710 343,710 
 -7 2,800 -19,600 
 -1 1,350 -1,350 
 Edif cara E 1 329,200 329,200 
 -18 2,800 -50,400 
 Edif cara S 1 336,710 336,710 
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 -6 2,800 -16,800 
 -3 3,640 -10,920 

  1.446,93 57,03 82.518,42 

 04.02 m2 PINTURA ACRILICA REHABILIT JOTUN 

 Revestimiento de fachadas con pintura acrílica para rehabilitación tipo Jotun Rahabilit 

 Perfect o similar. Aplicada sobre cualquier tipo de paramento. Preparación del soporte 

 mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente 

 hasta asegurar la adherencia de la imprimación al soporte, repaso de superficie y elimi- 

 nación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin 

 adherencia, y tratamiento mediante apertura de las grietas, llegando hasta su base con 

 sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas me- 

 diante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispues- 

 tas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y 

 malla de fibra de vidrio  de 1x1 cm. Apliación de  mano de imprimación compatible pro- 

 pia del sistema y limpieza. Se incluyen como p.p. el pintado de mochetas y jambeados, 

 los andamios, los medios de elevación, las herramientas y pequeña maquinaria nece- 

 saria para realizar. Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos ma- 

 yores de 1m2. 

  

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Portico acceso 1 120,540 120,540 
 12 5,400 0,330 21,384 
 2 7,500 0,330 4,950 
 1 5,400 5,400 
 -12 2,800 -33,600 
 restar zocalo -1 8,500 -8,500 
 Portico acceso int 1 97,270 97,270 
 1 12,700 12,700 
 1 5,400 5,400 
 -12 2,800 -33,600 
 Patio fach cara N 1 131,500 131,500 
 7 5,400 0,330 12,474 
 1 7,500 0,330 2,475 
 -7 2,800 -19,600 
 Patio fach cara O 1 43,400 43,400 
 Patio Fach Cara S 1 99,700 99,700 
 9 5,440 0,330 16,157 
 1 7,500 0,330 2,475 
 -9 2,800 -25,200 
 Patio int 1 65,150 2,900 188,935 
 ventanas -16 2,800 -44,800 
 puertas -3 4,200 -12,600 
 Peto cubierta edif 1 47,000 47,000 
 Polideport N 1 88,650 88,650 
 -1 7,150 -7,150 
 Polideport O 1 129,000 129,000 
 -2 7,440 -14,880 
 Polideport S 1 85,150 85,150 
 Polideport E 1 112,350 112,350 
 -1 4,800 -4,800 
 zocalo polideport -1 19,880 -19,880 
 Cubierta a polideport 1 47,900 47,900 
 0,330 

  1.050,20 10,72 11.258,14 

 04.03 m2 ZOCALO GRES FACH. TECHLAM 3+mm 

 Suministro y colocación de zócalo de gres cortado a medida según planos de proyecto 

 con pieza base tipo Techlam Basic Neu de 3000x1000x3+mm y refuerzo de fibra de vi- 

 drio o equivalente, previa preparación del soporte según detalle constructivo y alza- 

 dos. Colocado con adhesivo cementoso tipo  Ultralite S2 Quick, clase C2FTES2 según 

 UNE EN 12004 marca Tapei o equivalente, en toda la superficie según recomendacio- 

 nes del fabricante. Remates y encuentros en esquina con refuerzos de 6mm. Taladros 

 y recortes para pasos de instalaciones o colocación de puertas o rejillas. Con piezas 

 especiales en rejilla para ventilación. Se incluyen como p.p. los andamios, los medios 

 de elevación, las herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar. Total- 

 mente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Acceso S 1 8,500 8,500 
 Comedor N 1 8,000 8,000 
 1 2,050 2,050 
 1 2,050 2,050 
 Edif N 1 0,600 0,600 
 1 1,400 1,400 
 1 2,770 2,770 
 1 2,600 2,600 
 1 1,550 1,550 
 1 0,850 0,850 
 1 1,160 1,160 
 1 2,620 2,620 
 1 2,370 2,370 
 1 1,560 1,560 
 1 0,850 0,850 
 Patio 1 1,550 1,550 
 1 2,240 2,240 
 1 7,660 7,660 
 Patio O 1 2,000 2,000 
 Patio S 1 10,650 10,650 
 Edif S 1 0,860 0,860 
 1 0,850 0,850 
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 1 2,850 2,850 
 1 1,900 1,900 
 1 1,780 1,780 
 1 1,730 1,730 
 1 1,780 1,780 
 1 1,900 1,900 
 1 3,630 3,630 
 1 1,400 1,400 
 1 0,600 0,600 
 Polideport S 1 6,000 6,000 
 Polideport E 1 4,700 4,700 
 Polideport N 1 4,040 4,040 
 Polideport O 1 5,140 5,140 

  102,19 90,94 9.293,16 

 04.04 m2 REPOSICIÓN DE FACH. DETERIORADA 

 Levantado de fachada deteriorada por patologías propias del edificio y reposición de la 

 misma con fábrica de ladrillo similar a la existente para dejar el paramento listo para 

 pintar. Realización de unión con el resto de paramento exterior mediante tratamiento de 

 apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elemen- 

 tos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de 

 varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta o 

 unión de fábricas y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fibra de 

 vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia 

 del revestimiento de fachada. Incluso reitarada selectiva con acopio y reposición de al- 

 bardilla de cubierta existente de granito, sin daño a la lámina asfáltica existente y en su 

 caso resposición y refuerzo de la misma. Se incluyen como p.p. los andamios , los me- 

 dios de elevación, las herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar 

 Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 patio 2 1,650 1,500 4,950 

  4,95 52,23 258,54 

 04.05 m2 ENFOSCADO CEMENTO i/HIDR. 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de 

 mortero CS III W0 o hidrófugo M 7.5 en paramentos de fachada al exterior, en paramen- 

 tos verticales de 12 mm. de espesor, i/regleado, preparación, humedecido de soporte, 

 sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/UNE EN 998-1. 

 Medios auxiliares, andamios, pp de malla en encuentros de materiales y rellenos, medi- 

 do deduciendo huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 peto cubierta 1 117,500 0,400 47,000 

  47,00 9,21 432,87 

 04.06 m2 F.T. VIRUTA MADERA BLANCO 

 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 

 1200x600 mm. y 35 mm (600x600mm en zonas especificadas por D.F.). de espesor ti- 

 po Heraklith o similar en calidad y precio, de color blanco con cantos recto y transver- 

 sal biselado 5 mm tipo SK8, suspendido de perfilería oculta tipo CD de acero galvaniza- 

 do cada 30cm, y atornillado de placa y espesor 1,2mm, y tubos de acero galvanizado 

 según planos de proyecto, con estructura en dos direcciones con regulación según 

 soporte, y especificaciones de D.F., colocado en horizontal o inclinado de subestructu- 

 ra anclada a losa de hormigón o alveolar prefabricada, para soportar el aislante supe- 

 rior en su caso,  i/p.p. de elementos de remate, tabica vertical, aristas, tacos especia- 

 les de enclaje y descuelgue, angulares de remate, mecanizado para instalaciones y /o 

 equipos de cualquier tipo, elementos de suspensión de barrera de vapor, atornillado en 

 zonas indicadas por D.F., pasos de instalaciones y repasos de las mismas, accesorios 

 de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP. Colocación según instrucciones de procesamiento 

 y recomendaciones del fabricante. Incluso parte proporcional de tabicas en encuen- 

 tros con los diferentes elementos de cubierta. Medido deduciendo huecos superiores a 

 1 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Patio 1 126,300 126,300 
 Paso 1 19,150 19,150 
 Paso abierto 1 82,950 82,950 

  228,40 37,69 8.608,40 

 04.07 m2 F.T. ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO 

 Falso techo suspendido continuo acústico absorbente, formado por una placa de fi- 

 bra-yeso de 12,5 mm. de espesor tipo Cleaneo de Knauf con perforación cuadrada 

 8/18, borde tipo UFF para unión en continuo, con lana mineral de 30mm y velo blanco 

 de tisú fonoabsorvente adherido a su reverso, atornilladas sobre estructura metálica 

 de acero galvanizado de maestras CD60/27, con una separación máxima entre ejes de 

 320 mm., suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes knauf o con ome- 

 gas a soporte para un descuelgue máximo de 55m , i/p.p. de elementos de remate, per- 

 foraciones, paso de instalaciones, tornillos tipo Rigi, sellador Rikombi y refuerzos de tu- 

 bo de acero galvanizado para colocación de luminarias, replanteo, accesorios de fija- 

 ción y montaje del sistema y desmontaje de andamios, terminado según instrucciones 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP RAÍÑA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

PRMP MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

11 

 del manual del instalador de Knauf y listo para pintar, i/ encuentro con calle perimetral a 

 paramentos verticales, mecanizado para alojar instalaciones y/o equipos de cualquier 

 tipo, con sujecciones de chapa de acero galvanizado de 30x6mm forma de V o escua- 

 dras a forjado superior cada 60cm  donde se requiera rigidización o refuerzo. 

 s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PB--- 
 Aula 1,3 y 4 3 49,000 147,000 
 Aula 2 1 47,050 47,050 
 Zonas comunes 1 56,550 56,550 
 Secretaria 1 11,200 11,200 
 Orientación 1 8,800 8,800 
 Director 1 17,200 17,200 
 Jefe estudios 1 10,400 10,400 
 comedor-musica 1 117,350 117,350 
 P1--- 
 Aula 5 1 40,300 40,300 
 Aula 6 1 49,000 49,000 
 Aula 7 1 49,000 49,000 
 Biblioteca 1 59,300 59,300 
 Audición 1 23,900 23,900 
 S.profesores 1 30,100 30,100 
 APA 1 14,050 14,050 
 zona comun 1 45,650 45,650 
 P2--- 
 Aula 8, 10 y 11 3 49,000 147,000 
 Aula 9 1 48,000 48,000 
 Aula informatica 1 49,000 49,000 
 zonas comunes 1 46,950 46,950 
 distrib. 1 3,950 3,950 

  1.021,75 37,10 37.906,93 

 04.08 m2 F.T. CONTINUO CARTON YESO HIDROF. 13 mm 

 Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido tipo "PLADUR-METAL" o equi- 

 valente, formado por placa de yeso resistentes a la humedad (aborción <5%) tipo pla- 

 dur N o equivalente, espesor 13 mm, sujeto a estructura longitudinal y transversal de 

 perfiles metálicos, separados 400 mm, con varillas roscadas suspendidas de techo de 

 hormigón cada 1,1 m. Incluso p/p de acero en perfiles laminados para sujeción de pie- 

 zas, varillas roscadas, replanteo auxiliar, nivelación, encintado y tratamiento de juntas. 

 i/p.p. de formación de fosos para iluminación y colocación de rejillas ventilación i/p.p de 

 trampillas para zona de registro de instalaciones, o huecos con aristado para trampillas 

 de gran formato, p.p. de PYL resistentes a fuego tipo pladur foc para protección de 

 estructura y subestructura metálica  i/p.p.de placas resistentes a la humedad tipo pla- 

 dur wa en zonas húmedas, i/ manipulación y remate  en encuentros especiales con to- 

 do tipo de elementos o paramentos (horizontales, verticales o inclinados). Según 

 NTE-RTC, con transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 

 incluso carga y descarga de los camiones. Atornillado de la estructura. Atornillado y 

 colocación de las placas a rompejuntas. Realización de orificios para el paso de los tu- 

 bos de la instalación eléctrica. Protección frente a golpes. Eliminación de restos, limpie- 

 za final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y me- 

 dios auxiliares. i/ todo aquello indicado en planos  i/ totalmente acabado. Listo para pin- 

 tar. Se medirá la superficie realmente ejecutada, sin duplicar esquinas ni encuentros y 

 deduciendo todos los huecos. i/todas las especificiones y recomendaciones dadas por 

 el fabricante sobre la correcta ejecución de la partida 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PB--- 
 aseos 3 5,550 16,650 
 aseo 1 4,650 4,650 
 P1-- 
 aseos 1 9,150 9,150 
 1 10,500 10,500 
 1 7,000 7,000 
 P2--- 
 aseos 2 9,150 18,300 
 2 7,000 14,000 
 P. no docente 1 7,550 7,550 

  87,80 20,21 1.774,44 

 04.09 m. CAJEADO DE TECHO 

 Formación de cajeado o falsa viga con faja y tabica vertical de cartón-yeso de 15 mm 

 de espesor tipo pladur o similar, atornillada sobre subestructura de perfil de acero gal- 

 vanizado para falsos techos y paramentos lisos de desarrollo total hasta 140 cm, i/re- 

 paso de juntas, formación de arista, limpieza, huecos y refuerzos para colocacion de 

 instalaciones, rejillas, o elementos de superficie, p.p. de registros para mantenimiento 

 en el mismo material con recercado interior de acero galvanizado y apertura de pulsa- 

 dor, para quedar la placa enrasada con el techo en zona de maquinaria y/o conductos 

 según instrucciones de D.F., repaso con cintas y pasta del sistema de los tornillos, 

 montaje y desmontaje de andamios, terminado listo para pintar, s/NTE-RTC, medido en 

 su longitud. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 escalera 3 3,100 9,300 

  9,30 23,13 215,11 

 04.10 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO 
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 Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P-1 1 28,350 28,350 
 PB 1 707,050 707,050 
 port acceso -1 82,950 -82,950 
 patio -1 126,300 -126,300 
 acceso patio -1 19,150 -19,150 
 caldera -1 18,150 -18,150 
 aulas -3 49,000 -147,000 
 aula II -1 47,060 -47,060 
 comedor -1 117,350 -117,350 
 P1 1 361,650 361,650 
 P2 1 362,850 362,850 

  901,94 7,57 6.827,69 

 04.11 ud DESPLAZAM. Y REPOSICIÓN INSTAL. TECHO 

 Desplazamiento y reubicación de proyectores, enchufes, tomas de datos y demás ins- 

 talaciones existentes en techos, y toda la instalación de conexión, placas base, torni- 

 llería, el correspondiente cableado y canalización desde cajas de derivación, para pos- 

 terior montaje una vez rematado el falso techo queden las instalaciones existentes en 

 funcionamiento, con p/p de gestión de residuos de material retirado y medios auxilia- 

 res. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,000 

  1,00 578,22 578,22 

 TOTAL CAPÍTULO 04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS ......................................................................  159.671,92 € 
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 CAPÍTULO 05 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERÍA 

 05.01 ud VENT. CASTAÑO C2 2H. OSCILOB.+2 FIJ. SUPERIOR+2 FIJ. INF 

 Suministro y colocación de conjunto de carpintería de madera formado por dos hojas 

 apertura oscilobatiente, dos fijos superiores y dos inferiores, Dimensiones del hueco 

 1400 x 2000 mm. fabricado en madera de castaño (Castanea Sativa) con certificado 

 FSC (garantía de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que 

 además ha sido elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de 

 un Sistema de Cadena de Custodia FSC que alcance el producto final), laminada forma- 

 da a base de láminas unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas 

 con cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles 

 de madera laminada encolada. Formado con marco de 80 x 69 mm, ensamblado a caja 

 y espiga, con junta de estanqueidad perimetral salvo en el travesaño superior, canal 

 de junta de marco sellado en el travesaño inferior con resina epoxi madera, triple reba- 

 jo con descompresión vertical y descarga en dos puntos por hoja mediante mecaniza- 

 dos ovales y embellecedores de la misma madera al exterior, hojas de 77 x 69 mm en- 

 sambladas a doble caja y espiga con cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y 

 traslapadas al marco y largueros y travesaños intermedios (entre fijos y hojas oscilo- 

 batientes) de 100 x 69 mm de sección. Doble junta de estanqueidad termoacústica en 

 TPE en espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje externo e interno para posterior 

 sellado con silicona; junquillos de madera interiores cortados a inglete en las esquinas 

 y armados con grapa de acero galvanizado. Herraje bisagra para apertura interior os- 

 cilobatiente certificado para 100 Kg de peso por hoja, fabricado en acero con revesti- 

 miento de zinc, pasivación sin cromo hexavalente y revestimiento adicional anticorrosi- 

 vo con capuchones embellecedores de PVC color a definir, falleba embutida al canto 

 norma RAL en el mismo material, cerraderos perimetrales y manilla modelo Atlanta de 

 Hoppe o equivalente con llavín de seguridad color a escoger por D.F., amaestrado se- 

 gún instrucciones de D.F. cuadradillo de 7x38. Protección de la madera hidrófuga fun- 

 gicida realizada mediante inmersión con una mano de imprimación base agua RAL 6005 

 (color "verde musgo" según paleta de colores del Concello de Santiago) para elemen- 

 tos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente extractos solubles en 

 agua, exterior e interior, con capacidad de regulación de humedad de la madera, hume- 

 tacción del poro y capacidad de relleno (160 g/m2), segunda mano mediante inmersión 

 con sellador intermedio base agua de alta transparencia con poder aislante de sustan- 

 cias de extracción de la madera y efecto hidrófugo (150 g/m2), lijado intermedio con 

 grano P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua in- 

 coloro y de juntas en V mediante sellador incoloro, dos manos de laca de acabado al 

 agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos con elasticidad duradera aplica- 

 do con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005. Marcado CE. Clase 4 

 de permeabilidad al aire según UNE - EN 1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al 

 agua según UNE-EN 1027:2000, resistencia al viento Clase 5 según UNE-EN 

 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Embalaje mediante cantoneras y film protector 

 para entrega y transporte en obra. Montaje en obra mediante sistema a hueco. Fijación 

 mecánica mediante tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equivalente de acero al carbono 

 zincado galvanizado para fijación directa sobre materiales compactos de 7.5 x 92 mm 

 y cabeza Torx dispuestos a una distancia máxima de 600 mm entre si. Sellado interior 

 entre marco y cantería mediante espuma de poliuretano de celda compacta y expan- 

 sión controlada. Sellado perimetral entre marco y cantería visto con silicona neutra 

 RAL 6005. La colocación será sobre premarcos existentes o cantería según estado 

 actual. 

 Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perímetro. Sellado al exte- 

 rior con silicona neutra RAL 6005, interior con silicona neutra transparente y perime- 

 tralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de poliuretano tipo Soudatherm SFI 

 600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con jun- 

 quillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera ma- 

 dera, montado en taller sobre la carpintería. Incluido p.p. de recargos asociados a su- 

 perficies o formas del vidrio. Incluso entrega de marcado CE registrado de la carpinte- 

 ría, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricación y garantía 

 de acabado de al menos 8 años.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios 

 auxiliares, costes indirectos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados 

 a la modificación transitoria de la ubicación de alumnos del centro. Totalmente termina- 

 do según indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V1 58 58,000 

 58,000 76.983,98 

  58,00 1.327,31 76.983,98 

 05.02 ud VENT. CASTAÑO C2 1H. PRACTICABLE. 420 X 600 MM 

 Suministro y colocación de conjunto de carpintería de madera formado por una hoja 

 apertura practicable, Dimensiones del hueco 420 x 600 mm. fabricado en madera de 

 castaño (Castanea Sativa) con certificado FSC (garantía de procedencia de bosques 

 gestionados de manera sostenible y que además ha sido elaborado por un fabricante 

 que también garantiza el mantenimiento de un Sistema de Cadena de Custodia FSC que 

 alcance el producto final), laminada formada a base de láminas unidas mediante técni- 
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 ca finger joint de madera maciza encoladas con cola D4 certificada para usos exterio- 

 res y con sello de calidad AITIM para perfiles de madera laminada encolada. Formado 

 con marco de 80 x 69 mm, ensamblado a caja y espiga, con junta de estanqueidad pe- 

 rimetral salvo en el travesaño superior, canal de junta de marco sellado en el travesa- 

 ño inferior con resina epoxi madera, triple rebajo con descompresión vertical y descar- 

 ga en dos puntos por hoja mediante mecanizados ovales y embellecedores de la mis- 

 ma madera al exterior, hojas de 77 x 69 mm ensambladas a doble caja y espiga con 

 cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas al marco. Doble junta de 

 estanqueidad termoacústica en TPE en espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje 

 externo e interno para posterior sellado con silicona; junquillos de madera interiores 

 cortados a inglete en las esquinas y armados con grapa de acero galvanizado. Herraje 

 bisagra para apertura interior oscilobatiente certificado para 100 Kg de peso por hoja, 

 fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasivación sin cromo hexavalente y re- 

 vestimiento adicional anticorrosivo con capuchones embellecedores de PVC color a 

 definir, falleba embutida al canto norma RAL en el mismo material, cerraderos perime- 

 trales y manilla modelo Atlanta de Hoppe o equivalente con llavín de seguridad color a 

 escoger por D.F., amaestrado según instrucciones de D.F. cuadradillo de 7x38. Protec- 

 ción de la madera hidrófuga fungicida realizada mediante inmersión con una mano de 

 imprimación base agua RAL 6005 (color "verde musgo" según paleta de colores del 

 Concello de Santiago) para elementos de maderas frondosas con propiedades isolan- 

 tes frente extractos solubles en agua, exterior e interior, con capacidad de regulación 

 de humedad de la madera, humetacción del poro y capacidad de relleno (160 g/m2), 

 segunda mano mediante inmersión con sellador intermedio base agua de alta transpa- 

 rencia con poder aislante de sustancias de extracción de la madera y efecto hidrófugo 

 (150 g/m2), lijado intermedio con grano P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas 

 mediante sellador base agua incoloro y de juntas en V mediante sellador incoloro, dos 

 manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos 

 con elasticidad duradera aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario 

 RAL 6005. Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire según UNE - EN 1026:2000, 

 Clase E 1050 de estanqueidad al agua según UNE-EN 1027:2000, resistencia al viento 

 Clase 5 según UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Embalaje mediante can- 

 toneras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en obra mediante 

 sistema a hueco. Fijación mecánica mediante tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equiva- 

 lente de acero al carbono zincado galvanizado para fijación directa sobre materiales 

 compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza Torx dispuestos a una distancia máxima de 600 

 mm entre si. Sellado interior entre marco y cantería mediante espuma de poliuretano de 

 celda compacta y expansión controlada. Sellado perimetral entre marco y cantería vis- 

 to con silicona neutra RAL 6005.  La colocación será sobre premarcos existentes o 

 cantería según estado actual. 

 Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perímetro. Sellado al exte- 

 rior con silicona neutra RAL 6005, interior con silicona neutra transparente y perime- 

 tralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de poliuretano tipo Soudatherm SFI 

 600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con jun- 

 quillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera ma- 

 dera, montado en taller sobre la carpintería. Incluido p.p. de recargos asociados a su- 

 perficies o formas del vidrio. Incluso entrega de marcado CE registrado de la carpinte- 

 ría, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricación y garantía 

 de acabado de al menos 8 años.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios 

 auxiliares, costes indirectos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados 

 a la modificación transitoria de la ubicación de alumnos del centro. Totalmente termina- 

 do según indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto. 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V2 52 52,000 

 52,000 31.091,84 

  52,00 597,92 31.091,84 

 05.03 ud VENT. CASTAÑO 2 H. PRACTIC.+2 FIJOS SUPER.+2 FIJOS INFER 

 Suministro y colocación de conjunto de carpintería de madera formado por dos hojas 

 apertura practicable, dos fijos superiores y dos inferiores, Dimensiones del hueco 

 1400 x 2600 mm. fabricado en madera de castaño (Castanea Sativa) con certificado 

 FSC (garantía de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que 

 además ha sido elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de 

 un Sistema de Cadena de Custodia FSC que alcance el producto final), laminada forma- 

 da a base de láminas unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas 

 con cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles 

 de madera laminada encolada. Formado con marco de 80 x 69 mm y de 110 x 69 en 

 travesaño inferior, ensamblado a caja y espiga, con junta de estanqueidad perimetral 

 salvo en el travesaño superior, canal de junta de marco sellado en el travesaño inferior 

 con resina epoxi madera, triple rebajo con descompresión vertical y descarga en dos 

 puntos por hoja mediante mecanizados ovales y embellecedores de la misma madera al 

 exterior, hojas de 77 x 69 mm ensambladas a doble caja y espiga con cola de resisten- 

 cia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas al marco y largueros y travesaños inter- 

 medios (entre fijos y hojas oscilobatientes) de 100 x 69 mm de sección. Doble junta de 
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 estanqueidad termoacústica en TPE en espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje 

 externo e interno para posterior sellado con silicona; junquillos de madera interiores 

 cortados a inglete en las esquinas y armados con grapa de acero galvanizado. Herraje 

 bisagra para apertura interior oscilobatiente certificado para 100 Kg de peso por hoja, 

 fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasivación sin cromo hexavalente y re- 

 vestimiento adicional anticorrosivo con capuchones embellecedores de PVC color a 

 definir, falleba embutida al canto norma RAL en el mismo material, cerraderos perime- 

 trales y manilla modelo Atlanta de Hoppe o equivalente con llavín de seguridad color a 

 escoger por D.F., amaestrado según instrucciones de D.F. cuadradillo de 7x38. Protec- 

 ción de la madera hidrófuga fungicida realizada mediante inmersión con una mano de 

 imprimación base agua RAL 6005 para elementos de maderas frondosas con propie- 

 dades isolantes frente extractos solubles en agua, exterior e interior, con capacidad 

 de regulación de humedad de la madera, humetacción del poro y capacidad de relleno 

 (160 g/m2), segunda mano mediante inmersión con sellador intermedio base agua de 

 alta transparencia con poder aislante de sustancias de extracción de la madera y 

 efecto hidrófugo (150 g/m2), lijado intermedio con grano P180/P220, sellado de testas 

 en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y de juntas en V mediante se- 

 llador incoloro, dos manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agen- 

 tes atmosféricos con elasticidad duradera aplicado con pistola con lijado intermedio si 

 fuese necesario RAL 6005. Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire según UNE - 

 EN 1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al agua según UNE-EN 1027:2000, resis- 

 tencia al viento Clase 5 según UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Embalaje 

 mediante cantoneras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en 

 obra mediante sistema a hueco. Fijación mecánica mediante tornillo tipo MBS de Rotho- 

 blaas o equivalente de acero al carbono zincado galvanizado para fijación directa so- 

 bre materiales compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza Torx dispuestos a una distancia 

 máxima de 600 mm entre si. Sellado interior entre marco y cantería mediante espuma 

 de poliuretano de celda compacta y expansión controlada. Sellado perimetral entre 

 marco y cantería visto con silicona neutra RAL 6005. La colocación será sobre pre- 

 marcos existentes o cantería según estado actual. 

 Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perímetro. Sellado al exte- 

 rior con silicona neutra RAL 6005, interior con silicona neutra transparente y perime- 

 tralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de poliuretano tipo Soudatherm SFI 

 600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con jun- 

 quillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera ma- 

 dera, montado en taller sobre la carpintería. Incluido p.p. de recargos asociados a su- 

 perficies o formas del vidrio. Incluso entrega de marcado CE registrado de la carpinte- 

 ría, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricación y garantía 

 de acabado de al menos 8 años.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios 

 auxiliares, costes indirectos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados 

 a la modificación transitoria de la ubicación de alumnos del centro. Totalmente termina- 

 do según indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto 

  

  

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V3 3 3,000 

 3,000 4.019,91 
  3,00 1.339,97 4.019,91 

 05.04 ud PUERTA CASTAÑO C2 2 H. PRACTIC. C/ENTREPAÑO 1400x2000 

 Suministro y colocación de conjunto de carpintería de madera P1 formado por dos ho- 

 jas de puerta de entrada de apertura practicable, Dimensiones del hueco 1400 x 2600 

 mm., fabricado en madera de castaño (Castanea Sativa) con certificado FSC (garantía 

 de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que además ha sido 

 elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de un Sistema de 

 Cadena de Custodia FSC que alcance el producto final), laminada formada a base de 

 láminas unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas con cola D4 

 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles de madera 

 laminada encolada. Formado con marco de 80 x 69 mm ensamblado a caja y espiga, 

 con junta de estanqueidad perimetral salvo en el travesaño superior, canal de junta se- 

 llado en el travesaño inferior con resina epoxi madera, triple rebajo con descompresión 

 vertical, hojas de 110 x 69 mm ensambladas a doble caja y espiga con cola de resis- 

 tencia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas al marco. Entrepaño formado por ta- 

 blas de 110 x 48 mm de sección. Doble junta de estanqueidad termoacústica en TPE en 

 espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje externo e interno para posterior sellado 

 con silicona; junquillos de madera interiores cortados a inglete en las esquinas y arma- 

 dos con grapa de acero galvanizado. Herraje bisagra para apertura interior practicable 

 (5 por hoja) ajustable en tres direcciones, certificado para 140 Kg de peso por hoja 

 con cuatro bisagras y ensayada para 200.000 ciclos de apertura cierre, cerradura de 

 seguridad con tres resbalones dos de los cuales se transforman en paletones fijos al 

 cierre sin llave, pestillo central para ofrecer tres puntos de cierre al paso de la llave, 

 palanca de rebajo embutida en el canto y con doble terminal de cierre en la hoja pasiva 

 mediante palanca de rebajo fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasivación 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP RAÍÑA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

PRMP MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

16 

 sin cromo hexavalente y revestimiento adicional anticorrosivo, cortavientos inferior con 

 doble basculamiento para suelos desnivelados y doble regulación de bajada del meca- 

 nismo y de basculamiento. Doble maneta modelo Dirigent de Hoppe o equivalente, inclu- 

 yendo dispositivo antipánico tipo Quick de sobreponer o equivalente. Con cierrapuertas 

 en cada hoja para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa DC860 de guía 

 deslizante o similar según muestra a escoger por D.F. con fuerza de cierre ajustable 

 adaptado al peso de cada elemento. Con retención a 90º. Certificado según norma EN 

 1154. Acabado en acero inox mate. Insertada en conjunto de perfiles de aluminio con 

 anclajes de seguridad, tapajuntas de roble, tornillería de acero inox, elementos de es- 

 tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Cilindro de seguridad 

 con llave anticopia, antibumping. Protección de la madera hidrófuga fungicida realizada 

 mediante inmersión con una mano de imprimación base agua RAL 6005 (color "verde 

 musgo" según paleta de colores del Concello de Santiago) para elementos de maderas 

 frondosas con propiedades isolantes frente extractos solubles en agua, exterior e in- 

 terior, con capacidad de regulación de humedad de la madera, humetacción del poro y 

 capacidad de relleno (160 g/m2), segunda mano mediante inmersión con sellador inter- 

 medio base agua de alta transparencia con poder aislante de sustancias de extracción 

 de la madera y efecto hidrófugo (150 g/m2), lijado intermedio con grano P180/P220, se- 

 llado de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y de juntas en 

 V mediante sellador incoloro, dos manos de laca de acabado al agua cubriente resis- 

 tente a los agentes atmosféricos con elasticidad duradera aplicado con pistola con lija- 

 do intermedio si fuese necesario RAL 6005 (color "verde musgo" según paleta de colo- 

 res del Concello de Santiago). Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire según UNE 

 - EN 1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al agua según UNE-EN 1027:2000, re- 

 sistencia al viento Clase 5 según UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Emba- 

 laje mediante cantoneras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en 

 obra mediante sistema aplacado contra batientes de cantería. Fijación mecánica me- 

 diante tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equivalente de acero al carbono zincado gal- 

 vanizado para fijación directa sobre materiales compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza 

 Torx dispuestos a una distancia máxima de 600 mm entre si. Sellado interior entre mar- 

 co y cantería mediante espuma de poliuretano de celda compacta y expansión contro- 

 lada. Sellado perimetral entre marco y cantería visto con silicona neutra RAL 6005.  La 

 colocación será sobre premarcos existentes o cantería según estado actual. 

 Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perímetro. Sellado al exte- 

 rior con silicona neutra RAL 6005, interior con silicona neutra transparente y perime- 

 tralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de poliuretano tipo Soudatherm SFI 

 600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con jun- 

 quillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera ma- 

 dera, montado en taller sobre la carpintería. Incluido p.p. de recargos asociados a su- 

 perficies o formas del vidrio. Incluso entrega de marcado CE registrado de la carpinte- 

 ría, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricación y garantía 

 de acabado de al menos 8 años.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios 

 auxiliares, costes indirectos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados 

 a la modificación transitoria de la ubicación de alumnos del centro. Totalmente termina- 

 do según indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto 

  

  

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P1 2 2,000 

 2,000 4.541,54 

  2,00 2.270,77 4.541,54 

 05.05 m RECERCADO INT MDF HIDRÓF. SECCIÓN 200 X 30 MM 

 Suministro y colocación de recercado fabricado con tablero de densidad media de cali- 

 dad hidrófugo, de 200 x 30 mm de sección, similar al existente con calle intermedia, co- 

 locado mediante adhesivo de poliuretano sobre rastrel de pino tratado clase IV de 40 x 

 15 mm de sección fijado mecánicamente a estructura ya existente mediante tornillos 

 inox y taco de nylon. Realizado rebaje en la zona de apoyo para que el recercado so- 

 lape el paramento interior la profundidad necesaria según hueco e instalación existen- 

 te. Acabado mediante lacado RAL 6005 (color "verde musgo" según paleta de colores 

 del Concello de Santiago) mediante una mano de fondo poliuretano y dos de acabado. 

 Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes indirectos, y 

 en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificación transitoria de 

 la ubicación de alumnos del centro. Totalmente terminado según indicaciones de la 

 D.F., planos y detalles del proyecto 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V.1. 116 2,000 232,000 
 116 1,400 162,400 
 V.2. 104 0,420 43,680 
 104 0,600 62,400 
 V.4. 6 1,400 8,400 
 6 2,600 15,600 
 P.1. 4 2,600 10,400 
 2 1,400 2,800 

 537,680 19.329,60 
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  537,68 35,95 19.329,60 

 05.06 ml RECERCADO EXT MAD. CASTAÑO 

 Recercado interior fabricado en madera de castaño (Castanea Sativa) con certificado 

 PEFC (garantía de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que 

 además ha sido elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de 

 un Sistema de Cadena de Custodia PEFC que alcance el producto final), formada a ba- 

 se de láminas unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas con 

 cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles de 

 madera laminada encolada. con cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de 

 calidad AITIM para perfiles de madera laminada encolada. Sección 180 x 35 mm con 

 calle intermedia según elementos existentes y encuentros en esquinas a testa o inglete 

 según ordenes de la DF. Protección de la madera hidrófuga fungicida realizada me- 

 diante inmersión con una mano de imprimación base agua RAL 6005 color similar al 

 existente o según paleta de colores de PEPRI de Santiago según instrucciones de D.F. 

 para elementos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente extractos so- 

 lubles en agua, exterior e interior, con capacidad de regulación de humedad de la ma- 

 dera, humetacción del poro y capacidad de relleno (160 g/m2), segunda mano median- 

 te inmersión con sellador intermedio base agua de alta transparencia con poder aislan- 

 te de sustancias de extracción de la madera y efecto hidrófugo (150 g/m2), lijado inter- 

 medio con grano P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas mediante sellador ba- 

 se agua incoloro y de juntas en V mediante sellador incoloro, dos manos de laca de 

 acabado al agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos con elasticidad dura- 

 dera aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005. Embalaje 

 mediante cantoneras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en 

 obra mediante sistema a hueco. Fijación mecánica mediante tornillo. Sellado interior en- 

 tre marco y cantería mediante espuma de poliuretano de celda compacta y expansión 

 controlada. Sellado perimetral entre marco y cantería visto con silicona neutra RAL 

 6005. La colocación será sobre premarcos existentes o cantería según estado ac- 

 tual.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes indirectos, 

 y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificación transitoria 

 de la ubicación de alumnos del centro. Totalmente terminado según indicaciones de la 

 D.F., planos y detalles del proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Puertas 2 6,800 13,600 

  13,60 36,09 490,82 

 05.07 m2 ACRIST. CLIMALIT SILENCE+PLT XN 4+4/14/3+3 

 Suministro y colocación de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo 

 emisivo Planitherm XN o equivalente incoloro laminar de 4+4 mm y un vidrio laminado 

 acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3), y cámara de aire des- 

 hidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio (4+4/14A/3+3 int./cám./ext.) y do- 

 ble sellado perimetral, Intercalario mejorado Swisspacer color negro, fijado sobre car- 

 pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, y sellado por 

 las 2 caras, al exterior con silicona neutra color RAL 6005 verde musgo y al interior 

 con silicona neutra transparente y perimetralmente con adhesivo/sellador a base de 

 espuma de poliuretano tipo Soudatherm o equivalente, ajunquillado para madera, dise- 

 ño gráfico de planos en carpintería e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza com- 

 pleta de toda la medida, cantos pulidos y biselados, con calzos y galces, incluso colo- 

 cación de junquillos, sellados, montaje y regulación, según NTE-FVP. Tamaño según di- 

 mensiones de memoria de carpinterías y ajuste de obra, colocado a cualquier altura. 

 Medida la superficie realmente colocada de vidrio. Medido lo realmente ejecutado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V1 58 1,920 111,360 
 V2 52 0,150 7,800 
 V4 3 2,300 6,900 
 P1 2 2,060 4,120 

  130,18 130,30 16.962,45 

 05.08 m2 RECUP. CARPINT EXIST. Y LACADO 

 Reposición y recuperación de carpintería exterior de aluminio o acero existente que 

 consiste, en la retirada, acopio, traslado, reparación y recibido a albañilería o tabiquería 

 ligera con colocación de nuevos recercados exteriores y vierteaguas inferior según 

 detalle constructivo. Incluso limpieza, lijado y barnizado (o lacado al horno), transporte 

 a taller, cambio de herrajes, cerraduras y manillas en acero inoxidable según plano de 

 carpinterías, cambio de sentido de apertura con recuperación de la hoja existente en 

 caso de instrucciones por parte de D.F. Colocación de premarcos si es necesario y re- 

 cercados o guarniciones con la misma madera. Acabada, nivelación y con correcta 

 apertura. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 T2 1 0,750 1,250 0,938 
 P2 1 0,700 1,960 1,372 

  2,31 127,92 295,50 

 05.09 m2 MAMPARA VIDRIO LAMINAR 6+6T 
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 Suministro y colocación de acristalamiento con vidrio laminar de seguridad compuesto 

 por dos vidrios de 6 mm templados de espesor unidos mediante lámina de butiral de po- 

 livinilo incolora según planos, cantos pulidos y biselados, fijación y apoyo sobre car- 

 pintería y subestructura de perfiles especiales  de acero inoxidable (incluido) con re- 

 gulación, anclados a paramentos horizontales y verticales con anclaje químico según 

 detalle de proyecto, con acuñado mediante gomas de apoyo  y posterior sellado en frío 

 con silicona  según detalle constructivo y NTE-FVP. Resistenca sin rotura de impacto 

 de nivel 3 según DB-SUA. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 28 1,540 2,180 94,002 

  94,00 182,15 17.122,10 

 05.10 m2 PUERTA F.S. ALUM+TECHLAM 

 Puerta de acceso a forjado sanitario realizada en perfilería de aluminio anodizado, pa- 

 nelado tipo sandwich y acabado exterior con pieza especial cerámica tipo Techlam 

 Techlam Basic Neu de 3+mm tomada con adhesivo compatible para exteriores, con ce- 

 rradura amaestrada, incluso bisagras de acero inoxidable ocultas, perforaciones para 

 ventilación según instrucciones de D.F., premarco de acero galvanizado tomada a pa- 

 ramentos. Montada y rematada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 2 0,500 0,750 0,750 

  0,75 619,31 464,48 

 05.11 m2 TRATAMIENTO DE CERRAM ACERO 

 Restauración de elementos de acero o forja en estado de conservacion malo, com- 

 prendiendo reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera 

 preciso de los elementos no recuperables, como rigidizadores, varillas de sostén, ajus- 

 te de la soldadura, enderezado de cualquier tipo, revisión de las garras de anclaje, si 

 están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pin- 

 turas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, elimi- 

 nación de óxidos mediante desoxidante, sosa cáustica o ácido oxálico dependiendo 

 del soporte, y mecánicamente con cepillos metálicos, lijado, limpieza de uniones con 

 chorro de aire a presión, aporte de acero o pletinas puceladas y limpieza general. Con 

 aplicación de capa de esmalte sintético, color y acabado a escoger por D.F., sobre su- 

 perficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorro- 

 siva como fijador de superficie, y protector antioxidante con un espesor mínimo de pelí- 

 cula seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado 

 con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película 

 seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²). Incluso limpieza y preparación 

 de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, 

 antes de comenzar la aplicación de la primera mano de imprimación. Incluso p.p. de 

 costes indirectos, medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado según 

 indicaciones de la D.F. y planos del proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Cancela entrada 1 2,400 2,950 7,080 

  7,08 57,88 409,79 

 05.12 ud MOSQUITERA VENTANA 

 Suministro y colocación de mosquitera de aluminino practicable/enrollable para ventana 

 de cocina según normativa de Sanidade de tipo Persialux o similar en calidad y precio. 

 Incluso, montaje de guías, remates de aluminio en color a escoger por D.F. con para- 

 mentos existentes, regulación, atornillada con elementos de acero inoxidable. Instalada 

 y rematada 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 cocina y office 6 6,000 

  6,00 103,76 622,56 

 TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERÍA ....................................................................  172.334,57 € 
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 CAPÍTULO 06 CARPINT. INTERIOR 

 06.01 ml PASAMANOS TUBO ESMALTE 

 Suministro y colocación de pasamanos de tubo de acero galvanizado y posteriormente 

 esmaltado, de diametro 30mm, altura 70 cm remates, curvados, cantos biselados, colo- 

 cado. Con pintura al esmalte satinado, imprimación compatible con el soporte, dos ma- 

 nos y una mano de imprimación o antioxidante, rascado de los óxidos y limpieza ma- 

 nual., i/p.p. de apoyos a subestructura o soldado a barandilla existente, anclajes, em- 

 bellecedores y piezas especiales. Según detalle, esquinas redondeadas, sin aristas 

 cortantes, colocado y anclad, sellado y rematado. Unido con pieza de pasamanos co- 

 niguo con tubo con curvatura. Medida la dimensión ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Bint1 1 11,850 11,850 

  11,85 79,09 937,22 

 06.02 m2 TABIQUE MÓVIL 

 Suministro e instalación de tabique móvil tipo Movinord o similar de suspensión doble. 

 Compuesto por módulos independientes y retráctiles ensamblados entre sí, que se 

 deslizan sobre carros con rodamientos por una guía de rodadura tipo Klein fijada al te- 

 cho, para formar una sólida pared. Módulos de 100 mm de espesor, entre 850 y 1.200 

 mm de ancho según el proyecto y 45 kg/m2 de peso. Desprovistos de guía en el suelo 

 y compuestos por una estructura interna doble: un bastidor interno de acero donde se 

 integran los mecanismos interiores y los carros de rodadura, aportando la rigidez re- 

 querida para elementos móviles; y un bastidor perimetral de aluminio, donde se insertan 

 las bandas magnéticas cóncavo/convexas, de séxtupla polaridad, que unen los módu- 

 los con una fuerza de atracción de 7/9 Kg/ml, así como las juntas machihembras de 

 doble lengüeta de tipo flecha/ranura, que garantizan la estanqueidad fónica. Paneles 

 exteriores de tablero aglomerado de 16 mm de espesor, con canto de 2 mm lacado en 

 color a definir por D.F. Aislante interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 

 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta practicable ciega móvil, con bastidor y paneles de 

 iguales características que el resto del tabique. La fijación horizontal del módulo al sue- 

 lo y techo se realiza a través de mecanismos que desplazan las juntas laberínticas, 

 con una presión de sellado de 80/150 Kg/ml. El manejo de los módulos se efectúa por 

 manivela de giro. Detalles y dimensiones en documentación gráfica adjunta. Aislamien- 

 to acústico de 45 dB según UNE 74040. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 

 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos 

 para su instalación. Suministrado e instalado según planos de carpinterías i/ p.p. parte 

 superior fija, p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P2 1 5,370 2,950 15,842 

  15,84 303,17 4.802,21 

 06.03 ud REJILLA PROTECCIÓN LUMINARIA 1,50 M 

 Suministro y colocación de rejilla para protección de luminaria estanca a instalar en ca- 

 so de indicación de D.F., de hasta 1,50 m de longitud, luz de paso de 10x10 cm. ejecu- 

 tada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida 

 con redondo de 4mm, patillas de fijación, i/recibido a estructura metálica con tornillería 

 de acero inoxidable a cualquier altura. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 20 20,000 

  20,00 41,74 834,80 

 06.04 m2 PERSIANA OSCURECIM. BLANCO 

 Persiana enrrollable de loneta vinilica color blanco tipo Foscurit o similar,  incluso parte 

 porporcional de caja de mecanismos y manivela extraible de acicionamiento, piezas de 

 unión, tapones y elementos de sujección. Colocado. Medida al superficie ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V1 1 1,400 2,000 2,800 

  2,80 30,86 86,41 

 06.05 ud RETIRADA Y REPOSICIÓN PERSIANA 

 Retirada, acopio, custodia y reposición de persiana tipo estore enrrollable de loneta vi- 

 nilica para grandes superficies, eje cualquier ancho, componentes de acero inox y alu- 

 minio, con accionamiento a cualquier altura, con parte porporcional de caja de meca- 

 nismos con cadena de acicionamiento, tornillos de anclaje a techo o pared pasantes 

 para gran peso, piezas de unión, tapones y elementos de sujección. Incluida la coloca- 

 ción de nuevos accesorios necesarios para que la persiana quede funcionando con 

 las medidas de seguridad según supervisión de D.F. Colocado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V1 58 58,000 
 escalera -3 -3,000 

  55,00 45,45 2.499,75 

 TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINT. INTERIOR ...........................................................................................  9.160,39 € 
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 CAPÍTULO 07 INSTAL. ILUMINACION 

 07.01 ud LUMIN. PANEL ENCASTRAR LED REG 38W 3917lm REGUL. 

 Panel LED de encastrar en techo tipo Buck 9021126 Clean Room CDP HE 1195x295 o 

 equivalente, regulable, antivandalica, grado de protección IP65, IK10, clase I, con lám- 

 para Led de 38 W y flujo luminoso de 3917lm. Color a escoger por D.F. Con equipo 

 electrónico. Incluida mano de obra y pequeño material. Totalmente instalado (con todos 

 los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfecta- 

 mente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Planta baja 
 Patio interior 12 12,000 
 Paso abierto 8 8,000 

  20,00 312,79 6.255,80 

 07.02 ud PANEL LED ENCAST. 60X60 36W REG. UGR<19 

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del es- 

 tudio lumínico  del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD 

 W60L60/W30L120 OC de Philips Panel Fino Performer  UGR 19 de OPPLE, Panel Luzer- 

 na de NORMALIT equivalente,con una potencia de 36w y 3600 lúmenes, con cable, tu- 

 bo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un índice de 

 reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 

 4.000ºK. Incluida mano de obra y pequeño material. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 

 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

  Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del es- 

 tudio lumínico  del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD 

 W60L60/W30L120 OC de Philips Panel Fino Performer  UGR 19 de OPPLE, Panel Luzer- 

 na de NORMALIT  o similar,          con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia lu- 

 minosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y 

 con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK.       Vida útil>=50.000h L70B10 

 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de ries- 

 go fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de Ma- 

 cAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 49 49,000 
 P.primera 40 40,000 
 P.segunda 32 32,000 

  121,00 73,18 8.854,78 

 07.03 ud PANEL LED ENCAST. 60x60 36W NO REG. UGR<19 

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del es- 

 tudio lumínico  del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 36S/840 PSU 

 W60L60 OC de Philips o equivalente,con una potencia de 36w y 3600 lúmenes, con 

 cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un ín- 

 dice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del en- 

 torno de 4.000ºK. Incluida mano de obra y pequeño material. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 

 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 26 26,000 
 P.primera 15 15,000 
 P.segunda 16 16,000 

  57,00 63,44 3.616,08 

 07.04 ud PANEL LED ENCASR 60x60 36W NO REGULABLE UGR<22 

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del es- 

 tudio lumínico  del recinto), modelo CoreLine empotrable RC125B LED 36S/840 PSU 

 W60L60 NOC de Philips o equivalente,con una potencia de 36w y 3600 lúmenes, con 

 cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un ín- 

 dice de reproducción cromática>80%, UGR>22 y con una temperatura de color del en- 

 torno de 4.000ºK. Incluida mano de obra y pequeño material. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 

 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 7 7,000 
 P.primera 10 10,000 
 P.segunda 12 12,000 

  29,00 46,38 1.345,02 

 07.05 ud LUMINARIA LED ESTANCA 38W CORELINE WT120C L1200 DE PHILIPS 

 Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED, modelo CoreLine Estanca 

 WT120C LED40S/840 PSU L1200 de Philips o equivalente, con un potencia de 38w, y 

 flujo luminoso de 4000 lúmenes con un mínimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del 

 sistema con eficacia luminosa>105 lum/W, con un índice de reproducción cromáti- 
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 ca>80%, UGR<22  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida 

 útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado 

 ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia 

 de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra 

 y pequeño material. Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y 

 operaciones necesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 2 2,000 
 P 2ª 1 1,000 

  3,00 77,72 233,16 

 07.06 ud LUMINARIA LED ESTANCA 22W CORELINE WT120C L1200 DE PHILIPS 

 Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED, modelo CoreLine Estanca 

 WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips o equivalente, con un potencia de 22w, y 

 flujo luminoso de 2200 lúmenes con un mínimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del 

 sistema con eficacia luminosa 100 lum/W, con un índice de reproducción cromáti- 

 ca>80%, UGR<22  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida 

 útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado 

 ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia 

 de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra 

 y pequeño material 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 

 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.sotano 1 1,000 
 P.baja 2 2,000 
 P.primera 2 2,000 

  5,00 63,94 319,70 

 07.07 ud LUMINARIA LED ESTANCA 17W CORELINE WT120C L600 DE PHILIPS 

 Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED, modelo CoreLine Estanca 

 WT120C LED18S/840 PSU L600 de Philips o equivalente, con un potencia de 17w, y 

 flujo luminoso de 1800 lúmenes con un mínimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del 

 sistema con eficacia luminosa> 100 lum/W, con un índice de reproducción cromáti- 

 ca>80%, UGR<22  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida 

 útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado 

 ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia 

 de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra 

 y pequeño material.Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales  

 y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.sotano 2 2,000 
 P.segunda 1 1,000 

  3,00 50,47 151,41 

 07.08 ud LUMINARIA CORELINE APLIQUE 24W O EQUIV. 

 Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED, no regulable, modelo Co- 

 reLine Aplique WL120V LED16S/840 PSU de Philips o equivalente, con un potencia de 

 24w, y flujo luminoso de 1600 lúmenes con un mínimo de IP65, con cable, tubo, conjun- 

 to del sistema con eficacia luminosa> 65 lum/W, con un índice de reproducción cromáti- 

 ca>80%, UGR<22  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida 

 útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado 

 ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia 

 de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra 

 y pequeño material 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 

 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.sotano 2 2,000 

  2,00 106,45 212,90 

 07.09 ud DOWLIGHT LED 11W CORELINE DN130B( NO REG.) 

 Luminaria de encastrar en falso techo, tipo Downlight LED, no regulable de 11,6W. Án- 

 gulo del haz luminoso 120º con flujo luminoso de 1300lm, 4000K, protección IP20 clase 

 I, cuerpo y difusor de policarbonato, modelo Coreline DN130B de  Philips o equivalente, 

 incluyendo remates de aluminio en color a escoger con el techo, replanteo, accesorios 

 de anclaje, refuerzo y remate con el falso techo, y conexionado a cualquier altura. In- 

 cluida mano de obra y pequeño material 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 

 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.primera 5 5,000 
 P.segunda 9 9,000 

  14,00 59,17 828,38 
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 07.10 ud DOWNLIGHT 20W LD. IP-54 (NO REG) 

 Luminaria empotrable en falso techo, de tipo Led de 200mm de diametro, bajo consumo 

 energético, 20,6W de potencia y 1475 lumenes, no regulable. Modelo 

 LD-1202020-840-2-DT-54 de LEDISSON o equivalente. Con indice de protección IP54, 

 incluyendo remates de aluminio en color a escoger con el techo, replanteo, accesorios 

 de anclaje, refuerzo y remate con el falso techo, y conexionado a cualquier altura. In- 

 cluida mano de obra y pequeño material 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 

 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 8 8,000 

  8,00 65,56 524,48 

 07.11 ud REGULADOR LUMÍNICO PARA EMPOTRAR 

 Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de ilumina- 

 ción DALI en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gra- 

 dualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de traba- 

 jo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo 

 OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o equivalente. Capacidad para con- 

 trolar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el 

 estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas 

 de entre 2,5 y 4 metros. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 16 16,000 
 P.primera 8 8,000 
 P.segunda 6 6,000 

  30,00 104,90 3.147,00 

 07.12 ud DETECT. PRESENCIA 

 Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y 

 apagado de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DM- 

 TEC PA1 de DINUY o equivalente. Capacidad de carga máxima de 400 VA (lámparas 

 LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 

 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de 

 detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m mov. Trasversales). 

 Incluida mano de obra y pequeño material. Totalmente instalado (con todos los medios, 

 accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente, i/ 

 pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.sotano 1 1,000 
 P.baja 3 3,000 
 P.primera 10 10,000 
 P.segunda 14 14,000 

  28,00 30,15 844,20 

 07.13 ud DETECT. PRESENCIA ESTANCO/OCULTO 

 Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y 

 apagado de luminarias, modelo LRM1011 de Philips, o equivalente. Capacidad de carga 

 máxima de 900 VA          (fluo EM) y 500VA (lámparas LED) para altura de montaje en 

 techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 10 s a 30 min., inhibición luz diur- 

 na (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,5m ( 

 5m pequeño movimientos, 6m mov. Trasversales).Incluida mano de obra y pequeño 

 material 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 

 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 3 3,000 

  3,00 47,74 143,22 

 07.14 ud INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND MOSAIC 

 Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado con 

 tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 

 ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 

 tornillos, interruptor LEGRAND MOSAIC o equivalente, totalmente instalado. Incluida la 

 p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándo- 

 se siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de 

 costes indirectos y de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 17 17,000 
 P.primera 3 3,000 
 P.segunda 2 2,000 

  22,00 26,39 580,58 
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 07.15 ud INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND PLEXO IP55 

 Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado con 

 tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 

 ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 

 tornillos, interruptor LEGRAND PLEXO o equivalente,totalmente instalado. 

 Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con- 

 siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. 

 p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.sotano 1 1,000 
 P.baja 4 4,000 

  5,00 29,78 148,90 

 07.16 ud INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND SOLIROC - IK10 

 Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado con 

 tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 

 ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 

 tornillos, interruptor con marco Legrand serie SOLIROC, o equivalente, índice de pro- 

 tección IK10 IP-55, totalmente instalado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcio- 

 namiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completa- 

 mente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxilia- 

 res. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 14 14,000 
 P.primera 19 19,000 
 P.segunda 15 15,000 

  48,00 30,67 1.472,16 

 07.17 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enra- 

 sado pared/techo,de 100 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led, modelo Hydra LD N2 o 

 equivalente. Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo 

 incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. 

 Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi- 

 loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de al- 

 ta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y 

 UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio- 

 nado. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 

 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 5 5,000 
 P.primera 8 8,000 
 Sustitución en aseos 3 3,000 
 P.segunda 6 6,000 
 Sustitución en aseos 5 5,000 

  27,00 68,62 1.852,74 

 07.18 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enra- 

 sado pared/techo, de 160Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led), modelo Hydra LD N3 o 

 equivalente. Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo 

 incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. 

 Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi- 

 loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de al- 

 ta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y 

 UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio- 

 nado. Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 

 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 1 1,000 
 P.primera 1 1,000 
 P.segunda 1 1,000 

  3,00 73,66 220,98 

 07.19 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N5 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enra- 

 sado pared/techo, de 200 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led), modelo Hydra LD N5 o 

 equivalente. Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo 

 incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. 

 Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi- 

 loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de al- 

 ta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y 

 UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio- 

 nado. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 
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 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 3 3,000 
 P.primera 4 4,000 
 P.segunda 5 5,000 

  12,00 82,95 995,40 

 

 07.20 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enra- 

 sado pared/techo, de 250 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led) modelo Hydra LD N6 o 

 equivalente. Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo 

 incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. 

 Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi- 

 loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de al- 

 ta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y 

 UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio- 

 nado. Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 

 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 2 2,000 

  2,00 93,84 187,68 

 07.21 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N8 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enra- 

 sado pared/techo,de 400 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led)modelo Hydra LD N8 o 

 equivalente. Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo 

 incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. 

 Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi- 

 loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de al- 

 ta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y 

 UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio- 

 nado. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 

 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.baja 2 2,000 

  2,00 101,21 202,42 

 07.22 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2 ESTANCO 

 Bloque autónomo de emergencia IP66 IK08,(caja estanca: IP66 IK08)de superficie, se- 

 miempotrado pared, enrasado pared/techo,de 100 Lúm. con fuente de luz Led (ILM 

 Led), modelo Hydra LD N2 o equivalente. Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, 

 resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transpa- 

 rente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, ni- 

 quelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado 

 con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según 

 normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso- 

 rios de anclaje y conexionado. 

 Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne- 

 cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P.sotano 3 3,000 
 P.baja 5 5,000 
 Sustitución en aseos 4 4,000 
 P.tercera 1 1,000 

  13,00 98,49 1.280,37 

 07.23 ud CABLEADO LUMINARIA 

 Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), 

 encastrada bajo canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación 

 de las luminarias desde los puntos de alimentación existentes en tres encencidos inde- 

 pendientes según las fases. P.p. de cajas de derivación, abrazaderas de fijación, ac- 

 cesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, mate- 

 rial auxiliar y mano de obra. Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, 

 materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de fun- 

 cionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Luminarias en P.-1 16 16,000 
 Luminarias en P.baja 224 224,000 
 Luminarias en P,primera 151 151,000 
 Luminarias en P.segunda 138 138,000 

  529,00 5,46 2.888,34 

 TOTAL CAPÍTULO 07 INSTAL. ILUMINACION ........................................................................................  36.305,70 € 
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 CAPÍTULO 08 PINTURAS Y DECORACIÓN 

 08.01 ud IDENTIDAD CORPORATIVA 

 Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora 

 del concurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a ele- 

 gir por la D. F. Incluso excavación, cimentación y alimentación eléctrica mediante cana- 

 lización enterrada (incluyendo p. p. de excavación mediante medios manuales, coloca- 

 ción de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial y demás lelementos y tra- 

 bajos necesarios para dejarlo terminado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,000 

  1,00 6.000,00 6.000,00 

 08.02 m2 P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR 

 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre 

 paramentos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local se- 

 gún planos en su caso. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote 

 húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, 

 cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con 

 masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas 

 aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua. Movimiento y 

 protección temporal de muebles y demás enseres necesarios para realizar los traba- 

 jos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Horizontal---- 
 Techo acust 1 1.021,750 1.021,750 
 Techo cont 1 87,800 87,800 
 Techo forj 1 63,790 63,790 
 Escalera 3 18,150 54,450 
 Vertical------ 
 PB comedor 1 55,350 2,850 157,748 
 -2 0,800 2,100 -3,360 
 -9 1,400 2,000 -25,200 
 PB comun 1 63,080 1,650 104,082 
 -2 1,400 1,400 -3,920 
 -1 3,100 1,650 -5,115 
 puertas -10 0,800 0,900 -7,200 
 PB aulas 3 28,000 2,850 239,400 
 -3 1,400 2,000 -8,400 
 -3 0,800 2,100 -5,040 
 1 28,240 2,850 80,484 
 -3 1,400 2,000 -8,400 
 -2 0,800 2,100 -3,360 
 director 1 16,600 2,850 47,310 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 orientacion 1 11,880 2,850 33,858 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 secretaria 1 13,500 2,850 38,475 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 j estudios 1 13,200 2,850 37,620 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 P1---- 
 P1 comun 1 53,050 1,650 87,533 
 -12 0,800 0,900 -8,640 
 -1 3,100 0,900 -2,790 
 PB aulas 2 28,000 2,850 159,600 
 -2 1,400 2,000 -5,600 
 -2 0,800 2,100 -3,360 
 1 28,240 2,850 80,484 
 -3 1,400 2,000 -8,400 
 -2 0,800 2,100 -3,360 
 P1 biblioteca 1 33,750 2,850 96,188 
 -3 1,400 2,000 -8,400 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 audicion 1 21,640 2,850 61,674 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 -1 1,400 2,000 -2,800 
 profesores 1 22,600 2,850 64,410 
 -2 1,400 2,000 -5,600 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 rack 1 11,700 2,850 33,345 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 AMPA 1 16,000 2,850 45,600 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 -1 1,400 2,000 -2,800 
 P2 
 P2 comun 1 56,040 1,650 92,466 
 -1 3,100 1,650 -5,115 
 -12 0,800 0,850 -8,160 
 P2 aulas 4 28,000 2,850 319,200 
 -12 1,400 2,000 -33,600 
 -4 0,800 2,100 -6,720 
 P2 almacen 1 9,000 2,850 25,650 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 P2 distrib 1 8,900 2,850 25,365 
 -3 0,800 2,100 -5,040 
 P2 limpieza 1 6,700 2,850 19,095 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 P2 vestuario 1 11,500 2,850 32,775 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 Escalera 1 16,250 12,250 199,063 
 -3 1,400 2,000 -8,400 

  3.100,28 5,26 16.307,47 
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 08.03 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS 

 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en co- 

 lores variados definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y 

 acabado con dos manos de acabado de esmalte. Protección de manillas, picaportes, 

 cerraderos, bisagras y demás elementos de la carpintería. Color a escoger por D.F. En 

 el caso de puertas se incluye como parte proporcional el pintado de cantos de guarni- 

 ciones, hojas o remates en todas sus caras. Totalmente acabada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Zocalo--- 
 PB comun 1 63,080 1,250 78,850 
 -2 1,400 1,250 -3,500 
 -1 3,100 1,250 -3,875 
 P1 comun 1 53,050 1,250 66,313 
 -12 0,800 1,250 -12,000 
 -1 3,100 1,250 -3,875 
 P2 comun 1 56,040 1,250 70,050 
 -1 3,100 1,250 -3,875 
 -12 0,800 1,250 -12,000 
 Puertas y guarn--- 
 P1 (2 caras) 36 1,100 2,200 87,120 
 P2 (2 caras) 36 1,000 2,200 79,200 
 P3 (2 caras) 34 0,800 2,200 59,840 
 P4 (2 caras) 2 0,900 2,200 3,960 
 P5 (2 caras) 6 1,000 2,950 17,700 
 P6 (2 caras) 12 0,650 0,600 4,680 

  428,59 14,12 6.051,69 

 08.04 m2 PINTURA ANTICALÓR. RADIADOR/CONDUCC. CALEFAC. 

 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que 

 se sitúe el radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, lim- 

 pieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla 

 exenta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades anticorrosi- 

 vas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PB 
 R comedor 7 4,200 0,800 23,520 
 4 3,200 0,800 10,240 
 R comunes 2 4,200 0,800 6,720 
 R aulas 2 5,200 0,800 8,320 
 6 4,800 0,800 23,040 
 R admon 2 2,200 0,800 3,520 
 1 4,200 0,800 3,360 
 1 2,400 0,800 1,920 
 R aseos 4 1,400 0,800 4,480 
 tuberia ext 2 10,500 0,300 6,300 
 tuberia int 2 210,000 0,100 42,000 
 P1 
 R comunes 2 4,400 0,800 7,040 
 R Aulas 2 4,200 0,800 6,720 
 2 3,800 0,800 6,080 
 2 3,200 0,800 5,120 
 R Biblioteca 1 4,800 0,800 3,840 
 3 3,200 0,800 7,680 
 R profesores 2 2,800 0,800 4,480 
 R APA 1 2,400 0,800 1,920 
 R audicion 1 4,000 0,800 3,200 
 R aseos 4 1,400 0,800 4,480 
 tuberia int 2 125,000 0,100 25,000 
 P2--- 
 R comunes 2 4,600 0,800 7,360 
 R aulas 6 4,800 0,800 23,040 
 2 5,200 0,800 8,320 
 R inform 2 5,200 0,800 8,320 
 R vest 1 2,200 0,800 1,760 
 R aseos 4 1,000 0,800 3,200 
 tuberia int 2 95,000 0,100 19,000 

  279,98 17,03 4.768,06 

 08.05 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL 

 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimación o antioxidante so- 

 bre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Patio 7 0,650 2,900 13,195 
 Acceso 4 0,650 2,900 7,540 
 Musica-comedor 4 0,650 2,900 7,540 
 aseos 6 0,650 1,600 6,240 
 1 0,650 2,800 1,820 
 Barras barandillas 28 0,400 1,400 15,680 
 Puerta rack 2 0,900 2,100 3,780 

  55,80 10,39 579,76 

 08.06 m ESMALTE DE BARANDILLA EXIST.  METAL 

 Pintura al esmalte satinado de barandilla apta para interiores y exteriores existente, de 

 barrotes verticales, limpieza, lijado y trabajos previos, dos manos y una mano de impri- 

 mación o antioxidante sobre la carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza 

 manual. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Int 1 20,640 20,640 
 2 3,100 6,200 
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 2 1,550 3,100 
 Ext 1 29,600 29,600 

  59,54 31,12 1.852,88 

 08.07 m2 PAV. CONTINUO PINTURA EPOXI 

 Pavimento de pintura epoxi con áridos de cuarzo, consistente en tres capas de pintura 

 (rendimiento 0,450 kg/m2.) tipo COPSAFLOOR 200 o similar de 2,5mm de espesor, so- 

 bre superficies de hormigón, mortero o pavimento existente con humedad no superior 

 a 4%, incluso preparación del soporte con imprimación o mortero de nivelación para 

 asegurar la adherencia, también en tabicas de escaleras. Colores y acabados a esco- 

 ger por D.F. según muestras a presentar en obra, s/NTE-RSC y resistente al desliza- 

 miento según CTE, incluso formación de media caña en encuentro con paramento verti- 

 cal, medido en superficie realmente ejecutada, incluidas líneas de marcaje. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Patio 1 126,300 126,300 
 1 19,150 19,150 
 Acceso 1 82,950 82,950 

  228,40 20,18 4.609,11 

 08.08 m2 REVESTIMIENTO MURAL CORCHO 5 mm 

 Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural sin barnizar en rollos de 

 1,00 m. de ancho, 5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ ali- 

 sado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PB 2 5,000 1,250 12,500 

  12,50 19,34 241,75 

 TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURAS Y DECORACIÓN ...............................................................................  40.410,72 € 

 
 
 
 CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 09.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA NUEVA 

 Transporte y gestión de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecución de la obra 

 nueva, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya in- 

 cluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor autorizado según RD 105/2008 

 y Orden MAM/304/2002. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,000 

  1,00 4.788,68 4.788,68 

 09.02 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICION 

 Transporte y gestión de residuos de demolición de obra de edificio existente, revesti- 

 mientos, cubiertas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, según proyecto 

 de demolición, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso ta- 

 sas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en movi- 

 miento de tierras). Según anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Or- 

 den MAM/304/2002. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,000 

  1,00 2.899,86 2.899,86 

 TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  7.688,54 € 

 
 
 
 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD 

 10.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Medidas de seguridad y salud según estudio propio y desarrollo en el plan de seguri- 

 dad. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,000 

  1,00 11.350,86 11.350,86 

 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  11.350,86 € 

 TOTAL ........................................................................................................................................................... 497.175,90 € 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 Capítulo Resumen Importe % 

 

   
 
 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES ...............................  25.029,25 € 5,03 
 2 ALBAÑILERIA .........................................................................  8.906,13 € 1,88 
 3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS ............................................  26.317,82 € 5,29 
 4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS ........................................  159.671,92 € 32,12 
 5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERÍA .....................................  172.334,57 € 34,66 
 6 CARPINT. INTERIOR .............................................................  9.160,39 € 1,84 
 7 INSTAL. ILUMINACION .........................................................  36.305,70 € 7,30 
 8 PINTURAS Y DECORACIÓN .................................................  40.410,72 € 8,13 
 9 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................  7.688,54 € 1,55 
 10 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................  11.350,86 € 2,28 
 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .............................  497.175,90 € 

 

  13% Gastos generales    64.632,87€ 

  6% Beneficio industrial    29.830,55€ 

 

 SUMA ..................................................................................  591.639,32 € 

  21% I.V.A. ........................................................  124.244,26 € 

 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA......................  715.883,58 € 

 

 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

Nota: Las actuaciones de los capítulos 4, 5 y 7 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se 

marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los 

sectores. 

 

Nota: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe 

es de NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS, (9.039,95€)  IVA incluido, el cual se considera incluido 

dentro de los gastos generales de la empresa, calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra 

 

Febrero de 2019 

 

 

Juan R. Iglesias Babío            Iván López Veiga 
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