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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpu. PRECIOS UNITARIOS




CODIGO

MO02PNO007

MO3HH020

MO5PNO010
MO5RN020

MO6MI010

MO07CB010
MO07CB020
MO7GA01J
M07GRCDO1
MO7GTO011j

M12W010
M12W060

M130120

MT02QUI0002
MT02QUI006
MTO02RAY0003
MT02S0U009
MT02WURQ031
MT02WURQ075
MT02WUR0087
MT02WUR0Q088
MTO3ROT061
MTO3WUR027
MT04110220190
MT0515000800.
MT0515000808.
MT0515000814.
MT0515000950.
MT07075021C
MT07075072C
MT07086072C
MT07125066C
MT07125072C
MT07MDFHG30
MTO7MMAS50
MTO7PLRE35J
MTO9APL0002
MT09DIS0022

MT11EST0021

MTSIM0000010
MTSIM0000020
MTSIM0000030
MTSIM0000040
MTSIM0000050

0010A030
0010A040
0010A050
0010A060
0010A070
0010B020
0010B030
0010B090
0010B100
0010B110
0010B120
0010B130
0010B140
0010B150
0010B151
0010B152
0010B160
0010B170
0010B200
0010B220
0010B230
00108240

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

20,006 h.
5,733 h.

11,714 h.
4,640 h.

71918 h.

11,194 h.
184,000 h.
292,850 m3
234,000 m3

13,000 m3

49,020 h.
14,706 h.

23,760 ud

144,860 ud
57,500 ud
176,000 Kg
540,480 m
92,064 ud
325,280 ud
3.898,101 ud
3.898,101 ud
1.204,000 ud
2.142,000 ud
171,000 ud
464,218 m
345,180 m
47,684 m
464,218 m
61,000 ud
9,000 ud
193,250 ud
3,000 ud
48,750 ud
32,261 ud
213,897 m
13,600 m
115,000 ud
115,000 ud

230,000 ud

2,000 ud
2,000 ud
20,000 ud
4,000 ud
2,000 ud

748,520 h.
8,720 h.
441,550 h.
167,593 h.
1.234,494 h.
4,000 h.

1.456,660 h
120,460 h.
42,450 h.
224,850 h.
177,320 h.
901,430 h.
780,562 h.

DESCRIPCION

Pala cargadora
Hormigonera 200 |. gasolina

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3
Retrocargadora neumaticos 75 CV

Martillo manual picador neumatico 9 kg

Camién basculante 4x2 10 t.

Camion basculante 4x4 14 t.

Canon de gestor autorizado residuos
Gestion de residuos de obra
Transporte especial-contenedor

Equipo chorro aire presion
Equipo pulverizador aerografico

Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km

Silicona neutra plus transparente 310 ml

Espuma poliuretano Quilosa Orbafoam Pro Energy baja expansion 60
Adhesivo madera polimero vinilico clase D4

Aislamiento estructural del marco Soudatherm SFI 600 P
Adhesivo poliuretano multikraft 300 ml

Silicona neutra plus RAL 6005 310 ml

Tomillo wupo avellanado inox A2 3.5x50 mm

Taco zebra shark D6 X 35 mm

Tomillo autoperforante cabeza cilindrica MBS FE210087 7.5 x 92
Calce partible para acristalar 100 x 26 x 5 mm

Kit herraje ventana 700 x 1266 mm 2H practicable

Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas estrecha
Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas marco

Junta espuma de TPE 1 monodensidad media junta central
Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas ancha
Lamina C2 Castafio 6000 x 75 x 21 mm

Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 75 x 72 mm

Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 86 x 72 mm

Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 125 x 66 mm

Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 125 x 72 mm

Tablero MDF hidréfugo 3660 x 2100 x 30 mm

Rastrel de madera de pino tratado 2500 x 50 x 40mm
Recercado castario laminado

Etiqueta 1/4 A4 adhesiva exteriores

Conjunto perfiles espuma, film polietileno y flejes para embalaj

Tapa deflector desaglie para ventana camara europea madera de cas

Cerradura Secury Automatic 3 puntos con palanca de rebajo para h
Cilindro seguridad 45 + 45 niquel, antibumpig y anticopia

Bisagra 120 Kg Canal 16 3D

Cortavientos Planet HS 43 dB L=710 - 835 mm

Juego maneta dirigent plata con placa larga

Oficial primera

Oficial segunda

Ayudante

Peon especializado

Peon ordinario

Ayudante encofrador

Oficial 12 ferralla

Oficial solador, alicatador
Ayudante solador, alicatador
Oficial yesero o escayolista
Ayudante yesero o escayolista
Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero

Oficial 12 carpintero

Oficial de primera carpintero taller
Oficial de primera carpintero montador
Ayudante carpintero

Oficial 12 fontanero calefactor
Oficial 12 electricista
Ayudante electricista

Oficial 12 pintura

Ayudante pintura

Grupo M02

Grupo M03

Grupo M05

Grupo M06

Grupo M07

Grupo M12

Grupo M13

Grupo MT0

Grupo MT1

Grupo MTS.

PRpy PRECIOS UNITARIOS

PRECIO

136,200
23,000
20,870
61,200
31,250

IMPORTE

601,18
601,18
16,63
16,63

407,76
170,75

578,52
107,88
107,88

272,80
5.382,00
468,56
2.082,60
156,00

8.361,96

132,35
64,56

196,91
1.267,36
1.267,36

543,23
248,98
1.012,00
205,38
533,97
1.593,87
300,15
116,94
301,00
149,94
18.293,58
259,96
110,46
30,04
413,15
1.273,07
609,48
14.762,37
313,56
5.673,04
2.864,76
331,54
175,44
28,75
2.057,35
52.202,01
972,90
972,90

272,40
46,00
417,40
244,80
62,50

1.043,10

12.904,48
143,88
7.153,11
2.715,00
19.653,15
57,36
2418
238,22
204,96
1.728,89
1.490,12
1.599,01
1.059,04
3.137,04
30.275,91
26.831,68
1.735,83
713,16
3.710,03



CODIGO

0010B250
0010B270
0010C180

P0115MAT
P01AA020
P01AA030
PO1AGR8CJ
P01CC020
P01DW050
P01DW090
PO1EM290
P01FA030
P01FJ060
PO1HA20PII
PO1HMO10
PO1HMO020
P01ICCOAG1
PO1LA080
P01LA250
P01LT020
PO1MAT
PO1MC040
PO1MRSR8J
PO1PEPQ.1mat
PO1PY001

P0201a160616
P02EAH030
P02EAH040
PO2EAT110
PO2EAT140
P02TV250J
P02TVO010

P03AA020
P0O3AC200
PO3AL005

P04NO005
P04PW015
P04PW035
P04PW045
P04PW090
P04PW110
P04PW330
P04PY020_15
P04PY210
P04PY330
P04TMO10
P04TW040
P04TW050
P04TW154
P04TW210
P04TW220
P04TW230
P04TW540
P04TW550

P06BG020
P06BI1020
P06BPJO1J
P06BS040
P06BS170
P06BVCO1J
PO6CCAE04J
P06CL5040
P06JDCO8J
P06SI130-Z

P07LR0014
PO7TV801J
PO7W900

POS8BGRSEJ
PO8FR320
P08MA020
PO8TWO010

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

448,360 h.
208,100 h.
49,020 h.

5,000 ud
4,162 m3
5192 t.
318,300 m
2,762 t.
2,309 m3
728,840 ud
1,000 m3
267,300 kg
148,975 kg
1,200 m3
0,545 m3
0,400 m3
1,000 ud
2,475 ud
2,475 ud
0,837 mu
56,000 ud
1,116 m3
2,000 m2
52,060 ud
119,539 m?

20,000 u
9,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
9,000 ud

16,200 m
9,000 m.

5,000 kg
60,000 kg
350,425 kg

13,125 m2
96,580 m.
110,955 kg
328,475 kg
16.348,000 ud
1,492,600 ud
4569,125 m.
13,020 m2
1123925 m2
87,800 m2
239,820 m2
239,820 ud
1.142,000 m.
1.433,635 ud
1,443,975 ud
972,255 ud
3,778,065 ud
1.462,575 ud
15.326,250 ud

402,300 m2
58,570 kg
122,620 m2
129,800 m2
169,820 m2
251,240 m2
141,000 m
420210 m2

0,250 m.
281,120 m

17,424 m2
1.072,838 m2
2.043,500 ud

11,990 m
228,400 kg

6,250 kg
901,940 m2

DESCRIPCION

Oficial 12 vidrieria
Oficial 12 jardineria
Especialista restaurador

Pequefio material y sujecciones
Arena de rio 0/6 mm.

Arena de rio 0/6 mm.

Granito 8x26cm como remate cubierta
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua

Pequefio material

Madera pino encofrar 26 mm.
Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco
Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color
Hormigén HA-25/P/20/1la central
Hormigén HM-20/B/40/1la central
Hormigén HM-20/P/40/1 central
Materiales identidad corporativa
Armad. Murfor RND.4/E-50 3,05m.
Gancho Murfor LHK/S/84

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
Pequefio material y sujecciones
Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5
Mortero reparacion resina

Material ayudas

Agua

Rejilla proteccion 10x10 cm L=150cm, acero galvanizado

Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50
Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60
Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm
Marco/reja cuadrada HA 50x50cm

Tubo PVC liso SN2 D=250mm

Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm

Alambre atar 1,30 mm.
Acero corrugado B 500 S
Acero SR275

Revest. corcho 5 mm

Cinta juntas p.placa yeso

Pasta de agarre p.placa yeso

Pasta para juntas

Tomillo 3,9 x 25

Tornillo TN 3,5x25 mm

Maestra 60x27

Placa yeso estandar 15 mm.

P.yeso perforacion circular

Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm.
Panel vir.mad.120x60 HAK F 35f blanco
Pieza cuelgue

Perfileria acero F.T. virutas

Varilla cuelgue 1 m.

Cuelgue regulable combinado
Conector maestra 60x27

Caballete maestra 60x27

Fijaciones

Tornillo SN 3,5x30 mm.

Fieltro geotextil

Imprim.asfaltica Curidan

banda perimetral

Lam. Glasdan 40 P elast

Lam. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro)
Barrera vapor adhesiva

Adhesiva cemento cola

Losa flotante 50+40 tipo comopolosa

Junta de dilatacion cubierta

Adhesivo elastico poliuretano

Panel semirig lana roca 40mm A1-s1,d0
Manta l.r+chov acustic 40mm
Fijacién mecanica aislamiento

Bordillo granito
Recubrimiento epoxi
Adhesivo contacto

Pulido y abri. in situ terrazo

PRpy PRECIOS UNITARIOS

PRECIO

14,350
14,720
29,400

Grupo 001 ......courerrersrsrsssrasenns

Grupo PO1......oececrrerersennns

Grupo PO2.......coconmrurernernsennsenns

Grupo PO3.......coveeererrerernennns

Grupo PO4..........oouermenrenninnsenns

Grupo POB........ocereererrersnenennens

Grupo PO7.....conerererninnnnsensns

IMPORTE

6.433,97
3.063,23
1.441,19
154.308,72
5,45
25,89
55,97
5.761,23
222,97
0,92
881,90
188,56
192,46
125,14
69,68
28,12
20,96
5.301,15
7,75
0,72
60,74
61,04
65,74
59,00
141,60
186,48

13.463,47

486,40
338,76
63,24
28,60
159,93
127,98
52,20
1.257,11
6,60
39,00
304,87

350,47

89,25
9,66
63,24
292,34
163,48
29,85
4.660,51
67,70
13.599,49
439,00
3.491,78
50,36
1.713,00
831,51
837,51
408,35
1.057,86
511,90
613,05

28.929,84

325,86
76,73
919,65
759,33
1.494,42
326,61
211,50
8.509,25
1,50
303,61
12.928,46
80,85
10.942,94
613,05
11.636,84
97,12
2.580,92
23,19
4.040,69



CODIGO

P09ABG100
PO9EAI01J

P10SCLO7J

P11101040408R
P11101040409R
P1120040
P1120111
P11CA021TM
P11HALO1
P11RWLO09
P11RWL10
P11WH080
P11WP080

P1351070
P13ACC01402J
P13ADCTAPJ
P13DAC02J
P13DACO03J
P13ECLV08J
P13GTECHJ
P13GVD12J
P13IE300
P13KA010J
P13LVCO1J
P13PCLS01J
P13PEFP7J
P13PETECH6J
P13PETECHJ
P13RZZ05J
P13TF020
P13TF030
P13WW010

P14CG4433XJ
P14KW065
P14MVCP06J
P14V66TAIJ

P15A2003QWb
P15AH430
P15Al1.34
P15D545RL
P15DPTP180
P15GA010
P15GE010
P15GE020J
P15GK150
P15GNP15.0527
P15GT34001M1
P15LEG079002
P15LEG079002_
P15LEG080251
P15MPROY10N57
P15MPROY12
P15RTST01J
P15T738004
P15Tia020aabl

P16B6BE6SNr
P16BB070
P16BDJ27G
P16BE5659
P16BE855ad
P16BE9709
P16BLP125LED
P16BPROY10NR
P16EDC010
P16EDC020
P16EDC030a
P16EDCO031
P16EDC040
P16FA0201

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

40,320 m2
6,720 m

0,030 ud

510,065 m?
234,343 m?
3,168 m
15,840 m
32,472 m2

2,310 ud
4,435 ud
6,336 m.
3,168 ud
158,400 ud

275,000 ud
57,750 ud
102,715 m2
33.102,864 kg
1,649,500 m2
4,000 ud
143,066 m2
1,551,950 m2
98,700 m2
362,970 m?
45,000 m
0,750 ud
1,446,930 m2
32,975 m2
20,438 m2
144,693 m2
1,500 m.
1,500 m.
13,035 m.

130,180 m2
1.288,440 m.
6,000 ud
94,000 m2

20,000 ud
30,000 u
1.308,000 m.

48,000 ud
28,000 ud
138,000 m.
54,000 m.
1.587,000 m.
48,000 Ud
27,000 ud
4.761,000 m.
22,000 ud
5,000 ud
27,000 ud
3,000 ud
2,000 ud
0,750 ud
3,000 ud
654,000 m

14,000 ud
3,000 ud
57,000 ud
8,000 ud
13,000 ud
8,000 ud
121,000 ud
5,000 ud
40,000 u
3,000 u
12,000 u

DESCRIPCION

Gres Porcel. esmalt 10x10 cm
Esquinero de acero inoxidable

Sumidero cubierta plana y proteccion

Ciclo lacado carpinteria imprimacion + sellador intermedio + 2 a
Ciclo lacado carpinteria imprimacion + sellador intermedio + 2 a
Premarco pino rojo

Guarnicion aglomerado

Tablero aglomer tabiq mév 16mm

Grupo completo herrajes

Juego de accesorios tabique movil

Perfil susp. p. galv.

Maneta cierre acero inoxi p.corredera

Grupo de tomillos ensamble

Tomilleria

Accesorios de persiana reposicion

Adhesivo cementoso Tapei

Mortero armado y reforz. Prosystem y acabado
Poliest. exp. Prosystem Baumit 80mm (60mm en zonas)
Anclajes de linea de vida

Gres 3mm+ Techlam

Repercusion repara. grietas grapas, varillas...
perfileria acero inoxidable fijacion

Malla Mortero

Linea de vida en cubierta

Puerta de F.S. c bisag y llave

Piezas especiales y remates sistema Prosystem
Piezas especiales Techlam 6mm+

Piezas especiales Techlam

Refuerzo zocalo Prosystem

Angular acero 30x30x3 mm.

Angular acero 25x25x3 mm.

Pasamanos acero inox. pulido mate 18/8

Doble acrist. baja emisividad Planitherm XN 4+4/14A/3+3
Sellado

Mosquitera aluminio practic.

Vidrio 6+6mm templado y troquelado

Luminaria TV20 led reg

p.p. pequefio material para instalacion
C.a.l.halog.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu

Int. Legrand Soliroc o equiv.

Detector Presencia

Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As
Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7

Caja mecan. empotrar enlazable

Caja mecan. empotrar enlazable

Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As
MOSAIC marco aluminio 2m o equiv.

PLEXO o equiv.

Soporte de tornillos

Luminaria LED CORELINE WT120C 40S L1200 DE PHILIPS
Luminaria CORELINE APLIQUE 24W o equiv.
Recubrimiento material Techlam

Detector doble tecnologia

Tubo curvable de PVC, transversalmente elastico,

Lum.emp.Coreline DN130B no regulable

Coreline WT120C L600 de Philips no regulable

Core Line Panel RC127V LED36S/840 PSU w60 OC UGR
LD-1202020-840-2

Kes Hydra Ip-67

Opcion IP-54

Core Line Panel RC127V LED36S/840 PSDw60 OC UGR
Luminaria LED CORELINE 22S WT120C L1500 DE PHILIPS
Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N2
Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N3
Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N5
Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N6
Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N8

Regulador luminico OccuSwitch DALI

PRpy PRECIOS UNITARIOS

PRECIO

Grupo P08......coveeeerrerrernernennens

Grupo P09.......coormrrmrrmnuerasenns

Grupo P10.......cccevurnmrnrnnesnrasnns

Grupo P11....ererrersersenssnns

1,040

Grupo P13....oerererseans

Grupo P14.......oerercrrenns

288,000
1,400
0,190
8,730

22,270
0,220
0,840
0,840
1,250
0,120
0,160
3,770
3,770

Grupo P15

Grupo P16......ccooveerererrernenennens

IMPORTE

6.741,92

483,84
84,00
567,84
1,95

1,95
16.092,24
5.061,81
3,89
28,96
784,98
120,12
1.108,93
52,08
19,01
23,76
23.295,77

27,50
739,20
831,99

43.033,72
14.845,50
35,60
5.694,03
3.259,10
5.896,34
1.088,91
565,20
82,88
3.689,67
1.945,53
1.144,53
264,79
2,78

1,56
384,53
83.533,34

11.065,30
1.030,75
260,10
7.726,80

20.082,95

5.760,00
42,00
248,52
419,04
623,56
30,36
45,36
1.333,08
60,00
3,24
761,76
82,94
18,85
17,82
205,74
192,70
58,50
118,05
98,10
10.119,62

686,00
126,00
2.946,90
306,40
377,00
146,80
7.400,36
276,00
2.220,40
181,20
833,04
160,00
174,30
2.796,00

18.630,40



CODIGO

P17MCRCP1J
P17RCFACOJ

P2012a240415

P23EFDA11w

P25EI070
P25JA025
P25MA030
P25MC040
P250F005
P250G040
P2508030
P250U060
P250U075
P2502040
P25PJE02J
P25RLPA02
P25WD070
P25WW220
P25ZA030

P27101-65
P27101-65_

P33HSIK05J
P33J160
P33J170
P33XB070

P48014

P51070
P51083

P6BDJ27H

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

1,000 ud
80,190 m

2,000 ud
8,310 m

465,042 |
169,848 |
3,168 1.
4752 1.
3,168 kg
186,017 kg
85,718 |
19,266 |
69,995 |
217,020 |
1207,730 |
9,390 I.
1,584 kg
845,992 ud
43,900 kg

5,000 ud
22,000 ud

122,550 |.
81,618 I.
245,100 I.
32,598 |.

2,800 Ud

2,800 Ud
278,360 ud

29,000 ud

PRpy PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
Materiales cubierta panel 180,000 180,00
Rejilla fundicion canaleta 20,800 1.667,95
Grupo P17.....eeeereesnensneneens 1.847,95
Tuberia de abastecimiento en PE-25 y evacuacion en PVC-63, para 135,000 270,00
Grupo P20..........couermeermennennens 270,00
vierteaguas, recercados chapa al. 16,000 132,96
Grupo P23........ooeemmereennennens 132,96
P. plastica mate al agua alta calidad 4,550 2.115,94
Esmalte satinado 14,560 2.472,98
Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,190 25,95
Laca nitroc. inc.bri.c.mad. Montolac CM-40 4,370 20,77
Aparejo 4,350 13,78
Masilla ultrafina acabados 1,730 321,81
Imprimac. sintética bla. satin. 9,380 804,03
Imprimacion de secado réapido 4,800 92,47
Imprimacion anticalérica anticorrosiva 12,370 865,84
E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 4,450 965,74
Pintura acril. rehabilit jotun 4,668 5.637,68
Tratam. de elementos hierro o acero 26,000 24414
Disolvente espec. lacas-aparejo 3,170 5,02
Pequefio material 1,090 922,13
Galv. perfiles 0,170 7,46
Grupo P25.......coveererrerernennens 14.515,75
Interruptor Estanco 3,500 17,50
Interruptor 1,300 28,60
Grupo P27......veererrereesennens 46,10
Hidrofugante canteria 2,700 330,89
Amoniaco NH4 al 95% 10,430 851,28
Agua desionizada no polarizada 0,120 29,41
Carbonato aménico-carboximetil 13,050 42541
Grupo P33......veerererersenens 1.636,98
Enrollable microperforado c/mecanismos 19,000 53,20
Grupo P48.......ooeererercrnennns 53,20
Tomilleria 0,100 0,28
Tomnilleria , acces.fijac. 3,200 890,75
Grupo P51......ccvcercrrereenennns 891,03
Coreline Panel RC127V PSU 35,140 1.019,06
Grupo P6B.......ccoeererrerernennns 1.019,06

Resumen
YT aTo R0 (=] ] - TSRS 158.615,61€
MALEHAIES ....ovveveereee et 315.713,17€
MAGQUINAMA ......cvvoveereiicieieese e 11.444,64€
OTOS ettt 11.408,92€
TOTAL 471.610,17€




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpa. PRECIOS AUXILIARES




CODIGO

A012A080

MO3HH020

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

m3

0,400 h.

PRaux PRECIOS AUXILIARES

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

Hormigonera 200 I. gasolina 2,900 1,16
TOTAL PARTIDA 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

A02A060

0010A070
P01CC020
P01AA020

P01DW050
MO3HH020

m3

0,260 m3
0,400 h.

MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/'mmz2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

Peon ordinario 15,920 27,06
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,740 30,68
Arena de rio 0/6 mm. 6,220 6,22
Agua 0,400 0,10
Hormigonera 200 I. gasolina 2,900 1,16
TOTAL PARTIDA 65,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

A02A080

0010A070
P01CC020
P01AAQ30
P01DW050
MO3HH020

m3

2,990 h.
0,250 t.
1,100 t.
0,260 m3
0,400 h.

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-
ra de 250 1., s/RC-03.

Pedn ordinario 15,920 47,60
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,740 20,19
Arena de rio 0/6 mm. 10,780 11,86
Agua 0,400 0,10
Hormigonera 200 I. gasolina 2,900 1,16
TOTAL PARTIDA 80,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp. PRECIOS DESCOMPUESTOS




CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES
ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO SIFASES

01.01

0010A070

50,000 h.

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes de edificio actual por medios manuales, tantas veces
como sea necesario segun fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y reposicion a su estado origi-
nal una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservacién y con p.p. de medios auxiliares, medida por
repercusion de m2. Segun instrucciones de D.F.

Pedn ordinario 15,920 796,00
SUMa [ Partida .......c.coeveevecrinerrre e

Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO

CENTIMOS

01.02

0010A070
MO02PNO007
0010B270

m2 DESAJARDINADO DE CUBIERTA

0,100 h.
0,030 h.
0,500 h.

Retirada selectiva de paquete de ajardinamiento y grava de cubierta por cualquier medio necesario, para dejar la
superficie lista para colocar el aislamiento térmico, impermeabilizacion de refuerzo y acabado, incluso traslado de
canalizaciones de instalaciones para tal fin. Limpieza de sumideros, repaso de soldaduras de laminas existentes.
Realizado por cualquier medio necesario, manual y mecanico, previa proteccion de elementos de cubierta como
claraboyas, antenas, chimeneas, anclajes... segun replanteo e instrucciones de D.F. Limpieza y retirada de ele-
mentos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida superficie tedrica en proyeccion de planta.

Pedn ordinario 15,920 1,59

Pala cargadora 30,050 0,90

Oficial 12 jardineria 14,720 7,36
SUMa [@ Partida ........c.oeveereerirrre e
Costes indirectos..........ccooevvververenee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CENTIMOS

01.03

0010A050
0010A070
0010A030
P01FJ060
A02A060

m2 LEVANT. CARPINT. MADERA A MANO

Levantado de carpinteria de madera (puertas, ventanas y recercados) con vidrios en cualquier tipo de muros o fa-
chadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga o para recuperacion, y con p.p. de medios auxi-
liares para realizar los trabajos a cualquier altura. Con trabajos de reparacion de huecos en caso de dafiado de pe-
rimetro donde se encuentran, preparado para los trabajos de reposicion de carpinterias. Segun instrucciones de
D.F.

0,250 h.  Ayudante 16,200 4,05

0,200 h.  Pedn ordinario 15,920 3,18

0,250 h.  Oficial primera 17,240 4,31

0,250 kg Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,840 0,21

0,010 m\3 MORTERO CEMENTO M-10 65,220 0,65
SUMa [@ Partida .......c.oeveereeriririee e
Costes indirectos..........cccovvveeverenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

01.04

0010A050
0010A070

m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO

0,500 h.
0,200 h.

Levantado de carpinteria metalica de cierre o de madera sin reposicion con vidrios en cualquier tipo de muros o fa-
chadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga o para recuperacion, y con p.p. de medios auxi-
liares para realizar los trabajos a cualquier altura. Segun instrucciones de D.F.

Ayudante 16,200 8,10

Peon ordinario 15,920 3,18
SUMa [ PaMtida ......oocveeeeiriri e
Costes indirectos..........cccovvveererenee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

01.05

m.

DEMOLICION ALFEIZAR GRANITO

Demolicion y levantamiento de alfeizar con corte y retirada de existente de granito de dimensiones aproximadas de
8x24cm, como elementos de resalte de fachada, incluso repicado de encastres en paramentos por cualquier medio
y a culaquier altura. Con retirada de escombros a pie de carga, con recuperacion en el caso que indique la D.F.
Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevacion, las herramientas y pequefia maquinaria necesaria
para realizar. Totalmente terminado.

IMPORTE

796,00
23,88

819,88

9,85
0,30

10,15

12,40
0,37

12,77

11,28
0,34

11,62



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

cépIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010A070 1,000 h.  Peon ordinario 15,920 15,92
SUMa [ PArtida .......cveevveereee e 15,92
Costes indirectos 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

01.06 m2 DEMOLIC.ZOCALO MADERA
Demolicidn selectiva de zocalo de madera existente en zonas exteriores recibidos con mortero de cemento, resina
o cemento cola, por cualquier medio segun instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con p.p. de medios auxiliares.

0010A060 0,200 h.  Pebdn especializado 16,200 3,24

M06MI010 0,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,500 0,30
Suma [a Partida .........ccevverreieerseeeeses e 3,54
Costes indirectos.........coouereureerreeneenee 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

01.07 m2 DEMOL. FALSO TECHO
Demolicion selectiva de falso techo existente colgado y/o apoyado, de escayola o placas rigidas con aislante, par-
te proporcional de subestructura, remates, ornamentos y demas accesorios de montaje, por cualquier medio y a
cualquier altura segun instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares. Terminado con la superficie preparada para colocar una nueva instalacion.

0010A060 0,350 h.  Pebdn especializado 16,200 5,67

MO6MI010 0,250 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,500 0,38
Suma la pPartida .........ccceverreveieiseees e 6,05
Costes indirectos..........cccvvvvvererenen. 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

01.08 m2 DEMOLIC.ALICATADOS
Demolicion selectiva de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, resina o cemento cola, por
cualquier medio segun instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares.

0010A060 0,500 h.  Pedn especializado 16,200 8,10
M06MI010 0,500 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,500 0,75
Suma la partida..... 8,85
Costes indirectos 0,27
TOTAL PARTIDA 9,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
01.09 ud REPARACION SUELO HORMIGON
Reparacion de solera de hormigon hasta de 1m2 con desbastado de superficie afectada, limpieza de armadura con
cepillado, desoxidado y reposicién de partes con perdida de seccidn, limpieza de soporte y apliacion de mortero
de reparacion en base epoxi de 3 componentes tipo Sikadur 41 EF, aplicado segun las instrucciones de fabricante.
0010A030 2,500 h.  Oficial primera 17,240 43,10
0010A070 2,000 h.  Peon ordinario 15,920 31,84
PO1MRSR8J 1,000 m2  Mortero reparacion resina 29,500 29,50
SUMa [ PAtda ......ooveeevircii e 104,44
Costes indirectos.........cccovvvereenrrencnnn. 3,00% 3,13
TOTAL PARTIDA 107,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

01.10 m  RETIRADA Y REPOSICION REJILLA CANAL
Levantado de rejilla de canaleta existente para sustitucion de elementos horizontales y reposicion del mismo con
rejilla de fundicion con clavija atornillada, antideslizante tipo ACO o equivalente, para clase de carga C250 segin
EN1433, seccion y pendiente similar a la existente, embocaduras y demas accesorios. Con proceso de retirada,
limpieza y reparacion de la canaleta existente, y posteiror colocacion de rejilla continua con encuentros y piezas
especiales necesarias. Ayudadas de albafiileria, para dejar la unidad terminada. Incluso formacion de gargolas-re-
bosadero en extremos o zonas indicadas por D.F.

0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,800 8,40
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 15,920 7,96
P17RCFACOJ 1,100 m  Rejilla fundicion canaleta 20,800 22,88



CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
SUMa [ Partida .......c.coeveevecrinerrre e
Costes indirectos........ccouuvvrrvreriennnes 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

01.11

0010B220
M130120

ud

0,080 h.
0,080 ud

RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT

Retirada de luminaria existente en el interior de edificio de 60x60 con difusor especular, incluso cambio de placas

de falso techo de 60x60cm para tapar huecos resultantes, desmontaje de la instalacion de conexion, placas base,
tornilleria, el correspondiente cableado para su reposicién, con transporte por gestor autorizado, incluido canon de
residuos, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.

Ayudante electricista 12,440 1,00

Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,340 427
SUMa [ Partida ........c.cocveeveirenirre e
Costes indirectos.........cooueneurrereeneenee 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

01.12

0010B200
00108220
P15GE010
P15GA010
M130120

ud

2,000 h.
2,000 h.
6,000 m.
12,000 m.
0,100 ud

RETIRADA Y REPOSICION LUMIN. EXT

Desplazamiento y reubicacion de luminarias exteriores para la realizacion de la obra correspondiente, incluidos en-
chufes, tomas y demas instalaciones existentes, con conexion, placas base, tomilleria, el correspondiente cablea-

do y canalizacién desde cajas de derivacion, para posterior montaje una vez rematada la cubierta, con p/p de ges-
tion de residuos de material retirado y medios auxiliares.

Oficial 12 electricista 16,500 33,00

Ayudante electricista 12,440 24,88

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,840 5,04

Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,220 2,64

Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,340 533
SuMa 12 Partida .......ceveeererreee e
Costes indirectos........c.covcvervenerencnen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS

01.13

0010B220
M130120

ud

1,000 h.
1,000 ud

RETIRADA Y REPOSICION DE BAFLES

Retirada de altavoces y bafles exteriores asi como toda la instalacion de conexion, placas base, tomilleria, el co-
rrespondiente cableado y canalizacion desde caja de derivacion interior, para su custodia y posterior recolocacion
con la reposicién de medios de anclaje necesarios, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, inclui-
dos limpieza previa al montaje y demas medios auxiliares necesarios. Reubicada y funcionando.

Ayudante electricista 12,440 12,44

Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,340 53,34
SUMa [a Partida .........cocvvercrnirnrne e
Costes indirectos..........cccovvveerernee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

01.14

0010A050
0010A070
0010A030
PO1FA030
P01FJ060

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS

01.15

ud

ud

RETIRADA Y REPOSICION MOBILIARIO FACH

Retirada, custodia y reposicion de todo el mobiliario adosado a fachada como papeleras, carteleria, bancos y de-
mas enseres exteriores asi como toda la instalacién de conexion, placas base, tornilleria, con la reposicion de me-
dios de anclaje necesarios, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza previa al
montaje y deméas medios auxiliares necesarios. Reubicada y funcionando.

Ayudante 16,200 129,60

Pedn ordinario 15,920 127,36

Oficial primera 17,240 137,92

Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco 0,720 0,72

Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,840 0,84
SUMa [ Patda ......oocveeeeieii e
Costes indirectos........cocuvevecreereenene 3,00%
TOTAL PARTIDA

TRASLADO DE GRIFO C/INSTAL. HIDRAULICA

Traslado de grifo con maguera exterior una distancia inferior a 1 m, con la correspondiente instalacion de abasteci-
miento y evacuacion, incluso custodia durante la ejecucion de las obras, trabajos de albafileria necesarios y ges-
tion de residuos generados, incluyendo medios auxiliares

IMPORTE

39,24
1,18

40,42

5,27
0,16

543

70,89
2,13

73,02

65,78
1,97

67,75

396,44
11,89

408,33



CODIGO

0010B170
0010A050
M130120
P2012a240415

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

1,000 h.
1,000 h.
0,020 ud
1,000 ud

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
Oficial 12 fontanero calefactor 16,800 16,80
Ayudante 16,200 16,20
Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,340 1,07
Tuberia de abastecimiento en PE-25 y evacuacion en PVC-63, para 135,000 135,00

SUMa [ Partida .......c.cocveeveernirr e
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS

01.16

0010C180
0010A060
0010A070
M12W010
M12W060
P33HSIK05J
P33J170
P33J160
P33XB070

m2

LIMPIEZA DE CANTERIA

Limpieza de elementos de canteria mediante la aplicacion sobre la superficie, de lanza de agua a presion fria y ce-
pillado hasta disolver la suciedad superficial existente (liquenes y microorganismos). Posteriormente sobre el so-
porte ya limpio y seco se aplicara a mano y con brocha o rodillo, una capa de hidrofugante Sikaguard-703W o
equivalente, excepto en superficies horizontales superiores. Se incluye la p.p. de los todos los resaltes existentes,
la p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado segun indicaciones de la D.F. y planos del
proyecto.

Especialista restaurador 29,400 5,88
Pedn especializado 16,200 3,24
Pedn ordinario 15,920 3,18
Equipo chorro aire presion 2,700 0,54
Equipo pulverizador aerografico 4,390 0,26
Hidrofugante canteria 2,700 1,35
Agua desionizada no polarizada 0,120 0,12
Amoniaco NH4 al 95% 10,430 3,47
Carbonato amonico-carboximetil 13,050 1,74
SUMa [@ Partida ........c.oeveereerirrre e
Costes indirectos........c.c.vcveeeeerenenen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

01.17

0010A140
PO1HMO10
A012A080
PO8BGRSEJ

m

0,800 h.
0,050 m3
0,500 m3
1,100 m

BORDILLO.GRANITO 14x20 cm.

Suministro y colocacion de bordillo de granito similar al existente, de 14 cm. de base superior e inferior y 20 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la
excavacion y relleno posterior. Con rebaje en zona de acceso de vehiculos y piezas de encuentro en laterales de
transicion.

Cuadrilla F 32,420 25,94

Hormigon HM-20/B/40/11a central 51,600 2,58

MORTERO CEMENTO M-5 1,160 0,58

Bordillo granito 8,100 8,91
SUMA [ PAMIAA ......ooveeeeieii e
Costes iNdIrectos...........c..vevereeeenenens 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS

01.18

0010A070

m

1,200 h.

RECORTE DE ALFEIZAR GRANITO

Recorte de alfeizar existente de granito de dimensiones aproximadas de 8x24cm para dejar enrasado con para-
mento previa colocacion de nueva fachada, eliminacion de todos elementos de resalte de fachada, incluso repica-
do de encastres en paramentos por cualquier medio y a culaquier altura. Con proteccion de cubierta existente y su
impermeabilizacién. Con retirada de escombros a pie de carga. Se incluyen como p.p. los andamios, los medios
de elevacion, las herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar. Totalmente terminado.

Peon ordinario

Suma la partida
Costes indirectos...........cccveverrerrennnes 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

01.19

0010B170
0010A070
P17MCRCP1J

ud

4,000 h.
4,000 h.
1,000 ud

LIMPIEZA Y MANT. EVAC CUBIERTA POLID.

Limpieza y mantenimiento del sistema de evacuacion de cubierta de pista polideportiva con revision de canalones,
bajantes, cazoletas, incluso reposicion de elementos rotos, fisurados o dafiados por el uso. Listo para su correcto
funcionamiento.

Oficial 12 fontanero calefactor 16,800 67,20
Pedn ordinario 15,920 63,68
Materiales cubierta panel 180,000 180,00

Suma la partida
Costes indirectos.........covvrrurrrsrenninns 3,00%

IMPORTE

169,07
5,07

174,14

19,78
0,59

20,37

38,01
1,14

39,15

19,10
0,57

19,67

310,88
9,33



CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

TOTAL PARTIDA 320,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

01.20

0010A070
MO5PN010
MO07CB010
MO7GA01J

m3

0,100 h.
0,040 h.
0,040 h.
1,000 m3

CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR

Carga, transporte y gestion de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autorizado, consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos seleccionados segtn norma-
tiva vigente, incluso medidas de proteccion colectivas.

Pedn ordinario 15,920 1,59

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34,810 1,39

Camién basculante 4x2 10 t. 24,370 0,97

Canon de gestor autorizado residuos 1,600 1,60
SuMa [a Partida .........ccevvereriieieiseee s 5,55
Costes indirectos........ccoouvrvrvrerinnnnes 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

01.21

MO5PNO010
MO7GAO01J
MO7GTO011j

m3

0,040 h.
1,000 m3
1,000 m3

CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL

Carga, transporte y gestion de residuos especiales como amianto empaquetado, aceites, gasoil y demas sustan-
cias definidas como tal realizada por gestor de residuos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones bas-
culantes, cargados, y productos seleccionados seguin normativa vigente, medidas de proteccion colectivas. El fi-
brocemento con sus medidas selectivas.

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34,810 1,39

Canon de gestor autorizado residuos 1,600 1,60

Transporte especial-contenedor 12,000 12,00
Suma la Partida .........cceverreieieieees e 14,99
Costes indirectos..........cocverrerrerinnnnes 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

CAPITULO 02 ALBANILERIA

02.01

0010A030
0010A070
PO1FA030
P01FJ060
P13PETECH6J

m

0,500 h.
0,500 h.

1,000 kg
0,500 kg
0,250 m2

ZOCALO FACHADA GRES 6mm

Remate de z6calo exterior en paramentos verticales con pieza tipo Techlam Basic Neu de 3000x1000x6+mm y
refuerzo de fibra de vidrio o equivalente, con corte, medidas y colocacién segun planos, de 20cm de alto, previa
preparacion del soporte segun detalle constructivo, cortado a medida con bisel. Colocado con adhesivo cementoso
tipo Ultralite S2 Quick, clase C2FTES2 segtn UNE EN 12004 marca Tapei o equivalente, en toda la superficie se-
gUn recomendaciones del fabricante. Remates y encuentros en esquina con refuerzos de 6mm. Taladros y recor-
tes para pasos de instalaciones o colocacidn de puertas o rejillas. Con piezas especiales en rejilla para ventilacion.
Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevacién, las herramientas y pequefia maquinaria necesaria
para realizar. Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.

Oficial primera 17,240 8,62

Pedn ordinario 15,920 7,96

Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco 0,720 0,72

Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,840 0,42

Piezas especiales Techlam 6mm+ 59,000 14,75
SUMa [@ Partida .......c.cocvvereirieie e 3247
Costes indirectos.........covvvrrurvenrennenns 3,00% 0,97
TOTAL PARTIDA 33,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.02

0010B090
0010B100
PO9ABG100

m2

0,500 h.
0,500 h.
1,200 m2

ALICATADO GRES PORC. 10X10

Alicatado con plagueta de gres porcelanico extrusionado y calibrado de 10x20 cm. de 12 calidad color a escoger
por D.F., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelanico doble encolado sobre soporte de cartén-yeso
o ladrillo o enfoscado, dejando libre dimensiones para encastrado de espejo en su caso, también en cubricion de
pilares, ilregularizacién de paramento existente con retirada de pelladas, rebabas y aplicacién de mortero de ce-
mento listo para alicatar, rejuntado con mortero, colocado en vertical, horizotal o inclinado, con tapajuntas, piezas
especiales de zdcalo y remate en color a escoger por D.F., p.p. de cortes, ingletes, guardavivos, esquineros de
acero inoxidable, remate superior, limpieza, SINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.

Oficial solador, alicatador 14,180 7,09
Ayudante solador, alicatador 12,200 6,10
Gres Porcel. esmalt 10x10 cm 12,000 14,40



CODIGO

PO1FA030
P01FJ060

PO9EAIO1J
A02A060

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

4,000 kg
1,000 kg
0,200 m

0,050 m3

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco 0,720 2,88
Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color

Esquinero de acero inoxidable
MORTERO CEMENTO M-10
Suma la partida

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

02.03

0010A030
0010A060
MO5RN020
PO1HM020
P02EAH030
PO2EAT140
P01LT020
P01MCO040
P02TVO010
P02TV250J

ud

4,000 h.
4,000 h.
0,500 h.
0,040 m3
1,000 ud
1,000 ud
0,060 mu
0,080 m3
1,000 m.
1,800 m

VENT. F.S. ARQ.ABIERTA C/REJA HA

Suministro y colocacion de arqueta prefabricada abierta como ventilacién de solera o forjado sanitario, formada por:
-excavacion de zanja necesaria para realizar los trabajos

-realizacion de perforacion de paramento vertical y colocacion de tubo de PVC seccion 250mm con mosquitera
-realizacion de arqueta de con 1/2 pie de ladrillo macizo (sin fondo) con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de dimensiones interiores 30x50x70 cm. Completa con reja de 30x30 de acero inoxidable colocada so-
bre marco de hormigén, incluso formacion de pases retacados a tubo de PVC de diametro 250mm con doble mos-
quitera de acero inox. (0 tubo de @120mm en caso de solera caviti). Colocada sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y fondo de grava de 20 cm de altura

-tapado y reposicion de ajardinamiento de zona afectada

Incluso tubo de PVC de diametro 110 mm conectado a zanja drenante o a ajardinamiento existente, profundidad va-
riable en funcion de la altura del terreno y de la posicion del forjado, y p.p. de medios auxiliares s/ CTE-HS-5.
Acabada segun instrucciones de D.F.

Oficial primera 17,240 68,96
Peon especializado 16,200 64,80
Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,800 18,40
Hormigén HM-20/P/40/1 central 52,400 2,10
Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 37,640 37,64
Marco/reja cuadrada HA 50x50cm 17,770 17,77
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,570 4,35
Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5 58,910 4,71
Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 5,800 5,80
Tubo PVC liso SN2 D=250mm 7,900 14,22

SUMA [ PAMIAA ......ooveeeeieii e
Costes indirectos.. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y UN

CENTIMOS

02.04

0010A070
PO1PEPQ.1mat

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO

CENTIMOS

ud

52,050 h.
52,060 ud

AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albafileria a instalaciones (calefaccion, electricidad, fontaneria, saneamiento, voz y datos,gas, contrain-
cendios y demas ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, pasos en forjados, traslado de
placas de falso techo necesarias para disposicion definitiva de luminarias, apertura y tapado de rozas, recibidos,
limpieza, remates y medios auxiliares.

Pedn ordinario 15,920 828,64

Material ayudas 2,720 141,60
SUMa [ PAMAA .....ooveeeeieciii e
Costes indirectos...........cccovererrerrnnnnes 3,00%
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

37,07
1,1

38,18

238,75
7,16

24591

970,24
29,11

999,35



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS

03.01 ud REPARACION AJARDINAMIENTO CUBIERTA
Retirada selectiva de paquete de ajardinamiento y grava de cubierta por cualquier medio necesario, para retirar el
arbol existente en la cubierta ajardinada y que esté provocando patologias en paramentos. Desenraizado, la super-
ficie lista para colocar el aislamiento térmico, impermeabilizacion de refuerzo y acabado en caso de deterioro, geo-
textil. Limpieza de sumideros, repaso de soldaduras de laminas existentes. Realizado por cualquier medio necesa-
rio, manual y mecanico, segun replanteo e instrucciones de D.F. Limpieza y retirada de elementos a pie de carga
y con p.p. de medios auxiliares. Medida superficie tedrica en proyeccion de planta.

0010B270 8,000 h.  Oficial 12 jardineria 14,720 117,76

0010A030 8,000 h.  Oficial primera 17,240 137,92

0010A070 8,000 h.  Pedn ordinario 15,920 127,36

MO02PN007 8,000 h.  Pala cargadora 30,050 240,40

P06BI020 1,000 kg Imprim.asfaltica Curidan 1,310 1,31

P06BS040 1,100 m2 Lam. Glasdan 40 P elast 5,850 6,44

P06BG020 2,100 m2 Fieltro geotextil 0,810 1,70

P06BS170 1,100 m2  Lam. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,800 9,68

A02A080 0,040 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 80,910 3,24

P06BPJO1J 0,700 m2 banda perimetral 7,500 5,25

P06JDC08J 0,250 m.  Junta de dilatacion cubierta 6,000 1,50

P10SCL07J 0,030 ud  Sumidero cubierta plana y proteccion 65,000 1,95
SuMa la Partida .........cceverrevicieiseee e 654,51
Costes indirectos 3,00% 19,64
TOTAL PARTIDA 674,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS

03.02 m  VIERTEAGUAS GRANITO
Formacion de vierteaguas de hueco con piedra granitica similar a la existente de 8cm de espesor con goterdn, se-
gUn documentacion grafica, tomada con cemento cola a soporte horizontal, incluso atornillado con acero inox, re-
fuerzo de impermeabilizacion. Sellado de juntas y limpieza. Medida en su longitud, totalmente montada.

0010A030 0,500 h.  Oficial primera 17,240 8,62
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 15,920 7,96
P01AGR8CJ 1,000 m  Granito 8x26cm como remate cubierta 18,100 18,10
PO6CCAE04J 1,200 m  Adhesiva cemento cola 1,500 1,80
P01DW090 0,200 ud  Pequefio material 1,210 0,24
SUMa [ PAMtAA ......ooveeeeieeicii e 36,72
Costes indirectos..........cccoevveeverneee. 3,00% 1,10
TOTAL PARTIDA 37,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

03.03 m  ALBARDILLA GRANITO CUBIERTAS
Formacion de remate de coronacion de peto y elementos de cubierta con albardilla de 8cm de espesor y ancho
aproximado de 24cm, seglin documentacion grafica, con formacion de goterén, y pegada con cemento cola a so-
porte horizontal, incluso atomillado con acero inox, refuerzo de impermeabilizacion. Sellado de juntas y limpieza.
Medida en su longitud, totalmente montada.

0010A030 0,250 h.  Oficial primera 17,240 4,31

0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 15,920 1,59

P01AGR8CJ 1,000 m  Granito 8x26cm como remate cubierta 18,100 18,10

P06SI130-Z 1,400 m  Adhesivo elastico poliuretano 1,080 1,51

P01DW090 0,200 ud  Pequefio material 1,210 0,24
SUMa [@ Partida ........c.cocveerecriernrc e 25,75
Costes indirectos.........ccvvrrurvenrennenns 3,00% 0,77
TOTAL PARTIDA 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

03.04 ud ARQUETA REGISTRABLE HM 60x60x60 cm
Formacion de arqueta sifonica enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad en base a mediciones
desglosadas, de hormigdn en masa "in situ" HM-30/B/20/I1+Qb sobre solera de hormigdn en masa de 15 ¢cm de es-
pesor, con sifén formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundi-
cion clase C-250 seguin UNE-EN 124. Incluso encofrado metalico recuperable amortizable en 20 usos, conexiones
de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio). Incluso manquito deslizante arenado para union de bajante a arqueta segin
CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excava-
cion. Vertido y compactacion del hormigon en formacion de solera. Colocacion del encofrado metalico. Vertido y
compactacion del hormigén en formacion de la arqueta previa humectacion del encofrado. Desencofrado. Empalme
y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocacion del codo de PVC. Colocacién de la tapa con junta de goma
de estaquidad y los accesorios. Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escom-
bros sobre camién o contenedor. Realizacion de pruebas de servicio.



CODIGO

0010A030
0010A060
MO5RN020
PO1HM020
P02EAH040
PO2EAT110

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
Oficial primera 17,240 8,62
Pedn especializado 16,200 16,20
Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,800 5,15
Hormigén HM-20/P/40/1 central 52,400 2,10
Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 63,240 63,24
Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,600 28,60

SuMa 12 Partida .......c.ccevverrrieese e

Costes indirectos.........ooveereurrrreeneenee 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA'Y TRES CENTIMOS

03.05

0010A030
0010A050
P06BI1020
P06BG020
P06BS170
P06CL5040
P06BPJO1J

m2

0,100 h.
0,100 h.
0,100 kg
1,000 m2
0,100 m2
1,050 m2
0,100 m2

CUB. AISL.LOSA FILTRON

Suministro y colocacion de placa de poliestireno extruido rigida de 50 mm. acanalada con acabado de hormigon
poroso de 35mm. color blanco y dimensiones 60x60cm tipo Texlosa 50/35 R de Texsa o similar, con juntas cada
5m. Cumple la norma UNE 104-402/96. Incluso parte proporcional de formacion de petos mediante banda de re-
fuerzo de Esterdan 30P elastémero en angulos (48 cm.) autoprotegida, remate de aluminio para proteccion superior,
juntas de dilatacion, sumideros con proteccidn a atascos compatibles con el sistema, zonas de encuentro con pa-
sos de instalaciones y rebosaderos. Incluso formacion de media cafia en interseccién de pared con suelo, doblado
sistema en escocias, doblado de laminas y refuerzos en encuentro con sumideros y prueba de estanqueidad de

48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatacion, cumbreras, encuentros con aliviaderos, sumideros...)
realizada por personal experto de empresa cualificada y en condiciones de  emitir certificado de garantia de estan-
queidad por 10 afios con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificacion estanqueidad por
Laboratorio Control de Calidad. Medicién en planta incluida p.p. formacién petos para colocacion de elementos de
cubierta como paneles solares 0 maquinas de clima segun plano de cubiertas y detalles constructivos, despuntes

y mermas material. Incluso remates y/o partes vistas en caso de producirse, mediante ultima capa lamina autopro-
tegida compatible, y o /albardilla. Rebosadero compuestos por gérgolas prefabricadas de 415 mm., previa impri-
macion del soporte impermeabilizacion. Ejecutada segun - segun instrucciones de fabricante, NBE QB-90 y CTE
HS. Medida la superficie en planta de cubierta.

Oficial primera 17,240 1,72
Ayudante 16,200 1,62
Imprim.asfaltica Curidan 1,310 0,13
Fieltro geotextil 0,810 0,81
Lam. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,800 0,88
Losa flotante 50+40 tipo comopolosa 20,250 21,26
banda perimetral 7,500 0,75

SUMa [a Partida ..o

Costes indirectos..........cccoevveevernee. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.06

0010A030
0010A050
P06BI020
P06BS040
P06BS170
A02A080
P06BPJO1J

m

0,100 h.
0,100 h.

0,150 kg
1,100 m2
1,100 m2
0,040 m3
0,700 m2

CUB. AISL.MPERM.BICAPA PERIMETROS

Impermeabilizacion bicapa autoprotegida en reparacion de zonas afectadas por la retirada del remate de coronacion
de peto en granito constituida por: imprimacion asfaltica Curidan, ldmina separadora,con tendido de mortero de ce-
mento de 2 cm. de espesor; lamina asfaltica de betun elastémero SBS Glasdan 40 P elast (tipo LBM-40-FV) de fiel-
tro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, lamina asfaltica de betln elastémero SBS Esterdan plus 40/GP elast gris (negro)
(tipo LBM-40/G-FP160R) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, adherida a la anterior, sin coincidir juntas. In-
cluso parte proporcional de banda de refuerzo de Esterdan 30P elastémero en angulos (48 cm.) autoprotegida, re-
mate de aluminio para proteccion superior, juntas de dilatacion, limpieza de sumideros con proteccién a atascos
compatibles con el sistema, zonas de encuentro con pasos de instalaciones y rebosaderos. Incluso formacion de
media cafia en interseccion de pared con suelo, doblado sistema en escocias, doblado de laminas y refuerzos en
encuentro con sumideros y prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatacion,
cumbreras, encuentros con aliviaderos, sumideros...) realizada por personal experto de empresa cualificada y en
condiciones de emitir certificado de garantia de estanqueidad por 10 afios con aseguramiento de RC. Completa-
mente terminada y con certificacion estanqueidad por Laboratorio Control de Calidad. Segun plano de cubiertas y
detalles constructivos, despuntes y mermas material. Remates y/o partes vistas. Rebosadero compuestos por
gargolas prefabricadas de 415 mm., previa imprimacion del soporte impermeabilizacion. Ejecutada segun  segin
instrucciones de fabricante, NBE QB-90 y CTE HS. Medida la superficie en planta de cubierta.

Oficial primera 17,240 1,72
Ayudante 16,200 1,62
Imprim.asfaltica Curidan 1,310 0,20
Lam. Glasdan 40 P elast 5,850 6,44
Lam. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,800 9,68
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 80,910 3,24
banda perimetral 7,500 5,25

SUMA 12 PANtIda ...

Costes indirectos.........covuneureerneeneenes 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

IMPORTE

123,91
3,72

127,63

27117
0,82

27,99

28,15
0,84

28,99



CODIGO

03.07

0010A030
0010A060
0010B020
0010B030
P13LVCO1J
P13ECLV08J
PO1EM290
P03AA020
P03AC200
PO1HA20PII

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

ud LINEA DE VIDA CUBIERTA LASTRES

SUBTOTAL

Formacion de linea de vida en cubierta mediante anclajes expansivos de acero inoxidable con arandela como fija-
cion de linea de vida en cabeza a soporte de hormigén de 60x60x35¢cm colocado flotante sobre cubierta , de tipo
intermedio o de extremidad segun su posicion, cable de acero inoxidable de 8mm de didmetro con tensor y preten-
sor independientes con puntos de anclaje con estructura auxiliar tipo Antec Safeline o equivalente, i/p.p. poste stan-
dard, placas y contraplacas de anclaje y extremidad, tensores, absorvedores de energia, juego de aprietacables,
mosquetones, cable y bucle de seguridad con manguito, pequefio material y medios auxiliares. Se realizara por el
coordinador de seguridad y empresa homologada un proyecto previo a la instalacion de la misma en funcién de

las condiciones e instalaciones finales del edificio. Segiin UNE-EN 795 , UNE EN 353-2:2002, ,UNE EN 354:2002,
y UNE EN 341:1997. Medida en unidad de sistema certificado por empresa instaladora, colocado y funcionando.

4,000 h.  Oficial primera 17,240
4,000 h.  Peon especializado 16,200
4,000 h.  Ayudante encofrador 14,340
2,000 h.  Oficial 12 ferralla 12,090
45,000 m Linea de vida en cubierta 12,560
4,000 ud Anclajes de linea de vida 8,900
1,000 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 188,560
5,000 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,320
60,000 kg  Acero corrugado B 500 S 0,650
1,200 m3  Hormigon HA-25/P/20/1la central 58,070

Suma la partida .........cccoeverreveierensces

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

68,96
64,80
57,36
24,18
565,20
35,60
188,56
6,60
39,00
69,68

3,00%

IMPORTE

1.119,94
33,60

1.153,54



CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

04.01

0010A030
0010A050
0010A070
P13DAC02J
P13RZZ05J
P13DAC03J
P13KA010J
P13GvD12J
P13PEFP7J
PO1PY001

mZ

0,200 h.
0,200 h.
0,200 h.
22,800 kg
0,100 m2
1,140 m2
0,250 m?
1,000 m2
1,000 m2
0,010 m?

REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOC. ANTIV.

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora
agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, retirada
de pipetas (excepto donde sean desague de canaletas), capas de acabado sin adherencia, y tratamiento mediante
apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior blo-
queo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas
perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de reparacion y malla de fibra de vidrio de 1x1
cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15
a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente
limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superfi-
cie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por m2, tapa-
das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas
en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en
las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Se-
lladora, perfiles de conexidn con ventana mediante Perfil Basico y aislamiento de 2cm, juntas de dilatacién con
Perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello del mismo sistema y fijados con mor-
tero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora
(FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste.
Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espe-
sor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, so-
lapada entre si 10 cm. Aplicacién de imprimacién UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE
con textura 1-0,5 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. igualando con el rodapié cerami-
co. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio material.

-3°, ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-
valente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un méximo de 2
m segUn indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFl-
NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, total-
mente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material. La parte inferior del zécalo iré4 con 6¢m de aislante,
aristado con esquinero y acabado preparado para la colocacién de gres segun detalle constructivo, partida y des-
cripcion aparte. Con parte proporcional de aislante en contacto con el terreno.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de
huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con
NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento de 2cm en su caso, o revestimiento para con-
seguir la planeidad deseada . Ejecucién y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de trabajo con em-
pleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacion horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con
sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existen-
te, remate en ventanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formacion de goterén en dintel y perfil de alu-
minio en mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja
propio del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios ne-
cesarios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y cableado gra-
pado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacién, las herramientas y pe-
quefia maquinaria necesaria para realizar

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.

Oficial primera 17,240 345
Ayudante 16,200 3,24
Peon ordinario 15,920 3,18
Mortero armado y reforz. Prosystem y acabado 1,300 29,64
Refuerzo zocalo Prosystem 1,830 0,18
Poliest. exp. Prosystem Baumit 80mm (60mm en zonas) 9,000 10,26
Malla Mortero 3,000 0,75
Repercusion repara. grietas grapas, varillas... 2,100 2,10
Piezas especiales y remates sistema Prosystem 2,550 2,55
Agua 1,560 0,02

SUMa [a Partida .......c.cocveeverinernrrcre e
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS

04.02

m2 PINTURA ACRILICA REHABILIT JOTUN

Revestimiento de fachadas con pintura acrilica para rehabilitacion tipo Jotun Rahabilit Perfect o similar. Aplicada so-

bre cualquier tipo de paramento. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintu-

ra o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia de la imprimacion al soporte, repaso de superficie y eli-

IMPORTE

55,37
1,66

57,03



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

minacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento
mediante apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Pos-
terior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis-
puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrdpico de reparacion y malla de fibra de vidrio
de 1x1 cm. Apliacion de  mano de imprimacion compatible propia del sistema y limpieza. Se incluyen como p.p.

el pintado de mochetas y jambeados, los andamios, los medios de elevacién, las herramientas y pequefia maqui-
naria necesaria para realizar. Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.

0010B230 0,150 h.  Oficial 12 pintura 17,240 2,59

0010B240 0,150 h.  Ayudante pintura 13,130 1,97

P25PJE02J 1,150 | Pintura acril. rehabilit jotun 4,668 537

P25WW220 0,100 ud  Pequefio material 1,090 0,11

P13GVD12J 0,100 m2 Repercusion repara. grietas grapas, varillas... 2,100 0,21

PO1PY001 0,100 m* Agua 1,560 0,16
SuMa la Partida .........cceverrevicieiseee e 10,41
Costes indirectos........ccoouverrererinnnnes 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

04.03 m2 ZOCALO GRES FACH. TECHLAM 3+mm
Suministro y colocacion de zdcalo de gres cortado a medida seglin planos de proyecto con pieza base tipo Tech-
lam Basic Neu de 3000x1000x3+mm y refuerzo de fibra de vidrio o equivalente, previa preparacion del soporte
segUn detalle constructivo y alzados. Colocado con adhesivo cementoso tipo  Ultralite S2 Quick, clase C2FTES2
seglin UNE EN 12004 marca Tapei o equivalente, en toda la superficie segun recomendaciones del fabricante. Re-
mates y encuentros en esquina con refuerzos de 6mm. Taladros y recortes para pasos de instalaciones o coloca-
cion de puertas o rejillas. Con piezas especiales en rejilla para ventilacion. Se incluyen como p.p. los andamios,
los medios de elevacion, las herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar. Totalmente terminado.
Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.

0010A030 0,400 h.  Oficial primera 17,240 6,90
0010A070 0,400 h.  Peon ordinario 15,920 6,37
P13GTECHJ 1,400 m2  Gres 3mm+ Techlam 39,800 55,72
P13PETECHJ 0,200 m2 Piezas especiales Techlam 56,000 11,20
P13ADCTAPJ 1,000 m2  Adhesivo cementoso Tapei 8,100 8,10
SuMa 12 Partida .......ccoeveeeererrreesere e 88,29
Costes indirectos..........cccoevveeverneee. 3,00% 2,65
TOTAL PARTIDA 90,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

04.04 m2 REPOSICION DE FACH. DETERIORADA
Levantado de fachada deteriorada por patologias propias del edificio y reposicién de la misma con fabrica de ladrillo
similar a la existente para dejar el paramento listo para pintar. Realizacion de unién con el resto de paramento exte-
rior mediante tratamiento de apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elemen-
tos contiguos. Posterior blogqueo de las mismas mediante la introduccién de grapas de varilla inox. roscada de
6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta o union de fabricas y rellenado con mortero tixotrépico
de reparacion y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adhe-
rencia del revestimiento de fachada. Incluso reitarada selectiva con acopio y reposicion de albardilla de cubierta
existente de granito, sin dafio a la ldmina asfaltica existente y en su caso resposicion y refuerzo de la misma. Se
incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las herramientas y pequefia maquinaria necesaria pa-
ra realizar
Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.

0010A030 0,250 h.  Oficial primera 17,240 4,31

0010A050 0,125 h.  Ayudante 16,200 2,03

0010A070 0,200 h.  Peon ordinario 15,920 3,18

P13DAC02J 22,800 kg Mortero armado y reforz. Prosystem y acabado 1,300 29,64

P13KA010J 0,250 m?  Malla Mortero 3,000 0,75

PO1PY001 0,010 m* Agua 1,560 0,02

PO1LT020 0,060 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,570 4,35

PO1MC040 0,080 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 58,910 4,71

PO1LA080 0,500 ud  Armad. Murfor RND.4/E-50 3,05m. 3,130 1,57

PO1LA250 0,500 ud  Gancho Murfor LHK/S/84 0,290 0,15
SUMA 12 PANtIda ... 50,71
Costes indirectos........cccuevecreereenene 3,00% 1,52
TOTAL PARTIDA 52,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

04.05 m2 ENFOSCADO CEMENTO i/HIDR.



CODIGO

0010A030
0010A070
A02A060

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

0,250 h.
0,250 h.
0,010 m3

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio, tipo de mortero CS I1l WO o hidréfugo M
7.5 en paramentos de fachada al exterior, en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, i/regleado, prepara-
cion, humedecido de soporte, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s’lUNE EN

998-1. Medios auxiliares, andamios, pp de malla en encuentros de materiales y rellenos, medido deduciendo hue-
cos.

Oficial primera 17,240 4,31

Pedn ordinario 15,920 3,98

MORTERO CEMENTO M-10 65,220 0,65
Suma [a Partida .........ccevverreieerseeeeses e
Costes indirectos........ccoouvevrvrerinnnnes 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

04.06

0010B150
0010B160
P04TMO10
P04TW050
P04TW040
P06BVCO1J

m2

0,500 h.
0,250 h.
1,050 m2
5,000 m.
1,050 ud
1,100 m2

F.T. VIRUTA MADERA BLANCO

Falso techo formado por paneles acusticos de viruta de madera fina y magnesita de 1200x600 mm. y 35 mm
(600x600mm en zonas especificadas por D.F.). de espesor tipo Heraklith o similar en calidad y precio, de color
blanco con cantos recto y transversal biselado 5 mm tipo SK8, suspendido de perfileria oculta tipo CD de acero
galvanizado cada 30cm, y atornillado de placa y espesor 1,2mm, y tubos de acero galvanizado segun planos de
proyecto, con estructura en dos direcciones con regulacion segun soporte, y especificaciones de D.F., colocado

en horizontal o inclinado de subestructura anclada a losa de hormigén o alveolar prefabricada, para soportar el ais-
lante superior en su caso, i/p.p. de elementos de remate, tabica vertical, aristas, tacos especiales de enclaje y
descuelgue, angulares de remate, mecanizado para instalaciones y /o equipos de cualquier tipo, elementos de
suspension de barrera de vapor, atornillado en zonas indicadas por D.F., pasos de instalaciones y repasos de las
mismas, accesorios de fijacién y andamiaje, sINTE-RTP. Colocacion segun instrucciones de procesamiento y re-
comendaciones del fabricante. Incluso parte proporcional de tabicas en encuentros con los diferentes elementos de
cubierta. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Oficial 12 carpintero 17,090 8,55

Ayudante carpintero 14,410 3,60

Panel virmad.120x60 HAK F 35f blanco 14,560 15,29

Perfileria acero F.T. virutas 1,500 7,50

Pieza cuelgue 0,210 0,22

Barrera vapor adhesiva 1,300 1,43
SUMA [ PAMAA ......oocveeeeieeic e
Costes indirectos..........cccoevveererneee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

04.07

0010B110
0010B120
P04PY210
P04PW330
P04TW550
P04PW090
P04TW230
P04TW220
P04TW210
PO7TV801J
PO7W900
P04TW540
P04TW154
P04PW045
P04PW035
PO3AL005

m2

0,100 h.
0,100 h.
1,100 m2
4,300 m.
15,000 ud
16,000 ud
3,500 ud
0,900 ud
1,300 ud
1,050 m2
2,000 ud
1,300 ud
1,300 ud
0,300 kg
0,100 kg
0,300 kg

F.T. ACUSTICO ABSORBENTE P.YESO

Falso techo suspendido continuo acustico absorbente, formado por una placa de fibra-yeso de 12,5 mm. de espe-
sor tipo Cleaneo de Knauf con perforacion cuadrada 8/18, borde tipo UFF para union en continuo, con lana mineral
de 30mm y velo blanco de tist fonoabsorvente adherido a su reverso, atornilladas sobre estructura metalica de
acero galvanizado de maestras CD60/27, con una separacién maxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del
forjado o techo soporte mediante anclajes knauf o con omegas a soporte para un descuelgue maximo de 55m,
ilp.p. de elementos de remate, perforaciones, paso de instalaciones, tornillos tipo Rigi, sellador Rikombi y refuer-
zos de tubo de acero galvanizado para colocacion de luminarias, replanteo, accesorios de fijacion y montaje del
sistema y desmontaje de andamios, terminado segun instrucciones del manual del instalador de Knauf y listo para
pintar, i/ encuentro con calle perimetral a paramentos verticales, mecanizado para alojar instalaciones y/o equipos
de cualquier tipo, con sujecciones de chapa de acero galvanizado de 30x6mm forma de V o escuadras a forjado
superior cada 60cm  donde se requiera rigidizacion o refuerzo. sINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores
a2m2.

Oficial yesero o escayolista 12,180 1,22
Ayudante yesero o escayolista 11,190 1,12
P.yeso perforacion circular 12,100 13,31
Maestra 60x27 1,020 4,39
Tornillo SN 3,5x30 mm. 0,040 0,60
Tornillo 3,9 x 25 0,010 0,16
Caballete maestra 60x27 0,280 0,98
Conector maestra 60x27 0,420 0,38
Cuelgue regulable combinado 0,580 0,75
Manta |.r+chov acustic 40mm 10,200 10,71
Fijacion mecanica aislamiento 0,300 0,60
Fijaciones 0,350 0,46
Varilla cuelgue 1 m. 0,580 0,75
Pasta para juntas 0,890 0,27
Pasta de agarre p.placa yeso 0,570 0,06
Acero SR275 0,870 0,26

SUMAa [ Partida ......oeveeeierere e
Costes indirectos..........ccvvvvveirerenen. 3,00%

IMPORTE

8,94
0,27

9,21

36,59
1,10

37,69

36,02
1,08



CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS

04.08

0010B110
0010B120
P04PY330
P04PW045
P04PW015
P04PW330
P04PW110
P04TW210
P04TW540
P04TW220
P04TW230
P04TW154
P04PW035
PO3AL005
P25ZA030
%Cl

m2

0,400 h.
0,300 h.
1,000 m2
0,250 kg
1,100 m.
2,000 m.
17,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
0,600 ud
2,300 ud
1,200 ud
0,100 kg
0,500 kg
0,500 kg
3,000 %

F.T. CONTINUO CARTON YESO HIDROF. 13 mm

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido tipo "PLADUR-METAL" o equivalente, formado por placa
de yeso resistentes a la humedad (aborcion <5%) tipo pladur N o equivalente, espesor 13 mm, sujeto a estructura
longitudinal y transversal de perfiles metalicos, separados 400 mm, con varillas roscadas suspendidas de techo

de hormigdn cada 1,1 m. Incluso p/p de acero en perfiles laminados para sujecion de piezas, varillas roscadas, re-
planteo auxiliar, nivelacion, encintado y tratamiento de juntas. i/p.p. de formacion de fosos para iluminacién y colo-
cacion de rejillas ventilacion i/p.p de trampillas para zona de registro de instalaciones, o huecos con aristado para
trampillas de gran formato, p.p. de PYL resistentes a fuego tipo pladur foc para proteccion de estructura y subes-
tructura metalica i/p.p.de placas resistentes a la humedad tipo pladur wa en zonas humedas, i/ manipulacion y re-
mate en encuentros especiales con todo tipo de elementos o paramentos (horizontales, verticales o inclinados).
Segun NTE-RTC, con transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Atomillado de la estructura. Atornillado y colocacion de las placas a rompejuntas. Reali-
zacion de orificios para el paso de los tubos de la instalacion eléctrica. Proteccion frente a golpes. Eliminacion de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

i todo aquello indicado en planos i totalmente acabado. Listo para pintar. Se medira la superficie realmente ejecu-
tada, sin duplicar esquinas ni encuentros y deduciendo todos los huecos. iltodas las especificiones y recomenda-
ciones dadas por el fabricante sobre la correcta ejecucion de la partida

Oficial yesero o escayolista 12,180 4,87
Ayudante yesero o escayolista 11,190 3,36
Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm. 5,000 5,00
Pasta para juntas 0,890 0,22
Cinta juntas p.placa yeso 0,100 0,11
Maestra 60x27 1,020 2,04
Tornillo TN 3,5x25 mm 0,020 0,34
Cuelgue regulable combinado 0,580 0,58
Fijaciones 0,350 0,35
Conector maestra 60x27 0,420 0,25
Caballete maestra 60x27 0,280 0,64
Varilla cuelgue 1 m. 0,580 0,70
Pasta de agarre p.placa yeso 0,570 0,06
Acero SR275 0,870 0,44
Galv. perfiles 0,170 0,09
Costes indirectos...(s/total) 19,100 0,57
SUMa [a Partida ..o
Costes indirectos........ccccvvvereenerecnen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

04.09

0010B110
0010B120
PO4PY020_15
PO4TW540
PO4TW210

m.

0,500 h.
0,500 h.
1,400 m2
5,000 ud
3,000 ud

CAJEADO DE TECHO

Formacion de cajeado o falsa viga con faja y tabica vertical de cartén-yeso de 15 mm de espesor tipo pladur o si-
milar, atornillada sobre subestructura de perfil de acero galvanizado para falsos techos y paramentos lisos de de-
sarrollo total hasta 140 cm, ilrepaso de juntas, formacion de arista, limpieza, huecos y refuerzos para colocacion
de instalaciones, rejillas, o elementos de superficie, p.p. de registros para mantenimiento en el mismo material con
recercado interior de acero galvanizado y apertura de pulsador, para quedar la placa enrasada con el techo en zo-
na de maquinaria y/o conductos segun instrucciones de D.F., repaso con cintas y pasta del sistema de los torni-
llos, montaje y desmontaje de andamios, terminado listo para pintar, sSINTE-RTC, medido en su longitud.

Oficial yesero o escayolista 12,180 6,09

Ayudante yesero o escayolista 11,190 5,60

Placa yeso estandar 15 mm. 5,200 7,28

Fijaciones 0,350 1,75

Cuelgue regulable combinado 0,580 1,74
SUMa [ Patda ......oocveeeeieii e
Costes indirectos..........ccvvvvveevevenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CENTIMOS

IMPORTE

37,10

19,62
0,59

20,21

22,46
0,67

2313



CODIGO

04.10

0010A070
POSTWO010

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

m2

0,180 h.
1,000 m2

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, ifretirada de lodos y limpieza

Pedn ordinario 15,920 2,87

Pulido y abri. in situ terrazo 4,480 4,48
SUMAa 12 Partida ......cceeeeerere e 7,35
Costes indirectos.........covuereureereeneenee 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

04.11

0010B200
0010B220
P15GE010
P15GA010
M130120

ud

16,000 h.
16,000 h.
30,000 m.
90,000 m.

1,000 ud

DESPLAZAM. Y REPOSICION INSTAL. TECHO

Desplazamiento y reubicacion de proyectores, enchufes, tomas de datos y demas instalaciones existentes en te-
chos, y toda la instalacion de conexion, placas base, tornilleria, el correspondiente cableado y canalizacion desde
cajas de derivacion, para posterior montaje una vez rematado el falso techo queden las instalaciones existentes en
funcionamiento, con p/p de gestion de residuos de material retirado y medios auxiliares.

Oficial 12 electricista 16,500 264,00

Ayudante electricista 12,440 199,04

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,840 25,20

Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,220 19,80

Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,340 53,34
Suma la Partida .........cceverreereisseee s 561,38
Costes indirectos... 3,00% 16,84
TOTAL PARTIDA 578,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

CAPITULO 05 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA

05.01

ud

VENT. CASTANO C2 2H. OSCILOB.+2 FIJ. SUPERIOR+2 FIJ. INF

Suministro y colocacion de conjunto de carpinteria de madera formado por dos hojas apertura oscilobatiente, dos fi-
jos superiores y dos inferiores, Dimensiones del hueco 1400 x 2000 mm. fabricado en madera de castafio (Casta-
nea Sativa) con certificado FSC (garantia de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que
ademas ha sido elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de un Sistema de Cadena de
Custodia FSC que alcance el producto final), laminada formada a base de laminas unidas mediante técnica finger
joint de madera maciza encoladas con cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para
perfiles de madera laminada encolada. Formado con marco de 80 x 69 mm, ensamblado a caja y espiga, con jun-
ta de estanqueidad perimetral salvo en el travesafio superior, canal de junta de marco sellado en el travesafio infe-
rior con resina epoxi madera, triple rebajo con descompresion vertical y descarga en dos puntos por hoja mediante
mecanizados ovales y embellecedores de la misma madera al exterior, hojas de 77 x 69 mm ensambladas a do-
ble caja y espiga con cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas al marco y largueros y trave-
safios intermedios (entre fijos y hojas oscilobatientes) de 100 x 69 mm de seccién. Doble junta de estanqueidad
termoacustica en TPE en espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje externo e interno para posterior sellado
con silicona; junquillos de madera interiores cortados a inglete en las esquinas y armados con grapa de acero gal-
vanizado. Herraje bisagra para apertura interior oscilobatiente certificado para 100 Kg de peso por hoja, fabricado en
acero con revestimiento de zinc, pasivacion sin cromo hexavalente y revestimiento adicional anticorrosivo con
capuchones embellecedores de PVC color a definir, falleba embutida al canto norma RAL en el mismo material, ce-
rraderos perimetrales y manilla modelo Atlanta de Hoppe o equivalente con llavin de seguridad color a escoger por
D.F., amaestrado segun instrucciones de D.F. cuadradillo de 7x38. Proteccion de la madera hidréfuga fungicida re-
alizada mediante inmersion con una mano de imprimacion base agua RAL 6005 (color "verde musgo" segun paleta
de colores del Concello de Santiago) para elementos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente ex-
tractos solubles en agua, exterior e interior, con capacidad de regulacion de humedad de la madera, humetaccion
del poro y capacidad de relleno (160 g/m2), segunda mano mediante inmersién con sellador intermedio base agua
de alta transparencia con poder aislante de sustancias de extraccion de la madera y efecto hidréfugo (150 g/m2), li-
jado intermedio con grano P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y
de juntas en V mediante sellador incoloro, dos manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agen-
tes atmosféricos con elasticidad duradera aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005.
Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire segiin UNE - EN 1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al agua
segun UNE-EN 1027:2000, resistencia al viento Clase 5 segin UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K.
Embalaje mediante cantoneras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en obra mediante siste-
ma a hueco. Fijacion mecanica mediante tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equivalente de acero al carbono zinca-
do galvanizado para fijacion directa sobre materiales compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza Torx dispuestos a una
distancia maxima de 600 mm entre si. Sellado interior entre marco y canteria mediante espuma de poliuretano de
celda compacta y expansion controlada. Sellado perimetral entre marco y canteria visto con silicona neutra RAL
6005. La colocacion sera sobre premarcos existentes o canteria segun estado actual.

Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perimetro. Sellado al exterior con silicona neutra RAL
6005, interior con silicona neutra transparente y perimetralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de po-



CODIGO

0010B151
0010B152
MT07086072C
MT07125072C
MT07075021C
P11101040408R
MT02QUI006

MT0515000800.
MT0515000950.
MT0515000808.
MT0515000814.
MT04110220190
MT02S0U009
MTO3WUR027
MTO3ROT061
MT11EST0021

MTO02RAY0003
MT02QUI0002
MT02WUR0075
MTO9APL0002
MTO09DIS0022

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD DESCRIPCION

18,000 h
10,000 h
2,250 ud
0,750 ud
1,000 ud
6,376 m?
0,500 ud

5,468 m
5,468 m
4,068 m
0,667 m
2,000 ud
6,800 m
27,000 ud
14,000 ud
2,000 ud

2,000 Kg
2,100 ud
4,500 ud
1,000 ud
1,000 ud

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

PRECIO SUBTOTAL

liuretano tipo Soudatherm SFI 600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con
junquillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera madera, montado en taller
sobre la carpinteria. Incluido p.p. de recargos asociados a superficies o formas del vidrio. Incluso entrega de mar-
cado CE registrado de la carpinteria, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricacion y ga-
rantia de acabado de al menos 8 afios.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes in-
directos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificacion transitoria de la ubicacion de
alumnos del centro. Totalmente terminado segun indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto.

Oficial de primera carpintero taller 17,860 321,48
Oficial de primera carpintero montador 18,420 184,20
Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 86 x 72 mm 76,390 171,88
Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 125 x 72 mm 116,370 87,28
Lamina C2 Castafio 6000 x 75 x 21 mm 20,870 20,87
Ciclo lacado carpinteria imprimacién + sellador intermedio + 2 a 31,550 201,16
Espuma poliuretano Quilosa Orbafoam Pro Energy baja expansion 4,330 217
60
Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas estrecha 0,560 3,06
Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas ancha 0,890 487
Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas marco 0,320 1,30
Junta espuma de TPE 1 monodensidad media junta central 0,630 0,42
Kit herraje ventana 700 x 1266 mm 2H practicable 106,980 213,96
Aislamiento estructural del marco Soudatherm SFI 600 P 0,380 2,58
Calce partible para acristalar 100 x 26 x 5 mm 0,070 1,89
Tomillo autoperforante cabeza cilindrica MBS FE210087 7.5 x 92 0,250 3,50
Tapa deflector desagie para ventana cdmara europea madera de 4,230 8,46
cas
Adhesivo madera polimero vinilico clase D4 5,750 11,50
Silicona neutra plus transparente 310 ml 3,750 7,88
Silicona neutra plus RAL 6005 310 ml 4,900 22,05
Etiqueta 1/4 A4 adhesiva exteriores 0,250 0,25
Conjunto perfiles espuma, film polietileno y flejes para embalaj 17,890 17,89
SUMa [a Partida ........c.cocveerecrerrnere e
Costes indirectos........coc.veveceeerencnen: 3,00%

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

1.288,65
38,66

1.327,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

05.02

ud

VENT. CASTANO C2 1H. PRACTICABLE. 420 X 600 MM

Suministro y colocacion de conjunto de carpinteria de madera formado por una hoja apertura practicable, Dimensio-
nes del hueco 420 x 600 mm. fabricado en madera de castafio (Castanea Sativa) con certificado FSC (garantia de
procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que ademas ha sido elaborado por un fabricante que
también garantiza el mantenimiento de un Sistema de Cadena de Custodia FSC que alcance el producto final), la-
minada formada a base de laminas unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas con cola D4
certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles de madera laminada encolada. Formado
con marco de 80 x 69 mm, ensamblado a caja y espiga, con junta de estanqueidad perimetral salvo en el travesa-
fio superior, canal de junta de marco sellado en el travesafio inferior con resina epoxi madera, triple rebajo con
descompresion vertical y descarga en dos puntos por hoja mediante mecanizados ovales y embellecedores de la
misma madera al exterior, hojas de 77 x 69 mm ensambladas a doble caja y espiga con cola de resistencia D4
antihumedad, solapadas y traslapadas al marco. Doble junta de estanqueidad termoacustica en TPE en espuma de
celdas cerradas perimetral. Rebaje externo e interno para posterior sellado con silicona; junquillos de madera inte-
riores cortados a inglete en las esquinas y armados con grapa de acero galvanizado. Herraje bisagra para apertura
interior oscilobatiente certificado para 100 Kg de peso por hoja, fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasi-
vacion sin cromo hexavalente y revestimiento adicional anticorrosivo con capuchones embellecedores de PVC
color a definir, falleba embutida al canto norma RAL en el mismo material, cerraderos perimetrales y manilla mode-
lo Atlanta de Hoppe o equivalente con llavin de seguridad color a escoger por D.F., amaestrado segun instruccio-
nes de D.F. cuadradillo de 7x38. Proteccion de la madera hidréfuga fungicida realizada mediante inmersién con
una mano de imprimacion base agua RAL 6005 (color "verde musgo" segun paleta de colores del Concello de
Santiago) para elementos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente extractos solubles en agua, exte-
rior € interior, con capacidad de regulacion de humedad de la madera, humetaccion del poro y capacidad de relle-
no (160 g/m2), segunda mano mediante inmersion con sellador intermedio base agua de alta transparencia con po-
der aislante de sustancias de extraccion de la madera y efecto hidréfugo (150 g/m2), lijado intermedio con grano
P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y de juntas en V mediante
sellador incoloro, dos manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos con elasti-
cidad duradera aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005. Marcado CE. Clase 4 de
permeabilidad al aire segiin UNE - EN 1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al agua segin UNE-EN
1027:2000, resistencia al viento Clase 5 segun UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Embalaje median-
te cantoneras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en obra mediante sistema a hueco. Fija-
cién mecanica mediante tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equivalente de acero al carbono zincado galvanizado
para fijacion directa sobre materiales compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza Torx dispuestos a una distancia maxi-
ma de 600 mm entre si. Sellado interior entre marco y canteria mediante espuma de poliuretano de celda compacta
y expansion controlada. Sellado perimetral entre marco y canteria visto con silicona neutra RAL 6005. La coloca-
cién sera sobre premarcos existentes o canteria segun estado actual.



CODIGO

0010B151
0010B152
MT07086072C
P11101040408R
MT02QUI006

MT0515000800.
MT0515000950.
MT0515000808.
MT04110220190
MT02S0U009
MTO3WUR027
MTO3ROT061
MT11EST0021

MTO02RAY0003
MT02WUR0075
MT02QUI0002
MTO9APL0002
MT09DIS0022

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

8,000 h
8,000 h
1,000 ud
1,928 m?
0,500 ud

2,040 m
2,040 m
1,620 m
1,000 ud
2,040 m
8,000 ud
6,000 ud
2,000 ud

1,000 Kg
0,890 ud
0,230 ud
1,000 ud
1,000 ud

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perimetro. Sellado al exterior con silicona neutra RAL
6005, interior con silicona neutra transparente y perimetralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de po-
liuretano tipo Soudatherm SFI 600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con
junquillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera madera, montado en taller
sobre la carpinteria. Incluido p.p. de recargos asociados a superficies o formas del vidrio. Incluso entrega de mar-
cado CE registrado de la carpinteria, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricacién y ga-
rantia de acabado de al menos 8 afios.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes in-
directos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificacion transitoria de la ubicacion de
alumnos del centro. Totalmente terminado segun indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto.

Oficial de primera carpintero taller 17,860 142,88
Oficial de primera carpintero montador 18,420 147,36
Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 86 x 72 mm 76,390 76,39
Ciclo lacado carpinteria imprimacion + sellador intermedio + 2 a 31,550 60,83
Espuma poliuretano Quilosa Orbafoam Pro Energy baja expansion 4,330 217
60
Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas estrecha 0,560 1,14
Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas ancha 0,890 1,82
Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas marco 0,320 0,52
Kit herraje ventana 700 x 1266 mm 2H practicable 106,980 106,98
Aislamiento estructural del marco Soudatherm SFI 600 P 0,380 0,78
Calce partible para acristalar 100 x 26 x 5 mm 0,070 0,56
Tomillo autoperforante cabeza cilindrica MBS FE210087 7.5 x 92 0,250 1,50
Tapa deflector desagie para ventana cdmara europea madera de 4,230 8,46
cas
Adhesivo madera polimero vinilico clase D4 5,750 5,75
Silicona neutra plus RAL 6005 310 ml 4,900 4,36
Silicona neutra plus transparente 310 ml 3,750 0,86
Etiqueta 1/4 A4 adhesiva exteriores 0,250 0,25
Conjunto perfiles espuma, film polietileno y flejes para embalaj 17,890 17,89
Suma la Partida ..........ccevereeveieiseeee e
Costes indirectos..........ccoovvvvevverenen. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y DOS

CENTIMOS

05.03

ud

VENT. CASTANO 2 H. PRACTIC.+2 FIJOS SUPER.+2 FIJOS INFER

Suministro y colocacién de conjunto de carpinteria de madera formado por dos hojas apertura practicable, dos fijos
superiores y dos inferiores, Dimensiones del hueco 1400 x 2600 mm. fabricado en madera de castafio (Castanea
Sativa) con certificado FSC (garantia de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que ademas
ha sido elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de un Sistema de Cadena de Custodia
FSC que alcance el producto final), laminada formada a base de laminas unidas mediante técnica finger joint de
madera maciza encoladas con cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles
de madera laminada encolada. Formado con marco de 80 x 69 mm y de 110 x 69 en travesafio inferior, ensam-
blado a caja y espiga, con junta de estanqueidad perimetral salvo en el travesafio superior, canal de junta de mar-
co sellado en el travesafio inferior con resina epoxi madera, triple rebajo con descompresion vertical y descarga

en dos puntos por hoja mediante mecanizados ovales y embellecedores de la misma madera al exterior, hojas de
77 x 69 mm ensambladas a doble caja y espiga con cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas
al marco y largueros y travesafios intermedios (entre fijos y hojas oscilobatientes) de 100 x 69 mm de seccion.
Doble junta de estanqueidad termoacustica en TPE en espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje externo e in-
terno para posterior sellado con silicona; junquillos de madera interiores cortados a inglete en las esquinas y arma-
dos con grapa de acero galvanizado. Herraje bisagra para apertura interior oscilobatiente certificado para 100 Kg de
peso por hoja, fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasivacion sin cromo hexavalente y revestimiento
adicional anticorrosivo con capuchones embellecedores de PVC color a definir, falleba embutida al canto norma
RAL en el mismo material, cerraderos perimetrales y manilla modelo Atlanta de Hoppe o equivalente con llavin de
seguridad color a escoger por D.F., amaestrado segun instrucciones de D.F. cuadradillo de 7x38. Proteccion de la
madera hidréfuga fungicida realizada mediante inmersién con una mano de imprimacion base agua RAL 6005 para
elementos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente extractos solubles en agua, exterior e interior,
con capacidad de regulacion de humedad de la madera, humetaccion del poro y capacidad de relleno (160 g/m2),
segunda mano mediante inmersion con sellador intermedio base agua de alta transparencia con poder aislante de
sustancias de extraccién de la madera y efecto hidréfugo (150 g/m2), lijado intermedio con grano P180/P220, sella-
do de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y de juntas en V mediante sellador incoloro,
dos manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos con elasticidad duradera
aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005. Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al
aire segun UNE - EN 1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al agua segun UNE-EN 1027:2000, resistencia al
viento Clase 5 segiin UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Embalaje mediante cantoneras y film pro-
tector para entrega y transporte en obra. Montaje en obra mediante sistema a hueco. Fijacion mecanica mediante
tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equivalente de acero al carbono zincado galvanizado para fijacion directa sobre
materiales compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza Torx dispuestos a una distancia maxima de 600 mm entre si.
Sellado interior entre marco y canteria mediante espuma de poliuretano de celda compacta y expansion controlada.

IMPORTE

580,50
1742

597,92



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

Sellado perimetral entre marco y canteria visto con silicona neutra RAL 6005. La colocacion sera sobre premarcos
existentes o canteria segun estado actual.

Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perimetro. Sellado al exterior con silicona neutra RAL
6005, interior con silicona neutra transparente y perimetralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de po-
liuretano tipo Soudatherm SFI 600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con
junquillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera madera, montado en taller
sobre la carpinteria. Incluido p.p. de recargos asociados a superficies o formas del vidrio. Incluso entrega de mar-
cado CE registrado de la carpinteria, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricacion y ga-
rantia de acabado de al menos 8 afios.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes in-
directos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificacion transitoria de la ubicacion de
alumnos del centro. Totalmente terminado segun indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto

0010B151 16,000 h  Oficial de primera carpintero taller 17,860 285,76
0010B152 10,000 h Oficial de primera carpintero montador 18,420 184,20
MT07086072C 2,750 ud  Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 86 x 72 mm 76,390 210,07
MT07125072C 0,250 ud  Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 125 x 72 mm 116,370 29,09
MT07075021C 1,000 ud  Lamina C2 Castafio 6000 x 75 x 21 mm 20,870 20,87
MT07075072C 2,000 ud  Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 75 x 72 mm 67,720 135,44
P11101040408R 7,711 m?  Ciclo lacado carpinteria imprimacion + sellador intermedio + 2 a 31,550 243,28
MT02QUI006 0,500 ud  Espuma poliuretano Quilosa Orbafoam Pro Energy baja expansion 4,330 217
60
MT0515000800. 6,598 m  Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas estrecha 0,560 3,69
MT0515000950. 6,598 m  Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas ancha 0,890 587
MT0515000808. 3,932 m  Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas marco 0,320 1,26
MT0515000814. 1,266 m  Junta espuma de TPE 1 monodensidad media junta central 0,630 0,80
MT04110220190 1,000 ud  Kit herraje ventana 700 x 1266 mm 2H practicable 106,980 106,98
MT02SOU009 8,000 m  Aislamiento estructural del marco Soudatherm SFI 600 P 0,380 3,04
MTO3WUR027 32,000 ud  Calce partible para acristalar 100 x 26 x 5 mm 0,070 2,24
MTO3ROT061 16,000 ud  Tornillo autoperforante cabeza cilindrica MBS FE210087 7.5 x 92 0,250 4,00
MT11EST0021 2,000 ud  Tapa deflector desagiie para ventana camara europea madera de 4,230 8,46
cas
MTO02RAY0003 2,000 Kg  Adhesivo madera polimero vinilico clase D4 5,750 11,50
MT02WUR0075 3,000 ud  Silicona neutra plus RAL 6005 310 ml 4,900 14,70
MT02QUI0002 2,500 ud  Silicona neutra plus transparente 310 ml 3,750 9,38
MTO09APL0002 1,000 ud  Etiqueta 1/4 A4 adhesiva exteriores 0,250 0,25
MT09DIS0022 1,000 ud  Conjunto perfiles espuma, film polietileno y flejes para embalaj 17,890 17,89
SUMA [ PAMAA ......oocveeeeieeic e 1.300,94
Costes indirectos..........cccoevveererneee. 3,00% 39,03
TOTAL PARTIDA 1.339,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS

05.04 ud PUERTA CASTANO C2 2 H. PRACTIC. C/ENTREPANO 1400x2000
Suministro y colocacion de conjunto de carpinteria de madera P1 formado por dos hojas de puerta de entrada de
apertura practicable, Dimensiones del hueco 1400 x 2600 mm., fabricado en madera de castafio (Castanea Sativa)
con certificado FSC (garantia de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que ademas ha sido
elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de un Sistema de Cadena de Custodia FSC
que alcance el producto final), laminada formada a base de laminas unidas mediante técnica finger joint de madera
maciza encoladas con cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles de made-
ra laminada encolada. Formado con marco de 80 x 69 mm ensamblado a caja y espiga, con junta de estanquei-
dad perimetral salvo en el travesafio superior, canal de junta sellado en el travesafio inferior con resina epoxi ma-
dera, triple rebajo con descompresion vertical, hojas de 110 x 69 mm ensambladas a doble caja y espiga con cola
de resistencia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas al marco. Entrepafio formado por tablas de 110 x 48 mm
de seccion. Doble junta de estanqueidad termoacustica en TPE en espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje
externo e interno para posterior sellado con silicona; junquillos de madera interiores cortados a inglete en las esqui-
nas y armados con grapa de acero galvanizado. Herraje bisagra para apertura interior practicable (5 por hoja) ajus-
table en tres direcciones, certificado para 140 Kg de peso por hoja con cuatro bisagras y ensayada para 200.000
ciclos de apertura cierre, cerradura de seguridad con tres resbalones dos de los cuales se transforman en paleto-
nes fijos al cierre sin llave, pestillo central para ofrecer tres puntos de cierre al paso de la llave, palanca de rebajo
embutida en el canto y con doble terminal de cierre en la hoja pasiva mediante palanca de rebajo fabricado en ace-
ro con revestimiento de zinc, pasivacion sin cromo hexavalente y revestimiento adicional anticorrosivo, cortavien-
tos inferior con doble basculamiento para suelos desnivelados y doble regulacion de bajada del mecanismo y de
basculamiento. Doble maneta modelo Dirigent de Hoppe o equivalente, incluyendo dispositivo antipanico tipo Quick
de sobreponer o equivalente. Con cierrapuertas en cada hoja para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo
Tesa DC860 de guia deslizante o similar segun muestra a escoger por D.F. con fuerza de cierre ajustable adaptado
al peso de cada elemento. Con retencion a 90°. Certificado segiin norma EN 1154. Acabado en acero inox mate.
Insertada en conjunto de perfiles de aluminio con anclajes de seguridad, tapajuntas de roble, tornilleria de acero
inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Cilindro de seguridad con
llave anticopia, antibumping. Proteccion de la madera hidréfuga fungicida realizada mediante inmersion con una
mano de imprimacion base agua RAL 6005 (color "verde musgo" segun paleta de colores del Concello de Santia-
go) para elementos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente extractos solubles en agua, exterior e



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

interior, con capacidad de regulacion de humedad de la madera, humetaccidn del poro y capacidad de relleno (160
g/m2), segunda mano mediante inmersion con sellador intermedio base agua de alta transparencia con poder ais-
lante de sustancias de extraccion de la madera y efecto hidréfugo (150 g/m2), lijado intermedio con grano
P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y de juntas en V mediante
sellador incoloro, dos manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos con elasti-
cidad duradera aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005 (color "verde musgo" segun
paleta de colores del Concello de Santiago). Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire segun UNE - EN
1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al agua segiin UNE-EN 1027:2000, resistencia al viento Clase 5 segin
UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Embalaje mediante cantoneras y film protector para entrega y
transporte en obra. Montaje en obra mediante sistema aplacado contra batientes de canteria. Fijacién mecanica me-
diante tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equivalente de acero al carbono zincado galvanizado para fijacion directa
sobre materiales compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza Torx dispuestos a una distancia maxima de 600 mm entre
si. Sellado interior entre marco y canteria mediante espuma de poliuretano de celda compacta y expansion contro-
lada. Sellado perimetral entre marco y canteria visto con silicona neutra RAL 6005. La colocacion sera sobre pre-
marcos existentes o canteria segun estado actual.

Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perimetro. Sellado al exterior con silicona neutra RAL
6005, interior con silicona neutra transparente y perimetralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de po-
liuretano tipo Soudatherm SFI 600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con
junquillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera madera, montado en taller
sobre la carpinteria. Incluido p.p. de recargos asociados a superficies o formas del vidrio. Incluso entrega de mar-
cado CE registrado de la carpinteria, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricacién y ga-
rantia de acabado de al menos 8 afios.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes in-
directos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificacion transitoria de la ubicacion de
alumnos del centro. Totalmente terminado segun indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto

0010B151 24,000 h  Oficial de primera carpintero taller 17,860 428,64
0010B152 12,000 h  Oficial de primera carpintero montador 18,420 221,04
MT07086072C 1,250 ud  Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 86 x 72 mm 76,390 95,49
MT07125072C 2,250 ud  Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 125 x 72 mm 116,370 261,83
MT07075072C 1,500 ud  Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 75 x 72 mm 67,720 101,58
MT07125066C 1,500 ud  Perfil laminado C2 Castafio 6000 x 125 x 66 mm 104,520 156,78
P11101040408R 8,429 m?  Ciclo lacado carpinteria imprimacion + sellador intermedio + 2 a 31,550 265,93
P11101040409R 2,781 m*  Ciclo lacado carpinteria imprimacion + sellador intermedio + 2 a 21,600 60,07
MT02QUI006 0,500 ud  Espuma poliuretano Quilosa Orbafoam Pro Energy baja expansion 4,330 217
60
MT0515000800. 10,600 m  Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas estrecha 0,560 5,94
MT0515000950. 10,600 m  Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas ancha 0,890 9,43
MT0515000808. 6,600 m  Junta espuma de TPE 3 -S con células cerradas marco 0,320 2,11
MT0515000814. 2,600 m  Junta espuma de TPE 1 monodensidad media junta central 0,630 1,64
MTSIM0000010 1,000 ud  Cerradura Secury Automatic 3 puntos con palanca de rebajo para h 136,200 136,20
MTSIM0000020 1,000 ud  Cilindro seguridad 45 + 45 niquel, antibumpig y anticopia 23,000 23,00
MTSIM0000030 10,000 ud  Bisagra 120 Kg Canal 16 3D 20,870 208,70
MTSIM0000040 2,000 ud Cortavientos Planet HS 43 dB L= 710 - 835 mm 61,200 122,40
MTSIM0000050 1,000 ud  Juego maneta dirigent plata con placa larga 31,250 31,25
MT02SOU009 8,000 m  Aislamiento estructural del marco Soudatherm SFI 600 P 0,380 3,04
MTO3WUR027 32,000 ud  Calce partible para acristalar 100 x 26 x 5 mm 0,070 2,24
MTO3ROT061 16,000 ud  Tomillo autoperforante cabeza cilindrica MBS FE210087 7.5 x 92 0,250 4,00
MT11EST0021 2,000 ud Tapa deflector desagiie para ventana camara europea madera de 4,230 8,46
cas
MT02RAY0003 1,000 Kg  Adhesivo madera polimero vinilico clase D4 5,750 5,75
MT02WUR0075 4,500 ud  Silicona neutra plus RAL 6005 310 ml 4,900 22,05
MT02QUI0002 1,800 ud  Silicona neutra plus transparente 310 ml 3,750 6,75
MT09APL0002 1,000 ud Etiqueta 1/4 A4 adhesiva exteriores 0,250 0,25
MT09DIS0022 1,000 ud  Conjunto perfiles espuma, film polietileno y flejes para embalaj 17,890 17,89
SUMa [@ Partida .......c.cocvvereirieie e 2.204,63

Costes indirectos 3,00% 66,14

TOTAL PARTIDA 2.270,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS

05.05 m  RECERCADO INT MDF HIDROF. SECCION 200 X 30 MM
Suministro y colocacion de recercado fabricado con tablero de densidad media de calidad hidréfugo, de 200 x 30
mm de seccion, similar al existente con calle intermedia, colocado mediante adhesivo de poliuretano sobre rastrel
de pino tratado clase IV de 40 x 15 mm de seccidn fijado mecanicamente a estructura ya existente mediante torni-
llos inox y taco de nylon. Realizado rebaje en la zona de apoyo para que el recercado solape el paramento interior
la profundidad necesaria seguin hueco e instalacién existente. Acabado mediante lacado RAL 6005 (color "verde
musgo" segun paleta de colores del Concello de Santiago) mediante una mano de fondo poliuretano y dos de aca-
bado. Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes indirectos, y en su caso y su fuera
necesario, los costes vinculados a la modificacion transitoria de la ubicacion de alumnos del centro. Totalmente ter-
minado segun indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto

0010B151 0,250 h  Oficial de primera carpintero taller 17,860 447



CODIGO

0010B152
MT07MDFHG30
P11101040409R
MT02WUR0Q031
MTO7MMAS50
MT02WUR0087
MT02WUR0088

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

0,750 h

0,060 ud
0,415 m?
0,167 ud
0,388 m
7,071 ud
7,071 ud

DESCRIPCION

Oficial de primera carpintero montador
Tablero MDF hidréfugo 3660 x 2100 x 30 mm

Ciclo lacado carpinteria imprimacién + sellador intermedio + 2 a

Adhesivo poliuretano multikraft 300 ml

Rastrel de madera de pino tratado 2500 x 50 x 40mm
Tomillo wupo avellanado inox A2 3.5x50 mm

Taco zebra shark D6 X 35 mm

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18,420
88,800
21,600
5,800
1,550
0,077
0,030
SUMa [ Partida .......c.coeveeveerrrre e

Costes indirectos..........ccoovvvverevenee.

13,82
5,33
8,96

34,90
1,05

TOTAL PARTIDA 35,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

05.06

0010B151
0010B152
MTO7PLRE35J
P11101040400R
MT02WURQ031
MTO7MMAS50
MT02WURQ087
MT02WUR0088

ml

0,350 h

0,250 h

1,000 m
0,415 m?
0,167 ud
0,388 m
7,071 ud
7,071 ud

RECERCADO EXT MAD. CASTANO

Recercado interior fabricado en madera de castafio (Castanea Sativa) con certificado PEFC (garantia de proceden-
cia de bosques gestionados de manera sostenible y que ademas ha sido elaborado por un fabricante que también
garantiza el mantenimiento de un Sistema de Cadena de Custodia PEFC que alcance el producto final), formada a
base de laminas unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas con cola D4 certificada para
usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles de madera laminada encolada. con cola D4 certificada
para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles de madera laminada encolada. Seccién 180 x 35
mm con calle intermedia segin elementos existentes y encuentros en esquinas a testa o inglete segln ordenes de
la DF. Proteccion de la madera hidréfuga fungicida realizada mediante inmersién con una mano de imprimacion ba-
se agua RAL 6005 color similar al existente o segun paleta de colores de PEPRI de Santiago segun instrucciones
de D.F. para elementos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente extractos solubles en agua, exte-
rior e interior, con capacidad de regulacién de humedad de la madera, humetaccion del poro y capacidad de relle-
no (160 g/m2), segunda mano mediante inmersion con sellador intermedio base agua de alta transparencia con po-
der aislante de sustancias de extraccion de la madera y efecto hidréfugo (150 g/m2), lijado intermedio con grano
P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y de juntas en V mediante
sellador incoloro, dos manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos con elasti-
cidad duradera aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005. Embalaje mediante cantone-
ras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en obra mediante sistema a hueco. Fijacién mecani-
ca mediante tomillo. Sellado interior entre marco y canteria mediante espuma de poliuretano de celda compacta y
expansion controlada. Sellado perimetral entre marco y canteria visto con silicona neutra RAL 6005. La colocacion
sera sobre premarcos existentes o canteria segiin estado actual.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificacion
transitoria de la ubicacion de alumnos del centro. Totalmente terminado segun indicaciones de la D.F., planos y de-

talles del proyecto.

Oficial de primera carpintero taller
Oficial de primera carpintero montador
Recercado castafio laminado

Ciclo lacado carpinteria imprimacién + sellador intermedio + 2 a

Adhesivo poliuretano multikraft 300 ml

Rastrel de madera de pino tratado 2500 x 50 x 40mm
Tomillo wupo avellanado inox A2 3.5x50 mm

Taco zebra shark D6 X 35 mm

17,860
18,420
12,900
21,600

5,800

6,25
4,61
12,90
8,96
0,97

SUMA [ PAMIAA ......ooveeeeieii e
Costes indirectos.........ccvvrrurvenrennenns

35,04
1,05

TOTAL PARTIDA 36,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS

05.07

0010B250
P14CG4433XJ
P14KW065
P51083

m2

2,000 h.

1,000 m2
8,000 m.
2,000 ud

ACRIST. CLIMALIT SILENCE+PLT XN 4+4/14/3+3

Suministro y colocacién de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN o
equivalente incoloro laminar de 4+4 mm y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de es-
pesor (3+3), y cdmara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio (4+4/14A/3+3
int./cam./ext.) y doble sellado perimetral, Intercalario mejorado Swisspacer color negro, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, y sellado por las 2 caras, al exterior con silicona neu-
tra color RAL 6005 verde musgo y al interior con silicona neutra transparente y perimetralmente con adhesivo/se-
llador a base de espuma de poliuretano tipo Soudatherm o equivalente, ajunquillado para madera, disefio grafico de
planos en carpinteria e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, cantos pulidos y
biselados, con calzos y galces, incluso colocacion de junquillos, sellados, montaje y regulacion, segiin NTE-FVP.
Tamafio seglin dimensiones de memoria de carpinterias y ajuste de obra, colocado a cualquier altura. Medida la
superficie realmente colocada de vidrio. Medido lo realmente ejecutado.

Oficial 12 vidrieria

Doble acrist. baja emisividad Planitherm XN 4+4/14A/3+3

Sellado
Tomilleria , acces.fijac.

14,350
85,000

28,70
85,00
0,800 6,40
3,200 6,40
SUMA [ PAMtda ...

Costes indirectos... 3,00%

126,50
3,80

TOTAL PARTIDA 130,30




CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA CENTIMOS

05.08

0010B130
0010B140
P11HALO1
P25RLPA02
P23EFDA11w

m2

1,000 h.
1,000 h.
1,000 ud
1,000 1.

1,000 m

RECUP. CARPINT EXIST. Y LACADO

Reposicion y recuperacion de carpinteria exterior de aluminio o acero existente que consiste, en la retirada, aco-
pio, traslado, reparacion y recibido a albafiileria o tabiqueria ligera con colocacion de nuevos recercados exteriores
y vierteaguas inferior seguin detalle constructivo. Incluso limpieza, lijado y bamizado (o lacado al horno), transporte
a taller, cambio de herrajes, cerraduras y manillas en acero inoxidable segun plano de carpinterias, cambio de
sentido de apertura con recuperacion de la hoja existente en caso de instrucciones por parte de D.F. Colocacién de
premarcos si es necesario y recercados o guarniciones con la misma madera. Acabada, nivelacion y con correc-

ta apertura.

Oficial 12 cerrajero 16,060 16,06
Ayudante cerrajero 14,130 14,13
Grupo completo herrajes 52,000 52,00
Tratam. de elementos hierro o acero 26,000 26,00
vierteaguas, recercados chapa al. 16,000 16,00

SUMa [@ Partida ........c.oeveereerirrre e
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

05.09

0010B250
P14V66TAI
P14KW065
P13IE300
P01DW090

m2

2,000 h.

1,000 m2
2,500 m.
1,050 m2
1,000 ud

MAMPARA VIDRIO LAMINAR 6+6T

Suministro y colocacion de acristalamiento con vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 6 mm
templados de espesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora segun planos, cantos pulidos y bise-
lados, fijacion y apoyo sobre carpinteria y subestructura de perfiles especiales  de acero inoxidable (incluido) con
regulacion, anclados a paramentos horizontales y verticales con anclaje quimico segun detalle de proyecto, con
acufiado mediante gomas de apoyo y posterior sellado en frio con silicona segun detalle constructivo y
NTE-FVP. Resistenca sin rotura de impacto de nivel 3 segin DB-SUA.

Oficial 12 vidrieria 14,350 28,70

Vidrio 6+6mm templado y troquelado 82,200 82,20

Sellado 0,800 2,00

perfileria acero inoxidable fijacion 59,740 62,73

Pequefio material 1,210 1,21
SUMa [a Partida ..........cocvverecrnrnrnee e
Costes indirectos........c.ccuevereenerenenene 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

05.10

0010B150
0010B130
0010A050
P13TF030
P13TF020
A02A060
P13PCLS01J
P15RTST01J
P13ADCTAPJ

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

05.11

m2

8,000 h.
8,000 h.
8,000 h.
2,000 m.
2,000 m.
0,100 m3
1,000 ud
1,000 ud
0,700 m2

m2

PUERTAF.S. ALUM+TECHLAM

Puerta de acceso a forjado sanitario realizada en perfileria de aluminio anodizado, panelado tipo sandwich y acaba-
do exterior con pieza especial ceramica tipo Techlam Techlam Basic Neu de 3+mm tomada con adhesivo compa-
tible para exteriores, con cerradura amaestrada, incluso bisagras de acero inoxidable ocultas, perforaciones para
ventilacidn segun instrucciones de D.F., premarco de acero galvanizado tomada a paramentos. Montada y remata-
da.

Oficial 12 carpintero 17,090 136,72
Oficial 12 cerrajero 16,060 128,48
Ayudante 16,200 129,60
Angular acero 25x25x3 mm. 1,040 2,08
Angular acero 30x30x3 mm. 1,850 3,70
MORTERO CEMENTO M-10 65,220 6,52
Puerta de F.S. ¢ bisag y llave 110,500 110,50
Recubrimiento material Techlam 78,000 78,00
Adhesivo cementoso Tapei 8,100 5,67
SUMa [@ Partida ........c.cocveerecriernrc e
Costes indirectos..........cccovvveeverenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA

TRATAMIENTO DE CERRAM ACERO

Restauracion de elementos de acero o forja en estado de conservacion malo, comprendiendo reparaciones meca-
nicas consistentes en la revision y sustitucion si fuera preciso de los elementos no recuperables, como rigidizado-
res, varillas de sostén, ajuste de la soldadura, enderezado de cualquier tipo, revisién de las garras de anclaje, si
estan sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o con
decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminacion de 6xidos mediante desoxidante, sosa caustica o
acido oxalico dependiendo del soporte, y mecanicamente con cepillos metélicos, lijado, limpieza de uniones con
chorro de aire a presion, aporte de acero o pletinas puceladas y limpieza general. Con aplicacion de capa de es-
malte sintético, color y acabado a escoger por D.F., sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicacion de dos

IMPORTE

124,19
3,73

127,92

176,84
5,31

182,15

601,27
18,04

619,31



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

manos de imprimacion anticorrosiva como fijador de superficie, y protector antioxidante con un espesor minimo de
pelicula seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 1/m?) y dos manos de acabado con esmalte sintético a
base de resinas alcidicas, con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075
I/m?). Incluso limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, antes de comenzar la aplicacion de la primera mano de imprimacion. Incluso p.p. de costes indirectos,
medios auxiliares y pequefio material. Totalmente terminado segun indicaciones de la D.F. y planos del proyecto.

0010B130 1,000 h.  Oficial 12 cerrajero 16,060 16,06

0010B140 1,000 h.  Ayudante cerrajero 14,130 1413

P25RLPA02 1,000 1. Tratam. de elementos hierro o acero 26,000 26,00
SUMAa 12 Partida .......cceeeeeererere e 56,19
Costes indirectos..........ccovvvvverrerenen. 3,00% 1,69
TOTAL PARTIDA 57,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

05.12 ud MOSQUITERA VENTANA
Suministro y colocacion de mosquitera de aluminino practicable/enrollable para ventana de cocina segun normativa
de Sanidade de tipo Persialux o similar en calidad y precio. Incluso, montaje de guias, remates de aluminio en co-
lor a escoger por D.F. con paramentos existentes, regulacion, atornillada con elementos de acero inoxidable. Insta-
lada y rematada

0010B130 1,000 h.  Oficial 12 cerrajero 16,060 16,06

0010B140 1,000 h.  Ayudante cerrajero 14,130 1413

P14MVCP06J 1,000 ud  Mosquitera aluminio practic. 43,350 43,35

P23EFDA11w 1,000 m  vierteaguas, recercados chapa al. 16,000 16,00

P51083 3,000 ud  Tomilleria , acces.fijac. 3,200 9,60

P14KW065 2,000 m.  Sellado 0,800 1,60
SuMa 12 Partida .......ceveeererreee e 100,74
Costes indirectos..........ccoovvvvevverenen. 3,00% 3,02
TOTAL PARTIDA 103,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS



CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 06 CARPINT. INTERIOR

06.01

0010B230
0010B130
P13WW010
P250U060
P25JA025
P25WW220

ml

1,000 h.
1,500 h.
1,100 m.
0,150 |
0,150 |
0,100 ud

PASAMANOS TUBO ESMALTE

Suministro y colocacion de pasamanos de tubo de acero galvanizado y posteriormente esmaltado, de diametro
30mm, altura 70 cm remates, curvados, cantos biselados, colocado. Con pintura al esmalte satinado, imprimacion
compatible con el soporte, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante, rascado de los 6xidos y limpie-
za manual., i/p.p. de apoyos a subestructura o soldado a barandilla existente, anclajes, embellecedores y piezas
especiales. Segun detalle, esquinas redondeadas, sin aristas cortantes, colocado y anclad, sellado y rematado.
Unido con pieza de pasamanos coniguo con tubo con curvatura. Medida la dimensién ejecutada.

Oficial 12 pintura 17,240 17,24

Oficial 12 cerrajero 16,060 24,09

Pasamanos acero inox. pulido mate 18/8 29,500 32,45

Imprimacion de secado rapido 4,800 0,72

Esmalte satinado 14,560 2,18

Pequefio material 1,090 0,11
SUMa [ Partida .......c.coeveeveerrrre e
Costes indirectos..........ccovvvveeverenen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS

06.02

0010B150
0010B160
0010B230
0010B240
P1120040
P07LR0014
P1120111
P11RWLO09
P11RWL10
P11WH080
P11WP080
P11CA021TM
P25MA030
P25MC040
P250F005
P25WD070
P25WW220

m2 TABIQUE MOVIL

4,000 h.
4,000 h.
1,000 h.
1,000 h.
0,200 m
1,100 m2
1,000 m
0,280 ud
0,400 m.
0,200 ud
10,000 ud
2,050 m2
0,200 I.
0,300 I.
0,200 kg
0,100 kg
1,000 ud

Suministro e instalacion de tabique movil tipo Movinord o similar de suspension doble. Compuesto por médulos in-
dependientes y retractiles ensamblados entre si, que se deslizan sobre carros con rodamientos por una guia de ro-
dadura tipo Klein fijada al techo, para formar una sélida pared. Médulos de 100 mm de espesor, entre 850 y 1.200
mm de ancho segun el proyecto y 45 kg/m2 de peso. Desprovistos de guia en el suelo y compuestos por una es-
tructura interna doble: un bastidor interno de acero donde se integran los mecanismos interiores y los carros de ro-
dadura, aportando la rigidez requerida para elementos méviles; y un bastidor perimetral de aluminio, donde se in-
sertan las bandas magnéticas concavo/convexas, de séxtupla polaridad, que unen los mddulos con una fuerza de
atraccion de 7/9 Kg/ml, asi como las juntas machihembras de doble lengueta de tipo flechalranura, que garantizan
la estanqueidad fonica. Paneles exteriores de tablero aglomerado de 16 mm de espesor, con canto de 2 mm laca-
do en color a definir por D.F. Aislante interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad.
Hoja de puerta practicable ciega mévil, con bastidor y paneles de iguales caracteristicas que el resto del tabique.
La fijacién horizontal del médulo al suelo y techo se realiza a través de mecanismos que desplazan las juntas la-
berinticas, con una presion de sellado de 80/150 Kg/ml. El manejo de los médulos se efectua por manivela de giro.
Detalles y dimensiones en documentacion grafica adjunta. Aislamiento actstico de 45 dB segtin UNE 74040. Siste-
ma de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos ne-
cesarios incluidos para su instalacion. Suministrado e instalado segtin planos de carpinterias i/ p.p. parte superior
fija, p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad.

Oficial 12 carpintero 17,090 68,36
Ayudante carpintero 14,410 57,64
Oficial 12 pintura 17,240 17,24
Ayudante pintura 13,130 13,13
Premarco pino rojo 1,228 0,25
Panel semirig lana roca 40mm A1-s1,d0 4,640 5,10
Guarnicion aglomerado 1,828 1,83
Juego de accesorios tabique mévil 250,030 70,01
Perfil susp. p. galv. 8,219 3,29
Maneta cierre acero inoxi p.corredera 6,000 1,20
Grupo de tornillos ensamble 0,150 1,50
Tablero aglomer tabig mév 16mm 24174 49,56
Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,190 1,64
Laca nitroc. inc.bri.c.mad. Montolac CM-40 4,370 1,31
Aparejo 4,350 0,87
Disolvente espec. lacas-aparejo 3,170 0,32
Pequefio material 1,090 1,09
SUMa [@ Partida ........c.cocveerecriernrc e
Costes indirectos..........ccoeveervenerencnnn. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

06.03

0010A050
P0201a160616

ud

1,000 h.
1,000 u

REJILLA PROTECCION LUMINARIA 1,50 M

Suministro y colocacion de rejilla para proteccion de luminaria estanca a instalar en caso de indicacion de D.F., de
hasta 1,50 m de longitud, luz de paso de 10x10 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvaniza-
dos, doble agrafado y construida con redondo de 4mm, patillas de fijacion, i/recibido a estructura metalica con torni-
lleria de acero inoxidable a cualquier altura.

Ayudante 16,200 16,20
Rejilla proteccion 10x10 cm L=150cm, acero galvanizado 24,320 24,32
SUMAa [ Partida ......oeveeeierere e

Costes indirectos.........covvrrurrrsrenninns 3,00%

IMPORTE

76,79
2,30

79,09

294,34
8,83

303,17

40,52
1,22



CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

DESCRIPCION

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

PRECIO SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

06.04

0010B130
0010B140
P48014
P51070

m2

0,500 h.
0,200 h.
1,000 Ud
1,000 Ud

PERSIANA OSCURECIM. BLANCO

Persiana enrrollable de loneta vinilica color blanco tipo Foscurit o similar, incluso parte porporcional de caja de me-
canismos y manivela extraible de acicionamiento, piezas de union, tapones y elementos de sujeccion. Colocado.

Medida al superficie ejecutada.

Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero

Enrollable microperforado c/mecanismos
Tomilleria

16,060 8,03
14,130 2,83
19,000 19,00
0,100 0,10

Suma la partida ....
Costes indirectos........ccoouvvvrvrerinnnnes

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

06.05

0010B130
0010B140
P13ACC01402J
P1351070

ud

1,000 h.
1,000 h.
1,050 ud
5,000 ud

RETIRADA Y REPOSICION PERSIANA

Retirada, acopio, custodia y reposicién de persiana tipo estore enrrollable de loneta vinilica para grandes superfi-
cies, eje cualquier ancho, componentes de acero inox y aluminio, con accionamiento a cualquier altura, con parte
porporcional de caja de mecanismos con cadena de acicionamiento, tornillos de anclaje a techo o pared pasantes
para gran peso, piezas de union, tapones y elementos de sujeccion. Incluida la colocacion de nuevos accesorios
necesarios para que la persiana quede funcionando con las medidas de seguridad segun supervision de D.F. Co-

locado.

Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero

Accesorios de persiana reposicion
Tomilleria

16,060 16,06

14,130 1413

12,800 13,44

0,100 0,50

SUMa [a Partida ........c.cocveerecrerrnere e
Costes indirectos...........cccvevrrrirrennnes 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

IMPORTE

4,74

29,96
0,90

30,86

4413
1,32

4545



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

CAPITULO 07 INSTAL. ILUMINACION

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

PRECIO SUBTOTAL

07.01 ud LUMIN. PANEL ENCASTRAR LED REG 38W 3917Im REGUL.
Panel LED de encastrar en techo tipo Buck 9021126 Clean Room CDP HE 1195x295 o equivalente, regulable, anti-
vandalica, grado de proteccion IP65, IK10, clase I, con lampara Led de 38 W y flujo luminoso de 3917Im. Color a
escoger por D.F. Con equipo electrénico. Incluida mano de obra y pequefio material. Totalmente instalado (con to-
dos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de fun-
cionamiento.
0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,500 8,25
0010B220 0,500 h.  Ayudante electricista 12,440 6,22
P15A2003QWb 1,000 ud  Luminaria TV20 led reg 288,000 288,00
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,210 1,21
Suma [a Partida .........ccceverreieeiseese e
Costes iNdirectos..........cc..vvvvreerencnens 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

07.02

0010B200
0010B220
P16BLP125LED
P01DW090

ud

0,300 h.
0,300 h.
1,000 ud
1,000 ud

PANEL LED ENCAST. 60X60 36W REG. UGR<19

Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segUn el resultado del estudio luminico del recinto),
modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips Panel Fino Performer
UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT equivalente,con una potencia de 36w y 3600 limenes, con ca-
ble, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromati-
ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Incluida mano de obra y pequefio mate-
rial.

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-
fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico  del recinto),
modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S5/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips Panel Fino Performer
UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con efi-
cacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura
de color del entorno de  4.000°K.
sion de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segtin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de co-
lor-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material

16,500

12,440

61,160 61,16

1,210 1,21

SUMa [a Partida .........cocvrerecreirinrre e
Costes indirectos.. 3,00%

4,95
3,73

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Core Line Panel RC127V LED36S/840 PSDw60 OC UGR
Pequefio material

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

07.03 ud PANEL LED ENCAST. 60x60 36W NO REG. UGR<19
Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico  del recinto),
modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 36S/840 PSU W60L60 OC de Philips o equivalente,con una potencia
de 36w y 3600 limenes, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un
indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Incluida
mano de obra y pequefio material.
Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-
fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.
0010B200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 16,500 4,95
0010B220 0,300 h.  Ayudante electricista 12,440 373
P16BDJ27G 1,000 ud  Core Line Panel RC127V LED36S/840 PSU w60 OC UGR 51,700 51,70
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,210 1,21
SUMa [ Patda ......oocveeeeieii e
Costes INdIrectos...........c..vwvereceenenens 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

07.04

ud PANEL LED ENCASR 60x60 36W NO REGULABLE UGR<22

Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico  del recinto),
modelo CoreLine empotrable RC125B LED 36S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o equivalente,con una potencia
de 36w y 3600 lumenes, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un
indice de reproduccién croméatica>80%, UGR>22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000%K. Incluida
mano de obra y pequefio material.

Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una ten-

IMPORTE

303,68
9,11

312,79

71,05
2,13

73,18

61,59
1,85

63,44



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-
fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

0010B200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 16,500 4,95

0010B220 0,300 h.  Ayudante electricista 12,440 3,73

P6BDJ27H 1,000 ud  Coreline Panel RC127V PSU 35,140 35,14

P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,210 1,21
SUMAa 12 Partida .......ceeeeeeere e 45,03
Costes indirectos..........ccovvvverrevnnee. 3,00% 1,35
TOTAL PARTIDA 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

07.05 ud LUMINARIA LED ESTANCA 38W CORELINE WT120C L1200 DE PHILIPS
Suministro y colocacion de iluminacién de superficie de LED, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU
L1200 de Philips o equivalente, con un potencia de 38w, y flujo luminoso de 4000 limenes con un minimo de
IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>105 lum/W, con un indice de reproduccion cro-
matica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C
. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra y pequefio material
Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-
fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

0010B200 0,200 h.  Oficial 12 electricista 16,500 3,30

0010B220 0,200 h.  Ayudante electricista 12,440 2,49

PO1IMAT 1,000 ud  Pequefio material y sujecciones 1,090 1,09

P15MPROY10N57 1,000 ud  Luminaria LED CORELINE WT120C 40S L1200 DE PHILIPS 68,580 68,58
Suma la Partida .........cceverreieieieees e 75,46
Costes indirectos..........cocverrerrerinnnnes 3,00% 2,26
TOTAL PARTIDA 71,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

07.06 ud LUMINARIA LED ESTANCA 22W CORELINE WT120C L1200 DE PHILIPS
Suministro y colocacién de iluminacién de superficie de LED, modelo CoreLine Estanca WT120C LED22S/840 PSU
L1200 de Philips o equivalente, con un potencia de 22w, y flujo luminoso de 2200 limenes con un minimo de
IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa 100 lum/W, con un indice de reproduccién cro-
matica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida ti>=50.000h L70B10 ta=25°C
. Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra y pequefio material
Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-
fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

0010B200 0,200 h.  Oficial 12 electricista 16,500 3,30

0010B220 0,200 h.  Ayudante electricista 12,440 2,49

P0115MAT 1,000 ud  Pequefio material y sujecciones 1,090 1,09

P16BPROY10NR 1,000 ud  Luminaria LED CORELINE 22S WT120C L1500 DE PHILIPS 55,200 55,20
SUMa [ Patida ........cveeeeiii e 62,08
Costes indirectos... 3,00% 1,86
TOTAL PARTIDA 63,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

07.07 ud LUMINARIA LED ESTANCA 17W CORELINE WT120C L600 DE PHILIPS
Suministro y colocacion de iluminacién de superficie de LED, modelo CoreLine Estanca WT120C LED18S/840 PSU
L600 de Philips o equivalente, con un potencia de 17w, y flujo luminoso de 1800 limenes con un minimo de IP65,
con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa> 100 lum/W, con un indice de reproduccion cromati-
ca>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000%K. Vida Gtil>=50.000h L70B10 ta=25°C .
Con un equipo electrénico con una tensién de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segiin EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra y pequefio material
Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-
fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

0010B200 0,200 h.  Oficial 12 electricista 16,500 3,30
0010B220 0,200 h.  Ayudante electricista 12,440 2,49
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,210 1,21
P16BB070 1,000 ud  Coreline WT120C L600 de Philips no regulable 42,000 42,00

Suma la partida 49,00
Costes indirectos.........covvrrurrrsrenninns 3,00% 1,47




CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

07.08

0010B200
0010B220
P01DW090
P15MPROY12

ud LUMINARIA CORELINE APLIQUE 24W O EQUIV.

0,200 h.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud

Suministro y colocacion de iluminacién de superficie de LED, no regulable, modelo CoreLine Aplique WL120V
LED16S/840 PSU de Philips o equivalente, con un potencia de 24w, y flujo luminoso de 1600 limenes con un mi-
nimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa> 65 lum/W, con un indice de reproduc-
cion cromatica>80%, UGR<22 'y con una temperatura de color del entorno de 4.000%K. Vida util>=50.000h L70B10
ta=25°C . Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segin
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida
mano de obra y pequefio material

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-
fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

Oficial 12 electricista 16,500 3,30

Ayudante electricista 12,440 2,49

Pequefio material 1,210 1,21

Luminaria CORELINE APLIQUE 24W o equiv. 96,350 96,35
SUMa [@ Partida .......c.coeveerecrnrire e
Costes indirectos........ccc.veveceenerencnen: 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

07.09

0010B200
0010B220
P01DW090
P16B6BE6SNr

ud DOWLIGHT LED 11W CORELINE DN130B( NO REG.)

0,250 h.
0,250 h.
1,000 ud
1,000 ud

Luminaria de encastrar en falso techo, tipo Downlight LED, no regulable de 11,6W. Angulo del haz luminoso 120°

con flujo luminoso de 1300Im, 4000K, proteccion P20 clase I, cuerpo y difusor de policarbonato, modelo Coreline

DN130B de Philips o equivalente, incluyendo remates de aluminio en color a escoger con el techo, replanteo, ac-
cesorios de anclaje, refuerzo y remate con el falso techo, y conexionado a cualquier altura. Incluida mano de obra
y pequefio material

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-

fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

Oficial 12 electricista 16,500 413

Ayudante electricista 12,440 31

Pequefio material 1,210 1,21

Lum.emp.Coreline DN130B no regulable 49,000 49,00
SUMa [ PaMtiAA ......oocveeeeieei e
Costes indirectos........c.covvvereenerenene 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

07.10

0010B200
0010B220
P16BE5659
P16BE9709
P01DW090

ud DOWNLIGHT 20W LD. IP-54 (NO REG)

0,200 h.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

Luminaria empotrable en falso techo, de tipo Led de 200mm de diametro, bajo consumo energético, 20,6W de po-
tencia y 1475 lumenes, no regulable. Modelo LD-1202020-840-2-DT-54 de LEDISSON o equivalente. Con indice de
proteccion IP54, incluyendo remates de aluminio en color a escoger con el techo, replanteo, accesorios de ancla-
je, refuerzo y remate con el falso techo, y conexionado a cualquier altura. Incluida mano de obra y pequefio mate-
rial

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-
fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

Oficial 12 electricista 16,500 3,30
Ayudante electricista 12,440 2,49
LD-1202020-840-2 38,300 38,30
Opcion IP-54 18,350 18,35
Pequefio material 1,210 1,21

Suma la partida.....
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

07.11

ud

REGULADOR LUMINICO PARA EMPOTRAR

Suministro y colocacion de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacion DALI en un sélo equipo
para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, mo-
delo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o equivalente. Capacidad para controlar un minimo de 15
luminarias. Area minima de deteccién de 28 m2 Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empo-
trado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.

IMPORTE

50,47

103,35
3,10

106,45

57,45
1,72

59,17

63,65
1,91

65,56



CODIGO

0010B200
0010B220
P16FA0201
P15AH430

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

07.12

0010B200
0010B220
P15DPTP180
P01DW090

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

ud

0,200 h.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud

DESCRIPCION

Oficial 12 electricista
Ayudante electricista
Regulador luminico OccuSwitch DALI
p.p. pequefio material para instalacion

DETECT. PRESENCIA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

PRECIO

16,500
12,440
93,200

1,400

Suma la partida .........cccevvervnrinirniiennns

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

SUBTOTAL

4,13
3,11
93,20
1,40

3,00%

Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en zo-
nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o equivalente. Capacidad de carga
maxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de
10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo a

2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. Trasversales).

Incluida mano de obra y pequefio material. Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y
operaciones necesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

Oficial 12 electricista
Ayudante electricista
Detector Presencia
Pequefio material

16,500
12,440
22,270

1,210

Suma la partida .........ccceevervnerneinerennns

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

3,30
2,49
22,27
1,21

3,00%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS

07.13

0010B200
0010B220
P01DW090
P15T38004

ud

0,200 h.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud

DETECT. PRESENCIA ESTANCO/OCULTO

Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias, mo-

delo LRM1011 de Philips, o equivalente. Capacidad de carga maxima de 900 VA

(fluo EM) y 500VA (lampa-

ras LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 10 s a 30 min., inhibicién
luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un &rea minima de deteccion desde techo a 2,5m ( 5m pequefio movi-
mientos, 6m mov. Trasversales).Incluida mano de obra y pequefio material
Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-

fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

Oficial 12 electricista
Ayudante electricista
Pequefio material
Detector doble tecnologia

16,500
12,440

Suma la partida .........cocoeevnivnrrnirniiennns

Costes indirectos..........cccoevveevernnee.

TOTAL PARTIDA

3,30
2,49
1,21
39,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

07.14

0010B200
0010B220
P15Tia020aabl
P15Al1.34
P15LEG079002
P15GNP15.0527
P15LEG080251
P27101-65_

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

07.15

ud

0,500 h.
0,500 h.
10,000 m
20,000 m.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

ud

INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND MOSAIC
Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor LEGRAND MOSAIC o equivalente, totalmente instalado. In-
cluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la insta-
lacién completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Oficial 12 electricista
Ayudante electricista

Tubo curvable de PVC, transversalmente elastico,

C.a.l.halég.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu
MOSAIC marco aluminio 2m o equiv.
Caja mecan. empotrar enlazable
Soporte de tornillos

Interruptor

16,500
12,440
0,150
0,190
3,770
0,120
0,660
1,300

Suma la partida ........cccoveeneerersininiineins

Costes indirectos..........ccovvvverrerrenen.

TOTAL PARTIDA

8,25
6,22
1,50
3,80

INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND PLEXO IP55
Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro,

IMPORTE

101,84
3,06

104,90

29,27
0,88

30,15

46,35
1,39

47,74

25,62
0,77

26,39



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor LEGRAND PLEXO o equivalente,totalmente instalado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la ins-
talacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,500 8,25
0010B220 0,500 h.  Ayudante electricista 12,440 6,22
P27101-65 1,000 ud  Interruptor Estanco 3,500 3,50
P15GNP15.0527 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,120 0,12
P15LEG080251 1,000 ud  Soporte de tornillos 0,660 0,66
P15Tia020aabl 10,000 m  Tubo curvable de PVC, transversalmente elastico, 0,150 1,50
P15A1.34 20,000 m.  C.a.lhalég.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,190 3,80
P15LEG079002_ 1,000 ud  PLEXO o equiv. 3,770 377
POTMAT 1,000 ud  Pequefio material y sujecciones 1,090 1,09
SUMAa 12 PaNtda ... 28,91
Costes indirectos........ccoouvrrreririennnes 3,00% 0,87
TOTAL PARTIDA 29,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

07.16 ud INTERRUPTOR MONOP./.CONM./CRUZ. LEGRAND SOLIROC - IK10
Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor con marco Legrand serie SOLIROC, o equivalente, indice de
proteccion IK10 IP-55, totalmente instalado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros pa-
ra pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de cos-
tes indirectos y de medios auxiliares.

0010B200 0,500 h.  Oficial 12 electricista 16,500 8,25

0010B220 0,500 h.  Ayudante electricista 12,440 6,22

P15A1.34 16,000 m.  C.a.l.halég.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,190 3,04

P15GK150 1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable 1,250 1,25

PO1IMAT 1,000 ud  Pequefio material y sujecciones 1,090 1,09

P15D545RL 1,000 ud Int. Legrand Soliroc o equiv. 8,730 8,73

P15Tia020aabl 8,000 m  Tubo curvable de PVC, transversalmente elastico, 0,150 1,20
SUMA [ PAMIAA ......ooveeeeieii e 29,78
Costes indirectos..........cccoevveevernee. 3,00% 0,89
TOTAL PARTIDA 30,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

07.17 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2
Bloque auténomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo,de 100
Ldam. con fuente de luz Led (ILM Led, modelo Hydra LD N2 o equivalente. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy
opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido
seglin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.
Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-
fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

0010B200 0,600 h.  Oficial 12 electricista 16,500 9,90

P16EDC010 1,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N2 55,510 55,51

P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,210 1,21
SUMa [ PaMtida ......oocveeeeiriri e 66,62
Costes indirectos...........cccvererrerunnnnes 3,00% 2,00
TOTAL PARTIDA 68,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

07.18 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3
Bloque auténomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de
160L0m. con fuente de luz Led (ILM Led), modelo Hydra LD N3 o equivalente. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino 0 muy
opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido
seglin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.
Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-
fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

0010B200 0,600 h.  Oficial 12 electricista 16,500 9,90
P16EDC020 1,000 u  Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N3 60,400 60,40



CODIGO

P01DW090

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD

1,000 ud

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Pequefio material 1,210 1,21
Suma [a Partida .........cceverreieieiseeeses i

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

07.19

0010B200
P16EDC030a
P01DW090

ud

0,600 h.
1,000 u
1,000 ud

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N5

Blogue auténomo de emergencia IP42 K04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 200
Lam. con fuente de luz Led (ILM Led), modelo Hydra LD N5 o equivalente. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino 0 muy
opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido
segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-
fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

Oficial 12 electricista 16,500 9,90

Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N5 69,420 69,42

Pequefio material 1,210 1,21
SUMa [a Partida ........c.cocveerecrerrnere e
Costes indirectos..........ccoovvvververenee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

07.20

0010B200
P16EDCO31
P01DW090

ud

0,600 h.
1,000 u
1,000 ud

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6

Bloque auténomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, de 250
Lam. con fuente de luz Led (ILM Led) modelo Hydra LD N6 o equivalente. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy
opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido
seguin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-
fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

Oficial 12 electricista 16,500 9,90
Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N6 80,000 80,00
Pequefio material 1,210 1,21

SUMA [ PAMIAA ......ooveeeeieii e
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

07.21

0010B200
P16EDC040
P01DW090

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N8

0,600 h.
1,000 u
1,000 ud

Bloque auténomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo,de 400
Lam. con fuente de luz Led (ILM Led)modelo Hydra LD N8 o equivalente. Carcasa fabricada en policarbonato blan-
co, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opali-
no. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED.
Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido se-
gun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-
fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

Oficial 12 electricista 16,500 9,90
Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N8 87,150 87,15
Pequefio material 1,210 1,21

SUMa [@ Partida .......c.cocvvereirieie e
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

07.22

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2 ESTANCO

Bloque auténomo de emergencia IP66 IK08,(caja estanca: IP66 1K08)de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo,de 100 Lum. con fuente de luz Led (ILM Led), modelo Hydra LD N2 o equivalente. Carcasa fabricada
en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente,
opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto

IMPORTE

71,51
2,15

73,66

80,53
242

82,95

91,11
2,73

93,84

98,26
2,95

101,21



CODIGO

0010B200
P16EDC010
P16BE855ad
P01DW090

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

PRECIO

SUBTOTAL

testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de tele-
mando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-

rios de anclaje y conexionado.

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando per-

fectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N2

0,600 h.  Oficial 12 electricista
1,000 u

1,000 ud  Kes Hydra Ip-67
1,000 ud  Pequefio material

16,500
55,510
29,000

1,210

Suma la partida ....
Costes indirectos........ccovuereurrereeneenne

TOTAL PARTIDA

9,90
55,51
29,00

1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

07.23

0010B200
P15GE020J
P15GT34001M1
P01DW090

ud CABLEADO LUMINARIA
Suministro y colocacion de en condutor L/IH 750 V Cude 2x1,5mm?+ T ES07Z1-K(As), encastrada bajo canaliza-
cién existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion
existentes en tres encencidos independientes segun las fases. P.p. de cajas de derivacion, abrazaderas de fija-
cién, accesorios de conexion, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano

de obra. Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcio-

nando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7

Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As

0,050 h.  Oficial 12 electricista
3,000 m.

9,000 m.

0,420 ud  Pequefio material

16,500

Suma la partida ..........ccoeveeereiererseiiennns

Costes indirectos..........cocverrerrerinnnnes

TOTAL PARTIDA

0,83
2,52
1,44
0,51

3,00%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

IMPORTE

95,62
2,87

98,49

5,30
0,16

5,46



CODIGO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CANTIDAD UD DESCRIPCION

CAPITULO 08 PINTURAS Y DECORACION

08.01

0010A030
0010A070
0010B200
0010B130
0010B140
P01DW090
P01ICCOAG1

PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

PRECIO

SUBTOTAL

ud IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excavacion, cimentacion y alimenta-
cion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de excavacion mediante medios manuales, colo-
cacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial y demas lelementos y trabajos necesarios para
dejarlo terminado.
8,000 h.  Oficial primera 17,240 137,92
8,000 h.  Peon ordinario 15,920 127,36
8,000 h.  Oficial 12 electricista 16,500 132,00
4,000 h.  Oficial 12 cerrajero 16,060 64,24
4,000 h.  Ayudante cerrajero 14,130 56,52
5,000 ud  Pequefio material
1,000 ud  Materiales identidad corporativa

Suma la partida
Costes indirectos..........oouvevrererinnnnes

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS

08.02

0010B230
0010B240
P2502040
P250G040
P25EI070
P25WW220

m2 P.PLAST. BLICOLOR MATE INTERIOR

Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segun planos en su caso. Sin disolventes, gran cubri-

cién, no salpica y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccion de ele-
mentos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica so-
bre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente
y no peliculante al agua. Movimiento y proteccién temporal de muebles y demas enseres necesarios para realizar

los trabajos.

0,125 h.  Oficial 12 pintura 17,240 2,16
0,125 h.  Ayudante pintura 13,130 1,64
0,070 | E. filadora muy penetrante obra/mad efint 4,450 0,31
0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,730 0,10
0,150 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,550 0,68
0,200 ud  Pequefio material 1,090 0,22

SUMa [ PAMIAA ......ooveeeeiei e

Costes indirectos..........cccoevveevernee. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

08.03

0010B230
0010B240
P2508030
P25JA025
P25WW220

m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS

Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos en
planos, iflijado, imprimacién, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte. Pro-
teccion de manillas, picaportes, cerraderos, bisagras y demas elementos de la carpinteria. Color a escoger por
D.F. En el caso de puertas se incluye como parte proporcional el pintado de cantos de guarniciones, hojas o rema-

tes en todas sus caras. Totalmente acabada.

0,310 h.  Oficial 12 pintura 17,240 5,34
0,310 h.  Ayudante pintura 13,130 4,07
0,200 | Imprimac. sintética bla. satin. 9,380 1,88
0,160 | Esmalte satinado 14,560 2,33
0,080 ud  Pequefio material 1,090 0,09

SUMa [ Patida ........cveevereriii e

Costes indirectos.........cccovvvereenrrencnnn. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS

IMPORTE

5.825,24
174,76

6.000,00

5,11
0,15

5,26

13,71
0,41

14,12
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PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 m2 PINTURA ANTICALOR. RADIADOR/CONDUCC. CALEFAC.
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitte el radiador o tuberi-
as de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante me-
dios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion anticalérica con propiedades anticorrosi-
vas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.
0010B230 0,407 h.  Oficial 12 pintura 17,240 7,02
0010B240 0,310 h.  Ayudante pintura 13,130 4,07
P25JA025 0,160 | Esmalte satinado 14,560 2,33
P250U075 0,250 | Imprimacion anticalorica anticorrosiva 12,370 3,09
P25WW220 0,020 ud  Pequefio material 1,090 0,02
Suma [a Partida .........cceverreieieiseeeses i 16,53
Costes indirectos..........ccovvvvverrerenen. 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA 17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
08.05 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre carpinteria metalica o ce-
rrajeria, ilrascado de los 6xidos y limpieza manual.
0010B230 0,400 h.  Oficial 12 pintura 17,240 6,90
P250U060 0,100 1 Imprimacion de secado rapido 4,800 0,48
P25JA025 0,180 | Esmalte satinado 14,560 2,62
P25WW220 0,080 ud  Pequefio material 1,090 0,09
SuMa 12 Partida ........coevveerrereee e 10,09
Costes indirectos........ccc.veveceenerencnen: 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 10,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
08.06 m  ESMALTE DE BARANDILLA EXIST. METAL
Pintura al esmalte satinado de barandilla apta para interiores y exteriores existente, de barrotes verticales, limpie-
za, lijado y trabajos previos, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre la carpinteria metalica,
irascado de los dxidos y limpieza manual.
0010B230 1,000 h.  Oficial 12 pintura 17,240 17,24
P250U060 0,200 | Imprimacion de secado rapido 4,800 0,96
P25JA025 0,750 | Esmalte satinado 14,560 10,92
P25WW220 1,000 ud  Pequefio material 1,090 1,09
SuMa 12 Partida .......ccoeveeeererrreesere e 30,21
Costes indirectos..........cccoevveerernee. 3,00% 0,91
TOTAL PARTIDA 31,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
08.07 m2 PAV. CONTINUO PINTURA EPOXI
Pavimento de pintura epoxi con aridos de cuarzo, consistente en tres capas de pintura  (rendimiento 0,450 kg/m2.)
tipo COPSAFLOOR 200 o similar de 2,5mm de espesor, sobre superficies de hormigén, mortero o pavimento exis-
tente con humedad no superior a 4%, incluso preparacion del soporte con imprimacién o mortero de nivelacion pa-
ra asegurar la adherencia, también en tabicas de escaleras. Colores y acabados a escoger por D.F. seglin mues-
tras a presentar en obra, SINTE-RSC y resistente al deslizamiento segun CTE, incluso formacién de media cafia
en encuentro con paramento vertical, medido en superficie realmente ejecutada, incluidas lineas de marcaje.
0010A030 0,250 h.  Oficial primera 17,240 4,31
0010A070 0,250 h.  Peon ordinario 15,920 3,98
PO8FR320 1,000 kg Recubrimiento epoxi 11,300 11,30
SUMa [ PAMtAA ......ooveeeecieii e 19,59
Costes indirectos.........cccovvvereenrrencnnn. 3,00% 0,59
TOTAL PARTIDA 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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PRpp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

08.08 m2 REVESTIMIENTO MURAL CORCHO 5 mm
Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural sin barnizar en rollos de 1,00 m. de ancho, 5 mm. de
espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y limpieza, SINTE-RSF, medida la superficie ejecuta-

da.

0010A030 0,290 h.  Oficial primera 17,240 5,00

0010A070 0,300 h.  Pedn ordinario 15,920 478

P04N005 1,050 m2 Revest. corcho 5 mm 6,800 7,14

P08MA020 0,500 kg Adhesivo contacto 3,710 1,86
SUMAa 12 Partida .......ceeeeeeere e 18,78
Costes indirectos..........ccovvvverrevnnee. 3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA 19,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS

09.01 ud GESTION DE RESIDUOS OBRA NUEVA
Transporte y gestion de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecucion de la obra nueva, incluso tasas y soli-
citudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor
autorizado segln RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

M07CB020 120,000 h.  Camion basculante 4x4 14 t. 29,250 3.510,00
M07GRCDO01 128,000 m3  Gestion de residuos de obra 8,900 1.139,20
SuMa 12 Partida .......ceveeererreee e 4.649,20
Costes indirectos..........ccoovvvvevverenen. 3,00% 139,48
TOTAL PARTIDA 4.788,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CENTIMOS

09.02 ud GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION
Transporte y gestion de residuos de demolicion de obra de edificio existente, revestimientos, cubiertas, muros y
cimentaciones por los medios necesarios, segun proyecto de demolicion, con triturado o cualquier medida necesa-
ria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en mo-
vimiento de tierras). Seguin anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

M07CB020 64,000 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 29,250 1.872,00
M07GRCDO01 106,000 m3  Gestion de residuos de obra 8,900 943,40
Suma 12 Partida .........coeeeveererrrrese e 2.815,40
Costes indirectos..........cccovvveerernee. 3,00% 84,46
TOTAL PARTIDA 2.899,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS

CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

10.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de seguridad y salud segun estudio propio y desarrollo en el plan de seguridad.

Sin descomposicién
Costes indirectos..........cccovvveeverenne. 3,00% 330,61

TOTAL PARTIDA 11.350,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

PRwp MEDICIONES Y PRESUPUESTO

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES

Despeje y retirada de mobiliario y demés enseres existentes de edificio actual por me-
dios manuales, tantas veces como sea necesario segun fases, incluso retirada a pie
de carga si fuese necesario, y reposicion a su estado original una vez realizada la re-
forma en perfecto estado de conservacion y con p.p. de medios auxiliares, medida por
repercusiéon de m2. Segun instrucciones de D.F.

ubs LONGITUD
FASE 1 1 1,000

ANCHURA ALTURA PARCIALES

m2 DESAJARDINADO DE CUBIERTA

Retirada selectiva de paquete de ajardinamiento y grava de cubierta por cualquier me-
dio necesario, para dejar la superficie lista para colocar el aislamiento térmico, imper-
meabilizacién de refuerzo y acabado, incluso traslado de canalizaciones de instalacio-
nes para tal fin. Limpieza de sumideros, repaso de soldaduras de laminas existentes.
Realizado por cualquier medio necesario, manual y mecanico, previa proteccion de ele-
mentos de cubierta como claraboyas, antenas, chimeneas, anclajes... segin replanteo
e instrucciones de D.F. Limpieza y retirada de elementos a pie de carga y con p.p. de
medios auxiliares. Medida superficie tedrica en proyeccion de planta.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cubierta 1 400,200 400,200

m2 LEVANT. CARPINT. MADERA A MANO

Levantado de carpinteria de madera (puertas, ventanas y recercados) con vidrios en
cualquier tipo de muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recerca-
dos, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza,
retirada de escombros a pie de carga o para recuperacion, y con p.p. de medios auxi-
liares para realizar los trabajos a cualquier altura. Con trabajos de reparacion de hue-
cos en caso de dafiado de perimetro donde se encuentran, preparado para los traba-
jos de reposicion de carpinterias. Segun instrucciones de D.F.

ubs LONGITUD

\%l 58 1,400 2,000 162,400
V2 52 0,420 0,600 13,104
V4 3 1,400 2,600 10,920
P1 2 1,400 2,600 7,280

ANCHURA ALTURA PARCIALES

m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria metalica de cierre o de madera sin reposicion con vidrios en
cualquier tipo de muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recerca-
dos, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza,
retirada de escombros a pie de carga o para recuperacion, y con p.p. de medios auxi-
liares para realizar los trabajos a cualquier altura. Segun instrucciones de D.F.

ubs LONGITUD

Patio 9 2,800 25,200
Acceso 2 2,800 5,600

ANCHURA ALTURA PARCIALES

m. DEMOLICION ALFEIZAR GRANITO

Demolicién y levantamiento de alfeizar con corte y retirada de existente de granito de
dimensiones aproximadas de 8x24cm, como elementos de resalte de fachada, incluso
repicado de encastres en paramentos por cualquier medio y a culaquier altura. Con
retirada de escombros a pie de carga, con recuperacion en el caso que indique la D.F.
Se incluyen como p.p. los andamios, los medios de elevacion, las herramientas y pe-
gquefia maquinaria necesaria para realizar. Totalmente terminado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

%l 58 1,500
V2 52 0,500
\ 3 1,500

87,000
26,000
4,500

01.06

m2 DEMOLIC.ZOCALO MADERA

Demolicién selectiva de zocalo de madera existente en zonas exteriores recibidos con
mortero de cemento, resina o cemento cola, por cualquier medio segun instrucciones
de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
patio 1 62,100 1,000 62,100
acceso 1 36,500 3,000 109,500
1 33,300 33,300

1,00 819,88 819,88
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
400,20 10,15 4.062,03
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
193,70 12,77 247355
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

30,80 11,62 357,90
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
117,50 16,40 1.927,00
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
204,90 3,65 747,89
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PRwp MEDICIONES Y PRESUPUESTO

m2 DEMOL. FALSO TECHO

Demolicién selectiva de falso techo existente colgado y/o apoyado, de escayola o pla-

cas rigidas con aislante, parte proporcional de subestructura, remates, ornamentos y

demas accesorios de montaje, por cualquier medio y a cualquier altura segun instruc-

ciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de

medios auxiliares. Terminado con la superficie preparada para colocar una nueva instalacion.

uns LONGITUD ANCHURA ~ ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PB 1 56,550 56,550
56,55 6,23 352,31
m2 DEMOLIC.ALICATADOS

Demolicién selectiva de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, re-
sina o cemento cola, por cualquier medio segun instrucciones de D.F., incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P2 vestuario 1 15,650 15,650
P2 limpieza 1 17,950 17,950
33,60 9,12 306,43

ud REPARACION SUELO HORMIGON

Reparacion de solera de hormigén hasta de 1m2 con desbastado de superficie afecta-
da, limpieza de armadura con cepillado, desoxidado y reposicion de partes con perdida
de seccion, limpieza de soporte y apliacion de mortero de reparacion en base epoxi de
3 componentes tipo Sikadur 41 EF, aplicado segun las instrucciones de fabricante.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Acceso 1 1,000
Patio 1 1,000
2,00 107,57 215,14

m RETIRADA Y REPOSICION REJILLA CANAL

Levantado de rejilla de canaleta existente para sustitucién de elementos horizontales y
reposicion del mismo con rejilla de fundicion con clavija atornillada, antideslizante tipo
ACO o equivalente, para clase de carga C250 segin EN1433, seccion y pendiente si-
milar a la existente, embocaduras y demas accesorios. Con proceso de retirada, lim-
pieza y reparacion de la canaleta existente, y posteiror colocacién de rejilla continua
con encuentros y piezas especiales necesarias. Ayudadas de albafiileria, para dejar la
unidad terminada. Incluso formacion de géargolas-rebosadero en extremos o zonas in-
dicadas por D.F.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Acceso 1 33,000 33,000
Patio 1 22,700 22,700
1 17,200 17,200
72,90 40,42 2.946,62

ud RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT

Retirada de luminaria existente en el interior de edificio de 60x60 con difusor especu-
lar, incluso cambio de placas de falso techo de 60x60cm para tapar huecos resultan-
tes, desmontaje de la instalacion de conexion, placas base, tornilleria, el correspon-
diente cableado para su reposicion, con transporte por gestor autorizado, incluido ca-
non de residuos, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos me-
dios auxiliares.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Escalera 3 3,000
P-1---

2 2,000
PB---
Acceso 13 13,000
Patio 17 17,000
Comedor musica 14 14,000
Zonas comunes 8 8,000
Aulas 32 32,000
Administracion 10 10,000
aseos 8 8,000
calefaccion basuras 4 4,000
P1--
Zonas comunes 7 7,000
rack 2 2,000
aulas 26 26,000
biblioteca 7 7,000
audicion 5 5,000
profesores 6 6,000
ampa 3 3,000
aseos 11 11,000
P2--
Zonas comunes 6 6,000
aulas 38 38,000
distrib 1 1,000
limpieza 1 1,000
almacen 1 1,000
aseos y vest 17 17,000
Emergencias--
aseos 12 12,000

254,00 543 1.379,22
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ud RETIRADA Y REPOSICION LUMIN. EXT

Desplazamiento y reubicacion de luminarias exteriores para la realizacién de la obra
correspondiente, incluidos enchufes, tomas y demas instalaciones existentes, con co-
nexion, placas base, tornilleria, el correspondiente cableado y canalizacién desde ca-
jas de derivacion, para posterior montaje una vez rematada la cubierta, con p/p de
gestién de residuos de material retirado y medios auxiliares.

ubs LONGITUD

CUBIERTA 4 4,000

ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud RETIRADA Y REPOSICION DE BAFLES

Retirada de altavoces y bafles exteriores asi como toda la instalacion de conexion, pla-
cas base, tornilleria, el correspondiente cableado y canalizacién desde caja de deriva-
cién interior, para su custodia y posterior recolocacién con la reposicién de medios de
anclaje necesarios, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos
limpieza previa al montaje y deméas medios auxiliares necesarios. Reubicada y funcio-
nando.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cubierta comedor 2 2,000

ud RETIRADA Y REPOSICION MOBILIARIO FACH

Retirada, custodia y reposicion de todo el mobiliario adosado a fachada como papele-
ras, carteleria, bancos y demas enseres exteriores asi como toda la instalacién de co-
nexion, placas base, tornilleria, con la reposicién de medios de anclaje necesarios, re-
alizada a cualquier altura y por los medios necesarios, incluidos limpieza previa al mon-

taje y demas medios auxiliares necesarios. Reubicada y funcionando.
ubs LONGITUD ANCHURA

1 1,000

ALTURA PARCIALES

ud TRASLADO DE GRIFO C/INSTAL. HIDRAULICA

Traslado de grifo con maguera exterior una distancia inferior a 1 m, con la correspon-
diente instalacién de abastecimiento y evacuacion, incluso custodia durante la ejecu-

cion de las obras, trabajos de albafiileria necesarios y gestion de residuos generados,
incluyendo medios auxiliares

ubs LONGITUD
2 2,000

ANCHURA ALTURA PARCIALES

m2 LIMPIEZA DE CANTERIA

Limpieza de elementos de canteria mediante la aplicacion sobre la superficie, de lanza
de agua a presion fria y cepillado hasta disolver la suciedad superficial existente (li-
quenes y microorganismos). Posteriormente sobre el soporte ya limpio y seco se apli-
cara a mano y con brocha o rodillo, una capa de hidrofugante Sikaguard-703W o equi-
valente, excepto en superficies horizontales superiores. Se incluye la p.p. de los todos
los resaltes existentes, la p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente ter-
minado segun indicaciones de la D.F. y planos del proyecto.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Vierteaguas patio 16 1,500 0,600 14,400
Vierteaguas acceso 12 1,500 0,600 10,800
Alfeizar cubierta 1 119,100 0,600 71,460
Cubierta Patio 1 165,700 0,600 99,420
Cubierta Acceso 1 81,700 0,600 49,020

m BORDILLO.GRANITO 14x20 cm.

Suministro y colocacién de bordillo de granito similar al existente, de 14 cm. de base
superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavacion y relleno posterior.
Con rebaje en zona de acceso de vehiculos y piezas de encuentro en laterales de
transicion.

ubs LONGITUD

10,900

ANCHURA ALTURA PARCIALES

bordillos ajardinam 1 10,900

m RECORTE DE ALFEIZAR GRANITO

Recorte de alfeizar existente de granito de dimensiones aproximadas de 8x24cm para
dejar enrasado con paramento previa colocacion de nueva fachada, eliminaciéon de to-
dos elementos de resalte de fachada, incluso repicado de encastres en paramentos
por cualquier medio y a culaquier altura. Con proteccion de cubierta existente y su im-
permeabilizacion. Con retirada de escombros a pie de carga. Se incluyen como p.p. los
andamios, los medios de elevacion, las herramientas y pequefia maquinaria necesaria

PRwp MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4,00 73,02 292,08
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 67,75 135,50
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 408,33 408,33
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 174,14 348,28
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
245,10 20,37 4.992,69
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10,90 39,15 426,74
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para realizar. Totalmente terminado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Acceso 1 36,400 36,400

ud LIMPIEZA'Y MANT. EVAC CUBIERTA POLID.

Limpieza y mantenimiento del sistema de evacuacion de cubierta de pista polideportiva
con revision de canalones, bajantes, cazoletas, incluso reposicion de elementos rotos,
fisurados o dafiados por el uso. Listo para su correcto funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Polideportivo 1 1,000

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR

Carga, transporte y gestion de tierras, escombro o madera realizada por gestor de re-
siduos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con
pala cargadora, y productos seleccionados segin normativa vigente, incluso medidas
de proteccion colectivas.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
12 1 400,200 0,450 180,090
13 1 193,700 0,100 19,370
14 1 30,800 0,100 3,080
15 1 123,500 0,050 6,175
16 1 204,000 0,040 0,200 1,632
17 1 56,550 0,050 2,828
18 1 12,710 0,050 0,636
118 1 36,400 0,040 1,456
esponjamiento 03 215,260 64,578

m3 CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL

Carga, transporte y gestion de residuos especiales como amianto empaquetado, acei-
tes, gasoil y demés sustancias definidas como tal realizada por gestor de residuos au-
torizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados, y productos
seleccionados segun normativa vigente, medidas de proteccion colectivas. El fibroce-
mento con sus medidas selectivas.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 10,000 10,000
esponjamiento 30% 0,3 10,000 3,000

CANTIDAD

36,40

CANTIDAD

1,00

CANTIDAD

279,85

CANTIDAD

13,00

PRwp MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRECIO IMPORTE
19,67 715,99
PRECIO IMPORTE

320,21 320,21
PRECIO IMPORTE

572 1.600,74
PRECIO IMPORTE

15,44 200,72

TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES.......cccrmememsssssssssssssssssssssssssssssssssssseneneness 25.029,25 €
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CAPITULO 02 ALBANILERIA
m ZOCALO FACHADA GRES 6mm

Remate de z6calo exterior en paramentos verticales con pieza tipo Techlam Basic Neu
de 3000x1000x6+mm Yy refuerzo de fibra de vidrio o equivalente, con corte, medidas y
colocacién segun planos, de 20cm de alto, previa preparacion del soporte segun deta-
lle constructivo, cortado a medida con bisel. Colocado con adhesivo cementoso tipo
Ultralite S2 Quick, clase C2FTES2 segin UNE EN 12004 marca Tapei o equivalente, en
toda la superficie segiin recomendaciones del fabricante. Remates y encuentros en
esquina con refuerzos de 6mm. Taladros y recortes para pasos de instalaciones o co-
locacién de puertas o rejillas. Con piezas especiales en rejilla para ventilacion. Se in-
cluyen como p.p. los andamios, los medios de elevacion, las herramientas y pequefia
maguinaria necesaria para realizar. Totalmente terminado. Medida la fachada descon-
tando huecos mayores de 1m2.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
patio 1 62,100 62,100
acceso 1 36,500 36,500
1 33,300 33,300

131,90 3344

m2 ALICATADO GRES PORC. 10X10

Alicatado con plaqueta de gres porcelanico extrusionado y calibrado de 10x20 cm. de
12 calidad color a escoger por D.F., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex por-
celanico doble encolado sobre soporte de carton-yeso o ladrillo o enfoscado, dejando
libre dimensiones para encastrado de espejo en su caso, también en cubricion de pila-
res, i/regularizacion de paramento existente con retirada de pelladas, rebabas y aplica-
cién de mortero de cemento listo para alicatar, rejuntado con mortero, colocado en ver-
tical, horizotal o inclinado, con tapajuntas, piezas especiales de zécalo y remate en co-
lor a escoger por D.F., p.p. de cortes, ingletes, guardavivos, esquineros de acero ino-
xidable, remate superior, limpieza, sINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
P2 vestuario 1 15,650 15,650
P2 limpieza 1 17,950 17,950
33,60 38,18

ud VENT. F.S. ARQ.ABIERTA C/REJA HA

Suministro y colocacién de arqueta prefabricada abierta como ventilacion de solera o
forjado sanitario, formada por:

-excavacion de zanja necesaria para realizar los trabajos

-realizacién de perforacion de paramento vertical y colocacién de tubo de PVC seccion
250mm con mosquitera

-realizacion de arqueta de con 1/2 pie de ladrillo macizo (sin fondo) con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior, de dimensiones interiores 30x50x70 cm. Com-
pleta con reja de 30x30 de acero inoxidable colocada sobre marco de hormigén, inclu-
so formacion de pases retacados a tubo de PVC de diametro 250mm con doble mos-
quitera de acero inox. (0 tubo de @120mm en caso de solera caviti). Colocada sobre
solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y fondo de grava de
20 cm de altura

-tapado y reposicién de ajardinamiento de zona afectada

Incluso tubo de PVC de diametro 110 mm conectado a zanja drenante o a ajardinamien-
to existente, profundidad variable en funcion de la altura del terreno y de la posicion
del forjado, y p.p. de medios auxiliares s/ CTE-HS-5. Acabada segun instrucciones de
D.F.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
VENT. SOLERA 9 9,000

9,00 24591
ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albafiileria a instalaciones (calefaccion, electricidad, fontaneria, saneamien-
to, voz y datos,gas, contraincendios y demas ...) incluyendo mano de obra en carga 'y

descarga, materiales, pasos en forjados, traslado de placas de falso techo necesarias

para disposicion definitiva de luminarias, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpie-
za, remates y medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

1 1,000
1,00 999,35

TOTAL CAPITULO 02 ALBANILERIA .....ooveereeeseeesseeesseessseesssessssesssssessssessssessssessssessssssssssssssessssessssesssnes

IMPORTE

4.410,74

IMPORTE

1.282,85

IMPORTE

2213,19

IMPORTE

999,35

8.906,13 €
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CAPITULO 03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS
ud REPARACION AJARDINAMIENTO CUBIERTA

Retirada selectiva de paguete de ajardinamiento y grava de cubierta por cualquier me-
dio necesario, para retirar el arbol existente en la cubierta ajardinada y que esta provo-
cando patologias en paramentos. Desenraizado, la superficie lista para colocar el ais-
lamiento térmico, impermeabilizacién de refuerzo y acabado en caso de deterioro, geo-
textil. Limpieza de sumideros, repaso de soldaduras de laminas existentes. Realizado
por cualquier medio necesario, manual y mecénico, seguin replanteo e instrucciones de
D.F. Limpieza y retirada de elementos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
Medida superficie tedrica en proyeccién de planta.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
1 1,000
1,00 674,15
m VIERTEAGUAS GRANITO

Formacién de vierteaguas de hueco con piedra granitica similar a la existente de 8cm
de espesor con goterén, segin documentacién gréafica, tomada con cemento cola a
soporte horizontal, incluso atornillado con acero inox, refuerzo de impermeabilizacion.
Sellado de juntas y limpieza. Medida en su longitud, totalmente montada.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
V1 58 1,500 87,000
V2 52 0,500 26,000
V4 3 1,500 4,500
117,50 37,82

m ALBARDILLA GRANITO CUBIERTAS

Formacién de remate de coronacién de peto y elementos de cubierta con albardilla de
8cm de espesor y ancho aproximado de 24cm, segiin documentacion grafica, con for-
macioén de goterén, y pegada con cemento cola a soporte horizontal, incluso atornillado
con acero inox, refuerzo de impermeabilizacion. Sellado de juntas y limpieza. Medida
en su longitud, totalmente montada.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
Cubierta Edif ppal 1 119,100 119,100
Cubierta Acceso 1 81,700 81,700

200,80 26,52

ud ARQUETA REGISTRABLE HM 60x60x60 cm

Formacion de arqueta sifénica enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y pro-
fundidad en base a mediciones desglosadas, de hormigén en masa "in situ"
HM-30/B/20/11+Qb sobre solera de hormigdn en masa de 15 cm de espesor, con sifon
formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa
de fundicion clase C-250 seguin UNE-EN 124. Incluso encofrado metalico recuperable
amortizable en 20 usos, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio). Incluso manquito deslizante arenado para union de bajante a arqueta
segun CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacién de las tierras
sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion
de solera. Colocacion del encofrado metalico. Vertido y compactacion del hormigon en
formacién de la arqueta previa humectacion del encofrado. Desencofrado. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocacion del codo de PVC. Colocacion de la
tapa con junta de goma de estaquidad y los accesorios. Eliminacion de restos, limpieza
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camion o contenedor. Reali-
zacion de pruebas de servicio.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

Arqueta a pie de bajante 1 1,000
1,00 127,63

m2 CUB. AISL.LOSA FILTRON

Suministro y colocacién de placa de poliestireno extruido rigida de 50 mm. acanalada
con acabado de hormigén poroso de 35mm. color blanco y dimensiones 60x60cm tipo
Texlosa 50/35 R de Texsa o similar, con juntas cada 5m. Cumple la norma UNE
104-402/96. Incluso parte proporcional de formacién de petos mediante banda de re-
fuerzo de Esterdan 30P elastémero en angulos (48 cm.) autoprotegida, remate de alu-
minio para proteccion superior, juntas de dilatacion, sumideros con proteccién a atas-
cos compatibles con el sistema, zonas de encuentro con pasos de instalaciones y re-
bosaderos. Incluso formacién de media cafia en interseccion de pared con suelo, do-
blado sistema en escocias, doblado de laminas y refuerzos en encuentro con sumide-
ros y prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dila-
tacién, cumbreras, encuentros con aliviaderos, sumideros...) realizada por personal
experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantia de
estanqueidad por 10 afios con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con
certificacion estanqueidad por Laboratorio Control de Calidad. Medicién en planta inclui-
da p.p. formacién petos para colocacién de elementos de cubierta como paneles sola-

IMPORTE

674,15

IMPORTE

444385

IMPORTE

5.325,22

IMPORTE

127,63
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res o maquinas de clima segun plano de cubiertas y detalles constructivos, despuntes

y mermas material. Incluso remates y/o partes vistas en caso de producirse, mediante
Ultima capa lamina autoprotegida compatible, y o /albardilla. Rebosadero compuestos
por gargolas prefabricadas de 415 mm., previa imprimacion del soporte impermeabiliza-
cion. Ejecutada segun segun instrucciones de fabricante, NBE QB-90 y CTE HS. Medi-
da la superficie en planta de cubierta.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

Edif ppal 1 400,200 400,200
400,20 27,99

m CUB. AISL.MPERM.BICAPA PERIMETROS

Impermeabilizacion bicapa autoprotegida en reparacion de zonas afectadas por la reti-
rada del remate de coronacién de peto en granito constituida por: imprimacion asféltica
Curidan, lamina separadora,con tendido de mortero de cemento de 2 cm. de espesor;
lamina asféaltica de bettn elastémero SBS Glasdan 40 P elast (tipo LBM-40-FV) de fiel-
tro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, lamina asfaltica de betin elastomero SBS Esterdan
plus 40/GP elast gris (negro) (tipo LBM-40/G-FP160R) fieltro de poliéster reforzado de
160 gr/m2, adherida a la anterior, sin coincidir juntas. Incluso parte proporcional de
banda de refuerzo de Esterdan 30P elastémero en angulos (48 cm.) autoprotegida, re-
mate de aluminio para proteccion superior, juntas de dilatacion, limpieza de sumideros
con proteccién a atascos compatibles con el sistema, zonas de encuentro con pasos
de instalaciones y rebosaderos. Incluso formacion de media cafia en interseccion de
pared con suelo, doblado sistema en escocias, doblado de laminas y refuerzos en en-
cuentro con sumideros y prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos sin-
gulares (juntas dilatacion, cumbreras, encuentros con aliviaderos, sumideros...) reali-
zada por personal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir certifica-
do de garantia de estanqueidad por 10 afios con aseguramiento de RC. Completamen-
te terminada y con certificacion estanqueidad por Laboratorio Control de Calidad. Se-
gun plano de cubiertas y detalles constructivos, despuntes y mermas material. Rema-
tes y/o partes vistas. Rebosadero compuestos por gargolas prefabricadas de 415

mm., previa imprimacion del soporte impermeabilizacion. Ejecutada segin segun ins-
trucciones de fabricante, NBE QB-90 y CTE HS. Medida la superficie en planta de cu-
bierta.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

CUBIERTA 1 117,000 117,000
117,00 28,99

ud LINEA DE VIDA CUBIERTA LASTRES

Formacion de linea de vida en cubierta mediante anclajes expansivos de acero inoxida-
ble con arandela como fijacion de linea de vida en cabeza a soporte de hormigon de
60x60x35cm colocado flotante sobre cubierta , de tipo intermedio o de extremidad se-
gun su posicion, cable de acero inoxidable de 8mm de didmetro con tensor y pretensor
independientes con puntos de anclaje con estructura auxiliar tipo Antec Safeline o
equivalente, i/p.p. poste standard, placas y contraplacas de anclaje y extremidad, ten-
sores, absorvedores de energia, juego de aprietacables, mosquetones, cable y bucle
de seguridad con manguito, pequefio material y medios auxiliares. Se realizara por el
coordinador de seguridad y empresa homologada un proyecto previo a la instalacion
de la misma en funcién de las condiciones e instalaciones finales del edificio. Segun
UNE-EN 795, UNE EN 353-2:2002, ,UNE EN 354:2002, y UNE EN 341:1997. Medida en
unidad de sistema certificado por empresa instaladora, colocado y funcionando.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

cub plana 1 1,000
1,00 1.153,54

IMPORTE

11.201,60

IMPORTE

3.391,83

IMPORTE

1.153,54

TOTAL CAPITULO 03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS ........crrrrrrererssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 26.317,82 €
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CAPITULO 04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
m? REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOC. ANTIV.

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacién del soporte mediante lim-
pieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegu-
rar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie
y eliminacién de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, retirada de pipetas
(excepto donde sean desague de canaletas), capas de acabado sin adherencia, y tra-
tamiento mediante apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado
de no dafiar elementos contiguos. Posterior blogueo de las mismas mediante la intro-
duccioén de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendi-
cularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de reparacion y malla de fibra
de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacién del mortero de adheren-
cia del revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE
PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aisla-
miento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de es-
pesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio
de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo
un minimo de superficie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO
115", arazon de 6 espigas minimo por m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instruccio-
nes del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones
y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuer-
zo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones
con premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexién con ventana
mediante Perfil Basico y aislamiento de 2cm, juntas de dilatacion con Perfil para juntas
de dilatacién, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello del mismo sistema y fijados
con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con
otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil,
incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de en-
durecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de
espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vi-
drio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacion de imprimacion Uni-
Primer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1-0,5 mm, apli-
cado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. igualando con el rodapié cerami-
co. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pe-
quefio material.

-30. ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE
PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con re-
fuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un maximo de 2 m segun indicaciones y defi-
nicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFI-
NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en
color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material.
La parte inferior del z6calo ira con 6cm de aislante, aristado con esquinero y acabado
preparado para la colocacion de gres segun detalle constructivo, partida y descripcion
aparte. Con parte proporcional de aislante en contacto con el terreno.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimene-
as , jambas y dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProCon-
tact armado con malla StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la facha-
da. Suplementos de aislamiento de 2cm en su caso, o revestimiento para conseguir la
planeidad deseada . Ejecucion y replanteo de juntas segin indicaciones DF: Juntas de
trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacién horizontales o verti-
cales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas
que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ven-
tanas nuevas con perfil de aluminio como remate y formacion de goterén en dintel y
perfil de aluminio en mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de
aluminio y fijacion del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las carpin-
terias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para
instalacion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y
cableado grapado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de eleva-
cién, las herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

Cuerpo acceso N 1 189,100 189,100
-1 4,100 -4,100

9 2,800 -25,200

Cuerpo acceso S 1 35,000 2,950 103,250
Edif cara O 1 323,730 323,730
-18 2,800 -50,400

Edif cara N 1 343,710 343,710
-7 2,800 -19,600

-1 1,350 -1,350

Edif cara E 1 329,200 329,200
-18 2,800 -50,400

Edif cara S 1 336,710 336,710

IMPORTE
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-6 2,800 -16,800
-3 3,640 -10,920
1.446,93 57,03 8251842
m2 PINTURA ACRILICA REHABILIT JOTUN
Revestimiento de fachadas con pintura acrilica para rehabilitacién tipo Jotun Rahabilit
Perfect o similar. Aplicada sobre cualquier tipo de paramento. Preparacion del soporte
mediante limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente
hasta asegurar la adherencia de la imprimacién al soporte, repaso de superficie y elimi-
nacién de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin
adherencia, y tratamiento mediante apertura de las grietas, llegando hasta su base con
sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas me-
diante la introduccién de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispues-
tas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de reparacion y
malla de fibra de vidrio de 1x1 cm. Apliacién de mano de imprimacién compatible pro-
pia del sistema y limpieza. Se incluyen como p.p. el pintado de mochetas y jambeados,
los andamios, los medios de elevacion, las herramientas y pequefia maquinaria nece-
saria para realizar. Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos ma-
yores de 1m2.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Portico acceso 1 120,540 120,540
12 5,400 0,330 21,384
2 7,500 0,330 4,950
1 5,400 5,400
12 2,800 -33,600
restar zocalo -1 8,500 -8,500
Portico acceso int 1 97,270 97,270
1 12,700 12,700
1 5,400 5,400
12 2,800 -33,600
Patio fach cara N 1 131,500 131,500
7 5,400 0,330 12474
1 7,500 0,330 2475
7 2,800 -19,600
Patio fach cara O 1 43,400 43,400
Patio Fach Cara S 1 99,700 99,700
9 5,440 0,330 16,157
1 7,500 0,330 2475
9 2,800 25,200
Patio int 1 65,150 2,900 188,935
ventanas -16 2,800 -44,800
puertas -3 4,200 -12,600
Peto cubierta edif 1 47,000 47,000
Polideport N 1 88,650 88,650
1 7,150 7,150
Polideport O 1 129,000 129,000
2 7,440 -14,880
Polideport S 1 85,150 85,150
Polideport E 1 112,350 112,350
1 4,800 -4,800
zocalo polideport 1 19,880 -19,880
Cubierta a polideport 1 47,900 47,900
0,330
1.050,20 10,72 11.258,14
m2 ZOCALO GRES FACH. TECHLAM 3+mm
Suministro y colocacién de zécalo de gres cortado a medida seguin planos de proyecto
con pieza base tipo Techlam Basic Neu de 3000x1000x3+mm y refuerzo de fibra de vi-
drio o equivalente, previa preparacion del soporte segun detalle constructivo y alza-
dos. Colocado con adhesivo cementoso tipo Ultralite S2 Quick, clase C2FTES2 segun
UNE EN 12004 marca Tapei 0 equivalente, en toda la superficie segiin recomendacio-
nes del fabricante. Remates y encuentros en esquina con refuerzos de 6mm. Taladros
y recortes para pasos de instalaciones o colocacion de puertas o rejillas. Con piezas
especiales en rejilla para ventilacion. Se incluyen como p.p. los andamios, los medios
de elevacion, las herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar. Total-
mente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Acceso S 1 8,500 8,500
Comedor N 1 8,000 8,000
1 2,050 2,050
1 2,050 2,050
EdifN 1 0,600 0,600
1 1,400 1,400
1 2,770 2,770
1 2,600 2,600
1 1,550 1,550
1 0,850 0,850
1 1,160 1,160
1 2,620 2,620
1 2,370 2,370
1 1,560 1,560
1 0,850 0,850
Patio 1 1,550 1,550
1 2,240 2,240
1 7,660 7,660
Patio O 1 2,000 2,000
Patio S 1 10,650 10,650
Edif S 1 0,860 0,860
1 0,850 0,850
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2,850 2,850
1,900 1,900
1,780 1,780
1,730 1,730
1,780 1,780
1,900 1,900
3,630 3,630
1,400 1,400
0,600 0,600
6,000 6,000
4,700 4,700
4,040 4,040
5,140 5,140

Polideport S
Polideport E
Polideport N
Polideport O

102,19 90,94
m2 REPOSICION DE FACH. DETERIORADA

Levantado de fachada deteriorada por patologias propias del edificio y reposicion de la
misma con fabrica de ladrillo similar a la existente para dejar el paramento listo para
pintar. Realizacién de unién con el resto de paramento exterior mediante tratamiento de
apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elemen-
tos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de
varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta o
unién de fabricas y rellenado con mortero tixotrépico de reparacién y malla de fibra de
vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia
del revestimiento de fachada. Incluso reitarada selectiva con acopio y reposicién de al-
bardilla de cubierta existente de granito, sin dafio a la lamina asfaltica existente y en su
caso resposicion y refuerzo de la misma. Se incluyen como p.p. los andamios , los me-
dios de elevacién, las herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar
Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

patio 2 1,650 1,500 4,950
495 52,23

m2 ENFOSCADO CEMENTO i/HIDR.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio, tipo de
mortero CS Il WO o hidréfugo M 7.5 en paramentos de fachada al exterior, en paramen-
tos verticales de 12 mm. de espesor, i/regleado, preparacién, humedecido de soporte,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s'UNE EN 998-1.
Medios auxiliares, andamios, pp de malla en encuentros de materiales y rellenos, medi-
do deduciendo huecos.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

peto cubierta 1 117,500 0,400 47,000
47,00 9,21

m2 F.T. VIRUTA MADERA BLANCO

Falso techo formado por paneles acusticos de viruta de madera fina y magnesita de
1200x600 mm. y 35 mm (600x600mm en zonas especificadas por D.F.). de espesor ti-
po Heraklith o similar en calidad y precio, de color blanco con cantos recto y transver-
sal biselado 5 mm tipo SK8, suspendido de perfileria oculta tipo CD de acero galvaniza-
do cada 30cm, y atornillado de placa y espesor 1,2mm, y tubos de acero galvanizado
segun planos de proyecto, con estructura en dos direcciones con regulacién segin
soporte, y especificaciones de D.F., colocado en horizontal o inclinado de subestructu-
ra anclada a losa de hormigén o alveolar prefabricada, para soportar el aislante supe-
rior en su caso, i/p.p. de elementos de remate, tabica vertical, aristas, tacos especia-
les de enclaje y descuelgue, angulares de remate, mecanizado para instalaciones y /o
equipos de cualquier tipo, elementos de suspensién de barrera de vapor, atornillado en
zonas indicadas por D.F., pasos de instalaciones y repasos de las mismas, accesorios
de fijacion y andamiaje, SINTE-RTP. Colocacion segun instrucciones de procesamiento
y recomendaciones del fabricante. Incluso parte proporcional de tabicas en encuen-
tros con los diferentes elementos de cubierta. Medido deduciendo huecos superiores a
1m2.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

Patio 1 126,300 126,300
Paso 1 19,150 19,150
Paso abierto 1 82,950 82,950

228,40 37,69
m2 F.T. ACUSTICO ABSORBENTE P.YESO

Falso techo suspendido continuo acustico absorbente, formado por una placa de fi-
bra-yeso de 12,5 mm. de espesor tipo Cleaneo de Knauf con perforacién cuadrada
8/18, borde tipo UFF para unién en continuo, con lana mineral de 30mm y velo blanco
de tist fonoabsorvente adherido a su reverso, atornilladas sobre estructura metalica

de acero galvanizado de maestras CD60/27, con una separacion maxima entre ejes de
320 mm., suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes knauf o con ome-
gas a soporte para un descuelgue méaximo de 55m , i/p.p. de elementos de remate, per-
foraciones, paso de instalaciones, tornillos tipo Rigi, sellador Rikombi y refuerzos de tu-
bo de acero galvanizado para colocacion de luminarias, replanteo, accesorios de fija-
cién y montaje del sistema y desmontaje de andamios, terminado segun instrucciones
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9.293,16

IMPORTE

258,54

IMPORTE

432,87

IMPORTE

8.608,40
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del manual del instalador de Knauf y listo para pintar, i/ encuentro con calle perimetral a
paramentos verticales, mecanizado para alojar instalaciones y/o equipos de cualquier
tipo, con sujecciones de chapa de acero galvanizado de 30x6mm forma de V o escua-
dras a forjado superior cada 60cm donde se requiera rigidizacion o refuerzo.
sINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PB---
Aula13y4 3 49,000 147,000
Aula 2 1 47,050 47,050
Zonas comunes 1 56,550 56,550
Secretaria 1 11,200 11,200
Orientacion 1 8,800 8,800
Director 1 17,200 17,200
Jefe estudios 1 10,400 10,400
comedor-musica 1 117,350 117,350
P1--
Aula 5 1 40,300 40,300
Aula 6 1 49,000 49,000
Aula 7 1 49,000 49,000
Biblioteca 1 59,300 59,300
Audicion 1 23,900 23,900
S.profesores 1 30,100 30,100

1 14,050 14,050
zona comun 1 45,650 45,650
P2---
Aula 8,10y 11 3 49,000 147,000
Aula 9 1 48,000 48,000
Aula informatica 1 49,000 49,000
zonas comunes 1 46,950 46,950
distrib. 1 3,950 3,950

1.021,75 37,10 37.906,93

m2 F.T. CONTINUO CARTON YESO HIDROF. 13 mm

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido tipo "PLADUR-METAL" o equi-
valente, formado por placa de yeso resistentes a la humedad (aborcién <5%) tipo pla-
dur N o equivalente, espesor 13 mm, sujeto a estructura longitudinal y transversal de
perfiles metalicos, separados 400 mm, con varillas roscadas suspendidas de techo de
hormigén cada 1,1 m. Incluso p/p de acero en perfiles laminados para sujecion de pie-
zas, varillas roscadas, replanteo auxiliar, nivelacién, encintado y tratamiento de juntas.
i/p.p. de formacién de fosos para iluminacién y colocacion de rejillas ventilacién i/p.p de
trampillas para zona de registro de instalaciones, o huecos con aristado para trampillas
de gran formato, p.p. de PYL resistentes a fuego tipo pladur foc para proteccion de
estructura y subestructura metalica i/p.p.de placas resistentes a la humedad tipo pla-
dur wa en zonas humedas, i/ manipulacion y remate en encuentros especiales con to-
do tipo de elementos o paramentos (horizontales, verticales o inclinados). Segun
NTE-RTC, con transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra,
incluso carga y descarga de los camiones. Atornillado de la estructura. Atornillado y
colocacién de las placas a rompejuntas. Realizacion de orificios para el paso de los tu-
bos de la instalacién eléctrica. Proteccion frente a golpes. Eliminacion de restos, limpie-
za final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares. i/ todo aquello indicado en planos i/ totalmente acabado. Listo para pin-
tar. Se medira la superficie realmente ejecutada, sin duplicar esquinas ni encuentros y
deduciendo todos los huecos. i/todas las especificiones y recomendaciones dadas por
el fabricante sobre la correcta ejecucion de la partida

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PB---
aseos 3 5,550 16,650
aseo 1 4,650 4,650
P1--
aseos 1 9,150 9,150

1 10,500 10,500

1 7,000 7,000
P2---
aseos 2 9,150 18,300

2 7,000 14,000
P. no docente 1 7,550 7,550

87,80 20,21 1.774,44

m. CAJEADO DE TECHO

Formacion de cajeado o falsa viga con faja y tabica vertical de cartén-yeso de 15 mm
de espesor tipo pladur o similar, atornillada sobre subestructura de perfil de acero gal-
vanizado para falsos techos y paramentos lisos de desarrollo total hasta 140 cm, i/re-
paso de juntas, formacioén de arista, limpieza, huecos y refuerzos para colocacion de
instalaciones, rejillas, o elementos de superficie, p.p. de registros para mantenimiento
en el mismo material con recercado interior de acero galvanizado y apertura de pulsa-
dor, para quedar la placa enrasada con el techo en zona de maquinaria y/o conductos
segun instrucciones de D.F., repaso con cintas y pasta del sistema de los tornillos,
montaje y desmontaje de andamios, terminado listo para pintar, SINTE-RTC, medido en
su longitud.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

escalera 3 3,100 9,300
9,30 23,13 215,11

m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO

11
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Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza

uDs LONGITUD
P-1 1 28,350
PB 1 707,050
port acceso -1 82,950
patio -1 126,300
acceso patio -1 19,150
caldera -1 18,150
aulas -3 49,000
aulall -1 47,060
comedor -1 117,350
P1 1 361,650
P2 1 362,850

ud DESPLAZAM. Y REPOSICION INSTAL. TECHO

Desplazamiento y reubicacion de proyectores, enchufes, tomas de datos y demas ins-
talaciones existentes en techos, y toda la instalacién de conexién, placas base, torni-
lleria, el correspondiente cableado y canalizacion desde cajas de derivacién, para pos-
terior montaje una vez rematado el falso techo queden las instalaciones existentes en
funcionamiento, con p/p de gestién de residuos de material retirado y medios auxilia-

res.

ubs LONGITUD

ANCHURA

ANCHURA

PARCIALES

28,350
707,050
-82,950
-126,300
-19,150
-18,150
-147,000
-47,060
-117,350
361,650
362,850

PARCIALES

1,000

PRwp MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CANTIDAD

901,94

CANTIDAD

1,00

PRECIO

7,57

PRECIO

578,22

IMPORTE

6.827,69

IMPORTE

578,22

TOTAL CAPITULO 04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS .....ccovvvemessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseseeees 199.671,92 €
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CAPITULO 05 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA
ud VENT. CASTANO C2 2H. OSCILOB.+2 FIJ. SUPERIOR+2 FIJ. INF

Suministro y colocacion de conjunto de carpinteria de madera formado por dos hojas
apertura oscilobatiente, dos fijos superiores y dos inferiores, Dimensiones del hueco
1400 x 2000 mm. fabricado en madera de castafio (Castanea Sativa) con certificado
FSC (garantia de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que
ademas ha sido elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de
un Sistema de Cadena de Custodia FSC que alcance el producto final), laminada forma-
da a base de laminas unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas
con cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles
de madera laminada encolada. Formado con marco de 80 x 69 mm, ensamblado a caja
y espiga, con junta de estanqueidad perimetral salvo en el travesafio superior, canal

de junta de marco sellado en el travesafio inferior con resina epoxi madera, triple reba-
jo con descompresion vertical y descarga en dos puntos por hoja mediante mecaniza-
dos ovales y embellecedores de la misma madera al exterior, hojas de 77 x 69 mm en-
sambladas a doble caja y espiga con cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y
traslapadas al marco y largueros y travesafos intermedios (entre fijos y hojas oscilo-
batientes) de 100 x 69 mm de seccion. Doble junta de estanqueidad termoacustica en
TPE en espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje externo e interno para posterior
sellado con silicona; junquillos de madera interiores cortados a inglete en las esquinas
y armados con grapa de acero galvanizado. Herraje bisagra para apertura interior os-
cilobatiente certificado para 100 Kg de peso por hoja, fabricado en acero con revesti-
miento de zinc, pasivacién sin cromo hexavalente y revestimiento adicional anticorrosi-
vo con capuchones embellecedores de PVC color a definir, falleba embutida al canto
norma RAL en el mismo material, cerraderos perimetrales y manilla modelo Atlanta de
Hoppe o equivalente con llavin de seguridad color a escoger por D.F., amaestrado se-
gun instrucciones de D.F. cuadradillo de 7x38. Proteccion de la madera hidréfuga fun-
gicida realizada mediante inmersién con una mano de imprimacién base agua RAL 6005
(color "verde musgo" segun paleta de colores del Concello de Santiago) para elemen-
tos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente extractos solubles en

agua, exterior e interior, con capacidad de regulacién de humedad de la madera, hume-
taccion del poro y capacidad de relleno (160 g/m2), segunda mano mediante inmersion
con sellador intermedio base agua de alta transparencia con poder aislante de sustan-
cias de extraccion de la madera y efecto hidréfugo (150 g/m2), lijado intermedio con
grano P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua in-
coloro y de juntas en V mediante sellador incoloro, dos manos de laca de acabado al
agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos con elasticidad duradera aplica-
do con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005. Marcado CE. Clase 4
de permeabilidad al aire segiin UNE - EN 1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al
agua segun UNE-EN 1027:2000, resistencia al viento Clase 5 segiin UNE-EN
12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Embalaje mediante cantoneras y film protector
para entrega y transporte en obra. Montaje en obra mediante sistema a hueco. Fijacion
mecéanica mediante tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equivalente de acero al carbono
zincado galvanizado para fijacién directa sobre materiales compactos de 7.5 x 92 mm

y cabeza Torx dispuestos a una distancia maxima de 600 mm entre si. Sellado interior
entre marco y canteria mediante espuma de poliuretano de celda compacta y expan-
sién controlada. Sellado perimetral entre marco y canteria visto con silicona neutra
RAL 6005. La colocacion sera sobre premarcos existentes o canteria segun estado
actual.

Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perimetro. Sellado al exte-
rior con silicona neutra RAL 6005, interior con silicona neutra transparente y perime-
tralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de poliuretano tipo Soudatherm SFI
600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con jun-
quillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera ma-
dera, montado en taller sobre la carpinteria. Incluido p.p. de recargos asociados a su-
perficies o formas del vidrio. Incluso entrega de marcado CE registrado de la carpinte-
ria, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricacion y garantia
de acabado de al menos 8 afios.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios
auxiliares, costes indirectos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados

a la modificacion transitoria de la ubicacion de alumnos del centro. Totalmente termina-
do segun indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
V1 58 58,000
58,000
58,00 1.327,31

ud VENT. CASTANO C2 1H. PRACTICABLE. 420 X 600 MM

Suministro y colocacién de conjunto de carpinteria de madera formado por una hoja
apertura practicable, Dimensiones del hueco 420 x 600 mm. fabricado en madera de
castafio (Castanea Sativa) con certificado FSC (garantia de procedencia de bosques
gestionados de manera sostenible y que ademas ha sido elaborado por un fabricante
que también garantiza el mantenimiento de un Sistema de Cadena de Custodia FSC que
alcance el producto final), laminada formada a base de laminas unidas mediante técni-
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ca finger joint de madera maciza encoladas con cola D4 certificada para usos exterio-
res y con sello de calidad AITIM para perfiles de madera laminada encolada. Formado
con marco de 80 x 69 mm, ensamblado a caja y espiga, con junta de estanqueidad pe-
rimetral salvo en el travesafio superior, canal de junta de marco sellado en el travesa-
fio inferior con resina epoxi madera, triple rebajo con descompresion vertical y descar-
ga en dos puntos por hoja mediante mecanizados ovales y embellecedores de la mis-
ma madera al exterior, hojas de 77 x 69 mm ensambladas a doble caja y espiga con
cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas al marco. Doble junta de
estanqueidad termoacustica en TPE en espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje
externo e interno para posterior sellado con silicona; junquillos de madera interiores
cortados a inglete en las esquinas y armados con grapa de acero galvanizado. Herraje
bisagra para apertura interior oscilobatiente certificado para 100 Kg de peso por hoja,
fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasivacion sin cromo hexavalente y re-
vestimiento adicional anticorrosivo con capuchones embellecedores de PVC color a
definir, falleba embutida al canto norma RAL en el mismo material, cerraderos perime-
trales y manilla modelo Atlanta de Hoppe o equivalente con llavin de seguridad color a
escoger por D.F., amaestrado segun instrucciones de D.F. cuadradillo de 7x38. Protec-
cién de la madera hidr6fuga fungicida realizada mediante inmersién con una mano de
imprimacion base agua RAL 6005 (color "verde musgo" segun paleta de colores del
Concello de Santiago) para elementos de maderas frondosas con propiedades isolan-
tes frente extractos solubles en agua, exterior e interior, con capacidad de regulacion
de humedad de la madera, humetaccion del poro y capacidad de relleno (160 g/m2),
segunda mano mediante inmersién con sellador intermedio base agua de alta transpa-
rencia con poder aislante de sustancias de extraccién de la madera y efecto hidréfugo
(150 g/m2), lijado intermedio con grano P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas
mediante sellador base agua incoloro y de juntas en V mediante sellador incoloro, dos
manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos

con elasticidad duradera aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario
RAL 6005. Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire segiin UNE - EN 1026:2000,
Clase E 1050 de estanqueidad al agua segun UNE-EN 1027:2000, resistencia al viento
Clase 5 segiin UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Embalaje mediante can-
toneras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en obra mediante
sistema a hueco. Fijacion mecanica mediante tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equiva-
lente de acero al carbono zincado galvanizado para fijacion directa sobre materiales
compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza Torx dispuestos a una distancia maxima de 600
mm entre si. Sellado interior entre marco y canteria mediante espuma de poliuretano de
celda compacta y expansion controlada. Sellado perimetral entre marco y canteria vis-
to con silicona neutra RAL 6005. La colocacion sera sobre premarcos existentes o
canteria segun estado actual.

Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perimetro. Sellado al exte-
rior con silicona neutra RAL 6005, interior con silicona neutra transparente y perime-
tralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de poliuretano tipo Soudatherm SFI
600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con jun-
quillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera ma-
dera, montado en taller sobre la carpinteria. Incluido p.p. de recargos asociados a su-
perficies o formas del vidrio. Incluso entrega de marcado CE registrado de la carpinte-
ria, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricacion y garantia
de acabado de al menos 8 afios.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios
auxiliares, costes indirectos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados

a la modificacion transitoria de la ubicacion de alumnos del centro. Totalmente termina-
do segun indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
V2 52 52,000
52,000
52,00 597,92

ud VENT. CASTANO 2 H. PRACTIC.+2 FIJOS SUPER.+2 FIJOS INFER

Suministro y colocacién de conjunto de carpinteria de madera formado por dos hojas
apertura practicable, dos fijos superiores y dos inferiores, Dimensiones del hueco

1400 x 2600 mm. fabricado en madera de castafio (Castanea Sativa) con certificado
FSC (garantia de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que
ademas ha sido elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de
un Sistema de Cadena de Custodia FSC que alcance el producto final), laminada forma-
da a base de laminas unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas
con cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles
de madera laminada encolada. Formado con marco de 80 x 69 mm y de 110 x 69 en
travesafio inferior, ensamblado a caja y espiga, con junta de estanqueidad perimetral
salvo en el travesafio superior, canal de junta de marco sellado en el travesano inferior
con resina epoxi madera, triple rebajo con descompresion vertical y descarga en dos
puntos por hoja mediante mecanizados ovales y embellecedores de la misma madera al
exterior, hojas de 77 x 69 mm ensambladas a doble caja y espiga con cola de resisten-
cia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas al marco y largueros y travesafios inter-
medios (entre fijos y hojas oscilobatientes) de 100 x 69 mm de seccion. Doble junta de
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estanqueidad termoacustica en TPE en espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje
externo e interno para posterior sellado con silicona; junquillos de madera interiores
cortados a inglete en las esquinas y armados con grapa de acero galvanizado. Herraje
bisagra para apertura interior oscilobatiente certificado para 100 Kg de peso por hoja,
fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasivacion sin cromo hexavalente y re-
vestimiento adicional anticorrosivo con capuchones embellecedores de PVC color a
definir, falleba embutida al canto norma RAL en el mismo material, cerraderos perime-
trales y manilla modelo Atlanta de Hoppe o equivalente con llavin de seguridad color a
escoger por D.F., amaestrado segun instrucciones de D.F. cuadradillo de 7x38. Protec-
cién de la madera hidréfuga fungicida realizada mediante inmersiéon con una mano de
imprimacion base agua RAL 6005 para elementos de maderas frondosas con propie-
dades isolantes frente extractos solubles en agua, exterior e interior, con capacidad

de regulaciéon de humedad de la madera, humetaccién del poro y capacidad de relleno
(160 g/m2), segunda mano mediante inmersion con sellador intermedio base agua de
alta transparencia con poder aislante de sustancias de extraccién de la madera y
efecto hidré6fugo (150 g/m2), lijado intermedio con grano P180/P220, sellado de testas
en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y de juntas en V mediante se-
llador incoloro, dos manos de laca de acabado al agua cubriente resistente a los agen-
tes atmosféricos con elasticidad duradera aplicado con pistola con lijado intermedio si
fuese necesario RAL 6005. Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire segin UNE -
EN 1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al agua segiin UNE-EN 1027:2000, resis-
tencia al viento Clase 5 segiin UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Embalaje
mediante cantoneras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en
obra mediante sistema a hueco. Fijacién mecanica mediante tornillo tipo MBS de Rotho-
blaas o equivalente de acero al carbono zincado galvanizado para fijacion directa so-
bre materiales compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza Torx dispuestos a una distancia
méaxima de 600 mm entre si. Sellado interior entre marco y canteria mediante espuma
de poliuretano de celda compacta y expansion controlada. Sellado perimetral entre
marco y canteria visto con silicona neutra RAL 6005. La colocacion sera sobre pre-
marcos existentes o canteria segln estado actual.

Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perimetro. Sellado al exte-
rior con silicona neutra RAL 6005, interior con silicona neutra transparente y perime-
tralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de poliuretano tipo Soudatherm SFI
600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con jun-
quillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera ma-
dera, montado en taller sobre la carpinteria. Incluido p.p. de recargos asociados a su-
perficies o formas del vidrio. Incluso entrega de marcado CE registrado de la carpinte-
ria, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricacion y garantia
de acabado de al menos 8 afios.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios
auxiliares, costes indirectos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados

a la modificacion transitoria de la ubicacion de alumnos del centro. Totalmente termina-
do segun indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
V3 3 3,000
3,000
3,00 1.339,97

ud PUERTA CASTANO C2 2 H. PRACTIC. C/ENTREPARNO 1400x2000

Suministro y colocacién de conjunto de carpinteria de madera P1 formado por dos ho-
jas de puerta de entrada de apertura practicable, Dimensiones del hueco 1400 x 2600
mm., fabricado en madera de castafio (Castanea Sativa) con certificado FSC (garantia
de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que ademas ha sido
elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de un Sistema de
Cadena de Custodia FSC que alcance el producto final), laminada formada a base de
laminas unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas con cola D4
certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles de madera
laminada encolada. Formado con marco de 80 x 69 mm ensamblado a caja y espiga,
con junta de estanqueidad perimetral salvo en el travesafio superior, canal de junta se-
llado en el travesafio inferior con resina epoxi madera, triple rebajo con descompresién
vertical, hojas de 110 x 69 mm ensambladas a doble caja y espiga con cola de resis-
tencia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas al marco. Entrepafio formado por ta-
blas de 110 x 48 mm de seccion. Doble junta de estanqueidad termoacustica en TPE en
espuma de celdas cerradas perimetral. Rebaje externo e interno para posterior sellado
con silicona; junquillos de madera interiores cortados a inglete en las esquinas y arma-
dos con grapa de acero galvanizado. Herraje bisagra para apertura interior practicable
(5 por hoja) ajustable en tres direcciones, certificado para 140 Kg de peso por hoja
con cuatro bisagras y ensayada para 200.000 ciclos de apertura cierre, cerradura de
seguridad con tres resbalones dos de los cuales se transforman en paletones fijos al
cierre sin llave, pestillo central para ofrecer tres puntos de cierre al paso de la llave,
palanca de rebajo embutida en el canto y con doble terminal de cierre en la hoja pasiva
mediante palanca de rebajo fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasivacion

15

IMPORTE

4.019,91
401991



05.05

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRwp MEDICIONES Y PRESUPUESTO

sin cromo hexavalente y revestimiento adicional anticorrosivo, cortavientos inferior con
doble basculamiento para suelos desnivelados y doble regulacion de bajada del meca-
nismo y de basculamiento. Doble maneta modelo Dirigent de Hoppe o equivalente, inclu-
yendo dispositivo antipanico tipo Quick de sobreponer o equivalente. Con cierrapuertas
en cada hoja para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa DC860 de guia
deslizante o similar segiin muestra a escoger por D.F. con fuerza de cierre ajustable
adaptado al peso de cada elemento. Con retencion a 90°. Certificado segiin norma EN
1154. Acabado en acero inox mate. Insertada en conjunto de perfiles de aluminio con
anclajes de seguridad, tapajuntas de roble, tornilleria de acero inox, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Cilindro de seguridad
con llave anticopia, antibumping. Proteccion de la madera hidréfuga fungicida realizada
mediante inmersién con una mano de imprimacion base agua RAL 6005 (color "verde
musgo" segun paleta de colores del Concello de Santiago) para elementos de maderas
frondosas con propiedades isolantes frente extractos solubles en agua, exterior e in-
terior, con capacidad de regulacién de humedad de la madera, humetaccion del poro y
capacidad de relleno (160 g/m2), segunda mano mediante inmersién con sellador inter-
medio base agua de alta transparencia con poder aislante de sustancias de extraccion
de la madera y efecto hidréfugo (150 g/m2), lijado intermedio con grano P180/P220, se-
llado de testas en marcos y hojas mediante sellador base agua incoloro y de juntas en
V mediante sellador incoloro, dos manos de laca de acabado al agua cubriente resis-
tente a los agentes atmosféricos con elasticidad duradera aplicado con pistola con lija-
do intermedio si fuese necesario RAL 6005 (color "verde musgo" segun paleta de colo-
res del Concello de Santiago). Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire segin UNE
- EN 1026:2000, Clase E 1050 de estanqueidad al agua segin UNE-EN 1027:2000, re-
sistencia al viento Clase 5 segin UNE-EN 12211:2000. Uw hueco = 1.40 W/m2K. Emba-
laje mediante cantoneras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en
obra mediante sistema aplacado contra batientes de canteria. Fijacion mecanica me-
diante tornillo tipo MBS de Rothoblaas o equivalente de acero al carbono zincado gal-
vanizado para fijacion directa sobre materiales compactos de 7.5 x 92 mm y cabeza
Torx dispuestos a una distancia maxima de 600 mm entre si. Sellado interior entre mar-
co y canteria mediante espuma de poliuretano de celda compacta y expansién contro-
lada. Sellado perimetral entre marco y canteria visto con silicona neutra RAL 6005. La
colocacién sera sobre premarcos existentes o canteria segun estado actual.

Para acristalar con doble acristalamiento aristado en todo el perimetro. Sellado al exte-
rior con silicona neutra RAL 6005, interior con silicona neutra transparente y perime-
tralmente con adhesivo/ sellador a base de espuma de poliuretano tipo Soudatherm SFI
600 P o equivalente y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado para madera con jun-
quillos de madera clavados con micropuntas y con las cabezas tapadas con cera ma-
dera, montado en taller sobre la carpinteria. Incluido p.p. de recargos asociados a su-
perficies o formas del vidrio. Incluso entrega de marcado CE registrado de la carpinte-
ria, ensayos de la misma, manual de mantenimiento, planos de fabricacion y garantia
de acabado de al menos 8 afios.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios
auxiliares, costes indirectos, y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados

a la modificacion transitoria de la ubicacion de alumnos del centro. Totalmente termina-
do segun indicaciones de la D.F., planos y detalles del proyecto

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
P1 2 2,000
2,000
2,00 227077

m RECERCADO INT MDF HIDROF. SECCION 200 X 30 MM

Suministro y colocacion de recercado fabricado con tablero de densidad media de cali-
dad hidréfugo, de 200 x 30 mm de seccion, similar al existente con calle intermedia, co-
locado mediante adhesivo de poliuretano sobre rastrel de pino tratado clase IV de 40 x
15 mm de seccioén fijado mecanicamente a estructura ya existente mediante tornillos
inox y taco de nylon. Realizado rebaje en la zona de apoyo para que el recercado so-
lape el paramento interior la profundidad necesaria segun hueco e instalacion existen-
te. Acabado mediante lacado RAL 6005 (color "verde musgo" segun paleta de colores
del Concello de Santiago) mediante una mano de fondo poliuretano y dos de acabado.
Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes indirectos, y
en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificacion transitoria de
la ubicacion de alumnos del centro. Totalmente terminado segun indicaciones de la
D.F., planos y detalles del proyecto

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
Vi 116 2,000 232,000
116 1,400 162,400
V2. 104 0,420 43,680
104 0,600 62,400
\Z3 6 1,400 8,400
6 2,600 15,600
P1. 4 2,600 10,400
2 1,400 2,800

537,680
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537,68 35,95
ml RECERCADO EXT MAD. CASTANO

Recercado interior fabricado en madera de castafio (Castanea Sativa) con certificado
PEFC (garantia de procedencia de bosques gestionados de manera sostenible y que
ademas ha sido elaborado por un fabricante que también garantiza el mantenimiento de
un Sistema de Cadena de Custodia PEFC que alcance el producto final), formada a ba-
se de laminas unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas con
cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de calidad AITIM para perfiles de
madera laminada encolada. con cola D4 certificada para usos exteriores y con sello de
calidad AITIM para perfiles de madera laminada encolada. Seccién 180 x 35 mm con
calle intermedia seguin elementos existentes y encuentros en esquinas a testa o inglete
segun ordenes de la DF. Proteccién de la madera hidréfuga fungicida realizada me-
diante inmersién con una mano de imprimacién base agua RAL 6005 color similar al
existente o segun paleta de colores de PEPRI de Santiago segun instrucciones de D.F.
para elementos de maderas frondosas con propiedades isolantes frente extractos so-
lubles en agua, exterior e interior, con capacidad de regulacién de humedad de la ma-
dera, humetaccion del poro y capacidad de relleno (160 g/m2), segunda mano median-
te inmersion con sellador intermedio base agua de alta transparencia con poder aislan-
te de sustancias de extraccion de la madera y efecto hidr6fugo (150 g/m2), lijado inter-
medio con grano P180/P220, sellado de testas en marcos y hojas mediante sellador ba-
se agua incoloro y de juntas en V mediante sellador incoloro, dos manos de laca de
acabado al agua cubriente resistente a los agentes atmosféricos con elasticidad dura-
dera aplicado con pistola con lijado intermedio si fuese necesario RAL 6005. Embalaje
mediante cantoneras y film protector para entrega y transporte en obra. Montaje en
obra mediante sistema a hueco. Fijacién mecanica mediante tornillo. Sellado interior en-
tre marco y canteria mediante espuma de poliuretano de celda compacta y expansién
controlada. Sellado perimetral entre marco y canteria visto con silicona neutra RAL
6005. La colocacion sera sobre premarcos existentes o canteria segln estado ac-
tual.Se incluye el tratamiento de residuos y p.p. de medios auxiliares, costes indirectos,
y en su caso y su fuera necesario, los costes vinculados a la modificacién transitoria

de la ubicacién de alumnos del centro. Totalmente terminado segln indicaciones de la
D.F., planos y detalles del proyecto.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA
Puertas 2 6,800 13,600

PARCIALES CANTIDAD PRECIO

13,60 36,09
m2 ACRIST. CLIMALIT SILENCE+PLT XN 4+4/14/3+3

Suministro y colocacién de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo
emisivo Planitherm XN o equivalente incoloro laminar de 4+4 mm y un vidrio laminado
acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3), y camara de aire des-
hidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio (4+4/14A/3+3 int./cam./ext.) y do-
ble sellado perimetral, Intercalario mejorado Swisspacer color negro, fijado sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, y sellado por
las 2 caras, al exterior con silicona neutra color RAL 6005 verde musgo y al interior

con silicona neutra transparente y perimetralmente con adhesivo/sellador a base de
espuma de poliuretano tipo Soudatherm o equivalente, ajunquillado para madera, dise-
fio gréafico de planos en carpinteria e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza com-
pleta de toda la medida, cantos pulidos y biselados, con calzos y galces, incluso colo-
cacion de junquillos, sellados, montaje y regulacion, segin NTE-FVP. Tamafio segun di-
mensiones de memoria de carpinterias y ajuste de obra, colocado a cualquier altura.
Medida la superficie realmente colocada de vidrio. Medido lo realmente ejecutado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA

\%l 58 1,920 111,360
V2 52 0,150 7,800
V4 3 2,300 6,900
P1 2 2,060 4,120

PARCIALES CANTIDAD PRECIO

130,18 130,30
m2 RECUP. CARPINT EXIST. Y LACADO

Reposicién y recuperacion de carpinteria exterior de aluminio o acero existente que
consiste, en la retirada, acopio, traslado, reparacién y recibido a albafiileria o tabiqueria
ligera con colocacién de nuevos recercados exteriores y vierteaguas inferior segin
detalle constructivo. Incluso limpieza, lijado y barnizado (o lacado al horno), transporte
a taller, cambio de herrajes, cerraduras y manillas en acero inoxidable segun plano de
carpinterias, cambio de sentido de apertura con recuperacion de la hoja existente en
caso de instrucciones por parte de D.F. Colocacion de premarcos si es necesario y re-
cercados o guarniciones con la misma madera. Acabada, nivelacién y con correcta
apertura.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA

T2 1 0,750 1,250 0,938
P2 1 0,700 1,960 1,372

PARCIALES CANTIDAD PRECIO

2,31 127,92
m2 MAMPARA VIDRIO LAMINAR 6+6T
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Suministro y colocacién de acristalamiento con vidrio laminar de seguridad compuesto
por dos vidrios de 6 mm templados de espesor unidos mediante lamina de butiral de po-
livinilo incolora segun planos, cantos pulidos y biselados, fijacion y apoyo sobre car-
pinteria y subestructura de perfiles especiales de acero inoxidable (incluido) con re-
gulacién, anclados a paramentos horizontales y verticales con anclaje quimico segun
detalle de proyecto, con acufiado mediante gomas de apoyo y posterior sellado en frio
con silicona segun detalle constructivo y NTE-FVP. Resistenca sin rotura de impacto
de nivel 3 segin DB-SUA.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

28 1,540 2,180 94,002
94,00 182,15

m2 PUERTA F.S. ALUM+TECHLAM

Puerta de acceso a forjado sanitario realizada en perfileria de aluminio anodizado, pa-
nelado tipo sandwich y acabado exterior con pieza especial ceramica tipo Techlam
Techlam Basic Neu de 3+mm tomada con adhesivo compatible para exteriores, con ce-
rradura amaestrada, incluso bisagras de acero inoxidable ocultas, perforaciones para
ventilacion segun instrucciones de D.F., premarco de acero galvanizado tomada a pa-
ramentos. Montada y rematada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

2 0,500 0,750 0,750
0,75 619,31

m2 TRATAMIENTO DE CERRAM ACERO

Restauracion de elementos de acero o forja en estado de conservacion malo, com-
prendiendo reparaciones mecanicas consistentes en la revisién y sustitucion si fuera
preciso de los elementos no recuperables, como rigidizadores, varillas de sostén, ajus-
te de la soldadura, enderezado de cualquier tipo, revision de las garras de anclaje, si
estan sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pin-
turas mecénicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, elimi-
nacién de 6xidos mediante desoxidante, sosa caustica o acido oxalico dependiendo
del soporte, y mecanicamente con cepillos metalicos, lijado, limpieza de uniones con
chorro de aire a presion, aporte de acero o pletinas puceladas y limpieza general. Con
aplicacion de capa de esmalte sintético, color y acabado a escoger por D.F., sobre su-
perficie de hierro o acero, mediante aplicacién de dos manos de imprimacién anticorro-
siva como fijador de superficie, y protector antioxidante con un espesor minimo de peli-
cula seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 I/m2) y dos manos de acabado
con esmalte sintético a base de resinas alcidicas, con un espesor minimo de pelicula
seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 I/m2). Incluso limpieza y preparacion
de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
antes de comenzar la aplicacion de la primera mano de imprimacion. Incluso p.p. de
costes indirectos, medios auxiliares y pequefio material. Totalmente terminado segin
indicaciones de la D.F. y planos del proyecto.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
Cancela entrada 1 2,400 2,950 7,080
7,08 57,88

ud MOSQUITERA VENTANA

Suministro y colocacion de mosquitera de aluminino practicable/enrollable para ventana
de cocina segiin normativa de Sanidade de tipo Persialux o similar en calidad y precio.
Incluso, montaje de guias, remates de aluminio en color a escoger por D.F. con para-
mentos existentes, regulacion, atornillada con elementos de acero inoxidable. Instalada
y rematada

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

cocina y office 6 6,000
6,00 103,76

IMPORTE

17.122,10

IMPORTE

464,48

IMPORTE

409,79

IMPORTE

622,56

TOTAL CAPITULO 05 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA.............ccommmmnneeesssasmnsesssssssssessssssssssssessssssss 172.334,57 €
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CAPITULO 06 CARPINT. INTERIOR
ml PASAMANOS TUBO ESMALTE

Suministro y colocacion de pasamanos de tubo de acero galvanizado y posteriormente
esmaltado, de diametro 30mm, altura 70 cm remates, curvados, cantos biselados, colo-
cado. Con pintura al esmalte satinado, imprimacién compatible con el soporte, dos ma-
nos y una mano de imprimacion o antioxidante, rascado de los 6xidos y limpieza ma-
nual., i/p.p. de apoyos a subestructura o soldado a barandilla existente, anclajes, em-
bellecedores y piezas especiales. Segun detalle, esquinas redondeadas, sin aristas
cortantes, colocado y anclad, sellado y rematado. Unido con pieza de pasamanos co-
niguo con tubo con curvatura. Medida la dimensién ejecutada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
Bint1 1 11,850 11,850

11,85 79,09

m2 TABIQUE MOVIL

Suministro e instalacion de tabique mévil tipo Movinord o similar de suspension doble.
Compuesto por modulos independientes y retractiles ensamblados entre si, que se
deslizan sobre carros con rodamientos por una guia de rodadura tipo Klein fijada al te-
cho, para formar una sélida pared. Médulos de 100 mm de espesor, entre 850 y 1.200
mm de ancho segun el proyecto y 45 kg/m2 de peso. Desprovistos de guia en el suelo
y compuestos por una estructura interna doble: un bastidor interno de acero donde se
integran los mecanismos interiores y los carros de rodadura, aportando la rigidez re-
querida para elementos méviles; y un bastidor perimetral de aluminio, donde se insertan
las bandas magnéticas céncavo/convexas, de séxtupla polaridad, que unen los médu-
los con una fuerza de atraccion de 7/9 Kg/ml, asi como las juntas machihembras de
doble lengueta de tipo flecha/ranura, que garantizan la estanqueidad fénica. Paneles
exteriores de tablero aglomerado de 16 mm de espesor, con canto de 2 mm lacado en
color a definir por D.F. Aislante interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40
Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta practicable ciega movil, con bastidor y paneles de
iguales caracteristicas que el resto del tabique. La fijacion horizontal del médulo al sue-
lo y techo se realiza a través de mecanismos que desplazan las juntas laberinticas,
con una presion de sellado de 80/150 Kg/ml. El manejo de los médulos se efectia por
manivela de giro. Detalles y dimensiones en documentacion gréfica adjunta. Aislamien-
to acustico de 45 dB segiin UNE 74040. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO
9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos
para su instalacion. Suministrado e instalado segun planos de carpinterias i/ p.p. parte
superior fija, p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

P2 1 5,370 2,950 15,842
15,84 303,17

ud REJILLA PROTECCION LUMINARIA 1,50 M

Suministro y colocacion de rejilla para proteccion de luminaria estanca a instalar en ca-
so de indicacion de D.F., de hasta 1,50 m de longitud, luz de paso de 10x10 cm. ejecu-
tada con perfiles de acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y construida
con redondo de 4mm, patillas de fijacion, i/recibido a estructura metdlica con tornilleria
de acero inoxidable a cualquier altura.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

20 20,000
20,00 4,74

m2 PERSIANA OSCURECIM. BLANCO

Persiana enrrollable de loneta vinilica color blanco tipo Foscurit o similar, incluso parte
porporcional de caja de mecanismos y manivela extraible de acicionamiento, piezas de
unién, tapones y elementos de sujeccion. Colocado. Medida al superficie ejecutada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

V1 1 1,400 2,000 2,800
2,80 30,86

ud RETIRADA Y REPOSICION PERSIANA

Retirada, acopio, custodia y reposicion de persiana tipo estore enrrollable de loneta vi-
nilica para grandes superficies, eje cualquier ancho, componentes de acero inox y alu-
minio, con accionamiento a cualquier altura, con parte porporcional de caja de meca-
nismos con cadena de acicionamiento, tornillos de anclaje a techo o pared pasantes
para gran peso, piezas de unién, tapones y elementos de sujeccion. Incluida la coloca-
cién de nuevos accesorios necesarios para que la persiana quede funcionando con
las medidas de seguridad segun supervision de D.F. Colocado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
V1 58 58,000
escalera -3 -3,000
55,00 4545

TOTAL CAPITULO 06 CARPINT. INTERIOR ...ovvuuuuuessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees
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CAPITULO 07 INSTAL. ILUMINACION
ud LUMIN. PANEL ENCASTRAR LED REG 38W 3917Im REGUL.

Panel LED de encastrar en techo tipo Buck 9021126 Clean Room CDP HE 1195x295 o
equivalente, regulable, antivandalica, grado de proteccién IP65, IK10, clase I, con lam-
para Led de 38 W vy flujo luminoso de 3917Im. Color a escoger por D.F. Con equipo
electronico. Incluida mano de obra y pequefio material. Totalmente instalado (con todos
los medios, accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfecta-
mente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

Planta baja
Patio interior 12 12,000
Paso abierto 8 8,000

20,00 312,79
ud PANEL LED ENCAST. 60X60 36W REG. UGR<19

Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del es-
tudio luminico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD
W60L60/W30L120 OC de Philips Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE, Panel Luzer-
na de NORMALIT equivalente,con una potencia de 36w y 3600 limenes, con cable, tu-
bo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Incluida mano de obra y pequefio material.

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del es-
tudio luminico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD
W60L60/W30L120 OC de Philips Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE, Panel Luzer-
na de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia lu-
minosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion croméatica>80%, UGR<19 y
con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida Util>=50.000h L70B10
ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de ries-
go fotoboilégico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de Ma-
cAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
P.baja 49 49,000
P.primera 40 40,000
P.segunda 32 32,000
121,00 73,18

ud PANEL LED ENCAST. 60x60 36W NO REG. UGR<19

Suministro y colocacion de iluminaciéon de empotrar de LED (segun el resultado del es-
tudio luminico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 36S/840 PSU
W60L60 OC de Philips o equivalente,con una potencia de 36w y 3600 limenes, con
cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un in-
dice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del en-
torno de 4.000°K. Incluida mano de obra y pequefio material.

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
P.baja 26 26,000
P.primera 15 15,000
P.segunda 16 16,000
57,00 63,44

ud PANEL LED ENCASR 60x60 36W NO REGULABLE UGR<22

Suministro y colocacion de iluminaciéon de empotrar de LED (segun el resultado del es-
tudio luminico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC125B LED 36S/840 PSU
W60L60 NOC de Philips o equivalente,con una potencia de 36w y 3600 limenes, con
cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un in-
dice de reproduccién cromatica>80%, UGR>22 y con una temperatura de color del en-
torno de 4.000°K. Incluida mano de obra y pequefio material.

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
P.baja 7 7,000
P.primera 10 10,000
P.segunda 12 12,000
29,00 46,38

ud LUMINARIA LED ESTANCA 38W CORELINE WT120C L1200 DE PHILIPS

Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED, modelo CoreLine Estanca
WT120C LED40S/840 PSU L1200 de Philips o equivalente, con un potencia de 38w, y
flujo luminoso de 4000 limenes con un minimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del
sistema con eficacia luminosa>105 lum/W, con un indice de reproduccion cromati-
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ca>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
Gtil>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una tension de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia
de color-Elipse de MacAdam) méaximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra
y pequefio material. Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y
operaciones necesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
P.baja 2 2,000
p2? 1 1,000

3,00
ud LUMINARIA LED ESTANCA 22W CORELINE WT120C L1200 DE PHILIPS

Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED, modelo CoreLine Estanca
WT120C LED22S/840 PSU L1200 de Philips o equivalente, con un potencia de 22w, y
flujo luminoso de 2200 limenes con un minimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del
sistema con eficacia luminosa 100 lum/W, con un indice de reproduccion cromati-
ca>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
Gtil>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una tension de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia
de color-Elipse de MacAdam) méaximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra
y pequefio material

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
P.sotano 1 1,000
P.baja 2 2,000
P.primera 2 2,000
5,00

ud LUMINARIA LED ESTANCA 17W CORELINE WT120C L600 DE PHILIPS

Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED, modelo CoreLine Estanca
WT120C LED18S/840 PSU L600 de Philips o equivalente, con un potencia de 17w, y
flujo luminoso de 1800 liumenes con un minimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del
sistema con eficacia luminosa> 100 lum/W, con un indice de reproduccién cromati-
ca>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
Gtil>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una tensién de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia
de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra
y pequefio material. Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales
y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
P.sotano 2 2,000
P.segunda 1 1,000

3,00
ud LUMINARIA CORELINE APLIQUE 24W O EQUIV.

Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED, no regulable, modelo Co-
reLine Aplique WL120V LED16S/840 PSU de Philips o equivalente, con un potencia de
24w, y flujo luminoso de 1600 limenes con un minimo de IP65, con cable, tubo, conjun-
to del sistema con eficacia luminosa> 65 lum/W, con un indice de reproduccion cromati-
ca>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
(til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una tension de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia
de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra
y pequefio material

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

P.sotano 2 2,000
2,00

ud DOWLIGHT LED 11W CORELINE DN130B( NO REG.)

Luminaria de encastrar en falso techo, tipo Downlight LED, no regulable de 11,6W. An-
gulo del haz luminoso 120° con flujo luminoso de 1300Im, 4000K, proteccion IP20 clase
I, cuerpo y difusor de policarbonato, modelo Coreline DN130B de Philips o equivalente,
incluyendo remates de aluminio en color a escoger con el techo, replanteo, accesorios
de anclaje, refuerzo y remate con el falso techo, y conexionado a cualquier altura. In-
cluida mano de obra y pequefio material

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
P.primera 5 5,000
P.segunda 9 9,000
14,00
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ud DOWNLIGHT 20W LD. IP-54 (NO REG)

Luminaria empotrable en falso techo, de tipo Led de 200mm de diametro, bajo consumo
energético, 20,6W de potencia y 1475 lumenes, no regulable. Modelo
LD-1202020-840-2-DT-54 de LEDISSON o equivalente. Con indice de proteccion P54,
incluyendo remates de aluminio en color a escoger con el techo, replanteo, accesorios
de anclaje, refuerzo y remate con el falso techo, y conexionado a cualquier altura. In-
cluida mano de obra y pequefio material

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

P.baja 8 8,000
8,00

ud REGULADOR LUMINICO PARA EMPOTRAR

Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de ilumina-
cién DALI en un s6lo equipo para el control de ocupacién, luz natural, regulando gra-
dualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de traba-
jo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo
OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o equivalente. Capacidad para con-
trolar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccién de 28 m2 Compatible con el
estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas
de entre 2,5y 4 metros.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
P.baja 16 16,000
P.primera 8 8,000
P.segunda 6 6,000
30,00

ud DETECT. PRESENCIA

Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y
apagado de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DM-
TEC PAL de DINUY o equivalente. Capacidad de carga maxima de 400 VA (lamparas
LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de
10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de
deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. Trasversales).
Incluida mano de obra y pequefio material. Totalmente instalado (con todos los medios,
accesorios, materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente, i/
pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
P.sotano 1 1,000
P.baja 3 3,000
P.primera 10 10,000
P.segunda 14 14,000
28,00

ud DETECT. PRESENCIA ESTANCO/OCULTO

Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y
apagado de luminarias, modelo LRM1011 de Philips, o equivalente. Capacidad de carga
méaxima de 900 VA (fluo EM) y 500VA (lamparas LED) para altura de montaje en
techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 10 s a 30 min., inhibicién luz diur-
na (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un area minima de deteccién desde techo a 2,5m (
5m pequefio movimientos, 6m mov. Trasversales).Incluida mano de obra y pequefio
material

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

P.baja 3 3,000
3,00

ud INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND MOSAIC

Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor LEGRAND MOSAIC o equivalente, totalmente instalado. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerando-
se siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de
costes indirectos y de medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
P.baja 17 17,000
P.primera 3 3,000
P.segunda 2 2,000
22,00
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ud INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND PLEXO IP55

Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor LEGRAND PLEXO o equivalente,totalmente instalado.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacién completamente terminada, probada y funcionando.
p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
P.sotano 1 1,000
P.baja 4 4,000

5,00
ud INTERRUPTOR MONOP./CONM./CRUZ. LEGRAND SOLIROC - IK10

Ud. Punto de luz (interruptor+cableado+entubado+llegada a receptor/es) realizado con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
ES07Z1-K (AS) 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor con marco Legrand serie SOLIROC, o equivalente, indice de pro-
teccién 1IK10 IP-55, totalmente instalado. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcio-
namiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacion completa-
mente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxilia-
res.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
P.baja 14 14,000
P.primera 19 19,000
P.segunda 15 15,000
48,00

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2

Bloque autbnomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enra-
sado pared/techo,de 100 LUm. con fuente de luz Led (ILM Led, modelo Hydra LD N2 o
equivalente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi-
loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de al-
ta temperatura. Opcion de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
P.baja 5 5,000
P.primera 8 8,000
Sustitucion en aseos 3 3,000
P.segunda 6 6,000
Sustitucion en aseos 5 5,000

27,00
ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3

Bloque auténomo de emergencia IP42 1K04, de superficie, semiempotrado pared, enra-
sado pared/techo, de 160LUm. con fuente de luz Led (ILM Led), modelo Hydra LD N3 o
equivalente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi-

loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de al-

ta temperatura. Opcion de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y

UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado. Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
P.baja 1 1,000
P.primera 1 1,000
P.segunda 1 1,000
3,00

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N5

Bloque autbnomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enra-
sado pared/techo, de 200 Lim. con fuente de luz Led (ILM Led), modelo Hydra LD N5 o
equivalente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi-
loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de al-
ta temperatura. Opcion de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
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cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P.baja 3 3,000
P.primera 4 4,000
P.segunda 5 5,000
12,00 82,95 995,40

07.20 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6

Bloque autbnomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enra-
sado pared/techo, de 250 LiGm. con fuente de luz Led (ILM Led) modelo Hydra LD N6 o
equivalente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi-

loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de al-

ta temperatura. Opcion de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y

UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado. Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P.baja 2 2,000
2,00 93,84 187,68

07.21 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N8

Bloque autbnomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enra-
sado pared/techo,de 400 LUm. con fuente de luz Led (ILM Led)modelo Hydra LD N8 o
equivalente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi-
loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de al-
ta temperatura. Opcion de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P.baja 2 2,000
2,00 101,21 202,42

07.22 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2 ESTANCO

Bloque autbnomo de emergencia IP66 IK08,(caja estanca: IP66 IK08)de superficie, se-
miempotrado pared, enrasado pared/techo,de 100 Lum. con fuente de luz Led (ILM
Led), modelo Hydra LD N2 o equivalente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco,
resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transpa-
rente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, ni-
quelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido seguin
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios, materiales y operaciones ne-
cesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P.sotano 3 3,000
P.baja 5 5,000
Sustitucion en aseos 4 4,000
P.tercera 1 1,000
13,00 98,49 1.280,37

07.23 ud CABLEADO LUMINARIA

Suministro y colocacién de en condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm2+ T ES07Z1-K(As),
encastrada bajo canalizacion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion
de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes en tres encencidos inde-
pendientes segun las fases. P.p. de cajas de derivacién, abrazaderas de fijacion, ac-
cesorios de conexion, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, mate-
rial auxiliar y mano de obra. Totalmente instalado (con todos los medios, accesorios,
materiales y operaciones necesarias) y funcionando perfectamente, i/ pruebas de fun-

cionamiento.
uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Luminarias en P.-1 16 16,000
Luminarias en P.baja 224 224,000
Luminarias en P,primera 151 151,000
Luminarias en P.segunda 138 138,000
529,00 5,46 2.888,34
TOTAL CAPITULO 07 INSTAL. ILUMINACION.........ccoireeririssiresse s e s ssssesssssessssssasans 36.305,70 €
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CAPITULO 08 PINTURAS Y DECORACION
ud IDENTIDAD CORPORATIVA

Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora

del concurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacién a ele-
gir por la D. F. Incluso excavacion, cimentacién y alimentacion eléctrica mediante cana-
lizacion enterrada (incluyendo p. p. de excavacion mediante medios manuales, coloca-
cién de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial y demas lelementos y tra-
bajos necesarios para dejarlo terminado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,000
1,00 6.000,00 6.000,00

m2 P. PLAST. BL/COLOR MATE INTERIOR

Pintura pléastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local se-
gun planos en su caso. Sin disolventes, gran cubricién, no salpica y resistente al frote
himedo segln DIN 53778. Evita la aparicién de moho. i/ pp proteccién de elementos,
cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con
masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas
aplicar una mano de imprimacién transparente y no peliculante al agua. Movimiento y
proteccion temporal de muebles y demas enseres necesarios para realizar los traba-

Jos.
uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Horizontal---
Techo acust 1 1.021,750 1.021,750
Techo cont 1 87,800 87,800
Techo forj 1 63,790 63,790
Escalera 3 18,150 54,450
Vertical------
PB comedor 1 55,350 2,850 157,748
2 0,800 2,100 -3,360
9 1,400 2,000 -25,200
PB comun 1 63,080 1,650 104,082
2 1,400 1,400 -3,920
-1 3,100 1,650 5,115
puertas -10 0,800 0,900 -7,200
PB aulas 3 28,000 2,850 239,400
-3 1,400 2,000 -8,400
-3 0,800 2,100 -5,040
1 28,240 2,850 80,484
-3 1,400 2,000 -8,400
2 0,800 2,100 -3,360
director 1 16,600 2,850 47,310
-1 0,800 2,100 -1,680
orientacion 1 11,880 2,850 33,858
-1 0,800 2,100 -1,680
secretaria 1 13,500 2,850 38,475
-1 0,800 2,100 -1,680
j estudios 1 13,200 2,850 37,620
-1 0,800 2,100 -1,680
P1-—
P1 comun 1 53,050 1,650 87,533
-12 0,800 0,900 -8,640
-1 3,100 0,900 2,790
PB aulas 2 28,000 2,850 159,600
2 1,400 2,000 -5,600
2 0,800 2,100 -3,360
1 28,240 2,850 80,484
-3 1,400 2,000 -8,400
2 0,800 2,100 -3,360
P1 biblioteca 1 33,750 2,850 96,188
-3 1,400 2,000 -8,400
-1 0,800 2,100 -1,680
audicion 1 21,640 2,850 61,674
-1 0,800 2,100 -1,680
-1 1,400 2,000 -2,800
profesores 1 22,600 2,850 64,410
2 1,400 2,000 -5,600
-1 0,800 2,100 -1,680
rack 1 11,700 2,850 33,345
-1 0,800 2,100 -1,680
AMPA 1 16,000 2,850 45,600
-1 0,800 2,100 -1,680
-1 1,400 2,000 -2,800
P2
P2 comun 1 56,040 1,650 92,466
-1 3,100 1,650 5,115
-12 0,800 0,850 -8,160
P2 aulas 4 28,000 2,850 319,200
-12 1,400 2,000 -33,600
-4 0,800 2,100 6,720
P2 almacen 1 9,000 2,850 25,650
-1 0,800 2,100 -1,680
P2 distrib 1 8,900 2,850 25,365
-3 0,800 2,100 -5,040
P2 limpieza 1 6,700 2,850 19,095
-1 0,800 2,100 -1,680
P2 vestuario 1 11,500 2,850 32,775
-1 0,800 2,100 -1,680
Escalera 1 16,250 12,250 199,063
-3 1,400 2,000 -8,400

3.100,28 5,26 16.307,47
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m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS

Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en co-
lores variados definidos en planos, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y
acabado con dos manos de acabado de esmalte. Proteccién de manillas, picaportes,
cerraderos, bisagras y demas elementos de la carpinteria. Color a escoger por D.F. En
el caso de puertas se incluye como parte proporcional el pintado de cantos de guarni-
ciones, hojas o remates en todas sus caras. Totalmente acabada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Zocalo—-
PB comun 1 63,080 1,250 78,850
2 1,400 1,250 -3,500
1 3,100 1,250 -3,875
P1 comun 1 53,050 1,250 66,313
-12 0,800 1,250 -12,000
-1 3,100 1,250 -3,875
P2 comun 1 56,040 1,250 70,050
-1 3,100 1,250 3,875
-12 0,800 1,250 -12,000
Puertas y guarn-—-
P1 (2 caras) 36 1,100 2,200 87,120
P2 (2 caras) 36 1,000 2,200 79,200
P3 (2 caras) 34 0,800 2,200 59,840
P4 (2 caras) 2 0,900 2,200 3,960
P5 (2 caras) 6 1,000 2,950 17,700
P6 (2 caras) 12 0,650 0,600 4,680
428,59 14,12 6.051,69

m2 PINTURA ANTICALOR. RADIADOR/CONDUCC. CALEFAC.

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que
se site el radiador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, lim-
pieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, dos manos de imprimacion anticalérica con propiedades anticorrosi-
vas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PB
R comedor 7 4,200 0,800 23,520
4 3,200 0,800 10,240
R comunes 2 4,200 0,800 6,720
R aulas 2 5,200 0,800 8,320
6 4,800 0,800 23,040
R admon 2 2,200 0,800 3,520
1 4,200 0,800 3,360
1 2,400 0,800 1,920
R aseos 4 1,400 0,800 4,480
tuberia ext 2 10,500 0,300 6,300
tuberia int 2 210,000 0,100 42,000
P1
R comunes 2 4,400 0,800 7,040
R Aulas 2 4,200 0,800 6,720
2 3,800 0,800 6,080
2 3,200 0,800 5,120
R Biblioteca 1 4,800 0,800 3,840
3 3,200 0,800 7,680
R profesores 2 2,800 0,800 4,480
RAPA 1 2,400 0,800 1,920
R audicion 1 4,000 0,800 3,200
R aseos 4 1,400 0,800 4,480
tuberia int 2 125,000 0,100 25,000
p2---
R comunes 2 4,600 0,800 7,360
R aulas 6 4,800 0,800 23,040
2 5,200 0,800 8,320
R inform 2 5,200 0,800 8,320
R vest 1 2,200 0,800 1,760
R aseos 4 1,000 0,800 3,200
tuberia int 2 95,000 0,100 19,000
279,98 17,03 4.768,06

m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacién o antioxidante so-
bre carpinteria metélica o cerrajeria, i/frascado de los 6xidos y limpieza manual.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Patio 7 0,650 2,900 13,195
Acceso 4 0,650 2,900 7,540
Musica-comedor 4 0,650 2,900 7,540
aseos 6 0,650 1,600 6,240
1 0,650 2,800 1,820
Barras barandillas 28 0,400 1,400 15,680
Puerta rack 2 0,900 2,100 3,780
55,80 10,39 579,76

m ESMALTE DE BARANDILLA EXIST. METAL

Pintura al esmalte satinado de barandilla apta para interiores y exteriores existente, de
barrotes verticales, limpieza, lijado y trabajos previos, dos manos y una mano de impri-
macién o antioxidante sobre la carpinteria metalica, i/rascado de los 6xidos y limpieza

manual.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Int 1 20,640 20,640
2 3,100 6,200
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2 1,550 3,100
Ext 1 29,600 29,600
59,54 31,12 1.852,88
08.07 m2 PAV. CONTINUO PINTURA EPOXI
Pavimento de pintura epoxi con aridos de cuarzo, consistente en tres capas de pintura
(rendimiento 0,450 kg/m2.) tipo COPSAFLOOR 200 o similar de 2,5mm de espesor, so-
bre superficies de hormigén, mortero o pavimento existente con humedad no superior
a 4%, incluso preparacion del soporte con imprimacién o mortero de nivelacién para
asegurar la adherencia, también en tabicas de escaleras. Colores y acabados a esco-
ger por D.F. segiin muestras a presentar en obra, SINTE-RSC y resistente al desliza-
miento segin CTE, incluso formacién de media cafia en encuentro con paramento verti-
cal, medido en superficie realmente ejecutada, incluidas lineas de marcaje.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Patio 1 126,300 126,300
1 19,150 19,150
Acceso 1 82,950 82,950
228,40 20,18 4.609,11
08.08 m2 REVESTIMIENTO MURAL CORCHO 5 mm
Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural sin barnizar en rollos de
1,00 m. de ancho, 5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ ali-
sado y limpieza, sSINTE-RSF, medida la superficie ejecutada.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PB 2 5,000 1,250 12,500
12,50 19,34 241,75
TOTAL CAPITULO 08 PINTURAS Y DECORACION ........ccoommmmnneessssussmnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 40.410,72 €
CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS
09.01 ud GESTION DE RESIDUOS OBRA NUEVA
Transporte y gestion de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecucion de la obra
nueva, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacion ya in-
cluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor autorizado segin RD 105/2008
y Orden MAM/304/2002.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,000
1,00 4.788,68 4.788,68
09.02 ud GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION
Transporte y gestion de residuos de demolicién de obra de edificio existente, revesti-
mientos, cubiertas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, segun proyecto
de demolicion, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso ta-
sas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en movi-
miento de tierras). Segln anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Or-
den MAM/304/2002.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,000
1,00 2.899,86 2.899,86
TOTAL CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS..........cosmmeeetsesessssssnsssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssens 7.688,54 €
CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de seguridad y salud segun estudio propio y desarrollo en el plan de seguri-
dad.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,000
1,00 11.350,86 11.350,86
TOTAL CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD ......cemmmmrreesssusssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssss 11.350,86 €
L0 2 T 49717590 €
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capitulo Resumen Importe %
1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES.........ccoovevivivieeii, 25.029,25 € 5,03
2 ALBANILERIA. ... e 8.906,13 € 1,88
3 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS ...t 26.317,82 € 5,29
4 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS.......cco i, 159.671,92 € 32,12
5 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA ..oovee it 172.334,57 € 34,66
6 CARPINT. INTERIOR. ...t 9.160,39 € 1,84
7 INSTAL. ILUMINACION ..o 36.305,70 € 7,30
8 PINTURAS Y DECORACION. ..o oot oot 40.410,72 € 8,13
9 GESTION DE RESIDUOS ..ot iteee ettt ee e 7.688,54 € 1,55
10 SEGURIDAD Y SALUD ..ot 11.350,86 € 2,28
TOTAL EJECUCION MATERIAL.......coooeeeereeerereeens 497.175,90 €
13% Gastos generales 64.632,87€
6% Beneficio industrial 29.830,55€
SUMA 591.639,32 €
21% LVA. e 124.244,26 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA.......ccccerrnrnns 715.883,58 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS.

Nota: Las actuaciones de los capitulos 4, 5y 7 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se
marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicion a una economia baja en carbono en todos los

sectores.

Nota: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe
es de NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS, (9.039,95€) IVA incluido, el cual se considera incluido

dentro de los gastos generales de la empresa, calculados para la realizacion del presupuesto de contrata general de la obra

Febrero de 2019
IGLESIAS LOPEZ
BABIO JUAN VEIGA IVAN
RAMON - -
32834934L & 36137421M
Juan R. Iglesias Babio Ivan Lopez Veiga
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