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CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 

1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

ACM_001 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  44.135,05 9,25 
ACM_002 ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA ............................................................................................................................................  3.135,33 0,66 
ACM_003 FACHADA Y AISLAMIENTO .................................................................................................................................................  126.147,65 26,43 
ACM_004 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................................................................................  3.255,12 0,68 
ACM_005 CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR .............................................................................................................................  91.043,78 19,07 
ACM_006 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ............................................................................................................................  92.718,86 19,42 
ACM_007 INSTALACIÓN FONTANERIA y SANEAMIENTO ................................................................................................................  10.903,47 2,28 
ACM_008 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN ..............................................................................................................................................  42.875,51 8,98 
ACM_009 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN ............................................................................................................................................  530,87 0,11 
ACM_010 INSTALACIÓN DE ASCENSOR ...........................................................................................................................................  19.922,49 4,17 
ACM_011 PINTURA Y DECORACIÓN ..................................................................................................................................................  32.056,67 6,72 
ACM_012 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  7.077,49 1,48 
ACM_013 GESTIÓN RESIDUOS ...........................................................................................................................................................  3.538,74 0,74 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 477.341,03 
 13,00 % Gastos generales .............................  62.054,33 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  28.640,46 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 90.694,79 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  119.287,52 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 687.323,34 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad expresada de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 

NOTA 1: Las actuaciones de los capítulos 03, 05 y 08 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por 

cumplir los criterios de la legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del 

Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

 

NOTA 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 

incorporado al proyecto, cuyo importe es de 8.663,75 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los 

Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra.

  

 
  

Lugo, 14 de febrero de 2020. 
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