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RESUMEN PRESUPUESTO !
CAPITULO RESUMEN EUROS
ACM_001 ACTUACIONES PREVIAS .....ocooossiintieerress s 44.135,05
ACM_002 ESTRUCTURA Y TABIQUERIA ..ottt ettt sttt bttt e ns s snen 3.135,33
ACM_003 FACHADA Y AISLAMIENTO .....o.ocvvvverersessssssisseeeessssse s 126.147,65
ACM_004 CARPINTERIA INTERIOR .......ccoovrvrrrene 3.255,12
ACM_005 CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR ... 91.043,78
ACM_006 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS........... 92.718,86
ACM_007 INSTALACION FONTANERIA y SANEAMIENTO... 10.903,47
ACM_008 INSTALACION ILUMINACION ........oooooossrrrrrrrnns 42.875,51
ACM_009 INSTALACION CALEFACCION .. 530,87
ACM_010 INSTALACION DE ASCENSOR . 19.922,49
ACM_011 PINTURA'Y DECORACION ... 32.056,67
ACM_012 SEGURIDAD Y SALUD...... . 7.077,49
ACM_013 GESTION RESIDUODS........ooiiiiieieieiies sttt ssies sttt s sttt 3.538,74
TOTAL EJECUCION MATERIAL 477.341,03

13,00 % Gastos generales..........cooveverrerrennne 62.054,33
6,00 % Beneficio industrial..............cccccvuee. 28.640,46

SUMADE G.G.yB.I. 90.694,79
21,00 % LV.A. oo 119.287,52
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA 687.323,34

%

9,25
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26,43
0,68
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19,42
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417
6,72
1,48
0,74

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la cantidad expresada de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL

TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS.

NOTA 1: Las actuaciones de los capitulos 03, 05 y 08 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por
cumplir los criterios de la legibilidad que se marcan en el Programa operatfivo FEDER PO 2014-2020 dentro del

Objetivo 4: Favorecer la transicién a una economia baja en carbono en todos los sectores.

NOTA 2: Para la realizacién del control de calidad de la obra durante su ejecucién, se redactd un Plan de Control
incorporado al proyecto, cuyo importe es de 8.663,75 € (IVA incl.) el cual se considera incluido denfro de los
Gastos Generales de la Empresa calculados para la realizacion del Presupuesto de Contrata General de la obra.

Lugo, 14 de febrero de 2020.
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDONEDO (LUGO).
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