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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO ACM_001 ACTUACIONES PREVIAS                                               
001.01        m2   Demolición divisiones servicios higiénicos                        

 m2. Demolición de divisiones interiores de fábrica de cerámica de tabicón de LHD en planta baja (ba-  
 ños gimnasio) y planta primera (baños niños, niñas y profesores), incluido retirada de las puertas de  
 acceso.    
 Criterio de medición a cinta corrida. Realización con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de  
 los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.Incluido parte pro-  
 porcional de transporte a vertedero.  
 PB_Baños gimnasio 01 2 1,61 2,30 7,41 
 2 1,15 2,30 5,29 
 1 3,30 2,30 7,59 
 1 2,30 2,30 5,29 
 PB_Baños gimnasio 02 4 1,15 2,30 10,58 
 1 3,90 2,30 8,97 
 1 2,72 2,30 6,26 
 P1_Aseos niñas 4 1,85 1,86 13,76 
 1 4,70 2,12 9,96 
 P1_Aseos niños 2 1,16 1,86 4,32 
 1 4,65 2,12 9,86 
 P1_Baños profesores 2 2,20 2,30 10,12 
  _____________________________________________________  

 99,41 5,94 590,50 
001.02        m2   Apertura hueco forjado + apuntamiento                             

 m2_ Corte en húmedo de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas, entrevigado de  
 bovedillas de hormigón y capa de compresión de hormigón, con sierra con disco diamantado, previo  
 apuntalamiento del forjado como medida preventiva de seguridad y verificación de la dirección de for-  
 jado de las viguetas, levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contene-  
 dor con transporte a vertedero.  
 Corte forjado suelo planta baja 1 1,81 2,07 3,75 
 Corte forjado suelo planta primera 1 1,81 2,07 3,75 
  _____________________________________________________  

 7,50 517,00 3.877,50 
001.03        m2   Demolición tabiques distribución LHD                              

 m2. Demolición de partición interior de fábrica de cerámica de 1/2pie de LHD para instalación de as-  
 censor y nueva distritución de gimnasio (tabiques entre gimnasio/baños/almacén) también incluido la  
 retirada de las puertas existentes, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor e incluido p.p. de apuntalamien-  
 to de forjado como medio preventivo de seguridad. Criterio de medición a cinta corrida.Incluido parte  
 proporcional de transporte a vertedero.  
   
 PB_DEMOLICIÓN TABIQUES  
 GIMNASIO  
 Baño gimnasio 01 1 4,95 3,87 19,16 
 Almacén gimnasio 1 4,95 3,87 19,16 
 Baño gimnasio 1 3,90 3,87 15,09 
 PB/P1_NUEVA INSTALACIÓN  
 ASCENSOR  
 PB Demolición tabique frontal  hueco 1 1,80 3,30 5,94 
 ascensor  
 PB Demolición tabique lateral hueco 1 2,15 3,30 7,10 
 ascensor  
 P1 Demolición tabique frontal  hueco 1 1,80 3,05 5,49 
 ascensor  
 P1 Demolición tabique lateral hueco 1 2,15 3,05 6,56 
 ascensor  
 DEMOLICIÓN PUERTA BAÑO  
 ACCESIBLE  
 Hueco casetón puerta baño accesible. 1 1,80 2,10 3,78 
 Puerta P01  
  _____________________________________________________  

 82,28 5,94 488,74 
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

001.04        m2   Demolición pavimento existente_Terrazo                            

 m2. Demolición de pavimento existente en el interior de planta baja: GIMNASIO, BAÑOS GIMNA-  
 SIO, ALMACÉN GIMNASIO, PAVIMENTO COMEDOR (actuación 03), y de planta primera:  
 BAÑOS NIÑAS, BAÑOS NIÑOS, BAÑOS PROFESORES 01 y 02; formado por baldosa de  
 terrazo en todas las estancias a excepción del comedor que es de granito con medios manuales, sin  
 deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión y transporte a verte-  
 dero.  
 PB_Comedor 1 21,04 21,04 
 PB_Gimnasio 1 79,15 79,15 
 PB_ Vestuarios 1 14,95 14,95 
 1 12,61 12,61 
 PB_Almacén gimnasio 1 4,68 4,68 
 P1_Baños niñas y niños 1 22,16 22,16 
 1 21,95 21,95 
 P1_Aseos profesores 1 4,83 4,83 
 1 4,66 4,66 
  _____________________________________________________  

 186,03 11,97 2.226,78 
001.05        m2   Eliminación pavimento existente linóleo                           

 m2. Retirada de pavimento de linóleo existente en el interior de las aulas de primera planta, formado  
 por piezas cuadradas vinílicas tomadas con adhesivo,incluso eliminación de los restos de este y  
 preparación de la superficie para colocación de un nuevo acabado (no incluído este último), con me-  
 dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión y  
 transporte a vertedero.  
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 01 1 67,33 67,33 
 Aula 02 1 67,37 67,37 
 Aula 03 1 67,50 67,50 
 AUla 04 1 67,33 67,33 
 Aula 05 1 67,37 67,37 
 Aula 06 1 67,37 67,37 
 Aula 07 1 22,42 22,42 
 Aula 08 1 67,32 67,32 
 Aula 09 1 67,27 67,27 
 Aula 10 1 67,27 67,27 
 Aula 11 1 67,33 67,33 
 Aula 12 1 67,33 67,33 
 Aula informática 1 25,84 25,84 
  _____________________________________________________  

 789,05 22,44 17.706,28 
001.06        m    Levantado de rodapie existente                                    

 ml. Levantado de rodapié de madera existente en aulas para posterior colocación de pavimento viníli-  
 co, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-  
 bre camión o contenedor.   
 Levantado rodapie existente aulas. 1 374,05 374,05 
 Planta primera  
  _____________________________________________________  

 374,05 0,90 336,65 
001.07        m2   Pulido y abrillantado pavimento terrazo existente                 

 m². Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo (ACTUACIÓN 10).Ejecución en  
 obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar con plato de  
 lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de tres fases: la  
 primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta  
 entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda  
 (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con  
 abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, man-  
 teniendo la superficie húmeda 24 horas ydejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proce-  
 so; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará mediante el método  
 del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto abrillantador,  
 una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones dedifícil  
 acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguassucias, lavado con  
 agua y jabón neutro y protección del pavimento con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de pa-  
 pel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña el pavimento.  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 PLANTA BAJA  
 Pasillo y hall 1 247,71 247,71 
 Biblioteca 1 82,75 82,75 
 Comedor 1 179,99 179,99 
 Cocina 1 50,02 50,02 
 Zona catering 1 25,19 25,19 
 Pasillo cocina 1 16,55 16,55 
 Baños cocina 1 12,78 12,78 
 Baños niños PB 1 13,43 13,43 
 Bañs niñas PB 1 12,98 12,98 
 Baños profesores 01 PB 1 8,74 8,74 
 Baños profesores 02 PB 1 8,24 8,24 
 Baños profesores P1 1 4,83 4,83 
 PLANTA PRIMERA  
 Pasillo y hall 1 212,51 212,51 
 Sala de profesores 1 45,55 45,55 
  _____________________________________________________  

 921,27 7,57 6.974,01 
001.08        m2   Retirada alicatado existente en baños y comedor                   

 m2. Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o con-  
 tenedor y transporte a vertedero. CRITERIO DE MEDICION: sin descontar hueco de puertas y  
 ventanas.  
 PLANTA PRIMERA  
 Retirada alicatado. Baños niñas 2 4,72 3,05 28,79 
 2 4,70 3,05 28,67 
 Retirada alicatado. Baños niños 2 4,72 3,05 28,79 
 2 4,65 3,05 28,37 
 Retirada alicatado. Baños profesores 2 2,20 3,05 13,42 
 03  
 2 2,23 3,05 13,60 
 Retirada alicatado. Baños profesores 1 2,20 3,05 6,71 
 04  
 1 2,30 3,05 7,02 
 PLANTA BAJA. Gimnasio  
 Baño gimnasio 01_lateral 2 3,10 3,87 23,99 
 Baño gimnasio 01_ Frente 1 3,40 3,87 13,16 
 Baño gimansio 02_lateral 2 3,10 3,87 23,99 
 Baño gimnasio 02_Frente 1 3,90 3,87 15,09 
 PLANTA BAJA_Comedor  
 Retirada zócalo comedor_Frente 2 9,46 1,05 19,87 
 Retirada zócalo comedor_Laterales 2 19,05 1,05 40,01 
  _____________________________________________________  

 291,48 8,72 2.541,71 
001.09        m2   Retirada de zócalo tablero existente en PB                        

 m2. Demolición de zócalo de tablero de madera en hall de planta baja y planta primera; y zócalo de  
 tablero de corcho en aulas de planta baja (aula 13,14,15,16) , con medios manuales y carga manual  
 sobre camión o contenedor y transporte a vertedero (ACTUACIÓN 12).   
 CRITERIO DE MEDICION: descontando puertas  
 PLANTA BAJA  
 PB Pasillo y hall 1 6,10 1,00 6,10 
 PB Aulas 4 30,54 1,00 122,16 
 PLANTA PRIMERA  
 P1 Pasillo y hall 1 11,70 1,00 11,70 
  _____________________________________________________  

 139,96 5,44 761,38 
001.10        m    Desmontaje tubería existente agua calefacción (Actuación 13)      

 m_ Desmontaje de tubería de distribución de agua para calefacción debido a la instalación del ascen-  
 sor en planta baja, colocada a la vista, con medios manuales, carga manual sobre camión o conte-  
 nedor hasta vertedero (ACTUACIÓN 13).  
 Tuberías PB 1 3,17 3,17 
  _____________________________________________________  

 3,17 2,99 9,48 
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

001.11        ud   Desmontaje plato ducha, lavabo, inodoro                           

 Ud. Desmontaje de lavabo con pedestal y demolición de pedestal lavabos. Desmontaje de urinarios,  
 inodoros y platos de ducha, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-  
 tructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 PLANTA BAJA  
 Baño gimnasio 01_ duchas 3 3,00 
 Baño gimnasio 01_ inodoro 2 2,00 
 Baño gimnasio 02_duchas 3 3,00 
 Baño gimnasio 02_ inodoro 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Baño niñas_ inodoro 5 5,00 
 Baño niñas_ lavabo 5 5,00 
 Baño niños_ inodoro 3 3,00 
 Baño niños_ lavabo 5 5,00 
 Baño niños_ urinario 3 3,00 
 Baño profes 03_inodor+lavabo 2 2,00 
 Baño profes 04_inodor+lavabo 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 13,05 456,75 
001.12        ud   Retirada luminarias existentes                                    

 Ud. Desmontaje de luminaria interior o exterior adosada a techo, p.p. cajas de derivación, regletas,  
 soportes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias existentes con medios  
 manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor (ACTUACIÓN 05 y  
 08).  
 Planta baja 105 105,00 
 Planta primera 65 65,00 
  _____________________________________________________  

 170,00 2,29 389,30 
001.13        m2   Retirada carpinterías existentes (Actuación 06)                   

 m2. Levantado de carpintería acristalada de aluminio y puertas interiores de la planta bajade cualquier  
 tipo situada en fachada de menos de 5m2 en ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acce-  
 so al CEIP Alvaro Cunqueiro de Mondoñedo,  con medios manuales, y carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasifi-  
 cación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-18 (ACTUACIÓN 06).  
 CRITERIO DE MEDICIÓN: 2 UNIDADES POR VENTANA YA QUE EXISTE DOBLE VEN-  
 TANAL EN TODAS LAS VENTANAS  
 v01 46 5,00 1,40 322,00 
 v02 10 4,00 1,40 56,00 
 v03 6 4,00 0,60 14,40 
 v04 6 2,00 1,40 16,80 
 v05 2 1,70 1,40 4,76 
 v06 2 1,00 2,46 4,92 
 2 1,00 0,60 1,20 
 v07 2 8,00 1,40 22,40 
 v08 2 1,00 1,40 2,80 
 v09 2 1,82 1,40 5,10 
 v10 2 2,08 1,40 5,82 
 v11 4 1,95 1,40 10,92 
 v12 10 1,90 1,40 26,60 
 v13 6 0,95 1,40 7,98 
 v14 4 1,60 0,50 3,20 
 p01_puerta 3 1,60 2,45 11,76 
 p01_ventana 6 1,00 1,40 8,40 
 p02 1 1,60 2,95 4,72 
 p03 2 0,80 2,95 4,72 
 p04 1 1,00 2,20 2,20 
  _____________________________________________________  

 536,70 6,07 3.257,77 
001.14        ud   Retirada mobiliario existente                                     

 Ud_ Retirada y recolocación del mobiliario existentes en el interior del colegio Alvaro Cunqueiro de  
 Mondoñedo (mesas, sillas, estanterías...)  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 Retirada mobiliario CEIP Alvaro 1 1,00 
 Cunqueiro (Mondoñedo)  
  _____________________________________________________  

 1,00 900,00 900,00 
001.15        m    Desmontaje bajantes pluviales y protección bajantes (CONSERVAR)   

 m. Desmontaje de bajante exterior de pluviales de 125 mm de diámetro máximo, con medios ma-  
 nuales. Desmontaje de protección de bajantes y posterior conservación para colocar después de la  
 instalación de SATE y bajantes.   
 El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de protección perimetral a la bajante, de los  
 accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 Incluido parte propocional de andamio necesario para la ejecución.  
 FACHADA SURESTE  
 Volumen 2 plantas 3 6,96 20,88 
 Volumen 2 plantas hasta cubierta 2 3,00 6,00 
 Volumen bajo comedor 3 3,87 11,61 
 FACHADA NOROESTE  
 Volumen 2 plantas 5 7,41 37,05 
 Volumen bajo comedor 2 3,87 7,74 
  _____________________________________________________  

 83,28 10,19 848,62 
001.16        m2   Demolición cerramiento fachada construcción existente             

 m2. Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo per-  
 forado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluido la parte proporcional de  
 puerta de acceso al caseto a demoler (ACTUACIÓN 04).  
 Fachadas fondo 2 5,15 4,50 46,35 
 Fachada trasera 1 6,85 4,50 30,83 
 Fachada frontal 1 2,50 4,50 11,25 
  _____________________________________________________  

 88,43 8,62 762,27 
001.17        m2   Demolición cubierta inclinada construcción existente              

 m2. Demolición de estructura metálica ligera autoportante de cubierta inclinada a un agua y elemento  
 de cobertura, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre  
 los que se apoya, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Cubierta inclinada construcción 1 6,85 5,45 37,33 
 existente  
  _____________________________________________________  

 37,33 23,67 883,60 
001.18        m    Desmontaje de cajón de persiana existente                         

 Desmontaje de cajón de persiana existente, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-  
 tructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcial  
 de torno de persiana.   
 CRITERIO DE MEDICIÓN: se aumenta la medición 10cm a cada lado de la carpintería ya que di-  
 chas cajas de persianas sobrevuelan el ancho de la ventana.  
 v01 23 5,20 119,60 
 v02 5 4,20 21,00 
 v04 3 2,20 6,60 
 v05 1 1,90 1,90 
 v07 1 8,20 8,20 
 v08 1 1,20 1,20 
 v09 1 2,02 2,02 
 v10 1 2,28 2,28 
 v11 2 2,15 4,30 
 v12 5 2,10 10,50 
 v13 3 1,15 3,45 
  _____________________________________________________  

 181,05 5,52 999,40 
001.19        m3   Excavación por medio manuales para foso ascensor                  

 m3_ Excavación por medio manuales del terreno para crear foso para instalación de ascensor con  
 una profundidad de 1,30m y dimensión en planta de 2,12x2,00m; retirada de los materiales excava-  
 dos y carga a camión para vertedero.  
 Excavación foso ascensor 1 2,12 2,00 1,30 5,51 
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

  _____________________________________________________  

 5,51 22,56 124,31 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ACM_001 ACTUACIONES PREVIAS........................................................................  44.135,05 
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO ACM_002 ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA                                           
002.01        m2   Bloque de hormigón 40x20x20 Armado                                

 m2. Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón con armado interior a ba-  
 se de barra corrugada, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10  
 N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con pi-  
 lastras intermedias y zuncho de coronación, de hormigón con armadura de acero UNE-EN 10080 B  
 500 S, cuantía 5 kg/m².   
 FOSO  
 Fondo 2 2,12 1,00 4,24 
 Frente 2 2,00 1,00 4,00 
 PLANTA BAJA  
 Fondo 2 2,12 3,30 13,99 
 Frente 2 2,12 3,30 13,99 
 A descontar hueco acceso ascensor -1 0,80 2,00 -1,60 
 PLANTA PRIMERA  
 Fondo 2 2,12 3,05 12,93 
 Frente 2 2,12 3,05 12,93 
 A descontar hueco acceso ascensor -1 0,80 2,00 -1,60 
  _____________________________________________________  

 58,88 32,09 1.889,46 
002.02        kg   Perfiles acero en vigas                                           

 kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en  
 caliente de las series IPE 180 (peso lineal 19,27kg), acabado con imprimación antioxidante, realizan-  
 do un apoyo en el bloque de hormigón EM1 y anclaje en las vigas de hormigón armado existentes  
 con taco químico según documentación gráfica del presente proyecto (VER PLANO ER-21).  
 . Incluido uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras. El precio incluye los anclajes a estructura preexis-  
 tente, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los eleemntos auxiliares de  
 montaje. Incluido 2 capas de imprimación antioxidante. Totalmente montaje y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A (VER PLANO E-01)  
 VIGA IPE 180_Soporte forjados suelo 1 2,20 19,27 42,39 
 planta baja  
 VIGA IPE 180_ Soporte forjado suelo 1 2,20 19,27 42,39 
 planta primera  
  _____________________________________________________  

 84,78 1,77 150,06 
002.03        m2   Losa hormigón armado 20cm HA-25/B/20/IIa  M.E. 150x150 B-500-S/T  

 m2. Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3m, canto  
 20cm, armado es en las dos caras realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  
 vertido con cubilote, y acero en ARMADO BASE SUPERIOR #150-150 con redondos del 10mm  
 y acero en ARMADO BASE INFERIOR con redondos del 10mm , UNE-EN B-500-S para barras  
 de acero y  B-500-S /T para mallas electrosoldadas, con una cuantía aproximada de 12kg/m2 vibra-  
 do y colocado; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial  
 para revestir, formado por: ssuperficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con vari-  
 llas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y acce-  
 sorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,  
 amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de  
 atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigo-  
 nes y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-  
 mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. Según normas  
 NTE-EME, EHL y EHE. (VER PLANO E-01)  
   
   
 LOSA foso ascensor 1 2,12 2,00 4,24 
  _____________________________________________________  

 4,24 40,81 173,03 
002.04        m2   TABIQUERÍA_Tabicón LHD 7cm. MORT.M-7,5                            

 m2_ Tabicón Fábrica de LHD 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de  
 obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-  
 gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 PB_División gimnasio-aseos 1 3,40 3,87 13,16 
 1 4,00 3,87 15,48 
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 P1_División baño niños-baño 1 4,72 3,05 14,40 
 accesible  
  _____________________________________________________  

 43,04 21,44 922,78 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ACM_002 ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA ...............................................................  3.135,33 
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 CAPÍTULO ACM_003 FACHADA Y AISLAMIENTO                                             
003.01        m2   REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVANDÁLICO EN ZONA INF  

 Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:  
 - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza  
 (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del  
 mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos,  
 con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grie-  
 tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo     
 de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis-  
 puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fi-  
 bra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del re-  
 vestimiento de fachada.  
   
 -2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM  
 de BAUMIT       o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de po-  
 liestireno expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba  
 =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhe-  
 sivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 40%. Colocación  
 de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas y enrasadas, si-  
 guiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en  
 uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en  
 diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y  
 marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico, juntas de  
 dilatación con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mis-  
 mo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema  
 con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso  
 listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial  
 de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el mortero ad-  
 hesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre sí 10  
 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con  
 textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instruc-  
 ciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequeño material.  
   
 -3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de  
 BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivan-  
 dalico) hasta un máximo de 2 m según indicaciones y definición de la DF,  con doble malla Startex  
 y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguien-  
 do instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios  
 y pequeño material.   
   
 -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas  
 y dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla  
 StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o  
 revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecución y replanteo de juntas según indicacio-  
 nes DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación horizontales o  
 verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se  
 mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con  
 perfil de aluminio como remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas has-  
 ta carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio  
 del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios  
 necesarios para instalación de cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones  
 y cableado grapado a fachada.   
   
 -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las  
 herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar .  
 Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.        
   
 Totalmente terminado. Incluido parte proporcional de solución SATE para ejecutar jambas, dinteles y  
 alfeizares con un espesor de EPS de 2cm para evitar el puente térmico.  
 FACHADA SURESTE  
 Volumen alto (2 plantas) 1 72,71 6,96 506,06 
 Descontar volumen cubierta inclinada -1 10,12 6,96 -70,44 
 Volumen bajo (comedor) 1 31,75 3,87 122,87 
 FACHADA NOROESTE  
 Volumen alto (2 plantas) 1 72,71 7,41 538,78 
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 Retranqueos 2 2,40 7,41 35,57 
 FACHADA NORESTE  
 Volumen comedor 1 11,36 3,87 43,96 
 Volumen alto (2 plantas) 1 125,08 125,08 
 Volumen cubierta inclinada 1 65,57 65,57 
 FACHADA SUROESTE  
 Volumen comedor 1 28,36 3,30 93,59 
 Volumen cubierta inclinada 1 17,25 17,25 
 Volumen alto (2 plantas) 1 108,67 108,67 
 FACHADA NOROESTE (Vol.  
 comedor)  
 Volumen comedor 1 21,60 3,87 83,59 
 Descontar zona celosía -1 5,15 2,90 -14,94 
 DESCONTAR HUECOS  
 VENTANAS/PUERTAS  
 v01 -23 5,00 1,24 -142,60 
 v02 -5 4,00 1,24 -24,80 
 v03 -3 4,00 0,60 -7,20 
 v04 -3 2,00 1,24 -7,44 
 v05 -1 1,70 1,24 -2,11 
 v06 -1 1,00 2,46 -2,46 
 -1 1,00 0,60 -0,60 
 v07 -1 8,00 1,24 -9,92 
 v08 -1 1,00 1,24 -1,24 
 v09 -1 1,82 1,24 -2,26 
 v10 -1 2,08 1,24 -2,58 
 v11 -2 1,95 1,24 -4,84 
 v12 -5 1,90 1,24 -11,78 
 v13 -3 0,95 1,24 -3,53 
 v14 -2 1,60 0,50 -1,60 
 p01_puerta -3 1,60 2,45 -11,76 
 p01_ventana -6 1,00 1,40 -8,40 
 p02 -1 1,60 2,95 -4,72 
 p03 -2 0,80 2,95 -4,72 
 p04 -1 1,00 2,20 -2,20 
  _____________________________________________________  

 1.398,85 62,73 87.749,86 
003.02        ud   Rejilla de ventilación en fachada para ventilación de for sanit   

 Ud. Rejilla de ventilación en muro de fachada para ventilación de forjado sanitario, de aluminio extrui-  
 do, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 500x150  
 mm, montada en conducto metálico rectangular. Incluido parte proporcional de rotura de fabrica exis-  
 tente. Totalmente ejecutada e instalada.  
 FACHADA SURESTE (3 rejillas) 3 3,00 
 FACHADA NOROESTE (8 rejillas) 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 46,22 508,42 
003.03        m2   AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm colocado sobre forjado       

 m2. Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de do-  
 ble densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCK-  
 WOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y capa inferior  
 135 kg/m³ de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a  
 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad totalmente colocado,  
 con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada  
 y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-  
 cluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento, se-  
 gún instrucciones de la dirección del centro o la DF.  
 Forjado techo planta segunda 1 1.217,25 1.217,25 
 Forjado techo (comedor, zonas de 1 411,33 411,33 
 cocina y vivienda conserje)  
 
  _____________________________________________________  

 1.628,58 19,87 32.359,88 
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003.04        m2   AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm fijado mec cara inf forjado  

 m2. Sistema de aislamiento térmico de panel rígido de lana de roca 100mm de espesor fijado mecá-  
 nicamente y mediante adhesivo a la cara inferior de forjado en contacto con el exterior, densidad nor-  
 mal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/mºK) (EN12667), Resistencia térmica 2,05  
 m2ºK/W), reacción al fuego A1, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado  
 Q2, liso. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de  
 las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.  El precio incluye la  
 resolución de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a vertedero.   
 PORCHE 01  
 Aislamiento cara inferior firjado suelo 1 4,90 29,00 142,10 
 P1  
  _____________________________________________________  

 142,10 15,85 2.252,29 
003.05        m    BAJANTES EXT PLUVIALES ALUMINIO a imitar canalón existen          

 m. Suministro y montaje de bajante exterior de aluminio, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espe-  
 sor.   
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales  
 colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Se  
 separará 10 cm respecto a la fachada existente para colocación de solución SATE 8cm por detrás.  
 Incluido conexión a las arquetas en planta baja existente. El precio también incluyen el material ne-  
 cesario para la conexión a la arqueta existente y también las abrazaderas de conexión a fachada  
 existente. Incluido parte propocional de andamio necesario para la ejecución.  
   
   
   
 FACHADA SURESTE  
 Volumen 2 plantas 3 6,96 20,88 
 Volumen 2 plantas hasta cubierta 2 3,00 6,00 
 Volumen bajo comedor 3 3,87 11,61 
 FACHADA NOROESTE  
 Volumen 2 plantas 5 7,41 37,05 
 Volumen bajo comedor 2 3,87 7,74 
  _____________________________________________________  

 83,28 28,37 2.362,65 
003.06        ud   RECOLOCACIÓN PROTECCIÓN BAJANTE EXISTENTES                        

 ud. Recolocación de protección de las bajante existentes y que habían sido conservadas al realizar  
 su retirada en las actuaciones previas. Incluida parte propocional de anclaje a la fábrica existente.  
 FACHADA SURESTE  
 Volumen 2 plantas 3 3,00 
 Volumen 2 plantas hasta cubierta 2 2,00 
 Volumen bajo comedor 3 3,00 
 FACHADA NOROESTE  
 Volumen 2 plantas 5 5,00 
 Volumen bajo comedor 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 8,50 127,50 
003.07        m    Picado de alfeizar existente para correcta ejecución de SATE      

 m. Picado de alfeizar existente con medios manuales y retirada de chapa de aluminio para correcta  
 ejecución de SATE, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   
 v01 23 5,00 115,00 
 v02 5 4,00 20,00 
 v03 3 4,00 12,00 
 v04 3 2,00 6,00 
 v05 1 1,70 1,70 
 v06 1 1,00 1,00 
 1 1,00 1,00 
 v07 1 8,00 8,00 
 v08 1 1,00 1,00 
 v09 1 1,82 1,82 
 v10 1 2,08 2,08 
 v11 2 1,95 3,90 
 v12 5 1,90 9,50 
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 v13 3 0,95 2,85 
 v14 2 1,60 3,20 
 p01 ventanas 6 1,00 6,00 
 p02 mainel 1 1,60 1,60 
 p03 mainel 2 0,80 1,60 
  _____________________________________________________  

 198,25 3,97 787,05 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ACM_003 FACHADA Y AISLAMIENTO ....................................................................  126.147,65 
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 CAPÍTULO ACM_004 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
004.01        ud   Cabina tablero fenólico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (900x1400)   

 ud. Cabina para baño, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm  
 de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm, 300x1800mm de fijo frontal y 1  
 lateral de 1800 mm de altura (para los vestuarios del polideportivo); estructura soporte de aluminio  
 anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Anclado a división de fábrica de ladrillo. Es-  
 tructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25  
 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fija-  
 ción a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador  
 con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. In-  
 cluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. En to-  
 nalidad según dirección facultativa.  
 PB baño gimnasio 01 2 2,00 
 PB baño gimnasio 02 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 215,37 1.076,85 
004.02        ud   Cabina tablero fenólico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (900x2000)   

 ud. Cabina para baño, de 900x2000 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm  
 de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm, 300x1800mm de fijo frontal y 1  
 lateral de 1800 mm de altura (para los baños de planta primera); estructura soporte de aluminio anodi-  
 zado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Anclado a división de fábrica de ladrillo. Estructura  
 soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de  
 diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la  
 pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con con-  
 dena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajus-  
 te de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad se-  
 gún dirección facultativa.  
   
   
 P1 baño niñas 3 3,00 
 P1 baño niños 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 266,78 1.600,68 
004.03        ud   Cabina tablero fenólico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (1950x1400)  

 ud. Cabina para baño, de 1950x2000 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm  
 de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 800x1800 mm y 1500x1800mm de fijo frontal   
 (para los baños de planta primera); estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero ino-  
 xidable AISI 316L. Anclado a división de fábrica de ladrillo. Estructura soporte de aluminio anodiza-  
 do, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de  
 sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero  
 inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de  
 libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los  
 herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección facultativa.  
 P1 baño niñas 1 1,00 
 P1 baño niños 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 185,39 370,78 
004.04        ud   Cabina tablero fenólico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (2200)       

 ud. Cabina para baño, de 2200 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de es-  
 pesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 800x1800 mm y 1400x1800mm de fijo frontal  (para el  
 baño de profesores); estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI  
 316L. Anclado a división de fábrica de ladrillo. Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por  
 perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los ta-  
 bleros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI  
 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado,  
 y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivela-  
 ción y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección facultativa.  
 Baños profesores P1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 206,81 206,81 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ACM_004 CARPINTERÍA INTERIOR ........................................................................  3.255,12 
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 CAPÍTULO ACM_005 CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR                                   
005.01        m2   CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT                      

 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija, parte practicable (oscilobatiente o osci-  
 lante) para acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar,  
 de dimensiones, apertura, posición y colocación según documentación gráfica e instrucciones de la  
 D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación de alu-  
 minio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles  
 de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de  
 poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de  
 EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de  
 mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio  
 de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de  
 marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller.   
 Acabado anodizado natural (justificación GUÍA COLOR exteriores Xunta de Galicia) con 20 micras ,  
 calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de  
 limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas si-  
 guientes características:  
         - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de  
 puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de  
 vidrio. Drenaje oculta disponible en travesaños y marcos.  
         - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.   
         - Ocultación completa de las juntas exteriores.  
         - Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la car-  
 pintería, propios del sistema.  
         - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.   
         - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm  
 de espesor, cara al interior.  
         - Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según po-  
 sición y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verti-  
 cales.  
         Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua se-  
 gún   
         Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN  
 12210:2000   
         Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-  
 via.(600.Pa).   
         Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810  
 de ILLBRUCK   
         o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colo-  
 cada   
         sobre soporte existente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,   
         piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,  
 vierteaguas   
         inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, mon-  
 taje y regulación .s/NTE-FCL          
 - Se colocará la nueva carpintería, antes de ejecutar la solución de SATE (2cm) en jambas, dinteles  
 y alfeizares para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpintería con perfil BAUMIT de  
 sellado.   
   
                                                                   
 v01 23 5,00 1,24 142,60 
 v02 5 4,00 1,24 24,80 
 v03 3 4,00 0,60 7,20 
 v04 3 2,00 1,24 7,44 
 v05 1 1,70 1,24 2,11 
 v06 1 1,00 2,46 2,46 
 1 1,00 0,60 0,60 
 v07 1 8,00 1,24 9,92 
 v08 1 1,00 1,24 1,24 
 v09 1 1,82 1,24 2,26 
 v10 1 2,08 1,24 2,58 
 v11 2 1,95 1,24 4,84 
 v12 5 1,90 1,24 11,78 
 v13 3 0,95 1,24 3,53 
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 v14 2 1,60 0,50 1,60 
  _____________________________________________________  

 224,96 170,19 38.285,94 
005.02        m2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT                  

 m2_ Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado,  
 sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar (CLASE 2 resistencia al viento tipo,  
 CLASE 2 permeabilidad al aire, CLASE 5A estanqueidad al agua) con rotura de puente térmico, de  
 canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación  
 gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio  
 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los  
 perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de  
 dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras  
 ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles  
 de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de  
 poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por  
 un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologa-  
 dos con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-  
 dad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  
 molagados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D. F. In-  
 cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra  
 y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN  
 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado natural  (justificación GUÍA COLOR exteriores  
 Xunta de Galicia), efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, la-  
 vado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor  
 mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la  
 hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates.  
 Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color  
 natural, colocación según planos de detalle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad  
 de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 según muestra a escoger por D.F. Totalmente montada  
 y probada.Incluia parte proporcila de sistema de apertura de barra antipánico indicadas en los planos  
 del proyecto.  
   
 - Se colocará la nueva carpintería, antes de ejecutar la solución de SATE (2cm) en jambas, dinteles  
 y alfeizares para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpintería con perfil BAUMIT de  
 sellado.  
 p01 3 1,60 2,45 11,76 
 p02 1 1,60 2,45 3,92 
 p03 2 0,80 2,45 3,92 
 p04 1 1,00 2,20 2,20 
 p01 ventanas 6 1,00 1,40 8,40 
 p02 mainel 1 1,60 0,50 0,80 
 p03 mainel 2 0,80 0,50 0,80 
  _____________________________________________________  

 31,80 258,75 8.228,25 
005.04        m    CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                         

 m.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de  
 espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  montada  
 y funcionando.  
 v01 23 5,00 115,00 
 v02 5 4,00 20,00 
 v04 3 2,00 6,00 
 v05 1 1,70 1,70 
 v07 1 8,00 8,00 
 v08 1 1,00 1,00 
 v09 1 1,82 1,82 
 v10 1 2,08 2,08 
 v11 2 1,95 3,90 
 v12 5 1,90 9,50 
 v13 3 0,95 2,85 
  _____________________________________________________  

 171,85 29,98 5.152,06 
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005.05        m2   PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO  

 m2.Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a ba-  
 se de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorio-  
 es, montaje y p.p. de costes indirectos  
 v01 23 5,00 1,40 161,00 
 v02 5 4,00 1,40 28,00 
 v04 3 2,00 1,40 8,40 
 v05 1 1,70 1,40 2,38 
 v07 1 8,00 1,40 11,20 
 v08 1 1,00 1,40 1,40 
 v09 1 1,82 1,40 2,55 
 v10 1 2,08 1,40 2,91 
 v11 2 1,95 1,40 5,46 
 v12 5 1,90 1,40 13,30 
 v13 3 0,95 1,40 3,99 
  _____________________________________________________  

 240,59 50,70 12.197,91 
006.06        ud   CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA                               

 Ud. Cinta y recogedor en carpintería de aluminio y cajón incorporado para persiana tipo "Monoblock"  
 para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso caja de  
 mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana. Incluido parte  
 proporcional de reparación de hueco de anterior cinta de persiana.  
  En las siguientes ventanas, al tener más de 3,00m de ancho se plantean más cintas de persiana:  
 - V07: 3 cintas de persiana (ancho total ventana 8,00m).  
 - V02: 2 cintas de persiana (ancho total ventana 4,00m).  
 - V01: 2 cintas de persiana (ancho total ventana 5,00m).  
   
   
   
 v01 46 46,00 
 v02 10 10,00 
 v04 3 3,00 
 v05 1 1,00 
 v07 3 3,00 
 v08 1 1,00 
 v09 1 1,00 
 v10 1 1,00 
 v11 2 2,00 
 v12 5 5,00 
 v13 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 76,00 23,62 1.795,12 
006.07        m2   ACRIST. CLIMALIT SILENCE+PLT "XN"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)      

 m2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo  Planit-  
 herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6  
 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y  
 Doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales  
 y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 v01 23 5,00 1,24 142,60 
 v02 5 4,00 1,24 24,80 
 v03 3 4,00 0,60 7,20 
 v04 3 2,00 1,24 7,44 
 v05 1 1,70 1,24 2,11 
 v06 1 1,00 2,46 2,46 
 1 1,00 0,60 0,60 
 v07 1 8,00 1,24 9,92 
 v08 1 1,00 1,24 1,24 
 v09 1 1,82 1,24 2,26 
 v10 1 2,08 1,24 2,58 
 v11 2 1,95 1,24 4,84 
 v12 5 1,90 1,24 11,78 
 v13 3 0,95 1,24 3,53 
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 v14 2 1,60 0,50 1,60 
 p01 ventanas 6 1,00 1,40 8,40 
 p02 mainel 1 1,60 0,50 0,80 
 p03 mainel 2 0,80 0,50 0,80 
  _____________________________________________________  

 234,96 67,82 15.934,99 
006.08        m2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                       

 m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico  
 y de seguridad de 10 mm (Planitherm S) de espesor (5+5), vidrio interior laminado acústico y de se-  
 guridad de baja emisividad incoloro de 8mm (Stadip Silence) de espesor (4+4) y cámara de aire  
 deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral  de butilo y silico-  
 na, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado  
 en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vi-  
 drio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.  
 p01 3 1,60 2,45 11,76 
 p02 1 1,60 2,45 3,92 
 p03 2 0,80 2,45 3,92 
 p04 1 1,00 2,20 2,20 
  _____________________________________________________  

 21,80 90,75 1.978,35 
006.09        m2   Puerta interior CORREDERA de paso. 1 hoja (paso libre 82,5)       

 m2_Puerta interior de paso de una hoja corredera (PASO LIBRE 82,5cm) con alma de poliuretano y  
 laminado fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa, con arma-  
 zón metálico para puerta corredera. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de ma-  
 dera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Mar-  
 co propio de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y canteado. Color idem puerta. Ta-  
 pajuntas a base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm.Color idem puerta. Herrajes ocultos y  
 manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Incluido parte proporcional de  
 panel de yeso para revestir el armazón metálico. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso  
 p.p. de medios auxiliares  
 BAÑO ACCESIBLE PLANTA 1 1,00 
 PRIMERA  
  _____________________________________________________  

 1,00 388,49 388,49 
006.10        kg   Subest. perfil 40x40 4mm lam.caliente S275JR.Sujección carpinter  

 kg. Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de  
 las series tubular 40x40 de 4mm de espesor, acabado con imprimación antioxidante, conformando  
 elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural coloca-  
 do a una altura de hasta 3 m.   
 Subestructura necesaria para anclaje de la nueva carpintería (colocada a haces exteriores) a la fa-  
 chada. Se trata de una estructura formada por perfiles tubulares 40x40 que generan una estructura  
 cuadrada y que se coloca cada 60cm a lo largo de la ventana para anclar la carpintería a dicha es-  
 tructura cuadrada y a su vez que dicha estructura se fije mecánicamente al dintel existente de carpin-  
 tería.  
 El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y  
 los elementos auxiliares de montaje.  
 CRITERIO MEDICION (Peso perfil 40x40x4mm: 4,39kg/ml)  
 v01 23 5,00 4,39 504,85 
 9 Cosidos cada 60cm 23 0,42 9,00 4,39 381,67 
 v02 5 4,00 4,39 87,80 
 7 Cosidos cada 60cm 5 0,42 7,00 4,39 64,53 
 v04 3 2,00 4,39 26,34 
 3 Cosidos cada 60cm 3 0,42 3,00 4,39 16,59 
 v05 1 1,70 4,39 7,46 
 3 Cosidos cada 60cm 3 0,42 3,00 4,39 16,59 
 v07 1 8,00 4,39 35,12 
 13 Cosidos cada 60cm 1 0,42 13,00 4,39 23,97 
 v08 1 1,00 4,39 4,39 
 2 Cosidos cada 60cm 1 0,42 2,00 4,39 3,69 
 v09 1 1,82 4,39 7,99 
 3 Cosidos cada 60cm 1 0,42 3,00 4,39 5,53 
 v10 1 2,08 4,39 9,13 
 4 Cosidos cada 60cm 1 0,42 4,00 4,39 7,38 
 v11 2 1,95 4,39 17,12 
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 3 Cosidos cada 60cm 1 0,42 3,00 4,39 5,53 
 v12 5 1,90 4,39 41,71 
 3 Cosidos cada 60cm 1 0,42 3,00 4,39 5,53 
 v13 3 0,95 4,39 12,51 
 2 Cosidos cada 60cm 2 0,42 2,00 4,39 7,38 
  _____________________________________________________  

 1.292,81 3,68 4.757,54 
006.11        m    Falsa viga escayola continua hueco carpintería/caja persiana      

 ml_Formación de falsa viga continua de 10 cm de sección, con una cara de placas de escayola con  
 nervaduras y acabado liso, sujetas a la subestructrura de perfiles tubulares 40x40x4mm (partida  
 006.10). Incluso alambre de atar de acero galvanizado para fijaciones. El precio incluye la resolución  
 de encuentros y puntos singulares; también incluido parte proporcional de pintado en tonalidad blanco.  
 v01 23 5,00 115,00 
 v02 5 4,00 20,00 
 v04 3 2,00 6,00 
 v05 1 1,70 1,70 
 v07 1 8,00 8,00 
 v08 1 1,00 1,00 
 v09 1 1,82 1,82 
 v10 1 2,08 2,08 
 v11 2 1,95 3,90 
 v12 5 1,90 9,50 
 v13 3 0,95 2,85 
  _____________________________________________________  

 171,85 13,53 2.325,13 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ACM_005 CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR .................................................  91.043,78 
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 CAPÍTULO ACM_006 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
006.01        m2   F. TECHO REG. SUSPENDIDO 60X60cm EKLA 20mm                        

 m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable suspendido constituido por panel acústico autopor-  
 tante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20  
 mm, con absorción acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso  
 p.p.de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de sus-  
 pensión y fijación(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de  
 medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.  
 PLANTA BAJA  
 Comedor 1 180,00 180,00 
 Aula 13 1 67,33 67,33 
 Aula 14 1 67,33 67,33 
 Aula 15 1 67,37 67,37 
 Aula 16 1 67,37 67,37 
 PLANTA PRIMERA  
 Sala de profesores 1 45,55 45,55 
 Aula 01 1 67,33 67,33 
 Aula 02 1 67,37 67,37 
 Aula 03 1 67,50 67,50 
 AUla 04 1 67,33 67,33 
 Aula 05 1 67,37 67,37 
 Aula 06 1 67,37 67,37 
 Aula 07 1 22,42 22,42 
 Aula 08 1 67,32 67,32 
 Aula 09 1 67,27 67,27 
 Aula 10 1 67,27 67,27 
 Aula 11 1 67,33 67,33 
 Aula 12 1 67,33 67,33 
 Aula informática 1 25,84 25,84 
 Salón de actos 1 135,54 135,54 
  _____________________________________________________  

 1.419,54 22,82 32.393,90 
006.03        m2   F. TECHO CONTINUO placa de yeso laminado (zonas húmedas)          

 m2. Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con ni-  
 vel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de  
 acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendi-  
 das de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras se-  
 cundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una  
 modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 -  
 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para  
 zonas húmedas. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfi-  
 les, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje.  
 El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.  
   
   
 PLANTA BAJA  
 Porche 01 1 141,51 141,51 
 Baño gimnasio 01 1 9,84 9,84 
 Baño gimnasio 02 1 11,64 11,64 
 PLANTA PRIMERA  
 Baño niñas 1 22,16 22,16 
 Baño niños 1 12,93 12,93 
 Baño profesores 1 4,83 4,83 
 Baño accesible 1 8,54 8,54 
  _____________________________________________________  

 211,45 24,71 5.224,93 
006.04        m2   REGULARIZACION paramentos hor/ver mortero cemento                 

 m2. Regularización a base de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento horizontal y verti-  
 cal interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado o pintado, con  
 mortero de cemento M-5. Incluido parte proporcional de andamio necesario para su ejecución.  
 Gimnasio_techo 1 90,74 90,74 
 PB baño 01 gimnasio 2 3,30 2,60 17,16 
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 2 3,00 2,60 15,60 
 PB baño 02 gimnasio 2 3,90 2,60 20,28 
 2 3,00 2,60 15,60 
 A deducir puertas y ventanas -2 1,70 0,50 -1,70 
 -2 0,80 2,95 -4,72 
 P1 aseos niñas 2 4,70 2,60 24,44 
 2 4,72 0,60 5,66 
 P1 aseos niños 2 4,65 2,60 24,18 
 2 4,72 2,60 24,54 
 A deducir puertas y ventanas -2 0,80 2,12 -3,39 
 -2 4,00 0,60 -4,80 
 P1 aseo profesores 2 2,20 2,60 11,44 
 2 2,23 2,60 11,60 
 A deducir -1 0,80 2,12 -1,70 
 Zócalo comedor 2 9,46 1,05 19,87 
 2 19,05 1,05 40,01 
 PB Pasillo y hall 1 6,10 1,00 6,10 
 PB Aulas 4 33,20 1,00 132,80 
 P1 Pasillo y Hall 1 10,65 1,00 10,65 
 P1_División baño niños-baño 2 4,72 3,05 28,79 
 accesible  
 Enfoscado foso ascensor 1 6,64 1,00 6,64 
  _____________________________________________________  

 489,79 9,28 4.545,25 
006.05        m2   BASE DE MORTERO DE NIVELACIÓN para colocación de pavimento        

 m2_ Base para pavimento, de mortero M-10 de 3cm de espesor, maestreada y fratasada, con parte  
 proporcional de capa de nivelación "WEBER CEMARKSA" con pasta final niveladora tipo  
 CT-C20-F5-A9 según UNE-EN 13813 de 2mm, aplicada manualmente, para regularización y nive-  
 lación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, totalmente ejecutada y preparada para  
 recibir pavimento cerámico (no incluido en precio el pavimento).  
 PB_Comedor 1 21,04 21,04 
 PB_Gimnasio 1 90,74 90,74 
 PB_ baños gim 1 9,90 9,90 
 1 11,70 11,70 
 P1_Aseos infantiles 1 22,16 22,16 
 1 12,93 12,93 
 P1_Baño accesible 1 8,54 8,54 
 P1_Aseos profesores 1 4,83 4,83 
  _____________________________________________________  

 181,84 14,54 2.643,95 
0006.06       m2   SOLADO GRES 30x30cm. ANTIDESL. o similar clase 2                  

 m2. Solado de baldosa de gres  bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV  
 12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río,  
 rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta co-  
 lor y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
   
 PB_ baños gim 1 9,84 9,84 
 1 11,64 11,64 
 P1_Aseos infantiles 1 22,16 22,16 
 1 12,93 12,93 
 P1_Baño accesible 1 8,54 8,54 
 P1_Aseos profesores 1 4,83 4,83 
  _____________________________________________________  

 69,94 36,23 2.533,93 
0006.07       m2   PAVIMENTO TERRAZO 30x30cm. INTERIOR zonas seca o similar clase 1  

 m2_Pavimento terrazo similar al existente en el comedor de 33x33 cm. Clase resbaladicidad 1  
 (CTE) (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para jun-  
 ta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie  
 realmente ejecutada.  
 PB_Comedor 1 5,26 4,00 21,04 



 

PRESUPUESTO 

José Manuel Castro Vázquez_arquitecto 

21 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

  _____________________________________________________  

 21,04 43,47 914,61 
0006.077      m2   PAVIMENTO DEPORTIVO VINÍLICO OMNISPORTS TRAINING de TARKETT       

 M2 Suministro y colocación de pavimento deportivo vinílico heterogéneo para interiores modelo  
 OMNISPORTS TRAINING de TARKETT,o equivalente. En rollos de 2 ml. de ancho con un  
 espesor de 5 mm. y un peso de 4.080 gr/m2, Certificado Floorscore. Gracias a su exclusiva  
 protección de superficie TopClean XP™, ofrece una excelente resistencia al desgaste y al  
 deterioro causado por la práctica deportiva diaria, con elevada resistencia a las manchas y  
 productos químicos. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando  
 ningún tipo de residuos peligrosos. Antiéstatico permanente de acuerdo con la norma EN 1815,  
 con clasificación de reacción al fuego Cfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Mejora acustica  
 Ln,e,w < 65 dB - Class A segun norma NF S 31-074 . Absorcion de impacto =>17% segun  
 norma EN 14808, responde a la norma EN13036-4 a la fricción / deslizamiento, deformación  
 vertical =<0,1 mm. segujn norma EN14809. Cumple con la norma 12235 en el valor de rebote  
 del balón. Es resistente a cargas rodantes según norma EN 1569. Deformación residual =<0,16  
 mm. segun norma EN 1516. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de  
 acuerdo con la norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 según la norma EN- ISO 105-  
 B02. 100% reciclable con un contenido de material reciclado en su composición del 21%. Su  
 instalación se realizara con juntas termo-soldadas con cordón de soldadura, sobre solera plana,  
 sana y seca con un grado de humedad inferior al 3%. Garantia 10 años.  
 Pavimento gimnasio 1 90,74 90,74 
  _____________________________________________________  

 90,74 39,93 3.623,25 
0006.08       m2   ALICATADO 20X20 BLANCO/ COLOR                                     

 m2. Alicatado con azulejos 20x20 (color a definir por la D.F.) tomado con mortero cola a paramento  
 y rejuntado del mismo así como colocación de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre en-  
 foscado de mortero incluido este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con morte-  
 ro tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie re-  
 almente ejecutada.  
 PB baño 01 gimnasio 2 3,30 2,60 17,16 
 2 3,00 2,60 15,60 
 PB baño 02 gimnasio 2 3,90 2,60 20,28 
 2 3,00 2,60 15,60 
 A deducir puertas y ventanas -2 1,70 0,50 -1,70 
 -2 0,80 2,95 -4,72 
 P1 aseos niñas 2 4,70 2,60 24,44 
 2 4,72 0,60 5,66 
 P1 aseos niños 2 2,74 2,60 14,25 
 2 4,72 2,60 24,54 
 P1_baño accesible 2 4,72 2,60 24,54 
 2 1,81 2,60 9,41 
 A deducir puertas y ventanas -3 0,80 2,12 -5,09 
 -2 4,00 0,60 -4,80 
 P1 aseo profesores 2 2,20 2,60 11,44 
 2 2,23 2,60 11,60 
 A deducir -1 0,80 2,12 -1,70 
 Zócalo comedor 2 9,46 1,05 19,87 
 2 19,05 1,05 40,01 
 PB Pasillo y hall 1 5,80 1,00 5,80 
 PB Aulas 4 33,20 1,00 132,80 
 P1 Hall 1 4,44 1,00 4,44 
 P1 pasillo 1 3,35 1,00 3,35 
 1 3,80 1,00 3,80 
  _____________________________________________________  

 386,58 38,60 14.921,99 
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0006.09       m2   PAVIMENTO VINÍLICO STYLE EMME xf2 2,5mm TARKETT                   

 M2 Suministro y colocación de pavimento LINOLEUM homogéneo y monocapa sobre revés de  
 yute, modelo STYLE EMME xf² 2,5 mm de TARKETT, o equivalente. En rollos de 2ml.de ancho,  
 con un espesor de 2,5 mm. , capa de uso 2,5 mm y un peso de 3.000 gr/m2, Clasificacion 34/43  
 segun norma EN-ISO 10874. Certificado Floorscore, Nordic Ecolabel y Der Blaue Engel.  
 Certificado Cradle to Cradle SILVER. Gracias a su exclusiva protección de superficie xf² , no  
 precisa decapado ni encerado de por vida, con elevada resistencia a manchas y productos químicos  
 como yodo y eosina. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún  
 tipo de residuos peligrosos. Presenta un total emisiones COV = < 100 mg (tras 28 días) de acuerdo  
 con la norma ISO 16000-6. Bactericida natural. Deformación residual =<0,08 mm segun norma  
 EN ISO 24343-1. Flexibilidad . 30 mm segun norma EN ISO 24344, Absorcion ruidos de impacto  
 ALw 6 dB segun EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2 y mejora acústica Ln.e,w < 85 dB Class C se-  
 gun  
 Norma NF S31-074. Antiéstatico Permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificación  
 de reacción al fuego Cfl S1 según norma EN-ISO 13501-1 (Bfl S1 bajo pedido especial de 1.500  
 m2.). Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130 . y  
 una solidez de colores => 6 según la norma EN- ISO 105-B02. 100% reciclable y con un contenido  
 de material reciclado en su composición del 36%. Su instalación se llevará a cabo con juntas termo-  
 soldadas,  
 con cordón de soldadura, sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad  
 inferior al 3%, y recibido con adhesivo unilateral recomendado por TARKETT.Garantia 10 años  
   
   
 INCLUIDO: EJECUCIÓN DE RODAPIE, subiendo 10cm el pavimento vinílico por el paramento  
 vertical.  
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 01 1 67,33 67,33 
 Aula 02 1 67,37 67,37 
 Aula 03 1 67,50 67,50 
 AUla 04 1 67,33 67,33 
 Aula 05 1 67,37 67,37 
 Aula 06 1 67,37 67,37 
 Aula 07 1 22,42 22,42 
 Aula 08 1 67,32 67,32 
 Aula 09 1 67,27 67,27 
 Aula 10 1 67,27 67,27 
 Aula 11 1 67,33 67,33 
 Aula 12 1 67,33 67,33 
 Aula informática 1 25,84 25,84 
 Rodapie vinílico levantando 10cm en 1 374,05 0,10 37,41 
 paramento vertical  
  _____________________________________________________  

 826,46 30,67 25.347,53 
0006.10       u    REPARACIÓN FALSO TECHO CONTINUO existente                         

 Ud. Reparación de falso techo continuo existente debido a la retirada de luminarias y colocación de  
 otras nuevas. Totalmente terminado. CRITERIO DE MEDICI´N: unidades de luminarias retiradas y  
 a reparar falso techo.  
 Biblioteca 9 9,00 
 Despachos 3 3,00 
 Pasillo despachos 1 1,00 
 Almacenes 3,4 y 5 3 3,00 
 Aulas 18 y 17 4 4,00 
 Secretaría 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 23,73 569,52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ACM_006 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ................................................  92.718,86 
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 CAPÍTULO ACM_007 INSTALACIÓN FONTANERIA y SANEAMIENTO                              
007.01        Ud   Conexionado de aparatos nuevos a instalación existente            

 Ud. Conexionado de aparatos nuevos a instalación existente de abastecimiento y saneamiento. In-  
 cluída p.p.de material necesario, incluso llaves de corte. Terminada.  
   
   
   
 BAÑO GIMNASIO 01  
 2 Inodoros, 2 lavabos, 2 urinarios 6 6,00 
 BAÑO GIMNASIO 02  
 3 Inodoros, 3 lavabos 6 6,00 
 BAÑO NIÑAS P1  
 4 Inodoros, 5 lavabos 9 9,00 
 BAÑO NIÑOS P1  
 3 Inodoros, 2 lavabos, 3 urinarios 8 8,00 
 BAÑO ACCESIBLE  
 1 Inodoro, 1 lavabo 2 2,00 
 BAÑO PROFESORES  
 1 Inodoro, 1 lavabo 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 33,00 13,35 440,55 
007.02        Ud   Lavabo modelo Foro Roca o similar                                 

 Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, válvula de desagúe de 32 mm. llaves de escuadra  
 de 1/2" cromadas, sifón individual de PVC y latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. In-  
 cluido grifo temporizador  
 Baño gimnasio 01 2 2,00 
 Baño gimnasio 02 3 3,00 
 P1 baño niñas 5 5,00 
 P1 baño niños 2 2,00 
 P1 baño profes 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 250,94 3.262,22 
007.03        Ud   Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar             

 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y meca-  
 nismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra  
 de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 PB baño 1 2 2,00 
 PB baño 2 3 3,00 
 P1 baño niñas 4 4,00 
 P1 baño niños 3 3,00 
 P1 baño profes 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 185,62 2.413,06 
007.04        Ud   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer o similar                   

 Ud. Dosificador de jabón, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones  
 290x150x70 (largo x altura botella x diámetro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre  
 encimera, fabricado en acero inoxidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado  
 de llave de seguridad, incluso colacación. Medida la unidad instalada y en perfecto estado de funcio-  
 namiento.  
 Baño gimnasio 01 1 1,00 
 Baño gimnasio 02 1 1,00 
 P1 baño niñas 2 2,00 
 P1 baño niños 2 2,00 
 P1 baño prof 1 1,00 
 P1 baño accesible 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 23,20 185,60 
007.05        Ud   Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar                 

 Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x107 mm, realiza-  
 do en aluminio con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada  
 totalmente instalada.  
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 Baño gimnasio 01 2 2,00 
 Baño gimnasio 02 3 3,00 
 P1 baño niñas 4 4,00 
 P1 baño niños 3 3,00 
 P1 baño profesores 1 1,00 
 P1 baño accesible 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 15,67 219,38 
007.06        m2   Encimera tablero fenólico tipo TRESPA o similiar baños 0,60m      

 m2. Encimera de tablero fenólico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de  
 aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de encimera pa-  
 ra baños, con ancho variable según medición (ancho tipo: 0,60 m).  
 Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25  
 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fija-  
 ción a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijación de  
 los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección facultativa.  
 Baño gimnasio 01 1 1,50 0,60 0,90 
 Baño gimnasio 02 1 2,70 0,60 1,62 
 P1 baño niñas 1 3,60 0,60 2,16 
 P1 baño niños 1 1,60 0,60 0,96 
 P1 aseo prof. 1 1,20 0,60 0,72 
  _____________________________________________________  

 6,36 161,23 1.025,42 
007.07        m2   MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar                                  

 m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado  
 por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.  
 Baño gimnasio 01 1 1,50 1,00 1,50 
 Baño gimnasio 02 1 2,70 1,00 2,70 
 P1 baño niñas 1 3,60 1,00 3,60 
 P1 baño niños 1 1,60 1,00 1,60 
 P1 aseo prof. 1 1,20 1,00 1,20 
 P1 baño accesible 1 1,20 1,00 1,20 
  _____________________________________________________  

 11,80 51,33 605,69 
007.08        ud   Urinario de porcelana sanitaria "ROCA".                           

 ud. Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color  
 Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo  
 ajustable, acabado cromado, modelo Instant. Incluso silicona para sellado de juntas.  
 BAÑO GIMNASIO 01 2 2,00 
 BAÑOS NIÑOS P1 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 407,64 2.038,20 
007.09        Ud   Lavabo modelo adaptado accesibilidad                              

 ud. Lavabo adaptado de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, grifo monomando  
 con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de  
 longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliés-  
 ter, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 900 a  
 1000 mm de altura. Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como soporte de la-  
 vabo suspendido, para empotrar en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de  
 anchura y 900 y 1000 mm de altura; incluso anclajes, varillas de conexión, codo de desagüe de 40  
 mm de diámetro y embellecedores de las varillas de conexión Incluso válvula de desagüe, sifón in-  
 dividual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas.  
 PLANTA PRIMERA  
 Baño accesible 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 348,12 348,12 
007.10        Ud   Inodoro tanque bajo adaptado accesibilidad                        

 Ud. Taza de inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco,  
 con asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipa-  
 do con fluxor fijado a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro  
 de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 500 mm de altura. Incluso sili-  
 cona para sellado de juntas.  
 PLANTA PRIMERA  
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 Baño accesible 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 227,64 227,64 
007.11        Ud   Asidero minusvalidos                                              

 ud. Conjunto de 2 barras abatibles a cada lado del inodoro para minusválidos, formado por piezas  
 Normbau o similar , agarrador de seguridad modelo HP4075B3, y asidero abatible modelo  
 HP0600AB, realizados en tubo de acero inoxidable mate, incluso tornilleria de sujección a paramen-  
 tos y refuerzo de los mismos para una fijacción segura. En cumplimiento del Decreto de accesibili-  
 dad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, Lei 8/1997 do 20 de agosto. Colocado según  
 normativa e instrucciones de D.F.  
 PLANTA PRIMERA  
 Baño accesible 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 137,59 137,59 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ACM_007 INSTALACIÓN FONTANERIA y SANEAMIENTO ...................................  10.903,47 
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 CAPÍTULO ACM_008 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN                                           
008.01        Ud   LEDPanelRc-S4- Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000). TIPO 4         

 Ud.  Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lu-  
 mínico  del recinto), modelo CoreLine empotrable modelo OPPLE LEDPanelRc-S4-  
 Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000). RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de  
 Philips , Panel Luzerna de NORMALIT  o similar,          con cable, tubo, conjunto del sistema con  
 eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y  
 con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK.       Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con  
 un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según  
 EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado  
 ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.  
 Luminarias tipo 4 351 351,00 
  _____________________________________________________  

 351,00 73,18 25.686,18 
008.02        Ud   LEDPanelRc-S-E2- Sq595-34W-4000-WH-U22 (1.000). TIPO 2            

 Ud.Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-  
 nico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5  
 metros,  modelo OPPLE LEDPanelRc-S-E2- Sq595-34W-4000-WH-U22 (1.000).CoreLine Panel  
 RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips, o similar con cable, tubo,   conjunto del siste-  
 ma con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con  
 una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equi-  
 po electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471.  
 Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC.  
 Incluida mano de obra y pequeño material.  
 Luminarias tipo 2 58 58,00 
  _____________________________________________________  

 58,00 46,38 2.690,04 
008.03        Ud   LEDWaterproof-P2- L1263-40W-4000 (1.000). TIPO 1                  

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED, para cocinas, zo-  
 nas de ducha y sala calderas, modelo OPPLE LEDWaterproof-P2- L1263-40W-4000 (1.000), Core-  
 Line Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de NORMALIT, o  
 similar, con un mínimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90  
 lum/W, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<22  y con una temperatura de color  
 del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una  
 tensión de        rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM  
 (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de  
 obra y pequeño material       
 Luminaria TIPO 1 52 52,00 
  _____________________________________________________  

 52,00 50,44 2.622,88 
008.04        Ud   LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-4000K (1.000). TIPO 5                 

 Ud. Suministro y colocación de luminaria en superficie con recnología LED regulable(según el resul-  
 tado del estudio lumínico del recinto), modelo LEDWall-Mounted-P Rd300-21W  de Opple o similar,  
 con un mínimo de IP65 e IK10, con cable flexible, tubo PVC refor. Conjunto del sistema con eficacia  
 luminosa de 110 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80% y con una tempera-  
 tura de color del entorno de 4.000 K. Consumo de 22W y flujo luminoso de 2.500 lm reales.Vida  
 útil>=50.000h L70. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) máximo de 4.  
 Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.   
 Luminaria Tipo 5 59 59,00 
  _____________________________________________________  

 59,00 46,62 2.750,58 
008.05        ud   LED-HC350-22WDIM- 4000K-IP44-Apollo (1.000). TIPO 3               

 UD. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lu-  
 mínico del recinto), para aseos. Modelo LED HC350 22W DIM 4000K IP44 Apollo  de OPPLE, o  
 similar con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>91 lum/W, en LED, con un índice  
 de reproducción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida  
 útil>=30.000h L70ta=25ºC  IP44. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%.  
 Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de  
 MacAdam) máximo de 3.. Incluida mano de obra y pequeño material  
 Luminaria Tipo 3 22 22,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 23,19 510,18 
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008.06        Ud   TRASLADO LUMINARIA emergencia existente                           

 Ud_ Traslado de Luminaria de emergencia existente incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  
 re-conexionado.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN: Luminarias de emergencia que se mueven en zonas donde se instale  
 falso techo (1 por puerta de salida de estancia)  
 28 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 12,36 346,08 
008.07        ud   Eq. regulación OccusSwithch Dali BMS LRM 2090BMS Philips o simil  

 Ud. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  
 en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-  
 naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural,  
 éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips  
 o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2  
 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para  
 alturas de entre 2,5 y 4 metros. Incluida mano de obra y pequeño material. Incluido parte proporcio-  
 nal de caja de derivación, regletas, soportes, anclajes y material auxiliar.  
 Equipo regularción OccusSeitch DALI 29 29,00 
 2090BMS Philips  
  _____________________________________________________  

 29,00 104,89 3.041,81 
008.08        ud   Equipo detección movimiento LRM1000/LRM1011 Philips o similar     

 Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado  
 de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1011 de Philips o similar. Capacidad de  
 carga   máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo  
 de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área  
 mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m mov. Trasversales). In-  
 cluida mano de obra y pequeño material.  
 Equipo de detección movimiento 33 33,00 
 LRM1011 Phillips  
  _____________________________________________________  

 33,00 30,14 994,62 
008.09        ud   CABLEADO LUMINARIA                                                

 ud. Suministro y colocación de condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encasta-  
 da bajo canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias des-  
 de       los puntos de alimentación existentes en tres encencidos independientes según las fases.  
 P.p. de cajas de derivación,   abrazaderas de fijación, accesorios de conexión, mecanismos de en-  
 cendido, regletas, soportes, anclajes, material        auxiliar y mano de obra  
 Luminarias tipo 4 351 351,00 
 Luminarias tipo 2 58 58,00 
 Luminaria TIPO 1 52 52,00 
 Luminaria Tipo 5 59 59,00 
 Luminaria Tipo 3 22 22,00 
 Equipo regularción OccusSeitch DALI 29 29,00 
 2090BMS Philips  
 Equipo de detección movimiento 33 33,00 
 LRM1011 Phillips  
  _____________________________________________________  

 604,00 5,45 3.291,80 
008.10        ud   PIEZA ADAPTACIÓN PANEL EMPOTRABLE A SUPERFICIE (ADOSABLE)         

 ud. Pieza de aluminio para adaptar una luuminaria empotrable a una superficie lisa. Suministro y co-  
 locación de marco para luminaria modelo LRC125Z SMB W60L60 o W30L120 de philips o similar.  
 Incluida mano de obra y pequeño material.  
 Luminarias tipo 2 58 58,00 
  _____________________________________________________  

 58,00 16,23 941,34 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ACM_008 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN .................................................................  42.875,51 
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO ACM_009 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                                           
009.01        Ud   Re-conexionado tuberías a la vista                                

 Ud_ Re-conexión de tuberías de distribución de agua para calefacción, anuladas por la ubicación del  
 ascensor, a instalación preexistente. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 530,87 530,87 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ACM_009 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN ...............................................................  530,87 



 

PRESUPUESTO 

José Manuel Castro Vázquez_arquitecto 

29 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO ACM_010 INSTALACIÓN DE ASCENSOR                                           
011.01        ud   INSTALACIÓN ASCENSOR 2 PARADAS                                    

 Ud.Suministro e instalación de ascensor modelo ORONA 3G_5010 MRLG: sin sala de maquina, de  
 8 personas (630 Kg.) de carga, con dimensión de cabina de 1100x1400x2100 mm, con velocidad  
 1,00 m/s, 3000 mm de recorrido, 2 paradas, 2 accesos, 1 Embarque y maniobra Universal. Grupo  
 tractor para tracción por adherencia, máquina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de  
 frecuencia y control de lazo cerrado   
 Cabina ORONA de Gama Domo Pack Reference DR10 con pared de fondo en recubrimiento neo-  
 compact liso nc03, medio espejo, blanco, pared lateral con botonera recubrimiento neocompact liso  
 nc03 y pared lateral sin botonera recubrimiento neocompact liso nc03, pasamanos aluminio , suelo  
 de PVC-High SC05, botonera en Acero Inoxidable Plus, Iluminación eficiente con apagado automá-  
 tico UP19 Panel Led, embocaduras y frentes en Acero Inox.(Plus) y zócalos en aluminio.   
 En cabina, panel de mandos con pulsadores ORONA 3G Series circular con Braille que son resis-  
 tentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego defi-  
 nidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización  
 de cabina con indicador de posición Siete Segmentos , indicador luminoso y acústico de sobrecarga  
 y sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica. Puerta de cabina  
 Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(Plus) de 900 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica .   
 En piso, señalización en Planta principal, con flechas direccionales en resto de plantas, con botonera  
 en pared y pulsadores ORONA 3G Series circular que son resistentes al agua (IPX3, según EN  
 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de  
 Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). 2 puertas de piso Telescópica en Chapa de 900  
 mm x 2000 mm resitencia al fuego EN81_58 EN81/58 (E120). Incluida parte proporcional de guías  
 anclado a muro de bloque de hormigón y vigas existentes.  
 Ascensor ORONA 3G_5010MRLG 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 15.422,49 15.422,49 
011.02        ud   INSTALACIÓN DE FOSO REDUCIDO PARA ASCENSOR                        

 ud. Partida presupuestaria para posible instalación de ascensor con foso reducido, en caso de que en  
 el momento de ejecutar la obra no exista suficiente altura libre en el forjado sanitario y en consecuen-  
 cia no sea factible plantear un ascensor de foso normal por existir zapata de pilar próximo.  
 Partida reserva para foso reducido del 1 1,00 
 ascensr  
  _____________________________________________________  

 1,00 4.500,00 4.500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ACM_010 INSTALACIÓN DE ASCENSOR ...............................................................  19.922,49 
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO ACM_011 PINTURA Y DECORACIÓN                                              
012.01        m2   Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad_VERTICAL  

 m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramen-  
 tos horizontales y verticales, dos manos hasta altura de cara inferior de forjado en zonas sin falso te-  
 cho y hasta el falso techo en zonas que cuenten con él. Con colores variados según los planos de  
 color del presente proyecto. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo  
 según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/pp protección de elementos, cepillado para eliminar  
 la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plástica sobre soportes pinta-  
 dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  
 no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.   
 PLANTA BAJA  
 Gimnasio 1 42,90 3,62 155,30 
 Pasillo y hall 1 143,00 3,30 471,90 
 Aulas 4 33,20 2,60 345,28 
 Secretaría 1 24,40 2,60 63,44 
 Pasillo despachos 1 12,66 2,60 32,92 
 Despacho 1 1 14,00 2,60 36,40 
 Despacho 2 1 10,68 2,60 27,77 
 Almacén 1 1 8,86 3,30 29,24 
 Almacén 3 1 10,16 3,30 33,53 
 Almacén 4 1 9,30 3,30 30,69 
 Almacén 5 1 11,80 3,30 38,94 
 Aula 17 1 10,80 2,60 28,08 
 Aula 18 1 16,30 2,60 42,38 
 Biblioteca 1 41,70 2,70 112,59 
 Salón de actos 1 53,60 2,90 155,44 
 Comedor 1 58,34 2,60 151,68 
 Pasillo cocina 1 23,90 3,30 78,87 
 Zona catering 1 21,30 3,30 70,29 
 PLANTA 1 1 4,10 2,50 10,25 
 Escaleras 1 14,66 6,55 96,02 
 Pasillo y hall 1 147,50 3,05 449,88 
 Espacio sup.doble altura 1 18,00 1,95 35,10 
 Aulas 11 33,20 2,60 949,52 
 Aula informática 1 21,30 2,60 55,38 
 Sala profesores 1 28,74 3,05 87,66 
 Aula 7 1 19,00 3,05 57,95 
 A DEDUCIR PUERTAS INTERIORES  
 Puertas aulas -34 2,66 2,12 -191,73 
 Puertas 1 hoja -50 0,90 2,12 -95,40 
 Puertas 2 hojas comedor -6 1,55 2,12 -19,72 
 Puertas 2 hojas otros -6 1,40 2,12 -17,81 
 A DEDUCIR PUERTAS Y VENTANAS  
 EXTERIORES  
 (Medición total) -1 284,25 -284,25 
 TECHOS  
 PLANTA BAJA  
 Gimnasio 1 90,74 90,74 
 Pasillo y hall 1 247,71 247,71 
 Pasillo despachos 1 6,13 6,13 
 Despacho 1 1 10,76 10,76 
 Despacho 2 1 6,99 6,99 
 Almacén 1 1 4,83 4,83 
 Almacén 3 1 6,42 6,42 
 Almacén 4 1 5,41 5,41 
 Almacén 5 1 8,34 8,34 
 Almacén 6 1 2,61 2,61 
 Biblioteca 1 82,75 82,75 
 Pasillo cocina 1 16,55 16,55 
 Zona catering 1 25,19 25,19 
 PLANTA 1 1 4,10 4,10 
 Escaleras 1 22,30 22,30 
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 Espacio a doble altura 1 40,37 40,37 
 Pasillo y hall 1 212,51 212,51 
  _____________________________________________________  

 3.831,30 5,26 20.152,64 
012.03        m2   Lacado mate pulimentado carpintería madera interior exist         

 m². Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé,  
 mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta su-  
 perficie lisa para acabado pintado o colocación de revestimiento mural de corcho, i/limpieza previa  
 del soporte para garantizar la adherencia de la masilla. En caso de que el anclaje de la pintura exis-  
 tente sobre la pasta de picado sea deficiente se deberá eliminar ésta previamente a la aplicación de la  
 masilla.  
 Puertas aulas 34 2,66 2,12 191,73 
 Puertas 1 hoja 50 0,90 2,12 95,40 
 Puertas 2 hojas comedor 6 1,55 2,12 19,72 
 Puertas 2 hojas otros 6 1,40 2,12 17,81 
  _____________________________________________________  

 324,66 14,12 4.584,20 
013.04        ud   Identidad corporativa                                             

 ud. Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso  
 delColegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso exca-  
 vación,cimentación y alimentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de ex-  
 cavación mediante medios manuales, colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, dife-  
 rencial,   
 Elemento identidad corporativa 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 6.000,00 6.000,00 
013.05        m2   Pintura radiadores                                                

 m2.   
 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el ra-  
 diador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la su-  
 perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprima-  
 ción anticalórica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético re-  
 sistente a altas temperaturas.  
 PLANTA PRIMERA  
 AULA 01 2 1,50 1,00 3,00 
 AULA 02 2 1,50 1,00 3,00 
 AULA 03 2 1,50 1,00 3,00 
 AULA 04 2 1,50 1,00 3,00 
 AULA 05 2 1,50 1,00 3,00 
 AULA 06 2 1,50 1,00 3,00 
 AULA 07 1 1,50 1,00 1,50 
 AULA 08 2 1,50 1,00 3,00 
 AULA 09 2 1,50 1,00 3,00 
 AULA 10 2 1,50 1,00 3,00 
 AULA INFORMATICA 1 1,50 1,00 1,50 
 SALA PROFESORES 2 1,50 1,00 3,00 
 BAÑO NIÑOS 1 1,50 1,00 1,50 
 BAÑO NIÑAS 1 1,50 1,00 1,50 
 PASILLO P1 2 1,00 1,00 2,00 
 HALL P1 2 1,50 1,00 3,00 
 PLANTA BAJA 1,00 
 AULA 13 2 1,50 1,00 3,00 
 AULA 14 2 1,50 1,00 3,00 
 AULA 15 2 1,50 1,00 3,00 
 BAÑO NIÑOS 1 1,00 1,00 1,00 
 BAÑO NIÑAS 1 1,00 1,00 1,00 
 BAÑO PROFESORES 01 1 1,00 1,00 1,00 
 BAÑO PROFESORES 02 1 1,00 1,00 1,00 
 SECRETARIA 2 1,50 1,00 3,00 
 DESPACHO 01 1 1,00 1,00 1,00 
 DESPACHO 02 1 1,00 1,00 1,00 
 AULA 17 1 1,00 1,00 1,00 
 AULA 18 1 1,00 1,00 1,00 
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 PASILLO 2 1,00 1,00 2,00 
 HALL 4 1,00 1,00 4,00 
 BIBLIOTECA 2 1,50 1,00 3,00 
 COMEDOR 4 1,50 1,00 6,00 
 COCINA 1 1,50 1,00 1,50 
  _____________________________________________________  

 77,50 17,03 1.319,83 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ACM_011 PINTURA Y DECORACIÓN ......................................................................  32.056,67 
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO ACM_012 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
TALLGIM_11.01 Ud   Plan de seguridad y salud                                         
  _____________________________________________________  

 1,00 7.077,49 7.077,49 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ACM_012 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................  7.077,49 
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 CAPÍTULO ACM_013 GESTIÓN RESIDUOS                                                  
TALLGIM_12.01 Ud   Gestion de residuos                                               
  _____________________________________________________  

 1,00 3.538,74 3.538,74 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO ACM_013 GESTIÓN RESIDUOS ...............................................................................  3.538,74 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  477.341,03 

 


