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PRESUPUESTO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO ACM_001 ACTUACIONES PREVIAS
001.01 m2 Demolicion divisiones servicios higiénicos
m2. Demolicion de divisiones interiores de fabrica de ceramica de tabicén de LHD en planta baja (ba-
fios gimnasio) y planta primera (bafios nifios, nifias y profesores), incluido retirada de las puertas de
acceso.
Criterio de medicion a cinta corrida. Realizacion con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor.Incluido parte pro-
porcional de transporte a vertedero.
PB_Bafios gimnasio 01 2 1,61 2,30 741
2 1,15 2,30 5,29
1 3,30 2,30 7,59
1 2,30 2,30 5,29
PB_Bafios gimnasio 02 4 1,15 2,30 10,58
1 3,90 2,30 8,97
1 2,72 2,30 6,26
P1_Aseos nifias 4 1,85 1,86 13,76
1 4,70 2,12 9,96
P1_Aseos nifios 2 1,16 1,86 4,32
1 4,65 2,12 9,86
P1_Barios profesores 2 2,20 2,30 10,12
99,41 5,94 590,50
001.02 m2 Apertura hueco forjado + apuntamiento
m2_ Corte en hiimedo de forjado unidireccional de hormigén armado con viguetas, entrevigado de
bovedillas de hormigon y capa de compresidn de hormigdn, con sierra con disco diamantado, previo
apuntalamiento del forjado como medida preventiva de seguridad y verificacion de la direccion de for-
jado de las viguetas, levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camion o contene-
dor con transporte a vertedero.
Corte forjado suelo planta baja 1 1,81 2,07 3,75
Corte forjado suelo planta primera 1 1,81 2,07 3,75
7,50 517,00 3.877,50
001.03 m2 Demolicion tabiques distribuciéon LHD
m2. Demolicion de particion interior de fabrica de ceramica de 1/2pie de LHD para instalacién de as-
censor y nueva distritucion de gimnasio (tabiques entre gimnasio/bafios/almacén) también incluido la
retirada de las puertas existentes, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor e incluido p.p. de apuntalamien-
to de forjado como medio preventivo de seguridad. Criterio de medicion a cinta corrida.Incluido parte
proporcional de transporte a vertedero.
PB_DEMOLICION TABIQUES
GIMNASIO
Bafio gimnasio 01 1 4,95 3,87 19,16
Almacén gimnasio 1 4,95 3,87 19,16
Bafio gimnasio 1 3,90 3,87 15,09
PB/P1_NUEVA INSTALACION
ASCENSOR
PB Demolicion tabique frontal hueco 1 1,80 3,30 5,94
ascensor
PB Demolicién tabique lateral hueco 1 2,15 3,30 7,10
ascensor
P1 Demolicion tabique frontal hueco 1 1,80 3,05 5,49
ascensor
P1 Demolicién tabique lateral hueco 1 2,15 3,05 6,56
ascensor
DEMOLICION PUERTA BANO
ACCESIBLE
Hueco casetdn puerta bafio accesible. 1 1,80 2,10 3,78
Puerta P01
82,28 5,94 488,74
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PRESUPUESTO 2
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
001.04 m2 Demolicion pavimento existente_Terrazo
m2. Demolicion de pavimento existente en el interior de planta baja: GIMNASIO, BANOS GIMNA-
SI0, ALMACEN GIMNASIO, PAVIMENTO COMEDOR (actuacién 03), y de planta primera:
BANOS NINAS, BANOS NINOS, BANOS PROFESORES 01 y 02; formado por baldosa de
terrazo en todas las estancias a excepcion del comedor que es de granito con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion y transporte a verte-
dero.
PB_Comedor 1 21,04 21,04
PB_Gimnasio 1 79,15 79,15
PB_ Vestuarios 1 14,95 14,95
1 12,61 12,61
PB_Almacén gimnasio 1 4,68 4,68
P1_Bafios nifias y nifios 1 22,16 22,16
1 21,95 21,95
P1_Aseos profesores 1 483 4,83
1 4,66 4,66
186,03 11,97 2.226,78
001.05 m2 Eliminacion pavimento existente lindleo
m2. Retirada de pavimento de lindleo existente en el interior de las aulas de primera planta, formado
por piezas cuadradas vinilicas tomadas con adhesivo,incluso eliminacién de los restos de este y
preparacion de la superficie para colocacion de un nuevo acabado (no incluido este ultimo), con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion y
transporte a vertedero.
PLANTA PRIMERA
Aula 01 1 67,33 67,33
Aula 02 1 67,37 67,37
Aula 03 1 67,50 67,50
AUla 04 1 67,33 67,33
Aula 05 1 67,37 67,37
Aula 06 1 67,37 67,37
Aula 07 1 2242 2242
Aula 08 1 67,32 67,32
Aula 09 1 67,27 67,27
Aula 10 1 67,27 67,27
Aula 11 1 67,33 67,33
Aula 12 1 67,33 67,33
Aula informética 1 25,84 25,84
789,05 22,44 17.706,28
001.06 m Levantado de rodapie existente
ml. Levantado de rodapié de madera existente en aulas para posterior colocacion de pavimento vinili-
co, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-
bre camidn o contenedor.
Levantado rodapie existente aulas. 1 374,05 374,05
Planta primera
374,05 0,90 336,65

001.07 m2 Pulido y abrillantado pavimento terrazo existente

m2. Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo (ACTUACION 10).Ejecucion en
obra de pulido mediante maquina pulidora y abrillantado mediante maquina de abrillantar con plato de
lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constara de tres fases: la
primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta
entre 36 y 60, segun el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda
(planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con
abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuacién nuevamente la pasta para juntas, man-
teniendo la superficie humeda 24 horas ydejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proce-
s0; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizara mediante el método
del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicacién posterior de producto abrillantador,
una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones dedificil
acceso (que se pasaran con la pulidora de mano o fija), evacuacion de las aguassucias, lavado con
agua y jabén neutro y proteccidn del pavimento con serrin de pino blanco o de chopo, lamina de pa-
pel grueso, cartdn o plastico, o cualquier otra proteccion que no ensucie ni tifia el pavimento.
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PRESUPUESTO 3
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PLANTA BAJA
Pasillo y hall 1 247,71 247,71
Biblioteca 1 82,75 82,75
Comedor 1 179,99 179,99
Cocina 1 50,02 50,02
Zona catering 1 2519 2519
Pasillo cocina 1 16,55 16,55
Bafos cocina 1 12,78 12,78
Bafios nifios PB 1 13,43 13,43
Bafis nifias PB 1 12,98 12,98
Bafios profesores 01 PB 1 8,74 8,74
Bafios profesores 02 PB 1 8,24 8,24
Bafios profesores P1 1 4,83 4,83
PLANTA PRIMERA
Pasillo y hall 1 212,51 212,51
Sala de profesores 1 4555 4555
921,27 7,57 6.974,01
001.08 m2 Retirada alicatado existente en bafios y comedor
m2. Demolicién de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camién o con-
tenedor y transporte a vertedero. CRITERIO DE MEDICION: sin descontar hueco de puertas y
ventanas.
PLANTA PRIMERA
Retirada alicatado. Barios nifias 2 472 3,05 28,79
2 4,70 3,05 28,67
Retirada alicatado. Bafios nifios 2 4,72 3,05 28,79
2 4,65 3,05 28,37
Retirada alicatado. Barfios profesores 2 2,20 3,05 13,42
03
2 2,23 3,05 13,60
Retirada alicatado. Bafios profesores 1 2,20 3,05 6,71
04
1 2,30 3,05 7,02
PLANTA BAJA. Gimnasio
Bafio gimnasio 01_lateral 2 3,10 3,87 23,99
Bafio gimnasio 01_ Frente 1 3,40 3,87 13,16
Bafio gimansio 02_lateral 2 3,10 3,87 23,99
Bafio gimnasio 02_Frente 1 3,90 3,87 15,09
PLANTA BAJA_Comedor
Retirada zécalo comedor_Frente 2 9,46 1,05 19,87
Retirada zécalo comedor_Laterales 2 19,05 1,05 40,01
291,48 8,72 2.541,71
001.09 m2 Retirada de zécalo tablero existente en PB
m2. Demolicion de zécalo de tablero de madera en hall de planta baja y planta primera; y zécalo de
tablero de corcho en aulas de planta baja (aula 13,14,15,16) , con medios manuales y carga manual
sobre camién o contenedor y transporte a vertedero (ACTUACION 12).
CRITERIO DE MEDICION: descontando puertas
PLANTA BAJA
PB Pasillo y hall 1 6,10 1,00 6,10
PB Aulas 4 30,54 1,00 122,16
PLANTA PRIMERA
P1 Pasillo y hall 1 11,70 1,00 11,70
139,96 5,44 761,38
001.10 m Desmontaje tuberia existente agua calefaccion (Actuacion 13)
m_ Desmontaje de tuberia de distribucion de agua para calefaccion debido a la instalacion del ascen-
sor en planta baja, colocada a la vista, con medios manuales, carga manual sobre camion o conte-
nedor hasta vertedero (ACTUACION 13).
Tuberias PB 1 317 317
3,17 2,99 9,48
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PRESUPUESTO 4
cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
001.11 ud Desmontaje plato ducha, lavabo, inodoro

001.12

001.13

001.14

Ud. Desmontaje de lavabo con pedestal y demolicion de pedestal lavabos. Desmontaje de urinarios,
inodoros y platos de ducha, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camion o contenedor.

PLANTA BAJA

Bafio gimnasio 01_ duchas 3 3,00
Bafio gimnasio 01_ inodoro 2 2,00
Bafio gimnasio 02_duchas 3 3,00
Bafio gimnasio 02_ inodoro 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Bafio nifias_ inodoro 5 5,00
Bafio nifias_ lavabo 5 5,00
Bafo nifios_ inodoro 3 3,00
Bafio nifios_ lavabo 5 5,00
Bafio nifios_ urinario 3 3,00
Bafio profes 03_inodor+lavabo 2 2,00
Bafio profes 04_inodor+lavabo 2 2,00
35,00 13,05 456,75

ud Retirada luminarias existentes
Ud. Desmontaje de luminaria interior o exterior adosada a techo, p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias existentes con medios
manuales y carga manual del material desmontado sobre camion o contenedor (ACTUACION 05 y
08).
Planta baja 105 105,00
Planta primera 65 65,00

170,00 2,29 389,30
m2 Retirada carpinterias existentes (Actuacion 06)

m2. Levantado de carpinteria acristalada de aluminio y puertas interiores de la planta bajade cualquier
tipo situada en fachada de menos de 5m2 en ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acce-
so al CEIP Alvaro Cunqueiro de Mondofiedo, con medios manuales, y carga manual de escom-

bros sobre camién o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasifi-
cacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segun
NTE/ADD-18 (ACTUACION 06).

CRITERIO DE MEDICION: 2 UNIDADES POR VENTANA YA QUE EXISTE DOBLE VEN-

TANAL EN TODAS LAS VENTANAS

v01 46 5,00 1,40 322,00
v02 10 4,00 1,40 56,00
v03 6 4,00 0,60 14,40
v04 6 2,00 1,40 16,80
v05 2 1,70 1,40 4,76
v06 2 1,00 2,46 4,92

2 1,00 0,60 1,20
v07 2 8,00 1,40 22,40
v08 2 1,00 1,40 2,80
v09 2 1,82 1,40 5,10
v10 2 2,08 1,40 5,82
v11 4 1,95 1,40 10,92
v12 10 1,90 1,40 26,60
v13 6 0,95 1,40 7,98
vi4 4 1,60 0,50 3,20
p01_puerta 3 1,60 2,45 11,76
p01_ventana 6 1,00 1,40 8,40
p02 1 1,60 2,95 4,72
p03 2 0,80 2,95 4,72
p04 1 1,00 2,20 2,20

536,70 6,07 3.257,77

ud Retirada mobiliario existente

Ud_ Retirada y recolocacion del mobiliario existentes en el interior del colegio Alvaro Cunqueiro de
Mondofiedo (mesas, sillas, estanterias...)
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PRESUPUESTO 5
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Retirada mobiliario CEIP Alvaro 1 1,00
Cunqueiro (Mondofiedo)
1,00 900,00 900,00
001.15 m Desmontaje bajantes pluviales y proteccion bajantes (CONSERVAR)
m. Desmontaje de bajante exterior de pluviales de 125 mm de didmetro maximo, con medios ma-
nuales. Desmontaje de proteccidn de bajantes y posterior conservacion para colocar después de la
instalacion de SATE y bajantes.
El precio incluye el desmontaje del material de sujecion, de proteccion perimetral a la bajante, de los
accesorios y de las piezas especiales y la obturacion de las conducciones conectadas al elemento.
Incluido parte propocional de andamio necesario para la ejecucion.
FACHADA SURESTE
Volumen 2 plantas 3 6,96 20,88
Volumen 2 plantas hasta cubierta 2 3,00 6,00
Volumen bajo comedor 3 3,87 11,61
FACHADA NOROESTE
Volumen 2 plantas 5 741 37,05
Volumen bajo comedor 2 3,87 7,74
83,28 10,19 848,62
001.16 m2 Demolicion cerramiento fachada construccion existente
m2. Demolicion de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fabrica vista, formada por ladrillo per-
forado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. Incluido la parte proporcional de
puerta de acceso al caseto a demoler (ACTUACION 04).
Fachadas fondo 2 5,15 4,50 46,35
Fachada trasera 1 6,85 4,50 30,83
Fachada frontal 1 2,50 4,50 11,25
88,43 8,62 762,27
001.17 m2 Demolicion cubierta inclinada construccion existente
m2. Demolicion de estructura metélica ligera autoportante de cubierta inclinada a un agua y elemento
de cobertura, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre
los que se apoya, y carga manual sobre camion o contenedor.
Cubierta inclinada construccion 1 6,85 5,45 37,33
existente
37,33 23,67 883,60
001.18 m Desmontaje de cajon de persiana existente
Desmontaje de cajon de persiana existente, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos a los que esta sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor. Incluido parte proporcial
de torno de persiana.
CRITERIO DE MEDICION: se aumenta la medicion 10cm a cada lado de la carpinteria ya que di-
chas cajas de persianas sobrevuelan el ancho de la ventana.
v01 23 5,20 119,60
v02 5 4,20 21,00
v04 3 2,20 6,60
v05 1 1,90 1,90
v07 1 8,20 8,20
v08 1 1,20 1,20
v09 1 2,02 2,02
v10 1 2,28 2,28
vi1 2 2,15 4,30
v12 5 2,10 10,50
vi3 3 1,15 3,45
181,05 5,52 999,40
001.19 m3 Excavacion por medio manuales para foso ascensor

m3_ Excavacion por medio manuales del terreno para crear foso para instalacién de ascensor con
una profundidad de 1,30m y dimensién en planta de 2,12x2,00m; retirada de los materiales excava-
dos y carga a camion para vertedero.

Excavacion foso ascensor 1 2,12 2,00 1,30 5,51

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO 6
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
551 2256 12431
TOTAL CAPITULO ACM_001 ACTUACIONES PREVIAS.....vvvvvoveveeeeeeeeeseeeseessesesesesesssesssssssssssssssssssssssesees 44.135,05
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PRESUPUESTO /

cépIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

002.01

002.02

002.03

002.04

CAPITULO ACM_002 ESTRUCTURA Y TABIQUERIA
m2 Bloque de hormigon 40x20x20 Armado

m2. Murete de 20 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco de hormigén con armado interior a ba-
se de barra corrugada, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm2), recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con pi-
lastras intermedias y zuncho de coronacion, de hormigén con armadura de acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantia 5 kg/m>.

FOSO

Fondo 2 2,12 1,00 4,24

Frente 2 2,00 1,00 4,00

PLANTA BAJA

Fondo 2 2,12 3,30 13,99

Frente 2 2,12 3,30 13,99

A descontar hueco acceso ascensor -1 0,80 2,00 -1,60

PLANTA PRIMERA

Fondo 2 2,12 3,05 12,93

Frente 2 2,12 3,05 12,93

A descontar hueco acceso ascensor -1 0,80 2,00 -1,60

58,88 32,09
kg Perfiles acero en vigas
kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPE 180 (peso lineal 19,27kg), acabado con imprimacién antioxidante, realizan-
do un apoyo en el bloque de hormigén EM1 y anclaje en las vigas de hormigén armado existentes
con taco quimico segin documentacion grafica del presente proyecto (VER PLANO ER-21).
. Incluido uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras. El precio incluye los anclajes a estructura preexis-
tente, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los eleemntos auxiliares de
montaje. Incluido 2 capas de imprimacion antioxidante. Totalmente montaje y colocado, segun
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A (VER PLANO E-01)
VIGA IPE 180_Soporte forjados suelo 1 2,20 19,27 42,39
planta baja
VIGA IPE 180_ Soporte forjado suelo 1 2,20 19,27 42,39
planta primera

1.889,46

84,78 1,77
m2 Losa hormigén armado 20cm HA-25/B/20/lla M.E. 150x150 B-500-S/T

m2. Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3m, canto
20cm, armado es en las dos caras realizada con hormigon HA-25/B/20/11a fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero en ARMADO BASE SUPERIOR #150-150 con redondos del 10mm

y acero en ARMADO BASE INFERIOR con redondos del 10mm , UNE-EN B-500-S para barras

de aceroy B-500-S /T para mallas electrosoldadas, con una cuantia aproximada de 12kg/m2 vibra-
do y colocado; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial
para revestir, formado por: ssuperficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con vari-
llas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metalicas y acce-
sorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metalicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de
atar, separadores, aplicacion de liquido desencofrante y agente filmogeno para el curado de hormigo-
nes y morteros. El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-
mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra. Seguin normas
NTE-EME, EHL y EHE. (VER PLANO E-01)

LOSA foso ascensor 1 2,12 2,00 4,24

150,06

] 4,24 40,81
m2 TABIQUERIA_Tabicén LHD 7cm. MORT.M-7,5
m2_ Tabicdn Fabrica de LHD 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
PB_Divisién gimnasio-aseos 1 3,40 3,87 13,16
1 4,00 3,87 15,48

173,03
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PRESUPUESTO 8
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P1_Division bafio nifios-bafio 1 4,72 3,05 14,40
accesible
43,04 2144 922,78
TOTAL CAPITULO ACM_002 ESTRUCTURA Y TABIQUERIA ...........coveervevrrmmmssssssssesnesssssssssssssssasssnnns 3.135,33
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

003.01

CAPITULO ACM_003 FACHADA Y AISLAMIENTO
m2 REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVANDALICO EN ZONA INF

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del
mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos,
con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grie-
tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo
de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis-
puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de reparacion y malla de fi-
bra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia del re-
vestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacién del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM

de BAUMIT 0 equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de po-
liestireno expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba
=0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhe-
sivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40%. Colocacién
de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por m2, tapadas y enrasadas, si-
guiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en
uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en
diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y
marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexién con ventana mediante Perfil Basico, juntas de
dilatacion con Perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mis-
mo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema
con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso
liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superficial
de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el mortero ad-
hesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10
cm. Aplicacidn de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con
textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instruc-
ciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio material.

-3°, ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de
BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivan-
dalico) hasta un maximo de 2 m segun indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex

y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguien-

do instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios
y pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucién de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas

y dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla
StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o
revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecucién y replanteo de juntas segun indicacio-
nes DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacidn horizontales o
verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se
mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con
perfil de aluminio como remate y formacion de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas has-
ta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacion del mismo en zona baja propio
del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios
necesarios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones
y cableado grapado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las
herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar .
Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.

Totalmente terminado. Incluido parte proporcional de solucién SATE para ejecutar jambas, dinteles y
alfeizares con un espesor de EPS de 2cm para evitar el puente térmico.

FACHADA SURESTE

Volumen alto (2 plantas) 1 72,71 6,96 506,06
Descontar volumen cubierta inclinada -1 10,12 6,96 -70,44
Volumen bajo (comedor) 1 31,75 3,87 122,87
FACHADA NOROESTE

Volumen alto (2 plantas) 1 72,71 7,41 538,78
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PRESUPUESTO 10
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Retranqueos 2 2,40 741 35,57
FACHADA NORESTE
Volumen comedor 1 11,36 3,87 43,96
Volumen alto (2 plantas) 1 125,08 125,08
Volumen cubierta inclinada 1 65,57 65,57
FACHADA SUROESTE
Volumen comedor 1 28,36 3,30 93,59
Volumen cubierta inclinada 1 17,25 17,25
Volumen alto (2 plantas) 1 108,67 108,67
FACHADA NOROESTE (Vol.
comedor)
Volumen comedor 1 21,60 3,87 83,59
Descontar zona celosia -1 5,15 2,90 -14,94
DESCONTAR HUECOS
VENTANAS/PUERTAS
v01 -23 5,00 1,24 -142,60
v02 -5 4,00 1,24 -24,80
v03 -3 4,00 0,60 -7,20
v04 -3 2,00 1,24 -1,44
v05 -1 1,70 1,24 2,11
v06 -1 1,00 2,46 -2,46
-1 1,00 0,60 0,60
v07 -1 8,00 1,24 9,92
v08 -1 1,00 1,24 -1,24
v09 -1 1,82 1,24 -2,26
v10 -1 2,08 1,24 -2,58
vi1 2 1,95 1,24 -4,84
v12 -5 1,90 1,24 -11,78
v13 -3 0,95 1,24 -3,53
vi4 2 1,60 0,50 -1,60
p01_puerta -3 1,60 2,45 -11,76
p01_ventana -6 1,00 1,40 -8,40
p02 -1 1,60 2,95 4,72
p03 ) 0,80 2,95 472
p04 -1 1,00 2,20 -2,20
1.398,85 62,73 87.749,86
003.02 ud Rejilla de ventilacion en fachada para ventilacion de for sanit
Ud. Rejilla de ventilacion en muro de fachada para ventilacion de forjado sanitario, de aluminio extrui-
do, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 500x150
mm, montada en conducto metalico rectangular. Incluido parte proporcional de rotura de fabrica exis-
tente. Totalmente ejecutada e instalada.
FACHADA SURESTE (3 rejillas) 3 3,00
FACHADA NOROESTE (8 rejillas) 8 8,00
11,00 46,22 508,42
003.03 m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm colocado sobre forjado
m2. Instalacién de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de do-
ble densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCK-
WOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m® y capa inferior
135 kg/m? de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kd/kg K a
20°C, reaccion al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado,
con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada
y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-
cluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento, se-
gun instrucciones de la direccion del centro o la DF.
Forjado techo planta segunda 1 1.217,25 1.217,25
Forjado techo (comedor, zonas de 1 411,33 411,33
cocina y vivienda conserje)
1.628,58 19,87 32.359,88
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PRESUPUESTO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
003.04 m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm fijado mec cara inf forjado
m2. Sistema de aislamiento térmico de panel rigido de lana de roca 100mm de espesor fijado meca-
nicamente y mediante adhesivo a la cara inferior de forjado en contacto con el exterior, densidad nor-
mal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/m°K) (EN12667), Resistencia térmica 2,05
m2°K/W), reaccion al fuego A1, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado
Q2, liso. Incluso banda acustica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de
las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. El precio incluye la
resolucién de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a vertedero.
PORCHE 01
Aislamiento cara inferior firjado suelo 1 4,90 29,00 142,10
P1
142,10 15,85 2.252,29
003.05 m BAJANTES EXT PLUVIALES ALUMINIO a imitar canalén existen
m. Suministro y montaje de bajante exterior de aluminio, de 125 mm de diametro y 3,2 mm de espe-
Sor.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante union pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Se
separara 10 cm respecto a la fachada existente para colocacion de solucion SATE 8cm por detras.
Incluido conexién a las arquetas en planta baja existente. El precio también incluyen el material ne-
cesario para la conexion a la arqueta existente y también las abrazaderas de conexion a fachada
existente. Incluido parte propocional de andamio necesario para la ejecucion.
FACHADA SURESTE
Volumen 2 plantas 3 6,96 20,88
Volumen 2 plantas hasta cubierta 2 3,00 6,00
Volumen bajo comedor 3 3,87 11,61
FACHADA NOROESTE
Volumen 2 plantas 5 741 37,05
Volumen bajo comedor 2 3,87 7,74
i . 83,28 28,37 2.362,65
003.06 ud RECOLOCACION PROTECCION BAJANTE EXISTENTES
ud. Recolocacion de proteccion de las bajante existentes y que habian sido conservadas al realizar
su retirada en las actuaciones previas. Incluida parte propocional de anclaje a la fabrica existente.
FACHADA SURESTE
Volumen 2 plantas 3 3,00
Volumen 2 plantas hasta cubierta 2 2,00
Volumen bajo comedor 3 3,00
FACHADA NOROESTE
Volumen 2 plantas 5 5,00
Volumen bajo comedor 2 2,00
15,00 8,50 127,50
003.07 m Picado de alfeizar existente para correcta ejecucion de SATE

m. Picado de alfeizar existente con medios manuales y retirada de chapa de aluminio para correcta
ejecucion de SATE, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

v01 23 5,00 115,00
v02 5 4,00 20,00
v03 3 4,00 12,00
v04 3 2,00 6,00
v05 1 1,70 1,70
v06 1 1,00 1,00

1 1,00 1,00
v07 1 8,00 8,00
v08 1 1,00 1,00
v09 1 1,82 1,82
v10 1 2,08 2,08
vt 2 1,95 3,90
v12 5 1,90 9,50
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PRESUPUESTO 12
cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
v13 3 0,95 2,85
v14 2 1,60 3,20
p01 ventanas 6 1,00 6,00
p02 mainel 1 1,60 1,60
p03 mainel 2 0,80 1,60
198,25 3,97 787,05
TOTAL CAPITULO ACM_003 FACHADA Y AISLAMIENTO.......ovvcuvumessssssmssssssssssssssssssssssssssssssssnsssess 126.147,65
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PRESUPUESTO 13

cépIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

004.01

004.02

004.03

004.04

CAPITULO ACM_004 CARPINTERIA INTERIOR
ud Cabina tablero fendlico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (900x1400)

ud. Cabina para bafio, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenélico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm, 300x1800mm de fijo frontal y 1
lateral de 1800 mm de altura (para los vestuarios del polideportivo); estructura soporte de aluminio
anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Anclado a division de fabrica de ladrillo. Es-
tructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccioén circular de 25
mm de didmetro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fija-
cion a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador
con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. In-
cluso ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente montada. En to-
nalidad segun direccion facultativa.

PB bafio gimnasio 01 2 2,00

PB bafio gimnasio 02 3 3,00

5,00 215,37
ud Cabina tablero fendlico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (900x2000)
ud. Cabina para bafio, de 900x2000 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenélico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm, 300x1800mm de fijo frontal y 1
lateral de 1800 mm de altura (para los bafios de planta primera); estructura soporte de aluminio anodi-
zado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Anclado a division de fabrica de ladrillo. Estructura
soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccion circular de 25 mm de
diametro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacién a la
pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con con-
dena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajus-
te de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad se-
gUn direccion facultativa.

P1 bafio nifias 3 3,00
P1 bafio nifios 3 3,00

1.076,85

6,00 266,78
ud Cabina tablero fendlico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (1950x1400)
ud. Cabina para bafio, de 1950x2000 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenélico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 800x1800 mm y 1500x1800mm de fijo frontal
(para los bafios de planta primera); estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero ino-
xidable AISI 316L. Anclado a division de fabrica de ladrillo. Estructura soporte de aluminio anodiza-
do, formada por perfil guia horizontal de seccion circular de 25 mm de diametro, rosetas, pinzas de
sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacién a la pared y herrajes de acero
inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de
libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijacion de los
herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segun direccién facultativa.
P1 bafio nifias 1 1,00
P1 bafio nifios 1 1,00

1.600,68

2,00 185,39
ud Cabina tablero fendlico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (2200)
ud. Cabina para bafio, de 2200 mm y 2000 mm de altura, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de es-
pesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 800x1800 mm y 1400x1800mm de fijo frontal (para el
bafio de profesores); estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI
316L. Anclado a division de fabrica de ladrillo. Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por
perfil guia horizontal de seccion circular de 25 mm de didmetro, rosetas, pinzas de sujecion de los ta-
bleros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacion a la pared y herrajes de acero inoxidable AlSI
316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado,
y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, nivela-
cion y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segun direccidn facultativa.
Bafios profesores P1 1 1,00

370,78

TOTAL CAPITULO ACM_004 CARPINTERIA INTERIOR .....coovvvvverrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseess

206,81

3.255,12
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

005.01

CAPITULO ACM_005 CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR
m2 CARPINTERIA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT

Suministro y colocacién de carpinteria exterior con parte fija, parte practicable (oscilobatiente o osci-
lante) para acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar,
de dimensiones, apertura, posicion y colocacion segiin documentacion grafica e instrucciones de la
D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacién de alu-
minio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles
de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercion de varillas aislantes de
poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificacion de
marcado CE segun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller.

Acabado anodizado natural (justificacién GUIA COLOR exteriores Xunta de Galicia) con 20 micras ,
calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de
limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas si-
quientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de
vidrio. Drenaje oculta disponible en travesafios y marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55 y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la car-
pinteria, propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesarios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segun instrucciones de la D.F., con llave amaestrada segun po-
sicion y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verti-
cales.

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua se-
gun

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN
12210:2000

Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
via.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colo-
cada

sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,
vierteaguas

inferior de aluminio segun detalle constructivo, banda impermeable perimetral segiin CTE, mon-
taje y regulacion .s/NTE-FCL
- Se colocaré la nueva carpinteria, antes de ejecutar la solucion de SATE (2cm) en jambas, dinteles
y alfeizares para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpinteria con perfil BAUMIT de
sellado.

v01 23 5,00 1,24 142,60
v02 5 4,00 1,24 24,80
v03 3 4,00 0,60 7,20
v04 3 2,00 1,24 744
v05 1 1,70 1,24 21
v06 1 1,00 2,46 2,46

1 1,00 0,60 0,60
v07 1 8,00 1,24 9,92
v08 1 1,00 1,24 1,24
v09 1 1,82 1,24 2,26
v10 1 2,08 1,24 2,58
vt 2 1,95 1,24 4,84
v12 5 1,90 1,24 11,78
v13 3 0,95 1,24 3,53

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDONEDO (LUGO).




PRESUPUESTO

cépIGo

José Manuel Castro Vazquez_arquitecto
15

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

005.02

005.04

v14 2 1,60 0,50 1,60

) 224,96 170,19
m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT
m2_ Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado,
sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar (CLASE 2 resistencia al viento tipo,
CLASE 2 permeabilidad al aire, CLASE 5A estanqueidad al agua) con rotura de puente térmico, de
canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas segiin documentacion
gréfica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio
6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de
dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras
ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segiin norma UNE. Los perfiles
de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de
poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologa-
dos con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
molagados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D. F. In-
cluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra
y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado natural (justificacion GUIA COLOR exteriores
Xunta de Galicia), efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, la-
vado, oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor
minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colocacién de la carpinteria, ajuste de la
hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates.
Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio anodizado en color
natural, colocacion segun planos de detalle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad
de trafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 seglin muestra a escoger por D.F. Totalmente montada
y probada.Incluia parte proporcila de sistema de apertura de barra antipanico indicadas en los planos
del proyecto.

- Se colocara la nueva carpinteria, antes de ejecutar la solucién de SATE (2cm) en jambas, dinteles
y alfeizares para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpinteria con perfil BAUMIT de
sellado.

p01

p02

p03

p04

p01 ventanas
p02 mainel
p03 mainel

1,60 2,45 11,76
1,60 2,45 3,92
0,80 2,45 3,92
1,00 2,20 2,20
1,00 1,40 8,40
1,60 0,50 0,80
0,80 0,50 0,80

N2 -2 =W

38.285,94

31,80 258,75
m CAJA DE PERSIANA COMPACTA

m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada
y funcionando.

v01 2
v02

v04

v05

v07

v08

v09

v10

v11

v12

v13

5,00 115,00
4,00 20,00
2,00 6,00
1,70 1,70
8,00 8,00
1,00 1,00
1,82 1,82
2,08 2,08
1,95 3,90
1,90 9,50
0,95 2,85

WON == WO Ww

8.228,25

171,85 29,98

5.152,06
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PRESUPUESTO 1
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
005.05 m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO
m2.Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a ba-
se de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/accesorio-
es, montaje y p.p. de costes indirectos
v01 23 5,00 1,40 161,00
v02 5 4,00 1,40 28,00
v04 3 2,00 1,40 8,40
v05 1 1,70 1,40 2,38
vo7 1 8,00 1,40 11,20
v08 1 1,00 1,40 1,40
v09 1 1,82 1,40 2,55
v10 1 2,08 1,40 2,91
vi1 2 1,95 1,40 5,46
v12 5 1,90 1,40 13,30
vi3 3 0,95 1,40 3,99
240,59 50,70 12.197,91
006.06 ud CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA
Ud. Cinta y recogedor en carpinteria de aluminio y cajon incorporado para persiana tipo "Monoblock"
para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja de
mecanismo Y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana. Incluido parte
proporcional de reparacién de hueco de anterior cinta de persiana.
En las siguientes ventanas, al tener mas de 3,00m de ancho se plantean mas cintas de persiana:
- V07: 3 cintas de persiana (ancho total ventana 8,00m).
- V02: 2 cintas de persiana (ancho total ventana 4,00m).
- V01: 2 cintas de persiana (ancho total ventana 5,00m).
v01 46 46,00
v02 10 10,00
v04 3 3,00
v05 1 1,00
v07 3 3,00
v08 1 1,00
v09 1 1,00
v10 1 1,00
vi1 2 2,00
v12 5 5,00
v13 3 3,00
76,00 23,62 1.795,12
006.07 m2 ACRIST. CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)

m2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo  Planit-
herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6

mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
Doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP.

vO1 23 5,00 1,24 142,60
v02 5 4,00 1,24 24,80
v03 3 4,00 0,60 7,20
v04 3 2,00 1,24 7,44
v05 1 1,70 1,24 21
v06 1 1,00 2,46 2,46

1 1,00 0,60 0,60
v07 1 8,00 1,24 9,92
v08 1 1,00 1,24 1,24
v09 1 1,82 1,24 2,26
v10 1 2,08 1,24 2,58
vt 2 1,95 1,24 4,84
v12 5 1,90 1,24 11,78
v13 3 0,95 1,24 3,53
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PRESUPUESTO v
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
vi4 2 1,60 0,50 1,60
p01 ventanas 6 1,00 1,40 8,40
p02 mainel 1 1,60 0,50 0,80
p03 mainel 2 0,80 0,50 0,80
234,96 67,82 15.934,99
006.08 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS
m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acustico
y de seguridad de 10 mm (Planitherm S) de espesor (5+5), vidrio interior laminado acuUstico y de se-
guridad de baja emisividad incoloro de 8mm (Stadip Silence) de espesor (4+4) y cdmara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silico-
na, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP. Transmitancia del vi-
drio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.
p01 1,60 2,45 11,76
p02 1 1,60 2,45 3,92
p03 2 0,80 2,45 3,92
p04 1 1,00 2,20 2,20
21,80 90,75 1.978,35
006.09 m2 Puerta interior CORREDERA de paso. 1 hoja (paso libre 82,5)
m2_Puerta interior de paso de una hoja corredera (PASO LIBRE 82,5cm) con alma de poliuretano y
laminado fendlico tipo Trespa Virtudn o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa, con arma-
z6n metalico para puerta corredera. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de ma-
dera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centimetros. Mar-
co propio de madera maciza o mediante panel fendlico reforzado y canteado. Color idem puerta. Ta-
pajuntas a base de tablero compacto fendlico espesor 10 mm.Color idem puerta. Herrajes ocultos y
manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Incluido parte proporcional de
panel de yeso para revestir el armazon metalico. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso
p.p. de medios auxiliares
BANO ACCESIBLE PLANTA 1 1,00
PRIMERA
1,00 388,49 388,49
006.10 kg Subest. perfil 40x40 4mm lam.caliente S275JR.Sujeccion carpinter

kg. Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de

las series tubular 40x40 de 4mm de espesor, acabado con imprimacién antioxidante, conformando
elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural coloca-
do a una altura de hasta 3 m.
Subestructura necesaria para anclaje de la nueva carpinteria (colocada a haces exteriores) a la fa-
chada. Se trata de una estructura formada por perfiles tubulares 40x40 que generan una estructura
cuadrada y que se coloca cada 60cm a lo largo de la ventana para anclar la carpinteria a dicha es-
tructura cuadrada y a su vez que dicha estructura se fije mecanicamente al dintel existente de carpin-

teria.

El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y
los elementos auxiliares de montaje.

CRITERIO MEDICION (

v01

9 Cosidos cada 60cm
v02

7 Cosidos cada 60cm
v04

3 Cosidos cada 60cm
v05

3 Cosidos cada 60cm
v07

13 Cosidos cada 60cm
v08

2 Cosidos cada 60cm
v09

3 Cosidos cada 60cm
v10

4 Cosidos cada 60cm
vi1

Peso perfil 40x40x4mm: 4,3
23

23

()]

N — a2 a3 O W WDl

9kg/ml)

5,00
0,42
4,00
0,42
2,00
0,42
1,70
0,42
8,00
0,42
1,00
0,42
1,82

9,00
7,00
3,00
3,00
13,00
2,00
3,00

4,00

4,39
4,39
4,39
4,39
4,39
4,39
4,39
4,39
4,39
4,39
4,39
4,39
4,39
4,39
4,39
4,39
4,39

504,85
381,67
87,80
64,53
26,34
16,59
7,46
16,59
35,12
23,97
4,39
3,69
7,99
5,53
9,13
7,38
17,12
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PRESUPUESTO 18
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 Cosidos cada 60cm 1 0,42 3,00 4,39 5,53
v12 5 1,90 4,39 41,71
3 Cosidos cada 60cm 1 0,42 3,00 4,39 5,53
v13 3 0,95 4,39 12,51
2 Cosidos cada 60cm 2 0,42 2,00 4,39 7,38
1.292,81 3,68 4.757,54
006.11 m Falsa viga escayola continua hueco carpinteria/caja persiana
ml_Formacion de falsa viga continua de 10 cm de seccion, con una cara de placas de escayola con
nervaduras y acabado liso, sujetas a la subestructrura de perfiles tubulares 40x40x4mm (partida
006.10). Incluso alambre de atar de acero galvanizado para fijaciones. El precio incluye la resolucion
de encuentros y puntos singulares; también incluido parte proporcional de pintado en tonalidad blanco.
v01 23 5,00 115,00
v02 5 4,00 20,00
v04 3 2,00 6,00
v05 1 1,70 1,70
v07 1 8,00 8,00
v08 1 1,00 1,00
v09 1 1,82 1,82
v10 1 2,08 2,08
vi1 2 1,95 3,90
v12 5 1,90 9,50
v13 3 0,95 2,85
171,85 13,53 2.32513
TOTAL CAPITULO ACM_005 CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR .......cccoovevrrrrenenrrecsrrensssnneenns 91.043,78
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PRESUPUESTO 19
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO ACM_006 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
006.01 m2 F. TECHO REG. SUSPENDIDO 60X60cm EKLA 20mm
m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable suspendido constituido por panel acustico autopor-
tante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20
mm, con absorcién acustica aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso
p.p.de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de sus-
pension y fijacion(varilla roscada), tabicas de cartén-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de
medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segiin NTE-RTP.
PLANTA BAJA
Comedor 1 180,00 180,00
Aula 13 1 67,33 67,33
Aula 14 1 67,33 67,33
Aula 15 1 67,37 67,37
Aula 16 1 67,37 67,37
PLANTA PRIMERA
Sala de profesores 1 4555 4555
Aula 01 1 67,33 67,33
Aula 02 1 67,37 67,37
Aula 03 1 67,50 67,50
AUla 04 1 67,33 67,33
Aula 05 1 67,37 67,37
Aula 06 1 67,37 67,37
Aula 07 1 2242 2242
Aula 08 1 67,32 67,32
Aula 09 1 67,27 67,27
Aula 10 1 67,27 67,27
Aula 11 1 67,33 67,33
Aula 12 1 67,33 67,33
Aula informética 1 25,84 25,84
Salén de actos 1 135,54 135,54
1.419,54 22,82 32.393,90
006.03 m2 F. TECHO CONTINUO placa de yeso laminado (zonas hiimedas)
m2. Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado estandar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metalica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulacion de 1000 mm y suspendi-
das de la superficie soporte de hormigén con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras se-
cundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una
modulacion de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1/ UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para
zonas humedas. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfi-
les, tornilleria para la fijacion de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje.
El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares.
PLANTA BAJA
Porche 01 1 141,51 141,51
Bafio gimnasio 01 1 9,84 9,84
Bafio gimnasio 02 1 11,64 11,64
PLANTA PRIMERA
Bafio nifias 1 22,16 22,16
Bafio nifios 1 12,93 12,93
Bafio profesores 1 483 4,83
Bafio accesible 1 8,54 8,54
211,45 24,71 5.224,93
006.04 m2 REGULARIZACION paramentos hor/ver mortero cemento

m2. Regularizacién a base de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento horizontal y verti-

cal interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado o pintado, con
mortero de cemento M-5. Incluido parte proporcional de andamio necesario para su ejecucion.

Gimnasio_techo
PB bafio 01 gimnasio

1

2

90,74
3,30

2,60

90,74
17,16
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PRESUPUESTO 20
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 3,00 2,60 15,60
PB bafio 02 gimnasio 2 3,90 2,60 20,28
2 3,00 2,60 15,60
A deducir puertas y ventanas 2 1,70 0,50 -1,70
2 0,80 2,95 4,72
P1 aseos nifias 2 470 2,60 2444
2 4,72 0,60 5,66
P1 aseos nifios 2 4,65 2,60 2418
2 472 2,60 24,54
A deducir puertas y ventanas 2 0,80 2,12 -3,39
2 4,00 0,60 -4,80
P1 aseo profesores 2 2,20 2,60 11,44
2 2,23 2,60 11,60
A deducir -1 0,80 2,12 -1,70
Zbcalo comedor 2 9,46 1,05 19,87
2 19,05 1,05 40,01
PB Pasillo y hall 1 6,10 1,00 6,10
PB Aulas 4 33,20 1,00 132,80
P1 Pasillo y Hall 1 10,65 1,00 10,65
P1_Divisién bafio nifios-bafio 2 4,72 3,05 28,79
accesible
Enfoscado foso ascensor 1 6,64 1,00 6,64
489,79 9,28 4.545,25
006.05 m2 BASE DE MORTERO DE NIVELACION para colocacion de pavimento
m2_ Base para pavimento, de mortero M-10 de 3cm de espesor, maestreada y fratasada, con parte
proporcional de capa de nivelacion "WEBER CEMARKSA" con pasta final niveladora tipo
CT-C20-F5-A9 segin UNE-EN 13813 de 2mm, aplicada manualmente, para regularizacion y nive-
lacién de la superficie soporte interior de hormigdn o mortero, totalmente ejecutada y preparada para
recibir pavimento ceramico (no incluido en precio el pavimento).
PB_Comedor 1 21,04 21,04
PB_Gimnasio 1 90,74 90,74
PB_ bafios gim 1 9,90 9,90
1 11,70 11,70
P1_Aseos infantiles 1 22,16 22,16
1 12,93 12,93
P1_Bafrio accesible 1 8,54 8,54
P1_Aseos profesores 1 4,83 4,83
181,84 14,54 2.643,95
0006.06 m2 SOLADO GRES 30x30cm. ANTIDESL. o similar clase 2
m2. Solado de baldosa de gres bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm. (Alla-Al, s’FUNE-EN-14411) recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), ilcama de 2 cm. de arena de rio,
rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm seglin EN-13888 Ibersec junta co-
lor y limpieza, sSINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
PB_ bafios gim 1 9,84 9,84
1 11,64 11,64
P1_Aseos infantiles 1 22,16 22,16
1 12,93 12,93
P1_Bafio accesible 1 8,54 8,54
P1_Aseos profesores 1 483 4,83
69,94 36,23 2.533,93
0006.07 m2 PAVIMENTO TERRAZO 30x30cm. INTERIOR zonas seca o similar clase 1

m2_Pavimento terrazo similar al existente en el comedor de 33x33 cm. Clase resbaladicidad 1
(CTE) (Alla-Al, s/lUNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena

de rio (M-5), ilcama de 2 ¢m. de arena de rio, rejuntado con material cementoso color CG2 para jun-
ta de 10 mm segn EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, sINTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada.

PB_Comedor 1 5,26 4,00 21,04
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PRESUPUESTO 2
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
21,04 4347 914,61
0006.077 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO VINILICO OMNISPORTS TRAINING de TARKETT
M2 Suministro y colocacién de pavimento deportivo vinilico heterogéneo para interiores modelo
OMNISPORTS TRAINING de TARKETT,o equivalente. En rollos de 2 ml. de ancho con un
espesor de 5 mm. y un peso de 4.080 gr/m2, Certificado Floorscore. Gracias a su exclusiva
proteccion de superficie TopClean XP™, ofrece una excelente resistencia al desgaste y al
deterioro causado por la practica deportiva diaria, con elevada resistencia a las manchas y
productos quimicos. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando
ningun tipo de residuos peligrosos. Antiéstatico permanente de acuerdo con la norma EN 1815,
con clasificacion de reaccion al fuego Cfl S1 seglin norma EN-ISO 13501-1. Mejora acustica
Ln,e,w < 65 dB - Class A segun norma NF S 31-074 . Absorcion de impacto =>17% segun
norma EN 14808, responde a la norma EN13036-4 a la friccion / deslizamiento, deformacion
vertical =<0,1 mm. segujn norma EN14809. Cumple con la norma 12235 en el valor de rebote
del balon. Es resistente a cargas rodantes segtiin norma EN 1569. Deformacion residual =<0,16
mm. segun norma EN 1516. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 dias) de
acuerdo con la norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 segun la norma EN- 1ISO 105-
B02. 100% reciclable con un contenido de material reciclado en su composicion del 21%. Su
instalacion se realizara con juntas termo-soldadas con cordén de soldadura, sobre solera plana,
sana y seca con un grado de humedad inferior al 3%. Garantia 10 afios.
Pavimento gimnasio 1 90,74 90,74
90,74 39,93 3.623,25
0006.08 m2 ALICATADO 20X20 BLANCO/ COLOR
m2. Alicatado con azulejos 20x20 (color a definir por la D.F.) tomado con mortero cola a paramento
y rejuntado del mismo asi como colocacién de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre en-
foscado de mortero incluido este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con morte-
ro tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, SINTE-RPA, medido en superficie re-
almente ejecutada.
PB bafio 01 gimnasio 2 3,30 2,60 17,16
2 3,00 2,60 15,60
PB bafio 02 gimnasio 2 3,90 2,60 20,28
2 3,00 2,60 15,60
A deducir puertas y ventanas 2 1,70 0,50 -1,70
2 0,80 2,95 4,72
P1 aseos nifias 2 470 2,60 2444
2 4,72 0,60 5,66
P1 aseos nifios 2 2,74 2,60 14,25
2 472 2,60 24,54
P1_bafio accesible 2 472 2,60 24,54
2 1,81 2,60 9,41
A deducir puertas y ventanas -3 0,80 2,12 -5,09
2 4,00 0,60 -4,80
P1 aseo profesores 2 2,20 2,60 11,44
2 2,23 2,60 11,60
A deducir -1 0,80 2,12 -1,70
Zécalo comedor 2 9,46 1,05 19,87
2 19,05 1,05 40,01
PB Pasillo y hall 1 5,80 1,00 5,80
PB Aulas 4 33,20 1,00 132,80
P1 Hall 1 444 1,00 4,44
P1 pasillo 1 3,35 1,00 3,35
1 3,80 1,00 3,80
386,58 38,60 14.921,99
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PRESUPUESTO 2
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0006.09 m2 PAVIMENTO VINILICO STYLE EMME xf2 2,5mm TARKETT
M2 Suministro y colocacién de pavimento LINOLEUM homogéneo y monocapa sobre revés de
yute, modelo STYLE EMME xf? 2,5 mm de TARKETT, o equivalente. En rollos de 2ml.de ancho,
con un espesor de 2,5 mm. , capa de uso 2,5 mm y un peso de 3.000 gr/m2, Clasificacion 34/43
segun norma EN-ISO 10874. Certificado Floorscore, Nordic Ecolabel y Der Blaue Engel.
Certificado Cradle to Cradle SILVER. Gracias a su exclusiva proteccién de superficie xf? , no
precisa decapado ni encerado de por vida, con elevada resistencia a manchas y productos quimicos
como yodo y eosina. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningiin
tipo de residuos peligrosos. Presenta un total emisiones COV = < 100 mg (tras 28 dias) de acuerdo
con la norma ISO 16000-6. Bactericida natural. Deformacion residual =<0,08 mm segun norma
EN ISO 24343-1. Flexibilidad . 30 mm segun norma EN 1SO 24344, Absorcion ruidos de impacto
ALw 6 dB segun EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2 y mejora acustica Ln.e,w < 85 dB Class C se-
gun
Norma NF S31-074. Antiéstatico Permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificacion
de reaccion al fuego Cfl S1 segiin norma EN-ISO 13501-1 (Bfl S1 bajo pedido especial de 1.500
m2.). Clase 2 al deslizamiento segun norma UNE-ENV12633 y R9 segun la norma DIN 51130 . y
una solidez de colores => 6 segun la norma EN- ISO 105-B02. 100% reciclable y con un contenido
de material reciclado en su composicion del 36%. Su instalacion se llevara a cabo con juntas termo-
soldadas,
con cordén de soldadura, sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad
inferior al 3%, y recibido con adhesivo unilateral recomendado por TARKETT.Garantia 10 afios
INCLUIDO: EJECUCION DE RODAPIE, subiendo 10cm el pavimento vinilico por el paramento
vertical.
PLANTA PRIMERA
Aula 01 1 67,33 67,33
Aula 02 1 67,37 67,37
Aula 03 1 67,50 67,50
AUla 04 1 67,33 67,33
Aula 05 1 67,37 67,37
Aula 06 1 67,37 67,37
Aula 07 1 2242 2242
Aula 08 1 67,32 67,32
Aula 09 1 67,27 67,27
Aula 10 1 67,27 67,27
Aula 11 1 67,33 67,33
Aula 12 1 67,33 67,33
Aula informética 1 25,84 25,84
Rodapie vinilico levantando 10cm en 1 374,05 0,10 3741
paramento vertical
) 826,46 30,67 25.347,53
0006.10 u  REPARACION FALSO TECHO CONTINUO existente
Ud. Reparacion de falso techo continuo existente debido a la retirada de luminarias y colocacion de
otras nuevas. Totalmente terminado. CRITERIO DE MEDICI'N: unidades de luminarias retiradas y
a reparar falso techo.
Biblioteca 9 9,00
Despachos 3 3,00
Pasillo despachos 1 1,00
Almacenes 3,4y 5 3 3,00
Aulas 18y 17 4 4,00
Secretaria 4 4,00
24,00 2373 569,52
TOTAL CAPITULO ACM_006 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .........cooemmmreermsmssssssssssssssnnsens 92.718,86
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO ACM_007 INSTALACION FONTANERIA y SANEAMIENTO
007.01 Ud Conexionado de aparatos nuevos a instalacion existente
Ud. Conexionado de aparatos nuevos a instalacion existente de abastecimiento y saneamiento. In-
cluida p.p.de material necesario, incluso llaves de corte. Terminada.
BANO GIMNASIO 01
2 Inodoros, 2 lavabos, 2 urinarios 6 6,00
BANO GIMNASIO 02
3 Inodoros, 3 lavabos 6 6,00
BANO NINAS P1
4 Inodoros, 5 lavabos 9 9,00
BANO NINOS P1
3 Inodoros, 2 lavabos, 3 urinarios 8 8,00
BANO ACCESIBLE
1 Inodoro, 1 lavabo 2 2,00
BANO PROFESORES
1 Inodoro, 1 lavabo 2 2,00
33,00 13,35 440,55
007.02 Ud Lavabo modelo Foro Roca o similar
Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, valvula de desague de 32 mm. llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, sifon individual de PVC y latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. In-
cluido grifo temporizador
Bafio gimnasio 01 2 2,00
Bafio gimnasio 02 3 3,00
P1 bafio nifias 5 5,00
P1 bafio nifios 2 2,00
P1 bafio profes 1 1,00
13,00 250,94 3.262,22
007.03 Ud Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar
Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y meca-
nismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
PB bafio 1 2 2,00
PB bafio 2 3 3,00
P1 bafio nifias 4 4,00
P1 bafio nifios 3 3,00
P1 bafio profes 1 1,00
13,00 185,62 2.413,06
007.04 Ud Dosificador de jabon SD-003, de Nofer o similar
Ud. Dosificador de jabén, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones
290x150x70 (largo x altura botella x didmetro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre
encimera, fabricado en acero inoxidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado
de llave de seguridad, incluso colacacién. Medida la unidad instalada y en perfecto estado de funcio-
namiento.
Bafio gimnasio 01 1 1,00
Bafio gimnasio 02 1 1,00
P1 bafio nifias 2 2,00
P1 bafio nifios 2 2,00
P1 bafio prof 1 1,00
P1 bafio accesible 1 1,00
8,00 23,20 185,60
007.05 Ud Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar

Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x107 mm, realiza-
do en aluminio con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada
totalmente instalada.

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Bafio gimnasio 01 2 2,00
Bafio gimnasio 02 3 3,00
P1 bafio nifias 4 4,00
P1 bafio nifios 3 3,00
P1 bafio profesores 1 1,00
P1 bafio accesible 1 1,00
14,00 15,67 219,38
007.06 m2 Encimera tablero fenélico tipo TRESPA o similiar bafios 0,60m
m2. Encimera de tablero fenélico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de
aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de encimera pa-
ra bafios, con ancho variable segin medicion (ancho tipo: 0,60 m).
Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccién circular de 25
mm de didmetro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fija-
cion a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijacion de
los herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segun direccion facultativa.
Bafio gimnasio 01 1 1,50 0,60 0,90
Bafio gimnasio 02 1 2,70 0,60 1,62
P1 bafio nifias 1 3,60 0,60 2,16
P1 bafio nifios 1 1,60 0,60 0,96
P1 aseo prof. 1 1,20 0,60 0,72
6,36 161,23 1.025,42
007.07 m2 MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar
m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
Bafio gimnasio 01 1 1,50 1,00 1,50
Bafio gimnasio 02 1 2,70 1,00 2,70
P1 bafio nifias 1 3,60 1,00 3,60
P1 bafio nifios 1 1,60 1,00 1,60
P1 aseo prof. 1 1,20 1,00 1,20
P1 bafio accesible 1 1,20 1,00 1,20
11,80 51,33 605,69
007.08 ud Urinario de porcelana sanitaria "ROCA".
ud. Urinario de porcelana sanitaria, con alimentacion superior vista, modelo Mural "ROCA", color
Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo
ajustable, acabado cromado, modelo Instant. Incluso silicona para sellado de juntas.
BANO GIMNASIO 01 2 2,00
BANOS NINOS P1 3 3,00
5,00 407,64 2.038,20
007.09 Ud Lavabo modelo adaptado accesibilidad
ud. Lavabo adaptado de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, grifo monomando
con cafio extraible de accionamiento por palanca, cuerpo de laton cromado y flexible de 1,25 m de
longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metalico regulable, de acero pintado con poliés-
ter, empotrado en muro de fabrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura'y 900 a
1000 mm de altura. Bastidor metélico regulable, de acero pintado con poliéster, como soporte de la-
vabo suspendido, para empotrar en muro de fabrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de
anchura y 900 y 1000 mm de altura; incluso anclajes, varillas de conexidn, codo de desagiie de 40
mm de diametro y embellecedores de las varillas de conexién Incluso valvula de desage, sifon in-
dividual y ménsulas de fijacion y silicona para sellado de juntas.
PLANTA PRIMERA
Bafio accesible 1 1,00
1,00 348,12 348,12
007.10 Ud Inodoro tanque bajo adaptado accesibilidad

Ud. Taza de inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco,
con asiento de inodoro extraible y antideslizante y tapa, con salida para conexion horizontal, equipa-
do con fluxor fijado a bastidor metalico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro
de fabrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 500 mm de altura. Incluso sili-

cona para sellado de juntas.
PLANTA PRIMERA
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007.11

Bafio accesible 1 1,00

1,00 227,64
Ud Asidero minusvalidos
ud. Conjunto de 2 barras abatibles a cada lado del inodoro para minusvalidos, formado por piezas
Normbau o similar , agarrador de seguridad modelo HP4075B3, y asidero abatible modelo
HPOG00AB, realizados en tubo de acero inoxidable mate, incluso tornilleria de sujeccion a paramen-
tos y refuerzo de los mismos para una fijaccién segura. En cumplimiento del Decreto de accesibili-
dad y supresion de barreras arquitectonicas en Galicia, Lei 8/1997 do 20 de agosto. Colocado segun
normativa e instrucciones de D.F.
PLANTA PRIMERA
Bafio accesible 1 1,00

227,64

TOTAL CAPITULO ACM_007 INSTALACION FONTANERIA y SANEAMIENTO ......oovvveeeeerersesesssssesseees

137,59

10.903,47
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008.01

008.02

008.03

008.04

008.05

CAPITULO ACM_008 INSTALACION ILUMINACION
Ud LEDPanelRc-S4- Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000). TIPO 4

Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio lu-
minico del recinto), modelo CoreLine empotrable modelo OPPLE LEDPanelRc-S4-
Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000). RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de
Philips , Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19y

con una temperatura de color del entorno de  4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con
un equipo electrénico con una tensién de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.

Luminarias tipo 4 351 351,00

351,00 73,18
Ud LEDPanelRc-S-E2- $q595-34W-4000-WH-U22 (1.000). TIPO 2
Ud.Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segUn el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5
metros, modelo OPPLE LEDPanelR¢c-S-E2- Sq595-34W-4000-WH-U22 (1.000).CoreLine Panel
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips, o similar con cable, tubo,  conjunto del siste-
ma con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con
una temperatura de color del entorno de 4.000%K. Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equi-
po electronico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segun EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC.
Incluida mano de obra y pequefio material.
Luminarias tipo 2 58 58,00

25.686,18

58,00 46,38
Ud LEDWaterproof-P2- L1263-40W-4000 (1.000). TIPO 1

Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar o de superficie de LED, para cocinas, zo-
nas de ducha y sala calderas, modelo OPPLE LEDWaterproof-P2- L1263-40W-4000 (1.000), Core-
Line Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de NORMALIT, o
similar, con un minimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90
lum/W, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color
del entorno de 4.000%K. Vida Gtil>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una
tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segun EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra y pequefio material

Luminaria TIPO 1 52 52,00

2.690,04

52,00 50,44
Ud LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-4000K (1.000). TIPO 5
Ud. Suministro y colocacion de luminaria en superficie con recnologia LED regulable(segun el resul-
tado del estudio luminico del recinto), modelo LEDWall-Mounted-P Rd300-21W de Opple o similar,
con un minimo de IP65 e IK10, con cable flexible, tubo PVC refor. Conjunto del sistema con eficacia
luminosa de 110 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80% y con una tempera-
tura de color del entorno de 4.000 K. Consumo de 22W y flujo luminoso de 2.500 Im reales.Vida
0til>=50.000h L70. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacAdam) maximo de 4.
Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
Luminaria Tipo 5 59 59,00

2.622,88

59,00 46,62
ud LED-HC350-22WDIM- 4000K-1P44-Apollo (1.000). TIPO 3

UD. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio lu-

minico del recinto), para aseos. Modelo LED HC350 22W DIM 4000K IP44 Apollo de OPPLE, o

similar con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>91 lum/W, en LED, con un indice

de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida

(tiI>=30.000h L70ta=25°C  1P44. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado ORC<4%.

Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de

MacAdam) maximo de 3.. Incluida mano de obra y pequefio material

Luminaria Tipo 3 22 22,00

2.750,58

22,00 23,19

510,18
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008.06

008.07

008.08

008.09

008.10

ud TRASLADO LUMINARIA emergencia existente

Ud_ Traslado de Luminaria de emergencia existente incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
re-conexionado.
CRITERIO DE MEDICION: Luminarias de emergencia que se mueven en zonas donde se instale
falso techo (1 por puerta de salida de estancia)

28 28,00

ud Eq. regulacion OccusSwithch Dali BMS LRM 2090BMS Philips o simil
Ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacion DALI

28,00

en un sélo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-

naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips

o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccién de 28 m2
Compatible con el estandar de gestién BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para
alturas de entre 2,5y 4 metros. Incluida mano de obra y pequefio material. Incluido parte proporcio-
nal de caja de derivacion, regletas, soportes, anclajes y material auxiliar.

Equipo regularcion OccusSeitch DALI 29 29,00

2090BMS Philips

12,36

346,08

ud Equipo deteccion movimiento LRM1000/LRM1011 Philips o similar

Ud. Suministro y colocacién de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1011 de Philips o similar. Capacidad de
carga maxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo
de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area
minima de deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. Trasversales). In-
cluida mano de obra y pequefio material.

Equipo de detecciéon movimiento 33 33,00
LRM1011 Phillips

29,00

104,89

3.041,81

ud CABLEADO LUMINARIA

ud. Suministro y colocacién de condutor L/H 750 V Cude 2x1,5mm?+ T ES07Z1-K(As), encasta-
da bajo canalizacién existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias des-
de los puntos de alimentacion existentes en tres encencidos independientes segn las fases.
P.p. de cajas de derivacion, abrazaderas de fijacion, accesorios de conexion, mecanismos de en-
cendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano de obra

Luminarias tipo 4 351 351,00
Luminarias tipo 2 58 58,00
Luminaria TIPO 1 52 52,00
Luminaria Tipo 5 59 59,00
Luminaria Tipo 3 22 22,00

Equipo regularcion OccusSeitch DALI 29 29,00
2090BMS Philips

Equipo de detecciéon movimiento 33 33,00
LRM1011 Phillips

33,00

30,14

994,62

6
ud PIEZA ADAPTACION PANEL EMPOTRABLE A SUPERFICIE (ADOSABLE)
ud. Pieza de aluminio para adaptar una luuminaria empotrable a una superficie lisa. Suministro y co-
locacion de marco para luminaria modelo LRC125Z SMB W60L60 o W30L120 de philips o similar.

Incluida mano de obra y pequefio material.
Luminarias tipo 2 58 58,00

04,00

545

3.291,80

TOTAL CAPITULO ACM_008 INSTALACION ILUMINACION ......oooeeeeeeeeeeeeeseeseeesseessessseseseesssssssesssenns

941,34

42.875,51
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CAPITULO ACM_009 INSTALACION CALEFACCION
009.01 Ud Re-conexionado tuberias a la vista
Ud_ Re-conexion de tuberias de distribucién de agua para calefaccién, anuladas por la ubicacién del
ascensor, a instalacion preexistente. Totalmente montada, conexionada y probada.
1 1,00
1,00 530,87 530,87
TOTAL CAPITULO ACM_009 INSTALACION CALEFACCION .....cccerreveverrsssssssssssssssssssssssssssssssssssannns 530,87
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011.01

011.02

CAPITULO ACM_010 INSTALACION DE ASCENSOR
ud INSTALACION ASCENSOR 2 PARADAS

Ud.Suministro e instalacion de ascensor modelo ORONA 3G_5010 MRLG: sin sala de maquina, de
8 personas (630 Kg.) de carga, con dimensién de cabina de 1100x1400x2100 mm, con velocidad
1,00 m/s, 3000 mm de recorrido, 2 paradas, 2 accesos, 1 Embarque y maniobra Universal. Grupo
tractor para traccién por adherencia, maquina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de
frecuencia y control de lazo cerrado

Cabina ORONA de Gama Domo Pack Reference DR10 con pared de fondo en recubrimiento neo-
compact liso nc03, medio espejo, blanco, pared lateral con botonera recubrimiento neocompact liso
nc03 y pared lateral sin botonera recubrimiento neocompact liso nc03, pasamanos aluminio , suelo
de PVC-High SCO05, botonera en Acero Inoxidable Plus, lluminacion eficiente con apagado automa-
tico UP19 Panel Led, embocaduras y frentes en Acero Inox.(Plus) y zécalos en aluminio.

En cabina, panel de mandos con pulsadores ORONA 3G Series circular con Braille que son resis-
tentes al agua (IPX3, segun EN 60529) y superan integramente los ensayos de impacto y fuego defi-
nidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoria 1). Sefalizacién

de cabina con indicador de posicion Siete Segmentos , indicador luminoso y acUstico de sobrecarga
y sistema de comunicacion bidireccional de atencion 24 horas via red telefonica. Puerta de cabina
Telescdpica 2 Hojas en Acero Inox.(Plus) de 900 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica .

En piso, sefializacion en Planta principal, con flechas direccionales en resto de plantas, con botonera
en pared y pulsadores ORONA 3G Series circular que son resistentes al agua (IPX3, segiin EN
60529) y superan integramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de
Ascensores Resistentes al vandalismo (categoria 1). 2 puertas de piso Telescopica en Chapa de 900
mm x 2000 mm resitencia al fuego EN81_58 EN81/58 (E120). Incluida parte proporcional de guias
anclado a muro de bloque de hormigén y wgas existentes.

Ascensor ORONA 3G_5010MRLG 1,00

) 1,00 15.422,49
ud INSTALACION DE FOSO REDUCIDO PARA ASCENSOR

ud. Partida presupuestaria para posible instalacion de ascensor con foso reducido, en caso de que en

el momento de ejecutar la obra no exista suficiente altura libre en el forjado sanitario y en consecuen-

cia no sea factible plantear un ascensor de foso normal por existir zapata de pilar préximo.

Partida reserva para foso reducido del 1 1,00
ascensr

15.422,49

TOTAL CAPITULO ACM_010 INSTALACION DE ASCENSOR.........coveereeesseeesseeessseeseesssesssseessseesseeens

4.500,00

19.922,49
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PRESUPUESTO 0

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO ACM_011 PINTURA Y DECORACION

012.01 m2 Pintura plastica blanca/color mate interior méax.calidad_VERTICAL

m2. Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos hasta altura de cara inferior de forjado en zonas sin falso te-
cho y hasta el falso techo en zonas que cuenten con él. Con colores variados segun los planos de
color del presente proyecto. Sin disolventes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo
segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar
la pintura vieja no adherida y reparacién de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacién transparente y
no peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.

PLANTA BAJA

Gimnasio 1 42,90 3,62 155,30
Pasillo y hall 1 143,00 3,30 471,90
Aulas 4 33,20 2,60 345,28
Secretaria 1 2440 2,60 63,44
Pasillo despachos 1 12,66 2,60 32,92
Despacho 1 1 14,00 2,60 36,40
Despacho 2 1 10,68 2,60 21,77
Almacén 1 1 8,86 3,30 29,24
Almacén 3 1 10,16 3,30 33,53
Almacén 4 1 9,30 3,30 30,69
Almacén 5 1 11,80 3,30 38,94
Aula 17 1 10,80 2,60 28,08
Aula 18 1 16,30 2,60 42,38
Biblioteca 1 41,70 2,70 112,59
Salén de actos 1 53,60 2,90 155,44
Comedor 1 58,34 2,60 151,68
Pasillo cocina 1 23,90 3,30 78,87
Zona catering 1 21,30 3,30 70,29
PLANTA 1 1 4,10 2,50 10,25
Escaleras 1 14,66 6,55 96,02
Pasillo y hall 1 147,50 3,05 449,88
Espacio sup.doble altura 1 18,00 1,95 35,10
Aulas 11 33,20 2,60 949,52
Aula informética 1 21,30 2,60 55,38
Sala profesores 1 28,74 3,05 87,66
Aula7 1 19,00 3,05 57,95
A DEDUCIR PUERTAS INTERIORES

Puertas aulas -34 2,66 2,12 -191,73
Puertas 1 hoja -50 0,90 2,12 -95,40
Puertas 2 hojas comedor -6 1,55 2,12 -19,72
Puertas 2 hojas otros -6 1,40 2,12 -17,81
A DEDUCIR PUERTAS Y VENTANAS

EXTERIORES

(Medicion total) -1 284,25 -284,25
TECHOS

PLANTA BAJA

Gimnasio 1 90,74 90,74
Pasillo y hall 1 247,71 247,11
Pasillo despachos 1 6,13 6,13
Despacho 1 1 10,76 10,76
Despacho 2 1 6,99 6,99
Almacén 1 1 483 483
Almacén 3 1 6,42 6,42
Almacén 4 1 5,41 541
Almacén 5 1 8,34 8,34
Almacén 6 1 2,61 2,61
Biblioteca 1 82,75 82,75
Pasillo cocina 1 16,55 16,55
Zona catering 1 25,19 25,19
PLANTA 1 1 4,10 4,10
Escaleras 1 22,30 22,30
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PRESUPUESTO 3
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Espacio a doble altura 1 40,37 40,37
Pasillo y hall 1 212,51 212,51
3.831,30 5,26 20.152,64
012.03 m2 Lacado mate pulimentado carpinteria madera interior exist
m?. Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé,
mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espatula en sucesivas capas, hasta su-
perficie lisa para acabado pintado o colocacién de revestimiento mural de corcho, i/limpieza previa
del soporte para garantizar la adherencia de la masilla. En caso de que el anclaje de la pintura exis-
tente sobre la pasta de picado sea deficiente se debera eliminar ésta previamente a la aplicacién de la
masilla.
Puertas aulas 34 2,66 2,12 191,73
Puertas 1 hoja 50 0,90 2,12 95,40
Puertas 2 hojas comedor 6 1,55 2,12 19,72
Puertas 2 hojas otros 6 1,40 2,12 17,81
324,66 1412 4.584,20
013.04 ud Identidad corporativa
ud. Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso
delColegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso exca-
vacion,cimentacion y alimentacion eléctrica mediante canalizacién enterrada (incluyendo p. p. de ex-
cavacion mediante medios manuales, colocacién de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, dife-
rencial,
Elemento identidad corporativa 1 1,00
1,00 6.000,00 6.000,00
013.05 m2 Pintura radiadores
m2.

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el ra-
diador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la su-
perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprima-
cion anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético re-
sistente a altas temperaturas.

PLANTA PRIMERA

AULA 01 2 1,50 1,00 3,00
AULA 02 2 1,50 1,00 3,00
AULA 03 2 1,50 1,00 3,00
AULA 04 2 1,50 1,00 3,00
AULA 05 2 1,50 1,00 3,00
AULA 06 2 1,50 1,00 3,00
AULA 07 1 1,50 1,00 1,50
AULA 08 2 1,50 1,00 3,00
AULA 09 2 1,50 1,00 3,00
AULA 10 2 1,50 1,00 3,00
AULA INFORMATICA 1 1,50 1,00 1,50
SALA PROFESORES 2 1,50 1,00 3,00
BANO NINOS 1 1,50 1,00 1,50
BANO NINAS 1 1,50 1,00 1,50
PASILLO P1 2 1,00 1,00 2,00
HALL P1 2 1,50 1,00 3,00
PLANTA BAJA 1,00

AULA 13 2 1,50 1,00 3,00
AULA 14 2 1,50 1,00 3,00
AULA 15 2 1,50 1,00 3,00
BANO NINOS 1 1,00 1,00 1,00
BANO NINAS 1 1,00 1,00 1,00
BANO PROFESORES 01 1 1,00 1,00 1,00
BANO PROFESORES 02 1 1,00 1,00 1,00
SECRETARIA 2 1,50 1,00 3,00
DESPACHO 01 1 1,00 1,00 1,00
DESPACHO 02 1 1,00 1,00 1,00
AULA 17 1 1,00 1,00 1,00
AULA 18 1 1,00 1,00 1,00
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PRESUPUESTO 32
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PASILLO 2 1,00 1,00 2,00
HALL 4 1,00 1,00 4,00
BIBLIOTECA 2 150 100 300
COMEDOR 4 150 100 6,00
COCINA 1 150 100 150
77,50 17,03 131983
TOTAL CAPITULO ACM_011 PINTURA Y DECORACION ...vvvvvvoeeeeeeeeeeeeeeseeesesesesesesssesssssssseseeseseessssssseees 32.056,67

1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDONEDO (LUGO).

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO




José Manuel Castro Vazquez_arquitecto

PRESUPUESTO %
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO ACM_012 SEGURIDAD Y SALUD
TALLGIM_11.01 Ud Plan de seguridad y salud
1,00 7.077,49 7.077,49
TOTAL CAPITULO ACM_012 SEGURIDAD Y SALUD ......cooummmmrmmmmmnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssannns 7.077,49
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PRESUPUESTO 34
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO ACM_013 GESTION RESIDUOS
TALLGIM_12.01 Ud Gestion de residuos
1,00 3.538,74 3.538,74
TOTAL CAPITULO ACM_013 GESTION RESIDUOS ......coomreereeerseeesseeesseessssesssseessssesssessssssssssesssssesssseens 3.538,74
L ) - 477.341,03
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