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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO ACM_001 ACTUACIONES PREVIAS                                               
001.01        m2   Demolición divisiones servicios higiénicos                        
 m2. Demolición de divisiones interiores de fábrica de cerámica de tabicón de LHD en planta baja (baños gimnasio)  
 y planta primera (baños niños, niñas y profesores), incluido retirada de las puertas de acceso.    
 Criterio de medición a cinta corrida. Realización con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.Incluido parte proporcional de transporte a  
MOO113        0,350 h    Peón ordinario construcción                                      16,16 5,66 
%MADEMOFAL 2,000 %    Medios auxiliares                                                5,70 0,11 
%CIMADEMFALE0 3,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
001.02        m2   Apertura hueco forjado + apuntamiento                             
 m2_ Corte en húmedo de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas, entrevigado de bovedillas de  
 hormigón y capa de compresión de hormigón, con sierra con disco diamantado, previo apuntalamiento del forjado  
 como medida preventiva de seguridad y verificación de la dirección de forjado de las viguetas, levantado del pavi-  
MT51CPD020A   1,000 m2   Corte en húmedo con sierra con disco diamantado, forja hormig    480,00 480,00 
MO113         0,700 h    Peón ordinario construcción                                      17,28 12,10 
%MA TALL01.05 2,000 %    Medios auxiliares                                                492,10 9,84 
%CI TALL01.05 3,000 %    Costes indirectos                                                501,90 15,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  517,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS  
001.03        m2   Demolición tabiques distribución LHD                              
 m2. Demolición de partición interior de fábrica de cerámica de 1/2pie de LHD para instalación de ascensor y nueva  
 distritución de gimnasio (tabiques entre gimnasio/baños/almacén) también incluido la retirada de las puertas exis-  
 tentes, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga ma-  
 nual sobre camión o contenedor e incluido p.p. de apuntalamiento de forjado como medio preventivo de seguridad.  
 Criterio de medición a cinta corrida.Incluido parte proporcional de transporte a vertedero.  
MOO113        0,350 h    Peón ordinario construcción                                      16,16 5,66 
%MADEMOFAL 2,000 %    Medios auxiliares                                                5,70 0,11 
%CIMADEMFALE0 3,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
001.04        m2   Demolición pavimento existente_Terrazo                            
 m2. Demolición de pavimento existente en el interior de planta baja: GIMNASIO, BAÑOS GIMNASIO, ALMACÉN  
 GIMNASIO, PAVIMENTO COMEDOR (actuación 03), y de planta primera: BAÑOS NIÑAS, BAÑOS NIÑOS, BA-  
 ÑOS PROFESORES 01 y 02; formado por baldosa de terrazo en todas las estancias a excepción del comedor  
 que es de granito con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-  
MO113         0,300 h    Peón ordinario construcción                                      17,28 5,18 
MO112         0,340 h    Peón especilizado construcción                                   17,64 6,00 
%MA TALL01.10 2,000 %    Medios auxiliares                                                11,20 0,22 
%CI TALL01.10 5,000 %    Costes indirectos                                                11,40 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

001.05        m2   Eliminación pavimento existente linóleo                           

 m2. Retirada de pavimento de linóleo existente en el interior de las aulas de primera planta, formado por piezas  
 cuadradas vinílicas tomadas con adhesivo,incluso eliminación de los restos de este y preparación de la superficie  
 para colocación de un nuevo acabado (no incluído este último), con medios manuales, sin deteriorar los elementos  
 constructivos contiguos, y carga manual sobre camión y transporte a vertedero.  
MO113         0,600 h    Peón ordinario construcción                                      17,28 10,37 
MO112         0,600 h    Peón especilizado construcción                                   17,64 10,58 
%MA TALL01.10 2,000 %    Medios auxiliares                                                21,00 0,42 
%CI TALL01.10 5,000 %    Costes indirectos                                                21,40 1,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
001.06        m    Levantado de rodapie existente                                    
 ml. Levantado de rodapié de madera existente en aulas para posterior colocación de pavimento vinílico, con me-  
MO113         0,049 h    Peón ordinario construcción                                      17,28 0,85 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                0,90 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                0,90 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
001.07        m2   Pulido y abrillantado pavimento terrazo existente                 
 m². Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo (ACTUACIÓN 10).Ejecución en obra de pulido  
 mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja sin-  
 tética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para elimi-  
 nar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en  
 que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos produ-  
 cidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta  
 para juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 horas ydejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente pro-  
 ceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará mediante el método del cristali-  
 zado utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto abrillantador, una vez esté perfecta-  
 mente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones dedifícil acceso (que se pasarán con la puli-  
 dora de mano o fija), evacuación de las aguassucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del pavimento  
 con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no  
MO112         0,400 h    Peón especilizado construcción                                   17,64 7,06 
%CI TALL01.10 5,000 %    Costes indirectos                                                7,10 0,36 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                7,40 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
001.08        m2   Retirada alicatado existente en baños y comedor                   
 m2. Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor y trans-  
MO113         0,480 h    Peón ordinario construcción                                      17,28 8,29 
%MA TALL01.11 2,000 %    Medios auxiliares                                                8,30 0,17 
%CI TALL01.11 3,000 %    Costes indirectos                                                8,50 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
001.09        m2   Retirada de zócalo tablero existente en PB                        
 m2. Demolición de zócalo de tablero de madera en hall de planta baja y planta primera; y zócalo de tablero de cor-  
 cho en aulas de planta baja (aula 13,14,15,16) , con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor  
 y transporte a vertedero (ACTUACIÓN 12).   
MO113         0,300 h    Peón ordinario construcción                                      17,28 5,18 
%MA TALL01.11 2,000 %    Medios auxiliares                                                5,20 0,10 
%CI TALL01.11 3,000 %    Costes indirectos                                                5,30 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

001.10        m    Desmontaje tubería existente agua calefacción (Actuación 13)      
 m_ Desmontaje de tubería de distribución de agua para calefacción debido a la instalación del ascensor en planta  
 baja, colocada a la vista, con medios manuales, carga manual sobre camión o contenedor hasta vertedero (AC-  
MO008         0,080 h    Oficila 1ª fontanero                                             19,11 1,53 
MO107         0,080 h    Ayudante fontanero                                               16,40 1,31 
%MA TALL01.12 2,000 %    Medios auxiliares                                                2,80 0,06 
%CI TALL01.12 3,000 %    Costes indirectos                                                2,90 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
001.11        ud   Desmontaje plato ducha, lavabo, inodoro                           
 Ud. Desmontaje de lavabo con pedestal y demolición de pedestal lavabos. Desmontaje de urinarios, inodoros y  
 platos de ducha, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda  
MO008         0,650 h    Oficila 1ª fontanero                                             19,11 12,42 
%MA TALL01.14 2,000 %    Medios auxiliares                                                12,40 0,25 
%CI TALL01.14 3,000 %    Costes indirectos                                                12,70 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
001.12        ud   Retirada luminarias existentes                                    
 Ud. Desmontaje de luminaria interior o exterior adosada a techo, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, an-  
 clajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias existentes con medios manuales y carga manual  
MOO002        0,073 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 1,12 
MOO100        0,073 h    Ayudante electricista                                            14,48 1,06 
%MADEMOCAB  2,000 %    Medios auxiliares                                                2,20 0,04 
%CIDEMOCAB    3,000 %    Costes indirectos                                                2,20 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
001.13        m2   Retirada carpinterías existentes (Actuación 06)                   
 m2. Levantado de carpintería acristalada de aluminio y puertas interiores de la planta bajade cualquier tipo situada  
 en fachada de menos de 5m2 en ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acceso al CEIP Alvaro Cunquei-  
 ro de Mondoñedo,  con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido par-  
 te proporcional de transporte a vertedero incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar  
 de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18 (ACTUACIÓN 06).  
 CRITERIO DE MEDICIÓN: 2 UNIDADES POR VENTANA YA QUE EXISTE DOBLE VENTANAL EN TODAS LAS  
MO111         0,414 H    Peón ordinario construcción                                      13,93 5,77 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,12 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                5,90 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
001.14        ud   Retirada mobiliario existente                                     
 Ud_ Retirada y recolocación del mobiliario existentes en el interior del colegio Alvaro Cunqueiro de Mondoñedo  
01.18ADFA     1,000 ud   Retirada mobiliario existente deportes                           900,00 900,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  900,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

001.15        m    Desmontaje bajantes pluviales y protección bajantes (CONSERVAR)   

 m. Desmontaje de bajante exterior de pluviales de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Desmon-  
 taje de protección de bajantes y posterior conservación para colocar después de la instalación de SATE y bajan-  
 tes.   
 El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de protección perimetral a la bajante, de los accesorios y  
 de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Incluido parte propocional  
 de andamio necesario para la ejecución.  
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  17,62 9,34 
DD            0,270 h.   Peón ordinario                                                   1,35 0,36 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                9,70 0,19 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                9,90 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
001.16        m2   Demolición cerramiento fachada construcción existente             
 m2. Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 11/12  
 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y car-  
 ga manual sobre camión o contenedor. Incluido la parte proporcional de puerta de acceso al caseto a demoler (AC-  
MO113         0,475 h    Peón ordinario construcción                                      17,28 8,21 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                8,20 0,16 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                8,40 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
001.17        m2   Demolición cubierta inclinada construcción existente              
 m2. Demolición de estructura metálica ligera autoportante de cubierta inclinada a un agua y elemento de cobertura,  
 con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya, y carga  
mq08sol010    0,202 h    Equipo oxicorte                                                  7,36 1,49 
MO019         0,200 h    Oficial primero soldador                                         18,82 3,76 
MO113         1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,28 17,28 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                22,50 0,45 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                23,00 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
001.18        m    Desmontaje de cajón de persiana existente                         
 Desmontaje de cajón de persiana existente, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los  
 que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcial de torno de persiana.   
 CRITERIO DE MEDICIÓN: se aumenta la medición 10cm a cada lado de la carpintería ya que dichas cajas de per-  
MO017         0,150 h    Oficial 1 carpintero                                             17,95 2,69 
MO058         0,150 h    Ayudante carpintero                                              17,09 2,56 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,11 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                5,40 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
001.19        m3   Excavación por medio manuales para foso ascensor                  
 m3_ Excavación por medio manuales del terreno para crear foso para instalación de ascensor con una profundidad  
 de 1,30m y dimensión en planta de 2,12x2,00m; retirada de los materiales excavados y carga a camión para ver-  
MO104         1,500 h    Peón ordinario construcción                                      14,31 21,47 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                21,50 0,43 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                21,90 0,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO ACM_002 ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA                                           
002.01        m2   Bloque de hormigón 40x20x20 Armado                                
 m2. Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón con armado interior a base de barra co-  
 rrugada, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de  
 cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con pilastras intermedias y zuncho de coronación, de  
O01OA030      0,460 h.   Oficial primera                                                  17,62 8,11 
O01OA070      0,460 h.   Peón ordinario                                                   15,35 7,06 
DADD24455     12,500 ud   Bloque hormigón 40x20x20cm                                       0,76 9,50 
ADFADF555444  5,000 kg   Acero barra corrugada                                            0,91 4,55 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 1,32 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                30,50 0,61 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                31,20 0,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
002.02        kg   Perfiles acero en vigas                                           
 kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las  
 series IPE 180 (peso lineal 19,27kg), acabado con imprimación antioxidante, realizando un apoyo en el bloque de  
 hormigón EM1 y anclaje en las vigas de hormigón armado existentes con taco químico según documentación grá-  
 fica del presente proyecto (VER PLANO ER-21).  
 . Incluido uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras. El precio incluye los anclajes a estructura preexistente, los cor-  
 tes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los eleemntos auxiliares de montaje. Incluido 2 capas  
 de imprimación antioxidante. Totalmente montaje y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A (VER PLANO  
O01OB130      0,015 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 0,26 
O01OB140      0,015 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 0,24 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,90 0,95 
P25OU080      0,010 l.   Minio electrolítico                                              11,39 0,11 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,13 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                1,70 0,03 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                1,70 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

002.03        m2   Losa hormigón armado 20cm HA-25/B/20/IIa  M.E. 150x150 B-500-S/T  
 m2. Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3m, canto 20cm, armado es  
 en las dos caras realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero en AR-  
 MADO BASE SUPERIOR #150-150 con redondos del 10mm y acero en ARMADO BASE INFERIOR con redondos  
 del 10mm , UNE-EN B-500-S para barras de acero y  B-500-S /T para mallas electrosoldadas, con una cuantía  
 aproximada de 12kg/m2 vibrado y colocado; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acaba-  
 do tipo industrial para revestir, formado por: ssuperficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con  
 varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de  
 montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.  
 Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido  
 desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la  
 ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-  
 cación en obra. Según normas NTE-EME, EHL y EHE. (VER PLANO E-01)  
   
O01OB010      0,250 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 4,43 
O01OB020      0,250 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 4,15 
P01HA010      0,158 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  86,21 13,62 
A05C110       1,000 ms   ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO ULMA (RAPID) -I/PUNTAL 2,71 2,71 
A05C120       0,266 ms   ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO ULMA (RAPID) 12,44 3,31 
M13EQ500      0,400 ms   Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto       2,16 0,86 
P01EM205      0,001 m3   Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                                222,85 0,22 
P01EM225      0,001 m3   Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                    222,85 0,22 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    7,30 0,37 
P03AAA020     0,050 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,39 0,07 
O01OB030      0,014 h.   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 0,25 
O01OB040      0,014 h.   Ayudante ferralla                                                16,61 0,23 
P03ACC080     12,000 kg   Acero corrugado B 500 S/T                                        0,70 8,40 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                38,80 0,78 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                39,60 1,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
002.04        m2   TABIQUERÍA_Tabicón LHD 7cm. MORT.M-7,5                            
 m2_ Tabicón Fábrica de LHD 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, ni-  
 velación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,  
O01OA030      0,470 h.   Oficial primera                                                  17,62 8,28 
O01OA070      0,470 h.   Peón ordinario                                                   15,35 7,21 
P01LH015      0,036 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.                               88,90 3,20 
P01MC030      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          68,85 1,72 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                20,40 0,41 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                20,80 0,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO ACM_003 FACHADA Y AISLAMIENTO                                             
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

003.01        m2   REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVANDÁLICO EN ZONA INF  

 Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:  
 - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora  
 agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-  
 miento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas  
 de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no  
 dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo        de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla  
 inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico  
 de reparación y malla de fibra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adhe-  
 rencia del revestimiento de fachada.  
   
 -2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT       o  
 equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15  
 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente  
 limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superfi-  
 cie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapa-  
 das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas  
 en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en  
 las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Se-  
 lladora, perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con Perfil para juntas de dila-  
 tación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProCon-  
 tact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil  
 de arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endure-  
 cimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el morte-  
 ro adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre sí 10 cm.  
 Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, apli-  
 cado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos  
 pp de accesorios y pequeño material.  
   
 -3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-  
 valente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un máximo de 2  
 m según indicaciones y definición de la DF,  con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFI-  
 NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, total-  
 mente instalado incluso pp de accesorios y pequeño material.   
   
 -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de  
 huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con  
 NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad de-  
 seada . Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva,  
 solapes, juntas de dilatación horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas.  
 Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas  
 nuevas con perfil de aluminio como remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta  
 carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio del sistema, en-  
 cuentro con las carpinterías con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalación  
 de cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones y cableado grapado a fachada.   
   
 -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las herramientas y pe-  
 queña maquinaria necesaria para realizar .  
 Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.        
   
 Totalmente terminado. Incluido parte proporcional de solución SATE para ejecutar jambas, dinteles y alfeizares con  
 un espesor de EPS de 2cm para evitar el puente térmico.  
mt28bau115e   0,300 m    Perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste "BAUMIT"           2,95 0,89 
mt28bau050a   10,000 kg   Mortero adhesivo ProContact "BAUMIT" y espiga H1ECO115´´         0,65 6,50 
mt16bau000000 1,050 m²   Panel poliestireno expandido StarTherm "BAUMIT" 80mm 14,13 14,84 
 (0,032W/mk)  
mt16bau110cc  6,000 Ud   Taco de expansión de fibra de vidrio reforzada con poliamida, Es 0,29 1,74 
mt28bau130    0,400 m    Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC flexible, con malla  1,25 0,50 
mt28bau100a   1,100 m²   Malla fibra vidrio alcalirresistente, Star Tex "BAUMIT", de 4x4  1,23 1,35 
mt28bau110a   0,250 kg   Zocalo SATEPROSYSTEM Baumit con refuerzo POWERFLEX         2,93 0,73 
mt28bau070e   2,000 kg   Revoco decorativo NanoporFINE "BAUMIT" textura 1mm color DF    4,61 9,22 
mt28bau125a   0,500 m    Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT", de 1,18 0,59 
 espum  
mt28bau140    0,100 Ud   Accesorios para sistema de aislamiento térmico por el exterior " 12,00 1,20 
mt50spa200b60 1,000 Ud   Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de andamiaje ho 6,00 6,00 
mo051         0,600 h    Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.       15,40 9,24 
mo097         0,600 h    Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.         14,50 8,70 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                61,50 1,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

003.02        ud   Rejilla de ventilación en fachada para ventilación de for sanit   

 Ud. Rejilla de ventilación en muro de fachada para ventilación de forjado sanitario, de aluminio extruido, anodizado  
 color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 500x150 mm, montada en conducto  
 metálico rectangular. Incluido parte proporcional de rotura de fabrica existente. Totalmente ejecutada e instalada.  
DMDAOVDJJNJ  1,000 ud   Rejilla de ventilación en fachada 500x150mm                      36,95 36,95 
MO009         0,228 h    Oficial 1 montador                                               16,18 3,69 
MO075         0,228 h    Ayudante montador                                                14,70 3,35 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                44,00 0,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                44,90 1,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
003.03        m2   AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm colocado sobre forjado       
 m2. Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad,  
 con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100  
 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductividad térmi-  
 ca de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de  
 agua 1'3,  unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superfi-  
 cie de apoyo, con retirada y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preci-  
 so eliminar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento,  
FTSX011       0,400 m    Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvaniza 1,87 0,75 
FTSX012       2,000 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,12 
FTSX015       0,200 m    Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvanizado normal.    2,97 0,59 
FTS0X20       0,400 m    Banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de poliureta 0,31 0,12 
FTS0X22       0,606 kg   Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo hidrófugo, E 2,27 1,38 
FTSX01SS      0,450 m    Cinta de juntas Kurt "KNAUF"                                     0,52 0,23 
ASIXES        2,100 m2   Aislamiento rígido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockwool)      4,18 8,78 
MOODD1        0,287 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            18,13 5,20 
MOOEE1        0,106 h    Ayudante montador de falsos techos.                              16,43 1,74 
%CI06.03      3,000 %    Costes indirectos                                                18,90 0,57 
%MA06.03      2,000 %    Medios auxiliares                                                19,50 0,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
003.04        m2   AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm fijado mec cara inf forjado  
 m2. Sistema de aislamiento térmico de panel rígido de lana de roca 100mm de espesor fijado mecánicamente y  
 mediante adhesivo a la cara inferior de forjado en contacto con el exterior, densidad normal 120kg/m3 (EN1602),  
 conductividad térmica 0.039W/mºK) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1, situado a  
 una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso. Incluso banda acústica, fijaciones para el an-  
 claje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios  
 de montaje.  El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de resi-  
mt16lra020bbp 1,050 m2   Panel semirrigido lana de roca 10cm                              10,09 10,59 
mt16aaa021a   3,000 ud   Taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de estanquei 0,08 0,24 
MO000054      0,121 h    Oficial 1ª montador aislamiento                                  18,23 2,21 
MO000101      0,121 h    Ayudante montador aislamientos                                   16,95 2,05 
%CI06.03      3,000 %    Costes indirectos                                                15,10 0,45 
%MA06.03      2,000 %    Medios auxiliares                                                15,50 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

003.05        m    BAJANTES EXT PLUVIALES ALUMINIO a imitar canalón existen          
 m. Suministro y montaje de bajante exterior de aluminio, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor.   
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-  
 diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Se separará 10 cm respecto a la facha-  
 da existente para colocación de solución SATE 8cm por detrás. Incluido conexión a las arquetas en planta baja  
 existente. El precio también incluyen el material necesario para la conexión a la arqueta existente y también las  
 abrazaderas de conexión a fachada existente. Incluido parte propocional de andamio necesario para la ejecución.  
   
   
NADFNFJEINBN 1,100 m    Bajante aluminio 125mm                                           18,75 20,63 
mt36tit400g   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción tuberia al             1,45 1,45 
mt11var009    0,032 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos         9,58 0,31 
MO036S        0,196 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,18 3,17 
MO05333D      0,098 h    Ayudante fontanero                                               14,68 1,44 
%MADDD        3,000 %    Medios auxiliares                                                27,00 0,81 
%CIDDD        2,000 %    Costes indirectos                                                27,80 0,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
003.06        ud   RECOLOCACIÓN PROTECCIÓN BAJANTE EXISTENTES                        
 ud. Recolocación de protección de las bajante existentes y que habían sido conservadas al realizar su retirada en  
MODKDNNB      0,500 h    Oficial primera                                                  16,18 8,09 
%MADDD        3,000 %    Medios auxiliares                                                8,10 0,24 
%CIDDD        2,000 %    Costes indirectos                                                8,30 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
003.07        m    Picado de alfeizar existente para correcta ejecución de SATE      
 m. Picado de alfeizar existente con medios manuales y retirada de chapa de aluminio para correcta ejecución de  
MO020         0,120 h    Oficial 1ªconstrucción                                           17,54 2,10 
MO111         0,120 H    Peón ordinario construcción                                      13,93 1,67 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                3,80 0,08 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                3,90 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO ACM_004 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
004.01        ud   Cabina tablero fenólico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (900x1400)   
 ud. Cabina para baño, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, co-  
 lor a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm, 300x1800mm de fijo frontal y 1 lateral de 1800 mm de altura  
 (para los vestuarios del polideportivo); estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AI-  
 SI 316L. Anclado a división de fábrica de ladrillo. Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía  
 horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de  
 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, ti-  
 rador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajus-  
 te de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección  
TRESOELL      4,140 M2   Tablero fenólico tipo TRESPA                                     45,30 187,54 
MOO11         0,505 h    Oficial 1ª montador                                              18,13 9,16 
MOO80         0,505 h    Ayudante montador                                                16,43 8,30 
%MACAINTE     2,000 %    Medios auxiliares                                                205,00 4,10 
%CICAINTE     3,000 %    Costes indirectos                                                209,10 6,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  215,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
004.02        ud   Cabina tablero fenólico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (900x2000)   
 ud. Cabina para baño, de 900x2000 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, co-  
 lor a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm, 300x1800mm de fijo frontal y 1 lateral de 1800 mm de altura  
 (para los baños de planta primera); estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI  
 316L. Anclado a división de fábrica de ladrillo. Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía ho-  
 rizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de  
 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, ti-  
 rador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajus-  
 te de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección  
 facultativa.  
   
TRESOELL      5,220 M2   Tablero fenólico tipo TRESPA                                     45,30 236,47 
MOO11         0,505 h    Oficial 1ª montador                                              18,13 9,16 
MOO80         0,505 h    Ayudante montador                                                16,43 8,30 
%MACAINTE     2,000 %    Medios auxiliares                                                253,90 5,08 
%CICAINTE     3,000 %    Costes indirectos                                                259,00 7,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  266,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
004.03        ud   Cabina tablero fenólico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (1950x1400)  
 ud. Cabina para baño, de 1950x2000 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor,  
 color a elegir; compuesta de: puerta de 800x1800 mm y 1500x1800mm de fijo frontal  (para los baños de planta  
 primera); estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Anclado a división de  
 fábrica de ladrillo. Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular  
 de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la  
 pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador  
 exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los he-  
TRESOELL      3,510 M2   Tablero fenólico tipo TRESPA                                     45,30 159,00 
MOO11         0,505 h    Oficial 1ª montador                                              18,13 9,16 
MOO80         0,505 h    Ayudante montador                                                16,43 8,30 
%MACAINTE     2,000 %    Medios auxiliares                                                176,50 3,53 
%CICAINTE     3,000 %    Costes indirectos                                                180,00 5,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

004.04        ud   Cabina tablero fenólico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (2200)       
 ud. Cabina para baño, de 2200 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a  
 elegir; compuesta de: puerta de 800x1800 mm y 1400x1800mm de fijo frontal  (para el baño de profesores); es-  
 tructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Anclado a división de fábrica de  
 ladrillo. Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm  
 de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y he-  
 rrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior  
 de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, ni-  
TRESOELL      3,960 M2   Tablero fenólico tipo TRESPA                                     45,30 179,39 
MOO11         0,505 h    Oficial 1ª montador                                              18,13 9,16 
MOO80         0,505 h    Ayudante montador                                                16,43 8,30 
%MACAINTE     2,000 %    Medios auxiliares                                                196,90 3,94 
%CICAINTE     3,000 %    Costes indirectos                                                200,80 6,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO ACM_005 CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR                                   
005.01        m2   CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT                      
 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija, parte practicable (oscilobatiente o oscilante) para  
 acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,  
 posición y colocación según documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo com-  
 puesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los  
 perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenido  
 por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de  
 acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utilla-  
 jes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  
 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller.   
 Acabado anodizado natural (justificación GUÍA COLOR exteriores Xunta de Galicia) con 20 micras , calidad  
 EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase e  
 satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes características:  
         - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico  
 por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta dispo-  
 nible en travesaños y marcos.  
         - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.   
         - Ocultación completa de las juntas exteriores.  
         - Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpintería, pro-  
 pios del sistema.  
         - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.   
         - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,  
 cara al interior.  
         - Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según posición y plan  
 supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.  
         Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según   
         Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000   
         Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa).   
         Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK   
         o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada   
         sobre soporte existente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,   
         piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas   
         inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y regula-  
 ción .s/NTE-FCL          
 - Se colocará la nueva carpintería, antes de ejecutar la solución de SATE (2cm) en jambas, dinteles y alfeizares  
U01FX001      1,500 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 22,70 
U01FX003      1,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 21,83 
mt25pfz04070C 4,500 Ml   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,88 8,46 
mt15sja10070B 0,158 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,12 0,49 
mt25pfx200788 1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    31,54 31,54 
MT25PFZ010YGA 4,500 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 7,41 33,35 
mt25pfz015mas 4,330 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 9,37 40,57 
mt25pfz020mas 3,970 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,79 7,11 
%CI CAR01     1,580 %    Costes Indirectos                                                166,10 2,62 
%MA CAR01     0,900 %    Medios Auxiliares                                                168,70 1,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

005.02        m2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT                  

 m2_ Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo  
 PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar (CLASE 2 resistencia al viento tipo, CLASE 2 permeabilidad al aire,  
 CLASE 5A estanqueidad al agua) con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posi-  
 ción y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfi-  
 les tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un  
 espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecá-  
 nicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocul-  
 tas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están  
 provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de  
 profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acce-  
 sorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas  
 de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y uti-  
 llajes de mecanizado homolagados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios  
 de D. F. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elabora-  
 do en taller. Acabado anodizado natural  (justificación GUÍA COLOR exteriores Xunta de Galicia), efectuado en un  
 ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El  
 espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colo-  
 cación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herra-  
 jes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio anodi-  
 zado en color natural, colocación según planos de detalle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad  
 de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 según muestra a escoger por D.F. Totalmente montada y proba-  
 da.Incluia parte proporcila de sistema de apertura de barra antipánico indicadas en los planos del proyecto.  
   
 - Se colocará la nueva carpintería, antes de ejecutar la solución de SATE (2cm) en jambas, dinteles y alfeizares  
 para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpintería con perfil BAUMIT de sellado.  
mt25pfz04070  3,950 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO"  2,36 9,32 
MT2PMILLENIUM 1,050 M2   Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv. 158,62 166,55 
U01FX001      1,500 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 22,70 
mt15sja10070B 0,158 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,12 0,49 
mt25pfx200788 1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    31,54 31,54 
U01FX003      1,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 21,83 
%CI PUER01    1,580 %    Costes indirectos                                                252,40 3,99 
%MA PUER 01   0,910 %    Medios auxiliares                                                256,40 2,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  258,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
005.04        m    CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                         
 m.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornille-  
 ría y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas  
U01FX001      0,330 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 4,99 
U01FX003      0,230 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 3,35 
MT25PCO015AA 1,000 m    Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural    20,20 20,20 
%MACPER00E   2,000 %    Medios auxiliares                                                28,50 0,57 
%CI CPER00E   3,000 %    Costes indirectos                                                29,10 0,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
005.05        m2   PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO  
 m2.Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma  
 inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorioes, montaje y p.p. de costes  
MT25PER010B   1,100 m2   Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x30mm aislamiento 28,00 30,80 
MT25PFZ170A   1,000 m    Guía persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT         12,96 12,96 
MO010         0,150 h    Oficial 1ª montador                                              15,40 2,31 
MO078         0,150 h    Ayudante montador                                                14,50 2,18 
%MA PERS00E   2,000 %    Medios auxiliares                                                48,30 0,97 
%CI PERS00E   3,000 %    Costes indirectos                                                49,20 1,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

006.06        ud   CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA                               

 Ud. Cinta y recogedor en carpintería de aluminio y cajón incorporado para persiana tipo "Monoblock" para acciona-  
 miento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso caja de mecanismo y recibido, total-  
 mente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana. Incluido parte proporcional de reparación de hueco de  
 anterior cinta de persiana.  
  En las siguientes ventanas, al tener más de 3,00m de ancho se plantean más cintas de persiana:  
 - V07: 3 cintas de persiana (ancho total ventana 8,00m).  
 - V02: 2 cintas de persiana (ancho total ventana 4,00m).  
 - V01: 2 cintas de persiana (ancho total ventana 5,00m).  
   
   
   
MT24PER010B   1,000 Ud   Cinta para accionamiento de persiana                             15,00 15,00 
MO010         0,250 h    Oficial 1ª montador                                              15,40 3,85 
MO078         0,250 h    Ayudante montador                                                14,50 3,63 
%MA TORN00E  2,000 %    Medios auxiliares                                                22,50 0,45 
%CI TORN00E   3,000 %    Costes indirectos                                                22,90 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
006.07        m2   ACRIST. CLIMALIT SILENCE+PLT "XN"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)      
 m2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo  Planitherm XN inco-  
 loro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cá-  
 mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre car-  
 pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, inclu-  
MT21VEG050AID 1,006 m2   Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3)            51,03 51,34 
MT21VVA015    0,580 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora 310ml                    2,43 1,41 
MT21VVA021    1,000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios                  1,33 1,33 
MO054         0,330 h    Oficial 1º cristalero                                            16,09 5,31 
MO109         0,330 h    Ayudante cristalero                                              15,66 5,17 
%MA VIDR 01   1,990 %    Medios auxiliares                                                64,60 1,29 
%CI VIDR 01   2,990 %    Costes indirectos                                                65,90 1,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
006.08        m2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                       
 m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico y de seguridad  
 de 10 mm (Planitherm S) de espesor (5+5), vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad in-  
 coloro de 8mm (Stadip Silence) de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de  
 aluminio y doble sellado perimetral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de  
 apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecuta-  
U23GH 00E     1,006 m2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                      64,49 64,88 
U23OV 00E     7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,60 4,20 
U23OV5 00E    1,020 Ud   Materiales auxiliares                                            1,34 1,37 
U01FZ303 00E  1,150 h    Oficial 1ªvidriería                                              13,85 15,93 
%CI VIDR 02   3,000 %    Costes indirectos                                                86,40 2,59 
%MA VIDR 02   2,000 %    Medios auxiliares                                                89,00 1,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

006.09        m2   Puerta interior CORREDERA de paso. 1 hoja (paso libre 82,5)       
 m2_Puerta interior de paso de una hoja corredera (PASO LIBRE 82,5cm) con alma de poliuretano y laminado fenó-  
 lico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa, con armazón metálico para puerta co-  
 rredera. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado  
 contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fenólico re-  
 forzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm.Color idem  
 puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Incluido parte pro-  
 porcional de panel de yeso para revestir el armazón metálico. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso  
MT22AD58G5D88 1,000 Ud   Armazón metálico para puerta corredera                           115,00 115,00 
MT22AAP011JA  1,000 Ud   Precerco de madera de pino 90x35mm                               21,30 21,30 
MT22AGA015AE 5,100 m    Galce de MDF, acabado en laminado fenólico                       6,66 33,97 
MT22ATA015AA  1,000 Ud   Puerta de paso ciega hueca, alma poliuretano laminado fenólico   132,00 132,00 
MT22ATA015AB  10,400 m    Tapajuntas de MDF, con acabado fenólico                          1,36 14,14 
MT23IBL010P   3,000 ud   Perno de 100x58mm                                                0,74 2,22 
MT23PPB031    18,000 ud   Tornillo de latón 21/35mm                                        0,06 1,08 
MT23PPB200    1,000 ud   Cerradura con llave maestreada                                   11,29 11,29 
MTJÑDAK21JÑ   1,000 ud   Herrajes ocultos y manillas/pomos aceron inox AISI 304           8,12 8,12 
MO016         0,909 H    Oficial primera montador ascensor                                19,11 17,37 
MO056         0,909 h    Ayudante carpintero                                              14,61 13,28 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                369,80 7,40 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                377,20 11,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  388,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
006.10        kg   Subest. perfil 40x40 4mm lam.caliente S275JR.Sujección carpinter  
 kg. Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series tubu-  
 lar 40x40 de 4mm de espesor, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabaja-  
 do en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m.   
 Subestructura necesaria para anclaje de la nueva carpintería (colocada a haces exteriores) a la fachada. Se trata  
 de una estructura formada por perfiles tubulares 40x40 que generan una estructura cuadrada y que se coloca cada  
 60cm a lo largo de la ventana para anclar la carpintería a dicha estructura cuadrada y a su vez que dicha estructu-  
 ra se fije mecánicamente al dintel existente de carpintería.  
 El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos  
 auxiliares de montaje.  
mt07ala240ga  1,000 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles 1,01 1,01 
mq08sol020    0,059 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica           3,20 0,19 
MOOO019       0,062 h    Oficial 1ª soldador.                                             18,82 1,17 
MOOO094       0,062 h    Ayudante 1 soldador                                              18,29 1,13 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                3,50 0,07 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                3,60 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
006.11        m    Falsa viga escayola continua hueco carpintería/caja persiana      
 ml_Formación de falsa viga continua de 10 cm de sección, con una cara de placas de escayola con nervaduras y  
 acabado liso, sujetas a la subestructrura de perfiles tubulares 40x40x4mm (partida 006.10). Incluso alambre de atar  
 de acero galvanizado para fijaciones. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares; también  
mt12fpe010b   0,113 m2   Placa de escayola con nervaduras, de 100x60 cm y de 8 mm de 3,11 0,35 
mt12fac010    0,055 kg   Fibra vegetales rollo                                            1,35 0,07 
mt09pes010    0,002 m3   Pasta escayola                                                   124,50 0,25 
MO035         0,334 h    Oficial 1ª escayolista.                                          18,91 6,32 
MO0117        0,334 h    Peón escayolista                                                 17,64 5,89 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                12,90 0,26 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                13,10 0,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO ACM_006 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
006.01        m2   F. TECHO REG. SUSPENDIDO 60X60cm EKLA 20mm                        
 m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable suspendido constituido por panel acústico autoportante de lana  
 de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica  
 áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, án-  
 gulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso,  
MT12PAR020E00 1,050 m2   Panel acústico autoportante EKLA 20mm                            11,07 11,62 
ADFADF EEGA   0,700 m    Perfil primario en T 15x38x3600mm acero galv. lam. blanco        0,87 0,61 
MT12PFR011E00 1,500 m    Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco      0,87 1,31 
MT12PFR012E00 0,400 m    Perfil angular en L 24x24x3000mm acero galv. lam. blanco         0,71 0,28 
MT12FAC020E00 2,000 Ud   Varilla metálica acero galvanizado 6mm diámetro                  0,32 0,64 
MT12FAC050E00 1,000 Ud   Accesorios par la instalación de falsos techo registrables       1,61 1,61 
MO014E00      0,150 h    Oficial 1ª montador de falsos techos                             19,48 2,92 
MO080E00      0,150 h    Ayudante montador de falsos techos                               18,17 2,73 
%MA FT01 E00  2,000 %    Medios auxiliares                                                21,70 0,43 
%CI FT01 E00  3,000 %    Costes indirectos                                                22,20 0,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
006.03        m2   F. TECHO CONTINUO placa de yeso laminado (zonas húmedas)          
 m2. Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad  
 del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras  
 primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con  
 cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias  
 con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1  
 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para  
 zonas húmedas. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería pa-  
 ra la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. El precio incluye la resolución  
 de encuentros y puntos singulares.  
   
D5AD4F4S5D5   1,050 m2   Placa de yeso laminado H1. Hidrófugo (exterior y baños)          10,02 10,52 
ADFADF EEGA   0,700 m    Perfil primario en T 15x38x3600mm acero galv. lam. blanco        0,87 0,61 
MT12PFR011E00 1,500 m    Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco      0,87 1,31 
MT12PFR012E00 0,400 m    Perfil angular en L 24x24x3000mm acero galv. lam. blanco         0,71 0,28 
MO014E00      0,287 h    Oficial 1ª montador de falsos techos                             19,48 5,59 
MO080E00      0,287 h    Ayudante montador de falsos techos                               18,17 5,21 
%MA FT01 E00  2,000 %    Medios auxiliares                                                23,50 0,47 
%CI FT01 E00  3,000 %    Costes indirectos                                                24,00 0,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
006.04        m2   REGULARIZACION paramentos hor/ver mortero cemento                 
 m2. Regularización a base de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento horizontal y vertical interior,  
 acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado o pintado, con mortero de cemento M-5.  
O01OB110      0,150 h.   Oficial yesero o escayolista                                     15,84 2,38 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   15,35 2,30 
MT09          0,036 m3   Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra        115,30 4,15 
%MAENFS       2,000 %    Medios auxiliares                                                8,80 0,18 
%CIENFS       3,000 %    Costes indirectos                                                9,00 0,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

006.05        m2   BASE DE MORTERO DE NIVELACIÓN para colocación de pavimento        
 m2_ Base para pavimento, de mortero M-10 de 3cm de espesor, maestreada y fratasada, con parte proporcional  
 de capa de nivelación "WEBER CEMARKSA" con pasta final niveladora tipo CT-C20-F5-A9 según UNE-EN 13813  
 de 2mm, aplicada manualmente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o  
MT09MOR010E  0,040 m3   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10                   133,30 5,33 
MT16PEA020A   0,050 m2   Panel rígido de poliestireno expandido para junta dilatación     0,92 0,05 
MT09MOC020C  3,000 m2   Pasta niveladora de suelo "Weber Cemark"                         0,87 2,61 
MO111         0,420 H    Peón ordinario construcción                                      13,93 5,85 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                13,80 0,28 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                14,10 0,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0006.06       m2   SOLADO GRES 30x30cm. ANTIDESL. o similar clase 2                  
 m2. Solado de baldosa de gres  bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de  
 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2  
 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmen-  
 te ejecutada.  
O01OB090      0,350 h.   Oficial solador, alicatador                                      14,87 5,20 
O01OB100      0,350 h.   Ayudante solador, alicatador                                     13,99 4,90 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,84 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,34 
P08EXG040     1,100 m2   Bald.Ferrogres 30x30 cm. antideslizante                          16,68 18,35 
P01FJ006      1,400 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,82 1,15 
PAGHLD        0,050 m3   MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                       14,04 0,70 
%MASOLBA      2,000 %    Medios auxiliares                                                34,50 0,69 
%CIMASOLBA    3,000 %    Costes indirectos                                                35,20 1,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0006.07       m2   PAVIMENTO TERRAZO 30x30cm. INTERIOR zonas seca o similar clase 1  
 m2_Pavimento terrazo similar al existente en el comedor de 33x33 cm. Clase resbaladicidad 1 (CTE) (AIIa-AI,  
 s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de  
 arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color  
O01OB090      0,350 h.   Oficial solador, alicatador                                      14,87 5,20 
O01OB100      0,350 h.   Ayudante solador, alicatador                                     13,99 4,90 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,84 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,34 
P08EXG060     1,100 m2   Bald.gres 30x30 cm. natural                                      20,50 22,55 
A02A021       0,050 m3   MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                       67,78 3,39 
P01FJ006      1,400 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,82 1,15 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                41,40 0,83 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                42,20 1,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

0006.077      m2   PAVIMENTO DEPORTIVO VINÍLICO OMNISPORTS TRAINING de TARKETT       

 M2 Suministro y colocación de pavimento deportivo vinílico heterogéneo para interiores modelo  
 OMNISPORTS TRAINING de TARKETT,o equivalente. En rollos de 2 ml. de ancho con un  
 espesor de 5 mm. y un peso de 4.080 gr/m2, Certificado Floorscore. Gracias a su exclusiva  
 protección de superficie TopClean XP™, ofrece una excelente resistencia al desgaste y al  
 deterioro causado por la práctica deportiva diaria, con elevada resistencia a las manchas y  
 productos químicos. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando  
 ningún tipo de residuos peligrosos. Antiéstatico permanente de acuerdo con la norma EN 1815,  
 con clasificación de reacción al fuego Cfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Mejora acustica  
 Ln,e,w < 65 dB - Class A segun norma NF S 31-074 . Absorcion de impacto =>17% segun  
 norma EN 14808, responde a la norma EN13036-4 a la fricción / deslizamiento, deformación  
 vertical =<0,1 mm. segujn norma EN14809. Cumple con la norma 12235 en el valor de rebote  
 del balón. Es resistente a cargas rodantes según norma EN 1569. Deformación residual =<0,16  
 mm. segun norma EN 1516. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de  
 acuerdo con la norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 según la norma EN- ISO 105-  
 B02. 100% reciclable con un contenido de material reciclado en su composición del 21%. Su  
 instalación se realizara con juntas termo-soldadas con cordón de soldadura, sobre solera plana,  
 sana y seca con un grado de humedad inferior al 3%. Garantia 10 años.  
MDNNBDJDN     1,120 m2   Pavimento Omnisports Training                                    26,79 30,00 
KJD DHDI      0,100 l    Imprimación                                                      4,00 0,40 
KDHEBFHH  B   3,000 kg   Pasta alisadora                                                  0,80 2,40 
JDHBDHB B  HH 0,300 kg   Adhesivo                                                         3,20 0,96 
FJDUEHHBBB    0,500 m    Cordón de soldadura                                              0,50 0,25 
MOO16         0,160 h    Oficial primera                                                  20,00 3,20 
MOOO16        0,160 h    Peón ordinario                                                   17,00 2,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0006.08       m2   ALICATADO 20X20 BLANCO/ COLOR                                     
 m2. Alicatado con azulejos 20x20 (color a definir por la D.F.) tomado con mortero cola a paramento y rejuntado del  
 mismo así como colocación de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre enfoscado de mortero incluido  
 este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec jun-  
O01OB090      0,410 h.   Oficial solador, alicatador                                      14,87 6,10 
O01OA070      0,410 h.   Peón ordinario                                                   15,35 6,29 
P09ABV235     1,100 m2   Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 20x20 cm.                      20,20 22,22 
P01FA405      4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,46 1,84 
P01FJ006      0,350 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,82 0,29 
%MAALICA      2,000 %    Medios auxiliares                                                36,70 0,73 
%CIALICA      3,000 %    Costes indirectos                                                37,50 1,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

0006.09       m2   PAVIMENTO VINÍLICO STYLE EMME xf2 2,5mm TARKETT                   
 M2 Suministro y colocación de pavimento LINOLEUM homogéneo y monocapa sobre revés de  
 yute, modelo STYLE EMME xf² 2,5 mm de TARKETT, o equivalente. En rollos de 2ml.de ancho,  
 con un espesor de 2,5 mm. , capa de uso 2,5 mm y un peso de 3.000 gr/m2, Clasificacion 34/43  
 segun norma EN-ISO 10874. Certificado Floorscore, Nordic Ecolabel y Der Blaue Engel.  
 Certificado Cradle to Cradle SILVER. Gracias a su exclusiva protección de superficie xf² , no  
 precisa decapado ni encerado de por vida, con elevada resistencia a manchas y productos químicos  
 como yodo y eosina. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún  
 tipo de residuos peligrosos. Presenta un total emisiones COV = < 100 mg (tras 28 días) de acuerdo  
 con la norma ISO 16000-6. Bactericida natural. Deformación residual =<0,08 mm segun norma  
 EN ISO 24343-1. Flexibilidad . 30 mm segun norma EN ISO 24344, Absorcion ruidos de impacto  
 ALw 6 dB segun EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2 y mejora acústica Ln.e,w < 85 dB Class C segun  
 Norma NF S31-074. Antiéstatico Permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificación  
 de reacción al fuego Cfl S1 según norma EN-ISO 13501-1 (Bfl S1 bajo pedido especial de 1.500  
 m2.). Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130 . y  
 una solidez de colores => 6 según la norma EN- ISO 105-B02. 100% reciclable y con un contenido  
 de material reciclado en su composición del 36%. Su instalación se llevará a cabo con juntas termosoldadas,  
 con cordón de soldadura, sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad  
 inferior al 3%, y recibido con adhesivo unilateral recomendado por TARKETT.Garantia 10 años  
   
VINDKK1       1,120 m2   Paviment etrusco style emme 2,5mm                                16,99 19,03 
VINDJJHS      0,100 l    Imprimación                                                      4,00 0,40 
VINDKDHHH     3,000 kg   pasta alisadora                                                  0,80 2,40 
VINDHS0DHD    0,300 kg   adhesivo                                                         1,35 0,41 
VINDHDHD      0,500 ml   cordon de soldadura                                              1,34 0,67 
MOFI88        0,170 h    oficial de primera                                               20,00 3,40 
MOFI99        0,170 h    peon ordinario                                                   17,00 2,89 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                29,20 0,58 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                29,80 0,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0006.10       u    REPARACIÓN FALSO TECHO CONTINUO existente                         
 Ud. Reparación de falso techo continuo existente debido a la retirada de luminarias y colocación de otras nuevas.  
MO014E00      0,600 h    Oficial 1ª montador de falsos techos                             19,48 11,69 
MO080E00      0,600 h    Ayudante montador de falsos techos                               18,17 10,90 
%MA FT01 E00  2,000 %    Medios auxiliares                                                22,60 0,45 
%CI FT01 E00  3,000 %    Costes indirectos                                                23,00 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO ACM_007 INSTALACIÓN FONTANERIA y SANEAMIENTO                              
007.01        Ud   Conexionado de aparatos nuevos a instalación existente            
 Ud. Conexionado de aparatos nuevos a instalación existente de abastecimiento y saneamiento. Incluída p.p.de  
 material necesario, incluso llaves de corte. Terminada.  
   
   
MTDA1EO       30,500 Ud   Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 16mm  0,19 5,80 
MO0008        0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             18,13 3,63 
MO107         0,200 h    Ayudante fontanero                                               16,40 3,28 
%MABAÑOISN    2,000 %    Medios auxiliares                                                12,70 0,25 
%CIBAÑOISN    3,000 %    Costes indirectos                                                13,00 0,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
007.02        Ud   Lavabo modelo Foro Roca o similar                                 
 Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, válvula de desagúe de 32 mm. llaves de escuadra de 1/2" cro-  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 20,06 
P18LP060      1,000 ud   Lavabo modelo  Roca                                              117,50 117,50 
P18GL070      1,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n. Temporizador                    91,00 91,00 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,15 3,15 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,57 7,14 
%MALAVAROC   2,000 %    Medios auxiliares                                                238,90 4,78 
%CILAVAR      3,000 %    Costes indirectos                                                243,60 7,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
007.03        Ud   Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar             
 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al so-  
 lado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa  
 lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20  
O01OB170      1,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 23,71 
P18IB020      1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                                147,50 147,50 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,57 3,57 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,90 1,90 
%MAINDOB      2,000 %    Medios auxilares                                                 176,70 3,53 
%CIMADINDO    3,000 %    Costes indirectso                                                180,20 5,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
007.04        Ud   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer o similar                   
 Ud. Dosificador de jabón, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones 290x150x70 (largo  
 x altura botella x diámetro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre encimera, fabricado en acero ino-  
 xidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado de llave de seguridad, incluso colacación. Me-  
P34DB0804     1,000 ud   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer                            22,08 22,08 
%MAAD         2,000 %    Medios auxilares                                                 22,10 0,44 
%CIMAAD       3,000 %    Costes indirectos                                                22,50 0,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
007.05        Ud   Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar                 
 Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x107 mm, realizado en aluminio  
P34DB0805     1,000 ud   Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer                           14,91 14,91 
%MAPORTA      2,000 %    Medios auxilares                                                 14,90 0,30 
%CIPORTADFII  3,000 %    Costes indirectos                                                15,20 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

007.06        m2   Encimera tablero fenólico tipo TRESPA o similiar baños 0,60m      

 m2. Encimera de tablero fenólico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de aluminio anodi-  
 zado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de encimera para baños, con ancho variable  
 según medición (ancho tipo: 0,60 m).  
 Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diá-  
 metro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes  
 de acero inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. To-  
 talmente montada. En tonalidad según dirección facultativa.  
DADATRE       1,000 m2   Encimera resina fenólica TRESPA o simil 60cm ancho               136,00 136,00 
MOO11         0,505 h    Oficial 1ª montador                                              18,13 9,16 
MOO80         0,505 h    Ayudante montador                                                16,43 8,30 
%MAENCIQ      2,000 %    Medios auxiliares                                                153,50 3,07 
%CIENCIQ      3,000 %    Costes indirectos                                                156,50 4,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
007.07        m2   MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar                                  
 m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado por su cara  
O01OB250      1,000 h.   Oficial 1ª vidriería                                             15,11 15,11 
P14G005       1,006 m2   Miralite Evolution incoloro 6 mm.                                27,90 28,07 
P14KC010      4,000 m.   Canteado espejo                                                  0,83 3,32 
P14KW070      4,000 ud   Taladro espejo D<10 mm.                                          0,59 2,36 
%MAESP        2,000 %    Medios auxiliares                                                48,90 0,98 
%CIESP        3,000 %    Costes indirectos                                                49,80 1,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
007.08        ud   Urinario de porcelana sanitaria "ROCA".                           
 ud. Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de  
 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado croma-  
MTDNDONB      1,000 ud   Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista 313,00 313,00 
AFDADFD6666   1,000 ud   Grifo de paso angular para urinario                              50,00 50,00 
ADFADFE444    0,012 ud   Cartucho de 300 ml de silicona                                   6,00 0,07 
MO008         1,305 h    Oficila 1ª fontanero                                             19,11 24,94 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                388,00 7,76 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                395,80 11,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  407,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
007.09        Ud   Lavabo modelo adaptado accesibilidad                              
 ud. Lavabo adaptado de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, grifo monomando con caño ex-  
 traíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre  
 ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en  
 tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 900 a 1000 mm de altura. Bastidor metálico regulable, de  
 acero pintado con poliéster, como soporte de lavabo suspendido, para empotrar en muro de fábrica o en tabique de  
 placas de yeso, de 495 mm de anchura y 900 y 1000 mm de altura; incluso anclajes, varillas de conexión, codo  
 de desagüe de 40 mm de diámetro y embellecedores de las varillas de conexión Incluso válvula de desagüe, si-  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 20,06 
ADDADCCD      1,000 ud   Lavabo modelo Roca adaptado                                      210,00 210,00 
P18GL070      1,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n. Temporizador                    91,00 91,00 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,15 3,15 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,57 7,14 
%MALAVAROC   2,000 %    Medios auxiliares                                                331,40 6,63 
%CILAVAR      3,000 %    Costes indirectos                                                338,00 10,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  348,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

007.10        Ud   Inodoro tanque bajo adaptado accesibilidad                        

 Ud. Taza de inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con asiento  
 de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor fijado a basti-  
 dor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de ye-  
 so, de 495 mm de anchura y 500 mm de altura. Incluso silicona para sellado de juntas.  
O01OB170      1,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 23,71 
POLDDD        1,000 ud   Indo. t. bajo adaptado accesibilidad                             187,50 187,50 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,57 3,57 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,90 1,90 
%MAINDOB      2,000 %    Medios auxilares                                                 216,70 4,33 
%CIMADINDO    3,000 %    Costes indirectso                                                221,00 6,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
007.11        Ud   Asidero minusvalidos                                              
 ud. Conjunto de 2 barras abatibles a cada lado del inodoro para minusválidos, formado por piezas Normbau o simi-  
 lar , agarrador de seguridad modelo HP4075B3, y asidero abatible modelo HP0600AB, realizados en tubo de acero  
 inoxidable mate, incluso tornilleria de sujección a paramentos y refuerzo de los mismos para una fijacción segura.  
 En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, Lei 8/1997 do 20  
ADEDWAA       0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             12,06 3,62 
ADEDVGEW      0,300 h    Ayudante cerrajero                                               11,13 3,34 
P13KDOOO      2,000 ud   Barras de acero aseos                                            62,00 124,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                131,00 3,93 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                134,90 2,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO ACM_008 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN                                           
008.01        Ud   LEDPanelRc-S4- Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000). TIPO 4         
 Ud.  Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico  del recin-  
 to), modelo CoreLine empotrable modelo OPPLE LEDPanelRc-S4- Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000). RC127  
 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips , Panel Luzerna de NORMALIT  o similar,          con cable,  
 tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-  
 ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK.       Vida útil>=50.000h L70B10  
 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según  
 EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida  
LUMOPPLE 1,000 Ud   Sum y col luminaria Opple Panel 57,94 57,94 
PHIE1E00      1,000 M    Cable flexible 1000v 2x1,5+TTT mm2 RZ1-K(As)                     0,76 0,76 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                69,70 1,39 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                71,10 2,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
008.02        Ud   LEDPanelRc-S-E2- Sq595-34W-4000-WH-U22 (1.000). TIPO 2            
 Ud.Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-  
 to), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,  modelo OPPLE LED-  
 PanelRc-S-E2- Sq595-34W-4000-WH-U22 (1.000).CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Phi-  
 lips, o similar con cable, tubo,   conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de  
 reproducción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10  
 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según  
 EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Inclui-  
LUMOPPLE      1,000 Ud   Sum y col luminaria Opple PanelRc-Sl-E2 Sq595-34W-4000-WH-U22 32,43 32,43 
PHIE1E00      1,000 M    Cable flexible 1000v 2x1,5+TTT mm2 RZ1-K(As)                     0,76 0,76 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                44,20 0,88 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                45,00 1,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
008.03        Ud   LEDWaterproof-P2- L1263-40W-4000 (1.000). TIPO 1                  
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y  
 sala calderas, modelo OPPLE LEDWaterproof-P2- L1263-40W-4000 (1.000), CoreLine Estanca WT120C  
 LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de NORMALIT, o similar, con un mínimo de IP65, con cable,  
 tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de reproducción cromática>80%,  
 UGR<22  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un  
 equipo electrónico con una tensión de        rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con  
 un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra  
LUMOPPLEAPOL 1,000 Ud   Sum y col luminaria Opple LEDWaterproof-P2- L1263-40W-4000       36,29 36,29 
PHIE1E00      1,000 M    Cable flexible 1000v 2x1,5+TTT mm2 RZ1-K(As)                     0,76 0,76 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                48,00 0,96 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                49,00 1,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

008.04        Ud   LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-4000K (1.000). TIPO 5                 
 Ud. Suministro y colocación de luminaria en superficie con recnología LED regulable(según el resultado del estudio  
 lumínico del recinto), modelo LEDWall-Mounted-P Rd300-21W  de Opple o similar, con un mínimo de IP65 e IK10,  
 con cable flexible, tubo PVC refor. Conjunto del sistema con eficacia luminosa de 110 lum/W, en LED, con un índi-  
 ce de reproducción cromática>80% y con una temperatura de color del entorno de 4.000 K. Consumo de 22W y  
 flujo luminoso de 2.500 lm reales.Vida útil>=50.000h L70. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacA-  
LUMDIDNOODO  1,000 Ud   Sum y col luminaria LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-4000K (1.000). 32,65 32,65 
PHIE1E00      1,000 M    Cable flexible 1000v 2x1,5+TTT mm2 RZ1-K(As)                     0,76 0,76 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                44,40 0,89 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                45,30 1,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
008.05        ud   LED-HC350-22WDIM- 4000K-IP44-Apollo (1.000). TIPO 3               
 UD. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-  
 to), para aseos. Modelo LED HC350 22W DIM 4000K IP44 Apollo  de OPPLE, o similar con cable, tubo, conjunto  
 del sistema con eficacia luminosa>91 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con una tem-  
 peratura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=30.000h L70ta=25ºC  IP44. Con un equipo electrónico con una  
 tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color  
LUUDADIFMNB   1,000 ud   Sum y col luminaria LED-HC350-22WDIM- 4000K-IP44-Apollo 10,35 10,35 
PHIE1E00      1,000 M    Cable flexible 1000v 2x1,5+TTT mm2 RZ1-K(As)                     0,76 0,76 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                22,10 0,44 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                22,50 0,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
008.06        Ud   TRASLADO LUMINARIA emergencia existente                           
 Ud_ Traslado de Luminaria de emergencia existente incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y re-conexiona-  
 do.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN: Luminarias de emergencia que se mueven en zonas donde se instale falso techo (1 por  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 10,51 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                11,80 0,24 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                12,00 0,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
008.07        ud   Eq. regulación OccusSwithch Dali BMS LRM 2090BMS Philips o simil  
 Ud. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  en un sólo  
 equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de  
 iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,  
 modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 lu-  
 minarias. Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotra-  
 do en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. Incluida mano de obra y pequeño material. Incluido  
REGECOMUEOO 1,000 Ud   Sum y col regulación multis y cont OccusSwitch Dali BMS 96,35 96,35 
MOO002        0,117 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 1,80 
MOO100        0,117 h    Ayudante electricista                                            14,48 1,69 
%MAREGECOME00 1,990 %    Medios auxiliares                                                99,80 1,99 
%CIREGECOMEOO 3,010 %    Costes indirectos                                                101,80 3,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



 

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 

José Manuel Castro Vázquez_arquitecto 

26 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

008.08        ud   Equipo detección movimiento LRM1000/LRM1011 Philips o similar     

 Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de luminarias  
 en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1011 de Philips o similar. Capacidad de carga   máxima de 400 VA  
 (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibi-  
 ción luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño  
 movimientos, 12m mov. Trasversales). Incluida mano de obra y pequeño material.  
U30WBLRE00    1,000 Ud   Detector movimiento LRM1000/LRM1010 Philips o similar            24,63 24,63 
P15GBE00      1,000 Ud   P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75 
MOO002        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 2,31 
%MADETNEE00  2,000 %    Medios auxiliares                                                28,70 0,57 
%CIDETNEE0    3,000 %    Costes indirectos                                                29,30 0,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
008.09        ud   CABLEADO LUMINARIA                                                
 ud. Suministro y colocación de condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo canaliza-  
 ción existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde       los puntos de alimenta-  
 ción existentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de cajas de derivación,   abrazaderas de  
 fijación, accesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material        auxiliar y  
PHIE1E00      6,340 M    Cable flexible 1000v 2x1,5+TTT mm2 RZ1-K(As)                     0,76 4,82 
MO003         0,010 h    Oficial 1 electricistas                                          19,11 0,19 
MO102         0,010 H    Ayudante electricista                                            17,50 0,18 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                5,20 0,10 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                5,30 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
008.10        ud   PIEZA ADAPTACIÓN PANEL EMPOTRABLE A SUPERFICIE (ADOSABLE)         
 ud. Pieza de aluminio para adaptar una luuminaria empotrable a una superficie lisa. Suministro y colocación de  
 marco para luminaria modelo LRC125Z SMB W60L60 o W30L120 de philips o similar. Incluida mano de obra y pe-  
PIDNEBNDHH    1,000 ud   Pieza adaptable empotrable superficie                            4,49 4,49 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                15,50 0,31 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                15,80 0,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO ACM_009 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                                           
009.01        Ud   Re-conexionado tuberías a la vista                                
 Ud_ Re-conexión de tuberías de distribución de agua para calefacción, anuladas por la ubicación del ascensor, a  
KDJE OEMND    1,000 ud   Material auxiliar                                                150,20 150,20 
MO008         10,000 h    Oficila 1ª fontanero                                             19,11 191,10 
MO107         10,000 h    Ayudante fontanero                                               16,40 164,00 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                505,30 10,11 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                515,40 15,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  530,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO ACM_010 INSTALACIÓN DE ASCENSOR                                           
011.01        ud   INSTALACIÓN ASCENSOR 2 PARADAS                                    
 Ud.Suministro e instalación de ascensor modelo ORONA 3G_5010 MRLG: sin sala de maquina, de 8 personas  
 (630 Kg.) de carga, con dimensión de cabina de 1100x1400x2100 mm, con velocidad 1,00 m/s, 3000 mm de re-  
 corrido, 2 paradas, 2 accesos, 1 Embarque y maniobra Universal. Grupo tractor para tracción por adherencia, má-  
 quina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de frecuencia y control de lazo cerrado   
 Cabina ORONA de Gama Domo Pack Reference DR10 con pared de fondo en recubrimiento neocompact liso  
 nc03, medio espejo, blanco, pared lateral con botonera recubrimiento neocompact liso nc03 y pared lateral sin bo-  
 tonera recubrimiento neocompact liso nc03, pasamanos aluminio , suelo de PVC-High SC05, botonera en Acero  
 Inoxidable Plus, Iluminación eficiente con apagado automático UP19 Panel Led, embocaduras y frentes en Acero  
 Inox.(Plus) y zócalos en aluminio.   
 En cabina, panel de mandos con pulsadores ORONA 3G Series circular con Braille que son resistentes al agua  
 (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71  
 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina con indicador de posición Siete  
 Segmentos , indicador luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de comunicación bidireccional de atención 24  
 horas vía red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(Plus) de 900 mm x 2000 mm Corti-  
 na fotoeléctrica .   
 En piso, señalización en Planta principal, con flechas direccionales en resto de plantas, con botonera en pared y  
 pulsadores ORONA 3G Series circular que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramen-  
 te los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (ca-  
ORONA001      1,000 ud   Cabina Domo Pack Reference DR10                                  3.125,25 3.125,25 
ORONA002      3,000 ud   Botonera electromecánico vandalico                               253,50 760,50 
ORONA003      2,000 ud   Puerta telescopica 2 hojas                                       589,62 1.179,24 
ORONA004      1,000 UD   Detector cortina fotoelectrica                                   687,50 687,50 
ORONA005      4,000 ud   ILuminación apagado automatico UP19                              58,68 234,72 
ORONA006      1,000 ud   Grupo tractor ascensor 630kg                                     2.958,50 2.958,50 
ORONA008      1,000 UD   Cuadro y cable para ascensor electrico                           1.139,50 1.139,50 
ORONA007      1,000 ud   Limitador velocidad y paracaidas                                 600,00 600,00 
ORONA009      1,000 ud   Recorrido de guías                                               1.795,25 1.795,25 
MO016         60,072 H    Oficial primera montador ascensor                                19,11 1.147,98 
MO085         60,072 h    Ayudante montador ascensor                                       17,50 1.051,26 
%MA           2,000 %    Medios auxiliares                                                14.679,70 293,59 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                14.973,30 449,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.422,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
011.02        ud   INSTALACIÓN DE FOSO REDUCIDO PARA ASCENSOR                        
 ud. Partida presupuestaria para posible instalación de ascensor con foso reducido, en caso de que en el momento  
 de ejecutar la obra no exista suficiente altura libre en el forjado sanitario y en consecuencia no sea factible plantear  
0110201       1,000 ud   Instalación de foso reducido para ascensor                       4.500,00 4.500,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO ACM_011 PINTURA Y DECORACIÓN                                              
012.01        m2   Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad_VERTICAL  
 m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos horizonta-  
 les y verticales, dos manos hasta altura de cara inferior de forjado en zonas sin falso techo y hasta el falso techo  
 en zonas que cuenten con él. Con colores variados según los planos de color del presente proyecto. Sin disolven-  
 tes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/pp pro-  
 tección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con ma-  
 silla plástica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprima-  
MT27PFJ E00   0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        4,45 0,31 
MT2EXT2 E00   0,110 l    P. Plástica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 7,75 0,85 
P25OG E00     0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,73 0,10 
P25WW E00     0,200 Ud   Pequeño material                                                 1,09 0,22 
MOO37         0,120 h    Oficial 1ª pintor                                                14,90 1,79 
MOO74         0,120 h    Ayudante pintor                                                  14,50 1,74 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                5,00 0,10 
%CI PINTCOLE0 3,000 %    Costes indirectos                                                5,10 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
012.03        m2   Lacado mate pulimentado carpintería madera interior exist         
 m². Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé, mediante plaste  
 en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta superficie lisa para acabado pinta-  
 do o colocación de revestimiento mural de corcho, i/limpieza previa del soporte para garantizar la adherencia de la  
 masilla. En caso de que el anclaje de la pintura existente sobre la pasta de picado sea deficiente se deberá elimi-  
0.120301      0,310 h    Oficial 1 pintura                                                17,24 5,34 
0.120302      0,310 h    Ayudante pintura                                                 13,13 4,07 
P25D4D5       1,330 kg   Aguaplas express s/pinturas plasticas int. obra                  3,23 4,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                13,70 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
013.04        ud   Identidad corporativa                                             
 ud. Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso delColegio  
 Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso excavación,cimentación y ali-  
 mentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de excavación mediante medios manuales,  
XUNTIC        1,000 ud   Elemento identidad corporativa                                   6.000,00 6.000,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS  
013.05        m2   Pintura radiadores                                                
 m2.   
 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tuberí-  
 as de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante me-  
 dios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades anticorrosi-  
0.120301      0,407 h    Oficial 1 pintura                                                17,24 7,02 
0.120302      0,310 h    Ayudante pintura                                                 13,13 4,07 
DFADFADF      0,160 l    Esmalte satinado                                                 14,56 2,33 
JDBD DHHB     0,250 l    Imprimación anticalórica anticorrosiva                           12,37 3,09 
DFAIDNDBDHD B 0,020 ud   Pequeño material                                                 1,09 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                16,50 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO ACM_012 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
TALLGIM_11.01 Ud   Plan de seguridad y salud                                         
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.077,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDOÑEDO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO ACM_013 GESTIÓN RESIDUOS                                                  
TALLGIM_12.01 Ud   Gestion de residuos                                               
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.538,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

 


