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CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA  
 

Dª. Sonia Fernández Deiros y D. José Manuel Castro Vázquez, 

 

DECLARA: 

 

Que el proyecto promovido por la Consellería de Educación, Universidade e Formación 
Profesional de la Xunta de Galicia, para la “Rehabilitación integral do CEIP Alvaro Cunqueiro 
de Mondoñedo (Lugo)”, se refiere a una obra completa, susceptible de ser puesta en servicio 
al final de la realización de los trabajos. 

 

Y para que así conste y surta efecto donde conviniera, según lo establecido en la vigente 
legislación de Contrato del Estado, se expide el presente certificado en Lugo a 14 de febrero 
de 2020. 
 

Lugo, 14 de febrero de 2020. 

                

Sonia Martínez Deiros   José Manuel Castro Vázquez 

Arquitecta    Doctor arquitecto  
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ACTA PREVIA DE REPLANTEO Y CERTIFICADO DE VIABILIDAD 
 

Dª. Sonia Fernández Deiros y D. José Manuel Castro Vázquez, 

 

CERTIFICA: 

 

Que inspeccionadas las instalaciones actuales y parcela del CEIP Alvaro Cunqueiro de 
Mondoñedo (Lugo), se ha comprobado la plena posesión y disponibilidad, así como la 
realidad geométrica del mismo y viabilidad del proyecto básico y de ejecución de 
“Rehabilitación integral do CEIP Alvaro Cunqueiro de Mondoñedo (Lugo)”, redactado por los 
arquitectos que suscriben, lo que permite la celebración del contrato de ejecución de estas 
obras una vez adjudicadas, en conformidad con la vigente Legislación de Contratación del 
Estado.  
 

Lugo, 14 de febrero de 2020. 

                

Sonia Martínez Deiros   José Manuel Castro Vázquez 

Arquitecta    Doctor arquitecto  
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CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 
 

De acuerdo con el artículo 122 del capítulo II del título I del Real Decreto Legislativo 3/2011. De 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contrato del Sector 
Público; las obras objeto del presente proyecto podemos clasificarlas como: 

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

De acuerdo con lo especificado en la Ley de Contratos 9/2017 del 8 de noviembre, SERÁ 

EXIGIBLE LA CLASIFICACIÓN EN LOS CONTRATO DE OBRAS DE VALOR SUPERIOR A 500.000€; por 

tanto la clasificación del contratista será GRUPO C, Subgrupo 7, Categoría 2.  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se propone un plazo de ejecución para las obras incluidas en el presente proyecto de TRES 
MESES  (3,0). 

 

RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

Una vez finalizadas las obras se solicitará la recepción provisional de las mismas por parte del 
organismo contratante. Una vez finalizadas las obras se empezará a contar el plazo de 
garantía de la misma, que se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
atendiendo a las naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año, de 
acerudo con el artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011. 

 

 

 

 

Lugo, 14 de febrero de 2020. 

                

Sonia Martínez Deiros   José Manuel Castro Vázquez 

Arquitecta    Doctor arquitecto  
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REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Artículo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contrato del Sector Público: 

1. La revisión de precios en los contrato de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los 
términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese 
previsto expresamente en los pliegos ó pactado en el contrato, cuando éste se hubiese 
ejecutado, al menos en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su 
adjudicación. En cosecuencia, el primer 20 por ciento ejectaudo y el primer año de ejecución 
quedarán excluidos de la revisión. No obtante, en los contrato de gestiónd e servicios público, 
la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año de ejecución del 
contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por ciento de la prestación. 

2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el 
sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los 
contratos menores. En los restante contrato, el órgano de contratación, en resolución 
motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios. 

3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detalla, en su caso, la 
fórmula o sistema de revisón aplicable. 

 

En este caso, debido a la duración total de ejecución de las obras (3 meses), no será de 
aplicación la revisión de precios. 

 

Lugo, 14 de febrero de 2020. 

                

Sonia Martínez Deiros   José Manuel Castro Vázquez 

Arquitecta    Doctor arquitecto  
 


