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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO ]

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO ACM_001 ACTUACIONES PREVIAS

001.01 m2 Demolicion divisiones servicios higiénicos
m2. Demolicion de divisiones interiores de fabrica de ceramica de tabicon de LHD en planta baja (bafios gimnasio)
y planta primera (bafios nifios, nifias y profesores), incluido retirada de las puertas de acceso.
Criterio de medicién a cinta corrida. Realizacidén con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.Incluido parte proporcional de transporte a

MOO113 0,350 h  Peon ordinario construccion 16,16 5,66
%MADEMOFAL 2,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,11
%CIMADEMFALEQ 3,000 %  Costes indirectos 5,80 0,17

TOTAL PARTIDA 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
001.02 m2 Apertura hueco forjado + apuntamiento

m2_ Corte en himedo de forjado unidireccional de hormigén armado con viguetas, entrevigado de bovedillas de
hormigén y capa de compresién de hormigén, con sierra con disco diamantado, previo apuntalamiento del forjado
como medida preventiva de seguridad y verificacion de la direccion de forjado de las viguetas, levantado del pavi-

MT51CPD020A 1,000 m2 Corte en humedo con sierra con disco diamantado, forja hormig 480,00 480,00
MO113 0,700 h  Pedn ordinario construccion 17,28 12,10
%MA TALL01.05 2,000 %  Medios auxiliares 492,10 9,84
%Cl TALL01.05 3,000 %  Costes indirectos 501,90 15,06
TOTAL PARTIDA 517,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS
001.03 m2 Demolicion tabiques distribucion LHD

m2. Demolicién de particion interior de fabrica de ceramica de 1/2pie de LHD para instalacion de ascensor y nueva
distritucion de gimnasio (tabiques entre gimnasio/bafios/almacén) también incluido la retirada de las puertas exis-
tentes, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga ma-
nual sobre camién o contenedor e incluido p.p. de apuntalamiento de forjado como medio preventivo de seguridad.
Criterio de medicién a cinta corrida.Incluido parte proporcional de transporte a vertedero.

MOO0113 0,350 h  Peon ordinario construccion 16,16 5,66
%MADEMOFAL 2,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,11
%CIMADEMFALEOQ 3,000 %  Costes indirectos 5,80 0,17

TOTAL PARTIDA 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
001.04 m2 Demolicion pavimento existente_Terrazo

m2. Demolicién de pavimento existente en el interior de planta baja: GIMNASIO, BANOS GIMNASIO, ALMACEN
GIMNASIO, PAVIMENTO COMEDOR (actuacién 03), y de planta primera: BANOS NINAS, BANOS NINOS, BA-
NOS PROFESORES 01 y 02; formado por baldosa de terrazo en todas las estancias a excepcion del comedor
que es de granito con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-

MO113 0,300 h  Pedn ordinario construccion 17,28 518
MO112 0,340 h  Pedn especilizado construccion 17,64 6,00
%MA TALLO01.10 2,000 %  Medios auxiliares 11,20 0,22
%CI TALLO1.10 5,000 %  Costes indirectos 11,40 0,57
TOTAL PARTIDA 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

001.05 m2 Eliminacion pavimento existente linleo
m2. Retirada de pavimento de lindleo existente en el interior de las aulas de primera planta, formado por piezas
cuadradas vinilicas tomadas con adhesivo,incluso eliminacién de los restos de este y preparacion de la superficie
para colocacién de un nuevo acabado (no incluido este Gltimo), con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camion y transporte a vertedero.

MO113 0,600 h  Peon ordinario construccion 17,28 10,37
MO112 0,600 h  Peon especilizado construccion 17,64 10,58
%MA TALLO01.10 2,000 %  Medios auxiliares 21,00 0,42
%CI TALLO1.10 5,000 %  Costes indirectos 21,40 1,07
TOTAL PARTIDA 22,44
Asciende el precio total de la part|da a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
001.06 Levantado de rodapie existente
ml. Levantado de rodapié de madera existente en aulas para posterior colocacion de pavimento vinilico, con me-
MO113 0,049 h  Peon ordinario construccion 17,28 0,85
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 0,90 0,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 0,90 0,03
TOTAL PARTIDA 0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
001.07 m2 Pulido y abrillantado pavimento terrazo existente

m2. Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo (ACTUACION 10).Ejecucion en obra de pulido
mediante maquina pulidora y abrillantado mediante maquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja sin-
tética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constara de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para elimi-
nar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, segun el tipo de terrazo y el estado en
que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos produ-
cidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuacioén nuevamente la pasta
para juntas, manteniendo la superficie himeda 24 horas ydejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente pro-
ceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizara mediante el método del cristali-
zado utilizando muelas de 400 o superior con aplicacion posterior de producto abrillantador, una vez esté perfecta-
mente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones dedificil acceso (que se pasaran con la puli-
dora de mano o fija), evacuacion de las aguassucias, lavado con agua y jabén neutro y proteccion del pavimento
con serrin de pino blanco o de chopo, I&mina de papel grueso, carton o plastico, o cualquier otra proteccién que no

MO112 0,400 h  Pebdn especilizado construccion 17,64 7,06
%Cl TALL01.10 5,000 %  Costes indirectos 7,10 0,36
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,15
TOTAL PARTIDA 7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
001.08 m2 Retirada alicatado existente en bafios y comedor
m2. Demolicién de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camion o contenedor y trans-
MO113 0,480 h  Pedn ordinario construccion 17,28 8,29
%MA TALLO1.11 2,000 %  Medios auxiliares 8,30 0,17
%Cl TALLO1.11 3,000 %  Costes indirectos 8,50 0,26
TOTAL PARTIDA 8,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
001.09 m2 Retirada de zécalo tablero existente en PB

m2. Demolicién de zécalo de tablero de madera en hall de planta baja y planta primera; y zécalo de tablero de cor-
cho en aulas de planta baja (aula 13,14,15,16) , con medios manuales y carga manual sobre camion o contenedor
y transporte a vertedero (ACTUACION 12).

MO113 0,300 h Peon ordinario construccion 17,28 518
%MA TALLO1.11 2,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,10
%CI TALLO1.11 3,000 %  Costes indirectos 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 3
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
001.10 m  Desmontaje tuberia existente agua calefaccion (Actuacion 13)
m_ Desmontaje de tuberia de distribucion de agua para calefaccion debido a la instalacion del ascensor en planta
baja, colocada a la vista, con medios manuales, carga manual sobre camion o contenedor hasta vertedero (AC-
MO008 0,080 h  Oficila 12 fontanero 19,11 1,53
MO107 0,080 h  Ayudante fontanero 16,40 1,31
%MA TALLO01.12 2,000 %  Medios auxiliares 2,80 0,06
%CI TALLO1.12 3,000 %  Costes indirectos 2,90 0,09
TOTAL PARTIDA 2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
001.11 ud Desmontaje plato ducha, lavabo, inodoro
Ud. Desmontaje de lavabo con pedestal y demolicion de pedestal lavabos. Desmontaje de urinarios, inodoros y
platos de ducha, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
MO008 0,650 h  Oficila 12 fontanero 19,11 12,42
%MA TALLO1.14 2,000 %  Medios auxiliares 12,40 0,25
%CI TALLO1.14 3,000 %  Costes indirectos 12,70 0,38
TOTAL PARTIDA 13,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CENTIMOS
001.12 ud Retirada luminarias existentes
Ud. Desmontaje de luminaria interior o exterior adosada a techo, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, an-
clajes y pequefio material para la alimentacién de las luminarias existentes con medios manuales y carga manual
MO0002 0,073 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,12
MOO0100 0,073 h  Ayudante electricista 14,48 1,06
%MADEMOCAB 2,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,04
%CIDEMOCAB 3,000 %  Costes indirectos 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
001.13 m2 Retirada carpinterias existentes (Actuacion 06)
m2. Levantado de carpinteria acristalada de aluminio y puertas interiores de la planta bajade cualquier tipo situada
en fachada de menos de 5m2 en ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acceso al CEIP Alvaro Cunquei-
ro de Mondofiedo, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Incluido par-
te proporcional de transporte a vertedero incluso clasificacion y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar
de obra y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-18 (ACTUACION 06).
CRITERIO DE MEDICION: 2 UNIDADES POR VENTANA YA QUE EXISTE DOBLE VENTANAL EN TODAS LAS
MO111 0,414 H  Peon ordinario construccion 13,93 577
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,80 0,12
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 5,90 0,18
TOTAL PARTIDA 6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
001.14 ud Retirada mobiliario existente
Ud_ Retirada y recolocacion del mobiliario existentes en el interior del colegio Alvaro Cunqueiro de Mondofiedo
01.18ADFA 1,000 ud  Retirada mobiliario existente deportes 900,00 900,00
TOTAL PARTIDA 900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 4
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
001.15 m  Desmontaje bajantes pluviales y proteccion bajantes (CONSERVAR)
m. Desmontaje de bajante exterior de pluviales de 125 mm de diametro méximo, con medios manuales. Desmon-
taje de proteccion de bajantes y posterior conservacion para colocar después de la instalacion de SATE y bajan-
tes.
El precio incluye el desmontaje del material de sujecion, de proteccion perimetral a la bajante, de los accesorios y
de las piezas especiales y la obturacion de las conducciones conectadas al elemento. Incluido parte propocional
de andamio necesario para la ejecucion.
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 17,62 9,34
DD 0,270 h.  Peon ordinario 1,35 0,36
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 9,70 0,19
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 9,90 0,30
TOTAL PARTIDA 10,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
001.16 m2 Demolicién cerramiento fachada construccion existente
m2. Demolicién de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fabrica vista, formada por ladrillo perforado de 11/12
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y car-
ga manual sobre camién o contenedor. Incluido la parte proporcional de puerta de acceso al caseto a demoler (AC-
MO113 0,475 h  Peon ordinario construccion 17,28 8,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 8,20 0,16
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 8,40 0,25
TOTAL PARTIDA 8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
001.17 m2 Demolicién cubierta inclinada construccion existente
m2. Demolicién de estructura metlica ligera autoportante de cubierta inclinada a un agua y elemento de cobertura,
con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya, y carga
mq08s01010 0,202 h  Equipo oxicorte 7,36 1,49
MO019 0,200 h  Oficial primero soldador 18,82 3,76
MO113 1,000 h  Pedn ordinario construccion 17,28 17,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 22,50 0,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 23,00 0,69
TOTAL PARTIDA 23,67
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
001.18 Desmontaje de cajon de persiana existente
Desmontaje de cajon de persiana existente, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que esta sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor. Incluido parte proporcial de tomo de persiana.
CRITERIO DE MEDICION: se aumenta la medicion 10cm a cada lado de la carpinteria ya que dichas cajas de per-
MO017 0,150 h  Oficial 1 carpintero 17,95 2,69
MO058 0,150 h  Ayudante carpintero 17,09 2,56
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 5,40 0,16
TOTAL PARTIDA 5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
001.19 m3 Excavacién por medio manuales para foso ascensor
m3_ Excavacién por medio manuales del terreno para crear foso para instalacion de ascensor con una profundidad
de 1,30m y dimension en planta de 2,12x2,00m; retirada de los materiales excavados y carga a camién para ver-
MO104 1,500 h  Pedn ordinario construccion 14,31 2147
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 21,50 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 21,90 0,66
TOTAL PARTIDA 22,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 5
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO ACM_002 ESTRUCTURA Y TABIQUERIA
002.01 m2 Bloque de hormigén 40x20x20 Armado

m2. Murete de 20 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco de hormigén con armado interior a base de barra co-

rrugada, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm?), recibida con mortero de

cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con pilastras intermedias y zuncho de coronacién, de
0010A030 0,460 h.  Oficial primera 17,62 8,11
0010A070 0,460 h.  Peon ordinario 15,35 7,06
DADD24455 12,500 ud  Blogue hormign 40x20x20cm 0,76 9,50
ADFADF555444 5,000 kg  Acero barra corrugada 0,91 455
P01MC040 0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 1,32
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 30,50 0,61
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 31,20 0,94

TOTAL PARTIDA 32,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
002.02 kg Perfiles acero en vigas

kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las

series IPE 180 (peso lineal 19,27kg), acabado con imprimacion antioxidante, realizando un apoyo en el bloque de

hormigdn EM1 y anclaje en las vigas de hormigdn armado existentes con taco quimico segiin documentacion gra-

fica del presente proyecto (VER PLANO ER-21).

. Incluido uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras. El precio incluye los anclajes a estructura preexistente, los cor-

tes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los eleemntos auxiliares de montaje. Incluido 2 capas

de imprimacién antioxidante. Totalmente montaje y colocado, segin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A (VER PLANO
0010B130 0,015 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 0,26
0010B140 0,015 h.  Ayudante cerrajero 16,23 0,24
PO3ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275JR 0,90 0,95
P250U080 0,010 1. Minio electrolitico 11,39 0,11
P01DW090 0,100 ud  Pequefio material 1,25 0,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 1,70 0,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 1,70 0,05

TOTAL PARTIDA 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

002.03 m2 Losa hormigén armado 20cm HA-25/B/20/lla  M.E. 150x150 B-500-S/T
m2. Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3m, canto 20cm, armado es
en las dos caras realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central y vertido con cubilote, y acero en AR-
MADO BASE SUPERIOR #150-150 con redondos del 10mm y acero en ARMADO BASE INFERIOR con redondos
del 10mm , UNE-EN B-500-S para barras de aceroy B-500-S /T para mallas electrosoldadas, con una cuantia
aproximada de 12kg/m2 vibrado y colocado; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acaba-
do tipo industrial para revestir, formado por: ssuperficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metalicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos.
Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicacion de liquido
desencofrante y agente filmogeno para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboracion de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cacion en obra. Seglin normas NTE-EME, EHL y EHE. (VER PLANO E-01)

0010B010 0,250 h.  Oficial 12 encofrador 17,70 443
00108020 0,250 h.  Ayudante encofrador 16,61 415
PO1HA010 0,158 m3  Hormigdn HA-25/B/20/lla central 86,21 13,62
A05C110 1,000 ms ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO ULMA (RAPID) -I/PUNTAL 2,711 2,71
A05C120 0,266 ms ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO ULMA (RAPID) 12,44 3,31
M13EQ500 0,400 ms  Tabica de canto metlica de 1,00m. de largo por 30cm. alto 2,16 0,86
PO1EM205 0,001 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 222,85 0,22
PO1EM225 0,001 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm. 222,85 0,22
P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 7,30 0,37
P0O3AAA020 0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,39 0,07
0010B030 0,014 h.  Oficial 12 ferralla 17,70 0,25
0010B040 0,014 h.  Ayudante ferralla 16,61 0,23
PO3ACC080 12,000 kg  Acero corrugado B 500 S/T 0,70 8,40
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 38,80 0,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 39,60 1,19
TOTAL PARTIDA 40,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

002.04 m2 TABIQUERIA_Tabicén LHD 7cm. MORT.M-7,5

m2_ Tabicon Fabrica de LHD 24x11,5x7 c¢m., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, ifreplanteo, ni-
velacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,

0010A030 0,470 h.  Oficial primera 17,62 8,28
0010A070 0,470 h.  Pedn ordinario 15,35 7,21
P0O1LHO15 0,036 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 88,90 3,20
PO1MC030 0,025 m3  Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-7,5/CEM 68,85 1,72
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 20,40 0,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 20,80 0,62
TOTAL PARTIDA 21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO ACM_003 FACHADA Y AISLAMIENTO
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CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

003.01

mt28baut15e
mt28bau050a
mt16bau000000

mt16bau110cc
mt28bau130
mt28bau100a
mt28bau110a
mt28bau070e
mt28bau125a

mt28bau140
mt50spa200b60
mo051

mo097

%0200

m2 REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVANDALICO EN ZONA INF

0,300 m
10,000 kg
1,050 m?

6,000 Ud
0,400 m
1,100 m?
0,250 kg
2,000 kg
0,500 m

0,100 Ud
1,000 Ud
0,600 h
0,600 h
2,000 %

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora
agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla
inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico

de reparacion y malla de fibra de vidrio de 1x1 c¢m, dejando el soporte listo para la aplicacién del mortero de adhe-
rencia del revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT 0
equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15
a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente
limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superfi-
cie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razon de 6 espigas minimo por m2, tapa-
das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas

en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en
las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Se-
lladora, perfiles de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilatacion con Perfil para juntas de dila-
tacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema v fijados con mortero adhesivo ProCon-
tact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil
de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endure-
cimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el morte-
ro adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm.
Aplicacion de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, apli-
cado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos

pp de accesorios y pequefio material.

-3°, ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-
valente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un méximo de 2
m segUn indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFI-
NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, total-
mente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de
huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con
NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad de-
seada . Ejecucion y replanteo de juntas segUn indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva,
solapes, juntas de dilatacién horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas.
Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas
nuevas con perfil de aluminio como remate y formacién de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta
carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacion del mismo en zona baja propio del sistema, en-
cuentro con las carpinterias con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacion
de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y cableado grapado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las herramientas y pe-
quefia maquinaria necesaria para realizar .
Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.

Totalmente terminado. Incluido parte proporcional de solucion SATE para ejecutar jambas, dinteles y alfeizares con
un espesor de EPS de 2cm para evitar el puente térmico.

Perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste "TBAUMIT" 2,95 0,89
Mortero adhesivo ProContact "BAUMIT" y espiga HIECO115” 0,65 6,50
Panel poliestireno expandido StarTherm "BAUMIT" 80mm 14,13 14,84
(0,032W/mk)

Taco de expansion de fibra de vidrio reforzada con poliamida, Es 0,29 1,74
Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC flexible, con malla 1,25 0,50
Malla fibra vidrio alcalirresistente, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 1,23 1,35
Zocalo SATEPROSYSTEM Baumit con refuerzo POWERFLEX 2,93 0,73
Revoco decorativo NanoporFINE "BAUMIT" textura 1mm color DF 4,61 9,22
Cinta selladora y autoadhesiva FugendichtBand "BAUMIT", de 1,18 0,59
espum

Accesorios para sistema de aislamiento térmico por el exterior " 12,00 1,20
Repercusién de montaje, utilizacion y desmontaje de andamiaje ho 6,00 6,00
Oficial 12 montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,40 9,24
Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 14,50 8,70
Medios auxiliares 61,50 1,23

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

62,73
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO ?

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

003.02 ud Rejilla de ventilacién en fachada para ventilacion de for sanit
Ud. Rejilla de ventilacion en muro de fachada para ventilacion de forjado sanitario, de aluminio extruido, anodizado
color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 500x150 mm, montada en conducto
metalico rectangular. Incluido parte proporcional de rotura de fabrica existente. Totalmente ejecutada e instalada.

DMDAQVDJJINJ 1,000 ud  Rejilla de ventilacion en fachada 500x150mm 36,95 36,95

MO009 0,228 h  Oficial 1 montador 16,18 3,69

MO075 0,228 h  Ayudante montador 14,70 3,35

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 44,00 0,88

%Cl 3,000 %  Costes indirectos 44,90 1,35

TOTAL PARTIDA 46,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

003.03 m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm colocado sobre forjado

m2. Instalacion de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad,
con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100
mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m® y capa inferior 135 kg/m?* de densidad, conductividad térmi-
ca de 0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccion al fuego A1, resistencia al paso del vapor de
agua 1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superfi-
cie de apoyo, con retirada y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preci-
so eliminar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento,

FTSX011 0,400 m  Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvaniza 1,87 0,75
FTSX012 2,000 Ud  Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,12
FTSX015 0,200 m  Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvanizado normal. 2,97 0,59
FTS0X20 0,400 m  Banda acustica de dilatacion autoadhesiva de espuma de poliureta 0,31 0,12
FTS0X22 0,606 kg Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo hidréfugo, E 2,27 1,38
FTSX01SS 0,450 m  Cinta de juntas Kurt "KNAUF" 0,52 0,23
ASIXES 2,100 m2 Aislamiento rigido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockwool) 418 8,78
MOODD1 0,287 h  Oficial 12 montador de falsos techos. 18,13 5,20
MOOEE1 0,106 h  Ayudante montador de falsos techos. 16,43 1,74
%Cl06.03 3,000 %  Costes indirectos 18,90 0,57
%MA06.03 2,000 %  Medios auxiliares 19,50 0,39
TOTAL PARTIDA 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS

003.04 m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm fijado mec cara inf forjado

m2. Sistema de aislamiento térmico de panel rigido de lana de roca 100mm de espesor fijado mecanicamente y
mediante adhesivo a la cara inferior de forjado en contacto con el exterior, densidad normal 120kg/m3 (EN1602),
conductividad térmica 0.039W/m°K) (EN12667), Resistencia térmica 2,05 m2°K/W), reaccion al fuego A1, situado a
una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso. Incluso banda acustica, fijaciones para el an-
claje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios
de montaje. El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de resi-

mt16lra020bbp 1,050 m2  Panel semirrigido lana de roca 10cm 10,09 10,59
mt16aaa021a 3,000 ud Taco de expansion y clavo de polipropileno, con aro de estanquei 0,08 0,24
MO000054 0,121 h  Oficial 12 montador aislamiento 18,23 2,21
MO0000101 0,121 h  Ayudante montador aislamientos 16,95 2,05
%Cl06.03 3,000 %  Costes indirectos 15,10 0,45
%MA06.03 2,000 %  Medios auxiliares 15,50 0,31
TOTAL PARTIDA 15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 10
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
003.05 m  BAJANTES EXT PLUVIALES ALUMINIO a imitar canalén existen
m. Suministro y montaje de bajante exterior de aluminio, de 125 mm de diametro y 3,2 mm de espesor.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-
diante unién pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Se separara 10 cm respecto a la facha-
da existente para colocacién de solucion SATE 8cm por detras. Incluido conexién a las arquetas en planta baja
existente. El precio también incluyen el material necesario para la conexion a la arqueta existente y también las
abrazaderas de conexion a fachada existente. Incluido parte propocional de andamio necesario para la ejecucion.
NADFNFJEINBN 1,100 m  Bajante aluminio 125mm 18,75 20,63
mt36tit400g 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién tuberia al 1,45 1,45
mt11var009 0,032 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos 9,58 0,31
MO036S 0,196 h  Oficial 12 fontanero. 16,18 317
MO005333D 0,098 h  Ayudante fontanero 14,68 1,44
%MADDD 3,000 %  Medios auxiliares 27,00 0,81
%CIDDD 2,000 %  Costes indirectos 27,80 0,56
TOTAL PARTIDA 28,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
003.06 ud RECOLOCACION PROTECCION BAJANTE EXISTENTES
ud. Recolocacion de proteccion de las bajante existentes y que habian sido conservadas al realizar su retirada en
MODKDNNB 0,500 h  Oficial primera 16,18 8,09
%MADDD 3,000 %  Medios auxiliares 8,10 0,24
%CIDDD 2,000 %  Costes indirectos 8,30 0,17
TOTAL PARTIDA 8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
003.07 m  Picado de alfeizar existente para correcta ejecucion de SATE
m. Picado de alfeizar existente con medios manuales y retirada de chapa de aluminio para correcta ejecucion de
M0020 0,120 h  Oficial 1construccién 17,54 2,10
MO111 0,120 H  Pedn ordinario construccion 13,93 1,67
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,80 0,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 3,90 0,12
TOTAL PARTIDA 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO M

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO ACM_004 CARPINTERIA INTERIOR

004.01 ud Cabina tablero fenélico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (900x1400)
ud. Cabina para bafio, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, co-
lor a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm, 300x1800mm de fijo frontal y 1 lateral de 1800 mm de altura
(para los vestuarios del polideportivo); estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable Al-
SI 316L. Anclado a division de fabrica de ladrillo. Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia
horizontal de seccion circular de 25 mm de diametro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de
20x15 mm para fijacion a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, ti-
rador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajus-
te de la hoja, fijacién de los herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segun direccion

TRESOELL 4,140 M2  Tablero fenolico tipo TRESPA 45,30 187,54

MOO11 0,505 h  Oficial 12 montador 18,13 9,16

MOO80 0,505 h  Ayudante montador 16,43 8,30

%MACAINTE 2,000 %  Medios auxiliares 205,00 4,10

%CICAINTE 3,000 %  Costes indirectos 209,10 6,27

TOTAL PARTIDA 215,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

004.02 ud Cabina tablero fendlico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (900x2000)

ud. Cabina para bafio, de 900x2000 mm y 2000 mm de altura, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, co-
lor a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm, 300x1800mm de fijo frontal y 1 lateral de 1800 mm de altura
(para los bafios de planta primera); estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI
316L. Anclado a divisién de fabrica de ladrillo. Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia ho-
rizontal de seccion circular de 25 mm de diametro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de
20x15 mm para fijacion a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, ti-
rador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajus-
te de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad segun direccion

facultativa.

TRESOELL 5,220 M2  Tablero fendlico tipo TRESPA 45,30 236,47

MOO11 0,505 h  Oficial 12 montador 18,13 9,16

MOO080 0,505 h  Ayudante montador 16,43 8,30

%MACAINTE 2,000 %  Medios auxiliares 253,90 5,08

%CICAINTE 3,000 %  Costes indirectos 259,00 7,77

TOTAL PARTIDA 266,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

004.03 ud Cabina tablero fendlico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (1950x1400)

ud. Cabina para bafio, de 1950x2000 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir; compuesta de: puerta de 800x1800 mm y 1500x1800mm de fijo frontal (para los bafios de planta
primera); estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Anclado a divisién de
fabrica de ladrillo. Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccion circular
de 25 mm de diametro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacion a la
pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador
exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijacion de los he-

TRESOELL 3,510 M2 Tablero fendlico tipo TRESPA 45,30 159,00
MOO11 0,505 h  Oficial 12 montador 18,13 9,16
MOO080 0,505 h  Ayudante montador 16,43 8,30
%MACAINTE 2,000 %  Medios auxiliares 176,50 3,53
%CICAINTE 3,000 %  Costes indirectos 180,00 5,40
TOTAL PARTIDA 185,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 12

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

004.04 ud Cabina tablero fendlico tipo TRESPA o sim alto 2,10m (2200)

ud. Cabina para bafio, de 2200 mm y 2000 mm de altura, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir; compuesta de: puerta de 800x1800 mm y 1400x1800mm de fijo frontal (para el bafio de profesores); es-
tructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Anclado a divisién de fabrica de
ladrillo. Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccion circular de 25 mm
de didmetro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacion a la pared y he-
rrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior
de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijacién de los herrajes, ni-

TRESOELL 3,960 M2  Tablero fendlico tipo TRESPA 45,30 179,39
MOO11 0,505 h  Oficial 12 montador 18,13 9,16
MOO80 0,505 h  Ayudante montador 16,43 8,30
%MACAINTE 2,000 %  Medios auxiliares 196,90 3,94
%CICAINTE 3,000 %  Costes indirectos 200,80 6,02
TOTAL PARTIDA 206,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 3

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO ACM_005 CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR

005.01 m2 CARPINTERIA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija, parte practicable (oscilobatiente o oscilante) para
acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,
posicién y colocacion segun documentacién grafica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo com-
puesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenido
por insercién de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utilla-
jes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE segln
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller.
Acabado anodizado natural (justificacion GUIA COLOR exteriores Xunta de Galicia) con 20 micras , calidad
EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase e
satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un moédulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta dispo-
nible en travesafios y marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

- Ocultacion completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpinteria, pro-
pios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesanios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
cara al interior.

- Apertura practicable limitada segun instrucciones de la D.F., con llave amaestrada segun posicién y plan
supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segun

Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000

Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa).

Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK

o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada

sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional de accesorios,

piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas

inferior de aluminio seglin detalle constructivo, banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y regula-
cion .s/NTE-FCL
- Se colocara la nueva carpinteria, antes de ejecutar la solucién de SATE (2cm) en jambas, dinteles y alfeizares

U01FX001 1,500 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 22,70
UO01FX003 1,500 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 21,83
mt25pfz04070C 4,500 Ml Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,88 8,46
mt15sja10070B 0,158 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,12 0,49
mt25pfx200788 1,000 Ud Kit escuadras, tapas de condensacion y salida agua y herrajes 31,54 31,54
MT25PFZ010YGA 4,500 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 7,41 33,35
mt25pfz015mas 4,330 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 9,37 40,57
mt25pfz020mas 3,970 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,79 711
%Cl CARO1 1,580 %  Costes Indirectos 166,10 2,62
%MA CARO1 0,900 %  Medios Auxiliares 168,70 1,52
TOTAL PARTIDA 170,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 14
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
005.02 m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT
m2_ Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo
PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar (CLASE 2 resistencia al viento tipo, CLASE 2 permeabilidad al aire,
CLASE 5A estanqueidad al agua) con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posi-
cion y colocacién de puertas segiin documentacion grafica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfi-
les tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras meca-
nicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso méximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocul-
tas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segun norma UNE. Los perfiles de aluminio estan
provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y uti-
llajes de mecanizado homolagados. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios
de D. F. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elabora-
do en taller. Acabado anodizado natural (justificacion GUIA COLOR exteriores Xunta de Galicia), efectuado en un
ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado y sellado. El
espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colo-
cacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacién de pruebas de servicio, herra-
jes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio anodi-
zado en color natural, colocacion segun planos de detalle. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad
de tréfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 seglin muestra a escoger por D.F. Totalmente montada y proba-
da.Incluia parte proporcila de sistema de apertura de barra antipanico indicadas en los planos del proyecto.
- Se colocara la nueva carpinteria, antes de ejecutar la solucién de SATE (2cm) en jambas, dinteles y alfeizares
para poder acometer el aislamiento térmico contra la carpinteria con perfil BAUMIT de sellado.
mt25pfz04070 3,950 M Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32
MT2PMILLENIUM 1,050 M2  Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv. 158,62 166,55
U01FX001 1,500 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 22,70
mt15sja10070B 0,158 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,12 0,49
mt25pfx200788 1,000 Ud  Kit escuadras, tapas de condensacion y salida agua y herrajes 31,54 31,54
UO01FX003 1,500 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 21,83
%CI PUERO1 1,580 %  Costes indirectos 252,40 3,99
%MA PUER 01 0,910 %  Medios auxiliares 256,40 2,33
TOTAL PARTIDA 258,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
005.04 m  CAJA DE PERSIANA COMPACTA
m. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornille-
ria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas
U01FX001 0,330 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 4,99
U01FX003 0,230 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 3,35
MT25PCO015AA 1,000 m  Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural 20,20 20,20
%MACPEROOE 2,000 %  Medios auxiliares 28,50 0,57
%CI CPEROOE 3,000 %  Costes indirectos 29,10 0,87
TOTAL PARTIDA 29,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
005.05 m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO
m2.Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/accesorioes, montaje y p.p. de costes
MT25PER010B 1,100 m2 Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x30mm aislamiento 28,00 30,80
MT25PFZ170A 1,000 m  Guia persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT 12,96 12,96
MO0010 0,150 h  Oficial 12 montador 15,40 2,31
MO078 0,150 h  Ayudante montador 14,50 2,18
%MA PERSO0E 2,000 %  Medios auxiliares 48,30 0,97
%CI| PERSO0E 3,000 %  Costes indirectos 49,20 1,48
TOTAL PARTIDA 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 15

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

006.06 ud CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA
Ud. Cinta y recogedor en carpinteria de aluminio y cajon incorporado para persiana tipo "Monoblock" para acciona-
miento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja de mecanismo y recibido, total-
mente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana. Incluido parte proporcional de reparacion de hueco de
anterior cinta de persiana.
En las siguientes ventanas, al tener mas de 3,00m de ancho se plantean més cintas de persiana:
- V07: 3 cintas de persiana (ancho total ventana 8,00m).
- V02: 2 cintas de persiana (ancho total ventana 4,00m).
- V01: 2 cintas de persiana (ancho total ventana 5,00m).

MT24PER010B 1,000 Ud Cinta para accionamiento de persiana 15,00 15,00

MO0010 0,250 h  Oficial 12 montador 15,40 3,85

MO078 0,250 h  Ayudante montador 14,50 3,63

%MA TORNOOE 2,000 %  Medios auxiliares 22,50 0,45

%CI| TORNOOE 3,000 %  Costes indirectos 22,90 0,69

TOTAL PARTIDA 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

006.07 m2 ACRIST. CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)

m2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN inco-
loro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y ca-
mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, inclu-

MT21VEGO50AID 1,006 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3) 51,03 51,34

MT21VVA015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora 310ml 2,43 1,41

MT21VVA021 1,000 Ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios 1,33 1,33

MO054 0,330 h  Oficial 1° cristalero 16,09 5,31

MO109 0,330 h  Ayudante cristalero 15,66 517

%MA VIDR 01 1,990 %  Medios auxiliares 64,60 1,29

%Cl VIDR 01 2,990 %  Costes indirectos 65,90 1,97

TOTAL PARTIDA 67,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

006.08 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS

m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acUstico y de seguridad
de 10 mm (Planitherm S) de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja emisividad in-
coloro de 8mm (Stadip Silence) de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segln
NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2 K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecuta-

U23GH 00E 1,006 m2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,49 64,88
U230V 00E 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,60 4,20
U230V5 00E 1,020 Ud  Materiales auxiliares 1,34 1,37
U01FZ303 00E 1,150 h  Oficial 13vidrieria 13,85 15,93
%CI VIDR 02 3,000 %  Costes indirectos 86,40 2,59
%MA VIDR 02 2,000 %  Medios auxiliares 89,00 1,78
TOTAL PARTIDA 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 16
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
006.09 m2 Puerta interior CORREDERA de paso. 1 hoja (paso libre 82,5)
m2_Puerta interior de paso de una hoja corredera (PASO LIBRE 82,5¢m) con alma de poliuretano y laminado fené-
lico tipo Trespa Virtudn o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa, con armazén metalico para puerta co-
rredera. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado
contra la humedad en sus 20 primeros centimetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fendlico re-
forzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fendlico espesor 10 mm.Color idem
puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch. Incluido parte pro-
porcional de panel de yeso para revestir el armazén metélico. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso
MT22AD58G5D88 1,000 Ud  Armazoén metalico para puerta corredera 115,00 115,00
MT22AAP011JA 1,000 Ud  Precerco de madera de pino 90x35mm 21,30 21,30
MT22AGAO015AE 5100 m  Galce de MDF, acabado en laminado fendlico 6,66 33,97
MT22ATA015AA 1,000 Ud  Puerta de paso ciega hueca, alma poliuretano laminado fendlico 132,00 132,00
MT22ATA015AB 10,400 m  Tapajuntas de MDF, con acabado fendlico 1,36 14,14
MT23IBLO10P 3,000 ud  Pemo de 100x58mm 0,74 2,22
MT23PPB031 18,000 ud  Tornillo de latén 21/35mm 0,06 1,08
MT23PPB200 1,000 ud  Cerradura con llave maestreada 11,29 11,29
MTJNDAK21JN 1,000 ud  Herrajes ocultos y manillas/pomos aceron inox AlSI 304 8,12 8,12
MO016 0,909 H  Oficial primera montador ascensor 19,11 17,37
MO056 0,909 h  Ayudante carpintero 14,61 13,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 369,80 7,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 377,20 11,32
TOTAL PARTIDA 388,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
006.10 kg Subest. perfil 40x40 4mm lam.caliente S275JR.Sujeccion carpinter
kg. Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series tubu-
lar 40x40 de 4mm de espesor, acabado con imprimacion antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabaja-
do en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m.
Subestructura necesaria para anclaje de la nueva carpinteria (colocada a haces exteriores) a la fachada. Se trata
de una estructura formada por perfiles tubulares 40x40 que generan una estructura cuadrada y que se coloca cada
60cm a lo largo de la ventana para anclar la carpinteria a dicha estructura cuadrada y a su vez que dicha estructu-
ra se fije mecanicamente al dintel existente de carpinteria.
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje.
mt07ala240ga 1,000 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles 1,01 1,01
mq08s01020 0,059 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 3,20 0,19
MOO00019 0,062 h  Oficial 12 soldador. 18,82 1,17
MOO009%4 0,062 h  Ayudante 1 soldador 18,29 1,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 3,50 0,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 3,60 0,11
TOTAL PARTIDA 3,68
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
006.11 Falsa viga escayola continua hueco carpinteria/caja persiana
ml_Formacién de falsa viga continua de 10 cm de seccion, con una cara de placas de escayola con nervaduras y
acabado liso, sujetas a la subestructrura de perfiles tubulares 40x40x4mm (partida 006.10). Incluso alambre de atar
de acero galvanizado para fijaciones. El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares; también
mt12fpe010b 0,113 m2 Placa de escayola con nervaduras, de 100x60 cm y de 8 mm de 31 0,35
mt12fac010 0,055 kg Fibra vegetales rollo 1,35 0,07
mt09pes010 0,002 m3 Pasta escayola 124,50 0,25
MO035 0,334 h  Oficial 12 escayolista. 18,91 6,32
MO0117 0,334 h  Pedn escayolista 17,64 5,89
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 12,90 0,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 13,10 0,39
TOTAL PARTIDA 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO ACM_006 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

006.01 m2 F. TECHO REG. SUSPENDIDO 60X60cm EKLA 20mm
m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable suspendido constituido por panel actstico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por mdulos de 600x600x20 mm, con absorcién acustica
aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, an-
gulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion(varilla roscada), tabicas de carton-yeso,

MT12PAR020EQ0 1,050 m2 Panel acUstico autoportante EKLA 20mm 11,07 11,62
ADFADF EEGA 0,700 m  Perfil primario en T 15x38x3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 0,61
MT12PFRO11E00 1,500 m  Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 1,31
MT12PFR012E00 0,400 m  Perfil angular en L 24x24x3000mm acero galv. lam. blanco 0,71 0,28
MT12FAC020E00 2,000 Ud Varilla metalica acero galvanizado 6mm diametro 0,32 0,64
MT12FAC050E00 1,000 Ud  Accesorios par la instalacion de falsos techo registrables 1,61 1,61
MO014E00 0,150 h  Oficial 12 montador de falsos techos 19,48 2,92
MOO08S0EQO 0,150 h  Ayudante montador de falsos techos 18,17 2,73
%MA FT01 E00 2,000 %  Medios auxiliares 21,70 0,43
%CI FT01 E00 3,000 %  Costes indirectos 22,20 0,67
TOTAL PARTIDA 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

006.03 m2 F.TECHO CONTINUO placa de yeso laminado (zonas humedas)

m2. Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad

del acabado estandar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metalica de acero galvanizado de maestras
primarias 60/27 mm con una modulacion de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigén con
cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias
con conectores tipo caballete con una modulacion de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1

/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para
zonas hiimedas. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria pa-
ra la fijacion de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. El precio incluye la resolucion
de encuentros y puntos singulares.

D5AD4F4S5D5 1,050 m2  Placa de yeso laminado H1. Hidréfugo (exterior y bafios) 10,02 10,52
ADFADF EEGA 0,700 m  Perfil primario en T 15x38x3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 0,61
MT12PFR011E00 1,500 m  Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco 0,87 1,31
MT12PFR012E00 0,400 m  Perfil angular en L 24x24x3000mm acero galv. lam. blanco 0,71 0,28
MO014EQ0 0,287 h  Oficial 12 montador de falsos techos 19,48 5,59
MOO080EQO 0,287 h  Ayudante montador de falsos techos 18,17 5,21
%MA FT01 E00 2,000 %  Medios auxiliares 23,50 0,47
%CI FT01 E00 3,000 %  Costes indirectos 24,00 0,72
TOTAL PARTIDA 241

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

006.04 m2 REGULARIZACION paramentos hor/ver mortero cemento

m2. Regularizacién a base de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento horizontal y vertical interior,
acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado o pintado, con mortero de cemento M-5.

0010B110 0,150 h.  Oficial yesero o escayolista 15,84 2,38
0010A070 0,150 h.  Pedn ordinario 15,35 2,30
MT09 0,036 m3  Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra 115,30 415
%MAENFS 2,000 %  Medios auxiliares 8,80 0,18
%CIENFS 3,000 %  Costes indirectos 9,00 0,27
TOTAL PARTIDA 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

006.05 m2 BASE DE MORTERO DE NIVELACION para colocacion de pavimento
m2_ Base para pavimento, de mortero M-10 de 3cm de espesor, maestreada y fratasada, con parte proporcional
de capa de nivelacion "WEBER CEMARKSA" con pasta final niveladora tipo CT-C20-F5-A9 segtin UNE-EN 13813
de 2mm, aplicada manualmente, para regularizacion y nivelacion de la superficie soporte interior de hormigdn o

MTO9MORO10E 0,040 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 133,30 5,33

MT16PEA020A 0,050 m2 Panel rigido de poliestireno expandido para junta dilatacion 0,92 0,05

MT09MOC020C 3,000 m2 Pasta niveladora de suelo "Weber Cemark" 0,87 2,61

MO111 0,420 H  Peon ordinario construccion 13,93 5,85

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 13,80 0,28

%Cl 3,000 %  Costes indirectos 14,10 0,42

TOTAL PARTIDA 14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

0006.06 m2 SOLADO GRES 30x30cm. ANTIDESL. o similar clase 2

m2. Solado de baldosa de gres bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de
30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm. (Alla-Al, s’'UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM
1/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con material cementoso color CG2
para junta de 10 mm segin EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, sSINTE-RSR-2, medido en superficie realmen-
te ejecutada.

0010B090 0,350 h.  Oficial solador, alicatador 14,87 5,20
0010B100 0,350 h.  Ayudante solador, alicatador 13,99 4,90
0010A070 0,250 h.  Pedn ordinario 15,35 3,84
P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,80 0,34
POBEXG040 1,100 m2 Bald.Ferrogres 30x30 cm. antideslizante 16,68 18,35
P01FJ006 1,400 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,82 1,15
PAGHLD 0,050 m3 MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO 14,04 0,70
%MASOLBA 2,000 %  Medios auxiliares 34,50 0,69
%CIMASOLBA 3,000 %  Costes indirectos 35,20 1,06
TOTAL PARTIDA 36,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

0006.07 m2 PAVIMENTO TERRAZO 30x30cm. INTERIOR zonas seca o similar clase 1

m2_Pavimento terrazo similar al existente en el comedor de 33x33 cm. Clase resbaladicidad 1 (CTE) (Alla-Al,
s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), ilcama de 2 cm. de
arena de rio, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm segun EN-13888 Ibersec junta color

0010B090 0,350 h.  Oficial solador, alicatador 14,87 5,20
0010B100 0,350 h.  Ayudante solador, alicatador 13,99 4,90
0010A070 0,250 h.  Peon ordinario 15,35 3,84
P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,80 0,34
POBEXG060 1,100 m2 Bald.gres 30x30 cm. natural 20,50 22,55
A02A021 0,050 m3 MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO 67,78 3,39
P01FJ006 1,400 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,82 1,15
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 41,40 0,83
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 42,20 1,27
TOTAL PARTIDA 43,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0006.077 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO VINILICO OMNISPORTS TRAINING de TARKETT

M2 Suministro y colocacion de pavimento deportivo vinilico heterogéneo para interiores modelo

OMNISPORTS TRAINING de TARKETT,0 equivalente. En rollos de 2 ml. de ancho con un

espesor de 5 mm. y un peso de 4.080 gr/m2, Certificado Floorscore. Gracias a su exclusiva

proteccion de superficie TopClean XP™, ofrece una excelente resistencia al desgaste y al

deterioro causado por la practica deportiva diaria, con elevada resistencia a las manchas y

productos quimicos. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando

ningun tipo de residuos peligrosos. Antiéstatico permanente de acuerdo con la norma EN 1815,

con clasificacion de reaccion al fuego Cfl S1 segun norma EN-ISO 13501-1. Mejora acustica

Ln,e,w <65 dB - Class A segun norma NF S 31-074 . Absorcion de impacto =>17% segun

norma EN 14808, responde a la norma EN13036-4 a la friccion / deslizamiento, deformacion

vertical =<0,1 mm. segujn norma EN14809. Cumple con la norma 12235 en el valor de rebote

del baldn. Es resistente a cargas rodantes segun norma EN 1569. Deformacion residual =<0,16

mm. segun norma EN 1516. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 dias) de

acuerdo con la norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 segUn la norma EN- ISO 105-

B02. 100% reciclable con un contenido de material reciclado en su composicion del 21%. Su

instalacion se realizara con juntas termo-soldadas con cordon de soldadura, sobre solera plana,

sana y seca con un grado de humedad inferior al 3%. Garantia 10 afios.
MDNNBDJDN 1,120 m2  Pavimento Omnisports Training 26,79 30,00
KJD DHDI 0,100 | Imprimacion 4,00 0,40
KDHEBFHH B 3,000 kg Pasta alisadora 0,80 2,40
JDHBDHB B HH 0,300 kg  Adhesivo 3,20 0,96
FJDUEHHBBB 0,500 m  Cordén de soldadura 0,50 0,25
MOO16 0,160 h  Oficial primera 20,00 3,20
MOOO16 0,160 h  Peon ordinario 17,00 2,72

TOTAL PARTIDA 39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
0006.08 m2 ALICATADO 20X20 BLANCO/ COLOR

m2. Alicatado con azulejos 20x20 (color a definir por la D.F.) tomado con mortero cola a paramento y rejuntado del

mismo asi como colocacion de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre enfoscado de mortero incluido

este, ilp.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec jun-
0010B090 0,410 h.  Oficial solador, alicatador 14,87 6,10
0010A070 0,410 h.  Peon ordinario 15,35 6,29
P09ABV235 1,100 m2  Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 20x20 cm. 20,20 22,22
P01FA405 4,000 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,46 1,84
P01FJ006 0,350 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,82 0,29
%MAALICA 2,000 %  Medios auxiliares 36,70 0,73
%CIALICA 3,000 %  Costes indirectos 37,50 1,13

TOTAL PARTIDA 38,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

1920_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDORNEDO (LUGO).

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO




José Manuel Castro Vazquez_arquitecto

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 0

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0006.09 m2 PAVIMENTO VINILICO STYLE EMME xf2 2,5mm TARKETT
M2 Suministro y colocacién de pavimento LINOLEUM homogéneo y monocapa sobre revés de
yute, modelo STYLE EMME xf? 2,5 mm de TARKETT, o equivalente. En rollos de 2ml.de ancho,
con un espesor de 2,5 mm. , capa de uso 2,5 mm y un peso de 3.000 gr/m2, Clasificacion 34/43
segun norma EN-ISO 10874. Certificado Floorscore, Nordic Ecolabel y Der Blaue Engel.
Certificado Cradle to Cradle SILVER. Gracias a su exclusiva proteccion de superficie xf?, no
precisa decapado ni encerado de por vida, con elevada resistencia a manchas y productos quimicos
como yodo y eosina. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningin
tipo de residuos peligrosos. Presenta un total emisiones COV = < 100 mg (tras 28 dias) de acuerdo
con la norma ISO 16000-6. Bactericida natural. Deformacién residual =<0,08 mm segun norma
EN ISO 24343-1. Flexibilidad . 30 mm segun norma EN ISO 24344, Absorcion ruidos de impacto
ALw 6 dB segun EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2 y mejora acustica Ln.e,w < 85 dB Class C segun
Norma NF S31-074. Antiéstatico Permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificacion
de reaccion al fuego Cfl S1 segin norma EN-ISO 13501-1 (Bfl S1 bajo pedido especial de 1.500
m2.). Clase 2 al deslizamiento segun norma UNE-ENV12633 y R9 segun la norma DIN 51130 . y
una solidez de colores => 6 seglin la norma EN- ISO 105-B02. 100% reciclable y con un contenido
de material reciclado en su composicion del 36%. Su instalacion se llevara a cabo con juntas termosoldadas,
con cordon de soldadura, sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad
inferior al 3%, y recibido con adhesivo unilateral recomendado por TARKETT.Garantia 10 afios

VINDKK1 1,120 m2  Paviment etrusco style emme 2,5mm 16,99 19,03
VINDJJHS 0,100 | Imprimacion 4,00 0,40
VINDKDHHH 3,000 kg pasta alisadora 0,80 2,40
VINDHSODHD 0,300 kg  adhesivo 1,35 0,41
VINDHDHD 0,500 ml cordon de soldadura 1,34 0,67
MOFI88 0,170 h  oficial de primera 20,00 3,40
MOFI99 0,170 h  peon ordinario 17,00 2,89
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 29,20 0,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 29,80 0,89
TOTAL PARTIDA 30,67
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
0006.10 REPARACION FALSO TECHO CONTINUO existente
Ud. Reparacion de falso techo continuo existente debido a la retirada de luminarias y colocacion de otras nuevas.
MO014E00 0,600 h  Oficial 12 montador de falsos techos 19,48 11,69
MOO80EQO 0,600 h  Ayudante montador de falsos techos 18,17 10,90
%MA FT01 E00 2,000 %  Medios auxiliares 22,60 0,45
%Cl FT01 E00 3,000 %  Costes indirectos 23,00 0,69
TOTAL PARTIDA 23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO ACM_007 INSTALACION FONTANERIA y SANEAMIENTO

007.01 Ud Conexionado de aparatos nuevos a instalacion existente
Ud. Conexionado de aparatos nuevos a instalacion existente de abastecimiento y saneamiento. Incluida p.p.de
material necesario, incluso llaves de corte. Terminada.

MTDA1EO 30,500 Ud  Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 16mm 0,19 5,80
MO0008 0,200 h  Oficial 12 fontanero 18,13 3,63
MO107 0,200 h  Ayudante fontanero 16,40 3,28
%MABANOISN 2,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,25
%CIBANOISN 3,000 %  Costes indirectos 13,00 0,39
TOTAL PARTIDA 13,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
007.02 Ud Lavabo modelo Foro Roca o similar
Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, valvula de desagle de 32 mm. llaves de escuadra de 1/2" cro-
0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 20,06
P18LP060 1,000 ud Lavabo modelo Roca 117,50 117,50
P18GL070 1,000 ud  Grif. monomando lavabo cromo s.n. Temporizador 91,00 91,00
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,15 3,15
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 3,57 7,14
%MALAVAROC 2,000 %  Medios auxiliares 238,90 4,78
%CILAVAR 3,000 %  Costes indirectos 243,60 7,31
TOTAL PARTIDA 250,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
007.03 Ud Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar

Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al so-
lado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20

0010B170 1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 23,71

P181B020 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 147,50 147,50

P17XT030 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 3,57

P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 1,90

%MAINDOB 2,000 %  Medios auxilares 176,70 3,53

%CIMADINDO 3,000 %  Costes indirectso 180,20 5,41

TOTAL PARTIDA 185,62

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

007.04 Dosificador de jabon SD-003, de Nofer o similar

Ud. Dosificador de jabon, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones 290x150x70 (largo
x altura botella x diametro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre encimera, fabricado en acero ino-
xidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado de llave de seguridad, incluso colacacion. Me-

P34DB0804 1,000 ud  Dosificador de jabon SD-003, de Nofer 22,08 22,08
%MAAD 2,000 %  Medios auxilares 22,10 0,44
%CIMAAD 3,000 %  Costes indirectos 22,50 0,68
TOTAL PARTIDA 23,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
007.05 Ud Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar
Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x107 mm, realizado en aluminio
P34DB0805 1,000 ud  Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer 1491 14,91
%MAPORTA 2,000 %  Medios auxilares 14,90 0,30
%CIPORTADFII 3,000 % Costes indirectos 15,20 0,46
TOTAL PARTIDA 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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007.06 m2 Encimera tablero fendlico tipo TRESPA o similiar bafios 0,60m
m2. Encimera de tablero fendlico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de aluminio anodi-
zado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de encimera para bafios, con ancho variable
segun medicion (ancho tipo: 0,60 m).
Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guia horizontal de seccion circular de 25 mm de dia-
metro, rosetas, pinzas de sujecion de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijacion a la pared y herrajes
de acero inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final. To-
talmente montada. En tonalidad segun direccién facultativa.

DADATRE 1,000 m2  Encimera resina fendlica TRESPA o simil 60cm ancho 136,00 136,00
MOO11 0,505 h  Oficial 12 montador 18,13 9,16
MOO80 0,505 h  Ayudante montador 16,43 8,30
%MAENCIQ 2,000 %  Medios auxiliares 153,50 3,07
%CIENCIQ 3,000 %  Costes indirectos 156,50 4,70
TOTAL PARTIDA 161,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
007.07 m2 MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar
m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado por su cara
0010B250 1,000 h.  Oficial 12 vidrieria 15,11 15,11
P14G005 1,006 m2  Miralite Evolution incoloro 6 mm. 27,90 28,07
P14KC010 4,000 m. Canteado espejo 0,83 3,32
P14KW070 4,000 ud  Taladro espejo D<10 mm. 0,59 2,36
%MAESP 2,000 %  Medios auxiliares 48,90 0,98
%CIESP 3,000 %  Costes indirectos 49,80 1,49
TOTAL PARTIDA 51,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
007.08 ud Urinario de porcelana sanitaria "ROCA".

ud. Urinario de porcelana sanitaria, con alimentacion superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de
330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado croma-

MTDNDONB 1,000 ud  Urinario de porcelana sanitaria, con alimentacion superior vista 313,00 313,00

AFDADFD6666 1,000 ud  Grifo de paso angular para urinario 50,00 50,00

ADFADFE444 0,012 ud  Cartucho de 300 ml de silicona 6,00 0,07

MO008 1,305 h  Oficila 12 fontanero 19,11 24,94

%MA 2,000 %  Medios auxiliares 388,00 7,76

%Cl 3,000 %  Costes indirectos 395,80 11,87

TOTAL PARTIDA 407,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

007.09 Ud Lavabo modelo adaptado accesibilidad

ud. Lavabo adaptado de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, grifo monomando con cafio ex-
traible de accionamiento por palanca, cuerpo de laton cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre
ménsulas fijadas a bastidor metalico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fabrica o en
tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 900 a 1000 mm de altura. Bastidor metalico regulable, de
acero pintado con poliéster, como soporte de lavabo suspendido, para empotrar en muro de fabrica o en tabique de
placas de yeso, de 495 mm de anchura y 900 y 1000 mm de altura; incluso anclajes, varillas de conexion, codo

de desaguie de 40 mm de diametro y embellecedores de las varillas de conexién Incluso valvula de desagtie, si-

0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 20,06
ADDADCCD 1,000 ud  Lavabo modelo Roca adaptado 210,00 210,00
P18GL070 1,000 ud  Grif. monomando lavabo cromo s.n. Temporizador 91,00 91,00
P178V100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,15 3,15
P17XT030 2,000 ud Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 7,14
%MALAVAROC 2,000 %  Medios auxiliares 331,40 6,63
%CILAVAR 3,000 % Costes indirectos 338,00 10,14
TOTAL PARTIDA 348,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
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007.10 Ud Inodoro tanque bajo adaptado accesibilidad
Ud. Taza de inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con asiento
de inodoro extraible y antideslizante y tapa, con salida para conexion horizontal, equipado con fluxor fijado a basti-
dor metélico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fabrica o en tabique de placas de ye-
50, de 495 mm de anchura y 500 mm de altura. Incluso silicona para sellado de juntas.

0010B170 1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 23,71
POLDDD 1,000 ud Indo. t. bajo adaptado accesibilidad 187,50 187,50
P17XT030 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,57 3,57
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 1,90
%MAINDOB 2,000 %  Medios auxilares 216,70 433
%CIMADINDO 3,000 %  Costes indirectso 221,00 6,63
TOTAL PARTIDA 227,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
007.11 Ud Asidero minusvalidos
ud. Conjunto de 2 barras abatibles a cada lado del inodoro para minusvalidos, formado por piezas Normbau o simi-
lar , agarrador de seguridad modelo HP4075B3, y asidero abatible modelo HPO600AB, realizados en tubo de acero
inoxidable mate, incluso tornilleria de sujeccion a paramentos y refuerzo de los mismos para una fijaccion segura.
En cumplimiento del Decreto de accesibilidad y supresion de barreras arquitectdnicas en Galicia, Lei 8/1997 do 20

ADEDWAA 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 12,06 3,62
ADEDVGEW 0,300 h  Ayudante cerrajero 11,13 3,34
P13KDOOO 2,000 ud Barras de acero aseos 62,00 124,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 131,00 3,93
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 134,90 2,70
TOTAL PARTIDA 137,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO ACM_008 INSTALACION ILUMINACION
008.01 Ud LEDPanelRc-S4- Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000). TIPO 4
Ud. Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recin-
to), modelo CoreLine empotrable modelo OPPLE LEDPanelRc-S4- Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000). RC127
V/ LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips , Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable,
tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromati-
ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de  4.000°K. Vida 0ti>=50.000h L70B10
ta=25°C. Con un equipo electronico con una tensién de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segun
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida
LUMOPPLE 1,000 Ud  Sum y col luminaria Opple Panel 57,94 57,94
PHIE1EQ0 1,000 M Cable flexible 1000v 2x1,5+TTT mm2 RZ1-K(As) 0,76 0,76
MO0002 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
MOO0100 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEOQ0 2,000 %  Medios auxiliares 69,70 1,39
%CIPHILEAUEEQ 3,000 %  Costes indirectos 71,10 213
TOTAL PARTIDA 73,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
008.02 Ud LEDPanelRc-S-E2- $q595-34W-4000-WH-U22 (1.000). TIPO 2
Ud.Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recin-
to), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo OPPLE LED-
PanelRc-S-E2- Sq595-34W-4000-WH-U22 (1.000).CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Phi-
lips, o similar con cable, tubo,  conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10
ta=25°C . Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segin
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Inclui-
LUMOPPLE 1,000 Ud  Sumy col luminaria Opple PanelRc-SI-E2 Sq595-34W-4000-WH-U22 3243 3243
PHIE1EQO 1,000 M Cable flexible 1000v 2x1,5+TTT mm2 RZ1-K(As) 0,76 0,76
MOO0002 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
MOO0100 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEOO 2,000 %  Medios auxiliares 44,20 0,88
%CIPHILEAUEEQ 3,000 %  Costes indirectos 45,00 1,35
TOTAL PARTIDA 46,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
008.03 Ud LEDWaterproof-P2- L1263-40W-4000 (1.000). TIPO 1
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar o de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y
sala calderas, modelo OPPLE LEDWaterproof-P2- L1263-40W-4000 (1.000), CoreLine Estanca WT120C
LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de NORMALIT, o similar, con un minimo de IP65, con cable,
tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccion cromatica>80%,
UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un
equipo electronico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segiin EN62471. Con
un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra
LUMOPPLEAPOL 1,000 Ud  Sum'y col luminaria Opple LEDWaterproof-P2- L1263-40W-4000 36,29 36,29
PHIE1EQO 1,000 M Cable flexible 1000v 2x1,5+TTT mm2 RZ1-K(As) 0,76 0,76
MO0002 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
MOO0100 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEOQ0 2,000 %  Medios auxiliares 48,00 0,96
%CIPHILEAUEEO 3,000 %  Costes indirectos 49,00 1,47
TOTAL PARTIDA 50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO =
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
008.04 Ud LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-4000K (1.000). TIPO 5
Ud. Suministro y colocacién de luminaria en superficie con recnologia LED regulable(segun el resultado del estudio
luminico del recinto), modelo LEDWall-Mounted-P Rd300-21W de Opple o similar, con un minimo de IP65 e IK10,
con cable flexible, tubo PVC refor. Conjunto del sistema con eficacia luminosa de 110 lum/W, en LED, con un indi-
ce de reproduccion cromatica>80% y con una temperatura de color del entorno de 4.000 K. Consumo de 22W 'y
flujo luminoso de 2.500 Im reales.Vida uti>=50.000h L70. Con un SDCM (Consistencia de Color-Eclipse de MacA-
LUMDIDNOODO 1,000 Ud  Sum y col luminaria LEDWall-Mounted-P Rd300-21W-4000K (1.000). 32,65 32,65
PHIE1EQ0 1,000 M Cable flexible 1000v 2x1,5+TTT mm2 RZ1-K(As) 0,76 0,76
MO0002 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
MOO0100 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEOO 2,000 %  Medios auxiliares 4440 0,89
%CIPHILEAUEEO 3,000 %  Costes indirectos 45,30 1,36
TOTAL PARTIDA 46,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
008.05 ud LED-HC350-22WDIM- 4000K-1P44-Apollo (1.000). TIPO 3
UD. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recin-
to), para aseos. Modelo LED HC350 22W DIM 4000K IP44 Apollo de OPPLE, o similar con cable, tubo, conjunto
del sistema con eficacia luminosa>91 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una tem-
peratura de color del entorno de 4.000°K. Vida til>=30.000h L70ta=25°C IP44. Con un equipo electrénico con una
tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color
LUUDADIFMNB 1,000 ud  Sum'y col luminaria LED-HC350-22WDIM- 4000K-IP44-Apollo 10,35 10,35
PHIE1EQO 1,000 M Cable flexible 1000v 2x1,5+TTT mm2 RZ1-K(As) 0,76 0,76
MO0002 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
MOO0100 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEOQO 2,000 %  Medios auxiliares 22,10 0,44
%CIPHILEAUEEO 3,000 %  Costes indirectos 22,50 0,68
TOTAL PARTIDA 23,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
008.06 Ud TRASLADO LUMINARIA emergencia existente
Ud_ Traslado de Luminaria de emergencia existente incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y re-conexiona-
do.
CRITERIO DE MEDICION: Luminarias de emergencia que se mueven en zonas donde se instale falso techo (1 por
0010B200 0,600 h.  Oficial 12 electricista 17,51 10,51
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 11,80 0,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 12,00 0,36
TOTAL PARTIDA 12,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
008.07 ud Eg. regulaciéon OccusSwithch Dali BMS LRM 2090BMS Philips o simil
Ud. Suministro y colocacién de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacién DALI en un sélo
equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,
modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 lu-
minarias. Area minima de deteccién de 28 m2 Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotra-
do en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. Incluida mano de obra y pequefio material. Incluido
REGECOMUEOO 1,000 Ud  Sum y col regulacion multis y cont OccusSwitch Dali BMS 96,35 96,35
MO0002 0,117 h  Oficial 12 electricista 15,40 1,80
MOO0100 0,117 h  Ayudante electricista 14,48 1,69
%MAREGECOMEQ0 1,990 %  Medios auxiliares 99,80 1,99
%CIREGECOMEOO 3,010 %  Costes indirectos 101,80 3,06
TOTAL PARTIDA 104,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO %

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

008.08 ud Equipo deteccion movimiento LRM1000/LRM1011 Philips o similar
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias
en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1011 de Philips o similar. Capacidad de carga  méaxima de 400 VA
(lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibi-
cion luz diuma (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio
movimientos, 12m mov. Trasversales). Incluida mano de obra y pequefio material.

U30WBLREO0O 1,000 Ud  Detector movimiento LRM1000/LRM1010 Philips o similar 24,63 24,63
P15GBEQO 1,000 Ud  P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75
MO0002 0,150 h  Oficial 12 electricista 15,40 2,31
%MADETNEEOQO 2,000 %  Medios auxiliares 28,70 0,57
%CIDETNEEQ 3,000 %  Costes indirectos 29,30 0,88
TOTAL PARTIDA 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
008.09 ud CABLEADO LUMINARIA

ud. Suministro y colocacién de condutor L/IH 750 V Cude 2x1,5mm?+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo canaliza-

cion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimenta-

cion existentes en tres encencidos independientes segun las fases. P.p. de cajas de derivacion, abrazaderas de

fijacion, accesorios de conexidn, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y
PHIE1EQ0 6,340 M Cable flexible 1000v 2x1,5+TTT mm2 RZ1-K(As) 0,76 4,82
MO003 0,010 h  Oficial 1 electricistas 19,11 0,19
MO102 0,010 H  Ayudante electricista 17,50 0,18
%MAPHILEAUEOO 2,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,10
%CIPHILEAUEEQ 3,000 %  Costes indirectos 5,30 0,16

TOTAL PARTIDA 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
008.10 ud PIEZA ADAPTACION PANEL EMPOTRABLE A SUPERFICIE (ADOSABLE)

ud. Pieza de aluminio para adaptar una luuminaria empotrable a una superficie lisa. Suministro y colocacion de
marco para luminaria modelo LRC125Z SMB W60L60 o W30L120 de philips o similar. Incluida mano de obra y pe-

PIDNEBNDHH 1,000 ud  Pieza adaptable empotrable superficie 4,49 4,49
MO0002 0,367 h  Oficial 12 electricista 15,40 5,65
MOO0100 0,367 h  Ayudante electricista 14,48 5,31
%MAPHILEAUEOO 2,000 %  Medios auxiliares 15,50 0,31
%CIPHILEAUEEQ 3,000 %  Costes indirectos 15,80 0,47
TOTAL PARTIDA 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO z7
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO ACM_009 INSTALACION CALEFACCION
009.01 Ud Re-conexionado tuberias a la vista
Ud_ Re-conexion de tuberias de distribucion de agua para calefaccion, anuladas por la ubicacion del ascensor, a
KDJE OEMND 1,000 ud  Material auxiliar 150,20 150,20
MO008 10,000 h  Oficila 12 fontanero 19,11 191,10
MO107 10,000 h  Ayudante fontanero 16,40 164,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 505,30 10,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 515,40 15,46
TOTAL PARTIDA 530,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO %
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO ACM_010 INSTALACION DE ASCENSOR
011.01 ud INSTALACION ASCENSOR 2 PARADAS
Ud.Suministro e instalacion de ascensor modelo ORONA 3G_5010 MRLG: sin sala de maquina, de 8 personas
(630 Kg.) de carga, con dimension de cabina de 1100x1400x2100 mm, con velocidad 1,00 m/s, 3000 mm de re-
corrido, 2 paradas, 2 accesos, 1 Embarque y maniobra Universal. Grupo tractor para traccion por adherencia, méa-
quina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de frecuencia y control de lazo cerrado
Cabina ORONA de Gama Domo Pack Reference DR10 con pared de fondo en recubrimiento neocompact liso
nc03, medio espejo, blanco, pared lateral con botonera recubrimiento neocompact liso nc03 y pared lateral sin bo-
tonera recubrimiento neocompact liso nc03, pasamanos aluminio , suelo de PVC-High SC05, botonera en Acero
Inoxidable Plus, lluminacién eficiente con apagado automatico UP19 Panel Led, embocaduras y frentes en Acero
Inox.(Plus) y zdcalos en aluminio.
En cabina, panel de mandos con pulsadores ORONA 3G Series circular con Braille que son resistentes al agua
(IPX3, segun EN 60529) y superan integramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71
de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoria 1). Sefializacion de cabina con indicador de posicion Siete
Segmentos , indicador luminoso y acUstico de sobrecarga y sistema de comunicacion bidireccional de atencion 24
horas via red telefonica. Puerta de cabina Telescopica 2 Hojas en Acero Inox.(Plus) de 900 mm x 2000 mm Corti-
na fotoeléctrica .
En piso, sefializacion en Planta principal, con flechas direccionales en resto de plantas, con botonera en pared y
pulsadores ORONA 3G Series circular que son resistentes al agua (IPX3, segiin EN 60529) y superan integramen-
te los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (ca-
ORONAO001 1,000 ud  Cabina Domo Pack Reference DR10 3.125,25 3.125,25
ORONA002 3,000 ud Botonera electromecénico vandalico 253,50 760,50
ORONA003 2,000 ud Puerta telescopica 2 hojas 589,62 1.179,24
ORONA004 1,000 UD Detector cortina fotoelectrica 687,50 687,50
ORONA005 4,000 ud  ILuminacién apagado automatico UP19 58,68 234,72
ORONA006 1,000 ud  Grupo tractor ascensor 630kg 2.958,50 2.958,50
ORONA008 1,000 UD Cuadro y cable para ascensor electrico 1.139,50 1.139,50
ORONA007 1,000 ud  Limitador velocidad y paracaidas 600,00 600,00
ORONA009 1,000 ud  Recorrido de guias 1.795,25 1.795,25
MO016 60,072 H  Oficial primera montador ascensor 19,11 1.147,98
MO085 60,072 h  Ayudante montador ascensor 17,50 1.051,26
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 14.679,70 293,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 14.973,30 449,20
TOTAL PARTIDA 15.422,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTAYY
NUEVE CENTIMOS
011.02 ud INSTALACION DE FOSO REDUCIDO PARA ASCENSOR
ud. Partida presupuestaria para posible instalacion de ascensor con foso reducido, en caso de que en el momento
de ejecutar la obra no exista suficiente altura libre en el forjado sanitario y en consecuencia no sea factible plantear
0110201 1,000 ud Instalacion de foso reducido para ascensor 4.500,00 4.500,00
TOTAL PARTIDA 4.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO ACM_011 PINTURA Y DECORACION

012.01 m2 Pintura plastica blanca/color mate interior max.calidad_VERTICAL
m2. Pintura plastica blanca/colores mate para interior de méaxima calidad y duracion, sobre paramentos horizonta-
les y verticales, dos manos hasta altura de cara inferior de forjado en zonas sin falso techo y hasta el falso techo
en zonas que cuenten con él. Con colores variados segun los planos de color del presente proyecto. Sin disolven-
tes, gran cubricién, no salpica y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Evita la aparicién de moho. i/pp pro-
teccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con ma-
silla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprima-

MT27PFJ E00 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,31
MT2EXT2 E00 0,110 | P. Plastica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 7,75 0,85
P250G E00 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25WW EO00 0,200 Ud  Pequefio material 1,09 0,22
MOO37 0,120 h  Oficial 12 pintor 14,90 1,79
MOOQ74 0,120 h  Ayudante pintor 14,50 1,74
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,10
%Cl PINTCOLEO 3,000 %  Costes indirectos 5,10 0,15
TOTAL PARTIDA 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

012.03 m2 Lacado mate pulimentado carpinteria madera interior exist

m2 Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé, mediante plaste
en polvo, color blanco, aplicado con llana o espatula en sucesivas capas, hasta superficie lisa para acabado pinta-
do o colocacion de revestimiento mural de corcho, illimpieza previa del soporte para garantizar la adherencia de la
masilla. En caso de que el anclaje de la pintura existente sobre la pasta de picado sea deficiente se debera elimi-

0.120301 0,310 h  Oficial 1 pintura 17,24 5,34
0.120302 0,310 h  Ayudante pintura 13,13 4,07
P25D4D5 1,330 kg Aguaplas express s/pinturas plasticas int. obra 3,23 4,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 13,70 0,41
TOTAL PARTIDA 14,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
013.04 ud Identidad corporativa

ud. Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso delColegio
Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excavacion,cimentacion y ali-
mentacion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de excavacion mediante medios manuales,

XUNTIC 1,000 ud  Elemento identidad corporativa 6.000,00 6.000,00
TOTAL PARTIDA 6.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
013.05 m2 Pintura radiadores
m2.

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el radiador o tuberi-
as de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante me-
dios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion anticalérica con propiedades anticorrosi-

0.120301 0,407 h  Oficial 1 pintura 17,24 7,02
0.120302 0,310 h  Ayudante pintura 13,13 4,07
DFADFADF 0,160 | Esmalte satinado 14,56 2,33
JDBD DHHB 0,250 | Imprimacién anticalérica anticorrosiva 12,37 3,09
DFAIDNDBDHD B 0,020 ud  Pequefio material 1,09 0,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 16,50 0,50
TOTAL PARTIDA 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 0

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO ACM_012 SEGURIDAD Y SALUD
TALLGIM_11.01 Ud Plan de seguridad y salud
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 7.077,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 3

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO ACM_013 GESTION RESIDUOS
TALLGIM_12.01 Ud Gestion de residuos
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 3.538,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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