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ACTUACIÓN 02:
Demolición tabiquería gimansio-baños
Levantado pavimento existente gimnasio
Retirada alicatado en paramentos que se
conservan de baños

ACTUACIÓN 03:
Levantado pavimento existente (granito) para
igualar con pavimento existente de terrazo

ACTUACIÓN 04:
Demolición construcción adosada en planta
baja para ejecución de SATE

ACTUACIÓN 01:
Demolición forjado existente + demolición tabiques

NOTA:
Baños reformados recientemente.
Se mantienen las luminarias existentes.

ACTUACIÓN 11:
Levantado de zócalo existente formado por
alicatado perimetral en comedor (altura 1,05m)

ACTUACIÓN 12:
Retirada zócalo tablero madera (altura 1,00m)

ACTUACIÓN 12:
Retirada zócalo tablero de corcho (altura 1,00m)

ACTUACIÓN 13:
Desmontaje de tubería
existente de calefacción

Almacén
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ESTADO ACTUAL PLANTA BAJA. Actuaciones previas
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ACTUACIONES PREVIAS

Actuación 01: Demolición de forjado existente con
previo apuntalamiento del forjado y apoyo del
forjado existente (suelo planta primera) mediante
muro de 1pie de ladrillo macizo y perfil IPE 180.
También se procederá a la demolición de los
tabiques de PB y P1ª  para nuevo acceso al
ascensor y recolocación de tuberías existentes
de calefacción.

Actuación 02: Demolición de tabiquería existente
de distribución en el gimansio y baños exteriores.
Se levantará el pavimento existente para nueva
colocación según distribución de estado
reformado.

Actuación 03: Levantado de pavimento existente
de granito correspondiente a una antigua
dependecia para posterior colocación de
terrazo a igualar con pavimento existente.

Actuación 04: Demolición construcción adosada en
PB para correcta ejecución de SATE.

Actuación 05: Levantado de luminarias existentes
en planta baja (105 luminarias).

Actuación 06: Levantado de carpinterías existentes
(dobles ventanas por hueco)

Actuación 10: Pulido y abrillantado de: pasillos
(PB/P1ª), biblioteca, comedor, zonas de cocina,
baños (PB) y sala de profesores.

Actuación 11: Retirada zócalo existente (alicatado)
en comedor. Altura 1,05m.

Actuación 12: Retirada zócalo madera/corcho
existente en PB y P1ª. Altura 1,00m.

Actuación 13: Desmontaje de tubería existente de
calefacción para instalación de ascensor con
posterior recolación de la tubería en pasillo.
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