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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
DD 22,486 h Pedn ordinario 1,35 30,36
MO0008 6,800 h Oficial 12 fontanero 18,13 123,28
MO003 5430 h Oficial 1 electricistas 19,11 103,77
MO008 36,929 h Oficila 12 fontanero 19,11 705,71
MO009 2,508 h Oficial 1 montador 16,18 40,58
MO0010 55,089 h Oficial 12 montador 15,40 848,36
MO014E00 267,824 h Oficial 12 montador de falsos techos 19,48 5217.21
MO015 35,647 h Oficial primero montador falsos techos 19,48 694,40
MO016 60,072 H Oficial primera montador ascensor 19,11 1.147,98
MO017 28,358 h Oficial 1 carpintero 17,95 509,02
M0020 47,202 h Oficial 12construccién 17,54 827,92
MO036S 16,323 h Oficial 12 fontanero. 16,18 264,10
MO038 259,728 h Oficial 12 Pintor 18,56 4.820,55
MO005333D 8,161 h Ayudante fontanero 14,68 119,81
MO054 66,182 h Oficial 1° cristalero 16,09 1.064,86
MO058 28,358 h Ayudante carpintero 17,09 484,63
MO075 2,508 h Ayudante montador 14,70 36,87
MO076 259,728 h Ayudante pintor 17,56 4.560,82
MO078 55,089 h Ayudante montador 14,50 798,78
MOO80EO0 267,824 h Ayudante montador de falsos techos 18,17 4.866,36
MO082 47846 h Ayudante montador falsos techos 18,17 869,35
MO085 60,072 h Ayudante montador ascensor 17,50 1.051,26
MO102 5430 H Ayudante electricista 17,50 95,03
MO107 17,054 h Ayudante fontanero 16,40 279,68
MO109 66,182 h Ayudante cristalero 15,66 1.036,40
MO111 298,768 H Peon ordinario construccion 13,93 4.161,84
MO112 905,188 h Pedn especilizado construccion 17,64 15.967,52
MO113 815,150 h Pedn ordinario construccion 17,28 14.085,80
MOFI88 140,962 h oficial de primera 20,00 2.819,25
MOFI199 140,962 h peon ordinario 17,00 2.396,36
MO0002 220,154 h Oficial 12 electricista 15,40 3.390,37
MOO0100 215,654 h Ayudante electricista 14,48 3.122,67
MOO11 10,888 h Oficial 12 montador 18,13 197,40
MOO0113 62,269 h Peon ordinario construccion 16,16 1.006,26
MOO37 459,756 h Oficial 12 pintor 14,90 6.850,36
MOO74 459,756 h Ayudante pintor 14,50 6.666,46
MOO080 10,888 h Ayudante montador 16,43 178,89
MOODD1 493,726 h Oficial 12 montador de falsos techos. 18,13 8.951,25
MOOEE1 182,352 h Ayudante montador de falsos techos. 16,43 2.996,04
0010A030 84,684 h.  Oficial primera 17,62 1.492,13
0010A070 282,585 h.  Pedn ordinario 15,35 4.337,68
0010B010 1,060 h.  Oficial 12 encofrador 17,70 18,76
0010B020 1,060 h.  Ayudante encofrador 16,61 17,61
0010B030 0,059 h.  Oficial 12 ferralla 17,70 1,05
0010B040 0,059 h.  Ayudante ferralla 16,61 0,99
0010B090 181,358 h.  Oficial solador, alicatador 14,87 2.696,79
0010B100 32,011 h.  Ayudante solador, alicatador 13,99 447,83
0010B110 68,250 h.  Oficial yesero o escayolista 15,84 1.081,08
0010B130 1,272 h. Oficial 12 cerrajero 17,25 21,94
0010B140 1,272 h.  Ayudante cerrajero 16,23 20,64
0010B170 34,700 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 632,93
0010B200 16,800 h.  Oficial 12 electricista 17,51 294,17
0010B250 12,600 h.  Oficial 12 vidrieria 15,11 190,39
UO1FX001 441,851 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 6.685,20
U01FX003 424,666 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 6.178,88
U01FZ303 00E 22,655 h Oficial 12vidrieria 13,85 313,77
mo051 839,310 h Oficial 12 montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,40 12.925,37
mo097 839,310 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 14,50 12.170,00

TOTAL 152.914,77
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