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AISLA         136,1060 Hr   Oficial primera                                                  14,66 1.995,31 
  __________________  

 Grupo AIS .................................  1.995,31 
CALDERA1      1,0000 Ud   CALDERA GASOLEO CONDENSACION UNICONDENS 800F 115                 7.520,00 7.520,00 
CALDERA2      1,0000 Ud   Cepillos de limpieza                                             2,00 2,00 
CALDERA3      1,0000 Ud   FV/FZ SONDA + CABLE                                              40,00 40,00 
CALDERA4      1,0000 Ud   Moìdulo CMM920                                                   260,00 260,00 
CALDERA5      1,0000 Ud   Regulacioìn CFB840                                               925,00 925,00 
CALDERA6      1,0000 Ud   NE 0.1 contenedor de plástico                                    320,00 320,00 
  __________________  

 Grupo CAL ...............................  9.067,00 
CSKL41412     0,1060 Ml   Carril SIKLA 41/41/2                                             9,90 1,05 
  __________________  

 Grupo CSK ...............................  1,05 
D1000009018   10,0000      ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 18  3/8  A/A-3/4               1,13 11,30 
D1000009022   8,0000      ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 22  1/2  A/A-7/8               1,33 10,64 
D1000009028   5,0000      ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 28  3/4  A/A-11/8              1,63 8,15 
D1000009054   100,0000      ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 54                             3,23 323,00 
D1000009076   35,0000      ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 76  21/2                       4,35 152,25 
  __________________  

 Grupo D10 ................................  505,34 
E16AR37       2,7000 m2   AIS. PLANCH. AUTOAD. SH/AR 37MM                                  19,19 51,81 
  __________________  

 Grupo E16 ................................  51,81 
E21.02.49     1,0000 ud   VÁLVULA DE CONTROL 3 VÍAS DN40 c/accesorios                      295,00 295,00 
  __________________  

 Grupo E21 ................................  295,00 
ESPMAT        11,8000 ud   Material complementario o piezas especiales                      0,51 6,02 
  __________________  

 Grupo ESP ...............................  6,02 
ITDBOMPM1    3,0000 ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                           17,61 52,83 
  __________________  

 Grupo ITD .................................  52,83 
M010007AA11_2 48,0000 Ml   TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1 1/2"                                   4,57 219,36 
M010007AA_1_2 20,0000 Ml   TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1/2"                                     2,90 58,00 
M010007AA_3_8 48,0000 Ml   Tubería acero negro est.3/8"                                     1,77 84,96 
M010007AA___1 12,0000 Ml   TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1"                                       3,29 39,48 
M010007AA___2 30,0000 Ml   TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 2"                                      6,62 198,60 
M010007AA___4 4,0000 Ml   TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 4"                                      14,36 57,44 
M010008BB2522 21,0000 Ml   Coquilla sh/armaflex SH-25X022                                   4,69 98,49 
M010008BB2535 2,1000 Ml   Coquilla sh/armaflex SH-25X035                                   6,20 13,02 
M010008BB3048 50,4000 Ml   Coquilla sh/armaflex SH-30X048                                   9,46 476,78 
M010008BB3076 31,5000 Ml   Coquilla sh/armaflex SH-30X076                                   12,68 399,42 
M010008DB0440 4,0000 m.   Coqui.lana roca d=114;4" e=40                                    13,09 52,36 
M010009AA11_2 2,0000 ud   Válvula retención universal 1 1/2"                               12,56 25,12 
M010009AA__1 1,0000 ud   Válvula retención universal 1"                                   5,30 5,30 
M010009AA__2 1,0000 ud   Válvula retención universal 2"                                   20,38 20,38 
M010010AA11/2 2,0000 ud   Filtro 1 1/2"                                                    22,85 45,70 
M010010AA__1 1,0000 ud   Filtro 1"                                                        8,08 8,08 
M010010AA__2 1,0000 ud   Filtro 2"                                                        38,56 38,56 
M010012AA11/2 4,0000 ud   Manguito antivibratorio 1 1/2" rosca                             26,34 105,36 
M010012AB__50 2,0000 ud   Manguito antivibratorio DN50                                     31,18 62,36 
M010016AA11_2 16,0000 ud   VÁLVULA DE BOLA LATÓN 1 1/2"                                     17,36 277,76 
M010016AA__1 9,0000 ud   Válvula de bola latón 1"                                         9,34 84,06 
M010016AA__2 7,0000 ud   Válvula de bola latón 2"                                         39,26 274,82 
  __________________  

 Grupo M01 ................................  2.645,41 
M020007AA11_2 4,8000 ud   PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2"                                 2,88 13,82 
M020007AA_1_2 4,0000 ud   PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1/2"                                   1,54 6,16 
M020007AA_3_8 9,6000 ud   PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 3/8"                                   1,25 12,00 
M020007AA___1 1,2000 ud   PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1"                                     1,63 1,96 
M020007AA___2 2,4000 ud   PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 2"                                     4,37 10,49 
M020007AA___4 8,0000 ud   PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 4"                                     18,26 146,08 
  __________________  

 Grupo M02 ................................  190,51 
M03HH020      0,4188 h.   HORMIGONERA 200 L. GASOLINA                                      2,07 0,87 
  __________________  

 Grupo M03 ................................  0,87 
M05EN030      0,6720 h    EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                               45,59 30,64 
  __________________  

 Grupo M05 ................................  30,64 
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MAT IDENT     2,0000 Ud   Material necesario                                               5.137,84 10.275,68 
  __________________  

 Grupo MAT ...............................  10.275,68 
MMMH10bb     0,1380 H    Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                   1,61 0,22 
  __________________  

 Grupo MMM ..............................  0,22 
NICXm003      2,0000 ud   MANÓMETRO GLICERINA 0-1000 KPA D10CM                             16,74 33,48 
  __________________  

 Grupo NIC ................................  33,48 
O001          594,7500 H    OFICIAL 1ª.                                                      9,49 5.644,18 
O003          285,4800 H    PEON ESPECIALIZADO.                                              8,67 2.475,11 
  __________________  

 Grupo O00 ................................  8.119,29 
O01OA030      390,7644 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 9.159,52 
O01OA040      3,5470 h    OFICIAL SEGUNDA                                                  16,50 58,53 
O01OA050      9,3358 h    AYUDANTE                                                         16,50 154,04 
O01OA070      408,0397 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 8.919,75 
O01OB130      3,1170 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,25 44,42 
O01OB140      3,1170 h.   Ayudante cerrajero                                               13,40 41,77 
O01OB210      20,0000 h.   Oficial 2ª electricista                                          8,84 176,80 
O01OB220      40,0000 h.   Ayudante electricista                                            8,84 353,60 
O01OB230      663,0876 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,54 10.967,47 
O01OB240      595,8622 h.   Ayudante pintura                                                 14,73 8.777,05 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  38.652,93 
P-A-25-11-B   2,0000 ud   BOMBA  STRATOS MAXO 25/0,5-10 PN10                               1.053,00 2.106,00 
P-A-25-8-B    1,0000 ud   BOMBA  STRATOS MAXO 30/0,5-8 PN10                                1.040,00 1.040,00 
P-A-25-8-BB   1,0000 ud   ACCESORIOS BOMBA  STRATOS MAXO 30/0,5-8 PN10                     200,00 200,00 
  __________________  

 Grupo P-A ................................  3.346,00 
P01AA020      1,3052 m3   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             14,63 19,10 
P01CC020      0,4602 t.   CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS                                  85,79 39,48 
P01DW050      0,8445 m3   AGUA                                                             1,26 1,06 
P01HD020      0,1800 m³   HORMIGÓN D-200/P/40/I CENTRAL                                    39,62 7,13 
P01HW060      1,3328 m3   Bombeado mortero 40 a 100 m3                                     8,00 10,66 
P01LH020      2,8219 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               55,73 157,26 
P01MC030      1,2969 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          40,87 53,00 
P01MD200      0,5331 t    Mortero silo cemento gris uso corriente UNE-EN 998-1 GP-CSIII-W0 54,67 29,14 
  __________________  

 Grupo P01 ................................  316,85 
P04PW010      313,1730 m.   CINTA DE JUNTAS YESO                                             0,04 12,53 
P04PW046-R    89,4780 kg   PASTA PARA JUNTAS (SECADO AMBIENTES HÚMEDOS))                    1,04 93,06 
P04PW080      4.175,6400 ud   TORNILLO 3,9 X 35                                                0,01 41,76 
P04PW090      2.187,2400 ud   TORNILLO 3,9 X 25                                                0,01 21,87 
P04PW140      39,7680 m.   CINTA GUARDAVIVOS PL. YESO LAMINADO                              0,65 25,85 
P04PW170      347,9700 m.   MONTANTE DE 70 MM.                                               0,96 334,05 
P04PW250      94,4490 m.   CANAL 73 MM.                                                     0,95 89,73 
P04PW560      44,7390 m.   JUNTA ESTANCA AL AGUA 70 MM.                                     0,56 25,05 
P04PY030N     407,6220 m2   PLACA YESO LAMINADO N-15                                         5,10 2.078,87 
  __________________  

 Grupo P04 ................................  2.722,77 
P07TR300-R60 104,3910 m2   PANEL RIG LAN ROC 60 MM. 70kG/M3                                 6,70 699,42 
  __________________  

 Grupo P07 ................................  699,42 
P09W110       10,6620 m2   malla antifisuras de fibra de vidrio                             1,07 11,41 
  __________________  

 Grupo P09 ................................  11,41 
P13CP050      2,0000 ud   P.paso 80x210 lamas acero galvanizado                            355,34 710,68 
  __________________  

 Grupo P13 ................................  710,68 
P15GD020      20,0000 m    Tubo rígido de policarbonato, libre halógenos, enchufable, curva 3,74 74,80 
P15GD020c50  20,0000 m    Tubo rígido de policarbonato, libre halógenos, enchufable, curva 4,15 83,00 
P15HC180      24,0000 ud   Caja de derivación estanca para colocar en superficie, de 105x10 2,90 69,60 
P15MSC010     55,0000 u    PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN                                  0,33 18,15 
  __________________  

 Grupo P15 ................................  245,55 
P17JE103      32,0160 ud   Abraz. isofónica D13 mm.                                         0,26 8,32 
P17JE106      10,0000 ud   Abraz. isofónica D28 mm.                                         0,75 7,50 
P17JE131      0,5260 ud   Abraz. isofónica D110 mm.                                        4,25 2,24 
P17SV070      2,0000 ud   Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                 5,97 11,94 
P17SV100      1,0000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,92 3,92 
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P17XE040      2,0000 ud   Válvula esfera soldar hembra 25mm                                15,37 30,74 
P17XE070      11,0000 ud   Válvula esfera soldar hembra 50mm                                19,50 214,50 
P17XE090      3,0000 ud   Válvula esfera latón roscar 3"                                   33,59 100,77 
P17XT030      2,0000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,34 8,68 
  __________________  

 Grupo P17 ................................  388,61 
P18CB260      2,0000 ud   Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                         135,00 270,00 
P18GF010      2,0000 ud   Grifo pared crom. s.n.                                           23,60 47,20 
P18GL160      1,0000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         180,38 180,38 
P18GW040      2,0000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,00 4,00 
P18GX160      1,0000 ud   Tubo curvo inodoro D=28x62                                       22,32 22,32 
P18GX200      1,0000 ud   Racor unión taza                                                 22,56 22,56 
P18GX210      1,0000 ud   Brida fijación                                                   6,20 6,20 
P18IE060      1,0000 ud   Inod.p/discapacitados                                            340,60 340,60 
P18IE070      1,0000 ud   Asiento ergonómico c/tapa                                        134,60 134,60 
P18LX010      1,0000 ud   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                 492,40 492,40 
P18WV010      2,0000 ud   Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.                                  112,00 224,00 
  __________________  

 Grupo P18 ................................  1.744,26 
P24JA090      4,3638 l.   Esmalte gliceroftalico mate                                      4,50 19,64 
P24OU080      3,4287 l.   Wash primer+catalizador                                          5,31 18,21 
P24WW220      2,4936 ud   Pequeño material                                                 0,55 1,37 
  __________________  

 Grupo P24 ................................  39,21 
P25EI070      784,3170 l    P. plástica mate al agua alta calidad                            4,83 3.788,25 
P25EI100      7,5168 l.   P.plástica Majestic mate                                         4,67 35,10 
P25FE210      207,0460 l    Cotefilm imprimacion al disolvente                               3,21 664,62 
P25FE220      414,0920 l    Cotefilm NG Liso                                                 4,60 1.904,82 
P25JA025      86,3050 l    Esmalte satinado                                                 15,48 1.336,00 
P25OG040      261,4390 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,84 481,05 
P25OU060      21,0500 l    Imprimación de secado rápido                                     5,11 107,57 
P25OZ040      522,8780 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        4,72 2.467,98 
P25OZ060      0,9936 l.   Fijador b.agua Rehabilit fondo penet. Jotun                      3,60 3,58 
P25WW220      5.684,5414 ud   Pequeño material                                                 0,81 4.604,48 
P25WWW22S   7,7760 l    Pintura cloro caucho                                             6,75 52,49 
  __________________  

 Grupo P25 ................................  15.445,94 
P28OG005b     0,9000 M2   Chapa de acero galvanizado                                       9,55 8,60 
  __________________  

 Grupo P28 ................................  8,60 
PALUM1        202,7000 m2   CHAPA ALUMINIO 0.6MM                                             2,45 496,62 
  __________________  

 Grupo PAL ...............................  496,62 
PCAMBRADBIB 3,0000 u    DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE RADIADORES                      112,40 337,20 
  __________________  

 Grupo PCA ...............................  337,20 
PCHIMCALEF02B 10,0000 Ml   CHIMENEA MODULAR INOX. 316-INOX 316  DN180/240MM                 550,00 5.500,00 
  __________________  

 Grupo PCH ...............................  5.500,00 
PDEMCAL       1,0000 Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE CALDERA EXISTENTE                       1.450,00 1.450,00 
PDEMCHIM      1,0000 Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE CHIMENEA EXISTENTE                      350,00 350,00 
PDEMDEP       1,0000 Ud   REVISIÓN, REPARACIÓN Y NUEVO CERTIFICADO DE DEPOSITO EXISTENTE   2.750,00 2.750,00 
PDEMFON       5,0000 Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA EXISTENTES       70,00 350,00 
PDEMSAN       2,0000 Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES      155,00 310,00 
  __________________  

 Grupo PDE ...............................  5.210,00 
PEEM11ba      0,9000 M2   Encf bancada h visto                                             15,54 13,99 
  __________________  

 Grupo PEE ...............................  13,99 
PEQMAT        23,8000 ud   Pequeño material                                                 1,16 27,61 
  __________________  

 Grupo PEQ ...............................  27,61 
PI01CI        101,0000 m2   PUERTA P06-P07 COMPLETA + ACCESORIOS+ REMATES + HERRAJES+MAT AUX 170,74 17.244,74 
  __________________  

 Grupo PI0 .................................  17.244,74 
PIEB91bc      40,0000 m    Tb PVC lb halog ríx Ø25mm                                        3,37 134,80 
PIEC20bjb     1,0000 u    Intr mgnt 2x32 A, 6-10KA, C                                      45,07 45,07 
PIEC20cfb     5,0000 u    Intr mgnt 2x10 A, 6-10KA, C                                      40,93 204,65 
PIEC20cgb     1,0000 u    Intr mgnt 2x16 A, 6-10KA, C                                      41,67 41,67 
PIEC20eib     1,0000 u    Intr mgnt 4x25 A, 6-10KA, C                                      93,97 93,97 
PIEC20ejb     1,0000 u    Intr mgnt 4x32 A, 6-10KA, C                                      98,00 98,00 
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PIEC22aaa     3,0000 u    Int. difl 2x25 A, 30mA.                                          116,46 349,38 
PIEC22aba     1,0000 u    Int. difl 2x40 A, 30mA.                                          119,97 119,97 
PIEC22bbb     1,0000 u    Int. difl 4x40 A, 300mA.                                         190,85 190,85 
PIEC60d       1,0000 u    Armario superficie 600x426x125mm.                                102,72 102,72 
  __________________  

 Grupo PIE .................................  1.381,08 
PISS.1aa      63,0000 m    Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 32                                   1,17 73,71 
PISS.1ab      21,0000 m    Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 40                                   1,50 31,50 
PISS.1af      50,0000 m    Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 110                                  4,66 233,00 
PISS.2ea      42,0000 ud   Codo 87º PVC san DN 32                                           0,43 18,06 
PISS.2eb      7,0000 ud   Codo 87º PVC san DN 40                                           0,51 3,57 
PISS.2ee      2,0000 ud   Codo 87º PVC san DN 110                                          2,32 4,64 
PISS.2fe      28,0000 ud   Injerto seg PVC san DN 110                                       1,74 48,72 
PISS.2gb      21,0000 ud   Tap reduc excn PVC san DN 40/50                                  0,57 11,97 
PISS.2gc      7,0000 ud   Tap reduc excn PVC san DN 50/40                                  0,64 4,48 
PISS.2ic      7,0000 ud   Mangt mix PVC san DN 50/1/2                                      1,61 11,27 
PISS.5a       2,4850 ud   Adhesivo/limpiador PVC 500 cc                                    5,23 13,00 
PISS.6aaa     21,0000 ud   Válv lav tap rebo 40/1 1/2''                                     2,25 47,25 
PISS.8b       42,0000 ud   Sifón botella D 40/1 1/2"                                        2,36 99,12 
PISS10a       21,0000 ud   Embellecedor color ø 32 mm PVC                                   0,30 6,30 
  __________________  

 Grupo PIS .................................  606,59 
PLUM01        210,0000 Ud   LUMINARIA CORELINE PANEL OC RC132V W60L60 LED36S/840 PSD         63,75 13.387,50 
PLUM02        1,0000 Ud   EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x120 CM UGR<19 (43S)  51,55 51,55 
PLUM03        47,0000 Ud   LUMINARIA CORELINE PANEL NOC RC132V W60L60 LED36S/830 PSU        37,73 1.773,31 
PLUM06        185,0000 Ud   ACCESORIO ADOSAR LUMINARIA W60L60                                12,48 2.308,80 
PLUM08        18,0000 Ud   DOWNLIGHT LED ADOSABLE DN135C LED20S/840 PSU II WH               34,76 625,68 
PLUM09        17,0000 Ud   PANTALLA ESTANCA WT120C L1500 LED34S/840 PSU                     41,67 708,39 
PLUM10        1,0000 Ud   PROYECTOR CORELINE BVP125 LED80-4S/740 S                         215,00 215,00 
PLUME-DEA200L 73,0000 Ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED GA-200L          29,62 2.162,26 
  __________________  

 Grupo PLU ...............................  21.232,49 
PNTC.1e       1,2000 M2   Plancha aisl corcho  40mm                                        29,61 35,53 
  __________________  

 Grupo PNT ...............................  35,53 
PNUXECOP0.08 73,0000 Ud   ECOPILA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 0,08 5,84 
PNUXECOT0.2 73,0000 Ud   ECOTASA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 0,20 14,60 
  __________________  

 Grupo PNU ...............................  20,44 
PREPTUB       20,0000 Ud   REPARACIÓN DE TUBERIAS EXISTENTES                                28,00 560,00 
  __________________  

 Grupo PRE ...............................  560,00 
PSIM4400610-0 3,0000 u    MARCO 1 ELEMENTO PARA EMPOTRAR IP55                              1,58 4,74 
PSIM4490150-0 3,0000 u    PULSADOR GRIS 10AX 250V IP-55                                    2,90 8,70 
PSIMP15GK050 3,0000 u    CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL 67X67 ENLAZABLE                      0,12 0,36 
  __________________  

 Grupo PSI .................................  13,80 
PTERMO        8,0000 u    TERMÓMETRO MERCURIO CAPILLA                                      17,38 139,04 
  __________________  

 Grupo PTE ................................  139,04 
PVAEX-NG-140 1,0000 Ud   Vaso de expansión NG-140 c/accesorios                            294,50 294,50 
  __________________  

 Grupo PVA ...............................  294,50 
PVEXC300      1,0000 Ud   DEPÓSITO DE PRESION FLUXORES 300 L                               1.850,00 1.850,00 
  __________________  

 Grupo PVE ...............................  1.850,00 
PVVDESCT11P14 1,0000 ud   Válvula desconectadora 1"                                        145,00 145,00 
PVVDESCT11P15 1,0000 ud   SEPARADOR DE LODOS AE200                                         395,00 395,00 
  __________________  

 Grupo PVV ...............................  540,00 
RZM3X2.5      80,0000 m    Manguera conductor rz1-k(as) 3x2,5 mm² cu                        1,52 121,60 
RZM3X6        20,0000 ml   Manguera cu rz1-k(as) 0.6/1 kv 3x6                               2,85 57,00 
RZM4X6        20,0000 m    Manguera conductor rz1-k(as) 4x6 mm² cu                          3,77 75,40 
  __________________  

 Grupo RZM ...............................  254,00 
SEN01         23,0000 u    DETECTOR DINUY RE DMS DA3                                        94,96 2.184,08 
SEN03         29,0000 Ud   DETECTOR MOV. DINUY DM TEC PA1 PASILLOS                          24,90 722,10 
  __________________  

 Grupo SEN ...............................  2.906,18 
T04109        475,8000 M2.  REVOCO NANOPORFINE                                               30,86 14.683,19 
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T04110        618,5400 UD.  MATERIAL AUXILIAR                                                0,80 494,83 
  __________________  

 Grupo T04 ................................  15.178,02 
T05275        499,5900 ML   MALLA DE FIBRA DE VIDRIO                                         2,48 1.238,98 
T05396        499,5900 M2.  POLIESTIRENO EXPANDIDO 80.00 MM.-18 KG/M3.+ESPIGAS               10,05 5.020,88 
  __________________  

 Grupo T05 ................................  6.259,86 
TUBACNEST15 9,0000 Ml   TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1/2"                                     2,19 19,71 
TUBACNEST40 5,0000 m    TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 1 1/2"                                  2,57 12,85 
  __________________  

 Grupo TUB ...............................  32,56 
U01AA008      157,5473 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 2.210,39 
U01AA009      47,2163 Hr   Ayudante                                                         13,61 642,61 
U01AA010      377,6719 Hr   Peón especializado                                               13,37 5.049,47 
U01AA011      337,9573 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 4.477,93 
U01AA015      35,1500 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 520,22 
U01AA505      19,2975 Hr   Cuadrilla E                                                      27,91 538,59 
U01FA103      3,8873 Hr   Oficial 1ª encofrador                                            20,00 77,75 
U01FA105      3,8873 Hr   Ayudante encofrador                                              16,50 64,14 
U01FA201      4,3785 Hr   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 77,50 
U01FA204      4,3785 Hr   Ayudante ferralla                                                16,50 72,25 
U01FG405      1.066,5561 Hr   Montaje estructura metal.                                        17,80 18.984,70 
U01FJ095      72,0000 m2   Mano obra fáb. hueco doble 1/2 pie                               12,00 864,00 
U01FN008      0,5600 m2   M.o.coloc.cerco en 1/2 macizo                                    11,00 6,16 
U01FO343      28,2000 m2   M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch                                   5,60 157,92 
U01FS010      6,3522 m2   Mano obra solado gres                                            9,20 58,44 
U01FU005      66,8800 m2   Mano de obra colocación azulejo                                  11,55 772,46 
U01FY105      22,3500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,20 339,72 
U01FY110      11,1750 Hr   Ayudante fontanero                                               13,70 153,10 
U01FY630      1,9872 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 30,80 
U01FY635      1,9872 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 25,83 
  __________________  

 Grupo U01 ................................  35.123,99 
U02AA005      1,1205 Hr   Retro-martillo rompedor 400                                      47,00 52,66 
U02AK001      2,6100 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 10,44 
U02AP001      0,5535 Hr   Cortadora hgón. disco diamante                                   8,50 4,70 
U02JA003      24,5100 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 833,34 
U02JK010      10,6400 Hr   Camión grúa autocargable hasta 25 Tm.                            61,00 649,04 
U02LA201      1,6952 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,27 2,15 
U02OA005      135,0258 Hr   Pluma grúa de 25 mts.                                            3,02 407,78 
U02OA010      0,3810 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,80 1,45 
U02OA020      135,0258 Ud   Montaje y desmontaje P.L.G. 25m                                  0,11 14,85 
U02OA025      0,3810 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,15 0,06 
  __________________  

 Grupo U02 ................................  1.976,48 
U04AA001      2,3781 m3   Arena de río (0-5mm)                                             18,42 43,80 
U04AA005      2,2260 m3   Arena de miga cribada                                            11,33 25,22 
U04AF301      1,1880 m3   Morro 80/150 mm.                                                 28,40 33,74 
U04CA001      0,9874 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,58 102,27 
U04CF005      0,1012 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               154,82 15,66 
U04CK015      136,9425 kg   Cemento cola ferma blanco                                        0,14 19,17 
U04GA005      0,0255 Tm   Yeso negro                                                       38,96 0,99 
U04MA100      0,4500 m3   Hormigón HL-150/P/20 de central                                  60,37 27,17 
U04MA723      2,9300 m3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 91,64 268,51 
U04MA733      2,7000 m3   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 91,64 247,43 
U04PQ001      0,7000 Lt   Sika Parement                                                    1,96 1,37 
U04PY001      1,5449 m3   Agua                                                             1,44 2,22 
  __________________  

 Grupo U04 ................................  787,56 
U05DA080      1,0000 Ud   Tapa H-A y cerco met 50x50x6                                     8,46 8,46 
  __________________  

 Grupo U05 ................................  8,46 
U06AA001      4,7246 kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,15 5,43 
U06DA010      2,9787 kg   Puntas plana 20x100                                              2,11 6,29 
U06FA030      525,0000 kg   Varilla lisa de 16 mm.                                           0,72 378,00 
U06GG001      328,3875 kg   Acero corrugado B 500-S                                          0,67 220,02 
U06HA015      2,4000 m²   MALLAZO ELECTROSOLDADO 15X15 D=6                                 0,68 1,63 
U06JA001      296,6400 kg   Acero laminado S275JR                                            1,33 394,53 
U06MA111      31,0200 kg   Correa C ó Z en perfil conformado                                1,74 53,97 
U06SA610      525,0000 kg   Acero en zeta S275J0HRHS/SHS                                     0,86 451,50 
  __________________  

 Grupo U06 ................................  1.511,38 
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U07AI001      0,3974 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      141,28 56,14 
U07AI007      0,0189 m3   Madera pino para entibaciones                                    144,67 2,73 
U07GA005      28,3550 m2   Tablero encofrar 25 mm. 4 p.                                     3,40 96,41 
  __________________  

 Grupo U07 ................................  155,28 
U08AC002      42,0000 Ml   Vigueta Hor.Pret. 21 cm. >5 m                                    5,00 210,00 
  __________________  

 Grupo U08 ................................  210,00 
U09AD100      1,0000 Ml   Dintel prefabricado hormigón 15x12                               3,21 3,21 
  __________________  

 Grupo U09 ................................  3,21 
U10DA001      48,0000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,10 4,80 
U10DG003      3.024,0000 Ud   Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,11 332,64 
U10JA003      137,2250 m2   Placa Pladur N-15 mm.                                            4,80 658,68 
U10JA050      162,1750 Ml   Cinta Juntas Placas Pladur                                       0,02 3,24 
U10JA056      49,9000 kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     0,36 17,96 
U10JA058      998,0000 Ud   Tornillo acero galv. PM-25mm.                                    0,01 9,98 
U10JA065      1.746,5000 Ud   Tornillo acero galv. PM-45mm.                                    0,02 34,93 
U10JA075      290,6675 Ml   Montante acero galv. 46mm.                                       1,62 470,88 
U10JA078      118,5125 Ml   Canal 48 mm.                                                     1,42 168,29 
U10JA082      118,5125 Ml   Junta estanca de 46 mm Pladur                                    0,31 36,74 
  __________________  

 Grupo U10 ................................  1.738,15 
U12CZ015      70,5000 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                       0,18 12,69 
U12NC540      5,6400 Ml   Remat.prel. 0,6 mm desar=666mm                                   6,90 38,92 
U12NI245      31,0200 m2   Panel lac/lac. 40mm fachada 0'6                                  18,89 585,97 
U12QC501      27,0000 Ud   Abrazadera acero galvanizado IMS                                 1,18 31,86 
U12QI130      405,1424 Ml   Canal.acer.prelac. e=1mm des=900mm                               5,95 2.410,60 
U12QI311      818,0760 Ud   Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr.                                    2,68 2.192,44 
  __________________  

 Grupo U12 ................................  5.272,47 
U15AA255      270,7950 m2   Panel lana roca Rocdan 231-50 mm.                                5,37 1.454,17 
  __________________  

 Grupo U15 ................................  1.454,17 
U17AZ010      9,8250 Ud   Material auxiliar divisones                                      24,37 239,44 
U17AZ020      7,1500 Ud   Material auxiliar encimeras                                      0,75 5,36 
  __________________  

 Grupo U17 ................................  244,80 
U18AA600      106,2390 m2   Azulejo blanco.Hasta 20x20cm                                     3,77 400,52 
U18AD802      10,0905 m2   Baldosa gres clase 2                                             6,18 62,36 
U18AJ620      9,8022 Ml   Rodapié gres curvo                                               4,81 47,15 
U18JS600      65,5000 m2   Tabique ligero Trespa e=13mm                                     40,52 2.654,06 
U18JS610      13,1000 Ud   Incremento por puerta de paso                                    42,12 551,77 
U18JS650      7,1500 m2   Encimera resina 2C Trespa e=13mm                                 35,42 253,25 
U18JS660      7,1500 Ml   Pieza de faldón, copete y escuadra, e=13mm                       28,99 207,28 
  __________________  

 Grupo U18 ................................  4.176,39 
U19AA005      1,5000 Ml   Precerco pino 2ª 7x3,5 cm.                                       1,13 1,70 
  __________________  

 Grupo U19 ................................  1,70 
U22SX500      29,7920 Ud   Soportes extremos con tensor, absor. e indica.                   145,01 4.320,14 
U22SX505      14,8960 Ud   Anclajes intermedios                                             52,21 777,72 
U22SX558      156,4080 Ml   Cable acero inxo. 8 mm                                           24,69 3.861,71 
U22SX690      117,9000 Ml   Estructura auxiliar acero inox                                   28,14 3.317,71 
  __________________  

 Grupo U22 ................................  12.277,28 
U23OV520      7.768,0857 Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 9.710,11 
U23PA010      12,6000 m2   Espejo MIRALITE EVOLUTION incol. 4 mm                            8,31 104,71 
  __________________  

 Grupo U23 ................................  9.814,81 
U24AA003      1,0000 ud   Contador de agua de 1"                                           104,08 104,08 
U24HA011      110,7000 Ml   Tubo acero galvan.   5" DN125                                    15,06 1.667,14 
U24XA018      82,5000 Ml   Tubo acero inoxidable 18mm                                       10,23 843,98 
U24XA022      12,0000 Ml   Tubo acero inoxidable 22mm                                       11,69 140,28 
U24XA028      5,0000 Ml   Tubo acero inoxidable 28mm                                       14,62 73,10 
U24XA054      170,5000 Ml   Tubo acero inoxidable 54mm                                       21,51 3.667,46 
U24XA076      35,0000 Ml   Tubo acero inoxidable 76mm                                       25,50 892,50 
U24XD018      115,5000 Ud   Codo acero inox. 90º 18mm                                        1,11 128,21 
U24XD022      16,8000 Ud   Codo acero inox. 90º 22mm                                        1,45 24,36 
U24XD028      7,0000 Ud   Codo acero inox. 90º 28mm                                        3,81 26,67 
U24XD054      238,7000 Ud   Codo acero inox. 90º 54mm                                        5,27 1.257,95 
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U24XD076      49,0000 Ud   Codo acero inox. 90º 76mm                                        6,50 318,50 
U24XD118      3,3000 Ud   Manguito acero inox. 18mm                                        0,83 2,74 
U24XD122      0,4800 Ud   Manguito acero inox. 22mm                                        1,16 0,56 
U24XD128      0,2000 Ud   Manguito acero inox. 28mm                                        2,18 0,44 
U24XD154      6,8200 Ud   Manguito acero inox. 54mm                                        4,78 32,60 
U24XD176      1,4000 Ud   Manguito acero inox. 76mm                                        5,20 7,28 
U24XD218      66,0000 Ud   Té acero inox. 18mm                                              1,02 67,32 
U24XD222      9,6000 Ud   Té acero inox. 22mm                                              2,49 23,90 
U24XD228      4,0000 Ud   Té acero inox. 28mm                                              3,88 15,52 
U24XD254      136,4000 Ud   Té acero inox. 54mm                                              6,68 911,15 
U24XD276      28,0000 Ud   Té acero inox. 76mm                                              7,40 207,20 
  __________________  

 Grupo U24 ................................  10.412,92 
U25AA002      33,0000 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,03 33,99 
U25AA005      15,4000 Ml   Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114                                    2,21 34,03 
U25AA105      31,5000 m    Tubería PVC evacuación M1 ø 32 mm Uralita                        1,22 38,43 
U25AA110      10,5000 m    Tubería PVC evacuación M1 ø 40 mm Uralita                        1,56 16,38 
U25AA130      30,0000 m    Tubería PVC evacuación M1 ø 110 mm Uralita                       4,85 145,50 
U25AD006      223,5000 Ml   Tuberia PVC-F pluv.125 mm.                                       6,55 1.463,93 
U25DA001      31,5000 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 32 mm                                0,22 6,93 
U25DA002      10,5000 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 40 mm                                0,23 2,42 
U25DA006      7,5000 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 110 mm                               0,68 5,10 
U25DA007      44,7000 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 125 mm. EPE                               5,44 243,17 
U25DD001      12,6000 ud   Manguito unión h-h PVC 32 mm                                     0,92 11,59 
U25DD002      4,2000 ud   Manguito unión h-h PVC 40 mm                                     1,04 4,37 
U25DD005      22,0000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                    4,03 88,66 
U25DD006      4,5000 ud   Manguito unión h-h PVC 110 mm                                    4,87 21,92 
U25DD007      44,7000 Ud   Injerto simple PVC evac. 125mm                                   8,42 376,37 
U25XC101      20,0000 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    2,17 43,40 
U25XC401      20,0000 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       1,98 39,60 
U25XH008      111,7500 Ud   Sujección bajantes PVC 125 mm                                    1,87 208,97 
U25XP001      7,7250 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         20,68 159,75 
  __________________  

 Grupo U25 ................................  2.944,51 
U26GA221      20,0000 Ud   Mezclador lavabo Monodín crom.                                   27,77 555,40 
U26GP215      23,0000 Ud   Fluxómetro Presto 1000 A                                         82,27 1.892,21 
U26XA011      20,0000 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,98 39,60 
  __________________  

 Grupo U26 ................................  2.487,21 
U27FG600      20,0000 Ud   Lav. empot. inox D=40cm                                          44,58 891,60 
U27LA505      5,0000 Ud   Inodoro Victoria t. bajo niños                                   83,12 415,60 
U27LA505B     17,0000 Ud   Inodoro Victoria t. bajo                                         110,00 1.870,00 
U27VF606      1,0000 Ud   Percha Roca Dobla empotrar                                       4,53 4,53 
U27VX001      22,0000 Ud   Tapa inod. Victoria plastico                                     11,42 251,24 
U27XH001      11,0000 Ud   Dosificador jabon univ. 1,1 l.                                   7,93 87,23 
U27XL005      23,0000 Ud   Dispensador de papel rollo 250 m.                                13,88 319,24 
U27XL020      11,0000 Ud   Dispensador papel toalla 400 ser.                                15,68 172,48 
  __________________  

 Grupo U27 ................................  4.011,92 
U29VN005      42,0000 Ud   Llave monogiro ROCA NT 3/8"escuadra                              6,93 291,06 
U29VN025      42,0000 Ud   Purgador automático ROCA PA5 1"                                  5,27 221,34 
U29VN032      84,0000 Ud   Sop. ROCA panel para alic. 023A                                  0,62 52,08 
U29VN040      42,0000 Ud   Cabezal termostático Roca NT                                     13,31 559,02 
U29VN050      42,0000 Ud   Detentor ROCA 3/8" recto                                         4,96 208,32 
U29VN060      42,0000 Ud   Tapón ROCA de 1"                                                 0,55 23,10 
  __________________  

 Grupo U29 ................................  1.354,92 
U30GA001      38,4800 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    3,35 128,91 
U30GA010      2,0000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   11,34 22,68 
U30IA005      1,0000 Ud   Caja distribución DAE 24 elem.                                   49,19 49,19 
U30IA010      1,0000 Ud   Diferencial 25A/2p/30mA                                          33,67 33,67 
U30IA020      1,0000 Ud   Diferencial 40A/4p/30mA                                          167,17 167,17 
U30IA035      3,0000 Ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        13,74 41,22 
U30IA040      1,0000 Ud   PIA 25-32 A (III+N)                                              72,58 72,58 
  __________________  

 Grupo U30 ................................  515,42 
U33XD518      82,5000 Ud   Abrazadera isofónica acero inox. 18mm                            1,50 123,75 
U33XD522      12,0000 Ud   Abrazadera isofónica acero inox. 22mm                            1,72 20,64 
U33XD528      5,0000 Ud   Abrazadera isofónica acero inox. 28mm                            3,00 15,00 
U33XD554      170,5000 Ud   Abrazadera isofónica acero inox. 54mm                            6,30 1.074,15 
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U33XD576      35,0000 Ud   Abrazadera isofónica acero inox. 76mm                            7,50 262,50 
  __________________  

 Grupo U33 ................................  1.496,04 
U34AB800      6,0000 Ud   Ascen. sin c/m 1 pard. 8 pers                                    2.901,50 17.409,00 
  __________________  

 Grupo U34 ................................  17.409,00 
U36IA010      37,9664 Lt   Minio electrolítico                                              5,97 226,66 
U36IA070      12,6000 Lt   Disolvente especial                                              5,58 70,31 
U36IE001      12,6000 Lt   Pintura especial anticalórica                                    12,60 158,76 
U36IE050      2,1000 kg   Imprimación antioxidante                                         7,55 15,86 
U36KA240      35,0000 kg   Resina Epoxi pigmen. COPSAFLOOR 300                              12,69 444,15 
  __________________  

 Grupo U36 ................................  915,73 
VALVLAT05     9,0000 ud   VÁLV. BOLA LATÓN ROSCA 1/2"                                      3,54 31,86 
  __________________  

 Grupo VAL ...............................  31,86 
_#P17JE118    10,7100 ud   Abraz. isofónica D60 mm.                                         1,90 20,35 
  __________________  

 Grupo _#P ................................  20,35 
_BDAC_DN50_4 4,0000 ud   Bridas planas PN10/16 acero forjado DN50                         16,47 65,88 
  __________________  

 Grupo _BD ...............................  65,88 
_P17JE107     4,9200 ud   Abraz. isofónica D32 mm.                                         1,20 5,90 
_P17JE109     19,2000 ud   Abraz. isofónica D50 mm.                                         1,73 33,22 
  __________________  

 Grupo _P1 ................................  39,12 
mo002         153,5270 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 2.620,71 
mo004         425,3500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 7.260,72 
mo010         148,9410 h    Oficial 1ª montador.                                             17,07 2.542,42 
mo011         5,1900 h    Oficial 1ª montador.                                             17,07 88,59 
mo016         50,7948 h    Oficial 1ª carpintero.                                           16,82 854,37 
mo017         140,5876 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16,78 2.359,06 
mo029         1.223,1193 h    Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.                     16,52 20.205,93 
mo054         105,1715 h    Oficial 1ª cristalero.                                           17,84 1.876,26 
mo055         284,2700 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 4.465,88 
mo056         38,0961 h    Ayudante carpintero.                                             15,85 603,82 
mo057         126,7914 h    Ayudante cerrajero.                                              15,79 2.002,04 
mo066         961,3451 h    Ayudante aplicador de productos aislantes.                       15,73 15.121,96 
mo078         138,7253 h    Ayudante montador.                                               15,73 2.182,15 
mo080         5,7500 h    Ayudante montador de falsos techos.                              16,08 92,46 
  __________________  

 Grupo mo0 ...............................  62.276,37 
mo100         151,2890 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 2.376,75 
mo108         100,5316 h    Ayudante cristalero.                                             16,99 1.708,03 
mo111         1.977,7967 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 30.181,18 
mo113         0,5500 h    Peón ordinario construcción.                                     14,23 7,83 
  __________________  

 Grupo mo1 ...............................  34.273,79 
mq08mpa010   149,9828 h    Maquinaria para insuflación de aislamiento en cámaras de aire.   13,00 1.949,78 
  __________________  

 Grupo mq0 ...............................  1.949,78 
mt08aaa010a   0,0370 m³   Agua.                                                            1,39 0,05 
mt09mif010ca  0,2030 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,61 6,01 
mt09moe080a   833,2380 kg   Mortero de cemento, color gris, compuesto de cemento, áridos sel 0,21 174,98 
  __________________  

 Grupo mt0 ................................  181,04 
mt15sja100    87,6118 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          3,12 273,35 
mt16lva130a   2.916,3330 kg   Perlas expandidas EPS (Neopor de BASF), conductividad térmica 0, 4,58 13.356,81 
  __________________  

 Grupo mt1 ................................  13.630,15 
mt21veg050aid 386,6600 m²   Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 54,96 21.250,83 
mt21vva015    224,2628 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,47 329,67 
mt21vva021    386,6600 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 0,76 293,86 
mt22cca010a   187,7594 m    Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en co 20,36 3.822,78 
mt25pem010    857,5220 m    Premarco para carpintería exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 2.298,16 
mt25per020a   317,2990 m²   Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm 41,04 13.021,95 
mt25pfb015f   344,2686 m²   Carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema ti 145,85 50.211,58 
mt25pfb015g   46,2580 m²   Carpintería exterior abisagrada de aluminio anodizado, sistema t 228,95 10.590,77 
  __________________  

 Grupo mt2 ................................  101.819,60 
mt34www011  294,0000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación    0,75 220,50 
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mt35amc900aa 416,0000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   3,65 1.518,40 
mt38emi113    3,0000 Ud   Kit para conexión de radiador de chapa de acero a la tubería de  25,80 77,40 
mt38emi300kkO 2,0000 Ud   Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaci 271,00 542,00 
mt38emi300kkP 1,0000 Ud   Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaci 121,00 121,00 
mt38emi301    3,0000 Ud   Kit para montaje de radiador de chapa de acero, compuesto por so 8,60 25,80 
  __________________  

 Grupo mt3 ................................  2.505,10 
mt44eem040f   1,0000 Ud   Escalera escamoteable de acero galvanizado de 4 tramos, para sal 459,62 459,62 
mt44tol100a   124,0000 Ud   Torno para accionamiento manual de persiana.                     15,11 1.873,64 
  __________________  

 Grupo mt4 ................................  2.333,26 
mt51cpd020ga  0,1500 m²   Corte en húmedo con sierra con disco diamantado, en forjados de  600,00 90,00 
  __________________  

 Grupo mt5 ................................  90,00 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  179.756,31 
 Materiales ...................................................................................  332.359,91 
 Maquinaria ..................................................................................  2.042,69 
 Otros ...........................................................................................  85.040,15 

 TOTAL .......................................................................................  513.257,02 
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7·3·A01JF002  m3   MORTERO CEMENTO 1/2                                               
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera  
 de 250 l.  
7·3·A03LA005  0,4000 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     0,39 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
7·3·A02AA510  m3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consisten-  
 cia plástica.  
U04PY001      0,1600 m3   Agua                                                             1,44 0,23 
7·3·A03LA005  0,5000 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     0,39 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
7·3·A03LA005  Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02SW005      3,5000 Ud   Kilowatio                                                        0,11 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A01EA001      m3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
 M3. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.  
U01AA011      1,8200 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 24,12 
U04GA005      0,8500 Tm   Yeso negro                                                       38,96 33,12 
U04PY001      0,6000 m3   Agua                                                             1,44 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
A01JF006      m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigo-  
 nera de 250 l.  
U01AA011      1,8200 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 24,12 
U04CA001      0,2500 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,58 25,90 
U04AA001      1,1000 m3   Arena de río (0-5mm)                                             18,42 20,26 
U04PY001      0,2550 m3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,4000 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,79 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A01JF206      m3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                 
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (dosificación 1/6) M 5 con una resistencia a com-  
 presión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.  
U01AA011      1,2270 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 16,26 
U04CA001      0,2500 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,58 25,90 
U04AA005      1,1000 m3   Arena de miga cribada                                            11,33 12,46 
U04PY001      0,2550 m3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,4000 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,79 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
A01RF002      m3   MORTERO COLA BLANCO C1                                            
 M3. Mortero cola con cemento blanco Pegoland y arena de río según norma UNE-EN 12004, para superficies  
 horizontales, confeccionado con hormigonera de 250 l.  
U01AA011      2,0400 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 27,03 
U04CK015      475,0000 kg   Cemento cola ferma blanco                                        0,14 66,50 
U04AA001      0,9000 m3   Arena de río (0-5mm)                                             18,42 16,58 
U04PY001      0,2600 m3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,4000 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,79 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,2720 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 27,81 
P01CC020      0,3800 t.   CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS                                  85,79 32,60 
P01AA020      1,0000 m3   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             14,63 14,63 
P01DW050      0,2600 m3   AGUA                                                             1,26 0,33 
M03HH020      0,2990 h.   HORMIGONERA 200 L. GASOLINA                                      2,07 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  75,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A02A070       m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                             
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5 para uso corriente (G), reforzado con fibras  
 de polipropileno, con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie  
 de obra, s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,3950 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 30,49 
P01CC020      0,3500 t.   CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS                                  85,79 30,03 
P01AA020      1,0100 m3   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             14,63 14,78 
P01DW050      0,2550 m3   AGUA                                                             1,26 0,32 
M03HH020      0,3290 h.   HORMIGONERA 200 L. GASOLINA                                      2,07 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
A02A200       m3   MORT CEMENTO GP CSIII-W0 UNE-EN 998-1 (3,5 a 7,5 N/mm2) BOMBEADO  
 m3. Mortero industrial para revoco de uso corriente, según UNE-EN 998-1, para la ejecución de enfoscados de  
 paramentos verticales, sobre soportes tradicionales de albañilería, tipo GP CSIII W0 (resistencia a compresión a  
 28 días: 3,5-7,5 N/mm2)  
mo111         1,5000 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 22,89 
P01MD200      0,4000 t    Mortero silo cemento gris uso corriente UNE-EN 998-1 GP-CSIII-W0 54,67 21,87 
P01DW050      0,2500 m3   AGUA                                                             1,26 0,32 
P01HW060      1,0000 m3   Bombeado mortero 40 a 100 m3                                     8,00 8,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
A02FA400      m3   HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                      
 M3. Hormigón en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
 do rodado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con  
 p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.  
U04MA100      1,0000 m3   Hormigón HL-150/P/20 de central                                  60,37 60,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A02FA723      m3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río  
 y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.  
U04MA723      1,0000 m3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 91,64 91,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A02FA733      m3   HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río  
 y árido rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.  
U04MA733      1,0000 m3   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 91,64 91,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A03FB010      Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                        
 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distan-  
 cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
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U02JA003      0,7600 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 25,84 
U%10          10,0000 %    Amortización y otros gastos                                      25,84 2,58 
U01AA015      0,7600 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 11,25 
U02SW001      16,0000 Lt   Gasóleo A                                                        0,66 10,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
A03FK010      Hr   CAMIÓN GRÚA HASTA 20 Tn.                                          
 H. Camión grúa equipado con tres ejes y una potencia de 172 CV DIN (127Kw) y capacidad para un peso total a  
 tierra de 20,1 Tn, con cuatro tiempos y seis cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una  
 velocidad máxima de cargada de 80 Km/h, una carga de 20,1 Tn y una capacidad de caja a ras de 8,25 m3 y de  
 12 m3 colmada, con un radio de giro de 6,90 mts, longitud total máxima de 4.500 mm, suspensión mediante ba-  
 llestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 50 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recupe-  
 ración automática.  
U02JK010      0,7600 Hr   Camión grúa autocargable hasta 25 Tm.                            61,00 46,36 
U%10          10,0000 %    Amortización y otros gastos                                      46,36 4,64 
U01AA015      0,7600 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 11,25 
U02SW001      21,0000 Lt   Gasóleo A                                                        0,66 13,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
A03KB005_1    Hr   PLUMA GRÚA DE 25 Mts.                                             
 Hr. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 25 mts, con carga máxima de 2 Tn a  
 13,7 mts y una carga en punta de 600 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructu-  
 ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a  
 3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de  
 trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima de  
 33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.  
U02OA005      1,0000 Hr   Pluma grúa de 25 mts.                                            3,02 3,02 
U%10          10,0000 %    Amortización y otros gastos                                      3,02 0,30 
U02SW005_1   16,2000 Ud   Kilowatio                                                        0,11 1,78 
U02OA020      1,0000 Ud   Montaje y desmontaje P.L.G. 25m                                  0,11 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
A03KB005_2    Hr   PLUMA GRÚA DE 25 Mts.                                             
 Hr. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 25 mts, con carga máxima de 2 Tn a  
 13,7 mts y una carga en punta de 600 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructu-  
 ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a  
 3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de  
 trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima de  
 33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.  
U02OA005      1,0000 Hr   Pluma grúa de 25 mts.                                            3,02 3,02 
U%10          10,0000 %    Amortización y otros gastos                                      3,02 0,30 
U02SW005_5   16,2000 Ud   Kilowatio                                                        0,11 1,78 
U02OA020      1,0000 Ud   Montaje y desmontaje P.L.G. 25m                                  0,11 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
A03KB010      Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                             
 Hr. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 mts, con carga máxima de 2 Tn a  
 13,7 mts y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructu-  
 ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a  
 3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de  
 trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima de  
 33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.  
U02OA010      0,8300 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,80 3,15 
U%10          10,0000 %    Amortización y otros gastos                                      3,15 0,32 
U02SW005      16,2000 Ud   Kilowatio                                                        0,11 1,78 
U02OA025      0,8300 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,15 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
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 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,0000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,27 1,27 
U%10          10,0000 %    Amortización y otros gastos                                      1,27 0,13 
U02SW005      3,5000 Ud   Kilowatio                                                        0,11 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01AA501      Hr   Cuadrilla A                                                       
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y  
 0,50 h de Peón suelo.  
AISLA         0,9300 Hr   Oficial primera                                                  14,66 13,63 
U01AA009      0,9300 Hr   Ayudante                                                         13,61 12,66 
U01AA011      0,4600 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 6,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01AA503      Hr   Cuadrilla C                                                       
 Hr. Cuadrilla C de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Ayudante, 1,00 h de Peón especializado  
 y 0,50 h de Peón suelo.  
U01AA009      0,9360 Hr   Ayudante                                                         13,61 12,74 
U01AA010      0,9360 Hr   Peón especializado                                               13,37 12,51 
U01AA011      0,4680 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 6,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U01AA506      Hr   Cuadrilla F                                                       
 Hr. Cuadrilla F de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de segunda y 1,00 h de Peón sue-  
 lo.  
U01AA008      0,9360 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 13,13 
U01AA011      0,9360 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 12,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01         M2   DESMONTAJE FALSO TECHO                                            
 Demolición de falsos techos desmontables o fijos de corcho, escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por  
 medios manuales,i/placas, perfileria, y elementos de sujeccion a forjado, con recuperación o no, apilado y traslado  
 a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de  
mo111         0,1870 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 2,85 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            2,85 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02         M2   LEVANT. CARP. MANUAL                                              
 Levantado de carpintería en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, persianas y cajas de persianas, hojas y  
 accesorios, vidrios de cualquier clase en carpinterías exteriores o interiores por medios manuales con apilado de  
 materiales aprovechables en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
mo111         0,3945 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 6,02 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            6,02 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.03         Ml   DESMONT. BAJANTES Y CANALONES                                     
 Ml. Desmontaje de canalones y bajantes, i/p.p. de amarres, gafas, elementos de sujección, etc. de los mismos,  
 con por medios manuales, incluso retirada y almacenaje a pie de obra, parte proporcional de herramientas, medios  
 auxiliares para la realización de los trabajos. Retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y  
U01AA008      0,0150 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 0,21 
U01AA010      0,0500 Hr   Peón especializado                                               13,37 0,67 
A03KB005_1    0,0300 Hr   PLUMA GRÚA DE 25 Mts.                                            5,21 0,16 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,04 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.04         m2   DESMONT. COBERTURA FIBROCEMENTO DESCONTAMINACIÓN                  
 M2. Realización de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de amianto por empresa  
 autorizada en cubierta de edificación, incluso claraboyas, cumbreras, limatesas, limahoyas, bajantes, canalones,  
 remates laterales, encuentros con paramentos, rastreles, picado de elementos macizos, medidas de seguridad,  
 etc, por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares. Los residuos de fibrocemento serán empaquetados con plás-  
 ticos de galga gruesa, precintados e identificados con el anagrama internacional que advierta del contenido de ami-  
 nato del producto. Realizado su paletizado por operarios autorizados y especializados dotados de los preceptivos  
 equipos de protección  
 personal homologados. Disposición en obra de vehículos necesarios para el posterior traslado a vertedero autoriza-  
 do por la Consellería de Medio Ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo con las normas del Instituto  
 Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado posterior de la zona de trabajo mediante el  
 empleo de aspiradores de seguridad Wap homologado equipado con microfiltro de seguridad y sistema de evacua-  
 ción sin polvo. Suministro y colocación de red de protección y malla bajo la cubierta a desamiantar para la recogi-  
 da de partículas de amianto que se puedan producir durante los trabajos de desmontaje, y como seguridad del per-  
 sonal. Recogido, empaquetado, precintado y sellado de los plásticos instalados, para su posterior traslado a verte-  
AISLA         0,1000 Hr   Oficial primera                                                  14,66 1,47 
U01AA010      0,1000 Hr   Peón especializado                                               13,37 1,34 
A03KB005_2    0,2000 Hr   PLUMA GRÚA DE 25 Mts.                                            5,21 1,04 
U02SW090      0,4000 Ud   Saco de escombros 1,00 m3.                                       15,53 6,21 
U23OV520      2,7000 Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 3,38 
%CI0000000300 3,0000 %    Medios auxiliares                                                13,44 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.05         m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble y piedra en chimenea, por medios manuales, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, incluso con p.p. de medios auxiliares y costes  
O01OA070      0,2770 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 6,06 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            6,06 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.06         m    REUBICACIÓN DE CABLES DE FACHADA                                  
 Retirada de cableado de fachada, en una primera fase y, a fin de no suprimir la iluminación del edificio quedarán  
 colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase, se volverán a  
 montar en su nueva ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la compañía suministradora y  
 Ayuntamiento. Incluso desinstalación, retirada, clasificación de resíduos y transporte a vertedero de las instalacio-  
 nes que se encuentren fuera de uso. Medido por metro lineal de fachada correspondiente a cada portal con nº de  
O01OB210      0,2000 h.   Oficial 2ª electricista                                          8,84 1,77 
O01OB220      0,4000 h.   Ayudante electricista                                            8,84 3,54 
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O01OA070      0,5000 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 10,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.07         m2   PROTECCIÓN DE SOLADO                                              
 Protección de solado existente, en el interior del edificio, mediante la cubrición con lámina de plástico sobre la que  
 se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, que se mantendrá durante los trabajos  
mo111         0,0050 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 0,08 
U23OV520      0,3320 Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 0,42 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            0,50 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.08         m2   RETIRADA Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                               
 M2. Retirada de mobiliario, electrodomésticos, aparatos sanitarios, bañeras, platos de duchas, fregaderos, piezas  
 de baño, calentadores, calderas, restos varios, escombros, y demás enseres existentes, por medios manuales,  
 accesorios e instalación correspondiente, incluso traslado a pie de carga, con transporte según criterio de la D.F. a  
U01AA010      0,0195 Hr   Peón especializado                                               13,37 0,26 
U01AA011      0,0195 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 0,26 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,52 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.09         m2   DESMONTAJE REJAS FACHADA, LIJADO, PINTADO Y RECOLOCACIÓN          
 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, con reposición de las sujeciones metálicas, in-  
 cluso limpieza, lijado, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, y posterior recolocación, ajuste y  
 fijación en obra, incluido acabado a base de imprimacion de wash primer y acabado con esmalte en color negro,  
 el recibido de albañilería, medios auxiliares y costes indirectos. Incluso traslado a pie de carga, con transporte de  
O01OB130      0,1000 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,25 1,43 
O01OB140      0,1000 h.   Ayudante cerrajero                                               13,40 1,34 
E07RC130      0,5000 ud   RECIBIDO CERCO PUERTA MORT.M-10                                  9,74 4,87 
E26HEC040     1,0000 m2   ESMALTE MATE S/METAL GALV.                                       8,67 8,67 
%3MA          3,0000      Medios auxiliares                                                16,31 0,49 
%3CI          3,0000      Costes indirectos                                                16,80 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.10         m2   APERTURA, PRECERCO Y RECIBIDO C. I. CON DINTEL                    
 M2. Apertura de hueco para nueva carpintería, con demolición de todos los paramentos necesarios, revestidos,  
 etc. Recibido y colocación de dintel prefabricado de hormigón pretensado y autoresistente, de 12 cm de anchura y  
 15 de canto, recibida con mortero de cemento M 5 según norma UNE-EN 998-2, y precerco de pino 2ª 7x3,5 cm,  
 recibido en muro interior o tabique, de cualquier material, utilizando pasta de yeso negro o o anclajes metálicos, se-  
U01FN008      0,5600 m2   M.o.coloc.cerco en 1/2 macizo                                    11,00 6,16 
U09AD100      1,0000 Ml   Dintel prefabricado hormigón 15x12                               3,21 3,21 
U19AA005      1,5000 Ml   Precerco pino 2ª 7x3,5 cm.                                       1,13 1,70 
A01EA001      0,0300 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              58,10 1,74 
U06DA010      0,1500 kg   Puntas plana 20x100                                              2,11 0,32 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,13 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.11         m2   DESMONTAJE CUBIERTA DE CHAPA NERV.                                
 M2. Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas nervadas de chapa simple, panel com-  
 puesto, traslúcidos de poliester, así como, bajantes, canalones, caballetes, limas y otros elementos afines, i/anula-  
 ción de anclajes, traslado de placas y material aprovechable al lugar de acopio, retirada de escombros a pie de  
 carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3. Medida en proyección horizon-  
U01AA010      0,1700 Hr   Peón especializado                                               13,37 2,27 
U02SW090      0,0095 Ud   Saco de escombros 1,00 m3.                                       15,53 0,15 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,42 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.12         m2   LEVANT. ALICATADO A MANO                                          
 M2. Levantado de alicatado, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indi-  
U01AA011      0,5160 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 6,84 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,84 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN                                                        
02.01         m3   DEMOLICIÓN SOLERA CON RETROMARTILLO                               
 M2. Demolición de solería de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, piedra, ladrillo, pavimento bitumino-  
 so, mezcla asfáltica, etc, con sus pavimentos respectivos, de hormigón, cerámico, gres, piedra, etc, incluso insta-  
 laciones dentro de la solera, conducciones, arquetas, etc, con su desvío provisional. A mano y con retromartillo  
 rompedor, i/corte previo con disco de diamante en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de  
U01AA010      0,8300 Hr   Peón especializado                                               13,37 11,10 
U02AA005      0,8300 Hr   Retro-martillo rompedor 400                                      47,00 39,01 
U02AP001      0,4100 Hr   Cortadora hgón. disco diamante                                   8,50 3,49 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     53,60 0,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
02.02         m2   DEM. ENTREVIG. FORJ. HGÓN. C/COM.                                 
 M2. Demolición, por medio de martillo compresor de 2.000 l/min, de forjado de cualquier tipo, viguetas-bovedillas,  
 unidireccional, bidireccional, etc, de entrevigado formado por bovedilla cerámica o de hormigón, mallazo y capa de  
 compresión de hormigón, i/apeo previo, protección de zonas afectadas, corte de armadura con cizalladora, retirada  
U01AA506      0,3500 Hr   Cuadrilla F                                                      25,53 8,94 
U02AK001      0,2900 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 1,16 
D01VA010      2,1000 m2   APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA                                    1,91 4,01 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,11 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.03         m3   EXCAV. MANUAL POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con extracción de  
U01AA011      3,0900 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 40,94 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,94 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 TOMA DE TIERRA                                                    
03.01         Ud   ARQUETA TOMA DE TIERRA 38x38x50 cm                                
 Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor reci-  
 bido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
AISLA         1,3100 Hr   Oficial primera                                                  14,66 19,20 
U01AA010      0,6500 Hr   Peón especializado                                               13,37 8,69 
7·3·A02AA510  0,0800 m3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  0,43 0,03 
7·3·A01JF002  0,0120 m3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              0,16 0,00 
U05DA080      1,0000 Ud   Tapa H-A y cerco met 50x50x6                                     8,46 8,46 
U10DA001      48,0000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,10 4,80 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     41,18 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02         Ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. co-  
U01FY630      0,4000 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 6,20 
U01FY635      0,4000 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 5,20 
U30GA010      1,0000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   11,34 11,34 
U30GA001      15,0000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    3,35 50,25 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     72,99 0,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03         Ml   TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                         
 Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de cobre desnudo  
 de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante soldadura alumino-  
U01FY630      0,1400 Hr   Oficial primera electricista                                     15,50 2,17 
U01FY635      0,1400 Hr   Ayudante electricista                                            13,00 1,82 
U30GA001      1,0000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    3,35 3,35 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,34 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01         m3   HORM. CICLÓPEO HM-20 CIM. V. M.                                   
 M3. Hormigón ciclópeo HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y pozos de ci-  
U01AA011      1,6600 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 22,00 
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7·3·A02AA510  0,7500 m3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  0,43 0,32 
U04AF301      0,3300 m3   Morro 80/150 mm.                                                 28,40 9,37 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,69 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
04.02         m3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                               
 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elabora-  
 do en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y  
U01AA011      0,5600 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 7,42 
A02FA400      1,0000 m3   HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                     60,37 60,37 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     67,79 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.03         m3   H. A. HA-25/P/40/ IIa LOSA CIM. V. M. E.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., elaborado en central en  
 relleno de losas de cimentación, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofrado, vertido por medios manua-  
D04GT004      1,0000 m3   HOR. HA-25/P/40/ IIa LOSA V. M. CEN.                             115,04 115,04 
D04AA201      50,0000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,20 60,00 
D04CS001      1,3000 m2   ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTAC.                                      9,29 12,08 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     187,12 1,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.04         m3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. TABL.                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central en  
 rellenos de muros, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, ver-  
D04GX004      1,0000 m3   HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                             122,00 122,00 
D04AA201      45,0000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,20 54,00 
D04CX501      2,5000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C                                    44,71 111,78 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     287,78 2,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  290,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.05         m3   H. A. HA-25/P/20/IIa CENT. MADERA ZUNC RECOMPONER                 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, en  
 zunchos perimetrales para coser el forjado cortado, doblado de armadura de viguetas, i/p.p. de armadura con ace-  
 ro B-500S en cuantía (75 Kg/m3.) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colo-  
AISLA         0,2900 Hr   Oficial primera                                                  14,66 4,25 
U01AA011      0,2900 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 3,84 
A03KB010      0,3000 Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                            5,37 1,61 
A02FA723      1,0000 m3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                    91,64 91,64 
D04AA201      75,0000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,20 90,00 
D05AC070      13,5000 m2   ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POS.                                 15,58 210,33 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     401,67 4,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  405,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.06         u    ENCOFRADO ESTANCO DE ACERO PARA FOSO ASCENSOR                     
 Montaje de sistema de encofrado perdido, en forma de cajón estanco, realizado con planchas de acero corten, de 3  
 mm de espesor, dobladas y cortadas, con uniones soldadas y elementos de rigidización formados por perfiles de  
 acero S275JR, serie T 40x40, para formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  945,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  
CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS                                                     
05.01         M2   F.T. REG. 60x60 CM  EKLA 20 MM                                    
 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, modelo  
 Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y reac-  
 ción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde,  
 elementos de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
05.02         u    PANEL FONOABSORBENTE                                              
 Paneles fonoabsorbentes de ISINAC o similar, de 40 mm de espesor y 60x60 cm, de poro abierto, de color gris  
 perla, con autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de reacción al fuego C-s2, d0 o superior, según CTE DB-SI 1, con un  
 coeficiente de absorción medio de 0,75. A partir de 1250 herzios 100% de absorción sonora. Coeficiente A de ab-  
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 sorción. No envejece, no produce electricidad estática, resistente a cloro y lejías. Incluso replanteo siguiendo indi-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 06 FACHADAS                                                          
06.01         m²   REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVANDÁLICO EN ZONA INF  
 Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:  
 - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora  
 agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-  
 miento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas  
 de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no  
 dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox.  
 roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de re-  
 paración y malla de fibra       de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adhe-  
 rencia del revestimiento de fachada.  
 -2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o  
 equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15  
 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente  
 limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superfi-  
 cie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapa-  
 das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas  
 en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en  
 las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Se-  
 lladora, perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con Perfil para juntas de dila-  
 tación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProCon-  
 tact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil  
 de arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de       en-  
 durecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el  
 mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre sí 10  
 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm,  
 aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Inclui-  
 dos pp de accesorios y pequeño material.  
 -3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-  
 valente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un máximo de 2  
 m según indicaciones y definición de la DF,  con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFI-  
 NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, total-  
 mente instalado incluso pp de accesorios y pequeño material.   
 -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de  
 huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con  
 NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad de-  
 seada . Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva,  
 solapes, juntas de dilatación horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas.  
 Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas  
 nuevas con perfil de aluminio como remate y formación de  goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas has-  
 ta carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio del sistema, en-  
 cuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instala-  
 ción de cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones y cableado grapado a fachada.   
O001          1,2500 H    OFICIAL 1ª.                                                      9,49 11,86 
O003          0,6000 H    PEON ESPECIALIZADO.                                              8,67 5,20 
T05396        1,0500 M2.  POLIESTIRENO EXPANDIDO 80.00 MM.-18 KG/M3.+ESPIGAS        10,05 10,55 
T05275        1,0500 ML   MALLA DE FIBRA DE VIDRIO                                         2,48 2,60 
T04109        1,0000 M2.  REVOCO NANOPORFINE                                               30,86 30,86 
T04110        1,3000 UD.  MATERIAL AUXILIAR                                                0,80 1,04 
%0100         1,0000 %    Medios auxiliares                                                62,11 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.02         M2   AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA                          
 Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyección conjunta a  
 baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la cámara de aire, que forman un ais-  
 lamiento rígido y continuo que rellena la cámara completamente. Conmica (ë) 0,034 W/mK; mejora de la transmi-  
 tancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluye parte proporcional de cierre de cámaras de aire, con placas  
 glasroc, o similar en patinillos, cierre de patinillos con tablero fenólico laminado por ambas caras incluida subes-  
 tructura auxiliar de madera tratada. Incluido inspección y sellado de la cámara, preparación de accesos a las áreas  
 de trabajo, realización y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de  
 andamiaje.    
mt16lva130a   2,1000 kg   Perlas expandidas EPS (Neopor de BASF), conductividad térmica 0, 4,58 9,62 
mt09moe080a   0,6000 kg   Mortero de cemento, color gris, compuesto de cemento, áridos sel 0,21 0,13 
mq08mpa010    0,1080 h    Maquinaria para insuflación de aislamiento en cámaras de aire.   13,00 1,40 
mo029         0,2600 h    Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.                     16,52 4,30 
mo066         0,2625 h    Ayudante aplicador de productos aislantes.                       15,73 4,13 
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%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            19,58 0,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.03         m2   VACIADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE FACHADA                           
 Vaciado del mortero de juntas verticales y horizontales del ladrillo caravista hasta una profundidad de 1/10 a 1/15  
 del espesor del muro, con medios manuales y limpieza de fachadas con aire a presión. Incluso p.p. de medios au-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
06.04         m2   REJUNTADO DE JUNTAS                                               
 Suministro y aplicación del rejuntado de todas las juntas del ladrillo caravista (llagas y tendeles) con mortero de re-  
 juntado tipo MAXJOINT ELASTIC, sin retracción e impermeable, aplicado a mano. Incluso p.p. de medios auxilia-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
06.05         m2   TRATAMIENTO SUPERFICIAL IMPERMEABLE                               
 Suministro y aplicación de tratamiento superficial impermeable a base de líquido transparente tipo TEWIL IS 615,  
 aplicado en dos manos, desde la parte baja a la parte superior , incluso protección de las ventanas y cristales. In-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA                                  
07.01         M2   CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                     
 Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipoCOR-4200 Cortizo o  
 similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de venta-  
 nas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento  
 T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles  
 de aluminio es de 1,5 mm.          
 Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de  
 poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y  
 apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de  
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado peri-  
 metral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con  
 certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectua-  
 do en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y  
 sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colocación de la  
 carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas  
 y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, coloca-  
 ción según planos de detalle. Incluso aireador permanente con rejilla anti-insectos en carpinterías de baños y ase-  
mt25pem010    2,2000 m    Premarco para carpintería exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 5,90 
mt25pfb015f   1,0100 m²   Carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema ti 145,85 147,31 
mt15sja100    0,2240 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          3,12 0,70 
mo017         0,3500 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16,78 5,87 
mo057         0,3150 h    Ayudante cerrajero.                                              15,79 4,97 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            164,75 4,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.02         M2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT                 
 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA  
 MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,  
 posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por  
 perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con  
 un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras me-  
 cánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras  
 ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio es-  
 tán provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de  
 profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acce-  
 sorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas  
 de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y uti-  
 llajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  
 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.        
 Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  
 superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxi-  
 dación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 mi-  
 cras. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas  
 de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de  
 alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada.Transmi-  
mt25pem010    2,3500 m    Premarco para carpintería exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 6,30 
mt25pfb015g   1,0100 m²   Carpintería exterior abisagrada de aluminio anodizado, sistema t 228,95 231,24 
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mt15sja100    0,2240 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          3,12 0,70 
mo017         0,4000 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16,78 6,71 
mo057         0,3965 h    Ayudante cerrajero.                                              15,79 6,26 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            251,21 7,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  258,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
07.03         m²   CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT                      
 Suministro e colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con Sistema tipo  
 COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posición y colocación se-  
 gún documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alu-  
 minio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de  
 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas ais-  
 lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de  
 alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologa-  
 dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elabora-  
 do en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS,  
 efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo  
 fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes características:  
 - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico por  
 ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta disponible  
 en travesaños y marcos.  
 - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.   
 - Ocultación completa de las juntas exteriores.  
 - Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpintería, propios del  
 sistema.  
 - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.   
 - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor, cara  
 al interior.  
 - Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según posición y plan supervi-  
 sado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas  
 con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Es-  
 puma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpin-  
 terías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptación del hueco, i/parte propor-  
 cional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,  
 vierteaguas inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y  
 regulación. s/NTE-FCL.     
mt25pem010    2,2000 m    Premarco para carpintería exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 5,90 
mt25pfb015f   1,0100 m²   Carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema ti 145,85 147,31 
mt15sja100    0,2240 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          3,12 0,70 
mo017         0,3700 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16,78 6,21 
mo057         0,3235 h    Ayudante cerrajero.                                              15,79 5,11 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            165,23 4,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
07.04         M    CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                         
 Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornillería y  
 prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso remates de reposición  
 de hueco mediante fábrica y enfoscado, sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Total-  
mt22cca010a   1,0350 m    Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en co 20,36 21,07 
mo016         0,2800 h    Oficial 1ª carpintero.                                           16,82 4,71 
mo056         0,2100 h    Ayudante carpintero.                                             15,85 3,33 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            29,11 0,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.05         M2   PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL                                
 Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma in-  
 yectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes in-  
mt25per020a   1,0900 m²   Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm 41,04 44,73 
mo010         0,1500 h    Oficial 1ª montador.                                             17,07 2,56 
mo078         0,1230 h    Ayudante montador.                                               15,73 1,93 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            49,22 1,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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07.06         UD   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                     
 Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso caja de mecanis-  
 mo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana..  
mt44tol100a   1,0000 Ud   Torno para accionamiento manual de persiana.                     15,11 15,11 
mo010         0,8490 h    Oficial 1ª montador.                                             17,07 14,49 
mo078         0,8300 h    Ayudante montador.                                               15,73 13,06 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            42,66 1,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.07         M2   CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)               
 Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de  
 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de  
 aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con 
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-  
mt21veg050aid 1,0000 m²   Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 54,96 54,96 
mt21vva015    0,5800 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,47 0,85 
mt21vva021    1,0000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 0,76 0,76 
mo054         0,2720 h    Oficial 1ª cristalero.                                           17,84 4,85 
mo108         0,2600 h    Ayudante cristalero.                                             16,99 4,42 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            65,84 1,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.08         ud   PUERTA DE LAMAS METÁLICAS P05 (110x270)                           
 Puerta de lamas de acero galvanizado de 1 hoja de 80x270 cm., realizada con lamas de acero galvanizado de 1  
 mm. de espesor,  i/p.p. de bastidores de tubo TR. 30.30.2, cortes, plegados, montaje, medios auxiliares y costes  
 indirectos, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny-  
 lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epo-  
 xi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra,  incluido acabado a base de imprimacion de  
O01OB130      0,1500 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,25 2,14 
O01OB140      0,1500 h.   Ayudante cerrajero                                               13,40 2,01 
P13CP050      2,0000 ud   P.paso 80x210 lamas acero galvanizado                            355,34 710,68 
E07RC130      1,0000 ud   RECIBIDO CERCO PUERTA MORT.M-10                                  9,74 9,74 
E26HEC040     1,5000 m2   ESMALTE MATE S/METAL GALV.                                       8,67 13,01 
%3MA          3,0000      Medios auxiliares                                                737,58 22,13 
%3CI          3,0000      Costes indirectos                                                759,71 22,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  782,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
08.01         m2   PUERTA INTERIOR DE PASO ABAT.                                     
 Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fenólico tipo Trespa Vir-  
 tuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco  
 de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio 
 de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de table-  
 ro compacto fenólico espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI  
 304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
O01OA030      1,8930 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 44,37 
O01OA070      1,8800 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 41,10 
PI01CI        1,0000 m2   PUERTA P06-P07 COMPLETA + ACCESORIOS+ REMATES + 170,74 170,74 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            256,21 7,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  263,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                         
09.01         m²   CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                                 
 Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D. F., y  
 acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5  
 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel an-  
 clado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, según las condiciones del soporte y  
 ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, do-  
 blado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para protección del poliuretano o soluciones equi-  
 valentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de  
 desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequeño material de fijación,   
 juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según  
U01FG405      0,7500 Hr   Montaje estructura metal.                                        17,80 13,35 
mo111         0,7500 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 11,45 
U23OV520      1,8500 Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 2,31 
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%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            27,11 0,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02         m²   AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm                              
 Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad, con  
 una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de  
 espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductividad térmica de  
 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua  
 1'3,  unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de  
 apoyo, con retirada y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso elimi-  
 nar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento, según ins-  
mo029         0,6500 h    Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.                     16,52 10,74 
mo066         0,4500 h    Ayudante aplicador de productos aislantes.                       15,73 7,08 
U23OV520      1,1760 Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 1,47 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            19,29 0,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.03         m2   FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                  
 M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), para reconstruir tabiques de cubierta y recibir las correas de cubierta, i/p.p.  
U01FJ095      1,0000 m2   Mano obra fáb. hueco doble 1/2 pie                               12,00 12,00 
U10DG003      42,0000 Ud   Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,11 4,62 
A01JF006      0,0180 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         71,37 1,28 
%CI0000000100 1,0000 %    Medios auxiliares                                                17,90 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
09.04         kg   ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                   
 Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura de 410  
 N/mm2, con ó sin soldadura, incluso parte proporcional de placas de apoyo o anclaje, pernos de apoyo o anclaje,  
 y pintura antioxidante y acabado, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador  
 cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Incluyendo las ayudas de albañilería, trabajos de ajuste, acabados  
U01FG405      0,0220 Hr   Montaje estructura metal.                                        17,80 0,39 
U06JA001      1,0000 kg   Acero laminado S275JR                                            1,33 1,33 
U36IA010      0,0100 Lt   Minio electrolítico                                              5,97 0,06 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,78 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
09.05         Ml   CORREA CUBIERTA                                                   
 Ml. Correa de cubierta de vigueta pretensada de 21 cm de canto, tomadas a los tabiques de cubierta y/o muros de  
 cerramiento según los casos, con un intereje de 1 m, totalmente montada, según normas UNE EN (10219/10025/  
U01AA505      0,2000 Hr   Cuadrilla E                                                      27,91 5,58 
U08AC002      1,0000 Ml   Vigueta Hor.Pret. 21 cm. >5 m                                    5,00 5,00 
A01JF006      0,0150 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         71,37 1,07 
%CI0000000100 1,0000 %    Medios auxiliares                                                11,65 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.06         Ud   ANCLAJE VIGUETAS CUBIERTA                                         
 Ud. Perfil abierto en forma de zeta 250, tipo S 275 JOH RHS/SHS, galvanizados en caliente, para anclaje de vigue-  
 tas de cubierta a forjado, de dimensión 10 cm, con redondo acero galvanizado diámetro 16 anclado al forjado me-  
 diante resina epoxy y soldado a la zeta, de dimensión variable entre 150 y 250 cm. Incluso todos los elementos  
 para su complera ejecución, p.p. de despuntes y dos manos de minio de plomo totalmente montado, según nor-  
U01FG405      0,5000 Hr   Montaje estructura metal.                                        17,80 8,90 
U06SA610      1,5000 kg   Acero en zeta S275J0HRHS/SHS                                     0,86 1,29 
U06FA030      1,5000 kg   Varilla lisa de 16 mm.                                           0,72 1,08 
U36KA240      0,1000 kg   Resina Epoxi pigmen. COPSAFLOOR 300                              12,69 1,27 
U36IA010      0,1000 Lt   Minio electrolítico                                              5,97 0,60 
%CI0000000100 1,0000 %    Medios auxiliares                                                13,14 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
09.07         m2   PANEL LISO FACHADA 40 (LAC+AISL+LAC) 0'6                          
 M2. Revestimiento de fachada formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de ace-  
 ro de 0'6 mm. de espesor, perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de po-  
 liuretano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autotaladrantes 6'3x120. Remates realizados con chapa  
 de acero galvanizado y lacado de 0'6 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troque-  
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 ladas, i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad. Incluso /p.p. de tapajuntas, re-  
 mates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7. Sub estructura en fachada for-  
 mada por correa de chapa conformada en frío, galvanizada, tipo omega, calidad A-42b, límite elástico 4.200  
 kg/cm2, 1mm de espesor y 30 mm de altura, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de mon-  
U01FO343      1,0000 m2   M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch                                   5,60 5,60 
U12NI245      1,1000 m2   Panel lac/lac. 40mm fachada 0'6                                  18,89 20,78 
U12CZ015      2,5000 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                       0,18 0,45 
U12NC540      0,2000 Ml   Remat.prel. 0,6 mm desar=666mm                                   6,90 1,38 
U06MA111      1,1000 kg   Correa C ó Z en perfil conformado                                1,74 1,91 
%3000000      3,0000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    30,12 0,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
09.08         Ml   CANALÓN ACERO LAC. 900 mm                                         
 Ml. Canalón cuadrado, de 900 mm de desarrollo, conformado en chapa de acero galvanizado y lacado en color,  
 espesor 0'6 mm, i/recibido de soportes de acero galvanizado y prelacado cada 50 cm, piezas especiales y p.p.  
U01AA008      0,2750 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 3,86 
U01AA010      0,2750 Hr   Peón especializado                                               13,37 3,68 
U12QI130      1,0400 Ml   Canal.acer.prelac. e=1mm des=900mm                               5,95 6,19 
U12QI311      2,1000 Ud   Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr.                                    2,68 5,63 
%CI0000000100 1,0000 %    Medios auxiliares                                                19,36 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.09         Ml   BAJANTE PLUV. DE PVC 125 mm.                                      
 Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de pluvia-  
U01FY105      0,1000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,20 1,52 
U01FY110      0,0500 Hr   Ayudante fontanero                                               13,70 0,69 
U25AD006      1,0000 Ml   Tuberia PVC-F pluv.125 mm.                                       6,55 6,55 
U25DA007      0,2000 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 125 mm. EPE                               5,44 1,09 
U25DD007      0,2000 Ud   Injerto simple PVC evac. 125mm                                   8,42 1,68 
U25XH008      0,5000 Ud   Sujección bajantes PVC 125 mm                                    1,87 0,94 
U25XP001      0,0300 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         20,68 0,62 
%CI0000000100 1,0000 %    Medios auxiliares                                                13,09 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
09.10         Ml   PIE DE BAJANTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO                       
 Ml. Protección de pie de bajante de 2 m de altura, mediante tubo de acero galvanizado de 6'', DN 125 mm, espe-  
 sor  5 mm, i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales, conexión a arquetas pie de bajante con  
 rotura y reposición de pavimentos, con tubo de PVC 125 diámetro en el interior. Con parte proporcional de costes  
U01AA008      0,1750 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 2,46 
U01AA010      0,1750 Hr   Peón especializado                                               13,37 2,34 
U12QC501      0,5000 Ud   Abrazadera acero galvanizado IMS                                 1,18 0,59 
U24HA011      2,0500 Ml   Tubo acero galvan.   5" DN125                                    15,06 30,87 
%CI0000000100 1,0000 %    Medios auxiliares                                                36,26 0,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.11         Ml   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE                    
 Ml. Suministro y colocación de linea de vida horizontal en cubierta para la protección contra caídas de altura en  
 posteriores trabajos de reparación y/o mantenimiento, formado por los siguientes elementos: Soportes extremos,  
 tensor, indicador de tensión, absorbedor de energía, puntos de anclaje de extremidad de fijación simple 16 y M12,  
 anclajes intermedios electropulidos, cable de acero de ø8mm 7x7 resistencia a la rotura mínima de 38 kN y  
 maillones, todo en acero inoxidable AISI-316, según norma europea EN- 353-1/2 y EN-795 clase C. Sobre subes-  
AISLA         0,2000 Hr   Oficial primera                                                  14,66 2,93 
U01AA010      0,2000 Hr   Peón especializado                                               13,37 2,67 
U22SX500      0,2000 Ud   Soportes extremos con tensor, absor. e indica.                   145,01 29,00 
U22SX505      0,1000 Ud   Anclajes intermedios                                             52,21 5,22 
U22SX558      1,0500 Ml   Cable acero inxo. 8 mm                                           24,69 25,92 
U23OV520      3,0000 Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 3,75 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     69,49 0,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 10 TABIQUERÍA                                                        
10.01         M2   TAB. YESO LAMINADO Ta2 15N+15N-70-15N+15N mm c/ LRC.              
 Tabiquería interior realizado con tabiques autoportantes de yeso laminado tipo TA2. Compuesto por:   
 1. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 50 mm. de ancho, a base de montantes separados 400  
 mm. entre ellos y canales de la misma dimensión apoyados superior e inferiormente sobre banda insonorizante ti-  
 po fonodan de Danosa, arriostramiento de los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los mon-  
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 tantes a la fábrica de soporte.  
 2. Suministro y colocación entre perfilería de aislamiento acústico y térmico de panel semirrígido de lana mineral de  
 roca de 60 mm de espesor y densidad de 70 kg/m3.    
 3. Colocación de dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) de Pladur normal a ambos  
 lados del tabique. Una de las placas quedará más elevada para poder fijar el rodapié enrasado con la propia placa  
 de yeso laminado, incluso colocación de cantonera en esta última para enrasar perfectamente el rodapié.  
 Incluso p.p. en formación de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeándolas, encuentro  
 con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para que queden a paño según  
 planos, montantes en formación de cruces de San Andrés para rigidización de la estructura en caso necesario, su-  
 ministro y colocación de pies derechos y travesaños horizontales de pino rojo tratado antixilófagos en formación de  
 refuerzos necesarios, formación de recercado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros  
 contrachapados hidrófugos en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes,  
 tornillería, anclajes mecánicos, juntas estancas/acústicas de su perímetro, tapa-juntas, sujeción de canalizaciones,  
 tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolución de encuentros con carpintería se-  
O01OA030      1,0000 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 23,44 
O01OA070      0,9620 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 21,03 
P04PY030N     4,1000 m2   PLACA YESO LAMINADO N-15                                         5,10 20,91 
P04PW046-R    0,9000 kg   PASTA PARA JUNTAS (SECADO AMBIENTES HÚMEDOS))           1,04 0,94 
P04PW010      3,1500 m.   CINTA DE JUNTAS YESO                                             0,04 0,13 
P04PW140      0,4000 m.   CINTA GUARDAVIVOS PL. YESO LAMINADO                              0,65 0,26 
P04PW250      0,9500 m.   CANAL 73 MM.                                                     0,95 0,90 
P04PW170      3,5000 m.   MONTANTE DE 70 MM.                                               0,96 3,36 
P04PW090      22,0000 ud   TORNILLO 3,9 X 25                                                0,01 0,22 
P04PW080      42,0000 ud   TORNILLO 3,9 X 35                                                0,01 0,42 
P04PW560      0,4500 m.   JUNTA ESTANCA AL AGUA 70 MM.                                     0,56 0,25 
P07TR300-R60  1,0500 m2   PANEL RIG LAN ROC 60 MM. 70kG/M3                                 6,70 7,04 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            78,90 2,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
10.02         m²   FABRICA LAD. H.D. 1/2 PIE. MORTERO M-7,5                          
 M2. Fábrica de ladrillo hueco doble, colocado a 1/2 pie de espesor, recibido con mortero industrial, de cemento y  
 arena, tipo M 7,5 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo-  
 mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,  
 esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida de-  
mo111         0,4180 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 6,38 
P01LH020      0,0470 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               55,73 2,62 
P01MC030      0,0216 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          40,87 0,88 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            9,88 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10.03         M2   ENFOSC. MAESTREADO FRATAS. VERTICAL CS III W0                     
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado vertical interior, de 15 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero  
 de cemento y arena de río, tipo de mortero CS III W0, mortero industrial con marcado CE y resistencia a compre-  
 sión a 28 días entre 3,5 y 7,5 N/mm2 según UNE-EN 998-1, aplicado en paramentos verticales, con maestras ca-  
 da metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de  
 andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos.  
 Parte proporcional de utilización de malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 5x5 mm de luz,  
 150 gr/m2 y tratamiento antialcalino, en encuentros entre distintos soportes: estructura de hormigón, albañilería, etc.  
O01OA030      0,3800 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 8,91 
mo111         0,3800 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 5,80 
A02A200       0,0125 m3   MORT CEMENTO GP CSIII-W0 UNE-EN 998-1 (3,5 a 7,5 N/mm2) 53,08 0,66 
 BOMBEADO  
P09W110       0,1000 m2   malla antifisuras de fibra de vidrio                             1,07 0,11 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            15,48 0,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.04         m2   TRASD. AUTOP. PLADUR-METAL 76/600 C/T 1C                          
 M2. Trasdosado autoportante para paramentos, pilares, vigas, formado por una estructura de perfiles de chapa de  
 acero galvanizado de 76 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm. entre ellos  
 y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan una placa de yeso laminado Pladur tipo N de  
 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 76 mm. Incluidas en la medición las posi-  
 bles tabicas o remates para el buen acabado de la partida. Incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar,  
 nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas,  
U01AA501      0,2600 Hr   Cuadrilla A                                                      32,39 8,42 
U10JA003      1,1000 m2   Placa Pladur N-15 mm.                                            4,80 5,28 
U10JA056      0,4000 kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     0,36 0,14 
U10JA050      1,3000 Ml   Cinta Juntas Placas Pladur                                       0,02 0,03 
U10JA075      2,3300 Ml   Montante acero galv. 46mm.                                       1,62 3,77 
U10JA078      0,9500 Ml   Canal 48 mm.                                                     1,42 1,35 
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U10JA058      8,0000 Ud   Tornillo acero galv. PM-25mm.                                    0,01 0,08 
U10JA065      14,0000 Ud   Tornillo acero galv. PM-45mm.                                    0,02 0,28 
U10JA082      0,9500 Ml   Junta estanca de 46 mm Pladur                                    0,31 0,29 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,64 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.05         m2   RELLENO LANA MINERAL 100                                          
 M2. Instalación de aislamiento termo-acústico de medias y altas frecuencias, en trasdosado autoportante situado en 
 dinteles de huecos de fachada, con dos paneles de lana de roca tipo ROCDAN 231 o equivalente, en 50 mm de  
 espesor y 70 kg/m3 de densidad, resultando un total de 100 mm, transmitancia de 0'04W/mK, i/elementos de fija-  
AISLA         0,0800 Hr   Oficial primera                                                  14,66 1,17 
U01AA009      0,0800 Hr   Ayudante                                                         13,61 1,09 
U15AA255      2,1000 m2   Panel lana roca Rocdan 231-50 mm.                                5,37 11,28 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,54 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 11 ACABADOS                                                          
11.01         m2   SOLADO DE GRES INT. C 2                                           
 M2. Solado de baldosa de gres, en formato comercial 20x20, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/  
 UNE-ENV 12633, CLASE 2), con contraste de color y textura para diferenciar el incio de escaleras, rampas, etc  
 según D 35/2000, recibido con mortero cola con cemento blanco Pegoland y arena de río según norma UNE-EN  
 12004, confeccionado con hormigonera de 250 l., rejuntado y lechado, p.p. de rodapié curvo del mismo material u  
U01FS010      0,6610 m2   Mano obra solado gres                                            9,20 6,08 
U01AA011      0,0940 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 1,25 
U18AD802      1,0500 m2   Baldosa gres clase 2                                             6,18 6,49 
U18AJ620      1,0200 Ml   Rodapié gres curvo                                               4,81 4,91 
A01RF002      0,0300 m3   MORTERO COLA BLANCO C1                                           111,20 3,34 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22,07 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
11.02         m2   Pulido Terrazo                                                    
 Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar con plato de  
 lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de tres fases: la primera (des-  
 bastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el ti-  
 po de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar  
 los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a conti-  
 nuación nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras  
 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará  
 mediante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto abri-  
 llantador, una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de difícil ac-  
 ceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con agua y jabón  
 neutro y protección del pavimento con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico,  
 o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña el pavimento. Para que el resultado sea óptimo, el abrillantado no  
 se realizará nunca con el pavimento húmedo y nunca se aplicarán ceras animales en esta fase puesto que son las  
 causantes de provocar clases inferiores de deslizamiento al que tienen de origen.  
 Si en la obra existieran rampas o lugares húmedos donde la DF pida clase 2 o 3, el pavimento tendrá un pulido fi-  
 nal de abrasivo 220, al que además, podrán añadirse granjas en granallado alcanzando hasta una clase 3 de desli-  
 zamiento. Al rematar el tratamiento, se dejará protegido hasta la finalización de la obra. Una vez rematada, justo  
 antes de la entrega de la obra, se fregará toda la superficie pulida, solo con agua, sin utilizar en ningún caso pro-  
 ductos ácidos ni lejías.  
mo111         0,3995 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 6,10 
U23OV520      1,0000 Ud   Materiales auxiliares                                            1,25 1,25 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            7,35 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.03         m2   RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-7,5                                    
 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-7,5) de 10 cm.  
 de espesor, reforzado con fibras de polipropileno, maestreado, acabado fratasado y perfectamente nivelado, (que-  
 darán perfectamente situadas en su lugar de replanteo las cajas eléctricas, y las canalizaciones de las instalacio-  
 nes embebidas en el mismo), quedando preparado para los acabados con resinas o pavimentos flexibles, incluso  
O01OA030      0,1390 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 3,26 
O01OA050      0,1390 h    AYUDANTE                                                         16,50 2,29 
A02A070       0,1100 m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                            76,30 8,39 
%3 MA         3,0000      Medios auxiliares y costes indirectos                            13,94 0,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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11.04         m2   ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 cm                                   
 M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas es-  
 peciales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE-RPA-3. Incluso:   
 - Reposición de alicatados en mal estado con desmontaje de los existentes.  
U01FU005      0,6610 m2   Mano de obra colocación azulejo                                  11,55 7,63 
U01AA011      0,1320 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 1,75 
U18AA600      1,0500 m2   Azulejo blanco.Hasta 20x20cm                                     3,77 3,96 
A01JF206      0,0200 m3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                55,71 1,11 
U04CF005      0,0010 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               154,82 0,15 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,60 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.05         m2   ENCIMERA RESINA ALTA DENSIDAD                                     
 Ml. Formación de encimera por placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendurecidas de estrutura  
 cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones de alta presión (+/-100  
 kg/cm²) y temperatura elevada  (+150ºC), de estructura cerrada, superficie homogénea, lisa de copolímeros enma-  
 llados y sin poros en superficie ni en núcleo, tipo TRESPA ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm  
 de espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar. Incluso parte proporcional  
 de faldón de 12 cm, copete de 5 cm, apoyado sobre subestructura del mismo material en forma de escuadras, una  
 entre cada lavamanos, huecos para lavamanos, griferías, realizada a dos alturas, una para edad infantil y otra para  
U01AA505      0,1500 Hr   Cuadrilla E                                                      27,91 4,19 
U18JS650      1,0000 m2   Encimera resina 2C Trespa e=13mm                                 35,42 35,42 
U18JS660      1,0000 Ml   Pieza de faldón, copete y escuadra, e=13mm                       28,99 28,99 
U17AZ020      1,0000 Ud   Material auxiliar encimeras                                      0,75 0,75 
%CI0000000100 1,0000 %    Medios auxiliares                                                69,35 0,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
11.06         m2   DIVISIONES INTERIORES RESINA ALTA DENSIDAD                        
 M2. Formación de tabiquería ligera en divisiones interiores de vestuarios con módulos fijos y abatibles, según do-  
 cumentación gráfica, con altura 2,05 m y levantados del suelo 10 cm, con elementos de sujección de acero inox  
 tipo PROGRAMA 500 INOX o equivalente, formada por los siguientes elementos:  
 - Perfilería auxiliar de tubo 40.20.1'5 de acero inox AISI 316-L.  
 - Revestimiento realizado con placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendurecidas de estrutura  
 cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones de alta presión (+/-100  
 kg/cm²) y temperatura elevada  (+150ºC), de estructura cerrada, superficie homogénea, lisa de copolímeros enma-  
 llados y sin poros en superficie ni en núcleo, tipo TRESPA ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm  
 de espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar.   
 - Pies regulables 550-SS de acero inox AISI 316L  acabado satinado, con fijación a pavimento mediante roseta de  
 nylon, regulable en altura +/-15 mm.   
 - Pinzas superiores 551-SS/551-B-SS de acero inox AISI 316L, insertada en el tubo superior y fijada con los torni-  
 llos suministrados.   
 - Soportes en ángulo tipo 552-SS de acero inox AISI 304 acabado satinado.  
 - Rosetas de fijación de nylon tipo 555-SS.  
 - Piezas de unión tipo 556-SS de acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 - Piezas de unión universal tipo 557-SS de acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 - Condenas con registro tipo 558-SS de acero inox AISI 303-304 acabado satinado, compuesto por una condena gi-  
 ratoria fijada en la puerta y un cerradero fijado en el panel fijo, sujetos con tornillos pasantes autorroscantes, dota-  
 dos de botón de registro de seguridad con indicador de libre-ocupado, con cuadradillo de 6 mm.  
 - Tubo superior tipo 560-SS de acero inox AISI 304L acabado satinado.  
 - Uniones en T tipo 561-SS en acero inox AISI  303 acabado satinado.   
 - Uniones en X tipo 561/B-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 - Uniones tubo tipo 563-SS formado por dos casquillos autorroscantes de metal, en los que se insertan y fijan los  
 dos tubos con los tornillos que se incluyen en dotación.  
 - Pomos fijos tipo 564/D-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 Los tableros se atornillarán con fijación invisible mediante casquillos de expansión o tornillos autorroscantes en  
 acero inoxidable. Los dispositivos de sujeción se colocarán con intervalos máximos de fijación según las reco-  
 mendaciones de la casa suministrador (<900 mm). Se incluye p.p. de material auxiliar, piezas especiales y rema-  
U01AA505      0,1500 Hr   Cuadrilla E                                                      27,91 4,19 
U18JS600      1,0000 m2   Tabique ligero Trespa e=13mm                                     40,52 40,52 
U18JS610      0,2000 Ud   Incremento por puerta de paso                                    42,12 8,42 
U22SX690      1,8000 Ml   Estructura auxiliar acero inox                                   28,14 50,65 
U17AZ010      0,1500 Ud   Material auxiliar divisones                                      24,37 3,66 
%CI0000000100 1,0000 %    Medios auxiliares                                                107,44 1,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                          
12.01         M2   TRATAMIENTO ELEMENTOS DE HORMIGÓN                                 
 M2. Revestimiento de cubiertas de hormigon con pintura superelástica e impermeabilizante y transpirable Cotefilm  
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 NG Liso de Reveton o similar, formulado con resinas acrílicas puras fotoreticulantes en fase acuosa y pigmentos  
 sólidos a la luz e intemperie.   
 Preparación y limpieza del soporte, que deberá estar seco para la aplicación del revestimiento.  
 Saneo de fisuras con Masitex Fibra elástica o similar en caso de fisuras inferiores a 1 mm ó Masitex P ó Masitex  
 Mortero de reparación en caso de fisuras de mayor ancho.  
 Aplicación de imprimación Cotefilm Imprimación al disolvente o similar. Rendimiento máximo: 5 m2/ l  
 Aplicación de 2 capas de Cotefilm NG Liso o similar. La primera de las capas debe aplicarse con la imprimación  
 húmeda, en caso de que no lo esté deberá volver a imprimarse el soporte. Rendimiento máximo de cada una de  
 las capas: 2,2 m2/ l  
O01OB230      0,1500 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,54 2,48 
O01OB240      0,1160 h.   Ayudante pintura                                                 14,73 1,71 
P25FE210      0,3500 l    Cotefilm imprimacion al disolvente                               3,21 1,12 
P25FE220      0,7000 l    Cotefilm NG Liso                                                 4,60 3,22 
P25WW220      1,5000 ud   Pequeño material                                                 0,81 1,22 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            9,75 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
12.02         m2   P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                  
 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos horizontales y  
 verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica  
 y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado  
 para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pinta-  
 dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante  
O01OB230      0,1000 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,54 1,65 
O01OB240      0,1000 h.   Ayudante pintura                                                 14,73 1,47 
P25OZ040      0,1000 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        4,72 0,47 
P25OG040      0,0500 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,84 0,09 
P25EI070      0,1500 l    P. plástica mate al agua alta calidad                            4,83 0,72 
P25WW220      0,8800 ud   Pequeño material                                                 0,81 0,71 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            5,11 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
12.03         m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimación o antioxidante sobre carpintería metálica o ce-  
 rrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Medición según proyección horizontal /vertical incluyendo to-  
O01OB230      0,1500 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,54 2,48 
P25OU060      0,1000 l    Imprimación de secado rápido                                     5,11 0,51 
P25JA025      0,4100 l    Esmalte satinado                                                 15,48 6,35 
P25WW220      0,9100 ud   Pequeño material                                                 0,81 0,74 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            10,08 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.04         UD   LIMPIEZA Y PINTADO DE SALA DE CALDERAS.                           
 Partida consistente en limpieza de techo, suelo y paredes chorreando con medios neumáticos. Pintado de las pare-  
 des y techos, con dos manos de pintura blanca antimoho, protección de las paredes y suelo, con dos manos de  
 pintura gris cloro-caucho y sellado de juntas, incluyendo medios auxiliares y mano de obra.  
O01OB230      0,1370 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,54 2,27 
O01OB240      0,1010 h.   Ayudante pintura                                                 14,73 1,49 
P25EI100      0,1740 l.   P.plástica Majestic mate                                         4,67 0,81 
P25OZ060      0,0230 l.   Fijador b.agua Rehabilit fondo penet. Jotun                      3,60 0,08 
P25WW220      0,1000 ud   Pequeño material                                                 0,81 0,08 
P25WWW22S     0,1800 l    Pintura cloro caucho                                             6,75 1,22 
%020          2,0000 %    Medios auxiliares                                                5,95 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 13 ELEVACIÓN                                                         
13.01         Ud   ASCEN. S/CM 2 PARADAS 8 PERS                                      
 Ud. Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con 2 paradas, embarque y 8 personas de capacidad, según Direc-  
 tiva de ascensores 95/16/CE. Máquina tractora en la parte superior del hueco, con un aislamiento acústico del hue-  
 co para un nivel de pontencia acústica generado en su interior de 65 dBA, con motor tipo GEARLESS y velocidad  
 de 1 m/s, con variador de frecuencia dando eficiencia energética y mayor precisión de parada, con 6 paradas, 630  
 kg de carga nominal para un máximo de 8 personas, dimensiones interiores de la cabina de 1100 x 1400 mm,  
 puerta de cabina automática y puertas de pisos automáticas, botonera en cabina con indicación en Braille y arábigo  
 en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la en-  
 trada y con llave en puertas de embarque. Foso reducido de 1040 mm y armario de maniobra, cuadros eléctricos  
 de protección, subcuadros, aparellaje y conexiones eléctricas. Incluso montaje y pruebas totalmente instalado.  
 Puertas exteriores automáticas de ascensor, de acero inoxidable, botonera con llave, incluso montaje, aplomado,  
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U34AB800      6,0000 Ud   Ascen. sin c/m 1 pard. 8 pers                                    2.901,50 17.409,00 
%CI0000000100 1,0000 %    Medios auxiliares                                                17.409,00 174,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.583,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NUEVE  
CÉNTIMOS  
13.02         u    FOSO REDUCIDO                                                     
 A justificar para trabajos varios no especificados, comprendiendo los trabajos en instalación de foso de ascensor  
 reducido, en el caso de que fuera necesario, por la situación del mismo en el ámbito de la zapata del pilar próximo.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y de seguridad necesarios, carga y retirada de escombros a vertedero autoriza-  
 do, gestión y canon de residuos, transporte y carga según RD 105/2008. Totalmente terminado.  
 NOTA: Se deberá justificar a la D.F. el coste de los trabajos previo a su ejecución. Asimismo es condición impres-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS  
CAPÍTULO 14 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO IS INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
IS01          Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES       
 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de equipos, tuberías y demás elementos de la instalación existente,  
 incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-  
 claje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de  tuberías existentes. Se aportarán los correspondien-  
mo055         3,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 47,13 
mo004         3,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 51,21 
PDEMSAN       1,0000 Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO 155,00 155,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            253,34 7,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  260,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
IS02          Ud   DESAGÜE INODORO SAL HRZ RED SAN                                   
 Desagüe inodoro salida horizontal a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 110 mm, UNE-EN  
 1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y apertura de ro-  
PISS.1af      2,0000 m    Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 110                                  4,66 9,32 
PISS.5a       0,0700 ud   Adhesivo/limpiador PVC 500 cc                                    5,23 0,37 
mo004         1,5000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 25,61 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            35,30 1,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IS03          Ud   DESG LAV ENCST COM A RED SAN                                      
 Desagüe lavabo encastrar a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 32 mm, UNE-EN 1329;  
 conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-23, i/válvula desagüe PVC con tapón y cadeni-  
PISS.6aaa     1,0000 ud   Válv lav tap rebo 40/1 1/2''                                     2,25 2,25 
PISS.8b       2,0000 ud   Sifón botella D 40/1 1/2"                                        2,36 4,72 
PISS.2ea      2,0000 ud   Codo 87º PVC san DN 32                                           0,43 0,86 
PISS.2fe      1,0000 ud   Injerto seg PVC san DN 110                                       1,74 1,74 
PISS.2gb      1,0000 ud   Tap reduc excn PVC san DN 40/50                                  0,57 0,57 
PISS10a       1,0000 ud   Embellecedor color ø 32 mm PVC                                   0,30 0,30 
PISS.1aa      3,0000 m    Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 32                                   1,17 3,51 
PISS.5a       0,0250 ud   Adhesivo/limpiador PVC 500 cc                                    5,23 0,13 
mo004         1,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 17,07 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            31,15 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
IS04          Ud   DESG URINARIO  COM A RED SAN                                      
 Desagüe urinario comercial a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 40 mm, UNE-EN 1329;  
PISS.2ic      1,0000 ud   Mangt mix PVC san DN 50/1/2                                      1,61 1,61 
PISS.2eb      1,0000 ud   Codo 87º PVC san DN 40                                           0,51 0,51 
PISS.2gc      1,0000 ud   Tap reduc excn PVC san DN 50/40                                  0,64 0,64 
PISS.2fe      1,0000 ud   Injerto seg PVC san DN 110                                       1,74 1,74 
PISS.1ab      3,0000 m    Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 40                                   1,50 4,50 
PISS.5a       0,0300 ud   Adhesivo/limpiador PVC 500 cc                                    5,23 0,16 
mo004         1,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 17,07 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            26,23 0,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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IS05          Ud   DESG VERTEDERO RED DE SANEAMIENTO                                 
 Desagüe vertedero a red de saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 110 mm, UNE-EN 1329; co-  
PISS.2ee      1,0000 ud   Codo 87º PVC san DN 110                                          2,32 2,32 
PISS.1af      2,0000 m    Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 110                                  4,66 9,32 
PISS.5a       0,0700 ud   Adhesivo/limpiador PVC 500 cc                                    5,23 0,37 
mo004         1,5000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 25,61 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            37,62 1,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IS06          Ml   TUBERÍA EVACUACIÓN PVC M1 32 mm URALITA                           
 m. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 32 mm x 3  
 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con  
 piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y  
mo004         0,2000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 3,41 
mo055         0,1000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,57 
U25AA105      1,0000 m    Tubería PVC evacuación M1 ø 32 mm Uralita                        1,22 1,22 
U25DA001      1,0000 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 32 mm                                0,22 0,22 
U25DD001      0,4000 ud   Manguito unión h-h PVC 32 mm                                     0,92 0,37 
U25XP001      0,0100 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         20,68 0,21 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            7,00 0,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
ID07          Ml   TUBERÍA EVACUACIÓN PVC M1 40 mm URALITA                           
 m. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 40 mm x 3  
 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con  
 piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y  
mo004         0,2000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 3,41 
mo055         0,1000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,57 
U25AA110      1,0000 m    Tubería PVC evacuación M1 ø 40 mm Uralita                        1,56 1,56 
U25DA002      1,0000 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 40 mm                                0,23 0,23 
U25DD002      0,4000 ud   Manguito unión h-h PVC 40 mm                                     1,04 0,42 
U25XP001      0,0100 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         20,68 0,21 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            7,40 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IS08          Ml   TUBERÍA EVACUACIÓN PVC M1 110 mm URALITA                          
 m. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 110 mm x 3,2  
 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con  
 piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,0750 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,18 
U25AA130      1,0000 m    Tubería PVC evacuación M1 ø 110 mm Uralita                       4,85 4,85 
U25DA006      0,2500 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 110 mm                               0,68 0,17 
U25DD006      0,1500 ud   Manguito unión h-h PVC 110 mm                                    4,87 0,73 
U25XP001      0,0200 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         20,68 0,41 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            9,90 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
IS09          M3   EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO                              
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin  
 carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,1400 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 3,06 
M05EN030      0,2800 h    EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV                               45,59 12,77 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            15,83 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
IS10          M3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                    
 Relleno, extendido y compactado con tierras de la propia excavación de zanjas, por medios manuales, con pisón  
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de  
O01OA070      0,8000 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 17,49 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            17,49 0,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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IS11          M2   REPOSICIÓN PAVIMENTO                                              
 Reposición del elemento similar al demolido,incluso capa de asfalto o baldosas. Totalmente montado con todos los  
O01OA030      0,8000 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 18,75 
O01OA050      0,8000 h    AYUDANTE                                                         16,50 13,20 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            31,95 0,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IA APARATOS SANITARIOS                                               
IA01          Ud   LEVANT. APARATOS SANITARIOS                                       
 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de aparatos sanitarios y demás elementos de la instalación existente,  
 incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-  
 claje acreditando dicha entrega. Se aportarán los correspondientes certificados de gestión de residuos conforme a  
mo004         0,6000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 10,24 
mo055         0,6000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 9,43 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            19,67 0,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
IA02          Ud   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                   
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco Roca Victoria o similar, con cuenca  
 cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, co-  
 locado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces  
 de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas  
mo004         1,1000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 18,78 
P18LX010      1,0000 ud   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                 492,40 492,40 
P18GL160      1,0000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         180,38 180,38 
P17SV100      1,0000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,92 3,92 
P17XT030      2,0000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,34 8,68 
P18GW040      2,0000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,00 4,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            708,16 21,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  729,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
IA03          Ud   LAVABO D=40CM SOBRE ENCIMERA INOX                                 
 Ud. Lavabo acero inoxidable para encastrar en encimera, de 40 cm de diámetro, con grifería de Roca modelo Mo-  
 nodín cromado ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, sifón individual  
mo004         0,8000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 13,66 
U27FG600      1,0000 Ud   Lav. empot. inox D=40cm                                          44,58 44,58 
U26XA011      1,0000 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,98 1,98 
U26GA221      1,0000 Ud   Mezclador lavabo Monodín crom.                                   27,77 27,77 
U25XC101      1,0000 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    2,17 2,17 
U25XC401      1,0000 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       1,98 1,98 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            92,14 2,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
IA04          Ud   INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR                                     
 Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca Roca Victoria o similar , con fluxómetro de en-  
 castrar en muro modelo Presto 1000 A o similar, tubo de descarga en latón cromado y dotado de asiento ergonómi-  
mo004         1,8000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 30,73 
P18IE060      1,0000 ud   Inod.p/discapacitados                                            340,60 340,60 
P18IE070      1,0000 ud   Asiento ergonómico c/tapa                                        134,60 134,60 
U26GP215      1,0000 Ud   Fluxómetro Presto 1000 A                                         82,27 82,27 
P18GX160      1,0000 ud   Tubo curvo inodoro D=28x62                                       22,32 22,32 
P18GX200      1,0000 ud   Racor unión taza                                                 22,56 22,56 
P18GX210      1,0000 ud   Brida fijación                                                   6,20 6,20 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            639,28 19,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  658,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
IA05          Ud   INODORO VICTORIA FLUXOR NIÑOS                                     
 Ud. Inodoro de Roca o similar con fluxor, especial para niños de primera infancia, con asiento y tapa de plástico,  
 con fluxómetro de encastrar en muro modelo Presto 1000 A o similar , tubo de descarga en latón cromado, meca-  
mo004         1,5000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 25,61 
U27LA505      1,0000 Ud   Inodoro Victoria t. bajo niños                                   83,12 83,12 
U27VX001      1,0000 Ud   Tapa inod. Victoria plastico                                     11,42 11,42 
U26GP215      1,0000 Ud   Fluxómetro Presto 1000 A                                         82,27 82,27 
U25DD005      1,0000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                    4,03 4,03 
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U25AA005      0,7000 Ml   Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114                                    2,21 1,55 
U25AA002      1,5000 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,03 1,55 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            209,55 6,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  215,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
IA06          Ud   INODORO VICTORIA FLUXOR ADULTO                                    
 Ud. Inodoro de Roca o similar con fluxor, con asiento y tapa de plástico, con fluxómetro de encastrar en muro mo-  
 delo Presto 1000 A o similar , tubo de descarga en latón cromado, mecanismos y empalme simple PVC de 110  
mo004         1,7000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 29,02 
U27LA505B     1,0000 Ud   Inodoro Victoria t. bajo                                         110,00 110,00 
U27VX001      1,0000 Ud   Tapa inod. Victoria plastico                                     11,42 11,42 
U26GP215      1,0000 Ud   Fluxómetro Presto 1000 A                                         82,27 82,27 
U25DD005      1,0000 Ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                    4,03 4,03 
U25AA005      0,7000 Ml   Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114                                    2,21 1,55 
U25AA002      1,5000 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,03 1,55 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            239,84 7,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
IA07          Ud   VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                      
 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, coloca-  
 do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifo de pared 1/2", incluso  
 válvula de desagüe de  funcionando.   
mo004         1,2000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 20,48 
P18WV010      1,0000 ud   Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.                                  112,00 112,00 
P17SV070      1,0000 ud   Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                 5,97 5,97 
P18GF010      1,0000 ud   Grifo pared crom. s.n.                                           23,60 23,60 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            162,05 4,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
IA09          Ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-  
O01OA030      0,5000 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 11,72 
P18CB260      1,0000 ud   Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                         135,00 135,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            146,72 4,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
IA10          M2   ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 4 mm                                    
 M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4 mm, plateado por su cara  
 posterior, lámina de seguridad antiroturas en su cara vista, incluso canteado perimetral y taladros, instalado, con  
O01OA030      0,5000 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 11,72 
U23PA010      1,0000 m2   Espejo MIRALITE EVOLUTION incol. 4 mm                            8,31 8,31 
U23OA510      4,0000 Ml   Canteado espejo                                                  0,47 1,88 
U23OI030      4,0000 Ud   Taladros espejo d<10 mm.                                         0,56 2,24 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            24,15 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IA11          Ud   DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL                                    
 Ud. Dosificador de jabón universal con válvula antigoteo en plástico fumé y tapa ABS blanco, de 1,10 litros de ca-  
mo004         0,1510 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,58 
U27XH001      1,0000 Ud   Dosificador jabon univ. 1,1 l.                                   7,93 7,93 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            10,51 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IA12          Ud   DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.                                    
 Ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m., metálico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de  
mo004         0,1510 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,58 
U27XL005      1,0000 Ud   Dispensador de papel rollo 250 m.                                13,88 13,88 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            16,46 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IA13          Ud   DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.                                   
 Ud. Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metálico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de  
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mo004         0,1510 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,58 
U27XL020      1,0000 Ud   Dispensador papel toalla 400 ser.                                15,68 15,68 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            18,26 0,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
IA14          Ud   PERCHA ROCA EMPOTRAR                                              
 Ud. Percha de Roca para empotrar, totalmente instalada, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
mo004         0,0850 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,45 
U27VF606      1,0000 Ud   Percha Roca Dobla empotrar                                       4,53 4,53 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            5,98 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IF INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
IF01          Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA ED. INFANTIL      
 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de equipos, tuberías y demás elementos de la instalación existente,  
 incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-  
 claje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de  tuberías existentes. Se aportarán los correspondien-  
mo055         3,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 47,13 
mo004         3,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 51,21 
PDEMFON       1,0000 Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA 70,00 70,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            168,34 5,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IF02          Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA ED. PRIMARIA      
 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de equipos, tuberías y demás elementos de la instalación existente,  
 incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-  
 claje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de  tuberías existentes. Se aportarán los correspondien-  
mo055         15,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 235,65 
mo004         15,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 256,05 
PDEMFON       4,0000 Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA 70,00 280,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            771,70 23,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  794,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
IF03          Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 76,1mm                                
 Ml. Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 76,1 mm de diámetro y 2 mm de espesor, incluso codos, curvas,  
 manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofónicas tipo de acero inoxidable y demás accesorios, con parte  
mo004         0,1200 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,05 
mo055         0,1200 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,89 
U24XA076      1,0000 Ml   Tubo acero inoxidable 76mm                                       25,50 25,50 
U24XD076      1,4000 Ud   Codo acero inox. 90º 76mm                                        6,50 9,10 
U24XD176      0,0400 Ud   Manguito acero inox. 76mm                                        5,20 0,21 
U24XD276      0,8000 Ud   Té acero inox. 76mm                                              7,40 5,92 
U33XD576      1,0000 Ud   Abrazadera isofónica acero inox. 76mm                            7,50 7,50 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            52,17 1,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
IF04          Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 54mm                                  
 Ml. Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 54 mm de diámetro y 1'5 mm de espesor, incluso codos, curvas,  
 manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofónicas tipo de acero inoxidable y demás accesorios, con parte  
 proporcional de pasatubos y ayudas de albañilería, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
mo004         0,0940 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,60 
mo055         0,0940 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,48 
U24XA054      1,0000 Ml   Tubo acero inoxidable 54mm                                       21,51 21,51 
U24XD054      1,4000 Ud   Codo acero inox. 90º 54mm                                        5,27 7,38 
U24XD154      0,0400 Ud   Manguito acero inox. 54mm                                        4,78 0,19 
U24XD254      0,8000 Ud   Té acero inox. 54mm                                              6,68 5,34 
U33XD554      1,0000 Ud   Abrazadera isofónica acero inox. 54mm                            6,30 6,30 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            43,80 1,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
IF05          Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 28mm                                  
 Ml. Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 28 mm de diámetro y 0'8 mm de espesor, incluso codos, curvas,  
 manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofónicas tipo de acero inoxidable y demás accesorios, con parte  
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mo055         0,0900 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,41 
mo004         0,0900 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,54 
U24XA028      1,0000 Ml   Tubo acero inoxidable 28mm                                       14,62 14,62 
U24XD028      1,4000 Ud   Codo acero inox. 90º 28mm                                        3,81 5,33 
U24XD128      0,0400 Ud   Manguito acero inox. 28mm                                        2,18 0,09 
U24XD228      0,8000 Ud   Té acero inox. 28mm                                              3,88 3,10 
U33XD528      1,0000 Ud   Abrazadera isofónica acero inox. 28mm                            3,00 3,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            29,09 0,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IF06          Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 22mm                                  
 Ml. Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 22 mm de diámetro y 0'7 mm de espesor, incluso codos, curvas,  
 manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofónicas tipo de acero inoxidable y demás accesorios, con parte  
mo055         0,0900 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,41 
mo004         0,0900 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,54 
U24XA022      1,0000 Ml   Tubo acero inoxidable 22mm                                       11,69 11,69 
U24XD022      1,4000 Ud   Codo acero inox. 90º 22mm                                        1,45 2,03 
U24XD122      0,0400 Ud   Manguito acero inox. 22mm                                        1,16 0,05 
U24XD222      0,8000 Ud   Té acero inox. 22mm                                              2,49 1,99 
U33XD522      1,0000 Ud   Abrazadera isofónica acero inox. 22mm                            1,72 1,72 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            20,43 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
IF07          Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 18mm                                  
 Ml. Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 18 mm de diámetro y 0'7 mm de espesor, incluso codos, curvas,  
 manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofónicas tipo de acero inoxidable y demás accesorios, con parte  
mo004         0,0940 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,60 
mo055         0,0940 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,48 
U24XA018      1,0000 Ml   Tubo acero inoxidable 18mm                                       10,23 10,23 
U24XD018      1,4000 Ud   Codo acero inox. 90º 18mm                                        1,11 1,55 
U24XD118      0,0400 Ud   Manguito acero inox. 18mm                                        0,83 0,03 
U24XD218      0,8000 Ud   Té acero inox. 18mm                                              1,02 0,82 
U33XD518      1,0000 Ud   Abrazadera isofónica acero inox. 18mm                            1,50 1,50 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            17,21 0,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IF08          Ml   ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 76 MM                                 
 Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN  o similar  de 9mm de espesor y 76mm de  
 diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia  
 frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas  
 sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabili-  
 dad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034  
 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al va-  
 por (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al  
 fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloru-  
 ro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenua-  
 ción acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al  
 Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, se-  
 gún norma. Totalmente instalado.     
mo004         0,1000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,71 
D1000009076   1,0000      ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 76  21/2                       4,35 4,35 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            6,06 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
IF09          Ml   ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 54 MM                                 
 Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN o similar de 9mm de espesor y 54mm de  
 diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia  
 frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas  
 sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabili-  
 dad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034  
 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al va-  
 por (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al  
 fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloru-  
 ro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenua-  
 ción acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al  
 Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, se-  
D1000009054   1,0000      ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 54                             3,23 3,23 
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mo004         0,1000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,71 
D%N0001       10,0000 %    Medios auxiliares                                                3,23 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
IF10          Ml   ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 28 MM                                 
 Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN  o similar de 9mm de espesor y 28mm de  
 diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia  
 frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas  
 sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabili-  
 dad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034  
 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al va-  
 por (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al  
 fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloru-  
 ro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenua-  
 ción acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al  
 Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, se-  
mo004         0,1000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,71 
D1000009028   1,0000      ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 28  3/4  A/A-11/8           1,63 1,63 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            3,34 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
IF11          Ml   ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 22 MM                                 
 Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN  o similar de 9mm de espesor y 25mm de  
 diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia  
 frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas  
 sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabili-  
 dad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034  
 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al va-  
 por (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al  
 fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloru-  
 ro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenua-  
 ción acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al  
 Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, se-  
 gún norma. Totalmente instalado.     
mo004         0,1000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,71 
D1000009022   1,0000      ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 22  1/2  A/A-7/8             1,33 1,33 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            3,04 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
IF12          Ml   ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 18 MM                                 
 Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN o similar de 9mm de espesor y 18mm de  
 diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia  
 frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas  
 sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabili-  
 dad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034  
 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al va-  
 por (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al  
 fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloru-  
 ro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenua-  
 ción acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al  
 Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, se-  
D1000009018   1,0000      ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 18  3/8  A/A-3/4             1,13 1,13 
mo004         0,1000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,71 
D%N0001       10,0000 %    Medios auxiliares                                                1,13 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IF13          Ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25MM                                   
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
P17XE040      1,0000 ud   Válvula esfera soldar hembra 25mm                                15,37 15,37 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            20,29 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
IF14          Ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50MM                                   
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-16, co-  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
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mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
P17XE070      1,0000 ud   Válvula esfera soldar hembra 50mm                                19,50 19,50 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            24,42 0,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
IF15          Ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3" 75MM                                   
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-16, co-  
 locada mediante unión roscada y racor desmontable, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
mo004         0,3000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 5,12 
mo055         0,3000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 4,71 
P17XE090      1,0000 ud   Válvula esfera latón roscar 3"                                   33,59 33,59 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            43,42 1,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IF16          Ud   DEPÓSITO DE PRESION FLUXORES 300 L                                
 Depósito de expansión con carga fija de aire, para instalaciones de agua potable y grupos de presión PNEUMA-  
 TEX o similar, modelo AQUAPRESSO AUF 300 l – 10 bar.  
 · Sistema antilegionela “flowfresh”. Dos tomas para entrada y salida de agua”. Paso total del agua por su interior  
 sin zonas de posible estancamiento.  
 · Vejiga estanca “airproof” de butilo de calidad alimentaria, recambiable.  
 · Acero, soldado, color: “beryllium”.  
 · Toda parte metálica en contacto con el agua en acero inoxidable.  
 · Sistema “Hidrowatch” de verificación del estado de la vejiga.  
 · Patas de apoyo para su instalación vertical y cáncamo de elevación para facilitar su transporte.  
 · Dos bocas de registro para inspecciones internas.  
 · Certificado de examen CE según PED 97/23/EC, Vejiga estanca “airproof” de butilo de acuerdo a norma DIN  
 4807 T3 y a norma interna Pneumatex. Verificación de potabilidad según reglamentación SVGW y ACS  
 · 2 años de garantía.  
 Presión máx. servicio PS: 10 bar  
 Temperatura máx. servicio TS: 120 °C Temperatura máx. en vejiga TB: 70 °C  
 Conexión a instalación S: 2 x DN 40 (PN16)   
PVEXC300      1,0000 Ud   DEPÓSITO DE PRESION FLUXORES 300 L                               1.850,00 1.850,00 
mo004         1,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 17,07 
mo055         1,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 15,71 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                1.882,78 37,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.920,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IC INSTALACIÓN DE CALEFACCION                                        
APARTADO IC01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
IC.01.01      Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE MATERIALES DE SALA DE CALDERAS EXISTENT  
 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de equipos, tuberías y desmás elementos existentes en la sala de  
 calderas actual, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, desgasificado, carga en trasnporte  
 y tratamiento de residuos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de   
 tuberías existentes. Se aportarán los correspondientes certificados de gestión de residuos conforme a normativa vi-  
mo055         10,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 157,10 
mo004         10,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 170,70 
PDEMCAL       1,0000 Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE CALDERA EXISTENTE                 1.450,00 1.450,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            1.777,80 53,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.831,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
IC.01.02      Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE CHIMENEA EXISTENTE                       
 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de elementos que conforman la chimenea existente, incluyendo des-  
 conexiones, carga en trasnporte y tratamiento de residuos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entre-  
mo055         2,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 31,42 
mo004         2,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 34,14 
PDEMCHIM      1,0000 Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE CHIMENEA EXISTENTE               350,00 350,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            415,56 12,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  428,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO IC02 EQUIPO TÉRMICO Y ACCESORIOS PRINCIPALES                           
IC.02.01      Ud   CALDERA GASOLEO CONDENSACION UNICONDENS 800F 115                  
 Caldera compacta de condensación para quemadores presurizados a gas o gasóleo bajo en azufres*, de tres pa-  
 sos de humos.  
 UNI Condens 8000F UC8000F 115  de Bosch o similar  
 Rendimiento: 109% sobre PCI  
 Superficie de intercambio autolimpiable  
 Dos retornos separados para los circuitos de alta y baja temperatura.  
 Presión máxima de servicio: 4 bar  
 Temperatura máxima de salida (seguridad):110 ºC  
 Tipo: 115 kW. P. útil: 50ºC/30ºC: 115kW; 80ºC/60ºC: 105,7kW  
 Peso (kg): 321. Largo (mm): 1157. Ancho (mm): 820. Alto (mm): 1483  
 *El gasóleo empleado debe ser gasóleo bajo en azufre (condición obligatoria para la garantía)  
 Incluye:  
 - Quemador de la marca Riello modelo RL 32 BLU TC, combustible gasóleo, quemador de dos etapas.  
 - Cepillos de limpieza.  
 - Cable de quemador. Cable de 2a etapa, 4,3 m de largo. Para quemadores de 2 etapas o modulantes.  
 - FV/FZ. Sonda de temperatura de 9 mm para circuitos de calefacción con mezclador o sensor de temperatura adi-  
 cional para las funciones del circuito de la caldera Incluye conectores y accesorios Montaje como sonda de con-  
 tacto o en vaina de inmersión de 1/2 “.  
 - Modulo CMM920. Modulo opcional para instalar con la regulacioìn CFB830 o CFB930/910 para el control de dos  
 circuitos de calefaccion con o sin mezcladora. Incluye una sonda de impulsion FV/FZ.  
 - NE 0.1 contenedor de plástico con cámara para el granulado de neutralización. Aplicable en instalaciones por en-  
 cima de la salida de aguas de evacuación o en estaciones de bombeo externas. No se necesita  
 ninguna conexión eléctrica. Para instalaciones de condensación de hasta 800kW.  
 - Presostato de mínima para grupo de seguridad. Rango de ajuste 0-6 bar. Presión máxima admisible 16 bar.  
 - Termómetro. Manómetro con llave de corte y prueba. Llave de llenado y vaciado con tapa. Según EN12828.  
 - Presostato de máxima para grupo de seguridad. Rango de ajuste 0,5-6 bar. Presión máxima admisible 16 bar.  
 - Regulación Logamatic 4321: Para la instalación en una caldera o como equipo de regulación “maestro” para la 1ª  
 caldera de una instalación de varias calderas con o sin elevación de temperatura de retorno, calderas Thermostre-  
 am, calderas de condensación con quemador de 1 etapa, 2 etapas, modulantes o 2 x 1 etapa. Extensiones modu-  
 lares posibles. Con caja de plástico, sistema universal de montaje rápido, tomas de conexión codificada, con mar-  
 cación de color, íntegramente cableado. Modo de protección IP 40, desparasitado radio y televisión, caja de mate-  
 rial identificado y reciclable. Incluye cable de quemador 2ª etapa, sonda para temperatura de agua de caldera. Cla-  
 se / Eficiencia energética adicional: VI/4%  
 - FM 458: Módulo estratégico para el control de hasta 4 calderas en cascada. Se incluye la sonda de estrategia  
 FK.  
  Incluyendo instrumentos de medida, soportes, piezas especiales, válvula de seguridad conducida a desagüe, vál-  
 vulas de aislamiento y demás elementos necesarios según reglamentación vigente. Incluso parte proporcional de  
 accesorios y elementos necesarios para su correcto montaje. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado.  
 Funcionando.  
 - Regulacion CFB840. Para la instalacion en una caldera tipo: de baja temperatura sin elevacion del retorno o cal-  
 deras de  condensacion con quemador de 1 etapa, 2 etapas o modulantes.   
 Carcasa de plastico con tapa transparente, sistema universal de montaje rapido, clemas de conexion codificadas,  
 con marcacion de color, integramente cableado. Proteccioìn IP 40.  
 En el volumen de suministro se incluye la sonda de temperatura exterior (FA) y la CFB840 sonda de temperatura  
 de agua en caldera (FK).  
 (CM 431) Moìdulo de control.  
 (ZM422) Modulo complementario para funciones de circuito de caldera, quemador y circuito de agua caliente con  
 bomba de carga y recirculacion. Funcion antilegionella.  
 (MEC 2) Controlador movil, unidad de mando con capacidad de programacion de la regulacion y control de una  
 instalacioìn de calefaccion completa, con sonda de temperatura ambiente.  
 - NE 0.1. NE 0.1 contenedor de plástico con cámara para el granulado de neutralización. Aplicable en instalaciones  
 por encima de la salida de aguas de evacuación o en estaciones de bombeo externas. No se necesita ninguna co-  
 nexión eléctrica. Para instalaciones de condensación de hasta 800kW  
  Incluyendo instrumentos de medida, soportes, piezas especiales, válvula de seguridad conducida a desagüe, vál-  
 vulas de aislamiento y demás elementos necesarios según reglamentación vigente. Incluso parte proporcional de  
 accesorios y elementos necesarios para su correcto montaje. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado.  
 Funcionando.  
 Incluso parte proporcional de rotulos en puerta del local con señalización, así como esquema de principio en el lo-  
 cal plastificado y fijado a pared.  
 Totalmente instalada, conexionada y funcionando.  
 Incluye parte proporcional de puesta en marcha por servicio técnico.  
mo004         18,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 307,26 
mo055         18,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 282,78 
CALDERA1      1,0000 Ud   CALDERA GASOLEO CONDENSACION UNICONDENS 800F 115    7.520,00 7.520,00 
CALDERA2      1,0000 Ud   Cepillos de limpieza                                             2,00 2,00 
CALDERA3      1,0000 Ud   FV/FZ SONDA + CABLE                                              40,00 40,00 
CALDERA4      1,0000 Ud   Moìdulo CMM920                                                   260,00 260,00 
CALDERA5      1,0000 Ud   Regulacioìn CFB840                                               925,00 925,00 
CALDERA6      1,0000 Ud   NE 0.1 contenedor de plástico                                    320,00 320,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            9.657,04 289,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.946,75 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
IC.02.02      M2   BANCADA EQUIPOS                                                   
 Bancada corrida flotante con 4 cm de plancha de corcho antivibratoria, para montaje de calderas, formada por 15  
 cm de hormigón armado H-200 con mallazo de 6 cada 15, superior e inferior, provista de angulo de proteccion de  
 chapa plegada galvanizada en sus aristas. Acabado superficial liso con hormigón pulido. Totalmente acabada, se-  
O01OA030      2,5000 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 58,60 
O01OA070      2,5000 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 54,65 
P01HD020      0,1500 m³   HORMIGÓN D-200/P/40/I CENTRAL                                    39,62 5,94 
P01DW050      0,1500 m3   AGUA                                                             1,26 0,19 
U06HA015      2,0000 m²   MALLAZO ELECTROSOLDADO 15X15 D=6                                 0,68 1,36 
PEEM11ba      0,7500 M2   Encf bancada h visto                                             15,54 11,66 
PNTC.1e       1,0000 M2   Plancha aisl corcho  40mm                                        29,61 29,61 
P28OG005b     0,7500 M2   Chapa de acero galvanizado                                       9,55 7,16 
MMMH10bb      0,1150 H    Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                   1,61 0,19 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            169,36 5,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
IC.02.03      Ml   CHIMENEA MODULAR INOX. 316-INOX 316  DN180/240MM                  
 Suministro y colocación de conducto de evacuación de productos de combustión de diametros 180/240, paredes  
 interiores/exterior acero inox. aisi-316L y especialmente diseñada para la conexión de calderas de condensación  
 y biomasa tipo Dinak DW con junta o similar, con resistencia al fuego de hollín. Incluido Te 93º, anclejes, tirantes  
 de acero inox.,colector de hollín con desagüe, pirostato, vaciado condensados y remate salida libre.  
 Totalmente montado y probado, con ayudas de albañilería. i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañilería i/ todo tipo  
 de perforaciones necesarias en elementos de hormigón. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. i/ medios  
 aux. y costes indirectos.  
 Se incluyen trabajos de obra civil, elementos de fijación y sombrerete de protección en cubierta, abrazaderas  
mo004         0,8000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 13,66 
mo055         0,8000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 12,57 
PCHIMCALEF02B 1,0000 Ml   CHIMENEA MODULAR INOX. 316-INOX 316  DN180/240MM           550,00 550,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            576,23 17,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  593,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
IC.02.04      Ud   VASO DE EXPANSIÓN 100 LITROS                                      
 Vaso de expansión de membrana tipo NG-140/6 de SEDICAL o similar, para sistemas de calefacción, 6.0 bar de  
 presión de trabajo, conexiones de tubo en acero negro, con protección de minio electrolítico y capa de esmalte. In-  
mo004         1,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 17,07 
mo055         1,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 15,71 
PVAEX-NG-140  1,0000 Ud   Vaso de expansión NG-140 c/accesorios                            294,50 294,50 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            327,28 9,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  337,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
IC.02.05      Ud   BOMBA  STRATOS MAXO 30/0,5-8 PN10                                 
 Bomba simple de rotor húmedo, bomba inteligente premium Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10 o similar.   
 Características según hojas de especificaciones incluidas en los anexos del proyecto. Incluyendo puente manomé-  
 trico con manómetro de glicerina, según esquema de principio y parte proporcional de accesorios y piezas espe-  
 ciales. Incluso aislamiento del cuerpo de bomba formado por planchas autoadhesivas hasta conseguir un aisla-  
 miento de 37 mm de espesor con terminación de chapa de aluminio y clips de sujección. Montado sobre Silent  
 Blocks, conexionado y acabado. Totalmente instalada, probada y funcionando.  
 Incluyendo sondas de temperatura para contaje de energía, con parte prporcional de canalizaciones y cableado de  
mo004         3,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 51,21 
mo055         3,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 47,13 
P-A-25-8-B    1,0000 ud   BOMBA  STRATOS MAXO 30/0,5-8 PN10                                1.040,00 1.040,00 
P-A-25-8-BB   1,0000 ud   ACCESORIOS BOMBA  STRATOS MAXO 30/0,5-8 PN10               200,00 200,00 
E16AR37       0,9000 m2   AIS. PLANCH. AUTOAD. SH/AR 37MM                                  19,19 17,27 
PALUM1        0,9000 m2   CHAPA ALUMINIO 0.6MM                                             2,45 2,21 
ITDBOMPM1     1,0000 ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                           17,61 17,61 
VALVLAT05     3,0000 ud   VÁLV. BOLA LATÓN ROSCA 1/2"                                      3,54 10,62 
TUBACNEST15  3,0000 Ml   TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1/2"                                     2,19 6,57 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            1.392,62 41,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.434,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
IC.02.06      Ud   BOMBA  STRATOS MAXO 25/0,5-10 PN10                                
 Bomba simple de rotor húmedo, bomba inteligente premium Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-10PN10 o similar.   
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 Características según hojas de especificaciones incluidas en los anexos del proyecto. Incluyendo puente manomé-  
 trico con manómetro de glicerina, según esquema de principio y parte proporcional de accesorios y piezas espe-  
 ciales. Incluso aislamiento del cuerpo de bomba formado por planchas autoadhesivas hasta conseguir un aisla-  
 miento de 37 mm de espesor con terminación de chapa de aluminio y clips de sujección. Montado sobre Silent  
mo004         2,5000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 42,68 
mo055         2,5000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 39,28 
P-A-25-11-B   1,0000 ud   BOMBA  STRATOS MAXO 25/0,5-10 PN10                               1.053,00 1.053,00 
E16AR37       0,9000 m2   AIS. PLANCH. AUTOAD. SH/AR 37MM                                  19,19 17,27 
PALUM1        0,9000 m2   CHAPA ALUMINIO 0.6MM                                             2,45 2,21 
ITDBOMPM1     1,0000 ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                           17,61 17,61 
VALVLAT05     3,0000 ud   VÁLV. BOLA LATÓN ROSCA 1/2"                                      3,54 10,62 
TUBACNEST15  3,0000 Ml   TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1/2"                                     2,19 6,57 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            1.189,24 35,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.224,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
APARTADO IC03 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE                          
IC.03.01      Ud   REVISIÓN, REPARACIÓN Y NUEVO CERTIFICADO DE DEPOSITO EXISTENTE    
 Trabajos de revisión, reparación y nuevo certificado de depósito de gasóleo existente.  
 Incluye:  
 - Vaciado del depósito.  
 - Limpieza interior.  
 - Revisión de estado interior del depósito.  
 - Realización de tratamiento y revestimiento interior del depósito mediante pintura u otro sistema homologado para  
 reparación de depósitos de gasóleo.  
 - Realización de pruebas y emisión de nuevo certificado por empresa homologado (OCA o similar).  
 - Revisión, reparación o reposición de tubuladuras de conexión a depósito y a caldera.  
 Incluye desmontaje, extracción, retirada de tuberías y demás elementos en mal estado, incluyendo desconexiones  
 y elementos provisionales de corte, desgasificado, carga en trasnporte y tratamiento de residuos y traslado a cen-  
 tro de reciclaje acreditando dicha entrega.   
 Se incluye el desmontaje de  tuberías existentes. Se aportarán los correspondientes certificados de gestión de resi-  
mo055         12,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 188,52 
mo004         12,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 204,84 
PDEMDEP       1,0000 Ud   REVISIÓN, REPARACIÓN Y NUEVO CERTIFICADO DE DEPOSITO 2.750,00 2.750,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            3.143,36 94,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.237,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
APARTADO IC04 TUBERÍAS Y AISLAMIENTOS                                           
IC.04.01      Ml   TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 3/8" CALOR                             
 Tubería de acero negro estirado DIN 2440 de 3/8". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, soportes, dos capas  
 de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso soportación con abrazadera isofónica y perfilería galva-  
 nizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje,  
mo004         0,2500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 4,27 
mo055         0,2500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 3,93 
M010007AA_3_8 1,0000 Ml   Tubería acero negro est.3/8"                                     1,77 1,77 
M020007AA_3_8 0,2000 ud   PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 3/8"                                   1,25 0,25 
P17JE103      0,6670 ud   Abraz. isofónica D13 mm.                                         0,26 0,17 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            10,39 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
IC.04.02      Ml   TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1/2" CALOR                             
 Tubería de acero negro estirado DIN 2440 de 1/2". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, soportes, dos capas  
 de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso soportación con abrazadera isofónica y perfilería galva-  
 nizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares.  Incluido transporte, descarga, montaje,  
mo004         0,2500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 4,27 
mo055         0,2500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 3,93 
M010007AA_1_2 1,0000 Ml   TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1/2"                                     2,90 2,90 
M020007AA_1_2 0,2000 ud   PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1/2"                                   1,54 0,31 
P17JE106      0,5000 ud   Abraz. isofónica D28 mm.                                         0,75 0,38 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            11,79 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
IC.04.03      Ml   TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1" CALOR                               
 Tubería de acero negro estirado DIN 2440 de 1". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, soportes, dos capas  
 de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso soportación con abrazadera isofónica y perfilería galva-  
 nizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares.  Incluido transporte, descarga, montaje,  
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mo004         0,3000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 5,12 
mo055         0,3000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 4,71 
M010007AA___1 1,0000 Ml   TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1"                                       3,29 3,29 
M020007AA___1 0,1000 ud   PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1"                                     1,63 0,16 
_P17JE107     0,4100 ud   Abraz. isofónica D32 mm.                                         1,20 0,49 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            13,77 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
IC.04.04      Ml   TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1 1/2" CALOR                           
 Tubería de acero negro estirado DIN 2440 de 1 1/2". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, soportes, dos ca-  
 pas de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso soportación con abrazadera isofónica y perfilería  
 galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, mon-  
mo004         0,4000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 6,83 
mo055         0,4000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 6,28 
M010007AA11_2 1,0000 Ml   TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1 1/2"                                   4,57 4,57 
M020007AA11_2 0,1000 ud   PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2"                                 2,88 0,29 
_P17JE109     0,4000 ud   Abraz. isofónica D50 mm.                                         1,73 0,69 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            18,66 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
IC.04.05      Ml   TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 2" CALOR                               
 Tubería de acero negro estirado DIN 2440 de 2". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, soportes, dos capas  
 de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso soportación con abrazadera isofónica y perfilería galva-  
 nizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje,  
mo004         0,5000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 8,54 
mo055         0,5000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 7,86 
M010007AA___2 1,0000 Ml   TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 2"                                      6,62 6,62 
M020007AA___2 0,0800 ud   PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 2"                                     4,37 0,35 
_#P17JE118    0,3570 ud   Abraz. isofónica D60 mm.                                         1,90 0,68 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            24,05 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IC.04.06      Ml   AISL. COQUILLA E=25MM TUBERÍA DN(FE)=1/2"                         
 Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalación interior,  de espuma elastomérica ARMAFLEX  
 SH-25X022 o equivalente, de diámetro interior 23-26 mm,  para tubería de climatización que transporta fluidos ca-  
 lientes de temperatura 40ºC<T<100 ºC , cerrada longitudinalmente, de espesor nominal 25 mm., con un coeficiente  
 de conductividad térmica de < 0,036 W/mºC (0ºC). Reaccion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1).  (Temperatura de  
 trabajo entre +10ºC y +105ºC). Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Total-  
mo055         0,1000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,57 
M010008BB2522 1,0500 Ml   Coquilla sh/armaflex SH-25X022                                   4,69 4,92 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            6,49 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IC.04.07      Ml   AISL. COQUILLA E=25MM TUBERÍA DN(FE)=1"                           
 Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalación interior,  de espuma elastomérica ARMAFLEX  
 SH-25X035 o equivalente, de diámetro interior 36-39 mm,  para tubería de climatización que transporta fluidos ca-  
 lientes de temperatura 40ºC<T<100 ºC , cerrada longitudinalmente, de espesor nominal 25 mm., con un coeficiente  
 de conductividad térmica de < 0,036 W/mºC (0ºC). Reaccion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1).  (Temperatura de  
 trabajo entre +10ºC y +105ºC). Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Total-  
mo055         0,1000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,57 
M010008BB2535 1,0500 Ml   Coquilla sh/armaflex SH-25X035                                   6,20 6,51 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            8,08 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
IC.04.08      Ml   AISL. COQUILLA E=30MM TUBERÍA DN(FE)=1 1/2"                       
 Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalación interior,  de espuma elastomérica ARMAFLEX  
 SH-30X048 o equivalente, de diámetro interior 49-52 mm,  para tubería de climatización que transporta fluidos ca-  
 lientes de temperatura 40ºC<T<100 ºC , cerrada longitudinalmente, de espesor nominal 30 mm., con un coeficiente  
 de conductividad térmica de < 0,036 W/mºC (0ºC). Reaccion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1).  (Temperatura de  
 trabajo entre +10ºC y +105ºC). Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Total-  
mo055         0,1000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,57 
M010008BB3048 1,0500 Ml   Coquilla sh/armaflex SH-30X048                                   9,46 9,93 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            11,50 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,85 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IC.04.09      Ml   AISL. COQUILLA E=30MM TUBERÍA DN(FE)=2 1/2"                       
 Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalación interior,  de espuma elastomérica ARMAFLEX  
 SH-30X076 o equivalente, de diámetro interior 77-80 mm,  para tubería de climatización que transporta fluidos ca-  
 lientes de temperatura 40ºC<T<100 ºC , cerrada longitudinalmente, de espesor nominal 30 mm., con un coeficiente  
 de conductividad térmica de < 0,036 W/mºC (0ºC). Reaccion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1).  (Temperatura de  
 trabajo entre +10ºC y +105ºC). Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Total-  
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
M010008BB3076 1,0500 Ml   Coquilla sh/armaflex SH-30X076                                   12,68 13,31 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            15,67 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
IC.04.10      Ud   COLECTOR ACERO NEGRO 3"                                           
 Colector realizado con tubería de acero negro estirado DIN 2440 de 3". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos,  
 soportes, dos capas de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso soportación con abrazadera isofó-  
 nica y perfilería galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte,  
 descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.  
 Con las tomas indicadas en el esquema de principio del proyecto.  
 Incluye aislamiento térmico para tuberías en instalaciones interiores  hasta una temperatura de uso de 650ºC, con  
 coquilla Roclaine de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y estructura concéntrica de  
 1150 mm. de longitud, 114 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su  
 instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, con aislamiento barrera de vapor reali-  
 zado con lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente adhe-  
 rida a la tubería con soplete, sin coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrada GA-2., co-  
mo004         5,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 85,35 
mo055         5,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 78,55 
M010007AA___4 2,0000 Ml   TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 4"                                      14,36 28,72 
M020007AA___4 4,0000 ud   PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 4"                                     18,26 73,04 
CSKL41412     0,0530 Ml   Carril SIKLA 41/41/2                                             9,90 0,52 
M010008DB0440 2,0000 m.   Coqui.lana roca d=114;4" e=40                                    13,09 26,18 
P17JE131      0,2630 ud   Abraz. isofónica D110 mm.                                        4,25 1,12 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            293,48 8,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  302,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
IC.04.11      Ud   RECUBRIMIENTO TUBERÍAS EN CHAPA DE ALUMINIO                       
 Recubrimiento exterior en chapa de aluminio de 0.6 mm, para tuberías en la sala de calderas. Totalmente instala-  
 do.   
mo004         18,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 307,26 
mo055         18,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 282,78 
PALUM1        200,0000 m2   CHAPA ALUMINIO 0.6MM                                             2,45 490,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            1.080,04 32,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.112,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
IC.04.12      Ud   REPARACIÓN DE TUBERIAS EXISTENTES                                 
 Reparación de tuberías existentes (de diferentes diámetros) de conexión a emisor de calor, o tubería existente en  
 tramo general de distribución.  
 Incluye:  
 - Desconexión de tuberías de elementos terminales o válvulas.  
 - Corte y retirada de los tramas de tuberias dañadas.  
 - Carga en transporte y tratamiento de residuos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega.   
 - Reposición de tubería e acero negro estirado DIN 2440 de 3/8". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, so-  
 portes, dos capas de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso soportación con abrazadera isofóni-  
 ca.  
 - Protección de tuberías en tramos inferiores (sobre forjado) mediante tubo de acero inox AISI 316L de 5 cm de lon-  
 gitud.  
 - Conexionado de tuberías a elementos terminales o válvulas.  
 - Parte proporcional de vaciado y posterior llenado de la instalación.  
  Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.  
mo004         0,5000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 8,54 
mo055         0,5000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 7,86 
PREPTUB       1,0000 Ud   REPARACIÓN DE TUBERIAS EXISTENTES                                28,00 28,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            44,40 1,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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APARTADO IC05 VALVULERÍA Y ACCESORIOS                                           
IC.05.01      Ud   VÁLVULA DE BOLA LATÓN  1" PN25 ROSCA                              
 Suministro y colocación de válvula de bola latón, 1" de diámetro, cuerpo de latón , bola latón latón pulido, anillos  
 de cierre teflón (PTFE). Accionamiento: palanca. Presión max: 25 bar y  temperatura máxima 130ºC. Incluso ma-  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
M010016AA__1  1,0000 ud   Válvula de bola latón 1"                                         9,34 9,34 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            14,26 0,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IC.05.02      Ud   VÁLVULA DE BOLA LATÓN  1 1/2" PN25 ROSCA                          
 Suministro y colocación de válvula de bola latón, 1 1/2" de diámetro, cuerpo de latón , bola latón latón pulido, ani-  
 llos de cierre teflón (PTFE). Accionamiento: palanca. Presión max: 25 bar y  temperatura máxima 130ºC. Incluso  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
M010016AA11_2 1,0000 ud   VÁLVULA DE BOLA LATÓN 1 1/2"                                     17,36 17,36 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            22,28 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IC.05.03      Ud   VÁLVULA DE BOLA LATÓN  2" PN25 ROSCA                              
 Suministro y colocación de válvula de bola latón, 2" de diámetro, cuerpo de latón , bola latón latón pulido, anillos  
 de cierre teflón (PTFE). Accionamiento: palanca. Presión max: 25 bar y  temperatura máxima 130ºC. Incluso ma-  
 terial auxiliar. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
M010016AA__2  1,0000 ud   Válvula de bola latón 2"                                         39,26 39,26 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            44,18 1,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
IC.05.04      Ud   VÁLVULA RETENCIÓN UNIVERSAL 1" PN12                               
 Suministro y colocación de válvula de retención universal, 1" de diámetro, cuerpo de latón, disco de nylon, junta  
 de cierre de NBR y muelle de acero inox. AISI 304. Presión max: 12 bar y  temperatura máxima 90ºC. Totalmente  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
M010009AA__1  1,0000 ud   Válvula retención universal 1"                                   5,30 5,30 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            10,22 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IC.05.05      Ud   VÁLVULA RETENCIÓN UNIVERSAL 1 1/2" PN10                           
 Suministro y colocación de válvula de retención universal, 1 1/2" de diámetro, cuerpo de latón, disco de nylon,  
 junta de cierre de NBR y muelle de acero inox. AISI 304. Presión max: 10 bar y  temperatura máxima 90ºC. Total-  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
M010009AA11_2 1,0000 ud   Válvula retención universal 1 1/2"                               12,56 12,56 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            17,48 0,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS  
IC.05.06      Ud   VÁLVULA RETENCIÓN UNIVERSAL 2" PN10                               
 Suministro y colocación de válvula de retención universal, 2" de diámetro, cuerpo de latón, disco de nylon, junta  
 de cierre de NBR y muelle de acero inox. AISI 304. Presión max: 10 bar y  temperatura máxima 90ºC. Totalmente  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
M010009AA__2  1,0000 ud   Válvula retención universal 2"                                   20,38 20,38 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            25,30 0,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
IC.05.07      Ud   FILTRO 1" PN16                                                    
 Suministro y colocación de filtro, 1" de diámetro, cuerpo de latón, tamiz de ac. inox. Presión max: 16 bar y  tem-  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
M010010AA__1  1,0000 ud   Filtro 1"                                                        8,08 8,08 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            13,00 0,39 
  ______________________________  
TOTAL PARTIDA  ______________________________ 13,39 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
febrero de 2020 Página 29  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IC.05.08      Ud   FILTRO 1 1/2" PN16                                                
 Suministro y colocación de filtro, 1 1/2" de diámetro, cuerpo de latón, tamiz de ac. inox. Presión max: 16 bar y   
 temperatura máxima 110ºC. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
M010010AA11/2 1,0000 ud   Filtro 1 1/2"                                                    22,85 22,85 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            27,77 0,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
IC.05.09      Ud   FILTRO 2" PN16                                                    
 Suministro y colocación de filtro, 2" de diámetro, cuerpo de latón, tamiz de ac. inox. Presión max: 16 bar y  tem-  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
M010010AA__2  1,0000 ud   Filtro 2"                                                        38,56 38,56 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            43,48 1,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IC.05.10      Ud   MANGUITO ANTIVIBRATORIO 1 1/2" ROSCA                              
 Suministro y colocación de manguito antivibratorio, 1 1/2" de diámetro, cuerpo de EPDM, refuerzo interior de fibra  
 de nylon. Presión max: 10 bar y  temperatura máxima 110ºC. Conexión rosca BSP. Totalmente equipada, proba-  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
M010012AA11/2 1,0000 ud   Manguito antivibratorio 1 1/2" rosca                             26,34 26,34 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            31,26 0,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
IC.05.11      Ud   MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN50 PN16 BRIDAS                          
 Suministro y colocación de manguito antivibratorio, DN50 de diámetro, cuerpo de EPDM, refuerzo interior de fibra  
 de nylon. Presión max: 10 bar y  temperatura máxima 110ºC. Incluso bridas, juntas y material auxiliar. Totalmente  
mo004         0,1500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 2,56 
mo055         0,1500 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 2,36 
M010012AB__50 1,0000 ud   Manguito antivibratorio DN50                                     31,18 31,18 
_BDAC_DN50_4  2,0000 ud   Bridas planas PN10/16 acero forjado DN50                         16,47 32,94 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            69,04 2,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
IC.05.12      Ud   VÁLVULA DE CONTROL 3 VÍAS DN40                                    
 Válvula de  asiento 3 vías roscada, PN 16, DN 1 1/2", señal 0-10V. Marca sedical o similar. Instalación en circuito  
 de agua fría según RITE, i/servomotor, alimentacion electrica y y de control, piezas de conexión y pruebas.Total-  
mo004         1,0000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 17,07 
mo055         1,0000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 15,71 
E21.02.49     1,0000 ud   VÁLVULA DE CONTROL 3 VÍAS DN40 c/accesorios                      295,00 295,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            327,78 9,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  337,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
IC.05.13      Ud   VÁLVULA DESCONECTADORA 1"                                         
 Suministro y colocación de válvula desconectadora, de  1 " de diámetro, modelo BABM25 de Watts o similar. Val-  
 vula conforme EN171 y EN 12729, PN 10 bar, Tª max 100ºC, incluye embudo y conexión al saneamiento inclui-  
 da. Totalmente instalada y funcionando.    
   
mo004         0,2500 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 4,27 
PVVDESCT11P14 1,0000 ud   Válvula desconectadora 1"                                        145,00 145,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            149,27 4,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IC.05.14      Ud   TERMOMETRO DE MERCURIO                                            
 Termómetro de mercurio de capilla tamaño grande para medición en tuberías de sala de máquinas, de rango ade-  
 cuado al circuito en que se instala. Caja 200x30mm, longitud 100mm. Cuerpo de aluminio anodizado, vaina latón  
 rosca 1/2", numeración grabada en el cuerpo, columna de líquido rojo o mercurio, incluso accesorio de protección  
mo004         0,1000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,71 
mo055         0,1000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,57 
PTERMO        1,0000 u    TERMÓMETRO MERCURIO CAPILLA                                      17,38 17,38 
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%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            20,66 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
IC.05.15      Ud   MANÓMETRO GLICERINA 0-1000 KPA                                    
 Manómetro de glicerina esfera de diametro 100mm (4"), caja de acero inoxidable AISI 304, vaina latón rosca 1/2".  
mo004         0,1000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 1,71 
mo055         0,1000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 1,57 
NICXm003      1,0000 ud   MANÓMETRO GLICERINA 0-1000 KPA D10CM                             16,74 16,74 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            20,02 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IC.05.16      Ud   VACIADOS Y PURGAS 1/2 "                                           
 Suministro e instalación de sistema de drenaje y purga de la instalación formado por tubería de acero negro estira-  
 do 1/2" y llave de corte en acero inox 1/2". Totalmente probado, montado y funcionando.  
mo004         0,3000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 5,12 
mo055         0,3000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 4,71 
M010016AA11_2 1,0000 ud   VÁLVULA DE BOLA LATÓN 1 1/2"                                     17,36 17,36 
TUBACNEST40  0,5000 m    TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 1 1/2"                                  2,57 1,29 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            28,48 0,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
IC.05.17      Ud   CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1"                                       
 ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" , incluso p.p. de piezas especiales, totalmente montado  
mo004         0,5000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 8,54 
mo055         0,5000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 7,86 
U24AA003      1,0000 ud   Contador de agua de 1"                                           104,08 104,08 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            120,48 3,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
IC.05.18      Ud   SEPARADOR DE LODOS AE200                                          
 Suministro y colocación de separador de lodos AE200 de Sedical o similar, incluye valvula de vaciado y cone-  
 xión al saneamiento incluida. Totalmente instalada y funcionando.    
   
mo004         0,2000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 3,41 
mo055         0,2000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 3,14 
PVVDESCT11P15 1,0000 ud   SEPARADOR DE LODOS AE200                                         395,00 395,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            401,55 12,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  413,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
APARTADO IC06 EMISORES TERMICOS                                                 
IC.06.01      Ud   REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EMISORES EXISTENTES                   
 LLAVES TERMOSTÁTICAS, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y PINTADO RADIADORES.  
 Limpieza, imprimado, repintado e instalación de radiador , i/p.p. llave termostatica antivandálicas de 3/8", tapones,  
 detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar cada metro con un mínimo de dos para ra- 
 diadores de chapa, y patas apoyadas sobre el suelo cada para los de fundición de hierro, i/ p.p. de ayudas de al-  
mo004         0,2000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 3,41 
mo055         0,2000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 3,14 
U29VN005      1,0000 Ud   Llave monogiro ROCA NT 3/8"escuadra                              6,93 6,93 
U29VN040      1,0000 Ud   Cabezal termostático Roca NT                                     13,31 13,31 
U29VN025      1,0000 Ud   Purgador automático ROCA PA5 1"                                  5,27 5,27 
U29VN032      2,0000 Ud   Sop. ROCA panel para alic. 023A                                  0,62 1,24 
U29VN060      1,0000 Ud   Tapón ROCA de 1"                                                 0,55 0,55 
U29VN050      1,0000 Ud   Detentor ROCA 3/8" recto                                         4,96 4,96 
U36IA070      0,3000 Lt   Disolvente especial                                              5,58 1,67 
U36IE050      0,0500 kg   Imprimación antioxidante                                         7,55 0,38 
U36IE001      0,3000 Lt   Pintura especial anticalórica                                    12,60 3,78 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            44,64 1,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IC.06.02      Ud   DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE RADIADORES                       
 Desmontaje radiadores, cambios en trazado de tubería, instalación de nuevos soportes y recolocación y conexio-  
 nado de radiadores.  
 I/p.p. soportes para empotrar cada metro con un mínimo de dos para radiadores de chapa, y patas apoyadas so-  
mo004         1,5000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 25,61 
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mo055         1,5000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 23,57 
PCAMBRADBIB   1,0000 u    DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE RADIADORES             112,40 112,40 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            161,58 4,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IC.06.03      Ud   PANEL DOBLE CON CONVECTOR DOBLE PCCP 1800X600                     
 Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de  
 600x1800x100 mm, PCCP 1800x600 de BAXI o similar emisión calorífica 2755 kcal/h para una diferencia media  
 de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y jun-  
 tas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, de-  
 tentor, purgador automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería de distribución, plafones y todos  
 aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de  
 las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt38emi300kkO 1,0000 Ud   Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaci 271,00 271,00 
mt38emi301    1,0000 Ud   Kit para montaje de radiador de chapa de acero, compuesto por so 8,60 8,60 
mt38emi113    1,0000 Ud   Kit para conexión de radiador de chapa de acero a la tubería de  25,80 25,80 
mo004         0,7290 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 12,44 
mo055         0,7290 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 11,45 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            329,29 9,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  339,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
IC.06.04      Ud   PANEL SIMPLE P 850X600                                            
 Panel simple, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 600x8500x100 mm,  
 P 850x600 de BAXI o similar, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada por  
 agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, anclajes, soportes, ra-  
 cores de conexión a la tubería de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto  
 funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de  
 las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt38emi300kkP 1,0000 Ud   Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaci 121,00 121,00 
mt38emi301    1,0000 Ud   Kit para montaje de radiador de chapa de acero, compuesto por so 8,60 8,60 
mt38emi113    1,0000 Ud   Kit para conexión de radiador de chapa de acero a la tubería de  25,80 25,80 
mo004         0,5000 h    OFICIAL 1ª FONTANERO-CALEFACTOR                                  17,07 8,54 
mo055         0,5000 h    AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR                                    15,71 7,86 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            171,80 5,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  176,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO IC07 INSTALACIÓN ELECTRICA                                             
IC.07.01      Ud   CUADRO ELÉCTRICO SALA CALDERAS                                    
 Cuadro eléctrico, C CALDERA, compuesto por armario PRISMA GK, o similar, metálico, de superficie y con llave,  
 con puerta opaca y todos sus accesorios (perfiles, paneles, placas, etc.), conteniendo la aparamenta de mando y  
 protección descrita en esquema unifilar. Bornas, pletinas de montaje, conexiones y accesorios, cableado realizado  
 con cable exento de halógenos tipo AFUMEX, embornado de líneas, 25% de espacio de reserva. Completamente  
mo002         4,0000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 68,28 
mo100         4,0000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 62,84 
PIEC60d       1,0000 u    Armario superficie 600x426x125mm.                                102,72 102,72 
PIEC20eib     1,0000 u    Intr mgnt 4x25 A, 6-10KA, C                                      93,97 93,97 
PIEC22aaa     3,0000 u    Int. difl 2x25 A, 30mA.                                          116,46 349,38 
PIEC20cfb     5,0000 u    Intr mgnt 2x10 A, 6-10KA, C                                      40,93 204,65 
PIEC20cgb     1,0000 u    Intr mgnt 2x16 A, 6-10KA, C                                      41,67 41,67 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            923,51 27,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  951,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
IC.07.02      Ud   INSTALACION ELECTRICA SALA DE CALDERAS                            
 Instalación eléctrica de sala de calderas realizada mediante manguera de conductor de cobre 0,6/1Kv, para línea  
 monofásica 3x2,5mm², exento de halógenos tipo AFUMEX de PIRELLI (o equivalente).   
 Incluso suministro e instalación de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2,  
 enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250  
 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 según  
 UNE 20324, aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de  
 abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).  
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 Incluso parte proporcional de suministro e instalación de caja de derivación estanca para colocar en superficie, de  
 105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexión. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y ac-  
 cesorios.  
mo100         6,0000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 94,26 
mo002         6,0000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 102,42 
RZM3X2.5      80,0000 m    Manguera conductor rz1-k(as) 3x2,5 mm² cu                        1,52 121,60 
PIEB91bc      40,0000 m    Tb PVC lb halog ríx Ø25mm                                        3,37 134,80 
P15HC180      12,0000 ud   Caja de derivación estanca para colocar en superficie, de 105x10 2,90 34,80 
PEQMAT        15,0000 ud   Pequeño material                                                 1,16 17,40 
ESPMAT        5,0000 ud   Material complementario o piezas especiales                      0,51 2,55 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            507,83 15,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  523,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
APARTADO IE01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
IE.01.01      Ud   LEVANT. APARATOS ILUMINACION                                      
 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-  
mo002         0,0680 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 1,16 
mo100         0,0645 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 1,01 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            2,17 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO IE02 CUADROS                                                           
IE.02.01      Ud   MODIFICACION CUADRO ELÉCTRICO GENERAL                             
 Modificación cuadro eléctrico general incluyendo:  
 - Protecciones para salida de cuadro de Sala de Calderas: Magnetotérmico 2x32A y Diferencial 2x40 300mA.  
 - Protecciones para salida de cuadro de Ascensor: Magnetotérmico 4x32A y Diferencial 4x40 300mA.  
 Incluyendo, bornas, pletinas de montaje, conexiones y accesorios, cableado realizado con cable exento de haló-  
 genos tipo AFUMEX, embornado de líneas, 25% de espacio de reserva. Completamente instalado, cableado y co-  
mo002         4,0000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 68,28 
mo100         4,0000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 62,84 
PIEC22aba     1,0000 u    Int. difl 2x40 A, 30mA.                                          119,97 119,97 
PIEC20bjb     1,0000 u    Intr mgnt 2x32 A, 6-10KA, C                                      45,07 45,07 
PIEC22bbb     1,0000 u    Int. difl 4x40 A, 300mA.                                         190,85 190,85 
PIEC20ejb     1,0000 u    Intr mgnt 4x32 A, 6-10KA, C                                      98,00 98,00 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            585,01 17,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  602,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IE.02.02      Ud   CUADRO PROTECCIÓN ASCENSOR                                        
 Ud. Cuadro protección ascensor, previo a su cuadro mando, formado por una caja doble aislamiento con puerta y  
 de empotrar de 24 elementos, interruptor general de 4x32A curva D, más protecciones magnetotermica y diferen-  
mo002         1,2510 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 21,35 
U30IA020      1,0000 Ud   Diferencial 40A/4p/30mA                                          167,17 167,17 
U30IA010      1,0000 Ud   Diferencial 25A/2p/30mA                                          33,67 33,67 
U30IA005      1,0000 Ud   Caja distribución DAE 24 elem.                                   49,19 49,19 
U30IA035      3,0000 Ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        13,74 41,22 
U30IA040      1,0000 Ud   PIA 25-32 A (III+N)                                              72,58 72,58 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            385,18 11,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  396,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
APARTADO IE03 CABLEADO                                                          
IE.03.01      Ml   CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X6 MM² CU 0,6/1 KV TUBO PVC RIGIDO DN25       
 Manguera de conductor de cobre 0,6/1Kv, para línea monofásica 3X6mm², exento de halógenos tipo AFUMEX de  
 PIRELLI (o equivalente).   
 Incluso suministro e instalación de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2,  
 enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250  
 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 según  
 UNE 20324, aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de  
 abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).  
 Incluso parte proporcional de suministro e instalación de caja de derivación estanca para colocar en superficie, de  
 105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexión. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y ac-  
 cesorios.  
mo100         0,1000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 1,57 
mo002         0,1000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 1,71 
RZM3X6        1,0000 ml   Manguera cu rz1-k(as) 0.6/1 kv 3x6                               2,85 2,85 
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P15GD020      1,0000 m    Tubo rígido de policarbonato, libre halógenos, enchufable, curva 3,74 3,74 
P15HC180      0,3000 ud   Caja de derivación estanca para colocar en superficie, de 105x10 2,90 0,87 
PEQMAT        0,3000 ud   Pequeño material                                                 1,16 0,35 
ESPMAT        0,2000 ud   Material complementario o piezas especiales                      0,51 0,10 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            11,19 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IE.03.02      Ml   CIRCUITO RZ1-K (AS) 5X6 MM² CU 0,6/1 KV   TUBO PVC RIGIDO DN32    
 Manguera de conductor de cobre 0,6/1Kv (AS), 5x6mm², exento de halógenos tipo AFUMEX de PIRELLI (o equi-  
 valente).  
 Incluso suministro e instalación de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2,  
 enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250  
 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 según  
 UNE 20324, aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de  
 abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).  
 Incluso parte proporcional de suministro e instalación de caja de derivación estanca para colocar en superficie, de  
 105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexión. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y ac-  
 cesorios.  
mo002         0,1000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 1,71 
mo100         0,1000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 1,57 
PEQMAT        0,1400 ud   Pequeño material                                                 1,16 0,16 
ESPMAT        0,1400 ud   Material complementario o piezas especiales                      0,51 0,07 
RZM4X6        1,0000 m    Manguera conductor rz1-k(as) 4x6 mm² cu                          3,77 3,77 
P15HC180      0,3000 ud   Caja de derivación estanca para colocar en superficie, de 105x10 2,90 0,87 
P15GD020c50   1,0000 m    Tubo rígido de policarbonato, libre halógenos, enchufable, curva 4,15 4,15 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            12,30 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IE.03.03      Ud   CABLEADO LUMINARIA AULA                                           
 Suministro y colocación de conductor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm²+ TES07Z1-K(As), encastada bajo canalización  
 existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación exis-  
 tentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de cajas de derivación, abrazaderas de fijación,  
mt35amc900aa  1,0000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   3,65 3,65 
mo100         0,0500 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 0,79 
mo002         0,0500 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 0,85 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            5,29 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO IE04 MECANISMOS                                                        
IE.04.01      Ud   PULSADOR UNIPOLAR ESTANCO 10 A 250V SUPERFICIE/EMPOTRAR IP-55     
 Suministro e instalación de pulsador unipolar 10 A / 250 V de tipo ESTANCO (IP-55) para su instalación en superfi-  
 cie con caja o empotrada con marco, del fabricante SIMON serie 44 AQUA o similar aprobado por la D.F., inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, mecanismo, marco de empotrar o caja de su-  
mo100         0,2500 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 3,93 
mo002         0,2500 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 4,27 
PSIM4490150-0 1,0000 u    PULSADOR GRIS 10AX 250V IP-55                                    2,90 2,90 
PSIMP15GK050  1,0000 u    CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL 67X67 ENLAZABLE                0,12 0,12 
PSIM4400610-0 1,0000 u    MARCO 1 ELEMENTO PARA EMPOTRAR IP55                            1,58 1,58 
P15MSC010     1,0000 u    PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN                                  0,33 0,33 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            13,13 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
APARTADO IE05 ILUMINACION                                                       
IE.05.01      Ud   EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 o 30x120 CM UGR<19 (36S)      
 Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto), modelo CoreLi-  
 ne Panel RC132V LED36S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips, Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE,  
 Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en  
 LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de  
 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel  
 de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de  
 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.  
PLUM01        1,0000 Ud   LUMINARIA CORELINE PANEL OC RC132V W60L60 LED36S/840 63,75 63,75 
mt34www011    1,0000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación    0,75 0,75 
mo002         0,2000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 3,41 
mo100         0,2000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 3,14 
 
 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
febrero de 2020 Página 34  

%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            71,05 2,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
IE.05.02      Ud   EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x120 CM UGR<19 (43S)   
 Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto), modelo CoreLi-  
 ne Panel RC132V LED43S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips, Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE,  
 Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en  
 LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de  
 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel  
 de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de  
 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.  
PLUM02        1,0000 Ud   EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x120 CM 51,55 51,55 
mt34www011    1,0000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación    0,75 0,75 
mo002         0,2000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 3,41 
mo100         0,2000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 3,14 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            58,85 1,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IE.05.03      Ud   EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x 120 CM UGR<22        
 Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto), para pasillos,  
 aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC132V  
 LED36S/840 PSU W60L60/W30L120 NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tu-  
 bo,conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%,  
 con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electróni-  
 co con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consisten-  
 cia de color -Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.  
PLUM03        1,0000 Ud   LUMINARIA CORELINE PANEL NOC RC132V W60L60 37,73 37,73 
mt34www011    1,0000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación    0,75 0,75 
mo002         0,2000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 3,41 
mo100         0,2000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 3,14 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            45,03 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IE.05.06      Ud   PIEZA ADAPTACIÓN PANEL EMPOTRABLE A SUPERFICIE W60L60/W30L120     
 Suministro y colocación de Pieza de aluminio para adaptar una luuminaria empotrable a una superficie lisa. Sumi-  
 nistro y colocación de marco para luminaria modelo LRC125Z SMB W60L60 o W30L120 de Philips o similar. Inclui-  
PLUM06        1,0000 Ud   ACCESORIO ADOSAR LUMINARIA W60L60                                12,48 12,48 
mo002         0,1000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 1,71 
mo100         0,1000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 1,57 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            15,76 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
IE.05.08      Ud   EQUIPO DOWNLIGHT LED SUPERFICIE                                   
 Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto), con IP30 mo-  
 delo oreLine DN135C D215  LED20S/840 PSU II WH de Philips o similar, HAT S EHS23B de NORMALIT o similar,  
 con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un índice de reproducción  
 cromática>80%, UGR<22 y con una  
 temperatura de color del entorno de 3.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con  
 una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de  
 color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra  
 y pequeño material.  
PLUM08        1,0000 Ud   DOWNLIGHT LED ADOSABLE DN135C LED20S/840 PSU II WH        34,76 34,76 
mt34www011    1,0000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación    0,75 0,75 
mo002         0,2000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 3,41 
mo100         0,2000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 3,14 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            42,06 1,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
IE.05.09      Ud   EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL                   
 Suministro y colocación de iluminación de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala calderas, modelo CoreLine  
 Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de NORMALIT, o similar, con un mínimo  
 de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice  
 de reproducción cromática>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida  
 útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fo-  
 toboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de  
 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.  
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PLUM09        1,0000 Ud   PANTALLA ESTANCA WT120C L1500 LED34S/840 PSU                41,67 41,67 
mt34www011    1,0000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación    0,75 0,75 
mo002         0,2000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 3,41 
mo100         0,2000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 3,14 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            48,97 1,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
IE.05.10      Ud   PROYECTOR CORELINE BVP125 LED80-4S/740 S                          
 Suministro y colocación de iluminación de proyector mod.CoreLine PROYECTOR CORELINE BVP125  
 LED80-4S/740 S ,  de Philips o similar, abrazaderas de fijación,accesorios de conexión, mecanismos de encendi-  
 do, regletas, soportes, anclajes, pequeño material y mano de obra, para la alimentación de las luminarias desde  
 los puntos de alimentación existentes en tres encendidos independientes según las fases. Proyector con cuerpo de  
 aluminio color gris, temperatura de color 840 blanco neutro (4000K), LED de8000lm, con una potencia de 63W, co-  
 nector push-in de 3 polos y unidad de fuente de alimentación. Instalada, incluyendo mano de obra, pequeño mate-  
 rial, replanteo, colocación y conexión con cables libre de halógenos de conexión a instalación existente según ins-  
 trucciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura. Incluso empotrado de conducciones  
 vistas existentes ó sustitución de canalización vista por nuevo tubo rígido blanco según indicaciones de D.F. Total-  
 mente montado y funcionando  
PLUM10        1,0000 Ud   PROYECTOR CORELINE BVP125 LED80-4S/740 S                       215,00 215,00 
mt34www011    1,0000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación    0,75 0,75 
mo002         0,2000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 3,41 
mo100         0,2000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 3,14 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            222,30 6,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  228,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IE.05.11      Ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED                   
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar. Con en-  
 volvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomía de 1hora y sistema autotest.  
 Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
PLUME-DEA200L 1,0000 Ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED 29,62 29,62 
PNUXECOT0.2   1,0000 Ud   ECOTASA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 0,20 0,20 
PNUXECOP0.08 1,0000 Ud   ECOPILA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 0,08 0,08 
mo002         0,1000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 1,71 
mo100         0,1000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 1,57 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            33,18 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
IE.05.12      Ud   EQUIPO DE REGULACIÓN 2 CANALES                                    
 Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  de dos canales  
 en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando  
 el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima  
 del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , RE DMS DA3 de DINUY o si-  
 milar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2  
 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre  
 2,5 y 4 metros.  
 Totalmente instalado y conectado  
SEN01         1,0000 u    DETECTOR DINUY RE DMS DA3                                        94,96 94,96 
P15MSC010     1,0000 u    PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN                                  0,33 0,33 
mo100         0,2000 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 3,14 
mo002         0,2000 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 3,41 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            101,84 3,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
IE.05.14      Ud   EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO (PASILLOS/ASEOS)                
 Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en zo-  
 nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DM TEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga má-  
 xima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo  
 (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de detección  
 desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m mov. Trasversales).  
 Totalmente instalado y conectado  
SEN03         1,0000 Ud   DETECTOR MOV. DINUY DM TEC PA1 PASILLOS                        24,90 24,90 
P15MSC010     1,0000 u    PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN                                  0,33 0,33 
mo002         0,1500 h    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.                                         17,07 2,56 
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mo100         0,1500 h    AYUDANTE ELECTRICISTA.                                           15,71 2,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 15 VARIOS                                                            
15.01         UD   IDENTIDAD CORPORATIVA                                             
 Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial  
 de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso excavación, cimentación y alimenta-  
 ción eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de excavación mediante medios manuales, colo-  
 cación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y pequeño material). Totalmente ins-  
O01OA030      20,0000 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  23,44 468,80 
O01OA070      10,0000 h    PEÓN ORDINARIO                                                   21,86 218,60 
MAT IDENT     1,0000 Ud   Material necesario                                               5.137,84 5.137,84 
%3            3,0000 %    MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS                            5.825,24 174,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS  
15.02         Ud   Escalera escamoteable (no de tijera) de acero galvanizado de 4 t  
 Suministro y colocación de escalera escamoteable (no de tijera) de acero galvanizado de 4 tramos, para salvar  
 una altura entre plantas de 326 a 350 cm y para un hueco de 130x70 cm, con tapa interior, barra de apertura y ca-  
 jón, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada. Incluso adaptación del hueco en forjado  
 existente, con sierra con disco diamantado y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento. Fragmentación de los escombros en  
 piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor. Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la tapa. Sellado de  
 las juntas con silicona neutra.  
mt44eem040f   1,0000 Ud   Escalera escamoteable de acero galvanizado de 4 tramos, para sal 459,62 459,62 
mt08aaa010a   0,0370 m³   Agua.                                                            1,39 0,05 
mt09mif010ca  0,2030 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,61 6,01 
mt15sja100    1,0000 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          3,12 3,12 
mt51cpd020ga  0,1500 m²   Corte en húmedo con sierra con disco diamantado, en forjados de  600,00 90,00 
mo011         5,1900 h    Oficial 1ª montador.                                             17,07 88,59 
mo080         5,7500 h    Ayudante montador de falsos techos.                              16,08 92,46 
mo113         0,5500 h    Peón ordinario construcción.                                     14,23 7,83 
%0200         2,0000 %    Medios auxiliares                                                747,68 14,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  762,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
16.01         m3   CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED.                                   
 M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y p.p. de  
U01AA011      0,7900 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 10,47 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,47 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.02         m3   TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. AUTORIZADO                             
 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., ida y vuelta, i/p.p. de costes indirectos.  
A03FB010      0,1500 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       50,23 7,53 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,53 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.03         Ud   CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3.                                        
 Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler,  
A03FK010      0,7000 Hr   CAMIÓN GRÚA HASTA 20 Tn.                                         76,11 53,28 
U02JS001      1,1000 Ud   Contenedor 7 m3.                                                 60,99 67,09 
U02FW100      6,5000 Ud   Tasas/m2/día ocupac.vía públic.                                  0,22 1,43 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     121,80 1,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
16.04         m3   GESTIÓN M3 RESIDUOS DE ESCOMBRO                                   
 M3. Gestión de los residuos de obra, para su tratamiento en vertedero autorizado en cumplimiento del RD  
U02FW020      1,0000 m3   Canon vertido escombro a verted.                                 3,11 3,11 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,11 0,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
17.01         m2   MONTAJE Y DESM. ANDAMIO EUROPEO                                   
 M2. Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 15 m., consistente en: suministro en al-  
 quiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25 cm, aproximadamente, amarres a huecos me-  
 diante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su tensión y amarres a partes resisten-  
 tes con tacos de expansión, químicos , especiales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12m2, con una  
 resistencia a tracción de 300kg, red de protección para caida de materiales, preparación de base, placas de apoyo  
 al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de pla-  
 taformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior,  barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla  
 interior con 1 barra. Todo según la normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes y certificado de montaje.  
U41AA005      1,0000 m2   Andamio transportado                                             0,63 0,63 
U41AA205      1,0000 m2   Montaje andamio Europeo                                          2,06 2,06 
U41AA225      1,0000 m2   Desmontaje andamio Europeo                                       1,59 1,59 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,28 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.02         Ml   BARANDILLA PUNTALES, TABLÓN Y RED                                 
 Ml. Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metálicos cada 3 metros, en forma de "L", de tubo de  
 40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y variable según las necesidades el menor, amarres a partes resisten-  
 tes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc, con una resistencia a tracción míni-  
 ma de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m. Red vertical para protección de huecos  
 de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suministro, portes de ida y  
 vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. To-  
 do según la normativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certificado de montaje. Norma  
U01AA008      0,0500 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 0,70 
U01AA011      0,0500 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 0,66 
U42GC220      1,0000 Ud   Soporte tipo sargento.                                           2,50 2,50 
U42GC205      1,0000 Ml   Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt                                    0,83 0,83 
U42GA001      1,0000 m2   Red de seguridad h=10 m.                                         0,71 0,71 
U42GC005      1,5000 Ud   Anclaje red a forjado.                                           0,24 0,36 
%CI0000000300 3,0000 %    Medios auxiliares                                                5,76 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.03         m2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso co-  
 locación y desmontado. Todo según la normativa de obligado cumplimiento sobre redes de seguridad y certificado  
U01AA008      0,0600 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 0,84 
U01AA011      0,0600 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 0,80 
U42GA001      0,3000 m2   Red de seguridad h=10 m.                                         0,71 0,21 
U42GC005      3,0000 Ud   Anclaje red a forjado.                                           0,24 0,72 
%CI0000000300 3,0000 %    Medios auxiliares                                                2,57 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17.04         Ud   CASETA PARA VESTUARIOS                                            
 Ud. Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles confor-  
 mados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento inte-  
 rior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero mela-  
 minado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación  
U42AA810      1,0000 Ud   caseta p.vestuarios                                              89,21 89,21 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     89,21 0,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
17.05         Ud   CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                          
 Ud. Caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metálica mediante perfiles conforma-  
 dos en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melamina-  
 do en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equi-  
 pada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Insta-  
 lación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
U42AA404      1,0000 Ud   caseta aseo 4,00x2,35                                            95,61 95,61 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     95,61 0,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.06         Ud   UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN MÓVIL                                  
 Ud. Unidad de descontaminación movil de tres cámaras formada por:  
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 - Sala de descontaminación donde los trabajadores dispondrán de taquillas individuales para  
 la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso desde la zona restringida. En esta zona los trabajadores se des-  
 prenderan de los EPIs desechables, que se tratarán como material contaminado).  
 - Compartimento intermedio de duchas con agua caliente y fría, así como medios para el aseo personal de los trabajadores.  
 - Sala de limpios o vestuario, donde se dispondrán taquillas individuales, mesa de trabajo, espejo y recipiente de  
 basuras. En esta zona, los trabajadores se vestirán con ropa de calle.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instala-  
U42AA900      1,0000 Ud   Unidad de descontaminación movil                                 558,48 558,48 
%CI0000000300 3,0000 %    Medios auxiliares                                                558,48 16,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  575,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
17.07         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
U42AE001      1,0000 Ud   Acomet.prov.elect.a caseta.                                      75,82 75,82 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     75,82 0,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.08         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
U42AE101      1,0000 Ud   Acomet.prov.fontan.a caseta.                                     66,90 66,90 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     66,90 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.09         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
U42AE201      1,0000 Ud   Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                    55,50 55,50 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     55,50 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
17.10         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
U42AG801      1,0000 Ud   Botiquín de obra.                                                16,33 16,33 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,33 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.11         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado.  
U01AA011      0,1200 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 1,59 
U42CA260      1,0000 Ud   Cartel combinado de 100x70 cm.                                   23,27 23,27 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,86 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
17.12         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
U42EA001      1,0000 Ud   Casco de seguridad homologado                                    2,31 2,31 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,31 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.13         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
U42EA220      1,0000 Ud   Gafas contra impactos.                                           8,65 8,65 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,65 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
17.14         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
U42EC001      1,0000 Ud   Mono de trabajo.                                                 10,82 10,82 
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%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,82 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.15         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
U42EC010      1,0000 Ud   Impermeable.                                                     5,48 5,48 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,48 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.16         Ud   ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace-  
U42EC440      1,0000 Ud   Arnés seguridad amarre dorsal                                    20,27 20,27 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,27 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.17         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de  
U42EC550      1,0000 Ud   Amarre regulable poliamida                                       13,03 13,03 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,03 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
17.18         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
U42EE001      1,0000 Ud   Par de guantes de goma.                                          0,90 0,90 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,90 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
17.19         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
U42EG010      1,0000 Ud   Par de botas seguri.con punt.serr.                               18,76 18,76 
%CI           1,0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,76 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17.20         Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
U42EA201      1,0000 Ud   Pantalla seguri.para soldador                                    10,26 10,26 
%CI0000000300 3,0000 %    Medios auxiliares                                                10,26 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.21         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
U42EC030      1,0000 Ud   Mandil de cuero para soldador                                    12,26 12,26 
%CI0000000300 3,0000 %    Medios auxiliares                                                12,26 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.22         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
U42EE020      1,0000 Ud   Par de guantes para soldador.                                    6,58 6,58 
%CI0000000300 3,0000 %    Medios auxiliares                                                6,58 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01         M2  DESMONTAJE FALSO TECHO                                            

 Demolición de falsos techos desmontables o fijos de corcho, escayola, fibra, madera, chapa o mate-  
 rial similar, por medios manuales,i/placas, perfileria, y elementos de sujeccion a forjado, con recupe-  
 ración o no, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contene-  
 dor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Educac. Infantil P. baja  
 aseo 1 2,43 2,43 
 sala profesores 1 20,83 20,83 
 sala psicomotricidad 1 95,04 95,04 
 aula padagogía 1 29,52 29,52 
  ______________________________________________________  

 147,82 2,94 434,59 
01.02         M2  LEVANT. CARP. MANUAL                                              

 Levantado de carpintería en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, persianas y cajas de persia-  
 nas, hojas y accesorios, vidrios de cualquier clase en carpinterías exteriores o interiores por medios  
 manuales con apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, sin transporte a verdero. Incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 V7 21 3,60 1,80 136,08 
 V8 4 3,60 1,35 19,44 
 V9 2 2,70 1,80 9,72 
 V10 2 3,60 0,53 3,82 
 V11 1 1,83 1,80 3,29 
 V13 1 1,80 0,53 0,95 
 V14 4 1,80 1,28 9,22 
 V16 1 2,64 1,20 3,17 
 V17 4 1,20 0,75 3,60 
 V18 2 1,80 0,53 1,91 
 P01 2 1,60 2,33 7,46 
 P02 2 3,60 2,70 19,44 
 P03 5 0,78 2,70 10,53 
 P04 2 1,55 2,70 8,37 
 P05 1 1,10 2,70 2,97 
 V1 62 1,20 1,58 117,55 
 V2 30 1,20 0,75 27,00 
 V3 1 0,80 0,75 0,60 
 V4 1 1,20 1,58 1,90 
 V5 1 1,20 1,90 2,28 
 V6 1 0,90 1,99 1,79 
 V12 1 2,50 0,53 1,33 
 puerta vestíbulo Educ. Primaria 1 1,50 2,70 4,05 
 puerta reja acceso zona 1 1,31 2,94 3,85 
 profesores_educ. prim.  
 puerta reja acceso aula música_educ. 1 0,78 2,70 2,11 
 prim.  
 puerta aula psicomotricidad 1 1,20 2,40 2,88 
 P06-educación infantil 9 0,80 2,03 14,62 
 P06-educación primaria 11 0,80 2,03 17,86 
 P07-educación infantil 9 0,80 2,03 14,62 
 P07-educación primaria 13 0,80 2,03 21,11 
 P08-educación primaria 11 1,25 2,03 27,91 
 P09-educación infantil 1 1,60 2,03 3,25 
 P09-educación primaria 1 1,60 2,03 3,25 
  ______________________________________________________  

 507,93 6,20 3.149,17 
01.03         Ml   DESMONT. BAJANTES Y CANALONES                                     

 Ml. Desmontaje de canalones y bajantes, i/p.p. de amarres, gafas, elementos de sujección, etc. de  
 los mismos, con por medios manuales, incluso retirada y almacenaje a pie de obra, parte proporcio-  
 nal de herramientas, medios auxiliares para la realización de los trabajos. Retirada de escombros a  
 pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.  
 BAJANTES:  
 educ. infantil 10 10,30 103,00 
 vol. alto (E.I.) 1 14,50 14,50 
 educ. primaria 14 7,00 98,00 
 vol. bajo-pérgola acceso (E.P.) 2 4,00 8,00 
 CANALONES:  
 educación infantil:  
 vol. alto 1 10,20 10,20 
 vol. gral. 1 123,30 123,30 
 pérgola de acceso 1 52,52 52,52 
 patio cubierto 1 19,70 19,70 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
febrero de 2020 Página 2  

 educación primaria:  
 vol. gral. 1 122,54 122,54 
 vol. bajo 1 13,30 13,30 
 pérgola de acceso 1 48,00 48,00 
  ______________________________________________________  

 613,06 1,05 643,71 
01.04         m2  DESMONT. COBERTURA FIBROCEMENTO DESCONTAMINACIÓN                  

 M2. Realización de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de amianto  
 por empresa autorizada en cubierta de edificación, incluso claraboyas, cumbreras, limatesas, limaho-  
 yas, bajantes, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, rastreles, picado de ele-  
 mentos macizos, medidas de seguridad, etc, por medios manuales y sin aprovechamiento del mate-  
 rial desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios au-  
 xiliares. Los residuos de fibrocemento serán empaquetados con plásticos de galga gruesa, precinta-  
 dos e identificados con el anagrama internacional que advierta del contenido de aminato del producto.  
 Realizado su paletizado por operarios autorizados y especializados dotados de los preceptivos equipos de protección  
 personal homologados. Disposición en obra de vehículos necesarios para el posterior traslado a ver-  
 tedero autorizado por la Consellería de Medio Ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo  
 con las normas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado  
 posterior de la zona de trabajo mediante el empleo de aspiradores de seguridad Wap homologado  
 equipado con microfiltro de seguridad y sistema de evacuación sin polvo. Suministro y colocación  
 de red de protección y malla bajo la cubierta a desamiantar para la recogida de partículas de amianto  
 que se puedan producir durante los trabajos de desmontaje, y como seguridad del personal. Recogi-  
 do, empaquetado, precintado y sellado de los plásticos instalados, para su posterior traslado a verte-  
 dero autorizado por la Consellería de Medio Ambiente. Unidad medida en proyección horizontal.  
 vol. norte 1 274,48 274,48 
 vol. alto 1 51,00 51,00 
 vol. sur 1 202,33 202,33 
 vol. transv. 1 55,36 55,36 
  ______________________________________________________  

 583,17 13,84 8.071,07 
01.05         m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble y piedra en chimenea, por medios manuales, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, incluso con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.  
 Educación infantil 1 8,00 3,38 27,04 27,04 
 chimenea aula religión (E.P.) 1 2,40 3,20 7,68 
 aseo adaptado (E.P.) 2 2,00 2,50 10,00 
 Educación primaria_acceso ppal. 1 6,10 2,94 17,93 
 Educación primaria_zona ascensor 1 11,65 2,94 34,25 
 Tabiques aseos (p.baja E.I.) 1 13,20 13,20 
 Tabiques aseos (p.alta E.I.) 1 13,20 13,20 
 Tabiques aseos (p.baja E.P.) 1 10,20 10,20 
 Tabiques aseos (p.alta E.P.) 1 17,90 17,90 
  ______________________________________________________  

 151,40 6,24 944,74 
01.06         m   REUBICACIÓN DE CABLES DE FACHADA                                  

 Retirada de cableado de fachada, en una primera fase y, a fin de no suprimir la iluminación del edifi-  
 cio quedarán colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una se-  
 gunda fase, se volverán a montar en su nueva ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las  
 normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento. Incluso desinstalación, retirada, clasificación  
 de resíduos y transporte a vertedero de las instalaciones que se encuentren fuera de uso. Medido por  
 metro lineal de fachada correspondiente a cada portal con nº de gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalación.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 16,24 1.624,00 
01.07         m2  PROTECCIÓN DE SOLADO                                              

 Protección de solado existente, en el interior del edificio, mediante la cubrición con lámina de plástico  
 sobre la que se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, que se  
 mantendrá durante los trabajos de rehabilitación o reforma, y posterior retirada de la protección.  
 Educac. Infantil P. baja  
 aseo 1 2,43 2,43 
 sala profesores 1 20,83 20,83 
 sala psicomotricidad 1 95,04 95,04 
 aula padagogía 1 29,52 29,52 
  ______________________________________________________  

 147,82 0,52 76,87 
01.08         m2  RETIRADA Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO                               

 M2. Retirada y reposición de mobiliario, electrodomésticos, aparatos sanitarios, bañeras, platos de  
 duchas, fregaderos, piezas de baño, calentadores, calderas, restos varios, escombros, y demás en-  
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 seres existentes, por medios manuales, accesorios e instalación correspondiente, incluso traslado a  
 pie de carga, con transporte según criterio de la D.F. a vertedero o reubicación del mismo y con p.p. de costes indirectos.  
 EDUCAC. INFANTIL  
 baja 1 433,85 433,85 
 alta 1 437,62 437,62 
 bajo cubierta 1 19,00 19,00 
 EDUCAC. PRIMARIA  
 baja 1 515,96 515,96 
 alta 1 548,42 548,42 
  ______________________________________________________  

 1.954,85 0,53 1.036,07 
01.09         m2  DESMONTAJE REJAS FACHADA, LIJADO, PINTADO Y RECOLOCACIÓN          

 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, con reposición de las sujeciones  
 metálicas, incluso limpieza, lijado, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, y poste-  
 rior recolocación, ajuste y fijación en obra, incluido acabado a base de imprimacion de wash primer  
 y acabado con esmalte en color negro, el recibido de albañilería, medios auxiliares y costes indirec-  
 tos. Incluso traslado a pie de carga, con transporte de ida y vuelta, y con p.p. de costes indirectos.  
 V1 3 1,20 1,58 5,69 
 V3 1 0,80 0,75 0,60 
 V7 2 3,60 1,80 12,96 
 V10 1 3,60 0,53 1,91 
 V12 1 2,50 0,53 1,33 
 V11 1 1,83 1,80 3,29 
 V13 1 1,80 0,53 0,95 
 P03 1 0,78 2,70 2,11 
 dinteles P03 2 0,78 0,53 0,83 
  ______________________________________________________  

 29,67 17,30 513,29 
01.10         m2  APERTURA, PRECERCO Y RECIBIDO C. I. CON DINTEL                    

 M2. Apertura de hueco para nueva carpintería, con demolición de todos los paramentos necesarios,  
 revestidos, etc. Recibido y colocación de dintel prefabricado de hormigón pretensado y autoresisten-  
 te, de 12 cm de anchura y 15 de canto, recibida con mortero de cemento M 5 según norma  
 UNE-EN 998-2, y precerco de pino 2ª 7x3,5 cm, recibido en muro interior o tabique, de cualquier  
 material, utilizando pasta de yeso negro o o anclajes metálicos, según necesidades, totalmente colo-  
 cado y aplomado, incluso parte proporcional de de medios auxiliares.  
 trampilla acceso a cubierta (E.P.) 1 1,00 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 13,26 13,26 
01.11         m2  DESMONTAJE CUBIERTA DE CHAPA NERV.                                

 M2. Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas nervadas de chapa sim-  
 ple, panel compuesto, traslúcidos de poliester, así como, bajantes, canalones, caballetes, limas y  
 otros elementos afines, i/anulación de anclajes, traslado de placas y material aprovechable al lugar  
 de acopio, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indi-  
 rectos, según NTE/ADD-3. Medida en proyección horizontal.  
 patio cubierto 1 456,89 456,89 
 vol. entrada cubierta 1 139,98 139,98 
  ______________________________________________________  

 596,87 2,44 1.456,36 
01.12         m2  LEVANT. ALICATADO A MANO                                          

 M2. Levantado de alicatado, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. 
 aseo adaptado 1 46,13 46,13 
  ______________________________________________________  

 46,13 6,91 318,76 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  18.281,89 
 CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN                                                        
02.01         m3  DEMOLICIÓN SOLERA CON RETROMARTILLO                               

 M2. Demolición de solería de cualquier tipo, de hormigón en masa o armado, piedra, ladrillo, pavi-  
 mento bituminoso, mezcla asfáltica, etc, con sus pavimentos respectivos, de hormigón, cerámico,  
 gres, piedra, etc, incluso instalaciones dentro de la solera, conducciones, arquetas, etc, con su des-  
 vío provisional. A mano y con retromartillo rompedor, i/corte previo con disco de diamante en puntos  
 críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 losa ascensor 1 4,50 0,30 1,35 
  ______________________________________________________  

 1,35 54,14 73,09 
02.02         m2  DEM. ENTREVIG. FORJ. HGÓN. C/COM.                                 

 M2. Demolición, por medio de martillo compresor de 2.000 l/min, de forjado de cualquier tipo, vigue-  
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 tas-bovedillas, unidireccional, bidireccional, etc, de entrevigado formado por bovedilla cerámica o de  
 hormigón, mallazo y capa de compresión de hormigón, i/apeo previo, protección de zonas afectadas,  
 corte de armadura con cizalladora, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD.  
 ascensor 2 4,50 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 14,25 128,25 
02.03         m3  EXCAV. MANUAL POZOS T. DURO                                       

 M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 losa ascensor 1 4,50 0,40 1,80 
 foso ascensor 1 4,50 1,10 4,95 
  ______________________________________________________  

 6,75 41,35 279,11 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 EXCAVACIÓN .......................................................................................................  480,45 
 CAPÍTULO 03 TOMA DE TIERRA                                                    
03.01         Ud  ARQUETA TOMA DE TIERRA 38x38x50 cm                                

 Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de  
 espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su in-  
 terior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5, con parte proporcional de ayudas de albañilería. 
 arqueta 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 41,59 41,59 
03.02         Ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                             

 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 picas 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 73,72 147,44 
03.03         Ml   TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                         

 Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de co-  
 bre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión  
 mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 toma de tierra 1 8,48 8,48 
  ______________________________________________________  

 8,48 7,41 62,84 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 TOMA DE TIERRA ................................................................................................  251,87 
 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01         m3  HORM. CICLÓPEO HM-20 CIM. V. M.                                   

 M3. Hormigón ciclópeo HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y  
 pozos de cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación.  
 losa ascensor biblioteca 1 4,50 0,80 3,60 
  ______________________________________________________  

 3,60 32,01 115,24 
04.02         m3  HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                               

 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de  
 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por  
 medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 losa ascensor 1 4,50 0,10 0,45 
  ______________________________________________________  

 0,45 68,47 30,81 
04.03         m3  H. A. HA-25/P/40/ IIa LOSA CIM. V. M. E.                          

 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., elabora-  
 do en central en relleno de losas de cimentación, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofra-  
 do, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 losa cimentación ascensor 1 4,50 0,30 1,35 
 losa cubierta ascensor 1 4,50 0,30 1,35 
  ______________________________________________________  

 2,70 188,99 510,27 
04.04         m3  H. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. TABL.                              

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm, elabora-  
 do en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofrado con tablero  
 aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
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 foso ascensor 1 8,48 0,15 1,10 1,40 
  ______________________________________________________  

 1,40 290,66 406,92 
04.05         m3  H. A. HA-25/P/20/IIa CENT. MADERA ZUNC RECOMPONER                 

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central, en zunchos perimetrales para coser el forjado cortado, doblado de armadura de vigue-  
 tas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (75 Kg/m3.) y encofrado de madera, desenco-  
 frado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según EHE-08.  
 refuerzo del forjado 2 8,48 0,30 0,30 1,53 
  ______________________________________________________  

 1,53 405,69 620,71 
04.06         u    ENCOFRADO ESTANCO DE ACERO PARA FOSO ASCENSOR                     

 Montaje de sistema de encofrado perdido, en forma de cajón estanco, realizado con planchas de ace-  
 ro corten, de 3 mm de espesor, dobladas y cortadas, con uniones soldadas y elementos de rigidiza-  
 ción formados por perfiles de acero S275JR, serie T 40x40, para formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 945,00 945,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ......................................................................................................  2.628,95 
 CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS                                                     
05.01         M2  F.T. REG. 60x60 CM  EKLA 20 MM                                    

 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de  
 roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción  
 acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p. de perfiles prima-  
 rios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación (va-  
 rilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP. 
 Educación Infantil  
 sala psicomotricidad 1 89,04 89,04 
 aula pedagogía 1 27,00 27,00 
 sala de profesores 1 20,83 20,83 
 aseo 1 2,43 2,43 
  ______________________________________________________  

 139,30 21,60 3.008,88 
05.02         u    PANEL FONOABSORBENTE                                              

 Paneles fonoabsorbentes de ISINAC o similar, de 40 mm de espesor y 60x60 cm, de poro abierto,  
 de color gris perla, con autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de reacción al fuego C-s2, d0 o superior,  
 según CTE DB-SI 1, con un coeficiente de absorción medio de 0,75. A partir de 1250 herzios 100%  
 de absorción sonora. Coeficiente A de absorción. No envejece, no produce electricidad estática, re-  
 sistente a cloro y lejías. Incluso replanteo siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.  
 141 141,00 
  ______________________________________________________  

 141,00 19,55 2.756,55 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS ................................................................................................  5.765,43 
 CAPÍTULO 06 FACHADAS                                                          
06.01         m²  REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVANDÁLICO EN ZONA INF  

 Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:  
 - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza  
 (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del  
 mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos,  
 con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grie-  
 tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo  
 de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis-  
 puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fi-  
 bra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.  
 -2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM  
 de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestire-  
 no expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba  
 =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhe-  
 sivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 40%. Colocación  
 de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas y enrasadas, si-  
 guiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en  
 uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en  
 diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y  
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 marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico, juntas de  
 dilatación con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mis-  
 mo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema  
 con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso  
 listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de  endurecimiento superfi-  
 cial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el mortero  
 adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre sí  
 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE  
 con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo ins-  
 trucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequeño material.  
 -3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de  
 BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivan-  
 dalico) hasta un máximo de 2 m según indicaciones y definición de la DF,  con doble malla Startex  
 y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguien-  
 do instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequeño material.   
 -4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas  
 y dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla  
 StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o  
 revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecución y replanteo de juntas según indicacio-  
 nes DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación horizontales o  
 verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se  
 mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con  
 perfil de aluminio como remate y formación de  goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas  
 hasta carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja pro-  
 pio del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, ac-  
 cesorios necesarios para instalación de cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones y cableado grapado a fachada.  
 -5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las  
 herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar   
 Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.  
 1 475,80 475,80 
  ______________________________________________________  

 475,80 62,73 29.846,93 
06.02         M2  AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA                          

 Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyección  
 conjunta a baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la cámara  
 de aire, que forman un aislamiento rígido y continuo que rellena la cámara completamente. Conmica  
 (ë) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluye parte pro-  
 porcional de cierre de cámaras de aire, con placas glasroc, o similar en patinillos, cierre de patinillos  
 con tablero fenólico laminado por ambas caras incluida subestructura auxiliar de madera tratada. In-  
 cluido inspección y sellado de la cámara, preparación de accesos a las áreas de trabajo, realización  
 y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje.   
 EDUCACIÓN INFANTIL  
 Fachadas 1 906,43 906,43 
 EDUCACIÓN PRIMARIA  
 1 889,93 889,93 
 Descuento fachada -1 118,14 0,30 -35,44 
 Descuento carpinterias  
 V1 -62 1,20 1,58 -117,55 
 V2 -30 1,20 0,75 -27,00 
 V3 -1 0,80 0,75 -0,60 
 V4 -1 1,20 1,58 -1,90 
 V5 -1 1,20 1,90 -2,28 
 V6 -1 0,90 1,99 -1,79 
 V12 -1 2,50 0,53 -1,33 
 V7 -21 3,60 1,80 -136,08 
 V8 -4 3,60 1,35 -19,44 
 V9 -2 2,70 1,80 -9,72 
 V10 -2 3,60 0,53 -3,82 
 V11 -1 1,83 1,80 -3,29 
 V13 -1 1,80 0,53 -0,95 
 V14 -4 1,80 1,28 -9,22 
 P01 -2 1,60 2,33 -7,46 
 P02 -1 3,60 2,70 -9,72 
 P03 -5 0,78 2,70 -10,53 
 P04 -1 1,55 2,70 -4,19 
 V17 -4 1,20 0,75 -3,60 
 V18 -2 1,80 0,53 -1,91 
  ______________________________________________________  

 1.388,54 20,17 28.006,85 
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06.03         m2  VACIADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE FACHADA                           

 Vaciado del mortero de juntas verticales y horizontales del ladrillo caravista hasta una profundidad de  
 1/10 a 1/15 del espesor del muro, con medios manuales y limpieza de fachadas con aire a presión.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado.  
 EDUCACIÓN INFANTIL  
 Fachadas 1 906,43 906,43 
 EDUCACIÓN PRIMARIA  
 1 889,93 889,93 
 Descuento fachada -1 118,14 0,30 -35,44 
 Descuento carpinterias  
 V1 -62 1,20 1,58 -117,55 
 V2 -30 1,20 0,75 -27,00 
 V3 -1 0,80 0,75 -0,60 
 V4 -1 1,20 1,58 -1,90 
 V5 -1 1,20 1,90 -2,28 
 V6 -1 0,90 1,99 -1,79 
 V12 -1 2,50 0,53 -1,33 
 V7 -21 3,60 1,80 -136,08 
 V8 -4 3,60 1,35 -19,44 
 V9 -2 2,70 1,80 -9,72 
 V10 -2 3,60 0,53 -3,82 
 V11 -1 1,83 1,80 -3,29 
 V13 -1 1,80 0,53 -0,95 
 V14 -4 1,80 1,28 -9,22 
 P01 -2 1,60 2,33 -7,46 
 P02 -1 3,60 2,70 -9,72 
 P03 -5 0,78 2,70 -10,53 
 P04 -1 1,55 2,70 -4,19 
 V17 -4 1,20 0,75 -3,60 
 V18 -2 1,80 0,53 -1,91 
  ______________________________________________________  

 1.388,54 7,90 10.969,47 
06.04         m2  REJUNTADO DE JUNTAS                                               

 Suministro y aplicación del rejuntado de todas las juntas del ladrillo caravista (llagas y tendeles) con  
 mortero de rejuntado tipo MAXJOINT ELASTIC, sin retracción e impermeable, aplicado a mano. In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado.  
 EDUCACIÓN INFANTIL  
 Fachadas 1 906,43 906,43 
 EDUCACIÓN PRIMARIA  
 1 889,93 889,93 
 Descuento fachada -1 118,14 0,30 -35,44 
 Descuento carpinterias  
 V1 -62 1,20 1,58 -117,55 
 V2 -30 1,20 0,75 -27,00 
 V3 -1 0,80 0,75 -0,60 
 V4 -1 1,20 1,58 -1,90 
 V5 -1 1,20 1,90 -2,28 
 V6 -1 0,90 1,99 -1,79 
 V12 -1 2,50 0,53 -1,33 
 V7 -21 3,60 1,80 -136,08 
 V8 -4 3,60 1,35 -19,44 
 V9 -2 2,70 1,80 -9,72 
 V10 -2 3,60 0,53 -3,82 
 V11 -1 1,83 1,80 -3,29 
 V13 -1 1,80 0,53 -0,95 
 V14 -4 1,80 1,28 -9,22 
 P01 -2 1,60 2,33 -7,46 
 P02 -1 3,60 2,70 -9,72 
 P03 -5 0,78 2,70 -10,53 
 P04 -1 1,55 2,70 -4,19 
 V17 -4 1,20 0,75 -3,60 
 V18 -2 1,80 0,53 -1,91 
  ______________________________________________________  

 1.388,54 15,90 22.077,79 
06.05         m2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL IMPERMEABLE                               

 Suministro y aplicación de tratamiento superficial impermeable a base de líquido transparente tipo TE-  
 WIL IS 615, aplicado en dos manos, desde la parte baja a la parte superior , incluso protección de  
 las ventanas y cristales. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado.  
 EDUCACIÓN INFANTIL  
 Fachadas 1 906,43 906,43 
 EDUCACIÓN PRIMARIA  
 1 889,93 889,93 
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 Descuento fachada -1 118,14 0,30 -35,44 
 Descuento carpinterias  
 V1 -62 1,20 1,58 -117,55 
 V2 -30 1,20 0,75 -27,00 
 V3 -1 0,80 0,75 -0,60 
 V4 -1 1,20 1,58 -1,90 
 V5 -1 1,20 1,90 -2,28 
 V6 -1 0,90 1,99 -1,79 
 V12 -1 2,50 0,53 -1,33 
 V7 -21 3,60 1,80 -136,08 
 V8 -4 3,60 1,35 -19,44 
 V9 -2 2,70 1,80 -9,72 
 V10 -2 3,60 0,53 -3,82 
 V11 -1 1,83 1,80 -3,29 
 V13 -1 1,80 0,53 -0,95 
 V14 -4 1,80 1,28 -9,22 
 P01 -2 1,60 2,33 -7,46 
 P02 -1 3,60 2,70 -9,72 
 P03 -5 0,78 2,70 -10,53 
 P04 -1 1,55 2,70 -4,19 
 V17 -4 1,20 0,75 -3,60 
 V18 -2 1,80 0,53 -1,91 
  ______________________________________________________  

 1.388,54 5,20 7.220,41 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 FACHADAS ...........................................................................................................  98.121,45 
 CAPÍTULO 07 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA                                  
07.01         M2  CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                     

 Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo-  
 COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-  
 tura, posición y colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o  
 similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60  
 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.          
 Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas  
 aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Acce-  
 sorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-  
 dad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  
 molagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de  
 silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE se-  
 gún UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo  
 completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y  
 sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colo-  
 cación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de  
 servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa  
 plegada de alumnio anodizado, colocación según planos de detalle. Incluso aireador permanente con  
 rejilla anti-insectos en carpinterías de baños y aseos. Totalmente montada y probada. Transmitancia  
 térmica para zona climática C1: 3,10W/m2 K, según CTE.  
 V7 21 3,60 1,80 136,08 
 V8 4 3,60 1,35 19,44 
 V9 2 2,70 1,80 9,72 
 V10 2 3,60 0,53 3,82 
 V11 1 1,83 1,80 3,29 
 V12 1 2,50 0,53 1,33 
 V13 1 1,80 0,53 0,95 
 V14 4 1,80 1,28 9,22 
 V16 1 2,64 1,20 3,17 
 V17 4 1,20 0,75 3,60 
 V18 2 1,80 0,53 1,91 
  ______________________________________________________  

 192,53 169,69 32.670,42 
07.02         M2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT                 

 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema  
 tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-  
 peo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, inclu-  
 yendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y trata-  
 miento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de alu-  
 minio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres pa-  
 las soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La re-  
 sistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio es-  
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 tán provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6  
 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de  
 triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie  
 suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de  
 acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso  
 p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.        
 Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en  
 taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones  
 de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa  
 anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja,  
 sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. In-  
 cluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color  
 natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada.Transmitancia térmica pa-  
 ra zona climática C1: 3,10W/m2 K, según CTE.   
 P01 2 1,60 2,33 7,46 
 P02 2 3,60 2,70 19,44 
 P03 5 0,78 2,70 10,53 
 P04 2 1,55 2,70 8,37 
  ______________________________________________________  

 45,80 258,75 11.850,75 
07.03         m²  CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT                      

 Suministro e colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con  
 Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,  
 posición y colocación según documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal  
 europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5.  
 El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos  
 de rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, he-  
 rrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-  
 ría de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados.  
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-  
 tra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultati-  
 va con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las opera-  
 ciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado  
 en obra coas siguientes características:  
 - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de puente  
 térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio.  
 Drenaje oculta disponible en travesaños y marcos.  
 - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.   
 - Ocultación completa de las juntas exteriores.  
 - Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpintería, propios del sistema.  
 - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.   
 - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor, cara al interior.  
 - Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según posición  
 y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según  
 Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN  
 12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-  
 via.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente  
 Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con  
 marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional  
 de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el  
 exterior, vierteaguas inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral  
 según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL.     
 V1 62 1,20 1,58 117,55 
 V2 30 1,20 0,75 27,00 
 V3 1 0,80 0,75 0,60 
 V4 1 1,20 1,58 1,90 
 V5 1 1,20 1,90 2,28 
 V6 1 0,90 1,99 1,79 
 trampilla acceso a cubierta 1 1,00 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 152,12 170,19 25.889,30 
07.04         M   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                         

 Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espe-  
 sor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6,  
 incluso remates de reposición de hueco mediante fábrica y enfoscado, sellado de juntas con silicona  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
febrero de 2020 Página 10  

 neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  montada y funcionando.  
 V1 62 1,20 74,40 
 V2 8 1,20 9,60 
 V7 21 3,60 75,60 
 V8 4 3,60 14,40 
 V11 1 1,83 1,83 
 V14 4 1,80 7,20 
 P03 1 0,78 0,78 
  ______________________________________________________  

 183,81 29,98 5.510,62 
07.05         M2  PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL                                

 Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base  
 de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos  
 V1 62 1,20 1,58 117,55 
 V2 8 1,20 0,75 7,20 
 V7 21 3,60 1,80 136,08 
 V8 4 3,60 1,35 19,44 
 V11 1 1,83 1,80 3,29 
 V14 4 1,80 1,28 9,22 
 P03 1 0,78 2,70 2,11 
  ______________________________________________________  

 294,89 50,70 14.950,92 
07.06         UD  TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                     

 Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso caja  
 de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana. 
 VENTANAS  
 V1 62 1,00 62,00 
 V2 8 1,00 8,00 
 V7 21 2,00 42,00 
 V8 4 2,00 8,00 
 V11 1 1,00 1,00 
 V14 4 1,00 4,00 
 P03 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 126,00 43,94 5.536,44 
07.07         M2  CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)               

 Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm  
 S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de  
 espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble se-  
 llado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-  
 les y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 V1 62 1,20 1,58 117,55 
 V2 30 1,20 0,75 27,00 
 V3 1 0,80 0,75 0,60 
 V4 1 1,20 1,58 1,90 
 V5 1 1,20 1,90 2,28 
 V6 1 0,90 1,99 1,79 
 V12 1 2,50 0,53 1,33 
 V7 21 3,60 1,80 136,08 
 V8 4 3,60 1,35 19,44 
 V9 2 2,70 1,80 9,72 
 V10 2 3,60 0,53 3,82 
 V11 1 1,83 1,80 3,29 
 V13 1 1,80 0,53 0,95 
 V14 4 1,80 1,28 9,22 
 V16 1 2,64 1,20 3,17 
 V17 4 1,20 0,75 3,60 
 V18 2 1,80 0,53 1,91 
 PUERTAS  
 P01 2 1,60 2,33 7,46 
 P02 2 3,60 2,70 19,44 
 P03 5 0,78 2,70 10,53 
 P04 2 1,55 2,70 8,37 
 trampilla acceso a cubierta 1 1,00 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 390,45 67,82 26.480,32 
07.08         ud  PUERTA DE LAMAS METÁLICAS P05 (110x270)                           

 Puerta de lamas de acero galvanizado de 1 hoja de 80x270 cm., realizada con lamas de acero gal-  
 vanizado de 1 mm. de espesor,  i/p.p. de bastidores de tubo TR. 30.30.2, cortes, plegados, montaje,  
 medios auxiliares y costes indirectos, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes  
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 de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras  
 para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,  
 ajuste y fijación en obra,  incluido acabado a base de imprimacion de wash primer y acabado con  
 esmalte blanco, el recibido de albañilería, medios auxiliares y costes indirectos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 782,50 782,50 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA ............................................................  123.671,27 
 CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
08.01         m2  PUERTA INTERIOR DE PASO ABAT.                                     

 Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fenólico  
 tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a  
 elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en  
 sus 20 primeros centímetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y  
 canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm. Color  
 idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate  
 Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares.   
 P06-educación infantil 9 0,80 2,03 14,62 
 P06-educación primaria 11 0,80 2,03 17,86 
 P07-educación infantil 9 0,80 2,03 14,62 
 P07-educación primaria 13 0,80 2,03 21,11 
 P08-educación primaria 11 1,25 2,03 27,91 
 P09-educación infantil 1 1,60 2,03 3,25 
 P09-educación primaria 1 1,60 2,03 3,25 
  ______________________________________________________  

 102,62 263,90 27.081,42 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................  27.081,42 
 CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                         
09.01         m²  CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                                 

 Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir  
 por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6  
 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno in-  
 termedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tor-  
 nillos autorroscantes, según las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de los paneles,  
 doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa superior hacia  
 abajo en lima hoyas y canalones para protección del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates  
 realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de desa-  
 rrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequeño material de fi-  
 jación,  juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, me-  
 dios auxiliares, según NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras.  
 vol. norte 1 274,48 274,48 
 vol. alto 1 51,00 51,00 
 vol. sur 1 202,33 202,33 
 vol. transv. 1 55,36 55,36 
 patio cubierto 1 456,89 456,89 
 vol. entrada cubierta 1 139,98 139,98 
  ______________________________________________________  

 1.180,04 27,92 32.946,72 
09.02         m²  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm                              

 Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble  
 densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCK-  
 WOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y capa inferior  
 135 kg/m³ de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a  
 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad totalmente colocado,  
 con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada  
 y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-  
 cluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento, según instrucciones de la dirección del  
                 centro o la DF.  
 vol. alto 1 49,47 49,47 
 bajo cubierta edif. educ. infantil 1 510,13 510,13 
 bajo cubierta edif. educ. primaria 1 720,73 720,73 
 aula música_educ. primaria 1 45,90 45,90 
  ______________________________________________________  

 1.326,23 19,87 26.352,19 
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09.03         m2  FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                  

 M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), para reconstruir tabiques de cubierta y reci-  
 bir las correas de cubierta, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según NTE-FFL y MV-201.  
 6 10,00 1,20 72,00 
  ______________________________________________________  

 72,00 18,08 1.301,76 
09.04         kg   ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                   

 Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura  
 de 410 N/mm2, con ó sin soldadura, incluso parte proporcional de placas de apoyo o anclaje, pernos  
 de apoyo o anclaje, y pintura antioxidante y acabado, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los traba-  
 jos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Incluyendo las  
 ayudas de albañilería, trabajos de ajuste, acabados y revestimientos para un perfecto acabado.  
 tubo estructural cubierta 60.40.2 8 11,15 3,13 279,20 
 refuerzo hueco muro de sótano patio 1 17,44 17,44 
 inglés  
  ______________________________________________________  

 296,64 1,80 533,95 
09.05         Ml   CORREA CUBIERTA                                                   

 Ml. Correa de cubierta de vigueta pretensada de 21 cm de canto, tomadas a los tabiques de cubierta  
 y/o muros de cerramiento según los casos, con un intereje de 1 m, totalmente montada, según nor-  
 mas UNE EN (10219/10025/ V1090-4).  
 1 42,00 42,00 
  ______________________________________________________  

 42,00 11,77 494,34 
09.06         Ud  ANCLAJE VIGUETAS CUBIERTA                                         

 Ud. Perfil abierto en forma de zeta 250, tipo S 275 JOH RHS/SHS, galvanizados en caliente, para  
 anclaje de viguetas de cubierta a forjado, de dimensión 10 cm, con redondo acero galvanizado diá-  
 metro 16 anclado al forjado mediante resina epoxy y soldado a la zeta, de dimensión variable entre  
 150 y 250 cm. Incluso todos los elementos para su complera ejecución, p.p. de despuntes y dos  
 manos de minio de plomo totalmente montado, según normas UNE EN (10219/10025/ V1090-4). A  
 colocar en las cumbreras según criterios de la D.F.  
 anclajes 350 350,00 
  ______________________________________________________  

 350,00 13,27 4.644,50 
09.07         m2  PANEL LISO FACHADA 40 (LAC+AISL+LAC) 0'6                          

 M2. Revestimiento de fachada formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble  
 chapa de acero de 0'6 mm. de espesor, perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno in-  
 termedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autotaladrantes  
 6'3x120. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0'6 mm. de espesor, de  
 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, i/ejecución de solapes, pequeño material  
 de fijación,  juntas de estanqueidad. Incluso /p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cual-  
 quier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7. Sub estructura en fachada formada por correa de  
 chapa conformada en frío, galvanizada, tipo omega, calidad A-42b, límite elástico 4.200 kg/cm2,  
 1mm de espesor y 30 mm de altura, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje según CTE SEA.  
 educ. infantil 1 28,20 28,20 
  ______________________________________________________  

 28,20 31,02 874,76 
09.08         Ml   CANALÓN ACERO LAC. 900 mm                                         

 Ml. Canalón cuadrado, de 900 mm de desarrollo, conformado en chapa de acero galvanizado y la-  
 cado en color, espesor 0'6 mm, i/recibido de soportes de acero galvanizado y prelacado cada 50  
 cm, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Totalmente montado y conexionado con las bajantes.  
 educación infantil  
 vol. alto 1 10,20 10,20 
 vol. gral. 1 123,30 123,30 
 entrada cubierta 1 52,52 52,52 
 patio cubierto 1 19,70 19,70 
 educación primaria 1 122,54 122,54 
 vol. bajo 1 13,30 13,30 
 entrada cubierta 1 48,00 48,00 
  ______________________________________________________  

 389,56 19,55 7.615,90 
09.09         Ml   BAJANTE PLUV. DE PVC 125 mm.                                      

 Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para  
 bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.  
 educ. infantil 10 10,30 103,00 
 vol. alto 1 14,50 14,50 
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 educ. primaria 14 7,00 98,00 
 vol. bajo-pérgola acceso 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 223,50 13,22 2.954,67 
09.10         Ml   PIE DE BAJANTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO                       

 Ml. Protección de pie de bajante de 2 m de altura, mediante tubo de acero galvanizado de 6'', DN  
 125 mm, espesor  5 mm, i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales, conexión a  
 arquetas pie de bajante con rotura y reposición de pavimentos, con tubo de PVC 125 diámetro en el  
 interior. Con parte proporcional de costes indirectos.  
 pies de bajantes 27 2,00 54,00 
  ______________________________________________________  

 54,00 36,62 1.977,48 
09.11         Ml   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE                    

 Ml. Suministro y colocación de linea de vida horizontal en cubierta para la protección contra caídas  
 de altura en posteriores trabajos de reparación y/o mantenimiento, formado por los siguientes elemen-  
 tos: Soportes extremos, tensor, indicador de tensión, absorbedor de energía, puntos de anclaje de  
 extremidad de fijación simple 16 y M12, anclajes intermedios electropulidos, cable de acero de  
 ø8mm 7x7 resistencia a la rotura mínima de 38 kN y  
 maillones, todo en acero inoxidable AISI-316, según norma europea EN- 353-1/2 y EN-795 clase  
 C. Sobre subestructura según planos. Todo el conjunto certificado por empresa instaladora.  
 EDUCACIÓN INFANTIL  
 cumbrera 1 42,60 42,60 
 entrada cubierta 1 33,45 33,45 
 patio cubierto 1 19,70 19,70 
 EDUCACIÓN PRIMARIA  
 cumbrera 1 25,91 25,91 
 entrada cubierta 1 14,00 14,00 
 vol. bajo 1 13,30 13,30 
  ______________________________________________________  

 148,96 70,18 10.454,01 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CUBIERTAS ..........................................................................................................  90.150,28 
 CAPÍTULO 10 TABIQUERÍA                                                        
10.01         M2  TAB. YESO LAMINADO Ta2 15N+15N-70-15N+15N mm c/ LRC.              

 Tabiquería interior realizado con tabiques autoportantes de yeso laminado tipo TA2. Compuesto por:   
 1. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 50 mm. de ancho, a base de montantes  
 separados 400 mm. entre ellos y canales de la misma dimensión apoyados superior e inferiormente  
 sobre banda insonorizante tipo fonodan de Danosa, arriostramiento de los montantes mediante piezas  
 angulares que fijen el alma de los montantes a la fábrica de soporte.  
 2. Suministro y colocación entre perfilería de aislamiento acústico y térmico de panel semirrígido de  
 lana mineral de roca de 60 mm de espesor y densidad de 70 kg/m3.    
 3. Colocación de dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) de Pladur  
 normal a ambos lados del tabique. Una de las placas quedará más elevada para poder fijar el roda-  
 pié enrasado con la propia placa de yeso laminado, incluso colocación de cantonera en esta última  
 para enrasar perfectamente el rodapié.  
 Incluso p.p. en formación de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeándolas,  
 encuentro con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para  
 que queden a paño según planos, montantes en formación de cruces de San Andrés para rigidiza-  
 ción de la estructura en caso necesario, suministro y colocación de pies derechos y travesaños hori-  
 zontales de pino rojo tratado antixilófagos en formación de refuerzos necesarios, formación de recer-  
 cado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros contrachapados hidrófugos  
 en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes, tornillería, ancla-  
 jes mecánicos, juntas estancas/acústicas de su perímetro, tapa-juntas, sujeción de canalizaciones,  
 tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolución de encuentros con  
 carpintería según detalles e indicaciones de la D.F, etc. Totalmente terminado e instalado. Medida la  
 superficie descontando huecos mayores de 2,50 m2. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.   
 EDUC. INFANTIL aula pedagogía 1 10,76 3,38 36,37 
 aseo adaptado (E.P.) 1 2,00 2,50 5,00 
 TABICA ACÚSTICA:  
 Educ. Prim. (baja) 1 10,00 0,30 3,00 
 1 6,25 0,30 1,88 
 1 11,35 0,30 3,41 
 1 3,30 0,30 0,99 
 1 19,20 0,30 5,76 
 1 5,85 0,30 1,76 
 1 16,35 0,30 4,91 
 1 5,10 0,30 1,53 
 1 5,85 0,30 1,76 
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 Educ. Prim. (alta) 1 9,55 0,30 2,87 
 1 16,40 0,30 4,92 
 1 12,90 0,30 3,87 
 1 21,90 0,30 6,57 
 1 19,80 0,30 5,94 
 1 5,85 0,30 1,76 
 1 17,85 0,30 5,36 
 1 5,85 0,30 1,76 
  ______________________________________________________  

 99,42 81,27 8.079,86 
10.02         m²  FABRICA LAD. H.D. 1/2 PIE. MORTERO M-7,5                          

 M2. Fábrica de ladrillo hueco doble, colocado a 1/2 pie de espesor, recibido con mortero industrial,  
 de cemento y arena, tipo M 7,5 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-  
 planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-  
 tado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según  
 UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1m2.  
 ascensor p.baja (E.P.) 1 7,28 3,20 23,30 
 ascensor p.alta (E.P.) 1 7,28 3,20 23,30 
 cegar hueco aula psicomotr. (E.I.) 2 1,20 2,40 5,76 
 chimenea aula religión (E.P.) 1 2,40 3,20 7,68 
  ______________________________________________________  

 60,04 10,18 611,21 
10.03         M2  ENFOSC. MAESTREADO FRATAS. VERTICAL CS III W0                     

 M2. Enfoscado maestreado y fratasado vertical interior, de 15 mm. de espesor en toda su superficie,  
 con mortero de cemento y arena de río, tipo de mortero CS III W0, mortero industrial con marcado  
 CE y resistencia a compresión a 28 días entre 3,5 y 7,5 N/mm2 según UNE-EN 998-1, aplicado  
 en paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpie-  
 za, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos. 
 Parte proporcional de utilización de malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 5x5  
 mm de luz, 150 gr/m2 y tratamiento antialcalino, en encuentros entre distintos soportes: estructura de hormigón, albañilería, etc.  
 ascensor p.baja 2 7,28 3,20 46,59 
 ascensor p.alta 2 7,28 3,20 46,59 
 cegar hueco aula psicomotr. 2 1,20 2,40 5,76 
 chimenea aula religión (E.P.) 1 2,40 3,20 7,68 
  ______________________________________________________  

 106,62 15,94 1.699,52 
10.04         m2  TRASD. AUTOP. PLADUR-METAL 76/600 C/T 1C                          

 M2. Trasdosado autoportante para paramentos, pilares, vigas, formado por una estructura de perfiles  
 de chapa de acero galvanizado de 76 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) se-  
 parados 600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan  
 una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho  
 total del sistema de 76 mm. Incluidas en la medición las posibles tabicas o remates para el buen aca-  
 bado de la partida. Incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, an-  
 clajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente  
 terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.  
 TABICAS SOBRE HUECOS DE  
 FACHADA:  
 V1 62 1,20 0,50 37,20 
 V2 30 1,20 0,50 18,00 
 V3 1 0,80 0,50 0,40 
 V4 1 1,20 0,50 0,60 
 V5 1 1,20 0,50 0,60 
 V6 1 0,90 0,50 0,45 
 V12 1 2,50 0,50 1,25 
 V7 21 3,60 0,50 37,80 
 V8 4 3,60 0,50 7,20 
 V9 2 2,70 0,50 2,70 
 V10 2 3,60 0,50 3,60 
 V11 1 1,83 0,50 0,92 
 V13 1 1,80 0,50 0,90 
 V14 4 1,80 0,50 3,60 
 V17 4 1,20 0,50 2,40 
 V18 2 1,80 0,50 1,80 
 P01 2 1,60 0,50 1,60 
 P02 1 3,60 0,50 1,80 
 P03 5 0,78 0,50 1,95 
 P04 1 1,55 0,50 0,78 
 P05 1 0,80 0,50 0,40 
  ______________________________________________________  

 125,95 19,84 2.498,85 
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10.05         m2  RELLENO LANA MINERAL 100                                          

 M2. Instalación de aislamiento termo-acústico de medias y altas frecuencias, en trasdosado autopor-  
 tante situado en dinteles de huecos de fachada, con dos paneles de lana de roca tipo ROCDAN 231  
 o equivalente, en 50 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad, resultando un total de 100 mm, trans-  
 mitancia de 0'04W/mK, i/elementos de fijación, completamente colocado.  
 TABICAS SOBRE HUECOS DE  
 FACHADA:  
 V1 62 1,20 0,50 37,20 
 V2 30 1,20 0,50 18,00 
 V3 1 0,80 0,50 0,40 
 V4 1 1,20 0,50 0,60 
 V5 1 1,20 0,50 0,60 
 V6 1 0,90 0,50 0,45 
 V12 1 2,50 0,50 1,25 
 V7 21 3,60 0,50 37,80 
 V8 4 3,60 0,50 7,20 
 V9 2 2,70 0,50 2,70 
 V10 2 3,60 0,50 3,60 
 V11 1 1,83 0,50 0,92 
 V13 1 1,80 0,50 0,90 
 V14 4 1,80 0,50 3,60 
 V17 4 1,20 0,50 2,40 
 V18 2 1,80 0,50 1,80 
 P01 2 1,60 0,50 1,60 
 P02 1 3,60 0,50 1,80 
 P03 5 0,78 0,50 1,95 
 P04 1 1,55 0,50 0,78 
 P05 1 0,80 0,50 0,40 
  ______________________________________________________  

 125,95 13,68 1.723,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 TABIQUERÍA.........................................................................................................  14.612,44 
 CAPÍTULO 11 ACABADOS                                                          
11.01         m2  SOLADO DE GRES INT. C 2                                           

 M2. Solado de baldosa de gres, en formato comercial 20x20, para interiores (resistencia al desliza-  
 miento Rd  s/ UNE-ENV 12633, CLASE 2), con contraste de color y textura para diferenciar el in-  
 cio de escaleras, rampas, etc según D 35/2000, recibido con mortero cola con cemento blanco Pe-  
 goland y arena de río según norma UNE-EN 12004, confeccionado con hormigonera de 250 l., re-  
 juntado y lechado, p.p. de rodapié curvo del mismo material u otro rodapié según D.F., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. 
 sala calderas 1 9,61 9,61 
  ______________________________________________________  

 9,61 22,29 214,21 
11.02         m2  Pulido Terrazo                                                    

 Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar  
 con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de  
 tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando  
 una muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimen-  
 to; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase  
 anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para  
 juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del si-  
 guiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará me-  
 diante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de pro-  
 ducto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de  
 los rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las  
 aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del pavimento con serrín de pino blanco  
 o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni  
 tiña el pavimento. Para que el resultado sea óptimo, el abrillantado no se realizará nunca con el pavi-  
 mento húmedo y nunca se aplicarán ceras animales en esta fase puesto que son las causantes de  
 provocar clases inferiores de deslizamiento al que tienen de origen.  
 Si en la obra existieran rampas o lugares húmedos donde la DF pida clase 2 o 3, el pavimento ten-  
 drá un pulido final de abrasivo 220, al que además, podrán añadirse granjas en granallado alcanzan-  
 do hasta una clase 3 de deslizamiento. Al rematar el tratamiento, se dejará protegido hasta la finaliza-  
 ción de la obra. Una vez rematada, justo antes de la entrega de la obra, se fregará toda la superficie  
 pulida, solo con agua, sin utilizar en ningún caso productos ácidos ni lejías.  
 Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada sobre el pavi-  
 mento. Afinado. Lavado del pavimento. Abrillantado.  
 EDUCAC. INFANTIL  
 baja 1 433,85 433,85 
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 alta 1 437,62 437,62 
 bajo cubierta 1 19,00 19,00 
 EDUCAC. PRIMARIA  
 baja 1 515,96 515,96 
 alta 1 548,42 548,42 
  ______________________________________________________  

 1.954,85 7,57 14.798,21 
11.03         m2  RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-7,5                                    

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 (M-7,5) de 10 cm. de espesor, reforzado con fibras de polipropileno, maestreado, acabado fratasado  
 y perfectamente nivelado, (quedarán perfectamente situadas en su lugar de replanteo las cajas eléctri-  
 cas, y las canalizaciones de las instalaciones embebidas en el mismo), quedando preparado para  
 los acabados con resinas o pavimentos flexibles, incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, medido en superficie realmente ejecutada. 
 EDUC. PRIMARIA sala calderas 1 9,61 9,61 
  ______________________________________________________  

 9,61 14,36 138,00 
11.04         m2  ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 cm                                   

 M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga  
 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y  
 p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3. Incluso:   
 - Reposición de alicatados en mal estado con desmontaje de los existentes.  
 - Recibido de nuevos azulejos con picado de soporte (pintura, mortero, etc.) para su adecuado agarre.  
 aseo adaptado (E.P.) 1 16,47 2,50 41,18 
 REPOSICIÓN 25%:  
 p. baja E.P. 1 22,75 22,75 
 p. alta E.P. 1 23,25 23,25 
 p. alta E.I. 1 14,00 14,00 
  ______________________________________________________  

 101,18 14,75 1.492,41 
11.05         m2  ENCIMERA RESINA ALTA DENSIDAD                                     

 Ml. Formación de encimera por placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendureci-  
 das de estrutura cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condicio-  
 nes de alta presión (+/-100 kg/cm²) y temperatura elevada  (+150ºC), de estructura cerrada, superfi-  
 cie homogénea, lisa de copolímeros enmallados y sin poros en superficie ni en núcleo, tipo TRESPA  
 ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm de espesor, textura lisa, color a decidir por  
 la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar. Incluso parte proporcional de faldón de 12 cm, copete  
 de 5 cm, apoyado sobre subestructura del mismo material en forma de escuadras, una entre cada la-  
 vamanos, huecos para lavamanos, griferías, realizada a dos alturas, una para edad infantil y otra para edad primaria, totalmente terminado. 
 aseo adaptado (E.P.) 1 1,60 0,50 0,80 
 aseos p. alta (E.P.) 2 1,80 0,50 1,80 
 aseos p. baja (E.P.) 2 1,35 0,50 1,35 
 aseos p. alta (E.I.) 2 1,80 0,50 1,80 
 aseos prof. (E.P.) 4 0,70 0,50 1,40 
  ______________________________________________________  

 7,15 70,04 500,79 
11.06         m2  DIVISIONES INTERIORES RESINA ALTA DENSIDAD                        

 M2. Formación de tabiquería ligera en divisiones interiores de vestuarios con módulos fijos y abati-  
 bles, según documentación gráfica, con altura 2,05 m y levantados del suelo 10 cm, con elementos  
 de sujección de acero inox tipo PROGRAMA 500 INOX o equivalente, formada por los siguientes elementos:  
 - Perfilería auxiliar de tubo 40.20.1'5 de acero inox AISI 316-L.  
 - Revestimiento realizado con placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendurecidas  
 de estrutura cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones  
 de alta presión (+/-100 kg/cm²) y temperatura elevada  (+150ºC), de estructura cerrada, superficie  
 homogénea, lisa de copolímeros enmallados y sin poros en superficie ni en núcleo, tipo TRESPA  
 ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm de espesor, textura lisa, color a decidir por  
 la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar.   
 - Pies regulables 550-SS de acero inox AISI 316L  acabado satinado, con fijación a pavimento me-  
 diante roseta de nylon, regulable en altura +/-15 mm.   
 - Pinzas superiores 551-SS/551-B-SS de acero inox AISI 316L, insertada en el tubo superior y fijada con los tornillos suministrados.   
 - Soportes en ángulo tipo 552-SS de acero inox AISI 304 acabado satinado.  
 - Rosetas de fijación de nylon tipo 555-SS.  
 - Piezas de unión tipo 556-SS de acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 - Piezas de unión universal tipo 557-SS de acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 - Condenas con registro tipo 558-SS de acero inox AISI 303-304 acabado satinado, compuesto por  
 una condena giratoria fijada en la puerta y un cerradero fijado en el panel fijo, sujetos con tornillos pa-  
 santes autorroscantes, dotados de botón de registro de seguridad con indicador de libre-ocupado, con cuadradillo de 6 mm.  
 - Tubo superior tipo 560-SS de acero inox AISI 304L acabado satinado.  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
febrero de 2020 Página 17  

 - Uniones en T tipo 561-SS en acero inox AISI  303 acabado satinado.   
 - Uniones en X tipo 561/B-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 - Uniones tubo tipo 563-SS formado por dos casquillos autorroscantes de metal, en los que se inser-  
 tan y fijan los dos tubos con los tornillos que se incluyen en dotación.  
 - Pomos fijos tipo 564/D-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.  
 Los tableros se atornillarán con fijación invisible mediante casquillos de expansión o tornillos autorros-  
 cantes en acero inoxidable. Los dispositivos de sujeción se colocarán con intervalos máximos de fi-  
 jación según las recomendaciones de la casa suministrador (<900 mm). Se incluye p.p. de material  
 auxiliar, piezas especiales y remates, completamente terminado. Norma UNE-41955 "TABIQUES  
 DESMONTABLES/MAMPARAS" en todos sus apartados y especificaciones.  
 M01 6 1,50 1,00 9,00 
 M02 4 0,60 1,00 2,40 
 M03 1 2,70 2,00 5,40 
 M04 5 1,40 2,00 14,00 
 M05 1 2,70 2,00 5,40 
 M06 1 0,95 2,00 1,90 
 M07 1 1,50 2,00 3,00 
 M08 3 0,90 2,00 5,40 
 M09 1 1,85 2,00 3,70 
 M10 1 0,80 2,00 1,60 
 M11 1 0,70 2,00 1,40 
 M12 1 0,90 2,00 1,80 
 M13 1 0,90 2,00 1,80 
 M14 1 0,55 2,00 1,10 
 M15 1 0,90 2,00 1,80 
 M16 2 1,45 2,00 5,80 
  ______________________________________________________  

 65,50 108,51 7.107,41 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 ACABADOS ..........................................................................................................  24.251,03 
 CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                          
12.01         M2  TRATAMIENTO ELEMENTOS DE HORMIGÓN                                 

 M2. Revestimiento de cubiertas de hormigon con pintura superelástica e impermeabilizante y transpi-  
 rable Cotefilm NG Liso de Reveton o similar, formulado con resinas acrílicas puras fotoreticulantes  
 en fase acuosa y pigmentos sólidos a la luz e intemperie.   
 Preparación y limpieza del soporte, que deberá estar seco para la aplicación del revestimiento.  
 Saneo de fisuras con Masitex Fibra elástica o similar en caso de fisuras inferiores a 1 mm ó Masitex  
 P ó Masitex Mortero de reparación en caso de fisuras de mayor ancho.  
 Aplicación de imprimación Cotefilm Imprimación al disolvente o similar. Rendimiento máximo: 5 m2/l  
 Aplicación de 2 capas de Cotefilm NG Liso o similar. La primera de las capas debe aplicarse con la  
 imprimación húmeda, en caso de que no lo esté deberá volver a imprimarse el soporte. Rendimiento máximo de cada una de las capas: 2,2 m2/ l 
 Aplicación con rodillo de pelo largo.Incluso p.p. de medios auxiliares, color a elegir por la D.F.  
 Cantos y vuelos de cubierta  
 educación primaria 1 105,09 105,09 
 educación infantil 1 110,54 110,54 
 Pérgola hormigón educ. infantil 1 375,93 375,93 
  ______________________________________________________  

 591,56 10,04 5.939,26 
12.02         m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                  

 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolven-  
 tes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de  
 moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación  
 de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy  
 porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua.  
 TECHOS:  
 EDUCACIÓN INFANTIL  
 planta baja 1 7,990 7,990 
 1 97,370 97,370 
 1 6,970 6,970 
 1 4,620 4,620 
 1 9,430 9,430 
 1 11,460 11,460 
 1 46,750 46,750 
 1 47,910 47,910 
 1 61,520 61,520 
 vigas 10 12,000 120,000 
 planta alta 1 61,520 61,520 
 1 47,910 47,910 
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 1 49,060 49,060 
 1 28,930 28,930 
 2 12,570 25,140 
 1 60,600 60,600 
 1 9,390 9,390 
 1 11,460 11,460 
 1 46,750 46,750 
 1 47,910 47,910 
 1 61,520 61,520 
 vigas 10 12,000 120,000 
 planta bajo cubierta 1 11,550 11,550 
 1 19,010 19,010 
 TABIQUES:  
 EDUCACIÓN INFANTIL  
 planta baja 1 38,260 3,380 129,319 
 1 20,400 3,380 68,952 
 1 12,480 3,380 42,182 
 1 19,920 3,380 67,330 
 1 6,360 1,380 8,777 
 1 79,380 3,380 268,304 
 1 9,400 1,800 16,920 
 1 10,640 2,950 31,388 
 1 13,980 1,000 13,980 
 1 12,620 1,000 12,620 
 1 27,540 2,950 81,243 
 1 27,920 2,950 82,364 
 1 31,380 2,950 92,571 
 planta alta 1 31,380 2,930 91,943 
 1 27,920 2,930 81,806 
 1 28,300 2,930 82,919 
 1 35,740 2,930 104,718 
 1 53,900 2,930 157,927 
 2 19,600 2,930 114,856 
 1 27,920 2,930 81,806 
 1 27,540 2,930 80,692 
 1 31,380 2,930 91,943 
 1 13,980 1,000 13,980 
 1 12,620 1,000 12,620 
 planta bajo cubierta  
 1 17,860 8,000 142,880 
 1 13,600 8,000 108,800 
 EDUCACIÓN PRIMARIA  
 planta baja 1 25,260 3,050 77,043 
 1 34,800 2,940 102,312 
 1 23,200 2,940 68,208 
 1 29,160 2,940 85,730 
 1 13,500 2,940 39,690 
 1 65,560 2,940 192,746 
 1 10,060 2,940 29,576 
 1 18,240 2,940 53,626 
 1 13,860 2,940 40,748 
 1 18,540 2,940 54,508 
 1 13,580 2,940 39,925 
 1 8,800 2,940 25,872 
 1 24,000 2,940 70,560 
 1 21,040 2,940 61,858 
 1 22,000 2,940 64,680 
 1 33,400 2,940 98,196 
 1 14,780 2,940 43,453 
 1 33,400 2,940 98,196 
 1 33,420 2,940 98,255 
 planta alta 1 32,000 2,960 94,720 
 1 21,270 2,960 62,959 
 1 34,760 2,960 102,890 
 1 18,020 2,960 53,339 
 1 9,240 2,960 27,350 
 1 76,520 2,960 226,499 
 1 18,540 2,960 54,878 
 1 18,240 2,960 53,990 
 1 33,630 2,960 99,545 
 1 33,500 2,960 99,160 
 1 32,600 2,960 96,496 
 1 32,600 2,960 96,496 
 1 33,420 2,960 98,923 
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 deducción huecos fachada:  
 V1 -60 1,200 1,580 -113,760 
 V2 -30 1,200 0,750 -27,000 
 V3 -1 0,800 0,750 -0,600 
 V4 -1 1,200 1,580 -1,896 
 V5 -1 1,200 1,900 -2,280 
 V6 -1 0,900 1,990 -1,791 
 V12 -1 2,500 0,530 -1,325 
 V7 -21 3,600 1,800 -136,080 
 V8 -4 3,600 1,350 -19,440 
 V9 -2 2,700 1,800 -9,720 
 V10 -2 3,600 0,530 -3,816 
 V11 -1 1,830 1,800 -3,294 
 V13 -1 1,800 0,530 -0,954 
 V14 -4 1,800 1,280 -9,216 
 V17 -4 1,200 0,750 -3,600 
 V18 -2 1,800 0,530 -1,908 
 P01 -2 1,600 2,330 -7,456 
 P02 -2 3,600 2,700 -19,440 
 P03 -5 0,780 2,700 -10,530 
 P04 -1 1,550 2,700 -4,185 
 P05 -1 1,100 2,700 -2,970 
 Total cantidades alzadas -0,02 

  ______________________________________________________  

 5.228,78 5,26 27.503,38 
12.03         m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                          

 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimación o antioxidante sobre carpintería  
 metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Medición según proyección hori-  
 zontal /vertical incluyendo todos los elementos de sustentación.  
 EDUCACIÓN PRIMARIA  
 pérgola acceso 1 130,500 130,500 
 pérgola aula música 1 80,000 80,000 
  ______________________________________________________  

 210,50 10,38 2.184,99 
12.04         UD  LIMPIEZA Y PINTADO DE SALA DE CALDERAS.                           

 Partida consistente en limpieza de techo, suelo y paredes chorreando con medios neumáticos. Pinta-  
 do de las paredes y techos, con dos manos de pintura blanca antimoho, protección de las paredes y  
 suelo, con dos manos de pintura gris cloro-caucho y sellado de juntas, incluyendo medios auxiliares y mano de obra.  
 1 13,50 3,20 43,20 
  ______________________________________________________  

 43,20 6,07 262,22 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS.............................................................................................................  35.889,85 
 CAPÍTULO 13 ELEVACIÓN                                                         
13.01         Ud  ASCEN. S/CM 2 PARADAS 8 PERS                                      

 Ud. Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con 2 paradas, embarque y 8 personas de capaci-  
 dad, según Directiva de ascensores 95/16/CE. Máquina tractora en la parte superior del hueco, con  
 un aislamiento acústico del hueco para un nivel de pontencia acústica generado en su interior de 65  
 dBA, con motor tipo GEARLESS y velocidad de 1 m/s, con variador de frecuencia dando eficiencia  
 energética y mayor precisión de parada, con 6 paradas, 630 kg de carga nominal para un máximo  
 de 8 personas, dimensiones interiores de la cabina de 1100 x 1400 mm, puerta de cabina automática  
 y puertas de pisos automáticas, botonera en cabina con indicación en Braille y arábigo en alto relieve  
 a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entra-  
 da y con llave en puertas de embarque. Foso reducido de 1040 mm y armario de maniobra, cuadros  
 eléctricos de protección, subcuadros, aparellaje y conexiones eléctricas. Incluso montaje y pruebas  
 totalmente instalado. Puertas exteriores automáticas de ascensor, de acero inoxidable, botonera con  
 llave, incluso montaje, aplomado, rematado, pruebas y totalmente instalada. Incluso módulo de conexión bidimensional con tarjeta SIM.  
 Ascensor 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17.583,09 17.583,09 
13.02         u    FOSO REDUCIDO                                                     

 A justificar para trabajos varios no especificados, comprendiendo los trabajos en instalación de foso  
 de ascensor reducido, en el caso de que fuera necesario, por la situación del mismo en el ámbito de  
 la zapata del pilar próximo. Incluso p.p. de medios auxiliares y de seguridad necesarios, carga y re-  
 tirada de escombros a vertedero autorizado, gestión y canon de residuos, transporte y carga según RD 105/2008. Totalmente terminado. 
 NOTA: Se deberá justificar a la D.F. el coste de los trabajos previo a su ejecución. Asimismo es  
 condición imprescindible que el precio deberá ser aprobado por la D.F. 
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 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.500,00 1.500,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 ELEVACIÓN ..........................................................................................................  19.083,09 
 CAPÍTULO 14 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO IS INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
IS01          Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES       

 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de equipos, tuberías y demás elementos de la instala-  
 ción existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-  
 duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de  tuberías  
 existentes. Se aportarán los correspondientes certificados de gestión de residuos conforme a normativa vigente..  
 ED. PRIMARIA 1 1,000 
 ED. INFANTIL 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 260,94 521,88 
IS02          Ud  DESAGÜE INODORO SAL HRZ RED SAN                                   

 Desagüe inodoro salida horizontal a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 110  
 mm, UNE-EN 1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. De accesorios y apertura de rozas.  
 EDUCACION INFANTIL 5 5,00 
 ED. PRIMARIA 9 9,00 
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 23,00 36,36 836,28 
IS03          Ud  DESG LAV ENCST COM A RED SAN                                      

 Desagüe lavabo encastrar a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 32 mm,  
 UNE-EN 1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-23, i/válvula de-  
 sagüe PVC con tapón y cadenilla, pp. de accesorios y apertura de rozas.  
 ED. INFANTIL 6 6,00 
 ED. PRIMARIA 8 8,00 
 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 21,00 32,08 673,68 
IS04          Ud  DESG URINARIO  COM A RED SAN                                      

 Desagüe urinario comercial a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 40 mm,  
 UNE-EN 1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-31, pp. de accesorios y apertura de rozas.  
 ED. INFANTIL 3 3,00 
 ED. PRIMARIA 2 2,00 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 27,02 189,14 
IS05          Ud  DESG VERTEDERO RED DE SANEAMIENTO                                 

 Desagüe vertedero a red de saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 110 mm,  
 UNE-EN 1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y apertura de rozas.  
 ED. INFANTIL  
 ED. PRIMARIA 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 38,75 77,50 
IS06          Ml   TUBERÍA EVACUACIÓN PVC M1 32 mm URALITA                           

 m. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior  
 32 mm x 3 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales  
 y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con  
 UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS5 evacuación de aguas.  
 ED. INFANTIL 6 1,50 9,00 
 ED. PRIMARIA 15 1,50 22,50 
  ______________________________________________________  

 31,50 7,21 227,12 
ID07          Ml   TUBERÍA EVACUACIÓN PVC M1 40 mm URALITA                           

 m. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior  
 40 mm x 3 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales  
 y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con  
 UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS5 evacuación de aguas.  
 ED. INFANTIL 3 1,50 4,50 
 ED. PRIMARIA 4 1,50 6,00 
  ______________________________________________________  

 10,50 7,62 80,01 
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IS08          Ml   TUBERÍA EVACUACIÓN PVC M1 110 mm URALITA                          

 m. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior  
 110 mm x 3,2 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas resi-  
 duales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con  
 UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS5 evacuación de aguas.  
 ED. INFANTIL 1 10,00 10,00 
 ED. PRIMARIA 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 10,20 306,00 
IS09          M3  EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO                              

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 ED. PRIMARIA 1 10,00 0,60 0,40 2,40 
 
  ______________________________________________________  

 2,40 16,30 39,12 
IS10          M3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.                                    

 Relleno, extendido y compactado con tierras de la propia excavación de zanjas, por medios manua-  
 les, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
 ED. PRIMARIA 1 10,00 0,60 0,40 2,40 
  ______________________________________________________  

 2,40 18,01 43,22 
IS11          M2  REPOSICIÓN PAVIMENTO                                              

 Reposición del elemento similar al demolido,incluso capa de asfalto o baldosas. Totalmente montado  
 con todos los accesorios de fijación, puesto a tierra, conectado y funcionando.  
 ED. PRIMARIA 1 10,00 1,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 32,91 329,10 
  ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO IS INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO .............................................................................................  3.323,05 
 SUBCAPÍTULO IA APARATOS SANITARIOS                                               
IA01          Ud  LEVANT. APARATOS SANITARIOS                                       

 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de aparatos sanitarios y demás elementos de la instala-  
 ción existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-  
 duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se aportarán los correspondientes  
 certificados de gestión de residuos conforme a normativa vigente..  
 ED. INFANTIL 14 14,00 
 ED. PRIMARIA 19 19,00 
 19 19,00 
  ______________________________________________________  

 52,00 20,26 1.053,52 
IA02          Ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                   

 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco Roca Victoria o similar,  
 con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe su-  
 perior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando,  
 con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de de-  
 sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.  
 ED. PRIMARIA  
 ASEO ADAPTADO 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 729,40 729,40 
IA03          Ud  LAVABO D=40CM SOBRE ENCIMERA INOX                                 

 Ud. Lavabo acero inoxidable para encastrar en encimera, de 40 cm de diámetro, con grifería de Ro-  
 ca modelo Monodín cromado ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"  
 cromadas, sifón individual cromado latiguillos flexibles de 20 cm., totalmente instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 ED. INFANTIL 6 6,00 
 ED. PRIMARIA 7 7,00 
 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 94,90 1.898,00 
IA04          Ud  INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR                                     

 Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca Roca Victoria o similar , con flu-  
 xómetro de encastrar en muro modelo Presto 1000 A o similar, tubo de descarga en latón cromado y  
 dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando. 
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 ED. PRIMARIA  
 ASEO ADAPTADO 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 658,46 658,46 
IA05          Ud  INODORO VICTORIA FLUXOR NIÑOS                                     

 Ud. Inodoro de Roca o similar con fluxor, especial para niños de primera infancia, con asiento y tapa  
 de plástico, con fluxómetro de encastrar en muro modelo Presto 1000 A o similar , tubo de descarga  
 en latón cromado, mecanismos y empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.  
 EDUCACION INFANTIL 5 5,00 
 ED. PRIMARIA  
 
  ______________________________________________________  

 5,00 215,84 1.079,20 
IA06          Ud  INODORO VICTORIA FLUXOR ADULTO                                    

 Ud. Inodoro de Roca o similar con fluxor, con asiento y tapa de plástico, con fluxómetro de encastrar  
 en muro modelo Presto 1000 A o similar , tubo de descarga en latón cromado, mecanismos y em-  
 palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.  
 EDUCACION INFANTIL  
 ED. PRIMARIA 8 8,00 
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 247,04 4.199,68 
IA07          Ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                      

 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de  
 unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifo  
 de pared 1/2", incluso válvula de desagüe de  funcionando.   
 ED. INFANTIL  
 ED. PRIMARIA 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 166,91 333,82 
IA09          Ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              

 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85  
 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 ED. PRIMARIA  
 ASEO ADAPTADO 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 151,12 302,24 
IA10          M2  ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 4 mm                                    

 M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4 mm, platea-  
 do por su cara posterior, lámina de seguridad antiroturas en su cara vista, incluso canteado perimetral  
 y taladros, instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 ED. INFANTIL 2 1,80 1,00 3,60 
 2 1,50 1,00 3,00 
 ED. PRIMARIA 2 1,50 1,00 3,00 
 3 1,00 1,00 3,00 
  ______________________________________________________  

 12,60 24,87 313,36 
IA11          Ud  DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL                                    

 Ud. Dosificador de jabón universal con válvula antigoteo en plástico fumé y tapa ABS blanco, de  
 1,10 litros de capacidad, instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 ED. INFANTIL 2 2,00 
 ED. PRIMARIA 4 4,00 
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 10,83 119,13 
IA12          Ud  DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.                                    

 Ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m., metálico con acabado epoxi en blanco,  
 incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 EDUCACION INFANTIL 5 5,00 
 ED. PRIMARIA 9 9,00 
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 23,00 16,95 389,85 
IA13          Ud  DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.                                   

 Ud. Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metálico con acabado epoxi en blanco,  
 incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 ED. INFANTIL 2 2,00 
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 ED. PRIMARIA 4 4,00 
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 18,81 206,91 
IA14          Ud  PERCHA ROCA EMPOTRAR                                              

 Ud. Percha de Roca para empotrar, totalmente instalada, con parte proporcional de ayudas de albañilería.  
 ED. PRIMARIA  
 ASEO ADAPTADO 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6,16 6,16 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IA APARATOS SANITARIOS ............  11.289,73 
 SUBCAPÍTULO IF INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
IF01          Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA ED. INFANTIL      

 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de equipos, tuberías y demás elementos de la instala-  
 ción existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-  
 duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de  tuberías  
 existentes. Se aportarán los correspondientes certificados de gestión de residuos conforme a normativa vigente..  
 ED. INFANTIL 1 1,000 
 
  ______________________________________________________  

 1,00 173,39 173,39 
IF02          Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA ED. PRIMARIA      

 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de equipos, tuberías y demás elementos de la instala-  
 ción existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-  
 duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de  tuberías  
 existentes. Se aportarán los correspondientes certificados de gestión de residuos conforme a normativa vigente..  
 ED. PRIMARIA 1 1,000 
 
  ______________________________________________________  

 1,00 794,85 794,85 
IF03          Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 76,1mm                                

 Ml. Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 76,1 mm de diámetro y 2 mm de espesor, incluso co-  
 dos, curvas, manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofónicas tipo de acero inoxidable y de-  
 más accesorios, con parte proporcional de pasatubos y ayudas de albañilería, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 
 ED. INFANTIL  
 ED. PRIMARIA 1 35,00 35,00 
 
  ______________________________________________________  

 35,00 53,74 1.880,90 
IF04          Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 54mm                                  

 Ml. Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 54 mm de diámetro y 1'5 mm de espesor, incluso co-  
 dos, curvas, manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofónicas tipo de acero inoxidable y de-  
 más accesorios, con parte proporcional de pasatubos y ayudas de albañilería, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 
 ED. INFANTIL 1 23,00 23,00 
 5 2,50 12,50 
 ED. PRIMARIA 1 135,00 135,00 
 
  ______________________________________________________  

 170,50 45,11 7.691,26 
IF05          Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 28mm                                  

 Ml. Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 28 mm de diámetro y 0'8 mm de espesor, incluso co-  
 dos, curvas, manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofónicas tipo de acero inoxidable y de-  
 más accesorios, con parte proporcional de pasatubos y ayudas de albañilería, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 
 ED. INFANTIL  
 ED. PRIMARIA 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 29,96 149,80 
IF06          Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 22mm                                  

 Ml. Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 22 mm de diámetro y 0'7 mm de espesor, incluso co-  
 dos, curvas, manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofónicas tipo de acero inoxidable y de-  
 más accesorios, con parte proporcional de pasatubos y ayudas de albañilería, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 
 ED. INFANTIL  
 ED. PRIMARIA 1 12,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 21,04 252,48 
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IF07          Ml   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 18mm                                  

 Ml. Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 18 mm de diámetro y 0'7 mm de espesor, incluso co-  
 dos, curvas, manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofónicas tipo de acero inoxidable y de-  
 más accesorios, con parte proporcional de pasatubos y ayudas de albañilería, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
  
 ED. INFANTIL 9 2,50 22,50 
 ED. PRIMARIA 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 82,50 17,73 1.462,73 
IF08          Ml   ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 76 MM                                 

 Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN  o similar  de 9mm de espe-  
 sor y 76mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Pre-  
 senta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y pa-  
 rásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amian-  
 to). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C +  
 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-  
 tencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor  
 (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09  
 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco  
 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-  
 sistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Ab-  
 sorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Exce-  
 lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. Totalmente instalado.     
 ED. INFANTIL  
 ED. PRIMARIA 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 6,24 218,40 
IF09          Ml   ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 54 MM                                 

 Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN o similar de 9mm de espe-  
 sor y 54mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Pre-  
 senta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y pa-  
 rásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amian-  
 to). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C +  
 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-  
 tencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor  
 (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09  
 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco  
 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-  
 sistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Ab-  
 sorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Exce-  
 lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. Totalmente instalado.                     
 ED. INFANTIL  
 ED. PRIMARIA 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 5,26 526,00 
IF10          Ml   ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 28 MM                                 

 Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN  o similar de 9mm de espe-  
 sor y 28mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Pre-  
 senta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y pa-  
 rásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amian-  
 to). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C +  
 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-  
 tencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor  
 (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09  
 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco  
 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-  
 sistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Ab-  
 sorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Exce-  
 lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. Totalmente instalado.     
 ED. INFANTIL  
 ED. PRIMARIA 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 3,44 17,20 
IF11          Ml   ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 22 MM                                 

 Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN  o similar de 9mm de espe-  
 sor y 25mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Pre-  
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 senta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y pa-  
 rásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amian-  
 to). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C +  
 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-  
 tencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor  
 (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09  
 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco  
 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-  
 sistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Ab-  
 sorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Exce-  
 lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. Totalmente instalado.     
 ED. INFANTIL  
 ED. PRIMARIA 1 8,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 3,13 25,04 
IF12          Ml   ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 18 MM                                 

 Suministro e instalación de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN o similar de 9mm de espe-  
 sor y 18mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Pre-  
 senta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y pa-  
 rásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amian-  
 to). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C +  
 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-  
 tencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor  
 (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09  
 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco  
 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-  
 sistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Ab-  
 sorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Exce-  
 lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. Totalmente instalado.                     
 ED. INFANTIL  
 ED. PRIMARIA 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 2,95 29,50 
IF13          Ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25MM                                   
 ED. INFANTIL  
 ED. PRIMARIA 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 20,90 41,80 
IF14          Ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50MM                                   

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón croma-  
 do PN-16, colocada mediante unión roscada y racor desmontable, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 ED. INFANTIL 2 2,00 
 ED. PRIMARIA 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 25,15 276,65 
IF15          Ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3" 75MM                                   

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón croma-  
 do PN-16, colocada mediante unión roscada y racor desmontable, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 ED. INFANTIL  
 ED. PRIMARIA 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 44,72 134,16 
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IF16          Ud  DEPÓSITO DE PRESION FLUXORES 300 L                                

 Depósito de expansión con carga fija de aire, para instalaciones de agua potable y grupos de presión  
 PNEUMATEX o similar, modelo AQUAPRESSO AUF 300 l – 10 bar.  
 · Sistema antilegionela “flowfresh”. Dos tomas para entrada y salida de agua”. Paso total del agua  
 por su interior sin zonas de posible estancamiento.  
 · Vejiga estanca “airproof” de butilo de calidad alimentaria, recambiable.  
 · Acero, soldado, color: “beryllium”.  
 · Toda parte metálica en contacto con el agua en acero inoxidable.  
 · Sistema “Hidrowatch” de verificación del estado de la vejiga.  
 · Patas de apoyo para su instalación vertical y cáncamo de elevación para facilitar su transporte.  
 · Dos bocas de registro para inspecciones internas.  
 · Certificado de examen CE según PED 97/23/EC, Vejiga estanca “airproof” de butilo de acuerdo a  
 norma DIN 4807 T3 y a norma interna Pneumatex. Verificación de potabilidad según reglamentación SVGW y ACS  
 · 2 años de garantía. Presión máx. servicio PS: 10 bar  
 Temperatura máx. servicio TS: 120 °C Temperatura máx. en vejiga TB: 70 °C  
 Conexión a instalación S: 2 x DN 40 (PN16) Totalmente montado y acabado.  
 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.920,44 1.920,44 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IF INSTALACIÓN DE FONTANERÍA .  15.594,60 
 SUBCAPÍTULO IC INSTALACIÓN DE CALEFACCION                                        
 APARTADO IC01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
IC.01.01      Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE MATERIALES DE SALA DE CALDERAS EXISTENT  

 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de equipos, tuberías y desmás elementos existentes en  
 la sala de calderas actual, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, desgasifi-  
 cado, carga en trasnporte y tratamiento de residuos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha  
 entrega. Se incluye el desmontaje de  tuberías existentes. Se aportarán los correspondientes certifi-  
 cados de gestión de residuos conforme a normativa vigente..  
 ED. PRIMARIA 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.831,13 1.831,13 
IC.01.02      Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE CHIMENEA EXISTENTE                       

 Trabajos de desmontaje, extracción, retirada de elementos que conforman la chimenea existente, in-  
 cluyendo desconexiones, carga en trasnporte y tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-  
 claje acreditando dicha entrega. Se aportarán los correspondientes certificados de gestión de residuos conforme a normativa vigente.  
 ED. PRIMARIA 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 428,03 428,03 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IC01 ACTUACIONES PREVIAS ..............  2.259,16 
 APARTADO IC02 EQUIPO TÉRMICO Y ACCESORIOS PRINCIPALES                           
IC.02.01      Ud  CALDERA GASOLEO CONDENSACION UNICONDENS 800F 115                  

 Caldera compacta de condensación para quemadores presurizados a gas o gasóleo bajo en azufres*, de tres pasos de humos.  
 UNI Condens 8000F UC8000F 115  de Bosch o similar Rendimiento: 109% sobre PCI  
 Superficie de intercambio autolimpiable  
 Dos retornos separados para los circuitos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 4 bar  
 Temperatura máxima de salida (seguridad):110 ºC  
 Tipo: 115 kW. P. útil: 50ºC/30ºC: 115kW; 80ºC/60ºC: 105,7kW  
 Peso (kg): 321. Largo (mm): 1157. Ancho (mm): 820. Alto (mm): 1483  
 *El gasóleo empleado debe ser gasóleo bajo en azufre (condición obligatoria para la garantía)  
 Incluye:  
 - Quemador de la marca Riello modelo RL 32 BLU TC, combustible gasóleo, quemador de dos etapas.  
 - Cepillos de limpieza.  
 - Cable de quemador. Cable de 2a etapa, 4,3 m de largo. Para quemadores de 2 etapas o modulantes.  
 - FV/FZ. Sonda de temperatura de 9 mm para circuitos de calefacción con mezclador o sensor de  
 temperatura adicional para las funciones del circuito de la caldera Incluye conectores y accesorios  
 Montaje como sonda de contacto o en vaina de inmersión de 1/2 “.  
 - Modulo CMM920. Modulo opcional para instalar con la regulacioìn CFB830 o CFB930/910 para el  
 control de dos circuitos de calefaccion con o sin mezcladora. Incluye una sonda de impulsion FV/FZ.  
 - NE 0.1 contenedor de plástico con cámara para el granulado de neutralización. Aplicable en instala-  
 ciones por encima de la salida de aguas de evacuación o en estaciones de bombeo externas. No se necesita  
 ninguna conexión eléctrica. Para instalaciones de condensación de hasta 800kW.  
 - Presostato de mínima para grupo de seguridad. Rango de ajuste 0-6 bar. Presión máxima admisible 16 bar.  
 - Termómetro. Manómetro con llave de corte y prueba. Llave de llenado y vaciado con tapa. Según EN12828.  
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 - Presostato de máxima para grupo de seguridad. Rango de ajuste 0,5-6 bar. Presión máxima admisible 16 bar.  
 - Regulación Logamatic 4321: Para la instalación en una caldera o como equipo de regulación “ma-  
 estro” para la 1ª caldera de una instalación de varias calderas con o sin elevación de temperatura de  
 retorno, calderas Thermostream, calderas de condensación con quemador de 1 etapa, 2 etapas, mo-  
 dulantes o 2 x 1 etapa. Extensiones modulares posibles. Con caja de plástico, sistema universal de  
 montaje rápido, tomas de conexión codificada, con marcación de color, íntegramente cableado. Modo  
 de protección IP 40, desparasitado radio y televisión, caja de material identificado y reciclable. Inclu-  
 ye cable de quemador 2ª etapa, sonda para temperatura de agua de caldera. Clase / Eficiencia energética adicional: VI/4%  
 - FM 458: Módulo estratégico para el control de hasta 4 calderas en cascada. Se incluye la sonda de estrategia FK.  
  Incluyendo instrumentos de medida, soportes, piezas especiales, válvula de seguridad conducida a  
 desagüe, válvulas de aislamiento y demás elementos necesarios según reglamentación vigente. In-  
 cluso parte proporcional de accesorios y elementos necesarios para su correcto montaje. Incluido  
 transporte, descarga, montaje, conexionado. Funcionando.  
 - Regulacion CFB840. Para la instalacion en una caldera tipo: de baja temperatura sin elevacion del  
 retorno o calderas de  condensacion con quemador de 1 etapa, 2 etapas o modulantes.   
 Carcasa de plastico con tapa transparente, sistema universal de montaje rapido, clemas de conexion  
 codificadas, con marcacion de color, integramente cableado. Proteccioìn IP 40.  
 En el volumen de suministro se incluye la sonda de temperatura exterior (FA) y la CFB840 sonda de temperatura de agua en caldera (FK). 
 (CM 431) Moìdulo de control.  
 (ZM422) Modulo complementario para funciones de circuito de caldera, quemador y circuito de agua  
 caliente con bomba de carga y recirculacion. Funcion antilegionella.  
 (MEC 2) Controlador movil, unidad de mando con capacidad de programacion de la regulacion y  
 control de una instalacioìn de calefaccion completa, con sonda de temperatura ambiente.  
 - NE 0.1. NE 0.1 contenedor de plástico con cámara para el granulado de neutralización. Aplicable  
 en instalaciones por encima de la salida de aguas de evacuación o en estaciones de bombeo exter-  
 nas. No se necesita ninguna conexión eléctrica. Para instalaciones de condensación de hasta 800kW  
  Incluyendo instrumentos de medida, soportes, piezas especiales, válvula de seguridad conducida a  
 desagüe, válvulas de aislamiento y demás elementos necesarios según reglamentación vigente. In-  
 cluso parte proporcional de accesorios y elementos necesarios para su correcto montaje. Incluido  
 transporte, descarga, montaje, conexionado. Funcionando.  
 Incluso parte proporcional de rotulos en puerta del local con señalización, así como esquema de prin-  
 cipio en el local plastificado y fijado a pared. Totalmente instalada, conexionada y funcionando.  
 Incluye parte proporcional de puesta en marcha por servicio técnico.  
 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 9.946,75 9.946,75 
IC.02.02      M2  BANCADA EQUIPOS                                                   

 Bancada corrida flotante con 4 cm de plancha de corcho antivibratoria, para montaje de calderas, for-  
 mada por 15 cm de hormigón armado H-200 con mallazo de 6 cada 15, superior e inferior, provista  
 de angulo de proteccion de chapa plegada galvanizada en sus aristas. Acabado superficial liso con  
 hormigón pulido. Totalmente acabada, según especificaciones del C.T.E.  
 ED. PRIMARIA 1 1,20 1,00 1,20 
  ______________________________________________________  

 1,20 174,44 209,33 
IC.02.03      Ml   CHIMENEA MODULAR INOX. 316-INOX 316  DN180/240MM                  

 Suministro y colocación de conducto de evacuación de productos de combustión de diametros  
 180/240, paredes interiores/exterior acero inox. aisi-316L y especialmente diseñada para la conexión  
 de calderas de condensación y biomasa tipo Dinak DW con junta o similar, con resistencia al fuego  
 de hollín. Incluido Te 93º, anclejes, tirantes de acero inox.,colector de hollín con desagüe, pirostato,  
 vaciado condensados y remate salida libre.  
 Totalmente montado y probado, con ayudas de albañilería. i/ suministro a obra. i/ ayudas de albañile-  
 ría i/ todo tipo de perforaciones necesarias en elementos de hormigón. i/ carga y transporte a vertede-  
 ro de residuos. i/ medios aux. y costes indirectos.  
 Se incluyen trabajos de obra civil, elementos de fijación y sombrerete de protección en cubierta,  
 abrazaderas unión, anclajes, fijaciones, mano de obra y medios auxiliares.  
 ED. PRIMARIA 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 593,52 5.935,20 
IC.02.04      Ud  VASO DE EXPANSIÓN 100 LITROS                                      

 Vaso de expansión de membrana tipo NG-140/6 de SEDICAL o similar, para sistemas de calefac-  
 ción, 6.0 bar de presión de trabajo, conexiones de tubo en acero negro, con protección de minio elec-  
 trolítico y capa de esmalte. Incluso valvula de seguridad y conexionado. Totalmente montado y acabado.  
 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 337,10 337,10 
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IC.02.05      Ud  BOMBA  STRATOS MAXO 30/0,5-8 PN10                                 

 Bomba simple de rotor húmedo, bomba inteligente premium Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10 o similar.   
 Características según hojas de especificaciones incluidas en los anexos del proyecto. Incluyendo  
 puente manométrico con manómetro de glicerina, según esquema de principio y parte proporcional de  
 accesorios y piezas especiales. Incluso aislamiento del cuerpo de bomba formado por planchas au-  
 toadhesivas hasta conseguir un aislamiento de 37 mm de espesor con terminación de chapa de alu-  
 minio y clips de sujección. Montado sobre Silent Blocks, conexionado y acabado. Totalmente instalada, probada y funcionando.  
 Incluyendo sondas de temperatura para contaje de energía, con parte prporcional de canalizaciones y cableado de intercomexion.  
 ED. PRIMARIA  
 CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.434,40 1.434,40 
IC.02.06      Ud  BOMBA  STRATOS MAXO 25/0,5-10 PN10                                

 Bomba simple de rotor húmedo, bomba inteligente premium Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-10PN10 o similar.   
 Características según hojas de especificaciones incluidas en los anexos del proyecto. Incluyendo  
 puente manométrico con manómetro de glicerina, según esquema de principio y parte proporcional de  
 accesorios y piezas especiales. Incluso aislamiento del cuerpo de bomba formado por planchas au-  
 toadhesivas hasta conseguir un aislamiento de 37 mm de espesor con terminación de chapa de alu-  
 minio y clips de sujección. Montado sobre Silent Blocks, conexionado y acabado. Totalmente instalada, probada y funcionando.  
 ED. PRIMARIA  
 CIRCUITO SECUNDARIO 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.224,92 2.449,84 
  ________________  

TOTAL APARTADO IC02 EQUIPO TÉRMICO Y ACCESORIOS .............................................................................................  20.312,62 
 APARTADO IC03 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE                          
IC.03.01      Ud  REVISIÓN, REPARACIÓN Y NUEVO CERTIFICADO DE DEPOSITO EXISTENTE    

 Trabajos de revisión, reparación y nuevo certificado de depósito de gasóleo existente.  
 Incluye:  
 - Vaciado del depósito.  
 - Limpieza interior.  
 - Revisión de estado interior del depósito.  
 - Realización de tratamiento y revestimiento interior del depósito mediante pintura u otro sistema ho-  
 mologado para reparación de depósitos de gasóleo.  
 - Realización de pruebas y emisión de nuevo certificado por empresa homologado (OCA o similar).  
 - Revisión, reparación o reposición de tubuladuras de conexión a depósito y a caldera.  
 Incluye desmontaje, extracción, retirada de tuberías y demás elementos en mal estado, incluyendo  
 desconexiones y elementos provisionales de corte, desgasificado, carga en trasnporte y tratamiento  
 de residuos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega.   
 Se incluye el desmontaje de  tuberías existentes. Se aportarán los correspondientes certificados de  
 gestión de residuos conforme a normativa vigente..  
 ED. PRIMARIA 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.237,66 3.237,66 
  ________________  

TOTAL APARTADO IC03 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE .........................................................................................  3.237,66 
 APARTADO IC04 TUBERÍAS Y AISLAMIENTOS                                           
IC.04.01      Ml   TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 3/8" CALOR                             

 Tubería de acero negro estirado DIN 2440 de 3/8". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, so-  
 portes, dos capas de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso soportación con abraza-  
 dera isofónica y perfilería galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxi-  
 liares. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.  
 ED. PRIMARIA 2 10,00 20,00 
 2 10,00 20,00 
 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 48,00 10,70 513,60 
IC.04.02      Ml   TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1/2" CALOR                             

 Tubería de acero negro estirado DIN 2440 de 1/2". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, so-  
 portes, dos capas de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso soportación con abraza-  
 dera isofónica y perfilería galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxi-  
 liares.  Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.  
 ED. PRIMARIA 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 12,14 242,80 
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IC.04.03      Ml   TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1" CALOR                               

 Tubería de acero negro estirado DIN 2440 de 1". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, sopor-  
 tes, dos capas de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso soportación con abrazade-  
 ra isofónica y perfilería galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxilia-  
 res.  Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.  
 ED. PRIMARIA 1 12,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 14,18 170,16 
IC.04.04      Ml   TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1 1/2" CALOR                           

 Tubería de acero negro estirado DIN 2440 de 1 1/2". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, so-  
 portes, dos capas de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso soportación con abraza-  
 dera isofónica y perfilería galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxi-  
 liares. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.  
 ED. PRIMARIA 4 12,00 48,00 
  ______________________________________________________  

 48,00 19,22 922,56 
IC.04.05      Ml   TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 2" CALOR                               

 Tubería de acero negro estirado DIN 2440 de 2". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, sopor-  
 tes, dos capas de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso soportación con abrazade-  
 ra isofónica y perfilería galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxilia-  
 res. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.  
 ED. PRIMARIA 2 15,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 24,77 743,10 
IC.04.06      Ml   AISL. COQUILLA E=25MM TUBERÍA DN(FE)=1/2"                         

 Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalación interior,  de espuma elastomérica  
 ARMAFLEX SH-25X022 o equivalente, de diámetro interior 23-26 mm,  para tubería de climatización  
 que transporta fluidos calientes de temperatura 40ºC<T<100 ºC , cerrada longitudinalmente, de espe-  
 sor nominal 25 mm., con un coeficiente de conductividad térmica de < 0,036 W/mºC (0ºC). Reac-  
 cion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1).  (Temperatura de trabajo entre +10ºC y +105ºC). Incluido  
 p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Totalmente instalado.  
 ED. PRIMARIA 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 6,68 133,60 
IC.04.07      Ml   AISL. COQUILLA E=25MM TUBERÍA DN(FE)=1"                           

 Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalación interior,  de espuma elastomérica  
 ARMAFLEX SH-25X035 o equivalente, de diámetro interior 36-39 mm,  para tubería de climatización  
 que transporta fluidos calientes de temperatura 40ºC<T<100 ºC , cerrada longitudinalmente, de espe-  
 sor nominal 25 mm., con un coeficiente de conductividad térmica de < 0,036 W/mºC (0ºC). Reac-  
 cion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1).  (Temperatura de trabajo entre +10ºC y +105ºC). Incluido  
 p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Totalmente instalado.  
 ED. PRIMARIA 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 8,32 16,64 
IC.04.08      Ml   AISL. COQUILLA E=30MM TUBERÍA DN(FE)=1 1/2"                       

 Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalación interior,  de espuma elastomérica  
 ARMAFLEX SH-30X048 o equivalente, de diámetro interior 49-52 mm,  para tubería de climatización  
 que transporta fluidos calientes de temperatura 40ºC<T<100 ºC , cerrada longitudinalmente, de espe-  
 sor nominal 30 mm., con un coeficiente de conductividad térmica de < 0,036 W/mºC (0ºC). Reac-  
 cion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1).  (Temperatura de trabajo entre +10ºC y +105ºC). Incluido  
 p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Totalmente instalado.  
 ED. PRIMARIA 4 12,00 48,00 
  ______________________________________________________  

 48,00 11,85 568,80 
IC.04.09      Ml   AISL. COQUILLA E=30MM TUBERÍA DN(FE)=2 1/2"                       

 Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalación interior,  de espuma elastomérica  
 ARMAFLEX SH-30X076 o equivalente, de diámetro interior 77-80 mm,  para tubería de climatización  
 que transporta fluidos calientes de temperatura 40ºC<T<100 ºC , cerrada longitudinalmente, de espe-  
 sor nominal 30 mm., con un coeficiente de conductividad térmica de < 0,036 W/mºC (0ºC). Reac-  
 cion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1).  (Temperatura de trabajo entre +10ºC y +105ºC). Incluido  
 p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Totalmente instalado.  
 ED. PRIMARIA 2 15,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 16,14 484,20 
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IC.04.10      Ud  COLECTOR ACERO NEGRO 3"                                           

 Colector realizado con tubería de acero negro estirado DIN 2440 de 3". P.P. de soldaduras, codos,  
 tes, manguitos, soportes, dos capas de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso so-  
 portación con abrazadera isofónica y perfilería galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido  
 p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.  
 Con las tomas indicadas en el esquema de principio del proyecto.  
 Incluye aislamiento térmico para tuberías en instalaciones interiores  hasta una temperatura de uso de  
 650ºC, con coquilla Roclaine de lana de roca de alta densidad de Isover con formación cilíndrica y  
 estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 114 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor,  
 con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para forma-  
 ción de codos, con aislamiento barrera de vapor realizado con lámina asfáltica de betún plastomérico  
 Morterplas FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente adherida a la tubería con soplete, sin  
 coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrada GA-2., colocación y me-  
 dios auxilares. Incluido transporte, descarga, montaje. Totalmente instalado.  
 ED. PRIMARIA 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 302,28 604,56 
IC.04.11      Ud  RECUBRIMIENTO TUBERÍAS EN CHAPA DE ALUMINIO                       

 Recubrimiento exterior en chapa de aluminio de 0.6 mm, para tuberías en la sala de calderas. Totalmente instalado.   
 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.112,44 1.112,44 
IC.04.12      Ud   REPARACIÓN DE TUBERIAS EXISTENTES                                 

 Reparación de tuberías existentes (de diferentes diámetros) de conexión a emisor de calor, o tubería  
 existente en tramo general de distribución.  
 Incluye:  
 - Desconexión de tuberías de elementos terminales o válvulas.  
 - Corte y retirada de los tramas de tuberias dañadas.  
 - Carga en transporte y tratamiento de residuos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega.   
 - Reposición de tubería e acero negro estirado DIN 2440 de 3/8". P.P. de soldaduras, codos, tes,  
 manguitos, soportes, dos capas de imprimación anti-oxidante y demás accesorios, incluso soportación con abrazadera isofónica.  
 - Protección de tuberías en tramos inferiores (sobre forjado) mediante tubo de acero inox AISI 316L de 5 cm de longitud.  
 - Conexionado de tuberías a elementos terminales o válvulas.  
 - Parte proporcional de vaciado y posterior llenado de la instalación.  
  Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando. Totalmente instalado.   
 ED. PRIMARIA 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 45,73 914,60 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IC04 TUBERÍAS Y AISLAMIENTOS .......  6.427,06 
 APARTADO IC05 VALVULERÍA Y ACCESORIOS                                           
IC.05.01      Ud  VÁLVULA DE BOLA LATÓN  1" PN25 ROSCA                              

 Suministro y colocación de válvula de bola latón, 1" de diámetro, cuerpo de latón , bola latón latón  
 pulido, anillos de cierre teflón (PTFE). Accionamiento: palanca. Presión max: 25 bar y  temperatura  
 máxima 130ºC. Incluso material auxiliar. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.  
 ED. PRIMARIA 6 6,00 
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 14,69 132,21 
IC.05.02      Ud  VÁLVULA DE BOLA LATÓN  1 1/2" PN25 ROSCA                          

 Suministro y colocación de válvula de bola latón, 1 1/2" de diámetro, cuerpo de latón , bola latón la-  
 tón pulido, anillos de cierre teflón (PTFE). Accionamiento: palanca. Presión max: 25 bar y  tempera-  
 tura máxima 130ºC. Incluso material auxiliar. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.  
 ED. PRIMARIA 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 22,95 137,70 
IC.05.03      Ud  VÁLVULA DE BOLA LATÓN  2" PN25 ROSCA                              

 Suministro y colocación de válvula de bola latón, 2" de diámetro, cuerpo de latón , bola latón latón  
 pulido, anillos de cierre teflón (PTFE). Accionamiento: palanca. Presión max: 25 bar y  temperatura  
 máxima 130ºC. Incluso material auxiliar. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.  
 ED. PRIMARIA 6 6,00 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 45,51 318,57 
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IC.05.04      Ud  VÁLVULA RETENCIÓN UNIVERSAL 1" PN12                               

 Suministro y colocación de válvula de retención universal, 1" de diámetro, cuerpo de latón, disco de  
 nylon, junta de cierre de NBR y muelle de acero inox. AISI 304. Presión max: 12 bar y  temperatu-  
 ra máxima 90ºC. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.  
 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 10,53 10,53 
IC.05.05      Ud  VÁLVULA RETENCIÓN UNIVERSAL 1 1/2" PN10                           

 Suministro y colocación de válvula de retención universal, 1 1/2" de diámetro, cuerpo de latón, disco  
 de nylon, junta de cierre de NBR y muelle de acero inox. AISI 304. Presión max: 10 bar y  tempe-  
 ratura máxima 90ºC. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.  
 ED. PRIMARIA 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 18,00 36,00 
IC.05.06      Ud  VÁLVULA RETENCIÓN UNIVERSAL 2" PN10                               

 Suministro y colocación de válvula de retención universal, 2" de diámetro, cuerpo de latón, disco de  
 nylon, junta de cierre de NBR y muelle de acero inox. AISI 304. Presión max: 10 bar y  temperatu-  
 ra máxima 90ºC. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.  
 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 26,06 26,06 
IC.05.07      Ud  FILTRO 1" PN16                                                    

 Suministro y colocación de filtro, 1" de diámetro, cuerpo de latón, tamiz de ac. inox. Presión max:  
 16 bar y  temperatura máxima 110ºC. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.  
 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 13,39 13,39 
IC.05.08      Ud  FILTRO 1 1/2" PN16                                                

 Suministro y colocación de filtro, 1 1/2" de diámetro, cuerpo de latón, tamiz de ac. inox. Presión  
 max: 16 bar y  temperatura máxima 110ºC. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.  
 ED. PRIMARIA 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 28,60 57,20 
IC.05.09      Ud  FILTRO 2" PN16                                                    

 Suministro y colocación de filtro, 2" de diámetro, cuerpo de latón, tamiz de ac. inox. Presión max:  
 16 bar y  temperatura máxima 110ºC. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.  
 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 44,78 44,78 
IC.05.10      Ud  MANGUITO ANTIVIBRATORIO 1 1/2" ROSCA                              

 Suministro y colocación de manguito antivibratorio, 1 1/2" de diámetro, cuerpo de EPDM, refuerzo  
 interior de fibra de nylon. Presión max: 10 bar y  temperatura máxima 110ºC. Conexión rosca  
 BSP. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.  
 ED. PRIMARIA 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 32,20 128,80 
IC.05.11      Ud  MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN50 PN16 BRIDAS                          

 Suministro y colocación de manguito antivibratorio, DN50 de diámetro, cuerpo de EPDM, refuerzo  
 interior de fibra de nylon. Presión max: 10 bar y  temperatura máxima 110ºC. Incluso bridas, juntas  
 y material auxiliar. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.  
 ED. PRIMARIA 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 71,11 142,22 
IC.05.12      Ud  VÁLVULA DE CONTROL 3 VÍAS DN40                                    

 Válvula de  asiento 3 vías roscada, PN 16, DN 1 1/2", señal 0-10V. Marca sedical o similar. Insta-  
 lación en circuito de agua fría según RITE, i/servomotor, alimentacion electrica y y de control, piezas  
 de conexión y pruebas.Totalmente instalada.   
 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 337,61 337,61 
IC.05.13      Ud  VÁLVULA DESCONECTADORA 1"                                         

 Suministro y colocación de válvula desconectadora, de  1 " de diámetro, modelo BABM25 de Watts  
 o similar. Valvula conforme EN171 y EN 12729, PN 10 bar, Tª max 100ºC, incluye embudo y co-  
 nexión al saneamiento incluida. Totalmente instalada y funcionando.    
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 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 153,75 153,75 
IC.05.14      Ud  TERMOMETRO DE MERCURIO                                            

 Termómetro de mercurio de capilla tamaño grande para medición en tuberías de sala de máquinas,  
 de rango adecuado al circuito en que se instala. Caja 200x30mm, longitud 100mm. Cuerpo de alumi-  
 nio anodizado, vaina latón rosca 1/2", numeración grabada en el cuerpo, columna de líquido rojo o  
 mercurio, incluso accesorio de protección y graduación. Disposición recta o angular en función de su ubicación. Totalmente instalado.  
 ED. PRIMARIA 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 21,28 170,24 
IC.05.15      Ud  MANÓMETRO GLICERINA 0-1000 KPA                                    

 Manómetro de glicerina esfera de diametro 100mm (4"), caja de acero inoxidable AISI 304, vaina latón rosca 1/2". Totalmente instalado.  
 ED. PRIMARIA 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 20,62 41,24 
IC.05.16      Ud  VACIADOS Y PURGAS 1/2 "                                           

 Suministro e instalación de sistema de drenaje y purga de la instalación formado por tubería de acero  
 negro estirado 1/2" y llave de corte en acero inox 1/2". Totalmente probado, montado y funcionando.  
 .  
 ED. PRIMARIA 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 29,33 293,30 
IC.05.17      Ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1"                                       

 ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" , incluso p.p. de piezas especiales, total-  
 mente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 124,09 124,09 
IC.05.18      Ud  SEPARADOR DE LODOS AE200                                          

 Suministro y colocación de separador de lodos AE200 de Sedical o similar, incluye valvula de va-  
 ciado y conexión al saneamiento incluida. Totalmente instalada y funcionando.     
 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 413,60 413,60 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IC05 VALVULERÍA Y ACCESORIOS ......  2.581,29 
 APARTADO IC06 EMISORES TERMICOS                                                 
IC.06.01      Ud  REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EMISORES EXISTENTES                   

 LLAVES TERMOSTÁTICAS, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y PINTADO RADIADORES.  
 Limpieza, imprimado, repintado e instalación de radiador , i/p.p. llave termostatica antivandálicas de  
 3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar cada metro  
 con un mínimo de dos para radiadores de chapa, y patas apoyadas sobre el suelo cada para los de  
 fundición de hierro, i/ p.p. de ayudas de albañilería y costes indirectos.  
 ED. PRIMARIA  
 Baja 22 22,00 
 Primera 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 42,00 45,98 1.931,16 
IC.06.02      Ud  DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE RADIADORES                       

 Desmontaje radiadores, cambios en trazado de tubería, instalación de nuevos soportes y recolocación y conexionado de radiadores.  
 I/p.p. soportes para empotrar cada metro con un mínimo de dos para radiadores de chapa, y patas  
 apoyadas sobre el suelo cada para los de fundición de hierro, i/ p.p. de ayudas de albañilería y costes indirectos.  
 ED. PRIMARIA 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 166,43 499,29 
IC.06.03      Ud  PANEL DOBLE CON CONVECTOR DOBLE PCCP 1800X600                     

 Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y  
 110°C, de 600x1800x100 mm, PCCP 1800x600 de BAXI o similar emisión calorífica 2755 kcal/h  
 para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN  
 442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalación de calefacción centralizada por agua,  
 con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, anclajes, so-  
 portes, racores de conexión a la tubería de distribución, plafones y todos aquellos accesorios nece-  
 sarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-  
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 ción y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 ED. PRIMARIA  
 MUSICA 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 339,17 678,34 
IC.06.04      Ud  PANEL SIMPLE P 850X600                                            

 Panel simple, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de  
 600x8500x100 mm, P 850x600 de BAXI o similar, incluso tapones, reducciones y juntas, en instala-  
 ción de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, de-  
 tentor, purgador automático, anclajes, soportes, racores de conexión a la tubería de distribución, pla-  
 fones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-  
 ción y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 ED. PRIMARIA  
 ASEO ADAPTADO 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 176,95 176,95 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IC06 EMISORES TERMICOS ..................  3.285,74 
 APARTADO IC07 INSTALACIÓN ELECTRICA                                             
IC.07.01      Ud  CUADRO ELÉCTRICO SALA CALDERAS                                    

 Cuadro eléctrico, C CALDERA, compuesto por armario PRISMA GK, o similar, metálico, de su-  
 perficie y con llave, con puerta opaca y todos sus accesorios (perfiles, paneles, placas, etc.), conte-  
 niendo la aparamenta de mando y protección descrita en esquema unifilar. Bornas, pletinas de mon-  
 taje, conexiones y accesorios, cableado realizado con cable exento de halógenos tipo AFUMEX,  
 embornado de líneas, 25% de espacio de reserva. Completamente instalado.  
 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 951,22 951,22 
IC.07.02      Ud  INSTALACION ELECTRICA SALA DE CALDERAS                            

 Instalación eléctrica de sala de calderas realizada mediante manguera de conductor de cobre  
 0,6/1Kv, para línea monofásica 3x2,5mm², exento de halógenos tipo AFUMEX de PIRELLI (o equivalente).   
 Incluso suministro e instalación de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según  
 UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal.  
 Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C has-  
 ta 90°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, aislante, no propagador de la llama.  
 Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción  
 y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).  
 Incluso parte proporcional de suministro e instalación de caja de derivación estanca para colocar en  
 superficie, de 105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexión. Incluso p/p de abrazaderas,  
 elementos de sujeción y accesorios.Totalmente conexionado a equipos e instalado.  
 ED. PRIMARIA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 523,06 523,06 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IC07 INSTALACIÓN ELECTRICA ...........  1.474,28 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO IC INSTALACIÓN DE CALEFACCION ..............................................................................................  39.577,81 
 SUBCAPÍTULO IE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
 APARTADO IE01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
IE.01.01      Ud  LEVANT. APARATOS ILUMINACION                                      

 Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.  
 ED. INFANTIL 109 109,00 
 87 87,00 
 ED. PRIMARIA 82 82,00 
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 282,00 2,24 631,68 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IE01 ACTUACIONES PREVIAS ..............  631,68 
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 APARTADO IE02 CUADROS                                                           
IE.02.01      Ud  MODIFICACION CUADRO ELÉCTRICO GENERAL                             

 Modificación cuadro eléctrico general incluyendo:  
 - Protecciones para salida de cuadro de Sala de Calderas: Magnetotérmico 2x32A y Diferencial 2x40 300mA.  
 - Protecciones para salida de cuadro de Ascensor: Magnetotérmico 4x32A y Diferencial 4x40 300mA.  
 Incluyendo, bornas, pletinas de montaje, conexiones y accesorios, cableado realizado con cable  
 exento de halógenos tipo AFUMEX, embornado de líneas, 25% de espacio de reserva. Completamente instalado, cableado y conexionado. 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 602,56 602,56 
IE.02.02      Ud  CUADRO PROTECCIÓN ASCENSOR                                        

 Ud. Cuadro protección ascensor, previo a su cuadro mando, formado por una caja doble aislamiento  
 con puerta y de empotrar de 24 elementos, interruptor general de 4x32A curva D, más protecciones  
 magnetotermica y diferenciales para Fuerza y Alumbrado del Ascensor, totalmente montado, instalado y conexionado.  
 cuadro ascensor 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 396,74 396,74 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IE02 CUADROS .......................................  999,30 
 APARTADO IE03 CABLEADO                                                          
IE.03.01      Ml   CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X6 MM² CU 0,6/1 KV TUBO PVC RIGIDO DN25       

 Manguera de conductor de cobre 0,6/1Kv, para línea monofásica 3X6mm², exento de halógenos tipo AFUMEX de PIRELLI (o equivalente).  
 Incluso suministro e instalación de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según  
 UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal.  
 Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C has-  
 ta 90°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, aislante, no propagador de la llama.  
 Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción  
 y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).  
 Incluso parte proporcional de suministro e instalación de caja de derivación estanca para colocar en  
 superficie, de 105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexión. Incluso p/p de abrazaderas,  
 elementos de sujeción y accesorios. Totalmente instalado.  
 ED. PRIMARIA  
 CUADRO SALA CALDERAS 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 11,53 230,60 
IE.03.02      Ml   CIRCUITO RZ1-K (AS) 5X6 MM² CU 0,6/1 KV   TUBO PVC RIGIDO DN32    

 Manguera de conductor de cobre 0,6/1Kv (AS), 5x6mm², exento de halógenos tipo AFUMEX de PIRELLI (o equivalente).  
 Incluso suministro e instalación de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según  
 UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal.  
 Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C has-  
 ta 90°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, aislante, no propagador de la llama.  
 Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción  
 y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).  
 Incluso parte proporcional de suministro e instalación de caja de derivación estanca para colocar en  
 superficie, de 105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexión. Incluso p/p de abrazaderas,  
 elementos de sujeción y accesorios. Totalmente instalado.  
 ED. PRIMARIA  
 CUADRO ASCENSOR 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 12,67 253,40 
IE.03.03      Ud  CABLEADO LUMINARIA AULA                                           

 Suministro y colocación de conductor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm²+ TES07Z1-K(As), encastada ba-  
 jo canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde los  
 puntos de alimentación existentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de cajas  
 de derivación, abrazaderas de fijación, accesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas,  
 soportes, anclajes,material auxiliar y mano de obra.  
 LUMINARIAS 295 295,00 
 EMERGENCIAS 73 73,00 
 REGULACION 52 52,00 
  ______________________________________________________  

 420,00 5,45 2.289,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IE03 CABLEADO .....................................  2.773,00 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
febrero de 2020 Página 35  

 APARTADO IE04 MECANISMOS                                                        
IE.04.01      Ud  PULSADOR UNIPOLAR ESTANCO 10 A 250V SUPERFICIE/EMPOTRAR IP-55     

 Suministro e instalación de pulsador unipolar 10 A / 250 V de tipo ESTANCO (IP-55) para su insta-  
 lación en superficie con caja o empotrada con marco, del fabricante SIMON serie 44 AQUA o simi-  
 lar aprobado por la D.F., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, me-  
 canismo, marco de empotrar o caja de superficie. Totalmente instalado y funcionando.  
 ED. PRIMARIA-PB  
 Sala calderas 1 1,00 
 Otros 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 13,52 40,56 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IE04 MECANISMOS .................................  40,56 
 APARTADO IE05 ILUMINACION                                                       
IE.05.01      Ud  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 o 30x120 CM UGR<19 (36S)      

 Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),  
 modelo CoreLine Panel RC132V LED36S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips, Panel Fino  
 Performer UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto  
 del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-  
 ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h  
 L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo  
 fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máxi-  
 mo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material. Totalmente montado y funcionando.  
 60X60  
 ED. INFANTIL-PB 67 67,00 
 ED. INFANTIL-P1 76 76,00 
 ED. INFANTIL-PC 2 2,00 
 ED. PRIMARIA-PB  
 ED. PRIMARIA-P1  
 30x120  
 ED. INFANTIL-PB 63 63,00 
 ED. INFANTIL-P1  
 ED. INFANTIL-PC  
 ED. PRIMARIA-PB  
 ED. PRIMARIA-P1  
  ______________________________________________________  

 208,00 73,18 15.221,44 
IE.05.02      Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x120 CM UGR<19 (43S)   

 Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),  
 modelo CoreLine Panel RC132V LED43S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips, Panel Fino  
 Performer UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto  
 del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-  
 ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h  
 L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo  
 fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máxi-  
 mo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material. Totalmente montado y funcionando.  
 60X60  
 ED. INFANTIL-PB 1 1,00 
 ED. INFANTIL-P1  
 ED. INFANTIL-PC  
 ED. PRIMARIA-PB  
 ED. PRIMARIA-P1  
 30x120  
 ED. INFANTIL-PB  
 ED. INFANTIL-P1  
 ED. INFANTIL-PC  
 ED. PRIMARIA-PB  
 ED. PRIMARIA-P1  
  ______________________________________________________  

 1,00 63,44 63,44 
IE.05.03      Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x 120 CM UGR<22        

 Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),  
 para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo Co-  
 reLine Panel RC132V LED36S/840 PSU W60L60/W30L120 NOC de Philips, Panel LED Fino  
 ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,conjunto del sistema con eficacia luminosa>80  
 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura de color del  
 entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una ten-  
 sión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consis-  
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 tencia de color -Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y  
 pequeño material. Totalmente montado y funcionando.  
 60X60  
 ED. INFANTIL-PB 4 4,00 
 ED. INFANTIL-P1 4 4,00 
 ED. INFANTIL-PC  
 ED. PRIMARIA-PB 10 10,00 
 ED. PRIMARIA-P1  
 30x120  
 ED. INFANTIL-PB 14 14,00 
 ED. INFANTIL-P1 15 15,00 
 ED. INFANTIL-PC 1 1,00 
 ED. PRIMARIA-PB  
 ED. PRIMARIA-P1  
  ______________________________________________________  

 48,00 46,38 2.226,24 
IE.05.06      Ud  PIEZA ADAPTACIÓN PANEL EMPOTRABLE A SUPERFICIE W60L60/W30L120     

 Suministro y colocación de Pieza de aluminio para adaptar una luuminaria empotrable a una superfi-  
 cie lisa. Suministro y colocación de marco para luminaria modelo LRC125Z SMB W60L60 o  
 W30L120 de Philips o similar. Incluida mano de obra y pequeño material.  
 60X60  
 ED. INFANTIL-PB 55 55,00 
 ED. INFANTIL-P1 84 84,00 
 ED. INFANTIL-PC  
 ED. PRIMARIA-PB  
 30X120 139,00 
 ED. INFANTIL-PB 14 14,00 
 ED.INFANTIL-P1 15 15,00 
 ED. INFANTIL-PC  
 ED. PRIMARIA-PB  
  ______________________________________________________  

 168,00 16,23 2.726,64 
IE.05.08      Ud  EQUIPO DOWNLIGHT LED SUPERFICIE                                   

 Suministro y colocación de iluminación de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),  
 con IP30 modelo oreLine DN135C D215  LED20S/840 PSU II WH de Philips o similar, HAT S  
 EHS23B de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100  
 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<22 y con una  
 temperatura de color del entorno de 3.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo  
 electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471.  
 Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado ENEC.  
 Incluida mano de obra y pequeño material. Totalmente montado y funcionando.  
 ED. INFANTIL-PB 1 1,00 
 ED. INFANTIL-P1  
 ED. INFANTIL-PC  
 ED. PRIMARIA-PB 19 19,00 
 ED. PRIMARIA-P1  
 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 43,32 866,40 
IE.05.09      Ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL                   

 Suministro y colocación de iluminación de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala calderas, mo-  
 delo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de NOR-  
 MALIT, o similar, con un mínimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice  
 de reproducción cromática>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK.  
 Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado  
 ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de  
 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material. Totalmente montada y funcionando.  
 ED. INFANTIL-PB 14 14,00 
 ED. INFANTIL-P1  
 ED. INFANTIL-PC  
 ED. PRIMARIA-PB 3 3,00 
 ED. PRIMARIA-P1  
  ______________________________________________________  

 17,00 50,44 857,48 
IE.05.10      Ud  PROYECTOR CORELINE BVP125 LED80-4S/740 S                          

 Suministro y colocación de iluminación de proyector mod.CoreLine PROYECTOR CORELINE  
 BVP125 LED80-4S/740 S ,  de Philips o similar, abrazaderas de fijación,accesorios de conexión,  
 mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, pequeño material y mano de obra, para la  
 alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación existentes en tres encendidos inde-  
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 pendientes según las fases. Proyector con cuerpo de aluminio color gris, temperatura de color 840  
 blanco neutro (4000K), LED de8000lm, con una potencia de 63W, conector push-in de 3 polos y uni-  
 dad de fuente de alimentación. Instalada, incluyendo mano de obra, pequeño material, replanteo, co-  
 locación y conexión con cables libre de halógenos de conexión a instalación existente según instruc-  
 ciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura. Incluso empotrado de con-  
 ducciones vistas existentes ó sustitución de canalización vista por nuevo tubo rígido blanco según in-  
 dicaciones de D.F. Totalmente montado y funcionando  
 ED. INFANTIL-EXTERIOR 1 1,00 
 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 228,97 228,97 
IE.05.11      Ud  BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED                   

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia GA-200L de la gama GS de NORMALUX o si-  
 milar. Con envolvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomía de 1hora y sistema autotest.  
 Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 ED. INFANTIL-PB 17 17,00 
 ED. INFANTIL-P1 14 14,00 
 ED. INFANTIL-PC 2 2,00 
 ED. PRIMARIA-PB 22 22,00 
 ED. PRIMARIA-P1 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 73,00 34,18 2.495,14 
IE.05.12      Ud  EQUIPO DE REGULACIÓN 2 CANALES                                    

 Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  de  
 dos canales en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el  
 flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima  
 del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , RE DMS  
 DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2  
 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.  
 Totalmente instalado y conectado. Incluso parte proporcional de caja de superficie para montaje, si fuese necesario.  
 ED. INFANTIL-PB 6 6,00 
 ED. INFANTIL-P1 6 6,00 
 ED. INFANTIL-PC 1 1,00 
 ED. PRIMARIA-PB 10 10,00 
 ED. PRIMARIA-P1  
  ______________________________________________________  

 23,00 104,90 2.412,70 
IE.05.14      Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO (PASILLOS/ASEOS)                

 Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de lu-  
 minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DM TEC PA1 de DINUY o  
 similar. Capacidad de carga máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo  
 (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de  
 detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m mov. Trasversales). Totalmente instalado y conectado  
 Incluso parte proporcional de caja de superficie para montaje, si fuese necesario.  
 ED. INFANTIL-PB 8 8,00 
 ED. INFANTIL-P1 6 6,00 
 ED. INFANTIL-PC 1 1,00 
 ED. PRIMARIA-PB 12 12,00 
 ED. PRIMARIA-P1 2 2,00 29,00 
  ______________________________________________________  

 29,00 30,15 874,35 
  ________________  

 TOTAL APARTADO IE05 ILUMINACION .................................  27.972,80 
  ____________  
TOTAL SUBCAPÍTULO IE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .............................................................................................  32.417,34 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIONES..................................................................................................  102.202,53 
 CAPÍTULO 15 VARIOS                                                            
15.01         UD  IDENTIDAD CORPORATIVA                                             

 Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del  
 Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso excava-  
 ción, cimentación y alimentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de exca-  
 vación mediante medios manuales, colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, dife-  
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 rencial, temporizador y pequeño material). Totalmente instalado.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 6.000,00 12.000,00 
15.02         Ud  Escalera escamoteable (no de tijera) de acero galvanizado de 4 t  

 Suministro y colocación de escalera escamoteable (no de tijera) de acero galvanizado de 4 tramos,  
 para salvar una altura entre plantas de 326 a 350 cm y para un hueco de 130x70 cm, con tapa inte-  
 rior, barra de apertura y cajón, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada.  
 Incluso adaptación del hueco en forjado existente, con sierra con disco diamantado y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento. Fragmentación de los  
 escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.  
 Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Replanteo y fijación del cajón. Colocación  
 de la escalera y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 762,63 762,63 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 VARIOS .................................................................................................................  12.762,63 
 CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
16.01         m3  CARGA ESCOMBR. MAN. S/CONTENED.                                   

 M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.  
 restos obra 1 215,00 215,00 
  ______________________________________________________  

 215,00 10,57 2.272,55 
16.02         m3  TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. AUTORIZADO                             

 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., ida y vuelta, i/p.p. de costes indirectos.  
 escombros 1 215,00 215,00 
  ______________________________________________________  

 215,00 7,61 1.636,15 
16.03         Ud  CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3.                                        

 Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de  
 entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.  
 contenedores 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 123,02 2.460,40 
16.04         m3  GESTIÓN M3 RESIDUOS DE ESCOMBRO                                   

 M3. Gestión de los residuos de obra, para su tratamiento en vertedero autorizado en cumplimiento  
 del RD 105/2008, presentando los certificados a la D.F.  
 escombros 1 215,00 215,00 
  ______________________________________________________  

 215,00 3,14 675,10 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  7.044,20 
 CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
17.01         m2  MONTAJE Y DESM. ANDAMIO EUROPEO                                   

 M2. Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 15 m., consistente en: su-  
 ministro en alquiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25 cm, aproximadamente,  
 amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su  
 tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos , especiales para ladrillo u  
 hormigón, etc., colocados cada 12m2, con una resistencia a tracción de 300kg, red de protección pa-  
 ra caida de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o dur-  
 mientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla y  
 escaleras abatibles en su interior,  barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior con  
 1 barra. Todo según la normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes y certificado de montaje. Normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. 
 1 1.866,23 1.866,23 
  ______________________________________________________  

 1.866,23 4,32 8.062,11 
17.02         Ml   BARANDILLA PUNTALES, TABLÓN Y RED                                 

 Ml. Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metálicos cada 3 metros, en forma de  
 "L", de tubo de 40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y variable según las necesidades el me-  
 nor, amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormi-  
 gón, etc, con una resistencia a tracción mínima de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres tablones  
 de 0,20x0,07 m. Red vertical para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suministro, portes de ida y vuelta, acarreo de material,  
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 montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. Todo según la nor-  
 mativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certificado de montaje. Norma UNE-EN 13374.  
 1 570,00 570,00 
  ______________________________________________________  

 570,00 5,93 3.380,10 
17.03         m2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     

 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado. Todo según la normativa de obligado cumplimiento sobre re-  
 des de seguridad y certificado de montaje. Norma UNE-EN 1263-1.  
 1 5,40 5,40 
  ______________________________________________________  

 5,40 2,65 14,31 
17.04         Ud  CASETA PARA VESTUARIOS                                            

 Ud. Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura  
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-  
 miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con  
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 caseta 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 90,10 360,40 
17.05         Ud  CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                          

 Ud. Caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metálica mediante per-  
 files conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-  
 lacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento  
 de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodi-  
 zado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas  
 turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. 
 caseta 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 96,57 193,14 
17.06         Ud  UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN MÓVIL                                  

 Ud. Unidad de descontaminación movil de tres cámaras formada por:  
 - Sala de descontaminación donde los trabajadores dispondrán de taquillas individuales para  
 la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso desde la zona restringida. En esta zona los traba-  
 jadores se desprenderan de los EPIs desechables, que se tratarán como material contaminado).  
 - Compartimento intermedio de duchas con agua caliente y fría, así como medios para el aseo personal de los trabajadores.  
 - Sala de limpios o vestuario, donde se dispondrán taquillas individuales, mesa de trabajo, espejo y  
 recipiente de basuras. En esta zona, los trabajadores se vestirán con ropa de calle.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 caseta 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 575,23 1.150,46 
17.07         Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 acometidas 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 76,58 382,90 
17.08         Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 acometida 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 67,57 67,57 
17.09         Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 acometidas 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 56,06 56,06 
17.10         Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 botiquín 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 16,49 32,98 
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17.11         Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       

 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 cartel de seguridad 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 25,11 25,11 
17.12         Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 trabajadores 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 2,33 34,95 
17.13         Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 trabajadores 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 8,74 131,10 
17.14         Ud  MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 trabajadores 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 10,93 163,95 
17.15         Ud  IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 trabajadores 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 5,53 82,95 
17.16         Ud  ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     

 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
 trabajadores 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 20,47 143,29 
17.17         Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      

 Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 trabajadores 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 13,16 92,12 
17.18         Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      

 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 trabajadores 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 0,91 13,65 
17.19         Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 trabajadores 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 18,95 284,25 
17.20         Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 soldador 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 10,57 31,71 
17.21         Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 soldador 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 12,63 37,89 
17.22         Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 soldador 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 6,78 20,34 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  14.761,34
 TOTAL ........................................................................................................................................................  597.040,12 
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01 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................................................................  18.281,89 3,06 
02 EXCAVACIÓN .................................................................................................................................................................  480,45 0,08 
03 TOMA DE TIERRA ..........................................................................................................................................................  251,87 0,04 
04 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................  2.628,95 0,44 
05 FALSOS TECHOS ...........................................................................................................................................................  5.765,43 0,97 
06 FACHADAS .....................................................................................................................................................................  98.121,45 16,43 
07 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA ......................................................................................................................  123.671,27 20,71 
08 CARPINTERÍA INTERIOR ..............................................................................................................................................  27.081,42 4,54 
09 CUBIERTAS ....................................................................................................................................................................  90.150,28 15,10 
10 TABIQUERÍA ...................................................................................................................................................................  14.612,44 2,45 
11 ACABADOS .....................................................................................................................................................................  24.251,03 4,06 
12 PINTURAS .......................................................................................................................................................................  35.889,85 6,01 
13 ELEVACIÓN ....................................................................................................................................................................  19.083,09 3,20 
14 INSTALACIONES ............................................................................................................................................................  102.202,53 17,12 
15 VARIOS ...........................................................................................................................................................................  12.762,63 2,14 
16 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  7.044,20 1,18 
17 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  14.761,34 2,47 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 597.040,12 
 
 13,00 % Gastos generales .............................  77.615,22 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  35.822,41 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 113.437,63 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 710.477,75 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  149.200,33 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 859.678,08 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con  
OCHO CÉNTIMOS. 
 
CONTROL DE CALIDAD: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un plan de control incorporado al proyecto, cuyo 
importe es de 10.714,28 € (iva incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la empresa calculados para la realización del presupuesto 
de contrata general de la obra. 
 
Las actuaciones de las partidas 06.01 y 06.02, así como de los capítulos 7, 9 14IC y 14IE05 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los 
criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en 
carbono en todos los sectores. 
 
 
Vigo, febrero de 2020 

 
 
 
 
El arquitecto: JOSÉ LUIS QUINTELA PORRO 
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