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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
AISLA 136,1060 Hr  Oficial primera 14,66 1.995,31
Grupo AlS......ooverninerernes 1.995,31
CALDERA1 1,0000 Ud  CALDERA GASOLEO CONDENSACION UNICONDENS 800F 115 7.520,00 7.520,00
CALDERA2 1,0000 Ud  Cepillos de limpieza 2,00 2,00
CALDERA3 1,0000 Ud  FV/FZ SONDA + CABLE 40,00 40,00
CALDERA4 1,0000 Ud  Moidulo CMM920 260,00 260,00
CALDERA5 1,0000 Ud  Regulacioin CFB840 925,00 925,00
CALDERA6 1,0000 Ud  NE 0.1 contenedor de plastico 320,00 320,00
Grupo CAL ...ocvvrrvrerernereninenns 9.067,00
CSKL41412 0,1060 Ml Carril SIKLA 41/41/2 9,90 1,05
Grupo CSK.....ccvveeirereriniineinns 1,05
D1000009018 10,0000 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 18 3/8 A/A-3/4 1,13 11,30
D1000009022 8,0000 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 22 1/2 AJA-7/8 1,33 10,64
D1000009028 5,0000 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 28 3/4 A/A-11/8 1,63 8,15
D1000009054 100,0000 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 54 3,23 323,00
D1000009076 35,0000 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 76 21/2 4,35 152,25
Grupo D10.....coevircrcrines 505,34
E16AR37 2,7000 m2  AIS. PLANCH. AUTOAD. SH/AR 37MM 19,19 51,81
GrupO E16....ccvverreeieirines 51,81
E21.02.49 1,0000 ud  VALVULA DE CONTROL 3 VIiAS DN40 c/accesorios 295,00 295,00
Grupo E21 ... 295,00
ESPMAT 11,8000 ud  Material complementario o piezas especiales 0,51 6,02
GIUPO ESP ..o 6,02
ITDBOMPM1 3,0000 ud  MANOMETRO DE GLICERINA 17,61 52,83
Grupo ITD oo 52,83
MO010007AA11_2 48,0000 Ml TUBERIA ACERO NEGRO EST.1 1/2" 4,57 219,36
MO010007AA_1 2 20,0000 Ml TUBERIA ACERO NEGRO EST.1/2" 2,90 58,00
MO010007AA_3 8 48,0000 Ml Tuberia acero negro est.3/8" 1,77 84,96
MO010007AA__1 12,0000 Ml TUBERIA ACERO NEGRO EST.1" 3,29 39,48
MO010007AA__ 2 30,0000 Ml TUBERIA ACERO NEGRO EST. 2" 6,62 198,60
MO010007AA__ 4 4,0000 Ml TUBERIA ACERO NEGRO EST. 4" 14,36 57,44
M010008BB2522 21,0000 Ml Coquilla sh/armaflex SH-25X022 4,69 98,49
M010008BB2535 2,1000 Ml Coquilla sh/armaflex SH-25X035 6,20 13,02
M010008BB3048 50,4000 Ml Coquilla sh/armaflex SH-30X048 9,46 476,78
M010008BB3076 31,5000 Ml Coquilla sh/armaflex SH-30X076 12,68 399,42
M010008DB0440 4,0000 m.  Coqui.lana roca d=114;4" e=40 13,09 52,36
MO010009AA11 2 2,0000 ud  Valvula retencion universal 1 1/2" 12,56 25,12
MO10009AA_ 1 1,0000 ud  Valvula retencién universal 1" 5,30 5,30
MO10009AA_ 2 1,0000 ud  Valvula retencion universal 2" 20,38 20,38
MO010010AA11/2 2,0000 ud  Filtro 1 1/2" 22,85 45,70
MO010010AA__1 1,0000 ud  Filtro 1" 8,08 8,08
MO010010AA__2 1,0000 ud  Filtro 2" 38,56 38,56
MO010012AA11/2 4,0000 ud  Manguito antivibratorio 1 1/2" rosca 26,34 105,36
MO010012AB__50 2,0000 ud  Manguito antivibratorio DN50 31,18 62,36
MO010016AA11_2 16,0000 ud  VALVULA DE BOLA LATON 1 1/2" 17,36 271,76
MO010016AA__1 9,0000 ud  Valvula de bola laton 1" 9,34 84,06
MO10016AA_ 2 7,0000 ud  Valvula de bola latn 2" 39,26 274,82
Grupo MOL......covvveriereirirnnes 2.645,41
MO020007AA11_2 4,8000 ud PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2" 2,88 13,82
MO020007AA_1_2 4,0000 ud PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1/2" 1,54 6,16
MO020007AA_3_8 9,6000 ud PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 3/8" 1,25 12,00
MO020007AA__ 1 1,2000 ud PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1" 1,63 1,96
MO020007AA__ 2 2,4000 ud PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 2" 4,37 10,49
MO020007AA__4 8,0000 ud PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 4" 18,26 146,08
Grupo MO2.......ccocvveveerneiriennns 190,51
MO3HH020 0,4188 h.  HORMIGONERA 200 L. GASOLINA 2,07 0,87
Grupo MO3......cvvveeeirerereeens 0,87
MO5EN030 0,6720 h EXCAV.HIDRAULICA NEUMATICOS 100 CV 45,59 30,64
Grupo MO5.......cocovvirereninnes 30,64
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
MAT IDENT 2,0000 Ud  Material necesario 5.137,84 10.275,68
Grupo MAT ..o 10.275,68
MMMH10bb 0,1380 H Vibrd gsin agj 820-80 12000rpm 1,61 0,22
Grupo MMM.....c.covveriinicreinne 0,22
NICXmO003 2,0000 ud  MANOMETRO GLICERINA 0-1000 KPA D10CM 16,74 33,48
Grupo NIC ..o 33,48
0001 594,7500 H OFICIAL 12, 9,49 5.644,18
0003 285,4800 H PEON ESPECIALIZADO. 8,67 2.475,11
Grupo 000........ccmeveerniernieres 8.119,29
0010A030 390,7644 h.  OFICIAL PRIMERA 2344 9.159,52
0010A040 3,5470 h OFICIAL SEGUNDA 16,50 58,53
0010A050 9,3358 h AYUDANTE 16,50 154,04
0010A070 408,0397 h PEON ORDINARIO 21,86 8.919,75
0010B130 3,1170 h. Oficial 12 cerrajero 14,25 44,42
0010B140 3,1170 h.  Ayudante cerrajero 13,40 41,77
0010B210 20,0000 h.  Oficial 22 electricista 8,84 176,80
0010B220 40,0000 h.  Ayudante electricista 8,84 353,60
0010B230 663,0876 h.  Oficial 12 pintura 16,54 10.967,47
0010B240 595,8622 h.  Ayudante pintura 14,73 8.777,05
Grupo O0L......ccovvveerereriniineins 38.652,93
P-A-25-11-B 2,0000 ud  BOMBA STRATOS MAXO 25/0,5-10 PN10 1.053,00 2.106,00
P-A-25-8-B 1,0000 ud  BOMBA STRATOS MAXO 30/0,5-8 PN10 1.040,00 1.040,00
P-A-25-8-BB 1,0000 ud  ACCESORIOS BOMBA STRATOS MAXO 30/0,5-8 PN10 200,00 200,00
Grupo P-A ....ccooovnvnnniinniinns 3.346,00
P01AA020 1,3052 m3  ARENA DE RIO 0/6 MM. 14,63 19,10
P01CC020 0,4602 t. CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS 85,79 39,48
P0O1DWO050 0,8445 m3  AGUA 1,26 1,06
P01HD020 0,1800 m®  HORMIGON D-200/P/40/l CENTRAL 39,62 7,13
PO1HWO060 1,3328 m3  Bombeado mortero 40 a 100 m3 8,00 10,66
PO1LH020 2,8219 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 55,73 157,26
P0O1MC030 1,2969 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 40,87 53,00
P01MD200 0,5331 t Mortero silo cemento gris uso corriente UNE-EN 998-1 GP-CSIII-W0 54,67 29,14
Grupo POL ... 316,85
P04PW010 313,1730 m.  CINTA DE JUNTAS YESO 0,04 12,53
P04PW046-R 89,4780 kg PASTA PARA JUNTAS (SECADO AMBIENTES HUMEDOS)) 1,04 93,06
P04PW080 4.175,6400 ud  TORNILLO 3,9 X 35 0,01 41,76
P04PW090 2.187,2400 ud  TORNILLO 3,9 X 25 0,01 21,87
P04PW140 39,7680 m.  CINTA GUARDAVIVOS PL. YESO LAMINADO 0,65 25,85
P04PW170 347,9700 m.  MONTANTE DE 70 MM. 0,96 334,05
P04PW250 94,4490 m.  CANAL 73 MM. 0,95 89,73
P04PW560 44,7390 m.  JUNTA ESTANCA AL AGUA 70 MM. 0,56 25,05
P04PY030N 407,6220 m2  PLACA YESO LAMINADO N-15 5,10 2.078,87
Grupo P04 ..o 2,722,717
P07TR300-R60 104,3910 m2  PANEL RIG LAN ROC 60 MM. 70kG/M3 6,70 699,42
Grupo PO7 ..o 699,42
PO9W110 10,6620 m2  malla antifisuras de fibra de vidrio 1,07 11,41
Grupo PO9.....cooevvercnies 11,41
P13CP050 2,0000 ud  P.paso 80x210 lamas acero galvanizado 355,34 710,68
Grupo P13.....ccovvirinririnns 710,68
P15GD020 20,0000 m  Tubo rigido de policarbonato, libre halégenos, enchufable, curva 3,74 74,80
P15GD020c50 20,0000 m  Tubo rigido de policarbonato, libre halégenos, enchufable, curva 4,15 83,00
P15HC180 24,0000 ud  Caja de derivacion estanca para colocar en superficie, de 105x10 2,90 69,60
P15MSC010 55,0000 u PEQUERNO MATERIAL DE INSTALACION 0,33 18,15
Grupo P15......ocieirineirenis 245,55
P17JE103 32,0160 ud  Abraz. isofénica D13 mm. 0,26 8,32
P17JE106 10,0000 ud  Abraz. isofénica D28 mm. 0,75 7,50
P17JE131 0,5260 ud  Abraz. isofénica D110 mm. 4,25 2,24
P17SV070 2,0000 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 597 11,94
P17SV100 1,0000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,92 3,92
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P17XE040 2,0000 ud  Valvula esfera soldar hembra 25mm 15,37 30,74
P17XEQ70 11,0000 ud  Valvula esfera soldar hembra 50mm 19,50 214,50
P17XE090 3,0000 ud  Valvula esfera laton roscar 3" 33,59 100,77
P17XT030 2,0000 ud  VAlvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,34 8,68
Grupo P17 ..o 388,61
P18CB260 2,0000 ud  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 135,00 270,00
P18GF010 2,0000 ud  Grifo pared crom. s.n. 23,60 47,20
P18GL160 1,0000 ud  Grif.mezcl.cafio ext.p/gerontolégica crom 180,38 180,38
P18GW040 2,0000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,00 4,00
P18GX160 1,0000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x62 22,32 22,32
P18GX200 1,0000 ud  Racor uni6n taza 22,56 22,56
P18GX210 1,0000 ud  Brida fijacion 6,20 6,20
P18IE060 1,0000 ud  Inod.p/discapacitados 340,60 340,60
P18IE070 1,0000 ud  Asiento ergonémico c/tapa 134,60 134,60
P18LX010 1,0000 ud  Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 492,40 492,40
P18WV010 2,0000 ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 112,00 224,00
Grupo P18 .......oveeieeieciieis 1.744,26
P24JA090 4,3638 . Esmalte gliceroftalico mate 4,50 19,64
P240U080 3,4287 . Wash primer+catalizador 531 18,21
P24WW220 2,4936 ud  Pequefio material 0,55 1,37
Grupo P24 .......ccovvvvvierirnris 39,21
P25EI070 784,3170 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,83 3.788,25
P25EI100 7,5168 . P.plastica Majestic mate 4,67 35,10
P25FE210 207,0460 | Cotefilm imprimacion al disolvente 321 664,62
P25FE220 414,0920 | Cotefilm NG Liso 4,60 1.904,82
P25JA025 86,3050 | Esmalte satinado 15,48 1.336,00
P250G040 261,4390 kg Masilla ultrafina acabados 1,84 481,05
P250U060 21,0500 | Imprimacion de secado rapido 511 107,57
P2502040 522,8780 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 4772 2.467,98
P250Z7060 0,9936 . Fijador b.agua Rehabilit fondo penet. Jotun 3,60 3,58
P25WW220 5.684,5414 ud  Pequefio material 0,81 4.604,48
P25WWW22S 7,7760 | Pintura cloro caucho 6,75 52,49
Grupo P25 ... 15.445,94
P280G005h 0,9000 M2  Chapa de acero galvanizado 9,55 8,60
Grupo P28......cvvvverenieieins 8,60
PALUM1 202,7000 m2  CHAPA ALUMINIO 0.6MM 245 496,62
Grupo PAL ..o, 496,62
PCAMBRADBIB 3,0000 u DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACION DE RADIADORES 112,40 337,20
Grupo PCA......vvrrererrs 337,20
PCHIMCALEF02B 10,0000 Ml CHIMENEA MODULAR INOX. 316-INOX 316 DN180/240MM 550,00 5.500,00
Grupo PCH.....covvviiriniircicris 5.500,00
PDEMCAL 1,0000 Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE CALDERA EXISTENTE 1.450,00 1.450,00
PDEMCHIM 1,0000 Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE CHIMENEA EXISTENTE 350,00 350,00
PDEMDEP 1,0000 Ud  REVISION, REPARACION Y NUEVO CERTIFICADO DE DEPOSITO EXISTENTE 2.750,00 2.750,00
PDEMFON 5,0000 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA EXISTENTES 70,00 350,00
PDEMSAN 2,0000 Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES 155,00 310,00
Grupo PDE ......ccoovvnrierierins 5.210,00
PEEM11ba 0,9000 M2 Encf bancada h visto 15,54 13,99
Grupo PEE ..o, 13,99
PEQMAT 23,8000 ud  Pequefio material 1,16 217,61
Grupo PEQ ..o, 27,61
PI01CI 101,0000 m2  PUERTA P06-P07 COMPLETA + ACCESORIOS+ REMATES + HERRAJES+MAT AUX 170,74 17.244,74
GrupO PlO ... 17.244,74
PIEB91bc 40,0000 m  Th PVC Ib halog rix @25mm 3,37 134,80
PIEC20bjb 1,0000 u Intr mgnt 2x32 A, 6-10KA, C 45,07 45,07
PIEC20cfb 5,0000 u Intr mgnt 2x10 A, 6-10KA, C 40,93 204,65
PIEC20cgb 1,0000 u Intr mgnt 2x16 A, 6-10KA, C 41,67 41,67
PIEC20eib 1,0000 u Intr mgnt 4x25 A, 6-10KA, C 93,97 93,97
PIEC20ejb 1,0000 u Intr mgnt 4x32 A, 6-10KA, C 98,00 98,00
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PIEC22aaa 3,0000 u Int. difl 2x25 A, 30mA. 116,46 349,38
PIEC22aba 1,0000 u Int. difl 2x40 A, 30mA. 119,97 119,97
PIEC22bbb 1,0000 u Int. difl 4x40 A, 300mA. 190,85 190,85
PIEC60d 1,0000 u Armario superficie 600x426x125mm. 102,72 102,72
GrUpO PIE......oovreicrinnes 1.381,08
PISS.1aa 63,0000 m Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 32 1,17 73,71
PISS.1ab 21,0000 m  Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 40 1,50 31,50
PISS.1af 50,0000 m  Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 110 4,66 233,00
PISS.2ea 42,0000 ud  Codo 87° PVC san DN 32 043 18,06
PISS.2eb 7,0000 ud  Codo 87° PVC san DN 40 0,51 3,57
PISS.2ee 2,0000 ud  Codo 87° PVC san DN 110 2,32 4,64
PISS.2fe 28,0000 ud Injerto seg PVC san DN 110 1,74 48,72
PISS.2gh 21,0000 ud  Tap reduc excn PVC san DN 40/50 0,57 11,97
PISS.2gc 7,0000 ud  Tap reduc excn PVC san DN 50/40 0,64 4,48
PISS.2ic 7,0000 ud  Mangt mix PVC san DN 50/1/2 1,61 11,27
PISS.5a 2,4850 ud  Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 5,23 13,00
PISS.6aaa 21,0000 ud  Valv lav tap rebo 40/1 1/2" 2,25 47,25
PISS.8b 42,0000 ud  Sifén botella D 40/1 1/2" 2,36 99,12
PISS10a 21,0000 ud  Embellecedor color g 32 mm PVC 0,30 6,30
Grupo PIS ... 606,59
PLUMO1 210,0000 Ud  LUMINARIA CORELINE PANEL OC RC132V W60L60 LED36S/840 PSD 63,75 13.387,50
PLUMO2 1,0000 Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x120 CM UGR<19 (43S) 51,55 51,55
PLUMO3 47,0000 Ud  LUMINARIA CORELINE PANEL NOC RC132V W60L60 LED36S/830 PSU 37,73 177331
PLUMO6 185,0000 Ud  ACCESORIO ADOSAR LUMINARIA W60L60 12,48 2.308,80
PLUMO8 18,0000 Ud  DOWNLIGHT LED ADOSABLE DN135C LED20S/840 PSU Il WH 34,76 625,68
PLUMO9 17,0000 Ud  PANTALLA ESTANCA WT120C L1500 LED345/840 PSU 41,67 708,39
PLUM10 1,0000 Ud  PROYECTOR CORELINE BVP125 LED80-4S/740 S 215,00 215,00
PLUME-DEA200L 73,0000 Ud  BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED GA-200L 29,62 2.162,26
Grupo PLU ..o 21.232,49
PNTC.1e 1,2000 M2 Plancha aisl corcho 40mm 29,61 35,53
Grupo PNT ..., 35,53
PNUXECOP0.08 73,0000 Ud  ECOPILA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrénicos. 0,08 5,84
PNUXECOTO0.2 73,0000 Ud  ECOTASA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrénicos. 0,20 14,60
Grupo PNU ......ocvininiis 20,44
PREPTUB 20,0000 Ud  REPARACION DE TUBERIAS EXISTENTES 28,00 560,00
Grupo PRE ..., 560,00
PSIM4400610-0 3,0000 u MARCO 1 ELEMENTO PARA EMPOTRAR IP55 1,58 4,74
PSIM4490150-0 3,0000 u PULSADOR GRIS 10AX 250V IP-55 2,90 8,70
PSIMP15GK050 3,0000 u CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL 67X67 ENLAZABLE 0,12 0,36
Grupo PSl.....coovvmvnriinririnns 13,80
PTERMO 8,0000 u TERMOMETRO MERCURIO CAPILLA 17,38 139,04
Grupo PTE.....ccoivvrcrrinicns 139,04
PVAEX-NG-140 1,0000 Ud  Vaso de expansion NG-140 c/accesorios 294,50 294,50
Grupo PVA ..o 294,50
PVEXC300 1,0000 Ud  DEPOSITO DE PRESION FLUXORES 300 L 1.850,00 1.850,00
Grupo PVE ... 1.850,00
PVVDESCT11P14 1,0000 ud  Valvula desconectadora 1" 145,00 145,00
PVVDESCT11P15 1,0000 ud  SEPARADOR DE LODOS AE200 395,00 395,00
Grupo PVV ... 540,00
RZM3X2.5 80,0000 m Manguera conductor rz1-k(as) 3x2,5 mmz cu 1,52 121,60
RZM3X6 20,0000 ml Manguera cu rz1-k(as) 0.6/1 kv 3x6 2,85 57,00
RZM4X6 20,0000 m Manguera conductor rz1-k(as) 4x6 mm? cu 3,77 75,40
Grupo RZM.....oovvvvvireiieiniennns 254,00
SENO1 23,0000 u DETECTOR DINUY RE DMS DA3 94,96 2.184,08
SENO3 29,0000 Ud  DETECTOR MOV. DINUY DM TEC PA1 PASILLOS 24,90 722,10
Grupo SEN ..o, 2.906,18
T04109 475,8000 M2. REVOCO NANOPORFINE 30,86 14.683,19
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T04110 618,5400 UD. MATERIAL AUXILIAR 0,80 494,83
Grupo TO4 ... 15.178,02
T05275 499,5000 ML MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 2,48 1.238,98
T05396 499,5900 M2.  POLIESTIRENO EXPANDIDO 80.00 MM.-18 KG/M3.+ESPIGAS 10,05 5.020,88
Grupo T05 ...coovreeerrerereerenns 6.259,86
TUBACNEST15 9,0000 Ml TUBERIA ACERO NEGRO EST.1/2" 2,19 19,71
TUBACNEST40 50000 m  TUBERIA ACERO NEGRO EST. 1 1/2" 2,57 12,85
Grupo TUB ..o 32,56
U01AA008 157,5473 Hr  Oficial segunda 14,03 2.210,39
UO1AA009 47,2163 Hr  Ayudante 13,61 642,61
U01AA010 377,6719 Hr  Pedn especializado 13,37 5.049,47
U01AA011 337,9573 Hr  Pedn ordinario 13,25 4.477,93
U01AA015 35,1500 Hr ~ Maquinista o conductor 14,80 520,22
U01AA505 19,2975 Hr  Cuadrilla E 27,91 538,59
UO1FA103 3,8873 Hr  Oficial 12 encofrador 20,00 71,75
UO01FA105 3,8873 Hr  Ayudante encofrador 16,50 64,14
U01FA201 43785 Hr  Oficial 12 ferralla 17,70 77,50
UO1FA204 4,3785 Hr  Ayudante ferralla 16,50 72,25
UO01FG405 1.066,5561 Hr  Montaje estructura metal. 17,80 18.984,70
U01FJ095 72,0000 m2  Mano obra fab. hueco doble 1/2 pie 12,00 864,00
U01FN008 0,5600 m2  M.o.coloc.cerco en 1/2 macizo 11,00 6,16
U01F0343 28,2000 m2  M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch 5,60 157,92
UO01FS010 6,3522 m2  Mano obra solado gres 9,20 58,44
U01FU005 66,8800 m2  Mano de obra colocacion azulejo 11,55 772,46
U01FY105 22,3500 Hr  Oficial 12 fontanero 15,20 339,72
UO1FY110 11,1750 Hr  Ayudante fontanero 13,70 153,10
UO1FY630 1,9872 Hr  Oficial primera electricista 15,50 30,80
UO1FY635 1,9872 Hr  Ayudante electricista 13,00 25,83
Grupo U0L.......oovoeeeiniiis 35.123,99
U02AA005 1,1205 Hr  Retro-martillo rompedor 400 47,00 52,66
U02AK001 2,6100 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 4,00 10,44
U02AP001 0,5535 Hr  Cortadora hgon. disco diamante 8,50 4,70
U02JA003 24,5100 Hr ~ Cami6n 10 T. basculante 34,00 833,34
U02JK010 10,6400 Hr ~ Camidn grla autocargable hasta 25 Tm. 61,00 649,04
U02LA201 1,6952 Hr ~ Hormigonera 250 . 1,27 2,15
U020A005 135,0258 Hr  Pluma gria de 25 mts. 3,02 407,78
U020A010 0,3810 Hr  Pluma griia de 30 mts. 3,80 1,45
U020A020 135,0258 Ud  Montaje y desmontaje P.L.G. 25m 0,11 14,85
U020A025 0,3810 Hr ~ Montaje y desmontaje P.L.G 30 m 0,15 0,06
Grupo U02.......cocevevireireirenins 1.976,48
U04AA001 2,3781 m3  Arena de rio (0-5mm) 18,42 43,80
U04AA005 2,2260 m3  Arena de miga cribada 11,33 25,22
UO04AF301 1,1880 m3  Morro 80/150 mm. 28,40 33,74
U04CA001 0,9874 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,58 102,27
U04CF005 0,1012 Tm  Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 154,82 15,66
U04CKO015 136,9425 kg Cemento cola ferma blanco 0,14 19,17
U04GA005 0,0255 Tm  Yeso negro 38,96 0,99
U04MA100 0,4500 m3  Hormigén HL-150/P/20 de central 60,37 21,17
U04MAT723 2,9300 m3  Hormigén HA-25/P/20/ lla central 91,64 268,51
U04MA733 2,7000 m3  Hormigén HA-25/P/40/ lla central 91,64 247,43
U04PQ001 0,7000 Lt  Sika Parement 1,96 1,37
U04PY001 15449 m3  Agua 1,44 2,22
Grupo UD4 ..., 787,56
UO5DA080 1,0000 Ud  Tapa H-Ay cerco met 50x50x6 8,46 8,46
Grupo U05.....cveirireieinns 8,46
UOB6AA001 4,7246 kg Alambre atar 1,3 mm. 1,15 543
U06DA010 2,9787 kg Puntas plana 20x100 2,11 6,29
UO6FA030 525,0000 kg Varilla lisa de 16 mm. 0,72 378,00
U06GG001 328,3875 kg Acero corrugado B 500-S 0,67 220,02
U06HA015 2,4000 m2  MALLAZO ELECTROSOLDADO 15X15 D=6 0,68 1,63
U06JA001 296,6400 kg Acero laminado S275JR 1,33 394,53
UO6MA111 31,0200 kg Correa C 6 Z en perfil conformado 1,74 53,97
U06SA610 525,0000 kg Acero en zeta S275J0HRHS/SHS 0,86 451,50
Grupo U06.......ocvvrerrrereirirnnes 1.511,38
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
U07AI001 0,3974 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 141,28 56,14
U07AI007 0,0189 m3  Madera pino para entibaciones 144,67 2,73
U07GA005 28,3550 m2  Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 3,40 96,41
Grupo U07 ... 155,28
UOBAC002 42,0000 Ml Vigueta Hor.Pret. 21 cm. >5 m 5,00 210,00
Grupo UDB.......coevveverereirirnnes 210,00
U09AD100 1,0000 Ml Dintel prefabricado hormigén 15x12 3,21 321
Grupo U09......cocvverrricrcins 321
U10DA001 48,0000 Ud  Ladrillo ceramico 24x12x7 0,10 4,80
U10DG003 3.024,0000 Ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,11 332,64
U10JA003 137,2250 m2  Placa Pladur N-15 mm. 4,80 658,68
U10JA050 162,1750 Ml Cinta Juntas Placas Pladur 0,02 3,24
U10JA056 49,9000 kg  Pasta para juntas s/n Pladur 0,36 17,96
U10JA058 998,0000 Ud  Tornillo acero galv. PM-25mm. 0,01 9,98
U10JA065 1.746,5000 Ud  Tornillo acero galv. PM-45mm. 0,02 34,93
U10JAQ075 290,6675 Ml Montante acero galv. 46mm. 1,62 470,88
U10JA078 118,5125 Ml Canal 48 mm. 1,42 168,29
U10JA082 118,5125 Ml Junta estanca de 46 mm Pladur 0,31 36,74
Grupo UL0.....cvveerieicinirnnes 1.738,15
U12Cz015 70,5000 Ud  Torn.autorroscante 6,3x120 0,18 12,69
U12NC540 5,6400 Ml Remat.prel. 0,6 mm desar=666mm 6,90 38,92
U12NI245 31,0200 m2  Panel lac/lac. 40mm fachada 0'6 18,89 585,97
U12QC501 27,0000 Ud  Abrazadera acero galvanizado IMS 1,18 31,86
U12QI130 405,1424 Ml Canal.acer.prelac. e=1mm des=900mm 5,95 2.410,60
U12QI311 818,0760 Ud  Soport.cftir.prel. p/c.cuadr. 2,68 2.192,44
Grupo U12.....ocieeeecseis 5.272,47
U15AA255 270,7950 m2  Panel lana roca Rocdan 231-50 mm. 5,37 1.454,17
Grupo U15......ccvnirecris 1.454,17
U17AZ010 9,8250 Ud  Material auxiliar divisones 24,37 239,44
U17AZ020 7,1500 Ud  Material auxiliar encimeras 0,75 5,36
Grupo UL7 ... 244,80
U18AA600 106,2390 m2  Azulejo blanco.Hasta 20x20cm 3,77 400,52
U18AD802 10,0905 m2  Baldosa gres clase 2 6,18 62,36
U18AJ620 9,8022 Ml Rodapié gres curvo 481 47,15
U18JS600 65,5000 m2  Tabique ligero Trespa e=13mm 40,52 2.654,06
U18JS610 13,1000 Ud  Incremento por puerta de paso 42,12 551,77
U18JS650 7,1500 m2  Encimera resina 2C Trespa e=13mm 35,42 253,25
U18JS660 7,1500 Ml Pieza de faldon, copete y escuadra, e=13mm 28,99 207,28
Grupo U18.....c.vvveeeeieciris 4.176,39
U19AA005 1,5000 Ml Precerco pino 22 7x3,5 cm. 1,13 1,70
Grupo U19.....covvercinineis 1,70
U22SX500 29,7920 Ud  Soportes extremos con tensor, absor. e indica. 145,01 4.320,14
U22SX505 14,8960 Ud  Anclajes intermedios 52,21 771,72
U22SX558 156,4080 Ml Cable acero inxo. 8 mm 24,69 3.861,71
U22SX690 117,9000 Ml Estructura auxiliar acero inox 28,14 331771
Grupo U22.......covveerereinineins 12.277,28
U230V520 7.768,0857 Ud  Materiales auxiliares 1,25 9.710,11
U23PA010 12,6000 m2  Espejo MIRALITE EVOLUTION incol. 4 mm 8,31 104,71
Grupo U23.....covvveiciniennes 9.814,81
U24AA003 1,0000 ud  Contador de agua de 1" 104,08 104,08
U24HA011 110,7000 Ml Tubo acero galvan. 5"DN125 15,06 1.667,14
U24XA018 82,5000 Ml Tubo acero inoxidable 18mm 10,23 843,98
U24XA022 12,0000 Ml Tubo acero inoxidable 22mm 11,69 140,28
U24XA028 5,0000 Ml Tubo acero inoxidable 28mm 14,62 73,10
U24XA054 170,5000 Ml Tubo acero inoxidable 54mm 2151 3.667,46
U24XA076 35,0000 Ml Tubo acero inoxidable 76mm 25,50 892,50
U24XD018 115,5000 Ud  Codo acero inox. 90° 18mm 1,11 128,21
U24XD022 16,8000 Ud  Codo acero inox. 90° 22mm 1,45 24,36
U24XD028 7,0000 Ud  Codo acero inox. 90° 28mm 3,81 26,67
U24XD054 238,7000 Ud  Codo acero inox. 90° 54mm 5,27 1.257,95
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
U24XD076 49,0000 Ud  Codo acero inox. 90° 76mm 6,50 318,50
U24XD118 3,3000 Ud  Manguito acero inox. 18mm 0,83 2,74
U24XD122 0,4800 Ud  Manguito acero inox. 22mm 1,16 0,56
U24XD128 0,2000 Ud  Manguito acero inox. 28mm 2,18 0,44
U24XD154 6,8200 Ud  Manguito acero inox. 54mm 4,78 32,60
U24XD176 1,4000 Ud  Manguito acero inox. 76mm 5,20 7,28
U24XD218 66,0000 Ud  Té acero inox. 18mm 1,02 67,32
U24XD222 9,6000 Ud  Té acero inox. 22mm 2,49 23,90
U24XD228 4,0000 Ud  Té acero inox. 28mm 3,88 15,52
U24XD254 136,4000 Ud  Té acero inox. 54mm 6,68 911,15
U24XD276 28,0000 Ud  Té acero inox. 76mm 7,40 207,20
Grupo U24 ... 10.412,92
U25AA002 33,0000 Ml Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329 1,03 33,99
U25AA005 15,4000 Ml Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114 2,21 34,03
U25AA105 31,5000 m  Tuberia PVC evacuacién M1 g 32 mm Uralita 1,22 38,43
U25AA110 10,5000 m Tuberia PVC evacuacién M1 g 40 mm Uralita 1,56 16,38
U25AA130 30,0000 m  Tuberia PVC evacuacion M1 g 110 mm Uralita 485 145,50
U25AD006 223,5000 Ml Tuberia PVC-F pluv.125 mm. 6,55 1.463,93
U25DA001 31,5000 ud  Codo 87° m-h PVC evacuacion 32 mm 0,22 6,93
U25DA002 10,5000 ud  Codo 87° m-h PVC evacuacién 40 mm 0,23 2,42
U25DA006 7,5000 ud  Codo 87° m-h PVC evacuacion 110 mm 0,68 5,10
U25DA007 44,7000 Ud  Codo 87° h-h PVC evac. 125 mm. EPE 5,44 243,17
U25DD001 12,6000 ud  Manguito unién h-h PVC 32 mm 0,92 11,59
U25DD002 4,2000 ud  Manguito unién h-h PVC 40 mm 1,04 4,37
U25DD005 22,0000 Ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm. 4,03 88,66
U25DD006 4,5000 ud  Manguito unién h-h PVC 110 mm 4,87 21,92
U25DD007 44,7000 Ud  Injerto simple PVC evac. 125mm 8,42 376,37
U25XC101 20,0000 Ud  Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,17 43,40
U25XC401 20,0000 Ud  Sifon tubular s/horizontal 1,98 39,60
U25XH008 111,7500 Ud  Sujeccion bajantes PVC 125 mm 1,87 208,97
U25XP001 7,7250 kg Adhesivo para PVC Tangit 20,68 159,75
Grupo U25.......cocvvirinines 2.944,51
U26GA221 20,0000 Ud  Mezclador lavabo Monodin crom. 21,77 555,40
U26GP215 23,0000 Ud  Fluxémetro Presto 1000 A 82,27 1.892,21
U26XA011 20,0000 Ud  Florén cadenilla tapon 1,98 39,60
Grupo U26.......ccccvvvicririnnee 2.487,21
U27FG600 20,0000 Ud  Lav. empot. inox D=40cm 44,58 891,60
U27LA505 5,0000 Ud  Inodoro Victoria t. bajo nifios 83,12 415,60
U27LA505B 17,0000 Ud  Inodoro Victoria t. bajo 110,00 1.870,00
U27VF606 1,0000 Ud  Percha Roca Dobla empotrar 4,53 4,53
U27vX001 22,0000 Ud  Tapa inod. Victoria plastico 11,42 251,24
U27XH001 11,0000 Ud  Dosificador jabon univ. 1,1 1. 7,93 87,23
U27XL005 23,0000 Ud  Dispensador de papel rollo 250 m. 13,88 319,24
U27XL020 11,0000 Ud  Dispensador papel toalla 400 ser. 15,68 172,48
Grupo U27 ..o 4.011,92
U29VN005 42,0000 Ud  Llave monogiro ROCA NT 3/8"escuadra 6,93 291,06
U29VN025 42,0000 Ud  Purgador automatico ROCA PA5 1" 527 221,34
U29VNO032 84,0000 Ud  Sop. ROCA panel para alic. 023A 0,62 52,08
U29VNO040 42,0000 Ud  Cabezal termostatico Roca NT 13,31 559,02
U29VN050 42,0000 Ud  Detentor ROCA 3/8" recto 4,96 208,32
U29VN060 42,0000 Ud  Tapon ROCA de 1" 0,55 23,10
Grupo U29.......coevirnineircrs 1.354,92
U30GA001 38,4800 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 3,35 128,91
U30GA010 2,0000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 ifbri 11,34 22,68
U30IA005 1,0000 Ud  Caja distribucion DAE 24 elem. 49,19 49,19
U301A010 1,0000 Ud  Diferencial 25A/2p/30mA 33,67 33,67
U301A020 1,0000 Ud  Diferencial 40A/4p/30mA 167,17 167,17
U301A035 3,0000 Ud  PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 13,74 41,22
U301A040 1,0000 Ud  PIA 25-32 A (IlI+N) 72,58 72,58
Grupo U30......covvrerieereieris 515,42
U33XD518 82,5000 Ud  Abrazadera isofénica acero inox. 18mm 1,50 123,75
U33XD522 12,0000 Ud  Abrazadera isofénica acero inox. 22mm 1,72 20,64
U33XD528 5,0000 Ud  Abrazadera isofénica acero inox. 28mm 3,00 15,00
U33XD554 170,5000 Ud  Abrazadera isofénica acero inox. 54mm 6,30 1.074,15
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U33XD576 35,0000 Ud  Abrazadera isofénica acero inox. 76mm 7,50 262,50
Grupo U33......ceeereneenis 1.496,04
U34AB800 6,0000 Ud  Ascen. sin ¢/m 1 pard. 8 pers 2.901,50 17.409,00
Grupo U34 ... 17.409,00
U361A010 37,9664 Lt Minio electrolitico 5,97 226,66
U361A070 12,6000 Lt  Disolvente especial 5,58 70,31
U36/E001 12,6000 Lt Pintura especial anticalérica 12,60 158,76
U36IE050 2,1000 kg Imprimacién antioxidante 7,55 15,86
U36KA240 35,0000 kg Resina Epoxi pigmen. COPSAFLOOR 300 12,69 444,15
Grupo U36.....ccovererireieirirnnes 915,73
VALVLATO05 9,0000 ud  VALV. BOLA LATON ROSCA 1/2" 3,54 31,86
Grupo VAL ..o, 31,86
_#P17JE118 10,7100 ud  Abraz. isofénica D60 mm. 1,90 20,35
Grupo _#P ..., 20,35
_BDAC_DN50_4 4,0000 ud  Bridas planas PN10/16 acero forjado DN50 16,47 65,88
Grupo _BD ..o 65,88
_P17JE107 4,9200 ud  Abraz. isofénica D32 mm. 1,20 5,90
_P17JE109 19,2000 ud  Abraz. isofénica D50 mm. 1,73 33,22
Grupo _Pl...iicicis 39,12
mo002 153,5270 h OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 2.620,71
mo004 425,3500 h OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 7.260,72
mo010 148,9410 h Oficial 12 montador. 17,07 2.542,42
mo011 5,1900 h Oficial 12 montador. 17,07 88,59
mo016 50,7948 h Oficial 12 carpintero. 16,82 854,37
mo017 140,5876 h Oficial 12 cerrajero. 16,78 2.359,06
mo029 1.223,1193 h Oficial 12 aplicador de productos aislantes. 16,52 20.205,93
mo054 105,1715 h Oficial 12 cristalero. 17,84 1.876,26
mo055 284,2700 h AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 4.465,88
mo056 38,0961 h Ayudante carpintero. 15,85 603,82
mo057 126,7914 h Ayudante cerrajero. 15,79 2.002,04
mo066 961,3451 h Ayudante aplicador de productos aislantes. 15,73 15.121,96
mo078 138,7253 h Ayudante montador. 15,73 2.182,15
mo080 5,7500 h Ayudante montador de falsos techos. 16,08 92,46
Grupo Mo0 ..o 62.276,37
mo100 151,2890 h AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 2.376,75
mol08 100,5316 h Ayudante cristalero. 16,99 1.708,03
moll1l 1.977,7967 h Pedn ordinario construccion. 15,26 30.181,18
mol113 0,5500 h Pedn ordinario construccion. 14,23 7,83
Grupo mol.......ccooevevvinininnns 34.273,79
mq08mpa010 149,9828 h Maquinaria para insuflacion de aislamiento en camaras de aire. 13,00 1.949,78
Grupo M0 ...covvevrerreirenceines 1.949,78
mt08aaa010a 0,0370 m®  Agua. 1,39 0,05
mt09mif010ca 0,2030 t Mortero industrial para albafiilerfa, de cemento, color gris, cat 29,61 6,01
mt09moe080a 833,2380 kg Mortero de cemento, color gris, compuesto de cemento, aridos sel 0,21 174,98
Grupo M0 ....veereveeceercines 181,04
mt15sja100 87,6118 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,12 273,35
mt16lval30a 2.916,3330 kg Perlas expandidas EPS (Neopor de BASF), conductividad térmica 0, 4,58 13.356,81
Grupo mtl .....ccovvveireieininis 13.630,15
mt21veg050aid 386,6600 m2  Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 54,96 21.250,83
mt21va015 224,2628 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,47 329,67
mt21vwa021 386,6600 Ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 0,76 293,86
mt22cca010a 187,7594 m Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en co 20,36 3.822,78
mt25pem010 857,5220 m Premarco para carpinteria exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 2.298,16
mt25per020a 317,2990 m2  Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm 41,04 13.021,95
mt25pfh015f 344,2686 m?2  Carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema ti 145,85 50.211,58
mt25pfh015g 46,2580 m2  Carpinteria exterior abisagrada de aluminio anodizado, sistema t 228,95 10.590,77
Grupo M2 ......ccovvveereererviniins 101.819,60
mt34www011 294,0000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion 0,75 220,50
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mt35amc900aa 416,0000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 3,65 1.518,40
mt38emill3 3,0000 Ud  Kit para conexién de radiador de chapa de acero a la tuberia de 25,80 77,40
mt38emi300kkO 2,0000 Ud  Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaci 271,00 542,00
mt38emi300kkP 1,0000 Ud  Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaci 121,00 121,00
mt38emi301 3,0000 Ud  Kit para montaje de radiador de chapa de acero, compuesto por so 8,60 25,80
Grupo Mt3 ..o 2.505,10
mt44eem040f 1,0000 Ud  Escalera escamoteable de acero galvanizado de 4 tramos, para sal 459,62 459,62
mt44tol100a 124,0000 Ud  Torno para accionamiento manual de persiana. 15,11 1.873,64
Grupo Mtd ....cvvevvenrerrerinnes 2.333,26
mt51cpd020ga 0,1500 m2  Corte en himedo con sierra con disco diamantado, en forjados de 600,00 90,00
Grupo Mt5 ..o 90,00
Resumen
MaN0 A& OBFa. ... 179.756,31
Materiales... 332.359,91
Maquinaria.. 2.042,69
OO vevuvereereeseess sttt 85.040,15
TOTAL o 513.257,02
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
7-3-A01JF002 m3 MORTERO CEMENTO 1/2
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio de dosificacion 1/2 confeccionado con hormigonera
7-3-A03LA005 0,4000 Hr ﬂ%éfﬂ?&bNERA ELECTRICA 250 L. 0,39 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

7-3-A02AA510

U04PY001
7-3-A03LA005

7-3-A03LA005

U02SW005

AO01EA001

U01AA011
U04GA005
U04PY001

A01JF006

U01AA011
U04CA001
U04AA001
U04PY001
AO3LA005

A01JF206

U01AA011
U04CA001
U04AA005
U04PY001
AO3LA005

A01RF002

U01AA011
U04CKO015
U04AA001
U04PY001
AO3LA005

m3

0,1600 m3
0,5000 Hr

Hr

3,5000 Ud

m3

1,8200 Hr
0,8500 Tm
0,6000 m3

m3

1,8200 Hr
0,2500 Tm
1,1000 m3
0,2550 m3
0,4000 Hr

m3

1,2270 Hr
0,2500 Tm
1,1000 m3
0,2550 m3
0,4000 Hr

m3

2,0400 Hr
475,0000 kg
0,9000 m3
0,2600 m3
0,4000 Hr

HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra

M3. Hormigdn en masa de resistencia HNE-20 N/mm?2 segun EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena
de rio y &rido rodado tamafio m&ximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 I., para vibrar y consisten-

cia plastica.
Agua 1,44 0,23
HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 0,39 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.
Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-
cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rapida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.
Kilowatio 0,11 0,39
TOTAL PARTIDA ....ooviriieirsiereinse et 0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
PASTA DE YESO NEGRO
M3. Pasta de yeso negro amasada manualmente segln NTE-RPG-5.
Pedn ordinario 13,25 24,12
Yeso negro 38,96 33,12
Agua 1,44 0,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 58,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio de dosificacion 1/6 M-40 confeccionado con hormigo-
nera de 250 |.
Pedn ordinario 13,25 24,12
Cemento CEM I1/B-P 32,5 R Granel 103,58 25,90
Arena de rio (0-5mm) 18,42 20,26
Agua 1,44 0,37
HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,79 0,72
TOTAL PARTIDA ...ovmiererereessineneeeessseesensenssssnennens 71,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
MORTERO CEM. (1/6) M 5 ¢/ A. MIGA
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de miga (dosificacion 1/6) M 5 con una resistencia a com-
presion de 5 N/mm?2 segtin norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 .
Pedn ordinario 13,25 16,26
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,58 25,90
Arena de miga cribada 11,33 12,46
Agua 1,44 0,37
HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,79 0,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
MORTERO COLA BLANCO C1
M3. Mortero cola con cemento blanco Pegoland y arena de rio segin norma UNE-EN 12004, para superficies
horizontales, confeccionado con hormigonera de 250 I.
Peon ordinario 13,25 27,03
Cemento cola ferma blanco 0,14 66,50
Arena de rio (0-5mm) 18,42 16,58
Agua 1,44 0,37
HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,79 0,72
TOTAL PARTIDA ..ot 111,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., sS/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
0010A070 1,2720 h PEON ORDINARIO 21,86 2781
P01CC020 0,3800t.  CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS 85,79 32,60
P01AA020 1,0000 m3  ARENA DE RIO 0/6 MM. 14,63 14,63
P01DWO050 0,2600 m3 AGUA 1,26 0,33
MO3HH020 0,2990 h.  HORMIGONERA 200 L. GASOLINA 2,07 0,62

TOTAL PARTIDA ..o 75,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

A02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 Ny arena de rio de tipo M-7,5 para uso corriente (G), reforzado con fibras
de polipropileno, con resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/'mmz2, preparado en central y suministrado a pie
de obra, S/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

0010A070 1,3950 h  PEON ORDINARIO 21,86 30,49

P01CC020 0,3500 t.  CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS 85,79 30,03

POLAA020 1,0100 m3  ARENA DE RIO 0/6 MM. 14,63 14,78

PO1DWO050 0,2550 m3  AGUA 1,26 0,32

MO3HH020 0,3290 h.  HORMIGONERA 200 L. GASOLINA 2,07 0,68

TOTAL PARTIDA ...ooovvvvmrmmmmmmmmmmmmmmmmmsmsssmssssssssssssssssssssssnens 76,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS

A02A200 m3 MORT CEMENTO GP CSIII-W0 UNE-EN 998-1 (3,5 a 7,5 N'mm2) BOMBEADO

m3. Mortero industrial para revoco de uso corriente, segiin UNE-EN 998-1, para la ejecucion de enfoscados de
paramentos verticales, sobre soportes tradicionales de albafiileria, tipo GP CSIIl WO (resistencia a compresion a
28 dias: 3,5-7,5 N'mm2)

moll1l 1,5000 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 22,89
P01MD200 0,4000 t Mortero silo cemento gris uso corriente UNE-EN 998-1 GP-CSIII-W0 54,67 21,87
P01DW050 0,2500 m3 AGUA 1,26 0,32
PO1HWO060 1,0000 m3  Bombeado mortero 40 a 100 m3 8,00 8,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
A02FA400 m3 HORMIGON HL-150/P/20 CENTRAL

M3. Hormigén en masa para limpieza HL-150/P/20 Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de rio y ri-
do rodado tamafio maximo 20 mm., elaborado en central, para vibrar y consistencia plastica, puesto en obra, con
p.p. de mermas y cargas incompletas. Segin EHE-08.

U04MA100 1,0000 m3  Hormigén HL-150/P/20 de central 60,37 60,37

TOTAL PARTIDA ..ot 60,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
A02FAT23 m3 HORM. HA-25/P/20/ lla CENTRAL

M3. Hormigén para armar de resistencia HA-25/P/20/ lla Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de rio
y &rido rodado tamafio maximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plastica, puesto en obra, con p.p. de
mermas Yy cargas incompletas. Segun EHE-08.

UO04MAT723 1,0000 m3  Hormigon HA-25/P/20/ lla central 91,64 91,64

TOTAL PARTIDA w..coorveveveenmmmimsssseesessssssssssssssssssssssssseees 91,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
A02FAT733 m3  HORM. HA-25/P/40/ lla CENTRAL

M3. Hormigén para armar de resistencia HA-25/P/40/ [la Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de rio
y arido rodado tamafio maximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plastica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas. Segin EHE-08.

U04MAT733 1,0000 m3  Hormigdn HA-25/P/40/ lla central 91,64 91,64

TOTAL PARTIDA ..o 91,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

A03FB010 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn.
Hr. Camién basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a
tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco 6 similar, capaz de desarrollar una velocidad
maxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tny una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,
con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total m&xima de 6.125 mm, anchura total maxima de 2.120 mm, distan-
cia entre ejes 3.200 mm, suspension mediante ballestas parabdlicas, barra de torsion estabilizadora de didmetro 45
mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperacion automética.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U02JA003 0,7600 Hr  Camién 10 T. basculante 34,00 25,84
U%10 10,0000 %  Amortizacion y otros gastos 25,84 2,58
U01AA015 0,7600 Hr  Magquinista o conductor 14,80 11,25
U02swo01 16,0000 Lt  Gas6leo A 0,66 10,56
TOTAL PARTIDA ....ooeirerieeneerieseseseiesessssessesssssessnes 50,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EURQS con VEINTITRES CENTIMOS

A03FK010 Hr
U02JK010 0,7600 Hr
U%10 10,0000 %
U01AA015 0,7600 Hr
U02Swo01 21,0000 Lt

CAMION GRUA HASTA 20 Tn.

H. Camion grla equipado con tres ejes y una potencia de 172 CV DIN (127Kw) y capacidad para un peso total a
tierra de 20,1 Tn, con cuatro tiempos y seis cilindros en linea, de la casa Iveco 6 similar, capaz de desarrollar una
velocidad méxima de cargada de 80 Km/h, una carga de 20,1 Tny una capacidad de caja a ras de 8,25 m3y de
12 m3 colmada, con un radio de giro de 6,90 mts, longitud total maxima de 4.500 mm, suspension mediante ba-
llestas parabdlicas, barra de torsién estabilizadora de diametro 50 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recupe-
racion automatica.

Camion grla autocargable hasta 25 Tm. 61,00 46,36
Amortizacion y otros gastos 46,36 4,64
Magquinista o conductor 14,80 11,25
Gasdleo A 0,66 13,86
TOTAL PARTIDA ....ooiviimiereiserisseiesessessssssissssssssseens 76,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

AO3KB005_1 Hr
U020A005 1,0000 Hr
U%10 10,0000 %
U02SW005_1 16,2000 Ud
U020A020 1,0000 Ud

PLUMA GRUA DE 25 Mts.

Hr. Grua torre con una altura maxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 25 mts, con carga maxima de 2 Tn a
13,7 mts y una carga en punta de 600 Kg, montada sobre carreton de traslacion, realizado con perfiles de estructu-
ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a
3.000 rpm, con una velocidad de elevacion de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslacion de 25 rpm y de
trepado hidradlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total maxima de
33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.

Pluma grda de 25 mts. 3,02 3,02
Amortizacion y otros gastos 3,02 0,30
Kilowatio 0,11 1,78
Montaje y desmontaje P.L.G. 25m 0,11 0,11
TOTAL PARTIDA ....coorirevieerseeiseesseessessssesssssssesssnes 521

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

AO3KB005_2 Hr
U020A005 1,0000 Hr
U%10 10,0000 %
U02SW005_5 16,2000 Ud
U020A020 1,0000 Ud

PLUMA GRUA DE 25 Mts.

Hr. Grua torre con una altura maxima bajo gancho de 33,42 my brazo de 25 mts, con carga maxima de 2 Tha
13,7 mts y una carga en punta de 600 Kg, montada sobre carreton de traslacion, realizado con perfiles de estructu-
ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a
3.000 rpm, con una velocidad de elevacién de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslacion de 25 rpmy de
trepado hidradlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total maxima de
33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.

Pluma grda de 25 mts. 3,02 3,02
Amortizacion y otros gastos 3,02 0,30
Kilowatio 0,11 1,78
Montaje y desmontaje P.L.G. 25m 0,11 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 521

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

AO03KBO010 Hr
U020A010 0,8300 Hr
U%10 10,0000 %
U02SW005 16,2000 Ud
U020A025 0,8300 Hr

PLUMA GRUA DE 30 Mts.

Hr. Grua torre con una altura maxima bajo gancho de 33,42 my brazo de 31 mts, con carga maxima de 2 Tha
13,7 mts y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretdn de traslacion, realizado con perfiles de estructu-
ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a
3.000 rpm, con una velocidad de elevacion de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslacién de 25 rpmy de
trepado hidradlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total maxima de
33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.

Pluma grda de 30 mts. 3,80 3,15
Amortizacion y otros gastos 3,15 0,32
Kilowatio 0,11 1,78
Montaje y desmontaje P.L.G 30 m 0,15 0,12
TOTAL PARTIDA ....ooiviirieeeinerieseisssisesssssssssssesssees 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EURQOS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

AO03LA005 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.
Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-
cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rapida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.
U02LA201 1,0000 Hr  Hormigonera 250 I. 1,27 1,27
U%10 10,0000 %  Amortizacion y otros gastos 1,27 0,13
U02SW005 3,5000 Ud  Kilowatio 0,11 0,39
TOTAL PARTIDA ..occcconvvvvrmennsnenssensssesssesssissssnensns 1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
U01AA501 Hr  Cuadrilla A
Hr. Cuadrilla A de albafiileria, cuantificando para su formacién 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y
0,50 h de Pedn suelo.
AISLA 0,9300 Hr  Oficial primera 14,66 13,63
U01AA009 0,9300 Hr  Ayudante 13,61 12,66
U01AA011 0,4600 Hr  Petn ordinario 13,25 6,10

TOTAL PARTIDA w.....oovvvvvvvoriessssseeesssssssisssssssssssssssssnns 32,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
U01AA503 Hr  CuadrillaC
Hr. Cuadrilla C de albafiileria, cuantificando para su formacién 1,00 h de Ayudante, 1,00 h de Pedn especializado

y 0,50 h de Pedn suelo.
U01AA009 0,9360 Hr  Ayudante 13,61 12,74
U01AA010 0,9360 Hr  Peon especializado 13,37 12,51
U01AA011 0,4680 Hr  Petn ordinario 13,25 6,20

TOTAL PARTIDA ...ooiiirreiestseireessise s 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
U01AA506 Hr  Cuadrilla F

Hr. Cuadrilla F de albafiileria, cuantificando para su formacion 1,00 h de Oficial de segunda y 1,00 h de Pedn sue-

lo.
U01AA008 0,9360 Hr  Oficial segunda 14,03 13,13
U01AA011 0,9360 Hr  Pedn ordinario 13,25 12,40

TOTAL PARTIDA ...ooovvvvvimimmmmmmmmmmmmmmssssssmssssssssssssssssssssssnens 25,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 M2 DESMONTAJE FALSO TECHO
Demolicion de falsos techos desmontables o fijos de corcho, escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales,i/placas, perfileria, y elementos de sujeccion a forjado, con recuperacion o no, apilado y traslado
a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de
molll 0,1870 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 2,85
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 2,85 0,09
TOTAL PARTIDA ......comtrmrerrmneriesrisesissessssessessenens 2,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.02 M2 LEVANT. CARP. MANUAL
Levantado de carpinteria en cualquier tipo de tabigues, incluidos cercos, persianas y cajas de persianas, hojas y
accesorios, vidrios de cualquier clase en carpinterias exteriores o interiores por medios manuales con apilado de
materiales aprovechables en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
moll1l 0,3945 h  Peo6n ordinario construccion. 15,26 6,02
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 6,02 0,18
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.03 Ml DESMONT. BAJANTES Y CANALONES
MI. Desmontaje de canalones y bajantes, i/p.p. de amarres, gafas, elementos de sujeccion, etc. de los mismos,
con por medios manuales, incluso retirada y almacenaje a pie de obra, parte proporcional de herramientas, medios
auxiliares para la realizacion de los trabajos. Retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra 'y
U01AA008 0,0150 Hr  Oficial segunda 14,03 0,21
U01AA010 0,0500 Hr  Pedn especializado 13,37 0,67
AO3KB005_1 0,0300 Hr  PLUMA GRUA DE 25 Mts. 521 0,16
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,04 0,01
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CENTIMOS
01.04 m2 DESMONT. COBERTURA FIBROCEMENTO DESCONTAMINACION
M2. Realizacion de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de amianto por empresa
autorizada en cubierta de edificacion, incluso claraboyas, cumbreras, limatesas, limahoyas, bajantes, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, rastreles, picado de elementos macizos, medidas de seguridad,
etc, por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares. Los residuos de fibrocemento serdn empaquetados con plas-
ticos de galga gruesa, precintados e identificados con el anagrama internacional que advierta del contenido de ami-
nato del producto. Realizado su paletizado por operarios autorizados y especializados dotados de los preceptivos
equipos de proteccion
personal homologados. Disposicién en obra de vehiculos necesarios para el posterior traslado a vertedero autoriza-
do por la Conselleria de Medio Ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo con las normas del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado posterior de la zona de trabajo mediante el
empleo de aspiradores de seguridad Wap homologado equipado con microfiltro de seguridad y sistema de evacua-
cion sin polvo. Suministro y colocacién de red de proteccién y malla bajo la cubierta a desamiantar para la recogi-
da de particulas de amianto que se puedan producir durante los trabajos de desmontaje, y como seguridad del per-
sonal. Recogido, empaquetado, precintado y sellado de los plasticos instalados, para su posterior traslado a verte-
AISLA 0,1000 Hr  Oficial primera 14,66 1,47
U01AA010 0,1000 Hr  Petn especializado 13,37 1,34
A03KB005_2 0,2000 Hr  PLUMA GRUA DE 25 Mts. 521 1,04
U02SW090 0,4000 Ud  Saco de escombros 1,00 m3. 15,53 6,21
U230V520 2,7000 Ud  Materiales auxiliares 1,25 3,38
%C10000000300 3,0000 %  Medios auxiliares 13,44 0,40
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 13,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.05 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble y piedra en chimenea, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, incluso con p.p. de medios auxiliares y costes
0010A070 0,2770 h  PEON ORDINARIO 21,86 6,06
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 6,06 0,18
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 6,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
01.06 m  REUBICACION DE CABLES DE FACHADA

Retirada de cableado de fachada, en una primera fase y, a fin de no suprimir la iluminacién del edificio quedaran
colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase, se volveran a
montar en su nueva ubicacion, o en lugar que la D.F. indique, segin las normas de la compafiia suministradora y
Ayuntamiento. Incluso desinstalacion, retirada, clasificacion de residuos y transporte a vertedero de las instalacio-
nes que se encuentren fuera de uso. Medido por metro lineal de fachada correspondiente a cada portal con n° de

00108210 0,2000 h.  Oficial 22 electricista 8,84 1,77
0010B220 0,4000 h.  Ayudante electricista 8,84 3,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010A070 0,5000 h  PEON ORDINARIO 21,86 10,93
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 16,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
01.07 m2 PROTECCION DE SOLADO
Proteccion de solado existente, en el interior del edificio, mediante la cubricion con lamina de plastico sobre la que
se coloca una capa de cartén rizado fijado lateralmente en todo el perimetro, que se mantendré durante los trabajos
molll 0,0050 h  Pe6n ordinario construccion. 15,26 0,08
U230V520 0,3320 Ud  Materiales auxiliares 1,25 0,42
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
01.08 m2 RETIRADA Y REPOSICION DE MOBILIARIO
M2. Retirada de mobiliario, electrodomésticos, aparatos sanitarios, bafieras, platos de duchas, fregaderos, piezas
de bafio, calentadores, calderas, restos varios, escombros, y demas enseres existentes, por medios manuales,
accesorios e instalacion correspondiente, incluso traslado a pie de carga, con transporte segtn criterio de laD.F. a
U01AA010 0,0195 Hr  Petn especializado 13,37 0,26
U01AA011 0,0195 Hr  Petn ordinario 13,25 0,26
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,52 0,01
TOTAL PARTIDA ......coorimerinemneeienesserssesessesssssesssnens 0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
01.09 m2 DESMONTAJE REJAS FACHADA, LIJADO, PINTADO Y RECOLOCACION
Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, con reposicion de las sujeciones metdlicas, in-
cluso limpieza, lijado, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, y posterior recolocacién, ajuste y
fijacion en obra, incluido acabado a base de imprimacion de wash primer y acabado con esmalte en color negro,
el recibido de albafiileria, medios auxiliares y costes indirectos. Incluso traslado a pie de carga, con transporte de
0010B130 0,1000 h.  Oficial 12 cerrajero 14,25 1,43
0010B140 0,1000 h.  Ayudante cerrajero 13,40 1,34
EO07RC130 0,5000 ud  RECIBIDO CERCO PUERTA MORT.M-10 9,74 4,87
E26HEC040 1,0000 m2 ESMALTE MATE S/METAL GALV. 8,67 8,67
%3MA 3,0000 Medios auxiliares 16,31 0,49
%3CI 3,0000 Costes indirectos 16,80 0,50
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 17,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
01.10 m2 APERTURA, PRECERCO Y RECIBIDO C. |. CON DINTEL
M2. Apertura de hueco para nueva carpinteria, con demolicién de todos los paramentos necesarios, revestidos,
etc. Recibido y colocacién de dintel prefabricado de hormigén pretensado y autoresistente, de 12 cm de anchura y
15 de canto, recibida con mortero de cemento M 5 segiin norma UNE-EN 998-2, y precerco de pino 22 7x3,5 cm,
recibido en muro interior o tabique, de cualquier material, utilizando pasta de yeso negro o o anclajes metélicos, se-
UO01FN008 0,5600 m2  M.o.coloc.cerco en 1/2 macizo 11,00 6,16
U09AD100 1,0000 Ml Dintel prefabricado hormigén 15x12 3,21 321
U19AA005 1,5000 Ml Precerco pino 22 7x3,5 cm. 1,13 1,70
AO01EA001 0,0300 m3 PASTA DE YESO NEGRO 58,10 1,74
U06DA010 0,1500 kg  Puntas plana 20x100 2,11 0,32
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,13 0,13
TOTAL PARTIDA .....comtrmrerermineriesrisesessessssessessenens 13,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.11 m2 DESMONTAJE CUBIERTA DE CHAPA NERV.
M2. Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas nervadas de chapa simple, panel com-
puesto, trasldcidos de poliester, asi como, bajantes, canalones, caballetes, limas y otros elementos afines, i/anula-
cién de anclajes, traslado de placas y material aprovechable al lugar de acopio, retirada de escombros a pie de
carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-3. Medida en proyeccién horizon-
U01AA010 0,1700 Hr  Petn especializado 13,37 2,27
U02SW090 0,0095 Ud  Saco de escombros 1,00 m3. 15,53 0,15
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,42 0,02
TOTAL PARTIDA ....cotvmrerermneriesrisesessesssssessesssenens 2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.12 m2 LEVANT. ALICATADO A MANO
M2. Levantado de alicatado, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indi-
U01AA011 0,5160 Hr  Petn ordinario 13,25 6,84
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,84 0,07
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 EXCAVACION
02.01 m3 DEMOLICION SOLERA CON RETROMARTILLO
M2. Demolicion de soleria de cualquier tipo, de hormigén en masa o armado, piedra, ladrillo, pavimento bitumino-
so, mezcla asfaltica, etc, con sus pavimentos respectivos, de hormigén, ceramico, gres, piedra, etc, incluso insta-
laciones dentro de la solera, conducciones, arquetas, etc, con su desvio provisional. A mano y con retromartillo
rompedor, i/corte previo con disco de diamante en puntos criticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de
U01AA010 0,8300 Hr  Pedn especializado 13,37 11,10
U02AA005 0,8300 Hr  Retro-martillo rompedor 400 47,00 39,01
U02AP001 0,4100 Hr  Cortadora hgén. disco diamante 8,50 3,49
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 53,60 0,54
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 54,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
02.02 m2 DEM. ENTREVIG. FORJ. HGON. C/COM.
M2. Demolicion, por medio de martillo compresor de 2.000 I/min, de forjado de cualquier tipo, viguetas-bovedillas,
unidireccional, bidireccional, etc, de entrevigado formado por bovedilla ceramica o de hormigén, mallazo y capa de
compresion de hormigén, ifapeo previo, proteccién de zonas afectadas, corte de armadura con cizalladora, retirada
U01AA506 0,3500 Hr  Cuadrilla F 25,53 8,94
U02AK001 0,2900 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 4,00 1,16
D01VA010 2,1000 m2 APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA 191 4,01
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,11 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
02.03 m3 EXCAV. MANUAL POZOS T. DURO
M3. Excavacién, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con extraccion de
U01AA011 3,0900 Hr  Pedn ordinario 13,25 40,94
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,94 0,41
TOTAL PARTIDA ...ttt 41,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
CAPITULO 03 TOMA DE TIERRA
03.01 Ud ARQUETA TOMA DE TIERRA 38x38x50 cm
Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor reci-
bido con mortero de cemento M 5 seglin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su interior, i/solera de hormigon
AISLA 1,3100 Hr  Oficial primera 14,66 19,20
U01AA010 0,6500 Hr  Peon especializado 13,37 8,69
7-3:A02AA510 0,0800 m3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 0,43 0,03
7-3-A01JF002 0,0120 m3 MORTERO CEMENTO 1/2 0,16 0,00
UO5DA080 1,0000 Ud Tapa H-A'y cerco met 50x50x6 8,46 8,46
U10DA001 48,0000 Ud  Ladrillo cerAmico 24x12x7 0,10 4,80
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 41,18 0,41
TOTAL PARTIDA ...ttt 41,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)
Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. co-
UO1FY630 0,4000 Hr  Oficial primera electricista 15,50 6,20
UO1FY635 0,4000 Hr  Ayudante electricista 13,00 5,20
U30GA010 1,0000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 ilbri 11,34 11,34
U30GA001 15,0000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 335 50,25
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 72,99 0,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
03.03 Ml TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
MI. Toma de tierra a estructura en terreno calizo 6 de rocas eruptivas para edificios, con cable de cobre desnudo
de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexién mediante soldadura alumino-
UO1FY630 0,1400 Hr  Oficial primera electricista 15,50 2,17
UO1FY635 0,1400 Hr  Ayudante electricista 13,00 1,82
U30GA001 1,0000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 3,35 3,35
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,34 0,07
TOTAL PARTIDA.....cootiireiireeriseneereesseieseeeseeseeene 741
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 m3  HORM. CICLOPEO HM-20 CIM. V. M.
M3. Hormigén ciclépeo HM-20/P/40/ lla N/mm2, Tmax. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y pozos de ci-
U01AA011 1,6600 Hr  Pedn ordinario 13,25 22,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
7-3-A02AA510 0,7500 m3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 0,43 0,32
UO04AF301 0,3300 m3  Morro 80/150 mm. 28,40 9,37
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,69 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
04.02 m3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio mé&ximo del arido de 20 mm. elabora-
do en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales, vibrado y
U01AA011 0,5600 Hr  Pedn ordinario 13,25 7,42
A02FA400 1,0000 m3 HORMIGON HL-150/P/20 CENTRAL 60,37 60,37
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 67,79 0,68
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 68,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
04.03 m3  H. A. HA-25/P/40/ lla LOSA CIM. V. M. E.
M3. Hormigén armado HA-25/P/40/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 40 mm., elaborado en central en
relleno de losas de cimentacion, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofrado, vertido por medios manua-
D04GT004 1,0000 m3 HOR. HA-25/P/40/ lla LOSA V. M. CEN. 115,04 115,04
DO04AA201 50,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,20 60,00
D04CS001 1,3000 m2 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTAC. 9,29 12,08
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 187,12 1,87
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 188,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.04 m3  H. A. HA-25/P/20/lla MUROS 2C. TABL.
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio méximo del &rido de 20 mm, elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, ver-
D04GX004 1,0000 m3 HOR. HA-25/P/20/lla MUROS V. M. CEN. 122,00 122,00
D04AA201 45,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,20 54,00
D04CX501 2,5000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 C 4471 111,78
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 287,78 2,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 290,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
04.05 m3  H. A. HA-25/P/20/lla CENT. MADERA ZUNC RECOMPONER
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio méaximo del &rido de 20 mm., elaborado en central, en
zunchos perimetrales para coser el forjado cortado, doblado de armadura de viguetas, i/p.p. de armadura con ace-
ro B-500S en cuantia (75 Kg/m3.) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colo-
AISLA 0,2900 Hr  Oficial primera 14,66 4,25
U01AA011 0,2900 Hr  Pedn ordinario 13,25 3,84
AO03KB010 0,3000 Hr  PLUMA GRUA DE 30 Mts. 5,37 1,61
AO2FAT23 1,0000 m3  HORM. HA-25/P/20/ lla CENTRAL 91,64 91,64
DO04AA201 75,0000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,20 90,00
DO05ACO070 13,5000 m2 ENCOF. ZUNCHOS CON MADERA 8 POS. 15,58 210,33
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 401,67 4,02
TOTAL PARTIDA....cooiieiereessie s 405,69
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.06 ENCOFRADO ESTANCO DE ACERO PARA FOSO ASCENSOR
Montaje de sistema de encofrado perdido, en forma de cajon estanco, realizado con planchas de acero corten, de 3
mm de espesor, dobladas y cortadas, con uniones soldadas y elementos de rigidizacion formados por perfiles de
acero S275JR, serie T 40x40, para formacion de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 945,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
CAPITULO 05 FALSOS TECHOS
05.01 M2 F.T.REG. 60x60 CM EKLA 20 MM
Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico autoportante de lana de roca, modelo
Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcién acstica &w=1,00 y reac-
cion al fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde,
elementos de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS

05.02 u  PANEL FONOABSORBENTE
Paneles fonoabsorbentes de ISINAC o similar, de 40 mm de espesor y 60x60 cm, de poro abierto, de color gris
perla, con autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de reaccion al fuego C-s2, d0 o superior, segiin CTE DB-SI 1, con un
coeficiente de absorcion medio de 0,75. A partir de 1250 herzios 100% de absorcion sonora. Coeficiente A de ab-
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

sorcion. No envejece, no produce electricidad estatica, resistente a cloro y lejias. Incluso replanteo siguiendo indi-
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

CAPITULO 06 FACHADAS

06.01 m2  REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVANDALICO EN ZONA INF
Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:
- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora
agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox.
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de re-
paracion y malla de fibra  de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adhe-
rencia del revestimiento de fachada.
-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15
a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente
limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superfi-
cie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por m2, tapa-
das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas
en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en
las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Se-
lladora, perfiles de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilatacién con Perfil para juntas de dila-
tacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProCon-
tact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil
de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de  en-
durecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el
mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10
cm. Aplicacion de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm,
aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Inclui-
dos pp de accesorios y pequefio material.
-39, ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-
valente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un méximo de 2
m segUn indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFI-
NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, total-
mente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material.
-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de
huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con
NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad de-
seada . Ejecucion y replanteo de juntas segln indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva,
solapes, juntas de dilatacién horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas.
Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas
nuevas con perfil de aluminio como remate y formacion de goterén en dintel y perfil de aluminio en mochetas has-
ta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja propio del sistema, en-
cuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instala-
cion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y cableado grapado a fachada.

0001 12500 H  OFICIAL 12, 9,49 11,86

0003 0,6000 H  PEON ESPECIALIZADO. 8,67 5,20

T05396 1,0500 M2. POLIESTIRENO EXPANDIDO 80.00 MM.-18 KG/M3.+ESPIGAS 10,05 10,55

T05275 1,0500 ML  MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 2,48 2,60

T04109 1,0000 M2. REVOCO NANOPORFINE 30,86 30,86

T04110 1,3000 UD. MATERIAL AUXILIAR 0,80 1,04

%0100 1,0000 %  Medios auxiliares 62,11 0,62

19,55

TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiissi s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

06.02 M2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA
Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyeccion conjunta a
baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la cAmara de aire, que forman un ais-
lamiento rigido y continuo que rellena la camara completamente. Conmica (&) 0,034 W/mK; mejora de la transmi-
tancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluye parte proporcional de cierre de camaras de aire, con placas
glasroc, o similar en patinillos, cierre de patinillos con tablero fenélico laminado por ambas caras incluida subes-
tructura auxiliar de madera tratada. Incluido inspeccion y sellado de la camara, preparacion de accesos a las areas
de trabajo, realizacion y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar asf como p.p. de
andamiaje.

mt16lval30a 2,1000 kg  Perlas expandidas EPS (Neopor de BASF), conductividad térmica 0, 4,58 9,62

mt09moe080a 0,6000 kg  Mortero de cemento, color gris, compuesto de cemento, aridos sel 0,21 0,13

mq08mpa010 0,1080 h  Maquinaria para insuflacién de aislamiento en cdmaras de aire. 13,00 1,40

mo029 0,2600 h  Oficial 12 aplicador de productos aislantes. 16,52 4,30

mo066 0,2625 h  Ayudante aplicador de productos aislantes. 15,73 4,13

62,73
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IMPORTE

%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 19,58 0,59

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
06.03 m2 VACIADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE FACHADA
Vaciado del mortero de juntas verticales y horizontales del ladrillo caravista hasta una profundidad de 1/10 a 1/15
del espesor del muro, con medios manuales y limpieza de fachadas con aire a presion. Incluso p.p. de medios au-
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.....coeiiiiriensrse e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
06.04 m2 REJUNTADO DE JUNTAS
Suministro y aplicacion del rejuntado de todas las juntas del ladrillo caravista (llagas y tendeles) con mortero de re-
juntado tipo MAXJOINT ELASTIC, sin retraccién e impermeable, aplicado a mano. Incluso p.p. de medios auxilia-
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
06.05 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL IMPERMEABLE
Suministro y aplicacion de tratamiento superficial impermeable a base de liquido transparente tipo TEWIL IS 615,
aplicado en dos manos, desde la parte baja a la parte superior , incluso proteccion de las ventanas y cristales. In-
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS

CAPITULO 07 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA
07.01 M2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipoCOR-4200 Cortizo 0
similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de venta-
nas segln documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento
T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm.
Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de
poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado peri-
metral de juntas por medios de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con
certificacién de marcado CE seglin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectua-
do en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye colocacion de la
carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacién de pruebas de servicio, herrajes, manillas
y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, coloca-
cion segun planos de detalle. Incluso aireador permanente con rejilla anti-insectos en carpinterias de bafios y ase-
mt25pem010 2,2000 m  Premarco para carpinteria exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 5,90
mt25pfh015f 1,0100 m?  Carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema ti 145,85 147,31
mt15sja100 0,2240 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,12 0,70
mo017 0,3500 h  Oficial 12 cerrajero. 16,78 5,87
mo057 0,3150 h  Ayudante cerrajero. 15,79 4,97
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 164,75 4,94

20,17

8,60

17,50

5,20

TOTAL PARTIDA.......oiiiinrnrssssssssssissines

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

07.02 M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/IRPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posicién y colocacion de puertas segun documentacion grafica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con
un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras me-
canicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de hisagras
ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segiin norma UNE. Los perfiles de aluminio es-
tan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de
profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y uti-
llajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfilerfa, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado
superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxi-
dacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 mi-
cras. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacién de pruebas
de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de
alumnio anodizado en color natural, colocacion segun planos de detalle. Totalmente montada y probada. Transmi-

169,69

mt25pem010 2,3500 m  Premarco para carpinteria exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 6,30
mt25pfh015g 1,0100 m2  Carpinteria exterior abisagrada de aluminio anodizado, sistema t 228,95 231,24
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt15sjal00 0,2240 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,12 0,70
mo017 0,4000 h  Oficial 12 cerrajero. 16,78 6,71
mo057 0,3965 h  Ayudante cerrajero. 15,79 6,26
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 251,21 7,54
TOTAL PARTIDA 258,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINC
CENTIMOS
07.03 m2  CARPINTERIA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT
Suministro e colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion se-
gun documentacion gréfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alu-
minio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercion de varillas ais-
lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elabora-
do en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS,
efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo
fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristicas:
- Marcos tubulares multicimaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico por
ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta disponible
en travesafios y marcos.
- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55y 63mm.
- Ocultacion completa de las juntas exteriores.
- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpinteria, propios del
sistema.
- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
- Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor, cara
al interior.
- Apertura practicable limitada segun instrucciones de la D.F., con llave amaestrada segun posicion y plan supervi-
sado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN
12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segtn Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas
con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Es-
puma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpin-
terfas exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte propor-
cional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,
vierteaguas inferior de aluminio segun detalle constructivo, banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y
regulacion. sINTE-FCL.
mt25pem010 2,2000 m  Premarco para carpinteria exterior de aluminio, incluso p/p de e 2,68 5,90
mt25pfh015f 1,0100 m?  Carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema ti 145,85 147,31
mt15sja100 0,2240 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,12 0,70
mo017 0,3700 h  Oficial 12 cerrajero. 16,78 6,21
mo057 0,3235 h  Ayudante cerrajero. 15,79 511
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 165,23 4,96
TOTAL PARTIDA 170,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
07.04 M CAJA DE PERSIANA COMPACTA
Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornilleria y
prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso remates de reposicion
de hueco mediante fabrica y enfoscado, sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Total-
mt22cca010a 1,0350 m  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en co 20,36 21,07
mo016 0,2800 h  Oficial 12 carpintero. 16,82 471
mo056 0,2100 h  Ayudante carpintero. 15,85 333
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 29,11 0,87
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 29,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
07.05 M2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL
Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma in-
yectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes in-
mt25per020a 1,0900 m?  Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm 41,04 44,73
mo010 0,1500 h  Oficial 12 montador. 17,07 2,56
mo078 0,1230 h  Ayudante montador. 15,73 1,93
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 49,22 1,48
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
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07.06 UD TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja de mecanis-
mo Y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana..
mt44tol100a 1,0000 Ud  Torno para accionamiento manual de persiana. 15,11 15,11
mo010 0,8490 h  Oficial 12 montador. 17,07 14,49
mo078 0,8300 h  Ayudante montador. 15,73 13,06
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 42,66 1,28
TOTAL PARTIDA .....cootiviririnerisseiesissessesissesienens 43,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.07 M2  CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)
Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de
4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de
aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
mt21veg050aid 1,0000 m*  Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a 54,96 54,96
mt21va015 0,5800 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,47 0,85
mt21vwa021 1,0000 Ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 0,76 0,76
mo054 0,2720 h  Oficial 12 cristalero. 17,84 485
mo108 0,2600 h  Ayudante cristalero. 16,99 4,42
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 65,84 1,98
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 67,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
07.08 ud PUERTA DE LAMAS METALICAS P05 (110x270)
Puerta de lamas de acero galvanizado de 1 hoja de 80x270 cm., realizada con lamas de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, i/p.p. de bastidores de tubo TR. 30.30.2, cortes, plegados, montaje, medios auxiliares y costes
indirectos, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de ny-
lon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epo-
xi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluido acabado a base de imprimacion de
0010B130 0,1500 h.  Oficial 12 cerrajero 14,25 2,14
0010B140 0,1500 h.  Ayudante cerrajero 13,40 2,01
P13CP050 2,0000 ud  P.paso 80x210 lamas acero galvanizado 355,34 710,68
EO7RC130 1,0000 ud  RECIBIDO CERCO PUERTA MORT.M-10 9,74 9,74
E26HEC040 1,5000 m2 ESMALTE MATE S/METAL GALV. 8,67 13,01
%3MA 3,0000 Medios auxiliares 737,58 22,13
%3Cl 3,0000 Costes indirectos 759,71 22,79
TOTAL PARTIDA.....ootimirrinrisrieeissssssessssssssessesenns 782,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
CAPITULO 08 CARPINTERIA INTERIOR
08.01 m2 PUERTA INTERIOR DE PASO ABAT.
Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fendlico tipo Trespa Vir-
tuén o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco
de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centimetros. Marco propio
de madera maciza o mediante panel fendlico reforzado y canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de table-
ro compacto fendlico espesor 10 mm. Color idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AlSI
304 acabado pulido mate Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
0010A030 1,8930 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 44,37
0010A070 1,8800 h  PEON ORDINARIO 21,86 41,10
PI01CI 1,0000 m2 PUERTA P06-P07 COMPLETA + ACCESORIOS+ REMATES + 170,74 170,74
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 256,21 7,69
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 263,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS

CAPITULO 09 CUBIERTAS

09.01 m?  CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)
Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por laD. F., y
acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5
interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel an-
clado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y
ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, do-
blado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccion del poliuretano o soluciones equi-
valentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de
desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequefio material de fijacion,
juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segln

U01FG405 0,7500 Hr  Montaje estructura metal. 17,80 13,35
molll 0,7500 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 11,45
U230V520 1,8500 Ud Materiales auxiliares 1,25 2,31
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%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 27,11 0,81
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 27,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
09.02 m?  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm
Instalacion de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de
espesor, densidad de capa superior 210 kg/m?3y capa inferior 135 kg/m?3 de densidad, conductividad térmica de
0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccion al fuego Al, resistencia al paso del vapor de agua
1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, ilimpieza completa de la superficie de
apoyo, con retirada y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso elimi-
nar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento, segun ins-
mo029 0,6500 h  Oficial 12 aplicador de productos aislantes. 16,52 10,74
mo066 0,4500 h  Ayudante aplicador de productos aislantes. 15,73 7,08
U230V520 1,1760 Ud  Materiales auxiliares 1,25 1,47
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 19,29 0,58
TOTAL PARTIDA ......coorimerinemneeienesserssesessesssssesssnens 19,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
09.03 m2 FAB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE
M2. Fabrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM
I/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), para reconstruir tabiques de cubierta y recibir las correas de cubierta, ifp.p.
U01FJ095 1,0000 m2  Mano obra fab. hueco doble 1/2 pie 12,00 12,00
U10DG003 42,0000 Ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,11 4,62
A01JF006 0,0180 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 71,37 1,28
%C10000000100 1,0000 %  Medios auxiliares 17,90 0,18
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 18,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
09.04 kg ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.
Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tension de rotura de 410
N/mm2, con 6 sin soldadura, incluso parte proporcional de placas de apoyo o anclaje, pernos de apoyo o anclaje,
y pintura antioxidante y acabado, dos capas, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador
cualificado segtin norma UNE-EN 287-1:1992. Incluyendo las ayudas de albafiileria, trabajos de ajuste, acabados
U01FG405 0,0220 Hr  Montaje estructura metal. 17,80 0,39
U06JA001 1,0000 kg  Acero laminado S275JR 1,33 1,33
U36/A010 0,0100 Lt Minio electrolitico 5,97 0,06
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,78 0,02
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
09.05 Ml CORREA CUBIERTA
MI. Correa de cubierta de vigueta pretensada de 21 cm de canto, tomadas a los tabiques de cubierta y/o muros de
cerramiento segun los casos, con un intereje de 1 m, totalmente montada, segtn normas UNE EN (10219/10025/
U01AA505 0,2000 Hr  Cuadrilla E 27,91 5,58
UOBACO002 1,0000 Ml Vigueta Hor.Pret. 21 cm. >5 m 5,00 5,00
A01JF006 0,0150 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 71,37 1,07
%C10000000100 1,0000 %  Medios auxiliares 11,65 0,12
TOTAL PARTIDA .....comtrmrerermineriesrisesessessssessessenens 11,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
09.06 Ud ANCLAJE VIGUETAS CUBIERTA
Ud. Perfil abierto en forma de zeta 250, tipo S 275 JOH RHS/SHS, galvanizados en caliente, para anclaje de vigue-
tas de cubierta a forjado, de dimension 10 cm, con redondo acero galvanizado diametro 16 anclado al forjado me-
diante resina epoxy y soldado a la zeta, de dimension variable entre 150 y 250 cm. Incluso todos los elementos
para su complera ejecucion, p.p. de despuntes y dos manos de minio de plomo totalmente montado, segtn nor-
U01FG405 0,5000 Hr  Montaje estructura metal. 17,80 8,90
U06SA610 1,5000 kg  Acero en zeta S275J0HRHS/SHS 0,86 1,29
UO6FA030 1,5000 kg Varilla lisa de 16 mm. 0,72 1,08
U36KA240 0,1000 kg  Resina Epoxi pigmen. COPSAFLOOR 300 12,69 1,27
U361A010 0,1000 Lt  Minio electrolitico 5,97 0,60
%C10000000100 1,0000 %  Medios auxiliares 13,14 0,13
TOTAL PARTIDA ......coremeernereerieseseessesessesssssessseens 13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
09.07 m2 PANEL LISO FACHADA 40 (LAC+AISL+LAC) 0'6

M2. Revestimiento de fachada formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de ace-
ro de 0'6 mm. de espesor, perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de po-
liuretano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autotaladrantes 6'3x120. Remates realizados con chapa
de acero galvanizado y lacado de 0'6 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troque-
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ladas, ifejecucion de solapes, pequefio material de fijacion, juntas de estanqueidad. Incluso /p.p. de tapajuntas, re-
mates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segiin NTE/QTG-7. Sub estructura en fachada for-
mada por correa de chapa conformada en frio, galvanizada, tipo omega, calidad A-42b, limite elastico 4.200
kg/cm2, 1mm de espesor y 30 mm de altura, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de mon-
U01F0343 1,0000 m2  M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch 5,60 5,60
U12NI245 1,1000 m2 Panel lac/lac. 40mm fachada 0'6 18,89 20,78
U12Cz015 2,5000 Ud  Torn.autorroscante 6,3x120 0,18 0,45
U12NC540 0,2000 Ml Remat.prel. 0,6 mm desar=666mm 6,90 1,38
UO6MA111 1,1000 kg  Correa C 6 Z en perfil conformado 1,74 191
%3000000 3,0000 %  Costes indirectos...(s/total) 30,12 0,90
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 31,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
09.08 Ml CANALON ACERO LAC. 900 mm
MI. Canalén cuadrado, de 900 mm de desarrollo, conformado en chapa de acero galvanizado y lacado en color,
espesor 0'6 mm, ilrecibido de soportes de acero galvanizado y prelacado cada 50 cm, piezas especiales y p.p.
U01AA008 0,2750 Hr  Oficial segunda 14,03 3,86
U01AA010 0,2750 Hr  Petn especializado 13,37 3,68
U12QI1130 1,0400 Ml Canal.acer.prelac. e=1mm des=900mm 5,95 6,19
U12QI1311 2,1000 Ud  Soport.cftir.prel. p/c.cuadr. 2,68 5,63
%C10000000100 1,0000 %  Medios auxiliares 19,36 0,19
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 19,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
09.09 Ml BAJANTE PLUV. DE PVC 125 mm.
MI. Tuberia de PVC de 125 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de pluvia-
UO01FY105 0,1000 Hr  Oficial 12 fontanero 15,20 1,52
UO1FY110 0,0500 Hr  Ayudante fontanero 13,70 0,69
U25AD006 1,0000 Ml Tuberia PVC-F pluv.125 mm. 6,55 6,55
U25DA007 0,2000 Ud  Codo 87° h-h PVC evac. 125 mm. EPE 5,44 1,09
U25DD007 0,2000 Ud  Injerto simple PVC evac. 125mm 8,42 1,68
U25XH008 0,5000 Ud  Sujeccién bajantes PVC 125 mm 1,87 0,94
U25XP001 0,0300 kg  Adhesivo para PVC Tangit 20,68 0,62
%C10000000100 1,0000 %  Medios auxiliares 13,09 0,13
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 13,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
09.10 Ml PIE DE BAJANTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO
MI. Proteccion de pie de bajante de 2 m de altura, mediante tubo de acero galvanizado de 6", DN 125 mm, espe-
sor 5 mm, ilrecibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales, conexién a arquetas pie de bajante con
rotura y reposicion de pavimentos, con tubo de PVC 125 diametro en el interior. Con parte proporcional de costes
U01AA008 0,1750 Hr  Oficial segunda 14,03 2,46
U01AA010 0,1750 Hr  Pedn especializado 13,37 2,34
U12QC501 0,5000 Ud  Abrazadera acero galvanizado IMS 1,18 0,59
U24HA011 2,0500 Ml Tubo acero galvan. 5" DN125 15,06 30,87
%C10000000100 1,0000 %  Medios auxiliares 36,26 0,36
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 36,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
09.11 Ml LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE
MI. Suministro y colocacion de linea de vida horizontal en cubierta para la proteccion contra caidas de altura en
posteriores trabajos de reparacion y/o mantenimiento, formado por los siguientes elementos: Soportes extremos,
tensor, indicador de tension, absorbedor de energia, puntos de anclaje de extremidad de fijacién simple 16 y M12,
anclajes intermedios electropulidos, cable de acero de @8mm 7x7 resistencia a la rotura minima de 38 kN y
maillones, todo en acero inoxidable AISI-316, segtin norma europea EN- 353-1/2 y EN-795 clase C. Sobre subes-
AISLA 0,2000 Hr  Oficial primera 14,66 2,93
U01AA010 0,2000 Hr  Petn especializado 13,37 2,67
U22SX500 0,2000 Ud  Soportes extremos con tensor, absor. e indica. 145,01 29,00
U22SX505 0,1000 Ud  Anclajes intermedios 52,21 522
U22SX558 1,0500 Ml Cable acero inxo. 8 mm 24,69 25,92
U230V520 3,0000 Ud  Materiales auxiliares 1,25 3,75
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 69,49 0,69
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 70,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
CAPITULO 10 TABIQUERIA
10.01 M2 TAB. YESO LAMINADO Ta2 15N+15N-70-15N+15N mm ¢/ LRC.

Tabiqueria interior realizado con tabiques autoportantes de yeso laminado tipo TA2. Compuesto por:

1. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 50 mm. de ancho, a base de montantes separados 400
mm. entre ellos y canales de la misma dimensién apoyados superior e inferiormente sobre banda insonorizante ti-

po fonodan de Danosa, arriostramiento de los montantes mediante piezas angulares que fijen el aima de los mon-
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

tantes a la fabrica de soporte.

2. Suministro y colocacién entre perfileria de aislamiento acustico y térmico de panel semirrigido de lana mineral de
roca de 60 mm de espesor y densidad de 70 kg/m3.

3. Colocacion de dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) de Pladur normal a ambos
lados del tabique. Una de las placas quedara mas elevada para poder fijar el rodapié enrasado con la propia placa
de yeso laminado, incluso colocacion de cantonera en esta Ultima para enrasar perfectamente el rodapié.

Incluso p.p. en formacién de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeandolas, encuentro

con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para que queden a pafio segin
planos, montantes en formacion de cruces de San Andrés para rigidizacion de la estructura en caso necesario, su-
ministro y colocacion de pies derechos y travesafios horizontales de pino rojo tratado antixiléfagos en formacion de
refuerzos necesarios, formacion de recercado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros
contrachapados hidréfugos en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes,
tornilleria, anclajes mecanicos, juntas estancas/acusticas de su perimetro, tapa-juntas, sujecion de canalizaciones,
tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolucion de encuentros con carpinteria se-

0010A030 1,0000 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 23,44
0010A070 0,9620 h PEON ORDINARIO 21,86 21,03
PO4PY0O30N 4,1000 m2 PLACA YESO LAMINADO N-15 5,10 20,91
P04PW046-R 0,9000 kg PASTA PARA JUNTAS (SECADO AMBIENTES HUMEDOS)) 1,04 0,94
P04PW010 3,1500 m.  CINTA DE JUNTAS YESO 0,04 0,13
P04PW140 0,4000 m.  CINTA GUARDAVIVOS PL. YESO LAMINADO 0,65 0,26
P04PW250 0,9500 m.  CANAL 73 MM. 0,95 0,90
P04PW170 3,5000 m. MONTANTE DE 70 MM. 0,96 3,36
P04PW090 22,0000 ud TORNILLO 3,9 X 25 0,01 0,22
P04PW080 42,0000 ud TORNILLO 3,9 X 35 0,01 0,42
P04PW560 0,4500 m.  JUNTA ESTANCA AL AGUA 70 MM. 0,56 0,25
P07TR300-R60 1,0500 m2 PANEL RIG LAN ROC 60 MM. 70kG/M3 6,70 7,04
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 78,90 2,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 81,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

10.02 m2  FABRICA LAD. H.D. 1/2 PIE. MORTERO M-7,5

M2. Fabrica de ladrillo hueco doble, colocado a 1/2 pie de espesor, recibido con mortero industrial, de cemento y
arena, tipo M 7,5 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaguetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segtn UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-Fy medida de-

molll 0,4180 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 6,38
P01LHO020 0,0470 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 55,73 2,62
P0O1IMCO030 0,0216 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 40,87 0,88
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 9,88 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
10.03 M2 ENFOSC. MAESTREADO FRATAS. VERTICAL CS Il WO

M2. Enfoscado maestreado y fratasado vertical interior, de 15 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero
de cemento y arena de rio, tipo de mortero CS IIl WO, mortero industrial con marcado CE y resistencia a compre-
sién a 28 dias entre 3,5y 7,5 N/mm2 segin UNE-EN 998-1, aplicado en paramentos verticales, con maestras ca-
da metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de
andamiaje homologado, asi como distribucion del material en tajos y costes indirectos.

Parte proporcional de utilizacién de malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 5x5 mm de luz,

150 gr/m2 y tratamiento antialcalino, en encuentros entre distintos soportes: estructura de hormigén, albafiileria, etc.

0010A030 0,3800 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 8,91

mol1l 0,3800 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 5,80

A02A200 0,0125 m3 MORT CEMENTO GP CSIII-WO0 UNE-EN 998-1 (3,5 a 7,5 N/mm2) 53,08 0,66

BOMBEADO
P09W110 0,1000 m2 malla antifisuras de fibra de vidrio 1,07 0,11
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 15,48 0,46
TOTAL PARTIDA ..ot ssessnns 15,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

10.04 m2 TRASD. AUTOP. PLADUR-METAL 76/600 C/T 1C

M2. Trasdosado autoportante para paramentos, pilares, vigas, formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 76 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm. entre ellos
y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan una placa de yeso laminado Pladur tipo N de
15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 76 mm. Incluidas en la medicion las posi-
bles tabicas o remates para el buen acabado de la partida. Incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar,
nivelacion, tornilleria, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas,

U01AA501 0,2600 Hr  Cuadrilla A 32,39 8,42
U10JA003 1,1000 m2  Placa Pladur N-15 mm. 4,80 528
U10JA056 0,4000 kg  Pasta para juntas s/n Pladur 0,36 0,14
U10JA050 1,3000 Ml Cinta Juntas Placas Pladur 0,02 0,03
U10JA075 2,3300 Ml Montante acero galv. 46mm. 1,62 3,77
U10JA078 0,9500 Ml Canal 48 mm. 1,42 1,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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U10JA058 8,0000 Ud  Tornillo acero galv. PM-25mm. 0,01 0,08
U10JA065 14,0000 Ud  Tornillo acero galv. PM-45mm. 0,02 0,28
U10JA082 0,9500 Ml Junta estanca de 46 mm Pladur 0,31 0,29
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,64 0,20
TOTAL PARTIDA 19,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.05 m2 RELLENO LANA MINERAL 100
M2. Instalacion de aislamiento termo-acUstico de medias y altas frecuencias, en trasdosado autoportante situado en
dinteles de huecos de fachada, con dos paneles de lana de roca tipo ROCDAN 231 o equivalente, en 50 mm de
espesor y 70 kg/m3 de densidad, resultando un total de 200 mm, transmitancia de 0'04W/mK, i/elementos de fija-
AISLA 0,0800 Hr  Oficial primera 14,66 1,17
UO1AA009 0,0800 Hr  Ayudante 13,61 1,09
U15AA255 2,1000 m2 Panel lana roca Rocdan 231-50 mm. 537 11,28
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,54 0,14
TOTAL PARTIDA .....coorereerneeneesssessesessesssessssssssenens 13,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
CAPITULO 11 ACABADOS
11.01 m2 SOLADO DE GRES INT. C 2
M2. Solado de baldosa de gres, en formato comercial 20x20, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/
UNE-ENV 12633, CLASE 2), con contraste de color y textura para diferenciar el incio de escaleras, rampas, etc
segun D 35/2000, recibido con mortero cola con cemento blanco Pegoland y arena de rio segin norma UNE-EN
12004, confeccionado con hormigonera de 250 I., rejuntado y lechado, p.p. de rodapié curvo del mismo material u
U01FS010 0,6610 m2 Mano obra solado gres 9,20 6,08
U01AA011 0,0940 Hr  Peon ordinario 13,25 1,25
U18AD802 1,0500 m2 Baldosa gres clase 2 6,18 6,49
U18AJ620 1,0200 Ml Rodapié gres curvo 481 491
A01RF002 0,0300 m3 MORTERO COLA BLANCO C1 111,20 3,34
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,07 0,22
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 22,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
11.02 m2 Pulido Terrazo
Ejecucion en obra de pulido mediante maquina pulidora y abrillantado mediante méaquina de abrillantar con plato de
lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constara de tres fases: la primera (des-
bastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, segun el ti-
po de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar
los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a conti-
nuacién nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la superficie himeda 24 horas y dejando endurecer otras
48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizara
mediante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicacion posterior de producto abri-
llantador, una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de dificil ac-
ceso (que se pasaran con la pulidora de mano o fija), evacuacion de las aguas sucias, lavado con agua y jabon
neutro y proteccion del pavimento con serrin de pino blanco o de chopo, lamina de papel grueso, carton o plastico,
o cualquier otra proteccién que no ensucie ni tifia el pavimento. Para que el resultado sea 6ptimo, el abrillantado no
se realizara nunca con el pavimento himedo y nunca se aplicaran ceras animales en esta fase puesto que son las
causantes de provocar clases inferiores de deslizamiento al que tienen de origen.
Si en la obra existieran rampas o lugares himedos donde la DF pida clase 2 o 3, el pavimento tendra un pulido fi-
nal de abrasivo 220, al que ademas, podran afiadirse granjas en granallado alcanzando hasta una clase 3 de desli-
zamiento. Al rematar el tratamiento, se dejara protegido hasta la finalizacion de la obra. Una vez rematada, justo
antes de la entrega de la obra, se fregara toda la superficie pulida, solo con agua, sin utilizar en ningln caso pro-
ductos &cidos ni lejias.
moll1l 0,3995 h  Pedn ordinario construccion. 15,26 6,10
U230V520 1,0000 Ud  Materiales auxiliares 1,25 1,25
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 7,35 0,22
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
11.03 m2 RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-7,5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-7,5) de 10 cm.
de espesor, reforzado con fibras de polipropileno, maestreado, acabado fratasado y perfectamente nivelado, (que-
daran perfectamente situadas en su lugar de replanteo las cajas eléctricas, y las canalizaciones de las instalacio-
nes embebidas en el mismo), quedando preparado para los acabados con resinas o pavimentos flexibles, incluso
0010A030 0,1390 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 3,26
0010A050 0,1390 h  AYUDANTE 16,50 2,29
A02A070 0,1100 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 76,30 8,39
%3 MA 3,0000 Medios auxiliares y costes indirectos 13,94 0,42
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

febrero de 2020

Pégina 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04 m2 ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 cm
M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas es-
peciales, ejecucion de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos,
SINTE-RPA-3. Incluso:
- Reposicion de alicatados en mal estado con desmontaje de los existentes.
U01FU005 0,6610 m2 Mano de obra colocacién azulejo 11,55 7,63
U01AA011 0,1320 Hr  Pe6n ordinario 13,25 1,75
U18AA600 1,0500 m2  Azulejo blanco.Hasta 20x20cm 3,77 3,96
A01JF206 0,0200 m3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 ¢/ A. MIGA 55,71 1,11
U04CF005 0,0010 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 154,82 0,15
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,60 0,15
TOTAL PARTIDA .....coorereerneeneesssessesessesssessssssssenens 14,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
11.05 m2 ENCIMERA RESINA ALTA DENSIDAD
MI. Formacién de encimera por placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendurecidas de estrutura
cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones de alta presion (+/-100
kglem?) y temperatura elevada (+150°C), de estructura cerrada, superficie homogénea, lisa de copolimeros enma-
llados y sin poros en superficie ni en ndcleo, tipo TRESPA ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm
de espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar. Incluso parte proporcional
de faldon de 12 cm, copete de 5 cm, apoyado sobre subestructura del mismo material en forma de escuadras, una
entre cada lavamanos, huecos para lavamanos, griferias, realizada a dos alturas, una para edad infantil y otra para
U01AA505 0,1500 Hr  Cuadrilla E 27,91 419
U18JS650 1,0000 m2  Encimera resina 2C Trespa e=13mm 35,42 35,42
U18JS660 1,0000 Ml Pieza de faldén, copete y escuadra, e=13mm 28,99 28,99
U17AZ020 1,0000 Ud  Material auxiliar encimeras 0,75 0,75
%C10000000100 1,0000 %  Medios auxiliares 69,35 0,69
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 70,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
11.06 m2 DIVISIONES INTERIORES RESINA ALTA DENSIDAD
M2. Formacion de tabiqueria ligera en divisiones interiores de vestuarios con mddulos fijos y abatibles, segin do-
cumentacion grafica, con altura 2,05 m y levantados del suelo 10 cm, con elementos de sujeccion de acero inox
tipo PROGRAMA 500 INOX o equivalente, formada por los siguientes elementos:
- Perfileria auxiliar de tubo 40.20.1'5 de acero inox AlS| 316-L.
- Revestimiento realizado con placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendurecidas de estrutura
cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones de alta presion (+/-100
kglcm?) y temperatura elevada (+150°C), de estructura cerrada, superficie homogénea, lisa de copolimeros enma-
llados y sin poros en superficie ni en ndcleo, tipo TRESPA ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm
de espesor, textura lisa, color a decidir por la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar.
- Pies regulables 550-SS de acero inox AlSI 316L acabado satinado, con fijacién a pavimento mediante roseta de
nylon, regulable en altura +/-15 mm.
- Pinzas superiores 551-SS/551-B-SS de acero inox AISI 316L, insertada en el tubo superior y fijada con los torni-
llos suministrados.
- Soportes en angulo tipo 552-SS de acero inox AlSI 304 acabado satinado.
- Rosetas de fijacion de nylon tipo 555-SS.
- Piezas de unién tipo 556-SS de acero inox AlSI 303 acabado satinado.
- Piezas de union universal tipo 557-SS de acero inox AlSI 303 acabado satinado.
- Condenas con registro tipo 558-SS de acero inox AlSI 303-304 acabado satinado, compuesto por una condena gi-
ratoria fijada en la puerta y un cerradero fijado en el panel fijo, sujetos con tornillos pasantes autorroscantes, dota-
dos de botén de registro de seguridad con indicador de libre-ocupado, con cuadradillo de 6 mm.
- Tubo superior tipo 560-SS de acero inox AlSI 304L acabado satinado.
- Uniones en T tipo 561-SS en acero inox AlSI 303 acabado satinado.
- Uniones en X tipo 561/B-SS en acero inox AlSI 303 acabado satinado.
- Uniones tubo tipo 563-SS formado por dos casquillos autorroscantes de metal, en los que se insertan y fijan los
dos tubos con los tornillos que se incluyen en dotacion.
- Pomos fijos tipo 564/D-SS en acero inox AlSI 303 acabado satinado.
Los tableros se atornillaran con fijacién invisible mediante casquillos de expansién o tornillos autorroscantes en
acero inoxidable. Los dispositivos de sujecién se colocaran con intervalos maximos de fijacién segin las reco-
mendaciones de la casa suministrador (<900 mm). Se incluye p.p. de material auxiliar, piezas especiales y rema-
U01AA505 0,1500 Hr  Cuadrilla E 27,91 4,19
U18JS600 1,0000 m2  Tabique ligero Trespa e=13mm 40,52 40,52
U18JS610 0,2000 Ud  Incremento por puerta de paso 42,12 8,42
U22SX690 1,8000 Ml Estructura auxiliar acero inox 28,14 50,65
U17AZ010 0,1500 Ud  Material auxiliar divisones 24,37 3,66
%C10000000100 1,0000 %  Medios auxiliares 107,44 1,07
TOTAL PARTIDA . .....cotivieriiiieeieeiseriseessensseseesenns 108,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
CAPITULO 12 PINTURAS
12.01 M2 TRATAMIENTO ELEMENTOS DE HORMIGON

M2. Revestimiento de cubiertas de hormigon con pintura superelastica e impermeabilizante y transpirable Cotefilm
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NG Liso de Reveton o similar, formulado con resinas acrilicas puras fotoreticulantes en fase acuosa y pigmentos
solidos a la luz e intemperie.
Preparacion y limpieza del soporte, que debera estar seco para la aplicacién del revestimiento.
Saneo de fisuras con Masitex Fibra elastica o similar en caso de fisuras inferiores a 1 mm ¢ Masitex P 6 Masitex
Mortero de reparacion en caso de fisuras de mayor ancho.
Aplicacion de imprimacion Cotefilm Imprimacién al disolvente o similar. Rendimiento méaximo: 5 m2/ |
Aplicacion de 2 capas de Cotefilm NG Liso o similar. La primera de las capas debe aplicarse con la imprimacion
himeda, en caso de que no lo esté debera volver a imprimarse el soporte. Rendimiento maximo de cada una de
las capas: 2,2 m2/ |
0010B230 0,1500 h.  Oficial 12 pintura 16,54 2,48
0010B240 0,1160 h.  Ayudante pintura 14,73 1,71
P25FE210 0,3500 | Cotefilm imprimacion al disolvente 3,21 1,12
P25FE220 0,7000 | Cotefilm NG Liso 4,60 3,22
P25WW220 1,5000 ud  Pequefio material 0,81 1,22
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 9,75 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CENTIMOS
12.02 m2 P.PLAST. BL/COLOR MATE INTERIOR
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de méaxima calidad y duracion, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segln planos. Sin disolventes, gran cubricién, no salpica
y resistente al frote himedo segtin DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccién de elementos, cepillado
para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante
0010B230 0,1000 h.  Oficial 12 pintura 16,54 1,65
00108240 0,1000 h.  Ayudante pintura 14,73 1,47
P2507040 0,1000 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 4,72 0,47
P250G040 0,0500 kg  Masilla ultrafina acabados 1,84 0,09
P25EI070 0,1500 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,83 0,72
P25WW220 0,8800 ud  Pequefio material 0,81 0,71
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 511 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
12.03 m2 ESMALTE SATINADO SIMETAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre carpinteria metalica o ce-
rrajeria, ilrascado de los 6xidos y limpieza manual. Medicién segun proyeccion horizontal /vertical incluyendo to-
0010B230 0,1500 h.  Oficial 12 pintura 16,54 2,48
P250U060 0,1000 | Imprimacion de secado rapido 511 0,51
P25JA025 0,4100 | Esmalte satinado 15,48 6,35
P25WW220 0,9100 ud  Pequefio material 0,81 0,74
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 10,08 0,30
TOTAL PARTIDA 10,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
12.04 UD LIMPIEZA'Y PINTADO DE SALA DE CALDERAS.
Partida consistente en limpieza de techo, suelo y paredes chorreando con medios neumaticos. Pintado de las pare-
des y techos, con dos manos de pintura blanca antimoho, proteccion de las paredes y suelo, con dos manos de
pintura gris cloro-caucho y sellado de juntas, incluyendo medios auxiliares y mano de obra.
0010B230 0,1370 h.  Oficial 12 pintura 16,54 2,27
0010B240 0,1010 h.  Ayudante pintura 14,73 1,49
P25E1100 0,1740 . P.pléstica Majestic mate 4,67 081
P2502060 0,0230 I.  Fijador b.agua Rehabilit fondo penet. Jotun 3,60 0,08
P25WW220 0,1000 ud  Pequefio material 0,81 0,08
P25WWW22S 0,1800 | Pintura cloro caucho 6,75 1,22
%020 2,0000 %  Medios auxiliares 5,95 0,12
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
CAPITULO 13 ELEVACION
13.01 Ud ASCEN. SICM 2 PARADAS 8 PERS

Ud. Ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas con 2 paradas, embarque y 8 personas de capacidad, segun Direc-
tiva de ascensores 95/16/CE. Maquina tractora en la parte superior del hueco, con un aislamiento acUstico del hue-
co para un nivel de pontencia acUstica generado en su interior de 65 dBA, con motor tipo GEARLESS y velocidad
de 1 m/s, con variador de frecuencia dando eficiencia energética y mayor precision de parada, con 6 paradas, 630
kg de carga nominal para un maximo de 8 personas, dimensiones interiores de la cabina de 1100 x 1400 mm,
puerta de cabina automatica y puertas de pisos automaticas, botonera en cabina con indicacion en Braille y arabigo
en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la en-
trada y con llave en puertas de embarque. Foso reducido de 1040 mm y armario de maniobra, cuadros eléctricos
de proteccion, subcuadros, aparellaje y conexiones eléctricas. Incluso montaje y pruebas totalmente instalado.
Puertas exteriores automaticas de ascensor, de acero inoxidable, botonera con llave, incluso montaje, aplomado,
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U34AB800 6,0000 Ud  Ascen. sin ¢/m 1 pard. 8 pers 2.901,50 17.409,00
%C10000000100 1,0000 %  Medios auxiliares 17.409,00 174,09
TOTAL PARTIDA....cooietniersieseseisseeesse e 17.583,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NUEVE
CENTIMOS
13.02 u  FOSO REDUCIDO
A justificar para trabajos varios no especificados, comprendiendo los trabajos en instalacion de foso de ascensor
reducido, en el caso de que fuera necesario, por la situacion del mismo en el &mbito de la zapata del pilar proximo.
Incluso p.p. de medios auxiliares y de seguridad necesarios, carga y retirada de escombros a vertedero autoriza-
do, gestion y canon de residuos, transporte y carga segin RD 105/2008. Totalmente terminado.
NOTA: Se deberé justificar a la D.F. el coste de los trabajos previo a su ejecucion. Asimismo es condicién impres-
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
CAPITULO 14 INSTALACIONES
SUBCAPITULO IS INSTALACION DE SANEAMIENTO
1S01 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y demas elementos de la instalacién existente,
incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-
claje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de tuberias existentes. Se aportaran los correspondien-
mo055 3,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 4713
mo004 3,0000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 51,21
PDEMSAN 1,0000 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO 155,00 155,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 253,34 7,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 260,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
1S02 Ud DESAGUE INODORO SAL HRZ RED SAN
Desagiie inodoro salida horizontal a red saneamiento, tuberia PVC sanitaria de diametro exterior 110 mm, UNE-EN
1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, segin NTE/ISS-34, ilpp. de accesorios y apertura de ro-
PISS.1af 2,0000 m  Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 110 4,66 9,32
PISS.5a 0,0700 ud  Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 523 0,37
mo004 1,5000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 25,61
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 35,30 1,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
1S03 Ud DESG LAV ENCST COM A RED SAN
Desaglie lavabo encastrar a red saneamiento, tuberia PVC sanitaria de didametro exterior 32 mm, UNE-EN 1329;
conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, segiin NTE/ISS-23, i/lvalvula desagtie PVC con tap6n y cadeni-
PISS.6aaa 1,0000 ud  Valv lav tap rebo 40/1 1/2" 2,25 2,25
PISS.8b 2,0000 ud  Sifén botella D 40/1 1/2" 2,36 4,72
PISS.2ea 2,0000 ud  Codo 87° PVC san DN 32 043 0,86
PISS.2fe 1,0000 ud Injerto seg PVC san DN 110 1,74 1,74
PISS.2gh 1,0000 ud  Tap reduc excn PVC san DN 40/50 0,57 0,57
PISS10a 1,0000 ud  Embellecedor color g 32 mm PVC 0,30 0,30
PISS.1aa 3,0000 m  Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 32 1,17 351
PISS.5a 0,0250 ud  Adhesivollimpiador PVC 500 cc 523 0,13
mo004 1,0000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 17,07
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 31,15 0,93
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 32,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CENTIMOS
1S04 Ud DESG URINARIO COM A RED SAN
Desaglie urinario comercial a red saneamiento, tuberia PVC sanitaria de diametro exterior 40 mm, UNE-EN 1329;
PISS.2ic 1,0000 ud  Mangt mix PVC san DN 50/1/2 1,61 1,61
PISS.2eb 1,0000 ud  Codo 87° PVC san DN 40 0,51 0,51
PISS.2gc 1,0000 ud  Tap reduc excn PVC san DN 50/40 0,64 0,64
PISS.2fe 1,0000 ud Injerto seg PVC san DN 110 1,74 1,74
PISS.1ab 3,0000 m  Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 40 1,50 4,50
PISS.5a 0,0300 ud  Adhesivollimpiador PVC 500 cc 523 0,16
mo004 1,0000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 17,07
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 26,23 0,79
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 217,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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1S05 Ud DESG VERTEDERO RED DE SANEAMIENTO
Desagiie vertedero a red de saneamiento, tuberia PVC sanitaria de diametro exterior 110 mm, UNE-EN 1329; co-
PISS.2ee 1,0000 ud  Codo 87° PVC san DN 110 2,32 2,32
PISS.1af 2,0000 m  Tubo san PVC UNE EN 1329 DE 110 4,66 9,32
PISS.5a 0,0700 ud  Adhesivollimpiador PVC 500 cc 523 0,37
mo004 1,5000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 25,61
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 37,62 1,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
1S06 Ml TUBERIA EVACUACION PVC M1 32 mm URALITA
m. Tuberia multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de didmetro exterior 32 mm x 3
mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuacion de aguas residuales y pluviales, para unir con
piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y
mo004 0,2000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 3,41
mo055 0,1000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 1,57
U25AA105 1,0000 m  Tuberia PVC evacuacion M1 g 32 mm Uralita 1,22 1,22
U25DA001 1,0000 ud  Codo 87° m-h PVC evacuacién 32 mm 0,22 0,22
U25DD001 0,4000 ud  Manguito unién h-h PVC 32 mm 0,92 0,37
U25XP001 0,0100 kg  Adhesivo para PVC Tangit 20,68 0,21
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 7,00 0,21
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
D07 Ml TUBERIA EVACUACION PVC M1 40 mm URALITA
m. Tuberia multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diametro exterior 40 mm x 3
mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuacién de aguas residuales y pluviales, para unir con
piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y
mo004 0,2000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 341
mo055 0,1000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 1,57
U25AA110 1,0000 m  Tuberia PVC evacuacién M1 g 40 mm Uralita 1,56 1,56
U25DA002 1,0000 ud  Codo 87° m-h PVC evacuacion 40 mm 0,23 0,23
U25DD002 0,4000 ud  Manguito unién h-h PVC 40 mm 1,04 0,42
U25XP001 0,0100 kg  Adhesivo para PVC Tangit 20,68 0,21
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 7,40 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
1S08 Ml TUBERIA EVACUACION PVC M1 110 mm URALITA
m. Tuberia multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diametro exterior 110 mm x 3,2
mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuacion de aguas residuales y pluviales, para unir con
piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y
mo004 0,1500 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,0750 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 1,18
U25AA130 1,0000 m  Tuberia PVC evacuacion M1 g 110 mm Uralita 4,85 4,85
U25DA006 0,2500 ud  Codo 87° m-h PVC evacuacién 110 mm 0,68 0,17
U25DD006 0,1500 ud  Manguito unién h-h PVC 110 mm 4,87 0,73
U25XP001 0,0200 kg  Adhesivo para PVC Tangit 20,68 0,41
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 9,90 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
1S09 M3 EXC.ZANJA A MAQUINA TERRENO COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,1400 h  PEON ORDINARIO 21,86 3,06
MO5ENO030 0,2800 h EXCAV.HIDRAULICA NEUMATICOS 100 CV 45,59 12,77
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 15,83 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
IS10 M3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.
Relleno, extendido y compactado con tierras de la propia excavacion de zanjas, por medios manuales, con pisén
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de
0010A070 0,8000 h PEON ORDINARIO 21,86 17,49
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 17,49 0,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CENTIMOS
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IS11 M2 REPQSICION PAVIMENTO
Reposicion del elemento similar al demolido,incluso capa de asfalto o baldosas. Totalmente montado con todos los
0010A030 0,8000 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 18,75
0010A050 0,8000 h  AYUDANTE 16,50 13,20
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 31,95 0,96
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitirerineineereeeieieeesisieene 32,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO IA APARATOS SANITARIOS
IA01 Ud LEVANT. APARATOS SANITARIOS
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de aparatos sanitarios y demas elementos de la instalacion existente,
incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-
claje acreditando dicha entrega. Se aportaran los correspondientes certificados de gestion de residuos conforme a
mo004 0,6000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 10,24
mo055 0,6000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 9,43
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 19,67 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
I1A02 Ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco Roca Victoria o similar, con cuenca
concava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagtie superior y jabonera lateral, co-
locado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces
de alimentacion flexibles, cromado, incluso vélvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas
mo004 1,1000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 18,78
P18LX010 1,0000 ud  Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 492,40 492,40
P18GL160 1,0000 ud  Grif.mezcl.cafio ext.p/gerontolégica crom 180,38 180,38
P17SV100 1,0000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,92 3,92
P17XT030 2,0000 ud  Véalvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,34 8,68
P18GW040 2,0000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,00 4,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 708,16 21,24
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 729,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
IA03 Ud LAVABO D=40CM SOBRE ENCIMERA INOX
Ud. Lavabo acero inoxidable para encastrar en encimera, de 40 cm de diametro, con griferia de Roca modelo Mo-
nodin cromado 6 similar, valvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, sifon individual
mo004 0,8000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 13,66
U27FG600 1,0000 Ud  Lav. empot. inox D=40cm 44,58 44,58
U26XA011 1,0000 Ud  Florén cadenilla tapén 1,98 1,98
U26GA221 1,0000 Ud  Mezclador lavabo Monodin crom. 21,77 21,77
U25XC101 1,0000 Ud  Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,17 2,17
U25XC401 1,0000 Ud  Sifén tubular s/horizontal 1,98 1,98
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 92,14 2,76
TOTAL PARTIDA ...ttt 94,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
IA04 Ud INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR
Inodoro especial para minusvalidos de porcelana vitrificada blanca Roca Victoria o similar , con fluxémetro de en-
castrar en muro modelo Presto 1000 A o similar, tubo de descarga en latén cromado y dotado de asiento ergonémi-
mo004 1,8000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 30,73
P18IE060 1,0000 ud  Inod.p/discapacitados 340,60 340,60
P18IE070 1,0000 ud  Asiento ergondémico c/tapa 134,60 134,60
U26GP215 1,0000 Ud  Fluxémetro Presto 1000 A 82,27 82,27
P18GX160 1,0000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x62 22,32 22,32
P18GX200 1,0000 ud  Racor unién taza 22,56 22,56
P18GX210 1,0000 ud  Brida fijacion 6,20 6,20
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 639,28 19,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 658,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
IA05 Ud INODORO VICTORIA FLUXOR NINOS
Ud. Inodoro de Roca o similar con fluxor, especial para nifios de primera infancia, con asiento y tapa de plastico,
con fluxémetro de encastrar en muro modelo Presto 1000 A o similar , tubo de descarga en latén cromado, meca-
mo004 1,5000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 25,61
U27LA505 1,0000 Ud  Inodoro Victoria t. bajo nifios 83,12 83,12
U27vXx001 1,0000 Ud Tapa inod. Victoria plastico 11,42 11,42
U26GP215 1,0000 Ud  Fluxémetro Presto 1000 A 82,27 82,27
U25DD005 1,0000 Ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm. 4,03 4,03
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U25AA005 0,7000 Ml Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114 2,21 1,55
U25AA002 1,5000 Ml Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329 1,03 1,55
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 209,55 6,29
TOTAL PARTIDA ..ot 215,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
I1A06 Ud INODORO VICTORIA FLUXOR ADULTO
Ud. Inodoro de Roca o similar con fluxor, con asiento y tapa de plastico, con fluxémetro de encastrar en muro mo-
delo Presto 1000 A o similar , tubo de descarga en latén cromado, mecanismos y empalme simple PVC de 110
mo004 1,7000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 29,02
U27LA505B 1,0000 Ud  Inodoro Victoria t. bajo 110,00 110,00
U27vX001 1,0000 Ud Tapa inod. Victoria plastico 11,42 11,42
U26GP215 1,0000 Ud  Fluxémetro Presto 1000 A 82,27 82,27
U25DD005 1,0000 Ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm. 4,03 4,03
U25AA005 0,7000 Ml Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114 2,21 1,55
U25AA002 1,5000 Ml Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329 1,03 1,55
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 239,84 7,20
TOTAL PARTIDA ..ot 247,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
IA07 Ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagiie y enchufe de unién, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifo de pared 1/2", incluso
valvula de desagiie de funcionando.
mo004 1,2000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 20,48
P18WV010 1,0000 ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 112,00 112,00
P17SV070 1,0000 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 5,97 5,97
P18GF010 1,0000 ud  Grifo pared crom. s.n. 23,60 23,60
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 162,05 4,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 166,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
IA09 Ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-
0010A030 0,5000 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 11,72
P18CB260 1,0000 ud  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 135,00 135,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 146,72 4,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 151,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
IA10 M2 ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 4 mm
M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4 mm, plateado por su cara
posterior, lamina de seguridad antiroturas en su cara vista, incluso canteado perimetral y taladros, instalado, con
0010A030 0,5000 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 11,72
U23PA010 1,0000 m2  Espejo MIRALITE EVOLUTION incol. 4 mm 8,31 8,31
U230A510 4,0000 Ml Canteado espejo 0,47 1,88
U2301030 4,0000 Ud Taladros espejo d<10 mm. 0,56 2,24
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 24,15 0,72
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 24,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
IA11 Ud DOSIFICADOR DE JABON UNIVERSAL
Ud. Dosificador de jabon universal con vélvula antigoteo en plastico fumé y tapa ABS blanco, de 1,10 litros de ca-
mo004 0,1510 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,58
U27XH001 1,0000 Ud  Dosificador jabon univ. 1,11. 7,93 7,93
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 10,51 0,32
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
IA12 Ud DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.
Ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m., metélico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de
mo004 0,1510 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,58
U27XL005 1,0000 Ud  Dispensador de papel rollo 250 m. 13,88 13,88
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 16,46 0,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
IA13 Ud DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.

Ud. Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metélico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mo004 0,1510 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,58
U27XL020 1,0000 Ud  Dispensador papel toalla 400 ser. 15,68 15,68
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 18,26 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
IA14 Ud PERCHA ROCA EMPOTRAR
Ud. Percha de Roca para empotrar, totalmente instalada, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
mo004 0,0850 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 1,45
U27VF606 1,0000 Ud  Percha Roca Dobla empotrar 453 4,53
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 5,98 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO IF INSTALACION DE FONTANERIA
IFO1 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA ED. INFANTIL
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y demas elementos de la instalacion existente,
incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-
claje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de tuberias existentes. Se aportaran los correspondien-
mo055 3,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 47,13
mo004 3,0000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 51,21
PDEMFON 1,0000 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA 70,00 70,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 168,34 5,05
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 173,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
IF02 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA ED. PRIMARIA
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y demas elementos de la instalacién existente,
incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-
claje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de tuberias existentes. Se aportaran los correspondien-
mo055 15,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 235,65
mo004 15,0000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 256,05
PDEMFON 4,0000 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA 70,00 280,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 771,70 23,15
TOTAL PARTIDA ..ot 794,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
IFO3 Ml TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 76,1mm
MI. Tuberia de acero inoxidable AISI 316 de 76,1 mm de didmetro y 2 mm de espesor, incluso codos, curvas,
manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofénicas tipo de acero inoxidable y demas accesorios, con parte
mo004 0,1200 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,05
mo055 0,1200 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 1,89
U24XA076 1,0000 Ml Tubo acero inoxidable 76mm 25,50 25,50
U24XD076 1,4000 Ud  Codo acero inox. 90° 76mm 6,50 9,10
U24XD176 0,0400 Ud  Manguito acero inox. 76mm 5,20 0,21
U24XD276 0,8000 Ud  Té acero inox. 76mm 7,40 5,92
U33XD576 1,0000 Ud  Abrazadera isofénica acero inox. 76mm 7,50 7,50
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 52,17 1,57
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 53,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
IF04 Ml TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 54mm
MI. Tuberia de acero inoxidable AISI 316 de 54 mm de diametro y 1'5 mm de espesor, incluso codos, curvas,
manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofonicas tipo de acero inoxidable y demas accesorios, con parte
proporcional de pasatubos y ayudas de albafiileria, totalmente instalada segtn CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
mo004 0,0940 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 1,60
mo055 0,0940 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 1,48
U24XA054 1,0000 Ml Tubo acero inoxidable 54mm 2151 21,51
U24XD054 1,4000 Ud  Codo acero inox. 90° 54mm 527 7,38
U24XD154 0,0400 Ud  Manguito acero inox. 54mm 4,78 0,19
U24XD254 0,8000 Ud  Té acero inox. 54mm 6,68 5,34
U33XD554 1,0000 Ud  Abrazadera isofénica acero inox. 54mm 6,30 6,30
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 43,80 131
TOTAL PARTIDA ...ttt 4511

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS

IFO5 Ml TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 28mm
MI. Tuberia de acero inoxidable AISI 316 de 28 mm de diametro y 0'8 mm de espesor, incluso codos, curvas,
manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofénicas tipo de acero inoxidable y demas accesorios, con parte
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mo055 0,0900 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 141
mo004 0,0900 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 1,54
U24XA028 1,0000 Ml Tubo acero inoxidable 28mm 14,62 14,62
U24XD028 1,4000 Ud  Codo acero inox. 90° 28mm 381 533
U24XD128 0,0400 Ud  Manguito acero inox. 28mm 2,18 0,09
U24XD228 0,8000 Ud  Té acero inox. 28mm 3,88 3,10
U33XD528 1,0000 Ud  Abrazadera isofénica acero inox. 28mm 3,00 3,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 29,09 0,87
TOTAL PARTIDA ......coorereeinemnerieneseesesesesssssssessseens 29,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
IFO6 Ml TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 22mm
MI. Tuberia de acero inoxidable AISI 316 de 22 mm de diametro y 0'7 mm de espesor, incluso codos, curvas,
manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofonicas tipo de acero inoxidable y demas accesorios, con parte
mo055 0,0900 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 1,41
mo004 0,0900 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 1,54
U24XA022 1,0000 Ml Tubo acero inoxidable 22mm 11,69 11,69
U24XD022 1,4000 Ud  Codo acero inox. 90° 22mm 1,45 2,03
U24XD122 0,0400 Ud  Manguito acero inox. 22mm 1,16 0,05
U24XD222 0,8000 Ud  Té acero inox. 22mm 2,49 1,99
U33XD522 1,0000 Ud  Abrazadera isof6nica acero inox. 22mm 1,72 1,72
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 20,43 0,61
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 21,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CENTIMOS
IFO7 Ml TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 18mm
MI. Tuberia de acero inoxidable AISI 316 de 18 mm de didmetro y 0'7 mm de espesor, incluso codos, curvas,
manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofénicas tipo de acero inoxidable y demas accesorios, con parte
mo004 0,0940 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 1,60
mo055 0,0940 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 1,48
U24XA018 1,0000 Ml Tubo acero inoxidable 18mm 10,23 10,23
U24XD018 1,4000 Ud  Codo acero inox. 90° 18mm 111 1,55
U24XD118 0,0400 Ud  Manguito acero inox. 18mm 0,83 0,03
U24XD218 0,8000 Ud Té acero inox. 18mm 1,02 0,82
U33XD518 1,0000 Ud  Abrazadera isofénica acero inox. 18mm 1,50 1,50
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 17,21 0,52
TOTAL PARTIDA ......coorereeinemnerieneseesesesesssssssessseens 17,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
IFO8 Ml ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 76 MM
Suministro e instalacion de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION o similar de 9mm de espesor y 76mm de
diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia
frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parasitos), al iempo que no contiene particulas
solidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabili-
dad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN I1SO 8497(DIN 52613): 0.034
+10°C. Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al va-
por (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 pug*m/(N*hr). Reaccién al
fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosion: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloru-
ro (Cl) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y paréasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenua-
cion aclstica: Max 35 dB (A). Absorcion acstica EN 1SO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al
Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecolégicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, se-
gUn norma. Totalmente instalado.
mo004 0,1000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 1,71
D1000009076 1,0000 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 76 21/2 435 435
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 6,06 0,18
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

IFO9

D1000009054

MI

1,0000

ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 54 MM

Suministro e instalacion de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION o similar de 9mm de espesor y 54mm de
diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia
frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parasitos), al iempo que no contiene particulas
solidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabili-
dad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN I1SO 8497(DIN 52613): 0.034
+10°C. Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al va-
por (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 pug*m/(N*hr). Reaccién al
fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosion: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloru-
ro (Cl) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y paréasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenua-
cion aclstica: Max 35 dB (A). Absorcion acstica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al
Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecolégicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, se-
ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 54 3,23 3,23

febrero de 2020

Pagina 20



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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mo004 0,1000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 1,71
D%N0001 10,0000 %  Medios auxiliares 3,23 0,32
TOTAL PARTIDA .....cooivirieinerisssiserissessessseesienens 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
IF10 Ml ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 28 MM
Suministro e instalacion de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION o similar de 9mm de espesor y 28mm de
diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia
frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parasitos), al tiempo que no contiene particulas
solidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabili-
dad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034
+10°C. Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al va-
por (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 pg*m/(N*hr). Reaccion al
fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosion: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloru-
ro ( Cl) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenua-
cion acustica: Max 35 dB (A). Absorcion acustica EN I1SO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al
Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecologicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, se-
mo004 0,1000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 1,71
D1000009028 1,0000 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 28 3/4 A/A-11/8 1,63 1,63
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 3,34 0,10
TOTAL PARTIDA ......coorereeinemnerieneseesesesesssssssessseens 344
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
IF11 Ml ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 22 MM
Suministro e instalacion de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION o similar de 9mm de espesor y 25mm de
diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia
frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parasitos), al iempo que no contiene particulas
solidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabili-
dad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN I1SO 8497(DIN 52613): 0.034
+10°C. Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al va-
por (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 pug*m/(N*hr). Reaccién al
fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosion: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloru-
ro (Cl) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y paréasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenua-
cion aclstica: Max 35 dB (A). Absorcion acstica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al
Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecolégicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, se-
gln norma. Totalmente instalado.
mo004 0,1000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 1,71
D1000009022 1,0000 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 22 1/2 AJA-7/8 1,33 1,33
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 3,04 0,09
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 313
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
IF12 Ml ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 18 MM
Suministro e instalacion de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION o similar de 9mm de espesor y 18mm de
diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia
frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parasitos), al iempo que no contiene particulas
solidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabili-
dad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN I1SO 8497(DIN 52613): 0.034
+10°C. Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al va-
por (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 pg*m/(N*hr). Reaccion al
fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosién: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloru-
ro (Cl) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenua-
cion acustica: Max 35 dB (A). Absorcion acustica EN I1SO 11654 Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al
Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecoldgicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, se-
D1000009018 1,0000 ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 18 3/8 A/A-3/4 1,13 1,13
mo004 0,1000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 1,71
D%N0001 10,0000 %  Medios auxiliares 1,13 0,11
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
IF13 Ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25MM
mo004 0,1500 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
P17XE040 1,0000 ud  Valvula esfera soldar hembra 25mm 15,37 15,37
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 20,29 0,61
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 20,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
IF14 Ud VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50MM
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diametro, de latén cromado PN-16, co-
mo004 0,1500 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
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mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
P17XEQ70 1,0000 ud  Vélvula esfera soldar hembra 50mm 19,50 19,50
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 24,42 0,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
IF15 Ud VALVULA DE ESFERA LATON 3" 75MM
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-16, co-
locada mediante union roscada y racor desmontable, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
mo004 0,3000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 512
mo055 0,3000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 4,71
P17XE090 1,0000 ud  Vélvula esfera laton roscar 3" 33,59 33,59
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 43,42 1,30
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitirerineineereeeieieeesisieene 44,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
IF16 Ud DEPOSITO DE PRESION FLUXORES 300 L
Depé6sito de expansion con carga fija de aire, para instalaciones de agua potable y grupos de presion PNEUMA-
TEX o similar, modelo AQUAPRESSO AUF 300 | - 10 bar.
- Sistema antilegionela “flowfresh”. Dos tomas para entrada y salida de agua”. Paso total del agua por su interior
sin zonas de posible estancamiento.
- Vejiga estanca “airproof” de butilo de calidad alimentaria, recambiable.
- Acero, soldado, color: “beryllium”.
- Toda parte metalica en contacto con el agua en acero inoxidable.
- Sistema “Hidrowatch” de verificacion del estado de la vejiga.
- Patas de apoyo para su instalacion vertical y cincamo de elevacion para facilitar su transporte.
- Dos bocas de registro para inspecciones internas.
- Certificado de examen CE segun PED 97/23/EC, Vejiga estanca “airproof” de butilo de acuerdo a norma DIN
4807 T3y a norma interna Pneumatex. Verificacion de potabilidad segun reglamentacion SVGW y ACS
- 2 afios de garantia.
Presion max. servicio PS: 10 bar
Temperatura max. servicio TS: 120 °C Temperatura max. en vejiga TB: 70 °C
Conexion a instalacion S: 2 x DN 40 (PN16)
PVEXC300 1,0000 Ud  DEPOSITO DE PRESION FLUXORES 300 L 1.850,00 1.850,00
mo004 1,0000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 17,07
mo055 1,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 15,71
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 1.882,78 37,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.920,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
SUBCAPITULO IC INSTALACION DE CALEFACCION
APARTADO IC01 ACTUACIONES PREVIAS
IC.01.01 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MATERIALES DE SALA DE CALDERAS EXISTENT
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y desmas elementos existentes en la sala de
calderas actual, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, desgasificado, carga en trasnporte
y tratamiento de residuos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de
tuberias existentes. Se aportaran los correspondientes certificados de gestion de residuos conforme a normativa vi-
mo055 10,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 157,10
mo004 10,0000 h OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 170,70
PDEMCAL 1,0000 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE CALDERA EXISTENTE 1.450,00 1.450,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 1.777,80 53,33
TOTAL PARTIDA ..ot 1.831,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS
IC.01.02 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE CHIMENEA EXISTENTE
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de elementos que conforman la chimenea existente, incluyendo des-
conexiones, carga en trasnporte y tratamiento de residuos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entre-
mo055 2,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 31,42
mo004 2,0000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 34,14
PDEMCHIM 1,0000 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE CHIMENEA EXISTENTE 350,00 350,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 415,56 12,47
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 428,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS
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APARTADO IC02 EQUIPO TERMICO Y ACCESORIOS PRINCIPALES
IC.02.01 Ud CALDERA GASOLEO CONDENSACION UNICONDENS 800F 115

Caldera compacta de condensacion para quemadores presurizados a gas o gaséleo bajo en azufres*, de tres pa-
sos de humos.

UNI Condens 8000F UC8000F 115 de Bosch o similar
Rendimiento: 109% sobre PCI
Superficie de intercambio autolimpiable
Dos retornos separados para los circuitos de alta y baja temperatura.

Presion maxima de servicio: 4 bar
Temperatura maxima de salida (seguridad):110 °C
Tipo: 115 kW. P. (til: 50°C/30°C: 115kW; 80°C/60°C: 105,7kW
Peso (kg): 321. Largo (mm): 1157. Ancho (mm): 820. Alto (mm): 1483
*El gasoleo empleado debe ser gasdleo bajo en azufre (condicion obligatoria para la garantia)

Incluye:

- Quemador de la marca Riello modelo RL 32 BLU TC, combustible gaséleo, quemador de dos etapas.

- Cepillos de limpieza.

- Cable de quemador. Cable de 2a etapa, 4,3 m de largo. Para quemadores de 2 etapas 0 modulantes.

- FVIFZ. Sonda de temperatura de 9 mm para circuitos de calefaccion con mezclador o sensor de temperatura adi-
cional para las funciones del circuito de la caldera Incluye conectores y accesorios Montaje como sonda de con-
tacto o en vaina de inmersion de 1/2 “.

- Modulo CMM920. Modulo opcional para instalar con la regulacioin CFB830 o CFB930/910 para el control de dos
circuitos de calefaccion con o sin mezcladora. Incluye una sonda de impulsion FV/FZ.

- NE 0.1 contenedor de plastico con camara para el granulado de neutralizacién. Aplicable en instalaciones por en-
cima de la salida de aguas de evacuacion o en estaciones de bombeo externas. No se necesita
ninguna conexion eléctrica. Para instalaciones de condensacion de hasta 800kW.

- Presostato de minima para grupo de seguridad. Rango de ajuste 0-6 bar. Presién méaxima admisible 16 bar.

- Termémetro. Manémetro con llave de corte y prueba. Llave de llenado y vaciado con tapa. Segln EN12828.

- Presostato de maxima para grupo de seguridad. Rango de ajuste 0,5-6 bar. Presién maxima admisible 16 bar.

- Regulacion Logamatic 4321: Para la instalacioén en una caldera o como equipo de regulacion “maestro” para la 12
caldera de una instalacién de varias calderas con o sin elevacién de temperatura de retorno, calderas Thermostre-
am, calderas de condensacion con quemador de 1 etapa, 2 etapas, modulantes o 2 x 1 etapa. Extensiones modu-
lares posibles. Con caja de plastico, sistema universal de montaje rapido, tomas de conexion codificada, con mar-
cacion de color, integramente cableado. Modo de proteccion IP 40, desparasitado radio y television, caja de mate-
rial identificado y reciclable. Incluye cable de quemador 22 etapa, sonda para temperatura de agua de caldera. Cla-
se / Eficiencia energética adicional: VI/4%

- FM 458; Modulo estratégico para el control de hasta 4 calderas en cascada. Se incluye la sonda de estrategia
FK.

Incluyendo instrumentos de medida, soportes, piezas especiales, véalvula de seguridad conducida a desagiie, val-
vulas de aislamiento y demés elementos necesarios segun reglamentacion vigente. Incluso parte proporcional de
accesorios y elementos necesarios para su correcto montaje. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado.
Funcionando.

- Regulacion CFB840. Para la instalacion en una caldera tipo: de baja temperatura sin elevacion del retorno o cal-
deras de condensacion con quemador de 1 etapa, 2 etapas o modulantes.

Carcasa de plastico con tapa transparente, sistema universal de montaje rapido, clemas de conexion codificadas,
con marcacion de color, integramente cableado. Proteccioin IP 40.

En el volumen de suministro se incluye la sonda de temperatura exterior (FA) y la CFB840 sonda de temperatura

de agua en caldera (FK).

(CM 431) Moidulo de control.

(ZM422) Modulo complementario para funciones de circuito de caldera, quemador y circuito de agua caliente con
bomba de carga y recirculacion. Funcion antilegionella.

(MEC 2) Controlador movil, unidad de mando con capacidad de programacion de la regulacion y control de una
instalacioin de calefaccion completa, con sonda de temperatura ambiente.

-NE 0.1. NE 0.1 contenedor de plastico con cadmara para el granulado de neutralizacion. Aplicable en instalaciones
por encima de la salida de aguas de evacuacion o en estaciones de bombeo externas. No se necesita ninguna co-
nexion eléctrica. Para instalaciones de condensacion de hasta 800kW

Incluyendo instrumentos de medida, soportes, piezas especiales, valvula de seguridad conducida a desagiie, val-
vulas de aislamiento y deméas elementos necesarios segun reglamentacion vigente. Incluso parte proporcional de
accesorios y elementos necesarios para su correcto montaje. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado.
Funcionando.

Incluso parte proporcional de rotulos en puerta del local con sefializacion, asi como esquema de principio en el lo-
cal plastificado y fijado a pared.

Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

Incluye parte proporcional de puesta en marcha por servicio técnico.
mo004 18,0000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 307,26
mo055 18,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 282,78
CALDERA1 1,0000 Ud CALDERA GASOLEO CONDENSACION UNICONDENS 800F 115 7.520,00 7.520,00
CALDERA2 1,0000 Ud  Cepillos de limpieza 2,00 2,00
CALDERA3 1,0000 Ud  FVIFZ SONDA + CABLE 40,00 40,00
CALDERA4 1,0000 Ud  Moidulo CMM920 260,00 260,00
CALDERA5 1,0000 Ud  Regulacioin CFB840 925,00 925,00
CALDERA6 1,0000 Ud  NE 0.1 contenedor de plastico 320,00 320,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 9.657,04 289,71

TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 9.946,75
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS
IC.02.02 M2 BANCADA EQUIPOS
Bancada corrida flotante con 4 cm de plancha de corcho antivibratoria, para montaje de calderas, formada por 15
cm de hormigén armado H-200 con mallazo de 6 cada 15, superior e inferior, provista de angulo de proteccion de
chapa plegada galvanizada en sus aristas. Acabado superficial liso con hormigén pulido. Totalmente acabada, se-
0010A030 2,5000 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 58,60
0010A070 2,5000 h  PEON ORDINARIO 21,86 54,65
P01HD020 0,1500 m* HORMIGON D-200/P/40/l CENTRAL 39,62 5,94
P0O1DWO050 0,1500 m3 AGUA 1,26 0,19
UOGHAO015 2,0000 m?  MALLAZO ELECTROSOLDADO 15X15 D=6 0,68 1,36
PEEM11ba 0,7500 M2  Encf bancada h visto 15,54 11,66
PNTC.1le 1,0000 M2  Plancha aisl corcho 40mm 29,61 29,61
P280G005h 0,7500 M2 Chapa de acero galvanizado 9,55 7,16
MMMH10bb 0,1150 H  Vibrd gsIn agj 820-80 12000rpm 1,61 0,19
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 169,36 5,08
TOTAL PARTIDA . .....cootivieriniierisesisesiseessensseseesenns 174,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
IC.02.03 Ml CHIMENEA MODULAR INOX. 316-INOX 316 DN180/240MM
Suministro y colocacién de conducto de evacuacién de productos de combustién de diametros 180/240, paredes
interiores/exterior acero inox. aisi-316L y especialmente disefiada para la conexion de calderas de condensacion
y biomasa tipo Dinak DW con junta o similar, con resistencia al fuego de hollin. Incluido Te 93°, anclejes, tirantes
de acero inox.,colector de hollin con desag(ie, pirostato, vaciado condensados y remate salida libre.
Totalmente montado y probado, con ayudas de albafiileria. i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafiileria i/ todo tipo
de perforaciones necesarias en elementos de hormigon. i/ carga y transporte a vertedero de residuos. il medios
aux. y costes indirectos.
Se incluyen trabajos de obra civil, elementos de fijacién y sombrerete de proteccion en cubierta, abrazaderas
mo004 0,8000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 13,66
mo055 0,8000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 12,57
PCHIMCALEF02B 1,0000 Ml CHIMENEA MODULAR INOX. 316-INOX 316 DN180/240MM 550,00 550,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 576,23 17,29
TOTAL PARTIDA.....ootivieriniieeeierisesiseesssenssseseesenns 593,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
IC.02.04 Ud VASO DE EXPANSION 100 LITROS
Vaso de expansion de membrana tipo NG-140/6 de SEDICAL o similar, para sistemas de calefaccion, 6.0 bar de
presion de trabajo, conexiones de tubo en acero negro, con proteccion de minio electrolitico y capa de esmalte. In-
mo004 1,0000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 17,07
mo055 1,0000 h ~ AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 15,71
PVAEX-NG-140 1,0000 Ud  Vaso de expansion NG-140 c/accesorios 294,50 294,50
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 327,28 9,82
TOTAL PARTIDA.....ootimirrinrisrieeissssssessssssssessesenns 337,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
IC.02.05 Ud BOMBA STRATOS MAXO 30/0,5-8 PN10
Bomba simple de rotor himedo, bomba inteligente premium Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10 o similar.
Caracteristicas segtin hojas de especificaciones incluidas en los anexos del proyecto. Incluyendo puente manomé-
trico con mandmetro de glicerina, segln esquema de principio y parte proporcional de accesorios y piezas espe-
ciales. Incluso aislamiento del cuerpo de bomba formado por planchas autoadhesivas hasta conseguir un aisla-
miento de 37 mm de espesor con terminacion de chapa de aluminio y clips de sujeccién. Montado sobre Silent
Blocks, conexionado y acabado. Totalmente instalada, probada y funcionando.
Incluyendo sondas de temperatura para contaje de energia, con parte prporcional de canalizaciones y cableado de
mo004 3,0000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 51,21
mo055 3,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 47,13
P-A-25-8-B 1,0000 ud BOMBA STRATOS MAXO 30/0,5-8 PN10 1.040,00 1.040,00
P-A-25-8-BB 1,0000 ud  ACCESORIOS BOMBA STRATOS MAXO 30/0,5-8 PN10 200,00 200,00
E16AR37 0,9000 m2  AIS. PLANCH. AUTOAD. SH/AR 37MM 19,19 17,27
PALUM1 0,9000 m2 CHAPA ALUMINIO 0.6MM 2,45 2,21
ITDBOMPM1 1,0000 ud  MANOMETRO DE GLICERINA 17,61 17,61
VALVLATO05 3,0000 ud  VALV. BOLA LATON ROSCA 1/2" 354 10,62
TUBACNEST15 3,0000 Ml TUBERIA ACERO NEGRO EST.1/2" 2,19 6,57
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 1.392,62 41,78
TOTAL PARTIDA .....ooivimeiinerinisinesissesissessensssessenens 1.434,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
IC.02.06 Ud BOMBA STRATOS MAXO 25/0,5-10 PN10

Bomba simple de rotor himedo, bomba inteligente premium Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-10PN10 o similar.
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Caracteristicas seglin hojas de especificaciones incluidas en los anexos del proyecto. Incluyendo puente manomé-
trico con manémetro de glicerina, seglin esquema de principio y parte proporcional de accesorios y piezas espe-
ciales. Incluso aislamiento del cuerpo de bomba formado por planchas autoadhesivas hasta conseguir un aisla-
miento de 37 mm de espesor con terminacion de chapa de aluminio y clips de sujeccién. Montado sobre Silent
mo004 2,5000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 42,68
mo055 2,5000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 39,28
P-A-25-11-B 1,0000 ud BOMBA STRATOS MAXO 25/0,5-10 PN10 1.053,00 1.053,00
E16AR37 0,9000 m2  AIS. PLANCH. AUTOAD. SH/AR 37MM 19,19 17,27
PALUM1 0,9000 m2 CHAPA ALUMINIO 0.6MM 2,45 2,21
ITDBOMPM1 1,0000 ud  MANOMETRO DE GLICERINA 17,61 17,61
VALVLATO05 3,0000 ud  VALV. BOLA LATON ROSCA 1/2" 3,54 10,62
TUBACNEST15 3,0000 Ml TUBERIA ACERO NEGRO EST.1/2" 2,19 6,57
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 1.189,24 35,68
TOTAL PARTIDA .....cooirimrrierinerieseserissssssssssesssenees 1.224,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
APARTADO IC03 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
IC.03.01 Ud REVISION, REPARACION Y NUEVO CERTIFICADO DE DEPOSITO EXISTENTE
Trabajos de revisién, reparacion y nuevo certificado de depésito de gasoleo existente.
Incluye:
- Vaciado del depésito.
- Limpieza interior.
- Revision de estado interior del depésito.
- Realizacion de tratamiento y revestimiento interior del depdsito mediante pintura u otro sistema homologado para
reparacion de depésitos de gaséleo.
- Realizacion de pruebas y emision de nuevo certificado por empresa homologado (OCA o similar).
- Revision, reparacion o reposicion de tubuladuras de conexion a depésito y a caldera.
Incluye desmontaje, extraccion, retirada de tuberias y demas elementos en mal estado, incluyendo desconexiones
y elementos provisionales de corte, desgasificado, carga en trasnporte y tratamiento de residuos y traslado a cen-
tro de reciclaje acreditando dicha entrega.
Se incluye el desmontaje de tuberias existentes. Se aportaran los correspondientes certificados de gestion de resi-
mo055 12,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 188,52
mo004 12,0000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 204,84
PDEMDEP 1,0000 Ud  REVISION, REPARACION Y NUEVO CERTIFICADO DE DEPOSITO 2.750,00 2.750,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 3.143,36 94,30
TOTAL PARTIDA .....ccoirircierineriesessenissssssssssesssenens 3.237,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
APARTADO IC04 TUBERIAS Y AISLAMIENTOS
IC.04.01 Ml TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 3/8" CALOR
Tuberfa de acero negro estirado DIN 2440 de 3/8". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, soportes, dos capas
de imprimacién anti-oxidante y demas accesorios, incluso soportacién con abrazadera isofénica y perfileria galva-
nizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje,
mo004 0,2500 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 4,27
mo055 0,2500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 3,93
M010007AA_3_8 1,0000 Ml Tuberia acero negro est.3/8" 1,77 1,77
MO020007AA_3_8 0,2000 ud PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 3/8" 1,25 0,25
P17JE103 0,6670 ud  Abraz. isofénica D13 mm. 0,26 0,17
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 10,39 0,31
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 10,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CENTIMOS
IC.04.02 Ml TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1/2" CALOR
Tuberfa de acero negro estirado DIN 2440 de 1/2". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, soportes, dos capas
de imprimacion anti-oxidante y demas accesorios, incluso soportacion con abrazadera isofénica y perfileria galva-
nizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje,
mo004 0,2500 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 4,27
mo055 0,2500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 3,93
MO010007AA_1 2 1,0000 Ml TUBERIA ACERO NEGRO EST.1/2" 2,90 2,90
MO020007AA_1_2 0,2000 ud PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1/2" 154 031
P17JE106 0,5000 ud  Abraz. isofénica D28 mm. 0,75 0,38
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 11,79 0,35
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CENTIMOS

IC.04.03 Ml TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1" CALOR
Tuberia de acero negro estirado DIN 2440 de 1". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, soportes, dos capas
de imprimacion anti-oxidante y demas accesorios, incluso soportacion con abrazadera isofénica y perfileria galva-
nizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje,
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mo004 0,3000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 5,12
mo055 0,3000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 4,71
MO010007AA__1 1,0000 Ml TUBERIA ACERO NEGRO EST.1" 3,29 3,29
MO020007AA__1 0,1000 ud PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1" 1,63 0,16
_P17JE107 0,4100 ud  Abraz. isofénica D32 mm. 1,20 0,49
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 13,77 041
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 14,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
IC.04.04 Ml TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1 1/2" CALOR
Tuberfa de acero negro estirado DIN 2440 de 1 1/2". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, soportes, dos ca-
pas de imprimacién anti-oxidante y demas accesorios, incluso soportacion con abrazadera isofénica y perfileria
galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, mon-
mo004 0,4000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 6,83
mo055 0,4000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 6,28
MO010007AA11_2 1,0000 Ml TUBERIA ACERO NEGRO EST.1 1/2" 4,57 4,57
M020007AA11_2 0,1000 ud PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2" 2,88 0,29
_P17JE109 0,4000 ud  Abraz. isofénica D50 mm. 1,73 0,69
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 18,66 0,56
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 19,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
IC.04.05 Ml TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 2" CALOR
Tuberia de acero negro estirado DIN 2440 de 2". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, soportes, dos capas
de imprimacion anti-oxidante y demas accesorios, incluso soportacién con abrazadera isofénica y perfileria galva-
nizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje,
mo004 0,5000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 8,54
mo055 0,5000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 7,86
MO010007AA__ 2 1,0000 Ml TUBERIA ACERO NEGRO EST. 2" 6,62 6,62
MO020007AA__ 2 0,0800 ud PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 2" 4,37 0,35
_#P17JE118 0,3570 ud  Abraz. isofénica D60 mm. 1,90 0,68
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 24,05 0,72
TOTAL PARTIDA ......coorereeinemnerieneseesesesesssssssessseens 24,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
IC.04.06 Ml AISL. COQUILLA E=25MM TUBERIA DN(FE)=1/2"
Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalacion interior, de espuma elastomérica ARMAFLEX
SH-25X022 o equivalente, de diametro interior 23-26 mm, para tuberia de climatizacion que transporta fluidos ca-
lientes de temperatura 40°C<T<100 °C , cerrada longitudinalmente, de espesor nominal 25 mm., con un coeficiente
de conductividad térmica de < 0,036 W/m°C (0°C). Reaccion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1). (Temperatura de
trabajo entre +10°C y +105°C). Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Total-
mo055 0,1000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 157
M010008BB2522 1,0500 Ml Coquilla sh/armaflex SH-25X022 4,69 4,92
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 6,49 0,19
TOTAL PARTIDA .....cotrmreiermineriesrisesesssesssssssesssenens 6,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
IC.04.07 Ml AISL. COQUILLA E=25MM TUBERIA DN(FE)=1"
Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalacion interior, de espuma elastomérica ARMAFLEX
SH-25X035 o equivalente, de diametro interior 36-39 mm, para tuberia de climatizacién que transporta fluidos ca-
lientes de temperatura 40°C<T<100 °C , cerrada longitudinalmente, de espesor nominal 25 mm., con un coeficiente
de conductividad térmica de < 0,036 W/m°C (0°C). Reaccion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1). (Temperatura de
trabajo entre +10°C y +105°C). Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Total-
mo055 0,1000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 157
M010008BB2535 1,0500 Ml Coquilla sh/armaflex SH-25X035 6,20 6,51
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 8,08 0,24
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
IC.04.08 Ml AISL. COQUILLA E=30MM TUBERIA DN(FE)=1 1/2"
Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalacion interior, de espuma elastomérica ARMAFLEX
SH-30X048 o equivalente, de diametro interior 49-52 mm, para tuberia de climatizacion que transporta fluidos ca-
lientes de temperatura 40°C<T<100 °C , cerrada longitudinalmente, de espesor nominal 30 mm., con un coeficiente
de conductividad térmica de < 0,036 W/m°C (0°C). Reaccion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1). (Temperatura de
trabajo entre +10°C y +105°C). Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Total-
mo055 0,1000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 1,57
M010008BB3048 1,0500 Ml Coquilla sh/armaflex SH-30X048 9,46 9,93
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 11,50 0,35
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 11,85
febrero de 2020 Pégina 26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
IC.04.09 Ml AISL. COQUILLA E=30MM TUBERIA DN(FE)=2 1/2"
Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalacion interior, de espuma elastomérica ARMAFLEX
SH-30X076 o equivalente, de diametro interior 77-80 mm, para tuberia de climatizacién que transporta fluidos ca-
lientes de temperatura 40°C<T<100 °C , cerrada longitudinalmente, de espesor nominal 30 mm., con un coeficiente
de conductividad térmica de < 0,036 W/m°C (0°C). Reaccion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1). (Temperatura de
trabajo entre +10°C y +105°C). Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Total-
mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
M010008BB3076 1,0500 Ml Coquilla sh/armaflex SH-30X076 12,68 1331
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 15,67 0,47
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 16,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
IC.04.10 Ud COLECTOR ACERO NEGRO 3"
Colector realizado con tuberia de acero negro estirado DIN 2440 de 3". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos,
soportes, dos capas de imprimacion anti-oxidante y demas accesorios, incluso soportacién con abrazadera isof6-
nica y perfileria galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte,
descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.
Con las tomas indicadas en el esquema de principio del proyecto.
Incluye aislamiento térmico para tuberias en instalaciones interiores hasta una temperatura de uso de 650°C, con
coquilla Roclaine de lana de roca de alta densidad de Isover con formacién cilindrica y estructura concéntrica de
1150 mm. de longitud, 114 mm. de diametro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su
instalacion, reaccion al fuego MO, i/p.p. de corte para formacion de codos, con aislamiento barrera de vapor reali-
zado con lamina asfaltica de bet(in plastomérico Morterplas FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente adhe-
rida a la tuberia con soplete, sin coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96, segiin membrada GA-2., co-
mo004 5,0000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 85,35
mo055 5,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 78,55
MO010007AA__ 4 2,0000 Ml TUBERIA ACERO NEGRO EST. 4" 14,36 28,72
MO020007AA___ 4 4,0000 ud PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 4" 18,26 73,04
CSKL41412 0,0530 Ml Carril SIKLA 41/41/2 9,90 0,52
M010008DB0440 2,0000 m.  Coqui.lana roca d=114;4" e=40 13,09 26,18
P17JE131 0,2630 ud  Abraz. isofénica D110 mm. 4,25 1,12
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 293,48 8,80
TOTAL PARTIDA . ....ooirirrierieseieeeiesesseesssssssessenenns 302,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
IC.04.11 Ud RECUBRIMIENTO TUBERIAS EN CHAPA DE ALUMINIO
Recubrimiento exterior en chapa de aluminio de 0.6 mm, para tuberias en la sala de calderas. Totalmente instala-
do.
mo004 18,0000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 307,26
mo055 18,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 282,78
PALUM1 200,0000 m2 CHAPA ALUMINIO 0.6MM 2,45 490,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 1.080,04 32,40
TOTAL PARTIDA .....ooivimeiinerinisinesissesissessensssessenens 1.112,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
IC.04.12 Ud REPARACION DE TUBERIAS EXISTENTES
Reparacion de tuberias existentes (de diferentes didmetros) de conexién a emisor de calor, o tuberia existente en
tramo general de distribucion.
Incluye:
- Desconexion de tuberfas de elementos terminales o vélvulas.
- Corte y retirada de los tramas de tuberias dafiadas.
- Carga en transporte y tratamiento de residuos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega.
- Reposicion de tuberia e acero negro estirado DIN 2440 de 3/8". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, so-
portes, dos capas de imprimacion anti-oxidante y demas accesorios, incluso soportacién con abrazadera isofoni-
ca.
- Proteccion de tuberias en tramos inferiores (sobre forjado) mediante tubo de acero inox AISI 316L de 5 cm de lon-
gitud.
- Conexionado de tuberfas a elementos terminales o valvulas.
- Parte proporcional de vaciado y posterior llenado de la instalacién.
Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.
mo004 0,5000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 8,54
mo055 0,5000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 7,86
PREPTUB 1,0000 Ud  REPARACION DE TUBERIAS EXISTENTES 28,00 28,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 44,40 1,33
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 45,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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APARTADO IC05 VALVULERIA'Y ACCESORIOS
IC.05.01 Ud VALVULA DE BOLA LATON 1" PN25 ROSCA
Suministro y colocacion de valvula de bola latén, 1" de didmetro, cuerpo de laton , bola laton latén pulido, anillos
de cierre teflon (PTFE). Accionamiento: palanca. Presion max: 25 bary temperatura maxima 130°C. Incluso ma-
mo004 0,1500 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
MO010016AA 1 1,0000 ud  Valvula de bola laton 1" 9,34 9,34
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 14,26 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
IC.05.02 Ud VALVULA DE BOLA LATON 1 1/2" PN25 ROSCA
Suministro y colocacién de valvula de bola latén, 1 1/2" de didmetro, cuerpo de latén , bola latén latén pulido, ani-
llos de cierre teflon (PTFE). Accionamiento: palanca. Presion max: 25 bary temperatura méaxima 130°C. Incluso
mo004 0,1500 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
M010016AA11_2 1,0000 ud  VALVULA DE BOLA LATON 1 1/2" 17,36 17,36
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 22,28 0,67
TOTAL PARTIDA ..ot 22,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
IC.05.03 Ud VALVULA DE BOLA LATON 2" PN25 ROSCA
Suministro y colocacion de valvula de bola latén, 2" de diametro, cuerpo de latén , bola latén latén pulido, anillos
de cierre teflon (PTFE). Accionamiento: palanca. Presion max: 25 bary temperatura maxima 130°C. Incluso ma-
terial auxiliar. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.
mo004 0,1500 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
MO10016AA_ 2 1,0000 ud  Vélvula de bola latén 2" 39,26 39,26
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 44,18 1,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 45,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
IC.05.04 Ud VALVULA RETENCION UNIVERSAL 1" PN12
Suministro y colocacion de valvula de retencion universal, 1" de didametro, cuerpo de latdn, disco de nylon, junta
de cierre de NBR y muelle de acero inox. AISI 304. Presion max: 12 bar y temperatura maxima 90°C. Totalmente
mo004 0,1500 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
MO10009AA__1 1,0000 ud  Vélvula retencién universal 1" 5,30 5,30
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 10,22 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
IC.05.05 Ud VALVULA RETENCION UNIVERSAL 1 1/2" PN10
Suministro y colocacion de valvula de retencién universal, 1 1/2" de diametro, cuerpo de latén, disco de nylon,
junta de cierre de NBR y muelle de acero inox. AISI 304. Presion max: 10 bary temperatura méxima 90°C. Total-
mo004 0,1500 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
MO010009AA11_2 1,0000 ud  Valvula retencién universal 1 1/2" 12,56 12,56
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 17,48 0,52
TOTAL PARTIDA ..o 18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
IC.05.06 Ud VALVULA RETENCION UNIVERSAL 2" PN10
Suministro y colocacién de valvula de retencion universal, 2" de didmetro, cuerpo de latén, disco de nylon, junta
de cierre de NBR y muelle de acero inox. AlSI 304. Presion max: 10 bary temperatura maxima 90°C. Totalmente
mo004 0,1500 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
MO10009AA_ 2 1,0000 ud  Valvula retencion universal 2" 20,38 20,38
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 25,30 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
IC.05.07 Ud FILTRO 1" PN16
Suministro y colocacion de filtro, 1" de diametro, cuerpo de laton, tamiz de ac. inox. Presion max: 16 bary tem-
mo004 0,1500 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
M010010AA__1 1,0000 ud  Filtro 1" 8,08 8,08
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 13,00 0,39
TOTAL PARTIDA
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
IC.05.08 Ud FILTRO 1 1/2" PN16
Suministro y colocacion de filtro, 1 1/2" de didmetro, cuerpo de latén, tamiz de ac. inox. Presién max: 16 bary
temperatura maxima 110°C. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.
mo004 0,1500 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
MO010010AA11/2 1,0000 ud  Filtro 1 1/2" 22,85 22,85
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 21,71 0,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
IC.05.09 Ud FILTRO 2" PN16
Suministro y colocacién de filtro, 2" de didmetro, cuerpo de latén, tamiz de ac. inox. Presién max: 16 bary tem-
mo004 0,1500 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
MO10010AA__ 2 1,0000 ud  Filtro 2" 38,56 38,56
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 43,48 1,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
IC.05.10 Ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO 1 1/2" ROSCA
Suministro y colocacién de manguito antivibratorio, 1 1/2" de diametro, cuerpo de EPDM, refuerzo interior de fibra
de nylon. Presién max: 10 bary temperatura maxima 110°C. Conexion rosca BSP. Totalmente equipada, proba-
mo004 0,1500 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
MO010012AA11/2 1,0000 ud  Manguito antivibratorio 1 1/2" rosca 26,34 26,34
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 31,26 0,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
IC.05.11 Ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN50 PN16 BRIDAS
Suministro y colocacién de manguito antivibratorio, DN50 de didmetro, cuerpo de EPDM, refuerzo interior de fibra
de nylon. Presion max: 10 bary temperatura maxima 110°C. Incluso bridas, juntas y material auxiliar. Totalmente
mo004 0,1500 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 2,56
mo055 0,1500 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 2,36
MO010012AB__50 1,0000 ud  Manguito antivibratorio DN50 31,18 31,18
_BDAC_DN50_4 2,0000 ud  Bridas planas PN10/16 acero forjado DN50 16,47 32,94
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 69,04 2,07
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 7111
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS
IC.05.12 Ud VALVULA DE CONTROL 3 VIAS DN40
Vélvula de asiento 3 vias roscada, PN 16, DN 1 1/2", sefial 0-10V. Marca sedical o similar. Instalacién en circuito
de agua fria segun RITE, i/servomotor, alimentacion electrica y y de control, piezas de conexion y pruebas.Total-
mo004 1,0000 h  OFICIAL 18 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 17,07
mo055 1,0000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 15,71
E21.02.49 1,0000 ud  VALVULA DE CONTROL 3 VIAS DN40 c/accesorios 295,00 295,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 327,78 9,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 337,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
IC.05.13 Ud VALVULA DESCONECTADORA 1"
Suministro y colocacion de valvula desconectadora, de 1" de didametro, modelo BABM25 de Watts o similar. Val-
vula conforme EN171y EN 12729, PN 10 bar, T2 max 100°C, incluye embudo y conexién al saneamiento inclui-
da. Totalmente instalada y funcionando.
mo004 0,2500 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 4,27
PVVDESCT11P14 1,0000 ud  Vélvula desconectadora 1" 145,00 145,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 149,27 4,48
TOTAL PARTIDA....cooiiiirtneeseiessisee s 153,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

IC.05.14 Ud TERMOMETRO DE MERCURIO
Termémetro de mercurio de capilla tamafio grande para medicion en tuberias de sala de maquinas, de rango ade-
cuado al circuito en que se instala. Caja 200x30mm, longitud 200mm. Cuerpo de aluminio anodizado, vaina laton
rosca 1/2", numeracion grabada en el cuerpo, columna de liquido rojo o mercurio, incluso accesorio de proteccion

mo004 0,1000 h OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 171
mo055 0,1000 h AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 1,57
PTERMO 1,0000 u TERMOMETRO MERCURIO CAPILLA 17,38 17,38
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%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 20,66 0,62
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 21,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
IC.05.15 Ud MANOMETRO GLICERINA 0-1000 KPA
Mandmetro de glicerina esfera de diametro 100mm (4"), caja de acero inoxidable AISI 304, vaina latén rosca 1/2".
mo004 0,1000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 171
mo055 0,1000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 1,57
NICXm003 1,0000 ud  MANOMETRO GLICERINA 0-1000 KPA D10CM 16,74 16,74
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 20,02 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
IC.05.16 Ud VACIADOS Y PURGAS 1/2 "
Suministro e instalacion de sistema de drenaje y purga de la instalacién formado por tuberfa de acero negro estira-
do 1/2"y llave de corte en acero inox 1/2". Totalmente probado, montado y funcionando.
mo004 0,3000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 512
mo055 0,3000 h AYUDANTE FONTANERQ—CALEFACTOR 15,71 4,71
M010016AA11_2 1,0000 ud VALVULA DE BOLA LATON 1 12" 17,36 17,36
TUBACNEST40 0,5000 m  TUBERIA ACERO NEGRO EST. 1 1/2" 2,57 1,29
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 28,48 0,85
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitirerineineereeeieieeesisieene 29,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
IC.05.17 Ud CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"
ud. Suministro e instalacién de contador de agua fria de 1", incluso p.p. de piezas especiales, totalmente montado
mo004 0,5000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 8,54
mo055 0,5000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 7,86
U24AA003 1,0000 ud  Contador de agua de 1" 104,08 104,08
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 120,48 3,61
TOTAL PARTIDA....cooiieiereessie s 124,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
IC.05.18 Ud SEPARADOR DE LODOS AE200
Suministro y colocacion de separador de lodos AE200 de Sedical o similar, incluye valvula de vaciado y cone-
xion al saneamiento incluida. Totalmente instalada y funcionando.
mo004 0,2000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 3,41
mo055 0,2000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 3,14
PVVDESCT11P15 1,0000 ud SEPARADOR DE LODOS AE200 395,00 395,00
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 401,55 12,05
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 413,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA CENTIMOS
APARTADO IC06 EMISORES TERMICOS
IC.06.01 Ud REPARACIONE IN$TALACION DE EMISORES EXISTENTES
LLAVES TERMOSTATICAS, REPARACION, LIMPIEZA'Y PINTADO RADIADORES.
Limpieza, imprimado, repintado e instalacion de radiador , i/p.p. llave termostatica antivanddlicas de 3/8", tapones,
detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar cada metro con un minimo de dos para ra-
diadores de chapa, y patas apoyadas sobre el suelo cada para los de fundicién de hierro, i/ p.p. de ayudas de al-
mo004 0,2000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 341
mo055 0,2000 h ~ AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 3,14
U29VNO005 1,0000 Ud  Llave monogiro ROCA NT 3/8"escuadra 6,93 6,93
U29VN040 1,0000 Ud Cabezal termostatico Roca NT 13,31 13,31
U29VN025 1,0000 Ud  Purgador automatico ROCA PA5 1" 527 527
U29VN032 2,0000 Ud  Sop. ROCA panel para alic. 023A 0,62 1,24
U29VNO060 1,0000 Ud  Tapén ROCA de 1" 0,55 0,55
U29VN050 1,0000 Ud  Detentor ROCA 3/8" recto 4,96 4,96
U36IA070 0,3000 Lt  Disolvente especial 5,58 1,67
U36IE050 0,0500 kg Imprimacién antioxidante 7,55 0,38
U36IE001 0,3000 Lt Pintura especial anticaldrica 12,60 3,78
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 44,64 1,34
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 45,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
IC.06.02 Ud DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACION DE RADIADORES

Desmontaje radiadores, cambios en trazado de tuberia, instalacion de nuevos soportes y recolocacion y conexio-

nado de radiadores.

I/p.p. soportes para empotrar cada metro con un minimo de dos para radiadores de chapa, y patas apoyadas so-
mo004 1,5000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 25,61
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mo055 1,5000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 23,57
PCAMBRADBIB 1,0000 u  DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACION DE RADIADORES 112,40 112,40
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 161,58 4,85
TOTAL PARTIDA .....cootivieeineeineesneessesssssessenessesssnenas 166,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
IC.06.03 Ud PANEL DOBLE CON CONVECTOR DOBLE PCCP 1800X600
Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de
600x1800x100 mm, PCCP 1800x600 de BAXI o similar emisién calorifica 2755 kcal/h para una diferencia media
de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segiin UNE-EN 442-1, incluso tapones, reducciones y jun-
tas, en instalacion de calefaccién centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, de-
tentor, purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberia de distribucion, plafones y todos
aguellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacién en paramento mediante elementos de anclaje. Situacion y fijacion de
las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccion de agua.
Criterio de medicion de proyecto: Niimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.
mt38emi300kkO 1,0000 Ud  Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaci 271,00 271,00
mt38emi301 1,0000 Ud  Kit para montaje de radiador de chapa de acero, compuesto por so 8,60 8,60
mt38emill3 1,0000 Ud  Kit para conexién de radiador de chapa de acero a la tuberia de 25,80 25,80
mo004 0,7290 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 12,44
mo055 0,7290 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 11,45
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 329,29 9,88
TOTAL PARTIDA ....coititieiiineististiseiseesessssesssensnes 339,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
IC.06.04 Ud PANEL SIMPLE P 850X600
Panel simple, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 600x8500x100 mm,
P 850x600 de BAXI o similar, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalacion de calefaccion centralizada por
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purgador automatico, anclajes, soportes, ra-
cores de conexion a la tuberia de distribucion, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacién en paramento mediante elementos de anclaje. Situacion y fijacion de
las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccion de agua.
Criterio de medicion de proyecto: Niimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra; Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
mt38emi300kkP 1,0000 Ud  Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaci 121,00 121,00
mt38emi301 1,0000 Ud  Kit para montaje de radiador de chapa de acero, compuesto por so 8,60 8,60
mt38emill3 1,0000 Ud  Kit para conexién de radiador de chapa de acero a la tuberia de 25,80 25,80
mo004 0,5000 h  OFICIAL 12 FONTANERO-CALEFACTOR 17,07 8,54
mo055 0,5000 h  AYUDANTE FONTANERO-CALEFACTOR 15,71 7,86
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 171,80 5,15
TOTAL PARTIDA......cootivieeineeineeesesssenssssessesesssesssssenas 176,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
APARTADO IC07 INSTALACION ELECTRICA
IC.07.01 Ud CUADRO ELECTRICO SALA CALDERAS
Cuadro eléctrico, C CALDERA, compuesto por armario PRISMA GK, o similar, metalico, de superficie y con llave,
con puerta opaca y todos sus accesorios (perfiles, paneles, placas, etc.), conteniendo la aparamenta de mando y
proteccion descrita en esquema unifilar. Bornas, pletinas de montaje, conexiones y accesorios, cableado realizado
con cable exento de halégenos tipo AFUMEX, embornado de lineas, 25% de espacio de reserva. Completamente
mo002 4,0000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 68,28
mo100 4,0000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 62,84
PIEC60d 1,0000 u  Armario superficie 600x426x125mm. 102,72 102,72
PIEC20eib 1,0000 u  Intr mgnt 4x25 A, 6-10KA, C 93,97 93,97
PIEC22aaa 3,0000 u Int. difl 2x25 A, 30mA. 116,46 349,38
PIEC20cfh 50000 u Intrmgnt 2x10 A, 6-10KA, C 40,93 204,65
PIEC20cgh 1,0000 u Intr mgnt 2x16 A, 6-10KA, C 41,67 41,67
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 923,51 271,711
TOTAL PARTIDA ...ttt ississienees 951,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
IC.07.02 Ud INSTALACION ELECTRICA SALA DE CALDERAS

Instalacion eléctrica de sala de calderas realizada mediante manguera de conductor de cobre 0,6/1Kv, para linea
monofasica 3x2,5mm?2, exento de halégenos tipo AFUMEX de PIRELLI (o equivalente).

Incluso suministro e instalacién de tubo rigido de policarbonato, exento de halégenos segin UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de didmetro nominal. Resistencia a la compresién 1250
N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de proteccion IP 547 segln
UNE 20324, aislante, no propagador de la llama. Segin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujecién y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
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Incluso parte proporcional de suministro e instalacion de caja de derivacion estanca para colocar en superficie, de
105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexion. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecion y ac-

Cesorios.
mo100 6,0000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 94,26
mo002 6,0000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 102,42
RZM3X2.5 80,0000 m  Manguera conductor rz1-k(as) 3x2,5 mmz2 cu 1,52 121,60
PIEB91bc 40,0000 m  Th PVC Ib halog rix @25mm 337 134,80
P15HC180 12,0000 ud  Caja de derivacion estanca para colocar en superficie, de 105x10 2,90 34,80
PEQMAT 15,0000 ud  Pequefio material 1,16 17,40
ESPMAT 5,0000 ud  Material complementario o piezas especiales 0,51 2,55
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 507,83 15,23

TOTAL PARTIDA ...t 523,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO IE INSTALACION DE ELECTRICIDAD
APARTADO |E01 ACTUACIONES PREVIAS

IE.01.01 Ud LEVANT. APARATOS ILUMINACION

Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
mo002 0,0680 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 1,16
mo100 0,0645 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 1,01
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 2,17 0,07

TOTAL PARTIDA ..ot 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

APARTADO |IE02 CUADROS
|E.02.01 Ud MODIFICACION CUADRO ELECTRICO GENERAL
Modificacién cuadro eléctrico general incluyendo:
- Protecciones para salida de cuadro de Sala de Calderas: Magnetotérmico 2x32A y Diferencial 2x40 300mA.
- Protecciones para salida de cuadro de Ascensor: Magnetotérmico 4x32A y Diferencial 4x40 300mA.
Incluyendo, bornas, pletinas de montaje, conexiones y accesorios, cableado realizado con cable exento de halo-
genos tipo AFUMEX, embornado de lineas, 25% de espacio de reserva. Completamente instalado, cableado y co-

mo002 4,0000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 68,28

mo100 4,0000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 62,84

PIEC22aba 1,0000 u Int. difl 2x40 A, 30mA. 119,97 119,97

PIEC20bjb 1,0000 u  Intr mgnt 2x32 A, 6-10KA, C 45,07 45,07

PIEC22bbb 1,0000 u  Int. difl 4x40 A, 300mA. 190,85 190,85

PIEC20ejb 1,0000 u Intr mgnt 4x32 A, 6-10KA, C 98,00 98,00

%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 585,01 17,55

TOTAL PARTIDA ...crevveveensssisssnseessssssssssssssssssssssssenes 602,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

IE.02.02 Ud CUADRO PROTECCION ASCENSOR

Ud. Cuadro proteccién ascensor, previo a su cuadro mando, formado por una caja doble aislamiento con puerta y
de empotrar de 24 elementos, interruptor general de 4x32A curva D, mas protecciones magnetotermica y diferen-

mo002 1,2510 h OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 21,35
U301A020 1,0000 Ud  Diferencial 40A/4p/30mA 167,17 167,17
U30IA010 1,0000 Ud  Diferencial 25A/2p/30mA 33,67 33,67
U30IA005 1,0000 Ud  Caja distribucién DAE 24 elem. 49,19 49,19
U301A035 3,0000 Ud  PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 13,74 41,22
U301A040 1,0000 Ud  PIA 25-32 A (IlI+N) 72,58 72,58
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 385,18 11,56
TOTAL PARTIDA.......coettierisieinites st 396,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA' Y CUATRO
CENTIMOS

APARTADO |IE03 CABLEADO

IE.03.01 Ml CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X6 MM2 CU 0,6/1 KV TUBO PVC RIGIDO DN25
Manguera de conductor de cobre 0,6/1Kv, para linea monofasica 3X6mm2, exento de halégenos tipo AFUMEX de
PIRELLI (o equivalente).
Incluso suministro e instalacion de tubo rigido de policarbonato, exento de halégenos segtin UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de didmetro nominal. Resistencia a la compresion 1250
N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de proteccion IP 547 segln
UNE 20324, aislante, no propagador de la llama. Segin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujecion y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Incluso parte proporcional de suministro e instalacion de caja de derivacién estanca para colocar en superficie, de
105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexion. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecién y ac-

cesorios.
mo100 0,1000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 157
mo002 0,1000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 1,71
RZM3X6 1,0000 ml Manguera cu rz1-k(as) 0.6/1 kv 3x6 2,85 2,85
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P15GD020 1,0000 m  Tubo rigido de policarbonato, libre halégenos, enchufable, curva 3,74 3,74
P15HC180 0,3000 ud  Caja de derivacion estanca para colocar en superficie, de 105x10 2,90 0,87
PEQMAT 0,3000 ud  Pequefio material 1,16 0,35
ESPMAT 0,2000 ud  Material complementario o piezas especiales 0,51 0,10
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 11,19 0,34
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 11,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
IE.03.02 Ml CIRCUITO RZ1-K (AS) 5X6 MM2 CU 0,6/1 KV TUBO PVC RIGIDO DN32
Manguera de conductor de cobre 0,6/1Kv (AS), 5x6mm?, exento de halégenos tipo AFUMEX de PIRELLI (o equi-
valente).
Incluso suministro e instalacion de tubo rigido de policarbonato, exento de halégenos segin UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de didmetro nominal. Resistencia a la compresion 1250
N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de proteccion IP 547 segln
UNE 20324, aislante, no propagador de la llama. Segin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujecion y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Incluso parte proporcional de suministro e instalacion de caja de derivacion estanca para colocar en superficie, de
105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexion. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecién y ac-
cesorios.
mo002 0,1000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 1,71
mo100 0,1000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 157
PEQMAT 0,1400 ud  Pequefio material 1,16 0,16
ESPMAT 0,1400 ud  Material complementario o piezas especiales 0,51 0,07
RZM4X6 1,0000 m  Manguera conductor rz1-k(as) 4x6 mm2 cu 3,77 3,77
P15HC180 0,3000 ud  Caja de derivacion estanca para colocar en superficie, de 105x10 2,90 0,87
P15GD020c50 1,0000 m  Tubo rigido de policarbonato, libre halégenos, enchufable, curva 4,15 4,15
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 12,30 0,37
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 12,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
IE.03.03 Ud CABLEADO LUMINARIA AULA
Suministro y colocacion de conductor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm2+ TES07Z1-K(As), encastada bajo canalizacion
existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacién de las luminarias desde los puntos de alimentacion exis-
tentes en tres encencidos independientes segin las fases. P.p. de cajas de derivacion, abrazaderas de fijacion,
mt35amc900aa 1,0000 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacién. 3,65 3,65
mo100 0,0500 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 0,79
mo002 0,0500 h  OFICIAL 1* ELECTRICISTA. 17,07 0,85
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 5,29 0,16
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 5,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
APARTADO IE04 MECANISMOS
IE.04.01 Ud PULSADOR UNIPOLAR ESTANCO 10 A 250V SUPERFICIE/EMPOTRAR IP-55
Suministro e instalacién de pulsador unipolar 10 A/ 250 V de tipo ESTANCO (IP-55) para su instalacién en superfi-
cie con caja 0 empotrada con marco, del fabricante SIMON serie 44 AQUA o similar aprobado por la D.F., inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, mecanismo, marco de empotrar o caja de su-
mo100 0,2500 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 3,93
mo002 0,2500 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 4,27
PSIM4490150-0 1,0000 u  PULSADOR GRIS 10AX 250V IP-55 2,90 2,90
PSIMP15GK050 1,0000 u  CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL 67X67 ENLAZABLE 0,12 0,12
PSIM4400610-0 1,0000 u  MARCO 1 ELEMENTO PARA EMPOTRAR IP55 1,58 1,58
P15MSC010 1,0000 u  PEQUENO MATERIAL DE INSTALACION 0,33 0,33
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 13,13 0,39
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

APARTADO IEO05 ILUMINACION

IE.05.01 Ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 0 30x120 CM UGR<19 (36S)
Suministro y colocacion de iluminacion de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo CorelLi-
ne Panel RC132V LED36S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips, Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE,
Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en
LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida 0ti>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel
de riesgo fotoboildgico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méximo de
3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.

PLUMO1 1,0000 Ud  LUMINARIA CORELINE PANEL OC RC132V W60L60 LED36S/840 63,75 63,75
mt34www011 1,0000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion 0,75 0,75
mo002 0,2000 h OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 3,41
mo100 0,2000 h AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 3,14
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%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 71,05 2,13
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 73,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
IE.05.02 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 0 30x120 CM UGR<19 (43S)
Suministro y colocacion de iluminacién de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLi-
ne Panel RC132V LED43S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips, Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE,
Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en
LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel
de riesgo fotoboildgico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méximo de
3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
PLUMO02 1,0000 Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 0 30x120 CM 51,55 51,55
mt34www011 1,0000 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion 0,75 0,75
mo002 0,2000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 341
mo100 0,2000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 314
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 58,85 1,77
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 60,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
IE.05.03 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 0 30x 120 CM UGR<22
Suministro y colocacion de iluminacién de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), para pasillos,
aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC132V
LED36S/840 PSU W60L60/W30L120 NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tu-
bo,conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién croméatica>80%,
con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida (til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electréni-
co con una tensién de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consisten-
cia de color -Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
PLUMO3 1,0000 Ud  LUMINARIA CORELINE PANEL NOC RC132V W60L60 37,73 37,73
mt34www011 1,0000 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion 0,75 0,75
mo002 0,2000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 341
mo100 0,2000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 314
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 45,03 1,35
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 46,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
IE.05.06 Ud PIEZA ADAPTACION PANEL EMPOTRABLE A SUPERFICIE W60L60/W30L120
Suministro y colocacién de Pieza de aluminio para adaptar una luuminaria empotrable a una superficie lisa. Sumi-
nistro y colocacion de marco para luminaria modelo LRC125Z SMB W60L60 0 W30L120 de Philips o similar. Inclui-
PLUMO6 1,0000 Ud  ACCESORIO ADOSAR LUMINARIA W60L60 12,48 12,48
mo002 0,1000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 1,71
mo100 0,1000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 157
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 15,76 0,47
TOTAL PARTIDA ......coemeeinemneeienesseriesesssssssesseeens 16,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
|E.05.08 Ud EQUIPO DOWNLIGHT LED SUPERFICIE
Suministro y colocacion de iluminacion de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), con IP30 mo-
delo oreLine DN135C D215 LED20S/840 PSU Il WH de Philips o similar, HAT S EHS23B de NORMALIT o similar,
con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromética>80%, UGR<22 y con una
temperatura de color del entorno de 3.000°K. Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con
una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de
color-Elipse de MacAdam) méximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra
y pequefio material.
PLUMO8 1,0000 Ud DOWNLIGHT LED ADOSABLE DN135C LED20S/840 PSU Il WH 34,76 34,76
mt34www011 1,0000 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion 0,75 0,75
mo002 0,2000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 341
mo100 0,2000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 314
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 42,06 1,26
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 43,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
IE.05.09 Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL

Suministro y colocacion de iluminacién de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala calderas, modelo CoreLine
Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de NORMALIT, o similar, con un minimo
de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice

de reproduccién croméatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida
(ti>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fo-
toboildgico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de

3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
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PLUMO09 1,0000 Ud PANTALLA ESTANCA WT120C L1500 LED34S/840 PSU 41,67 41,67
mt34www011 1,0000 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion 0,75 0,75
mo002 0,2000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 341
mo100 0,2000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 314
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 48,97 147
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 50,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
IE.05.10 Ud PROYECTOR CORELINE BVP125 LED80-4S/740 S
Suministro y colocacion de iluminacién de proyector mod.CoreLine PROYECTOR CORELINE BVP125
LED80-4S/740 S, de Philips o similar, abrazaderas de fijacion,accesorios de conexion, mecanismos de encendi-
do, regletas, soportes, anclajes, pequefio material y mano de obra, para la alimentacion de las luminarias desde
los puntos de alimentacion existentes en tres encendidos independientes segun las fases. Proyector con cuerpo de
aluminio color gris, temperatura de color 840 blanco neutro (4000K), LED de8000Im, con una potencia de 63W, co-
nector push-in de 3 polos y unidad de fuente de alimentacion. Instalada, incluyendo mano de obra, pequefio mate-
rial, replanteo, colocacion y conexion con cables libre de halégenos de conexion a instalacion existente segin ins-
trucciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura. Incluso empotrado de conducciones
vistas existentes 6 sustitucion de canalizacion vista por nuevo tubo rigido blanco segtn indicaciones de D.F. Total-
mente montado y funcionando
PLUM10 1,0000 Ud PROYECTOR CORELINE BVP125 LED80-4S/740 S 215,00 215,00
mt34www011 1,0000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion 0,75 0,75
mo002 0,2000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 341
mo100 0,2000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 314
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 222,30 6,67
TOTAL PARTIDA . ....ooirirrierieseieeeiesesseesssssssessenenns 228,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
IE.05.11 Ud BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED
Suministro e instalacién de luminaria de emergencia GA-200L de la gama GS de NORMALUX o similar. Con en-
volvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1hora y sistema autotest.
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de
PLUME-DEA200L 1,0000 Ud  BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED 29,62 29,62
PNUXECOTO0.2 1,0000 Ud ECOTASA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrénicos. 0,20 0,20
PNUXECOP0.08 1,0000 Ud  ECOPILA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electronicos. 0,08 0,08
mo002 0,1000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 1,71
mo100 0,1000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 157
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 33,18 1,00
TOTAL PARTIDA ......coorereeinemnerieneseesesesesssssssessseens 34,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
IE.05.12 Ud EQUIPO DE REGULACION 2 CANALES
Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI de dos canales
en un sélo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando
el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural, éste por encima
del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , RE DMS DA3 de DINUY o si-
milar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccién de 28 m2
Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre
2,5y 4 metros.
Totalmente instalado y conectado
SENO1 1,0000 u  DETECTOR DINUY RE DMS DA3 94,96 94,96
P15MSC010 1,0000 u  PEQUENO MATERIAL DE INSTALACION 0,33 0,33
mo100 0,2000 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 314
mo002 0,2000 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 341
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 101,84 3,06
TOTAL PARTIDA.....ootimirrinrisrieeissssssessssssssessesenns 104,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

IE.05.14 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO (PASILLOS/ASEOS)
Suministro y colocacién de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en zo-
nas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DM TEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga ma-
xima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo
(ajustable) de 10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccion
desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. Trasversales).
Totalmente instalado y conectado
SEN03 1,0000 Ud DETECTOR MOV. DINUY DM TEC PA1 PASILLOS 24,90 24,90
P15MSC010 1,0000 u  PEQUENO MATERIAL DE INSTALACION 0,33 0,33
mo002 0,1500 h  OFICIAL 12 ELECTRICISTA. 17,07 2,56
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mo100 0,1500 h  AYUDANTE ELECTRICISTA. 15,71 2,36
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 30,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
CAPITULO 15 VARIOS
15.01 UD IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excavacion, cimentacion y alimenta-
cion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de excavacion mediante medios manuales, colo-
cacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y pequefio material). Totalmente ins-
0010A030 20,0000 h.  OFICIAL PRIMERA 23,44 468,80
0010A070 10,0000 h ~ PEON ORDINARIO 21,86 218,60
MAT IDENT 1,0000 Ud  Material necesario 5.137,84 5.137,84
%3 3,0000 %  MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 5.825,24 174,76
TOTAL PARTIDA.....ooirirereemrerieessesiesesssssssnessseens 6.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
15.02 Ud Escalera escamoteable (no de tijera) de acero galvanizado de 4 t
Suministro y colocacion de escalera escamoteable (no de tijera) de acero galvanizado de 4 tramos, para salvar
una altura entre plantas de 326 a 350 cm y para un hueco de 130x70 cm, con tapa interior, barra de apertura y ca-
jon, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada. Incluso adaptacion del hueco en forjado
existente, con sierra con disco diamantado y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camién o contenedor. Replanteo y fijacion del cajon. Colocacion de la escalera y de la tapa. Sellado de
las juntas con silicona neutra.
mt44eem040f 1,0000 Ud  Escalera escamoteable de acero galvanizado de 4 tramos, para sal 459,62 459,62
mt08aaa010a 0,0370 m®  Agua. 1,39 0,05
mt09mif010ca 0,2030 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 29,61 6,01
mt15sja100 1,0000 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,12 3,12
mt51cpd020ga 0,1500 m2  Corte en himedo con sierra con disco diamantado, en forjados de 600,00 90,00
mo011 51900 h  Oficial 12 montador. 17,07 88,59
mo080 57500 h  Ayudante montador de falsos techos. 16,08 92,46
mol13 0,5500 h  Pedn ordinario construccion. 14,23 783
%0200 2,0000 %  Medios auxiliares 747,68 14,95
TOTAL PARTIDA.....ootivieriniieeeierisesiseesssenssseseesenns 762,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUOS

16.01 m3 CARGA ESCOMBR. MAN. S/ICONTENED.
M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camion, i’fhumedecido y p.p. de
U01AA011 0,7900 Hr  Petn ordinario 13,25 10,47
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,47 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
16.02 m3 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. AUTORIZADO
M3. Transporte de escombros a vertedero en camion de 10 Tm., ida y vuelta, ifp.p. de costes indirectos.
AO3FB010 0,1500 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn. 50,23 7,53
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,53 0,08
TOTAL PARTIDA ..o 7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
16.03 Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3.
Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler,
AO03FK010 0,7000 Hr  CAMION GRUA HASTA 20 Tn. 76,11 53,28
U02JS001 1,1000 Ud  Contenedor 7 m3. 60,99 67,09
U02FW100 6,5000 Ud Tasas/m2/dia ocupac.via public. 0,22 1,43
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 121,80 1,22
TOTAL PARTIDA ..ot 123,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOS CENTIMOS
16.04 m3  GESTION M3 RESIDUQS DE ESCOMBRO
M3. Gestién de los residuos de obra, para su tratamiento en vertedero autorizado en cumplimiento del RD
U02FW020 1,0000 m3  Canon vertido escombro a verted. 311 311
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 311 0,03
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
17.01 m2 MONTAJE Y DESM. ANDAMIO EUROPEO
M2. Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 15 m., consistente en: suministro en al-
quiler, montaje y desmontaje, separacion al paramento de 20-25 cm, aproximadamente, amarres a huecos me-
diante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su tensién y amarres a partes resisten-
tes con tacos de expansion, quimicos , especiales para ladrillo u hormig6n, etc., colocados cada 12m2, con una
resistencia a traccion de 300kg, red de proteccion para caida de materiales, preparacion de base, placas de apoyo
al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de pla-
taformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla
interior con 1 barra. Todo segun la normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes y certificado de montaje.
U41AA005 1,0000 m2  Andamio transportado 0,63 0,63
U41AA205 1,0000 m2 Montaje andamio Europeo 2,06 2,06
U41AA225 1,0000 m2 Desmontaje andamio Europeo 1,59 1,59
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,28 0,04
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 4,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
17.02 Ml BARANDILLA PUNTALES, TABLON Y RED
MI. Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metalicos cada 3 metros, en forma de "L", de tubo de
40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y variable segun las necesidades el menor, amarres a partes resisten-
tes con tacos de expansion, quimicos, especiales para ladrillo u hormigén, etc, con una resistencia a traccién mini-
ma de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m. Red vertical para proteccién de huecos
de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suministro, portes de ida y
vuelta, acarreo de material, montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. To-
do segun la normativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certificado de montaje. Norma
U01AA008 0,0500 Hr  Oficial segunda 14,03 0,70
U01AA011 0,0500 Hr  Peon ordinario 13,25 0,66
U42GC220 1,0000 Ud  Soporte tipo sargento. 2,50 2,50
U42GC205 1,0000 Ml Tablén madera 0.20x0,07m-3 mt 0,83 0,83
U42GA001 1,0000 m2 Red de seguridad h=10 m. 0,71 0,71
U42GC005 1,5000 Ud  Anclaje red a forjado. 0,24 0,36
%C10000000300 3,0000 %  Medios auxiliares 5,76 0,17
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
17.03 m2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso co-
locacién y desmontado. Todo segun la normativa de obligado cumplimiento sobre redes de seguridad y certificado
U01AA008 0,0600 Hr  Oficial segunda 14,03 0,84
U01AA011 0,0600 Hr  Petn ordinario 13,25 0,80
U42GA001 0,3000 m2 Red de seguridad h=10 m. 0,71 0,21
U42GC005 3,0000 Ud  Anclaje red a forjado. 0,24 0,72
%C10000000300 3,0000 %  Medios auxiliares 2,57 0,08
TOTAL PARTIDA .....cootivireiirrerisssisesisssessenissessenens 2,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
17.04 Ud CASETA PARA VESTUARIOS
Ud. Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica mediante perfiles confor-
mados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento inte-
rior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero mela-
minado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacién
U42AA810 1,0000 Ud  caseta p.vestuarios 89,21 89,21
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 89,21 0,89
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 90,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
17.05 Ud CASETA ASEO 4,00X2,25 M.
Ud. Caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metélica mediante perfiles conforma-
dos en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melamina-
do en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equi-
pada con termo eléctrico de 50 ., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Insta-
lacién eléctrica monofésica a 220 V. con automatico magnetotérmico.
U42AA404 1,0000 Ud  caseta aseo 4,00x2,35 95,61 95,61
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 95,61 0,96
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 96,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA' Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
17.06 Ud UNIDAD DE DESCONTAMINACION MOVIL

Ud. Unidad de descontaminacién movil de tres camaras formada por:
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- Sala de descontaminacion donde los trabajadores dispondran de taquillas individuales para
la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso desde la zona restringida. En esta zona los trabajadores se des-
prenderan de los EPIs desechables, que se tratardn como material contaminado).
- Compartimento intermedio de duchas con agua caliente y fria, asi como medios para el aseo personal de los trabajadores.
- Sala de limpios o vestuario, donde se dispondran taquillas individuales, mesa de trabajo, espejo y recipiente de
basuras. En esta zona, los trabajadores se vestiran con ropa de calle.
Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalacion de fontaneria con tuberias de polibutileno e instala-
U42AA900 1,0000 Ud  Unidad de descontaminacion movil 558,48 558,48
9%C10000000300 3,0000 %  Medios auxiliares 558,48 16,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 575,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
17.07 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
U42AE001 1,0000 Ud  Acomet.prov.elect.a caseta. 75,82 75,82
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 75,82 0,76
TOTAL PARTIDA ..ot 76,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
17.08 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
U42AE101 1,0000 Ud  Acomet.prov.fontan.a caseta. 66,90 66,90
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 66,90 0,67
TOTAL PARTIDA ...cooocvrscvnsevssesnssessssess s 67,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
17.09 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
U42AE201 1,0000 Ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta. 55,50 55,50
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,50 0,56
TOTAL PARTIDA ...cooocvrscvnsevssesnssessssess s 56,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
17.10 Ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquin de obra instalado.
U42AG801 1,0000 Ud  Botiquin de obra. 16,33 16,33
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,33 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.11 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colocacion y des-
montado.
U01AA011 0,1200 Hr  Peon ordinario 13,25 1,59
U42CA260 1,0000 Ud  Cartel combinado de 100x70 cm. 23,27 23,27
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,86 0,25
TOTAL PARTIDA ...cooocvrcvnseveseensensssessssess s 25,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
17.12 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 1,0000 Ud  Casco de seguridad homologado 2,31 2,31
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,31 0,02
TOTAL PARTIDA ...ooovccerrvvnsssisssssssssssssssssssssssnsen 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
17.13 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
U42EA220 1,0000 Ud  Gafas contra impactos. 8,65 8,65
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,65 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

17.14 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
U42EC001 1,0000 Ud  Mono de trabajo. 10,82 10,82
febrero de 2020 Pégina 38



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,82 0,11
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 10,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
17.15 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
U42ECO010 1,0000 Ud  Impermeable. 5,48 5,48
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 548 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 5,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
17.16 Ud ARNES SEGURIDAD AMARRE DORSAL
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de ace-
U42EC440 1,0000 Ud  Amés seguridad amarre dorsal 20,27 20,27
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,27 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
17.17 Ud CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM
Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de
U42EC550 1,0000 Ud  Amarre regulable poliamida 13,03 13,03
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,03 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
17.18 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL
Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
U42EE001 1,0000 Ud  Par de guantes de goma. 0,90 0,90
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,90 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
17.19 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metdlicas, homologadas CE.
U42EG010 1,0000 Ud  Par de botas seguri.con punt.serr. 18,76 18,76
%Cl 1,0000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,76 0,19
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 18,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
17.20 Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacién en cabeza, homologada CE.
U42EA201 1,0000 Ud  Pantalla seguri.para soldador 10,26 10,26
%C10000000300 3,0000 %  Medios auxiliares 10,26 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
17.21 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
U42EC030 1,0000 Ud  Mandil de cuero para soldador 12,26 12,26
%C10000000300 3,0000 %  Medios auxiliares 12,26 0,37
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 12,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
17.22 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
U42EE020 1,0000 Ud  Par de guantes para soldador. 6,58 6,58
%C10000000300 3,0000 %  Medios auxiliares 6,58 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 M2 DESMONTAJE FALSO TECHO
Demolicion de falsos techos desmontables o fijos de corcho, escayola, fibra, madera, chapa o mate-
rial similar, por medios manuales,i/placas, perfileria, y elementos de sujeccion a forjado, con recupe-
racion o no, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contene-
dor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Educac. Infantil P. baja
aseo 1 2,43 2,43
sala profesores 1 20,83 20,83
sala psicomotricidad 1 95,04 95,04
aula padagogia 1 29,52 29,52
147,82 2,94 434,59
01.02 M2 LEVANT. CARP. MANUAL
Levantado de carpinteria en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, persianas y cajas de persia-
nas, hojas y accesorios, vidrios de cualquier clase en carpinterias exteriores o interiores por medios
manuales con apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a verdero. Incluso con p.p. de medios auxiliares.
% 21 3,60 1,80 136,08
V8 4 3,60 1,35 19,44
V9 2 2,70 1,80 9,72
V10 2 3,60 0,53 3,82
Vi1 1 1,83 1,80 3,29
V13 1 1,80 0,53 0,95
V14 4 1,80 1,28 9,22
V16 1 2,64 1,20 3,17
V17 4 1,20 0,75 3,60
V18 2 1,80 0,53 1,01
P01 2 1,60 2,33 7,46
P02 2 3,60 2,70 19,44
P03 5 0,78 2,70 10,53
P04 2 1,55 2,70 8,37
P05 1 1,10 2,70 2,97
V1 62 1,20 1,58 117,55
V2 30 1,20 0,75 27,00
V3 1 0,80 0,75 0,60
V4 1 1,20 1,58 1,90
V5 1 1,20 1,90 2,28
V6 1 0,90 1,99 1,79
V12 1 2,50 0,53 1,33
puerta vestibulo Educ. Primaria 1 1,50 2,70 4,05
puerta reja acceso zona 1 1,31 2,94 3,85
profesores_educ. prim.
puerta reja acceso aula musica_educ. 1 0,78 2,70 2,11
prim.
puerta aula psicomotricidad 1 1,20 2,40 2,88
P06-educacion infantil 9 0,80 2,03 14,62
P06-educacion primaria 11 0,80 2,03 17,86
P07-educacion infantil 9 0,80 2,03 14,62
P07-educacion primaria 13 0,80 2,03 21,11
P08-educacion primaria 11 1,25 2,03 27,91
P09-educacion infantil 1 1,60 2,03 3,25
P09-educacion primaria 1 1,60 2,03 3,25
507,93 6,20 3.149,17
01.03 Ml DESMONT. BAJANTES Y CANALONES
MI. Desmontaje de canalones y bajantes, i/p.p. de amarres, gafas, elementos de sujeccion, etc. de
los mismos, con por medios manuales, incluso retirada y almacenaje a pie de obra, parte proporcio-
nal de herramientas, medios auxiliares para la realizacion de los trabajos. Retirada de escombros a
pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.
BAJANTES:
educ. infantil 10 10,30 103,00
vol. alto (E.I.) 1 14,50 14,50
educ. primaria 14 7,00 98,00
vol. bajo-pérgola acceso (E.P.) 2 4,00 8,00
CANALONES:
educacion infantil:
vol. alto 1 10,20 10,20
vol. gral. 1 123,30 123,30
pérgola de acceso 1 52,52 52,52
patio cubierto 1 19,70 19,70
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educacion primaria:
vol. gral. 1 122,54 122,54
vol. bajo 1 13,30 13,30
pérgola de acceso 1 48,00 48,00
) 613,06 1,05 643,71
01.04 m2 DESMONT. COBERTURA FIBROCEMENTO DESCONTAMINACION
M2. Realizacion de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de amianto
por empresa autorizada en cubierta de edificacion, incluso claraboyas, cumbreras, limatesas, limaho-
yas, bajantes, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, rastreles, picado de ele-
mentos macizos, medidas de seguridad, etc, por medios manuales y sin aprovechamiento del mate-
rial desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios au-
xiliares. Los residuos de fibrocemento seran empaquetados con plasticos de galga gruesa, precinta-
dos e identificados con el anagrama internacional que advierta del contenido de aminato del producto.
Realizado su paletizado por operarios autorizados y especializados dotados de los preceptivos equipos de proteccion
personal homologados. Disposicion en obra de vehiculos necesarios para el posterior traslado a ver-
tedero autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo
con las normas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado
posterior de la zona de trabajo mediante el empleo de aspiradores de seguridad Wap homologado
equipado con microfiltro de seguridad y sistema de evacuacion sin polvo. Suministro y colocacion
de red de proteccion y malla bajo la cubierta a desamiantar para la recogida de particulas de amianto
que se puedan producir durante los trabajos de desmontaje, y como seguridad del personal. Recogi-
do, empaquetado, precintado y sellado de los plasticos instalados, para su posterior traslado a verte-
dero autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente. Unidad medida en proyeccion horizontal.
vol. norte 1 274,48 274,48
vol. alto 1 51,00 51,00
vol. sur 1 202,33 202,33
vol. transv. 1 55,36 55,36
) 583,17 13,84 8.071,07
01.05 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble y piedra en chimenea, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, incluso con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Educacion infantil 1 8,00 3,38 27,04 27,04
chimenea aula religion (E.P.) 1 2,40 3,20 7,68
aseo adaptado (E.P.) 2 2,00 2,50 10,00
Educacion primaria_acceso ppal. 1 6,10 2,94 17,93
Educacion primaria_zona ascensor 1 11,65 2,94 34,25
Tabiques aseos (p.baja E.I.) 1 13,20 13,20
Tabiques aseos (p.alta E.I.) 1 13,20 13,20
Tabigues aseos (p.baja E.P.) 1 10,20 10,20
Tabigques aseos (p.alta E.P.) 1 17,90 17,90
151,40 6,24 944,74
01.06 m  REUBICACION DE CABLES DE FACHADA
Retirada de cableado de fachada, en una primera fase y, a fin de no suprimir la iluminacion del edifi-
cio quedaran colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una se-
gunda fase, se volveran a montar en su nueva ubicacion, o en lugar que la D.F. indique, segin las
normas de la compafiia suministradora y Ayuntamiento. Incluso desinstalacion, retirada, clasificacion
de residuos y transporte a vertedero de las instalaciones que se encuentren fuera de uso. Medido por
metro lineal de fachada correspondiente a cada portal con n® de gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalacion.
1 100,00 100,00
) 100,00 16,24 1.624,00
01.07 m2 PROTECCION DE SOLADO
Proteccion de solado existente, en el interior del edificio, mediante la cubricion con [amina de plastico
sobre la que se coloca una capa de cartdn rizado fijado lateralmente en todo el perimetro, que se
mantendra durante los trabajos de rehabilitacion o reforma, y posterior retirada de la proteccion.
Educac. Infantil P. baja
aseo 1 2,43 2,43
sala profesores 1 20,83 20,83
sala psicomotricidad 1 95,04 95,04
aula padagogia 1 29,52 29,52
147,82 0,52 76,87
01.08 m2 RETIRADA Y REPOSICION DE MOBILIARIO
M2. Retirada y reposicion de mobiliario, electrodomésticos, aparatos sanitarios, bafieras, platos de
duchas, fregaderos, piezas de bafio, calentadores, calderas, restos varios, escombros, y demas en-
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seres existentes, por medios manuales, accesorios € instalacion correspondiente, incluso traslado a
pie de carga, con transporte segUn criterio de la D.F. a vertedero o reubicacion del mismo y con p.p. de costes indirectos.
EDUCAC. INFANTIL
baja 1 433,85 433,85
alta 1 437,62 437,62
bajo cubierta 1 19,00 19,00
EDUCAC. PRIMARIA
baja 1 515,96 515,96
alta 1 548,42 548,42
) 1.954,85 0,53 1.036,07
01.09 m2 DESMONTAJE REJAS FACHADA, LIJADO, PINTADO Y RECOLOCACION
Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, con reposicion de las sujeciones
metdlicas, incluso limpieza, lijado, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, y poste-
rior recolocacion, ajuste y fijacion en obra, incluido acabado a base de imprimacion de wash primer
y acabado con esmalte en color negro, el recibido de albafiileria, medios auxiliares y costes indirec-
tos. Incluso traslado a pie de carga, con transporte de ida y vuelta, y con p.p. de costes indirectos.
V1 3 1,20 1,58 5,69
V3 1 0,80 0,75 0,60
V7 2 3,60 1,80 12,96
V10 1 3,60 0,53 191
V12 1 2,50 0,53 1,33
V11l 1 1,83 1,80 3,29
V13 1 1,80 0,53 0,95
P03 1 0,78 2,70 2,11
dinteles P03 2 0,78 0,53 0,83
29,67 17,30 513,29
01.10 m2 APERTURA, PRECERCO Y RECIBIDO C. I. CON DINTEL
M2. Apertura de hueco para nueva carpinteria, con demolicidn de todos los paramentos necesarios,
revestidos, etc. Recibido y colocacion de dintel prefabricado de hormigén pretensado y autoresisten-
te, de 12 cm de anchura y 15 de canto, recibida con mortero de cemento M 5 segin norma
UNE-EN 998-2, y precerco de pino 22 7x3,5 cm, recibido en muro interior o tabique, de cualquier
material, utilizando pasta de yeso negro o o anclajes metalicos, seglin necesidades, totalmente colo-
cado y aplomado, incluso parte proporcional de de medios auxiliares.
trampilla acceso a cubierta (E.P.) 1 1,00 1,00 1,00
1,00 13,26 13,26
01.11 m2 DESMONTAJE CUBIERTA DE CHAPA NERV.
M2. Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por placas nervadas de chapa sim-
ple, panel compuesto, traslicidos de poliester, asi como, bajantes, canalones, caballetes, limas y
otros elementos afines, i/anulacion de anclajes, traslado de placas y material aprovechable al lugar
de acopio, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indi-
rectos, segin NTE/ADD-3. Medida en proyeccion horizontal.
patio cubierto 1 456,89 456,89
vol. entrada cubierta 1 139,98 139,98
596,87 2,44 1.456,36
01.12 m2 LEVANT. ALICATADO A MANO
M2. Levantado de alicatado, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-10.
aseo adaptado 1 46,13 46,13
46,13 6,91 318,76
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS..........ooveirveeerereeesreeeseseeereseseeeseeesesseesssssesessssesesseeenns 18.281,89
CAPITULO 02 EXCAVACION
02.01 m3 DEMOLICION SOLERA CON RETROMARTILLO
M2. Demolicion de soleria de cualquier tipo, de hormigdn en masa o armado, piedra, ladrillo, pavi-
mento bituminoso, mezcla asfaltica, etc, con sus pavimentos respectivos, de hormigén, ceramico,
gres, piedra, etc, incluso instalaciones dentro de la solera, conducciones, arquetas, etc, con su des-
vio provisional. A mano y con retromartillo rompedor, i/corte previo con disco de diamante en puntos
criticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
losa ascensor 1 4,50 0,30 1,35
) 1,35 54,14 73,09
02.02 m2 DEM. ENTREVIG. FORJ. HGON. C/COM.
M2. Demolicion, por medio de martillo compresor de 2.000 I/min, de forjado de cualquier tipo, vigue-
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tas-bovedillas, unidireccional, bidireccional, etc, de entrevigado formado por bovedilla ceramica o de
hormigdn, mallazo y capa de compresion de hormigdn, i/apeo previo, proteccion de zonas afectadas,
corte de armadura con cizalladora, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD.

ascensor 2 4,50 9,00
9,00 14,25 128,25
02.03 m3 EXCAV. MANUAL POZOS T. DURO
M3. Excavacion, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
losa ascensor 1 4,50 0,40 1,80
foso ascensor 1 4,50 1,10 4,95
6,75 41,35 279,11
TOTAL CAPITULO 02 EXCAVACION ..o eeeeeeeeeeesseee et seeees e aseeaesseesasesesaseaesssssessssssessasseneeens 480,45
CAPITULO 03 TOMA DE TIERRA
03.01 Ud ARQUETA TOMA DE TIERRA 38x38x50 cm

Ud. Arqueta de toma de tierra de 38x38x50 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de

espesor recibido con mortero de cemento M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida en su in-

terior, i/solera de hormigén HM-20 N/mm2 y tapa de hormigdn armado, segtin CTE/DB-HS 5, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
arqueta 1 1,00

1,00 41,59 41,59
03.02 Ud TOMA DE TIERRA (PICA)
Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.

picas 2 2,00
2,00 73,72 147,44
03.03 Ml TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
MI. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ¢ de rocas eruptivas para edificios, con cable de co-
bre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexion
mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
toma de tierra 1 8,48 8,48
8,48 741 62,84
TOTAL CAPITULO 03 TOMA DE TIERRA ........osvovveeeeeeeeeeseeeeeseseese s seeesssesssessssesesssseenees 251,87
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 m3 HORM. CICLOPEO HM-20 CIM. V. M.
M3. Hormigén ciclopeo HM-20/P/40/ lla N/mm2, Tmax. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y
pozos de cimentacidn, i/vertido por medios manuales y colocacion.
losa ascensor biblioteca 1 4,50 0,80 3,60
3,60 32,01 115,24
04.02 m3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL

M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacién 150 Kg/m3, con tamafio maximo del arido de
20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocacidn. El espesor minimo seré de 10 cm., segin CTE/DB-SE-C y EHE-08.

losa ascensor 1 450 0,10 0,45
0,45 68,47 30,81
04.03 m3 H. A. HA-25/P/40/ lla LOSA CIM. V. M. E.
M3. Hormigén armado HA-25/P/40/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 40 mm., elabora-
do en central en relleno de losas de cimentacion, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofra-
do, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segiin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
losa cimentacion ascensor 1 4,50 0,30 1,35
losa cubierta ascensor 1 4,50 0,30 1,35
2,70 188,99 510,27
04.04 m3 H. A. HA-25/P/20/lla MURQOS 2C. TABL.

M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm, elabora-
do en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
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04.05

04.06

05.01

05.02

06.01

foso ascensor 1 8,48 0,15 1,10 1,40

1,40 290,66 406,92
m3 H. A. HA-25/P/20/lla CENT. MADERA ZUNC RECOMPONER
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm., elabora-
do en central, en zunchos perimetrales para coser el forjado cortado, doblado de armadura de vigue-
tas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantia (75 Kg/m3.) y encofrado de madera, desenco-
frado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado segtin EHE-08.
refuerzo del forjado 2 8,48 0,30 0,30 1,53

1,53 405,69 620,71
u  ENCOFRADO ESTANCO DE ACERO PARA FOSO ASCENSOR

Montaje de sistema de encofrado perdido, en forma de cajon estanco, realizado con planchas de ace-
ro corten, de 3 mm de espesor, dobladas y cortadas, con uniones soldadas y elementos de rigidiza-

cion formados por perfiles de acero S275JR, serie T 40x40, para formacidn de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentacion.
Total cantidades alzadas 1,00

1,00 945,00 945,00

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA ........ooiriiiirivvviosissssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssss s 2.628,95

CAPITULO 05 FALSOS TECHOS
M2 F.T.REG.60x60 CM EKLA 20 MM

Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico autoportante de lana de

roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcion

acustica &w=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles prima-

rios y secundarios, &ngulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensién y fijacion (va-

rilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segun NTE-RTP.
Educacion Infantil
sala psicomotricidad
aula pedagogia
sala de profesores
aseo

89,04 89,04
27,00 27,00
20,83 20,83

2,43 2,43

PR e e

139,30 21,60 3.008,88
u  PANEL FONOABSORBENTE
Paneles fonoabsorbentes de ISINAC o similar, de 40 mm de espesor y 60x60 cm, de poro abierto,
de color gris perla, con autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de reaccion al fuego C-s2, d0 o superior,
segun CTE DB-SI 1, con un coeficiente de absorcion medio de 0,75. A partir de 1250 herzios 100%
de absorcion sonora. Coeficiente A de absorcién. No envejece, no produce electricidad estatica, re-

sistente a cloro y lejias. Incluso replanteo siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.
141 141,00

141,00 19,55 2.756,55

TOTAL CAPITULO 05 FALSOS TECHOS .......oivvvvroereviesesvissesssi s 5.765,43

CAPITULO 06 FACHADAS
m2 REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVANDALICO EN ZONA INF

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 19 PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del
mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos,
con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grie-
tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo
de las mismas mediante la introduccién de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis-
puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrdpico de reparacion y malla de fi-
bra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacién del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.
-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM

de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestire-
no expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba
=0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhe-
sivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40%. Colocacion

de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por m2, tapadas y enrasadas, si-
guiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en
uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en
diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y
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marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas de
dilatacién con Perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mis-
mo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema
con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, incluso
liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de  endurecimiento superfi-
cial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el mortero
adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si
10 cm. Aplicacion de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE
con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo ins-
trucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio material.
-39, ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de
BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivan-
dalico) hasta un maximo de 2 m segun indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex
y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguien-
do instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material.
-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas
y dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla
StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o
revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecucion y replanteo de juntas segun indicacio-
nes DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacién horizontales o
verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se
mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con
perfil de aluminio como remate y formacion de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas
hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja pro-
pio del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, ac-
€esorios necesarios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y cableado grapado a fachada.
-5 MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las
herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar
Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1m2.

1 475,80 475,80

475,80 62,73 29.846,93
06.02 M2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA

Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyeccion
conjunta a baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la camara

de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo que rellena la cdmara completamente. Conmica
(8) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluye parte pro-
porcional de cierre de cAmaras de aire, con placas glasroc, o similar en patinillos, cierre de patinillos
con tablero fenélico laminado por ambas caras incluida subestructura auxiliar de madera tratada. In-
cluido inspeccion y sellado de la camara, preparacion de accesos a las areas de trabajo, realizacion
y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje.
EDUCACION INFANTIL

Fachadas 1 906,43 906,43
EDUCACION PRIMARIA

1 889,93 889,93
Descuento fachada -1 118,14 0,30 -35,44
Descuento carpinterias
V1 -62 1,20 1,58 -117,55
V2 -30 1,20 0,75 -27,00
V3 -1 0,80 0,75 -0,60
V4 -1 1,20 1,58 -1,90
V5 -1 1,20 1,90 -2,28
V6 -1 0,90 1,99 -1,79
V12 -1 2,50 0,53 -1,33
V7 21 3,60 1,80 -136,08
V8 -4 3,60 1,35 -19,44
V9 -2 2,70 1,80 9,72
V10 -2 3,60 0,53 -3,82
Vi1 -1 1,83 1,80 -3,29
V13 -1 1,80 0,53 -0,95
V14 -4 1,80 1,28 -9,22
P01 -2 1,60 2,33 -7,46
P02 -1 3,60 2,70 -9,72
P03 -5 0,78 2,70 -10,53
P04 -1 1,55 2,70 -4,19
V17 -4 1,20 0,75 -3,60
V18 -2 1,80 0,53 -1,91

1.388,54 20,17 28.006,85
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06.03 m2 VACIADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE FACHADA
Vaciado del mortero de juntas verticales y horizontales del ladrillo caravista hasta una profundidad de
1/10 a 1/15 del espesor del muro, con medios manuales y limpieza de fachadas con aire a presion.
Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado.
EDUCACION INFANTIL
Fachadas 1 906,43 906,43
EDUCACION PRIMARIA
1 889,93 889,93
Descuento fachada -1 118,14 0,30 -35,44
Descuento carpinterias
V1 -62 1,20 1,58 -117,55
V2 -30 1,20 0,75 -27,00
V3 -1 0,80 0,75 -0,60
V4 -1 1,20 1,58 -1,90
V5 -1 1,20 1,90 -2,28
V6 -1 0,90 1,99 -1,79
V12 -1 2,50 0,53 -1,33
V7 21 3,60 1,80 -136,08
V8 -4 3,60 1,35 -19,44
V9 -2 2,70 1,80 -9,72
V10 2 3,60 0,53 -3,82
Vi1 -1 1,83 1,80 -3,29
V13 -1 1,80 0,53 -0,95
V14 -4 1,80 1,28 -9,22
POl -2 1,60 2,33 -7,46
P02 -1 3,60 2,70 9,72
P03 5 0,78 2,70 -10,53
P04 -1 1,55 2,70 -4,19
V17 -4 1,20 0,75 -3,60
V18 -2 1,80 0,53 -1,91
1.388,54 7,90 10.969,47
06.04 m2 REJUNTADO DE JUNTAS
Suministro y aplicacion del rejuntado de todas las juntas del ladrillo caravista (llagas y tendeles) con
mortero de rejuntado tipo MAXJOINT ELASTIC, sin retraccion e impermeable, aplicado a mano. In-
cluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado.
EDUCACION INFANTIL
Fachadas 1 906,43 906,43
EDUCACION PRIMARIA
1 889,93 889,93
Descuento fachada -1 118,14 0,30 -35,44
Descuento carpinterias
V1 -62 1,20 1,58 -117,55
V2 -30 1,20 0,75 -27,00
V3 -1 0,80 0,75 -0,60
V4 -1 1,20 1,58 -1,90
V5 -1 1,20 1,90 2,28
V6 -1 0,90 1,99 -1,79
V12 -1 2,50 0,53 -1,33
V7 -21 3,60 1,80 -136,08
V8 -4 3,60 1,35 -19,44
V9 2 2,70 1,80 9,72
V10 -2 3,60 0,53 -3,82
Vil -1 1,83 1,80 -3,29
V13 -1 1,80 0,53 -0,95
V14 -4 1,80 1,28 9,22
P01 -2 1,60 2,33 -7,46
P02 -1 3,60 2,70 -9,72
P03 -5 0,78 2,70 -10,53
P04 -1 1,55 2,70 -4,19
V17 -4 1,20 0,75 -3,60
V18 -2 1,80 0,53 -1,91
1.388,54 15,90 22.077,79
06.05 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL IMPERMEABLE
Suministro y aplicacion de tratamiento superficial impermeable a base de liquido transparente tipo TE-
WIL IS 615, aplicado en dos manos, desde la parte baja a la parte superior , incluso proteccion de
las ventanas y cristales. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado.
EDUCACION INFANTIL
Fachadas 1 906,43 906,43
EDUCACION PRIMARIA
1 889,93 889,93
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Descuento fachada -1 118,14 0,30 -35,44
Descuento carpinterias
V1 -62 1,20 1,58 -117,55
V2 -30 1,20 0,75 -27,00
V3 -1 0,80 0,75 -0,60
V4 -1 1,20 1,58 -1,90
V5 -1 1,20 1,90 -2,28
V6 -1 0,90 1,99 -1,79
V12 -1 2,50 0,53 -1,33
V7 -21 3,60 1,80 -136,08
V8 -4 3,60 1,35 19,44
V9 -2 2,70 1,80 9,72
V10 -2 3,60 0,53 -3,82
V11 -1 1,83 1,80 -3,29
V13 -1 1,80 0,53 -0,95
V14 -4 1,80 1,28 9,22
P01 -2 1,60 2,33 -1,46
P02 -1 3,60 2,70 9,72
P03 -5 0,78 2,70 -10,53
P04 -1 1,55 2,70 -4,19
V17 -4 1,20 0,75 -3,60
V18 -2 1,80 0,53 -191
1.388,54 5,20 7.220,41
TOTAL CAPITULO 06 FACHADAS ...ttt esebebesesenes 98.121,45
CAPITULO 07 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA
07.01 M2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo-
COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-
tura, posicién y colocacion de ventanas segun documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o
similar de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60
mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.
Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas
aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Acce-
sorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
molagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE se-
gun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye colo-
cacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de
servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa
plegada de alumnio anodizado, colocacion segtn planos de detalle. Incluso aireador permanente con
rejilla anti-insectos en carpinterias de bafios y aseos. Totalmente montada y probada. Transmitancia
térmica para zona climatica C1: 3,10W/m2 K, segun CTE.
V7 21 3,60 1,80 136,08
V8 4 3,60 1,35 19,44
V9 2 2,70 1,80 9,72
V10 2 3,60 0,53 3,82
V11 1 1,83 1,80 3,29
V12 1 2,50 0,53 1,33
V13 1 1,80 0,53 0,95
V14 4 1,80 1,28 9,22
V16 1 2,64 1,20 3,17
V17 4 1,20 0,75 3,60
V18 2 1,80 0,53 191
192,53 169,69 32.670,42
07.02 M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-
peo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas segin documentacion grafica, inclu-
yendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y trata-
miento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de alu-
minio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres pa-
las soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La re-
sistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segtin norma UNE. Los perfiles de aluminio es-
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IMPORTE

07.03

07.04

tan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida 6.6
de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de
triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie
suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso
p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1. Elaborado en
taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa
anodica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. In-
cluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color
natural, colocacion segun planos de detalle. Totalmente montada y probada. Transmitancia térmica pa-
ra zona climatica C1: 3,10W/m2 K, segun CTE.

P01 2 1,60 2,33 7,46

P02 2 3,60 2,70 19,44

P03 5 0,78 2,70 10,53

P04 2 1,55 2,70 8,37

) 45,80 258,75
m2 CARPINTERIA AL. FIJA'Y PRACT. COR-3500 C/RPT
Suministro e colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,
posicion y colocacion segin documentacion grafica e instrucciones de la D.F., realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 e tratamiento T-5.
El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente térmico obtenido por insercion de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, he-
rrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-
ria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neu-
tra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultati-
va con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las opera-
ciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado
en obra coas siguientes caracteristicas:
- Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de puente
térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio.
Drenaje oculta disponible en travesafios y marcos.
- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55 y 63mm.
- Ocultacion completa de las juntas exteriores.
- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpinteria, propios del sistema.
- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segUn instrucciones de la D.F., con llave amaestrada segin posicion
y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.
Permeabilidad al aire seglin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segtn
Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
via.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elstica STP mono componente
Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con
marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional
de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el
exterior, vierteaguas inferior de aluminio segln detalle constructivo, banda impermeable perimetral
segln CTE, montaje y regulacion. sSINTE-FCL.
V1 62 1,20 1,58 117,55
V2 30 1,20 0,75 27,00
V3 1 0,80 0,75 0,60

1 1,20 1,58 1,90

1 1,20 1,90 2,28
V6 1 0,90 1,99 1,79
trampilla acceso a cubierta 1 1,00 1,00 1,00

11.850,75

152,12 170,19
M CAJA DE PERSIANA COMPACTA
Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espe-
sor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6,
incluso remates de reposicion de hueco mediante fabrica y enfoscado, sellado de juntas con silicona

25.889,30
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neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.
V1 62 1,20 74,40
V2 8 1,20 9,60
V7 21 3,60 75,60
V8 4 3,60 14,40
Vi1 1 1,83 1,83
V14 4 1,80 7,20
P03 1 0,78 0,78
183,81 29,98 5.510,62
07.05 M2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL
Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base
de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, ifaccesorios, montaje y p.p. de costes indirectos
V1 62 1,20 1,58 117,55
V2 8 1,20 0,75 7,20
% 21 3,60 1,80 136,08
V8 4 3,60 1,35 19,44
Vi1 1 1,83 1,80 3,29
V14 4 1,80 1,28 9,22
P03 1 0,78 2,70 2,11
294,89 50,70 14.950,92
07.06 UD TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja
de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.
VENTANAS
V1 62 1,00 62,00
V2 8 1,00 8,00
V7 21 2,00 42,00
V8 4 2,00 8,00
Vi1 1 1,00 1,00
V14 4 1,00 4,00
P03 1 1,00 1,00
126,00 43,94 5.536,44
07.07 M2 CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (int./cAm./ext.)
Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm
S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de
espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble se-
llado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP.
V1 62 1,20 1,58 117,55
V2 30 1,20 0,75 27,00
V3 1 0,80 0,75 0,60
\Z! 1 1,20 1,58 1,90
V5 1 1,20 1,90 2,28
V6 1 0,90 1,99 1,79
V12 1 2,50 0,53 1,33
V7 21 3,60 1,80 136,08
V8 4 3,60 1,35 19,44
V9 2 2,70 1,80 9,72
V10 2 3,60 0,53 3,82
Vi1 1 1,83 1,80 3,29
V13 1 1,80 0,53 0,95
V14 4 1,80 1,28 9,22
V16 1 2,64 1,20 3,17
V17 4 1,20 0,75 3,60
V18 2 1,80 0,53 191
PUERTAS
P01 2 1,60 2,33 7,46
P02 2 3,60 2,70 19,44
P03 5 0,78 2,70 10,53
P04 2 1,55 2,70 8,37
trampilla acceso a cubierta 1 1,00 1,00 1,00
390,45 67,82 26.480,32
07.08 ud PUERTA DE LAMAS METALICAS P05 (110x270)
Puerta de lamas de acero galvanizado de 1 hoja de 80x270 cm., realizada con lamas de acero gal-
vanizado de 1 mm. de espesor, i/p.p. de bastidores de tubo TR. 30.30.2, cortes, plegados, montaje,
medios auxiliares y costes indirectos, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes
febrero de 2020 Pégina 10
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08.01

09.01

09.02

de colgar, cerradura con manilldn de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra, incluido acabado a base de imprimacion de wash primer y acabado con
esmalte blanco, el recibido de albafiileria, medios auxiliares y costes indirectos.

1 1,00

TOTAL CAPITULO 07 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA ........coovvvvoeeeerreeeenrveeseee e

CAPITULO 08 CARPINTERIA INTERIOR
m2 PUERTA INTERIOR DE PASO ABAT.

Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fendlico
tipo Trespa Virtuén o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a
elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en
sus 20 primeros centimetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fendlico reforzado y
canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico espesor 10 mm. Color
idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate
Scotch. Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

P06-educacion infantil 9 0,80 2,03 14,62
P06-educacion primaria 11 0,80 2,03 17,86
P07-educacion infantil 9 0,80 2,03 14,62
P07-educacion primaria 13 0,80 2,03 21,11
P08-educacion primaria 11 1,25 2,03 27,91
P09-educacion infantil 1 1,60 2,03 3,25
P09-educacion primaria 1 1,60 2,03 3,25

782,50

123.671,27

102,62 263,90

TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIA INTERIOR .........eesevvvvvvoooeseeessvoesessesesssisseseeesssssss s

CAPITULO 09 CUBIERTAS
m2 CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir

por laD. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6
mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno in-
termedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tor-
nillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de los paneles,
doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa superior hacia
abajo en lima hoyas y canalones para proteccion del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates
realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de desa-
rrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequefio material de fi-
jacion, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, me-
dios auxiliares, segiin NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras.
vol. norte 1 274,48 274,48

vol. alto 1 51,00 51,00

vol. sur 1 202,33 202,33

vol. transv. 1 55,36 55,36

patio cubierto 1 456,89 456,89

vol. entrada cubierta 1 139,98 139,98

27.081,42

27.081,42

1.180,04 27,92
m2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm

Instalacion de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble

densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCK-

WOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m? y capa inferior

135 kg/m? de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a

20°C, reaccion al fuego Al, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado,

con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada

y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-

32.946,72

cluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento, segun instrucciones de la direccion del

centro o la DF.

vol. alto

bajo cubierta edif. educ. infantil
bajo cubierta edif. educ. primaria
aula masica_educ. primaria

49,47 4947
510,13 510,13
720,73 720,73

45,90 45,90

e

1.326,23 19,87

26.352,19
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09.03 m2 FAB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE
M2. Fébrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), para reconstruir tabiques de cubierta y reci-
hir las correas de cubierta, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelacion segin NTE-FFL y MV-201.
6 10,00 1,20 72,00
72,00 18,08 1.301,76
09.04 kg ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.
Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tension de rotura
de 410 N/mm2, con 6 sin soldadura, incluso parte proporcional de placas de apoyo o anclaje, pernos
de apoyo o anclaje, y pintura antioxidante y acabado, dos capas, segiin CTE/ DB-SE-A. Los traba-
jos seran realizados por soldador cualificado segtin norma UNE-EN 287-1:1992. Incluyendo las
ayudas de albafiileria, trabajos de ajuste, acabados y revestimientos para un perfecto acabado.
tubo estructural cubierta 60.40.2 8 11,15 3,13 279,20
refuerzo hueco muro de sétano patio 1 17,44 17,44
inglés
296,64 1,80 533,95
09.05 Ml CORREA CUBIERTA
MI. Correa de cubierta de vigueta pretensada de 21 cm de canto, tomadas a los tabiques de cubierta
ylo muros de cerramiento segin los casos, con un intereje de 1 m, totalmente montada, segun nor-
mas UNE EN (10219/10025/ V1090-4).
1 42,00 42,00
42,00 11,77 494,34
09.06 Ud ANCLAJE VIGUETAS CUBIERTA
Ud. Perfil abierto en forma de zeta 250, tipo S 275 JOH RHS/SHS, galvanizados en caliente, para
anclaje de viguetas de cubierta a forjado, de dimensién 10 cm, con redondo acero galvanizado dia-
metro 16 anclado al forjado mediante resina epoxy y soldado a la zeta, de dimensién variable entre
150y 250 cm. Incluso todos los elementos para su complera ejecucion, p.p. de despuntes y dos
manos de minio de plomo totalmente montado, segun normas UNE EN (10219/10025/ V1090-4). A
colocar en las cumbreras segin criterios de la D.F.
anclajes 350 350,00
350,00 1327 4.644,50
09.07 m2 PANEL LISO FACHADA 40 (LAC+AISL+LAC) 0'6
M2. Revestimiento de fachada formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble
chapa de acero de 0'6 mm. de espesor, perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno in-
termedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante tornillos autotaladrantes
6'3x120. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0'6 mm. de espesor, de
625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, ilejecucion de solapes, pequefio material
de fijacion, juntas de estanqueidad. Incluso /p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cual-
quier tipo, medios auxiliares, segin NTE/QTG-7. Sub estructura en fachada formada por correa de
chapa conformada en frio, galvanizada, tipo omega, calidad A-42b, limite elastico 4.200 kg/cm2,
1mm de espesor y 30 mm de altura, totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje segin CTE SEA.
educ. infantil 1 28,20 28,20
) 28,20 31,02 874,76
09.08 Ml CANALON ACERO LAC. 900 mm
MI. Canalén cuadrado, de 900 mm de desarrollo, conformado en chapa de acero galvanizado y la-
cado en color, espesor 0'6 mm, i/recibido de soportes de acero galvanizado y prelacado cada 50
cm, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Totalmente montado y conexionado con las bajantes.
educacion infantil
vol. alto 1 10,20 10,20
vol. gral. 1 123,30 123,30
entrada cubierta 1 52,52 52,52
patio cubierto 1 19,70 19,70
educacion primaria 1 122,54 122,54
vol. bajo 1 13,30 13,30
entrada cubierta 1 48,00 48,00
389,56 19,55 7.615,90
09.09 Ml BAJANTE PLUV. DE PVC 125 mm.
MI. Tuberia de PVC de 125 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para
bajantes de pluviales y ventilacion, i/codos, injertos y demés accesorios, totalmente instalada.
educ. infantil 10 10,30 103,00
vol. alto 1 14,50 14,50
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educ. primaria 14 7,00 98,00
vol. bajo-pérgola acceso 2 4,00 8,00
223,50 13,22 2.954,67
09.10 Ml PIE DE BAJANTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO
MI. Proteccion de pie de bajante de 2 m de altura, mediante tubo de acero galvanizado de 6", DN
125 mm, espesor 5 mm, ilrecibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales, conexion a
arquetas pie de bajante con rotura y reposicion de pavimentos, con tubo de PVC 125 diametro en el
interior. Con parte proporcional de costes indirectos.
pies de bajantes 27 2,00 54,00
) 54,00 36,62 1.977,48
09.11 Ml LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE
MI. Suministro y colocacion de linea de vida horizontal en cubierta para la proteccion contra caidas
de altura en posteriores trabajos de reparacion y/o mantenimiento, formado por los siguientes elemen-
tos: Soportes extremos, tensor, indicador de tension, absorbedor de energia, puntos de anclaje de
extremidad de fijacion simple 16 y M12, anclajes intermedios electropulidos, cable de acero de
@8mm 7x7 resistencia a la rotura minima de 38 kN 'y
maillones, todo en acero inoxidable AISI-316, segln norma europea EN- 353-1/2 y EN-795 clase
C. Sobre subestructura segun planos. Todo el conjunto certificado por empresa instaladora.
EDUCACION INFANTIL
cumbrera 1 42,60 42,60
entrada cubierta 1 3345 33,45
patio cubierto 1 19,70 19,70
EDUCACION PRIMARIA
cumbrera 1 25,91 2591
entrada cubierta 1 14,00 14,00
vol. bajo 1 13,30 13,30
148,96 70,18 10.454,01
TOTAL CAPITULO 09 CUBIERTAS ....ccovvoevveeeeeeeveeseeeseeeeseeessessanssssses s sssss s sassssssessssssseesesasssenees 90.150,28
CAPITULO 10 TABIQUERIA
10.01 M2 TAB. YESO LAMINADO Ta2 15N+15N-70-15N+15N mm c/ LRC.
Tabiqueria interior realizado con tabiques autoportantes de yeso laminado tipo TA2. Compuesto por:
1. Estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 50 mm. de ancho, a base de montantes
separados 400 mm. entre ellos y canales de la misma dimension apoyados superior e inferiormente
sobre banda insonorizante tipo fonodan de Danosa, arriostramiento de los montantes mediante piezas
angulares que fijen el alma de los montantes a la fabrica de soporte.
2. Suministro y colocacion entre perfileria de aislamiento acustico y térmico de panel semirrigido de
lana mineral de roca de 60 mm de espesor y densidad de 70 kg/m3.
3. Colocacion de dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) de Pladur
normal a ambos lados del tabique. Una de las placas quedara mas elevada para poder fijar el roda-
pié enrasado con la propia placa de yeso laminado, incluso colocacion de cantonera en esta Ultima
para enrasar perfectamente el rodapié.
Incluso p.p. en formacién de cajeado de bajantes, encuentro con cada una de las vigas cajeandolas,
encuentro con los muros dejando una de las planchas retrasada, encuentro con guarniciones para
que queden a pafio segln planos, montantes en formacion de cruces de San Andrés para rigidiza-
cion de la estructura en caso necesario, suministro y colocacion de pies derechos y travesafios hori-
zontales de pino rojo tratado antixiléfagos en formacion de refuerzos necesarios, formacion de recer-
cado en ventanas, refuerzos en huecos y esquinas, refuerzo con tableros contrachapados hidréfugos
en zonas de anclajes de encimeras y sanitarios. Incluso p.p. de fijaciones, anclajes, tornilleria, ancla-
jes mecanicos, juntas estancas/acusticas de su perimetro, tapa-juntas, sujecion de canalizaciones,
tomado de cajas con yeso, encintado, tratamiento de juntas, replanteo, resolucion de encuentros con
carpinteria segun detalles e indicaciones de la D.F, etc. Totalmente terminado e instalado. Medida la
superficie descontando huecos mayores de 2,50 m2. Montaje segiin Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.
EDUC. INFANTIL aula pedagogia 1 10,76 3,38 36,37
aseo adaptado (E.P.) 1 2,00 2,50 5,00
TABICA ACUSTICA:
Educ. Prim. (baja) 1 10,00 0,30 3,00
1 6,25 0,30 1,88
1 11,35 0,30 341
1 3,30 0,30 0,99
1 19,20 0,30 5,76
1 5,85 0,30 1,76
1 16,35 0,30 4,91
1 5,10 0,30 1,53
1 5,85 0,30 1,76
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Educ. Prim. (alta) 1 9,55 0,30 2,87
1 16,40 0,30 4,92
1 12,90 0,30 3,87
1 21,90 0,30 6,57
1 19,80 0,30 5,94
1 5,85 0,30 1,76
1 17,85 0,30 5,36
1 5,85 0,30 1,76

99,42 81,27 8.079,86
10.02 m2 FABRICA LAD. H.D. 1/2 PIE. MORTERO M-7,5
M2. Fabrica de ladrillo hueco doble, colocado a 1/2 pie de espesor, recibido con mortero industrial,
de cemento y arena, tipo M 7,5 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segtn
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1m2.

ascensor p.baja (E.P.) 1 7,28 3,20 23,30
ascensor p.alta (E.P.) 1 7,28 3,20 23,30
cegar hueco aula psicomotr. (E.1.) 2 1,20 2,40 5,76
chimenea aula religion (E.P.) 1 2,40 3,20 7,68
60,04 10,18 611,21
10.03 M2 ENFOSC. MAESTREADO FRATAS. VERTICAL CS Il WO

M2. Enfoscado maestreado y fratasado vertical interior, de 15 mm. de espesor en toda su superficie,

con mortero de cemento y arena de rio, tipo de mortero CS Il WO, mortero industrial con marcado

CE y resistencia a compresion a 28 dias entre 3,5y 7,5 N'mm2 segtin UNE-EN 998-1, aplicado

en paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpie-

za, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, asi como distribucion del material en tajos y costes indirectos.
Parte proporcional de utilizacion de malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 5x5

mm de luz, 150 gr/m2 y tratamiento antialcalino, en encuentros entre distintos soportes: estructura de hormigén, albafiileria, etc.

ascensor p.baja 2 7,28 3,20 46,59
ascensor p.alta 2 7,28 3,20 46,59
cegar hueco aula psicomotr. 2 1,20 2,40 5,76
chimenea aula religion (E.P.) 1 2,40 3,20 7,68

106,62 15,94 1.699,52
10.04 m2 TRASD. AUTOP. PLADUR-METAL 76/600 C/T 1C

M2. Trasdosado autoportante para paramentos, pilares, vigas, formado por una estructura de perfiles

de chapa de acero galvanizado de 76 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) se-

parados 600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan

una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho

total del sistema de 76 mm. Incluidas en la medicion las posibles tabicas o remates para el buen aca-

bado de la partida. Incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelacion, tornilleria, an-

clajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente

terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.

TABICAS SOBRE HUECOS DE

FACHADA:

V1 62 1,20 0,50 37,20
V2 30 1,20 0,50 18,00
V3 1 0,80 0,50 0,40
V4 1 1,20 0,50 0,60
V5 1 1,20 0,50 0,60
V6 1 0,90 0,50 0,45
V12 1 2,50 0,50 1,25
\ 21 3,60 0,50 37,80
V8 4 3,60 0,50 7,20
V9 2 2,70 0,50 2,70
V10 2 3,60 0,50 3,60
V11 1 1,83 0,50 0,92
V13 1 1,80 0,50 0,90
V14 4 1,80 0,50 3,60
V17 4 1,20 0,50 2,40
V18 2 1,80 0,50 1,80
P01 2 1,60 0,50 1,60
P02 1 3,60 0,50 1,80
P03 5 0,78 0,50 1,95
P04 1 1,55 0,50 0,78
P05 1 0,80 0,50 0,40

125,95 19,84 2.498,85
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10.05 m2 RELLENO LANA MINERAL 100
M2. Instalacion de aislamiento termo-acustico de medias y altas frecuencias, en trasdosado autopor-
tante situado en dinteles de huecos de fachada, con dos paneles de lana de roca tipo ROCDAN 231
0 equivalente, en 50 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad, resultando un total de 100 mm, trans-
mitancia de 0'04W/mK, i/elementos de fijacién, completamente colocado.
TABICAS SOBRE HUECOS DE
FACHADA:
V1 62 1,20 0,50 37,20
V2 30 1,20 0,50 18,00
V3 1 0,80 0,50 0,40
V4 1 1,20 0,50 0,60
V5 1 1,20 0,50 0,60
V6 1 0,90 0,50 045
V12 1 2,50 0,50 1,25
' 21 3,60 0,50 37,80
V8 4 3,60 0,50 7,20
V9 2 2,70 0,50 2,70
V10 2 3,60 0,50 3,60
Vi1 1 1,83 0,50 0,92
V13 1 1,80 0,50 0,90
V14 4 1,80 0,50 3,60
V17 4 1,20 0,50 2,40
V18 2 1,80 0,50 1,80
P01 2 1,60 0,50 1,60
P02 1 3,60 0,50 1,80
P03 5 0,78 0,50 1,95
P04 1 1,55 0,50 0,78
P05 1 0,80 0,50 0,40
125,95 13,68 1.723,00
TOTAL CAPITULO 10 TABIQUERIA..........oorirrrererececensisisssssssseessessssseesssssssssssssessessssssssssssssssssssssee 14.612,44
CAPITULO 11 ACABADOS
11.01 m2 SOLADO DE GRES INT. C 2
M2. Solado de baldosa de gres, en formato comercial 20x20, para interiores (resistencia al desliza-
miento Rd s/ UNE-ENV 12633, CLASE 2), con contraste de color y textura para diferenciar el in-
cio de escaleras, rampas, etc segtin D 35/2000, recibido con mortero cola con cemento blanco Pe-
goland y arena de rio segin norma UNE-EN 12004, confeccionado con hormigonera de 250 1., re-
juntado y lechado, p.p. de rodapié curvo del mismo material u otro rodapié segun D.F., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.
sala calderas 1 9,61 \
9,61 22,29 214,21
11.02 m2 Pulido Terrazo
Ejecucion en obra de pulido mediante maquina pulidora y abrillantado mediante maquina de abrillantar
con plato de lana de acero 0 esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constara de
tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando
una muela basta entre 36 y 60, segun el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimen-
to; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase
anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuacién nuevamente la pasta para
juntas, manteniendo la superficie himeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del si-
guiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizara me-
diante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicacién posterior de pro-
ducto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de
los rincones de dificil acceso (que se pasaran con la pulidora de mano o fija), evacuacion de las
aguas sucias, lavado con agua y jabon neutro y proteccion del pavimento con serrin de pino blanco
o de chopo, lamina de papel grueso, cartén o plastico, o cualquier otra proteccion que no ensucie ni
tifia el pavimento. Para que el resultado sea 6ptimo, el abrillantado no se realizard nunca con el pavi-
mento himedo y nunca se aplicaran ceras animales en esta fase puesto que son las causantes de
provocar clases inferiores de deslizamiento al que tienen de origen.
Si en la obra existieran rampas o lugares himedos donde la DF pida clase 2 o 3, el pavimento ten-
dra un pulido final de abrasivo 220, al que ademas, podran afiadirse granjas en granallado alcanzan-
do hasta una clase 3 de deslizamiento. Al rematar el tratamiento, se dejara protegido hasta la finaliza-
cion de la obra. Una vez rematada, justo antes de la entrega de la obra, se fregara toda la superficie
pulida, solo con agua, sin utilizar en ninglin caso productos acidos ni lejias.
Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada sobre el pavi-
mento. Afinado. Lavado del pavimento. Abrillantado.
EDUCAC. INFANTIL
baja 1 433,85 433,85
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alta 1 437,62 437,62

bajo cubierta 1 19,00 19,00

EDUCAC. PRIMARIA

baja 1 515,96 515,96

alta 1 548,42 548,42

1.954,85 757 14.798,21

11.03 m2 RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-7,5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio

(M-7,5) de 10 cm. de espesor, reforzado con fibras de polipropileno, maestreado, acabado fratasado

y perfectamente nivelado, (quedaran perfectamente situadas en su lugar de replanteo las cajas eléctri-

cas, Y las canalizaciones de las instalaciones embebidas en el mismo), quedando preparado para

los acabados con resinas o pavimentos flexibles, incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, medido en superficie realmente ejecutada.
EDUC. PRIMARIA sala calderas 1 9,61 9,61

9,61 14,36 138,00
11.04 m2 ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 cm

M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga
1/6, ilpiezas especiales, ejecucion de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y
p.p. de costes indirectos, SINTE-RPA-3. Incluso:

- Reposicion de alicatados en mal estado con desmontaje de los existentes.

- Recibido de nuevos azulejos con picado de soporte (pintura, mortero, etc.) para su adecuado agarre.

aseo adaptado (E.P.) 16,47 2,50 41,18
REPOSICION 25%:
p. baja E.P. 1 22,75 22,75
p. altaE.P. 1 23,25 23,25
p.altaE.l 1 14,00 14,00
101,18 14,75 1.492,41
11.05 m2 ENCIMERA RESINA ALTA DENSIDAD

MI. Formacion de encimera por placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendureci-

das de estrutura cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condicio-

nes de alta presion (+/-100 kg/cm?) y temperatura elevada (+150°C), de estructura cerrada, superfi-

cie homogénea, lisa de copolimeros enmallados y sin poros en superficie ni en nicleo, tipo TRESPA

ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm de espesor, textura lisa, color a decidir por

la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar. Incluso parte proporcional de faldon de 12 cm, copete

de 5 cm, apoyado sobre subestructura del mismo material en forma de escuadras, una entre cada la-

vamanos, huecos para lavamanos, griferias, realizada a dos alturas, una para edad infantil y otra para edad primaria, totalmente terminado.

aseo adaptado (E.P.) 1 1,60 0,50 0,80
aseos p. alta (E.P.) 2 1,80 0,50 1,80
aseos p. baja (E.P.) 2 1,35 0,50 1,35
aseos p. alta (E.l.) 2 1,80 0,50 1,80
aseos prof. (E.P.) 4 0,70 0,50 1,40
7,15 70,04 500,79
11.06 m2 DIVISIONES INTERIORES RESINA ALTA DENSIDAD

M2. Formacion de tabiqueria ligera en divisiones interiores de vestuarios con mddulos fijos y abati-

bles, segun documentacion grafica, con altura 2,05 m y levantados del suelo 10 cm, con elementos

de sujeccion de acero inox tipo PROGRAMA 500 INOX o equivalente, formada por los siguientes elementos:
- Perfileria auxiliar de tubo 40.20.1'5 de acero inox AIS| 316-L.

- Revestimiento realizado con placa autoportante compacta compuesta por resinas termoendurecidas

de estrutura cerrada, homogeneamente reforzado con fibras de celulosa y fabricada en condiciones

de alta presion (+/-100 kg/cm?) y temperatura elevada (+150°C), de estructura cerrada, superficie
homogénea, lisa de copolimeros enmallados y sin poros en superficie ni en nlcleo, tipo TRESPA

ATHLON QUARTZ o similar, dos caras DS de 13 mm de espesor, textura lisa, color a decidir por

la D.F. y acabado de juntas rectas sin sellar.

- Pies regulables 550-SS de acero inox AISI 316L acabado satinado, con fijacion a pavimento me-

diante roseta de nylon, regulable en altura +/-15 mm.

- Pinzas superiores 551-SS/551-B-SS de acero inox AlSI 316L, insertada en el tubo superior y fijada con los tornillos suministrados.
- Soportes en angulo tipo 552-SS de acero inox AlSI 304 acabado satinado.

- Rosetas de fijacion de nylon tipo 555-SS.

- Piezas de union tipo 556-SS de acero inox AISI 303 acabado satinado.

- Piezas de union universal tipo 557-SS de acero inox AISI 303 acabado satinado.

- Condenas con registro tipo 558-SS de acero inox AlSI 303-304 acabado satinado, compuesto por

una condena giratoria fijada en la puerta y un cerradero fijado en el panel fijo, sujetos con tornillos pa-
santes autorroscantes, dotados de botdn de registro de seguridad con indicador de libre-ocupado, con cuadradillo de 6 mm.
- Tubo superior tipo 560-SS de acero inox AISI 304L acabado satinado.
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- Uniones en T tipo 561-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.

- Uniones en X tipo 561/B-SS en acero inox AlSI 303 acabado satinado.

- Uniones tubo tipo 563-SS formado por dos casquillos autorroscantes de metal, en los que se inser-
tan y fijan los dos tubos con los tornillos que se incluyen en dotacion.

- Pomos fijos tipo 564/D-SS en acero inox AISI 303 acabado satinado.

Los tableros se atornillaran con fijacién invisible mediante casquillos de expansion o tornillos autorros-
cantes en acero inoxidable. Los dispositivos de sujecién se colocaran con intervalos maximos de fi-
jacion segln las recomendaciones de la casa suministrador (<900 mm). Se incluye p.p. de material
auxiliar, piezas especiales y remates, completamente terminado. Norma UNE-41955 "TABIQUES
DESMONTABLES/MAMPARAS" en todos sus apartados y especificaciones.

Mo1 6 1,50 1,00 9,00
M02 4 0,60 1,00 240
M03 1 2,70 2,00 540
M04 5 140 2,00 14,00
M05 1 2,70 2,00 540
M06 1 095 2,00 1,90
Mo7 1 1,50 2,00 3,00
M08 3 0,90 2,00 540
M09 1 185 2,00 3,70
M10 1 0,80 2,00 1,60
M11 1 0,70 2,00 1,40
M12 1 0,90 2,00 1,80
M13 1 0,90 2,00 1,80
M14 1 055 2,00 1,10
M15 1 0,90 2,00 1,80
M16 2 145 2,00 580
65,50 108,51 7.107,41
TOTAL CAPITULO 11 ACABADOS ........oviiiiiiitctcicicie bt 24.251,03
CAPITULO 12 PINTURAS
12.01 M2 TRATAMIENTO ELEMENTOS DE HORMIGON

M2. Revestimiento de cubiertas de hormigon con pintura superelastica e impermeabilizante y transpi-
rable Cotefilm NG Liso de Reveton o similar, formulado con resinas acrilicas puras fotoreticulantes
en fase acuosa y pigmentos sélidos a la luz e intemperie.

Preparacion y limpieza del soporte, que debera estar seco para la aplicacion del revestimiento.
Saneo de fisuras con Masitex Fibra elstica o similar en caso de fisuras inferiores a 1 mm 6 Masitex
P 6 Masitex Mortero de reparacién en caso de fisuras de mayor ancho.

Aplicacion de imprimacion Cotefilm Imprimacion al disolvente o similar. Rendimiento maximo: 5 m2/I
Aplicacion de 2 capas de Cotefilm NG Liso o similar. La primera de las capas debe aplicarse con la
imprimacion himeda, en caso de que no lo esté debera volver a imprimarse el soporte. Rendimiento maximo de cada una de las capas: 2,2 m2/ |
Aplicacion con rodillo de pelo largo.Incluso p.p. de medios auxiliares, color a elegir por la D.F.

Cantos y vuelos de cubierta

educacion primaria 1 105,09 105,09
educacion infantil 1 110,54 110,54
Pérgola hormigdn educ. infantil 1 375,93 375,93
591,56 10,04 5.939,26
12.02 m2 P.PLAST. BLICOLOR MATE INTERIOR

Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segun planos. Sin disolven-
tes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segtin DIN 53778. Evita la aparicion de
moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion
de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua.

TECHOS:

EDUCACION INFANTIL

planta baja 1 7,990 7,990
1 97,370 97,370
1 6,970 6,970
1 4,620 4,620
1 9,430 9,430
1 11,460 11,460
1 46,750 46,750
1 47,910 47,910
1 61,520 61,520

vigas 10 12,000 120,000

planta alta 1 61,520 61,520
1 47,910 47,910
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1 49,060 49,060
1 28,930 28,930
2 12,570 25,140
1 60,600 60,600
1 9,390 9,390
1 11,460 11,460
1 46,750 46,750
1 47,910 47,910
1 61,520 61,520

vigas 10 12,000 120,000

planta bajo cubierta 1 11,550 11,550
1 19,010 19,010

TABIQUES:

EDUCACION INFANTIL

planta baja 1 38,260 3,380 129,319
1 20,400 3,380 68,952
1 12,480 3,380 42,182
1 19,920 3,380 67,330
1 6,360 1,380 8,777
1 79,380 3,380 268,304
1 9,400 1,800 16,920
1 10,640 2,950 31,388
1 13,980 1,000 13,980
1 12,620 1,000 12,620
1 27,540 2,950 81,243
1 27,920 2,950 82,364
1 31,380 2,950 92,571

planta alta 1 31,380 2,930 91,943
1 27,920 2,930 81,806
1 28,300 2,930 82,919
1 35,740 2,930 104,718
1 53,900 2,930 157,927
2 19,600 2,930 114,856
1 27,920 2,930 81,806
1 27,540 2,930 80,692
1 31,380 2,930 91,943
1 13,980 1,000 13,980
1 12,620 1,000 12,620

planta bajo cubierta
1 17,860 8,000 142,880
1 13,600 8,000 108,800

EDUCACION PRIMARIA

planta baja 1 25,260 3,050 77,043
1 34,800 2,940 102,312
1 23,200 2,940 68,208
1 29,160 2,940 85,730
1 13,500 2,940 39,690
1 65,560 2,940 192,746
1 10,060 2,940 29,576
1 18,240 2,940 53,626
1 13,860 2,940 40,748
1 18,540 2,940 54,508
1 13,580 2,940 39,925
1 8,800 2,940 25,872
1 24,000 2,940 70,560
1 21,040 2,940 61,858
1 22,000 2,940 64,680
1 33,400 2,940 98,196
1 14,780 2,940 43,453
1 33,400 2,940 98,196
1 33,420 2,940 98,255

planta alta 1 32,000 2,960 94,720
1 21,270 2,960 62,959
1 34,760 2,960 102,890
1 18,020 2,960 53,339
1 9,240 2,960 27,350
1 76,520 2,960 226,499
1 18,540 2,960 54,878
1 18,240 2,960 53,990
1 33,630 2,960 99,545
1 33,500 2,960 99,160
1 32,600 2,960 96,496
1 32,600 2,960 96,496
1 33,420 2,960 98,923
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deduccion huecos fachada:
V1 60 1,200 1,580 -113,760
V2 30 1,200 0,750 -27,000
V3 -1 0,800 0,750 -0,600
V4 -1 1,200 1,580 -1,896
V5 -1 1,200 1,900 -2,280
V6 -1 0,900 1,990 -1,791
V12 -1 2,500 0,530 -1,325
' 21 3,600 1,800 -136,080
V8 -4 3,600 1,350 -19,440
V9 -2 2,700 1,800 -9,720
V10 -2 3,600 0,530 -3,816
V11 -1 1,830 1,800 -3,294
V13 -1 1,800 0,530 -0,954
V14 -4 1,800 1,280 -9,216
V17 -4 1,200 0,750 -3,600
V18 -2 1,800 0,530 -1,908
POl -2 1,600 2,330 -7,456
P02 -2 3,600 2,700 -19,440
P03 -5 0,780 2,700 -10,530
P04 -1 1,550 2,700 -4,185
P05 -1 1,100 2,700 -2,970
Total cantidades alzadas -0,02
5.228,78 5,26 27.503,38
12.03 m2 ESMALTE SATINADO S/IMETAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre carpinteria
metdlica o cerrajeria, ifrascado de los 6xidos y limpieza manual. Medicion segin proyeccion hori-
zontal /vertical incluyendo todos los elementos de sustentacion.
EDUCACION PRIMARIA
pérgola acceso 1 130,500 130,500
pérgola aula masica 1 80,000 80,000
210,50 10,38 2.184,99
12.04 UD LIMPIEZA'Y PINTADO DE SALA DE CALDERAS.
Partida consistente en limpieza de techo, suelo y paredes chorreando con medios neumaticos. Pinta-
do de las paredes y techos, con dos manos de pintura blanca antimoho, proteccion de las paredes y
suelo, con dos manos de pintura gris cloro-caucho y sellado de juntas, incluyendo medios auxiliares y mano de obra.
1 13,50 3,20 43,20
43,20 6,07 262,22
TOTAL CAPITULO 12 PINTURAS.........oooevveeeeeeeseeeesesseeesessesssessseeseesssssssesssseneesssssssesssssaneessssssnnees 35.889,85
CAPITULO 13 ELEVACION
13.01 Ud ASCEN. S/ICM 2 PARADAS 8 PERS
Ud. Ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas con 2 paradas, embarque y 8 personas de capaci-
dad, segun Directiva de ascensores 95/16/CE. Maquina tractora en la parte superior del hueco, con
un aislamiento acustico del hueco para un nivel de pontencia acustica generado en su interior de 65
dBA, con motor tipo GEARLESS y velocidad de 1 m/s, con variador de frecuencia dando eficiencia
energeética y mayor precision de parada, con 6 paradas, 630 kg de carga nominal para un maximo
de 8 personas, dimensiones interiores de la cabina de 1100 x 1400 mm, puerta de cabina automatica
y puertas de pisos automaticas, botonera en cabina con indicacion en Braille y arabigo en alto relieve
a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entra-
day con llave en puertas de embarque. Foso reducido de 1040 mm y armario de maniobra, cuadros
eléctricos de proteccion, subcuadros, aparellaje y conexiones eléctricas. Incluso montaje y pruebas
totalmente instalado. Puertas exteriores automaticas de ascensor, de acero inoxidable, botonera con
llave, incluso montaje, aplomado, rematado, pruebas y totalmente instalada. Incluso médulo de conexién bidimensional con tarjeta SIM.
Ascensor 1 1,00
1,00 17.583,09 17.583,09
13.02 u FOSO REDUCIDO
A justificar para trabajos varios no especificados, comprendiendo los trabajos en instalacion de foso
de ascensor reducido, en el caso de que fuera necesario, por la situacion del mismo en el ambito de
la zapata del pilar préximo. Incluso p.p. de medios auxiliares y de seguridad necesarios, carga y re-
tirada de escombros a vertedero autorizado, gestion y canon de residuos, transporte y carga segiin RD 105/2008. Totalmente terminado.
NOTA: Se debera justificar a la D.F. el coste de los trabajos previo a su ejecucion. Asimismo es
condicién imprescindible que el precio debera ser aprobado por la D.F.
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1 1,00
1,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL CAPITULO 13 ELEVACION ........oooeveeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeesseseeeeseviseseseesesiseesesesnesseseesesesesseenessenns 19.083,09
CAPITULO 14 INSTALACIONES
SUBCAPITULO IS INSTALACION DE SANEAMIENTO
1S01 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y demas elementos de la instala-
cion existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-
duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de tuberias
existentes. Se aportaran los correspondientes certificados de gestion de residuos conforme a normativa vigente..
ED. PRIMARIA 1 1,000
ED. INFANTIL 1 1,000
2,00 260,94 521,88
1S02 Ud DESAGUE INODORO SAL HRZ RED SAN
Desagiie inodoro salida horizontal a red saneamiento, tuberia PVC sanitaria de diametro exterior 110
mm, UNE-EN 1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, segiin NTE/ISS-34, i/pp. De accesorios y apertura de rozas.
EDUCACION INFANTIL 5 5,00
ED. PRIMARIA 9 9,00
9 9,00
23,00 36,36 836,28
1S03 Ud DESG LAV ENCST COM A RED SAN
Desagiie lavabo encastrar a red saneamiento, tuberia PVC sanitaria de diametro exterior 32 mm,
UNE-EN 1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, segiin NTE/ISS-23, ilvalvula de-
sagiie PVC con tapdn y cadenilla, pp. de accesorios y apertura de rozas.
ED. INFANTIL 6 6,00
ED. PRIMARIA 8 8,00
7 7,00
21,00 32,08 673,68
1S04 Ud DESG URINARIO COM ARED SAN
Desagiie urinario comercial a red saneamiento, tuberia PVC sanitaria de didmetro exterior 40 mm,
UNE-EN 1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, segiin NTE/ISS-31, pp. de accesorios y apertura de rozas.
ED. INFANTIL 3 3,00
ED. PRIMARIA 2 2,00
2 2,00
7,00 217,02 189,14
1S05 Ud DESG VERTEDERO RED DE SANEAMIENTO
Desagiie vertedero a red de saneamiento, tuberia PVC sanitaria de diametro exterior 110 mm,
UNE-EN 1329; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, segin NTE/ISS-34, ilpp. de accesorios y apertura de rozas.
ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA 2 2,00
2,00 38,75 77,50
1S06 Ml TUBERIA EVACUACION PVC M1 32 mm URALITA
m. Tuberia multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de didmetro exterior
32 mm x 3 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuacion de aguas residuales
y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con
UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, segin CTE/ DB-HS5 evacuacion de aguas.
ED. INFANTIL 6 1,50 9,00
ED. PRIMARIA 15 1,50 22,50
) ) 31,50 721 227,12
IDO7 Ml TUBERIA EVACUACION PVC M1 40 mm URALITA
m. Tuberia multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de didmetro exterior
40 mm x 3 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuacion de aguas residuales
y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con
UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, segin CTE/ DB-HS5 evacuacién de aguas.
ED. INFANTIL 3 1,50 4,50
ED. PRIMARIA 4 1,50 6,00
10,50 7,62 80,01
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1S08 Ml TUBERIA EVACUACION PVC M1 110 mm URALITA

m. Tuberia multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de didmetro exterior

110 mm x 3,2 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuacion de aguas resi-

duales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con

UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, segin CTE/ DB-HS5 evacuacion de aguas.

ED. INFANTIL 1 10,00 10,00
ED. PRIMARIA 1 20,00 20,00
) 30,00 10,20 306,00
1S09 M3 EXC.ZANJA A MAQUINA TERRENO COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecénicos, con extraccion de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
ED. PRIMARIA 1 10,00 0,60 0,40 2,40
2,40 16,30 39,12
IS10 M3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.

Relleno, extendido y compactado con tierras de la propia excavacion de zanjas, por medios manua-
les, con pisdn compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

ED. PRIMARIA 1 10,00 0,60 0,40 2,40
) 2,40 18,01 43,22
IS11 M2 REPOSICION PAVIMENTO
Reposicion del elemento similar al demolido,incluso capa de asfalto o baldosas. Totalmente montado
con todos los accesorios de fijacion, puesto a tierra, conectado y funcionando.
ED. PRIMARIA 1 10,00 1,00 10,00
10,00 32,91 329,10
TOTAL SUBCAPITULO IS INSTALACION DE SANEAMIENTO ......ovvveeeeervieeesereeesssesseeseseeseesssesssssssesssssseneessesssesssssns 3.323,05
SUBCAPITULO IA APARATOS SANITARIOS
IA01 Ud LEVANT. APARATOS SANITARIOS
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de aparatos sanitarios y demas elementos de la instala-
cion existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-
duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se aportaran los correspondientes
certificados de gestion de residuos conforme a normativa vigente..
ED. INFANTIL 14 14,00
ED. PRIMARIA 19 19,00
19 19,00
52,00 20,26 1.053,52
I1A02 Ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.

Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco Roca Victoria o similar,

con cuenca concava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagiie su-

perior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando,

con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexibles, cromado, incluso valvula de de-

sagile de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y del/2", instalado y funcionando.

ED. PRIMARIA
ASEO ADAPTADO 1 1,00
1,00 729,40 729,40
IA03 Ud LAVABO D=40CM SOBRE ENCIMERA INOX

Ud. Lavabo acero inoxidable para encastrar en encimera, de 40 cm de didmetro, con griferia de Ro-
ca modelo Monodin cromado 6 similar, valvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, sifon individual cromado latiguillos flexibles de 20 cm., totalmente instalado, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.

ED. INFANTIL 6 6,00
ED. PRIMARIA 7 7,00
7 7,00
20,00 94,90 1.898,00
I1A04 Ud INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR

Inodoro especial para minusvalidos de porcelana vitrificada blanca Roca Victoria o similar , con flu-
xémetro de encastrar en muro modelo Presto 1000 A o similar, tubo de descarga en laton cromado y
dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de union y brida. Instalado y funcionando.

febrero de 2020 Pégina 21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ED. PRIMARIA
ASEO ADAPTADO 1 1,00
B 1,00 658,46 658,46
IA05 Ud INODORO VICTORIA FLUXOR NINOS
Ud. Inodoro de Roca o similar con fluxor, especial para nifios de primera infancia, con asiento y tapa
de plastico, con fluxémetro de encastrar en muro modelo Presto 1000 A o similar , tubo de descarga
en laton cromado, mecanismos y empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.
EDUCACION INFANTIL 5 5,00
ED. PRIMARIA
5,00 215,84 1.079,20
IA06 Ud INODORO VICTORIA FLUXOR ADULTO
Ud. Inodoro de Roca o similar con fluxor, con asiento y tapa de plastico, con fluxémetro de encastrar
en muro modelo Presto 1000 A o similar , tubo de descarga en latén cromado, mecanismos y em-
palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.
EDUCACION INFANTIL
ED. PRIMARIA 8 8,00
9 9,00
17,00 247,04 4.199,68
IAQ7 Ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desague y enchufe de
union, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifo
de pared 1/2", incluso valvula de desagiie de funcionando.
ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA 2 2,00
2,00 166,91 333,82
IA09 Ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm., con cubretornillos de fijacion. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
ED. PRIMARIA
ASEO ADAPTADO 2 2,00
2,00 151,12 302,24
IA10 M2 ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 4 mm
M2. Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4 mm, platea-
do por su cara posterior, lamina de seguridad antiroturas en su cara vista, incluso canteado perimetral
y taladros, instalado, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
ED. INFANTIL 2 1,80 1,00 3,60
2 1,50 1,00 3,00
ED. PRIMARIA 2 1,50 1,00 3,00
3 1,00 1,00 3,00
) 12,60 24,87 313,36
IA11 Ud DOSIFICADOR DE JABON UNIVERSAL
Ud. Dosificador de jabon universal con vélvula antigoteo en plastico fumé y tapa ABS blanco, de
1,10 litros de capacidad, instalado, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
ED. INFANTIL 2 2,00
ED. PRIMARIA 4 4,00
5 5,00
11,00 10,83 119,13
IA12 Ud DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.
Ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m., metalico con acabado epoxi en blanco,
incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
EDUCACION INFANTIL 5 5,00
ED. PRIMARIA 9 9,00
9 9,00
23,00 16,95 389,85
IA13 Ud DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.
Ud. Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metélico con acabado epoxi en blanco,
incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
ED. INFANTIL 2 2,00
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IA14

IFO1

IF02

IFO3

IFO4

IFO5

IFO6

ED. PRIMARIA 4 4,00
5 5,00

11,00 18,81 206,91
Ud PERCHA ROCA EMPOTRAR

Ud. Percha de Roca para empotrar, totalmente instalada, con parte proporcional de ayudas de albafiileria.
ED. PRIMARIA
ASEO ADAPTADO 1 1,00

1,00 6,16 6,16

TOTAL SUBCAPITULO IA APARATOS SANITARIOS............. 11.289,73

SUBCAPITULO IF INSTALACION DE FONTANERIA
Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA ED. INFANTIL

Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y demas elementos de la instala-

cion existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-

duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de tuberias
existentes. Se aportaran los correspondientes certificados de gestion de residuos conforme a normativa vigente..
ED. INFANTIL 1 1,000

1,00 173,39 173,39
Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERIAS DE FONTANERIA ED. PRIMARIA
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y demas elementos de la instala-
cion existente, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, tratamiento de resi-
duos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega. Se incluye el desmontaje de tuberias
existentes. Se aportaran los correspondientes certificados de gestion de residuos conforme a normativa vigente..
ED. PRIMARIA 1 1,000

) 1,00 794,85 794,85
Ml TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 76,1mm
MI. Tuberia de acero inoxidable AISI 316 de 76,1 mm de didmetro y 2 mm de espesor, incluso co-
dos, curvas, manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofénicas tipo de acero inoxidable y de-
mas accesorios, con parte proporcional de pasatubos y ayudas de albafiileria, totalmente instalada segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA 1 35,00 35,00

35,00 53,74 1.880,90
Ml TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 54mm

MI. Tuberia de acero inoxidable AISI 316 de 54 mm de didmetro y 1'5 mm de espesor, incluso co-
dos, curvas, manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofénicas tipo de acero inoxidable y de-
mas accesorios, con parte proporcional de pasatubos y ayudas de albafiileria, totalmente instalada segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
ED. INFANTIL 1 23,00 23,00
5 2,50 12,50
ED. PRIMARIA 1 135,00 135,00

170,50 45,11 7.691,26
Ml TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 28mm

MI. Tuberia de acero inoxidable AISI 316 de 28 mm de didmetro y 0'8 mm de espesor, incluso co-
dos, curvas, manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofénicas tipo de acero inoxidable y de-
mas accesorios, con parte proporcional de pasatubos y ayudas de albafiileria, totalmente instalada segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA 1 5,00 5,00

’ 5,00 29,96 149,80
Ml TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 22mm
MI. Tuberia de acero inoxidable AISI 316 de 22 mm de diametro y 0'7 mm de espesor, incluso co-
dos, curvas, manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofonicas tipo de acero inoxidable y de-
mas accesorios, con parte proporcional de pasatubos y ayudas de albafiileria, totalmente instalada segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA 1 12,00 12,00

12,00 21,04 252,48
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IFO7 Ml TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 18mm
MI. Tuberia de acero inoxidable AISI 316 de 18 mm de didmetro y 0'7 mm de espesor, incluso co-
dos, curvas, manguitos, tes, reducciones, etc, abrazaderas isofonicas tipo de acero inoxidable y de-
mas accesorios, con parte proporcional de pasatubos y ayudas de albafiileria, totalmente instalada segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

ED. INFANTIL 9 2,50 22,50
ED. PRIMARIA 1 60,00 60,00
82,50 17,73 1.462,73
IFO8 Ml ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 76 MM

Suministro e instalacion de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION o similar de 9mm de espe-
sor y 76mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Pre-
senta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y pa-
rasitos), al tiempo que no contiene particulas sélidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amian-
to). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C +
110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-
tencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor
(23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN 1SO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09

pg*m/(N*hr). Reaccion al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosion: Excelente, Amoniaco

0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl') 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-
sistencia a hongos y parasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuacion acUstica: Max 35 dB (A). Ab-
sorcién acustica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Exce-
lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecoldgicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, seglin norma. Totalmente instalado.

ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA 1 35,00 35,00
35,00 6,24 218,40
IF09 Ml ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 54 MM

Suministro e instalacion de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION o similar de 9mm de espe-
sor y 54mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Pre-
senta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y pa-
rasitos), al tiempo que no contiene particulas sélidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amian-
to). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C +
110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-
tencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor
(23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN 1SO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09

pg*m/(N*hr). Reaccion al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosion: Excelente, Amoniaco

0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl') 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-
sistencia a hongos y parasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuacion acustica: Max 35 dB (A). Ab-
sorcién acustica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Exce-
lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecoldgicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, seglin norma. Totalmente instalado.

ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA 1 100,00 100,00
100,00 5,26 526,00
IF10 Ml ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 28 MM

Suministro e instalacion de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION o similar de 9mm de espe-
sor y 28mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Pre-
senta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y pa-
rasitos), al tiempo que no contiene particulas sélidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amian-
to). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C +
110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-
tencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor
(23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN 1SO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09

pg*m/(N*hr). Reaccion al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosion: Excelente, Amoniaco

0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl') 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-
sistencia a hongos y parasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuacion acuUstica: Max 35 dB (A). Ab-
sorcion acustica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Exce-
lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecoldgicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, seglin norma. Totalmente instalado.

ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA 1 5,00 5,00
5,00 3,44 17,20
IF11 Ml ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 22 MM

Suministro e instalacion de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION o similar de 9mm de espe-
sor y 25mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Pre-
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IF12

IF13

IF14

IF15

senta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y pa-
rasitos), al tiempo que no contiene particulas sélidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amian-
to). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura; -40°C +
110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-
tencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor
(23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN 1SO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09

pg*m/(N*hr). Reaccion al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosion: Excelente, Amoniaco

0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( CI') 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-
sistencia a hongos y parasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuacion acUstica: Max 35 dB (A). Ab-
sorcion acustica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Exce-

lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecoldgicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, segtin norma. Totalmente instalado.

ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA 1 8,00 8,00

8,00 3,13
Ml ML COQUILLA ST 9 MM ESPESOR 18 MM
Suministro e instalacién de Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION o similar de 9mm de espe-
sory 18mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Pre-
senta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y pa-
rasitos), al tiempo que no contiene particulas sélidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amian-
to). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura; -40°C +
110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-
tencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor
(23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN 1SO 12572: 1¥101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09
pg*m/(N*hr). Reaccion al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosion: Excelente, Amoniaco
0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( CI') 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Re-
sistencia a hongos y parasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuacion acustica: Max 35 dB (A). Ab-
sorcion acustica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Exce-

25,04

lente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecoldgicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, segtin norma. Totalmente instalado.

ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA 1 10,00 10,00

10,00 2,95
Ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25MM
ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA 2 2,00

29,50

) ] 2,00 20,90
Ud VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50MM

Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diametro, de latén croma-

do PN-16, colocada mediante unidn roscada y racor desmontable, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ED. INFANTIL 2 2,00
ED. PRIMARIA 9 9,00

41,80

) , 11,00 25,15
Ud VALVULA DE ESFERA LATON 3" 75MM

Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de didmetro, de laton croma-

do PN-16, colocada mediante unidn roscada y racor desmontable, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

ED. INFANTIL
ED. PRIMARIA 3 3,00

276,65

3,00 44,72

134,16
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IF16

IC.01.01

IC.01.02

IC.02.01

Ud DEPOSITO DE PRESION FLUXORES 300 L

Deposito de expansion con carga fija de aire, para instalaciones de agua potable y grupos de presion
PNEUMATEX o similar, modelo AQUAPRESSO AUF 300 | - 10 bar.

- Sistema antilegionela “flowfresh”. Dos tomas para entrada y salida de agua”. Paso total del agua
por su interior sin zonas de posible estancamiento.

- Vejiga estanca “airproof” de butilo de calidad alimentaria, recambiable.

- Acero, soldado, color: “beryllium”.

- Toda parte metdlica en contacto con el agua en acero inoxidable.

- Sistema “Hidrowatch” de verificacion del estado de la vejiga.

- Patas de apoyo para su instalacién vertical y cancamo de elevacién para facilitar su transporte.

- Dos hocas de registro para inspecciones internas.

- Certificado de examen CE segUin PED 97/23/EC, Vejiga estanca “airproof” de butilo de acuerdo a
norma DIN 4807 T3 y a norma interna Pneumatex. Verificacion de potabilidad segiin reglamentacion SVGW y ACS
- 2 afios de garantia. Presion méax. servicio PS: 10 bar

Temperatura max. servicio TS: 120 °C Temperatura max. en vejiga TB: 70 °C

Conexion a instalacion S: 2 x DN 40 (PN16) Totalmente montado y acabado.

ED. PRIMARIA 1 1,00

1,00 1.920,44 1.920,44

TOTAL SUBCAPITULO IF INSTALACION DE FONTANERIA. 15.594,60
SUBCAPITULO IC INSTALACION DE CALEFACCION

APARTADO IC01 ACTUACIONES PREVIAS
Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MATERIALES DE SALA DE CALDERAS EXISTENT

Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de equipos, tuberias y desmas elementos existentes en
la sala de calderas actual, incluyendo desconexiones y elementos provisionales de corte, desgasifi-
cado, carga en trasnporte y tratamiento de residuos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha
entrega. Se incluye el desmontaje de tuberias existentes. Se aportaran los correspondientes certifi-
cados de gestion de residuos conforme a normativa vigente..

ED. PRIMARIA 1 1,000

1,00 1.831,13 1.831,13
Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE CHIMENEA EXISTENTE
Trabajos de desmontaje, extraccion, retirada de elementos que conforman la chimenea existente, in-
cluyendo desconexiones, carga en trasnporte y tratamiento de residuos y traslado a centro de reci-
claje acreditando dicha entrega. Se aportaran los correspondientes certificados de gestion de residuos conforme a normativa vigente.
ED. PRIMARIA 1 1,000

1,00 428,03 428,03

TOTAL APARTADO IC01 ACTUACIONES PREVIAS.............. 2.259,16

APARTADO IC02 EQUIPO TERMICO Y ACCESORIOS PRINCIPALES
Ud CALDERA GASOLEO CONDENSACION UNICONDENS 800F 115

Caldera compacta de condensacion para quemadores presurizados a gas o gasdleo bajo en azufres*, de tres pasos de humos.
UNI Condens 8000F UC8000F 115 de Bosch o similar Rendimiento: 109% sobre PCI

Superficie de intercambio autolimpiable

Dos retornos separados para los circuitos de alta y baja temperatura. Presién maxima de servicio: 4 bar
Temperatura maxima de salida (seguridad):110 °C

Tipo: 115 kW. P. (til: 50°C/30°C: 115kW; 80°C/60°C: 105,7kW

Peso (kg): 321. Largo (mm): 1157. Ancho (mm): 820. Alto (mm): 1483

*El gaséleo empleado debe ser gasoleo bajo en azufre (condicion obligatoria para la garantia)

Incluye:

- Quemador de la marca Riello modelo RL 32 BLU TC, combustible gasoleo, quemador de dos etapas.

- Cepillos de limpieza.

- Cable de quemador. Cable de 2a etapa, 4,3 m de largo. Para quemadores de 2 etapas o modulantes.

- FVIFZ. Sonda de temperatura de 9 mm para circuitos de calefaccion con mezclador o sensor de
temperatura adicional para las funciones del circuito de la caldera Incluye conectores y accesorios

Montaje como sonda de contacto o en vaina de inmersion de 1/2 “.

- Modulo CMM920. Modulo opcional para instalar con la regulacioin CFB830 o CFB930/910 para el

control de dos circuitos de calefaccion con o sin mezcladora. Incluye una sonda de impulsion FV/FZ.

- NE 0.1 contenedor de plastico con cdmara para el granulado de neutralizacion. Aplicable en instala-

ciones por encima de la salida de aguas de evacuacion o en estaciones de bombeo externas. No se necesita
ninguna conexion eléctrica. Para instalaciones de condensacion de hasta 800kW.

- Presostato de minima para grupo de seguridad. Rango de ajuste 0-6 bar. Presién maxima admisible 16 bar.
- Termémetro. Manémetro con llave de corte y prueba. Llave de llenado y vaciado con tapa. Seglin EN12828.
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IC.02.02

IC.02.03

IC.02.04

- Presostato de maxima para grupo de seguridad. Rango de ajuste 0,5-6 bar. Presién maxima admisible 16 bar.

- Regulacién Logamatic 4321: Para la instalacion en una caldera o como equipo de regulacién “ma-

estro” para la 12 caldera de una instalacion de varias calderas con o sin elevacion de temperatura de

retorno, calderas Thermostream, calderas de condensacion con quemador de 1 etapa, 2 etapas, mo-

dulantes o 2 x 1 etapa. Extensiones modulares posibles. Con caja de plastico, sistema universal de

montaje rapido, tomas de conexion codificada, con marcacion de color, integramente cableado. Modo

de proteccion IP 40, desparasitado radio y television, caja de material identificado y reciclable. Inclu-

ye cable de quemador 22 etapa, sonda para temperatura de agua de caldera. Clase / Eficiencia energética adicional: VI/4%

- FM 458: Médulo estratégico para el control de hasta 4 calderas en cascada. Se incluye la sonda de estrategia FK.
Incluyendo instrumentos de medida, soportes, piezas especiales, valvula de seguridad conducida a

desagiie, valvulas de aislamiento y demas elementos necesarios segiin reglamentacion vigente. In-

cluso parte proporcional de accesorios y elementos necesarios para su correcto montaje. Incluido

transporte, descarga, montaje, conexionado. Funcionando.

- Regulacion CFB840. Para la instalacion en una caldera tipo: de baja temperatura sin elevacion del

retorno o calderas de condensacion con quemador de 1 etapa, 2 etapas o0 modulantes.

Carcasa de plastico con tapa transparente, sistema universal de montaje rapido, clemas de conexion

codificadas, con marcacion de color, integramente cableado. Proteccioin IP 40.

En el volumen de suministro se incluye la sonda de temperatura exterior (FA) y la CFB840 sonda de temperatura de agua en caldera (FK).

(CM 431) Moidulo de control.

(ZM422) Modulo complementario para funciones de circuito de caldera, quemador y circuito de agua

caliente con bomba de carga y recirculacion. Funcion antilegionella.

(MEC 2) Controlador movil, unidad de mando con capacidad de programacion de la regulacion y

control de una instalacioin de calefaccion completa, con sonda de temperatura ambiente.

-NE 0.1. NE 0.1 contenedor de plastico con cdmara para el granulado de neutralizacién. Aplicable

en instalaciones por encima de la salida de aguas de evacuacion o en estaciones de bombeo exter-

nas. No se necesita ninguna conexion eléctrica. Para instalaciones de condensacion de hasta 800kW
Incluyendo instrumentos de medida, soportes, piezas especiales, véalvula de seguridad conducida a

desagie, valvulas de aislamiento y demas elementos necesarios segin reglamentacion vigente. In-

cluso parte proporcional de accesorios y elementos necesarios para su correcto montaje. Incluido

transporte, descarga, montaje, conexionado. Funcionando.

Incluso parte proporcional de rotulos en puerta del local con sefializacion, asi como esquema de prin-

cipio en el local plastificado y fijado a pared. Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

Incluye parte proporcional de puesta en marcha por servicio técnico.

ED. PRIMARIA 1 1,00

1,00 9.946,75
M2 BANCADA EQUIPOS

Bancada corrida flotante con 4 ¢cm de plancha de corcho antivibratoria, para montaje de calderas, for-

mada por 15 cm de hormigdn armado H-200 con mallazo de 6 cada 15, superior e inferior, provista

de angulo de proteccion de chapa plegada galvanizada en sus aristas. Acabado superficial liso con

hormigon pulido. Totalmente acabada, segun especificaciones del C.T.E.

ED. PRIMARIA 1 1,20 1,00 1,20

9.946,75

1,20 174,44
Ml CHIMENEA MODULAR INOX. 316-INOX 316 DN180/240MM
Suministro y colocacién de conducto de evacuacion de productos de combustion de diametros
180/240, paredes interiores/exterior acero inox. aisi-316L y especialmente disefiada para la conexion
de calderas de condensacion y biomasa tipo Dinak DW con junta o similar, con resistencia al fuego
de hollin. Incluido Te 93°, anclejes, tirantes de acero inox.,colector de hollin con desagle, pirostato,
vaciado condensados y remate salida libre.
Totalmente montado y probado, con ayudas de albafileria. i/ suministro a obra. i/ ayudas de albafiile-
ria i/ todo tipo de perforaciones necesarias en elementos de hormigén. il carga y transporte a vertede-
ro de residuos. i/ medios aux. y costes indirectos.
Se incluyen trabajos de obra civil, elementos de fijacion y sombrerete de proteccion en cubierta,
abrazaderas union, anclajes, fijaciones, mano de obra y medios auxiliares.
ED. PRIMARIA 10 10,00

209,33

10,00 593,52
Ud VASO DE EXPANSION 100 LITROS
Vaso de expansion de membrana tipo NG-140/6 de SEDICAL o similar, para sistemas de calefac-
cion, 6.0 bar de presion de trabajo, conexiones de tubo en acero negro, con proteccion de minio elec-

trolitico y capa de esmalte. Incluso valvula de seguridad y conexionado. Totalmente montado y acabado.
ED. PRIMARIA 1 1,00

5.935,20

1,00 337,10

337,10
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IC.02.05

IC.02.06

Ud BOMBA STRATOS MAXO 30/0,5-8 PN10

Bomba simple de rotor himedo, bomba inteligente premium Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10 o similar.

Caracteristicas segun hojas de especificaciones incluidas en los anexos del proyecto. Incluyendo

puente manométrico con manémetro de glicerina, segiin esquema de principio y parte proporcional de

accesorios y piezas especiales. Incluso aislamiento del cuerpo de bomba formado por planchas au-

toadhesivas hasta conseguir un aislamiento de 37 mm de espesor con terminacién de chapa de alu-

minio y clips de sujeccion. Montado sobre Silent Blocks, conexionado y acabado. Totalmente instalada, probada y funcionando.
Incluyendo sondas de temperatura para contaje de energia, con parte prporcional de canalizaciones y cableado de intercomexion.
ED. PRIMARIA

CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00

1,00 1.434,40 1.434,40
Ud BOMBA STRATOS MAXO 25/0,5-10 PN10

Bomba simple de rotor himedo, bomba inteligente premium Wilo-Stratos MAXO 25/0,5-10PN10 o similar.

Caracteristicas segun hojas de especificaciones incluidas en los anexos del proyecto. Incluyendo

puente manométrico con mandmetro de glicerina, segun esquema de principio y parte proporcional de

accesorios y piezas especiales. Incluso aislamiento del cuerpo de bomba formado por planchas au-

toadhesivas hasta conseguir un aislamiento de 37 mm de espesor con terminacién de chapa de alu-

minio y clips de sujeccion. Montado sobre Silent Blocks, conexionado y acabado. Totalmente instalada, probada y funcionando.
ED. PRIMARIA

CIRCUITO SECUNDARIO 2 2,00

2,00 1.224,92 2.449,84

TOTAL APARTADO IC02 EQUIPO TERMICO Y ACCESORIOS...........rerirrrvceerisneeesecesssensessssessssssseesssesssessssssssssssssssssssees 20.312,62

IC.03.01

APARTADO IC03 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
Ud REVISION, REPARACION Y NUEVO CERTIFICADO DE DEPOSITO EXISTENTE

Trabajos de revision, reparacion y nuevo certificado de dep6sito de gasdleo existente.

Incluye:

- Vaciado del depdsito.

- Limpieza interior.

- Revision de estado interior del deposito.

- Realizacion de tratamiento y revestimiento interior del depésito mediante pintura u otro sistema ho-
mologado para reparacion de depésitos de gaséleo.

- Realizacion de pruebas y emision de nuevo certificado por empresa homologado (OCA o similar).
- Revision, reparacion o reposicion de tubuladuras de conexion a depédsito y a caldera.

Incluye desmontaje, extraccion, retirada de tuberias y demas elementos en mal estado, incluyendo
desconexiones y elementos provisionales de corte, desgasificado, carga en trasnporte y tratamiento
de residuos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega.

Se incluye el desmontaje de tuberias existentes. Se aportaran los correspondientes certificados de
gestion de residuos conforme a normativa vigente..

ED. PRIMARIA 1 1,000

1,00 3.237,66 3.237,66

TOTAL APARTADO IC03 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ..o 3.237,66

IC.04.01

IC.04.02

APARTADO IC04 TUBERIAS Y AISLAMIENTOS
Ml TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 3/8" CALOR

Tuberia de acero negro estirado DIN 2440 de 3/8". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, so-
portes, dos capas de imprimacion anti-oxidante y demas accesorios, incluso soportacion con abraza-
dera isofonica y perfileria galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxi-
liares. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.
ED. PRIMARIA 2 10,00 20,00

2 10,00 20,00

2 4,00 8,00

48,00 10,70 513,60
Ml TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1/2" CALOR

Tuberia de acero negro estirado DIN 2440 de 1/2". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, so-

portes, dos capas de imprimacion anti-oxidante y demas accesorios, incluso soportacion con abraza-

dera isofonica y perfileria galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxi-

liares. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.

ED. PRIMARIA 2 10,00 20,00

20,00 12,14 242,80
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IC.04.03

IC.04.04

IC.04.05

IC.04.06

IC.04.07

IC.04.08

IC.04.09

Ml TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1" CALOR
Tuberia de acero negro estirado DIN 2440 de 1". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, sopor-
tes, dos capas de imprimacién anti-oxidante y demas accesorios, incluso soportacién con abrazade-
ra isofénica y perfileria galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxilia-

res. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.

ED. PRIMARIA

Ml TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1 1/2" CALOR

1

12,00

12,00

12,00

Tuberia de acero negro estirado DIN 2440 de 1 1/2". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, so-
portes, dos capas de imprimacion anti-oxidante y demas accesorios, incluso soportacion con abraza-
dera isofonica y perfileria galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxi-

liares. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.

ED. PRIMARIA

4

Ml TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 2" CALOR
Tuberia de acero negro estirado DIN 2440 de 2". P.P. de soldaduras, codos, tes, manguitos, sopor-
tes, dos capas de imprimacién anti-oxidante y demas accesorios, incluso soportacién con abrazade-
ra isofonica y perfileria galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxilia-

res. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.

ED. PRIMARIA

Ml AISL. COQUILLA E=25MM TUBERIA DN(FE)=1/2"

2

12,00

15,00

48,00

14,18

170,16

30,00

48,00

19,22

922,56

30,00

Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalacion interior, de espuma elastomérica
ARMAFLEX SH-25X022 o equivalente, de didmetro interior 23-26 mm, para tuberia de climatizacion
que transporta fluidos calientes de temperatura 40°C<T<100 °C , cerrada longitudinalmente, de espe-
sor nominal 25 mm., con un coeficiente de conductividad térmica de < 0,036 W/m°C (0°C). Reac-
cion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1). (Temperatura de trabajo entre +10°C y +105°C). Incluido

p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Totalmente instalado.

ED. PRIMARIA

Ml AISL. COQUILLA E=25MM TUBERIA DN(FE)=1"

2

10,00

20,00

24,77

743,10

20,00

Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalacion interior, de espuma elastomérica
ARMAFLEX SH-25X035 o equivalente, de didmetro interior 36-39 mm, para tuberia de climatizacion
que transporta fluidos calientes de temperatura 40°C<T<100 °C , cerrada longitudinalmente, de espe-
sor nominal 25 mm., con un coeficiente de conductividad térmica de < 0,036 W/m°C (0°C). Reac-
cion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1). (Temperatura de trabajo entre +10°C y +105°C). Incluido

p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Totalmente instalado.

ED. PRIMARIA

1

2,00

Ml AISL. COQUILLA E=30MM TUBERIA DN(FE)=1 1/2"

Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalacion interior, de espuma elastomérica
ARMAFLEX SH-30X048 o equivalente, de didmetro interior 49-52 mm, para tuberia de climatizacion
que transporta fluidos calientes de temperatura 40°C<T<100 °C , cerrada longitudinalmente, de espe-
sor nominal 30 mm., con un coeficiente de conductividad térmica de < 0,036 W/m°C (0°C). Reac-
cion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1). (Temperatura de trabajo entre +10°C y +105°C). Incluido

p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Totalmente instalado.

ED. PRIMARIA

4

12,00

Ml AISL. COQUILLA E=30MM TUBERIA DN(FE)=2 1/2"

Aislamiento térmico con coquilla autoadhesiva, para instalacion interior, de espuma elastomérica
ARMAFLEX SH-30X076 o equivalente, de didmetro interior 77-80 mm, para tuberia de climatizacion
que transporta fluidos calientes de temperatura 40°C<T<100 °C , cerrada longitudinalmente, de espe-
sor nominal 30 mm., con un coeficiente de conductividad térmica de < 0,036 W/m°C (0°C). Reac-
cion al fuego B-s3, d0 (UNE 13501-1). (Temperatura de trabajo entre +10°C y +105°C). Incluido

p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje. Totalmente instalado.

ED. PRIMARIA

2

15,00

2,00

6,68

133,60

48,00

2,00

8,32

16,64

30,00

48,00

11,85

568,80

30,00

16,14

484,20
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IC.04.10

IC.04.11

IC.04.12

IC.05.01

IC.05.02

IC.05.03

Ud COLECTOR ACERO NEGRO 3"

Colector realizado con tuberia de acero negro estirado DIN 2440 de 3". P.P. de soldaduras, codos,

tes, manguitos, soportes, dos capas de imprimacion anti-oxidante y demas accesorios, incluso so-
portacién con abrazadera isofénica y perfileria galvanizada sistema SIKLA o equivalente. Incluido

p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando.
Con las tomas indicadas en el esquema de principio del proyecto.

Incluye aislamiento térmico para tuberias en instalaciones interiores hasta una temperatura de uso de
650°C, con coquilla Roclaine de lana de roca de alta densidad de Isover con formacién cilindrica y
estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 114 mm. de diametro interior y 40 mm. de espesor,
con apertura longitudinal para facilitar su instalacion, reaccion al fuego MO, i/p.p. de corte para forma-
cion de codos, con aislamiento barrera de vapor realizado con l&mina asfaltica de betun plastomérico
Morterplas FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente adherida a la tuberia con soplete, sin
coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96, segin membrada GA-2., colocacion y me-

dios auxilares. Incluido transporte, descarga, montaje. Totalmente instalado.

ED. PRIMARIA 2 2,00

) 2,00 302,28
Ud RECUBRIMIENTO TUBERIAS EN CHAPA DE ALUMINIO

Recubrimiento exterior en chapa de aluminio de 0.6 mm, para tuberias en la sala de calderas. Totalmente instalado.
ED. PRIMARIA 1 1,00

604,56

1,00 1.112,44
Ud REPARACION DE TUBERIAS EXISTENTES
Reparacion de tuberias existentes (de diferentes didmetros) de conexidn a emisor de calor, o tuberia
existente en tramo general de distribucion.
Incluye:
- Desconexion de tuberias de elementos terminales o valvulas.
- Corte y retirada de los tramas de tuberias dafiadas.
- Carga en transporte y tratamiento de residuos y traslado a centro de reciclaje acreditando dicha entrega.
- Reposicion de tuberia e acero negro estirado DIN 2440 de 3/8". P.P. de soldaduras, codos, tes,

1.112,44

manguitos, soportes, dos capas de imprimacion anti-oxidante y demas accesorios, incluso soportacién con abrazadera isofénica.

- Proteccion de tuberias en tramos inferiores (sobre forjado) mediante tubo de acero inox AISI 316L de 5 cm de longitud.
- Conexionado de tuberias a elementos terminales o valvulas.
- Parte proporcional de vaciado y posterior llenado de la instalacion.
Incluido transporte, descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando. Totalmente instalado.
ED. PRIMARIA 20 20,00

20,00 45,73

TOTAL APARTADO IC04 TUBERIAS Y AISLAMIENTOS........

APARTADO I1C05 VALVULERIA Y ACCESORIOS
Ud VALVULA DE BOLA LATON 1" PN25ROSCA

Suministro y colocacion de valvula de bola laton, 1" de diametro, cuerpo de laton , bola latén latdn
pulido, anillos de cierre teflon (PTFE). Accionamiento: palanca. Presion max: 25 bary temperatura
méxima 130°C. Incluso material auxiliar. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.
ED. PRIMARIA 6 6,00

3 3,00

914,60

6.427,06

) ) 9,00 14,69
Ud VALVULA DE BOLA LATON 1 1/2"PN25 ROSCA
Suministro y colocacion de valvula de bola latén, 1 1/2" de diametro, cuerpo de laton , bola latén la-
ton pulido, anillos de cierre teflon (PTFE). Accionamiento: palanca. Presion max: 25 bary tempera-
tura méxima 130°C. Incluso material auxiliar. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.
ED. PRIMARIA 6 6,00

132,21

) ) 6,00 22,95
Ud VALVULA DE BOLA LATON 2" PN25ROSCA
Suministro y colocacion de valvula de bola laton, 2" de diametro, cuerpo de laton , bola latén latén
pulido, anillos de cierre teflon (PTFE). Accionamiento: palanca. Presion max: 25 bary temperatura
méxima 130°C. Incluso material auxiliar. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.
ED. PRIMARIA 6 6,00
1 1,00

137,70

7,00 4551

318,57
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IC.05.04 Ud VALVULA RETENCION UNIVERSAL 1" PN12
Suministro y colocacion de vélvula de retencion universal, 1" de diametro, cuerpo de latén, disco de
nylon, junta de cierre de NBR y muelle de acero inox. AISI 304. Presion max: 12 bary temperatu-
ra maxima 90°C. Totalmente equipada, probada instalada y funcionando.

ED. PRIMARIA 1,00
1,00 10,53 10,53
IC.05.05 Ud VALVULA RETENCION UNIVERSAL 1 1/2" PN10
Suministro y colocacion de valvula de retencion universal, 1 1/2" de diametro, cuerpo de latén, disco
de nylon, junta de cierre de NBR y muelle de acero inox. AISI 304. Presion max: 10 bary tempe-
ratura maxima 90°C. Totalmente equipada, probada instalada y funcionando.
ED. PRIMARIA 2,00
) ) 2,00 18,00 36,00
IC.05.06 Ud VALVULA RETENCION UNIVERSAL 2" PN10
Suministro y colocacién de valvula de retencion universal, 2" de diametro, cuerpo de latén, disco de
nylon, junta de cierre de NBR y muelle de acero inox. AISI 304. Presion max: 10 bary temperatu-
ra maxima 90°C. Totalmente equipada, probada instalada y funcionando.
ED. PRIMARIA 1,00
1,00 26,06 26,06
IC.05.07 Ud FILTRO 1" PN16
Suministro y colocacion de filtro, 1" de didametro, cuerpo de laton, tamiz de ac. inox. Presion max:
16 bary temperatura maxima 110°C. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.
ED. PRIMARIA 1 1,00
1,00 13,39 13,39
IC.05.08 Ud FILTRO 1 1/2" PN16
Suministro y colocacion de filtro, 1 1/2" de diametro, cuerpo de latdn, tamiz de ac. inox. Presion
max: 16 bary temperatura maxima 110°C. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.
ED. PRIMARIA 2 2,00
2,00 28,60 57,20
IC.05.09 Ud FILTRO 2" PN16
Suministro y colocacion de filtro, 2" de didmetro, cuerpo de laton, tamiz de ac. inox. Presion max:
16 bary temperatura maxima 110°C. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.
ED. PRIMARIA 1 1,00
1,00 44,78 44,78
IC.05.10 Ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO 1 1/2" ROSCA
Suministro y colocacién de manguito antivibratorio, 1 1/2" de diametro, cuerpo de EPDM, refuerzo
interior de fibra de nylon. Presion max: 10 bary temperatura maxima 110°C. Conexion rosca
BSP. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.
ED. PRIMARIA 4 4,00
4,00 32,20 128,80
IC.05.11 Ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN50 PN16 BRIDAS
Suministro y colocacién de manguito antivibratorio, DN50 de diametro, cuerpo de EPDM, refuerzo
interior de fibra de nylon. Presién max: 10 bary temperatura maxima 110°C. Incluso bridas, juntas
y material auxiliar. Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando.
ED. PRIMARIA 2 2,00
2,00 71,11 142,22
IC.05.12 Ud VALVULA DE CONTROL 3 VIAS DN40
Vélvula de asiento 3 vias roscada, PN 16, DN 1 1/2", sefial 0-10V. Marca sedical o similar. Insta-
lacién en circuito de agua fria segiin RITE, i/servomotor, alimentacion electrica y y de control, piezas
de conexion y pruebas.Totalmente instalada.
ED. PRIMARIA 1 1,00
) 1,00 337,61 337,61
IC.05.13 Ud VALVULA DESCONECTADORA 1"

Suministro y colocacion de valvula desconectadora, de 1" de didmetro, modelo BABM25 de Watts
o similar. Valvula conforme EN171y EN 12729, PN 10 bar, T max 100°C, incluye embudo y co-
nexion al saneamiento incluida. Totalmente instalada y funcionando.
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IC.05.14

IC.05.15

IC.05.16

IC.05.17

IC.05.18

IC.06.01

IC.06.02

IC.06.03

ED. PRIMARIA 1 1,00

1,00 153,75 153,75
Ud TERMOMETRO DE MERCURIO
Termometro de mercurio de capilla tamafio grande para medicion en tuberias de sala de maquinas,
de rango adecuado al circuito en que se instala. Caja 200x30mm, longitud 200mm. Cuerpo de alumi-
nio anodizado, vaina latén rosca 1/2", numeracion grabada en el cuerpo, columna de liquido rojo o
mercurio, incluso accesorio de proteccion y graduacion. Disposicion recta o angular en funcién de su ubicacion. Totalmente instalado.
ED. PRIMARIA 8 8,00

] 8,00 21,28 170,24
Ud MANOMETRO GLICERINA 0-1000 KPA

Manémetro de glicerina esfera de diametro 100mm (4"), caja de acero inoxidable AlSI 304, vaina laton rosca 1/2". Totalmente instalado.
ED. PRIMARIA 2 2,00

2,00 20,62 41,24
Ud VACIADOS Y PURGAS 1/2"

Suministro e instalacion de sistema de drenaje y purga de la instalacién formado por tuberia de acero
negro estirado 1/2" y llave de corte en acero inox 1/2". Totalmente probado, montado y funcionando.

ED. PRIMARIA 10 10,00

; 10,00 29,33 293,30
Ud CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"
ud. Suministro e instalacion de contador de agua fria de 1", incluso p.p. de piezas especiales, total-

mente montado y en perfecto funcionamiento, segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
ED. PRIMARIA 1 1,00

1,00 124,09 124,09
Ud SEPARADOR DE LODOS AE200
Suministro y colocacién de separador de lodos AE200 de Sedical o similar, incluye valvula de va-
ciado y conexion al saneamiento incluida. Totalmente instalada y funcionando.
ED. PRIMARIA 1 1,00

1,00 413,60 413,60

TOTAL APARTADO IC05 VALVULERIA Y ACCESORIOS...... 2.581,29
APARTADO IC06 EMISORES TERMICOS
Ud REPARACION E INSTALACION DE EMISORES EXISTENTES
LLAVES TERMOSTATICAS, REPARACION, LIMPIEZA Y PINTADO RADIADORES.
Limpieza, imprimado, repintado e instalacion de radiador , i/p.p. llave termostatica antivandélicas de
3/8", tapones, detentores, purgador, totalmente instalado sobre soportes para empotrar cada metro
con un minimo de dos para radiadores de chapa, y patas apoyadas sobre el suelo cada para los de

fundicién de hierro, il p.p. de ayudas de albafiileria y costes indirectos.

ED. PRIMARIA

Baja 22 22,00
Primera 20 20,00

) 42,00 4598 1.931,16
Ud DESPLAZAMIENTO Y RECOLOCACION DE RADIADORES
Desmontaje radiadores, cambios en trazado de tuberia, instalacién de nuevos soportes y recolocacion y conexionado de radiadores.
I/p.p. soportes para empotrar cada metro con un minimo de dos para radiadores de chapa, y patas

apoyadas sobre el suelo cada para los de fundicion de hierro, i/ p.p. de ayudas de albafiileria y costes indirectos.
ED. PRIMARIA 3 3,00

3,00 166,43 499,29
Ud PANEL DOBLE CON CONVECTOR DOBLE PCCP 1800X600
Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bary
110°C, de 600x1800x100 mm, PCCP 1800x600 de BAXI o similar emisién calorifica 2755 kcal/h
para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, segin UNE-EN
442-1, incluso tapones, reducciones y juntas, en instalacion de calefaccion centralizada por agua,
con sistema hitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purgador automatico, anclajes, so-
portes, racores de conexion a la tuberia de distribucion, plafones y todos aguellos accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
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IC.06.04

IC.07.01

IC.07.02

cion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccion de agua.

Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previstas, segtin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
ED. PRIMARIA

MUSICA 2 2,00

2,00 339,17 678,34
Ud PANEL SIMPLE P 850X600

Panel simple, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente hasta 6 bary 110°C, de

600x8500x100 mm, P 850x600 de BAXI o similar, incluso tapones, reducciones y juntas, en instala-

cion de calefaccion centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostética, de-

tentor, purgador automatico, anclajes, soportes, racores de conexion a la tuberfa de distribucion, pla-

fones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-

cion y fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccion de agua.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segtin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
ED. PRIMARIA

ASEO ADAPTADO 1 1,00

1,00 176,95 176,95

TOTAL APARTADO IC06 EMISORES TERMICOS................... 3.285,74

APARTADO IC07 INSTALACION ELECTRICA
Ud CUADRO ELECTRICO SALA CALDERAS

Cuadro eléctrico, C CALDERA, compuesto por armario PRISMA GK, o similar, metélico, de su-
perficie y con llave, con puerta opaca y todos sus accesorios (perfiles, paneles, placas, etc.), conte-
niendo la aparamenta de mando y proteccion descrita en esquema unifilar. Bornas, pletinas de mon-
taje, conexiones y accesorios, cableado realizado con cable exento de halégenos tipo AFUMEX,
embornado de lineas, 25% de espacio de reserva. Completamente instalado.

ED. PRIMARIA 1 1,00

1,00 951,22 951,22
Ud INSTALACION ELECTRICA SALA DE CALDERAS
Instalacion eléctrica de sala de calderas realizada mediante manguera de conductor de cobre
0,6/1Kv, para linea monofasica 3x2,5mm2, exento de halégenos tipo AFUMEX de PIRELLI (o equivalente).
Incluso suministro e instalacion de tubo rigido de policarbonato, exento de halégenos segln
UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de diametro nominal.
Resistencia a la compresion 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C has-
ta 90°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, aislante, no propagador de la llama.
Seglin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecion
y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Incluso parte proporcional de suministro e instalacion de caja de derivacion estanca para colocar en
superficie, de 105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexion. Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de sujecion y accesorios.Totalmente conexionado a equipos e instalado.
ED. PRIMARIA 1 1,00

1,00 523,06 523,06

TOTAL APARTADO IC07 INSTALACION ELECTRICA.......... 1.474,28

TOTAL SUBCAPITULO IC INSTALACION DE CALEFACCION...........rierierrvecerisneeeseecsssssesesseesssesssesssesssssssssssssssssssesssees 39.577,81

IE.01.01

SUBCAPITULO IE INSTALACION DE ELECTRICIDAD

APARTADO IE01 ACTUACIONES PREVIAS
Ud LEVANT. APARATOS ILUMINACION

Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
ED. INFANTIL 109 109,00
87 87,00
ED. PRIMARIA 82 82,00
4 4,00

282,00 2,24 631,68

TOTAL APARTADO IE01 ACTUACIONES PREVIAS............... 631,68
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IE.02.01

IE.02.02

IE.03.01

IE.03.02

IE.03.03

APARTADO IE02 CUADROS
Ud MODIFICACION CUADRO ELECTRICO GENERAL

Modificacion cuadro eléctrico general incluyendo:

- Protecciones para salida de cuadro de Sala de Calderas: Magnetotérmico 2x32A y Diferencial 2x40 300mA.

- Protecciones para salida de cuadro de Ascensor: Magnetotérmico 4x32A y Diferencial 4x40 300mA.

Incluyendo, bornas, pletinas de montaje, conexiones y accesorios, cableado realizado con cable

exento de halégenos tipo AFUMEX, embornado de lineas, 25% de espacio de reserva. Completamente instalado, cableado y conexionado.
1 1,00

) 1,00 602,56 602,56
Ud CUADRO PROTECCION ASCENSOR
Ud. Cuadro proteccion ascensor, previo a su cuadro mando, formado por una caja doble aislamiento
con puerta y de empotrar de 24 elementos, interruptor general de 4x32A curva D, més protecciones
magnetotermica y diferenciales para Fuerza y Alumbrado del Ascensor, totalmente montado, instalado y conexionado.
cuadro ascensor 1 1,00

1,00 396,74 396,74

TOTAL APARTADO IE02 CUADROS. ........coooeviriiiniicreine 999,30

APARTADO IE03 CABLEADO
MI CIRCUITO RZ1-K(AS) 3X6 MMz CU 0,6/1 KV TUBO PVC RIGIDO DN25

Manguera de conductor de cobre 0,6/1Kv, para linea monofasica 3X6mm?, exento de halégenos tipo AFUMEX de PIRELLI (o equivalente).
Incluso suministro e instalacion de tubo rigido de policarbonato, exento de halégenos segun

UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 25 mm de diametro nominal.
Resistencia a la compresion 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C has-
ta 90°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, aislante, no propagador de la llama.
Seglin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecion

y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

Incluso parte proporcional de suministro e instalacion de caja de derivacion estanca para colocar en
superficie, de 105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexion. Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de sujecion y accesorios. Totalmente instalado.

ED. PRIMARIA

CUADRO SALA CALDERAS 1 20,00 20,00

20,00 11,53 230,60
Ml CIRCUITO RZ1-K (AS) 5X6 MM2 CU 0,6/L KV  TUBO PVC RIGIDO DN32
Manguera de conductor de cobre 0,6/1Kv (AS), 5x6mm?, exento de halgenos tipo AFUMEX de PIRELLI (o equivalente).
Incluso suministro e instalacion de tubo rigido de policarbonato, exento de halégenos segun
UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diametro nominal.
Resistencia a la compresion 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C has-
ta 90°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, aislante, no propagador de la llama.
Seglin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecion
y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Incluso parte proporcional de suministro e instalacion de caja de derivacion estanca para colocar en
superficie, de 105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexién. Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de sujecion y accesorios. Totalmente instalado.
ED. PRIMARIA
CUADRO ASCENSOR 1 20,00 20,00

20,00 12,67 253,40
Ud CABLEADO LUMINARIA AULA
Suministro y colocacién de conductor L/H 750 V Cu de 2x1,5mmz2+ TES07Z1-K(As), encastada ba-
jo canalizacion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacidn existentes en tres encencidos independientes segun las fases. P.p. de cajas
de derivacion, abrazaderas de fijacion, accesorios de conexion, mecanismos de encendido, regletas,
soportes, anclajes,material auxiliar y mano de obra.
LUMINARIAS 295 295,00
EMERGENCIAS 73 73,00
REGULACION 52 52,00

420,00 545 2.289,00

TOTAL APARTADO IEQ3 CABLEADO.......c.cverveerrerneerrernenans 2.773,00
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APARTADO IE04 MECANISMOS
IE.04.01 Ud PULSADOR UNIPOLAR ESTANCO 10 A 250V SUPERFICIE/EMPOTRAR [P-55
Suministro e instalacion de pulsador unipolar 10 A/ 250 V de tipo ESTANCO (IP-55) para su insta-
lacién en superficie con caja 0 empotrada con marco, del fabricante SIMON serie 44 AQUA o simi-
lar aprobado por la D.F., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, me-
canismo, marco de empotrar o caja de superficie. Totalmente instalado y funcionando.
ED. PRIMARIA-PB
Sala calderas 1 1,00
Otros 2 2,00
3,00 13,52 40,56
TOTAL APARTADO IE04 MECANISMOS.........ccoovevriiiirirenn, 40,56
APARTADO IEQ5 ILUMINACION
IE.05.01 Ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 0 30x120 CM UGR<19 (36S)
Suministro y colocacion de iluminacion de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
modelo CoreLine Panel RC132V LED36S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips, Panel Fino
Performer UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto
del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromati-
ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida (til>=50.000h
L70B10 ta=25°C. Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboilogico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maxi-
mo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material. Totalmente montado y funcionando.
60X60
ED. INFANTIL-PB 67 67,00
ED. INFANTIL-P1 76 76,00
ED. INFANTIL-PC 2 2,00
ED. PRIMARIA-PB
ED. PRIMARIA-P1
30x120
ED. INFANTIL-PB 63 63,00
ED. INFANTIL-P1
ED. INFANTIL-PC
ED. PRIMARIA-PB
ED. PRIMARIA-P1
208,00 73,18 15.221,44
IE.05.02 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 0 30x120 CM UGR<19 (43S)
Suministro y colocacion de iluminacion de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
modelo CoreLine Panel RC132V LED43S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips, Panel Fino
Performer UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto
del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromati-
ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida (til>=50.000h
L70B10 ta=25°C. Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboilogico 0 seglin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maxi-
mo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material. Totalmente montado y funcionando.
60X60
ED. INFANTIL-PB 1 1,00
ED. INFANTIL-P1
ED. INFANTIL-PC
ED. PRIMARIA-PB
ED. PRIMARIA-P1
30x120
ED. INFANTIL-PB
ED. INFANTIL-P1
ED. INFANTIL-PC
ED. PRIMARIA-PB
ED. PRIMARIA-P1
1,00 63,44 63,44
IE.05.03 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x 120 CM UGR<22
Suministro y colocacién de iluminacién de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo Co-
reLine Panel RC132V LED36S/840 PSU W60L60/W30L120 NOC de Philips, Panel LED Fino
ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,conjunto del sistema con eficacia luminosa>80
lum/W, en LED, con un indice de reproduccion croméatica>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una ten-
sion de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consis-
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tencia de color -Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra'y
pequefio material. Totalmente montado y funcionando.
60X60
ED. INFANTIL-PB 4 4,00
ED. INFANTIL-P1 4 4,00
ED. INFANTIL-PC
ED. PRIMARIA-PB 10 10,00
ED. PRIMARIA-P1
30x120
ED. INFANTIL-PB 14 14,00
ED. INFANTIL-P1 15 15,00
ED. INFANTIL-PC 1 1,00
ED. PRIMARIA-PB
ED. PRIMARIA-P1
48,00 46,38 2.226,24
IE.05.06 Ud PIEZA ADAPTACION PANEL EMPOTRABLE A SUPERFICIE W60L60/W30L120
Suministro y colocacion de Pieza de aluminio para adaptar una luuminaria empotrable a una superfi-
cie lisa. Suministro y colocacion de marco para luminaria modelo LRC125Z SMB W60L60 o
W30L120 de Philips o similar. Incluida mano de obra y pequefio material.
60X60
ED. INFANTIL-PB 55 55,00
ED. INFANTIL-P1 84 84,00
ED. INFANTIL-PC
ED. PRIMARIA-PB
30X120 139,00
ED. INFANTIL-PB 14 14,00
ED.INFANTIL-P1 15 15,00
ED. INFANTIL-PC
ED. PRIMARIA-PB
168,00 16,23 2.726,64
IE.05.08 Ud EQUIPO DOWNLIGHT LED SUPERFICIE
Suministro y colocacién de iluminacién de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
con IP30 modelo oreLine DN135C D215 LED20S/840 PSU Il WH de Philips o similar, HAT S
EHS23B de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>100
lum/W, en LED, con un indice de reproduccidn cromatica>80%, UGR<22 y con una
temperatura de color del entorno de 3.000°K. Vida (til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo
electronico con una tensidn de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segin EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méaximo de 3. Con marcado ENEC.
Incluida mano de obra y pequefio material. Totalmente montado y funcionando.
ED. INFANTIL-PB 1 1,00
ED. INFANTIL-P1
ED. INFANTIL-PC
ED. PRIMARIA-PB 19 19,00
ED. PRIMARIA-P1
20,00
20,00 43,32 866,40
IE.05.09 Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL
Suministro y colocacion de iluminacion de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala calderas, mo-
delo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de NOR-
MALIT, o similar, con un minimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice
de reproduccién cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000%K.
Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrdnico con una tensién de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méximo de
3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material. Totalmente montada y funcionando.
ED. INFANTIL-PB 14 14,00
ED. INFANTIL-P1
ED. INFANTIL-PC
ED. PRIMARIA-PB 3 3,00
ED. PRIMARIA-P1
17,00 50,44 857,48
IE.05.10 Ud PROYECTOR CORELINE BVP125 LED80-4S/740 S
Suministro y colocacién de iluminacion de proyector mod.CoreLine PROYECTOR CORELINE
BVP125 LED80-4S/740 S, de Philips o similar, abrazaderas de fijacidn,accesorios de conexion,
mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, pequefio material y mano de obra, para la
alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes en tres encendidos inde-
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IE.05.11

IE.05.12

IE.05.14

pendientes segn las fases. Proyector con cuerpo de aluminio color gris, temperatura de color 840
blanco neutro (4000K), LED de8000Im, con una potencia de 63W, conector push-in de 3 polos y uni-
dad de fuente de alimentacion. Instalada, incluyendo mano de obra, pequefio material, replanteo, co-
locacién y conexion con cables libre de halégenos de conexion a instalacién existente segin instruc-
ciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura. Incluso empotrado de con-
ducciones vistas existentes ¢ sustitucion de canalizacion vista por nuevo tubo rigido blanco segun in-
dicaciones de D.F. Totalmente montado y funcionando
ED. INFANTIL-EXTERIOR 1 1,00

1,00

] 1,00 228,97
Ud BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 200 LM. DE LED

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia GA-200L de la gama GS de NORMALUX o si-

milar. Con envolvente en ABS autoextingible y difusor en policarbonato. Con autonomia de 1hora y sistema autotest.
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segtin documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
ED. INFANTIL-PB 17 17,00

ED. INFANTIL-P1 14 14,00

ED. INFANTIL-PC 2 2,00

ED. PRIMARIA-PB 22 22,00

ED. PRIMARIA-P1 18 18,00

228,97

) 73,00 34,18
Ud EQUIPO DE REGULACION 2 CANALES
Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacién DALI de
dos canales en un sélo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el
flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima
del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips , RE DMS
DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccion de 28 m2

Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.

Totalmente instalado y conectado. Incluso parte proporcional de caja de superficie para montaje, si fuese necesario.
ED. INFANTIL-PB 6 6,00

ED. INFANTIL-P1 6 6,00

ED. INFANTIL-PC 1 1,00

ED. PRIMARIA-PB 10 10,00

ED. PRIMARIA-P1

249514

) 23,00 104,90
Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO (PASILLOS/ASEOS)
Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de lu-
minarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DM TEC PA1 de DINUY o
similar. Capacidad de carga maxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo
(ajustable) de 10s a 5 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de
deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. Trasversales). Totalmente instalado y conectado
Incluso parte proporcional de caja de superficie para montaje, si fuese necesario.
ED. INFANTIL-PB 8 8,00
ED. INFANTIL-P1 6 6,00
ED. INFANTIL-PC 1 1,00
ED. PRIMARIA-PB 12 12,00
ED. PRIMARIA-P1 2 2,00 29,00

2.412,70

29,00 30,15

874,35

TOTAL APARTADO IEQ5 ILUMINACION ......ccovvviinirieriiinne 27.972,80

TOTAL SUBCAPITULO IE INSTALACION DE ELECTRICIDAD .......cvvvoeeerioseeesiesssssiessssssssssssssssssssssssssssssssssssessssss 32.417,34

15.01

TOTAL CAPITULO 14 INSTALACIONES.......oeosirvvvvvroeesssesssissssseesssssessssssssssssssssssessssssssssssessssss 102.202,53

CAPITULO 15 VARIOS
UD IDENTIDAD CORPORATIVA

Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excava-
cion, cimentacion y alimentacion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de exca-
vacion mediante medios manuales, colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, dife-
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15.02

16.01

16.02

16.03

16.04

17.01

17.02

rencial, temporizador y pequefio material). Totalmente instalado.
2 2,00

2,00 6.000,00 12.000,00

Ud Escalera escamoteable (no de tijera) de acero galvanizado de 4 t
Suministro y colocacion de escalera escamoteable (no de tijera) de acero galvanizado de 4 tramos,
para salvar una altura entre plantas de 326 a 350 cm y para un hueco de 130x70 cm, con tapa inte-
rior, barra de apertura y cajon, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada.
Incluso adaptacion del hueco en forjado existente, con sierra con disco diamantado y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Replanteo y fijacion del cajon. Colocacion
de la escalera y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segtin documentacion grafica de Proyecto.

1 1,000

1,00 762,63 762,63

TOTAL CAPITULO 15 VARIOS ..o eeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeessesesseseeseseseseeesesessssesssseesssessseseeseeesessesees 12.762,63
CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUOS
m3 CARGA ESCOMBR. MAN. S/ICONTENED.

M3. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camién, i’fhumedecido y p.p. de costes indirectos.
restos obra 1 215,00 215,00

215,00 10,57 2.272,55
m3 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. AUTORIZADO

M3. Transporte de escombros a vertedero en camion de 10 Tm., ida y vuelta, i/p.p. de costes indirectos.
escombros 1 215,00 215,00

215,00 7,61 1.636,15
Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3.
Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, ilservicio de

entrega, alquiler, tasas por ocupacion de via publica y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de sefializacion.
contenedores 20 20,00

) 20,00 123,02 2.460,40
m3 GESTION M3 RESIDUOS DE ESCOMBRO

M3. Gestion de los residuos de obra, para su tratamiento en vertedero autorizado en cumplimiento
del RD 105/2008, presentando los certificados a la D.F.
escombros 1 215,00 215,00

215,00 3,14 675,10

TOTAL CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUOS .........ceovrvvvvverrrnseeessvesssssesessisssssseesssssssssssssssssessen 7.044,20

CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
m2 MONTAJE Y DESM. ANDAMIO EUROPEO

M2. Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 15 m., consistente en: su-

ministro en alquiler, montaje y desmontaje, separacion al paramento de 20-25 cm, aproximadamente,

amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su

tension y amarres a partes resistentes con tacos de expansion, quimicos , especiales para ladrillo u

hormigdn, etc., colocados cada 12m2, con una resistencia a traccion de 300kg, red de proteccion pa-

ra caida de materiales, preparacion de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o dur-

mientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla y

escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior con

1 barra. Todo segun la normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes y certificado de montaje. Normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811.
1 1.866,23 1.866,23

) 1.866,23 4,32 8.062,11
Ml BARANDILLA PUNTALES, TABLON Y RED
MI. Barandilla para trabajos en altura, formada por soportes metalicos cada 3 metros, en forma de
"L", de tubo de 40x40, 1'5 metros de altura el lado mayor y variable segun las necesidades el me-
nor, amarres a partes resistentes con tacos de expansion, quimicos, especiales para ladrillo u hormi-
gon, etc, con una resistencia a traccion minima de 300 kg. Con soporte tipo sargento y tres tablones
de 0,20x0,07 m. Red vertical para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla
de 75x75 mm. Incluyendo en los gastos el suministro, portes de ida y vuelta, acarreo de material,
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montaje, alquiler el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos y desmontaje. Todo segun la nor-
mativa de obligado cumplimiento sobre barandillas de seguridad y certificado de montaje. Norma UNE-EN 13374,
1 570,00 570,00
570,00 5,93 3.380,10
17.03 m2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccién de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. incluso colocacion y desmontado. Todo segln la normativa de obligado cumplimiento sobre re-
des de seguridad y certificado de montaje. Norma UNE-EN 1263-1.
1 5,40 5,40
5,40 2,65 14,31
17.04 Ud CASETA PARA VESTUARIOS
Ud. Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metalica mediante
perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-
miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con
persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
caseta 4 4,00
4,00 90,10 360,40
17.05 Ud CASETA ASEO 4,00X2,25 M.
Ud. Caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metalica mediante per-
files conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura pre-
lacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodi-
zado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 I., dos placas
turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalacion eléctrica monofasica a 220 V. con automatico magnetotérmico.
caseta 2 2,00
o 2,00 96,57 193,14
17.06 Ud UNIDAD DE DESCONTAMINACION MOVIL
Ud. Unidad de descontaminacion movil de tres camaras formada por:
- Sala de descontaminacion donde los trabajadores dispondran de taquillas individuales para
la ropa de trabajo, recipiente de basuras y acceso desde la zona restringida. En esta zona los traba-
jadores se desprenderan de los EPIs desechables, que se tratardn como material contaminado).
- Compartimento intermedio de duchas con agua caliente y fria, asi como medios para el aseo personal de los trabajadores.
- Sala de limpios o vestuario, donde se dispondran taquillas individuales, mesa de trabajo, espejo y
recipiente de basuras. En esta zona, los trabajadores se vestiran con ropa de calle.
Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalacion de fontaneria con tuberias de polibuti-
leno e instalacion eléctrica para corriente monofasica de 220 V. protegida con interruptor automatico.
caseta 2 2,00
) 2,00 575,23 1.150,46
17.07 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
acometidas 5 5,00
5,00 76,58 382,90
17.08 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
acometida 1 1,00
1,00 67,57 67,57
17.09 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
acometidas 1 1,00
1,00 56,06 56,06
17.10 Ud BOTIQUIN DE OBRA
Ud. Botiquin de obra instalado.
botiquin 2 2,00
2,00 16,49 32,98
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17.11 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colocacion y desmontado.
cartel de seguridad 1 1,00
1,00 25,11 25,11
17.12 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
trabajadores 15 15,00
15,00 2,33 34,95
17.13 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
trabajadores 15 15,00
15,00 8,74 131,10
17.14 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
trabajadores 15 15,00
15,00 10,93 163,95
17.15 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
trabajadores 15 15,00
] 15,00 5,53 82,95
17.16 Ud ARNES SEGURIDAD AMARRE DORSAL
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable. Homologado CE.
trabajadores 7 7,00
7,00 20,47 143,29
17.17 Ud CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.

Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad
de 14 mm de diametro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.

trabajadores 7 7,00
7,00 13,16 92,12
17.18 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL
Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
trabajadores 15 15,00
15,00 0,91 13,65
17.19 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas, homologadas CE.
trabajadores 15 15,00
15,00 18,95 284,25
17.20 Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacién en cabeza, homologada CE.
soldador 3 3,00
3,00 10,57 31,71
17.21 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
soldador 3 3,00
3,00 12,63 37,89
17.22 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
soldador 3 3,00
3,00 6,78 20,34
TOTAL CAPITULO 17 SEGURIDAD Y SALUD.... 14.761,34

TOTAL o 597.040,12
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS ... bbb 18.281,89 3,06
02 EXCAVACION .0 48045 0,08
03 TOMADE TIERRA ... bbb bbb bbb bbb bbb 251,87 0,04
04 ESTRUCTURA......... 262895 044

05 FALSOS TECHOS... 5.76543 0,97

06 FACHADAS ......... 98.121,45 16,43
07 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDIRERIA .. 123.671,27 20,71
08 CARPINTERIA INTERIOR .......ccooevrnne. 27.081,42 454
09 CUBIERTAS ... 90.150,28 15,10
10 TABIQUERIA... 14.612,44 2,45
11 ACABADOS...... 24.251,03 4,06
12 PINTURAS....... 35.889,85 6,01
13 ELEVACION w00 19.083,09 3,20
14 INSTALACIONES ...ttt ettt a bbb n e ntn 102.202,53 17,12
15 VARIOS ....oovvvvivviviniiinininns 12.762,63 2,14
16 GESTION DE RESIDUOS... 7.04420 118
17 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt sttt se s st st ssesesssessessnsassessnsnns 1476134 2,47
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 597.040,12
13,00 % Gastos generales...........ccocovvnrenne. 77.615,22
6,00 % Beneficio industrial 35.822,41
SUMADE G.G.yB.I. 113.437,63
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 710.477,75
21,00 % LV.A oo 149.200,33
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 859.678,08

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con
OCHO CENTIMOS.

CONTROL DE CALIDAD: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un plan de control incorporado al proyecto, cuyo
importe es de 10.714,28 € (iva incluido) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la empresa calculados para la realizacion del presupuesto
de contrata general de la obra.

Las actuaciones de las partidas 06.01 y 06.02, asi como de los capitulos 7, 9 14IC y 14IE05 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los
criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicion a una economia baja en
carbono en todos los sectores.

Vigo, febrero de 2020
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