RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proxecto Basico e de Execucion para a Adecuacion interior de espazos para Novas Aulas no CIFP Anxel Casal-Monte Alto. A Coruna. Exp: ED-13/16-MSRP

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS ..ot 8.429,00 9,31
02 ALBANILERIA 13.474,21 14,89
03 PAVIMENTOS ..ottt sttt b et s s 10.453,27 11,55
04 REVESTIMIENTOS ..ottt 17.327,96 19,15
05 CARPINTERIA DE MADERA..... 6.046,26 6,68

06 CARPINTERIA DE ALUMINIO.. 10.352,50 11,44
07 INSTALACION ELECTRICA ..o 5.252,26 5,80

08 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO...... 2.623,93 2,90
09 INSTALACION DE CALEFACCION Y VENTILACION.... 4.082,06 4,51
10 INSTALACION CONTRAINCENDIOS ......cctririeiiirieiininictnteteetrteteitstereststetetseetese st et seesesessesesessesenessenes 687,43 0,76
11 APARATOS SANITARIOS ..ottt ettt ettt st s et ettt ese e st es et eseneneeseneneesenens 3.140,40 3,47
12 CUBIERTA 4.283,89 4,73
13 RAMPA Lo 2.049,08 2,26
14 GESTION DE RESIDUOS 1.137,81 1,26
15 SEGURIDAD Y SALUD 1.154,25 1,28
-15.01 -INSTALACIONES PROVIS. DE OBRA.. 142,97
-15.02 -SENALIZACIONES.......oovverreereereriaiann. 228,15
-15.03 -PROTECCIONES PERSONALES ... 400,26
-15.04 -PROTECCIONES COLECTIVAS .....cuiiiieiieieiteietsteietsteieesteieesee e esse e esaenas 382,87
TOTAL EJECUCION MATERIAL 90.494,31
13,00 % Gastos generales................ 11.764,26
6,00 % Beneficio industrial.............. 5.429,66
SUMADE G.G.y Bl 17.193,92
21,0078 LV A ottt 22.614,53
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 130.302,76
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 130.302,76

Asciendg el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS DOS EURQOS con SETENTA
Y SEIS CENTIMOS

Para la realizacién del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacto un Plan de Control incorporado al
proyecto (con su correspondiente presupuesto segun el TRLCSP), cuyo importe es de 1.609,49. € (IVA incluido), el cual se
considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realizacion del presupuesto de
confrata general de la obra”.

El importe de plan de control deberd ser el mismo que el recogido en el presupuesto detallado que se incorporo a la
memoria de confrol de calidad del proyecto.
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